

Anlage C

soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen

**Kurztext-Preisverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Landschaftsbau A9.....	3
01.01.	Baustelleneinrichtung.....	3
01.02.	Ausstattung.....	4
01.03.	Vorarbeiten.....	5
01.04.	Baustraße herstellen.....	6
01.05.	Saatarbeiten.....	7
01.06.	Drainage-Erdarbeiten.....	8
01.07.	Drainage-Entwässerungsarbeiten.....	9
01.08.	Lieferungen.....	10
01.09.	Pflanzarbeiten.....	11
01.10.	Fertigstellungspflege.....	12
01.11.	Entwicklungspflege 1. Jahr.....	13
01.12.	Entwicklungspflege 2. Jahr.....	14
01.13.	Unterhaltungspflege 1. Jahr.....	15
01.14.	Unterhaltungspflege 2. Jahr.....	16
02.	Landschaftsbau E3.....	17
02.01.	Baustelleneinrichtung.....	17
02.02.	Ausstattung.....	18
02.03.	Vorarbeiten.....	19
02.04.	Saatarbeiten.....	20
02.05.	Drainage-Erdarbeiten.....	21
02.06.	Drainage-Entwässerungsarbeiten.....	22
02.07.	Lieferungen.....	23
02.08.	Pflanzarbeiten.....	24
02.09.	Fertigstellungspflege.....	25
02.10.	Entwicklungspflege 1. Jahr.....	26
02.11.	Entwicklungspflege 2. Jahr.....	27
02.12.	Unterhaltungspflege 1. Jahr.....	28
02.13.	Unterhaltungspflege 2. Jahr.....	29
03.	Landschaftsbau A5.....	30
03.01.	Baustelleneinrichtung.....	30
03.02.	Ausstattung.....	31
03.03.	Vorarbeiten.....	32
03.04.	Baustraße herstellen.....	33
03.05.	Saatarbeiten.....	34
03.06.	Lieferungen.....	35
03.07.	Pflanzarbeiten.....	36
03.08.	Fertigstellungspflege.....	37
03.09.	Entwicklungspflege 1. Jahr.....	38
03.10.	Entwicklungspflege 2. Jahr.....	39
03.11.	Unterhaltungspflege 1. Jahr.....	40
03.12.	Unterhaltungspflege 2. Jahr.....	41
03.13.	Rückbau Baustraße im Jahr 2029.....	42
04.	Landschaftsbau A15.....	43
04.01.	Baustelleneinrichtung.....	43
04.02.	Vorarbeiten.....	44
04.03.	Lieferungen.....	45
04.04.	Pflanzarbeiten.....	46
04.05.	Fertigstellungspflege.....	47
04.06.	Entwicklungspflege 1. Jahr.....	48

**Kurztext-Preisverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: M00000190 **B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA**
LV: 23_09 **B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..**

Titel	Bezeichnung	Seite
04.07.	Entwicklungspflege 2. Jahr.....	49
04.08.	Unterhaltungspflege 1. Jahr.....	50
04.09.	Unterhaltungspflege 2. Jahr.....	51
05.	Landschaftsbau A8.....	52
05.01.	Baustelleneinrichtung.....	52
05.02.	Ausstattung.....	53
05.03.	Vorarbeiten.....	54
05.04.	Baustraße herstellen.....	55
05.05.	Saatarbeiten.....	56
05.06.	Drainage-Erdarbeiten.....	57
05.07.	Drainage-Entwässerungsarbeiten.....	58
05.08.	Lieferungen.....	59
05.09.	Pflanzarbeiten.....	60
05.10.	Fertigstellungspflege.....	61
05.11.	Entwicklungspflege 1. Jahr.....	62
05.12.	Entwicklungspflege 2. Jahr.....	63
05.13.	Unterhaltungspflege 1. Jahr.....	64
05.14.	Unterhaltungspflege 2. Jahr.....	65
05.15.	Rückbau Baustraße im Jahr 2029.....	66
06.	Landschaftsbau A7.....	67
06.01.	Baustelleneinrichtung.....	67
06.02.	Ausstattung.....	68
06.03.	Vorarbeiten.....	69
06.04.	Baustraße herstellen.....	70
06.05.	Saatarbeiten.....	71
06.06.	Drainage-Erdarbeiten.....	72
06.07.	Drainage-Entwässerungsarbeiten.....	73
06.08.	Lieferungen.....	74
06.09.	Pflanzarbeiten.....	75
06.10.	Fertigstellungspflege.....	76
06.11.	Entwicklungspflege 1. Jahr.....	77
06.12.	Entwicklungspflege 2. Jahr.....	78
06.13.	Unterhaltungspflege 1. Jahr.....	79
06.14.	Unterhaltungspflege 2. Jahr.....	80
06.15.	Rückbau Baustraße im Jahr 2029.....	81
	Zusammenstellung.....	82

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Landschaftsbau A9				
01.01.	Baustelleneinrichtung				
01.01.0010.	19.101/107.22 Baustelle einrichten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0020.	19.101/112.02 Baustelle räumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0030.	----- Einholung Schachtscheine	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0040.	----- Bestandsunterlagen liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0050.	----- Beweissicherung durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0060.	----- Mobile Baustellentoilette	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.01.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.	Ausstattung				
01.02.0010.	----- Begrenzungspfähle setzen	13,00	St,..,..
01.02.0020.	21.107/420.12.99 TA Findling/Felsblock einbauen	14,00	St,..,..
01.02.0030.	----- Greifvogelstange setzen	10,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.02.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.	Vorarbeiten				
01.03.0010.	21.107/018.09.30 TA Vegetationsfläche mähen	24.603,00	m2,..,..
01.03.0020.	--- -- -- -- -- Baggermatten verlegen und zurückb..	50,00	m2,..,..
01.03.0030.	21.107/102.45.21 Verfestigte Bodenfläche aufreißen	24.603,00	m2,..,..
01.03.0040.	21.107/104.90.07.20.00 TA Vegetationsfläche vorbereiten	24.603,00	m2,..,..
01.03.0050.	21.107/020.00.99 TA Steine auflesen	24.603,00	m2,..,..
01.03.0060.	21.107/302.13 Einschlagplatz f. Gehölze einricht.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.03.0070.	--- -- -- -- -- Lichtraumprofilschnitt durchf.	5,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.03.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
 LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.	Baustraße herstellen				
01.04.0010.	18.106/249.01 Planum herstellen	3.500,00	m2,..,..
01.04.0020.	--- -- -- -- -- -- -- Schottertragschicht herstellen	2.200,00	m2,..,..
	Zwischensumme 01.04.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.	Saatarbeiten				
	----- Hinweis zur OZ 01.05.0010.				
01.05.0010.	16.807/228.00.12.50.99 TA Vorabau/Unteransaat herstellen	19.580,00	m2,..,..
01.05.0020.	----- Rasensaat mit RSM Regio herst.	5.023,00	m2,..,..
	Zwischensumme 01.05.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.	Drainage-Erdarbeiten				
01.06.0010.	----- Oberboden abtragen und lagern	190,00	m3,..,..
01.06.0020.	----- Oberboden des AG andecken	190,00	m3,..,..
	----- <i>Hinweis zur OZ 01.06.0030.</i>				
01.06.0030.	----- Archäologische Aufgrabungen - Reg..	10,00	h,..,..
01.06.0040.	----- Suchgraben herstellen	310,00	m,..,..
01.06.0050.	----- Suchschachtung herstellen, Boden ..	7,00	m3,..,..
01.06.0060.	----- Boden bzw. Fels lösen und verwerten	25,00	m3,..,..
	Zwischensumme 01.06.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.	Drainage-Entwässerungsarbeiten				
01.07.0010.	----- Felddrainagen aufnehmen	60,00	m,...,...
01.07.0020.	----- Felddrainagen DN 100 bis DN 160	20,00	m,...,...
01.07.0030.	----- Felddrainagen DN 50 bis DN 100	10,00	m,...,...
01.07.0040.	----- Felddrainagen anschließen	10,00	St,...,...
01.07.0050.	----- Formstücke Drainageübergänge (Zul..	10,00	St,...,...
01.07.0060.	----- Felddrainage vermarken	10,00	St,...,...
01.07.0070.	----- Kiesschüttung herstellen	9,00	m2,...,...
01.07.0080.	----- Rückbau Meliorationsleitung	15,00	m,...,...
01.07.0090.	----- Profilierung Böschungsauslauf	1,00	m2,...,...
	Zwischensumme 01.07.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.	Lieferungen				
01.08.0010.	18.104/427.99.02.02 TA Prunus avium liefern	150,00	St,...,...
01.08.0020.	----- Acer campestre liefern	150,00	St,...,...
01.08.0030.	----- Alnus glutinosa liefern	1.260,00	St,...,...
01.08.0040.	----- Carpinus betulus liefern	2.720,00	St,...,...
01.08.0050.	----- Quercus robur liefern	2.720,00	St,...,...
01.08.0060.	----- Quercus petraea liefern	2.770,00	St,...,...
01.08.0070.	----- Tilia cordata liefern	2.500,00	St,...,...
01.08.0080.	----- Fraxinus excelsior liefern	1.260,00	St,...,...
01.08.0090.	----- Cornus sanguinea liefern	310,00	St,...,...
01.08.0100.	----- Corylus avellana liefern	310,00	St,...,...
01.08.0110.	18.104/143.92 TA Crataegus monogyna liefern	310,00	St,...,...
01.08.0120.	18.104/203.92 TA Euonymus europaeus liefern	475,00	St,...,...
01.08.0130.	----- Lonicera xylosteum liefern	250,00	St,...,...
01.08.0140.	18.104/517.92 TA Rosa canina liefern	500,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.08.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.	Pflanzarbeiten				
01.09.0010.	21.107/304.01 Gehölze ohne Ballen einschlagen	15.685,00	St,..,..
01.09.0020.	21.107/308.02 Pflanzstellen kennzeichnen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.09.0030.	21.107/312.11 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen	13.530,00	St,..,..
01.09.0040.	21.107/312.12 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen	2.155,00	St,..,..
01.09.0050.	21.107/320.90.09.00.01 TA Gehölz pflanzen	13.530,00	St,..,..
01.09.0060.	21.107/320.20.92.00.01 TA Gehölz pflanzen	2.155,00	St,..,..
01.09.0070.	21.107/342.04.21.02 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen	300,00	St,..,..
01.09.0080.	----- Pflanzscheibe mulchen	15.685,00	St,..,..
01.09.0090.	----- Gehölzschutzzaun herstellen	790,00	m,..,..
01.09.0100.	21.107/376.11 Tor herstellen	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.09.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.10.	Fertigstellungspflege				
01.10.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	1.883,00	m3,...,...
01.10.0020.	----- Rasen mähen	5.023,00	m2,...,...
01.10.0030.	----- Rasen mähen	5.023,00	m2,...,...
01.10.0040.	----- Rasen mähen	5.023,00	m2,...,...
01.10.0050.	----- Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2,...,...
01.10.0060.	----- Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2,...,...
01.10.0070.	----- Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2,...,...
01.10.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St,...,...
01.10.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St,...,...
01.10.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m,...,...
	Zwischensumme 01.10.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.11.	Entwicklungspflege 1. Jahr				
01.11.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	1.569,00	m3
01.11.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.11.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.11.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.11.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.11.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.11.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.11.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
01.11.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
01.11.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 01.11.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.12.	Entwicklungspflege 2. Jahr				
01.12.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	1.255,00	m3
01.12.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.12.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.12.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.12.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.12.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.12.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.12.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
01.12.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
01.12.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 01.12.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.13.	Unterhaltungspflege 1. Jahr				
01.13.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	942,00	m3
01.13.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.13.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.13.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.13.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.13.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.13.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.13.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
01.13.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
01.13.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzaun	3,50	m
	Zwischensumme 01.13.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
 LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.14.	Unterhaltungspflege 2. Jahr				
01.14.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	785,00	m3
01.14.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.14.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.14.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	5.023,00	m2
01.14.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.14.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.14.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	19.580,00	m2
01.14.0080.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,00	m
01.14.0090.	----- vorhandene Begrenzungspfähle rich..	3,00	St
01.14.0100.	21.107/380.22.39.00 TA Verbisschutzzaun abbauen	790,00	m
01.14.0110.	21.107/624.91 TA Baumverankerung entfernen	300,00	St
01.14.0120.	----- Greifvogelstange entfernen	10,00	St
01.14.0130.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
01.14.0140.	----- Begrenzungspfähle setzen	3,00	St
	Zwischensumme 01.14.			
	Zwischensumme 01.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Landschaftsbau E3				
02.01.	Baustelleneinrichtung				
02.01.0010.	19.101/107.22 Baustelle einrichten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0020.	19.101/112.02 Baustelle räumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0030.	----- Einholung Schachtscheine	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0040.	----- Bestandsunterlagen liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0050.	----- Beweissicherung durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0060.	----- Mobile Baustellentoilette	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 02.01.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
 LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.	Ausstattung				
02.02.0010.	----- Begrenzungspfähle setzen	14,00	St,...,...
02.02.0020.	21.107/420.12.99 TA Findling/Felsblock einbauen	18,00	St,...,...
02.02.0030.	----- Greifvogelstange setzen	6,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.02.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.	Vorarbeiten				
02.03.0010.	21.107/018.09.30 TA Vegetationsfläche mähen	15.001,00	m2,...,...
02.03.0020.	21.107/380.22.39.00 TA Verbisschutzzaun abbauen	31,00	m,...,...
02.03.0030.	----- Totholz grob zerkleinern, in Wald..	15,00	m3,...,...
02.03.0040.	----- Baggermatten verlegen und zurückb..	50,00	m2,...,...
02.03.0050.	21.107/102.45.21 Verfestigte Bodenfläche aufreißen	15.001,00	m2,...,...
02.03.0060.	21.107/104.90.07.20.00 TA Vegetationsfläche vorbereiten	15.001,00	m2,...,...
02.03.0070.	21.107/020.00.99 TA Steine auflesen	15.001,00	m2,...,...
02.03.0080.	21.107/302.13 Einschlagplatz f. Gehölze einricht.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.03.0090.	----- Lichtraumprofilschnitt durchf.	9,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.03.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.	Saatarbeiten				
	----- <i>Hinweis zur OZ 02.04.0010.</i>				
02.04.0010.	16.807/228.00.12.50.99 TA Voranbau/Unteransaat herstellen	10.420,00	m2,..,..
02.04.0020.	----- Rasensaat mit RSM Regio herst.	4.581,00	m2,..,..
	Zwischensumme 02.04.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.	Drainage-Erdarbeiten				
02.05.0010.	----- Oberboden abtragen und lagern	170,00	m3,..,..
02.05.0020.	----- Oberboden des AG andecken	170,00	m3,..,..
	----- <i>Hinweis zur OZ 02.05.0030.</i>				
02.05.0030.	----- Archäologische Aufgrabungen - Reg..	10,00	h,..,..
02.05.0040.	----- Suchgraben herstellen	135,00	m,..,..
02.05.0050.	----- Suchschachtung herstellen, Boden ..	7,00	m3,..,..
02.05.0060.	----- Boden bzw. Fels lösen und verwerten	25,00	m3,..,..
	Zwischensumme 02.05.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.	Drainage-Entwässerungsarbeiten				
02.06.0010.	----- Felddrainagen aufnehmen	30,00	m,...,...
02.06.0020.	----- Felddrainagen DN 100 bis DN 160	10,00	m,...,...
02.06.0030.	----- Felddrainagen DN 50 bis DN 100	5,00	m,...,...
02.06.0040.	----- Felddrainagen anschließen	5,00	St,...,...
02.06.0050.	----- Formstücke Drainageübergänge (Zul..	5,00	St,...,...
02.06.0060.	----- Felddrainage vermarken	5,00	St,...,...
02.06.0070.	----- Kiesschüttung herstellen	9,00	m2,...,...
02.06.0080.	----- Rückbau Meliorationsleitung	15,00	m,...,...
02.06.0090.	----- Profilierung Böschungsauslauf	1,00	m2,...,...
	Zwischensumme 02.06.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.	Lieferungen				
02.07.0010.	----- Acer campestre liefern	255,00	St,..,..
02.07.0020.	----- Carpinus betulus liefern	1.060,00	St,..,..
02.07.0030.	----- Quercus petraea liefern	3.180,00	St,..,..
02.07.0040.	----- Tilia cordata liefern	530,00	St,..,..
02.07.0050.	----- Prunus avium liefern	530,00	St,..,..
02.07.0060.	----- Cornus sanguinea liefern	220,00	St,..,..
02.07.0070.	----- Corylus avellana liefern	220,00	St,..,..
02.07.0080.	18.104/143.92 TA Crataegus monogyna liefern	255,00	St,..,..
02.07.0090.	18.104/203.92 TA Euonymus europaeus liefern	255,00	St,..,..
02.07.0100.	----- Lonicera xylosteum liefern	220,00	St,..,..
02.07.0110.	18.104/517.92 TA Rosa canina liefern	255,00	St,..,..
	Zwischensumme 02.07.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.08.	Pflanzarbeiten				
02.08.0010.	21.107/304.01 Gehölze ohne Ballen einschlagen	6.980,00	St,...,...
02.08.0020.	21.107/308.02 Pflanzstellen kennzeichnen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.08.0030.	21.107/312.11 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen	5.555,00	St,...,...
02.08.0040.	21.107/312.12 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen	1.425,00	St,...,...
02.08.0050.	21.107/320.90.09.00.01 TA Gehölz pflanzen	5.555,00	St,...,...
02.08.0060.	21.107/320.20.92.00.01 TA Gehölz pflanzen	1.425,00	St,...,...
02.08.0070.	21.107/342.04.21.02 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen	255,00	St,...,...
02.08.0080.	----- Pflanzscheibe mulchen	6.980,00	St,...,...
02.08.0090.	----- Gehölzschutzzaun herstellen	790,00	m,...,...
02.08.0100.	21.107/376.11 Tor herstellen	3,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.08.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.09.	Fertigstellungspflege				
02.09.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	838,00	m3
02.09.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.09.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.09.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.09.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.09.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.09.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.09.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
02.09.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
02.09.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 02.09.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.10.	Entwicklungspflege 1. Jahr				
02.10.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	698,00	m3
02.10.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.10.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.10.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.10.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.10.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.10.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.10.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
02.10.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
02.10.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 02.10.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.11.	Entwicklungspflege 2. Jahr				
02.11.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	559,00	m3
02.11.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.11.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.11.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.11.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.11.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.11.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.11.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
02.11.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
02.11.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 02.11.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.12.	Unterhaltungspflege 1. Jahr				
02.12.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	419,00	m3
02.12.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.12.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.12.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.12.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.12.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.12.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.12.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
02.12.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
02.12.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 02.12.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.13.	Unterhaltungspflege 2. Jahr				
02.13.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	349,00	m3
02.13.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.13.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.13.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	4.581,00	m2
02.13.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.13.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.13.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	10.420,00	m2
02.13.0080.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	15,00	m
02.13.0090.	----- vorhandene Begrenzungspfähle rich..	3,00	St
02.13.0100.	21.107/624.91 TA Baumverankerung entfernen	255,00	St
02.13.0110.	----- Greifvogelstange entfernen	6,00	St
02.13.0120.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
02.13.0130.	----- Begrenzungspfähle setzen	3,00	St
	Zwischensumme 02.13.			
	Zwischensumme 02.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Landschaftsbau A5				
03.01.	Baustelleneinrichtung				
03.01.0010.	19.101/107.22 Baustelle einrichten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.01.0020.	19.101/112.02 Baustelle räumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.01.0030.	----- Einholung Schachtscheine	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.01.0040.	----- Bestandsunterlagen liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.01.0050.	----- Beweissicherung durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.01.0060.	----- Mobile Baustellentoilette	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 03.01.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.	Ausstattung				
03.02.0010.	----- Begrenzungspfähle setzen	10,00	St,...,...
03.02.0020.	21.107/420.12.99 TA Findling/Felsblock einbauen	11,00	St,...,...
03.02.0030.	----- Greifvogelstange setzen	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 03.02.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.	Vorarbeiten				
03.03.0010.	21.107/018.09.30 TA Vegetationsfläche mähen	5.058,00	m2,..,..
03.03.0020.	--- -- -- -- -- Baggermatten verlegen und zurückb..	45,00	m2,..,..
03.03.0030.	21.107/102.45.21 Verfestigte Bodenfläche aufreißen	5.058,00	m2,..,..
03.03.0040.	21.107/104.90.07.20.00 TA Vegetationsfläche vorbereiten	5.058,00	m2,..,..
03.03.0050.	21.107/020.00.99 TA Steine auflesen	5.058,00	m2,..,..
03.03.0060.	21.107/302.13 Einschlagplatz f. Gehölze einricht.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.03.0070.	--- -- -- -- -- Lichtraumprofilschnitt durchf.	3,00	St,..,..
	Zwischensumme 03.03.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.	Baustraße herstellen				
03.04.0010.	----- Vegetationsdecke bearbeiten	780,00	m2,...,...
03.04.0020.	18.106/249.01 Planum herstellen	780,00	m2,...,...
03.04.0030.	----- Geotextil/Geovlies verlegen	780,00	m2,...,...
03.04.0040.	----- Schottertragschicht herstellen	605,00	m2,...,...
	Zwischensumme 03.04.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
 LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.	Saatarbeiten				
	----- <i>Hinweis zur OZ 03.05.0010.</i>				
03.05.0010.	16.807/228.00.12.50.99 TA Voranbau/Unteransaat herstellen	3.405,00	m2,..,..
03.05.0020.	----- Rasensaat mit RSM Regio herst.	1.653,00	m2,..,..
	Zwischensumme 03.05.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.	Lieferungen				
03.06.0010.	18.104/427.99.02.02 TA Prunus avium liefern	250,00	St,...,...
03.06.0020.	----- Acer campestre liefern	100,00	St,...,...
03.06.0030.	----- Acer pseudoplatanus liefern	75,00	St,...,...
03.06.0040.	----- Carpinus betulus liefern	120,00	St,...,...
03.06.0050.	----- Quercus robur liefern	330,00	St,...,...
03.06.0060.	----- Quercus petraea liefern	100,00	St,...,...
03.06.0070.	----- Cornus sanguinea liefern	220,00	St,...,...
03.06.0080.	----- Corylus avellana liefern	220,00	St,...,...
03.06.0090.	18.104/143.92 TA Crataegus monogyna liefern	240,00	St,...,...
03.06.0100.	18.104/203.92 TA Euonymus europaeus liefern	240,00	St,...,...
03.06.0110.	----- Lonicera xylosteum liefern	250,00	St,...,...
03.06.0120.	18.104/517.92 TA Rosa canina liefern	270,00	St,...,...
	Zwischensumme 03.06.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.07.	Pflanzarbeiten				
03.07.0010.	21.107/304.01 Gehölze ohne Ballen einschlagen	2.415,00	St,..,..
03.07.0020.	21.107/308.02 Pflanzstellen kennzeichnen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.07.0030.	21.107/312.11 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen	975,00	St,..,..
03.07.0040.	21.107/312.12 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen	1.440,00	St,..,..
03.07.0050.	21.107/320.90.09.00.01 TA Gehölz pflanzen	975,00	St,..,..
03.07.0060.	21.107/320.20.92.00.01 TA Gehölz pflanzen	1.440,00	St,..,..
03.07.0070.	21.107/342.04.21.02 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen	250,00	St,..,..
03.07.0080.	----- Pflanzscheibe mulchen	2.415,00	St,..,..
03.07.0090.	----- Gehölzschutzzaun herstellen	338,00	m,..,..
03.07.0100.	21.107/376.11 Tor herstellen	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 03.07.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.08.	Fertigstellungspflege				
03.08.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	290,00	m3
03.08.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.08.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.08.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.08.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.08.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.08.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.08.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
03.08.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
03.08.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 03.08.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.09.	Entwicklungspflege 1. Jahr				
03.09.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	242,00	m3
03.09.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.09.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.09.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.09.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.09.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.09.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.09.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
03.09.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
03.09.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 03.09.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.10.	Entwicklungspflege 2. Jahr				
03.10.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	194,00	m3
03.10.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.10.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.10.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.10.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.10.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.10.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.10.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
03.10.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
03.10.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 03.10.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.11.	Unterhaltungspflege 1. Jahr				
03.11.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	145,00	m3
03.11.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.11.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.11.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.11.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.11.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.11.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.11.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
03.11.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
03.11.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 03.11.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
 LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.12.	Unterhaltungspflege 2. Jahr				
03.12.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	121,00	m3
03.12.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.12.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.12.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	1.653,00	m2
03.12.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.12.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.12.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	3.405,00	m2
03.12.0080.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,00	m
03.12.0090.	----- vorhandene Begrenzungspfähle rich..	3,00	St
03.12.0100.	21.107/380.22.39.00 TA Verbisschutzzaun abbauen	338,00	m
03.12.0110.	21.107/624.91 TA Baumverankerung entfernen	250,00	St
03.12.0120.	----- Greifvogelstange entfernen	2,00	St
03.12.0130.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
03.12.0140.	----- Begrenzungspfähle setzen	3,00	St
	Zwischensumme 03.12.		

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
 LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.13.	Rückbau Baustraße im Jahr 2029				
03.13.0010.	----- Deklarationsanalyse für die Verwe..	1,00	St,..,..
03.13.0020.	----- Schottertragschicht aufnehmen, ..	605,00	m2,..,..
03.13.0030.	----- Geotextil/ Geovlies als Trennschi..	780,00	m2,..,..
03.13.0040.	21.107/102.45.21 Verfestigte Bodenfläche aufreißen	780,00	m2,..,..
03.13.0050.	21.107/104.90.07.20.00 TA Vegetationsfläche vorbereiten	780,00	m2,..,..
	Zwischensumme 03.13.			,..
	Zwischensumme 03.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M0000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Landschaftsbau A15				
04.01.	Baustelleneinrichtung				
04.01.0010.	19.101/107.22 Baustelle einrichten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
04.01.0020.	19.101/112.02 Baustelle räumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
04.01.0030.	----- Einholung der VAO	1,00	St,..,..
04.01.0040.	----- Einholung Schachtscheine	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
04.01.0050.	----- Bestandsunterlagen liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
04.01.0060.	----- Beweissicherung durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
04.01.0070.	----- Mobile Baustellentoilette	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 04.01.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
 LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.	Vorarbeiten				
04.02.0010.	21.107/018.09.30 TA Vegetationsfläche mähen	300,00	m2,...,...
04.02.0020.	----- Baggermatten verlegen und zurückb..	50,00	m2,...,...
04.02.0030.	----- Wurzelstöcke ausfräsen	69,00	St,...,...
04.02.0040.	21.107/302.13 Einschlagplatz f. Gehölze einricht.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 04.02.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.	Lieferungen				
04.03.0010.	----- Kulturbirne `Gute Luise´ liefern	15,00	St,...,...
04.03.0020.	----- Kulturbirne `Köstliche von Charne..	15,00	St,...,...
04.03.0030.	----- Kulturapfel `Jakob Fischer´ lief..	15,00	St,...,...
04.03.0040.	----- Kulturapfel `Roter Boskoop´ lief..	15,00	St,...,...
04.03.0050.	----- Kulturapfel `Roter Eiserapfel´ ..	15,00	St,...,...
04.03.0060.	----- Kulturapfel `Schöner von Herrnhut..	15,00	St,...,...
04.03.0070.	----- Süßkirsche `Hedelfinger Riesenkir..	15,00	St,...,...
04.03.0080.	----- Süßkirsche `Dönissens Gelbe´ lie..	15,00	St,...,...
04.03.0090.	----- Süßkirsche `Kassins Frühe´ liefern	15,00	St,...,...
04.03.0100.	----- Süßkirsche `Spansche Knorpel´ ..	15,00	St,...,...
	Zwischensumme 04.03.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.	Pflanzarbeiten				
04.04.0010.	18.107/306.01 Gehölze mit Ballen einschlagen	150,00	St,...,...
04.04.0020.	21.107/308.02 Pflanzstellen kennzeichnen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
04.04.0030.	21.107/340.32 Wühlmausschutz herstellen	150,00	St,...,...
04.04.0040.	----- Hochstamm / Alleebaum pflanzen	150,00	St,...,...
04.04.0050.	----- Baumsubstrat liefern, einbauen	75,00	m3,...,...
04.04.0060.	----- Baumbewässerungs-Gießring aus Kun..	150,00	St,...,...
04.04.0070.	21.107/352.11.01 Rindenschutz herstellen	150,00	St,...,...
04.04.0080.	----- Baumverankerung (Pfahlbock) herst.	150,00	St,...,...
04.04.0090.	21.107/360.41.99 TA Pflanzscheibe mulchen	150,00	St,...,...
	Zwischensumme 04.04.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.05.	Fertigstellungspflege				
04.05.0010.	----- TA Einzelgehölz wässern, 100 Liter	180,00	m3,..,..
04.05.0020.	----- Pflanzenschutz (gegen rinden- und..	150,00	St,..,..
04.05.0030.	18.107/618.11.13.42.13 Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.05.0040.	18.107/618.21.13.42.13 Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.05.0050.	18.107/618.31.13.42.13 Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.05.0060.	----- Baumverankerung (Pfahlbock) erneu..	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 04.05.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.06.	Entwicklungspflege 1. Jahr				
04.06.0010.	----- TA Einzelgehölz wässern, 100 Liter	150,00	m3,..,..
04.06.0020.	----- Pflanzenschutz (gegen rinden- und..	150,00	St,..,..
04.06.0030.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.06.0040.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.06.0050.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.06.0060.	----- Baumverankerung (Pfahlbock) erneu..	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 04.06.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.07.	Entwicklungspflege 2. Jahr				
04.07.0010.	----- TA Einzelgehölz wässern, 100 Liter	120,00	m3,..,..
04.07.0020.	----- Pflanzenschutz (gegen rinden- und..	150,00	St,..,..
04.07.0030.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.07.0040.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.07.0050.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.07.0060.	----- Baumverankerung (Pfahlbock) erneu..	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 04.07.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.08.	Unterhaltungspflege 1. Jahr				
04.08.0010.	----- TA Einzelgehölz wässern, 100 Liter	90,00	m3,..,..
04.08.0020.	----- Pflanzenschutz (gegen rinden- und..	150,00	St,..,..
04.08.0030.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.08.0040.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.08.0050.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,..,..
04.08.0060.	----- Baumverankerung (Pfahlbock) erneu..	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 04.08.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.09.	Unterhaltungspflege 2. Jahr				
04.09.0010.	----- TA Einzelgehölz wässern, 100 Liter	75,00	m3,...,...
04.09.0020.	----- Pflanzenschutz (gegen rinden- und..	150,00	St,...,...
04.09.0030.	----- Erziehungsschn. an Obsthochstamm ..	150,00	St,...,...
04.09.0040.	----- Baumverankerung (Pfahlbock)	15,00	St,...,...
04.09.0050.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,...,...
04.09.0060.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,...,...
04.09.0070.	----- Einzelgehölz pflegen	150,00	St,...,...
04.09.0080.	21.107/352.11.01 Rindenschutz herstellen	150,00	St,...,...
	Zwischensumme 04.09.			,...
	Zwischensumme 04.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 **B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA**
LV: 23_09 **B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Landschaftsbau A8				
05.01.	Baustelleneinrichtung				
05.01.0010.	19.101/107.22 Baustelle einrichten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
05.01.0020.	19.101/112.02 Baustelle räumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
05.01.0030.	----- Einholung Schachtscheine	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
05.01.0040.	----- Bestandsunterlagen liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
05.01.0050.	----- Beweissicherung durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
05.01.0060.	----- Mobile Baustellentoilette	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 05.01.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.	Ausstattung				
05.02.0010.	----- Begrenzungspfähle setzen	6,00	St,..,..
05.02.0020.	21.107/420.12.99 TA Findling/Felsblock einbauen	7,00	St,..,..
05.02.0030.	----- Greifvogelstange setzen	4,00	St,..,..
	Zwischensumme 05.02.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
 LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.	Vorarbeiten				
05.03.0010.	21.107/018.09.30 TA Vegetationsfläche mähen	7.105,00	m2,..,..
05.03.0020.	--- -- -- -- -- Baggermatten verlegen und zurückb..	50,00	m2,..,..
05.03.0030.	21.107/102.45.21 Verfestigte Bodenfläche aufreißen	7.105,00	m2,..,..
05.03.0040.	21.107/104.90.07.20.00 TA Vegetationsfläche vorbereiten	7.105,00	m2,..,..
05.03.0050.	21.107/020.00.99 TA Steine auflesen	7.105,00	m2,..,..
05.03.0060.	21.107/302.13 Einschlagplatz f. Gehölze einricht.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
05.03.0070.	--- -- -- -- -- Lichtraumprofilschnitt durchf.	18,00	St,..,..
	Zwischensumme 05.03.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.04.	Baustraße herstellen				
05.04.0010.	----- Vegetationsdecke bearbeiten	540,00	m2,...,...
05.04.0020.	18.106/249.01 Planum herstellen	540,00	m2,...,...
05.04.0030.	----- Geotextil/Geovlies verlegen	540,00	m2,...,...
05.04.0040.	----- Schottertragschicht herstellen	430,00	m2,...,...
	Zwischensumme 05.04.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.05.	Saatarbeiten				
	----- <i>Hinweis zur OZ 05.05.0010.</i>				
05.05.0010.	16.807/228.00.12.50.99 TA Voranbau/Unteransaat herstellen	4.625,00	m2,..,..
05.05.0020.	----- Rasensaat mit RSM Regio herst.	2.480,00	m2,..,..
	Zwischensumme 05.05.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.06.	Drainage-Erdarbeiten				
05.06.0010.	----- Oberboden abtragen und lagern	12,00	m3,..,..
05.06.0020.	----- Oberboden des AG andecken	12,00	m3,..,..
	----- <i>Hinweis zur OZ 05.06.0030.</i>				
05.06.0030.	----- Archäologische Aufgrabungen - Reg..	5,00	h,..,..
05.06.0040.	----- Suchgraben herstellen	45,00	m,..,..
05.06.0050.	----- Suchschachtung herstellen, Boden ..	7,00	m3,..,..
05.06.0060.	----- Boden bzw. Fels lösen und verwerten	25,00	m3,..,..
	Zwischensumme 05.06.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.07.	Drainage-Entwässerungsarbeiten				
05.07.0010.	----- Felddrainagen aufnehmen	12,00	m,..,..
05.07.0020.	----- Felddrainagen DN 100 bis DN 160	7,00	m,..,..
05.07.0030.	----- Felddrainagen DN 50 bis DN 100	3,00	m,..,..
05.07.0040.	----- Felddrainagen anschließen	5,00	St,..,..
05.07.0050.	----- Formstücke Drainageübergänge (Zul..	2,00	St,..,..
05.07.0060.	----- Felddrainage vermarken	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 05.07.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.08.	Lieferungen				
05.08.0010.	18.104/427.99.02.02 TA Prunus avium liefern	160,00	St,...,...
05.08.0020.	----- Alnus glutinosa liefern	300,00	St,...,...
05.08.0030.	----- Carpinus betulus liefern	300,00	St,...,...
05.08.0040.	----- Quercus robur liefern	300,00	St,...,...
05.08.0050.	----- Quercus petraea liefern	300,00	St,...,...
05.08.0060.	----- Tilia cordata liefern	300,00	St,...,...
05.08.0070.	----- Fraxinus excelsior liefern	300,00	St,...,...
05.08.0080.	----- Ulmus glabra liefern	300,00	St,...,...
05.08.0090.	----- Cornus sanguinea liefern	170,00	St,...,...
05.08.0100.	----- Corylus avellana liefern	120,00	St,...,...
05.08.0110.	18.104/143.92 TA Crataegus monogyna liefern	170,00	St,...,...
05.08.0120.	18.104/203.92 TA Euonymus europaeus liefern	170,00	St,...,...
05.08.0130.	----- Lonicera xylosteum liefern	120,00	St,...,...
05.08.0140.	18.104/517.92 TA Rosa canina liefern	170,00	St,...,...
	Zwischensumme 05.08.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.09.	Pflanzarbeiten				
05.09.0010.	21.107/304.01 Gehölze ohne Ballen einschlagen	3.180,00	St,...,...
05.09.0020.	21.107/308.02 Pflanzstellen kennzeichnen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
05.09.0030.	21.107/312.11 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen	2.260,00	St,...,...
05.09.0040.	21.107/312.12 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen	920,00	St,...,...
05.09.0050.	21.107/320.90.09.00.01 TA Gehölz pflanzen	2.260,00	St,...,...
05.09.0060.	21.107/320.20.92.00.01 TA Gehölz pflanzen	920,00	St,...,...
05.09.0070.	21.107/342.04.21.02 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen	160,00	St,...,...
05.09.0080.	----- Pflanzscheibe mulchen	3.180,00	St,...,...
05.09.0090.	----- Gehölzschutzzaun herstellen	374,00	m,...,...
05.09.0100.	21.107/376.11 Tor herstellen	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 05.09.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.10.	Fertigstellungspflege				
05.10.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	382,00	m3
05.10.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.10.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.10.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.10.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.10.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.10.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.10.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
05.10.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
05.10.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 05.10.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.11.	Entwicklungspflege 1. Jahr				
05.11.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	318,00	m3
05.11.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.11.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.11.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.11.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.11.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.11.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.11.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
05.11.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
05.11.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 05.11.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.12.	Entwicklungspflege 2. Jahr				
05.12.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	255,00	m3
05.12.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.12.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.12.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.12.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.12.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.12.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.12.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
05.12.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
05.12.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 05.12.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.13.	Unterhaltungspflege 1. Jahr				
05.13.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	191,00	m3
05.13.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.13.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.13.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.13.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.13.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.13.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.13.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
05.13.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
05.13.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzaun	3,50	m
	Zwischensumme 05.13.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.14.	Unterhaltungspflege 2. Jahr				
05.14.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	160,00	m3
05.14.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.14.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.14.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	2.480,00	m2
05.14.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.14.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.14.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	4.625,00	m2
05.14.0080.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,00	m
05.14.0090.	----- vorhandene Begrenzungspfähle rich..	3,00	St
05.14.0100.	21.107/380.22.39.00 TA Verbisschutzzaun abbauen	374,00	m
05.14.0110.	21.107/624.91 TA Baumverankerung entfernen	160,00	St
05.14.0120.	----- Greifvogelstange entfernen	4,00	St
05.14.0130.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
05.14.0140.	----- Begrenzungspfähle setzen	3,00	St
	Zwischensumme 05.14.		

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.15.	Rückbau Baustraße im Jahr 2029				
05.15.0010.	----- Deklarationsanalyse für die Verwe..	1,00	St,..,..
05.15.0020.	----- Schottertragschicht aufnehmen, ..	430,00	m2,..,..
05.15.0030.	----- Geotextil/ Geovlies als Trennschi..	540,00	m2,..,..
05.15.0040.	21.107/102.45.21 Verfestigte Bodenfläche aufreißen	540,00	m2,..,..
05.15.0050.	21.107/104.90.07.20.00 TA Vegetationsfläche vorbereiten	540,00	m2,..,..
05.15.0060.	----- Rasensaat mit RSM Regio herst.	540,00	m2,..,..
	Zwischensumme 05.15.			,..
	Zwischensumme 05.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Landschaftsbau A7				
06.01.	Baustelleneinrichtung				
06.01.0010.	19.101/107.22 Baustelle einrichten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
06.01.0020.	19.101/112.02 Baustelle räumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
06.01.0030.	----- Einholung Schachtscheine	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
06.01.0040.	----- Bestandsunterlagen liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
06.01.0050.	----- Beweissicherung durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
06.01.0060.	----- Mobile Baustellentoilette	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 06.01.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
 LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.	Ausstattung				
06.02.0010.	----- Begrenzungspfähle setzen	6,00	St,...,...
06.02.0020.	21.107/420.12.99 TA Findling/Felsblock einbauen	7,00	St,...,...
06.02.0030.	----- Greifvogelstange setzen	4,00	St,...,...
	Zwischensumme 06.02.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.	Vorarbeiten				
06.03.0010.	21.107/018.09.30 TA Vegetationsfläche mähen	11.500,00	m2,..,..
06.03.0020.	--- -- -- -- -- Baggermatten verlegen und zurückb..	50,00	m2,..,..
06.03.0030.	21.107/102.45.21 Verfestigte Bodenfläche aufreißen	11.500,00	m2,..,..
06.03.0040.	21.107/104.90.07.20.00 TA Vegetationsfläche vorbereiten	11.500,00	m2,..,..
06.03.0050.	21.107/020.00.99 TA Steine auflesen	11.500,00	m2,..,..
06.03.0060.	21.107/302.13 Einschlagplatz f. Gehölze einricht.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
06.03.0070.	--- -- -- -- -- Lichtraumprofilschnitt durchf.	17,00	St,..,..
	Zwischensumme 06.03.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.04.	Baustraße herstellen				
06.04.0010.	----- Vegetationsdecke bearbeiten	3.350,00	m2,...,...
06.04.0020.	18.106/249.01 Planum herstellen	3.350,00	m2,...,...
06.04.0030.	----- Geotextil/Geovlies verlegen	3.350,00	m2,...,...
06.04.0040.	----- Schottertragschicht herstellen	2.130,00	m2,...,...
	Zwischensumme 06.04.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.05.	Saatarbeiten				
	----- <i>Hinweis zur OZ 06.05.0010.</i>				
06.05.0010.	16.807/228.00.12.50.99 TA Voranbau/Unteransaat herstellen	7.300,00	m2,..,..
06.05.0020.	----- Rasensaat mit RSM Regio herst.	4.200,00	m2,..,..
	Zwischensumme 06.05.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.06.	Drainage-Erdarbeiten				
06.06.0010.	----- Oberboden abtragen und lagern	150,00	m3,..,..
06.06.0020.	----- Oberboden des AG andecken	150,00	m3,..,..
	----- <i>Hinweis zur OZ 06.06.0030.</i>				
06.06.0030.	----- Archäologische Aufgrabungen - Reg..	10,00	h,..,..
06.06.0040.	----- Suchgraben herstellen	130,00	m,..,..
06.06.0050.	----- Suchschachtung herstellen, Boden ..	7,00	m3,..,..
06.06.0060.	----- Boden bzw. Fels lösen und verwerten	25,00	m3,..,..
	Zwischensumme 06.06.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.07.	Drainage-Entwässerungsarbeiten				
06.07.0010.	----- Felddrainagen aufnehmen	30,00	m,...,...
06.07.0020.	----- Felddrainagen DN 100 bis DN 160	10,00	m,...,...
06.07.0030.	----- Felddrainagen DN 50 bis DN 100	5,00	m,...,...
06.07.0040.	----- Felddrainagen anschließen	5,00	St,...,...
06.07.0050.	----- Formstücke Drainageübergänge (Zul..	5,00	St,...,...
06.07.0060.	----- Felddrainage vermarken	5,00	St,...,...
06.07.0070.	----- Kiesschüttung herstellen	9,00	m2,...,...
06.07.0080.	----- Rückbau Meliorationsleitung	15,00	m,...,...
06.07.0090.	----- Profilierung Böschungsauslauf	1,00	m2,...,...
	Zwischensumme 06.07.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.08.	Lieferungen				
06.08.0010.	18.104/427.99.02.02 TA Prunus avium liefern	450,00	St,...,...
06.08.0020.	----- Acer pseudoplatanus liefern	380,00	St,...,...
06.08.0030.	----- Carpinus betulus liefern	450,00	St,...,...
06.08.0040.	----- Quercus robur liefern	450,00	St,...,...
06.08.0050.	----- Quercus petraea liefern	450,00	St,...,...
06.08.0060.	----- Fraxinus excelsior liefern	380,00	St,...,...
06.08.0070.	----- Cornus sanguinea liefern	450,00	St,...,...
06.08.0080.	----- Corylus avellana liefern	360,00	St,...,...
06.08.0090.	18.104/143.92 TA Crataegus monogyna liefern	360,00	St,...,...
06.08.0100.	18.104/203.92 TA Euonymus europaeus liefern	450,00	St,...,...
06.08.0110.	----- Lonicera xylosteum liefern	360,00	St,...,...
06.08.0120.	18.104/517.92 TA Rosa canina liefern	450,00	St,...,...
	Zwischensumme 06.08.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.09.	Pflanzarbeiten				
06.09.0010.	21.107/304.01 Gehölze ohne Ballen einschlagen	4.990,00	St,...,...
06.09.0020.	21.107/308.02 Pflanzstellen kennzeichnen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
06.09.0030.	21.107/312.11 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen	2.560,00	St,...,...
06.09.0040.	21.107/312.12 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen	2.430,00	St,...,...
06.09.0050.	21.107/320.90.09.00.01 TA Gehölz pflanzen	2.560,00	St,...,...
06.09.0060.	21.107/320.20.92.00.01 TA Gehölz pflanzen	2.430,00	St,...,...
06.09.0070.	21.107/342.04.21.02 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen	450,00	St,...,...
06.09.0080.	----- Pflanzscheibe mulchen	4.990,00	St,...,...
06.09.0090.	----- Gehölzschutzzaun herstellen	555,00	m,...,...
06.09.0100.	21.107/376.11 Tor herstellen	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 06.09.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.10.	Fertigstellungspflege				
06.10.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	599,00	m3
06.10.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.10.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.10.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.10.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.10.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.10.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.10.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
06.10.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
06.10.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 06.10.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.11.	Entwicklungspflege 1. Jahr				
06.11.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	499,00	m3
06.11.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.11.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.11.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.11.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.11.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.11.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.11.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
06.11.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
06.11.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,50	m
	Zwischensumme 06.11.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.12.	Entwicklungspflege 2. Jahr				
06.12.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	400,00	m3
06.12.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.12.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.12.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.12.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.12.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.12.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.12.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
06.12.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
06.12.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzaun	3,50	m
	Zwischensumme 06.12.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.13.	Unterhaltungspflege 1. Jahr				
06.13.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	300,00	m3
06.13.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.13.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.13.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.13.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.13.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.13.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.13.0080.	----- Ersatzpfähle liefern	3,00	St
06.13.0090.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
06.13.0100.	----- Reparatur Gehölzschutzaun	3,50	m
	Zwischensumme 06.13.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.14.	Unterhaltungspflege 2. Jahr				
06.14.0010.	----- TA Vegetationsfläche wässern, 10 Liter	250,00	m3
06.14.0020.	21.107/606.09.10.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.14.0030.	21.107/606.09.20.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.14.0040.	21.107/606.09.30.92 TA Rasen mähen	4.200,00	m2
06.14.0050.	21.107/614.92.10.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.14.0060.	21.107/614.92.20.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.14.0070.	21.107/614.92.30.12.34 TA Gehölzfläche pflegen	7.300,00	m2
06.14.0080.	----- Reparatur Gehölzschutzzaun	3,00	m
06.14.0090.	----- vorhandene Begrenzungspfähle rich..	3,00	St
06.14.0100.	21.107/380.22.39.00 TA Verbisschutzzaun abbauen	555,00	m
06.14.0110.	21.107/624.91 TA Baumverankerung entfernen	450,00	St
06.14.0120.	----- Greifvogelstange entfernen	4,00	St
06.14.0130.	----- Mäusebekämpfung	3,00	St
06.14.0140.	----- Begrenzungspfähle setzen	3,00	St
	Zwischensumme 06.14.			

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.15.	Rückbau Baustraße im Jahr 2029				
06.15.0010.	----- Deklarationsanalyse für die Verwe..	1,00	St,..,..
06.15.0020.	----- Schottertragschicht aufnehmen, ..	2.130,00	m2,..,..
06.15.0030.	----- Geotextil/ Geovlies als Trennschi..	3.350,00	m2,..,..
06.15.0040.	21.107/102.45.21 Verfestigte Bodenfläche aufreißen	3.350,00	m2,..,..
06.15.0050.	21.107/104.90.07.20.00 TA Vegetationsfläche vorbereiten	3.350,00	m2,..,..
06.15.0060.	----- Rasensaat mit RSM Regio herst.	3.350,00	m2,..,..
	Zwischensumme 06.15.			,..
	Zwischensumme 06.			,..

**Kurztext-Preisverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ **GB in EUR**

LV 23_09

01. Landschaftsbau A9

01.01.	Baustelleneinrichtung,...
01.02.	Ausstattung,...
01.03.	Vorarbeiten,...
01.04.	Baustraße herstellen,...
01.05.	Saatarbeiten,...
01.06.	Drainage-Erdarbeiten,...
01.07.	Drainage-Entwässerungsarbeiten,...
01.08.	Lieferungen,...
01.09.	Pflanzarbeiten,...
01.10.	Fertigstellungspflege,...
01.11.	Entwicklungspflege 1. Jahr,...
01.12.	Entwicklungspflege 2. Jahr,...
01.13.	Unterhaltungspflege 1. Jahr,...
01.14.	Unterhaltungspflege 2. Jahr,...

Summe 01.,...

02. Landschaftsbau E3

02.01.	Baustelleneinrichtung,...
02.02.	Ausstattung,...
02.03.	Vorarbeiten,...
02.04.	Saatarbeiten,...

**Kurztext-Preisverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ		GB in EUR
02.05.	Drainage-Erdarbeiten,...
02.06.	Drainage-Entwässerungsarbeiten,...
02.07.	Lieferungen,...
02.08.	Pflanzarbeiten,...
02.09.	Fertigstellungspflege,...
02.10.	Entwicklungspflege 1. Jahr,...
02.11.	Entwicklungspflege 2. Jahr,...
02.12.	Unterhaltungspflege 1. Jahr,...
02.13.	Unterhaltungspflege 2. Jahr,...
	Summe 02.,...
03.	Landschaftsbau A5	
03.01.	Baustelleneinrichtung,...
03.02.	Ausstattung,...
03.03.	Vorarbeiten,...
03.04.	Baustraße herstellen,...
03.05.	Saatarbeiten,...
03.06.	Lieferungen,...
03.07.	Pflanzarbeiten,...
03.08.	Fertigstellungspflege,...
03.09.	Entwicklungspflege 1. Jahr,...
03.10.	Entwicklungspflege 2. Jahr,...
03.11.	Unterhaltungspflege 1. Jahr,...
03.12.	Unterhaltungspflege 2. Jahr,...

Kurztext-Preisverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ		GB in EUR
03.13.	Rückbau Baustraße im Jahr 2029,...
	Summe 03.,...
04.	Landschaftsbau A15	
04.01.	Baustelleneinrichtung,...
04.02.	Vorarbeiten,...
04.03.	Lieferungen,...
04.04.	Pflanzarbeiten,...
04.05.	Fertigstellungspflege,...
04.06.	Entwicklungspflege 1. Jahr,...
04.07.	Entwicklungspflege 2. Jahr,...
04.08.	Unterhaltungspflege 1. Jahr,...
04.09.	Unterhaltungspflege 2. Jahr,...
	Summe 04.,...
05.	Landschaftsbau A8	
05.01.	Baustelleneinrichtung,...
05.02.	Ausstattung,...
05.03.	Vorarbeiten,...
05.04.	Baustraße herstellen,...
05.05.	Saatarbeiten,...
05.06.	Drainage-Erdarbeiten,...
05.07.	Drainage-Entwässerungsarbeiten,...
05.08.	Lieferungen,...

**Kurztext-Preisverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ		GB in EUR
05.09.	Pflanzarbeiten,...
05.10.	Fertigstellungspflege,...
05.11.	Entwicklungspflege 1. Jahr,...
05.12.	Entwicklungspflege 2. Jahr,...
05.13.	Unterhaltungspflege 1. Jahr,...
05.14.	Unterhaltungspflege 2. Jahr,...
05.15.	Rückbau Baustraße im Jahr 2029,...
	Summe 05.,...
06.	Landschaftsbau A7	
06.01.	Baustelleneinrichtung,...
06.02.	Ausstattung,...
06.03.	Vorarbeiten,...
06.04.	Baustraße herstellen,...
06.05.	Saatarbeiten,...
06.06.	Drainage-Erdarbeiten,...
06.07.	Drainage-Entwässerungsarbeiten,...
06.08.	Lieferungen,...
06.09.	Pflanzarbeiten,...
06.10.	Fertigstellungspflege,...
06.11.	Entwicklungspflege 1. Jahr,...
06.12.	Entwicklungspflege 2. Jahr,...
06.13.	Unterhaltungspflege 1. Jahr,...
06.14.	Unterhaltungspflege 2. Jahr,...

Kurztext-Preisverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M0000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ		GB in EUR
06.15.	Rückbau Baustraße im Jahr 2029,...
	Summe 06.,...
	Summe LV,...

Kurztext-Preisverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: 23_09 B169, Verlegung Salbitz-Riesa, 3.BA, A5_A7_A8_A9..

OZ		GB in EUR
LV	23_09	
01.	Landschaftsbau A9,...
02.	Landschaftsbau E3,...
03.	Landschaftsbau A5,...
04.	Landschaftsbau A15,...
05.	Landschaftsbau A8,...
06.	Landschaftsbau A7,...
	Summe LV,...
	Summe der Abschnitte (netto),...
	Angebotssumme (netto),...
	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
	Angebotssumme (brutto),...