



ALLGEMEIN		BÖDEN, WÄNDE, DECKEN	
OK	OBERRANTE	K	KALTSCHÜTTUNG
OKR	OBERRANTE ROH-FUSSBODEN	KST	KUNSTSTOFF
OKT	OBERRANTE TERRAN	PV	POLYURETHAN
UK	UNTERKANTE	LN	LEINLEUM
UKZ	UNTERKANTE UNTERZUG	STZ	STREIFEN
UKRD	UNTERKANTE RONDZUG	UKRD	UNTERKANTE RONDZUG
BRH	BRÜSTLEINSCHEIBE u. OKFF	BWST	BREITENVERKEIMEN
LRH	LICHTE RAUMHOHE	NET	NETZ
		ZM	ZEMENTANSTRICH
		TR	TERRASSENBODEN
		A	ANSTRICH
DF	DEHNLEISTE	ANFORDERUNGEN	
FB(S)	FUSSBODENBRUCHRICH LIEB (SANITÄR)	- L	LEITFÄHIG
DL	DECKENBRUCHRICH LIEB (LÜFTUNG)	- A	ANSTRICH
WD(L)	WANDURCHBRUCH LIEB (LÜFTUNG)	- D	DESINFIZENTMITTELBESTÄNDIG
VS	WANDSCHÜTTUNG	- AB	ABREISSBAR
KB 70	KERNSCHICHT DURCHMESSER IN MM	- AS	ANTISTATISCH
RV	REVISIONSÖFFNUNG	- RB	GLEITSCHERHEIT (z.B. RO)
AS	ANERSCHREIBEN UKRD		
WN	WÄNDSCHICHT (BAHT)	WANDERBEFLÄCHEN	
ES	ESCHICHTSCHICHTENTYP	SPA	SPÄTTELUNGANSTRICH
RA	RASTERANFANG (DECKEN UND WÄNDF.)	GSF	GLASFIBERWEBE FEIN
DB	DOPPELBODEN	SM	SCHUMMERWEBE GROS
MS(S)	MASS IST ZU MITTELN	SB	SICHTBETON
RAUMBLATT NAME	RAUMBLATT NAME	WSP	WANDPUTZ GIPS
ANSICHTSWÄNDE	ANSICHTSWÄNDE	WPZ	WANDPUTZ ZEMENT
		WWP	WANDPUTZ
		WPL	WANDPLATTEN KERAMIK
FENSTERSTÄMPEL:	FENSTERSTÄMPEL:	ANFORDERUNGEN	
RAUMSTÄMPEL:	RAUMSTÄMPEL:	- S	SÄUREFEST
		- D	DESINFIZENTMITTELBESTÄNDIG
TÜRSTÄMPEL:	TÜRSTÄMPEL:	ANFORDERUNGEN	
		- S	SÄUREFEST
		- D	DESINFIZENTMITTELBESTÄNDIG
DECKEN	DECKEN	ANFORDERUNGEN	
GF	GIPSBETON	- G	GLASFIBERWEBE
MLD	MINERALWOLLE-PLATTEN	- F30	FEUERBESTÄNDIG
MWD	MINERALWOLLE-DECKEN	- F30	FEUERBESTÄNDIG
DS +2,65	DECKENSCHÜRZE (z.B. +2,65)	- D	DESINFIZENTMITTELBESTÄNDIG
TÜREN + FENSTER + VERGLASUNG	TÜREN + FENSTER + VERGLASUNG	ANFORDERUNGEN	
IN	EINBAUSEITE VERREGELUNG	- G	GLASFIBERWEBE
NA	NOTHILFEGANG	- H	HEBEN
GS	GLASBAUSTEIN	- HS	RAUCHSCHUTZ
ESG	ESSENZSCHUTZ	- RD	RAUCHSCHUTZ (ALT)
VSG	VERBODENSCHEITUNGSGLAS	- T30	FEUERBESTÄNDIG
AUTOMATIK	AUTOMATIK	- R90	FEUERBESTÄNDIG
TS	TÜRSCHEITLER	- R90	FEUERBESTÄNDIG
GV	GEWENDEVERREGELUNG		
INDEX-ÄNDERUNG	INDEX-ÄNDERUNG		



4	16.04.2024	Schnitte Änderung Fundament Aufzugsunterflur, Bodenbau	HH
3	08.11.2023	B004 Technikgeschoss, Gilberroste Technikgeschoss	NAStKH
2	31.05.2023	Fortschreibung Planung, Übergang Seite	HH
1	28.02.2023	Übertrag Statik + TGA-Planung, Höhe Atika Technikgeschoss	HH
		Start Ausführungsplanung	HH
Index	Datum	Änderung	Bearb.

Die Pläne bzw. deren Inhalt bleiben geistiges Eigentum des Planerstellers und dürfen nur abfragegemäß und im Sinne des Planerstellers verwendet werden.  
Insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Planerstellers nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

PLANNR.	384e	S 500	3AB	4	ERSTELLT AM	24.01.2022
DIN A0				AKTUELLES DATUM	16.04.2024	
<b>Krankenhaus Buchholz - 3.BA</b>						
Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA						
PLANNHALT	Schnitt 3A-3A - Querschnitt Achse H' - I'					
PHASE	5	GENEIG.	BAUFREI	BAUFREI	OKFF	ACHSE/LAGE
ARCHITEKT	richard+partner architekten			BAUHERR		
	Eichenhäuser 93			KH Buchholz und Winsen gGmbH		
	D-22763 Hamburg			Steinbecker Str. 44		
	T: +49 40 600809-0			21244 Buchholz		
	F: +49 40 600809-66			T: 04181 13-0		
	info@richardpartner.de			F: 04181 13-1055		
				info@krankenhaus-buchholz.de		
FREIGEZEIGEN	FREIGEZEIGEN					
BLATTGRÖSSE	GEZEICHNET	MASSSTAB	DATEI			
DIN A0	HH	Wie angezigt	D:\Projekte\384e_Buchholz_3.BA_RZ2 -			
420 x 600			Ausführung_1_hb1863.rvt			