
Bodenbelag: Linoleum  
Zementestrich CT-C35-F5-S65

B 005 Umkleiden, Physioräume: GG

PE-Trennlage
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M. 1:10(Bodenplatte gegen Erdreich)

Dämmung: MW  035 DES sg  

Dämmung: EPS WLG 035 DEOdh
  

Stb.-Sohle

Bitumen-Abdichtungsbahn     
nach DIN 1895-4
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Bodenbelag: Linoleum     
Zementestrich CT-C35-F5-S65 

Trittschalldämmung: MW  035 DES sg  

9

B 001 Bettenzimmer + Räume / Erschließungzonen: EG - 5.OG

Stb.-Decke

PE-Trennlage
05

65
2

M. 1:10

5mm
65mm

20mm

90mm

Bodenbelag Fliesen 30/60cm / Dünnbett   

Zementestrich CT-C35-F5  45+15mm Gefälle = 60mm 
(mit punktueller Absenkung am Bodeneinlauf)

Trittschalldämmung: MW 035 DES sg  15mm
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B 002 Bäder: 1.OG - 5.OG

Stb.-Decke

mit Alternative Abdichtung   15mm
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6

15

M. 1:10

PE-Trennlage

90mm

Abdichtung / Epoxydharzbeschichtung
(15cm an Wand hochführen)   

75
17

Zementestrich CT-C45-F7-S75 

Regupol sound 17-Trittschall   

9

B 004 Technikzentrale _ 6.OG

Stb.-Decke

M. 1:10
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75mm

17mm 

90mm

Bodenbelag: Linoleum    
Zementestrich CT-C35-F5-S60  

Trittschalldämmung: EPS WLG 045 DES sg  15

B 007 Sohle Verbindungsgang Interims ZNA

Stb-Sohle

PE-Trennlage

05
6

2
6

05

M. 1:10
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Dämmung WLG 035  

(Bodenplatte gegen Erdreich)

Dämmung: EPS WLG 035 DEO dh    
Bitumen-Abdichtungsbahn   
nach DIN 1895-4

5mm
60mm

20mm

250mm
120mm

60mm
5mm

150mm

Bodenbelag: Linoleum / Epoxidharz
Zementestrich CT-C35-F5 

Trittschalldämmung: MW  035 DES sg
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B 001b Erneuerung, Erweiterung Bodenaufbau Bestand: EG - 5.OG

Stb.-Decke

PE-Trennlage

05
75

2

M. 1:10

5mm
75mm

20mm

100mm

Bodenbelag Fliesen 30/60cm / Dünnbett   

Zementestrich CT-C35-F5  45+25mm Gefälle = 70mm 
(mit punktueller Absenkung am Bodeneinlauf)

Trittschalldämmung: MW 035 DES sg  15mm
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B 003b Erneuerung Bodenaufbau Bestand, Pflegebäder: EG - 5.OG

Stb.-Decke

mit Alternative Abdichtung   15mm

15
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15

M. 1:10

PE-Trennlage

100mm

Dämmung: MW  035 DES sg  

B 006 Bettenaufbereitung, Lager _ GG

Dämmung: EPS WLG 035 DEO dh    

PE-Trennlage

15
65

2
10

05

M. 1:10(Bodenplatte gegen Erdreich)

Stb.-Sohle

Zementestrich CT-C35-F5  45+20mm Gefälle = 
(mit punktueller Absenkung am Bodeneinlauf)

Bitumen-Abdichtungsbahn     
nach DIN 1895-4

Bodenbelag Fliesen 30/60cm / Dünnbett   
mit Alternative Abdichtung  
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20mm
100mm

65mm 

5mm

15mm

205mm

Bodenbelag: 2-K Anstrich   
Zementestrich CT-C45-F7 

B 005a Technikräume: GG

PE-Trennlage

M. 1:10(Bodenplatte gegen Erdreich)

Dämmung: WLG 035 DEO 
300 KPA druckfest   

Stb.-Sohle

Bitumen-Abdichtungsbahn     
nach DIN 1895-4

5mm
90mm

100mm

5mm
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9
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200mm

Abdichtung / Epoxydharzbeschichtung
(15cm an Wand hochführen)   

9
17

Zementestrich CT-C45-F7

B 004a Technikzentrale _ 6.OG:   Zentrale Kälte

Stb.-Decke

M. 1:10
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90mm

107mm
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Regupol sound 17-Trittschall   17mm 

Phase (HOAI)

Die Pläne bzw. deren Inhalt bleiben geistiges Eigentum des Planerstellers und dürfen 
nur absprachegemäß und im Sinne des Planerstellers verwendet werden. 
Insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des 
Planerstellers nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden

DATEI

BAUTEIL

BLATTGRÖSSE GEZEICHNET

PLANINHALT

PHASE (HOAI)

PLAN-NR.

GEWERK

MASZSTAB

ACHSE/ LAGE

ARCHITEKT BAUHERR

Projektnr.

OKFF

Pl
ot

:

DIN A3

ERSTELLDATUM

DATUM INDEX
Planart lfd. Nr.

R+
PA

reichardt+partner architekten
Elbchaussee 93
D-22763 Hamburg
T: +49 40 600809-60
F: +49 40 600809-66

Code Index

 1 : 10 D:\Projekte\384e_Buchholz_3.BA - R22 - Ausführung-1_hhBT863.rvt

30
.0

8.
20

24
 1

0:
43

:3
5

27.08.2024
3

KH Buchholz und Winsen gGmbH
Steinbecker Str. 44
21244 Buchholz
T: 04181 13-0
F: 04181 13-1055
info@krankenhaus-buchholz.de

Bodenaufbauten

HH / DB

Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA

5

384e 5

Übersichten - Details

khb@reichardtpartner.de

Krankenhaus Buchholz - 3.BA

Estricharbeiten BA3

28.03.2023Ü 500 BO

Änderungsliste

Index Datum Änderung Bearb.
1 28.02.2023 Start Ausführungsplanung HH
2 22.02.2024 Aufbau Bodenbelag TG HH
3 27.08.2024 Überrabeitungen HH


