

Liegenschaft: Schulgebäude Staatliches Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis Schulteil 2, Salzstraße 16, 99706 Sondershausen									
		Reinigungs- gruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung	Reinigungsintervall Teilflächenreinigung	
		A	Büroräume	4	66,88	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027	
		B	Beratungsräume	1	32,50	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027	
		C	Teeküche, Mensa/Kantine, Ausgabeküche, Spülküche	1	16,77	5 x Woche Mo-Fr	2026	keine Teilflächenreinigung	
		D	Sanitärräume	10	115,06	5 x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027	
		G	Umkleideräume/Garderoben	1	16,45	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027	
		F	tägl. Verkehrswege(Flure, Treppen, Aufzug, Eingangshalle)						
		F.1	Flure (manuelle Reinigung)	23	647,32	5 x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027	
		F.2	Treppen	11	744,04	5 x Woche Mo-Fr	2026	keine Teilflächenreinigung	
		F.4	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	1	50,40	5 x Woche Mo-Fr	2026	keine Teilflächenreinigung	
		H	Nebenräume						
		H.1	Nebenräume			Reinigung durch Auftraggeber	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung	
		H.2	Putzmittelräume			Reinigung durch Auftragnehmer	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung	
		I.1	Archive/Lager (nicht Lebensmittel)	4	78,37	1. Dienstag im Monat bzw. 1 x Woche Di	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung	
		U	Unterrichtsräume/Fachkabinette/Vorbereitungsräume/Aufenthaltsräume						
		U.1	Unterrichtsräume/Fachkabinette	35	1.772,88	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027 keine Teilflächenreinigung des Stein- und Kunststeinbodenbelags (Fliesen)	
		U.2	Vorbereitungsräume	19	339,73	1 x Woche Di	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung	
		U.3	Aufenthaltsräume	4	99,80	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027	
		SR.5	1.Hilfe-Raum	1	16,85	1 x Woche Di	2026	2025/2027	
					3.997,05 m²		3.578,95 m²	2.573,14 m²	
					Gesamtfläche Unterhalts- reinigung		Gesamtfläche der Grundreinigung	Gesamtfläche der Teilflächenreinigung	
					Reinigungsintervall				
Geschoss	Raum	Reinigungs- gruppen	Belag	Fläche m²	Einheit	verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung		
KG	001	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)				Reinigung durch Auftraggeber		
KG	002	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)				Reinigung durch Auftraggeber		

KG	003	G	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,45	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Umkleide Lehrküche		
KG	004	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber		
KG	005	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,62	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
KG	006	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,45	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Elektrotechnik/Labor		
KG	007	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	33,65	3	Woche	Mo, Mi, Fr	PC-Kabinett		
KG	008	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	33,67	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Lernbüro		
KG	009	U.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	50,23	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Elektro		
KG	010	U.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	75,05	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Lehrküche		
KG	011	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	20,69	1	Monat	1.Di	Lager		
KG	012	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	20,33	1	Monat	1.Di	Archiv		
KG	013	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	20,50	1	Monat	1.Di	Archiv		
KG	014	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	61,55	5	Woche	Mo-Fr	Verbinder/Durchgang West		
KG	015	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	49,70	5	Woche	Mo-Fr	Verbinder/Durchgang Ost		
KG	017	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,23	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Hauswirtschaft		
KG	018	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber		
KG	019	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	38,55	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum		
KG	020	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	38,34	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Lernbüro		
KG	021	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		

KG	022	U.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	30,34	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufenthaltsraum		
KG	023	U.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,90	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufenthaltsraum		
KG	024	U.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	18,90	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum		
KG	025	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,56	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Pflege		
KG	026	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer		
KG	027a	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber		
KG	027	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	63,43	5	Woche	Mo-Fr	Flur		
KG	029	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	7,75	5	Woche	Mo-Fr	Flur Raum 005		
KG	030	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	7,75	5	Woche	Mo-Fr	Flur Raum 006		
KG	031	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,43	5	Woche	Mo-Fr	Flur Raum 008		
KG	034	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	7,70	5	Woche	Mo-Fr	Flur 025 Lager		
KG	035	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	67,85	5	Woche	Mo-Fr	Treppe Verbinder		
KG	036	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	67,85	5	Woche	Mo-Fr	Treppe Verbinder		
EG	101	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	76,05	3	Woche	Mo, Mi, Fr	PC-Kabinett		
EG	103	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	33,97	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum		
EG	104	F.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	50,40	5	Woche	Mo-Fr	Eingang/Foyer		
EG	105	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber		

EG	106	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	6,90	5	Woche	Mo-Fr	Behinderten-WC		
EG	107	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,85	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrerinnen		
EG	108	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	10,24	5	Woche	Mo-Fr	Waschraum Damen		
EG	109	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	6,05	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Damen		
EG	110	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	16,85	5	Woche	Mo-Fr	WC Damen		
EG	111	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,30	5	Woche	Mo-Fr	WC Herren		
EG	112	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	19,25	5	Woche	Mo-Fr	WC Herren		
EG	113	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	16,47	5	Woche	Mo-Fr	Waschraum Herren		
EG	114	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	10,15	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrer		
EG	115	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	6,00	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Lehrer		
EG	117	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	33,66	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum		
EG	118	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,30	5	Woche	Mo-Fr	Flur West		
EG	119	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,30	5	Woche	Mo-Fr	Flur Mitte		
EG	120	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	46,65	5	Woche	Mo-Fr	Flur Ost		
EG	121	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,30	5	Woche	Mo-Fr	Flur Unterrichtsraum 117		
EG	122	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,00	5	Woche	Mo-Fr	Flur		

EG	124	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,23	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Pneumatik		
EG	125	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,55	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
EG	126	U.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	50,42	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Metall		
EG	127	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,23	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Bergwerk		
EG	128	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,55	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
EG	129	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,40	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Metall		
EG	130	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,28	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Gebäudetechnik		
EG	131	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,55	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
EG	132	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,41	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum		
EG	134	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	67,08	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus		
EG	135	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	67,08	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus		
EG	136	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	67,08	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus		
EG	137	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,32	5	Woche	Mo-Fr	Flur Vorbereitungsräume		
EG	138	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,32	5	Woche	Mo-Fr	Flur Vorbereitungsräume		
EG	139	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,32	5	Woche	Mo-Fr	Flur Vorbereitungsräume		
1.OG	201	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	76,20	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum EDV		
1.OG	202	B	Nadelfilzbelag	32,50	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Beratungsraum mit Teeküche		

1.OG	203	A	Nadelfilzbelag	16,85	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Schulleitung		
1.OG	204	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,85	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Sekretariat		
1.OG	205	A	Nadelfilzbelag	16,55	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro stellv. Schulleitung		
1.OG	206	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,63	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Schulsozialarbeit		
1.OG	207	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,85	1	Woche	Di	Lager Lehrmittel		
1.OG	208	SR.5	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,85	1	Woche	Di	1.Hilfe-Raum		
1.OG	209	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	34,27	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum		
1.OG	211	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,53	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
1.OG	212	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,53	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
1.OG	213	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,44	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum		
1.OG	214	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	94,10	5	Woche	Mo-Fr	Flur Nord		
1.OG	216	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,42	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum		
1.OG	217	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,55	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
1.OG	218	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,47	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum		
1.OG	219	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,40	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Fachkabinett Physik		
1.OG	220	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	24,80	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
1.OG	221	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,47	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Vorbereitungsraum		
1.OG	222	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,47	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Fachkabinett Biologie		
1.OG	223	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,56	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
1.OG	224	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,35	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum		

1.OG	226	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	67,85	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus		
1.OG	227	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	67,85	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus		
1.OG	228	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	67,85	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus		
1.OG	229	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,32	5	Woche	Mo-Fr	Flur Vorbereitungsräume		
1.OG	230	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,32	5	Woche	Mo-Fr	Flur Vorbereitungsräume		
1.OG	231	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,32	5	Woche	Mo-Fr	Flur Vorbereitungsräume		
2.OG	301	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	76,20	3	Woche	Mo, Mi, Fr	PC-Kabinett		
2.OG	302	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,50	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
2.OG	303	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,63	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
2.OG	304	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,76	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
2.OG	305	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	16,77	5	Woche	Mo-Fr	Teeküche		
2.OG	306	U.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	33,80	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Lehrerzimmer		
2.OG	307	U.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,76	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Lehrerzimmer		
2.OG	308	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,85	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
2.OG	309	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,81	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
2.OG	310	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,85	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
2.OG	311	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,50	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum		
2.OG	312	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	76,20	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum		
2.OG	313	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	86,20	5	Woche	Mo-Fr	Flur Nord		

2.OG	316	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,40	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum
2.OG	317	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,53	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
2.OG	318	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,47	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum
2.OG	319	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,25	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Geografie
2.OG	320	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,56	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
2.OG	321	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	102,15	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum
2.OG	323	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,50	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
2.OG	324	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,44	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum
2.OG	325	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	67,85	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus
2.OG	326	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	67,85	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus
2.OG	327	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	67,85	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus
2.OG	328	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,08	5	Woche	Mo-Fr	Flur Vorbereitungsräume
2.OG	329	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,08	5	Woche	Mo-Fr	Flur Vorbereitungsräume
2.OG	330	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,08	5	Woche	Mo-Fr	Flur Vorbereitungsräume
				<b>3.997,05</b>	<b>m²</b>			