

Liegenschaft: Schulsporthalle Staatliches Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis Schulteil 2, Salzstraße 16, 99706 Sondershausen

Reinigungsgruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung	Reinigungsintervall Teilflächenreinigung
A	Büroräume	1	24,60	1 x Woche Di	2026	2025/2027
D	Sanierräume	5	44,29	5 x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027
G	Umkleideräume/Garderoben	2	49,83	5 x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027
F.1	Flure (manuelle Reinigung)	2	27,72	5 x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027 keine Teilflächenreinigung des Stein- und Kunststeinbodenbelags (Fliesen)
F.4	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	2	18,25	5 x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027 keine Teilflächenreinigung des Stein- und Kunststeinbodenbelags (Fliesen)
H.1	Nebenräume			Reinigung durch Auftraggeber	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
H.2	Putzmittelräume			Reinigung durch Auftragnehmer	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
U.1	Unterrichtsräume/Fachkabinette	2	80,99	1 X Woche Di bzw. 3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027
SR.5	1.Hilfe-Raum	1	7,19	2 X Woche Di, Do	2026	2025/2027
S	Sporthalle	1	229,15	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027
		16	482,02 m²		482,02 m²	464,16 m²
			Gesamtfläche Unterhaltsreinigung		Gesamtfläche der Grundreinigung	Gesamtfläche der Teilflächenreinigung

					Reinigungsintervall			
Geschoss	Raum	Reinigungsgruppen	Belag	Fläche m²	Einheit		verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung
EG	101	F.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,00	5	Woche	Mo-Fr	Windfang
EG	102	F.4	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	14,25	5	Woche	Mo-Fr	Foyer
EG	103	S	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	229,15	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Sporthalle
EG	104	G	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	24,92	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide Herren
EG	105	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,03	5	Woche	Mo-Fr	Dusche Herren
EG	106	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,09	5	Woche	Mo-Fr	WC Herren

EG	107	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	13,86	5	Woche	Mo-Fr	Flur
EG	108	H.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftragnehmer
EG	109	G	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	24,91	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide Damen
EG	110	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,31	5	Woche	Mo-Fr	Dusche Damen
EG	111	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,09	5	Woche	Mo-Fr	WC Damen
EG	112	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	13,86	5	Woche	Mo-Fr	Flur
EG	113	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	114	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	115	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	116	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	117	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	118	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	28,71	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Sporttheorie
EG	119	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	24,60	1	Woche	Di	Sportlehrer
EG	120	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,77	5	Woche	Mo-Fr	Dusche/WC Lehrer
EG	121	SR.5	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	7,19	2	Woche	Di, Do	1.Hilfe-Raum
EG	122	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	52,28	1	Woche	Di	Unterrichtsraum Kondition
EG	124	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	125	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
				482,02	m²			