

Liegenschaft: Erweiterungsneubau Staatliches Berufsschulzentrums Kyffhäuserkreis Schulteil 2, Salzstraße 16, 99706 Sondershausen								
		Reinigungs- gruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume		Grundfläche m²		Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung
		A	Büroräume	6		131,81		3 x Woche Mo, Mi, Fr
		B	Beratungsräume	1		30,50		3 x Woche Mo, Mi, Fr
		C	Teeküche, Mensa/Kantine, Ausgabeküche, Spülküche	5		183,55		5 x Woche Mo-Fr
		D	Sanitärräume	8		85,06		5 x Woche Mo-Fr
		G	Umkleideräume/Garderoben	3		42,87		1 x Woche Di bzw. 5 x Woche Mo-Fr
		F	tägl. Verkehrswege(Flure, Treppen, Aufzug, Eingangshalle)					
		F.1	Flure (manuelle Reinigung)	13		414,59		5 x Woche Mo-Fr
		F.2	Treppen	6		187,52		5 x Woche Mo-Fr
		F.3	Aufzug	1		4,13		3 x Woche Mo, Mi, Fr
		F.4	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	1		51,50		5 x Woche Mo-Fr
		H	Nebenräume					
		H.1	Nebenräume					Reinigung durch Auftraggeber
		H.2	Putzmittelräume					Reinigung durch Auftragnehmer
		I.1	Archive/Lager (nicht Lebensmittel)	3		25,72		1. Dienstag im Monat
		I.2	Lebensmittellager	1		14,96		1 x Woche Di
		U	Unterrichtsräume/Fachkabinette/Vorbereitungsräume/Aufenthaltsräume					
		U.1	Unterrichtsräume/Fachkabinette	21		1.333,90		1 x Woche Di bzw. 3 x Woche Mo, Mi, Fr bzw. 5 x Woche Mo-Fr
		U.2	Vorbereitungsräume	4		143,71		1 x Woche Di bzw. 5 x Woche Mo-Fr
		U.3	Aufenthaltsräume	2		38,46		1 x Woche Di bzw. 5 x Woche Mo-Fr
						2.688,28 m²		
						Gesamtfläche Unterhalts- reinigung		
					Reinigungsintervall			
Geschoss	Raum	Reinigungs- gruppen	Belag	Fläche m²	Einheit		verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung
EG	0.01	F.2	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	29,83	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus
EG	0.02	F.2	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	29,50	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus
EG	0.03	F.4	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	51,50	5	Woche	Mo-Fr	Foyer
EG	0.04	F.3	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	4,13	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufzug
EG	0.05	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer
EG	0.11	F.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	47,99	5	Woche	Mo-Fr	Flur
EG	0.12	F.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	41,90	5	Woche	Mo-Fr	Flur
EG	0.13	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	0.14	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	0.21	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	0.23	U.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	39,38	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Lehrunterweisung
EG	0.24	F.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	16,33	5	Woche	Mo-Fr	Flur Umkleiden
EG	0.25	G	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,38	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide Herren
EG	0.26	G	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,81	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide Damen

EG	0.27	U.3	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	12,46	1	Woche	Di	Aufenthaltsraum Küche
EG	0.28	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer
EG	0.29	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	2,70	5	Woche	Mo-Fr	WC Küche
EG	0.31	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,13	5	Woche	Mo-Fr	Flur Küche
EG	0.32	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,68	1	Woche	Di	Umkleide Küche
EG	0.33	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,30	5	Woche	Mo-Fr	Flur Anlieferung
EG	0.34	I.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,96	1	Woche	Di	Lager Küche
EG	0.35	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	2,81	5	Woche	Mo-Fr	Abfallraum Küche
EG	0.36	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	18,45	5	Woche	Mo-Fr	Spülküche
EG	0.37	F.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	1,92	5	Woche	Mo-Fr	Flur Geschirr-Rückgabe
EG	0.38	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,50	5	Woche	Mo-Fr	Küche
EG	0.39	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	6,29	5	Woche	Mo-Fr	Ausgabeküche
EG	0.40	F.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	23,19	5	Woche	Mo-Fr	Flur Ausgabeküche
EG	0.41	C	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	141,50	5	Woche	Mo-Fr	Mensa/Kantine
EG	0.42	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	18,85	5	Woche	Mo-Fr	WC Damen
EG	0.43	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	6,17	5	Woche	Mo-Fr	WC Behinderte
EG	0.44	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	18,85	5	Woche	Mo-Fr	WC Herren
EG	0.45	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	20,00	1	Monat	1.Di	Stuhllager
EG	0.46	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	0.47	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	0.48	U.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	79,81	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Metallwerkstatt
EG	0.49	U.2	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	52,52	5	Woche	Mo-Fr	Vorbereitungsraum
EG	0.50	U.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	86,31	5	Woche	Mo-Fr	Fachkabinett Holzwerkstatt
1.OG	1.01	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	40,82	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus
1.OG	1.02	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	23,28	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus
1.OG	1.05	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
1.OG	1.11	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,08	5	Woche	Mo-Fr	Flur
1.OG	1.12	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	73,98	5	Woche	Mo-Fr	Flur

1.OG	1.13	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
1.OG	1.14	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,59	5	Woche	Mo-Fr	WC Damen
1.OG	1.15	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,74	5	Woche	Mo-Fr	WC Herren
1.OG	1.16	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer
1.OG	1.17	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	11,19	5	Woche	Mo-Fr	Flur
1.OG	1.18	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	2,75	1	Monat	1.Di	Lager
1.OG	1.21	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	69,57	3	Woche	Mo, Mi, Fr	PC-Kabinett
1.OG	1.22	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	58,93	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsräum
1.OG	1.23	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	59,42	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsräum
1.OG	1.24	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,87	3	Woche	Mo, Mi, Fr	PC-Kabinett
1.OG	1.25	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
1.OG	1.26	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
1.OG	1.27	H.1	Gitterrost					Reinigung durch Auftraggeber
1.OG	1.28	U.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	26,00	5	Woche	Mo-Fr	Aufenthaltsraum
1.OG	1.29	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	65,14	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsräum
1.OG	1.30	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	29,24	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Differenzierung
1.OG	1.31	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	65,88	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsräum
1.OG	1.32	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	30,68	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
1.OG	1.33	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	66,01	1	Woche	Di	Unterrichtsraum Übungslager
1.OG	1.34	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	58,62	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsräum
1.OG	1.35	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,33	3	Woche	Mo, Mi, Fr	PC-Kabinett
2.OG	2.01	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	40,81	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus
2.OG	2.02	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	23,28	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus
2.OG	2.05	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
2.OG	2.11	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	56,65	5	Woche	Mo-Fr	Flur
2.OG	2.12	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	61,93	5	Woche	Mo-Fr	Flur
2.OG	2.13	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
2.OG	2.14	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,50	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrerinnen
2.OG	2.15	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,66	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrer

2.OG	2.16	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	5,70	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Kopierraum
2.OG	2.17	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	12,00	5	Woche	Mo-Fr	Flur
2.OG	2.18	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	2,97	1	Monat	1.Di	Lager
2.OG	2.21	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	69,66	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Lernbüro
2.OG	2.22	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	58,93	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtraum
2.OG	2.23	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	59,42	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtraum
2.OG	2.24	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,87	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtraum
2.OG	2.25	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
2.OG	2.26	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
2.OG	2.27	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
2.OG	2.28	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	17,97	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Assistenz
2.OG	2.30	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	43,17	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Sekretariat
2.OG	2.31	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	20,06	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Schulleitung
2.OG	2.32	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	14,42	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro stellv. Schulleitung
2.OG	2.33	B	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	30,50	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Beratungsraum
2.OG	2.34	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	60,17	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtraum
2.OG	2.35	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	30,49	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Büro Planer
2.OG	2.36	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	66,04	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum
2.OG	2.37	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	31,15	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
2.OG	2.38	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	58,88	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtraum
2.OG	2.39	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	29,36	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
2.OG	2.40	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,42	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Lernbüro
				2.688,28	m²			