


Erdgeschoss - Rohbau - Abbruchplan
M. 1:50



- LEGENDE ABBRUCH - UMBAU IM BESTAND**
- Abbruch von Flächen bzw. Mobiliar
 - Abbruch Wände im Grundriss
 - Neubau 3.BA
 - Wände im Bestand
 - vom Umbau nicht betroffener Bereich

Für das Herstellen der Türdurchbrüche gilt:

1. Zumauern des Bereiches, der geschlossen werden soll
2. Abbruch Mauerwerk für neue Türöffnung

4	10.10.2023	EG: Englungung Durchbrüche gem. Angaben TGA-E	NiSc
3	31.07.2023	Raumnummern BH, Brandschutz, Fortführung der Planung	DB
2	10.09.2024	Ausführungsplanung Abbruch	HH
1	13.02.2023	Korrektur Lage Achse 5'	HH
Index	Datum	Änderung	Bearb.

Die Pläne bzw. deren Inhalt bleiben geistiges Eigentum des Planerstellers und dürfen nur absprachegemäß und im Sinne des Planerstellers verwendet werden. Insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige Genehmigung des Planerstellers nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

PLAN-NR.	384e	5	AB-511	EG	4	ERSTELLDATUM	13.06.2023
AKTUELLES DATUM	10.10.2023						

Krankenhaus Buchholz - 3.BA
Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA

PLANINHALT	Abbruchplan - Erdgeschoss im Umbaubereich Bestand			
PHASE	BAUWEISE	BAUTEIL	OKFF	ACHSE/LAGE
5	Abbruch	BA3		
ARCHITEKT	reichardt+partner architekten D-22763 Hamburg T: +49 40 600809-60 F: +49 40 600809-66 knh@reichardtpartner.de		BAUHERR KH Buchholz und Winsen gGmbH Steinbecker Str. 44 21244 Buchholz T: 04181 13-0 F: 04181 13-1055 info@krankenhaus-buchholz.de	
FREIGEGERBEN	FREIGEGERBEN			

BLATTGRÖSSE	GEZEICHNET	MASSSTAB	DATEI
DIN A0	HH	1:50	D:\Projekte\384e_Buchholz_3BA - R22 - Ausführung-1_hh81863.rvt