


**3. Obergeschoss - Rohbau - Abbruchplan
M. 1:50**

- LEGENDE ABBRUCH - UMBAU IM BESTAND**
- Abbruch von Flächen bzw. Mobiliar
 - Abbruch Wände im Grundriss
 - Neubau 3.BA
 - Wände im Bestand
 - vom Umbau nicht betroffener Bereich

Für das Herstellen der Türdurchbrüche gilt:
 1. Zuzumauern des Bereiches, der geschlossen werden soll
 2. Abbruch Mauerwerk für neue Türöffnung



Index		Datum		Änderung		Bearb.	
2	10.10.2023	3 OG	Ergänzung Durchbrüche gem. Angaben TGA-E			NaSc	
1	10.09.2024		Ausführungsplanung Abbruch			HH	
Die Pläne bzw. deren Inhalt bleiben geistiges Eigentum des Planerstellers und dürfen nur absprachegemäß und im Sinne des Planerstellers verwendet werden. Insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Planerstellers nicht ververvielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.				ERSTELLDATUM 07.06.2023 AKTUELLES DATUM 10.10.2023			
PLAN-NR. 384e				AB-514 3OG 2			
Krankenhaus Buchholz - 3.BA Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA							
PLANNUMMER Abbruchplan - 3. Obergeschoss Vorabmaßnahme VA2 - vorbereitende Abbrucharbeiten für Baufreiheit							
PHASE	BAUTEIL	CKFF	ACHSE/LAGE				
5	Abbruch	BA3	+83,34				
ARCHITECT reichardt+partner architekten Elbchaussee 93 D-22763 Hamburg T: +49 40 600809-60 F: +49 40 600809-66 info@reichardtpartner.de				BAUHERR KH Buchholz und Winsen gGmbH Steinbecker Str. 44 21244 Buchholz T: 04181 13-0 F: 04181 13-1055 info@krankenhaus-buchholz.de			
FREIGEGERBEN				FREIGEGERBEN			
BLATTGRÖSSE	GEZEICHNET	MASSSTAB	DATEI				
DIN A0	HH	1:50	D:\Projekt\384e_Buchholz_3.BA - R22 - Ausführung_1_HB1863.rvt				