


5. Obergeschoss - Rohbau - Abbruchplan
M. 1:50



- LEGENDE ABBRUCH - UMBAU IM BESTAND**
- Abbruch von Flächen bzw. Mobiliar
 - Abbruch Wände im Grundriss
 - Neubau 3.BA
 - Wände im Bestand
 - vom Umbau nicht betroffener Bereich

Für das Herstellen der Türdurchbrüche gilt:

1. Zumauern des Bereiches, der geschlossen werden soll
2. Abbruch Mauerwerk für neue Türöffnung

1 10.10.2023 S.O.G. Ergänzung Durchbrüche gem. Angaben TGA-E		NiSe	
Index	Datum	Änderung	Bearb.
Die Pläne bzw. deren Inhalt bleiben geistiges Eigentum des Planerstellers und dürfen nur absprachegemäß und im Sinne des Planerstellers verwendet werden. Insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige Genehmigung des Planerstellers nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.			
PLAN-NR. 384e	5	AB-516	50G 1
ERSTELLDATUM			07.06.2023
AKTUELLES DATUM			10.10.2023
Krankenhaus Buchholz - 3.BA			
Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA			
PLANINHALT Abbruchplan - 5.Obergeschoss Vorabmaßnahme VA2 - vorbereitende Abbrucharbeiten für Baufreiheit			
PHASE	GEWERK	BAUTEIL	OKFF / ACHSE / LAGE
5	Abbruch	BAB3	+83.34
ARCHITEKT	BAUHERR		
Reichardt+partner architekten Elbchaussee 93 D-22763 Hamburg T: +49 40 600809-60 F: +49 40 600809-66 khh@reichardtpartner.de	KH Buchholz und Winsen gGmbH Steinbecker Str. 44 21244 Buchholz T: 04181 13-0 F: 04181 13-1055 info@krankenhaus-buchholz.de		
FREIGEGERBEN		FREIGEGERBEN	
BLATTGRÖSSE DIN A0	GEZEICHNET HH	MASSSTAB 1:50	DATEI D:\Projekte\384e_Buchholz_3.BA - R22 - Ausführung-1_hh87863.rvt