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Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)

13 Los 13 - Zimmer- und Dachabdichtungsarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13 Los 13 - Zimmer- und Dachabdichtungsarbeiten

13.1 Allgemeine Vorbemerkungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Vorbemerkungen gelten für alle im

Los 13 - Zimmer- und Dachabdichtungsarbeiten

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen.

Für die Ausführung und Abrechnung gelten die einschlägigen Vorschriften und DIN-
Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der 
Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

2. Angaben zur Baustelle

2.0 Lage und Beschreibung des Bauvorhabens

Gemarkung: Bernburg (Saale)
Kreis: Salzlandkreis
Flur: 51
Flurstück: 1690
Grundstücksgröße: 5.501 m2

Adresse: Solbadstraße 2, 06406 Bernburg (Saale)
Eigentümer des Baugrundstückes: Stadt Bernburg (Saale)

Das Kurhaus ist ein von 1900 bis 1902 errichtetes, denkmalgeschütztes Gebäude. 
Dementsprechend ist ein sorgfältiger Umgang mit Bausubstanz in die Angebotspreise 
einzukalkulieren. Im gesamten Gebäude sowie dem Baufeld besteht ein striktes Rauchverbot.

Die Sanierung betrifft sowohl Fassade und Dach, als auch einen großen Teil des 
Innenbereiches. 

Der neue Anbau ist ein 2-geschossiger Baukörper aus 24 cm Kalksandstein mit einer 160 mm 
Mineralwollwärmedämmung als WDVS, Flachdach und Attika. 

Der entstehende Innenhof wird als gestalteter Eventgarten mit Sitzgelegenheiten, Bepflanzung 
und Wasserspiel ausgeführt. 

Der gesamte Erweiterungsbau erhält ein Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus 
Mineralwolle und Putz mit Anstrich. Die Glasfassade zum Innenhof wird als großflächige 
Verglasung in Aluminium ausgebildet.

Rohbau Neubau

Fundamente: Stahlbetonbodenplatte mit Frostschürze, Pfahlgründung

Außenwände: 24 cm Kalksandstein
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Innenwände: 24 cm Kalksandstein

Decken: Stahlbetondecken 
 
Schallschutz: Mindestschallschutz entsprechend DIN-Norm

Bestand Altbau

Außenwände: 70-80 cm Ziegelmauerwerk (Altbau)

2.1 Angaben zum Gebäude

Bestandsgebäude:
Gebäudelänge         : ca. 51,21 m
Gebäudebreite         : ca. 43,83 m
Gebäudehöhe          : ca. 25,85 m
 
Neubau:
Gebäudelänge         : ca. 26,78 m 
Gebäudebreite         : ca. 10,60 m
Gebäudehöhe          : ca. 8,75 m

            
2.2 Flächenbereitstellung

Für die Aufstellung von Lieferfahrzeugen o.ä. werden
Flächen zur Verfügung gestellt.
Die Aufstellflächen auf Pflasterflächen und abgeschotterten Bereichen werden vom AG 
vorgegeben.

3.  Angaben zur Ausführung

3.1 Arbeitszeitregime, Terminplanung

Entsprechend des Baufortschrittes können nach Angabe
des AG unterschiedliche Arbeitszeitregelungen
erforderlich werden. Dies schließt Samstags-, Sonntags- und Nachtarbeit aus.
Die rechtzeitige Bereitstellung aller Materialien, Geräte und Arbeitskräfte ist durch den AN zu 
gewährleisten.

3.2 Ausführung

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die
Verpflichtung der Vollständigkeit.
In den Preisen inbegriffen sind sämtliche Maßnahmen der ständigen
Verkehrssicherung auf der Baustelle.
Alle zur Leistungserfüllung erforderlichen Werkzeuge,
Maschinen, Geräte,Hebezeuge,Hilfsmittel,
Montagehilfen, deren Auf- und Abbau sowie die
Vorhaltung während der gesamten Bauzeit sind bei der
Preisbildung zu berücksichtigen.
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Die Nutzung des Baugrundstückes für die
Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsflächen darf
nur in dem von der Bauleitung des AG genehmigten Umfang
erfolgen. Lager- und Arbeitsflächen sind nach Gebrauch
im ursprünglichen Zustand herzustellen.
Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit
regelmäßig zu säubern und aufzuräumen.

Die Abfuhr des anfallenden Bauschuttes auch aller Nach-
und Subunternehmer einschl. aller Gebühren ist zu
gewährleisten und in die Preise einzurechnen.
Der Aufttragnehmer hat als Eigentümer und Erzeuger von
Baureststoffen und Abfällen auf Verlangen des
Auftraggebers über Art und Verbleib seiner
Baustellenabfälle Auskunft zu geben.

Es sind Aufenthalts- und Lagerräume entsprechend den
Arbeitsstättenrichtlinien aufzubauen.

Entsprechend dem Bauablauf und der Tätigkeit anderer
Gewerke ist mit Arbeitsunterbrechungen, zeitlichen
Versätzen der Leistungsdurchführung oder mit
Behinderungen zu rechnen.
Für derartige Unterbrechungen oder Behinderungen
erfolgt keine besondere Vergütung oder Entschädigung.

Der Auftragnehmer übernimmt allein die Verantwortung
für die sichere Lagerung und Verwahrung seiner
Maschinen, Geräte und Materialien.

3.3 Sonstige Angaben zur Bauausführung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass
während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender 
Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt
neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der
Leistungsbeschreibung.

Das Rauchen, sowie das Benutzen von Trennschleifern, Schweißmaschinen o.ä. 
Gerätschaften, die einen Funkenflug verursachen ist im Gebäude strengstens untersagt.

4. Nebenleistungen

Ergänzend zur VOB/C und ATV sind auch folgende
Leistungen und Nebenleistungen in die Einheitspreise
einzukalkulieren :

4.1 Kosten für das Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten
und für den Abbau von Aufenthalts- und Lageräumen
einschl. Wiederherrichten von Flächen, die für
vorgenannte Leistungen genutzt wurden.
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4.2 Für den Einsatz der Folgegewerke sind die
Geschoßflächen, Treppenhäuser und Flure besenrein zu
übergeben.

5. Abrechnung

5.1 Es wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet,
die der AN schuldet.
Abschlagsrechnungen sind mit jeweils steigendem Aufmaß
gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und
einzureichen.

5.2 Monatliche Abschlagszahlungen sind möglich, ein Zahlplan ist mit Baubeginn vorzulegen.

5.3 Alle Rechnungen sind einfach, im Original, an das beauftragte Planungsbüro und zeitgleich 
per E-Mail an den AG zur Information zu senden.

-Ende der Allgemeinen Vorbemerkungen-

13.2 "ZTV" Zimmerarbeiten
Zimmer- und Holzbauarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung 
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, 
mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 68126-1  
Profilbretter mit Schattennut - Maße 

DIN 68364  
Kennwerte von Holzarten - Rohdichte, Elastizitätsmodul und Festigkeiten 

DIN EN 335 
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei 
Vollholz und Holzprodukten 

DIN EN 350-1  
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 1: 
Grundsätze für die Prüfung und Klassifikation der natürlichen Dauerhaftigkeit von Holz 

DIN EN 350-2  
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 2: 

Stand: 27.09.2024 6 von 59



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)

13 Los 13 - Zimmer- und Dachabdichtungsarbeiten

2 "ZTV" Zimmerarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Leitfaden für die natürliche Dauerhaftigkeit und Tränkbarkeit von ausgewählten Holzarten von 
besonderer Bedeutung in Europa

DIN EN 351-1  
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz - Teil 
1: Klassifizierung der Schutzmitteleindringung und -aufnahme 

DIN EN 384  
Bauholz für tragende Zwecke - Bestimmung charakteristischer Werte für mechanische 
Eigenschaften und Rohdichte 

DIN EN 460  
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden 
für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den 
Gefährdungsklassen 

DIN EN 844  
Normenreihe : Rund- und Schnittholz - Terminologie 

DIN EN 912  
Holzverbindungsmittel - Spezifikationen für Dübel besonderer Bauart für Holz 

DIN EN 1313-1  
Rund- und Schnittholz - Zulässige Abweichungen und Vorzugsmaße - Teil 1: Nadelschnittholz 

DIN EN 1313-2  
Rund- und Schnittholz - Zulässige Abweichungen und Vorzugsmaße - Teil 2: Laubschnittholz 

DIN EN 1380  
Holzbauwerke - Prüfverfahren - Tragende Verbindungen mit Nägeln, Schrauben, Stabdübeln 
und Bolzen 

DIN EN 14250  
Holzbauwerke - Produktanforderungen an vorgefertigte tragende Bauteile mit 
Nagelplattenverbindungen 

RAL-GZ 830  
Holzschutzmittel - Gütesicherung 

VdS 2021  
Baustellen  
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 

Angaben zur Baustelle 

Gerüste

Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:
Lastklasse 4, Breitenklasse W09.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder 
Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben. 
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Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen 
Zulassungen der Bauleitung vor Ausführung zu übergeben 

Klebstoffe müssen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung 
erreicht wird. Sie dürfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der 
Verarbeitung keine Belästigung durch Geruch hervorrufen. 

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit 
verbindlichen Maßangaben vorliegen. 

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf das 
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lösungsmittel) abzudichten. 
Im Zweifel ist Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich. 

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und 
Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet 
werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde 
gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis 
verlangen. 

Holzteile, die auf Bauteilen aus Beton oder Mauerwerk aufliegen, sind mit einer Lage 
unbesandeter Bitumenpappe oder gleichwertigem Material von diesem zu trennen. 

Kanten von sichtbar bleibenden gehobelten Hölzern im Außenbereich sind leicht zu brechen. 

Klammerverbindungen - auch mit Holzwerkstoffplatten - dürfen nur mit speziellen Geräten 
hergestellt werden; das Einschlagen mit dem Hammer ist unzulässig. 

Holzschutz

Bei tragenden und/oder aussteifenden Bauteilen der Gefährdungsklasse 0 nach DIN 68800-3 
sowie allen sonstigen Bauteilen, insbesondere in ständig oder zeitweise von Menschen 
genutzten Räumen, sind keine vorbeugenden chemischen Holzschutzmittel anzuwenden. 

Balkenköpfe und andere Bauteile aus Holz, die in Mauerwerk einbinden, sind mit einem 
chemischen Holzschutz nach DIN 68800-3 zu versehen. 

Dem Auftraggeber ist die Bescheinigung nach Abschnitt 10.1 DIN 68800-3 zu übergeben. 

Die Kennzeichnung behandelten Holzes nach Abschnitt 10.2 DIN 68800-3 ist so anzubringen, 
dass es auch nach dem Einbau der Hölzer noch sichtbar ist. Bei sichtbar bleibenden Hölzern ist 
zuvor mit der Bauleitung die Stelle der Anbringung abzustimmen. 

Die Verträglichkeit zu vorhandenen Schutzmitteln bzw. verbleibenden Anstrichen ist zu prüfen. 

Dem Auftraggeber ist anzugeben, welche Einschränkungen bei zu erwartender malermäßiger 
Behandlung der Bauteile zu beachten sind. 

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen 
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immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle 
anwesend ist. 

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den 
Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 

13.3 "ZTV" Dachdeckerarbeiten
Dachdeckungsarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung 
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

IVD-Merkblatt Nr. 19-1:  
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich - Teil 1 Außenbereich 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

VdS 2021  
Baustellen  
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 

VdS 2047  
Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten 
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 

VdS 2216  
Brandschutzmaßnahmen für Dächer; Merkblatt für die Planung und Ausführung  
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 

ZVDH-Fachregel  
Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen  
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 

ZVDH-Fachregel  
Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk  
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 

ZVDH-Merkblatt  
Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen  
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Für Befestigungsmittel und Kleineisenteile ist feuerverzinktes Material zu verwenden. 
Dachdeckungsmaterialien einschließlich der Formstücke dürfen keine wesentlichen 
Farbunterschiede aufweisen. 

Dachlatten müssen den Anforderungen von Abschnitt 3.8 ATV DIN 18334 entsprechen. 

Nägel zur Befestigung von Latten und Brettern müssen eine Länge von mindestens der 2,5-
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fachen Holzdicke haben und einen Flachkopf besitzen. 

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von 
Personen-Gefährdungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und 
zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, 
Sicherheitsposten u. dgl.). 

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Regeldachneigung als Mindestdachneigung für die 
ausgeschriebene Deckung zu prüfen, insbesondere an Schleppdächern und Gauben. 

Nach Abschluss der Arbeiten sind Rinnen, Kehlen, Fallrohre u. dgl. von Ziegelabfällen, 
Mörtelresten u. ä. zu reinigen. 

Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten 
sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem 
Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen. Wenn 
diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der 
Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken 
mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu 
ermöglichen. 

Lattung, Schalung

Dachlatten dürfen nicht über Brandwände geführt werden. Die Latten sind zu unterbrechen und 
die Brandwand ist mit Metallwinkeln zu überbrücken. Die Hohlräume zwischen der Eindeckung 
und der Oberseite der Brandwand sind mit geeignetem Dämmmaterial zu verfüllen. 

Stöße von Dachlatten auf Konterlatten sind mit einer doppelten Konterlatte zu unterlegen. 

Dachziegeldeckung

Bei der Verwendung von Ortgangziegeln müssen diese einen lichten Abstand von mindestens 
10 mm von der Außenhaut des Giebels haben. Andere Konstruktionen müssen mindestens 30 
mm Überstand haben. Bei der Verwendung konischer Firstziegel ohne Falz muss die 
Längsüberdeckung mindestens 40 mm betragen. 

Bei Trauf- und Mansardgesimsen sollen die Gesimsbretter u. dgl. erst nach der Deckung der 
Dachfläche zugeschnitten und angebracht werden. Das gilt entsprechend für Zahnleisten am 
Giebel. 

Ist ein Rinneneinhang (Traufblech) vorgesehen, sollen die Ziegel der untersten Reihe nicht in 
die Rinne hineinragen. 

Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhängenden Fläche sind 
grundsätzlich nicht zulässig. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte 
Struktur- und Farbunterschiede auftreten können, so sind die Einzelteile aus verschiedenen 
Paletten zu entnehmen und zu mischen. Der Bauherr ist vorher auf diesen Umstand 
hinzuweisen und um sein Einverständnis zu ersuchen. 

Die Sicherung provisorischer Abdeckungen ist besonders auf der windabgewandten Seite der 
geneigten Dachfläche und im Bereich von Durchdringungen der Dachhaut vorzunehmen. 
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Die Verklammerung von Ziegeln oder Dachsteinen ist, wenn keine Vorgabe im 
Leistungsverzeichnis enthalten ist, nach den ZVDH-Fachregeln und den Vorschriften der 
Dachziegel-/Dachsteinhersteller entsprechend der Windzone und Dachneigung vorzunehmen.

ZVDH-Fachregel
Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

Dachfenster

Anschlüsse von Dampfsperren und Unterspannungen sind gemäß den Herstellerrichtlinien 
auszuführen. 

Alle Metallteile müssen korrosionsgeschützt sein; das gilt auch und besonders für verdeckte 
Teile, Formstücke und Verbindungs- und Befestigungsmittel. 

13.4 "ZTV" Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten (VOB 2016)

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung 
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, 
mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-1  
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2  
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen

DIN 14094-2  
Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 2: Rettungswege auf flachen und geneigten Dächern 

DIN 18531-1  
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 1: Nicht 
genutzte und genutzte Dächer - Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze

DIN 18531-3  
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht 
genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung und Details

DIN 18531-4  
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 4: Nicht 
genutzte und genutzte Dächer - Instandhaltung
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DIN 18531-5  
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 5: Balkone, 
Loggien und Laubengänge

DIN 68365  
Schnittholz für Zimmererarbeiten - Sortierung nach dem Aussehen - Nadelholz 

DIN 68800-3  
Holzschutz - Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln 

DIN EN 335 
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei 
Vollholz und Holzprodukten 

DIN EN 350  
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifizierung der Dauerhaftigkeit 
von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff 

DIN EN 460  
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden 
für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den 
Gefährdungsklassen 

DIN EN 546  
Normenreihe: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Folien 

DIN EN 826  
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung 

DIN EN 1253-1  
Abläufe für Gebäude - Teil 1: Bodenabläufe mit Geruchverschluss mit einer 
Geruchverschlusshöhe von mindestens 50 mm 

DIN EN 1253-2  
Abläufe für Gebäude - Teil 2: Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss

DIN EN 1253-3  
Abläufe für Gebäude - Teil 3: Bewertung der Konformität

DIN EN 10088-1  
Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

DIN EN 10088-2  
Nichtrostende Stähle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus 
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

VDI 2719  
Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

AGI-Arbeitsblatt B 10  
Industriedächer. Leitlinien für Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen auf 
Tragschalen aus Stahltrapezprofiltafeln - Porenbeton - Stahlbeton  
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)  
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AGI-Arbeitsblatt B 12  
Industriedächer. Leitlinien für Planung und Ausführung. Mehrschalige nicht belüftete Metallprofil-
Systemkonstruktionen  
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) 

BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention  
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung  
Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere

FLL Regelwerk 
Dachbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von 
Dachbegrünungen  
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. 

IVD-Merkblatt Nr. 14  
Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen – Vorbeugung – Sanierung  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

IVD-Merkblatt Nr. 19-1  
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. Einsatzmöglichkeiten von 
spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern und -profilen. Teil 1 
Außenbereich  
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

vdd Technische Regeln  
Technische Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und 
Bitumenbahnen  
Herausgeber: vdd-Industrieverband Bitumen- Dach- und Dichtungsbahnen e.V. 

VdS 2008  
Feuergefährliche Arbeiten, Richtlinien für den Brandschutz  
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2021  
Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept  
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2047  
Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten  
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2216  
Brandschutzmaßnahmen für Dächer, Merkblatt für die Planung und Ausführung  
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

ZVDH-Fachregel  
Regeln für Abdichtungen - mit Flachdachrichtlinie -  
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 

ZVDH-Fachregel  
Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk  
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 

ZVDH-Fachregel  
Blei im Bauwesen, Teil 1: Technische Regeln  
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Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 

ZVDH-Merkblatt  
Merkblatt Äußerer Blitzschutz auf Dach und Wand  
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 

ZVDH-Merkblatt  
Merkblatt Solartechnik für Dach und Wand  
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum müssen zur Vermeidung von Schwindfugen 
ausreichend abgelagert sein. Die Bauleitung kann einen Nachweis über das Herstellungsdatum 
verlangen. 

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und 
Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, 
nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von 
Personen-Gefährdungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und 
zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, 
Sicherheitsposten u. dgl.). 

Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen sowie sonstigen Arbeiten mit offener Flamme in der 
Nähe von brennbaren Materialien, auch Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist ein 
Feuerlöscher in Bereitschaft zu halten. 

Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene Kanten des 
Abdichtungsaufbaus gegen das Eindringen von Niederschlägen geschützt sind, ggf. sind sie 
abzukleben und bei Weiterarbeit von den Klebstreifen wieder zu befreien. 

Die wasserführende Schicht muss grundsätzlich Gefälle zu den Einläufen haben. Werden vor 
oder bei der Ausführung diesbezüglich Probleme erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren 
und mit ihr gemeinsam eine Lösung der Probleme zu suchen. Dies gilt insbesondere auch bei 
der Sanierung vorhandener Dachflächen.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch Bekiesung, Begrünung, verdeckt 
werden, muss die Leistung durch den Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung ist 
entsprechend frühzeitig zu informieren. 

Dämmungen

Randbohlen müssen 1 cm dünner als die vorgesehene Dämmschicht sein. 

Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu verlegen. Sie dürfen nicht lediglich 
mit Klammern befestigt werden; sie sind zu kleben oder an den Befestigungsstellen mit 
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Dichtband zu versehen. Auch für die Befestigung an Anschlüssen und Durchdringungen sind im 
Regelfall Dichtungsbänder zu verwenden. Montageschaum gilt nicht als konvektionsdicht. 

Die Dämmschichten sind an allen Anschlüssen so auszuführen, dass keine Wärmebrücken 
entstehen. Im unmittelbaren Bereich von Dachabläufen sind die Dämmschichten um ca. 20 mm 
leicht abzuschrägen. 

Schaumglasplatten sind entsprechend der Konstruktion der Deckenplatte nach den 
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu verlegen. Dabei dürfen die von den Herstellern 
vorgeschriebenen Verbrauchsmengen von Heißbitumen zum Verkleben der Platten nicht 
unterschritten werden. 

Soweit lieferbar sind Dämmplatten mit Stufenfalz zu verlegen, anderenfalls soll eine 
doppellagige Verlegung mit versetzten Stößen ausgeführt werden. 

Mechanische Befestigungen auf Spannbetonbauteilen dürfen ausschließlich nach vorheriger 
Abstimmung und Genehmigung durch die Bauleitung erfolgen.

Voranstriche auf Trapezblechen dürfen nicht in die Dachkonstruktion gelangen. 

Dachfenster, Lichtkuppeln, Dachausstiege

Anschlüsse von Dampfsperren und Unterspannungen sind gemäß den Herstellerrichtlinien 
auszuführen. 

Der Einbau von Wechseln im Dachverband ist in den Bauplänen nur betreffs der Lage der 
Fenster dargestellt. Die genauen Maße sind entsprechend dem angebotenen Fabrikat und der 
erforderlichen Brüstungshöhe vom Auftragnehmer festzulegen. 

Die Maße für Wechsel sind dem Auftraggeber mitzuteilen, wenn die Wechsel nicht selbst vom 
Auftragnehmer eingebaut werden. 

Werden die Fenster einschließlich Futter ausgeschrieben, sind typenspezifische Futter des 
Fensterherstellers einzubauen, sofern der Hersteller solche anbietet. 

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen 
immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle 
anwesend ist. 

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den 
Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 

13.5 "ZTV" Klempnerarbeiten
Klempnerarbeiten 

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
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Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung 
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

DIN EN 546  
Normenreihe Teil 1 bis 4: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Folien 

DIN EN 826  
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung 

DIN EN 1396  
Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und Bänder für allgemeine 
Anwendungen - Spezifikationen 

DIN EN 10088-1  
Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

DIN EN 10088-3  
Nichtrostende Stähle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, 
gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für 
allgemeine Verwendung 

IVD-Merkblatt Nr. 19-1:  
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich - Teil 1 Außenbereich 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

IVD-Merkblatt Nr. 25:  
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen in der Klempnertechnik 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

VdS 2021  
Baustellen  
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 

VdS 2047  
Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten 
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 

VdS 2216  
Brandschutzmaßnahmen für Dächer; Merkblatt für die Planung und Ausführung  
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 

Zinkberatung  
Titanzink im Bauwesen  
Herausgeber: Zinkberatung Ingenieurdienste GmbH, Düsseldorf 

ZSHK-Merkblatt T16  
Merkblatt Bekleidungen von Oberflächen an Schornsteinen und Abgasanlagen in 
Klempnertechnik  
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima 

ZSHK-Merkblatt T17  
Merkblatt Fugendichtungen in der Klempnertechnik  
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima 

ZSHK-Merkblatt T76  
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Merkblatt Kleben in der Klempnertechnik  
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima 

ZSHK-Richtlinien  
Richtlinien für die Ausführung von Klempnerarbeiten an Dach und Fassade 
(Klempnerfachregeln)  
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima 

ZVDH-Fachregel  
Fachregel für Dächer mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien  
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 

ZVDH-Fachregel  
Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk  
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 

Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und 
Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, 
nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten 
Teilen zu entfernen. 

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von 
Personen-Gefährdungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und 
zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, 
Sicherheitsposten u. dgl.). 

Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen sowie sonstigen Arbeiten mit offener Flamme in der 
Nähe von brennbaren Materialien, auch Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist ein 
Feuerlöscher in Bereitschaft zu halten. 

Freie Kanten von Blechen ab 1 mm Dicke sind zu entgraten. 

Attikaabdeckungen sollen ein Gefälle nach innen von ca. 10 % erhalten. 

Bei Gefahr von Bitumenkorrosion sind Blechteile vorsorglich zu beschichten. 

Bei Blenden sind die Einzelgrößen von Blechtafeln in Abhängigkeit von der Dicke so zu wählen, 
dass Beulenbildung vermieden wird. Sollen deshalb Sicken ausgebildet werden, sind diese 
zuvor mit der Bauleitung abzustimmen. 

Wandanschluss- oder Überhangstreifen sind in Sichtmauerwerk mindestens 2 cm tief 
einzulassen und elastisch zu verfugen. In anderen Fällen sind Überhangstreifen mit Dichtschnur 
und elastischer Verfugung anzubringen. 

Der Bewegungsfugenausgleich bei innenliegenden Rinnen darf nicht durch eine Schiebenaht, 
sondern muss durch einen wasserführenden Ausgleich erfolgen. 

Bei Dächern ohne Schneefanggitter sind Rinnenhalter der Tragfähigkeitsklasse H zu 
verwenden. 

Anzahl und Abstände der direkten oder indirekten Befestigungspunkte für Bleche sind unter 
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besonderer Beachtung der Windsogkräfte und der Belastung durch Eis auszuwählen. 
Die gegebenenfalls erforderliche zusätzliche Abdichtung von Längsfalzen bei Dachdeckungen 
ist mit stoßfrei eingelegten Dichtungsbändern auszuführen.

13.6 Hinweise / Informationen

Vorbemerkung
Die Maße in den zur Ausschreibung beigefügten Plänen sind 
nicht bindend und können zur Ausführung um ein paar 
Zentimeter abweichen.

Verkehrstechnische Maßnahmen bei Anlieferung von 
Großkomponenten werden durch den AN organisiert. 
Anfallende Gebühren werden durch den AN getragen. 
Großmaschinen, wie Kran, Hebebühne o.ä. sind in die 
Arbeiten mit einzukalkulieren.
Nachträgliche Kosten oder Maßnahmen der 
Untergrundvorbereitung gehen zu Lasten des AN.

Das Bauvorhaben ist in mehrere Bauabschnitte geteilt, 
vorgesehen sind Reparaturarbeiten des Bestandsdaches 
und die Abdichtung des Neubaus. Dächer öffnen, 
provisorisch verschließen und nach einbringen von 
technischen Komponenten wieder verschließen kann 
mehrere Wochen auseinander liegen. Ebenso ist 
einzuplanen, dass die Dachklempnerarbeiten erst nach den 
Fassadenarbeiten mit Gerüstabbau und das Setzen der 
Standrohre erst nach den Tiefbauarbeiten ausgeführt werden 
können.

13.6 Hinweise / Informationen Summe:
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13.7 Zimmerarbeiten

13.7.1 Sicherungs- und Schutzmaßnahmen (HSM)

13.7.1.1 Schutzdachkonstruktion
Schutzdachkonstruktion zur Traufsanierung für 
Witterungsschutz.
Höhe über der Traufe ca. 2,00 m, mit Gefälle.
Die Eindeckung an der Traufe wird bis ca. 2,00 m in die 
Dachfläche aufgenommen.
Konstruktion bestehend aus:
Hilfssparren ca. 5 m lang dachseitig am Sparren befestigt, 
außenseitig auf bauseitigem Gerüst mit Kantholzkralle 
befestigt, Armierte lichtdurchlässige Gerüstfolie, schwere 
Gitterfolie 250 g/m² MIT VERSTÄRKTEN 
SEITENRÄNDERN,
starkes Basisgewebe (keine Baumarktfolie), dachseitig unter 
die vorh. Dacheindeckung führen und wind- und wettersicher 
befestigen. Außenseitig in Dachlatte eingerollt und 
verschraubt, inkl. Sturmlattung,Konstruktion anfertigen, inkl.  
Material, montieren, vorhalten und nach Beendigung der 
Baumaßnahme demontieren und entsorgen.

Abrechnung erfolgt nach lfd. Meter Gebäudetraufe.

169,00 m

13.7.1.2 Bauholz Absteifungen liefern
Bauholz für Zimmerarbeiten frei Baustelle liefern, für 
Absteifungskonstruktionen von Decken- und
Dachkonstruktionen, der Abbund wird in nachfolgender 
Positionen gesondert vergütet, als Rundhölzer oder 
fehlkantige Kanthölzer mit üblicher / gewöhnlicher
Tragfähigkeit.
Querschnitt: bis ca. 18 / 18 cm
Einzellänge: bis ca. 6,0 m
Material bleibt Eigentum des AN und ist nach Abschluß
der Arbeiten wieder zu entfernen.
Abrechnung nach Aufmaß.

55,000 m³

13.7.1.3 Bauholz Absteifungen verlegen
Abbinden, Aufstellen und Verlegen des Bauholzes für 
abgebundene Absteifungskonstruktionen, sind in den EP mit 
einzukalkulieren. Das kraftschlüssige Einbauen
(incl. Lieferung der Verbindungsmittel wie Hartholzkeile, 
Bauklammern, Blechformteile, Gewindebolzen o.ä) von 
Auflager- und lastverteilende Hölzer, das Vorhalten sowie 
das Beseitigen nach Beendigung der Arbeiten, sind mit 
einzukalkulieren.
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Abrechnung nach Aufmaß.

320,00 m

13.7.1.4 Stahlspindelstütze bis 5m
Montage von Absteifungskonstruktionen, Ausführung als
innenseitige Stütze als Schwerlast-Stahlspindelstütze zu 
stützende Höhe: bis ca. 5,00 m über Fußboden sind in den 
EP mit einzukalkulieren sind das kraftschlüssige Einbauen 
(inkl. Lieferung der Verbindungsmittel wie Hartholzkeile, 
Bauklammern o.ä), Lastverteilungen, das Vorhalten sowie 
das Beseitigen nach Beendigung der Arbeiten.

50 St

13.7.1.5 Stahlspindelstütze bis 3 m
Stahlspindelstütze wie vor, jedoch bis 3,00 m Höhe

40 St

13.7.1.6 Bohlenbeläge als Arbeitsplattform

Bohlenbeläge als temporäre Arbeitsplattform im Dachraum, 
Zum Beispiel auf den Kehlbalken/Deckenbalken, mit 
Laschen und Stahlnägeln untereinander fixieren, inkl. aller 
Anschlüsse. Konstruktion anfertigen, inkl. Material,
montieren, vorhalten und nach Beendigung der
Baumaßnahme demontieren und entsorgen.
Achsabstand: ca. 1,20 m
Bohlenlänge: ca. 5,00 m

300,00 m²

13.7.1.7 Laufgang mit einseitigem Handlauf

Laufgang mit einseitgem Handlauf, Kniebrettern und Pfosten 
liefern und herrichten. Nach Abschluss der Arbeiten sind die 
Laufgänge auf Schäden zu prüfen, ggf. zu reparieren und im 
Gebäude für spätere Wartungsarbeiten zu belassen.
Breite 1,00 m
Bohlendicke: 40 mm

50,00 m

13.7.1 Sicherungs- und Schutzmaßnahmen (HSM) Summe:
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13 Los 13 - Zimmer- und Dachabdichtungsarbeiten

7 Zimmerarbeiten

2 Entsorgung / Containerstellung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13.7.2 Entsorgung / Containerstellung

13.7.2.1 Entsorgungskosten Altholz A1-A3
Abrechnung auf Nachweis bzw. Vorlage Wiegeschein.
Material : Altholz A1-A3

8,000 t

13.7.2.2 Entsorgungskosten Altholz A4
Abrechnung auf Nachweis bzw. Vorlage Wiegeschein.
Material : Altholz A4 (schadstoffbelastet)

10,000 t

13.7.2.3 Entsorgungskosten Bauschutt, rein
Abrechnung auf Nachweis bzw. Vorlage Wiegeschein.
Material: Bauschutt, rein mineralisch, keine 
Verunreinigungen

5,000 t

13.7.2.4 Container 7m³, nicht schadstoffbel. Abfall

Container für nicht schadstoffbelasteten Abfall bereitstellen, 
vorhalten und zur Deponie transportieren.
Containergröße: 7 m³

Abrechnung erfolgt pro Stück Container einschl. 
Deponiegebühren.

10 St

13.7.2.5 Container 7m³, schadstoffbel. Abfall

Container für schadstoffbelasteten Abfall bereitstellen,    
vorhalten und zur Deponie transportieren, inkl. 
Transportgenehmigung.
Containergröße : 7 m³, geschlossen

Abrechnung erfolgt pro Stück Container einschl. 
Deponiegebühren.

10 St

Stand: 27.09.2024 21 von 59



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22015a Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus Bernburg (Saale)

13 Los 13 - Zimmer- und Dachabdichtungsarbeiten

7 Zimmerarbeiten

2 Entsorgung / Containerstellung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13.7.2 Entsorgung / Containerstellung Summe:
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7 Zimmerarbeiten

3 Abbrucharbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13.7.3 Abbrucharbeiten

13.7.3.1 Ausbau Konstruktionshölzer
Ausbau geschädigter Teile des Dachstuhls und der Decken, 
wie Stiele, Pfosten, Riegel, Kopfbänder, Sparren, Pfetten, 
Zangen, Deckenbalken usw. in verschiedenen 
Querschnitten, Gesamt- und Teillängen.

Die Entsorgung sowie die statisch erforderlichen 
Abstützungsmaßnahmen werden gemäß gesonderter 
Position vergütet.

Der Abbruch ist nur abschnittsweise ausführbar, da
statisch tragende Teile ausgewechselt werden.
Das Gesundschneiden hat von Hand zu erfolgen.
Der verbleibende Dachstuhl darf nicht beschädigt
werden.
Holzbauteile: bis 30/30 cm
Länge: bis 10 m

1053,00 m

13.7.3.2 Holzverschalung Turm
Untersichtschalung der Türme aus Schalungsbrettern 2,5 x 
20 cm abbrechen und entsorgen.

50,00 m²

13.7.3.3 Abtrag Lehmschicht über Tonnendecke
Freilegen der Hölzer im Dachstuhlbereich und auf der 
Tonnendecke im Dachraumbereich 

Höhe der Lehmfüllung bis 20 cm
Breite Balkenabstand bis 1,00 m

25,00 m

13.7.3 Abbrucharbeiten Summe:
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7 Zimmerarbeiten

4 Materiallieferung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13.7.4 Materiallieferung

13.7.4.1 Liefern Eichenholz, getrocknet
Bauschnittholz, sortiert und technisch getrocknet, aus Hart-
Kantholz für Instandsetzungs-Zimmerarbeiten liefern; 
Abbund gesondert.
Holzart : Eiche
Sortierklasse : LS 10 nach DIN 4074-5
Holzfeuchte : trocken
Festigkeitsklasse: D 30 
Querschnitte : 20 / 24 cm
Einzellängen : bis ca. 8,00 m gemäß Liste

7,000 m³

13.7.4.2 Kantholz Fichte/ Altholz
Kantholz Fichte, Altholz aus kontrolliertem Rückbau, für alle 
nachfolgend beschriebenen Zimmerarbeiten frei Baustelle 
liefern.
Lieferung für Reparatur und Austausch an 
Dachkonstruktionen wie Grat-Sparren, Kehl-Sparren, 
Dachsparren sowie Sanierung Deckenkonstruktion und 
dergleichen, der Abbund wird in nachfolgenden Positionen 
gesondert vergütet.
Querschnitt: bis ca. 20/ 24 cm 

20,000 m³

13.7.4.3 Nadelholz GK II liefern
Kantholz frei Baustelle liefern als Bauholz für alle 
Zimmererarbeiten, wie Dachkonstruktion, 
Deckenbalkenlagen, Fachwerke, Lagerhölzer etc., 
einschließlich Lieferscheinen mit Holzfeuchtenachweis.
Abbund wird gesondert vergütet.

Mindestanforderungen:
Material      : Fichte / Tanne
Güteklasse    : II
Schnittklasse :   B
Feuchtegehalt :  16 % Kernfeuchtegehalt
Querschnitt    : bis 20/24
Einzellängen  :   bis ca. 5,0 m

50,000 m³
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7 Zimmerarbeiten

4 Materiallieferung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13.7.4.4 Lieferung Konstruktionsvollholz
Konstruktionsvollholz liefern (KVH-NSi), Nadelholz nach DIN 
1052, einschließlich
Lieferscheinen mit Holzfeuchtenachweis.

Sortierklasse S 10 DIN 4074 Teil 1  
Schnittklasse A (gem. DIN 68365) Festigkeitsklasse C24 
(DIN 1052)
Feuchtegehalt :  16 % 
Querschnitte: von 12/12 cm bis 20/24 cm

KVH allseitig auf Fertigmaß gehobelt, in versch. 
Querschnitten.
Holzeinbaufeuchte, siehe Ausführungshinweis Holzfeuchte.
Einzellänge: bis 5,00 m

20,000 m³

13.7.4.5 Brettschichth. GL24h, FI/TA/KI, b= bis 20 cm, h= bis 78
cm
Brettschichtholz liefern.
Holzart       : Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitskl.: GL 24h
Leimtyp       : I
Nutzungsklasse: I
Oberfläche    : allseitig gehobelt
Querschnitte  : bis 20 cm Breite, bis 78 cm Höhe
Einzellängen: bis 8,00 m

10,000 m³

13.7.4 Materiallieferung Summe:
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7 Zimmerarbeiten

5 Instandsetzung Dachkonstruktion

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13.7.5 Instandsetzung Dachkonstruktion

Zimmermannsmäßige Holzverbindungen als Zulage zum
Abbund der Dachkonstruktionshölzer
Es ist darauf zu achten, dass zimmermannsmäßige 
Holzverbindungen zum Abbund der Dachkonstruktionshölzer 
ausgeführt werden.

13.7.5.1 Abbund und Einbau Dachkonstruktionshölzer
Abbinden, Aufstellen und Verlegen des Bauholzes Altholz 
Fichte für die Sanierung der Dachkonstruktion,
verschiedene Abmessungen: 12/12cm bis 20/24.

Lieferung Material wird gesondert vergütet,
Ausbau Altholz wird gesondert vergütet,
Absteifungen werden gesondert vergütet,
zimmermannsmäßige Holzverbindung wird gesondert
vergütet,

Ausführung in Teillängen bis 6,00 m, inkl. Herstellen aller 
nicht gesondert beschriebenen Verbindungen.

580,00 m

13.7.5.2 Fünfeckschwell erneuern
Fünfeckschwelle ca. 20/28 abbinden und einbauen, inkl. aller 
Längsverbindungen als Blattverbindung (e<4m), Sicherung 
mittels Hartholzdollen. Eckverbindungen und Verkämmung 
mit der Balkenlage gemäß Bestand, inklusive Profilierung 
des Fünfeckquerschnittes. Deckenbalkenabstand i.M. 1 m
Ausführung in Teilabschnitten.

35,00 m

13.7.5.3 Aufschieblinge erneuern

Aufschieblinge aus Vollholz (Nadelholz) gemäß hist. Bestand 
neu anfertigen und einbauen. Sicherung an bestehenden 
Sparren mit 4 St. selbstbohrenden Vollgewindeschraube mit 
bauaufsichtlicher Zulassung d=6 mm, Länge bis 250 mm.

Leistung beinhaltet alle Zuschnittarbeiten und
Befestigungsmittel, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Querschnitte 20/20 cm
Einzellängen: bis 2,50 m
Lieferung Material (Holz) wird gesondert vergütet.
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7 Zimmerarbeiten

5 Instandsetzung Dachkonstruktion

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

420 St

13.7.5.4 Sparrenfußpunkt erneuern
Zulage für das Herstellen einer Holzverbindung von Altholz 
in eingebautem Zustand auf Neuholz für das Vorschuhen der 
Sparrenfüße.

Querschnitt Sparren gem. Bestand: ca. 20/20 cm
schräges Blatt, Blattlänge ca.  50 cm
Sicherung mit 2 Stck. Bolzen, M16 (4.6), große U-Scheiben, 
2 Dübel Typ C1, Ø 62 (Kleinstmaterial und Verbindungsmittel 
ist incl. und in den EP einzurechnen)

150 St

13.7.5.5 Verstärkung Druckriegelanschluss 
Herstellen einer Verstärkung des Druckriegelanschlusses
durch Anordnung von Seitenhölzern b/h = 6/16cm, NH C24, 
beidseitig, Länge 1,10 m, inkl. Material.

Sicherung durch 4 Stck Bolzen, M12 (4.6), 2 x 4 Dübel Typ 
C1, Ø 62

Verbindung Stuhlstrebe/Rähm/Kehlbalken:
Anordnung von 4 Stück Winkelverbindern 90 ober- und 
unterhalb des Rähms, voll ausgenagelt, Kammnägel 
4,00 x 50,00 m, inklusive Materiallieferung.

10 St

13.7.5.6 Verstärkung oberer Stuhlstrebenanschluss
Herstellung einer Verstärkung des oberen 
Stuhlstrebenanschlusses durch Anordnung von 
Seitenhölzern
b/h = 6/16cm,NH C24, beidseitig, Länge 1,60m, inkl. 
Material.
Sicherung durch 4 Stck Bolzen, M12 (4.6), 2 x 4 Dübel Typ 
C1, Ø 62, inklusive Materiallieferung.

10 St
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7 Zimmerarbeiten

5 Instandsetzung Dachkonstruktion

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13.7.5.7 Verstärkung unterer Stuhlstrebenanschluss
Herstellung einer Verstärkung des unteren 
Stuhlstrebenanschlusses durch Anordnung von 
Seitenhölzern 
b/h = 6/16cm, NH C24, beidseitig,Länge 1,40 m, inkl. 
Material.

Sicherung durch 4 Stck Bolzen, M12 (4.6), 2 x 4 Dübel Typ 
C1, Ø 62, inklusive Materiallieferung.

10 St

13.7.5.8 Stuhlstrebe einkürzen und untersetzen
Stuhlstrebe einkürzen und mit Sattelholz 150 x 25 x 25cm 
untersetzen, Anschluss mittels Hakenversatz, Befestigung 
auf Deckenbalken mit Vollgewindeschraube, 10 Stück 
8x340mm.

10 St

13.7.5.9 Dach-Sichtschalung, verdeckt genagelt, 22 mm
Dachsichtschalung, gehobelt, mit Nut und Feder verdeckt 
nageln, an Traufe, Ortgang, Gesimse, Dachaufbauten etc. 
von Dachkonstruktion, einschließlich Lieferscheinen mit 
Holzfeuchtenachweis.

Holzart : Fichte
Holzfeuchte : trocken (<20 %)
Sortierklasse : S13
Brettbreite : 100 - 150 mm
Brettdicke : mind. 22 mm

150,00 m²

13.7.5.10 Untersichtschalung, Dach, Nut und Feder, 24 mm
Untersichtschalung aus Nut- und Federbrettern, gehobelt, 
unter Lattung im Turmbereich, einschließlich Lieferscheinen 
mit Holzfeuchtenachweis.

Holzart : Fichte / Tanne
Sortierklasse : A
Holzfeuchte : trocken (< 20 %)
Brettdicke : mind. 24 mm
Brettbreite : max. 180 mm
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5 Instandsetzung Dachkonstruktion

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

50,00 m²

13.7.5.11 Holzschutz - Oberflächenbehandlung
Eingebaute Hölzer mit einem geprüften und amtlich 
anerkannten, im Verzeichnis der Holzschutzmittelhersteller 
enthaltenen chemischen Holzschutzmittel auf 
Salzbasis/Borsalzbasis vorbeugend gegen Pilz- und 
Insektenbefall, Prüfklasse P+lv als Ausnahme im 
Spritzverfahren /Streichverfahren allseitig gemäß DIN 68800 
und Herstellervorschrift in mindestens 2 Arbeitsgängen 
behandeln. 

Die Reinigung und Vorbereitung der Holzoberflächen ist hier 
einzukalkulieren.

Das angebotene Holzschutzmittel muss ein Prüfzeichen des 
Institutes für Bautechnik Berlin IfBt sowie einen Prüfbescheid 
des Bundesgesundheitsamtes BGA
aufweisen.

angeb. Fabrikat:

.......................................................
(vom Bieter einzutragen)

400,00 m²

13.7.5.12 Dachkonstruktion Balkon
Holzbalkon 10,00 x 2,50 m, wie in Fotodokumentation 
dargestellt auf Schäden untersuchen, Dachpappe 24 m² 
entfernen und mit zwei Abdichtungslagen erneuern. 
Lerchenbohlen als neuen Belag 40/145 mm inkl. 
Ausgleichsunterkonstruktion aufbringen.

Schadhafte Balken bis 25/25 cm, ca. 10 % erneuern und 
entsprechend denkmalrechtlichen Vorgaben wieder 
herstellen.

Untere Abdichtung: PYE-KTG-KSP 3,0
Obere Abdichtung: PYE-PV 200 S5

1 psch
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5 Instandsetzung Dachkonstruktion

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13.7.5.13 Brandschutz- und Schallschutzertüchtigung
Für Brandschutz- und Schallschutz ertüchtigende 
Maßnahmen, Holzdielung im Dachgeschoss aufnehmen und 
entsorgen. Es sind Transportwege bis 50 m einzukalkulieren.
Sandgemischausfüllung im Zwischenraum heraus nehmen 
und den Zwischenraum mit neuer Dämmung aus Glaswolle 
WLG 035 160 mm ausfüllen.

160,00 m²

13.7.5.14 Unterboden Aufbau neu
Verleistung 30/50 mm zweiseitig an vorhandene Sparren 
befestigen.
Auf der Verleistung ist ein Unterboden aus OSB-Platten in 
einer Breite von 90 cm je Feldlänge aufzubringen.
Feldlängen mit 160 mm Glaswolle WLG 035 fugenlos 
ausfüllen.

252,00 m

13.7.5 Instandsetzung Dachkonstruktion Summe:
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7 Zimmerarbeiten

6 Kleineisenteile

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13.7.6 Kleineisenteile

13.7.6.1 Vollgewindeschrauben 300 mm, d= 8 mm
Verbindungsmittel mit bauaufsichtlicher Zulassung als 
Vollgewinde für Schraubverbindungen mit hohen Traglasten.
Schraube aus Stahl mit einem Zylinderkopf, Senkkopf, oder 
Senkfrästaschenkopf, gehärtet, verzinkt und gelb, oder blau 
passiviert. Inkl. Einschrauben mit Setzschablone im Winkel 
laut Angaben des Statikers.
d = 8 mm, l = 300 mm

180 St

13.7.6.2 Vollgewindeschrauben 400 mm, d= 8 mm
Leistung wie vor, jedoch für

d = 8 mm, l = 400 mm

160 St

13.7.6.3 Vollgewindeschrauben 500 mm, d= 8 mm
Leistung wie vor, jedoch für

d = 8 mm, l = 500 mm

160 St

13.7.6.4 Vollgewindeschrauben 500 mm, d= 10 mm

Leistung wie vor, jedoch für

d = 10 mm, l = 500 mm

180 St

13.7.6.5 Vernadeln Mauerschwelle

Vernadelung der Mauerlatte mit der Mauerkrone, zur 
Aufnahme der Horizontallasten aus V4A Stahl, 
hochkorrosionsbeständig.
Durchmesser: 20 mm
Länge: 500 mm
Im Trockenbohrverfahren einbringen und mit Verbunddübeln 
im Mauerwerk einkleben.

160 St
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13.7.6.6 Kleineisenteile Edelstahl
Kleineisenteile nach Angabe gefertigt, für Holz-Verbindungen 
aus Eichenhölzer, wie Stabdübel, Paßbolzen, Kleinstmaterial 
(große U-Scheiben, Muttern) o. ä. 
Material: Edelstahl V4A
Herstellen und frei Baustelle liefern und einbauen.

250,000 KG

13.7.6.7 Industriell gefertigte Kleineisenteile, Stahl, feuerverzinkt
Kleineisenteile für Sanierungen an Holztragkonstruktionen 
aus Nadelholz, industriell gefertigt, wie Gewindestangen, 
Verbolzungen, Schlüsselkopfschrauben, Einpreßdübel o. ä.
Material St 37, feuerverzinkt, liefern und lt. Angabe 
montieren, einschl. Kleinstmaterial ( große U-Scheiben, 
Muttern o. ä.) und aller erforderlichen Nebenarbeiten.

200,000 KG

13.7.6.8 Kleineisenteile St 37
Kleineisenteile nach Angabe in Einzelfertigung geschmiedet 
bzw. schlossermäßig gefertigt, wie Stabdübel, Paßbolzen, 
Laschen, Winkel, Bauklammern, Verbindungs- und 
Beibleche, Laschen, Konsolen, Eckwinkel o. ä..
Material : S 235 JR (St 37), liefern und gem. statischen 
Angaben fertigen und montieren, einschl. Kleinstmaterial 
(große U-Scheiben, Muttern o. ä.) und aller erforderlichen 
Nebenarbeiten.

100,000 KG

13.7.6.9 Kleineisenteile, Edelstahl V4A

Kleineisenteile wie in Position zuvor beschrieben,
jedoch: Material Edelstahl V4A

150,000 KG

13.7.6.10 Kleineisenteile, handwerklich, feuerverzinkt, E1, S235JR

Kleineisenteile als Baustahlteile für Anschlüsse und 
Verankerungen von Holzbauteilen einschl. Lieferung und 
Einbau;
handwerklich gefertigt, keine Fertigprodukte
Blechdicke: 6-12 mm
Ausführung: Schwierigkeitsgrad E1 nach Tabelle für 
Stahlteile
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Ausgabeumfang:
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Oberfläche: feuerverzinkt, Zinkauflage 400g/m2
Stahlgüte: S235JR

630,000 KG

13.7.6.11 Kleineisenteile, handwerklich, feuerverzinkt, E2, S235JR
Kleineisenteile, feuerverzinkt, handwerklich, wie vor, jedoch
Ausführung: Schwierigkeitsgrad E2 nach Tabelle für 
Stahlteile

120,000 KG

13.7.6.12 Kleineisenteile, handwerklich, feuerverzinkt, VE1
Kleineisenteile, feuerverzinkt, handw. wie vor, jedoch
Ausführung: Schwierigkeitsgrad VE1 nach Tabelle für 
Stahlteile
Stahlgüte: feuerverzinkt

120,000 KG

13.7.6.13 Kleineisenteile, handwerklich, feuerverzinkt, V2, S235JR

Kleineisenteile, feuerverzinkt, handw. wie vor, jedoch
Ausführung: Schwierigkeitsgrad V2 nach Tabelle für 
Stahlteile

120,000 KG

13.7.6 Kleineisenteile Summe:
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Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

13.7.1 Sicherungs- und Schutzmaßnahmen (HSM)

13.7.2 Entsorgung / Containerstellung

13.7.3 Abbrucharbeiten

13.7.4 Materiallieferung

13.7.5 Instandsetzung Dachkonstruktion

13.7.6 Kleineisenteile

13.7 Summe
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Ausgabeumfang:
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13.8 Dachdecker- und Klempnerarbeiten

13.8.1 Dachdeckerarbeiten Bestand

13.8.1.1 Kontrolle Bestand
Bestandsdachflächen auf Schäden kontrollieren.
Aufnahme und Austausch defekter Dachsteine in 
Folgeposition.
Eine persönliche Schutzausrüstung ist vorzusehen.

1233,60 m²

13.8.1.2 Dachsteine aufnehmen, lagern, einbauen
Dachdeckung des Bestandsdaches aus Betondachsteinen  
in Biberschwanzoptik aufnehmen, bis zur Wiederverwendung 
lagern und wieder eindecken, beschädigte und 
überschüssige Dachsteine sind zu entsorgen. Das Gerüst 
wird bauseits gestellt.

150,00 m²

13.8.1.3 Bitumendach aufnehmen, entsorgen, neu abdichten
Bitumendach des Bestandsdaches aus Dachschalung, 
Dämmung und drei Abdichtungslagen aufnehmen, entsorgen 
und im bestehenden Aufbau (140 mm Dämmung) wieder 
abdichten. Ein Entsorgungsnachweis ist der 
Bauüberwachung vorzulegen.
 Das Gerüst wird bauseits gestellt.

50,00 m²

13.8.1.4 Konter- und Dachlattung entfernen, neu verlegen
Konter- und Dachlattung in zu öffnenen Bereichen entfernen 
und entsorgen. Vor Schließen der Dachfläche neue Konter- 
und Dachlattung verbauen.
Lattenquerschnitt : bis 50/30 mm

320,00 m

13.8.1.5 Biberschwanzdeckung, einfach, mit Spließen, erneuern
Biberschwanzdeckung, einfach, mit Spließen, auf 
Dachlattung entfernen, wiederverwendungsfähige 
Dachsteine aussortieren und lagern; Bauschutt entsorgen. 
Fläche in gleicher Art unter Verwendung von Altmaterial und 
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Ersatz von Dachsteinen gleicher Art, Größe, Dicke und 
Farbe decken.
Dachneigung : 45°
Format : 18/38 cm
Schnitt : Segmentschnitt
Verwendbare Altziegel : ca. 15 %

397,00 m²

13.8.1.6 Witterungsschutz aus Planen und Lattung einmalig
aufbringen
Witterungsschutz aus Planen und Lattung einmalig 
aufbringen und nach Beendigung der Arbeiten ausbauen und 
abtransportieren. Erneutes Öffnen und Schliessen, sowie 
das erneute Aufbringen wird gesondert abgerechnet.

150,00 m²

13.8.1.7 Öffnen und Schliessen d. Witterungsschutzes
Öffnen und Schliessen des Witterungsschutzes zur 
Sanierung, bzw. weiteren Bearbeitung bis zur Regendichtheit 
des Daches.

1 psch

13.8.1.8 Provisorische Dachentwässerung
Provisorische Dachentwässerung aus flexiblem Rohr für die 
Bauzeit anbringen, ausbauen und entsorgen.
Vorhaltedauer: 12 Monate

75,00 m

13.8.1.9 Dachschalung entfernen und entsorgen

Dachschalung, schadstofffrei, entfernen und entsorgen.
Dicke: bis 24mm

50,00 m²

13.8.1.10 Fallrohr DN 120, demontieren, montieren

Fallrohr der Dachentwässerung, einschl. der Mauerhaken 
und der Rohrverbindungen zu den Dachrinnen und den 
Standrohren vollständig demontieren und nach Arbeiten an 
der Fassade wieder montieren.
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Das Gerüst wird bauseits gestellt.
Nenngröße: DN 120
Material :Titanzink

30,00 m

13.8.1.11 Fallrohr DN 120, demontieren
Fallrohr der Dachentwässerung, einschl. der Mauerhaken 
und der Rohrverbindungen zu den Dachrinnen und den 
Standrohren vollständig demontieren. 
Das Gerüst wird bauseits gestellt.
Nenngröße: DN 120
Material :Titanzink

30,00 m

13.8.1.12 Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 120
Fallrohr, kreisförmig, für Dachentwässerungsanlagen, 
Dachrinnen etc., inkl. der Rohrschellen mit doppeltem 
Scharnier, sowie aller Zubehör- und Befestigungsteile.
Befestigungsuntergrund:  Mauerwerk / Putz
Material : Titan-Zinkblech
Blechdicke : 0,65 mm
Nenngröße : DN 120
Nahtausführung : Klasse X

25,00 m

13.8.1.13 Standrohr, Titan-Zink-Rohr, DN 100
Standrohr, als stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung 
und Entwässerungskanal, mit Reinigungsklappe.
Material : Titan-Zink-Rohr
Nenngröße : DN 140

2 St

13.8.1.14 Übergangsstück Standrohr-Grundleitung
Übergangsstück/Reduzierung  zwischen Standrohr DN 50 
und erdverlegter Regenwassergrundleitung DN100

2 St
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13.8.1.15 Hängedachrinne rund, umbauen
Ablaufkessel, Dachrinne, vorgehängt, einschl. der 
Rinnenhaken und Einhangblech,  umverlegen und 
vorhandenes Fallrohr montieren. Fallrohrlänge ca. 12 m, 
Verlegung um ca. 7 m

Das Gerüst wird bauseits gestellt.
Dachrinne (Nennweite): 333
Material : Titanzink

1 St

13.8.1.16 Fallrohr Bestand umverlegen
Vorhandenes Regenfallrohr 120 mm einkürzen,
mittels 4 Bögen auf neues Flachdach und durch neue Attika 
weiterführen und an vorhandene Leitung anschließen.

12,00 m

13.8.1.17 Traufbohle erneuern
Traufbohle wie folgt erneuern:
- alte Traufbohlen entfernen und entsorgen
- Sparrenoberseiten entnageln und reinigen
- neue konische Traufbohlen einbauen und in vorgefundener 
Art befestigen
Holzart : Fichte/Tanne/ Kiefer
Holzfeuchte: trocken (<= 20%)
Sortierklasse: S 10
Breite : 160 mm
Dicke : 30 - 60 mm

36,00 m

13.8.1.18 Unterspannung, Vlies/PUR, Anpassung alt/neu
Unterspannung einlagig, aus reißfestem Polyestervlies, 
diffusionsoffen, Verlegung streifenweise zum Anpassen des 
Dachbereiches zwischen Flach- und Steildach, über den 
Sparren, lose überlappend, Stoßüberdeckung mind. 15 cm.
Gef. Baustoffklasse : B2
sd-Wert : < 0,15 m
Qualitätsklasse : USB-A
Anforderungsklasse : 6 
Widerstand geg. Wasserdurchgang : W1
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Breite : 70 cm

150,00 m²

13.8.1.19 Schneefanggitter mit Stützen, Stahl, verzinkt, 30 cm
Schneefanggitter mit gekröpften Schneefangstützen.
Bauteil : Schneefanggitter mit Stützen
Material : Stahl, verzinkt
Höhe, Gitter : 30 cm

50,00 m

13.8.1 Dachdeckerarbeiten Bestand Summe:
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13.8.2 Dachabdichtungsarbeiten Neubau

13.8.2.1 Betondecke reinigen, feiner Schmutz
Untergrund von Staub und feiner Verschmutzung trocken 
reinigen, anfallenden Schmutz aufnehmen und beseitigen.

Untergrund : Stahlbeton
Bauteil : Decke üOG
Art der Verschmutzung: Betonreste, Nägel, Schrauben, 
Staub und Dreck

303,00 m²

13.8.2.2 Untergrund Dachflächen trocknen
Dachflächen vor dem Aufbringen der Dämmung, Sperr- oder 
Trennschichten unter Geräteeinsatz trocknen.
Untergrund: Stahlbetondecke

303,00 m²

13.8.2.3 Deckenflächen absaugen
Deckenflächen aus Stahlbeton bei Pfützenbildung mit einem 
Nasssauger absaugen.
Abrechnung auf Stundenbasis nach vorheriger Freigabe!

20 h

13.8.2.4 Haftgrund, Bitumenvoranstrich auftragen

Bitumenvoranstrich lösungsmittelhaltig, liefern und im 
Streich- oder Rollverfahren satt deckend auf den sauberen 
und trockenen Untergrund fachgerecht aufbringen.
Der Voranstrich muss vor dem Aufbringen der nächsten 
Lage vollständig abtrocknen.
Untergrund: Stahlbetondecke

303,00 m²

13.8.2.5 Dampfsperre, Elastomer-Bitumen

Schweißbare Elastomerbitumen-Dampfsperre nach 
DIN EN 13970 mit Aluminiumpolyesterkombination und 
Glasvlies 60 g/m², zum thermischen Verkleben von 
Dachdämmstoffen.
Durch teilflächiges Aufschweißen mit mind. 8 cm Längs- und 
Quernahtüberdeckung auf den vorgestrichenen Untergrund 
aufbringen. Längs- und Quernähte 8 cm breit voll 
verschweißen. Bei T-Stößen ist ein Eckenschrägschnitt
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anzuordnen, die Überlappungsstufe ist im Zuge des 
Aufschweißens zu egalisieren.
sd-Wert: > 1500 m, 
Dicke: ca. 4,0 mm
Kaltbiegeverhalten: < -15° C

303,00 m²

13.8.2.6 Grundwärmedämmung, EPS 035 DAA dh, 160 mm
Wärmedämmung als Grunddämmung aus Polystyrol-
Hartschaum EPS, nach DIN EN 13 163, HFCKW-, FCKW- 
und HFKW-frei, Anwendung EPS 035 DAA dh, > 150 kPa 
nach DIN V 4108, Teil 10, mit umlaufendem Stufenfalz, 
Verlegung in zwei Lagen mit versetzten Stößen, mit 
Dämmstoffkleber auf Elastomerbitumen-Dampfsperre 
verkleben.
Dämmstoffdicke: 160 mm
Unterlage : Elastomer-Bitumenbahn
Anwendungstyp : DAA-dh
WLS : 035
Klasse zum Brandverhalten : Rtf - E nach DIN 13165

303,00 m²

13.8.2.7 Wärmedämmung, Mehrdicke
Mehrpreis Wärmedämmung wie zuvor beschrieben,
je 10 mm Mehrdicke.

100,00 m²

13.8.2.8 Zulage, Wärmedämmung, XPS 035 DAA dh, 500 kPa
Zulage für die Ausbildung der vorbeschriebenen 
Wärmedämmung als Grunddämmung mit Dämmplatten aus 
EPS-Hartschaum, für hohe Druckbelastung bis 500 kPa, im 
Bereich der Lüftungsanlagen auf dem Dach.

15,00 m²

13.8.2.9 Wärmedämmung, Mehrdicke

Mehrpreis Gefälledämmung wie zuvor beschrieben,
je 10 mm Mehrdicke.

15,00 m²
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13.8.2.10 Gefälledämmung, EPS 035 DAA dh, 40-220mm
Gefälledämmung, aus Polystyrol-Hartschaum EPS,
nach DIN EN 13 163, HFCKW-, FCKW- und HFKW-frei,
Anwendung EPS 035 DAA dh, > 150 kPa nach DIN V 4108,
Teil 10,
Wärmeleitfähigkeit:   0,035 W/(mK),
Baustoffklasse:   B2 nach DIN 4102,
Euroklasse:   E nach DIN EN 13 501,
Gefälle:   2 %
Plattendicke: 40 - 220 mm
mittlere Dicke:   ca. 160 mm,
U-Wert des gesamten Dämmschichtenpaketes
nach DIN EN ISO 6946:   0,2 W/m²K,
liefern und gemäß Verlegeplan fachgerecht dicht
gestoßen im Verband mit PU-Dämmstoffkleber
streifenweise verklebt verlegen.

303,00 m²

13.8.2.11 Dachabdichtung, DU, PYE-KTG KSP 3,0
Dachabdichtung mit einer Lage kaltselbstklebender 
Elastomerbitumen-Unterlagsbahn, nach DIN EN 13707 und 
DIN EN 13969, mit Einlage aus Polyestervlies und 
Glasgewebe, als untere Lage auf Stahlbetondecke.

Ausführungsart : PYE-KTG-KSP 3,0
Dicke : 3 mm
Anwendungskategorie : K 1
Beanspruchungsklasse : lI A
Eigenschaftsklasse : E 3
Anwendungstyp : DU (Unterlagsbahn)

303,00 m²

13.8.2.12 Dachabdichtung, DO, PYE-KTP S5
Dachabdichtungs-Oberlage aus Polymerbitumen- 
Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969,
DIN SPEC 20000-201: DO/E1 PYE/PYP-KTP-S5, mit 
kombinierter Einlage aus glasfaserverstärktem 
Polyestervlies, vollflächig auf Unterlagsbahn verschweißen.
Bezeichung : PYE-PV 200 S5
Oberflächenschutz : beschiefert
Dicke : 5,2 mm
Anwendungskategorie : K 1
Beanspruchungsklasse :  A
Eigenschaftsklasse : E 3
Anwendungstyp : DO (Oberlagsbahn)
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303,00 m²

13.8.2.13 Dachabdichtungsanschluss mit Wärmedämmung,
Lichtkuppeln 0,9 x 1,2 m
Dachabdichtungsanschluss von Abdichtungsbahnen und 
Wärmedämmung, an Lichtkuppeln mit Ausbildung einer 
rückseitigen Kehle mit Linienentwässerung.

Anzahl der Abdichtungslagen: 3
Maß Lichtkuppel:   0,90 x 1,20 m

2 St

13.8.2.14 Dachabdichtungsanschluss mit Wärmedämmung,
Durchdringung
Dachabdichtungsanschluss von Abdichtungsbahnen und 
Wärmedämmung an Durchdringungen, wie Zuluft- und 
Abluftlüftungskanal, Aufzugsschachthaube etc. mit 
Ausbildung einer rückseitigen Kehle mit Linienentwässerung.

Anzahl der Abdichtungslagen: 3
Maß der Durchdringungen: bis 0,90 x 0,90 m

3 St

13.8.2.15 Abdichtungsanschluss, Eckausbildung
Eckausbildung für Anschluss der Dachabdichtung an 
aufgehende Bauteile, passend zum 
Dachabdichtungsanschluss.

28 St

13.8.2.16 Mech. Befestigung Dachrand - Hartschaumdämmung
Zusätzliche Sicherung in oder unmittelbar über der 
Abdichtungsebene, an Dachrändern, Anschlüssen, 
Bewegungsfugen, Lichtkuppeln usw., mechanisch mit 
Befestigungselementen aus Edelstahl, 4 Stk/m, liefern und 
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fachgerecht befestigen. Inkl. aller notwendiger 
Nebenarbeiten und Materialien.
Die Bereiche der Befestiger sind ggf. mit einem Streifen aus 
Oberlagsbahn vollflächig fachgerecht zu überschweißen.

65,00 m

13.8.2.17 Kiesfangleiste, Alu, h=60 mm
Kiesfangleiste gelocht oder geschlitzt in Winkelform mit 
Montagehaltern fixieren, als Abschluss im Randbereich 
gekiester Flächen, inkl. Eckformstücken und Anschluss an 
die Dachbahn.
Material : Aluminium
Winkelhöhe :60 mm

11,00 m

13.8.2.18 Schutzlage, Vlies, 300g/m²
Trenn- und Schutzlage aus verrottungsfreiem Vlies mit 
10 cm Naht- und Stoßüberdeckung auf die Dachflächen 
auslegen, inkl. aller Zuschnitte und Eckausbildungen, sowie 
Hochziehen an den Rändern. 
Unterlage : Dachabdichtung
Material : Polyestervlies
Flächengewicht:300 g/m²

275,00 m²

13.8.2.19 Rollkiesschüttung, 16/32 mm, d=80mm
Rollkiesschüttung als Oberflächenschutz auf 
Flachdachflächen mit einer Mindestdicke von 50 mm 
aufbringen und gleichmäßig verteilen. Material an 
Dachrändern und Anschlüssen leicht anböschen. 
Wartungsgang aus 40 Betonplatten 30 x 30 cm.
Unterlage: Vlies
Körnung: 16/32 mm
Schütthöhe: bis 80 mm

275,00 m²
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13.8.2.20 Rohrdurchführung Medienleitungen (Kunststoff)
Rohrdurchführung (Schwanenhals) aus Kunststoff, 
wärmegedämmt und schwenkbar, zur Durchführung von 
Kabeln der PV-Anlage, mit Dichtungseinsatz, EPDM-
Dichtung und Folienklemmflansch liefern, fachgerecht 
einbauen und eindichten.
Nennweite:     DN150
Durchführung: 5x 0-35 mm
Untergrund : Stahlbeton
Dämmstoffdicke: bis 320 mm

5 St

13.8.2.21 Anarbeiten , Stahlstütze an Dachabdichtung
Anarbeiten der Dachabdichtung (aus verzinktem Stahl mit 
Fußplatte für Luftkanäle und  Lüftungsanlage ) an  
Stahlstütze. 

25 St

Lichtkuppeln

13.8.2.22 Bohlenkranz, KVH 16/16, Lichtkuppel 90x120 cm
Bohlenkranz für Lichtkuppel 120 x 120 cm aus KVH 16/16 
zum Höhenausgleich unter Aufsatzkranz einbauen.

2 St

13.8.2.23 System - Glaselement mit Lüftungsfunktion
Lieferung und Montage eines thermisch getrennten 
Glaselementes als Lichtkuppel, stufenlos bis 30 cm zu 
öffnen, wärmebrückenfrei in TIP Technologie als lückenlos 
wärmegedämmtes Gesamtsystem. 
Durchsturzsicher gemäß GS-Bau-18
bestehend aus :
VSG-Scheibe mit doppelter Verbundsicherheitsfolie 0,76 mm
Opal eingefärbt (matt hell) und folgenden Eigenschaften :
Ug = ca. 1,6 W/(m²K)
Schalldämmung Rwp = ca. 35 dB
Glasbemessung für Schneelast bis 1,45 kN/m²
Bestellgröße = OKD-Maß 90 x 120 cm
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mit formsteifem Kunststoffeinfassrahmen sowie zweifachem 
EPDM-Ballondichtungssystem,
flächenbündige Verglasung im Einfassrahmen zum 
planebenen Wasserablauf zur Vermeidung von 
Schmutzablagerungen,
Luftdichtheit Klasse 4 gem.DIN EN 12207
Schlagregendicht Klasse E 1500 DIN EN 12208
Ausführung lüftbar verriegelt.
Komplett vormontiert auf Verbundaufsatzkranz , Höhe 50 cm 
aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, in geschlossener 
torsionssteifer Ausführung weiß durchpigmentiert mit
Wärmedämmung aus PU-Hartschaum und ebenem 
elastischen Einklebeflansch.
Einschl. Motoröffner 230 V ; 0,8 A ; Hubkraft 650 N , 
Schutzart IP 65 , mit Konsole , 
zulässige maximale Restwelligkeit : 5 %
Lüftungsfunktion mittels Taster. Der Taster wird vom Gewerk 
Elektro geliefert. Übergabepunkt ist die Übergabedose nahe 
der Lichtkuppel. Der Anschluss der Lichtkuppel erfolgt durch 
den Dachdecker.

Farbe : RAL 9010

1 St

13.8.2.24 System - Glaselement als Dachausstieg
Lieferung und Montage eines  thermisch getrennten 
Glaselementes als Lichtkuppel, Ausführung wie in den  
Vorpositionen beschrieben, jedoch zusätzlich als  
Dachausstieg und zusätzlich mit Dachausstiegsbeschlag 
bestehend aus Handgriff, Gasdruckteleskopdämpfer, 
Schnäpperverschluß und Haltebügel aus einer Haltestange, 
Länge ca. 450 mm, beschichtet in RAL 9010, inklusive 
Schiebeleiter und Wandhalter-Set.
Lüftungsfunktion mittels Taster. Der Taster wird vom Gewerk 
Elektro geliefert. Übergabepunkt ist die Übergabedose nahe 
der Lichtkuppel. Der Anschluss der Lichtkuppel erfolgt durch 
den Dachdecker.

1 St

13.8.2 Dachabdichtungsarbeiten Neubau Summe:
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13.8.3 Klempnerarbeiten

Klempnerarbeiten Flachdach

13.8.3.1 Provisorische Entwässerung, Flachdach
Provisorische Entwässerung an allen 
Entwässerungspunkten des Flachdaches, für die Zeit der 
Abdichtungsarbeiten, Ausführung mit Kunststoff- oder 
Flexrohren, Rohre unter Decke durch Gebäudeöffnungen 
nach außen führen; inkl. stabiler Befestigung und 
Demontage/Entsorgung.
Länge der Rohre : bis 20 m
Anzahl Entwässerungspunkte: 5 Stück

5 St

13.8.3.2 Kernbohrung, 160/200mm
Kernbohrung mit geeignetem Diamant-Kernbohrer für die 
Dachentwässerung der Stahlbetonattika herstellen und 
Bauschutt entsorgen.
Untergrund:   Stahlbeton
Bauteildicke:  200 mm
Durchmesser: 160 mm

9 St

13.8.3.3 Attikaablauf, DN 100/50, Haupt-Not-Kombi
Attika-Ablaufsystem mit Begleitheizung als Haupt-Not-
Kombientwässerung mit Speier, bestehend aus:
- Einlauftopf aus Edelstahl, Abdeckhaube (Kiesfang), 
Gefällestrecke und aufgekantetem Anschlussflansch
- Siebkorb mit Begleitheizung
- Anschluss an Dachabdichtung und Attikaabdichtung, 
einschl. Dichtmitteln und Befestigungsteilen 
- Anschluss an die Fallrohrleitung, mit Verbindungsmuffen 
und Abzweig/ Anschlussrohr, ggf. einschl. Rohrbogen

Material : verzinkter Stahl und Edelstahl
Nenngröße : DN 100/50
Abflussvermögen Haupt / Not: 4,5 / 8,2 l/s
Flanschausbildung: Klebeflansch 45°
Anstauhöhe : 35/75 mm
Wehrhöhe : 0/40 mm
Attikadicke : 200 mm
Dämmung Attika: 160 mm zzgl. Kleber+Putz
Abdichtung : Bituminös
Eingrifftiefe: 52 mm
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3 St

13.8.3.4 Attikaablauf, DN 50, innenliegend, Hauptentwässerung
Attika-Ablaufsystem mit Begleitheizung als 
Hauptentwässerung durch Freispiegelströmung, bestehend 
aus:
- Einlauftopf aus Edelstahl, Abdeckhaube (Kiesfang), 
Gefällestrecke und aufgekantetem Anschlussflansch
- Anschluss an Dachabdichtung und Attikaabdichtung, 
einschl. Dichtmitteln und Befestigungsteilen 
- Anschluss an die Fallrohrleitung, mit Verbindungsmuffen 
und Anschlussrohr, ggf. einschl. Rohrbogen

Material : verzinkter Stahl und Edelstahl
Nenngröße : DN 50
Abflussvermögen: 7,0 l/s
Flanschausbildung: Klebeflansch 45°
Attikadicke : 200 mm
Dämmung Attika: 160 mm zzgl. Kleber+Putz
Abdichtung : Bituminös
Eingrifftiefe: ohne Eingriff ins Dach, aufliegend
Einbauort: innenliegend hinter Pfosten-Riegel-Konstruktion 
und WDVS

2 St

13.8.3.5 Attika-Notablauf, DN 50, Wasserspeier
Attika-Notablauf mit Einlauftopf, Gefällestrecke, Speier, 
Kiesfang und Flansch; Ausbildung als Speier, einschl. 
Anschluss an Dachabdichtung und Attikaabdichtung sowie 
Wärmedämmung der Attika.
Material : verzinkter Stahl
Nenngröße : DN 50
Flanschausbildung: Klebeflansch 45°
Abflussvermögen: 1 l/s bei Anstauhöhe :75 mm
Wehrhöhe : 40 mm
Länge Speier :ca. 385 mm
Eingrifftiefe: ohne Eingriff ins Dach, aufliegend

1 St
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13.8.3.6 Wärmedämmblock EPS
Wärmedämmblock für Attikadirektbläufe,
Doppelrohr, aus Styropor (SE WLG 0,35),
Baustoffklasse B2

Höhe: 140 mm

3 St

13.8.3.7 Balkonablauf Vordach, Anschluss Fallrohr, DN 50
Balkonablauf für Vordach mit Anschlussmanschette und 
vertikalem Abgang, ohne Wärmedämmung, einteilig, zum 
Anschluss an Regenfallrohr; inkl. höhenverstellbarem,  Rost 
(Sieb), Dichtung und Befestigungsmitteln.
Nennweite : DN 50
Material : verzinkter Stahl

2 St

13.8.3.8 Fallrohr, rund, Stahl verzinkt, DN 100
Fallrohr, kreisförmig, für Dachentwässerungsanlagen, 
passend zum Haupt-Not-Kombiablauf, im Zweirohrsystem, 
inkl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie aller 
Zubehör- und Befestigungsteile.
Befestigungsuntergrund :  WDVS
Material : Stahl, verzinkt
Blechdicke : 0,65 mm
Nenngröße : DN 100
Nahtausführung : Klasse X

25,00 m

13.8.3.9 Fallrohr, Dachentwässerung, innenliegend DN 50
Fallrohr als doppelwandiges Rohr mit eingebauter 
Wärmedämmung, passend im System für die 
vorbeschriebene innenliegende Dachentwässerung liefern 
und einschl. Rohrschellen mit Montagemittel anbringen.
Material: Stahl, feuerverzinkt
Nenngröße: DN 50

29,00 m
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13.8.3.10 Verziehen der Fallrohre Innenentwässerung
Verziehen der zuvor genannten Fallrohre in innenliegende 
Bereiche, wie Pfosten-Riegel-Fassade oder WDVS

4 St

13.8.3.11 Standrohr, Stahl-Rohr, DN 100
Standrohr, als stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung 
und Entwässerungskanal, mit Reinigungsklappe.
Material : Titan-Zink-Rohr
Nenngröße : DN 100

3 St

13.8.3.12 Standrohr, Dachentwässerung, DN 50
Standrohr als doppelwandiges Rohr mit eingebauter 
Wärmedämmung passend im System für die 
vorbeschriebene  Dachentwässerung mit Reingungsöffnung, 
liefern und einschl. Rohrschellen mit Montagemittel 
anbringen.
Material: Stahl, feuerverzinkt
Nenngröße: DN 50

4 St

13.8.3.13 Übergangsstück Standrohr-Grundleitung DN 100
Übergangsstück/Reduzierung  zwischen Standrohr DN 50 
und erdverlegter Regenwassergrundleitung DN 100

4 St

13.8.3.14 Übergangsstück Standrohr-Grundleitung DN 50

Übergangsstück/Reduzierung  zwischen Standrohr DN 100 
und erdverlegter Regenwassergrundleitung DN 120

4 St

Attikaabdeckung

Fallrohre unter der Decke durch die Außenwand führen. 
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Inklusive Kernbohrung durch KS-Mauerwerk, 
Befestigungsmittel und Eindichtung zwischen Rohr und 
Mauerwerk.

13.8.3.15 Attikaanschluss, 20/46 cm, Dämmung 8/16 cm
Attikaanschluss wie nachfolgend beschrieben herstellen.
Attikahöhe: 46 cm
Attikabreite: 20 cm
Dämmstoffstärke: 80 mm innen, 160 mm außen
Ausführung gemäß DIN 18531
- Fläche vorstreichen und Dampfsperre auf die Attika führen
- imprägnierte Holzwerkstoffplatte 30 x 320 mm,
  zur Innenseite abgefast, unterfüttert mit druckfestem
  Dämmstoff, d= 70 mm, auf der Attikakrone mit Gefälle nach
  innen befestigen
- Dämmstoffplatte, WLG 035 DAA dh, d= 80 mm, an der 
  Innenseite der Attika befestigen
- Keil 10/10 cm im Eckbereich aufkleben
- 1. Lage Anschlußbahn, wie Fläche, 15 cm vor dem Keil
  aufschweißen, über die Holzwerkstoffplatte führen und 5 
  cm überhängen lassen
- Oberlage der Dachfläche, 25 cm vor dem Keil 
  aufschweißen und bis auf Holzwerkstoffplatte
  hochführen

63,00 m

13.8.3.16 Attikaanschluss, 20/120 cm, Dämmung 8/16 cm
Attikaanschluss wie nachfolgend beschrieben herstellen.
Attikahöhe: 39 cm
Attikabreite: 24 cm
Dämmstoffstärke: 80 mm innen, 160 mm außen
Ausführung gemäß DIN 18531
- Fläche vorstreichen und Dampfsperre auf die Attika führen
- imprägnierte Holzwerkstoffplatte 30 x 320 mm,
  zur Innenseite abgefast, unterfüttert mit druckfestem
  Dämmstoff, d= 70 mm, auf der Attikakrone mit Gefälle nach
  innen befestigen
- Dämmstoffplatte, WLG 035 DAA dh, d= 80 mm, an der 
  Innenseite der Attika befestigen
- Keil 10/10 cm im Eckbereich aufkleben
- 1. Lage Anschlußbahn, wie Fläche, 15 cm vor dem Keil
  aufschweißen, über die Holzwerkstoffplatte führen und 5 
  cm überhängen lassen
- Oberlage der Dachfläche, 25 cm vor dem Keil 
  aufschweißen und bis auf Holzwerkstoffplatte
  hochführen

15,00 m
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13.8.3.17 Anschluss an aufgehende Bauteile, XPS, 140 mm
Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol an 
aufgehenden Bauteilen, vollflächig geklebt.
Untergrund : KS-Mauerwerk
Dämmung : XPS-Polystyrol-
Hartschaumplatte
Anwendungstyp : PW
WLG : 035
Baustoffklasse : B1 (DIN 4102-1)
Brandverhalten : E (DIN EN 13501-1)
Anschlusshöhe : 500 mm

Dämmdicke : 140 mm

- Fläche vorstreichen und Dampfsperre auf die Dämmung 
führen
- Keil 10/10 cm im Eckbereich aufkleben
- 1. Lage Anschlußbahn, wie Fläche, 15 cm vor dem Keil 
aufschweißen, über die Holzwerkstoffplatte führen und 5 cm 
überhängen lassen
- Oberlage der Dachfläche, 25 cm vor dem Keil 
  aufschweißen und bis 30 cm hochführen
- oberen Anschluss mit Kappleiste sichern

7,00 m

13.8.3.18 Attikaanschluss, Eckausbildung, Innenecke
Eckausbildung für den vorbeschriebenen Attikaanschluss als 
Innenecke herstellen.

15 St

13.8.3.19 Attikaanschluss, Eckausbildung, Außenecke
Eckausbildung für den vorbeschriebenen Attikaanschluss als 
Außenecke herstellen.

17 St

13.8.3.20 Alu-Attikaabdeckung, Krone = 495  mm, Z765

Attikaabdeckung aus beschichtetem Aluminiumblech, 
zweifach gekantet mit zusätzlicher Tropfkante, aus 2,5 mm 
Zink-Blech, einschließlich Haltern, Verbindern und allem 
erforderlichen Befestigungsmaterial komplett liefern, und 
höhen- und fluchtgerecht montieren.
Kronenbreite: 495 mm
äußere Abkantung:160 mm
innere Abkantung: 110 mm
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Gesamtabwicklung:   bis 765 mm
Ausführung: grau in RAL

13,00 m

13.8.3.21 Alu-Attikaabdeckung, Krone = 550 mm, Z820
Attikaabdeckung aus beschichtetem Aluminiumblech, 
zweifach gekantet mit zusätzlicher Tropfkante, aus 2,5 mm 
Zink-Blech, einschließlich Haltern, Verbindern und allem 
erforderlichen Befestigungsmaterial komplett liefern, und 
höhen- und fluchtgerecht montieren.
Kronenbreite: 550 mm
äußere Abkantung:160 mm
innere Abkantung: 110 mm
Gesamtabwicklung:  bis 820 mm
Ausführung: grau in RAL

88,00 m

13.8.3.22 Alu-Attikaabdeckung, Krone = 580  mm, Z850
Attikaabdeckung aus beschichtetem Aluminiumblech, 
zweifach gekantet mit zusätzlicher Tropfkante, aus 2,5 mm 
Zink-Blech, einschließlich Haltern, Verbindern und allem 
erforderlichen Befestigungsmaterial komplett liefern, und 
höhen- und fluchtgerecht montieren.
Kronenbreite: 580 mm
äußere Abkantung:160 mm
innere Abkantung: 110 mm
Gesamtabwicklung:   bis 850 mm
Ausführung: grau in RAL

9,00 m

13.8.3.23 Außen-/Innenecken, 90 Grad, Z765

Fertig- Außen-/Innenecken, 90 Grad, passend zur Position 
Attikaabdeckung Z765, liefern und fachgerecht montieren.

1 St

13.8.3.24 Außen-/Innenecken, 90 Grad, Z820

Fertig- Außen-/Innenecken, 90 Grad, passend zur Position 
Attikaabdeckung Z820, liefern und fachgerecht montieren.

11 St
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13.8.3.25 Außen-/Innenecken, 90 Grad, Z850
Fertig- Außen-/Innenecken, 90 Grad, passend zur Position 
Attikaabdeckung Z850, liefern und fachgerecht montieren.

8 St

13.8.3.26 Anschluss Attikaabdeckung, WDVS, bis Z850
Anschluss der Attikaabdeckung bis Z850 an Putzfassade 
(WDVS) durch Aufkantung und elastischer Versiegelung des 
Bleches herstellen.

6,00 m

13.8.3 Klempnerarbeiten Summe:
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13.8.4 Absturzsicherung

Absturzsicherung
Benannte Positionen sind zu liefern und fachgerecht zu 
montieren.
Die Systemzulassung ist zur Angebotsabgabe mit 
vorzulegen.

13.8.4.1 Einzelanschlagspunkt, d= 24 mm
Einzelanschlagpunkt als ständig nutzbare 
Flachdachabsturzsicherung,  zum Einschlagen in Beton
Permanenter Edelstahl Anschlagpunkt,
geprüft nach DIN EN 795
Mit europäisch technischer Zulassung (ETA)!
Anschlagpunkt: Ø 42 mm.
Überstand: 500 mm.
Für einen Dachaufbau von 140 mm bis 320 mm.
Inkl. Befestigungsmaterialien

3 St

13.8.4.2 Sicherheitshalter; d=42 mm, Eck- und Endhalter
Sicherheitshalter als fester Anschlagpunkt , verstärkt als 
Eck- und Endhalter und als Einzelhalter  für 
Seilsicherungssysteme,geprüft nach EN 795 Klasse C , mit 
bauaufsichtlicher Zulassung,
mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung , zur 
Befestigung zum Dübeln auf Beton mittels 4 Betondübeln,
komplett aus Edelstahl mit aufschraubbarer Öse
liefern und nach Herstellervorschriften mit dem mitgelieferten 
Befestigungsmaterail montieren und nach den 
Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und 
eindichten 
Durchmesser 42 mm
Überstand: 500 mm
Grundplatte: 150x150 cm
Für einen Dachaufbau von 140 mm bis 320 mm.
Inkl. Befestigungsmaterialien 

2 St
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13.8.4.3 Sicherheitshalter; d=16 mm, Zwischenhalter
Sicherheitshalter als fester Anschlagpunkt , verstärkt als 
Zwischenhalter  für Seilsicherungssysteme, geprüft nach
EN 795 Klasse C, mit bauaufsichtlicher Zulassung,
mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur 
Befestigung mittels Einschlagdübel auf Beton,
komplett aus Edelstahl mit aufschraubbarer Öse
liefern und nach Herstellervorschriften, mit dem 
mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den 
Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und 
eindichten. 
Durchmesser 16 mm
Überstand: 500 mm
Grundplatte: 150x150 cm
Für einen Dachaufbau von 140 mm bis 320 mm.
Inkl. Befestigungsmaterialien 

2 St

13.8.4.4 Abdichtungsmanchette
 Abdichtungsmanschetten (Ø 420 mm) für
Anschlagpunkte, mit Besandung.
Einsatz: Bitumendächer.
Geeigneter Stützendurchmesser: 16/24 mm.
Inkl. 100 mm Schrumpfschlauch.

15 St

13.8.4.5 Edelstahlseil, Absturzsicherung
Spezial-Edelstahlseil für vorbeschriebenes 
Seilsicherungssystem, Durchmesser 6 mm 
geprüft nach EN795:2012 und CEN / TS 16415:2013!
Aus ultra flexiblem V4A-Edelstahl gefertig, nach 
Herstellervorgaben, incl. Zwischenhalter und 
Spannelementen liefern und montieren.

21,00 m

13.8.4.6 Systemschild
 Vorgeschriebene Kennzeichnung für
Seilsicherungssysteme.
Abgewinkelt zur Befestigung auf Anschlagpunkten.

5 St
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13.8.4.7 Dokumentationsordner
Dokumentationsordner mit Montagedokumentation, 
Wartungs- und Prüfbuch

1 St

13.8.4 Absturzsicherung Summe:
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Zusammenstellung 

13.8.1 Dachdeckerarbeiten Bestand

13.8.2 Dachabdichtungsarbeiten Neubau

13.8.3 Klempnerarbeiten

13.8.4 Absturzsicherung

13.8 Summe
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13.6 Hinweise / Informationen

13.7 Zimmerarbeiten

13.8 Dachdecker- und Klempnerarbeiten

13 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Los 13 - Zimmer- und Dachabdichtungsarbeite
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