
Projekt:

NB Jugendherberge Markkleeberg

Los 402 Heizung-Sanitär

Änderungsverfolgung

LV Index a +b

Positonsnummer Kurztext Änderung

1.1.9.60 Druckprüfung der TW-Installation Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 2550 m (Meter) 

1.2.6.30 Druckprobe der Heizungsanlage Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 15550 m (Meter) 

1.2.6.40 Entleeren durchspülen und Entlüften Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 15550 m (Meter) 

1.2.6.50 Hydraulischer Abgleich Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 1 St (Stück) 

1.2.6.70 Anlagenfunktionstest Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 1 St (Stück) 

2.1.1.10 Dokumentationsunterlagen Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 1 St (Stück) 

2.1.1.20 Brandschutzdokumentation Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 1 St (Stück) 

2.1.1.30 Fotodokumentation Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 1 St (Stück) 

2.1.1.40 Montage Schemen in Technikzentrale Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 1 St (Stück) 

2.1.1.50 Werkstatt- und Montageplanung Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 1 St (Stück) 

2.1.2.10 Einweisung Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 1 St (Stück) 

2.1.3.20 Teilnahme an Sachverständigenprüfung Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 1 St (Stück) 

2.1.3.30

Nachinbetriebnahme und Optimieren 

der Heizugsanlage Menge und Einheit geändert:  von 1x psch (pauschal) in 1 St (Stück) 

2.1.6.10 Baustelleneinrichtung neue Position

1.1.5.100 Rollenpapierspender Langtext geändert

1.2.5.370 - 1.2.5.430Dämmung Steinwolle Einheit geändert von m (Meter) in St. (Stück)
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