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Projekt: 2418 Bauhof der Hansesstadt Salzwedel, Magdeburger StraBe 72
LV: 2418_1 Befestigungen und Entwédsserung

BAUBESCHREIBUNG

BV: "Befestigungen und Entwiasserung - offene Mittelgarage"

Bauhof Salzwedel (Magdeburger StraBBe 72)

Allgemeine Beschreibung der BaumalBnahme

Nach erfolgter Errichtung einer offenen Mittelgarage (Stahlbauweise) auf dem Geldnde des Bauhofs
der Stadt Salzwedel ist die Befestigung der betreffenden Verkehrsflachen vorgesehen.

Des Weiteren ist der Bau einer Kanalentwasserung (Oberflachenwasser) mit teilw. vorgeschalteten
Mulden beabsichtigt. Die Kanalableitung erfolgt in ein bestehendes Regenriickhaltebecken sidl. des
Betriebsgelandes. Die Grabenvorflut des bestehenden RRB (Notlberlauf) ist ca. 50m sudl. des
Betriebsgelandes anzutreffen (s. Anlage - Lageplan einschl. Systemschnitt).

Zu den Wesentlichen Arbeiten gehoéren:

- Befestigungen (Pflaster/Rasengittersteine ggf. Asphalt) aufnehmen/wiederherstellen
- Wasserhaltungsarbeiten u.a. Pegelabsenkung RRB

- Befestigung der Verkehrsflache "offene Mittelgarage" einschl. deren nérdl. bzw. sidl.
Zufahrtsbereiche mittels H-Verbundsteinpflaster.

- Errichtung Versickerungsmulden

- Durchérterung Asphaltfahrbahnbereiche (fiir Anschluss StralRenablaufe)

- Entwasserungskanalarbeiten (Hauptkanal DN250 - Rohr: KG 2000)

- Pflasterstreifen 2- bzw. 3-zeilig zur Wasserfassung

- Kernbohrung (Betonstirnwand RRB) fur Mediumrohr DN250 (PP)

- Herstellung Betoneinzelfundamente (f. Stahlpodest Waschplatte)

Sonstiges

Samtliche Arbeiten sind gemaf den Vorgaben der DIN, der VOB sowie den allgemein glltigen
Regeln der Technik auszufihren. Ausgeschriebene Kontrollprifungen zur Tragféhigkeit sind in
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Projekt: 2418 Bauhof der Hansesstadt Salzwedel, Magdeburger StraBe 72
LV: 2418_1 Befestigungen und Entwédsserung

jedem Falle durch statischen Lastplattendruckversuch zu erbringen und verstehen sich inkl.
Bereitstellung eines geeigneten Gegengewichtes (LKW - beladen o. a.). Der Auftragnehmer ist
verpflichtet die Genehmigungen zur Aufschachtung etc. der Trager 6ffentlicher Belange
(Telekommunikation, Energieversorger, Gasversorger, Schmutzwasser, Trinkwasser etc.) vor
Beginn der Arbeiten sofern erforderlich beizubringen. Sdmtliche Positionen des LV's verstehen sich
inkl. Lieferung und Montage bzw. Einbau der angegebenen Materialien bis zur vollstandigen
Gebrauchsfahigkeit insofern nicht ausdricklich weitere Forderungen gestellt sind. Es wird empfohlen
die Zufahrtswege der Baustelle sowie die Baustelle selbst, 6rtlich zu besichtigen. Nachforderungen
aus Unkenntnis der Ortlichkeiten sind ausgeschlossen. Baustellenkosten fiir Betriebsmittel werden
nicht gesondert vergitet, sondern sind in die Positionen einzurechnen. Lager- und Arbeitsplatze
werden durch die Bauleitung zugewiesen. Kosten fir etwaige Befestigungen werden nicht
Ubernommen.

Die Baustelle ist so einzurichten und so zu betreiben, dass Gefahren oder unzumutbare
Belastigungen nicht entstehen. Verkehrssicherung, Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung ist
alleinige Angelegenheit des AN und in jedem Falle mit den zustandigen Behérden abzustimmen.
Eventuell erforderliche Mehrleistungen sind in jedem Falle vor Ausfiihrung durch den AN gegenuber
dem AG schriftlich anzuzeigen und genehmigen zu lassen. Die Abrechnung aller Leistungen erfolgt
nach Aufmass durch den AG und AN vor Ort. Der AN ist verpflichtet fiir alle eingebauten Materialien
die Lieferscheine bzw. Wiegekarten (nur EDV Ausdruck) zur Abrechnung einzureichen. Samtliche
Prifprotokolle sind dem AG unverziglich zu Ubergeben. Priifzeugnisse (Mineralstoffe etc.) sind dem
AG vor Einbau zu Ubergeben.

Anmerkung:

Die standige Unterhaltung und Reinigung der Zufahrtsstralen wahrend der BaumafRnahme sind mit
der Position "Baustelleneinrichtung herstellen" abgegolten.
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Projekt:

LV:

2418 Bauhof der Hansesstadt Salzwedel, Magdeburger Strale 72
2418_1 Befestigungen und Entwédsserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung herstellen

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Durchfihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubtiiro mit Tisch
und Stlhlen, Unterkiinfte, WC, Werkstatten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fiir die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle
sowie Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.

Der Einheitspreis versteht sich einschl. folgender Arbeitsgange:

- Unterhaltung der Zufahrtsstrallen zum Baugebiet (einschl.
Grundstlckszufahrten), Ausbesserung mit Mineralgemisch
0/32, Lieferung, Einbau, Profilierung und Verdichtung, tUber
gesamten Zeitraum der Mallnahme, Material verbleibt auch
nach der MaRnahme vor Ort. Uberschiissiges Material ist in
Eigentum des AN zu Ubernehmen und zu entfernen.

(Es empfiehlt sich die Vorabbesichtigung der Ortlichkeit -
Nachforderungen welche sich aus Unkenntnis der 6rtlichen
Gegebenheiten ergeben kdnnen nicht geltend gemacht
werden.)

- unbefestigte ZufahrtsstralRen profilieren, maschinell mit
Grader, Uiber gesamten Zeitraum der MalRnahme

nach Anordnung des AG

- Standige Reinigung der befestigten Zufahrtsstralen wahrend
der BaumafRnahme

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Fl&chen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfugung gestellten nicht
ausreichen.

Einholung der erforderlichen Schachtgenehmigungen sowie
Genehmigungen zur ggf. erforderlichen
Grundwasserabsenkung. Einholen der verkehrsrechtlichen
Anordnung.

Kosten flir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergitet.
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen
Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen gesonderte Positionen
im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fur
alle Leistungen.
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Projekt: 2418 Bauhof der Hansesstadt Salzwedel, Magdeburger Strale 72
LV: 2418 1 Befestigungen und Entwédsserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

60% der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Fertigstellung der BaumafRnahme und
vollstandiger Beraumung des Baufeldes gezahlt.

1,000 psch

1.20 Hohenfestpunkte sichern

Vorhandene Hohenfestpunkte nach Wahl des AN in geeigneter
Form visuell und baulich sichern bzw. fachgerechte
Wiederherstellung.

2,000 st

1.30 Mineralgemisch liefern (temporér)

Mineralgemisch liefern und als temporéare Befestigung
(BaustraRe, Zufahrten gemaf den 6rtlichen Erfordernissen)
einbauen und verdichten 0/32 RC (einschl. Rickbau und
Entsorgung nach Fertigstellung).

Einbaustarke: 20 - 30 cm

10,000 m?®

Summe 1 Baustelleneinrichtung
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Projekt: 2418 Bauhof der Hansesstadt Salzwedel, Magdeburger Strale 72
LV: 2418_1 Befestigungen und Entwédsserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
2 Vorbereitende Arbeiten
210 Grasnarbe abtragen und entfernen
Oberboden einschliellich Vegetationsdecke und Grasnarbe
abtragen und von der Baustelle entfernen.
Dicke des Abtrages i.M. 15 cm.
Boden und Stoffe in Eigentum des AN Gbernehmen und von
der Baustelle entfernen.
500,000 m? e s
2.20 Flachenbefestigung (Schotter etc.) aufnehmen
Flachenbefestigung (unter Grasnabe) aufbrechen, aufnehmen
und entsorgen,
Material Kies, Schotter, ggf. Feldsteinpflaster, ggf. Beton,
Ziegelbruch
Starke: ca. 30cm,
Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN
und sind fachgerecht zu entsorgen.
110,000 m® s e
2.30 Pflasterbefestigung aufnehmen u. zum Wiedereinbau
seitl. lagern
Vorhandenes Betonsteinpflaster aufnehmen, komplett reinigen,
aufladen und zum Wiedereinbau seitl. auf Paletten gestapelt
lagern. Entfernung bis 250 m. Die Aufwandserhéhung zur
vorherigen Reinigung ist in den Preis einzurechnen.
Anfallendes Pflaster bleibt Eigentum des AG.
Nicht einbaufahiges Material wird Eigentum des AN.
Anfallende Reststoffe werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.
Fabrikat: H- Doppelverbundsteinpflaster, Rechteckpflaster
bzw. Gossensteine (grau), Starke bis 10cm
40,000 m2
2.40 Rasengittersteine aufnehmen u. zum Wiedereinbau seitl.
lagern
Vorhandene Rasengittersteine (Starke 8-12cm) aufnehmen,
komplett reinigen, aufladen und zum Wiedereinbau seitl. auf
Paletten gestapelt lagern. Entfernung bis 250 m.
Die Aufwandserhéhung zur vorherigen Reinigung ist in den
Preis einzurechnen.
Anfallendes Pflaster bleibt Eigentum des AG.
Nicht einbaufahiges Material wird Eigentum des AN.
Anfallende Reststoffe werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.
LxB ca. 60x40cm
60,000 m* e s
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

Ubertrag € cooooeeveeeevennn

Borde aufbr. u. aufn., B/Naturstein (entsorgen)

Borde (Beton/Naturstein)/Rasenkantenstein aufbrechen und
aufnehmen (ggf. in Beton versetzt mit Rickenstiitze) einschl.
Bettung aufnehmen und entsorgen.

4,000 m s s

Fahrbahnbefestigungen anschneiden - bituminés

Fahrbahnbefestigungen - bituminds - anschneiden einschl.
Berlcksichtigung einer moglichen Feldsteinpflasterunterlage.
Schichtdicke: ca. 10cm

Vorhandene Fahrbahnbefestigungen flr einen héhengleichen
Anschluf3 der neuen Befestigungen anschneiden und die
Unterlage an den Anschluf3stellen entsprechend vertiefen.
Senkrechte Anschluf3stellen mit Kaltbitumen oder
Bitumenemulsion vorstreichen.

Abbaumaterial gemaf den behordlichen Vorgaben beseitigen.
Befestigungen schneiden

Abrechnungseinheit: m geschnittene Befestigung

80,000 m e,

Bitumindse Befestigung aufbrechen

bituminése Fahrbahnbefestigungen (- auch Teilflachen)
aufbrechen

Befestigte Fahrbahnen einschl. Unterbau aufbrechen, laden
und zur nachsten genehmigten Wiederaufbereitungsanlage
oder Deponie férdern und abkippen, anfallende Gebtihren/
Entgelte werden nicht gesondert vergltet.
Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.
Abrechnungseinheit: m? entfestigte Flache

Bituminése Fahrbahnbefestigungen

Schichtdicke: ca. 10 cm,

Der Einheitspreis versteht sich einschl. der Berlicksichtigung,
dass der bit. Oberbau ggf. von Kies/Schotter/Findlingspflaster/
Ziegel- bzw. Betonbruch (0. &.) unterlagert ist.

16,000 m> s e

Unterbau (vorh. Befestigung - Pflaster und Asphalt)
aufnehmen (Stéarke: 30cm)

Unterbau der vorh. Befestigungen "Pflaster, Rasengitter und
Asphalt", aufnehmen und entsorgen,

Material Kies, Schotter, ggf. Beton

d bis 30cm,

Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind
fachgerecht zu entsorgen.

40,000 m® s e

Beton (div.) aller Betongiiten aufbrechen

Beton (div.) aller Betonguten (ggf. armiert)
aufbrechen, aufladen und abtransportieren.
Schichtdicke: ca. 25-30cm, Anfallendes
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

2.100

2110

2120

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.

Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu
entsorgen.

5000 m* e

StraBenbeton-/platten schneiden

StralRenbeton-/platten (ggf. armiert) im Trassenbereich
schneiden; Dicke der Befestigung ca. 25-30cm
Ausfiihrung mit Fugenschneidgerat

Tiefe nach Wahl des AN

Anfallende Stoffe sind vom AN zu

beseitigen.

2000 m

Schachte abbrechen

Vorh. Entwasserungsschachte abbrechen,

inkl. erforderlicher Erdarbeiten.

Schacht aus Beton, Mauerwerk bzw. Feldsteinmauerwerk
sowie System uponal,

Tiefe bis 1,0m, di bis 1,2m (auch Rechteckform mit
Eisentragerbewehrung)

einschl. ggf. Abdeckung (Beton, Stahl, Gitterrost einschl.
Rahmen etc.),

Anfallendes Material geht in Eigentum des AN

Uber und ist zu entfernen.

2,000 St

Entsorgung Asbest

Entsorgung aller aus Asbest anfallenden Materialien
einschlieRlich dem fachgerechten Nachweis der Entsorgung.
Das ausgebaute Material wird Eigentum des AN und ist der
Verwertung nach Wahl des AN unter Nachweis der
Entsorgernummer zuzufihren.
Fir Asbestentsorgung gelten die TRGS-519 in der neusten
Ausgabe.
Die Entsorgung ist von einer ausgewiesenen Fachfirma
durchzufiihren. Der Entsorgungsnachweis ist dem AG
auszuhandigen. Anfallende Deponieentgelte sind in den EP
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

1,000 t

Summe

IN

Vorbereitende Arbeiten
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Projekt: 2418 Bauhof der Hansesstadt Salzwedel, Magdeburger Strale 72
LV: 2418_1 Befestigungen und Entwédsserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
3 Erdarbeiten
3.10 Suchgraben herstellen
Boden fuer Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der
Suche wieder einbauen und verdichten.
Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden nicht
gesondert berechnet. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF
Gelaende oder Strasse, ggf. unter Abzug des Oberbodens bzw.
ab OF des vorhandenen Planums.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten.
Boden der Klassen 3 bis 5 (GK 1-2)
Grabentiefe bis 1,5 m.
Ausfiihrung in Handschachtung
einschl. Lieferung eventuell erforderlichen
Bodenaustauschmaterials
Abgerechnet wird mit senkrechten Waenden.
Die Suchgraben sind mit mit dem AG aufzunehmen und
fotografisch zu dokumentieren.
5000 St s e
3.20 Bodenflache fiir Verkehrsflachen 16sen, Boden lagern
(ggf. bis Z2 bzw. neu EBV)
Bodenflache fir Verkehrsflachen profilgerecht I6sen, laden,
transportieren.
Transportentfernung bis 250 m.
Bodenklasse 3-5 (GK 1-2)
Abtragstiefe: </= 55 cm flr Pflasterflachen - abziglich 30cm
abgetragene Flachenbefestigung (Schotter bzw. div.
Materialien) - nérdl. bzw. siidl. Zufahrtsbereich offene
Mittelgarage!
Unterbau verdichten, Verdichtungsgrad DPr 100 %
Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MN/m?
Abrechnung erfolgt nach AufmaR an der Entnahmestelle.
Boden fachgerecht lagern
Boden ist nach RsVminA ggf. bis Z2 bzw. neu EBV
einzustufen.
Lagerung auf Zwischenlager des AN
Auslegen der Grundflache mit flissigkeitsdichter Folie zur
Vermeidung des Ausspulens von Schadstoffen in den
Untergrund.
Abdecken des Haufwerks mit Folie
100,000 m®*
3.30 Deklarationsanalyse Bodenaushub (EBV)

Deklarationsanalyse zur fachgerechten Entsorgung
VVerwertung (Bodenaushub) durchfiihren

inkl. Abfalleinstufung nach EBV

einschl. Probenahme und Untersuchung von zugelassenem
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

Ubertrag € cooooeeveeeevennn

Labor beauftragen und durchfiihrenlassen.
Der Einheitspreis umfasst Probenahme, Untersuchung und
Auswertung.

2,000 St s e

Boden entsorgen Z2 (EBV)
gelagerten Boden aufnehmen und entsorgen bis Z2
Material ist entsprechend der RsVminA bis Z2 bzw. neu EBV

einzustufen und somit einer Entsorgung zuzufiihren.
Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

10,000 m®* L

Boden entsorgen Z1.2 (EBV)
gelagerten Boden aufnehmen und entsorgen bis Z1.2
Material ist entsprechend der RsVminA bis Z1.2 bzw. neu EBV

einzustufen und somit einer Entsorgung zuzufiihren.
Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

10,000 m®* s e

Boden entsorgen Z0 (EBV)

gelagerten Boden aufnehmen und entsorgen Z0 bzw. neu EBV
Material wird Eigentum des AN und ist nachweislich einer
Verwertung zuzufiihren.

70,000 m* L

Planum herstellen

Planum herstellen gemafR ZTV E-StB 09,

Profilierung und Nachverdichtung,

Abweichung von der Sollhdhe max. 2 cm;

Ev2 mind. 45 MN/m?

Einbau der 1. Tragschicht erfolgt erst nach Abnahme durch die
drtliche Bauleitung.

Es ist besonders auf den Schutz des Planums vor Eindringen
und Durchfeuchten durch Oberflachenwasser gemal ZTV E zu
achten.

920,000 m*

Handschachtung als Zulage fiir Boden lI6sen

Handschachtung als Zulage fiir Boden I6sen

Vergutet wird der Mehraufwand gegeniiber der maschinellen
Arbeit.

im Bereich von Versorgungstradgern oder zum Erhalt
vorhandener Befestigungen/Einfriedungen.
Tiefbauabschnitte, in denen Handschachtung erforderlich
ist, sind vorab anzuzeigen und durch den Auftraggeber zu
bestatigen. Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor,
Trassenanderungen oder sonstige geeignete MalRnahmen zur
Vermeidung oder Reduzierung von Handarbeit anzuordnen.
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Projekt: 2418 Bauhof der Hansesstadt Salzwedel, Magdeburger Strale 72

LV: 2418 1 Befestigungen und Entwédsserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.
10,000 m® s e,
3.90 Bodenaustausch im Bereich Planum

Bodenaustausch Im Bereich Planum anfallendes, nicht
verdichtungsfahiges Material aufnehmen,

entsorgen und durch steinfreies, verdichtungsfahiges,
nichtbindiges Material ersetzen.

Abnahme durch die Bauleitung vor Austausch ist
vorgeschrieben.

70,000 m* L

3.100 Planum fiir Rasenflache herstellen (Mulden)

Planum fiir Rasen-/Muldenflachen herstellen, Zulassige
Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm

160,000 m* L

3.110 Langsmulden herstellen (Breite: </=2m)

Langsmulden herstellen - durch Abtrag von Boden (Boden von
Steinen/Betonresten/Verunreinigungen/Teilbewuchs etc.
durchsetzt),

Muldenbreite an OK: 1,5m bis </=2m,

Tiefe: 0,2m (nach Fertigstellung/Mutterbodenauftrag).

Boden profilgerecht I6sen und entsorgen.

Angleichen der Bschungen an vorh. Gelande
Mutterboden und Rasenansaat werden gesondert vergutet.

Mulden gem. Lageplan
Einzelldngen: a' </= 26m (2 St)
51,000 m L

3.120 Mutterboden liefern

Mutterboden, frei von Vegetationsresten und Fremdkdrpern
liefern und in einer Starke von 0,15m im Bankettbereich sowie
weiteren Flachen einbauen und leicht verdichten.
15000 m®

3.130 Rasen ansaen

Rasen anséen
Flachen nach DIN 18 917 mit standortgerechtem
Grassamengemisch mit dem Ziel einer geschlossenen
Begriinung ansden und einharken.
Saatgutmischung: Regel-Saatgutmischung
Saatgutart: Landschaftsrasen A fir alle Lagen; RSM 7.1/FLL
Abrechnungseinheit: m? angeséte Flache.
Flachen mit Neigungen flacher 1:4, Rasensaat andriicken
Saatgutmenge 20 g/m?
130,000 m* .l
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Projekt: 2418 Bauhof der Hansesstadt Salzwedel, Magdeburger StraBe 72

LV: 2418 1 Befestigungen und Entwédsserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.
Summe 3 Erdarbeiten
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Projekt: 2418 Bauhof der Hansesstadt Salzwedel, Magdeburger Strale 72
LV: 2418 1 Befestigungen und Entwédsserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
4 Tragschichten
4.10 Frostschutzschicht 0/32
Frostschutzmaterial fuer Strassen der Bk 0,3, (RStO 12) liefern
und gemaR ZTV-StB LSBB 13/14 und ZTV SoB-StB 04
(Fassung 2007) einbauen und verdichten.
Material: Brechkorngemisch B2 Naturstein.
Koernung 0/32.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen (Streckennivellement).
Die Frostschutzschicht ist hdhengerecht einzubauen, zu
profilieren und zu verdichten.
Dicke: 28 cm fir Pflaster-/Rasengitterflachen etc.
Hinweis: Zum Einsatz kommt das hier beschriebene
Brechkorngemisch, Nebenangebote mit Rundkorngemischen
werden nicht zugelassen.
Ev2>/=100MN/m?
135,000 m® s e,
4.20 Schottertragschicht 0/32
Schottertragschicht fuer Stralen der Bk0,3 nach RStO 12
gemaf ZTV SoB-StB 04 liefern, einbauen und verdichten.
Material: Schottertragschicht Naturstein.
Koernung 0/32.
Dicke: 15 cm fir Pflaster-/Rasengitterflachen etc.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
In die Leistung ist das Nachprofilieren vor Einbau der
Pflasterdecke einzurechnen.
Ev2>/=120MN/m?
95,000 M® s s
Summe 4 Tragschichten e
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5.10

5.20

5.30

Oberbau/Borde

Einbauen von vorhandenem Betonsteinpflaster

Einbauen von vorhandenem Betonsteinpflaster und sonstigen
Plattenbelagen (seitl. gelagert) im vorh. Brechsand bzw.
Pflastersplitt 0/5mm , Starke 3 bis 5 cm (evtl. fehlendes
Bettungsmaterial ist zu liefern und in den Einheitspreis
einzurechnen), auf Verkehrs- und Gehwegflachen,
Transportentfernung: ca. 250m inkl. des fachgerechten
Abrittelns der verlegten Flachen sowie Einsanden, Wéassern
und Auskehren der Fugen mit scharfem
FluBsand.Uberschiissiges Material ist zu entfernen. Inbegriffen
sind Arbeiten zur Einpassung der Pflasterflachen in die
Einfassungen.

Die Einpassung des Pflasters in die Einfassungen hat

mittels Schneiden der Pflastersteine zu erfolgen.

Pflaster nach DIN 18501:

Pflasterdicke: gem. Bestand

System: gem. Bestand

- H-Verbundsteinpflaster, Rechteckpflaster bzw. Gossensteine
(grau)

Verlegung: gem. Bestand

Vorabbesichtigung wird empfohlen.

Nicht verwendungsfahige Materialien werden Eigentum des AN
und sind zu entsorgen.

40,000 m> s e,

Liefern und einbauen von Betonsteinpflaster

Liefern und einbauen von Betonsteinpflaster im Brechsandbett
(3-5 cm), in Verkehrsflachen (gem. Lageplan) inkl. des
fachgerechten Abrittelns der verlegten Flachen sowie
Einsanden, Wéassern und Auskehren der Fugen mit scharfem
FluRsand. Uberschiissiges Material ist zu entfernen.
Inbegriffen sind Arbeiten zur Einpassung der Pflasterflachen in
die Einfassungen. Die Einpassung des Pflasters in die
Einfassungen hat mittels Schneiden der Pflastersteine zu
erfolgen. Pflaster nach DIN 18501

Pflasterdicke: 8cm

System: H-Verbundsteinpflaster (20x16,5cm)
Farbe: grau

Verlegung: gem. Bestand

Wichtig: "Vor dem Setzen der Einfassungen (Borde) ist das
genaue Pflasterrastermall zu ermitteln”!

815,000 m? s e

Trennschnitt Betonsteinpflaster

Trennschnitt Betonsteinpflaster.

Pflaster und Platten

nach Angaben der Bauleitung auszufiihrender Trennschnitt
H =80 mm

In Kurvenbereichen ist der Verbund des Pflasters
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beizubehalten.
250,000 M e e
5.40 Pflasterstreifen 1-reihig (Markierung Parkeinstellflachen)

Pflasterstreifen als 1-reihige Lauferschicht aus
Betonrechteckpflaster (10/20) - Starke 8cm als
Trennmarkierung der Parkeinstellflachen liefern und setzen.
Farbe: anthrazit

145,000 m s

5.50 Einbauen von vorhandenen Rasengittersteinen

Einbauen von vorhandenen Rasengittersteinen (seitl. gelagert -
Transportentfernung ca. 250m)

Steine in Reihen verlegen einschl. Bettung 3-5 cm (Dicke) in
Brechsandbett (Kérnung 2-5mm), verdichten sowie
Splitverfillung gem. Bestand

inkl. des fachgerechten Abrittelns der verlegten Flachen:

Abmessungen 60 x 40 cm (Starke 8-12cm), Betonstein nach
DIN 18501, Oberflache betonrauh,

Farbe: grau

Verlegung: gem. Bestand

Nicht verwendungsfahige Materialien werden Eigentum des AN
und sind zu entsorgen.

50,000 m*> s e

5.60 Liefern und einbauen von Rasengittersteinen

Liefern und einbauen von Rasengittersteinen aus Beton,
Offnungsanteil ca. 40%,

Abmessungen 60 x 40 cm (Starke </= 10cm gem. Bestand),
Betonstein nach DIN 18501, grau, Oberflache betonrauh,
Steine in Reihen verlegen einschl. Bettung 3-5 cm (Dicke) in
Brechsandbett (Kérnung 2-5mm), verdichten sowie
Splitverfiillung gem. Bestand

10,000 m
5.70 Rasengittersteine schneiden
Trennschnitt Rasengittersteine
Nach Angaben der Bauleitung auszufihren-
der Trennschnitt durch Betonsteinpflaster
H bis 100 mm
10,000 m
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5.80 Betonbord Form T 10/30
Bordsteine aus Beton liefern und setzen
Bordsteine DIN EN 1340 Qualitat DTl und TL Pflaster-StB
T 10 x 30 (100/300 mm),
Steine mit engen Fugen versetzen;
Borde mit angeformten Abstandshaltern,
mit Bettung und Rickenstiitze aus C20/25 X0 nach DIN EN
206-1/DIN 1045-2 nach DIN 18318.
85,000 m e e
5.90 Betonbord Form R 15x22
Bordsteine aus Beton liefern und setzen
Bordsteine DIN EN 1340 Qualitdt DTI und TL Pflaster-StB
R 15x22cm - Ansicht: 3cm,
Steine mit engen Fugen versetzen;
Borde mit angeformten Abstandshaltern,
mit Bettung und Rickenstitze aus C20/25 X0 nach DIN EN
206-1/DIN 1045-2 nach DIN 18318.
Der Fugenspalt ist an der Bordriickseite mit Zementmértel 1:4
zu verstreichen.
Im Abstand von 8m sind Dehnungsfugen anzuordnen. Die
Dehnungsfugen sind durch die gesamte Breite des
Fundamentes hindurch konstruktiv auszufiihren.
Die Dehnungsfugen werden gesondert vergutet.
6,000 M s e
5.100 Dehnungsfugen herstellen
Dehnungsfuge in Bordanlage herstellen
Abstand maximal 8m
Dehnungsfuge durch gesamtes Fundament, einschl.
Ruckenstutze, Bord;
Ausbildung mit Styroporscheiben 0.a. 1 cm dick;
obere Abdichtung mit einer dauerelastischen
Dehnungsfugenmasse aus nicht ausblutendem
Spezialsilikonkautschuk (grau)
nach Herstelleranweisung einbauen.
Nachweis Uber Lieferschein
10,000 St
5.110 Betonborde schneiden
Borde zur Anpassung auf Lange bzw. fiir das Versetzen im
Bogen schneiden
nach Anweisung des AG
Bordstein aus Beton
24,000 St e s
5.120 Befestigungen anpassen

Befestigungen (Pflaster, Rasengitter, Plattenbelage, Schotter,
Borde etc.) anpassen in AnschluBbereichen. Vorhandene
Befestigungen aufnehmen und gemaf Bestand fachgerecht
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bzw. lage- und héhenmalig wiederherstellen,
inkl. sdmtlicher Nebenarbeiten (Schneiden, Fugenverschluf®

etc.).
15,000 m? s e
5.130 Durchorterung vorh. Bordanlagen/Fundamente/sonst.
Befestigungen)

Durchérterung vorhandener Bordanlagen/Streifenfundamente
fir Kanalbau u. Leitungsverlegung (liberwiegend
Handschachtung, ggf. Betonstemmarbeiten) durchfihren und
wieder verdichten.

Leistung einschl. aller Hilfsmittel und Materialien sowie
Sicherungs-/Aussteifungsarbeiten bis zur vollen
Gebrauchsfahigkeit.

Anfallende Reststoffe u. Materialien werden Eigentum des AN
und sind fachgerecht zu entsorgen.

3,000 St s

5.140 Pflasterstreifen 2-zeilig zur Wasserfassung

Pflasterstreifen als Rinne gem. Lageplan herstellen,
einschlieRlich der ggf. hierfur erforderlichen Erdarbeiten.
Pflastersteine DIN EN 1338 Beton (240/160/140 mm).

Breite des Pflasterstreifens 2 Reihen als Pult, Leistung einschl.
Richtungsanderung u. Zuschnitt auf Gehrung.

(zur Wasserfassung und Ableitung in die beidseitig
angeordneten Entwésserungsmulden)

- Ansicht zur Anschlussbefestigung </= 1,5cm

Steine mit engen Fugen versetzen, mit beidseitiger Bettung und
Riickenstiitze aus C20/25 X0

Verfugung mit einem modifiziertem Pflasterfugenmortel auf
Zementbasis.

Art und Menge des Verfugungsmaterials sind Uber
Lieferscheine nachzuweisen.

Oberflache vor Abbinden des Mortels reinigen.

Unterbeton C20/25 X0 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2,

Dicke in verdichtetem Zustand mindestens 20 cm héhengleich
einschl. beidseitige Riickenstultze herstellen.

Im Abstand von 8m sind Dehnungsfugen anzuordnen.

Die Dehnungsfugen sind durch die gesamte Breite des
Fundamentes konstruktiv auszufuhren.

Die erf. Dehnungsfugen (Abstand max. 8m) sind mit dem EP
der Pos. abgegolten.

Die Abrechnung erfolgt nach Ifd. m errichtetem Pflasterstreifen.

Nordseite Garage
35000 m L

5.150 Pflasterstreifen 3-zeilig zur Wasserfassung

Pflasterstreifen als Rinne gem. Lageplan herstellen,
einschlieBlich der ggf. hierfur erforderlichen Erdarbeiten.
Pflastersteine DIN EN 1338 Beton (240/160/140 mm).
Breite des Pflasterstreifens 3 Reihen als Mulde (Stich: 3cm)
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5.160

5.170

Ubertrag € cooooeeveeeevennn

Leistg. einschl. Pflasterzuschnitt und Anpassung im Bereich
StralRenablaufe.

(zur Wasserfassung und Ableitung in die beidseitig
angeordneten Entwésserungsmulden)

- Ansicht zur Anschlussbefestigung </= 1,5cm

Steine mit engen Fugen versetzen, mit beidseitiger Bettung und
Rlickenstiitze aus C20/25 X0

Verfugung mit einem modifiziertem Pflasterfugenmoértel auf
Zementbasis.

Art und Menge des Verfugungsmaterials sind Uber
Lieferscheine nachzuweisen.

Oberflache vor Abbinden des Mortels reinigen.

Unterbeton C20/25 X0 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2,

Dicke in verdichtetem Zustand mindestens 20 cm héhengleich
einschl. beidseitige Rickenstitze herstellen.

Im Abstand von 8m sind Dehnungsfugen anzuordnen.

Die Dehnungsfugen sind durch die gesamte Breite des
Fundamentes konstruktiv auszufiihren.

Die erf. Dehnungsfugen (Abstand max. 8m) sind mit dem EP
der Pos abgegolten.

Die Abrechnung erfolgt nach Ifd. m errichtetem Pflasterstreifen.

Sudseite Garage

30,000 m e e,

Bituminése Tragdeckschichten herstellen AC 16 T D,
Einbaudicke: 10cm

Wegebefestigungen - Bitumindse Tragdeckschichten

AC 16 T D im HeiReinbau herstellen

(ZTV - LW 99/01 - 4.7)

Bitumindse Tragdeckschichten im HeilReinbau herstellen.
Mischgutzusammensetzung nach Tabelle 4.5 der ZTV - LW 99.
Baustoffnachweis durch Wiegescheine.

Splitt-Brechsand-Sand-Fliller-Gemische nach Tabelle 4.5 der
ZTV - LW 99/01
Brechsand-Sand-Gemische 0/16 mit mind. 50 Gew.-%
Brechsand.
Splitt aus Naturstein oder Hochofen- bzw.
Metallhuttenschlacke.
Baustoffnachweis durch Wiegescheine.
Einbaudicke: 10cm
Abrechnungseinheit: m? eingebautes Mischgut
Abgerechnet wird die fiir diese Schicht geforderte Breite bis zur
Mitte der Randausbildung.

6,000 m*

Bituminése Tragdeckschichten abstreuen

Wegebefestigungen - Bituminése Tragdeckschichten

AC 16 T D im HeiRReinbau herstellen

(ZTV - LW 99/01 - 4.7)

Bitumindse Tragdeckschichten im Heifeinbau herstellen.
Mischgutzusammensetzung nach Tabelle 4.5 der ZTV - LW 99.
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Baustoffnachweis durch Wiegescheine.

Bituminése Tragdeckschichten und Deckschichten abstreuen
(ZTV - LW 99/01 - 4.7.6)

Bitumindse Tragdeckschichten und Deckschichten unmittelbar
nach dem Einbau mit rohem oder mager bituminierten Sand
abstreuen.

Abrechnungseinheit: m? abgestreute Flache

Streugut: mager bituminierter Sand 3 kg/m?

Baustoffnachweis durch Wiegescheine

6,000 m* L

5.180 Zulage fiir Handeinbau der bituminosen Schichten

Wegebefestigungen - Bitumindse Trag- und Deckschichten im
Heileinbau herstellen (ZTV - LW 99/01 - 4.7)

Bitumindse Trag- und Deckschichten im HeilReinbau herstellen.
Mischgutzusammensetzung nach Tabelle 4.5 der ZTV - LW
99/01. Baustoffnachweis durch Wiegescheine.

Zulage fur Handeinbau der vorgeschriebenen
Tragdeckschichten

Zulage fir das Einbringen der vorgeschriebenen
Tragdeckschichten im Handeinbau.
Abrechnungseinheit: m? hergestellte Tragdeckschicht im
Handeinbau.

6,000 m*

5.190 Fugen mittels Fugenmasse herstellen

Fuge in bitumindser Schicht als Fuge mit heill verarbeitbarer
Fugenmasse ausbilden.

Ausfiihrung gemal ZTV Fug-StB Abschnitt 2 und M SNAR
Dicke der Deckschicht 10cm,

Fuge in entsprechender Breite mit einem Fugenschneider
schneiden,

Fuge saubern,

Fugenflanken volldeckend mit Fugenvoranstrich versehen,
Fuge mit einer heil3 zu verarbeitende bitumenhaltigen
Fugenmasse gemal ZTV Fug-StB vergielien.

Fahrbahn: Splittmastixasphalt

Quer- und Langsfugen

einschl. aller erforderlicher Arbeiten und Materialien.
Anfallende Reststoffe gehen in Eigentum des AN uber und sind
zu entsorgen.

12,000 m s e

Summe 5 Oberbau/Borde
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6.10

6.20

6.30

6.40

Entwéasserungskanalarbeiten

Rohrgraben- und Schachtaushub DN 150

Rohrgraben- und Schachtaushub fiir Rohrleitungen DN150
(PP-PEHD) sowie Wiederverfillung fir Rohrleitungen
herstellen, Aushub ist ggf. seitlich zu lagern; die Umhllung der
Rohrleitungen hat mit steinfreiem Material zu erfolgen,
Verflllung schichtweise, gut verdichtet; die Abrechnung erfolgt
analog senkrechter Baugrubenwande.

Nicht verwendungsfahiges Material geht in Eigentum des AN
Uber und ist fachgerecht zu entsorgen, in den Einheitspreis
sind alle Nebenarbeiten wie zusatzliche Vertiefungen, Planie
der Grabensohle, die Abfuhr des (berschiissigen
Aushubmaterials sowie der Mehraushub im

Bereich der Schachte und der Arbeitsraum fiir
Rohrverbindungen einzurechnen (ggf. erf. Bodenaustausch
gem. Folgeposition!).

Grabenbreite gemall DIN EN 1610

Aushubtiefe: bis ca. 1,10m von OKG bis Rohrsohle;
Bodenklasse: 3-5 (GK 1-2)

30,000 m e e,

Rohrleitung aus PP, KG 2000, DN 150

Rohrleitung aus PP mit angeformten Steckmuffen nach
DIN19534, einschlief3lich Dichtringe, liefern, hdhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben fachgerecht nach DIN und
den Verlegerichtlinien sowie den Herstellerangaben verlegen.
Vorhalten des Gleitmittels, Reinigers, Klebers und aller
Werkzeuge.

Das Priifzeichen des eingebauten Materials ist nachzuweisen.
DN 150 PP

Typ: KG 2000

35000 m e e

PP Bogen DN 150 als Zulage zu vor. Pos.

PP Bogen DN 150 passend zu den PP-kanalrohren, einbauen
als Zulage zu vorangestellten Positionen.

15-90°

Typ: KG 2000

24,000 St e e

Zulage fiir Rohrleitungen KG 2000-PP (Durchérterung) -
DN150

Zulage fur Rohrleitungen KG 2000-PP fir Strallenquerung
mittels Durchdrterung incl. Start und Zielgrube fur
Rohrleitungen DN 150 mit Bauldngen </= 5,0m.
Oberflachenbefestigung: Asphalt, Betonsteinpflaster etc.

15,000 m s
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6.50

6.60

6.70

6.80

6.90

Ubertrag € cooooeeveeeevennn

Abzweiger fiir Rohrleitung DN150/DN150, KG 2000 (PP)

Abzweiger fur Rohrleitung aus PP, KG2000, als Zulage zu o.g.
Position

Abmessungen: DN 150/DN 150

45°

Typ: KG 2000

2,000 St s e

Abzweiger fiir Rohrleitung DN150/DN250, KG 2000 (PP)

Abzweiger fir Rohrleitung aus PP, KG2000, als Zulage zu o.g.
Position

Abmessungen: DN 150/DN 250

45°

Typ: KG 2000

3,000 St s,

Rohrgraben- und Schachtaushub DN 250

Rohrgraben- und Schachtaushub (DN 250) sowie
Wiederverfullung fur Rohrleitungen herstellen, Aushub ist ggf.
seitlich zu lagern; die Umhullung der Rohrleitungen hat mit
steinfreiem Material zu erfolgen, Verfiillung schichtweise, gut
verdichtet; die Abrechnung erfolgt analog senkrechter
Baugrubenwande;

in den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusatzliche
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, die Abfuhr des
uberschissigen Aushubmaterials sowie der Mehraushub im
Bereich der Schachte und der Arbeitsraum fur
Rohrverbindungen sowie ggf. Anlieferung verdichtungsfahigen
Materials einzurechnen. Grabenbreite gemaft EN 1610
Aushubtiefe: ca. bis 1,20m von OKG; Bodenklasse: 3 - 5 (GK
1-2)

Ausflihrung gemaf Plan fir PP- Rohre DN 250

120,000 m e,

Bodenaustauschmaterial fiir Rohrgraben liefern

Boden, nach Anweisung des AG, als Bodenaustausch liefern,
in Leitungsgraben einschl. Schachtbaugruben.

Einbau und Verdichtung sind mit Pos. Rohrgraben abgegolten.
Material gemaR ZTV E-StB 09.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofil des Leitungsgrabens beim
Aushub abzueglich der durch Baukoerper mit mehr als 0,1 m2
Querschnitt sowie durch Teilverfuellungen verdraengten
Mengen.

45,000 m® s e

Mehrschachtung bis 0,2m/Bodenaustausch

Mehrschachtung bis 0,2m unterhalb geplanter Rohrsohle sowie
Schachten im Bereich nicht tragfahigen Baugrundes. Der
Bodenaushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Als
Bodenaustauschmaterial sind Sande (SE,SI,SW) zu liefern
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profilgerecht bis zur Unterkante Rohrleitungszone, profilgerecht
einzubauen und auf DPR=97% zu verdichten.

Das Einbaumaterial ist bezlglich der geforderten Parameter
mit einem Zertifikat zu belegen.

20,000 m*

6.100 Hindernisse im Rohrgraben

Hindernisse im Rohrgraben, wie Mauerreste, Baumstiimpfe
und Steine, die mehr als 0,3 m Durchmesser haben,
beseitigen und abfahren.

10,000 m®* L

6.110 Sicherung von querenden Leitungen und Rohren

Sicherung von querenden und langslaufenden Leitungen und
Rohren in Rohrgraben.

Vergutet wird der Mehraufwand fiir die Sicherung der Leitungen
und Rohre nach Wahl des AN.

Handschachtung wird gesondert verglitet.

4,000 St

6.120 Zulage fiir die Leitungskreuzung

Zulage fur erschwerte Einbaubedingungen der SW-Leitungen
(beengte Arbeitsraume) bei der Kreuzung mit Leitungen u.
Kabeln anderer Versorgungstrager jeglicher Art sowie deren
Hausanschlisse).

(Leitungen auf 0,8m Breite =1 Kreuzung)

4,000 St s s

6.130 Sand R3 0/4mm liefern und bei Leitungskreuzungen
einbauen

steinfreien Sand R3 0/4mm liefern und in Leitungs-und
Kabelzonen freigelegter vorhandener Trassen einbauen und
verdichten.

bei Leitungskreuzungen

5000 m®* s

6.140 Rohrleitung aus PP DN 250

Rohrleitung aus PP mit angeformten Steckmuffen nach
DIN19534, einschliellich Dichtringe, liefern, héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben fachgerecht nach DIN und
den Verlegerichtlinien sowie den Herstellerangaben verlegen.
Vorhalten des Gleitmittels, Reinigers, Klebers und aller
Werkzeuge.
Das Priifzeichen des eingebauten Materials ist nachzuweisen
(einschl. Ablangen der Leitung bei Erfordernis).
DN 250 PP
Typ: KG 2000
System: wavin (o0.vglb.)

120,000 m
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6.150

6.160

Ubertrag € cooooeeveeeevennn

Ablauf und Aufsatz 500/500, Rinnenform

Ablauf und Aufsatz 500/500 fir Trockenschlamm bestehend
aus:

Aufsatz 500/500 Klasse D 400 Rinnenform - mit dampfender
Einlage, - Rost Schlitzweite: s = 16 mm

entspr. DIN EN 124 / DIN 1229

Auflagerring: DIN 4052-10 a;

Eimer: DIN 4052-B1;

Schaft: DIN 4052-5¢

Boden DN 150 mit Steckmuffe L

Liefern, héhen- und lagemaRig anpassen an die
Fahrbahnbefestigung sowie anschliefen an Rohrleitung

DN 150 aus PVC-U o. vglb.

Leistung einschl. Herstellung eines fachger. Ubergangs
zwischen Boden und Auflagering/Abdeckung incl. samtlicher
Hilfsmittel und Materialien bis zur vollen Gebrauchsfahigkeit.
(- alternativ: Einsatz von Kunststoffunterteilen PP/PE mit
vergleichbaren Gebrauchseigenschaften - u. a. zwecks
Minimierung der Einbauh6he) - System PipelLife o. a.

- Integration/Anpassung der SA an bestehendes
Pflasterrinnensystem

4,000 St e e

Schacht DN 600 PP (m. Rost aus GuReisen)

Schacht (Abdeckung rund) aus PP, Durchmesser: DN 600 mm
liefern und in komplett gebrauchsfertiger Leistung einschl.
samtlicher Werkzeuge und Hilfsmittel einbauen.
Schachtboden inkl. der erforderlichen Rohranschlisse

- gem. Lageplan, VerschluRkappen, Schachtaufsetzrohr,
Abdichtungen, einschlief3lich Ablangen des Schachtrohres auf
passende Einbauhdhe,

mit Schachtabdeckung KI. D 400, inkl. Fundamentierung der
Abdeckung mittels Ortbeton.

Schachtabdeckung: BEGU - Rost aus Guf3eisen - Schlitzweite
32mm, mit Schmutzfanger

aus verzinktem Stahlblech, mit Kreuzgriff nach DIN 1221, frei
Baustelle liefern und einbauen,

einschl. Mehrschachtung und Mineralgemisch-Unterbau (ca.
0,5 cbm). In die Leistung einzurechnen ist die hdhenmaRige
Anpassung der Schachtabdeckung an die spater fertiggestellte
Befestigung.

gemal Lageplan

Sohltiefe: bis ca. 1,15 m (gem. Lageplan)

Produkt: "WAVIN Tegra 600" 0.4.

Schacht RW 1 bis 3

3,000 St s
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6.170

6.180

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.

Schacht DN 600 PP (m. GuBabdeckung)

Schacht (Abdeckung rund) aus PP, Durchmesser: DN 600 mm
liefern und in komplett gebrauchsfertiger Leistung einschl.
samtlicher Werkzeuge und Hilfsmittel einbauen.
Schachtboden inkl. der erforderlichen Rohranschlisse

- gem. Lageplan, VerschluRkappen, Schachtaufsetzrohr,
Abdichtungen, einschlief3lich Ablangen des Schachtrohres auf
passende Einbauhdhe,

mit Schachtabdeckung KI. D 400, inkl. Fundamentierung der
Abdeckung mittels Ortbeton.

Schachtabdeckungen BEGU

(Deckel und Rahmen) nach DIN 1229; rund,

Klasse D (400 kN) mit Ventilationsléchern, mit Schmutzfanger
aus verzinktem Stahlblech, mit Kreuzgriff nach DIN 1221, frei
Baustelle liefern und einbauen,

einschl. Mehrschachtung und Mineralgemisch-Unterbau (ca.
0,5 cbm). In die Leistung einzurechnen ist die hbhenmaRige
Anpassung der Schachtabdeckung an die spater fertiggestellte
Befestigung.

gemaf Lageplan

Sohltiefe: bis ca. 1,20 m (gem. Lageplan)

Produkt: "WAVIN Tegra 600" 0.4.

Schacht RW 4, 5
2,000 St e,

Schacht, rund DN 1000 gemauert (Zulauf RRB)

Schacht, rund, DN 1000 aus Betonfertigteilen, Betongite wie
DIN 4034, mit gemauerten Schachtunterteil; Auftritt in Hohe
des Scheitels, ggf. Schachtringen, Schachhals bzw.
Abdeckplatte, Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomer,
Anschluf3stiicke an Rohrleitung DN250 (PVC-U/PP) gem.
Lageplan, frei Baustelle liefern und einbauen,

Schachtabdeckungen BEGU

(Deckel und Rahmen) nach DIN 1229; rund,

Klasse D (400 kN) mit Ventilationsléchern, mit Schmutzfanger
aus verzinktem Stahlblech, mit Kreuzgriff nach DIN 1221, frei
Baustelle liefern und einbauen,

einschl. Mehrschachtung und Mineralgemisch-Unterbau (ca.
0,5 cbm). In die Leistung einzurechnen ist die héhenmaRige
Anpassung der Schachtabdeckung an die spater fertiggestellte
Befestigung.

gemaf Lageplan

Tiefe: GOK bis Rohrsohle </= 1,0m (zzgl. Sandfang lt.
Folgepos.)

Schacht RW6
1,000 St s e,
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6.190 Zulage Schacht DN1000 - Abdeckplatte

Zulage zu Pos. Schacht DN1000 fir die Ausfiihrung des
Schachtes mittels Abdeckplatte aus Betonfertigteilen

mit integrierter runder Durchstiegséffnung (Durchmesser:
625mm) liefern und setzen.

Schacht RW6
1,000 St s e,

6.200 T-Stiick DN250/DN250 als Prallstutzen in Schacht DN1000
einbauen

T-Stlick DN250/DN250 liefern und als "Prallstutzen am Ablauf"
in Schacht (DN1000) verschiebesicher bzw. dauerhaft arretiert
einschl. aller Hilfsmittel und Materialien einbauen.

Schacht RW6

1,000 St s

6.210 Zulage zur Position Schacht DN1000 (Sandfang)

Zulage zur Position Schachteinbau DN1000 fiir die Ausflhrung
des Schachtes als Sandfang mit einer Sandfangtiefe
von 0,50m

Schacht RwW6
1,000 St e,

6.220 Zulage zur Position Schacht DN1000 (Richtungsédnderung)

Zulage zur Position Schacht DN400/600/1000 - fur die
Richtungsénderung der Leitungen innerhalb der Schachte

5,000 St

6.230 Rohrleitung DN 250 (PVC/PP) an Schacht DN600/1000
anschlieRen

Rohrleitung DN 250 (PVC/PP) an RW-Schacht fachgerecht
anschlieen (einschl. Ablangen der Leitung bei Erfordernis).
Anschlu® an den Schacht einschl. der erforderlichen
Materialien und Werkzeuge bis zur vollen Gebrauchsfahigkeit
wasserdicht herstellen.

Anschluss an folgende Schachttypen:

- Schacht DN600 aus PP bzw. DN1000 (gemauert)

gem. Lageplan

11,000 St

6.240 Verbau gem. DIN 18303

Verbau gem. DIN 18303 fiir Rohrleitungsgraben (</=DN250)
und Schachtbauwerke in erforderlichen Tiefen einschl.
Einbauen, Vorhalten und Beseitigung der Verkleidung sowie
aller zum Verbau notwendigen Trager,Steifen, Anker,
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6.250

6.260

Ubertrag € cooooeeveeeevennn

Brustholzer, Gurtungen, Holme, Zangen, Verbande und
dergleichen. Die Abrechnung erfolgt unter Zugrundelegung der
Rohrgrabentiefen -und Langen nach Flachenmal.

90,000 m*> e e,

Ablauf und Aufsatz 500/500, Pultform

Ablauf und Aufsatz 500/500 fiir Trockenschlamm bestehend
aus:

Aufsatz 500/500 Klasse D 400 Pultform - mit dampfender
Einlage, - Rost Schlitzweite: s = 16 mm

entspr. DIN EN 124 / DIN 1229

Auflagerring: DIN 4052-10 a;

Eimer: DIN 4052-B1;

Schaft: DIN 4052-5¢

Boden DN 150 mit Steckmuffe L

Liefern, héhen- und lageméaRig anpassen an die
Fahrbahnbefestigung sowie anschlielfen an Rohrleitung

DN 150 aus PVC-U o. vglb.

Leistung einschl. Herstellung eines fachger. Ubergangs
zwischen Boden und Auflagering/Abdeckung incl. sémtlicher
Hilfsmittel und Materialien bis zur vollen Gebrauchsfahigkeit.
(- alternativ: Einsatz von Kunststoffunterteilen PP/PE mit
vergleichbaren Gebrauchseigenschaften - u. a. zwecks
Minimierung der Einbauhdhe) - System PipeLife o. a.

1,000 St e e

Aufsatz 500/500 (SA), Pultform, an Bestandsleitung
anschlieBen

Aufsatz 500/500 fiir StraRenablauf bestehend aus:

Aufsatz 500/500 Klasse D 400 Pultform - mit dampfender
Einlage, - Rost Schlitzweite: s = 16 mm

mit Auflagerring liefern und an vorhandene Bestandsleitung
(KG DN150) wasserdicht anschlieRen,

inkl. Fundamentierung der Abdeckung mittels Ortbeton.

Bestandsrohr DN 150 derzeit ca. 25cm u. GOK im
unbefestigten Bereich mit Betonaufenschalung anzutreffen
Leistung inkl. Erdarbeiten, Betonstemmarbeiten, Einklrzen der
Bestandsleitung auf Passlange einschl. samtlicher Hilfsmittel
und Materialien (Muffen, Dichtungen, Rohrverbindungen, ggf.
Betonplombe bei Erfordernis etc.) bis zur vollen
Gebrauchsfahigkeit.

In die Leistung einzurechnen ist die h6henmaflige Anpassung
der Abdeckung an die spater fertiggestellte Pflasteroberflache.
Anfallende Restmaterialien (Altmetallabdeckung, Betonbruch
etc.) werden Eigentum des AN und sind von der Baustelle zu
entfernen.

Vorabbesichtigung wird empfohlen (Stidseite off. Mittelgarage)

1,000 psch

Druckdatum: 01.10.2024 Seite: 26 von

36



Projekt:
LV:

2418 Bauhof der Hansesstadt Salzwedel, Magdeburger Strale 72
2418_1 Befestigungen und Entwédsserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

6.270

6.280

6.290

6.300

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.

Umpflasterung Schacht DN600 (Rost aus Gusseisen) -
unbefestigter Bereich

Umpflasterung (passend zu Schacht DN600 - Rost aus
Gusseisen), runde GuRabdeckung) im unbefestigten Bereich
aus Rechteckpflaster, 2-reihig, GroRe: 1 16/16/14 cm,
Glteklasse I, in Beton C20/25 fachgerecht setzen (einschl. evil.
Pflasterschnitt) Dicke 200 mm,

sowie kompletten Unterbau.

Pflasterfugen sind mit Mértel der MG Il zu verfillen.

RwW 1-3
3,000 St e e,

Schachtdeckelumpflasterungssatz (Pflaster/
Rasengittersteine)

Schachtdeckelumpflasterungssatz passend zum
Betonsteinpflaster bzw. Rasengittersteine blindig zur
Schachtabdeckung individuell vor Ort herstellen, Steine
passgerecht einzeln schneiden und verlegen.

RW 4 -6
3,000 St s

Natursteinpflaster in Betonbettung C20/25
(Muldenzulaufe)

Natursteinpflasterbefestigung in Betonbettung C20/25
GroRe 3 (140x140, Guteklasse 2) als Befestigung der
Muldenzulaufbereiche (4xDachfallrohr, 4x Pflasterrinne)
herstellen (Stich ca. 3cm)
Betonschicht 0,20 m in unter Wasser erhartendem Beton;
sowie 15 cm Kiesbettung (0-32 mm) als Unterbau.
Fugen mit Beton einschlammen.
Verdrangter Boden wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
8,000 m*

Fallrohrauslaufbogen (Standrohr) liefern und einbauen
(Verlangerung Muldenzulauf)

Fallrohr - Auslaufbogen passend zu LORO Standrohr (verzinkt,
DN 100) liefern und einbauen.

Leistg. einschl. Abldngen Standrohr, Versetzung Rohrschelle
(verschraubt) ggf. mit Verbindungsmuffe (Zink), inkl. Einbau
von LORO-X-Formteilen (Anschlussstick), Dichtelement und
Rohren zwecks Verlangerung (Muldeneinlauf)

Einbau in komplett gebrauchsfertiger Leistung, dauerhaft
arretiert, einschl. aller Hilfsmittel und Materialien
Verlangerungsmaf zw. Fallrohr u. Muldeneinlauf (horizontal)
ca. 80cm (einschl. passgerechter Zuschnitt).

(derz. vertikaler Abstand zw. freiem Standrohrauslauf und OK
Betonfundament ca. 15cm)

Vorabbesichtigung (offene Mittelgarage) wird empfohlen!
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4,000 St e s
6.310 offene Wasserhaltung
offene Wasserhaltung zur Freihaltung des
StralRenkoffers/StralRenplanums und des Muldenbereichs (ggf.
Kanaltrasse) von moglichem Stauwasser, Pumpensumpf
herstellen, Pumpe mit Elektromotor einbauen inkl.
erforderlicher Umsetzung (glltig fir die gesamte MaRnahme
uber die gesamte Bauzeit)
50,000 m e s
Summe 6 Entwasserungskanalarbeiten @000 e
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7.10

7.20

7.30

7.40

Sonstiges

Plattendruckversuche durchfiihren

statischen Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer
Kontrollpruefung nach Angabe des AG durchfuehren
einschliesslich Bereitstellung saemtlicher Geraete,
inklusive Auswertung und Darstellung der Messergebnisse,
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollpruefungen bereitstellen.

4,000 St s

Betonpoller mit Reflektor (Anfahrschutz - Stiitzen off.
Mittelgarage)

Betonpoller in Sichtbeton einschl. montierter mit
V2a-Schrauben bef. Mehrkammerreflektoren beids. weill

Hohe gesamt: 1,25 m;

Hohe Uber Gelande 0,85 m;

Durchmesser: 0,25 m

Arbeiten nach Angaben des Herstellers in komplett
gebrauchsfertiger Leistung einschl. Betonfundament sowie den
erforderlichen Erdarbeiten.

14,000 St s

Mosaikpflaster als Einfassung setzen

Mosaik-Natursteinpflaster in Beton C12/15 als Einfassung fir
Einbauten (Stutzen off. Mittelgarage, Podest Waschplatte) in
Betonsteinpflasterflache liefern und setzen.

Flachen bis 0,5m? werden als 1 Stiick abgerechnet.
EinschlieBlich Unterbeton, Verfugung und aller erforderlichen
Arbeiten.

26,000 St L

Einzelfundamente herstellen (Podest Waschplatte)

Einzelfundamente fiir Treppenpodest (St) Waschplatte
herstellen

Beton C25/30

Bewehrung konstruktiv

einschl. Erdarbeiten und Schalung in komplett
gebrauchsfertiger Leistung

Tiefe: 0,8m,

LxB: 0,6x0,6m

Anordnung Fundamente nach Vorgabe AG
(Grundflache Stahlpodest ca. 2x1m)
- derz. Lagerung Podest - 6stl. Lagerhalle
6,000 St =
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7.50

7.60

7.70

7.80

Ubertrag € cooooeeveeeevennn

Pflasterbettung Beton (auf Streifenfundamenten)

Pflasterbettung Beton (auf Streifenfundamenten Nord-/Sidseite
off. Mittelgarage - teilw. Flanken)

Pflaster in >/= 5cm Betonbettung C 12/15 setzen.

Breite Streifenfundamente ca. 1,10m

Pflasterdicke: 8cm

System: H-Verbundsteinpflaster (20x16,5cm)

- s.a. Systemschnitt A-A bzw. B-B (Lageplan)

70,000 m e,

1-reihige Lauferschicht in Beton setzen

1-reihige Lauferschicht in 20cm Betonbettung C 12/15 setzen.
Der Einheitspreis versteht sich einschlief3lich folgender
Leistungen:

- Herstellung einer Dehnungsfuge (- Betonfundament) -
Abstand max. 8m

- Herstellung einer Riickenstiitze

- Pflasterzuschnitt und Ausbildung Abschliisse/Ecken komplett
gebrauchsfertig

Material: Rechteck grau (20/10) - Starke 8cm

- Lauferschicht in Anschlussbereichen (Asphalt bzw.
Streifenfundament Nord-/Siidseite off. Mittelgarage)

110,000 m s e,

Kopfloch fiir Kernbohrung (ZufluR RRB)

Kopfloch fir die Herstellung einer Kernbohrung in
Betonstirnwand (wasserabgewandte Seite RRB),

in den erforderlichen Abmessungen von ca. 2x2 m, inklusive
der erforderlichen Verbau- und ggf. Wasserhaltungsarbeiten in
Tiefen bis 0,5 m unter Rohrunterkante der Mediumleitung
da250mm (ca. 1,5m u. GOK), in Bodenklasse 3-5 (GK 2) in
kombiniertem Maschinen-/Handaushub herstellen. Anfallender
Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Anfallende Erdstoffe, welche entsprechend der LAGA-Richtlinie
- Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/ Abfallen - wieder verwertet werden
kdnnen (bis Z2) neu EBV, gehen in Eigentum des AN uber und
sind von der Baustelle zu entfernen.

Uberdeckung der Hauptleitung (da 250mm): ca. 0,7m

1,000 St s e

Kernbohrung DN347-353mm fiir Mediumrohr da250mm PP
- KG 2000

Stck. Kernbohrung DN347-353mm flir Mediumrohr Da 250mm
(PP - KG 2000) in Stahlbetonwanden (Stirnwand RRB -
Bohrung von wasserabgewandter Seite).
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Dicke der Wand ca. 26¢cm.

Bohrungen mittels Kernbohrgerat im erf. Durchmesser fiir den
Dichtungseinsatz (s. Folgepos.) sauber, maf3gerecht, kreisrund

herstellen.

Beeintrachtigungen der Wasserqualitat im Zuge der

Kernbohrung (wasserseitiger Stirnwandbereich) sind durch
geeignete MaRRnahmen des AN (Auffangmdglichkeit Bohrgut -
Plane 0.3.) auf ein Minimum zu begrenzen.

1,000 St s

7.90 Dichtungseinsatz Rohrdurchfiihrung (Mediumrohr

da250mm PP - KG 2000

HKD DOMO-DW Dichtungseinsatz zur Abdichtung von
Rohrdurchfiihrungen. Dicht gegen driickendes Wasser.
Einsatz in WU-Betonkernbohrung.

Dichtungseinsatz HKD DOMO-DW als nichtgeteilte Dichtung,
mit Gestellringen aus rostfreiem Edelstahl V2A,

mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM ,
Dichtigkeit gegen driickendes Wasser, gasdicht,

mit geprufter Radondichtigkeit,

erfullt Anforderungen nach FHRK-Standard 40,

nach FHRK Prifgrundlage GE 101 geprift,

einschl. Kernbohrungsversiegelung in Kernbohrungen,

Auflendurchmesser der Medienleitung: 250mm (PP - KG 2000)
Kernbohrungsinnendurchmesser: 350 (347-353)mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

- Zugang zwecks wasserseitiger Endmontage der Dichtung
vorzugsweise mit Wathose (Wasserstand im Becken ca. 0,9m -

ohne Absenkung)!

Hersteller:

DOYMA GmbH & Co
IndustriestralRe 43-57
28876 Oyten
info@doyma.de
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www.doyma.de o. gleichw.
1,000 St s s
7.100 Pegelabsenkung RRB (offene Wasserhaltung)

offene Wasserhaltung zwecks RRB-Pegelabsenkung tber
10cm bis ca. 30cm zum Freihalten der hergestellten
Kernbohrungséffnung,

Einsatz Pumpe mit Elektromotor (gliltig fiir den Zeitraum
Kernbohrung u. Dichtungseinbau)

Forderstom >/= 10 I/s bzw. nach Wahl des AN einschl.
Ableitung zum Vorfluter herstellen.

Entfernung zur sudl. Grabenvorflut ca. 50m.

Leistung incl. Einholung der Genehmigung bei der
Umweltbehdrde.

Arbeiten zum Nachweis

Beckenabmessung in Hohe GOK ca. 14x20m
Beckentiefe ges. ca. 1,8m, Neigung ca. 1:1
Pegelstand Ub. Sohle ca. 0,9m (09.08.24)

(Zaunhohe Grundstlicksgrenze ca. 1,6-1,8m - Einstabmatte)
1,000 psch

Summe 7 Sonstiges
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8.10

8.20

8.30

8.40

8.50

Stundenlohne

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
AG ausfiihren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen
Lohn einschlieBlich vermdgenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlagen fir Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage,
Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschlége fiir Uberstunden.
Zuschlage fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergltet.

Vergitet werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.

Verrechnungssatz fiir Polier oder Schachtmeister.
Verrechnungssatz fur Polier oder Schachtmeister.

1,000 h s

Verrechnungssatz fiir Bauvorarbeiter (BGr. Il)
Verrechnungssatz fiir Bauvorarbeiter (BGr. II)

1,000 h s

Verrechnungssatz fiir Baufacharbeiter (BGr. IV)
Verrechnungssatz fur Baufacharbeiter (BGr. 1V)

1,000 h s

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
ausflihren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschliellich der Kosten fur das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufs
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.

Vergitet werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.

Verrechnungssatz fiir LKW-Kipper

Verrechnungssatz flir LKW-Kipper
bis 12 t Nutzlast

1,000 h s

Verrechnungssatz fiir Bagger

Verrechnungssatz fiir Bagger
0,50 - 1,00 m® Schaufelinhalt

1,000 h s
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.
8.60 Verrechnungssatz fiir Frontlader

Verrechnungssatz fur Frontlader
1,0 bis 1,5 m® Schaufelinhalt

1,000 h s s
8.70 Verrechnungssatz fiir Ruttelverdichter
Verrechnungssatz fur Rittelverdichter
0,75-1,3t
1,000 h s s
Summe 8 Stundenléhne
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ZUSAMMENSTELLUNG

1 Baustelleneinrichtung €
2 Vorbereitende Arbeiten €
3 Erdarbeiten €
4 Tragschichten L ———— €
5 Oberbau/Borde ——— €
6 Entwdsserungskanalarbeiten ~ ———— €
7 Sonstiges €
8 Stundenléhne —— €
SummelLv €
zuziiglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto €
Datum: ..o Unterschrift / Stempel: ..o
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