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01. Bauteil 0:
Allgemeine Leistungen

01.01. Baustelleneinrichtung

StL-Nr. 19.101/107.11
01.01.0010. Baustelle einrichten

Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

1,000 Psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

StL-Nr. 19.101/112.01
01.01.0020. Baustelle räumen

Sämtl. LV-Abschn.

1,000 Psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
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01.01.0030. Beweissicherungsverfahren.

1,000 psch ......................

Beweissicherungsverfahren in mittelbar und unmittelbar 
beeinflußten Bereichen der Baustelle und in den Bereichen der 
Zu- und Abfahrtsstraßen und Wege durch einen öffentlich 
bestellten Sachverständigen vor Beginn der Bauarbeiten, 
etwaige Kontrollen während der Bauphase sowie die Kontroll-
Beweissicherung nach Abschluß derErd- und 
Bodenverbesserungsarbeiten durchführen.
Dabei sind die derzeitigen Zustände vor der Baumaßnahme an 
allen Gebäuden, Sonderbauwerken, Vorflutern, Straßen, 
Wegen, Grundstücksanschlussleitungen und anderen 
baulichen Anlagen zu überprüfen, wenn erforderlich, bereits 
vorhandene Schäden fotografisch zu erfassen oder durch 
sonstige zweckdienliche unveränderbare Hilfmittel und einen 
detaillierten umfassenden Bericht mit Farbfotos der Bauleitung 
vorzulegen. 

Die kompletten Unterlagen der Beweissicherung vor Bau sind 
vor Baubeginn, spätestens 10 Tage nach 
Baustelleneinweisung, vorzulegen.

Nicht erkannte und erfaßte Schäden, die während und nach 
der Baumaßnahme von Personen und Institutionen gemeldet 
werden und Anspruch auf Behebung sowie Kostenübernahme 
dieser Schäden fordern, sind vom AN vollkommen zu 
übernehmen. Der Bauherr sowie die Bauleitung sind von allen 
Schäden freizustellen.

Die Beweissicherungsunterlagen vor und nach Bau, sowie die 
Unterlagen ggf. erfolgter Kontrollen während der Bauphase, 
sind jeweils in 3-facher Ausfertigung in Papierform sowie als 
Foto-CD dem AG zu übergeben.

Fläche Baufelder ca. 36.100 m2, etwa 10 
Gewerbegrundstücke mit vorhandenen (bzw. im Bau 
befindlichen) Gebäuden; Verkehrsanlagen inkl. Nebenanlagen, 
Straßenleuchten, Absperrpoller, Regenrückhalteanlage mit 

01.01.0040. Koordinierungsleistung

1,000 psch ......................

Aufwendungen für die Koordinierung in räumlicher, zeitlicher, 
technischer und technologischer Hinsicht sämtlicher im 
Rahmen der  Baumaßnahme über die gesamte Bauzeit 
erforderlichen Leistungen;
Koordinierung zwischen Auftraggebern, Auftragnehmern und 
Anliegern aller ausgeschriebenen Baulose, insbesondere der  
gleichzeitig laufenden Straßen- und Leitungs- und 
Kanalbauarbeiten.

Sicherstellung der verzögerungsfreien Vorbereitung und 
Durchführung  der Baumaßnahme ohne gegenseitige 
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01.02. Sonstige Leistungen

01.02.0010. Topographische Geländeaufn.
vor Baumaßnahme.

1,000 psch ......................

Topographische Geländeaufnahme ausführen, auswerten,
darstellen und übergeben.
Vor Beginn der geplanten Baumaßnahmen
ist über das gesamte Baufeld eine topographische
Geländeaufnehme zu legen; Punktdichte nach örtlichen
Erfordernissen.
Weiterhin sind alle Bruchkanten in die Geländeaufnahme
einzubeziehen.
Die Daten sind anschließend umgehend EDV-gerecht
aufzuarbeiten, auszuwerten, lage- und höhenmäßig
darzustellen und dem Auftraggeber zur Kontrolle
vorzulegen.
Datenart in Abstimmung mit AG.
Die Pauschale wird bei vollständiger
Vorlage und der erfolgten Auswertung der

01.02.0020. Topographische Geländeaufn.
nach Baumaßnahme.

1,000 psch ......................

Topographische Geländeaufnahme ausführen, auswerten,
darstellen und übergeben.
Nach Beendigung der geplanten Baumaßnahme
ist über das gesamte Baufeld eine topographische
Geländeaufnehme zu legen; Punktdichte nach örtlichen
Erfordernissen.
Weiterhin sind alle Bruchkanten in die Geländeaufnahme
einzubeziehen.
Die Daten sind anschließend umgehend EDV-gerecht
aufzuarbeiten, auszuwerten, lage- und höhenmäßig
darzustellen und dem Auftraggeber zur Kontrolle
vorzulegen.
Datenart in Abstimmung mit AG.
Die Pauschale wird bei vollständiger
Vorlage und der erfolgten Auswertung der

01.02.0030. Erstellung von Bestandsplänen.

Erstellung von Bestandsplänen im Maßstab der
Ausführungsplanung mit Eintragung und maßstäblicher
Darstellung aller, augefundenen ausgeführten bzw.
geänderten Bauteile.
Bezüglich der Darstellung wird auf die DIN- Normen 1986
und 2425 sowie alle mitgeltenden Richtlinien verwiesen.
Lagepunkte sind in das Koordinatensystem des
Auftraggebers  (GK PD 83) einzumessen.
Höhenangaben sind auf DHHN92 zu beziehen.
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1,000 psch ......................

Während der Ausführung sind die Bestandsunterlagen zur
Prüfung vorzulegen.
Die Unterlagen sind dem AG  3-fach als farbige
Planunterlage, sowie in digitaler Form vorzulegen.

01.02.0040. Prüfplan Eigenüberwachung

1,000 psch ......................

Prüfplan der Eigenüberwachung aufstellen, einschließlich der 
Abstimmung und Überarbeitung bis zur endgültigen Freigabe 
durch den AG.

01.02.0050. Register für nicht gefährl. Abfälle
f.ges.LeistgsVerz

1,000 psch ......................

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen.
Leistung umfasst die Erfüllung der Registerpflicht
für alle nicht gefährlichen Abfälle, die infolge
Verdrängung, fehlender Eignung oder mangels Wieder-
verwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle
verbleiben und bei denen die Führung des Abfall-
registers nicht ausdrücklich erwähnt ist.
Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des Materials geht
die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an den
Auftragnehmer über. Auftragnehmer handelt als Abfall-
erzeuger und nimmt alle damit verbundenen Pflichten
wahr.

Dokumentation der Entsorgung (Verwertung bzw.
Beseitigung) von nicht gefährlichem Abfall mit folgenden 
Angaben je OZ:
- Abfallart und Abfallschlüssel
- Abfallbeförderer
- Abfallbezeichnung
- Ort und Art der Entsorgung
- Zeitraum der Entsorgung
Die Dokumentation ist bauzeitlich mitzuführen. 

Das Register ist dem Auftraggeber bis spätestens zur
Schlussabnahme als Excel-Tabelle (Dateiformat .xls)

Summe 01.02. Sonstige Leistungen ......................

Summe 01. Bauteil 0: Allgemeine Leistun… ......................
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02. Bauteil 1:  Baufeldvorbereitung

02.01. Allgemeines / Vorarbeiten

StL-Nr. 24.106/053.99.19.21
02.01.0010. Bauliche Anlage abbrechen

... Freitext ...*... Freitext ...
ohne Sprengen*... Freitext ...
Anl.freil./Bst.AN*ges. Abbr. verw.

100,000 m3 ...................... ......................

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'n verschiedener Art.'
Anlage aus 'Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk.'
Ohne Sprengen.
Abbruch bis '2,50 m unter Geländeoberkante.'
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
mit Baustoff nach Unterlagen des AG verfüllen und ver-
dichten. Baustoff liefern. Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG übergeben.

StL-Nr. 12.102/113.01.11.01
02.01.0020. N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.

Beton*Entsorgung AN
Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG

250,000 t ...................... ......................

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Beton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

02.01.0030. Rohr bis DN 200 freilegen, ausbauen und
entsorgen, Graben verfüllen. T bis 2,50 m.

40,000 m ...................... ......................

Vorhandene Rohrleitung bis DN 200 der verschiedenen 
Materialien freilegen und ausbauen. Aushub bis auf 
tragfähigen Baugrund (Tiefe bis 2,50 m) ausführen, gesamtes 
Material in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.
Entstandenen Graben mit vom AN zu lieferndem geeignetem 
qualifiziertem Material verfüllen und verdichten, Grabensohle 
verdichten
Während der gesamten Bauzeit ist eine sichere und schadlose 
Wasserführung der Leitung sicherzustellen.
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02.01.0040. Rohr > DN 200 bis DN 400 freilegen, ausbauen und
entsorgen, Graben verfüllen. T bis 2,50 m.

20,000 m ...................... ......................

Vorhandene Rohrleitung > DN 200 bis DN 400 der 
verschiedenen Materialien freilegen und ausbauen. Aushub bis 
auf tragfähigen Baugrund (Tiefe bis 2,50 m) ausführen, 
gesamtes Material in Eigentum des AN übernehmen und 
entsorgen.
Entstandenen Graben mit vom AN zu lieferndem geeignetem 
qualifiziertem Material verfüllen und verdichten, Grabensohle 
verdichten
Während der gesamten Bauzeit ist eine sichere und schadlose 
Wasserführung dee Leitung sicherzustellen.

02.01.0050. Suchgraben, Tiefe bis 2,00 m.

15,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben auf Anweisung des AG profilgerecht
ausheben.
Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Boden, qualifiziertes Brechkorngemisch nach Wahl des
AN, liefern, einbauen und verdichten. Material für den
Homogenbereich ERD-L
Verwertung/ Entsorgung dem AG nachweisen.
Das Register ist dem AG bis spätestens zur
Schlussabnahme in Papierform zu übergeben.
Gebühren sowie Kosten für Transport und Verwertung/
Entsorgung werden nicht gesondert vergütet.
Materal: AS Nr. 170504
Suchgrabensohle verdichten.
Grabentiefe bis 2,00 m.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der
Baustelle entfernen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Suchgraben
ausführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Die Suchschachtung ist mit einer Fotodokumentation zu
belegen.

02.01.0060. Beton C12/15.

15,000 m3 ...................... ......................

Beton C 12/15 in kleinen Mengen liefern und im Bereich von 
Rohrleitungen und sonstigen Sicherungsmaßnahmen 
einbauen, einschließlich der Schalung bzw. der erforderlichen 
Schalungsarbeiten und Aushub und Entsorgung des 
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02.01.0070. provisorische Gehwegüberfahrten

5,000 Stck ...................... ......................

Provisorische bauzeitliche Überfahrten über bestehende 
Gehweganlagen herstellen, vorhalten, unterhalten und nach 
Abschluss der Bauarbeiten wieder zurückbauen.
Die Auslegung der provisorischen Überfahrten durch den AN 
und die zum Einsatz kommenden Baumaschinen sowie die 
gewählten Bau- bzw. Arbeitstechnologien sind durch den AN 
aufeinander abzustimmen.

In dieser Position sind folgende Leistungen enthalten:
- Trennvlies der GRK 4 auf vorh. Gehweg verlegen
- auf das Trennvlies ist eine 30 cm starke Schotterschicht 0/45   
  bis 0/56 (max. Feinkornanteil im eingebauten Zustand 
  10 Gew.%) aufzutragen, zu verdichten und für die Bauzeit zu
   warten und instandzuhalten (kein Recycling-Material 
   verwenden, AN hat Zertifikat vorzulegen)
- Baggermatratzen aus Hartholz und Stahlplatten (Dicke: 
35mm)
  für flächige Lastverteilung der Baugeräte liefern, verlegen und
  nach  Abschluss der Bauarbeiten wieder aufnehmen und 
  beseitigen
- nach Abschluss aller Bauarbeiten kompletter Rückbau der 
  Überfahrten und Wiederherstellung des ursprünglichen 
  Zustandes
- Lieferung aller erforderlichen Materialien
- überschüssiges Material ist abzutransportieren und zu 
  entsorgen

Größe der Überfahrten: ca. L x B = 10,0 m x 6,0 m
Alle Arbeiten für das Herstellen und den Rückbau der 
Überfahrten sind vom AN eigenverantwortlich mit in diese 

Summe 02.01. Allgemeines / Vorarbeiten ......................
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02.02. Erdarbeiten

StL-Nr. 24.106/210.90.13.21
02.02.0010. Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.

... Freitext ...*Felsvert.B. verf.
Boden i. Zw.verd.*Planum gesondert
Abrechng. Auftrag

13.930,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Gräben wird gesondert vergütet.
Homogenbereich 'B und C.'
Örtliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verfüllen.
Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle auf Zwischenla-
ger nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 24.106/230.91.10.20.01
02.02.0020. Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.

... Freitext ...*Auftragsbereich
Bod. i.lag./verd.*Planum gesondert
Abrechnung Abtrag

12.160,000 m3 ...................... ......................

Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Homogenbereich 'B und C.'
Einbaustelle = Auftragsbereich.
Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden
bzw. Fels in Auftragsbereichen profilgerecht einbau-
en und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 24.106/230.90.30.01.01
02.02.0030. Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.

... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN
Verwertung nachw.*Abrechnung Abtrag

9.370,000 m3 ...................... ......................

Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Homogenbereich 'B und C.'
Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden
bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
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Hinweis zur OZ 02.02.0040: Die OZ 02.02.0040 ist als 
Zulageposition zur OZ 02.02.0030 zu kalkulieren.

02.02.0040. N.gefährl. Abfall aus Baustelle entsorgen - Boden

18.740,000 t ...................... ......................

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

Hinweis zu OZ 02.02.0050 - 02.02.0070: Planum

StL-Nr. 24.106/310.99
02.02.0050. Bindemittel ausstreuen

... Freitext ...

890,000 t ...................... ......................

Bindemittel zur Vorbereitung der Bodenverbesserung oder
Bodenverfestigung ausstreuen. Bindemittelmenge nach
Eignungsprüfung.
Bindemittel '= Kalk-Zement-Gemisch. 
Bindemittelmenge
nach Eignungsprüfung.
Bindemittel= Mischbinder,
Zugabe ca. 4-5 %,
Genaue Bindemittelmenge ist durch
Eignungsprüfung nachzuweisen.
Die Eignungsprüfung ist
dem AG vorzulegen.
Probefelder zum Nachweis
einschließlich Plattendruckversuchen sindeinzukalkulieren.
Einbaustelle: Dammaufstandsfläche

Bindemittel liefern. 
Die Bindemittellieferung ist in

StL-Nr. 24.106/313.10.03
02.02.0060. Bodenverbesserung durchführen

Boden verdichtet*Schichtdicke 30cm

Bodenverbesserung in Bezug auf Einbaufähigkeit und Ver-
dichtbarkeit durchführen. Boden und ausgestreutes Bin-
demittel mit Bodenmischgerät gleichmäßig durchmischen
und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher Was-
serzugabe. Die Bodenverbesserung erfolgt in einer oder
mehreren Lagen. Anfallende Erdarbeiten bei Verbesserung
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19.770,000 m2 ...................... ......................

in mehreren Lagen ausführen. Ausstreuen des Bindemit-
tels wird gesondert vergütet.
Gewachsenen oder verdichteten Boden verbessern.

StL-Nr. 24.106/250.99
02.02.0070. Planum herstellen

... Freitext ...

20.280,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul 'Ev2= 45 MPa. Max. Abweichung von
der Sollhöhe +2/-2 cm. '

Hinweis zu OZ 02.02.0080 - 02.02.0100: 
Dammaufstandsfläche

StL-Nr. 24.106/310.99
02.02.0080. Bindemittel ausstreuen

... Freitext ...

765,000 t ...................... ......................

Bindemittel zur Vorbereitung der Bodenverbesserung oder
Bodenverfestigung ausstreuen. Bindemittelmenge nach
Eignungsprüfung.
Bindemittel '= Kalk-Zement-Gemisch. 
Bindemittelmenge
nach Eignungsprüfung.
Bindemittel= Mischbinder,
Zugabe ca. 4-5 %,
Genaue Bindemittelmenge ist durch
Eignungsprüfung nachzuweisen.
Die Eignungsprüfung ist
dem AG vorzulegen.
Probefelder zum Nachweis
einschließlich Plattendruckversuchen sindeinzukalkulieren.
Einbaustelle: Dammaufstandsfläche

Bindemittel liefern. 
Die Bindemittellieferung ist in

StL-Nr. 24.106/313.10.03
02.02.0090. Bodenverbesserung durchführen

Boden verdichtet*Schichtdicke 30cm

Bodenverbesserung in Bezug auf Einbaufähigkeit und Ver-
dichtbarkeit durchführen. Boden und ausgestreutes Bin-
demittel mit Bodenmischgerät gleichmäßig durchmischen
und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher Was-
serzugabe. Die Bodenverbesserung erfolgt in einer oder
mehreren Lagen. Anfallende Erdarbeiten bei Verbesserung
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16.900,000 m2 ...................... ......................

in mehreren Lagen ausführen. Ausstreuen des Bindemit-
tels wird gesondert vergütet.
Gewachsenen oder verdichteten Boden verbessern.

02.02.0100. Dammaufstandsfläche herstellen

16.900,000 m2 ...................... ......................

Dammaufstandsfläche mit 4,0 % Querneigung
profiliert herstellen und verdichten.
Verdichtung entsprechend ZTV E 17 Tab. 4
(in Abhängigkeit vom Erdstoff).

Hinweis zu OZ 02.02.0110 - 02.02.0120: Einbauboden in 
Auftragsbereichen

StL-Nr. 24.106/310.99
02.02.0110. Bindemittel ausstreuen

... Freitext ...

1.830,000 t ...................... ......................

Bindemittel zur Vorbereitung der Bodenverbesserung oder
Bodenverfestigung ausstreuen. Bindemittelmenge nach
Eignungsprüfung.
Bindemittel '= Kalk-Zement-Gemisch. 
Bindemittelmenge
nach Eignungsprüfung.
Bindemittel= Mischbinder,
Zugabe ca. 4-5 %,
Genaue Bindemittelmenge ist durch
Eignungsprüfung nachzuweisen.
Die Eignungsprüfung ist
dem AG vorzulegen.
Probefelder zum Nachweis
einschließlich Plattendruckversuchen sindeinzukalkulieren.
Einbaustelle: Dammaufstandsfläche

Bindemittel liefern. 
Die Bindemittellieferung ist in

StL-Nr. 24.106/323.00
02.02.0120. Geschütt. Boden AG verbessern (Zul)

12.160,000 m3 ...................... ......................

Geschütteten Boden des AG verbessern. Boden nach Aus-
streuen des Bindemittels mit Bodenmischgerät gleich-
mäßig und in voller Schütthöhe durchmischen. Ausstreuen
des Bindemittels wird gesondert vergütet. Vergütet wird
der Mehraufwand gegenüber den Erdarbeiten ohne Boden-
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Hinweis zu OZ 02.02.0130: Schlammfangbereich an 
Straßenabläufen

02.02.0130. Schlammfängbereich herstellen

5,000 Stk ...................... ......................

Für den Schlammfangbereich Boden bzw. Fels profilgerecht 
lösen. Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle auf 
Zwischenlager nach Unterlagen des AG einbauen und 
verdichten.

Länge x Breite = 3,0 x 3,0 m
Tiefe = 0,50 m

StL-Nr. 21.106/159.10.03
02.02.0140. Oberboden liefern und andecken

Böschungen*Andeck. ü.15-25cm

470,000 m3 ...................... ......................

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net wird nach Auftragsprofilen.
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.

Hinweis zu OZ 02.02.0150 - 02.02.0160: Böschung Baufeld 03

StL-Nr. 21.107/550.13.11.92.91
02.02.0150. Erosionsschutzmatte verlegen

Neigung 1:1,5-1:1*Stroh/Kokos 50/70
zweilagig, eins.*300-400 g/m2
... Freitext ...*Überlappung 20 cm
... Freitext ...*3 Stück/m2

1.100,000 m2 ...................... ......................

Erosionsschutzmatte auf Böschungen, in Mulden oder
Gräben nach Unterlagen des AG verlegen. Matte in unge-
spanntem Zustand auslegen. Abgerechnet wird die abge-
deckte Fläche.
Neigung der Böschung über 1:1,5 bis 1:1.
Matte aus Stroh mit Kokos, Verhältnis 50/50.
Zweilagig, gesteppt, mit einseitigem Netz aus Naturfa-
den.
Gewicht 300 bis 400 g/m2.
Oberen Rand 'ist das Gewebe mind. 20 cm tief
einzugraben, am unteren Rand mind. 50 cm.'
Überlappung der Bahnen ca. 20 cm.
Sichern 'mit gebogenen Erdnägeln (Stahlagraffen), Länge
= 50 cm.'
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StL-Nr. 21.107/220.22.02.91.06
02.02.0160. Nassansaat mit RSM Regio herstellen

175 g Zellulose*25 g Kleber
40g organ.-miner.*... Freitext ...
Grundmischung*UG 06

1.100,000 m2 ...................... ......................

Nassansaat mit RSM Regio herstellen. Mischgut in
gleichmäßiger Mischung halten. Mischgut auf die Flächen
aufbringen. Ansaat auch auf Flächen steiler 1:4. Die
nachfolgend festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe be-
ziehen sich jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 175 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 25 g, bei Konzentraten
10 g.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '= 20 g/m2.'
Standortvariante Grundmischung.
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 6,

Summe 02.02. Erdarbeiten ......................
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02.03. Mulden, Gräben

StL-Nr. 24.106/513.19.22.01.00
02.03.0010. Mulde herstellen

eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
Breite 2,00 m*Tiefe ü. 0,3-0,5m
Boden Verwert. AN

850,000 m ...................... ......................

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Mulde 'in den Baufeldern. '
Muldenbreite = 2,00 m.
Tiefe über 0,30 bis 0,50 m.

Summe 02.03. Mulden, Gräben ......................
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02.04. Entwässerung Baufelder

Straßenabläufe

StL-Nr. 24.110/517.14.01.91.10
02.04.0010. Straßenablauf einbauen mit Erdarb.

Boden Form 1a*Schaftkonus 11
Aufl-Ring 10a*... Freitext ...
Tiefe bis 1,25 m*eing. verd. Bod.

3,000 St ...................... ......................

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze).
Auflager 'aus Beton C 12/15, 10 cm dick herstellen.'
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. Aushub
seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüs-

StL-Nr. 24.110/523.01.02.11.29
02.04.0020. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen

500x500, D, Begu*Scharnier Sicher.
dämpf.Einlage*Zinkeimer A 2
Höhe Zug um Zug*... Freitext ...

3,000 St ...................... ......................

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen mit Beton.
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form A 2.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge 'zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III oder
Wipolit nach DIN 1053 unter Verwendung von Distanzstücken 
entsprechender Festigkeit füllen.
Füllung glattstreichen.

02.04.0030. Steinsatz Umpflasterung .

Steinsatz als Umpflasterung der Straßenabläufe herstellen.
Erdarbeiten werden  nicht gesondert vergütet.
Bettung Beton C20/25 d = 20 cm liefern und einbauen.
Natursteinpflaster Kleinformat 10 x 10 cm mit zurückgesetzter 
Fuge verlegen.
Flächengröße: ca. 2,0 x 2,0 m, muldenförmig ausbilden
Nacharbeiten und ebenflächig abgleichen,
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3,000 Stk ...................... ......................

Pfasterstärke 'ca. 10 cm '
Fugen mit Trasszementmörtel verfugen.
Material liefern und einbauen.

Anschlussleitungen

02.04.0040. Leitungsgraben für DN/OD 160 PP,
Tiefe bis 1,75 m.

15,000 m ...................... ......................

Boden für Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben ausheben. Grabensohle verdichten.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände unter
Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des vorhandenen
Planums im Bereich der Verkehrsanlagen.
Straßenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.
Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung
ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung.
Lichte Grabenbreite für Rohr DN/OD 160 PP.
Verbau für Grabenwände und Stirnseiten entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten und von der Baustelle entfernen
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 1
m³/h Förderdurchfluß je m Leitungsgraben bei 5 m
geodätischer Förderhöhe werden nicht gesondert
berechnet.
Aushub, soweit zum verfüllen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der
Leitung in den Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten.
Fehlenden Verfüllboden einbauen wird gesondert
berechnet.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub geht in Eigentum
des AN über und wird beseitigt.
Tiefe: bis 1,75 m.
Homogenbereich ERD-L,
Zuordnungswert nach Unterlagen des AG.
Verwertung/ Entsorgung dem AG nachweisen.
Das Register ist dem AG bis spätestens zur
Schlussabnahme in Papierform zu übergeben.
Gebühren sowie Kosten für Transport und Verwertung/
Entsorgung werden nicht gesondert vergütet.

02.04.0050. Leitungsgraben für DN/OD 160 PP,
Tiefe: 1,75-2,25 m.

25,000 m ...................... ......................

Graben für DN/OD 160 PP herstellen wie vor, jedoch
Leitungsgrabentiefe über 1,75 bis 2,25 m.
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02.04.0060. Leitungsgraben für DN/OD 300 SB,
Tiefe bis 1,75 m.

30,000 m ...................... ......................

Boden für Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben ausheben. Grabensohle verdichten.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände unter
Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des vorhandenen
Planums im Bereich der Verkehrsanlagen.
Straßenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.
Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung
ohne Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung.
Lichte Grabenbreite für Rohr DN 300 SB.
Verbau für Grabenwände und Stirnseiten entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten und von der Baustelle entfernen
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 1
m³/h Förderdurchfluß je m Leitungsgraben bei 5 m
geodätischer Förderhöhe werden nicht gesondert
berechnet.
Aushub, soweit zum verfüllen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der
Leitung in den Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten.
Fehlenden Verfüllboden einbauen wird gesondert
berechnet.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub geht in Eigentum
des AN über und wird beseitigt.
Tiefe: bis 1,75 m.
Homogenbereich ERD-L,
Zuordnungswert nach Unterlagen des AG.
Verwertung/ Entsorgung dem AG nachweisen.
Das Register ist dem AG bis spätestens zur
Schlussabnahme in Papierform zu übergeben.
Gebühren sowie Kosten für Transport und Verwertung/
Entsorgung werden nicht gesondert vergütet.

02.04.0070. Baugrundersatz.

15,000 m3 ...................... ......................

Material als Baugrund (Baugrundersatz) liefern,
einbauen und verdichten.
Baugrube nach Zeichnung, Leitungsgraben mit Schächten.
Material = Kornabgestuftes Gemisch aus gebrochenem
Naturgestein 0/75 mm, einschließlich den erforderlichen
Verbauarbeiten entsprechend den Positionen

02.04.0080. Erdbauvlies für Umhüllung
Auflager-, Rohrzonen-
und Rohrdeckungsbereich.
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200,000 m2 ...................... ......................

Erdbauvlies.
Mechanisch verfestigter Spinnfaservliesstoff aus 100%
Polyesterfasern, beständig gegen alle im Boden
vorkommenden natürlichen Chemikalien, UV- beständig
auch über längere Einbauzeiten, liefern und verlegen.
Allseitige Umhüllung des Auflager-, Rohrzonen- und
Rohrdeckungsbereiches.
Flächengewicht 150 g/m2.
Die Bahnen sind an den Stößen mind. 30 cm zu
überlappen. Die Überlappungsverluste sind einzurechnen.
Das Vlies ist unterhalb des verstärkten/normalen
Rohrauflager einzubauen, an der Grabenwand hochzuziehen
und über der Rohrzone zu überlappen. Erschwernisse bei

02.04.0090. Leitungszone für Rohr DN/OD 160
herstellen.

40,000 m ...................... ......................

Leitungszone entsprechend der DIN EN 1610/ATV-A 139
herstellen.
Leitungszone für Rohr DN/OD 160
Material:   Gebrochener Hartsteinsplitt liefern,
einbauen und
verdichten. Körnung 0/8 - 0/11, filterstabil.
Verdichtungsgrad Dpr mind. 97/98%. Die Angaben des
Rohrherstellers sind zu beachten.
Rohrbettung Typ 1
untere Bettungsschicht: Dicke = 15 cm unter der Muffe,
auch unter den Schächten, einschließlich Aushub des
verdrängten Bodens und den erforderlichen
Verbauarbeiten lt. den Positionen Leitungsgraben.
Aushub in Einetum AN übernehmen und einer geeigneten
Wiederverwendung zuführen.Herstellung der Muffenlöcher
gemäß den zu verlegenden Rohren. Obere Bettungsschicht
herstellen und verdichten, Zwickelbereiche sach- und
fachgerecht verdichten
Seitenverfüllung: Herstellung in gleichmäßigen Lagen
von jeweils max. 20 cm Stärke, lagenweise verdichten
Abdeckschicht: Herstellung in gleichmäßigen Lagen von
jeweils max. 15 cm Stärke, lagenweise verdichten,
Gesamtdicke mind. 30 cm über äußerem Rohrscheitel
Während aller Einbau- und Herstellungsphasen Rohr vor
Lageänderungen durch Einbau- und Verdichtungsarbeiten

02.04.0100. Leitungszone für Rohr DN 300 SB herstellen.

Leitungszone entsprechend der DIN EN 1610/ATV-A 139 
herstellen.
Leitungszone für Rohr DN 300 SB
Material: Gebrochener Hartsteinsplitt liefern, einbauen und
verdichten. Körnung 0/8 - 0/11, filterstabil.
Verdichtungsgrad Dpr mind. 97%. Die Angaben des
Rohrherstellers sind zu beachten.
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30,000 m ...................... ......................

Rohrbettung Typ 1
untere Bettungsschicht: Dicke = 15 cm unter der Muffe, auch 
unter den Schächten, einschließlich Aushub des verdrängten 
Bodens und den erforderlichen Verbauarbeiten lt. den 
Positionen Leitungsgraben. Aushub in Einetum AN 
übernehmen und einer geeigneten Wiederverwendung 
zuführen.Herstellung der Muffenlöcher gemäß den zu 
verlegenden Rohren. Obere Bettungsschicht herstellen und 
verdichten, Zwickelbereiche sach- und fachgerecht verdichten
Seitenverfüllung: Herstellung in gleichmäßigen Lagen von 
jeweils max. 20 cm Stärke, lagenweise verdichten
Abdeckschicht: Herstellung in gleichmäßigen Lagen von 
jeweils max. 15 cm Stärke, lagenweise verdichten, 
Gesamtdicke mind. 30 cm über äußerem Rohrscheitel
Während aller Einbau- und Herstellungsphasen Rohr vor 
Lageänderungen durch Einbau- und Verdichtungsarbeiten 

02.04.0110. Boden für Leitungsgraben.

50,000 m3 ...................... ......................

Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material: qualifiziertes Brechkorngemisch aus
Naturstein, Körnung 0/75, für Einbau in
Wasserschutzzonen geeignet.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben/der Gruben
oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H..
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.
Die Schachtbaugruben, Schachtdurchmesser und -tiefen
gemäß Positionen Schächte, werden in der Achse der
Leitung ohne Berücksichtigung von Mehraufwendungen

Angaben von Winkelweiten, bzw. Krümmungen verstehen 
sich als Gradmaße in Grad (°).

A N M E R K U N G E N: 
Es dürfen grundsätzlich nur Fabrikate angeboten werden, 
die das Überwachungszeichen einer amtlich anerkannten 
Baustoffprüfstelle tragen. Der Hersteller ist, sofern nicht 
im Leistungstext vorgegeben, vom Bieter an 
vorbezeichneter Stelle zu benennen. Für alle Produkte ist 
der selbe Hersteller zu wählen. 
Der Einheitspreis gilt für jede Baulänge und ist für die 
Lieferung und Verlegung auszuweisen.
Die Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu 
entnehmen. 
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02.04.0120. Rohr DN/OD 160 PP herstellen.

40,000 m ...................... ......................

Entwässerungsleitung nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen - Dammleitung nach DIN-EN 1610, Typ 1/ATV-
DVWK-A 139 - fachgerecht höhen- und fluchtgerecht 
druckwasserdicht herstellen.
Die Baustoffe und Materialien müssen zum Einbau in den 
Trinkwasserschutzgebieten II und III gemäß DWA-A 142 
geeignet sein
Abgerechnet wird nach der Länge des Rohres, gemessen in 
der Achse der Leitung von Mitte Schacht bis Mitte Schacht.
Anschluß an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie 
Formstücke werden gesondert vergütet.

Rohr DN/OD 150/160

aus Polypropylen (PP)
Ringsteifigkeit mindestens 12 kN/m² nach DIN EN ISO 9969,
Kanalrohr mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Kanalverlegung einschließlich erforderlicher Rohrschnitte, 
Paßringe und Paßrohre zur Anpassunng der Haltungs- bzw. 
Rohrlängen.
Polypropylen-Kanalrohr, halogen- und bleifrei, mit angeformter 
Steckmuffenverbindung mit festeingelegtem Haltering sowie 
einem werkseitig eingelegten, herausnehmbaren  Lippen-
dichtring.
Rohrinnenfläche glatt, verbesserte optische Eigenschaften 
(TV-Inspektion) durch helle (weiße/lichtgraue) Innenschicht.
Straßenverkehrslast = SLW 60.

angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

02.04.0130. Bogen DN/OD 160 PP. Zulage.

12,000 St ...................... ......................

Formstück liefern und in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/OD 160 PP SN 12 aller Gradzahlen.
Durchgangsrohr DN/OD 160 PP SN 12

02.04.0140. Abzweig DN/OD 160/160 PP. Zulage.

1,000 St ...................... ......................

Formstück liefern und in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig DN/OD 160/160, aus Polypropylen.
Durchgangsrohr DN/OD 160 PP SN 12
Zulauf in Fließrichtung /  = 45°
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02.04.0150. Rohr DN/OD 160 PP an SL anschl.
Zulage.

2,000 St ...................... ......................

Rohranschluß an Sammelrohrleitung/Schacht herstellen,
Anschluß dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschließlich Lieferung und Einbau
eventueller Paß-, Übergangs-, Form- und
Verbindungsstücke sowie erforderlicher Rohrschnitte)
gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/OD 160 aus Polypropylen.
Sammelleitung aus Stahlbeton /PP/Schacht.
Öffnung für Rohranschluß ist vorhanden .
Anschluß mit Gelenkstück, Gelenkstück liefern.
Einschließlich zusätzlicher Erdarbeiten infolge
größerer Grabenbreiten für die Anschlußarbeiten und

02.04.0160. Rohr DN/OD 160 PP an Schacht
anschließen, Öffnung ist vorhanden.
Zulage.

1,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluß dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) 
gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes 
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/OD 160 PP.
Schacht aus Betonfertigteilen/Mauerwerk/GFK/PE/KG/PP.
Öffnung für Rohranschluß ist vorhanden.
Anschluß mit Gelenkstück. Gelenkstück liefern.
Einschließlich zusätzlicher Erdarbeiten infolge größerer 
Grabenbreiten für die Anschlußarbeiten und sonstiger 

02.04.0170. Rohrleitung an Straßenablauf
anschl. Zulage.

4,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Straßenablauf anschließen, Anschluß dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses (einschließlich Lieferung und Einbau eventueller 
Paß-, Übergangs-, Form- und Verbindungsstücke sowie 
erforderl. Rohrschnitte) gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Straßenablaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/OD 160 aus Polypropylen.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluß ist vorhanden. Anschluß mit 
Gelenkstück, Gelenkstück liefern.
Einschließlich zusätzlicher Erdarbeiten infolge größerer 
Grabenbreiten für die Anschlußarbeiten und sonstiger 
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02.04.0180. Rohr DN 300 SB.

30,000 m ...................... ......................

Stahlbetonrohr Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, 
Form SB-K-GM, mit werkseitig fest in der Rohrglocke 
eingebautem, Dichtmittel aus Elastomeren mit dichter Struktur, 
geprüft und güteüberwacht nach EN 681-1, z. B. Cordes Anker 
2000 CX oder glw.,  fachgerecht herstellen.
Rohr DN 300 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
Baulänge 2,50 m.
Stahlbetonrohr gemäß FBS- Qualitätsrichtlinie, güteüberwacht 
und gekennzeichnet.
Dammleitung nach DIN-EN 1610, Typ 1, herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formteile werden gesondert 

02.04.0190. Paßstück DN 300 SB.
Zulage.

2,000 St ...................... ......................

Formstück liefern und in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des 
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Paßstück (Gelenkstücke aller Art) DN 300 SB.
Zur Anpassung der Haltungslängen.

StL-Nr. 22.110/373.01.22
02.04.0200. Böschungsstück einbauen (Zul.)

Rohr DN 300*Stahlbeton-Rohr
Anlauf 1 zu 1,5

1,000 St ...................... ......................

Böschungsstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand
gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des
Böschungsstückes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus Stahlbeton.

02.04.0210. Rohr DN 300 SB an vorh.Schacht anschließen.
Zulage.

Neu verlegte Rohrleitung an neuen Schacht anschließen, 
Anschluß dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das 
Anschließen der Rohrleitung mit Formstücken (einschließlich 
Lieferung und Einbau eventueller Form-, Übergangs- und 
Verbindungsstücke) gegenüber der bis zur Mitte des 
Schachtes durchgemessenen Rohrleitung. Einschließlich 
zusätzlicher Erdarbeiten infolge größerer Grabenbreiten für die 
Anschlußarbeiten und sonstiger Nebenarbeiten.
Rohrleitung DN 300 SB.
Schacht aus Betonfertigteilen/Mauerwerk/GFK/PE/KG/PP.
Öffnung für Rohranschluß herstellen. Anschluß mit 
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1,000 St ...................... ......................

02.04.0220. Rohr DN 300 SB an neuen Schacht anschließen.
Zulage.

1,000 St ...................... ......................

Neu verlegte Rohrleitung an neuen Schacht anschließen, 
Anschluß dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das 
Anschließen der Rohrleitung mit Formstücken (einschließlich 
Lieferung und Einbau eventueller Form-, Übergangs- und 
Verbindungsstücke sowie erforderl. Rohrschnitte) gegenüber 
der bis zur Mitte des Schachtes durchgemessenen 
Rohrleitung. Einschließlich zusätzlicher Erdarbeiten infolge 
größerer Grabenbreiten für die Anschlußarbeiten und sonstiger 
Nebenarbeiten.
Rohrleitung DN 300 SB.
Schacht aus Betonfertigteilen/Mauerwerk/GFK/PE/KG/PP.
Öffnung für Rohranschluß ist vorhanden. Anschluß mit 

02.04.0230. Handschachtung. Zulage.

25,000 m3 ...................... ......................

Boden in Handschachtung, auf Anweisung des AG.
Zulage zu den Positionen Leitungsgraben/Aushub.

Schächte

02.04.0240. SB-Schacht DN 1000, 1,75-2,75m,
mit Schlammfang T=0,50 m.
Zulage.

Fertigteilschacht, Durchmesser = 1,00 m, mit erforderlichen 
verschiebesicheren, bewehrten
- Schachtunterteil DN 1000,
- Schachtringen DN 1000,
- Übergangsplatte 1000 x 1000 x 250,
- Schachthals 1000 x 625 x 600,
- Ausgleichsringen DN 625,
einschließlich der Anschlußöffnungen (Muffen) für die 
entsprechenden Kanalrohre liefern und entsprechend dem 
Kanalgefälle einbauen.
Material: Betonfertigteile nach DIN EN 1917, hergestellt unter 
Verwendung von HS-Zement, als FD-Beton nach DAfStb-
Richtlinie mit Muffenausbildung für integrierte Dichtung SDI 
nach DIN 4060.
Wandstärke: 150 mm.
Bauteildichtungen mit integrierter Dichtung, werkseitig fest in 
den Schachtmuffen vorgefertigt. Lastverteilungselement 
umlaufend, werksseitig fest in Schachtspitzenden vorgefertigt 
(Lastverteilungselement DENSO TOK-SEAL, F-Comfort o. 
glw.).

Schachtunterteil ohne Gerinne, mit Schachtsohle 0,50 m unter 
Sohle des Ablaufrohres, mit Zementglattstrich, einschließlich 
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1,000 St ...................... ......................

der Muffen für gelenkige Einbindung der Rohre in die 
Schachtwand.
Ausgleichsringe in Spezialmörtel Wipolit PM o. glw. mit einer 
Frühstandsfestigkeit nach 1 Stunde von min. 10 N/mm2 und 
einer Endfestigkeit nach 28 Tagen von größer 54 N/mm2 
verlegt.

Schachtabdeckung und Anschluß der Rohrleitungen werden 
gesondert vergütet.

Schachttiefe: von Mitte Schachtunterteil bis Oberkante 
Schachtabdeckung.
Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick, herstellen, Beton 
C12/15 liefern und einbauen.

Ablauf: DN 150 PP.
Tiefe über 1,75 bis 2,75 m.

02.04.0250. SB-Schacht DN 1000, 1,75-2,75m,
mit Schlammfang T=0,50 m.
Zulage.

Fertigteilschacht, Durchmesser = 1,00 m, mit erforderlichen 
verschiebesicheren, bewehrten
- Schachtunterteil DN 1000,
- Schachtringen DN 1000,
- Übergangsplatte 1000 x 1000 x 250,
- Schachthals 1000 x 625 x 600,
- Ausgleichsringen DN 625,
einschließlich der Anschlußöffnungen (Muffen) für die 
entsprechenden Kanalrohre liefern und entsprechend dem 
Kanalgefälle einbauen.
Material: Betonfertigteile nach DIN EN 1917, hergestellt unter 
Verwendung von HS-Zement, als FD-Beton nach DAfStb-
Richtlinie mit Muffenausbildung für integrierte Dichtung SDI 
nach DIN 4060.
Wandstärke: 150 mm.
Bauteildichtungen mit integrierter Dichtung, werkseitig fest in 
den Schachtmuffen vorgefertigt. Lastverteilungselement 
umlaufend, werksseitig fest in Schachtspitzenden vorgefertigt 
(Lastverteilungselement DENSO TOK-SEAL, F-Comfort o. 
glw.).

Schachtunterteil ohne Gerinne, mit Schachtsohle 0,50 m unter 
Sohle des Ablaufrohres, mit Zementglattstrich, einschließlich 
der Muffen für gelenkige Einbindung der Rohre in die 
Schachtwand.
Ausgleichsringe in Spezialmörtel Wipolit PM o. glw. mit einer 
Frühstandsfestigkeit nach 1 Stunde von min. 10 N/mm2 und 
einer Endfestigkeit nach 28 Tagen von größer 54 N/mm2 
verlegt.

Schachtabdeckung und Anschluß der Rohrleitungen werden 
gesondert vergütet.
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1,000 St ...................... ......................

Schachttiefe: von Mitte Schachtunterteil bis Oberkante 
Schachtabdeckung.
Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick, herstellen, Beton 
C12/15 liefern und einbauen.

Ablauf: DN 300 SB.
Tiefe über 1,75 bis 2,75 m.

02.04.0260. Schachtabdeckung Klasse D 400, mit LÖ.

2,000 St ...................... ......................

Schachtabdeckung liefern und aufsetzen.
Klasse: D 400.
Entsprechend DIN EN 124/DIN 1229.
Lichte Weite: 610 mm.
Bauhöhe: 160 mm.
Abdeckung mit rundem BEGU-Rahmen nach DIN 19584-5 und 
BEGU-Deckel mit PEWEPREN-Einlage
mit Lüftungsöffnungen.
Schachtabdeckung mit Schmutzfänger nach DIN 1221.
Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Spezialmörtel Wipolit PM o. 

02.04.0270. Schachtabdeckung Klasse D 400, Einlaufrost; Zulage

2,000 St ...................... ......................

Schachtabdeckung wie vor liefern und aufsetzen,
jedoch Schachtabdeckung als Einlaufrost aus Gußeisen, 
Muldenform.
Hydraulisch optimierter Einlaufquerschnitt von ca. 1200 m², 

02.04.0280. Gusstrichter für Einlaufrost

2,000 St ...................... ......................

Trichter mit Eimerauflage aus Gusseisen liefern und
einbauen.
Trichter für Einlaufrost.

Summe 02.04. Entwässerung Baufelder ......................
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02.05. Kontrollprüfungen

02.05.0010. Probefeld herstellen

5,000 St ...................... ......................

Probefeld gemäß TPBF-StB T.E3 herstellen und
Plattendruckversuche gemäß DIN 18134 durchführen,
einschließlich Bereitstellung Gegengewicht und

02.05.0020. Plattendruckversuch, Kontrollprüfung.

6,000 St ...................... ......................

Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfung
nach Angabe des AG durchführen einschließlich
Bereitstellung sämtlicher Geräte, Auswertung und

StL-Nr. 19.101/707
02.05.0030. Belastungsfahrzeug bereitstellen

3,000 h ...................... ......................

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

Summe 02.05. Kontrollprüfungen ......................

Summe 02. Bauteil 1:  Baufeldvorbereitung ......................
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03. Bauteil 2:  Landschaftspflegerische Maßnahmen

03.01. Vorarbeiten

03.01.0010. Mähen

2.350,000 m2 ...................... ......................

Pflanzfläche auf Aufschüttungsfläche mähen, inklusive 
Entsorgung des Schnittgutes auf einer geeigneten Deponie.
Aufwuchshöhe bis ca. 0,8 m

Summe 03.01. Vorarbeiten ......................
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03.02. Vegetationstechnische Arbeiten, Ansaat

Aufgrund der geringen Flächengröße ist eine Verwendung 
von Großgeräten zur Vorbereitung des Saatbettes nicht 
möglich. Es ist der Einsatz von Kleingeräten (Grubber, 
Kreiselegge, Walze) zu berücksichtigen.
Erschwernisse durch die Arbeiten per Hand und mit 
kleingeräten werden nicht gesondert vergütet und sind in 
die Einheitspreise einukalkulieren.
Steine >5cm, Fremdkörper, Unkraut und schwer 
verrottbare Pflanzenteile auslesen und fachgerecht 
entsorgen. Fläche einebnen.

03.02.0010. Bodenbearbeitung mittels Kreiselegge oder Fräse

2.350,000 m2 ...................... ......................

Bodenbearbeitung mittels Kreiselegge oder Fräse, 
Bearbeitungstiefe = 10 cm. 
Mechanische Unkrautbekämpfung und Herstellen einer feinen 
Krümelstruktur inkl. Herstellung eines ebenen Saatbettes.
Wiederholtes Eggen nach 2 Wochen, um aufkommende 
Samenunkräuter am Wachstum zu hindern.

Benötigte Arbeitsgänge Eggen: insgesamt 3 Gänge mit jeweils 
ca. 2 Wochen Abstand

Steine >5cm, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare 
Pflanzenteile auslesen und fachgerecht entsorgen.

03.02.0020. Regio-Saatgut Blumenwiese liefern

Regio-Saatgut liefern, Typ "Blumenwiese" mit nachfolgender 
Rezeptur für Wiesensaat.
Mischungszusammensetzung gemäß nachfolgender Tabelle

Gräser % Herkunft
Agrostis capillaris Rot-Straußgras 4,00 UG 6
Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz 4,00 UG 6
Anthoxanthum odoratum Ruchgras 3,00 UG 6
Arrhenatherum elatius Glatthafer 3,00 UG 6
Bromus hordeaceus Weiche Trespe 4,00 UG 6
Cynosurus cristatus Kammgras 3,00 UG 6
Festuca pratensis Wiesen-Schwingel 15,00 UG 6
Festuca rubra subsp. Rubra Rot-Schwingel 7,00 UG 6
Poa pratensis Wiesen-Rispe 4,00 UG 6
Trisetum flavescence Goldhafer 3,00 UG 6

Leguminosen % Herkunft
Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse 0,50 UG 6
Medicago lupulina Hopfenklee 2,00 UG 6
Vicia cracca Vogel-Wicke 0,50 UG 6
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5,000 kg ...................... ......................

Kräuter % Herkunft
Achillea millefolium Gew. Schafgarbe 3,50 UG 6
Centaurea cyanus Kornblume 4,50 UG 6
Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 1,00 UG 6
Crepis biennis Wiesen-Pippau 2,00 UG 6
Daucus carota Wilde Möhre 3,00 UG 6
Galium album Weißes Labkraut 3,00 UG 6
Hypericum perforatum Tüpfel-Hartheu 2,00 UG 6
Hypochaeris radicata Gew. Ferkelkraut 0,75 UG 6
Leucanthemum ircutianum Zahnöhrchen-Margerite 2,00 UG 6
Malva moschata Moschus-Malve 1,50 UG 6
Origanum vulgare Gew. Dost 0,20 UG 6
Papaver rhoeas Klatsch-Mohn 3,00 UG 6
Pimpinella major Große Pimpinelle 0,10 UG 6
Plantago lanceolata Spitz-Wegerich 3,50 UG 6
Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer 2,50 UG 6
Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf 1,50 UG 6
Scorzoneroides autumnalis Schuppen-Löwenzahn 1,50 UG 6
Silene dioica Rote Lichtnelke 4,00 UG 6
Silene vulgaris Gew. Leimkraut 4,00 UG 6
Stellaria graminea Gras-Sternmiere 2,00 UG 6
Thymus pulegioides Feld-Thymian 0,15 UG 6
Tragopogon pratensis Wiesen-Bocksbart 1,30 UG 6

100,00

Mindestanforderung an Saatgut:
technische Reinheit = 80 %
Keimfähigkeit = 70 %
Ansaatstärke: 2 g/m2
Aufmischung mit Sojaschrot auf 10 g/m2

Die angegenebe Mischung und deren Zusammensetzung in 
Gewichtsprozent ist verbindlich. 
Eine Änderung der Mischung oder Ersatz einzelner Arten ist 
nur nach Genehmigung durch den AG erlaubt.

Herkunftsregion: Oberes Weser- und Leinebergland mit Harz 
(UG 6 / HK 6)
Es darf nur Saatgut der Kräuter, Gräser und Leguminosen von 
gesicherten, gebietseigenen Herkünften bzw. deren 
Vermehrung verwendet werden. 
Der Nachweis ist der Bauüberwachung vor Ansaat zu 
erbringen. 
Das Saatgut ist durch die Bauüberwachung freizugeben.
Die nachfolgend angegeben zu liefernde Menge bezieht sich 
auf das reine Saatgut. Bei Bedarf können Füllstoffe zwecks 
maschineller Aussaatfähigkeit beigefügt werden, die in den EP 
einzukalkulieren sind und nicht in der ausgeschreibenen 
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03.02.0030. Aussaat und Walzen

2.350,000 m2 ...................... ......................

Aussaat der Saatgutmischung, 
Saatstärke = 2 g/m2, 
Aufmischung des Saatgutes mit Sand oder Sojaschrot auf 10 
g/m2 (Saatgut wird gesondert vergütet).
Anschließendes Anwalzen der Asst, um einen Bodenschluss 

Summe 03.02. Vegetationstechnische Arbeit… ......................
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03.03. Fertigstellungspflege

Für die Ausführung der Pflegearbeiten als 
Fertigstellungspflege gelten DIN 18 916 und 18 917.
Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere 
Anordnung rechtzeitig auszuführen. Die Ausführung jeder 
Teilleistung ist dem AG vor Beginn anzuzeigen.
Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche 
Regelannahmen, Mehr- oder Minderleistungen werden zum 
vereinbarten Einheitspreis vergütet oder in Abzug gebracht.
Die Fertigstellungspflege erfolgt zum Zeitpunkt der Abnahme 

03.03.0010. 1. Schnitt Blumenwiese (Schröpfschnitt)

2.350,000 m2 ...................... ......................

1. Schnitt Blumenwiese (Schröpfschnitt): 
ca. 6 - 8 Wochen nach der Ansaat. 
Schnitthöhe ca. 15 - 20 cm.
Das Schnittgut ist anschließend aufzunehmen, zu laden und zu 
bergen ('inkl. Transport und ggfs. Entsorgungskosten).
Durchführung nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung.
Die einzelnen Arbeitsgänge sind anzukündigen und mit 
Anerkenntnis durch die Baulietung schriftlich nachzuweisen.
Mehr- oder Minderarbeitsgänge werden anteilig abgerechnet.

03.03.0020. 2. Schnitt Blumenwiese

2.350,000 m2 ...................... ......................

2. Schnitt zum Ende der Vegetationsperiode,
ca. Mitte bis Ende September. 
Schnitthöhe = 15cm.
Die Mahd erfolgt abschnittsweise. Hälftige Mahd mit 4 - 6 
Wochen Abstand
Das Schnittgut verbleibt nach der Mahd mindestens 2 Tage 
zum Antrocknen auf der Fläche. Das Schnittgut ist 
anschließend aufzunehmen, zu laden und zu bergen ('inkl. 
Transport und ggfs. Entsorgungskosten; landwirtschaftliche 
Verwertung möglich).
Durchführung nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung.
Die einzelnen Arbeitsgänge sind anzukündigen und mit 
Anerkenntnis durch die Baulietung schriftlich nachzuweisen.
Mehr- oder Minderarbeitsgänge werden anteilig abgerechnet.

Summe 03.03. Fertigstellungspflege ......................
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03.04. Entwicklungspflege 1. Jahr

Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Entwicklungspflege 
gilt die 18 919.
Die Leistungen beginnen nach der Abnahme und erstrecken 
sich im 1. Jahr über eine Vegetationsperiode. 
Die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG vor Beginn 
anzuzeigen.
Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche 
Regelannahmen, Mehr- oder Minderleistungen werden zum 

03.04.0010. Nachsaat von Fehlstellen, inkl. Regiosaatgut

250,000 m2 ...................... ......................

Nachsaat von Fehlstellen per Hand, inkl. Regiosaatgut Typ 
"Blumenwiese" mit Rezeptur gem OZ 03.02.0020
Saatstärke = 2 g/m2, 

03.04.0020. 1. Schnitt Blühstreifen

2.350,000 m2 ...................... ......................

1. Schnitt Blühstreifen im Juli
Die Mahd erfolgt abschnittsweise. Hälftige Mahd mit 4 - 6 
Wochen Abstand.
Schnitthöhe: 15 cm, Schnittgut aufnehmen und auf geeigneter 
Kompostieungsanlage entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Abrechnung nach Arbeitsgang und Aufmaß.
Durchführung nach vorheriger Absprache in Abstimmung mit 

03.04.0030. 2. Schnitt Blühstreifen

2.350,000 m2 ...................... ......................

2. Schnitt: zum Ausgang des Winters bis spätestens Anfang 
März
Schnitthöhe: 15 cm, Schnittgut aufnehmen und auf geeigneter 
Kompostieungsanlage entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Abrechnung nach Arbeitsgang und Aufmaß.
Durchführung nach vorheriger Absprache in Abstimmung mit 

Summe 03.04. Entwicklungspflege 1. Jahr ......................
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03.05. Entwicklungspflege 2. Jahr

Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Entwicklungspflege 
gilt die 18 919.
Die Leistungen beginnen nach der Abnahme und erstrecken 
sich bei der Entwicklungspflege im 2. Jahr über eine 
Vegetationsperiode. 
Die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG vor Beginn 
anzuzeigen.
Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche 
Regelannahmen, Mehr- oder Minderleistungen werden zum 

03.05.0010. 1. Schnitt Blumenwiese

2.350,000 m2 ...................... ......................

1. Schnitt im Juli
Die Mahd erfolgt abschnittsweise. Hälftige Mahd mit 4 - 6 
Wochen Abstand.
Schnitthöhe: 15 cm, Schnittgut aufnehmen und auf geeigneter 
Kompostieungsanlage entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Abrechnung nach Arbeitsgang und Aufmaß.
Durchführung nach vorheriger Absprache in Abstimmung mit 

03.05.0020. 2. Schnitt Blumenwiese

2.350,000 m2 ...................... ......................

2. Schnitt: zum Ausgang des Winters bis spätestens Anfang 
März
Schnitthöhe: 15 cm, Schnittgut aufnehmen und auf geeigneter 
Kompostieungsanlage entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Abrechnung nach Arbeitsgang und Aufmaß.
Durchführung nach vorheriger Absprache in Abstimmung mit 

Summe 03.05. Entwicklungspflege 2. Jahr ......................
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03.06. Schwalbenhaus

03.06.0010. Schwalbenhaus

1,000 St ...................... ......................

Schwalbenhaus (z. B. Modell 2023 der Fa. BIO CLEAN)
mit Zeltdach und Platz für 24 Mehlschwalbennester, auf einer 
feuerverzinkten Stahlaufnahme, beplankt mit 09 - 24 mm 
Multiplexplatten.
Grundmaße ca. 1,60 x 1,60 x 0,60 m
Traufhöhe 4.700 mm für ungestörtes Brüten der Elterntiere und 
für bessere Starkbedingungender Jungtiere beim Erstflug.
Die Blende ist in RAL 7035, Lichtgrau 0 - 2 mm verputzt. Das 
Dach ist mit Flüssigkunststoff, in Rotbraun vollflächig 
versiegelt. Der Dachraum bietet Platzfür ma. 4 
Fledermausquartiere.

03.06.0020. Mehlschwalbendoppelnest

12,000 St ...................... ......................

Mehlschwalbendoppelnest

03.06.0030. Rohrsäule

1,000 St ...................... ......................

Rohrsäule 159,3 x 5,0 x 5.000 mm nach DIN EN 10 210-2, 
als Kippmast, mit U-Profilen zum Einbetonieren und 
Bewehrungsschalung für das Fundament.
Statische Windlastberechnung für den Standort.
U-Profile (Kippmastaufnahme) in Fundament  lage- und 

03.06.0040. Fundament herstellen

1,000 St ...................... ......................

Herstellung eines Fundaments (passend zum oben genannten 
Schwalbenhaus) aus Beton mit Fundamentkorb und 
Masthalterung, inkl. Beton C 25/30,
auf gewachsenem Bodenauf einer frei zugängigen Fläche 
herstellen.
Erdarbeiten ausführen, Erdaushub seitlich lagern.
Schachtfreigabe von Energieversorger und Entsorger 
(Abwasser) durch Kunden.

Fundament ca. L x B x H = 1,50 m x 1,50 m x 0,80 m  
herstellen. Ausführungsstatik und Prüfstatik aufstellen und 

03.06.0050. Sauberkeitsschicht Beton C12/15

Ortbeton der Sauberkeitsschicht
liefern und fachgerecht einbauen,
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0,250 m3 ...................... ......................

Untergrund waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht,
aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045-2
C12/15,

03.06.0060. Trennlage

2,300 m2 ...................... ......................

Trennlage aus Kunststofffolie 0,3 mm
liefern. Stöße überlappen,
Abrechnung nach belegter Fläche
Einbauen auf Sauberkeitsschichten

03.06.0070. Schalung Fundament

5,000 m2 ...................... ......................

Schalung für Fundament
fachgerecht einbauen/herstellen, einhäuptig,
Ausführung als eckige Schalung, Höhe 0,80 m.
Aufstellen, vorhalten und abbauen.
Schalung liefern fachgerecht einbauen, nach Bauende
abbauen und von der Baustelle entfernen.
Es sind unbedingt verlorene Schalungsankern mit
zusätzlichem Dichtungsblech einzusetzen.

03.06.0080. Stahlbeton C 25/30 nach DIN 1045-2, Fundament

1,800 m3 ...................... ......................

Stahlbeton nach DIN 1045-2, DIN EN 206-1
für Fundament,
als wasserundurchlässiger Beton,
als Ortbeton: C 25/30,
Expositionsklasse:  XC4 XF3 XA2-WU
Größtkorn: 16 mm,
Betondeckung: cv = nom c = 4,0 cm,
Dicke 80 cm,
Einbauhöhe bis OK gelände,
liefern und fachgerecht einschl. aller Nebenleistungen in
Schalung einbauen, 
Der Beton ist vor schädlichen Einflüssen jeder Art zu
schützen, hierzu gehört auch, dass der Beton während der
Anbindezeit feucht gehalten wird und keiner direkten
Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, sowie sonstige 
Nachbehandlung.
Die Kanten sind nach Teilaushärtung abzuziehen, inkl.
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03.06.0090. Betonstahl B 500 A

0,250 t ...................... ......................

Betonstahl B 500 A 
liefern, schneiden, biegen und fachgerecht nach den
Vorgaben  verlegen bzw. einbauen. 
Verschnitt wird nicht gesondert vergütet.
Um die vorgeschriebene Lage der Bewehrung zu gewähr-
leisten, muss die Bewehrung auf Abstandshaltern verlegt 

03.06.0100. Bewehrungsmatte Q 335 A

4,500 m2 ...................... ......................

Bewehrungsmatte Q 335 A oder gleichwertig 
liefern, schneiden, biegen und fachgerecht gemäß 
Planvorgabe/Unterlagen des AG verlegen.
Verschnitt wird nicht gesondert vergütet.
Um die vorgeschriebene Lage der Bewehrung zu gewähr-
leisten, muss die Bewehrung auf Abstandshaltern aus

03.06.0110. Anlieferung und Montage

1,000 St ...................... ......................

Anlieferung  von Stahlmast und Schwalbenhaus sowie 
Montage auf das vorbereitete Fundament im  Frühjahr 2025 
nach Terminabsprache.

Summe 03.06. Schwalbenhaus ......................

Summe 03. Bauteil 2:  Landschaftspflege… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Bauteil 0:
Allgemeine Leistungen

01.01. Baustelleneinrichtung ......................

01.02. Sonstige Leistungen ......................

Summe 01. Bauteil 0: Allgemeine Leistun… ......................
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02. Bauteil 1:  Baufeldvorbereitung

02.01. Allgemeines / Vorarbeiten ......................

02.02. Erdarbeiten ......................

02.03. Mulden, Gräben ......................

02.04. Entwässerung Baufelder ......................

02.05. Kontrollprüfungen ......................

Summe 02. Bauteil 1:  Baufeldvorbereitung ......................
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03. Bauteil 2:  Landschaftspflegerische Maßnahmen

03.01. Vorarbeiten ......................

03.02. Vegetationstechnische Arbeiten, Ansaat ......................

03.03. Fertigstellungspflege ......................

03.04. Entwicklungspflege 1. Jahr ......................

03.05. Entwicklungspflege 2. Jahr ......................

03.06. Schwalbenhaus ......................

Summe 03. Bauteil 2:  Landschaftspflege… ......................
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LV 06

01. Bauteil 0:
Allgemeine Leistungen

......................

02. Bauteil 1:  Baufeldvorbereitung ......................

03. Bauteil 2:  Landschaftspflegerische Maßnahmen ......................

Summe LV 06 VE 5 - Baufeldvorbereitung ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 42

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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