



Landeshauptstadt Dresden · Postfach 12 00 20 · 01001 Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und
Immobilienverwaltung

Versand über Vergabeplattform

Information an alle Bieter

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Es informiert Sie	Zimmer	Telefon 0351 488-...	E-Mail über eVergabe.de	Datum 18.11.2024
-------------	---------------	-------------------	--------	-------------------------	----------------------------	---------------------

Projekt: Neues Rathaus Dresden, Dr.-Külz Ring 19, 01067 Dresden
Fachlos 3001: Baustelleneinrichtung
Vergabenummer: 2024-65-00159

2. Nachsendung – Versand Version 3 der Vergabeunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabe kam es zu folgender Bieteranfrage:

„in der Pos.: 02.01.19 wird die Lieferung und Montage einer Toranlage beschrieben. Die Menge wird mit 650m² angegeben. Unseres Erachtens liegt hier wahrscheinlich ein Fehler vor. Wir bitten um Mitteilung, wie diese Position kalkuliert werden soll.“

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE 58 8505 0300 3159 0000 00
BIC: OSDDDE81XXX
Konto 3 159 000 000
BLZ 850 503 00

SEB Bank
IBAN: DE 62 8601 0111 1414 0000 00
BIC: ESSEDES3333

Deutsche Bank
IBAN: DE 81 8707 0000 0527 7777 00
BIC: DEUTDE8CXXX
Postbank
IBAN: DE 77 8601 0090 0001 0359 03
BIC: PBNKDEFF
Commerzbank
IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00
BIC: COBADEFFXXX

Lingnerallee 3 · 01069 Dresden
Telefon (03 51) 4 88 38 20
Telefax (03 51) 4 88 38 17
E-Mail: hochbauamt@dresden.de
www.dresden.de/hochbau

Sie erreichen uns über die Haltestelle:
Pirnaischer Platz
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Für Menschen mit Behinderung:
Parkplatz, Aufzug, WC

Diese beantworten wir wie folgt:

Die LV-Position 02.01.19 Tor, 1-flügl., m. Doppelstabmatten-Füllung Z2 Kreuzstraße. Hof D, An der Kreuzkirche, Gebrauchsüberlassung, regelt lediglich die Vorhaltung bzw. die Gebrauchsüberlassung der Toranlage aus der LV-Position 02.01.18. Hierbei ist keine Lieferung oder Montage mit einzukalkulieren. Die angegebene Menge von 650 ist versehentlich in m² angegeben. Die korrekte Maßeinheit lautet Stück x Wochen (StWo). Das heißt in der LV-Position 02.01.19 sind es 650 StWo.

Da es sich hierbei neben der Klarstellung des Positionstextes auch um kalkulationsrelevante Aspekte handelt, haben wir Ihnen das LV in der Anlage korrigiert beigelegt. In diesem Zuge wurden in weiteren LV-Positionen unklare Positionstexte korrigiert. Die vorgenommenen Korrekturen sind nachstehend aufgeführt:

Korrektur des Positionstextes in:

- Pos. 01.02.08 Zusätzliche Fußplatte inkl. Fußplattenträger für Klasse K4
- Pos. 02.01.15 Bauzaun-Tor, Zugang BE 4,00m Tor, Zustand Z2 und Z3, Gebrauchsüberlassung
- Pos. 02.01.17 Bauzaun-Tor, Zugang BE, 6,00m Tor, Zustand Z3, Gebrauchsüberlassung
- Pos. 02.01.19 Tor, 1-flügl., m. Doppelstabmatten-Füllung Z2 Kreuzstraße, Hof D, An der Kreuzkirche, Gebrauchsüberlassung

Korrektur der Maßeinheit der Position in:

- Pos. 02.01.19 Tor, 1-flügl., m. Doppelstabmatten-Füllung Z2 Kreuzstraße, Hof D, An der Kreuzkirche, Gebrauchsüberlassung

Aufgrund der Beantwortung der Bieteranfrage wird das Leistungsverzeichnis im Vergabeverfahren ausgetauscht.

Eröffnungstermin – ALT: 22.11.2024, 13:00 Uhr
Eröffnungstermin – NEU: 29.11.2024, 13:00 Uhr

Eine Einreichung eines Angebotes auf die Version 1 oder 2 der Vergabeunterlagen führt zum Ausschluss im Vergabeverfahren.

Bitte verwenden Sie zur Angebotserstellung zwingend die Version 3 der Vergabeunterlagen.

Alle weiteren Unterlagen behalten ihre volle Gültigkeit!

Mit freundlichen Grüßen

Werner

SB Vergabe

*****Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig*****