

Liegenschaft: Schulsporthalle Staatliche Grundschule- und Regelschule "Johann Karl Wezel" Östertal, Segelteichstraße 36, 99706 Sondershausen

Reinigungs- gruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung	Reinigungsintervall Teilflächenreinigung
A	Büroräume	1	15,24	2 x Woche Di, Do	2025, 2027	keine Teilflächenreinigung
D	Sanitärräume	7	57,30	5 x Woche Mo-Fr	2025, 2027	2026
G	Umkleideräume/Garderoben	7	54,18	5 x Woche Mo-Fr	2025, 2027	keine Teilflächenreinigung
F.1	Flure (manuelle Reinigung)	4	50,27	5 x Woche Mo-Fr	2025, 2027	keine Teilflächenreinigung
F.4	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	1	7,06	5 x Woche Mo-Fr	2025, 2027	keine Teilflächenreinigung
H.1	Nebenräume				keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
H.2	Putzmittelraum				keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
SR.5	1. Hilfe-Raum	1	8,55	1 x Woche Di	2025, 2027	keine Teilflächenreinigung
S	Sporthalle	1	610,36	5 x Woche Mo-Fr	2025, 2027	2026
		22	802,96 m²		802,96 m²	667,66 m²
			Gesamtfläche Unterhalts- reinigung		Gesamtfläche der Grundreinigung	Gesamtfläche der Teilflächenreinigung

					Reinigungs- intervall			
Geschoss	Raum	Reinigungs- gruppen	Belag	Fläche m²	Einheit		verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung
EG	001	F.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,06	5	Woche	Mo-Fr	Eingangshalle/Windfang
EG	002	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	19,82	5	Woche	Mo-Fr	Flur
EG	003	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	13,45	5	Woche	Mo-Fr	Flur Umkleide
EG	004	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,09	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide
EG	005	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,95	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide
EG	006	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,95	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide

EG	007	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,40	5	Woche	Mo-Fr	WC Jungen
EG	008	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	12,30	5	Woche	Mo-Fr	Waschraum Jungen
EG	009	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,46	5	Woche	Mo-Fr	Duschen Jungen
EG	010	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	011	A	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	15,24	2	Woche	Di, Do	Sportlehrer
EG	011a	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	1,50	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide Sportlehrer
EG	012	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,74	5	Woche	Mo-Fr	Flur
EG	013	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,06	5	Woche	Mo-Fr	WC
EG	014	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	13,26	5	Woche	Mo-Fr	Flur Umkleide
EG	015	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,00	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide
EG	016	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,18	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide
EG	017	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,51	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide
EG	018	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	16,36	5	Woche	Mo-Fr	Waschraum Mädchen
EG	019	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,27	5	Woche	Mo-Fr	Dusche Mädchen
EG	020	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,45	5	Woche	Mo-Fr	WC Mädchen

EG	021	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	022	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	023	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	024	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	025	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	026	SR.5	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,55	1	Woche	Di	1. Hilfe-Raum
EG	027	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer
EG	028	S	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	610,36	5	Woche	Mo-Fr	Sporthalle
				802,96	m²			