

Liegenschaft: Schulgebäude Staatliche Grund- und Regelschule "Johann Karl Wezel" Östertal, Segelteichstraße 36, 99706 Sondershausen

Reinigungsgruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung	Reinigungsintervall Teilflächenreinigung
A	Bürräume	6	158,65	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2025, 2027	2026
B	Beratungsräume	1	15,82	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2025, 2027	2026
C	Teeküche, Mensa/Kantine, Ausgabeküche, Spülküche	4	116,99	5 x Woche Mo-Fr	2025, 2027	2026 keine Teilflächenreinigung des Stein- und Kunststeinbodenbelags (Fliesen)
D	Sanitärräume	16	147,38	5 x Woche Mo-Fr bzw. 2x täglich Mo-Fr	2025, 2027	2026
F	tägl. Verkehrswege(Flure, Treppen, Aufzug, Eingangshalle)					
F.1	Flure (manuelle Reinigung)	14	744,48	5 x Woche Mo-Fr	2025, 2027	keine Teilflächenreinigung
F.2	Treppen	17	397,68	5 x Woche Mo-Fr	2025, 2027	keine Teilflächenreinigung
F.3	Aufzug	1	1,50	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2025, 2027	keine Teilflächenreinigung
F.4	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	1	152,66	5 x Woche Mo-Fr	2025, 2027	keine Teilflächenreinigung
H	Nebenräume					
H.1	Nebenräume			Reinigung durch Auftraggeber	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
H.2	Putzmittelraum			Reinigung durch Auftragnehmer	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
I.1	Archive/Lager (nicht Lebensmittel)	6	82,83	1 x Monat 1.Di	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
U	Unterrichtsräume/Fachkabinette/Vorbereitungsräume/Aufenthaltsräume					
U.1	Unterrichtsräume/Fachkabinette	36	2.050,13	5 x Woche Mo-Fr	2025, 2027	2026
U.2	Vorbereitungsräume	10	150,32	1 x Woche Di	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
U.3	Aufenthaltsräume	3	138,96	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2025, 2027	2026
SR.3	Spielräume/Horträume	2	91,84	5 x Woche Mo-Fr	2025, 2027	2026
SR.5	1.Hilfe-Raum	1	20,58	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2025, 2027	2026
		118	4.269,82 m²		4.036,67 m²	2.630,83 m²
			Gesamtfläche Unterhaltsreinigung		Gesamtfläche der Grundreinigung	Gesamtfläche der Teilflächenreinigung

					Reinigungsintervall			
Geschoss	Raum	Reinigungsgruppen	Belag	Fläche m²	Einheit		verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung
KG	001	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Werken
KG	002	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	9,25	1	Monat	1.Di	Lager Werken
KG	003	SR.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	40,94	5	Woche	Mo-Fr	Hortraum
KG	004	SR.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Hortraum

KG	005	U.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	12,38	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufenthaltsraum Horterzieher
KG	006	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Differenzierung
KG	007	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Differenzierung
KG	010/ 011	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	75,78	5	Woche	Mo-Fr	Mensa/Kantine
KG	013	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,85	5	Woche	Mo-Fr	Ausgabeküche
KG	014	C	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	12,89	5	Woche	Mo-Fr	Kiosk/Ausgabeküche
KG	015	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	11,77	1	Monat	1.Di	Lager Lehrmittel
KG	016	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
KG	016a	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber
KG	017	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber
KG	018	H.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftragnehmer
KG	018a	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer
KG	018b	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer
KG	019	H.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftragnehmer
KG	020	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber

KG	021	I.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	15,32	1	Monat	1.Di	Lager
KG	022	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	13,04	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	WC Mädchen
KG	022a	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,95	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	Vorraum WC Mädchen
KG	023	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	11,83	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	WC Jungen
KG	023a	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,95	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	Vorraum WC Jungen
KG	024	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,58	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
KG	025	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	23,01	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
KG	026	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,58	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
KG	027	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	15,05	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
KG	028	F.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	1,50	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufzug
KG	029	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	49,01	5	Woche	Mo-Fr	Flur
KG	030	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	38,46	5	Woche	Mo-Fr	Flur
KG	033	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,90	5	Woche	Mo-Fr	Flur
KG	034	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber
KG	035	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber
KG	035a	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber
EG	101	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
EG	102	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	24,82	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Sekretariat Grundschule
EG	103	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	17,38	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Schulleitung Grundschule

EG	104	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,82	1	Monat	1.Di	Lager
EG	105	C	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	7,47	5	Woche	Mo-Fr	Teeküche
EG	106	U.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Pädagogenzimmer
EG	107	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,72	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Schulsozialarbeit
EG	108	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,72	5	Woche	Mo-Fr	PC-Kabinett
EG	109	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	60,31	5	Woche	Mo-Fr	PC-Kabinett
EG	110	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	75,68	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Werken
EG	111	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	13,35	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Werken
EG	112	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	75,68	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Werken
EG	114	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	24,74	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Sekretariat Regelschule
EG	115	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	25,17	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Schulleitung Regelschule
EG	116	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,82	3	Woche	Mo, Mi, Fr	stellv. Schulleitung Regelschule

EG	117	U.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	75,68	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Lehrerzimmer
EG	118	SR.5	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	20,58	3	Woche	Mo, Mi, Fr	1.Hilfe-Raum
EG	119	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,58	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
EG	120	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	43,10	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
EG	121	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,51	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
EG	122	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	31,83	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
EG	124	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	44,39	5	Woche	Mo-Fr	Flur Grundschule
EG	126	F.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	152,66	5	Woche	Mo-Fr	Eingangshalle/Foyer
EG	127	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	37,49	5	Woche	Mo-Fr	Flur Regelschule
1.OG	201	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
1.OG	202	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
1.OG	203	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
1.OG	204	B	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,82	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Beratungsraum

1.OG	205	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
1.OG	206	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
1.OG	207	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
1.OG	208	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,82	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
1.OG	209	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	60,13	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
1.OG	210	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	75,68	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
1.OG	211	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	14,96	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
1.OG	212	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	75,68	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
1.OG	213	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	14,85	1	Monat	1.Di	Archiv
1.OG	214	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	75,68	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Hauswirtschaft
1.OG	215	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	14,96	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
1.OG	216	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,99	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrer
1.OG	216a	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,82	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Lehrer
1.OG	217	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	12,97	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	WC Jungen
1.OG	217a	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,28	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	Vorraum WC Jungen
1.OG	218	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	12,97	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	WC Mädchen
1.OG	218a	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,28	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	Vorraum WC Mädchen

1.OG	219	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer
1.OG	220	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,58	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
1.OG	221	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,58	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
1.OG	222	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	26,32	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
1.OG	224	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	49,16	5	Woche	Mo-Fr	Flur Grundschule
1.OG	225	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	126,28	5	Woche	Mo-Fr	Flur
1.OG	226	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	42,11	5	Woche	Mo-Fr	Flur Regelschule

2.OG	301	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
2.OG	302	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
2.OG	303	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
2.OG	304	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,32	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
2.OG	305	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
2.OG	306	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
2.OG	307	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
2.OG	308	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,32	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
2.OG	309	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	60,13	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
2.OG	310	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	75,68	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
2.OG	311	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	14,96	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
2.OG	312	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	75,68	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
2.OG	313	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	14,85	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
2.OG	314	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	75,68	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
2.OG	315	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	14,96	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum

2.OG	316	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,10	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrer
2.OG	316a	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	5,70	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum WC Lehrer
2.OG	317	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	13,00	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	WC Jungen
2.OG	317a	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,25	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	Vorraum WC Jungen
2.OG	318	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	13,00	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	WC Mädchen
2.OG	318a	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,25	5	Woche	Mo-Fr 2 x täglich	Vorraum WC Mädchen
2.OG	319	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer
2.OG	320	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,58	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
2.OG	321	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	26,32	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
2.OG	322	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,58	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
2.OG	324	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	49,16	5	Woche	Mo-Fr	Flur Grundschule
2.OG	325	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	126,13	5	Woche	Mo-Fr	Flur
2.OG	326	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	42,26	5	Woche	Mo-Fr	Flur Regelschule
3.OG	401	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
3.OG	402	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
3.OG	403	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
3.OG	404	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	63,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum

3.OG	405	I.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,82	1	Monat	1.Di	Lager Lehrmittel
3.OG	406	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,33	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
3.OG	407	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,33	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
3.OG	408	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,90	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
3.OG	409	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,82	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum
3.OG	410	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	28,84	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum
3.OG	411	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer
3.OG	412	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,58	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
3.OG	413	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	20,58	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
3.OG	414	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	26,32	5	Woche	Mo-Fr	Treppe
3.OG	416	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	51,46	5	Woche	Mo-Fr	Flur Grundschule
3.OG	417	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	39,11	5	Woche	Mo-Fr	Flur
3.OG	418	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	44,56	5	Woche	Mo-Fr	Flur Regelschule
				4269,82	m²			