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Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
Das nachfolgende LV beschreibt Leistungen für die 
Baumaßnahme Umbau Kommunal- und Kulturzentrum 
Bischofswerda.

Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgeführten Punkte 
sind bei der Kalkulation zu beachten und in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gemäß VOB 
Teil C DIN 18 299 (Die Nummerierung ist sinngemäß DIN 
18 299 entnommen.). Die VOB wird vereinbart!

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle liegt im Zentrum der Großen Kreisstadt 
Bischofswerda im Landkreis Bautzen am westlichen Rand 
der Oberlausitz, ca. 30 km östlich von Dresden und ca. 
20 km südwestlich von Bautzen. 

Das Grundstück, bestehend aus den Flurstücken 1181 und 
1182/13,  des Kommunal- und Kulturzentrums liegt 
nordöstlich der Altstadt nahe am Goethepark und einer 
Waldangrenzung nordöstlich, im Kreuzungspunkt 
Schmöllner Weg / Geschwister-Scholl-Straße direkt am 
Platz des Volkes. Der Baustelleneinrichtungsplan liegt 
der Ausschreibung bei und bildet die Grundlage für den 
BE-Plan des Auftragnehmers.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Geschwister-
Scholl-Straße bzw. am Kreuzungspunkt Schmöllner Weg / 
Geschwister-Scholl-Straße direkt am Platz des Volkes.
In unmittelbarer Nähe angrenzend zum Baugelände südlich 
der Schmöllner Weg mit dem dahinterliegenden 
Wesenitzsportpark, westlich der Platz des Volkes mit 
dahinter liegendem Goethepark, nördlich ein Waldgebiet, 
welches teilweise umgewandelt wird und als Bolzplatz im 
Rahmen der Gesamtmaßnahme erschlossen wird, und die 
Geschwister-Schollstraße. In Östlicher Richtung 
erstreckt sich  ein Waldgebiet mit Skaterbahn, welche 
im Zuge der Gesamtmaßnahme abgebrochen und in 
Parkplätze umgewandelt wird, und die Volksbank-Arena.
Die gesamte Baustelle weist von Nord nach Süd ein 
leichtes Hanggefälle auf, sodass das Untergeschoss auf 
der Südseite ebenerdig mit dem Schmöllner Weg verläuft.

0.1.3  Gebäude

0.1.3.1 Angaben zum Gebäude

Auf dem Flurstück 1181 wurde 1837 ein Schützenhaus 
errichtet. Nach einem Brand erfolgte 1899 der 
Wiederaufbau. In den darauffolgenden Jahren wurde das 
Gebäude mehrfach umgebaut und erweitert. In den 
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1950iger Jahren erfolgte ein größerer Umbau zum 
Kulturhaus. Aus dieser Zeit sind noch die Fassaden des 
Ostflügels und die gesamte Innenarchitektur des Großen 
Saales und des Foyers erhalten. Umfangreiche Anbauten 
und Erweiterungen folgten in den 1970iger Jahren in 
westlicher Richtung. Hier wurde der Hauptzugang mit 
Freianlagen und einem zentralen Treppenraum 
neugestaltet. Im Westflügel befanden sich im 
Erdgeschoss eine Gaststätte, sowie darüber ein „Kleiner 
Saal“. Im Nordflügel wurden Klubräume und eine 
Musikschule untergebracht. Diese Erweiterung wurde im 
Fertigteilbauweise errichtet. 

Das Bestandsgebäude ist in 3 Teile untergliedert.

Gebäudeteil A - Nordflügel

Der Gebäudeteil A wurde in Skelettbauweise errichtet, 
bestehend aus einer Stützen-Riegelkonstruktion aus 
Stahlbeton. Die Stützen und Riegel wurden monolithisch 
gefertigt und bilden in jedem Geschoss einen Rahmen. 
Innerhalb des Gebäudes sind nicht tragende Wände aus 
Ziegelmauerwerk vorhanden. Diese besitzen jedoch, 
zusammen mit der Scheibenwirkung der Menzeldecken, eine 
aussteifende Wirkung. Nicht tragende Innenwände ohne 
aussteifende Wirkung wurden mit Gasbetonplatten 
hergestellt. Gegründet sind die Stützen über 
Einzelfundamente. Die Einzelfundamente sind mit 
Streifenfundamenten verbunden. Die Decken sind als 
Menzeldecken mit 50 mm Aufbeton eingebracht (System 
25+5). Sämtliche Decken im Bestand sind für eine 
Nutzlast von 4,0 kN/m² ausgelegt.
Der Gebäudeteil A besteht aus einem Untergeschoss, 
Erdgeschoss und 3 Obergeschosse und schließt mit einem 
Flachdach ab. Die Abmessung beträgt l x b h ca: 30,0 m 
x 9,0 m x 17,0 m.

Der Gebäudeteil A wird im Zuge der Baumaßnahme auf der 
Nordseite um einen Anbau l x b h ca: 10,0 m x 9,0 m x 
17,0 m mit Flachdach erweitert.

Gebäudeteil B - Westflügel

Der Gebäudeteil B wurde ebenfalls Skelettbauweise 
errichtet, bestehend aus einer Stützen-
Riegelkonstruktion aus Stahlbeton. Die Stützen und 
Riegel wurden monolithisch gefertigt und bilden in 
jedem Geschoss einen Rahmen. Die Rahmen sind in 
Gebäudelängsrichtung eingebracht. Die Stützenachsen 
besitzen einen Regelabstand von 5,0 m. Die Rahmen 
besitzen einen Systemabstand von 6,0 m. Der Saal 
besitzt eine abweichende Rahmenkonstruktion im 1. 
Obergeschoss. Innerhalb des Gebäudes sind nicht 
tragende Wände aus Ziegelmauerwerk eingebracht. Diese 
besitzen jedoch, zusammen mit der Scheibenwirkung der 
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Menzeldecken, eine aussteifende Wirkung. Nicht tragende 
Innenwände ohne aussteifende Wirkung wurden mit 
Gasbetonplatten hergestellt. Gegründet sind die Stützen 
über Einzelfundamente. Die Einzelfundamente sind mit 
Streifenfundamenten verbunden. Die Decken sind als 
Menzeldecken mit 50 mm Aufbeton eingebracht (System 
25+5). Sämtliche Decken im Bestand sind für eine 
Nutzlast von 4,0 kN/m² ausgelegt. Vordächer (Eingang) 
sind als Vollbeton-Kragplatte eingebracht.
Der Gebäudeteil B besteht aus einem Untergeschoss, 
Erdgeschoss und 2 Obergeschosse, die teilweise 
durchgängig als Saal ausgebildet sind. Das 2 
Obergeschoss schließt ebenfalls mit einem Flachdach ab. 
Die Abmessung beträgt l x b h ca: 35,0 m x 13,0 m x 
14,0 m

Gebäudeteil C - Ostflügel

Der Gebäudeteil C wurde ursprünglich Ende des 19.Jh. 
errichtet und ist in den 60er Jahren des 20.Jh. 
umfassend umgebaut und rekonstruiert worden. Der 
Gebäudeteil beinhaltet einen Saal mit Bühne und 
Publikumsraum, welcher in Massivbauweise errichtet 
wurde. Im Zuge des Umbaus wurde das Satteldach mit 
neuen Stahlfachwerkbindern versehen, sowie die 
Untergeschossdecken erneuert. Zudem wurde 
die Außenwand zusätzlich mit nachträglich eingebrachten 
Stahlbetonstützen und einem umlaufenden Ringbalken (als 
Gesims genutzt) stabilisiert.
Über der Bühne sind Betonhohldielen zwischen 
Stahlträgern eingesetzt. Die Decken der Aufenthalts- 
und Nebenräume im östlichen Gebäudeteil hinter der 
Bühne bestehen aus Ziegeldecken (Ziegeldecke aus 
klein'schen Steinen). Die Decken sind für Nutzlasten 
von 2-5 kN/m² ausgelegt bzw. für 2-5 kN/m² für die 
Decken über den Nebenräumen hinter der Bühne und 1,0 
kN/m² für die Decke über der Bühne und der Stuckdecke 
über dem Saal. Der vertikale Lastabtrag erfolgt über 
die Mauerwerkswände, Stahlbetonunterzüge und 
Mauerwerksstützen. Die Gründung des Bestandsgebäudes 
wurde mittels gemauerten Fundamenten 
hergestellt. Die nachträglich eingebrachten 
Stahlbetonstützen sind mittels Einzelfundamenten ge-
gründet. Im Saal steht eine Empore, welche aus einer 
Stahltragkonstruktion besteht. Der Boden der Empore ist 
aus Stahlbetonhohldielen hergestellt. Die 
Tragkonstruktion und die Platten bilden die Neigung der 
Oberfläche ab. Die erhöhte Bühne ist als 
Holzkonstruktion hergestellt. 
An der nördlichen Seite ist ein eingeschossiges Foyer 
mit Garderobe angebaut. Die Decke des Bestandes besteht 
aus einer Ackermanndecke (Ziegeldecke) zwischen 
Stahlträgern. Im Mittelbereich ist diese durch 
Holzsparren ersetzt. Als Pfetten sind Stahlprofile 
eingebracht. Bei den Wänden handelt es sich um 

4Seite 



Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Massivwände aus Ziegelmauerwerk.
Die Abmessung für den Bereich des Saales beträgt l x b 
h ca: 50,0 m x 20,0 m x 18,0 m bestehend aus 
Untergeschoss, Erdgeschoss als Saal über 3 Ebenen und 
einem Obergeschoss im Dachraum. Das Dach ist als 
Satteldach ausgeführt. Die Abmessung für den Bereich 
des Anbaus beträgt l x b h ca: 46,0 m x 16,0 m x 5,0 m 
und bestehend aus Erdgeschoss mit abschließendem 
Pultdach.

0.1.3.2 Denkmalschutz

Bei dem gesamten Objekt handelt es sich um ein 
Kulturdenkmal und es sind während der Bauausführung 
denkmalpflegerische Abstimmungen zu führen. 

Die Schwerpunkte des Denkmalschutzes liegen
Vorrangig auf dem Erhalt des Erscheinungsbildes des 
Kulturdenkmals sowie der Bewahrung der bauzeitlichen 
Innenausstattung, besonders auf öffentlich zugängliche 
Bereiche/Besucherbereiche.

Hierzu zählen insbesondere: 
�� Erhaltung Großer Saal einschließlich zeitlicher 

Raumstruktur, Deckenkonstruktion, Empore, Bühne
�� Erhalt zeittypischer Einbauten, Z. B. Garderobenbereich 
�� Erhaltung Treppenhäuser in zeittypischer Gestaltung, 

einschließlich prägender Ausstattungselemente, z. B. 
Geländer 

�� Erhaltung äußeres Erscheinungsbild: Fassaden 
einschließlich Bemalung, Dachlandschaft, Wandfries

�� Sicherung und Prüfung der Wiederverwendung von 
erhaltenen originalen Ausstattungselementen der 
Entstehungszeit, z. B. Türen, Geländer, Lampen und 
Außenbauteile wie Skulptur Lebensbaum und Fahnenmasten. 

Seitens der Denkmalbehörde wird der kleine Saal als 
denkmalrelevante Raumstruktur benannt.

Während der Bauausführung ist ständiger Kontakt mit dem 
Architekten und den Denkmalschutzbehörde zu halten.

Über neu auftretende Befunde während des Bauablaufes 
sind die Denkmalschutzbehörden umgehend zu informieren. 

Vor der Demontage ist von allen zurückzubauenden bzw. 
auszubauenden und zu bearbeitenden Bauteilen eine 
Fotodokumentation anzufertigen. Die 
Bestandsfotodokumentation ist vor Beginn der 
Rückbauarbeiten dem AG und den Denkmalschutzbehörden zu 
übergeben.

Während des Rückbaus sind die Fügungen, Verbindungen 
bzw. Anbringung an die Unterkonstruktion mit zu 
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dokumentieren, bei Bedarf ergänzend zu den Fotografien 
zu beschreiben. Die Rückbaudokumentation ist zeitnah 
nach den Arbeiten dem AG, dem Architekten und den 
Denkmalschutzbehörden zu übergeben. 

Vor Ausführungsbeginn ist eine Vorabsprache vor Ort mit 
der Denkmalschutzbehörde, dem AG, dem Architekten und 
der Bauüberwachung durchzuführen. 
Es sind weitere Zwischenbesprechungstermine mit den 
Denkmalschutzbehörden zur Abnahme von Musterflächen am 
Objekt vorzusehen.

Die Unterlagen sind jeweils 1x in papierform und 1x als 
digitale Fassung (im pdf/A-Format) zu übergeben

Diese Leistungen sind einzukalkulieren.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
siehe BE-Plan und Hinweis Zufahrt Grundstück

Die Baustelle liegt im Kreuzungspunkt Schmöllner Weg / 
Geschwister-Scholl-Straße direkt am Platz des Volkes 
und ist über öffentliche Straßen erreichbar.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Geschwister-
Scholl-Straße sowie am Kreuzungspunkt Schmöllner Weg / 
Geschwister-Scholl-Straße direkt am Platz des Volkes 
und über den Schmöllner Weg Östlich des Gebäudes. 

In unmittelbarer Nähe sind auf dem Baufeld nur wenige 
Parkplätze vorhanden, die dem AN nicht zur Verfügung 
stehen. Vor der Südseite des Gebäudes am Schmöllner Weg 
sind kostenfreie Parkmöglichkeiten vorhanden. Ein 
zentraler öffentlicher PKW-Stellplatz steht fußläufig 
ca. 200 m entfernt südlich des Schmöllner Weges ,
gegenüber des Gebäudes, in der Clara-Zetkin-Straße zur 
Verfügung und ist einzukalkulieren.

Werden für Transporte im Zusammenhang mit den 
Leistungen der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen 
Verkehrseinschränkungen bzw. Verkehrsrechtliche 
Anordnungen und Sondernutzungen notwendig, sind diese 
durch den Auftragnehmer in Eigenverantwortung und zur 
Eigenlast zur Genehmigung zu beantragen und diese zu 
erwirken. Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht als 
separate Position aufgeführt, ist dieses in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die angrenzenden öffentlichen Zufahrtsstraßen sind von 
Verschmutzungen und Verunreinigungen durch den 
Baustellenbetrieb freizuhalten. ggf. erforderliche 
Reinigungsarbeiten sind durch den Auftragnehmer 
unverzüglich, d.h. am Tag der Verschmutzung (täglich) 
und unaufgefordert zu veranlassen und werden nicht 
gesondert vergütet. Kommt der Auftragnehmer dieser 
Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber 
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berechtigt, die Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers 
durchführen zu lassen.

0.1.7 Anschlüsse
Ein Baustromanschluss für den Allgemeinstrom und die 
allgemeine Baubeleuchtung (z.B. Baufeld, 
Gerüstbeleuchtung, Flucht und Rettungswege) wird durch 
ein separates Los Baustrom hergestellt und unterhalten. 
Arbeiten an den Baustromverteiler/ der Baubeleuchtung 
sind dem AN strengstens untersagt. Die eigene 
Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu 
selbstständig zu stellen. Die Kosten sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Es wird im Bereich des Baufeldes an mehreren Stellen 
jeweils ein Baustromanschluss hergestellt. Die 
Anschlussstellen sind dem BE-Plan zu entnehmen.

Der Bauwasseranschluss für die Allgemeinverfügung wird 
durch das Los Baustelleinrichtung im Bereich der WC-
Container sowie auf der Ostseite des Nordflügels 
hergestellt und unterhalten.

Die Abwasserentsorgung sowie für die Entwässerung des 
Sanitärcontainers Allgemeinverfügung wird durch das Los 
Baustelleinrichtung hergestellt und unterhalten.

Für Baustrom, Bauwasser, und Baustellen-WC werden 
Umlagen gemäß den "Besonderen Vertragsbedingen" in 
Abzug gebracht.

Ein Telefon für Notrufe ist von jedem AN selbst zu 
stellen.

0.1.8 Lagerplätze/ Sanitäreinrichtungen/ Wege/ Straßen
siehe BE-Plan
Das Los Baustelleinrichtung stellt und hält für die 
Nachfolgegewerke vor: Den Bauzaun, den Baumschutz, die 
Sanitär-WC-Container, Sicherheits- und 
Weisungseinrichtungen, das Bauschild, Baustraße und 
befestigte Lagerflächen auf dem Baufeld
.
Die geplanten Transport- und Montagetechnologien sind 
vor Ort zu prüfen einschließlich der erforderlichen 
Maßnahmen für BE-Flächen.
Nach Auftragserteilung ist durch den AN ein 
firmeninterner Baustelleneinrichtungsplan, aus dem die 
erforderlichen Flächen für Containerstellplätze, 
Materiallager usw. hervorgehen, zu erarbeiten und dem 
AG und der Bauüberwachung zur Prüfung zu übergeben und 
freigeben zulassen.
Die Baustelle ist gegen unbefugtes Betreten zu sichern. 
Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass arbeitstäglich 
nach Feierabend die Baustelle verschlossen wird 
(Gebäudeausgänge, Bautüren bzw. Bauzauntor) und die 
Beleuchtung ausgeschaltet ist.
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0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund
Das Baugrundgutachten vom August 2023 sowie Ergänzungen 
vom Oktober 2023 und März 2024 wurde vom Büro Baugrund 
Institut Richter erstellt und liegt vor.

0.1.10 Grundwasser
Im untersuchten Bereich ist bei der 
Baugrunduntersuchung des Büros Baugrund Institut 

–Richter vom August 2023 Grundwasser in Tiefen 2  3,5 m 
unter OK UGF vorgefunden worden.
Es ist mit einem maximalen Grundwasserstand (MHGW) von 
282,5 m ü. DHHN auszugehen.

0.1.11 Artenschutz
Der Sachstandsbericht zur artenschutzfachlichen 

–Vorfassung von Mai 2024 wurde von ChiroPlan  Büro für 
Fledermauskunde erstellt und liegt vor.

0.1.12 Müllentsorgung
Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und 
Abdeckmaterial nach VOB/C DIN 18299 hat von jedem AN 
arbeitstäglich zu erfolgen. Werden zusätzliche Flächen 
für Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen oder 
sind temporäre Absperrungen für die Entsorgung 
notwendig, ist die Organisation und Durchführung Sache 
des AN und erfolgt auf seine Kosten. Die Art und Umfang 
einer möglichen Aufstellung ist im Vorfeld mit der 
Objektüberwachung abzustimmen.
Die Entsorgung hat nach den öffentlichen Vorschriften 
zu erfolgen, umfasst die sortenreine Trennung der 
Materialien, alle anfallenden Transporte und Gebühren. 
Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über, 
soweit im LV oder im Verhandlungsprotokoll nichts 
anderes vereinbart wurde, und ist fachgerecht zu 
entsorgen. Die Nachweise und Abfallbegleitpapiere sind 
dem AG oder der BÜ unaufgefordert zu übergeben. 
Sämtliche Kosten hierfür sind Sache des AN und in die 
EP einzukalkulieren. Das geltende Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz ist lückenlos zu erfüllen, 
Landesabfallgesetze sowie Satzungen der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger sind zu beachten. Das 
Verbrennen von Abfall ist verboten!

0.1.13 Lärmschutz
Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Gebäude sind im 

– –Südosten  Wohnhaus Schmöllner Weg 4, im Südwesten  
–Wohnhaus Kirchstraße 42, im Norden  Wohnhaus 

–Geschwister-Scholl-Str. 3 und im Nordosten  Wohnhaus 
An der Kampfbahn 4. Ein Bebauungsplan für das 
Bebauungsgebiet besteht nicht. Es sind generell länger 
andauernde Schallimmissionswerte Tagsüber von mehr als 
55 dB (A) und nachts von Mehr als 40 dB (A) zu 
vermeiden. Vom Akustik Bureau Dresden  
Ingenieurgesellschaft mbH liegt eine 
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Schallimmisionsprognose vom September 2023 vor .
Die allgemeine Nachtruhe Wochentags von 22:00 bis 7:00 
Uhr, sowie sonn- und feiertags ganztägig sind 
einzuhalten. Abweichende Arbeitszeiten hat der AN mit 
der Ordnungsbehörde, der örtlichen Bauüberwachung und 
dem Auftraggeber abzustimmen. Etwaige Gebühren für 
Sondergenehmigungen trägt der AN, ohne den AG zu 
belasten.

0.1.14 Schutzmaßnahmen an Bauwerken, Bäumen und 
Verkehrsflächen u.ä.
Auf dem Baufeld und in unmittelbarer Nähe befindet sich 
ein hoher Baumbestand. Alle erforderlichen 
Schutzmaßnahmen zum Erhalt des Baumbestandes sind zu 
berücksichtigen.
Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder Verschmutzung 
an angrenzenden Gebäuden oder Bauteilen sind 
rechtzeitig und eigenverantwortlich vor 
Ausführungsbeginn vorzunehmen, hierzu gehören auch die 
entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen. Werden an 
bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schäden 
verursacht, z. B. an Straßenbelägen oder Bordsteinen 
der Zufahrtsstraßen, so ist der AN verpflichtet, diese 
unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen und der 
Objektüberwachung anzuzeigen.

0.1.15 Versorgungsleitungen
Im Bereich der Baustelle in Betrieb stehende Ver- und 
Entsorgungsleitungen dürfen nicht beschädigt werden und 
sind gegebenenfalls zu sichern. Der Auftragnehmer hat 
für den Schutz der Zuführungen von Kabeln, Leitungen, 
Kanälen und Einrichtungen während der Arbeiten zu 
sorgen. Er haftet für sämtliche durch die Unterlassung 
eventuell entstehenden Schäden. Bei Beschädigungen ist 
mit der Bauüberwachung das weitere Vorgehen umgehend 
abzustimmen.

0.1.17 Kampfmittel
Es erfolgte im Vorfeld eine Kampfmittelabfrage für das 
Baufeld. Es liegt keine Belastung vor.

0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung 
getroffene Maßnahmen
Im Auftrag des AG wird ein Sicherheits- und 
Gesundheitskoordinator (SiGeKo) eingesetzt. Die 
Anweisungen des SiGeKo bezüglich der Ordnung und 
Sicherheit auf der Baustelle sowie die Forderungen des 
SiGeKo sind einzuhalten sowie alle notwendigen 
Zuarbeiten gegenüber dem SiGeKo sind zu erbringen.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Der Untersuchungsbericht zur abfallrelevanten 
Untersuchung von Boden des Büros Baugrund Institut 
Richter vom Oktober 2023, liegt vor. Die untersuchten 
Bodenmassen sind in den Bereich der Klasse BM-0 bzw. BM 
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– F1 einzuordnen. Weitere Bodenuntersuchungen sind 
baubegleitend durchzuführen.
Regelung des BBodSchG sowie BBodSchV sind einzuhalten. 
Die Anforderung der SächsKrWBodSchG sind 
eigenverantwortlich zu erfüllen.

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den 
Leistungen des AN auf dem Baugelände oder im Bauwerk 
auch Arbeiten durch andere Unternehmer durchgeführt 
werden müssen. Diese Arbeiten sind zu dulden und von 
Behinderung freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu 
Terminverlängerungen. Das Zusammenwirken mit anderen 
Unternehmern ist in Zusammenarbeit mit der örtliche 
Bauüberwachung abzustimmen.

0.1.23 Vermessung
Durch den AG wird für den Neubau ein Achskreuz sowie je 
Gebäudeflügel und Geschoss eine Höhenmarke 
vermessungstechnisch hergestellt. Alle weiteren für die 
Ausführung der Leistung des AN benötigten 
vermessungstechnischen Angaben hat der AN selbst zu 
erbringen. Die vom AG hergestellten Vermessungspunkte 
dürfen in ihrer Lage durch den AN nicht verändert 
werden. Evtl. Unstimmigkeiten sind dem AG und den 
planenden Ingenieuren sofort zur Kenntnis zu geben, 
damit umgehend eine für alle Beteiligten verbindliche 
Klarstellung herbeigeführt werden kann. Dies ist in den 
Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat 
vergütet. 

01.1.24 Bauschild/Werbung
Die Präsentation der an der Baumaßnahme beteiligten 
Planungsbüros, freischaffenden Mitarbeite und 
ausführenden Unternehmen erfolgt ausschließlich auf dem 
durch die Stadt bereitgestellten Bauschild. Die am Bau 
beteiligten Firmen und Büros haben sich zu benennen
Eigene Bauschilder oder Werbung sind auf der Baustelle 
nicht zulässig. Die Beteiligung an den Anteilige Kosten 
des Bauschildes erfolgen gemäß den "besonderen 
Vertragsbedingungen".

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.0 Allgemeines
Baubegleitend sind anfallender loser Bauschutt und 
Abfälle täglich restlos ohne besondere Aufforderung und 
auf Kosten des AN zu beseitigen. Am Ende von Demontage 
und Abbrucharbeiten sind Bereiche besenrein zu säubern. 
Sollte die Beräumung durch den AN nicht im gewünschten 
Umfang erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung 
nicht Folge geleistet, so ist der Auftraggeber 
berechtigt, Dritte mit der Beräumung und Herstellung 
von Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle auf Kosten 
des AN zu beauftragen.
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Alle Leistungen zur Baustelleneinrichtung sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Dies betrifft unter 
anderem notwendige Hebezeuge, Hubgeräte, 
Schuttrutschen, Lagerplätze usw. Größe, Anzahl der 
Hebezeuge und Aufstellorte sind auf die gewählte 
Technologie abzustimmen. Evtl. notwendige Einsätze von 
Autodrehkränen und anderen Hebezeugen sind 
einzurechnen, ebenso wie die Leistungen zum Auf- und 
Abbau der Kräne und dem Herrichten der Standplätze 
sowie Lagerplätze, sofern die vorhandenen befestigten 
Flächen nicht ausreichen.

Auf Grund spezieller Technologien ggf. notwendige 
zusätzliche Gerüste sind durch den AN selbst zu stellen 
und in den betreffenden Positionen in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Der AN hat die nach Arbeitsstättenverordnung und 
Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Maßnahmen für 
seine Beschäftigten selbst zu erbringen (z.B. 
Aufenthaltscontainer).

Vom AN ist ein Ersthelfer zu benennen, dieser muss 
ständig auf der Baustelle anwesend sein. Notwendige 
Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu stellen, 
die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Für die angebotenen Bauleistungen übernimmt der 
Auftragnehmer die Fachbauleitung im Sinne der
Landesbauordnung.

0.2.1 Arbeitsabschnitte
Die Leistungserbringung verteilt sich zeitlich 
gestaffelt auf mehrere, sich teils überschneidende
Bauphasen mit Arbeitsunterbrechungen.
z.T. auch geschossweise, zeitlich gestaffelt nach 
Baufortschritt zu erbringen im Zusammenhang mit den 
Arbeiten weiterer Gewerke. Durch diese Abhängigkeiten 
ist keine durchgehende Leistungsabarbeitung zu 
gewährleisten. Der entsprechende Aufwand für die 
Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

0.2.3 Arbeitsschutz
Dem AN obliegt die Verantwortung für die 
Arbeitssicherheit nach Baustellenverordnung, der 
ArbStättVO, einschl. aller dazu relevanten Gesetze und 
Regelungen, sowohl für das eigene Personal als auch der 
von ihm beauftragten Nachunternehmer (NU). Die als 
Fluchtwege zu nutzende Treppenhäuser und sämtliche 
Flure sind von Baumaterialien, Ausrüstungen, Bauschutt 
etc. freizuhalten. Im Zusammenhang mit der Ausführung 
der Leistung des AN erforderliche behördliche, 
berufsgenossenschaftliche oder sonstige öffentlich -
rechtliche Genehmigungen und Auflagen beschafft und 
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erfüllt der AN auf eigene Kosten.

0.2.8 Gerüste
Durch den AG werden, im Rahmen der Beauftragung eines 
separaten Bauloses, zeitweise längenorientierte 
Fassadengerüste für die Nutzung aller Gewerke zur 
Verfügung gestellt. Die Standzeit der Gerüste ist 
temporär und erfolgt gemäß dem Bauablaufplan. Sollten 
durch den AN außerhalb dieser Standzeit Gerüste nötig 
sein, hat der AN diese auf eigene Kosten zu stellen und 
mit der Objektüberwachung abzustimmen. 
Die Gerüststellung an der Fassade darf nur nach 
Vorankündigung und Abstimmung mit dem Artenschutzbüro 
Chiroplan zu bestimmten Zeiten erfolgen.

0.3. Allgemeine Hinweise

0.3.1 Kalkulationshinweise
Für die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten 
Arbeiten sind alle Transportkosten, Kipp- und 
Deponiegebühren sowie alle Aufwendungen, die für den 
Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge, Abstützungen, 
Unterkeilungen, Montagehilfsmittel usw.) benötigt 
werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text nichts 
anderes beschrieben ist. Zwischenlagerkosten werden 
nicht gesondert vergütet. Es sind neuwertige Baustoffe 
zu verwenden. Die Verwendung von gebrauchten 
Materialien darf nur in Ausnahmefällen, sowie 
vorheriger Abstimmung und nach Freigabe durch den AG 
erfolgen! Alle erforderlichen Nachweise sind zu 
erbringen. Bei dem Objekt  handelt es sich um ein 
Denkmal. Die Auflagen aus den Protokollen der 
Denkmalpflege sind zwingend zu beachten und umzusetzen.
Die Ausführungsdetails / Muster sind mit dem Bauherrn 
und der Denkmaschutzbehörde abzustimmen und von dieser 
zur Ausführung freigeben zu lassen. Sollten 
Ausführungsdetails ohne Freigabe verbauten werden kann 
der AG die Rückbau und Neuerstellung verlangen. Die 
Kosten Kosten hierfür hat der AN zu tragen. Es sind bis 
zu 3 Handmuster (Größe bis 50 x 50 cm ) bei Bedarf ohne 
Mehrkosten zu erstellen und vorzulegen.

0.3.2 Aufmaße
Aufmaße sind leserlich und eindeutig sowie 
positionsbezogen (Angabe LV - Pos.) zu erstellen. Sind 
Positionen unklar oder nicht leserlich, können diese in 
der Rechnungsprüfung nicht berücksichtigt werden. 
Folgende Genauigkeitsregeln sind zu beachten:
- Abrechnung nach m3 - max. 3 Nachkommastellen
- Abrechnung nach m2 bzw. lfdm. max. 2 Nachkommastellen
Auf den Aufmaßblättern sind das Bauvorhaben und die 
ausführende Firma anzugeben.
Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren. Bei 
kumulierten Aufmaßen ist der Leistungszuwachs deutlich 
zu kennzeichnen.
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Den Aufmaßblättern sind ausreichend Aufmaßzeichnungen 
beizufügen, die Zuordnung zu den Orten muss eindeutig 
und nachvollziehbar sein. Alle Aufmaßblätter sind vom 
Aufsteller zu unterschreiben. Den Rechnungen sind 
generell die Originalaufmaßblätter beizulegen. Die 
Erstellung des Aufmaßes hat gemeinsam mit der BÜ zu 
erfolgen.

0.3.3 Zusammenarbeit
Der AN hat für die Dauer des Vertrages einen fachlich 
befähigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt 
ist, selbstständig und jederzeit Entscheidungen für den 
AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der 
örtlichen Bauleitung bei Vertragsabschluss schriftlich 
zu benennen. Jeder Wechsel in der Person des 
Projektleiters ist dem AG und der örtlichen Bauleitung 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Ein Polier oder Vorarbeiter, der fachlich und 
persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss 
während der Arbeitszeit auf der Baustelle anwesend 
sein. Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und 
Materialien des vom AN zu erstellenden Werkes obliegt 
dem AN. Der AN ist für die Verwahrung und Unterbringung 
seiner Werkzeuge, Materialien, Geräte, Bau- und 
Hilfsstoffe selbst verantwortlich. 
Schadensersatzansprüche gegen den AG sind 
ausgeschlossen.

0.3.4 Normen und Vorschriften
Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-/EN-
Bestimmungen und Richtlinien sind anzuwenden. Für die 
angebotenen Bauprodukte ist eine CE - 
Konformitätserklärung in Form einer Leistungserklärung 
des Herstellers vorzulegen, soweit die Produkte von 
einer harmonisierten Europäische Produktnorm erfasst 
sind. Die Unterlagen sind innerhalb von 14 Wochentagen 
nach der Auftragserteilung bzw. rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn der Bauüberwachung zur Prüfung 
vorzulegen. Qualitätsangaben und Güteanforderungen sind 
Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und 
dürfen bei der Ausführung ohne Genehmigung des AGs 
nicht gemindert werden. Änderungen während der Bauzeit 
gehen zu Lasten des AN´s. Alle Normen und Vorschriften 
gelten jeweils in der aktuellen Fassung.

z. B.

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
- VBG Vorschriften der Berufsgenossenschaften
- TRGS, GefStoffV
- Bestimmungen der Bauaufsicht
- Landesbauordnung (LBO)
- Herstellervorschriften
- Bauproduktengesetz, BauPG
- Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C.
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- Mitteilungen Deutsches Institut für Bautechnik
- EnEV, Energieeinsparverordnung
- Gewerbeafallverordnung

Zu beachtende Technische Regeln:
- Güteschutz, RAL- Gütebestimmungen
- Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller

Weitere Vorschriften, Normen und Regeln sind in den 
jeweiligen gewerkespezifischen Vorbemerkungen 
aufgeführt!

0.3.5 Pläne / Unterlagen
Folgende Planunterlagen sind Bestandteil der
Leistungsbeschreibung, diese sind bei der Kalkulation
der beschriebenen Positionen / Teilleistungen zu
berücksichtigen:

->> gemäß separaten Planverzeichnis

Vor Beginn der Arbeiten sind die Planunterlagen auf
Vollständigkeit und Aktualität zu prüfen und mit der
örtlichen AG Bauüberwachung abzugleichen.

Die Planungsunterlagen des AG werden dem AN zur
Ausführung 1x in einfacher Ausfertigung zur 
Bauanlaufberatung in Papierform übergeben sowie 
zusätzlich digital bereitgestellt. Planänderungen 
werden nur digital bereitgestellt. Bei Mehrbedarf an 
Plänen in Papierform erfolgt die weitere 
Vervielfältigung durch den AN eigenverantwortlich und 
auf eigene Kosten.

Der Austausch von Plänen und Unterlagen erfolgt  über 
einen Scharepoint. Der AN erklärt sich hierfür bereit 
mit einer gültigen Mail-Adresse an dieser 
Austauschplattform teilzunehmen.

Die vom Auftragnehmer verwendeten
Ausführungsunterlagen müssen den Hinweis auf den 
Freigabevermerk des Planers und des Auftraggebers 
tragen.

Die vom Auftragnehmer erstellten Planungsunterlagen
sind dem Planer zur Freigabe vorzulegen (2-fach).

Ein Exemplar der Planunterlagen und das 
Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle 
aufzubewahren.

0.3.6 Sonstige Leistungen
Der Auftragnehmer hat arbeitstäglich ein Bautagebuch zu 
führen, dieses ist der Bauüberwachung wöchentlich 
auszuhändigen. Das Bautagebuch ist fortlaufend zu 
nummerieren, lückenlos zu führen und auf der Baustelle 
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zur Einsicht vorzuhalten. Ohne ein konkretes 
Bautagebuch erfolgt keine Schlussrechnungsprüfung.

Der AN verpflichtet sich zur Kooperation der Leistungen
mit allen angrenzenden Gewerken, um eine fachgerechte
und der Planung entsprechende Gesamtleistung
sicherzustellen.

Die Baustellensprache ist deutsch.

Vom Auftragnehmer (AN) ist ein Bevollmächtigter zu
stellen. Dieser Bevollmächtigte muss zur Abgabe von
rechtsgeschäftlichen Erklärungen und zur Entgegennahme
von Aufforderungen befugt und der deutschen Sprache 
mächtig sein.

Die Teilnahme an den Bau- und Koordinations-
besprechungen (1x Woche) hat der Bevollmächtigte des AN
auf Anforderung der Bauüberwachung des AG
sicherzustellen.

Während der Bauausführung ist ein ständiger Kontakt zum
Planungsbüro (Architekt und Fachplaner) und der 
Bauüberwachung zu halten.

Der Auftragnehmer hat einen detaillierten Bauzeitenplan 
(Balkenplan) über seine vertraglichen Leistungen zu 
erstellen anhand dessen der abgestimmte, reibungslose 
Ablauf nachgewiesen und überwacht werden kann. Der 
Bauzeitenplan ist nachvollziehbar und phasenweise zu 
gliedern. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur 
baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den 
übrigen Leistungsbereichen und Gewerken sind zu 
berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen ist 
der Plan unverzüglich zu überarbeiten. Der 
Bauzeitenplan ist der Bauüberwachung 2 Wochen nach 
Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich 
jeweils in 3-facher Ausfertigung in Papierform, sowie 
auch in digitaler Form vorzulegen. Die Kosten für das 
Erstellen des Bauzeitenplanes sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

0.3.7 Bestandsunterlagen

-Deckblatt mit folgenden Angaben:
Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, 
ausführendes Unternehmen mit Ansprechpartner und 
Kontaktdaten
- Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung,
- Verzeichnis Nachauftragnehmer,
- Bautagebücher, Abnahmebescheinigungen sonstige 
Bescheinigungen
- Materialnachweise mit eindeutigen 
Produktbezeichnungen, Produktdatenblätter,
Konformitätserklärungen, Übereinstimmungserklärungen
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(inkl. Zuordnung zu den Positionen des 
Leistungsverzeichnisses)
- Lieferantennachweis
- Prüfberichte der verwendeten Baumaterialien, Angaben 
zur produktbezogenen Prüfung, Überwachungsprotokolle
- Wartungs- und Pflegehinweise, Zulassungen, 
Lieferscheine, Geräteverzeichnisse, 
Bedienungsanweisungen, Technische Dokumentation, 
Inbetriebnahmeprotokolle, Fotodokumentation des AN, 
Revisionszeichnungen, Entsorgungsnachweise, sonstige 
erforderliche Nachweise, soweit zutreffend.
- Zertifikate und Zulassungen

Sämtliche Unterlagen sind durch den AN spätestens 12 
Werktage vor Abnahme digital an die Bauüberwachung zur 
Prüfung, sowie nach erfolgter Prüfung zusätzlich auf 
Papier (3-fach) und digital mit folgenden Formaten pdf,- 
Excel-, Word- und DWG- / DXF-Datei + 
Zeichnungsverzeichnis an den AG zu übergeben.

Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht 
gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise 
einzukalkulieren

0.3.8 Bemusterung
Der AN hat im Zuge der Baumaßnahme dem AG vor 
Ausführungsbeginn Muster vorzulegen.
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Hinweis Zufahrt zum Grundstück

1. Allgemein Beschreibung

Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt gemäß Lageplan zur 
Baustelleneinrichtung des Planers, mit der Plan-Nr.

5647_03_5_ARC_BE_EG_-_102_-_02_P

Die beiden Hauptzufahrten zur Baustelle erfolgen 
entweder am Platz des Volkes  (Bild 1) oder in der 
Geschwister-Scholl-Straße (Bild 2). 
Eine 3. Zufahrt ist über den Schmöllner Weg (Bild 3) an 
der Ostseite des Baugeländes in Abstimmung mit der 
Bauüberwachung möglich.

Bei beiden Hauptzufahrten besteht keine 
Wendemöglichkeit auf der Baustelle, sodass die Einfahrt 
entweder Vorwärts mit der Ausfahrt durch Zurücksetzen 
des Fahrzeuges oder die  Einfahrt rückwärts mit der 
Ausfahrt vorwärts erfolgen kann. Entsprechende 
Sicherungsmaßnahmen beim Zurücksetzen auf der Baustelle 
und einfädeln in den öffentlichen Verkehr sind zu 
beachten und einzukalkulieren.

Die Baustraßen auf dem Gelände sind ca. 3,00 m breit 
und werden befestigt. 

Alle Zufahrten werden durch Bauzäune mit 
verschließbaren Toren gesichert.

Die Geschwister-Scholl-Straße ist ein Anliegerstraße 
und weist daher nur eine geringe Fahrbahnbreite von ca 
5-6 m auf und wird durch Straßenbäume beidseitig 
begrenzt. 

Entsprechende Anfahrtswege sind einzukalkulieren.

2. Fotos der vorhandenen Erschließung

Bild 1: Baustelleneinfahrt Platz des Volkes (Quelle: 
Google maps)
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Bild 2: Baustelleneinfahrt Geschwister-Scholl-Straße 
(Quelle: Google maps)

Bild 3: Baustellenzufahrt Ostseite - Schmöllner Weg
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Kalkulationshinweise / Preisinhalte
Der Bieter hat bei der Kalkulation der Einheitspreise folgende 
Leistungen zur Ausführung der Vertragsleistungen in die 
Einzelpositionen einzurechnen:

- Liefern und Einbau

- alle erforderlichen Abstimmungen und Anforderungen durch die 
Denkmalpflege

- Einrichten, Vorhalten und Räumen der gesamten für dieses Los 
erforderlichen Baustelleneinrichtung, auch Aufenthalts- und 
Lagerräume,

- alle erforderlichen Traggerüste, Hilfsabsteifungen
  und Hilfsschalungen, Montage-, und Schutz-,
  Arbeitsgerüste und  sicherheitstechnische
  Einrichtungen (Schutzgeländer etc:),
  wenn dafür keine separate Position ausgeschrieben ist

- erforderliche Umrüst- und Umsetzzeiten zum Beispiel für das 
geschossweise umsetzen von Gerüsten

- alle erforderlichen Transportkosten vom Ausbauort zum 
Lagerort und wieder zum Einbauort

- Vermessungsarbeiten für die Ausführung und Abrechnung der 
Vertragsleistung

- Ausführung der Arbeiten in allen Geschossen,

- Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Beschädigungen und 
Verunreinigungen aller angrenzenden Bauteile, sowie sofortiges 
Reinigen bei evtl. Verschmutzungen. Schutzmaßnahmen an 
den eigenen Leistungen während der übrigen Bauzeit. Alle 
Schutzmaßnahmen sind nachträglich wieder zu entfernen.

- Befestigung, Unterhaltung und Rückbau von Lagerflächen für 
eine Zwischenlagerung der Bauteile.

- ggfs. Einfahrt in Umweltzonen aufgrund der 
Feinstaubverordnung

- gewerkebezogene Kalkulationshinweise gelten für alle 
Leistungen des Gewerkes unabhängig von der Titelzuordnung
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Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01 Allgemein

01.01 vorbereitende Maßnahmen

01.01.0010 Katalogisierung vorhandener Holzplatten
Katalogisierung, Systematisierung und dauerhaft 
angebrachte Durchnummerierung sämtlicher Holzplatten 
inkl. Markierung der Verlegerichtung um den 
Originalzustand der ursprünglichen Verlegung 1:1 beim 
Wiedereinbau zu gewährleisten, Darstellung im Plan 
einschl. Fotodokumentation

Übergabe in 4-facher Form an den AG

Ausführung für folgende Maßnahmen:

Garderobe - Foyer -  EG_O_05

�� Wandverkleidung  - 03.01.0010 

ehemalige Bar EG -  EG_O_10

�� Wandverkleidung  - 03.03.0040 

kleiner Saal - Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08

�� Deckenverkleidung - Pos. 04.05.0010 
�� Stützenverkleidung - Pos. 04.05.0060 
�� Wandverkleidung - Pos. 04.05.0100 
�� verschiebbare Holzverkleidung mit Tafeln und Leinwand- 

Pos. 04.05.0200 
�� Holztüren - Pos. 04.05.0130 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0020 Schadenskartierung vorhandener Holzplatten
Maßgenaue Kartierung der Schäden des vorhandenen 
Plattenbelags, dies beinhaltet u.a.:

- besondere Betrachtung der Bauteilanschlüsse
- Erfassung der Schadstellen (Rissschäden, Brüche)
- Erfassung aller sonstiger Steinschäden (Oberflächen- 
und Kantenschäden) und Verschmutzungen
- Zustandserfassung der Fugen

Ergänzung der Schadenserfassung bei Ausbau der Platten 
(Zerfall in Einzelteile, Bruchstücke, etc.).

Darstellung im Plan, farbig, Maßstab: 1:20

Übergabe in 4-facher Form an den AG

Ausführung für folgende Maßnahmen:
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Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...

Garderobe - Foyer -  EG_O_05

�� Wandverkleidung  - 03.01.0010 

ehemalige Bar EG -  EG_O_10

�� Wandverkleidung  - 03.03.0040 

kleiner Saal - Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08

�� Deckenverkleidung - Pos. 04.05.0010 
�� Stützenverkleidung - Pos. 04.05.0060 
�� Wandverkleidung - Pos. 04.05.0100 
�� verschiebbare Holzverkleidung - Pos. 04.05.0200 
�� Holztüren - Pos. 04.05.0130 

524,000  m2 _____________ _____________

01.01.0030 Maßnahmenkonzept erarbeiten
Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes mit Benennung der 
Sanierungsmaßnahmen und Angabe der Schadensbehebung von 
Rissen, Brüchen, Fehlstellen, Oberflächen- und 
Kantenschäden sowie verwendeter Materialien und 
angewendeter Technologien, einschl. 
Abschlussdokumentation.

Das Maßnahmenkonzept ist nach Erstellung und vor Beginn 
der Maßnahmen der Denkmalpflege zur Prüfung und 
Freigabe vorzulegen.

Übergabe in 4-facher Form an den AG
und 1-fach auf Datenträger.

Ausführung für folgende Maßnahmen:

Garderobe - Foyer -  EG_O_05

�� Wandverkleidung  - 03.01.0010 

ehemalige Bar EG -  EG_O_10

�� Wandverkleidung  - 03.03.0040 

kleiner Saal - Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08

�� Deckenverkleidung - Pos. 04.05.0010 
�� Stützenverkleidung - Pos. 04.05.0060 
�� Wandverkleidung - Pos. 04.05.0100 
�� verschiebbare Holzverkleidung - Pos. 04.05.0200 
�� Holztüren - Pos. 04.05.0130 

 psch nur Ges.-Preis _____________
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Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Summe 01.01 vorbereitende Maßnahmen _____________
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Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.02 Gerüste

01.02.0010 Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3
Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3
Fahrbares Standgerüst nach DIN EN 12810-1, als 
Arbeitsgerüst für Sanierungs- und Instandsetzungs-
arbeiten.
Höhe Arbeitslage: 3,20 - 5,00 m
Lastklasse: 3
Gerüstfläche: 3,0-5,0 m

Ausführung: Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08 - 
kleiner Saal für Raumhöhe bis 5,00 m

Kalkulationsansatz: 1x Gerüst für die Demontage, 1x 
Gerüst für die Montage, 

2,000  St _____________ _____________

01.02.0020 Fahrbares Gerüst, Gebrauchsüberlassung
Fahrbares Gerüst, Gebrauchsüberlassung
Systemgerüst, fahrbar, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, 
eine Arbeitslage eingedeckt.
Überlassungszeit : 4 Wochen
Lastklasse :3

Das Umsetzen des Gerüstes in einzelnen Räumen je 
Geschoss ist in dieser Position einzukalkulieren!

Kalkulationsansatz: 4 Wochen für die Demontage, 4 
Wochen Gerüst für die Montage, 

8,000  StWo _____________ _____________

Summe 01.02 Gerüste _____________
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Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.03 Türen

01.03.0010 Demontage Holztür, 2-flg, BxH = 1,5x2,0 m, EG_O_06
Türelement im Bestand bestehend aus Blockrahmen und 
Türflügel mit Glaseinsatz in Mauerwerkswand befestigt 
als Außentür vorsichtig, substanzschonend und 
fachgerecht demontieren, vor der Demontage 
dokumentieren, Teile haltbar kennzeichnen und zur 
Aufarbeitung in einen trockenen Lagerort beim AN 
transportieren und bis zur Aufbereitung lagern 
(Lagerkosten in separater Position). Die Aufbereitung 
und Einbau der Tür erfolgt bauseits, einschl. Übergabe 
an den Tischler.

Türaufbau
- Türrahmen als Holzblockrahmen doppelt gefälzt
- 2 Flügelige Holztür mit Glaseinsatz (Doppelt 
verglast), horizontaler und Vertikaler Sprossenteilung 
und beidseitig aufgesetzter Metallverstrebungen au der 
unteren Türhälfte, Außenseite unten mit aufgesetztem 
Wetterschenkel, Anstrich deckend, Farbton grau
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk
Türgröße
Breite:  ca. 150 cm
Höhe: ca. 200 cm

Ausführungsort:
 EG - Raum EG_O_06 - Eingang Foyer
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Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0010) ...

1,000  St _____________ _____________

01.03.0020 Demontage Holztür, 2-flg, BxH = 1,5x2,5 m, EG_N_TH
Türelement im Bestand bestehend aus Blockrahmen und 
Türflügel mit Glaseinsatz in Mauerwerkswand befestigt 
als Innentür. Türblätter vorsichtig, substanzschonend 
und fachgerecht demontieren, vor der Demontage 
dokumentieren, Teile haltbar kennzeichnen und zur 
Aufarbeitung in einen trockenen Lagerort beim AN 
transportieren und bis zur Aufbereitung lagern 
(Lagerkosten in separater Position). Die Aufbereitung 
und Einbau erfolgt bauseits, einschl. Übergabe an den 
Tischler.

Türzarge bleibt im Bestand erhalten und wird bauseits 
geschützt!

Türaufbau
- Türrahmen als Holzumfassungszarge doppelt gefälzt mit 
Oberseitiger Wandverblendung, Rüster 
- 2 Flügelige Holztür, symmetrisch, mit aufgesetzten 
Obentürschließern
Material: Rüster, natur, mattiert und furniert
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk
Türgröße
Breite: ca. 170 cm
Höhe: ca. 250 cm

Ausführungsort:
EG - Raum EG_N_TH - Haupttreppenhaus
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Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0020) ...

2,000  St _____________ _____________

01.03.0030 Lagerung Türflügel
Lagerkosten für  unter Pos. 01.03.0010 und 
01.03.0020beschriebenen Elemente beim AN. einschl. erforderl. 
Schutzmaßnahmen.

Anzahl der Türflügel: 6

kalkulierte Lagerzeit. 18 Monate

18,000  Mt _____________ _____________

01.03.0040 Demontage Holztür, 2-flg, BxH = 1,56x2,67 m, 1.OG 
Spiegelfoyer
Türelement im Bestand bestehend aus 
Holzumfassungszarge und Türflügel einschl. Anbauteile 
in Mauerwerkswand befestigt als Innentür vorsichtig, 
substanzschonend und fachgerecht demontieren, Teile 
haltbar kennzeichnen und dem Bauherrn übergeben.

Türaufbau
- Türrahmen als Holzumfassungszarge einfach gefälzt mit 
oberseitiger und seitlicher Wandverblendung, Rüster 
- 2 flügelige Holztür-Drehtür, symmetrisch, mit 
aufgesetzter Blech, Edelstahlbänder
Material: Rüster, natur, mattiert und furniert
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk
Türgröße
Breite: ca. 156 cm
Höhe: ca. 267 cm

Ausführungsort:
 1.OG - Spiegelfoyer zur Bar
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Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0040) ...

1,000  St _____________ _____________

01.03.0050 Demontage Holztür, 1-flg, BxH = 0,98x2,67 m, 1.OG 
Spiegelfoyer
Türelement im Bestand bestehend aus 
Holzumfassungszarge und Türflügel einschl. Anbauteile 
in Mauerwerkswand befestigt als Innentür vorsichtig, 
substanzschonend und fachgerecht demontieren, Teile 
haltbar kennzeichnen und dem Bauherrn übergeben.

Türaufbau
- Türrahmen als Holzumfassungszarge einfach gefälzt mit 
oberseitiger Wandverblendung, Rüster 
- 1 flügelige Holztür-Drehtür, mit künstlerisch 
gestalteten Holzknauf (D = 19 cm), Edelstahlbänder
Material: Rüster, natur, mattiert und furniert
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk
Türgröße
Breite: ca. 98 cm
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Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0050) ...

Höhe: ca. 267 cm

Ausführungsort:
 1.OG - Spiegelfoyer zur Flur

1,000  St _____________ _____________

01.03.0060 Demontage Holztür, 1-flg, BxH = 0,69x2,67 m, 1.OG 
Spiegelfoyer
Türelement im Bestand bestehend aus 
Holzumfassungszarge und Türflügel einschl. Anbauteile 
in Mauerwerkswand befestigt als Innentür vorsichtig, 
substanzschonend und fachgerecht demontieren, Teile 
haltbar kennzeichnen und dem Bauherrn übergeben.

Türaufbau
- Türrahmen als Holzumfassungszarge einfach gefälzt mit 
oberseitiger Wandverblendung, Rüster 
- 1 flügelige Holztür-Drehtür, mit künstlerisch 
gestalteten Holzknauf (D = 19 cm), Edelstahlbänder
Material: Rüster, natur, mattiert und furniert
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk
Türgröße
Breite: ca. 69 cm
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0060) ...

Höhe: ca. 267 cm

Ausführungsort:
 1.OG - Spiegelfoyer zur Bar

1,000  St _____________ _____________

01.03.0070 Demontage Holztür, 1-flg, BxH = 1,165x2,49 m, 1.OG 
Speiseraum
Türelement im Bestand bestehend aus 
Holzumfassungszarge und Türflügel einschl. Anbauteile 
in Mauerwerkswand befestigt als Innentür vorsichtig, 
substanzschonend und fachgerecht demontieren, Teile 
haltbar kennzeichnen und dem Bauherrn übergeben.

Türaufbau
- Türrahmen als Holzumfassungszarge einfach gefälzt mit 
Oberseitiger Wandverblendung, Rüster 
- 1 flügelige Holztür-Drehtür, mit künstlerisch 
gestalteten Holzknauf (D = 19 cm), Edelstahlbänder
Material: Rüster, natur, mattiert und furniert
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk
Türgröße
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0070) ...

Breite: ca. 116,5 cm
Höhe: ca. 249 cm

Ausführungsort:
 1.OG - Speiseraum und Bar

1,000  St _____________ _____________

01.03.0080 Demontage Holztür, 1-flg, BxH = 1,165x2,49 m, 1.OG 
Speiseraum
Türelement im Bestand bestehend aus 
Holzumfassungszarge und Türflügel einschl. Anbauteile 
in Mauerwerkswand befestigt als Innentür vorsichtig, 
substanzschonend und fachgerecht demontieren, Teile 
haltbar kennzeichnen und dem Bauherrn übergeben.

Türaufbau
- Türrahmen als Holzumfassungszarge einfach gefälzt mit 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0080) ...

Oberseitiger Wandverblendung, Rüster 
- 1 flügelige Holztür-Pendeltür, mit  Edelstahlbänder, 
Lichtband (zerstört), aufgesetzte Blechverkleidung
Material: Rüster, natur, mattiert und furniert
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk
Türgröße
Breite: ca. 116,5 cm
Höhe: ca. 249 cm

Ausführungsort:
 1.OG - Speiseraum und Küche

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.03 Türen _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Summe 01 Allgemein _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02 1.Untergeschoss

Hinweis Denkmalschutz
Vor der Demontage ist von allen zurückzubauenden bzw. 
auszubauenden und zu
bearbeitenden Bauteilen eine Fotodokumentation 
anzufertigen. Die Bestandsfotodokumentation ist vor 
Beginn der Rückbauarbeiten dem AG und den 
Denkmalschutzbehörden zu übergeben.

Während des Rückbaus sind die Fügungen, Verbindungen 
bzw. Anbringung an die Unterkonstruktion mit zu 
dokumentieren. Die Rückbaudokumentation ist zeitnah 
nach den Arbeiten dem AG, den Architekten und den 
Denkmalschutzbehörden zu übergeben. 

Vor Ausführungsbeginn ist eine Vorabsprache vor Ort mit 
der Denkmalpflege, dem AG, dem Architekten und der 
Bauüberwachung durchzuführen. 
Es sind weitere Zwischenbesprechungstermine mit den 
Denkmalschutzbehörden zur Abnahme von Musterflächen am 
Objekt vorzusehen.

Die Unterlagen sind jeweils 1x in papierform und 1x als 
digitale Fassung (im pdf/A-Format) zu übergeben

02.01 Raum KG_N_05 - alte Discothek

02.01.0010 Demontage Dekorationsplatten Kupferfolie KG_N_05
künstlerisch gestaltete intakte Dekorationsplatten an 
der Decke einschl. Verbindungsmittel, im Innenbereich, 
fachgerecht demontieren, vor der Demontage 
dokumentieren, Teile kennzeichnen und zur Aufarbeitung 
in einen trockenen Lagerort beim AN transportieren und 
bis zum Wiedereinbau lagern (Lagerkosten in separater 
Position)

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau Deckenspiegel:
Unterkonstruktion aus Holz (separate Pos.)
Dekorationsplatte mit Messingfolie
Zylinderformen aus Metall (separate Pos.)

Dekorationsplatte aus Holzspanplatte, Dicke ca. 3 cm, 
beschichtet mit gefalteter Kupferfolie und Halter aus 
Kupfer, rund
Durchmesser: ca. 145 cm
Einbauhöhe ca. 2,50 m
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0010) ...

Gesamtabmessung des Deckenspiegels: 
Länge: 10,30 m
Breite : 4,40 m

Ausführungsplan:
5647_03_5_ARC_TB_01_1_528

Ausführungsort:
Nordflügel - 1.UG - Raum KG-N_05

9,000  St _____________ _____________

02.01.0020 Lagerung Dekorationsplatten Kupferfolie
Lagerkosten für unter Pos. 02.01.0010 beschriebenen Elemente 
beim AN. einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Dekorationsplatten Kupferfolie

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

02.01.0030 neue Unterkonstruktionfür Dekorationsplatten
neue tragfähige Unterkonstruktion für die Elemente der Pos. 
02.01.0040 und 02.01.0080 aus Holzlatten in der Farbe der 
Deckenuntersicht gestrichen einschl. aller Befestigungsmittel, 
für die notwendige fachgerechte und dauerhafte Montage. Der 
AN hat den Nachweis der Tragfähigkeit der neuen Decke zu 
erbringen.

Anzahl der Dekorationsplatten: 9 St
Anzahl der Metallzylinder:4 St
Deckengröße: ca. 4,50 x 4,50 m

Unterkonstruktion bestehend aus einem Holzrahmen aus längst 
verlaufenden Holzlatten, welche zur Aussteifung über 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0030) ...

Querriegel verbunden sind. 

Befestigungsmittel: geschraubt

Einbauort in Abstimmung mit der Bauüberwachung nach 
Angabe des AG und der Denkmalschutzbehörde

1,000  St _____________ _____________

02.01.0040 Wiedereinbau Dekorationsplatten Kupferfolie
Dekorationsplatten mit Messingfolie und Messinghalter 
vom Lagerort des AN zur Baustelle transportieren und 
fachgerecht auf herzustellende Unterkonstruktion der 
Pos. 02.01.0030 verdeckt montieren und nach 
Wiedereinbau dokumentieren

Einbauort in Abstimmung mit der Bauüberwachung nach 
Angabe des AG und der Denkmalschutzbehörde

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Dekorationsplatte aus Holzspanplatte, Dicke ca. 3 cm, 
beschichtet mit gefalteter Messingfolie
Durchmesser: ca. 145 cm
Einbauhöhe ca. 2,50 m

9,000  St _____________ _____________

02.01.0050 Ausbau u. Entsorgung Dekorationsplatten KG_N_05
Ausbau und Entsorgung künstlerisch gestaltete defekte 
Dekorationsplatten an der Decke einschl. aller 
Befestigungsmittel, einschl. Schuttbeseitigung lt. 
gesetzlichen Bestimmungen,Transport in den Container, 
Abfuhr und Kippgebühr.

Dekorationsplatte aus Holzspanplatte, Dicke ca. 3 cm, 
beschichtet mit gefalteter Kupferfolie
Durchmesser: ca. 145 cm
Einbauhöhe ca. 2,50 m

Ausführungsplan:
5647_03_5_ARC_TB_01_1_528

Ausführungsort:
Nordflügel - 1.UG - Raum KG-N_05

12,000  St _____________ _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.01.0060 Demontage Dekorationselement Zylinder KG_N_05
künstlerisch gestaltete intakte zylinderförmiges 
Dekorationselement an der Decke einschl. 
Verbindungsmittel, im Innenbereich, fachgerecht 
demontieren, vor Demontage dokumentieren, Teile 
kennzeichnen und zur Aufarbeitung in einen trockenen 
Lagerort beim AN transportieren und bis zum 
Wiedereinbau lagern (Lagerkosten in separater Position)

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau Deckenspiegel:
Unterkonstruktion aus Holz (separate Pos.)
Dekorationsplatte mit Kupferfolie (separate Pos.)
Zylinderformen aus Metall

Dekorationselement aus Metall, Zylinderform, einschl. 
Lampenauslass, Höhe: ca. 20 cm
Durchmesser: ca. 30 cm
Einbauhöhe ca. 2,50 m

Gesamtabmessung des Deckenspiegels: 
Länge: 10,30 m
Breite : 4,40 m

Ausführungsplan:
5647_03_5_ARC_TB_01_1_528

Ausführungsort:
Nordflügel - 1.UG - Raum KG-N_05

4,000  St _____________ _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.01.0070 Lagerung Dekorationselement Zylinder
Lagerkosten für die unter Pos. 02.01.0060 beschriebenen 
Elemente beim AN. einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Dekorationselement Zylinder

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

02.01.0080 Wiedereinbau Dekorationselement Zylinder
zylinderförmiges Dekorationselement vom Lagerort des 
AN zur Baustelle transportieren und fachgerecht auf neu 
herzustellende Unterkonstruktion der Pos. 02.01.0030 
verdeckt montieren und nach Wiedereinbau dokumentieren

Einbauort in Abstimmung mit der Bauüberwachung nach 
Angabe des AG und der Denkmalschutzbehörde

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Dekorationselement aus Metall, Zylinderform, einschl. 
Lampenauslass, Höhe: ca. 20 cm
Durchmesser: ca. 30 cm
Einbauhöhe ca. 2,50 m

Die Dekorationszylinder dienen der Aufnahme von 
bauseits gestellten Leuchtmitteln. Hierzu ist die 
Abstimmung mit dem Gewerk Elektro zwecks 
Leitungsführung und Umbauten notwendig und 
einzukalkulieren. Anschluss der Leuchtmittel erfolgt 
bauseits durch das Gewerk Elektro.

4,000  St _____________ _____________

02.01.0090 Ausbau u. Entsorgung Zylinder KG_N_05
Ausbau und Entsorgung von künstlerisch gestaltete 
defektem zylinderförmiges Dekorationselement an der 
Decke einschl. aller Befestigungsmittel, einschl. 
Schuttbeseitigung lt. gesetzlichen Bestimmungen,
Transport in den Container, Abfuhr und Kippgebühr.

Dekorationselement aus Metall, Zylinderform, einschl. 
Lampenauslass, Höhe: ca. 20 cm
Durchmesser: ca. 30 cm
Einbauhöhe ca. 2,50 m

Ausführungsplan:
5647_03_5_ARC_TB_01_1_528

Ausführungsort:
Nordflügel - 1.UG - Raum KG-N_05
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0090) ...

8,000  St _____________ _____________

02.01.0100 Abhängen Wandbilder KG_N_05
künstlerisch gestaltete Wandbilder einschl. 
Verbindungsmittel, im Innenbereich,abhängen, Teile 
kennzeichnen und dem Bauherrn übergeben.

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Wandbilder aus farblicher beschichteter 
Sperrholzplatte. Farbe schwarz mit Neon-Airbrush 
verziert.

Abmessung Wandbild: 
Länge: ca. 100 cm
Breite :40 - 100 cm

Ausführungsort:
Nordflügel - 1.UG - Raum KG-N_05

32,000  St _____________ _____________

Summe 02.01 Raum KG_N_05 - alte Discothek _____________

Summe 02 1.Untergeschoss _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03 Erdgeschoss

03.01 Raum EG_O_05 - Garderobe

03.01.0010 Demontage Garderobe, EG_O_05
Garderobe bestehend aus Wand-/Stützenverkleidung aus 
furnierten Holzplatten einschl. Unterkonstruktion und 
Verbindungsmittel, Schiebeläden, Regale, Steinplatten, 
Holztür und Fenster, im Innenbereich vorsichtig und 
fachgerecht demontieren, vor und während der Demontage 
mit Fotos und Beschreibung zu dokumentieren Teile 
haltbar kennzeichnen und zur Aufarbeitung in einen 
trockenen Lagerort beim AN transportieren und bis zum 
Wiedereinbau lagern 

- Lagerkosten in separater Position
- Aufarbeitung Holzplatten in separater Position
- Aufarbeitung Holztür in separater Position
- Aufarbeitung Steinplatten in separater Position
- Erneuerung Fenster in separater Position

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau Garderobe:
Material: Rüster, natur, mattiert
Dicke 2 - 4 cm
Bekleidung 2-seitig,
Ausführung: raumhoch 
einseitig: eingeschobenen mit Regalen
Unterkonstruktion aus Holzbalken 100x50 mm

horizontale Schiebeläden einschl. Führungsschienen und 
Befestigungsmittel 
Rüster, natur, mattiert, Dicke 2 - 4 cm
Breite: ca. 2,00 m
Höhe: ca. 1,20 m

Steinplatten: Granit, Länge: 5 x 2,0 m, Dicke ca. 5 cm, 
Tiefe: ca. 50-60 cm

Gesamtabmessung Garderobe (einfache Ansicht)
Breite: ca. 12,50 m
Höhe: ca. 3,00 m
Tiefe: ca. 2,00 m

Ausführungsort:
Garderobe - EG_O_05
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0010) ...

90,000  m2 _____________ _____________

03.01.0020 Lagerung Garderobenteile
Lagerkosten für die unter Pos. 03.01.0010 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Garderobenteile

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

03.01.0030 Musterflächen für Ausbesserungsarbeiten
Musterflächen für die Ausbesserungsarbeiten an Holzplatten 
gemäß Maßnahmenkonzept der Pos. 03.01.0040 für die 
unterschiedlichen Schädigungsgrade Pos. 03.01.0050 und 
03.01.0060 herstellen, der Denkmalpflege zur Abstimmung und 
Freigabe vorlegen. Die weitere Bearbeitung der Platten darf erst 
nach Freigabe durch die Denkmalschutzbehörde erfolgen.

Kalkulationsgrundlage je Schädigungsgrad ist 1 Platte 
vorzulegen.

Plattengröße:
Länge: 60 - 120 cm
Breite: 100 - 200 cm

3,000  St _____________ _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03.01.0040 Aufarbeitung Holzplatten mit geringen Schädigungsgrad
Aufarbeiten von Holz Platten einschl. Schiebläden mit geringen 
Schädigungsgrad: der folgenden Positionen: 

�� Garderobe - Pos. 03.01.0010 

Die Einteilung der Platten der Platten erfolgt gemäß der 
Schadenskartierung Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde. 

Während der Aufarbeitung ist ständiger Kontakt und 
Abstimmung mit der Bauüberwachung  zu halten

Die Aufarbeitung  beinhalte folgende Leistungen

Entfernen von Kratzer in Bestandsplattenbelag,
gemäß Schadenskartierung und Musterfläche, 
- Schleifen der entsprechenden Stellen,
- Polieren der Stellen
- Beiarbeiten der Oberfläche an die Originalbauteile
durch handwerkliche Arbeiten, wie in Musterfläche.

Kratzertiefe: bis 2 mm

Anteil: � 30 % je m² Plattenfläche

Ausbrüche, Fehlstellen gemäß Schadenskartierung und 
Musterfläche, Holz in gleicher Optik und Wuchsrichtung 
ergänzen sowie Ausspachteln der Ausbrüche, Fehlstellen mit 
Holzspachtel in Farbton des Holzes, Feinschliff und lackieren 
der Gesamtfläche mit farblosen Lack. 

Einzelgröße: � 10 cm2
Tiefe: bis 1 cm
Anzahl der Ausbrüche: bis 5 St je m² Plattenfläche

Bohrlöcher/Schraublöcher  verschließen
bis DN 10 mm 
Anzahl der Bohrlöcher/ Schraublöcher: bis 5 St je m² 
Plattenfläche

Die Platten sind nach dem entfernen der Kratzer und 
Ausbessern der Ausbrüche mit Farblosen Lack zu lackieren.

Plattengröße:
Länge: 60 - 120 cm
Breite: 100 - 220 cm

Kalkulationsansatz: 25% der Plattenfläche

30,000  m2 _____________ _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03.01.0050 Aufarbeitung Holzplatten mit mittleren Schädigungsgrad
Aufarbeiten von Holz Platten einschl. Schiebeläden mit mittleren 
Schädigungsgrad: der folgenden Positionen: 

�� Garderobe - Pos. 03.01.0010 

Die Einteilung der Platten der Platten erfolgt gemäß der 
Schadenskartierung Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde.

Während der Aufarbeitung ist ständiger Kontakt und 
Abstimmung mit der Bauüberwachung  zu halten

Die Aufarbeitung erfolgt wie in Pos. 03.01.0040  beschrieben 
jedoch:

Kratzer:

Kratzertiefe: bis 4 mm
Anteil:  30 - 50 % je m² Plattenfläche

Ausbrüche, Fehlstellen

Einzelgröße: 10 bis 25 cm2
Tiefe: bis 2 cm
Anzahl der Ausbrüche: bis 5 St je m² Plattenfläche

Bohrlöcher/Schraublöcher  verschließen
bis DN 10 mm 
Anzahl der Bohrlöcher/ Schraublöcher: bis 5 St je m² 
Plattenfläche

Die Platten sind nach dem entfernen der Kratzer und 
Ausbessern der Ausbrüche mit Farblosen Lack zu lackieren.

Plattengröße:
Länge: 60 - 120 cm
Breite: 100 - 220 cm

Kalkulationsansatz: 50% der Plattenfläche

40,000  m2 _____________ _____________

03.01.0060 Aufarbeitung Holzplatten mit hohen Schädigungsgrad
Aufarbeiten von Holz Platten einschl. Schiebeläden mit hohen 
Schädigungsgrad: der folgenden Positionen: 

�� Garderobe - Pos. 03.01.0010 

Die Einteilung der Platten der Platten erfolgt gemäß der 
Schadenskartierung Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde. 

Während der Aufarbeitung ist ständiger Kontakt und 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0060) ...

Abstimmung mit der Bauüberwachung  zu halten

Die Aufarbeitung erfolgt wie in Pos. 03.01.0040  beschrieben 
jedoch:

Kratzer:

Kratzertiefe: bis 6 mm

Anteil: � 50  % je m² Plattenfläche

Ausbrüche, Fehlstellen

Einzelgröße: � 25 cm2
Tiefe: bis 1 cm
Anzahl der Ausbrüche: bis 5 St je m² Plattenfläche

Bohrlöcher/Schraublöcher  verschließen
bis DN 10 mm 
Anzahl der Bohrlöcher/ Schraublöcher: bis 5 St je m² 
Plattenfläche

Plattengröße:
Länge: 60 - 120 cm
Breite: 100 - 220 cm

Kalkulationsansatz: 25% der Plattenfläche

20,000  m2 _____________ _____________

03.01.0070 Aufarbeitung Holztür 1-flg, mittlerer Schädigungsgrad, 
0,96x2,01 m
Aufarbeiten von Holz Türen mit mittleren Schädigungsgrad:
der folgenden Positionen: 

�� Holztüren - zu  Pos. 03.01.0010 

Die Einteilung der Türen erfolgt gemäß der Schadenskartierung 
Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde. 

Während der Aufarbeitung ist ständiger Kontakt und 
Abstimmung mit der Bauüberwachung zu halten

Die Aufarbeitung  beinhalte folgende Leistungen

Entfernen von Kratzer in Bestandsplattenbelag,
gemäß Schadenskartierung und Musterfläche, 
- Schleifen der entsprechenden Stellen,
- Polieren der Stellen
- Beiarbeiten der Oberfläche an die Originalbauteile
durch handwerkliche Arbeiten, wie in Musterfläche.

Kratzertiefe: bis 2 mm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0070) ...

Anteil: � 30 % je m² Türfläche

Ausbrüche, Fehlstellen gemäß Schadenskartierung und 
Musterfläche, Holz in gleicher Optik und Wuchsrichtung 
ergänzen sowie Ausspachteln der Ausbrüche, Fehlstellen mit 
Holzspachtel in Farbton des Holzes, Feinschliff und lackieren 
der Gesamtfläche mit farblosen Lack. 

Einzelgröße: � 10 cm2
Tiefe: bis 1 cm
Anzahl der Ausbrüche: bis 5 St je Tür

Bohrlöcher/Schraublöcher  verschließen
bis DN 10 mm 
Anzahl der Bohrlöcher/ Schraublöcher: bis 5 St je Tür

Gangbar machen der Beschläge.

Die Türoberflächen sind nach dem entfernen der Kratzer und 
Ausbessern der Ausbrüche mit Farblosen Lack zu lackieren. Die 
Oberflächenbehandlung der Türen hat in gleicherweise zu 
erfolgen wie die Oberflächenbehandlung der Holzplatten.

Türgröße:
1-flügelig
Breite: ca. 96 cm
Breite: ca. 201 cm

3,000  St _____________ _____________

03.01.0080 Herstellung von runden Öffnungen/Ausschnitten, bis DN 
20
Herstellung von runden Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Lampenauslässe, etc) in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Durchmesser: < DN 20

10,000  St _____________ _____________

03.01.0090 Herstellung von runden Öffnungen/Ausschnitten, DN 50
Herstellung von runden Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Lampenauslässe, etc) in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Durchmesser: DN 21 bis DN 50

5,000  St _____________ _____________
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03.01.0100 Herstellung von runden Öffnungen/Ausschnitten, DN 100
Herstellung von runden Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Lampenauslässe, etc) in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Durchmesser: DN 51 bis DN 100

5,000  St _____________ _____________

03.01.0110 Herstellung von eckigen Öffnungen/Ausschnitten, 100x100 
cm
Herstellung von eckigen Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Einbauten, etc) in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Größe: bis 100 x 100 cm

5,000  St _____________ _____________

03.01.0120 Herstellung von eckigen Öffnungen/Ausschnitten, 250x250 
cm
Herstellung von eckigen Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Einbauten, etc) in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Größe: größer 100 x 100 cm bis 250 x 250 cm

5,000  St _____________ _____________

03.01.0130 Polieren und Reinigen Steinplattenablagen
Steinplattenablage polieren, reinigen 

Steinplatten: Granit, Länge: 5 x 2,0 m, Dicke ca. 5 cm, Tiefe: ca. 
50 cm

5,000  St _____________ _____________

03.01.0140 Erneuerung Fenster, 70x50 cm
Erneuerung der Fensterscheibe einschl. neue Deckleisten
Deckleisten angepasst an den Bestand.

Fenstergröße: 
Breite: ca. 70 cm
Höhe: ca. 50 cm

Deckleisten: Umlaufend, Material Rüster natur, mattiert, Dicke 2 
- 4 cm , Breite: ca. 6 cm 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0140) ...

1,000  St _____________ _____________

03.01.0150 Wiedereinbau Garderobe
aufgearbeitete Garderobe einschl. Unterkonstruktion 
Verbindungsmittel, Schiebeläden Regale,  Steinplatten 
Holztür und Fenster, vom Lagerort des AN zur Baustelle 
transportieren und fachgerecht montieren und nach 
Wiedereinbau dokumentieren, einschl. erforderliche 
Verbindungsmittel

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurden.

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Abstimmung mit dem Gewerk Elektro zwecks 
Leitungsführung und Umbauten ist notwendig und 
einzukalkulieren

Aufbau Garderobe:
Material: Rüster, natur, mattiert
Dicke 2 - 4 cm
Bekleidung 2-seitig,
Ausführung: raumhoch 
einseitig: eingeschobenen mit Regalen

horizontale Schiebeläden erhalten und aufarbeiten, nur 
Schienen und Befestigungsmittel tauschen
Material Rüster, natur, mattiert, Dicke 2 - 4 cm
Breite: ca. 2,00 m
Höhe: ca. 1,20 m

Steinplatten: Granit, Länge: 5 x 2,0 m, Dicke ca. 5 cm, 
Tiefe: ca. 50-60 cm

Gesamtabmessung Garderobe (einfache Ansicht)
Breite: ca. 12,50 m
Höhe: ca. 3,00 m
Tiefe: ca. 2,00 m

90,000  m2 _____________ _____________
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03.01.0160 Demontage Garderobenaufhängung EG_O_05
Garderobenaufhängung bestehend aus Schwenkarme Stahl 
mit 2-fach Haken einschl. schwenkbare Befestigung an 
der Wand, im Innenbereich vorsichtig und  fachgerecht 
demontieren, vor der Demontage dokumentieren, Teile 
haltbar kennzeichnen und in einen trockenen Lagerort 
beim AN transportieren und bis zum Wiedereinbau lagern 
(Lagerkosten in separater Position)

Garderobenaufhängung als Schwenkarm aus 
Vierkantstahlrohr mit anthrazitfarbenen Anstrich 
je Schwenkarm - 4 Reihen mit Haken und je Hakenreihe 
ca.12 Haken = 48 x 2-fach Haken 
Haken aus Aluminium, Befestigung der Haken auf 
Stahlrohr geschraubt.

Ausführungsort:
Garderobe - EG_O_05

11,000  St _____________ _____________

03.01.0170 Lagerung Garderobenaufhängung
Lagerkosten für die unter Pos. 03.01.0160 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Garderobenaufhängung

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________
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03.01.0180 Wiedereinbau Garderobenaufhängung
Garderobenaufhängung säubern, fehlende, beschädigte 
Haken austauschen oder ergänzen (je Schwenkarm bis zu 4 
Stück). Haken Ausrichten, falls notwendig Haken 
nachschrauben bzw. festschrauben

Garderobenaufhängung vom Lagerort des AN zur Baustelle 
transportieren und fachgerecht montieren, einschl. 
Verbindungsmittel und nach Wiedereinbau dokumentieren

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurden.

je Schwenkarm - 4 Reihen mit Haken und je Hakenreihe 
ca.10 Haken = 40 x 2-fach Haken 
Haken aus Edelstahl

11,000  St _____________ _____________

Summe 03.01 Raum EG_O_05 - Garderobe _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03.02 Raum EG_O_07 - Foyer

03.02.0010 Demontage Heizkörperverkleidungen EG-O-07
Heizkörperverkleidung bestehend aus profilierten 
Holzleisten auf Stahlblechband und oberseitiger 
Abdeckung Holzrahmen und eingelegter Holzspanplatte 
einschl. Verbindungsmittel, im Innenbereich vorsichtig  
fachgerecht demontieren, vor der Demontage 
dokumentieren, Teile haltbar kennzeichnen und zur 
Aufarbeitung in einen trockenen Lagerort beim AN 
transportieren und bis zum Wiedereinbau lagern
(Lagerkosten in separater Position)

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Abmessung Verkleidung 
Länge: 1,55 m
Breite: 0,80 m
Höhe: 1,11 m

Ausführungsort:
Westflügel - Raum EG_O_07 - Foyer

2,000  St _____________ _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03.02.0020 Lagerung Heizkörperverkleidungen
Lagerkosten für die unter Pos. 03.02.0010 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

 Heizkörperverkleidungen

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

03.02.0030 Aufarbeiten + Wiedereinbau Heizkörperverkleidung
gelagerte Heizkörperverkleidung aufarbeiten durch 
Ausbesserung von Holzfehlstellen (20 Stellen - bis 2 x 
2 cm je Verkleidung) in den Leisten und Ergänzung von 
fehlenden profilierten Holzleisten (5 Leisten - je 
Verkleidung). Die Holzleisten sind verdeckt rückseitig 
auf das Stahlband geschraubt.
Anschleifen des Altanstriches der Leisten und neu 
farbiges anstreichen der Leisten. NCS-Farbton nach 
Angabe ARC/AG. Obererer Holzrahmen anschleifen und neu 
Anstreichen. Fehlstellen (10 Stellen - bis 5 x 5 cm) in 
der Oberseite der Holzspanplatte ergänzen. Spanplatte 
neu lackieren NCS-Farbton nach Angabe ARC/AG. 
Spanplatte 

Heizkörperverkleidung vom Lagerort des AN zur Baustelle 
transportieren und fachgerecht montieren, einschl. 
Anpassung an die Unterkonstruktion und nach 
Wiedereinbau dokumentieren

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurden.

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Abmessung Verkleidung 
Länge: 1,55 m
Breite: 0,80 m
Höhe: 1,11 m

2,000  St _____________ _____________

Summe 03.02 Raum EG_O_07 - Foyer _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03.03 Raum EG_O_10 - alte Bar EG

03.03.0010 Demontage Granitplatten EG-O-10
Steinplattenablage im Innenbereich vorsichtig 
fachgerecht demontieren, vor der Demontage 
dokumentieren, Teile haltbar kennzeichnen und zur 
Aufarbeitung in einen trockenen Lagerort beim AN 
transportieren und bis zum Wiedereinbau lagern
(Lagerkosten in separater Position)

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Steinplatte: Länge: 125 cm, Tiefe: ca. 45 cm, Dicke ca. 
5 cm,

Ausführungsort:
ehemalige Bar - EG_O_10

2,000  St _____________ _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03.03.0020 Lagerung Granitplatten
Lagerkosten für die unter Pos. 03.03.0010 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Granitplatten

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

03.03.0030 Wiedereinbau Granitplatten
Steinplattenablage polieren, reinigen vom Lagerort des 
AN zur Baustelle transportieren und fachgerecht 
montieren, einschl. neue erforderliche Konsolen und 
nach Wiedereinbau dokumentieren und Endreinigen im 
eingebauten Zustand.
Konsolen als Metallwinkel an die Wand und die Platte 
geschraubt. Der AN hat die Tragfähigkeit der Konsolen 
nachzuweisen.

Einbauort in Abstimmung mit der Bauüberwachung nach 
Angabe des AG

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Steinplatte: Länge: 125 cm, Tiefe: ca. 45 cm, Dicke ca. 
5 cm,

2,000  St _____________ _____________

03.03.0040 Demontage Einbauregale, EG_O_10
Einbauregale aus beschichteten Holzplatten einschl. 
Unterkonstruktion und Verbindungsmittel,  im 
Innenbereich vorsichtig und fachgerecht demontieren, 
vor der Demontage dokumentieren, Teile haltbar 
kennzeichnen und zur Aufarbeitung in einen trockenen 
Lagerort beim AN transportieren und bis zum 
Wiedereinbau lagern  (Lagerkosten in separater 
Position). Glaseinlegeböden entsorgen.

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau Einbauregale:
Material: Holzplatten, beschichtet Hellgrau, Dicke 2 - 
4 cm, umlaufend frontseitig Abdeckrahmen aus Holz, 
lackiert Dunkelbraun. Breite ca. 6-8 cm, mit 
Einlegeböden aus Glas und Schiebetüren unten.

Regalabmessung
Breite: 100 cm
Höhe:  200 cm
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0040) ...

Tiefe: 38 cm

Ausführungsort:
ehemalige Bar - EG_O_10

3,000  St _____________ _____________

03.03.0050 Lagerung Einbauregale
Lagerkosten für die unter Pos. 03.03.0040 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Einbauregale

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

03.03.0060 Aufarbeiten + Wiedereinbau Einbauregale
gelagerte Einbauregale aufarbeiten durch Ausbesserung 
von Holzfehlstellen (bis 5 x 5 cm - 10 St), 
Schiebetüren Gangbar machen.

aufgearbeitete Garderobe einschl. Unterkonstruktion vom 
Lagerort des AN zur Baustelle transportieren und 
fachgerecht montieren und nach Wiedereinbau 
dokumentieren, einschl. erforderliche Verbindungsmittel

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurden.

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0060) ...

Aufbau Einbauregale:
Material: Holzplatten, beschichtet Hellgrau, umlaufend 
Dicke 2 - 4 cm, frontseitig Abdeckrahmen, Holz, Breite 
ca. 6-8 cm, Schiebetüren unten. Glaseinlegeböden 
entfallen

Regalabmessung
Breite: 100 cm
Höhe:  200 cm
Tiefe: 38 cm

3,000  St _____________ _____________

03.03.0070 Demontage Wandverkleidung, EG_O_10
Wandverkleidung aus Holzplatten einschl. 
Unterkonstruktion und Verbindungsmittel,  im 
Innenbereich vorsichtig und fachgerecht demontieren, 
vor der Demontage dokumentieren, Teile haltbar 
kennzeichnen und zur Aufarbeitung in einen trockenen 
Lagerort beim AN transportieren und bis zum 
Wiedereinbau lagern 

- Lagerkosten in separater Position
- Aufarbeitung Holzplatten in separater Position

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Wandverkleidung: 
Material: Mooreiche,  natur,
Dicke 2 - 4 cm

Gesamtabmessung  (einschl Verkleidung)
Breite: ca. 5,00 m
Höhe: ca. 3,00 m

Ausführungsort:
ehemalige Bar - EG_O_10
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0070) ...

10,000  m2 _____________ _____________

03.03.0080 Lagerung Wandverkleidung
Lagerkosten für die unter Pos. 03.03.0040 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Einbauregale

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

03.03.0090 Aufarbeitung Holzplatten mit mittleren Schädigungsgrad
Aufarbeiten von Holz Platten mit mittleren Schädigungsgrad: der 
folgenden Positionen: 

�� alte Bar EG - Pos. 03.03.0070 

Die Einteilung der Platten der Platten erfolgt gemäß der 
Schadenskartierung Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der 
Denkmalbehörde. 

Während der Aufarbeitung ist ständiger Kontakt und 
Abstimmung mit der Bauüberwachung zu halten

Entfernen von Kratzer in Bestandsplattenbelag,
gemäß Schadenskartierung und Musterfläche, 
- Schleifen der entsprechenden Stellen,
- Polieren der Stellen
- Beiarbeiten der Oberfläche an die Originalbauteile
durch handwerkliche Arbeiten, wie in Musterfläche.
Kratzertiefe: bis 4 mm
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0090) ...

Anteil:  30 - 50 % je m² Plattenfläche

Ausbrüche, Fehlstellen gemäß Schadenskartierung und 
Musterfläche, Holz in gleicher Optik und Wuchsrichtung 
ergänzen sowie Ausspachteln der Ausbrüche, Fehlstellen mit 
Holzspachtel in Farbton des Holzes, Feinschliff und lackieren 
der Gesamtfläche mit farblosen Lack. 

Einzelgröße: 10 bis 25 cm2
Tiefe: bis 2 cm
Anzahl der Ausbrüche: bis 5 St je m² Plattenfläche

Bohrlöcher/Schraublöcher  verschließen
bis DN 10 mm 
Anzahl der Bohrlöcher/ Schraublöcher: bis 5 St je m² 
Plattenfläche

Die Platten sind nach dem entfernen der Kratzer und 
Ausbessern der Ausbrüche mit Farblosen Lack zu lackieren.

Plattengröße:
Länge: 50 - 120 cm
Breite: ca. 200 cm

Kalkulationsansatz: 100% der Plattenfläche

10,000  m2 _____________ _____________

03.03.0100 Wiedereinbau Wandverkleidung
gelagerte und aufgearbeitete Holz-Wandverkleidung 
einschl. Unterkonstruktion vom Lagerort des AN zur 
Baustelle transportieren und fachgerecht montieren  und 
nach Wiedereinbau dokumentieren

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurde.

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Abstimmung mit dem Gewerk Elektro zwecks 
Leitungsführung und Umbauten notwendig und 
einzukalkulieren

Wandverkleidung: 
Material: Mooreiche, natur,
Dicke 2 - 4 cm

Gesamtabmessung  (einschl Verkleidung)
Breite: ca. 5,00 m
Höhe: ca. 3,00 m
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0100) ...

10,000  m2 _____________ _____________

03.03.0110 Zulage Ergänzung Wandverkleidung
Zulage zur Pos. 03.03.0100 für die Ergänzung der 
Wandverkleidung zur Anpassung an die neue Deckenhöhe 
getrennt durch eine Fuge angepasst an den Bestand

Höhe der Ergänzung: ca. 70 cm 
Material gemäß der ausgebauten Verkleidung 
Einbauhöhe: ca. 3,20 m

5,000  m _____________ _____________

Summe 03.03 Raum EG_O_10 - alte Bar EG _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03.04 Raum EG _O_11 - großer Saal

03.04.0010 Demontage Blechschilder an Setzstufen EG_O_11
Blechschilder an den Setztstufen geschraubt, im 
Innenbereich vorsichtig und fachgerecht demontieren, 
vor der Demontage dokumentieren, Teile haltbar 
kennzeichnen und in einen trockenen Lagerort beim AN 
transportieren und bis zum Wiedereinbau lagern
(Lagerkosten in separater Position)

Größe:
Breite:  ca. 20 cm
Höhe: ca. 10 cm

Ausführungsort:
Westflügel - EG - Raum EG_O_11 - großer Saal

14,000  St _____________ _____________

03.04.0020 Lagerung Blechschilder
Lagerkosten für die unter Pos. 03.04.0010 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Blechschilder

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03.04.0030 Wiedereinbau Blechsschilder an Setzstufen
gelagerte Blechschilder polieren

polierte Blechschilder vom Lagerort des AN zur 
Baustelle transportieren und fachgerecht an die 
Setzstufen montieren und nach Wiedereinbau 
dokumentieren

Befestigungsmittel: geschraubt

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurden.

Stufen werden bauseits aufgearbeitet.

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Größe:
Breite:  ca. 20 cm
Höhe: ca. 10 cm

14,000  St _____________ _____________

03.04.0040 Demontage hist. Bühnenverkleidung, EG_O_11
künstlerisch gestaltete Bühnenverkleidung aus den 
50/60er Jahren einschl. Verbindungsmittel, im 
Innenbereich, vorsichtig und fachgerecht demontieren, 
vor der Demontage dokumentieren, Teile haltbar 
kennzeichnen und zur Aufarbeitung in einen trockenen 
Lagerort beim AN transportieren und bis zum 
Wiedereinbau lagern (Lagerkosten in separater Position)

hist. Bühnenverkleidung bestehend aus mehreren 
nebeneinander angeordneten dekorativen farblich 
beschichteten Sperrholzplatten (max. Breite 
Einzelplatten 2,40 m) mit in Regelmäßigen Abständen 
aufgeschraubten Holzleisten (Leistenbreite ca. 15 -20 
cm) Abstand 5 cm. Farbe: grau. Die Bühnenverkleidung 
ist so auszubauen, dass die dahinterliegenden 
Unterkonstruktion nicht beschädigt wird 

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Abmessung Verkleidung: 
Breite: ca. 9,50 m
Höhe : ca. 1,25 m
Plattendicke: 2,4 cm

Ausführungsort:
Westflügel - EG - Raum EG_O_11 - großer Saal
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0040) ...

(historische Bühnenverkleidung)

12,000  m2 _____________ _____________

03.04.0050 Lagerung hist. Bühnenverkleidung
Lagerkosten für die unter Pos. 03.04.0040 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

hist. Bühnenverkleidung

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03.04.0060 Aufarbeiten + Wiedereinbau hist. Bühnenverkleidung
Bühnenverkleidung säubern, kleinere Schadstellen (bis 
5 x 5 cm - 20 St), Untergrund prüfen, Die Bühnen- 
verkleidung ist mit einer Grundbeschichtung zu 
versehen. Endbeschichtung erfolgt durch das Gewerk 
Maler. Farbsystem beschichten, NCS-Farbton nach Angabe 
des ARC/AG

Bühnenverkleidung vom Lagerort des AN zur Baustelle 
transportieren und fachgerecht montieren, einschl. 
Anpassung an die Unterkonstruktion und nach 
Wiedereinbau dokumentieren

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurde.

Abmessung Verkleidung: 
Breite: 9,50 m
Höhe : 1,25 m
Plattendicke: ca. 2,4 cm

12,000  m2 _____________ _____________

03.04.0070 Zulage Anpassung Bühnenverkleidung
Zulage zu Pos. 03.04.0060 für die Anpassung der 
Bühnenverkleidung an die neue 2-flügelige Tür der 
Hubbühne. Die Tür wird bauseits eingebaut. 
Plattengröße an das Maß der Türen anpassen, Einbau von 
verdeckt liegenden Scharnieren, Einschl. herstellen 
erforderliche Bohrungen und Ausschnitte

Abmessung Tür 
Breite: ca. 2,00 m
Höhe : ca. 1,20 m

1,000  St _____________ _____________

03.04.0080 Demontage Heizungsgitter, BxH = 2,2x1,5m, EG_O_11
gebogenen Lüftungsgitter (teilweise beschädigt) 
bestehend aus Holzrahmen und Füllstäbe aus Holz in 
Mauerwerkswand befestigt im Innenbereich vorsichtig und 
fachgerecht demontieren, vor der Demontage 
dokumentieren, Teile haltbar kennzeichnen und zur 
Aufarbeitung in einen trockenen Lagerort beim AN 
transportieren und bis zum Wiedereinbau lagern 
(Lagerkosten in separater Position)

Lüftungsgitter
Material. Holz, umlaufender Rahmen mehrteilig gebogen 
mit Füllstäbe Rahmenholz: ca. 4,5/4,5 cm
Füllstäbe: ca. 4 cm, Vorderseite abgerundet, Abstand: 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0080) ...

ca. 15 cm, Füllstäbe sind rückseitig über Ausfräsungen 
in das Rahmenholz eingelassen und genagelt.

Größe:
Breite:  ca. 220 cm
Höhe: ca. 150 cm

Ausführungsort:
Westflügel - EG - Raum EG_O_11 - großer Saal
Westflügel - Empore - OG1_O_15 - großer Saal 

4,000  St _____________ _____________

03.04.0090 Lagerung Heizungsgitter
Lagerkosten für die unter Pos. 03.04.0080 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Heizungsgitter

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

03.04.0100 Aufarbeiten + Wiedereinbau Heizungsgitter
gelagerte Heizungsgitter aufarbeiten durch 
Ausbesserung von Holzfehlstelle, Ergänzung von 
fehlenden Füllstäben (bis 3 Stäbe je Gitter) einschl. 
Anschleifen des Altanstriches und neuen Grund und 
Endanstrich mit NCS-Farbton nach Angabe des AG und 
Bemusterung

aufgearbeitete Holzwand einschl. Unterkonstruktion vom 
Lagerort des AN zur Baustelle transportieren und 
fachgerecht montieren und nach Wiedereinbau 
dokumentieren
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0100) ...

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurden.

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Lüftungsgitter
Material. Holz, umlaufender Rahmen mehrteilig gebogen 
mit Füllstäbe Rahmenholz: ca. 4,5/4,5 cm
Füllstäbe: ca. 4 cm, Vorderseite abgerundet, Abstand: 
ca. 15 cm, Füllstäbe sind rückseitig über Ausfräsungen 
in das Rahmenholz eingelassen und genagelt.
Das Lüftungsgitter ist über Metallwinkel an die Wand 
geschraubt.

Größe:
Breite:  ca. 220 cm
Höhe: ca. 150 cm

4,000  St _____________ _____________

Summe 03.04 Raum EG _O_11 - großer Saal _____________

Summe 03 Erdgeschoss _____________
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04 1.Obergeschoss

04.01 Raum OG1_O_15 - großer Saal Empore

04.01.0010 Ausbau + Entsorgung von Klappsitzen
Ausbau und Entsorgung von gepolsterten Klappsitzen 
einschl. aller Befestigungsmittel, einschl. 
Schuttbeseitigung lt. gesetzlichen Bestimmungen,
Transport in den Container, Abfuhr und Kippgebühr.

Klappsitze gepolstert
Höhe ca. 50 cm
Tiefe: ca. 40 cm 
einschl. Metall Gestell

Ausführungsort:
Großer Saal Empore - OG1_O_15

75,000  St _____________ _____________

04.01.0020 Demontage von Klappsitzen
Gepolsterte Klappsitze auf Metallgestell im 
Innenbereich vorsichtig fachgerecht demontieren, vor 
der Demontage dokumentieren, Teile haltbar kennzeichnen 
und zur Aufarbeitung in einen trockenen Lagerort beim 
AN transportieren und bis zum Wiedereinbau lagern.
(Lagerkosten in separater Position)

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Klappsitze gepolstert
Höhe ca. 50 cm
Tiefe: ca. 40 cm 
einschl. Metall Gestell

Ausführungsort:
Großer Saal Empore - OG1_O_15
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0020) ...

50,000  St _____________ _____________

04.01.0030 Lagerung Klappsitze
Lagerkosten für die unter Pos. 04.01.0020 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Klappsitze

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

04.01.0040 Aufarbeitung + Wiedereinbau von Klappsitzen
gelagerter Klappsitze aufarbeiten Erneuerung der 
Polsterung und des Stoffbezuges. Der Stoff ist vorab 
mit Denkmalschutzbehörde zu bemustern. Gestell auf 
Tauglichkeit für Wiedereinbau prüfen, farblich nach 
Befund lackieren, die Farbe ist mit dem AG zu 
bemustern, dokumentieren und mit Denkmalpflege 
abstimmen. Beschädigungen am Gestell ausbessern.

aufgearbeitete Klappsitze einschl. Gestell vom Lagerort 
des AN zur Baustelle transportieren und fachgerecht 
montieren

Einbauort auf der Empore nach Angabe AG / ARC

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Klappsitze gepolstert
Höhe ca. 50 cm
Tiefe: ca. 40 cm 
einschl. Metall Gestell

Ausführungsort:
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0040) ...

Großer Saal Empore - OG1_O_15

50,000  St _____________ _____________

Summe 04.01 Raum OG1_O_15 - großer Saal Empore _____________
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04.02 Raum OG1_W_01 - Spiegelfoyer

04.02.0010 Demontage Holzwand, BxH = 3,0 x 2,4m, OG1_W_01
Furnierte Holzwand bestehend Querlatten auf 
Unterkonstruktion einschl. Verbindungsmittel, im 
Innenbereich vorsichtig und fachgerecht demontieren, 
vor der Demontage dokumentieren, Teile haltbar 
kennzeichnen und zur Aufarbeitung in einen trockenen 
Lagerort beim AN transportieren und bis zum 
Wiedereinbau lagern. (Lagerkosten in separater 
Position)

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Material: Rüster, natur mattiert, furniert
Querlatten: horizontal ca. 150/20 mm 
UK: 4x Holzlatten: vertikal, ca. 60/60 mm
Abmessung Holzwand gesamt: 
Breite: 3,00 m
Höhe: 2,40 m

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_01

1,000  St _____________ _____________
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04.02.0020 Lagerung Holzwand
Lagerkosten für die unter Pos. 04.02.0010 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Holzwand

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

04.02.0030 Aufarbeitung + Wiedereinbau Holzwand, BxH = 3,0 x 2,4m
gelagerte Holzwand aufarbeiten durch Ausbesserung von 
Holzfehlstellen und Ergänzung der Unterkonstruktion aus 
Holz, einschl. neue Beschichtung/Lackierung, NCS-
Farbton nach Wahl des ARC/AG

aufgearbeitete Holzwand einschl. Unterkonstruktion vom 
Lagerort des AN zur Baustelle transportieren und 
fachgerecht montieren und nach Wiedereinbau 
dokumentieren

Einbauort in Abstimmung mit der Bauüberwachung nach 
Angabe des AG und der Denkmalschutzbehörde.

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Abmessung Holzwand gesamt: 
Breite: 3,00 m
Höhe: 2,40 m

Material: Rüster, natur mattiert, furniert
Querlatten: horizontal ca. 150/20 mm 
UK: 4x Holzlatten: vertikal, ca. 60/60 mm

1,000  St _____________ _____________

04.02.0040 Demontage Holz Rahmen-Decke, OG1_W_01
künstlerisch gestaltete Holz-Rahmen-Decke bestehend 
aus einem Holzrahmen mit eingelegten Deckenfeldern in 
unterschiedlicher Höhe einschl. Unterkonstruktion und 
Verbindungsmittel, im Innenbereich, vorsichtig und 
fachgerecht demontieren, vor der Demontage 
dokumentieren, Teile haltbar kennzeichnen und dem 
Bauherrn zur Sicherung und Lagerung  übergeben

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau:
Material: Holz
Holzrahmen: 60/60 cm umlaufend um jedes Deckenfeld, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.02.0040) ...

Höhe ca. 15-20 cm, Dicke: ca. 2 cm, lackiert
Deckenfelder: 60/60 cm, Holzwerkstoffplatte, weiß 
lackiert, Dicke  ca. 2-4 cm, teilweise mit 
Lampenauslässe versehen
Höhe: ca. 2,35 - 2,42 m ü. OKFF

Gesamtabmessung: 
Breite: ca. 5,50 m
Länge: ca. 8,20 m
Anzahl der Deckenfelder: 104 St

Ausführungsplan:
5647_03_5_ARC_TB_01_1_530 - UHD Eingang Saal

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_01

46,000  m2 _____________ _____________

Summe 04.02 Raum OG1_W_01 - Spiegelfoyer _____________
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04.03 Raum OG1_W_04 - Clubzimmer

04.03.0010 Demontage künstl. UHD, OG1_W_03
künstlerisch gestaltete abgehängte Deckenverkleidung 
bestehend aus einer Holzunterkonstruktion und 
bedruckten Deckenelementen einschl. Verbindungsmittel 
zwischen mit Holz verkleideten Unterzügen und 
Lüftungskanälen montiert, im Innenbereich, in 
Teilbereichen vorsichtig und fachgerecht demontieren, 
vor der Demontage dokumentieren, Teile haltbar 
kennzeichnen und zur Aufarbeitung in einen trockenen 
Lagerort beim AN transportieren und bis zum 
Wiedereinbau lagern. (Lagerkosten in separater 
Position)

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau:
Deckenelemente: 60/60 cm, Sperrholzplatten, flächig 
geklebt mit bedrucktem Stoff (stark verunreinigt), 
Dicke ca. 3 cm, Fuge zwischen den Platten 5 mm,
Deckenelemente teilweise durchbohrt von alten 
Lampenauslässen, Deckenelemente auf 
Holzunterkonstruktion geklebt.
Höhe: ca. 2,49 m ü. OKFF

Abmessung Deckenelement: 60/60 cm
Abmessung Deckenfeld: ca. 3,00 x 3,60 m
Anzahl Deckenelemente je Deckenfeld: 30 St
Anzahl der Deckenfelder. 4 St
Gesamtabmessung: 
Breite: ca. 3,70 m
Länge: ca. 16,30 m

Die Decke ist in Teilbereichen gemäß dem

Ausführungsplan:
5647_03_5_ARC_TB_01_1_529 - Bestand Kunstdecke 
Demontage

zu demontieren. Hierzu sind in jedem Deckenfeld 
Innenwandseitige Plattenreihe, sowie jeweils 2 Platten 
entlang der Unterzüge zu demontieren.
anschl. erfolgt die Demontage Verkleidung der Unterzüge 
und Lüftungskanäle Wandseitig  aus Kiefern Holz, natur, 
mattiert;
Unterzüge ca. 20/30 cm, dreiseitig, L = 6 x 4,50 
Lüftungskanal, innenwandseitig, 70/30 cm, zweiseitig, L 
= 16,30 m

Anzahl der zu demontieren Platten: 27 Stück

die übrigen Platten einschl. Unterkonstruktion 
verbleiben im Bestand.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.03.0010) ...

der Rückbau der Lüfttungskanäle und ELT-Leitungen 
erfolgt bauseits. Der AN hat sich dahingehend mit den 
haustechnischen Gewerken abzustimmen

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum OG1_W_03

26,000  m2 _____________ _____________

04.03.0020 Lagerung Deckenelemente
Lagerkosten für die unter Pos. 04.03.0010 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Deckeneelemente einschl Unterzug- und Lüftungsverkleidung

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

04.03.0030 Aufarbeitung + Wiedereinbau künstl. UHD
künstlerisch gestaltete abgehängte Deckenverkleidung 
aufarbeiten durch  Ergänzung der Unterkonstruktion aus 
Holz, sowie säubern der Deckenplatten in Abstimmung mit 
der Denkmalschutzbehörde.

aufgearbeitete Deckenverkleidung einschl. 
Unterkonstruktion vom Lagerort des AN zur Baustelle 
transportieren und fachgerecht montieren und nach 
Wiedereinbau dokumentieren, einschl Einbau und 
Anpassung der Unterzug-/Lüftungsverkleidung
Die Unterzug./Lüftungsverkleidung ist mit farblosen 
Lack zu behandeln.

Vor Beginn der Montage ist die Denkmalpflege zu 
informieren.

Der AN hat sich Mit den haustechnischen Gewerken 
hinsichtlich der Leitungsführung vor schließen der 
Decke abzustimmen. Die Deckenauslässe in 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.03.0030) ...

Bestandselementen sind zwingend wieder zu verwenden.
Sollte dies nicht möglich sein oder zusätzliche 
Auslässe notwendig sein, ist vorab die Abstimmung mit 
der Denkmalpflege erforderlich und die Freigabe 
einzuholen.

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurde.

Abmessung Deckenelement: 60/60 cm
Abmessung Deckenfeld: ca. 3,00 x 3,60 m
Anzahl Deckenelemente je Deckenfeld: 30 St
Anzahl der Deckenfelder. 4 St
Gesamtabmessung: 
Breite: ca. 3,70 m
Länge: ca. 16,30 m

Einzubauende Deckenelemente: 27 Stück

Ausführungsplan:
5647_03_5_ARC_TB_01_1_529 - Bestand Kunstdecke 
Demontage

26,000  m2 _____________ _____________

04.03.0040 Demontage neuzeitl. Wandverkleidung, OG1_W_03
Demontage neuzeitl. Wandverkleidung im unteren Bereich 
sowie die Heizkörperverkleidung am Fenster vor der 
historischen Holzvertäfelung im Innenbereich vorsichtig 
und fachgerecht demontieren, und entsorgen einschl. 
Entsorgungskosten

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Die dahinterliegende hist. Wandvertäfelung aus 
Holzspanplatten mit Rüsterfurnier einschl 
Holzunterkonstruktion bleibt im Bestand erhalten und 
darf bei der Demontage nicht beschädigt werden.

Vorwand aus senkrecht angebrachten Holzleisten
auf Holzunterkonstruktion 

Breite: ca. 4,60 m
Höhe: ca. 1,00 m

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum OG1_W_03
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.03.0040) ...

2,000  St _____________ _____________

04.03.0050 Aufarbeitung hist. Wandvertäfelung, OG1_W_03
Aufarbeiten von hist. Holzvertäfelung mit mittleren 
Schädigungsgrad im Bestand. 

Während der Aufarbeitung ist ständiger Kontakt und 
Abstimmung mit der Bauüberwachung zu halten

Die Aufarbeitung  beinhalte folgende Leistungen

Entfernen von Kratzern in Bestandsplattenbelag,
gemäß Schadenskartierung und Musterfläche, 
- Schleifen der entsprechenden Stellen,
- Polieren der Stellen
- Beiarbeiten der Oberfläche an die Originalbauteile
durch handwerkliche Arbeiten, wie in Musterfläche.

Kratzertiefe: bis 2 mm

Anteil: � 30 % je m² Plattenfläche

Ausbrüche, Fehlstellen gemäß Schadenskartierung und 
Musterfläche, Holz in gleicher Optik und Wuchsrichtung 
ergänzen sowie Ausspachteln der Ausbrüche, Fehlstellen 
mit Holzspachtel in Farbton des Holzes, Feinschliff und 
lackieren der Gesamtfläche mit farblosen Lack. 

Einzelgröße: � 10 cm2
Tiefe: bis 1 cm
Anzahl der Ausbrüche: bis 5 St je m² Plattenfläche

Bohrlöcher/Schraublöcher  verschließen
bis DN 10 mm 
Anzahl der Bohrlöcher/ Schraublöcher: bis 5 St je m² 
Plattenfläche

lackieren der Vertäfelung mit farblosen Lack

hist. Wandvertäfelung aus Holzspanplatten mit 
Rüsterfurnier, auf Holzunterkonstruktion 

73Seite 



Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.03.0050) ...

Gesamtbreite: ca. 4,60 m
Gesamthöhe: ca. 2,50 m

2,000  St _____________ _____________

Summe 04.03 Raum OG1_W_04 - Clubzimmer _____________
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04.04 Raum OG1_W_03 - Bar OG

04.04.0010 Säuberung Holz-Raster-Decke, OG1_W_04
künstlerisch gestaltete Holz-Raster-Decke bestehend 
aus einem Holzrahmen mit eingelegten Deckenfeldern 
schachbrettartig angeordnet im Innenbereich, vorsichtig 
und fachgerecht säubern. Musterfläche in separater Pos.

Der AN hat ich mit der Denkmalschutzbehörde bezüglich 
der zu verwendenden Reinigungsmittel abzustimmen

Die Demontage von Lampen erfolgt bauseits durch das 
Gewerk Elektro. Der AN hat sich hierzu mit dem Gewerk 
Elektro abzustimmen.

Aufbau:
Holzrahmen aus Rüster natur mattiert, furniert: 60/60 
cm umlaufend um Deckenfeld 1 mit Höhe ca. 30 cm, Dicke: 
ca. 2 cm, lackiert
Deckenfeld 1 : 60/60 cm, Messingplatte mit 
Lampenausslass (teilweise noch mit Lampen) an den Ecken 
verschraubt, Dicke ca. 1 cm
Deckenfeld 2: 60/60 cm, Holzwerkstoffplatte, weiß 
lackiert, Dicke  ca. 2-4 cm, mit seitlicher 
Zwischenleiste am Holzrahmen des Deckenfeldes 1 
befestigt 
Höhe: ca. 2,44 m ü. OKFF

Gesamtabmessung: 
Breite: ca. 5,60 m
Länge: ca. 6,80 m
Anzahl der Deckenfeld 1: 36 St
Anzahl der Deckenfeld 2: 36 St

Ausführungsplan:
5647_03_5_ARC_TB_01_1_527 - ehemalige Bar 
Bestandsaufnahme

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_04
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.04.0010) ...

38,000  m2 _____________ _____________

04.04.0020 Musterfläche Säuberung Holz-Raster-Decke
Zulage zur Pos. 04.04.0010 für das Anlegen einer 
Musterflächen für die Säuberungsarbeiten der Holz-Raster-
Decke in einem Ortstermin zur Abstimmung und Freigabe 
Denkmalschutzbehörde. Die weitere Bearbeitung der Platten 
darf erst nach Freigabe durch die Denkmalschutzbehörde 
erfolgen.

Fläche: 2x2 Deckenfelder einschl. Rahmen
Deckenfelder gemäß Vorposition.

1,000  St _____________ _____________

04.04.0030 Demontage Seitenverkleidung Decke
seitliche waagerechte Lüftungsverkleidung an der 
abgehängten Decke im Innenbereich vorsichtig und 
fachgerecht demontieren, vor der Demontage 
dokumentieren, Teile haltbar kennzeichnen und zum 
Wiedereinbau auf der Baustelle sicher und 
beschädigungsfrei lagern

Der Austausch von haustechnischen Installationen 
erfolgt bauseits.

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau:
Holzwerkstoffplatte, weiß lackiert, Dicke  ca. 2-4 cm, 
Höhe: ca. 2,44 m ü. OKFF
Breite: ca. 50 cm

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum OG1_W_04
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.04.0030) ...

10,000  m _____________ _____________

04.04.0040 Demontage Wandbild, OG1_W_04
Wandbild, mehrteilig, einschl. Unterkonstruktion und 
Sockel im Innenbereich vorsichtig und fachgerecht 
demontieren, vor der Demontage dokumentieren, Teile 
haltbar kennzeichnen und zum Wiedereinbau in einen 
trockenen Lagerort beim AN transportieren und bis zum 
Wiedereinbau lagern. (Lagerkosten in separater 
Position)

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Wandbild:
Material: Dispersions- oder Ölbild auf Sperrholzplatte
Ausführung: 4-teilig
UK: Holzunterkonstruktion
Größe:BxH = ca. 4,6 x 2,1 m

Sockel
Sprelacart, hellgrau 
Größe:BxH = ca. 4,6 x 0,3 m

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum OG1_W_04
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.04.0040) ...

1,000  St _____________ _____________

04.04.0050 Lagerung Wandbild
Lagerkosten für die unter Pos. 04.04.0040 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Wandbild

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

04.04.0060 Wiedereinbau Wandbild
Säubern des gelagerten Wandbildes in Abstimmung mit 
der Denkmalschutzbehörde. Wandbild einschl. 
Unterkonstruktion und Sockel vom Lagerort des AN zur 
Baustelle transportieren und fachgerecht montieren und 
nach Wiedereinbau dokumentieren 

Einbauort in Abstimmung mit der Bauüberwachung nach 
Angabe des AG und der Denkmalschutzbehörde

1,000  St _____________ _____________
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04.04.0070 Demontage Barhocker, OG1_W_04
Barhocker bestehend aus Metallrundrohr mit 
Fußauftritt, Sitzfläche und Lehne mit Stoff, im 
Innenbereich vorsichtig und fachgerecht demontieren, 
vor der Demontage dokumentieren, Teile haltbar 
kennzeichnen und zur Aufarbeitung in einen trockenen 
Lagerort beim AN transportieren und bis zum 
Wiedereinbau lagern 

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Barhocker gepolstert mit Stoffbezug
Metallsäule: Rundohr aus Edelstahl, rosstfrei mattiert
Fußstütze: verchromtes Eisen
Sitzfläche und Lehne gepolstert mit Stoff überzogen
Sitz-Höhe ca. 100 cm
Sitzfläche: ca. 40x40 cm 
Lehnenhöhe: ca. 140 cm
Lehnenfläche: ca 30x30 cm
einschl. Bodenbefestigung

Ausführungsplan:
5647_03_5_ARC_TB_01_1_527 - ehemalige Bar 
Bestandsaufnahme

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum OG1_W_04

8,000  St _____________ _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

04.04.0080 Lagerung Barhocker
Lagerkosten für die unter Pos. 04.04.0070 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Barhocker

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

04.04.0090 Aufarbeitung + Wiedereinbau Barhocker
gelagerte Barhocker aufarbeiten durch Ausbesserung 
Polsterung und neuen Stoffbezug, der Stoffbezug ist 
vorab mit der Denkmalschutzbehörde zu bemustern Farbton 
gemäß Bestand, neue Befestigungsmittel für die 
Fußstützen, polieren der Metallsäule.

aufgearbeitetes Barhocker einschl. Unterkonstruktion 
vom Lagerort des AN zur Baustelle transportieren und 
fachgerecht montieren und nach Wiedereinbau 
dokumentieren 

Einbauort in Abstimmung mit der Bauüberwachung nach 
Angabe des AG

Barhocker gepolstert 
Metallsäule: Rundohr aus Edelstahl, rostfrei mattiert
Fußstütze: verchromtes Eisen
Sitzfläche und Lehne gepolstert mit Stoff überzogen
Sitz-Höhe ca. 100 cm
Sitzfläche: ca. 40x40 cm 
Lehnenhöhe: ca. 140 cm
Lehnenfläche: ca 30x30 cm
einschl. neue Bodenbefestigung angepasst an den neuen 
Einbauort

8,000  St _____________ _____________

Summe 04.04 Raum OG1_W_03 - Bar OG _____________

80Seite 



Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

04.05 Raum OG1_W_08 - kleiner Saal

DEMONTAGE, LAGERUNG, MONTAGE

04.05.0010 Demontage Holzdeckenverkleidung, OG1_W_08
künstlerisch gestaltete Holz-Deckenverkleidung  
bestehend aus einem Holzrahmen mit eingelegten 
Deckenfeldern in unterschiedlichen Segmenten einschl. 
Unterkonstruktion und Verbindungsmittel, im 
Innenbereich, vorsichtig und fachgerecht demontieren,  
vor der Demontage dokumentieren inkl. Fotos und 
Beschreibung der Unter-/Befestigungskonstruktion , 
Teile haltbar kennzeichnen und zur Aufarbeitung in 
einen trockenen Lagerort beim AN transportieren und bis 
zum Wiedereinbau lagern.

- Lagerkosten in separater Position
- Aufarbeitung Holzplatten in separater Position 

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau:
Holzrahmen, Rüster natur, mattiert (Furnier) Dicke 5 cm 
Höhe  Höhe ca. 35 cm, furniert über die Raumbreite 
verlaufend abwechselnd in Abständen von 47 bzw 111 cm

Deckenfeld 1: 
111/111 cm, Holzplatte Rüster natur mattiert Dicke am 
Holzrahmen angebracht  ca. 2-4 cm,

Deckenfeld 2 
111/111 cm, Decken-Platten weiß silbrig, matt, 
metallisch glänzend
 zwischen den Holzrahmen angebracht , ca. 35 cm höher 
als das Deckenfeld 1 

Deckenfeld 3
46/1170 cm, Decken-Platten weiß silbrig, matt, 
metallisch glänzend  zwischen den Holzrahmen angebracht 

Höhe: ca. 4,50 - 4,85 m ü. OKFF

Gesamtabmessung: 
Breite: ca. 12,00 m
Länge: ca. 20,00 m
Anzahl der Deckenfelder: ca.130 St

Ausführungsplan:
5647_03_5_ARC_DE_02_W_526 - UHD kleiner Saal
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0010) ...

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08

240,000  m2 _____________ _____________

04.05.0020 Lagerung Holzdecke
Lagerkosten für die unter Pos. 04.05.0010 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Holzdecke

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

04.05.0030 Wiedereinbau Holzdeckenverkleidung
gelagerte und aufgearbeitete Holzdeckenverkleidung 
einschl. Unterkonstruktion vom Lagerort des AN zur 
Baustelle transportieren und fachgerecht montieren und 
nach Wiedereinbau dokumentieren

Einbauort an der selben Stelle, wo Sie ausgebaut 
wurden. Die Decke ist ca. 20 cm höher als die 
Bestandsdecke einzubauen. Die Anpassung der 
Unterkonstruktion ist dabei einzukalkulieren.

Abstimmung mit dem Gewerk Elektro zwecks 
Leitungsführung und Umbauten (Kabelzug, neue Leuchten,
etc) ist notwendig und einzukalkulieren

Gesamtabmessung: 
Breite: ca. 12,00 m
Länge: ca. 20,00 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0030) ...

Anzahl der Deckenfelder: ca.110 St

240,000  m2 _____________ _____________

04.05.0040 Zulage Anpassung Holzdeckenverkleidung an neue Wände
Zulage zur Pos. 04.05.0030 für die Anpassung der 
Bestands Holzdeckenverkleidung an neu hergestellte 
Wände 

25,000  m _____________ _____________

04.05.0050 Zulage Anpassarbeiten an neuen Schacht
Zulage zur Pos. 04.05.0030 für erforderliche Anpass- 
und Zuschnittarbeiten der Wandverkleidung und 
Unterkonstruktion an den neuen Schacht in Achse H-1

6,000  m _____________ _____________

04.05.0060 Demontage Holz-Stützenverkleidung, OG1_W_08
Holz-Stützenverkleidung einschl. Unterkonstruktion und 
Verbindungsmittel, im Innenbereich, vorsichtig und 
fachgerecht demontieren, vor der Demontage 
dokumentieren, Teile haltbar kennzeichnen und zur 
Aufarbeitung in einen trockenen Lagerort beim AN 
transportieren und bis zum Wiedereinbau lagern. 

- Lagerkosten in separater Position
- Aufarbeitung Holzplatten in separater Position 

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau:
Rüster natur mattiert Dicke auf Unterkonstruktion ca. 
2-4 cm, Stützen: 3-seitig

Stützenabmessung: 
Breite: ca. 1,00 m
Tiefe: 2x ca. 0,30 m
Höhe: ca. 4,50 - 4,85 m ü. OKFF

Ausführungsplan:
5647_03_5_ARC_DE_02_W_526 - UHD kleiner Saal

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0060) ...

8,000  St _____________ _____________

04.05.0070 Lagerung Holz-Stützenverkleidung
Lagerkosten für die unter Pos. 04.05.0060 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Holz-Stützenverkleidung

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

04.05.0080 Wiedereinbau Holz-Stützenverkleidung
gelagerte und aufgearbeitete Holz-Stützenverkleidung 
einschl. Unterkonstruktion vom Lagerort des AN zur 
Baustelle transportieren und fachgerecht montieren und 
nach Wiedereinbau dokumentieren

Die Stützenverkleidung an der Holzunterkonstruktion 
bzw. senkrechten Stahlprofilen oder Mauerwerkswänden 
befestigt. Die Anpassung der Verbindungsmittel an den 
Untergrund ist einzukalkulieren. 

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurden.

Abstimmung mit dem Gewerk Elektro zwecks 
Leitungsführung und Umbauten (Kabelzug, neue Leuchten,
etc) ist notwendig und einzukalkulieren
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0080) ...

Stützenabmessung: 
Breite: ca. 1,00 m
Tiefe: 2x ca. 0,30 m
Höhe: ca. 4,50 - 4,85 m ü. OKFF

8,000  St _____________ _____________

04.05.0090 Zulage Ergänzung Stützenverkleidung
Zulage zur Pos. 04.05.0080 für die Ergänzung der 
Stützenverkleidung zur Anpassung an die neue Deckenhöhe 
einschl. erforderliche Zuschnittarbeiten. Die 
Ausbildung der Fugen Fugenraster und Fugenbreiten wie 
im Bestand, Musterplatten in separater Pos. 

Höhe der Ergänzung: ca. 45 cm 
Material in gleicher Holzart, Furnierqualität, 
Farbgebung, Lackierung wie der Bestand
Stützenabmessung: 
Breite: ca. 1,00 m
Tiefe: 2x ca. 0,30 m
Höhe: ca. 4,50 - 4,85 m ü. OKFF

8,000  St _____________ _____________

04.05.0100 Demontage Holz-Wandverkleidung, OG1_W_08
Holz-Wandverkleidung bestehend aus furnierten 
Holzplatten einschl. Unterkonstruktion und 
Verbindungsmittel, im Innenbereich, fachgerecht 
demontieren, dokumentieren, Teile haltbar kennzeichnen 
und zur Aufarbeitung in einen trockenen Lagerort beim 
AN transportieren und bis zum Wiedereinbau lagern. 

- Lagerkosten in separater Position
- Aufarbeitung Holzplatten in separater Position 

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau:
Rüster natur mattiert Dicke auf Unterkonstruktion ca. 
2-4 cm, 
Einzelplatten. ca .1,00 x 0,60 bis 2,20 m x 1,00 m

Gesamtabmessung: 
Breite: ca. 12,00 m
Höhe: ca. 4,50 m
Ausführung 2x

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0100) ...

90,000  m2 _____________ _____________

04.05.0110 Lagerung Holz-Wandverkleidung
Lagerkosten für die unter Pos. 04.05.0100 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Holz-Wandverkleidung

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

04.05.0120 Wiedereinbau Holz-Wandverkleidung
gelagerte und aufgearbeitete Holz-Wandverkleidung 
einschl. Unterkonstruktion vom Lagerort des AN zur 
Baustelle transportieren und fachgerecht montieren  und 
nach Wiedereinbau dokumentieren

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurde.

Abstimmung mit dem Gewerk Elektro zwecks 
Leitungsführung und Umbauten (Kabelzug, neue Leuchten,
etc) ist notwendig und einzukalkulieren

Aufbau:
Rüster natur mattiert (Furnier) Dicke ca. 2-4 cm, auf 
Unterkonstruktion, Einzelplatten. ca .1,00 x 0,60 bis 
2,20 m x 1,00 m

Gesamtabmessung: 
Breite: ca. 12,00 m
Höhe: ca. 4,50 m
Ausführung 2x

115,000  m2 _____________ _____________
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04.05.0130 Zulage Demontage Holztüren
Zulage zur Pos. 04.05.0100für die Demontage von Holztüren 
einschl. Runden Holzgriff, im Innenbereich, Holztüren 
fachgerecht demontieren, dokumentieren, Teile haltbar 
kennzeichnen und zur Aufarbeitung in einen trockenen Lagerort 
beim AN transportieren und bis zum Wiedereinbau lagern. 

- Lagerkosten in separater Position
- Aufarbeitung Holztüren in separater Position 

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau: analog der Wandverkleidung
Türen: 2-flügelig einfach gefälzt mit 3 x 2-teilige 
Edelstahltürbänder, Runden Holzknauf, und Anbauteile

Türabmessung: 
Breite: ca. 1,60 m
Höhe: ca. 2,26 m

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08

3,000  St _____________ _____________
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04.05.0140 Zulage Lagerung Holztüren
Lagerkosten für die unter Pos. 04.05.0130 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

Holztüren

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

04.05.0150 Zulage Wiedereinbau Holztüren
gelagerte und aufgearbeitete Holztüren einschl. neuem 
Rollenfallenschloss und Feststeller für Standflügel in 
Absprache mit der Denkmalpflege vom Lagerort des AN zur 
Baustelle transportieren und fachgerecht montieren  und 
nach Wiedereinbau dokumentieren

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurde.

Aufbau: analog der Wandverkleidung
Türen: 2-flügelig einfach gefälzt mit 3 x 2-teilige 
Edelstahltürbänder, Runden Holzknauf, und Anbauteile

Türabmessung: 
Breite: ca. 1,60 m
Höhe: ca. 2,26 m

3,000  St _____________ _____________

04.05.0160 Zulage Ergänzung Wandverkleidung
Zulage zur Pos. 04.05.0120 für die Ergänzung der 
Wandverkleidung zur Anpassung an die neue Deckenhöhe.
getrennt durch Fuge, Fugenraster und Fugenbreiten wie 
im Bestand

Höhe der Ergänzung: ca. 45 cm 
Material in gleicher Holzart, Furnierqualität, 
Farbgebung, Lackierung wie der Bestand
Einbauhöhe: ca. 4,50 m

30,000  m _____________ _____________
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04.05.0170 Zulage Verschluss von Öffnungen
Zulage zur Pos. 04.05.0120 für den Verschluss von 
nicht mehr benötigten Wandöffnungen in der 
Wandverkleidung

Öffnungsgröße: ca. 41 x 68 cm
Material: Glasplatte aus 1x VSG Glas

2,000  St _____________ _____________

04.05.0180 Zulage Anpassarbeiten neue Türöffnungen
Zulage zur Pos. 04.05.0120 für erforderliche Anpass- 
und Zuschnittarbeiten der Wandverkleidung und 
Unterkonstruktion an neue Türöffnungen

Öffnungsgröße: ca. 160 x 213 cm

2,000  St _____________ _____________

04.05.0190 Zulage Anpassarbeiten neue Zwischendecke
Zulage zur Pos. 04.05.0120 für erforderliche Anpass- 
und Zuschnittarbeiten der Wandverkleidung und 
Unterkonstruktion 

Höhe: ca. 40 cm
Material gemäß der ausgebauten Verkleidung

15,000  m _____________ _____________

04.05.0200 Demontage verschiebbare Holzverkleidung OG1_W_08
Holz-Wandverkleidung als Schiebeelemente bestehend aus 
furnierten Holzplatten einschl. Unterkonstruktion und 
Verbindungsmittel, im Innenbereich, fachgerecht 
demontieren, vor der Demontage einschl.. 
Befestigungsmittel und Unterkonstruktion dokumentieren 
Teile haltbar kennzeichnen und zur Aufarbeitung in 
einen trockenen Lagerort beim AN transportieren und bis 
zum Wiedereinbau lagern.

- Lagerkosten in separater Position
- Aufarbeitung Holzplatten in separater Position 

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Aufbau:
Material: Holz
Spanplatten furniert, Dicke 2 - 4 cm
Einzelplatten. ca. 2,25 m x 1,10 m 
Schiebeelement: ca. 4,50 m x 3,00 m 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0200) ...

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08

2,000  St _____________ _____________
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04.05.0210 Lagerung verschieb. Holzverkleidung
Lagerkosten für die unter Pos. 04.05.0200 beschriebenen 
Elemente beim AN einschl. erforderl. Schutzmaßnahmen

verschieb. Holzverkleidung

kalkulierte Lagerzeit. 24 Monate

24,000  Mt _____________ _____________

04.05.0220 Wiedereinbau verschiebbaren Holzverkleidung
gelagerte und aufgearbeitete Holz-Schiebeelemente 
einschl. verdeckt liegender Unterkonstruktion vom 
Lagerort des AN zur Baustelle transportieren und 
fachgerecht montieren

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurde.

Abstimmung mit dem Gewerk Elektro zwecks 
Leitungsführung und Umbauten (Kabelzug, neue Leuchten,
etc) ist notwendig und einzukalkulieren

Aufbau:
Material: Holz
Spanplatten furniert, Dicke 2 - 4 cm
Einzelplatten. ca. 2,25 m x 1,10 m
Schiebelement: ca. 4,50 m x 3,00 m 

2,000  St _____________ _____________

04.05.0230 Zulage Erneuerung der Führungschienen
Zulage zu Pos. 04.05.0220für die Erneuerung der 
Führungschienen der verschiebbaren Holzverkleidung
aus Metall-Profil, unten im Boden eingelassen, oben an der UK 
befestigt.

10,000  m _____________ _____________

04.05.0240 Zulage Ergänzung versch. Holzverkleidung
Zulage zur Pos. 04.05.0200 für die Ergänzung der 
Wandverkleidung zur Anpassung an die neue Deckenhöhe.
getrennt durch eine Fuge Fugenraster und Fugenbreiten 
wie im Bestand, Musterplatten in separater Pos. 

Höhe der Ergänzung: ca. 45 cm 
Material in gleicher Holzart, Furnierqualität, 
Farbgebung, Lackierung wie der Bestand
Einbauhöhe: ca. 4,50 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0240) ...

10,000  m _____________ _____________

04.05.0250 Demontage + Lagerung verschiebbare Tafel OG1_W_08
Wandtafel als Schiebelement einschl. Unterkonstruktion 
und Verbindungsmittel, im Innenbereich, vorsichtig und 
fachgerecht demontieren, vor der Demontage 
dokumentieren, Teile haltbar kennzeichnen und zur 
Aufarbeitung in einen trockenen Lagerort beim AN 
transportieren und bis zum Wiedereinbau lagern

kalkulierte Lagerzeit. bis 24 Monate

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Tafelgröße ca. 4,50 m x 3,00 m 

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08

1,000  St _____________ _____________
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04.05.0260 Aufarbeitung + Wiedereinbau verschiebbare Tafel
gelagerte Tafel aufarbeiten durch Ausbesserung von 
Holzfehlstellen im Rahmen, Gangbar machen des 
Schiebemechanismus und der Aufhängung und Überarbeitung 
der Tafeloberfläche

aufgearbeitete verschiebbare Tafel einschl. 
Unterkonstruktion vom Lagerort des AN zur Baustelle 
transportieren und fachgerecht montieren  und nach 
Wiedereinbau dokumentieren einschl. erforderliche 
Anpassarbeiten an die Einbausituation

Einbauort an der selben Stelle, wo diese ausgebaut 
wurde.

Tafelgröße ca. 4,50 m x 3,00 m 

1,000  St _____________ _____________

04.05.0270 Demontage + Entsorgung Leinwandstoff OG1_W_08
Leinwand aus Stoff , naturfarben auf Unterkonstruktion im 
Innenbereich, fachgerecht demontieren und entsorgen 

Der Stoff der Leinwand ist vorsichtig von der bestehenden 
Unterkonstruktion zu lösen und zu entsorgen. Die 
Unterkonstruktion bleibt im Bestand erhalten und ist für eine neu 
Bespannung zu ertüchtigen. Unterkonstruktion bestehend aus 
Holzlatten verschraubt und mit Distanzgewindestange 
ausgerichtet.

Anfallender Bauschutt lt. gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Leinwandgröße ca. 4,50 m x 3,00 m 

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08

93Seite 



Projekt 5647_03_KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda 16.10.2024

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0270) ...

1,000  St _____________ _____________

04.05.0280 Neubespannung Leinwandstoff
Leinwand aus Pos. 04.05.0260mit neuen Stoff auf 
vorhandenen Unterkonstruktion bespannen, einschl. 
Befestigungsmittel

Stoff: Leinen (wie Bestandsstoff)
Farbe: natur
Befestigung: geklammert oder geklebt

Leinwandgröße ca. 4,50 m x 3,00 m 

Ausführungsort:
Westflügel - 1.OG - Raum  OG1_W_08

1,000  St _____________ _____________

04.05.0290 Zulage Leinwandstoff in Weiß
Zulage zur Pos. 04.05.0280 als Mehrkosten für die Ausführung 
des Leinwandstoffes in Weiß zur Nutzung als Beamerfläche

1,000  St _____________ _____________

EINZELMASSNAHMEN
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

04.05.0300 Musterplatten
Musterplatten für neu herzustellende Platten der Vorpositionen  
zu den Ergänzungen der Wand- /Stützen- und 
Deckenverkleidung anfertigen und der Denkmalschutzbehörde 
in einem gemeinsamen Vor-Ort Termin zur Abstimmung und 
Freigabe vorlegen. Die weitere Bearbeitung der Platten darf erst 
nach Freigabe durch die Denkmalschutzbehörde erfolgen.

Material in gleicher Holzart, Furnierqualität, Farbgebung, 
Lackierung wie der Bestand

Plattengröße:
30 x 30 cm

2,000  St _____________ _____________

04.05.0310 Musterflächen für Ausbesserungsarbeiten
Musterflächen für die Ausbesserungsarbeiten an Holzplatten 
gemäß Maßnahmenkonzept der Pos. 01.01.0030 für die 
unterschiedlichen Schädigungsgrade Pos. 04.05.0320, 
04.05.0330 und 04.05.0340herstellen, der Denkmalpflege zur 
Abstimmung und Freigabe vorlegen. Die weitere Bearbeitung 
der Platten darf erst nach Freigabe durch die Denkmalpflege 
erfolgen.

Kalkulationsgrundlage je Schädigungsgrad sind 2 Platten 
vorzulegen.

Plattengröße:
Länge: 60 - 120 cm
Breite: 100 - 200 cm

6,000  St _____________ _____________

04.05.0320 Aufarbeitung Holzplatten mit geringen Schädigungsgrad
Aufarbeiten von Holz Platten mit geringen Schädigungsgrad:
der folgenden Positionen: 

�� Deckenverkleidung - Pos. 04.05.0010 
�� Stützenverkleidung - Pos. 04.05.0060 
�� Wandverkleidung - Pos. 04.05.0100 
�� verschiebbare Holzverkleidung - Pos. 04.05.0200 

Die Einteilung der Platten der Platten erfolgt gemäß der 
Schadenskartierung Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde. 

Während der Aufarbeitung ist ständiger Kontakt und 
Abstimmung mit der Bauüberwachung zu halten

Die Aufarbeitung  beinhalte folgende Leistungen
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0320) ...

Entfernen von Kratzer in Bestandsplattenbelag,
gemäß Schadenskartierung und Musterfläche, 
- Schleifen der entsprechenden Stellen,
- Polieren der Stellen
- Beiarbeiten der Oberfläche an die Originalbauteile
durch handwerkliche Arbeiten, wie in Musterfläche.

Kratzertiefe: bis 2 mm

Anteil: � 30 % je m² Plattenfläche

Ausbrüche, Fehlstellen gemäß Schadenskartierung und 
Musterfläche, Holz in gleicher Optik und Wuchsrichtung 
ergänzen sowie Ausspachteln der Ausbrüche, Fehlstellen mit 
Holzspachtel in Farbton des Holzes, Feinschliff und lackieren 
der Gesamtfläche mit farblosen Lack. 

Einzelgröße: � 10 cm2
Tiefe: bis 1 cm
Anzahl der Ausbrüche: bis 5 St je m² Plattenfläche

Bohrlöcher/Schraublöcher  verschließen
bis DN 10 mm 
Anzahl der Bohrlöcher/ Schraublöcher: bis 5 St je m² 
Plattenfläche

Plattengröße:
Länge: 60 - 120 cm
Breite: 100 - 220 cm

Kalkulationsansatz: 25% der Plattenfläche

102,000  m2 _____________ _____________

04.05.0330 Aufarbeitung Holzplatten mit mittleren Schädigungsgrad
Aufarbeiten von Holz Platten mit mittleren Schädigungsgrad:
der folgenden Positionen: 

�� Deckenverkleidung - Pos. 04.05.0010 
�� Stützenverkleidung - Pos. 04.05.0060 
�� Wandverkleidung - Pos. 04.05.0100 
�� verschiebbare Holzverkleidung - Pos. 04.05.0200 

Die Einteilung der Platten der Platten erfolgt gemäß der 
Schadenskartierung Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde.

Während der Aufarbeitung ist ständiger Kontakt und 
Abstimmung mit der Bauüberwachung zu halten

Die Aufarbeitung erfolgt wie in Pos. 04.05.0320  beschrieben 
jedoch:

Kratzer
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0330) ...

Kratzertiefe: bis 4 mm
Anteil:  30 - 50 % je m² Plattenfläche

Ausbrüche, Fehlstellen

Einzelgröße: 10 bis 25 cm2
Tiefe: bis 2 cm
Anzahl der Ausbrüche: bis 5 St je m² Plattenfläche

Bohrlöcher/Schraublöcher  verschließen
bis DN 10 mm 
Anzahl der Bohrlöcher/ Schraublöcher: bis 5 St je m² 
Plattenfläche

Die Platten sind nach dem entfernen der Kratzer und 
Ausbessern der Ausbrüche mit Farblosen Lack zu lackieren.

Plattengröße:
Länge: 60 - 120 cm
Breite: 100 - 220 cm

Kalkulationsansatz: 50% der Plattenfläche

205,000  m2 _____________ _____________

04.05.0340 Aufarbeitung Holzplatten mit hohen Schädigungsgrad
Aufarbeiten von Holz Platten mit hohen Schädigungsgrad:
der folgenden Positionen: 

�� Deckenverkleidung - Pos. 04.05.0010 
�� Stützenverkleidung - Pos. 04.05.0060 
�� Wandverkleidung - Pos. 04.05.0100 
�� verschiebbare Holzverkleidung - Pos. 04.05.0200 

Die Einteilung der Platten der Platten erfolgt gemäß der 
Schadenskartierung Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde.

Während der Aufarbeitung ist ständiger Kontakt und 
Abstimmung mit der Bauüberwachung zu halten

Die Aufarbeitung erfolgt wie in Pos. 04.05.0320  beschrieben 
jedoch:

Kratzer:

Kratzertiefe: bis 6 mm

Anteil: � 50  % je m² Plattenfläche

Ausbrüche, Fehlstellen

Einzelgröße: � 25 cm2
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0340) ...

Tiefe: bis 1 cm
Anzahl der Ausbrüche: bis 5 St je m² Plattenfläche

Bohrlöcher/Schraublöcher  verschließen
bis DN 10 mm 
Anzahl der Bohrlöcher/ Schraublöcher: bis 5 St je m² 
Plattenfläche

Plattengröße:
Länge: 60 - 120 cm
Breite: 100 - 220 cm

Kalkulationsansatz: 25% der Plattenfläche

102,000  m2 _____________ _____________

04.05.0350 Zulage Einzelfehlstellen ausbessern
Zulage für einzelne Fehlstellen im Holz ausbessern 
durch begradigen der Ränder, Einsetzen /verleimen eines 
ebenso großen Holzplatte mit Rüsterfurnier (farbe angepasst) , 
feinschliff und lackieren mit farblosen Lack

Größen
- bis Durchmesser 15cm oder
- oval bis 10x20cm oder
- rechteckig bis 10x10cm

10,000  St _____________ _____________

04.05.0360 Austauschplatten Holzplatten 60 x 100 cm
Austauschplatten für Holzverkleidung der Pos.:

�� Deckenverkleidung - Pos. 04.05.0010 
�� Stützenverkleidung - Pos. 04.05.0060 
�� Wandverkleidung - Pos. 04.05.0100 
�� verschiebbare Holzverkleidung - Pos. 04.05.0200 

bei zu stark beschädigten Platten.
Die Einteilung der Platten der Platten erfolgt gemäß der 
Schadenskartierung Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde 

Der Austausch von Furnierplatten ist auf ein absolutes 
Mindestmaß zu reduzieren. 

Material: Furnierstruktur, Holzart, Farbigkeit, Lackierung ist an 
den bestand anzupassen.

Plattengröße:
Länge: 60 - 120 cm
Breite: 100 - 220 cm
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0360) ...

5,000  St _____________ _____________

04.05.0370 Austauschplatten Holzplatten 90 x 150 cm
Austauschplatten für Holzverkleidung der Pos. 

�� Deckenverkleidung - Pos. 04.05.0010 
�� Stützenverkleidung - Pos. 04.05.0060 
�� Wandverkleidung - Pos. 04.05.0100 
�� verschiebbare Holzverkleidung - Pos. 04.05.0200 

bei zu stark beschädigten Platten.
Die Einteilung der Platten der Platten erfolgt gemäß der 
Schadenskartierung Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde 

Der Austausch von Furnierplatten ist auf ein absolutes 
Mindestmaß zu reduzieren. 

Material: Furnierstruktur, Holzart, Farbigkeit, Lackierung ist an 
den bestand anzupassen.

Plattengröße:
Länge: > 60 bis90 cm
Breite: > 100 bis 150 cm

5,000  St _____________ _____________

04.05.0380 Austauschplatten Holzplatten 120 x 220 cm
Austauschplatten für Holzverkleidung der Pos. 

�� Deckenverkleidung - Pos. 04.05.0010 
�� Stützenverkleidung - Pos. 04.05.0060 
�� Wandverkleidung - Pos. 04.05.0100 
�� verschiebbare Holzverkleidung - Pos. 04.05.0200 

bei zu stark beschädigten Platten.
Die Einteilung der Platten der Platten erfolgt gemäß der 
Schadenskartierung Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde 

Der Austausch von Furnierplatten ist auf ein absolutes 
Mindestmaß zu reduzieren. 

Material: Furnierstruktur, Holzart, Farbigkeit, Lackierung ist an 
den bestand anzupassen.

Plattengröße:
Länge: > 90 bis 120 cm
Breite: > 150 bis 220 cm
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0380) ...

5,000  St _____________ _____________

04.05.0390 Aufarbeitung Holztüren 2-flg, mittlerer Schädigungsgrad, 
1,60x2,26 m
Aufarbeiten von Holz Türen mit mittleren Schädigungsgrad:
der folgenden Positionen: 

�� Holztüren - Pos. 04.05.0130 

Die Einteilung der Türen erfolgt gemäß der Schadenskartierung 
Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der Denkmalpflege. 

Während der Aufarbeitung ist ständiger Kontakt und 
Abstimmung mit der Bauüberwachung zu halten

Die Aufarbeitung  beinhalte folgende Leistungen

Entfernen von Kratzer in Bestandsplattenbelag,
gemäß Schadenskartierung und Musterfläche, 
- Schleifen der entsprechenden Stellen,
- Polieren der Stellen
- Beiarbeiten der Oberfläche an die Originalbauteile
durch handwerkliche Arbeiten, wie in Musterfläche.

Kratzertiefe: bis 2 mm

Anteil: � 30 % je m² Türfläche

Ausbrüche, Fehlstellen gemäß Schadenskartierung und 
Musterfläche, Holz in gleicher Optik und Wuchsrichtung 
ergänzen sowie Ausspachteln der Ausbrüche, Fehlstellen mit 
Holzspachtel in Farbton des Holzes, Feinschliff und lackieren 
der Gesamtfläche mit farblosen Lack.  

Einzelgröße: � 10 cm2
Tiefe: bis 1 cm
Anzahl der Ausbrüche: bis 5 St je Tür

Bohrlöcher/Schraublöcher  verschließen
bis DN 10 mm 
Anzahl der Bohrlöcher/ Schraublöcher: bis 5 St je Tür

Gangbar machen der Beschläge.

Die Türoberflächen sind nach dem entfernen der Kratzer und 
Ausbessern der Ausbrüche mit Farblosen Lack zu lackieren. Die 
Oberflächenbehandlung der Türen hat in gleicherweise zu 
erfolgen wie die Oberflächenbehandlung der Holzplatten.

Die Türen sind Schallschutztechnisch zu ertüchtigen. 
mind. 27 dB durch den Einbau einer 3 seitigen Dichtung und 
Auflaufschwelle aus Edelstahl an der Unterseite.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0390) ...

Türgröße:
2-flügelig
Breite: 150 cm
Breite: 225 cm

2,000  St _____________ _____________

04.05.0400 Aufarbeitung Holztüren 2-flg, hoher Schädigungsgrad, 
1,60x2,26 m
Aufarbeiten von Holz Platten mit hohen  Schädigungsgrad:
der folgenden Positionen: 

�� Holztüren - Pos. 04.05.0130 
��

Die Einteilung der Türen erfolgt gemäß der Schadenskartierung 
Pos. 01.01.0020 in Abstimmung mit der Denkmalpflege.

Während der Aufarbeitung ist ständiger Kontakt und 
Abstimmung mit der Bauüberwachung zu halten

Die Aufarbeitung erfolgt wie in Pos. 04.05.0320  beschrieben 
jedoch:

Kratzer

Kratzertiefe: bis 4 mm
Anteil:  30 - 50 % je m² Türfläche

Ausbrüche, Fehlstellen

Einzelgröße: 10 bis 25 cm2
Tiefe: bis 2 cm
Anzahl der Ausbrüche: bis 5 St je Tür

Bohrlöcher/Schraublöcher  verschließen
bis DN 10 mm 
Anzahl der Bohrlöcher/ Schraublöcher: bis 5 St je Tür

Gangbar machen der Beschläge.

Die Türen sind nach dem entfernen der Kratzer und Ausbessern 
der Ausbrüche mit Farblosen Lack zu lackieren. Die 
Oberflächenbehandlung der Türen hat in gleicherweise zu 
erfolgen wie die Oberflächenbehandlung der Holzplatten.

Die Türen sind gemäß Schallschutztechnisch zu ertüchtigen. 
mind. 27 dB.

Türgröße:
2-flügelig
Breite: 150 cm
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.0400) ...

Breite: 225 cm

1,000  St _____________ _____________

04.05.0410 Herstellung von runden Öffnungen/Ausschnitten, bis DN 
20
Herstellung von runden Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Lampenaussläse, etc) in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Durchmesser: < DN 20

20,000  St _____________ _____________

04.05.0420 Herstellung von runden Öffnungen/Ausschnitten, DN 50
Herstellung von runden Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Lampenauslässe, etc) in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Durchmesser: DN 21 bis DN 50

20,000  St _____________ _____________

04.05.0430 Herstellung von runden Öffnungen/Ausschnitten, DN 100
Herstellung von runden Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Lampenauslässe, etc) in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Durchmesser: DN 51 bis DN 100

10,000  St _____________ _____________

04.05.0440 Herstellung von runden Öffnungen/Ausschnitten, > DN 100
Herstellung von runden Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Lampenauslässe, etc) in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Durchmesser:g > DN 100

10,000  St _____________ _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

04.05.0450 Herstellung von eckigen Öffnungen/Ausschnitten, 100x100 
cm
Herstellung von eckigen Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Einbauten, .etc in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Größe: bis 100 x 100 cm

10,000  St _____________ _____________

04.05.0460 Herstellung von eckigen Öffnungen/Ausschnitten, 250x250 
cm
Herstellung von eckigen Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Einbauten, etc) in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Größe: größer 100 x 100 cm bis 250 x 250 cm

10,000  St _____________ _____________

04.05.0470 Herstellung von eckigen Öffnungen/Ausschnitten, > 
250x250 cm
Herstellung von eckigen Öffnungen/Durchlässe/ 
Ausschnitten für Haustechnik und Elektro (wie z. Bsp 
Leitungsdurchführungen, Einbauten, etc) in 
aufgearbeiteten, ausgetauschten oder ergänzten Platten

Größe: größer 250 x 250 cm

5,000  St _____________ _____________

Summe 04.05 Raum OG1_W_08 - kleiner Saal _____________

Summe 04 1.Obergeschoss _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege

01.01 vorbereitende Maßnahmen _____________

01.02 Gerüste _____________

01.03 Türen _____________

01 Allgemein _____________

02.01 Raum KG_N_05 - alte Discothek _____________

02 1.Untergeschoss _____________

03.01 Raum EG_O_05 - Garderobe _____________

03.02 Raum EG_O_07 - Foyer _____________

03.03 Raum EG_O_10 - alte Bar EG _____________

03.04 Raum EG _O_11 - großer Saal _____________

03 Erdgeschoss _____________

04.01 Raum OG1_O_15 - großer Saal Empore _____________

04.02 Raum OG1_W_01 - Spiegelfoyer _____________

04.03 Raum OG1_W_04 - Clubzimmer _____________

04.04 Raum OG1_W_03 - Bar OG _____________

04.05 Raum OG1_W_08 - kleiner Saal _____________

04 1.Obergeschoss _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauvorbereitende Maßnahmen - Denkmalpflege
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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