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Projekt: Neubau einer Rettungswache mit sechs Stellplätzen, einer  
Wasch- und Desinfektionshalle  
und einer Garage für einen Einsatzleitwagen  
im Areal Gewerbegebiet an der A38,  
Johann-Christoph-Lovis-Allee 6, 37308 Heilbad Heiligenstadt
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

A) Allgemeine Vorbemerkungen

1.1
Der Landkreis Eichsfeld plant auf den Flurstücken
40/97, 40/96 (Flur-Nr. 5) im Areal Gewerbegebiet an der
A38, Johann-Christoph-Lovis-Allee 6, 37308 Heilbad
Heiligenstadt den Neubau einer Rettungswache.
Das Gebäude umfasst einen Sozialbereich mit Ruheräumen,
Küche, Büros, Umkleiden und Schulungsraum, sowie eine
Fahrzeughalle mit sechs Stellplätzen, eine Wasch- und
Desinfektionshalle und eine Garage für einen
Einsatzleitwagen. Der geplante Gebäudegrundriss ist im
Erdgeschoss L-förmig mit Abmessungen von etwa 19 m x
44m und 30 m x 14 m.
Der 30 m x 14 m große Bereich ist zusätzlich
unterkellert. Hier werden vor allem Technikräume mit
den entsprechenden Geräten angeordnet.

Decken
Die Decke über dem Untergeschoss wird fast vollständig
in Stahlbeton ausgeführt. Lediglich der Lagerraum wird
mit einer Holzbalkendecke versehen, damit zu einem
späteren Zeitpunkt eine innenliegende Treppe eingebaut
werden kann, die ins Erdgeschoss
führt. Zunächst wird das Untergeschoss nur von außen
zugänglich sein.

Dachkonstruktion
Das Dach wird aus zwei in der Höhe zueinander
versetzten Pultdächern mit einer flachen Neigung von
etwa 5° ausgebildet. Der Höhenversatz kommt durch die
große Geschosshöhe der Fahrzeughallen und dem weniger
hohen Sozialbereich zustande. Der First zieht sich
entlang der Trennwand zwischen Fahrzeughalle und
Sozialbereich und führt auch dazu, dass die Umkleiden,
die zwischen der Fahrzeughalle und der Waschhalle
angeordnet sind, ein hochliegendes Dach erhalten.
An den Enden der tieferliegenden Dachfläche wird die
Konstruktion jeweils als Walmdach ausgeführt.
Das höher liegende Pultdach über der großen
Fahrzeughalle, den Umkleiden, der Waschhalle und der
Garage wird aus Trapezblech hergestellt, das im Bereich
der Umkleiden und über der
großen Fahrzeughalle auf Stahlträgern liegt.
Das tieferliegende Dach wird in Holzbauweise geplant
und steht auf einer Stahlbetondecke.
Die Dachflächen werden extensiv begrünt und mit
PV-Anlagen ausgestattet.
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B) Dokumentation

B.1 Dokumentation während der Bauzeit

Während der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen
(Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.)
einzureichen.
Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der Eignung der
einzubauenden Stoffe und der Abrechnung durch den AN
gegenüber dem AG. Bauaufsichtliche Zulassungen von
einzubauenden Stoffen sind vor dem Einbau vorzulegen.

Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und
Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchführung
bauaufsichtlich geforderter Güteversuche, geforderte
Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen und den
dazugehörigen Protokollen sowie Produktdatenblätter hat
der AN unaufgefordert und unverzüglich der
Bauüberwachung
des AG vor Beginn der Ausführung vorzulegen.
Die Kosten für die Leistungen der Dokumentation während
und nach der Bauzeit sind als Nebenleistung in die
Einheitspreise mit einzurechnen, sofern keine Vergütung
von Leistungen und Teilleistungen der Dokumentation als
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgeführt sind.

B.2 Dokumentation nach Bauzeit

Erstellen der Projekt-Dokumentation spätestens 2 Wochen
vor Abnahme für sämtliche im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation,
3-fach in Ordnern + 1-fach als Übergabe auf USB-Stick
zusammengestellt und sortiert einschl.
Inhaltsverzeichnis,
Dokumentation und soweit relevant und erforderlich mit
mind. folgendem Inhalt:

- Materialnachweise
- Produktionformationen
- Lieferscheine, Wiegenoten etc.
- Entsorgunsgnachweise, Begleitscheine
- Bedienungsanleitungen
- Pflege- und Wartungshinweise
- Prüfbücher
- Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen
- Bauaufs. Zulassungen
- Nachweise geforderter Eigenschaften (Einbruchsschutz,
  Feuerwiderstand)
- Werkplanungen
- Farbtöne und Beschichtungen (Verzinkungen -
  Dickenmessung)
- Herstellererklärung
- technische Abnahmen und Prüfungen
- Systemspezifische Zulassung
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C) Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

C.1 Die Baumaßnahme erfordert gem. § 2 der Baustellen-
    verordnung den Einsatz eines Sichehrheits- und
    Gesundheitsschutzkoordinators, dieser wird durch
den
    Bauherrn gestellt.

C.2 Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen
    Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen
    Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusätzlichen
    Technischen Vertragsbedingungen), die UVV
    (Unfallverhütungsvorschriften) und andere Auflagen
    der Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, B
    und C in der am Tage der Auftragserteilung gültigen
    Fassung. Es gilt darüber hinaus, die Verordnung
über
    Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
    (BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung
    gültigen Fassung.

C.3 Zu den Aufgaben des SiGeKo während der Ausführung
   des Bauvorhabens gehört die Organisation der
   Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die
   Koordination der Anwen-dung der allgemeinen
   Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die
   Überprüfung der ordnungsgemäßen Anwendung von
   Arbeitsverfahren sowie die Erfüllung der
   arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des AN.

C.4 Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht,
    seinen arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen
    nachzukommen
    (Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
    Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung , der
    Lastenhandhabungsverordnung, der Arbeitsstätten-
    verordnung mit zugehörigen
Arbeitsstättenrichtlinien etc.).

C.5 Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
    Bauleitung sind grundsätzlich Folge zu leisten.
    Insbesondere auf die Pflichterfüllung des AN gem §5
    BaustellV wird hingewiesen.

C.6 Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste
    Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

C.7 Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die
    Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
    Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die
    Prüfbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

C.8 Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefährdungs-
    und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
    Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
    Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer
    geltender Regelwerke für die durchzuführenden
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    Arbeiten rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
    unaufgefordert vorzulegen.

C.9 Alle Sicherungsmaßnahmen (mit Ausnahme der
    separat ausgeschriebenen Arbeits- und
Schutzgerüste)
    für die nach LV auszuführenden Arbeiten sind
    Nebenleistungen nach VOB und werden nicht
    gesondert vergütet.

C.10 Bei Abbrucharbeiten ist übermäßige
      Staubentwicklung durch geeignete Maßnahmen, wie
      dosierte Wasserbenetzung und/oder Absaugung zu
      vermeiden. Arbeiten mit Staubentwicklung sind
wenn
      möglich, auf das Arbeitsende zu verlegen. Das
      Reinigen der Baustelle durch den AN, während der
      Ausführungszeit hat kurz vor dem täglichen
      Arbeitsende zu erfolgen.

C.11 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal
      den jeweiligen Gefährdungen entsprechend, mit den
      notwendigen Schutzausrüstungen auszustatten. Alle
      am Bau Beschäftigten müssen Schutzausrüstung
tragen.

C.12 Der SiGeKo führt regelmäßig Sicherheitsbegehungen
      mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit
      festgestellt Mängel umgehend abgestellt werden
können.

01 Zimmerer

01.01 Zimmerarbeiten

Allgemeines zur Dachkonstuktion

Alle Bauteile sind untereinander zug-, druck- und
schubfest zimmermansmäßig zu verbinden und an der
massiven Unterkonstruktion zu verankern.

Für die Befestigung der Sparren an den Gratsparren und
den Sparrenauflagern können Teilgewindeschrauben 8,0 x
260 mm mit Senkkopf verwendet werden.

Konstruktiv ist eine Fußpfette von b/h = 12/20 cm bzw.
ein Rahmenholz von b/h = 12/36 cm (zweiteilig aus b/h =
12/16cm) auf der Stahlbetondecke anzuordnen. Die
Verankerung im Beton kann mit Bolzenankern M16/100,
Abstand = 30 cm mit Holzbauunterlegscheibe für M16
erfolgen.
Die Sparren werden entweder mit Vollgewindschrauben
d = 8 mm von oben oder mit Winkelverbindern seitlich
an der Fußpfette angeschlossen.
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01.01.0010 Bauholz, liefern, bis 12x20cm

Bauschnittholz aus Kantholz für Zimmerarbeiten für die
Dach-konstruktion, für Trag-, Hilfs- und
Unterkonstruktion und dergl. nach Holzliste und
Zeichnung in den erforderlichen Längen und
Querschnitten frei Baustelle liefern und abholen.

Holzart          : Nadelholz, C 24, NK II
Sortierklasse : S 10 scharfkantig, nach DIN 4074-1
Holzfeuchte   : trocken (um <= 18%)
Schnittklasse: S nach DIN 68 365
Querschnitte : bis 12/20

7 m³ ...................... ..............................

01.01.0020 Dachkonstruktion abbinden, aufstellen und verbinden

Komplette Dachkonstruktion nach Statik, Zeichnung und
Angaben abbinden, aufstellen und mit dem Bauwerk
verbinden.
Querschnitte: bis 12 x 20 cm

Dachkonstruktion (Walmdach) besteht aus:
- Abfangträger Firstpfette b/h: 12/16 cm
- Sparrenauflager/ Abfangträger b/h: 12/16 cm
- Stützen unter jedem 2. Sparren b/h: 8/12 cm
- Sparrenauflager/ Anschluss an Stb.-Wand b/h: 10/12 cm
- Sparren b/h: 8/18 cm
- Holzstützen b/h: 10/12 cm
- Gratsparren b/h: 10/20 cm
- Rahmenholz/ Fußpfette b/h: 12/20 cm
- Rahmenholz b/h: 12/16 cm
- Rahmenholz ist in ausgewählten Bereichen Zweiteilig
(Gesamtmaße b/h: 12/32 cm)

Dachneigung: ca. 5°
Dachneigung Giebel ca. 11 °
Hähe Traufe Pultdach: ca. 4,15 m über OKFFB
Höhe Traufe Walmdach: ca. 4,03 m über OKFFB
Höhe First Walmdach: ca. ca. 4,60 m über OKFFB

375 lfdm ...................... ..............................

01.01.0030 Zulage für Schrägschnitt, einfach

Zulage für einfachen Schrägschnitt der Kopfvorderseite
der Sparren des zuvor beschriebenen Pult- bzw.
Walmdachs.

Ausführung: An allen Traufen

120 Stck ...................... ..............................
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01.01.0040 Zulage für Schrägschnitt, einfach

Zulage für einfachen Schrägschnitt der Kopfvorderseite
der Sparren des zuvor beschriebenen Pult- bzw.
Walmdachs.

Ausführung: an allen Firsten, Anbindung an Stb-Wand,
Anbindung an Gratsparren

120 Stck ...................... ..............................

01.01.0050 Rauspundplatte, d=24 mm

Dachschalung als Rauspund, Unterlage für Deckung,
mechanisch befestigt mit korrosionsgeschützten
Schrauben bzw. Nägeln

Holzart: Nadelholz
Sortierklasse: S10
Schalungsdicke: 24 mm

liefern und montieren

Aussteifung durch Windrispenband (Extraposition)

470 m² ...................... ..............................

01.01.0060 OSB/4-Platte, d = 25 mm

OSB/4-Platte liefern und anbringen

d= 25mm
Breite = ca. 315 mm

Ausführung: Traufe

Platte soll an Fußpfette befestigt werden mit Überstand
Richtung Außenfassade

102 lfdm ...................... ..............................

01.01.0070 L-Profil, gelocht

L-Profil, gelocht, liefern und einbauen.

h : 10 cm

Einbauort: Traufe
    soll an OSB-Platte aus oben genannter Position

befestigt werden

102 lfdm ...................... ..............................
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01.01.0080 OSB/4-Platte

OSB/4-Platte liefern und an Vorderkante Mauerwerk und
Sparren befestigen,
Abschluss für Wärmedämmung

h: ca. 50 cm
l: ca. 1,90 m

Einbau: Ortgang Sozialtrakt

1 Stck ...................... ..............................

Summe 01.01 Zimmerarbeiten ..............................
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01.02 Befestigungsmittel

01.02.0010 Befestigung Sparrenauflager an Stb.-Wand

Bolzenanker  16/100

mechanischer Dübel zur Verwendung in Beton,
aus Kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt,
rechnerische Verankerungstiefe 65 mm,
Gewinde M16, Nutzlänge 100 mm,
Bemessung nach DIN EN 1992-4:2019-04 Verfahren A

inkl. Holzbau-Unterlegscheibe für M16

liefern

genauere Angaben gemäß Statik beachten

56 m ...................... ..............................

01.02.0020 Befestigung Sparren an Gradsparren und Sparrenauflagern

Verbindungsmittel laut Statik

Teilgewindeschrauben 8,0 x 260 mm mit Senkkopf

liefern und an Verbindungen montieren

375 m ...................... ..............................

01.02.0030 Befestigung Sparren an Fußpfette

Befestigung laut Statik

Vollgewindeschrauben (d = 8mm)
oder
Winkelverbinder

Verbindungselement Bieter überlassen

104 m ...................... ..............................

01.02.0040 Windrispenband

inkl. aller zur Befestigung benötigten Teile

für Aussteifung der Rauspundplatten

genaue Ausfertigung ist Bieter überlassen

200 m ...................... ..............................
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Summe 01.02 Befestigungsmittel ..............................
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01.03 Dämmarbeiten

01.03.0010 Reinigen Untergrund

Reinigen des Untergrundes (Betondecke, Attika
Mauerwerk)
von groben Verunreinigungen.
Der anfallende Schutt ist zu entsorgen.

Ausführung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung!

530 m² ...................... ..............................

01.03.0020 Bitumenvoranstrich

Deckenunterlage und Attika aus Beton
zur Staubbindung und Haftvermittlung mit
Bitumenvoranstrich in der Menge von ca. 300 g/m²
vollflächig einstreichen / spritzen und gut
durchtrocknen lassen.
Herstellervorschriften beachten!

530 m² ...................... ..............................

01.03.0030 Dampfbremse

Lieferung und Montage einer Dampfsperre auf Stb.-Decke

Dampfsperre auf Stahlbetondecke verschweißen

Bitumen-Schweißbahn, mit Glasvlies- und
Spezial-Aluminiumträgereinlage, unter- und oberseitig
streifenweise mit wärmeaktivierbaren Thermsteifen aus
Selbstklebebitumen und Folie beschichtet.
Mit hohem Diffusionswiderstand, großer
Durchtrittsfestigkeit, großer Dehnfähigkeit (bei 10 %
Dehnung noch dampfdicht) und Alkaliresistenz durch
Abflämmen der unterseitigen Folienkaschierung flächig
auf die Betonunterkonstruktion und
die Anschlussbereiche schweißen.

Im Bereich von Dachdurchbrüchen, in An- und
Abschlußbereichen ist die Bahn dampfdicht anzuschließen
bzw. hoch zuführen.
Naht- und Stoßbereiche mind. 8 cm dicht verschweißen.
Stöße versetzt anordnen.

530 m² ...................... ..............................
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01.03.0040 Dämmung Stahlbetondecke

Dämmschicht aus Mineralwolle auf Stahlbetondecke
anbringen

Dicke: 200 mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK
Baustoffklasse A1
Untergrund: Dampfbremse
Anwendungstyp: DAD dk

470 m² ...................... ..............................

01.03.0050 Dämmung Stahlbetonwand

Wärmedämmung,
EPS 035

Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten,
einlagig und dicht gestoßen verlegen, streifenweise
geklebt

Untergrund: Dampsbremse
Dämmstoff EPS

Bemessungswert der Wärmeletfähigkeit max. 0,035 W/(mK)
Dämmstoffdicke: 140 mm

60 m² ...................... ..............................

01.03.0060 Aussparung Lichtkuppelanschluss in Stb.-Decke

Aussparrung für Lichtkuppelanschluss in Stb.-Decke
herstellen

d = 37 cm

4 Stck ...................... ..............................
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01.03.0070 Lichtkuppelanschluss in Rauspundplatte

Lichtkuppelanschluss ausbilden

Aussparung für Tageslichtspot in Rauspundplatten
herstellen und mit Konstuktionsholz unterhalb der
Rauspundplatte festigen
Durchmesser Aussparung: 40 cm
Konstruktionsholz b/h: 8/18 cm

Schacht aus OSB/4-Platten zwischen Konstuktionsholz und
Aussparung der Stb.-Decke ausbilden
Schacht von außen dämmen
Dämmdicke : d = 100 m

Dampfsperre soll seitlich am Schacht verklebt werden

4 Stck ...................... ..............................

Summe 01.03 Dämmarbeiten ..............................
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01.04 Stundenlohnarbeiten

S T U N D E N L O H N A R B E I T E N

Stundenlohnarbeiten bedürfen der vorherigen Zustimmung
der Bauleitung, sie dürfen nur mit ausdrücklichem
Einvernehmen der Bauleitung ausgeführt werden.

Stundenlohnarbeiten sind in 3-facher Ausfertigung zur
Anerkennung der Bauleitung vorzulegen.

Die 1.- Fertigung (Original) ist der Bauleitung sofort,
die 2.Fertigungmit der Rechnung abzugeben.

Stundenlohnarbeiten sind spätestens den nächsten Tag
nach Ausführung der Arbeiten der Bauleitung vorzulegen.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:

1.      Name des Auftraggebers
2.      Bezeichnung des Bauvorhabens
3.      Bezeichnung der Berufsgruppen
4.      Die Zahl der geleisteten Stunden getrennt für
jeden Auftragnehmer.
5.      Vor- und Zuname
6.      Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten
7.      Menge etwaigen Materialverbrauchs
8.      Benutzung von Maschinen, Bezeichnung und
Benutzungsdauer.

Den nachfolgenden angebotenen Stundenlohnsätzen liegt
der Tariflohn lt. Tarifvertrag vom
......................... zugrunde.

Lohn- und Gehaltsnebenkosten, wie Aufwendungen für
tarifliche Vermöegensbildung, Auslösung, Wegegelder,
Wegezeitentschädigung, Unterkünfte und
Übernachtungskosten, An- und Rückreise der auf der
Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer sind mit den
Stundenlohnsätzen der jeweiligen Berufsgruppen
abgegolten. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt
nicht.

01.04.0010 Stundensatz Meister

Stundenleistung für einen Meister für alle im
Leistungsverzeichnis
nicht aufgeführten Leistungen, einschl.aller Zuschläge.

Ausführung von Stundenleistung nur nach Aufforderung
durch die Bauleitung !
Abrechnung der Stundenleistung mit Stundennachweis!

10 h ...................... ..............................
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01.04.0020 Stundensatz Facharbeiter

Stundenleistung für einen Facharbeiter für alle im
Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen,
einschl.aller Zuschläge.

Ausführung von Stundenleistung nur nach Aufforderung
durch die Bauleitung !
Abrechnung der Stundenleistung mit Stundennachweis!

20 h ...................... ..............................

01.04.0030 Stundensatz Helfer

Stundenleistung für einen Hilfsarbeiter für alle im
Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen,
einschl.aller Zuschläge.

Ausführung von Stundenleistung nur nach Aufforderung
durch die Bauleitung !
Abrechnung der Stundenleistung mit Stundennachweis!

5 h ...................... ..............................

Summe 01.04 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 01 Zimmerer ..............................



Seite 17
Projekt: Neubau einer Rettungswache mit sechs Stellplätzen, einer 

LV-Bezeichnung: Zimmererarbeiten

OZ Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR

01.01 Zimmerarbeiten ..............................

01.02 Befestigungsmittel ..............................

01.03 Dämmarbeiten ..............................

01.04 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 01 Zimmerer ..............................



Seite 18
Projekt: Neubau einer Rettungswache mit sechs Stellplätzen, einer 

LV-Bezeichnung: Zimmererarbeiten

OZ Zusammenstellung Summe EUR

01 Zimmerer ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


