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Objektbeschreibung

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung der
AuBenhaut eines freistehenden, 11-geschossigen,
unterkellerten, Wohngebaudes

Das Gebaude Telemannstralte 1-5 wurde Anfang der

70-er Jahren als Plattenbau der Wohnungsbauserie Typ P2 mit
Ratiostufen aus dem Anwendungszeitraum 1966-1977
errichtet.

Das Gebaude ist auf einem Hauptraster von 6,0 m

errichtet und erstreckt sich mit einer Breite von knapp

12,00 m Uber eine Lange von 83,85 m.

Im Achsmal von jeweils 27,6 m besteht eine brandschutztechnische Unterteilung in 3
Hauser

mit jeweils 2-fachen Haustrennwanden in Art einer Brandwand

( Achse 6/7 und 12/13)

Jedes Haus wird durch einen Hauseingang, zwei Treppenhauser und einer Aufzuganlage
erschlossen

(insgesamt jeweils 3 Stk.)

Das Gebaude besitzt 11 Geschosse

mit Geschosshéhen von 2,77 - 2,83m

und Kellergeschoss mit einer Geschosshdhe

von 2,85m.

Den oberen Abschluss bildet ein Drempelgeschoss als
querdurchlifteter Kriechdrempel (H=ca. 1,0 m) .

Hohe Hauptdach= ca. 33,50 m . Gelande

Die 3 Hauser des Gebaudes haben jeweils einen halbgeschossigen
Hauptzugang zum zentralen Aufzugskern mit Haltestellen in der 0.,
3. 6. und 9. Etage.

Die 2 durchgehenden Treppenhauser sind in diesen

Geschossen (ber an der stral’enseitigen Aussenwand

gelegenen Verteilergangen erreichbar.und erschliel3en

2-spannig pro Geschoss insgesamt 4 Wohnungen.

Die Treppenkerne beinhalten im 10. Geschoss einen offenen
Leiterzugang zum Dach.

Der Drempel ist nur Gber Luken in der Dachhaut

zuganglich.

Die Flachdacher werden in Teilbereichen als

Aufstellflachen fir Mobilfunkmasten genutzt.

Innenwande:

Das Gebaude ist mit achsstandigen Querwanden aus

Schwerbeton, d= 15 cm errichtet.

AulRenwande:

Die Giebelwande und die langsseitigen AuRenwande sind aus 29 cm starken
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einschichtigen Leichtbetonplatten der 5 MP Montagebauweise ausgebildet.
Die Loggien sind als vorgestellte

Seitenwandkonstruktionen ausgefiihrt und gehen

achsstandig Uber die gesamte Gebaudebreite und

Gebaudehohe.

Fenster:

Die Fenster wurden bei einer friiheren
Sanierungsmallnahme als 2-fach verglaste
Kunststofffenster erneuert.

Dach:

Das Dach besteht aus Hamadplatten, quergespannt Gber
Aussenwand und mittlerem Rinnentrog,

Plattenbreite ca.. 75 cm,

Lange ca.. 450 cm,

Dicke Platte im Feld ca.: 5 cm,

Laut Bauteiluntersuchung ist die Abdichtung im Bestand als

1-lag. Kunststofffolie, vor etwa 20 Jahren ausgefihrt

Anhaftend sind Kleberreste aus Heiflibitumen von urspriinglicher Eindichtung
Schadstoffeinstufung erfolgte als " nichtgefahrlicher" Abfalll.

Das Gebaude liegt im Musikviertel an der Telemannstralie.
Die Telemannstrale ist eine 2-spurige Wohnstra3e mit beidseitigen Parkplatzen in Langs-
und Queraufstellung.

Die Zufahrt erfolgt Gber die Karl-Tauchnitz-Stral’e welche vom Innenstadtring am Klara-
Zetkin-Park entlang auf die Wundtstrafe fihrt.

MaRnahmen:

Geriistarbeiten

Das Gerust wird bauseits gestellt.

Im Bereich der BE-Flache steht eine Materialbihne 5 kN geeignet auch zum
Personentransport mit Zuganglichkeit, zu jeder Gerltistebene und zur Dachebene, zur
Verfligung.

Es werden insgesamt 2 vorgestellte Gerusttreppen zur Verfiigung gestellt. Die internen
Wege sind bei den Einheitspreiskalkulationen zu bertcksichtigen.

Erneuerungsanstrich auf WDVS-Bestandsputzfassade,

Reinigung Fassadenflachen

Sanierung vorgestellte Loggiaanlage ( Sudseite):

Neuverputzen maroder Putzstellen/ Beschadigungen WDVS durch Hagel ( Klein-
u.Kleinststellen) Erneuerungsanstrich WDVS-Fassade komplett nach Farbkonzept AG,
Annahme: 50% Hell- und 50% Mittelgetonte Flachen.

Dachabdichtungsarbeiten
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Der vorhandene Dachaufbau aus einer Lage Kunststoffbahn ist einschl. der
Dachrandverblechungen komplett zu entfernen.

Neueindeckung mit Polymerbitumenbahnen (Ober-u.Unterbahn),
Ausfiihrung nach den Flachdachrichtlinien DIN 18531

Dachabdichtung fiir genutzte Dacher

Ausfiihrungskategorie 2

Die Windlastermittlung, als Grundlage fir erforderliche Befestigung (Verklebung) der
Dachabdichtungsbahnen und Verdiibelung der Dachrandprofile erfolgt durch AN nach
produktspezifischen Herstellerangaben.

Vorgaben:

- Windlastzohne: 2 / Binnenland

- Basisgeschwindigkeitsdruck: qp= 0,39 KN/m?
- Gebaudehohe Hauptdach: 33,5 m

- Gebaudelange: 83,60 m

- Gebaudebreite: 11,55 m

Blitzschutz

Ruckbau und Erneuerung Blitzschutz gem. Fachplanung TGA,
angegliedert in Los Dachabdichtungsarbeiten

Hinweise Bauablauf allgemein:

Besonders zu beachten ist, dass die Bauarbeiten im
bewohnten Zustand des Gebaudes erfolgen. Die
Beeintrachtigungen der Mieter in Bezug auf Larm,
Schmutz etc. sind auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Ruhezeiten sind zu beachten und so auszunutzen,
dass wahrenddessen keine larmintensiven MaRnahmen
ausgefihrt werden.

Flucht- und Rettungswege sind generell freizuhalten und
nicht durch Material, Arbeitsgerate, Gerlste etc. zu
verstellen. Weiterhin sind alle Schutzmaflinahmen zu
treffen, um Personen- oder Sachschaden abzuwenden
und zu vermeiden.

Die Baustelle ist zum Feierabend besenrein zu
hinterlassen.

Die Zugange zum Gerist sind alltaglich zum Feierabend

zu sichern und zu verschlieRen.

Insbesondere sind verstarkt vor Wochenenden /

Feiertagen alle Schutzmalinahmen an der
Baustelleneinrichtung und Gerlsten entsprechend der
Witterungslage zu treffen.

Eine Nutzung der gebaudeinternen ErschlieBung ist untersagt

1. Hinweise Abbrucharbeiten
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1.1 _Ausschreibungsgrundlage

sind die "Technischen Vorschriften fir Abbrucharbeiten,
Abbrucharbeiten Bohren-Brennen-Sagen",

(TV Abbrucharbeiten,VOB/B und VOB/C).

Eine Schadstoffuntersuchung mit Entsorgungskonzept wurde im Vorfeld erstellt und ist
derm Leistungsverzeichis beigefiigt.

1.2. Besondere Ausflihrungshinweise

Die fiir Abbruch - und Demontagearbeiten glltigen
Arbeitsschutzvorschriften und Richtlinien sind
unbedingt einzuhalten.

Alle Abbrucharbeiten sind so auszufiihren, dass der
Bestand nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
Entsprechende Vorkehrungen sind gegebenenfalls
einzuleiten und mit dem Einheitspreis abgegolten
wenn nichts anderes im Text vermerkt ist.
Sockelleisten sind, soweit vorhanden, zu demontieren
und nach SchachtschlieRung wieder anzubringen.
Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Der Schutt wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu
beseitigen.

Die Abbruchmaflinahmen beinhalten generell die Demontage
bzw. Abbruch sowie fachgerechte Entsorgung aller
Bestandteile inkl. Containerstellung und

Deponiegeblhren.

Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise

einzurechnen. Der Entsorgungsnachweis ist der

Bauleitung zu Ubergeben.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
1.1 Geltungsbereich

1.1.1
Diese Vorbemerkungen sind ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

1.1.2

Bei Widerspriichen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben
im Leistungsverzeichnis.

Der Besondere Teil dieser ZTV hat Vorrang vor dem
Allgemeinen Teil.

1.1.3

Werden unter 2.1 des Besonderen Teils - Geltungsbereich -
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen der VOB/C (DIN
18299 ff.) genannt, so gelten die in diesen aufgefiihrten DIN
bzw. DIN EN ohne besondere Erwahnung als
Ausfiihrungsgrundlage, Leistungs- und Giitebestimmung.
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1.1.4

Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechen. Die Anwendung der angegebenen
Normen befreit nicht von der Verantwortung flr eigenes
Handeln.

Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsatzlich die
zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift,
sofern diese keinen eigenen spateren Glltigkeitsvermerk tragt.

1.1.5

Sofern mehrere Teile einer technischen Regel anzuwenden
sind, ist grundsatzlich nur der Haupttitel zitiert. Werden
Teilausgaben zitiert, so ist nur der zitierte Teil
Ausfihrungsgrundlage. Die Auflistung von Normen erhebt
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

1.1.6

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung beinhaltet den
geschuldeten Leistungsumfang. Die beschriebenen Positionen
werden als Leitpositionen vorgegeben und dienen als
Anhaltspunkt fiir die vollstandig zu kalkulierenden und zu
erbringenden Leistungen.

1.1.7

Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der
Auftragnehmer an, dass diese Regelungen Vertragsbestandteil
werden.

1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1

Werden fir einzubauendes Material Glitenachweise gemal den
Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder
Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann als
erbracht, wenn ein Uberwachungsvermerk eines zugelassenen
Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den Baustoffen
oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.

Die ggf. in eingeflhrten Technischen Baubestimmungen
geforderten Kennzeichnungen werden davon nicht berihrt.

1.3 Ausfiihrung

1.3.1

Der Wortlaut des vom Auftraggeber (ibergebenen
Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann,
wenn der Auftragnehmer selbst nichtbestatigte Nebenangebote
abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie flir Eventual- oder
Alternativpositionen.

1.3.2
Abfallbeseitigung
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Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Ver-
packungsmaterial, Strahlimittel u. dgl. sind vom Auftragnehmer
kostenlos zu beseitigen. Die einschlagigen allgemeinen und
kommunalen Vorschriften tber die Entsorgung von Sonderabfall
sind zu beachten.

Das Einfiillen in Arbeitsraume sowie das Eingraben auf der
Baustelle ist untersagt.

1.3.3
Baustelleneinrichtung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind
die Kosten fir die nicht vom Auftraggeber gestellte
Baustelleneinrichtung in die Preise einzurechnen.

Die Beleuchtung der Arbeitsplatze und der Baustelle ist
Bestandteil der eigenen Baustelleneinrichtung.

Die Kosten fir die Ausstattung der Tagesunterkinfte fir den
eigenen Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Fir den
Verschluss von Lager- und Arbeitsplatzen hat der
Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet ein Bautagebuch zu
fiihren !

Die Errichtung und Vorhaltung der im
Baustelleneinrichtungsplan dargestellten Lagerflachen im
offentlichen Verkehrsraum einschlieB8lich der
Verkehrssicherungspflicht ist Bestandteil des Loses
Fassadenarbeiten

Eine BE auRerhalb dieses geplanten Bereiches sowie zusatzlich
bendtigte Flachen im 6ffentl. Bereich hat der AN bei Bedarf
selbst zu erwirken.

(sh. Pos. Einholung von Genehmigungen)

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner
Erfullungsgehilfen 6ffentliche Stralen, Wege und Platze infolge
der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverziglich im Rahmen
der Verkehrssicherung zu reinigen; diese Arbeit gehoért zu den
Nebenleistungen.

1.4 Arbeiten im Bestand

Die Arbeiten werden in bewohnten Gebauden unter voller
Nutzung der Wohnungen ausgefiihrt.

Durch Aushiange der ausfiihrenden Firma sind die Mieter
liber Bautermine zu informieren.

Der Inhalt der Aushange ist mit dem Bauherrn / AG
abzustimmen.

Bei Arbeiten in den Wohnungen sind die Mieter mindestens 14
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Tage vorher mittels Schreiben in die Briefkasten zu informieren.
Dabei sind die Mieter Gber Art und Umfang sowie die Dauer der
Arbeiten im Mietbereich in Kenntnis zu setzen. Der Inhalt der
Schreiben ist mit dem Bauherrn / AG abzustimmen.

Die Verkehrssicherung ist standig zu gewahrleisten.

Missen Rettungswege zeitweilig blockiert werden, ist das mit
der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen.

Larmintensive Arbeiten sind nach Maoglichkeit au3erhalb der
gesetzlichen Ruhezeiten durchzufiihren.

Absperrungen, Abdeckungen und Schutzvorrichtungen sind im
erforderlichen Umfang in jeder Bauphase herzustellen, standig
zu kontrollieren und zu warten. Insbesondere ist der mogliche
Zugriff von Kindern zu Maschinen und Material weitgehend zu
verhindern.

Entsprechende Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Anpflanzungen sind zu schiitzen.

Griinflachen der Nachbargrundstiicke diirfen nicht genutzt,
sowie darauf befindlicher Griinbestand darf nicht
beschadigt werden.

Grundsatzlich sind die Forderungen der Leipziger
Baumschutzsatzung einzuhalten, insbesondere "§4
Verbotene Handlungen™ und Abstande zum geschiitzten
Bestand.

Lagerflachen fiir Baumaterial und dgl. sind nur im Bereich
der eingezaunten Baustelleneinrichtungsflache vorhanden
Der Abwurf von Baumaterial oder Bauschutt ist untersagt.

Der Staubschutz ist so weit wie technisch und wirtschaftlich
mdglich zu gewahrleisten.

Selbst verursachte Verunreinigungen/Beschadigungen sind
laufend zu Lasten des AN ohne separate Vergitung zu
beseitigen. Nach Beendigung der Gesamtmalinahme ist eine
Feinreinigung um die Grundstlicke vorzunehmen und in den
Angebotspreis mit einzukalkulieren.

Alle oben genannten Leistungsumfange werden im Rahmen der
Bauausfiihrung in unterschiedlichen Umfangen parallel bzw. in
gleichen Zeitraumen realisiert, so dass von sich zeitlich
Uberschneidendenden Gewerkeausflihrungen auszugehen ist.
Alle Mehraufwendungen, die sich hieraus ergeben, bzw. auch
aus nicht kontinuierlichen bzw. abschnitts- weisen
Arbeitsablaufen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren

Fiir alle im LV eingetragenen Fabrikate/ Produkte sind die
Produktdatenblatter mit Angebotsabgabe vorzulegen.

1.5. Kostenabgrenzung

Desweiteren sind mit den Preisen

abgegolten:
— Feinaufmal} der Fenster und Tiren vor der Fertigung.
— Ausfiihrung der Arbeiten in Abstimmung mit den
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01

Mietern.

—  Schutz des Mietermobiliars und der angrenzenden
Bauteile, wenn erforderlich auch Weg und
Wiederzurickraumen von Einrichtungsgegenstanden
etc.

— Reinigung aller verschmutzten Bauwerksteile und
Einbauteile nach Abschluss der Arbeiten
(Feinreinigung)

— sonstige Aufmale, Zeichnungen und
Dokumentationsarbeiten, die im Zusammenhang mit
der Erstellung /dem Nachweis von geforderten
Prifungen stehen.

Dachabdichtungs-u.Klempnerarbeiten

Hinweise

Bei der Ausflhrung aller Arbeiten im Zusammenhang mit
der Dachsanierung, wie Dachabdichtungs- und
Dachklempnerarbeiten sowie daflr erforderlicher
vorbereitender Arbeiten sind die im Folgenden
beschriebenen Bedingungen einzukalkulieren.

Die Windlastermittlung,als Grundlage fir erforderliche Befestigung(Verklebung) der
Dachabdichtungsbahnen und Verdiibelung der Dachrandprofile erfolgt durch AN,
entsprechend Herstellervorgaben der von |hn verwendeten Produkte.

Vorgaben:

- Windlastzone: 2 / Binnenland

- Basisgeschwindigkeit: gp= 0,39 KN/m2

- Gebaudehohe :33,5 m tber OK Gelande
- Gebaudelange: 84 m

- Gebaudebreite: 12 m

Hinweis Dachkonstruktion Bestand:

Die Dachkonstruktion besteht aus Stb.-Kassettenplatten (Typ Hamad) in den Einzelmalen:
120 x 568 cm

(Starke:19,5 cm Rippe im Randbereich und 2,5 cm in der Flache)

Diese spannen, im Neigungswinkel von ca. 5%, von der langsseitigen Drempelwand auf
die mittig liegenden Trogplatten (Dachentwasserung)

Lasten kénnen im Zuge der Dacharbeiten nur beschrankt, verteilt, gelagert werden, mit
max 100 kg/m?

Spitzmeisel an Abbruchgeraten sind auf Grund der Dinnwandigkeit der Kassettenplatten
zu vermeiden

Die Abbrucharbeiten der alten Dachhaut mit Einbauteilen und die anschlielenden
Dacharbeiten miissen abschnittweise unmittelbar hintereinander erfolgen um Schaden
durch Niederschlagswasser zu vermeiden

Im Zuge der Gerustarbeiten wird bauseits ein Senkrechtaufzug (5 KN) je Gebaude bzw je
Ubergebaude zur Nutzung durch die am Bauvorhaben beteiligten Firmen, gestellt und

Druckdatum: 06.11.2024 Seite 9 von 59

Telefon 0341 48290 Telefax 0341 4829100 E-Mail info@lpbauplanung.de



L.P. Bauplanung GmbH
Wittenberger Str. 17
04129 Leipzig

Projekt HB LWB P2.11 RATIO - Sanierung Gebaudehiille Wohnanlage Telemannstral’e 1-5

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 3.2 Dachabdichtungs-,Klempner-,Blitzschutzarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

vorgehalten!

Der Schutt wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu

beseitigen.

Laut Ergebnisbericht der Schadstoffuntersuchung durch Fa. USBM GmbH sind im
Dachaufbau

(1 Lg. Kunststofffolie und mehrere Lagen bitum. Dachbahn mit Kleber) teerhaltige Stoffe mit
erhéhten PAK- Gehalt enthalten.

Belastung durch WHO-Fasern von KMF-Produkten (kistl.Mineralfasern) wurden nicht
festgestellt.

Die Einstufung erfolgt als gefahrlicher Abfall. Eine Entsorgung Uber das elektronische
Nachweisverfahren ist somit erforderlich!

SchutzmalRnahmen zum Arbeiten in kontaminierten Bereichen sind nach TRGS 524
einzuhalten

Kohlenteer und teerhaltige Produkte sind nach Abfallschliissel-Nr. 17 03 03 zu entsorgen

01.01 Abbrucharbeiten Hauptdach

01.01.0010 Dachdichtung, Kunststoffbahn entfernen

Dachabdichtung aus Kunststoffbahnen mechanisch befestigt,
einlagig, rickstandsfrei entfernen, Bauschutt entsorgen.
Deponie in gesonderter Position

Kunststoffbahn:Starke 1,5 mm, vlieskaschiert

einschl. Dachrandaufkantungen mit Uberlappungen,
Wandanschlisse der Aufbauten, Eindichtungen von
Liftungsrohren (DN 100-120) und Dachablaufen,
Reparaturflecken aus bitum. Dachabdichtung

1.175,000 m2

01.01.0020 WandanschluBprofile ALU, Zwischenfixierungen demontieren
diverse WandanschluBprofile / Kappleisten (B = 60 mm) an
Aufkantungen Dachabdichtungsbahnen, in Einzelmengen,
entfernen und entsorgen. Gewinne aus der Schrottverwertung
sind in den Einheitspreis einzurechnen !

120,000 Ifm

01.01.0030 Demontage Dachrandprofil

Demontage Dachrandprofil / Attikaabdeckung aus Leichtmetall
mit Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff,

Abbruchmaterial trennen, abfahren und Entsorgen,

Gewinne aus der Schrottverwertung sind in den Einheitspreis
einzurechnen !

Abwicklung : ca.400 mm,

192,000 Ifm

Ubertrag
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01.01.0040 Eindichtung um Rahmen Dachausstieg entfernen, Kunststofffolie

Eindichtung um Rahmen der Dachausstiege (nachtraglich zu
Reparaturzwecken angebracht) bestehend aus mehrlag.
Anstrich Kunststofffolie und bitum. Dachbahn in einer
Streifenbreite von ca. 40 cm.

Rahmenmale: ca 75 x 150 cm
6,000 St

01.01.0050 Abbruch Betonkehle an aufgehende Bauteile

Abbruch Betonkehle an Anschluf} aufgehende Bauteile
entsprechend Erfordernis, incl. Entsorgung und
Deponiegeblhren.

Schenkellange: 8-12 cm

nur auf Anweisung Bauliberwachung AG!

30,000 m

01.01.0060 Einzelanschlagpunkte entfernen

Einzelanschlagpunkte (Sekuranten), inkl. Befestigungen auf
Flachdach demontieren und entsorgen.

18,000 St

01.01.0070 Entliiftungsrohr entfernen
Ent- oder Beliiftungs-Dachaufsatz, mit oder ohne Scheibe,
entfernen und entsorgen.
Material: 'Kunststoff
DN 100’
Aufsatzhohe: ca. 40 cm

3,000 St

01.01.0080 Dachablauf entfernen

Dachablauf entfernen und entsorgen.
Material: 'Kunststoff....'
Grofe: bis DN 120

Abbruch nur bei Bedarf !
Abstimmung mit AG erforderlich!

3,000 St

01.01.0090 Entsorgungsgeb iihr Kunststofffolie

Ubertrag
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Kunststofffolie: Dicke 1,5 mm

mit. bitum.Anhaftungen nach
Abfallschlissel: 17 03 02 entsorgen,
Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein

6,500 t

01.01.0100 Kernbohrung Notablauf , DN 120-130 mm , Dach-Deckenelemente, D=40 mm

Kernbohrung fur Notablauf langsseitig in Deckenelemente aus
Stb-Fertigteilen Gber Drempelgeschold im Bereich neben
Rinnenboden(vertikal) herstellen,

anfallenden Bauschutt entsorgen,

anfallendes Bohrwasser absaugen.

Durchmesser: 120-130 mm
Deckenstarke: 40 mm

Material: Stahlbeton-Kassettenplatte, (Typ: Hamad)
Ort: Dachdecke

7,000 St

01.01.0110 Kernbohrung fiir Notablauf , DN 120-130 mm, Drempelwandelemente

Kernbohrung fiir Notablauf langsseitig in Drempelwandplatte
(horizontal) herstellen,

anfallenden Bauschutt entsorgen,

anfallendes Bohrwasser absaugen.

Durchmesser: 120-130 mm
Wandstarke: 290 mm

Material: Stahlbeton - Fertigteilplatte
Ort: nach Angabe AG,

es sollen bevorzugt die vorh.Liftungséffnungen in
Drempelwéanden fiir Leitungsdurchlauf verwendet werden.

2,000 St

Summe 01.01 Abbrucharbeiten Hauptdach
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01.02

01.02.0010

01.02.0020

01.02.0030

01.02.0040

Dacheindichtung

Ausfiihrung erfolgt als Kaltdachabdichtung fiir genutztes Dach nach DIN 18531 wegen
geplanter PV-Anlagen,

Untergrund Dachflachen trocknen
Dachflachen vor dem Aufbringen der
Dammung, Sperr- oder Trennschichten

unter Gerateeinsatz abschnittweise trocknen.
Untergrund : Beton

Ausfiihrung nach Niederschlagen!
Annahme 50% der Dachflache

500,000 m2

Kaltbitumenvoranstrich auf abgekehrte Dachflachen, Aufkantungen

Dachflache abkehren und mit I6sungsmittelhaltigen,
schnelltrocknenden Kaltbitumenvoranstrich,
entsprechend DIN 18533-2 grundieren,

einschl. Aufkantungen:

Aufbringmenge: ca. 0,3 kg/m?

Fabrikat: SOPREMA PEB
od. glw.

1.175,000 m2

HeiBbitumenanstrich zum ebnen unregelmaBige Oberflichen, Zulagepos.

HeilBbitumenanstrich zum ebnen unregelmafiger Oberflachen
als Zulage v.g. Pos. 01.02.0020

Ort: Annahme im Bereich Entwasserungsrinnen

Ausfuhrung nur bei Bedarf in Abstimmung
mit Baulberwachung AG!
Menge geschatzt!

Fabrikat: SOPREMA DUOFLEX-Elastomerbitumen-Klebemasse
od. glw.

80,000 m2

Dachabdichtung,Polymerbitumenbahn PYE-KTG-KSP 4,0 mm, untere Lage
Dachabdichtung mit einer Lage Polymerbitumen-Schweilbahn

Ubertrag
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mit hochreilfester+dehnungsfahiger Kombi-Tragereinlage ober-
u.unterseitig mit leicht abflammbarer PP-Folie, zusatzliche
Befestigung fiir Windsogbeanspruchung

Bezeichnung: PYE-KTG-KSP -4,0
Anwendungsklasse: K2

Einwirkungsklasse: 1A

Eigenschaftsklasse: E1

Anwendungstyp: DU

Untergrund: Betonfertigteile Typ HAMAD

Starke im Feld 4 cm
Breite: 120 cm

Die Windlastermittlung, als Grundlage fir erforderliche
Befestigung der Dachabdichtungsbahnen ( Windsog) erfolgt
durch AN nach produktspezifischen Herstellerangaben.
erforderliche Nachweise sind vorzulegen

Randbedingungen fir Windlastermittlung:

Windlastzohne: 2 / Binnenland
Basisgeschwindigkeitsdruck: qp= 0,39 KN/m?

Gebaudehohe Hauptdach: 33,5m
Gebaudelange: 83,60 m
Gebaudebreite: 11,55 m

Fabrikat: SOPRALENE Flam 40
od. glw.

1.004,000 m2

01.02.0050 Dachabdichtung, Polymerbitumen untere Lage im Rinnenelement (Trog)

untere Abdichtungsbahn PYE-KTG KSP-4,0 wie in Pos.
01.02.0040 beschrieben, jedoch im mittigen Rinnenelement

bis zur Trog-OK einbauen, an seitlichen Trogwanden umlaufend
hochflihren (leicht schrag gestellt mit Rundkehlenanschlul} am
Trogboden)

Breite Trog6ffnung: ca.100 cm

Breite Trogboden : ca 64 cm

Hoéhe seitliche Trogwande:

an Tiefpunkten (Bodeneinlauf) ca.30 cm
an Hochpunkten: ca.18 cm
Abwicklung: ca.115 cm

einschl. stirnseitiger Anschluf3 an Giebelwande (B = ca.1,0 m)
bis OK Trog und Eckausbildungen

99,500 m2

Ubertrag
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01.02.0060 Kehlleiste XPS, 80/80 mm

Kehlleiste aus Polystyrol-Hartschaum im Bereich der
Wandanschlisse Attika, Dachrand, Dachaufbauten unter
Flachdachabdichtung als Dreiecks-Kehlleisten vollflachig
verkleben.

Dammung: XPS-Polystyrol-Hartschaumplatte

Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1)
Brandverhalten: E (DIN EN 13501-1)
Untergrund:  Beton

Schenkellange: 80/80 mm

Fabrikat: Jackodur 80/80

378,000 m

01.02.0070 Dachrandbrett, OSB, 290 x 30 mm montieren

Dachrandbrett an Flachdachrandern und Attikaaufkantungen
aus wasserfest verleimten OSB Platten liefern und montieren,
einschl. bitumindser Trennlage,

Material: OSB/3 od.Vollholz

Plattendicke: ca.30 mm

Plattenbreite: 290 mm

Einbauort: Dachrand bzw Attikaaufkantung
Befestigungsmittel: dauerhaft nicht rostende Schrauben

AuBRenkante: gefast
Innenkante : fir Aufnahme Dachabdichtungsbahn keilférmig
angeschragt

192,000 m

01.02.0080 DachabdichtungsanschluB untere Lage an Attika, Zuschnitt: 60-80 cm

Dachabdichtung als horizontal und vertikal verlegter Streifen der
unteren Abdichtungsbahn PYE-KTG KSP-4,0 wie in Pos.
01.02.0040 beschrieben unter umlaufender
Dachrandabdeckung und Attika bis Aulenkante Attikakrone
hochflhren und vollflachig verschweillen.

Anschluss an Flachenabdichtung mind. 12 cm;

inkl. Voranstrich auf Holzbauteile

Hoéhe Attika:  i.M 25 cm

Untergrund:  Beton + Attikabrett OSB+ senkrechte
Dammestoffabstellung

Zuschnitt: ca. 60- 80 cm

198,000 m

Ubertrag
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01.02.0090 DachabdichtungsanschluB untere Lage Dachaufbauten, Zuschnitt: 35cm

Dachabdichtung als horizontal und vertikal verlegter Streifen der
unteren Abdichtungsbahn PYE-KTG KSP-4,0 wie in Pos.
01.02.0040 beschrieben an Dachaufbauten senkrecht
hochflhren und vollflachig verschweif3en. Anschluss
(waagerecht) an Flachenabdichtung mind. 12 cm
Aufkandungshéhe  mind 15 cm

Untergrund: Beton

Zuschnitt: ca. 35cm
Anwendungstyp: DU

139,000 m

01.02.0100 Dachabdichtung, Polymerbitumenbahn PYE-KTP-S5, 5,0 mm, obere Lage

Dachabdichtung obere Lage Polymerbitumen-Schweil3bahn mit
hochreilfester+dehnungsfahiger Kombi-Tragereinlage KTP
vollflachig im Lagenversatz auf Unterlage aufschweifen,
Oberseite grau beschiefert,

Unterseite mit leicht abflammbarer PP-Folie;

zusatzliche Befestigung fiir Windsogbeanspruchung

wie in Pos. 01.02.0040beschrieben

Bezeichnung: PYE-KTP-S5
Anwendungsklasse: K2
Einwirkungsklasse: 1A
Eigenschaftsklasse: E1
Anwendungstyp: DO

Gefalle: ca. 8%

Trager: KTP >300g/m?
Starke: 5,2 mm

Fabrikat: SOPRAGUM Flam HT-0
od. glw.

1.075,000 m2

01.02.0110 DachabdichtungsanschluB obere Lage an Attika, Zuschnitt <100 cm

Dachabdichtung als horizontal und vertikal mit Unterlage
verschweilter Streifen der oberen Abdichtungsbahn PYE-KTP
S5 wie in Pos.01.02.0100 beschrieben, an umlaufender Attika
bzw.um deren Abdeckung bis unter Blende des 2-teiligen
Dachrandprofils hochflihren;

Anschlul an Flachenabdichtung 25 cm

Hohe der Attika inkl.
Gesimsabdeckung: bis. 25 cm,
Untergrund: Unterlage PYE-KTE- KSP-4,0

Ubertrag
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Bauteil: Attika an Giebelseiten

Zuschnitt: < /=100 cm

Anwendungstyp: DU

198,000 m

01.02.0120 DachabdichtungsanschluB obere Lage, Aufkantungen, Zuschnitt: 75 cm

Dachabdichtungsanschluld der oberen Abdichtungslage aus
Pos. 01.02.0100 an Aufkantung Dachaufbauten hochflhren
und vollflachig verschweillen.

Anschluss an Flachenabdichtung mind. 25 cm
Aufkantungshdéhe: mind.15 cm, bis 50 cm
Zuschnitt: ca. 75 cm

Unterlage: PYE-KTG KSP-4,0
139,000 m

01.02.0130 Abdichtungsanschluss, Dachaufbauten, Fliissigkunststoff

Dachabdichtungsanschluss an aufgehende Bauteile mit
Flissigkunststoff, unter Einlage eines Schleppstreifens
(Zuschnitt: ca.100 mm)

Schichtdicke: 2,1 mm

als Zulage v.g. Pos. 01.02.0120

Streifenbreite: ca. 30 cm (waage-u.senkrecht)
Material Abdichtung: PMMA/UP

Material Armierung: Polyestervlies

Streifenbreite: bis 30 cm

Ort:

Eindichten der Dachausstiegsrahmen+ Dacheinstiege in
Drempelgeschoss

Fabrikat: SOPREMA Alsan 770 TX
od. glw.

49,000 m

01.02.0140 Ausbildung Bewegungsfuge, an Haustrennfug.,Achse 6/7+12/13, Zulagepos.

Ausbildung einer Bewegungsfuge der zweilagigen Abdichtung
aus BitumenschweilRbahn Gber den Haustrennwanden

in Achse 6/7 u. 12/13

Fugenabdichtung aus wasserfiihrende Ebene durch beidseitige
Einbau von Dammstoffkeilen aus Mineralwolle um ca. 50 mm
herausheben.

Erganzung Mineralwollestreifen im Bestand innerhalb
Haustrennfuge und auf Hohe Dammkeil hochfiihren

Einlage einer Schaumstoff-Rundschnur ca. 40 mm im oberen

Ubertrag
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Bereich der Fuge

zusatzliche Abdichtung durch untere und obere
Zuschnittstreifen: PYE- KTP- S4/ PYE-KTP-S5
Ausfiihrung nach Vorgabe Flachdachrichtlinie
als Zulage zu Pos. 01.02.0100

23,500 m

01.02.0150 Eindichten von Flachdachliiftern im Bestand DN 100-200 mm

mit Flissigkunststoff wie v.g. Pos. 01.02.0130 jedoch
Flachdachlufter im Bestand

33,000 St

01.02.0160 Eindichten von FuBpunkten Stahlrahmen der Fernmeldemasten

mit Flissigkunststoff wie v.g. Pos. 01.02.0130 jedoch
FuBpunkte der Stahlrahmenkonstruktion im Bestand

DN <100 mm
20,000 St

01.02.0170 Abdichtungsanschluss, Eckausbildung

Eckausbildung fur Anschluss der Dachabdichtung an
aufgehende Bauteile, passend zum Dachabdichtungsanschluss.
Innen + AulRenecken

120,000 St

01.02.0180 Schleppstreifen Giber Langsfugen einlegen

Schleppstreifen aus Elastomerbitumenstreifen tber Langs- u.
Querfugen der Dachbeton -Fertigteile mit Schleppstreifen aus
Elastomerbitumen, besandet, lose abdecken und einseitig
fixieren,

zur Abminderung von Bewegungen an Plattenstoen, die aus
Formanderungen resultieren!

Breite: 200 mm
Material: PYE, beschiefert

nur auf Bestatigung AG !
100,000 m

01.02.0190 Mehraufwand fiir Arbeiten unter Stahlkonstruktion Fernmeldeanlagen

Mehraufwand flr Arbeiten unter Stahlrahmen der Fernmelde-
Antennen (4 Stk.) und Kabelpritschen

Ubertrag
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psch nur Ges.-Preis
Summe 01.02 Dacheindichtung
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01.03 Dachein-/Dachaufbauten
01.03.0010 Flachdachentliifter, PVC, DN 100

FlachdachentlUfter (Sanitarraume) fur Fallleitungen, mit

Klebeflansch und stufenformigem Rohrstutzen, einschl.

schlagregensicherer, abnehmbarer Abdeckhaube liefern und

montieren, einschl. Durchfiihrung durch die Rohdecke und

Anschlussarbeiten an Abdichtung Polymerbitumendachbahn

mind. 20 cm Uber Dachflache flhren

Bitumenmanschette: 500 x 500 mm

Nenndurchmesser: DN 100

Material: PVC-U, witterungs-,frost- und
UV-bestandig

Fabrikat: Fleck
od. glw.

In Absprache mit Bautberwachung AG flir Austausch
beschadigter Bestandslifter

3,000 St

01.03.0020 Lichtkuppel als Dachausstieg, Rauchableitung, Tonnenform, 90/120 cm

Lichtkuppel, rechteckig und tonnenférmig, Unterschale aus
Acrylglas, Oberschale aus Polycarbonat (PC),

mit Beschlagen sowie notwendigen Offnungsvorrichtungen, inkl.
angeformter Tropfkante, als Ausstiegsluke tiber Deckendffnung
(84 x 60 cm), mit Offnungsmechanik zur Rauchableitung, mit
FK Aufsatzkranz,

Aufsatzkranz ( warmegedammt) und Schlagregenschiirze, alle
Befestigungsmittel feuerverzinkt,liefern und auf
Elementendecke mit Unterbahn nach Herstellervorschrift
montieren und an RWA-Anlage mit Stellmotor im Bestand
anschlief3en

im Preis enthalten ist Riickbau/ Entsorgung der beschadigten
Lichtkuppel im Bestand

Aufsatzkranzhohe: 150 mm

GroRe: 90/120 cm
Kuppelfarbe: opal-weil}, lichtdurchlassig
Kuppelart: zweischalig, innen u.aul3en offenbar,

Fabrikat: Lamilux
od. glw.

Ausfiihrung erfolgt nur auf Anweisung AG!

Ubertrag
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1,000 St
Summe 01.03 Dachein-/Dachaufbauten
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01.04

01.04.0010

01.04.0020

01.04.0030

Dachentwasserung

Sanierungs-Dachablauf, 2-teilig, vertikaler Abgang, DN 90

Sanierungs-Dachablauf, zweiteilig, mit Kiesfang,
Anschlussmanschette und Bauschutzdeckel, nicht heizbar,
mit vertikalem Abgang zum Einstecken in die vorh.
Entwéasserungsrohre aus PVC im Drempelgeschof}

in die Dachabdichtung des Rinnenelementes (Trog) einbauen.
Material: PVC

Nennweite: DN 90/100

Flachdachart: Kaltdach

Anschlul3lange: bis 600 mm

Fabrikat: Grumbach

nur in Absprache mit AG
Austausch beschadigter Dacheinlaufe !

3,000 St

Dachablauf als Notiiberlauf , nachtréaglich, DN 100 senkrecht

Dachablauf als Notlberlauf, It. Planung ,nachtraglich,

mit Anschlussflansch fiir die Dachabdichtung, Kiesfangkorb und
Anstauring liefern und neben Trogelemente

montieren und in Dachabdichtung eindichten.

AnschluB¥leitung im Drempelbereich erfolgt bauseits durch
Installationsfirma

Fugendichtband in Spalt zw.Rohr u.Kernbohrung einbauen.
Nennweite: DN 100

Material:  PVC od. Zinkblech

Fabrikat: Grumbach
od. glw.

7,000 St

Wasserspeierrohr DN 100, Notablauf, Zinkblech in Attika einsetzen

Wasserspeierrohr des Notiiberlaufs aus v.g. Pos. 01.04.0020
an bauseits verlegte Regenwasserleitung an Durchfiihrung
Drempelwand montieren

Uberlauf: DN 100

Rohrende: 45° abgeschragt

Material: Zinkblech

Lange: ca.50-70 cm

Abstand freier Wasserablauf zu Fassade: 30 cm

Einbauort: langsseitig nach Angabe AG

Fugendichtband in Spalt zw.Rohr u. Kernbohrung umlaufend
einbauen

fassadenseitige Erganzung erfolgt Uber

Ubertrag
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0030) ... Ubertrag

Gewerk" Fassadenarbeiten "

7,000 St

Summe 01.04 Dachentwasserung
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
01.05 Klempnerarbeiten
01.05.0010 Dachrandprofil, 2-teilig, ALU Natur ,Blendhéhe: 200 mm

Dachrandprofil mehrteilig mit Klemmprofil, zur Aufnahme der
oberen Schweil3bahn liefern, nach Herstellerrichtlinie auf
Randbrett, flucht-u.hdhengerecht montieren, einschl.
erforderliches Befestigungsmaterial, Verbinder/ Stol3- und
Klemmprofile.

evtl. erforderliche Sicherung gegen Windsogbeanspruchung
siehe Pos. 01.02.0040 beschrieben

Ausfihrung im Bereich freier Dachrander und Attika
Blendhohe: 200 mm

Abstand Tropfkante zur Fassade: mind. 40 mm
Uberdeckung nach unten: ca.130 mm

Hohe Uber OK Dachbelag : ca. 70 mm

Ausfihrung: zweiteilig
Oberflache: ALU-Natur, matt
Fabrikat: Briel Galant
od. glw.
191,600 m
01.05.0020 Ecken fiir Dachrandprofil, 90° vorgefertigt

AuBenecke ( 90°), zweiteilig, einschl. erforderliches
Befestigungsmaterial mit Blendhéhe 200 mm liefern und
montieren, als Zulage zu v.g. Pos.01.05.0010

4,000 St

01.05.0030 Kompriiband am StoR Stirnseite WDVS Fassade erneuern
Einlage eines vorkomprimierten selbstklebenden
Fugendichtbandes 20/4-10 mm aus impragnierten
Polyurethanschaum in waagerechte Fuge Stof3 Dachrandprofil
gegen WDVS
Baustoffklasse DIN 4102- B1
Fugenbreite: mind. 5 mm

Rickstande des alten Kompribandes sind zu entfernen und zu
entsorgen!

Fabrikat: lllbruck TP 610 od. glw.

192,000 Ifm

01.05.0040 Klemmprofil, Alu, Dachdichtung, 50 mm
Aluminiumprofil als vorgelochte Klemmschiene, stranggepresst,

Ubertrag
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0040) ... Ubertrag

zur Befestigung des Dachabdichtungsanschlusses an
aufgehenden Dachaufbauten aus Ziegel und Beton

Oberflache: natur
Material: Aluminium
Profilhohe: 50 mm

Ort: Liftungsschachte
180,400 m

01.05.0050 Uberhangstreifen, Zinkblech, Zuschnitt ca.200 mm, 4-fach gekantet

Uberhangstreifen (Kappleiste), an Aufkantung Dachabdichtung
4-fach gekantet,

inkl. Befestigungen und oberer Abdichtung.

Einbauort :nur nach Angabe AG!

Zuschnitt: ca. 200 mm

Material: verzinktes Stahlblech

Blechdicke: 0,8 mm

10,000 m

Summe 01.05 Klempnerarbeiten
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
01.06 Absturzsicherung, Anschlagpunkt, Flachdach
01.06.0010 Sekuranten-Absturzsicherung mit Eindichtsett

Dachrand-/Flachdach-Absturzsicherungen mit
GS-Prifplakette,

liefern und montieren.

Anordnung der Absturzsicherungen auf einem ungedammten
WBS-Systemdach. Dach bestehend aus
Dachkassettenplatten, "Hamad-Dach"

Systembreite 1,20 m.

Befestigung der Sekuranten in der Fuge der Dach-
kassettenplatten.

Der Einbau muss im Bereich der Elementestol3¢fugen
erfolgen,

die Verankerung der Sekuranten ist nur an den
Langsrippen

moglich.

Die Anschlageinrichtung und das Zubehoér miissen standig
nutzbar sein.

Die Anschlageinrichtung dient zur Befestigung der
personlichen

Schutzeinrichtung gegen Absturz gemaf DIN 4426, Nutzung
zur Instandhaltung baulicher Anlagen.

Die Anschlageinrichtung besteht aus Edelstahl, V2A.

Die Montage hat nach Herstellervorschrift mittels dem
mitgelieferten Befestigungszubehdr auf der
Dachkonstruktion

zu erfolgen.

Die Sekuranten sind entsprechend den
Flachdachrichtlinien in

den Dachaufbau mit System konformem Eindichtset
einzubinden und abzudichten.

Leistung incl. Lieferung von systemzugehdrigen
Fuhrungsseilen und Auffanggurt, die Sicherheitsprifung
muss

fur die Vorhaltedauer nachgewiesen sein. Vorhaltedauer
6 Monate.

Die Einlagerung hat in einem Aufbewahrungskoffer zu
erfolgen.

Aufbewahrungskoffer aus Metall, lackiert, einschl.
Befestigungsmittel liefern und nach Angabe der
Bauleitung im HA-Raum UG montieren.

Abmessung: ca. 38/35/19 cm.

Anordnung der Sekuranten beidseitig des Dachrandes,

Fir die Anordung ist vor Ausflihrungsbeginn vom AN sowie
auch vom Systemhersteller

eine bestatigte vermaldte Liste dem AG vorzulegen.

Absturzsicherung mit allgemeiner Bauaufsichtlicher
Zulassung, mit U-Zeichen des DIBt.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0010) ...

genaue Lage entsprechend der sicherheitstechnischen
Bestimmungen sind durch AG, in Anpassung an die auf
Flachdachflache zu montierende PV-Anlage, noch
festzulegen !

Fabrikat: ABS-Lock III-BE Pro

od. glw.
24,000 St
EVENTUALPOSITION
* OHNE GP *
01.06.0020 Geldnder/ Seitenschutzsystem auflastgehalten

Gelander/ Seitenschutzsystem auflastgehalten aus
vorgefertigten und vormontierten Systemkomponenten liefern
und an Dachrand des Flachdaches, vor Lifterstrandpunkten
selbstragend und durchdringungsfrei montieren.

mit Betongehwegplatten ( 25 x 50 cm) als Kontergewichte auf
Flachdach verlegt, Unterlage Bautenschutzmatte
schnelle,wirtschaftliche Montage durch Steckverbindungen

Pfostenabstande bis 2,5 m
Material: ALU
Ausfiuhrung:umklappar
Einzellange: 4,0 m
Hohenverstellbar: bis 20 cm

Gepruft und zertifiziert nach EN 13374 KI.A erflllt die
Anforderungen der DGUV-1201-056

genau einzubauende Langen, in Absprache AG !

1,000 Ifm nur Einh.-Preis
Summe 01.06 Absturzsicherung, Anschlagpunkt,
Flachdach
Summe 01 Dachabdichtungs-u.Klempnerarbeiten
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02 Nebendach vorgestellte Bestandsbalkone

02.01 Abbrucharbeiten

02.01.0010 Dachdichtung, Kunststoffbahn mit Aufkantung entfernen

Dachabdichtung aus Kunststoffbahnen,mechanisch befestigt,
einlagig, rickstandsfrei entfernen, Bauschutt entsorgen.
Deponie in gesonderter Position

Kunststoffbahn:Starke 1,5 mm, vlieskaschiert

einschl. Dachrandaufkantungen mit Uberlappungen,
Wandanschlisse der Aufbauten, Eindichtungen von
Liftungsrohren (DN 100-120) und Dachablaufen,
Reparaturflecken aus bitum.Dachabdichtung

109,000 m2

02.01.0020 Abbruch Hohlkehle aus Beton
Abbruch Hohlkehle aus Beton,
Bauschutt abtransportieren und entsorgen einschl.
Deponiegebuhr
Ausfihrung nur bei Bedarf !

83,500 Ifm

02.01.0030 Dachhauben Regenabweiserbleche demontieren

Dachhauben Regenabweiserbleche unter Loggiadachdecke
befestigt, demontieren, abtransportieren und zum Wiedereinbau
diebstahlsicher zwischenlagern,

Breite: ca. 40 cm

Einzellange: bis ca. 3,00 m

83,500 Ifm

02.01.0040 Blechverwahrungen Dachrand demontieren

Blechverwahrung mit Unterkonstruktion und Verschraubung an
Dachrandern demontieren und entsorgen

Abwicklung: bis 400 mm

Material: ALU +Zinkblech

86,000 m

Summe 02.01 Abbrucharbeiten
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
02.02 Dacheindichtung
02.02.0010 Kaltbitumenvoranstrich auf abgekehrte Balkondachflachen

Dachflache abkehren und mit I16sungsmittelhaltigen,
schnelltrocknenden Kaltbitumenvoranstrich,
entsprechend DIN 18533-2 grundieren,

einschl. Aufkantung an Drempelwand ( <25 cm)
Aufbringmenge: ca. 0,3 kg/m?

Fabrikat: SOPREMA PEB
od. glw.

109,000 m2

02.02.0020 Dachabdichtung, Polymerbitumenbahn PYE-KTP-KSP 4,0 mm, untere Lage

Dachabdichtung mit einer Lage Polymerbitumen-Schweilbahn
mit hochreilfester+dehnungsfahiger Kombi-Tragereinlage ober-
u.unterseitig mit leicht abflammbarer PP-Folie;

Sicherung gegen Windsogbeanspruchung siehe Pos.
01.02.0040

Bezeichnung: PYE-KTG-KSP -4,0

Anwendungsklasse : K2

Einwirkungsklasse : 1A

Eigenschaftsklasse: E 1

Anwendungstyp: DU

Untergrund : Stb-Fertigteil,
ALU+Zinkblech im Randbereich

Gefalle :ca. 2%

Fabrikat: SOPRALENE Flam 40
od. glw.

109,000 m2

02.02.0030 Kehlleiste XPS, 80/80 mm

Kehlleiste aus Polystyrol-Hartschaum im Bereich der
Wandanschliisse unter Flachdachabdichtung als Dreiecks-
Kehlleisten vollflachig verkleben.

Dammung: XPS-Polystyrol-Hartschaumplatte

Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1)
Brandverhalten: E (DIN EN 13501-1)
Untergrund : Beton

Schenkellange: 80/80 mm

Fabrikat: Jackodur 80/80)

Ubertrag
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0030) ... Ubertrag

83,500 m
02.02.0040 Dachabdichtung, Polymerbitumenbahn PYE-KTP-S5, 5,0 mm, obere Lage

Dachabdichtung obere Lage Elastomerbitumen-Schweil3bahn
mit hochreilfester+dehnungsfahiger Kombi-Tragereinlage KTP
vollflachig im Lagenversatz auf Unterlage aufschweifen,
Oberseite grau beschiefert

Unterseite mit leicht abflammbarer PP-Folie;

Aufbau: nicht genutztes Dach nach DIN 18531

im Stol3 an Wandaufkantung bis OK Kehlleiste fiihren,
Sicherung gegen Windsogbeanspruchung siehe Pos.

01.02.0040

Bezeichnung: PYE-KTP-S5
Anwendungsklasse : K1
Einwirkungsklasse: 1A

Eigenschaftsklasse: E 1
Anwendungstyp: DO
Gefalle: ca.2%

Fabrikat: SOPRAGUM Flam HT-0
od. glw.

109,000 m2

02.02.0050 DachabdichtungsanschluBl obere Lage an Drempel, Zuschnitt:ca.55 cm

Dachabdichtung als horizontal und vertikal mit Unterlage
verschweilter Streifen der oberen Abdichtungsbahn PYE-KTG
S5 wie in Pos. 02.02.0040beschrieben, an Drempelwande
hochfihren,

Anschlu® an Flachenabdichtung mind. 25 cm
Aufkantungshdéhe: mind. 15 cm

Untergrund:  Unterlage PYE-KTG KSP-4,0

Bauteil: Betondecke uber Bestandsbalkone
Zuschnitt: ca. 55 cm

Anwendungstyp: DO

83,500 m

Summe 02.02 Dacheindichtung
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
02.03 Klempnerarbeiten
02.03.0010 Verbundblech,ALU, Dachdichtung, Ortgang 175 mm, 3-fach gekantet

Verbundblech als Ortgangprofil mit Tropfkante,
Linienbefestigung, oberseitig mit zum System passender
Kaschierung/Haftgrundierung, in die Dachdichtung einkleben,
einschl. Befestigungsmittel, Bewegungsausgleich sowie
Endsticke und StoRRbleche bei Bedarf.

Einbauort: Ortgang Flachdach Balkonanlage mit Tropfkante
Material Verbundblech : ALU

Kantungen: 3

Zuschnitt: <400 mm

Blendenhohe: ca. 175 mm

Einzellange: 1,25 m

Dicke Material: 0,7 mm

2,500 m

02.03.0020 Verbundblech, Dachdichtung, Dachrand Traufe, 333 mm, 2-fach gekantet

Verbundblech als Dachrandverkleidung mit Tropfkante,
Linienbefestigung, oberseitig mit zum System passender
Kaschierung, in die Dachdichtung einkleben, einschl.
Befestigungsmittel, Bewegungsausgleich sowie Endstlicke und
StoRbleche bei Bedarf.

Einbauort: Traufe
Material: verz. Blech
Dicke: mind 0,6 mm
Kantungen: 2
Zuschnitt: 333 mm

83,500 m

02.03.0030 Klemmprofil, Alu, Dachdichtung, 50 mm

Aluminiumprofil als vorgelochte Klemmschiene, stranggepresst,
zur Befestigung des Dachabdichtungsanschlusses an
aufgehender Drempelwand aus Beton mit WDVS - Fassade
(Mineralwolle, bis 10 cm) waagerecht montieren

Oberflache: natur
Material: Aluminium
Profilhéhe: 50 mm

83,500 m

02.03.0040 Uberhangstreifen, Zinkblech, Zuschnitt ca.200 mm, 4-fach gekantet

Uberhangstreifen (Kappleiste), an Aufkantung Dachabdichtung
4-fach gekantet,
inkl. Befestigungen und oberer Abdichtung.

Ubertrag
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.0040) ...

Einbauort : Drempelwand aus Beton
Zuschnitt: ca. 200 mm

Material: verzinktes Stahlblech
Blechdicke: 0,8 mm

83,500 m

Ubertrag

02.03.0050 Dachhauben an Uberdachung Loggiaanlage montieren

Dachhauben aus Zinkblech (Ausladung 40 cm) an Unterseite
Loggiadach in Einzellangen ( ca. 3,0 m) mit zugelassenen

Befestigungsmitteln als Wetterschutz montieren

Ausladung: ca.40cm
Zuschnitt: bis 600 mm
Abkantungen: bis 3 x

Ausfihrung in Abstimmung mit AG!

83,500 Ifm
Summe 02.03 Klempnerarbeiten
Summe 02 Nebendach vorgestellte Bestandsbalkone
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03 Uberdachung Hauseinginge
03.01 Abbrucharbeiten

die Mengenangaben der nachfolgend beschriebenen
Dacheindichtungsarbeiten beziehen sich auf die 3 Stk
Vordacher der Hauszugange Nr.1/3/5

03.01.0010 Demontage Dachrandverblechung, LM

Demontage der Dachrandverblechung (4-seitig) am
Dachrand, umlaufend einschl. Uberhangblech am Anschluss
zu Fassade aus Zinkblech od. ALU und Entsorgen,

incl. Vorstof3bleche, Kehlleisten und Unterkonstruktion

aus Holzbohlen,

Gewinne aus der Schrottverwertung sind in den
Einheitspreis einzurechnen !

Abwicklung Verblechung: </=.400 mm,

Ort :Dachrand Uberdachung Hauseingang

46,000 m
03.01.0020 Demontage Dachrinnne, seitlich, Zulageposition
Zulage v.g.Pos. 03.01.0010 fuir Demontage Dachrinne
2,000 m
03.01.0030 Demontage Fallrohrstrang mit Einlaufkasten

Demontage Fallrohrstrang aus Zinkblech (DN 70-100) einschl.
Einlaufkasten, Bogen und Wandhalter, Abbruchmaterial
entsorgen.

Gewinne aus der Schrottverwertung sind in den Einheitspreis
einzurechnen !

Anbringung eines provisorischen Ablaufes aus flexiblen Fallrohr
aus LDPE- Folie mit freien Auslauf, dieser ist 2 Monate
vorhalten.

Hohe: ca. 4,0 m
Anschlussstutzen der RW-Leitung im Bestand mit passender
Endkappe temporar verschliesen.

3,000 St

03.01.0040 Dachabdichtung auf Basis Kunststofffolie entfernen, 1-lagig
Dachabdichtung aus Kunststoffbahnen mechanisch

Ubertrag
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0040) ... Ubertrag

befestigt, einlagig, rickstandsfrei entfernen,
Bauschutt entsorgen. Deponie in gesonderter Position
Kunststoffbahn:Starke 1,5 mm, vlieskaschiert
einschl. Dachrandaufkantungen mit Uberlappungen,
Wandanschliisse , Reparaturflecken aus bitum.
Dachabdichtung

Randaufkantungshoéhe: i.M. 30 cm an Fassade +Stufe in
Uberdachungselement

Ort: Stb.-Fertigteil-Uberdachung Hauseingang

Entsorgung Uber Pos. 01.01.0090
45,000 m2

Summe 03.01 Abbrucharbeiten
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03.02 Dacheindichtung Uberdachung Hauseingang
03.02.0010 Kaltbitumenvoranstrich auf abgekehrte HE-Dachflachen, Aufkantungen

Dachflache abkehren und mit I16sungsmittelhaltigen,
schnelltrocknenden Kaltbitumenvoranstrich,
entsprechend DIN 18533-2 grundieren,

einschl. Aufkantung an Hauswand ( <25 cm)
Aufbringmenge: ca. 0,3 kg/m?

Fabrikat: SOPREMA PEB
od. glw.

44,000 m2

03.02.0020 Dachabdichtung, Polymerbitumenbahn PYE-KTP-KSP 4,0 mm, untere Lage

Dachabdichtung mit einer Lage Elastomerbitumen-
Schweillbahn mit hochreil¥fester+dehnungsfahiger Kombi-
Tragereinlage ober-u.unterseitig mit leicht abflammbarer PP-
Folie;

Bezeichnung: PYE-KTG-KSP -4,0
Anwendungsklasse : K2
Einwirkungsklasse : 1A
Eigenschaftsklasse: E 1
Anwendungstyp: DU

Untergrund: Betonfertigteile

Fabrikat: SOPRALENE Flam 40
od. glw.

44,000 m2

03.02.0030 Kehlleiste XPS, 80/80 mm

Kehlleiste aus Polystyrol-Hartschaum im Bereich der
Wandanschlisse Attika, Dachrand, Dachaufbauten unter
Flachdachabdichtung als Dreiecks-Kehlleisten vollflachig
verkleben.

Dammung: XPS-Polystyrol-Hartschaumplatte

Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1)
Brandverhalten: E (DIN EN 13501-1)
Untergrund : Beton

Schenkellange: 80/80 mm

Fabrikat: Jackodur 80/80
10,800 m

Ubertrag
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03.02.0040

03.02.0050

03.02.0060

Ubertrag

Dachrandbrett, OSB, 370 x 30 mm montieren

Dachrandbrett an Flachdachrand aus wasserfest verleimten
OSB Platten liefern und verlegen, einschl. bitumindser
Trennlage auf Stb-Dachplatte verschrauben

Material: OSB/3 od.Vollholz

Plattendicke: ca.30 mm

Plattenbreite: 290 mm

Befestigungsmittel: dauerhaft nicht rostende Schrauben

Aullenkante: gefast
Innenkante :  fur Aufnahme Dachabdichtungsbahn keilférmig
angeschragt

33,600 m

DachabdichtungsanschluB untere Lage an Aufkantungen, Zuschnitt:50 cm

Dachabdichtung als horizontal und vertikal verlegter Streifen der
unteren Abdichtungsbahn PYE-KTG KSP-4,0 wie in Pos.
03.02.0020 beschrieben, an Aufkantung AuBRenwand( WDVS),
Mittelbalken und Dachrandern der Dachkonstruktion
fachgerecht hochfiihren und vollflachig verschweilien.
Anschluss an Flachenabdichtung mind. 12 cm

Hohe Aufkantung: i.M 25 cm

inkl. Voranstrich auf Holzbauteile

Untergrund: Beton, WDVS, Dachrandbrettt OSB
Zuschnitt ca. 50 cm

Anwendungstyp: DU

48,000 m

Dachabdichtung, Polymerbitumenbahn PYE-KTP-S5, 5,0 mm, obere Lage

Dachabdichtung obere Lage Elastomerbitumen-Schweil3bahn
mit hochreilfester+dehnungsfahiger Kombi-Tragereinlage KTP
vollflachig im Lagenversatz auf Unterlage aufschweil3en,
Oberseite grau beschiefert

Unterseite mit leicht abflammbarer PP-Folie;

Stol3 gegen Hauswand bis OK Kehlleiste fiihren,

Bezeichnung: PYE-KTP-S5
Anwendungsklasse : K2
Einwirkungsklasse : 1A
Eigenschaftsklasse: E 1
Anwendungstyp: DO
Gefalle :ca. 5%

Fabrikat: SOPRAGUM Flam HT-0
od. glw.

Ubertrag
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0060) ... Ubertrag

44,000 m2
03.02.0070 DachabdichtungsanschluB obere Lage, Aufkantungen, Zuschnitt: 55 cm

Dachabdichtungsanschlull der oberen Abdichtungslage aus
Pos. 03.02.0060 an Aufkantungen fachgerecht hochfiihren und
vollflachig verschweilden.

Anschluss an Flachenabdichtung mind. 25 cm
Aufkantungshoéhe: mind.15 cm,
Zuschnitt: ca. 55 cm

Unterlage: PYE-KTG KSP-4,0
48,000 m

03.02.0080 Abdichtungsanschluss, Eckausbildung

Eckausbildung fur Anschluss der Dachabdichtung an
aufgehende Bauteile, passend zum Dachabdichtungsanschluss.
Innen + AulRenecken

12,000 St

Summe 03.02 Dacheindichtung Uberdachung
Hauseingang
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03.03 Klempnerarbeiten
03.03.0010 Dachrandprofil, 2-teilig, ALU Natur ,Blendhéhe: 200 mm

Dachrandprofil mehrteilig mit Klemmprofil, zur Aufnahme der
oberen Schweil3bahn liefern, nach Herstellerrichtlinie auf
Randbrett, flucht-u.hdhengerecht montieren, einschl.
erforderliches Befestigungsmaterial, Verbinder/ Stof3- und
Klemmprofile

Ausfihrung im Bereich freier Dachrander und Attika
Blendhéhe: 200 mm

Abstand Tropfkante zur Fassade: 30 mm

Uberdeckung nach unten : ca.130 mm

Hoéhe Uber OK Dachbelag: ca. 70 mm

Ausfuhrung: zweiteilig

Oberflache: ALU-Natur

Fabrikat: Briel Galant
od. glw.

46,000 m

03.03.0020 Ecken fiir Dachrandprofil, 90° vorgefertigt

AuBenecke ( 90°), zweiteilig, einschl. erforderliches
Befestigungsmaterial mit Blendhéhe 200 mm liefern und
montieren, als Zulage zu v.g. Pos.01.05.0010

6,000 St

03.03.0030 Klemmprofil, Alu, Dachdichtung, 50 mm

Aluminiumprofil als vorgelochte Klemmschiene, stranggepresst,
zur Befestigung des Dachabdichtungsanschlusses an
aufgehenden dachaufbauten aus Ziegel und Beton

Oberflache: natur
Material: Aluminium
Profilhéhe: 50 mm

4,000 m

03.03.0040 Uberhangstreifen, Zinkblech, Zuschnitt ca.200 mm, 4-fach gekantet

Uberhangstreifen (Kappleiste), an Aufkantung Dachabdichtung
4-fach gekantet,

inkl. Befestigungen mit Dammstoffschrauben und oberer
Abdichtung.

Einbauort :WDVS, XPS- Dammung an Fassade

Zuschnitt: ca. 200 mm

Material: verzinktes Stahlblech

Blechdicke: 0,8 mm

Ubertrag
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0040) ... Ubertrag

10,800 m
03.03.0050 Entwédsserungsstrang mit Einlaukasten, Blech verz. 0,6 mm

Lieferung und Montage eines Entwasserungsstranges
bestehend aus Fallrohr ( DN 100) aus verzinkten Blech

und RW-Fangkasten mit Zu-u.Ablauf

Anschlul an Dachentwéasserung Flachdach und Einbindung in
Bestandsgrundleitung,

einschl. aller PaR-u.Formstiicke

Blechstarke: mind 0,6 mm

Lange Entwasserungsstrang: <4,0 m

3,000 St

Summe 03.03 Klempnerarbeiten
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03.04 Stundenlohnarbeiten
Fir anfallende Stundenlohnarbeiten und fur
Unvorhergesehenes.
Ausfiihrung nur auf besondere Anforderung der
Bauleitung!
Abrechnung erfolgt zum Nachweis.
Stundenlohnberichte sind taglich vorzulegen.
folgende Verrechnungssatze (einschl.
Tariflohn, Gbertarifliche Zulagen und alle Zuschlage,
wie Sozialabgaben, Auslosung, Wegegeld etc.)
werden berechnet.
03.04.0010 Vorarbeiter, Dachdecker
Verrechnungsstundensatz
1,000 h
03.04.0020 Facharbeiter, Dachdecker
Verrechnungsstundensatz
5,000 h
03.04.0030 Helfer, Dachdecker
Verrechnungsstundensatz
1,000 h
Summe 03.04 Stundenlohnarbeiten
Summe 03 Uberdachung Hauseinginge
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04 Blitzschutzanlagen (446)

Ausfuhrungsbeschreibung Nr.: 0001
VORBEMERKUNGEN

1. Allgemeines

Der Auftragnehmer hat eine der vorliegenden Beschreibung
entsprechende, vollfunktionsfahige Anlage zu liefern.

Die Zusammenstellung der Leistungen kann vom Bieter bei
Bedenken hinsichtlich der Funktionstlichtigkeit durch
Nebenangebote erganzt werden.

Es sind die derzeitig gliltigen Normen und Vorschriften zu
bertcksichtigen.

Fir die Ausfliihrung gelten:

VOB in der gliltigen Fassung

VDE - Vorschriften in der jeweils glltigen Fassung
DIN - Normen und VdS Richtlinien
Anschlussbedingungen des értlichen
Energieversorgungsunternehmens

Vorschriften der ortlichen Feuerwehr (Merkblatter)
Vorschriften der Baubehorden, Landesbauordnung
baupolizeiliche bzw. berufsgenossenschaftliche
Bestimmungen

Unfallverhitungsvorschriften, Arbeitsstattenrichtlinien und -
verordnungen

Entsorgungsrichtlinien

Produkthaftungsgesetz und BGB in der jeweils letzten
Fassung

EMV - Richtlinien

Es dirfen nur Bauprodukte verwendet werden, fir die
Verwendbarkeitsnachweise nach der jeweils gtltigen
Bauordnung und den Muster-Verwaltungsvorschriften
Technische Bestimmungen (MVV TB) vorliegen, insbesondere
also CE- und U-Kennzeichen.

Fir Arbeiten an elektrotechnischen Anlagen dirfen nur
elektrotechnische Fachkrafte eingesetzt werden.

Es ist ein baubegleitendes, prifbares Aufmass auf Grundlage
der Ausfiihrungsplane zu erstellen, welches mindestens
wochentlich und rechtzeitig vor Sichtentzug der Leistungen
durch den Baufortschritt zur Priifung vorzulegen ist. Die
Aufmalie sind bereichsbezogen mit Massenangabe,
Positionsnummer, genauer Bezeichnung des Bauteils und
Datum des Aufnahmetages einschlief3lich
Aufmalfizeichnungen bzw. skizzen anzufertigen.

Bestandsplane sind vom Auftragnehmer einschliel3lich aller
Bedien-, Gebrauchs- und Wartungsunterlagen in dreifacher
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Ausfertigung zu erbringen und spatestens mit der
Schlussrechnung zu tbergeben. Vorabziige der Plane sind
bereits bei der Abnahme vorzulegen. Die Erstellung hat so zu
erfolgen, dass die Funktion aller Anlagenteile jederzeit
nachvollziehbar und die Durchfiihrung von Revisionsarbeiten,
Anlagenerweiterungen oder Storungsbeseitigungen durch
anlagenfremdes Fachpersonal ohne Behinderung durch
unvollstandige, fehlerhafte oder nicht eindeutige
Bestandsunterlagen mdglich ist. Die Bestandsunterlagen
umfassen: Dokumentation nach DIN VDE, Installations-,
Aufstellungs-, Stromlaufplane, Abnahme- und Messprotokolle
(Schleifen-, Isolations- und
Erdiibergangswiderstandsmessung) nach DIN VDE 100,
Wartungs- und Betriebsanleitungen. Die Unterlagen sind
dreifach, geordnet, A4 mit Inhaltsverzeichnissen abzuliefern.
Die gesamte Dokumentation (Zeichnungen im dxf-Format,
Dokumente als pdf oder doc) ist zusatzlich auf einem
Datentrager (CD-Rom oder USB-Stick) zu libergeben.

Dem Auftraggeber ist eine Bescheinigung (dreifach) tber die
fachgerechte und den Bestimmungen entsprechende
Ausfiihrung der Leistungen mit Zertifikaten und
Werksbescheinigungen fir eingebaute Materialien abzugeben.

Uber die Einhaltung samtlicher giiltigen Vorschriften sowie
Uber die konstruktive Richtigkeit und Bemessung der Anlage
oder einzelner Anlagenteile ibernimmt der Auftragnehmer die
Verantwortung. Die zur Verfligung gestellten Plane und
Leistungsverzeichnisse sind durch den Auftragnehmer vor
Montagebeginn sorgfaltig zu prifen und gegebenenfalls zu
korrigieren bzw. wahrend der Bauzeit geanderten
Bedingungen anzupassen und dementsprechend zu
berichtigen. Zusatzlich erforderliche Arbeiten, die aus einer
Nichtbeachtung dieser Pflichten durch den Auftragnehmer
resultieren, sind kostenlos vom Auftragnehmer durchzufiihren
oder gehen, sofern sie vom Auftraggeber an andere Firmen
zur Ausflihrung vergeben werden, zu Lasten des
Auftragnehmers.

Die erforderlichen Antrage zur Inbetriebsetzung und Abnahme
der Anlagen sowie damit zusammenhangende Formalitaten
mit Amtern, Behdérden, Sachverstéandigen und dem VNB sind
vom Auftragnehmer termingerecht zu erstellen und
weiterzuleiten.

Diebstahle oder Zerstérungen von Material oder fertigen
Leistungen gehen bis zur Abnahme durch den Auftraggeber
zu Lasten des Auftragnehmers.

Vor Beginn der Leistungsausfiihrung ist vom Auftragnehmer
ein fir diese Aufgaben qualifizierter bauleitender Monteur zu
benennen, dieser muss fiir die gesamte Bauzeit fiir
rechtsverbindliche Absprachen, die dieses Bauvorhaben
betreffen, vom Auftragnehmer bevollmachtigt sein und
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wahrend des gesamten Ausfiihrungszeitraumes zur Verfligung
stehen.

2. Qualitatsfestlegung

Alle Anlagenteile speziell Kabel/Leitungen sowie die
zugehorigen Schutzeinrichtungen sind entsprechend dem
Leistungsbedarf ausreichend zu dimensionieren

Bei Leitungsfiihrung durch die Aulienwande des Gebaudes
sind die erforderlichen Abdichtungen in Anpassung an die
Qualitatsanforderungen der Aufenwande (Nasse- und
Warmeschutz) zu erbringen.

Kabel, Leitungen, Verlegesysteme und sonstige
Konstruktionen sind von Materialrlickstanden zu reinigen.

Alle fir die Montage malfgeblichen Tiranschlage und
Einbauhdhen sind mit den Bauplanen abzustimmen.

Samtliche Befestigungen und Aufhangungen sind
bauwerkschonend zu bohren und mit Diibeln und Schrauben
zu befestigen.

Schlitze und Aussparungen etc. sind durch Bohren oder
Frasen bauwerkschonend zu erstellen. Durchbrtche und
Aussparungen (z.B. fur Steigleitungen) sind vor deren
Ausfiihrung mit dem zusténdigen Statiker abzustimmen und
durch diesen freizugeben.

Erforderliche Durchbriiche und Schlitze sind fachgerecht
sowie unter Beachtung des Brand- und Schallschutzes zu
verschliel3en.

Es wird besonders auf die Brandschutzrichtlinie flr elektrische
Anlagen vom Verband der Sachversicherer (VdS)
hingewiesen.

Die Anlage hat in ihren Bestandteilen und ihrer Funktion dem
neuesten Stand der Technik zu entsprechen.

3. Kalkulationshinweis

Bohrungen bis 25 mm Durchmesser (Leitungsfiihrung) werden
im Leistungsverzeichnis nicht gesondert aufgefiihrt und gelten
als Nebenleistungen welche in den Positionen zur Verlegung
von Kabeln und Leitungen zu berlcksichtigen sind.

Beansprucht der Auftragnehmer wegen Anderung des
Bauentwurfs oder anderer Anordnungen des Auftraggebers
eine erhohte Verglitung, so muss er dies dem Auftraggeber
vor der Ausfiihrung schriftlich ankiindigen.

Druckdatum: 06.11.2024 Seite 43 von 59

Telefon 0341 48290 Telefax 0341 4829100 E-Mail info@lpbauplanung.de



L.P. Bauplanung GmbH
Wittenberger Str. 17
04129 Leipzig

Projekt HB LWB P2.11 RATIO - Sanierung Gebaudehiille Wohnanlage Telemannstral’e 1-5

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 3.2 Dachabdichtungs-,Klempner-,Blitzschutzarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes von Lage
und Zustand der Baustelle und der Zufahrtswege zu
informieren und sich Uber den Umfang und die Art der
Leistungen zu unterrichten.

Vor Angebotsabgabe ist eine Absprache zu auftretenden
Problemen mit dem Planungsblro anzustreben.

Das Einrichten und Rdumen der Baustelle sowie das
Vorhalten der Baustelleneinrichtung fir alle in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Arbeiten sind in den
Einzelpreisen der Positionen zu bericksichtigen.

Samtliche Leistungen zum Herstellen, Vorhalten und
Beseitigen von Provisorien zur Versorgung der wahrend der
MaRnahme genutzten Anlagenteile sind im Angebot zu
bertcksichtigen.

Alle mit den Arbeiten verbundenen Behdrdengange,
Genehmigungen und Anmeldungen sowie alle behoérdlich
vorgeschriebenen Abnahmen sind in den Leistungen des
Auftragnehmers enthalten.

Samtliche Leistungen zur Baustelleneinrichtung sind im
Angebot zu beriicksichtigen.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der
dazugehdrigen Stoffe und Bauteile, einschlie3lich Abladen und
Lagern auf der Baustelle, sowie die Entsorgung von
Verpackungsmaterial

Bei der Kalkulation ist zu berticksichtigen, dass die Arbeiten
nur abschnittweise entsprechend des Baufortschrittes erfolgen
kénnen und ausgefihrt werden missen. Die sich hieraus
ergebenden Mehraufwendungen sind in den Einzelpreisen der
Positionen einzukalkulieren.

4. Funktionsbeschreibung / Leistungsumfang

Die LWB plant die Aufenhautsanierung (Dach und Fassade)
der Gebaudekomplexe Telemannstr. 1-5, welche ca. 1970 in
industrieller Plattenbauweise vom Typ P2 11-geschossig
errichtet wurden.

Die Gebaude liegen in Leipzig Zentrum Sid (Musikviertel). Bei
den Objekten handelt es sich um 11-geschossige unterkellerte
Gebaude. Die Gebaude erstrecken sich jeweils Uber eine
Breite von ca. 12,00 m und einer Gesamtlange von ca. 84,00
m. Die Gebaude haben drei Hauseingange die jeweils bei
Achse 6/7 und 12/13 durch eine 2-fache Wandstellung in Art
einer Brandwand brandschutztechnisch unterteilt sind. Die 11
Geschosser haben eine Firsthéhe von ca. 34 m. Den oberen
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Abschluss bildet ein Drempelgeschoss als Kriechdrempel.

Die Gebaude haben jeweils 3 Hauptzugange mit jeweils zwei
zentralen ErschlieBungskernen als innenliegende
Treppenrdaume. Jedem Zugang ist ein Aufzug zugeordnet,
welcher die Etagen EG, 3, 6 und 9 anfahrt. Die &stliche
gelegenen Flachdacher der Haydestr. Str. 4 und Telemannstr.
1 werden als Aufstellflachen fir Mobilfunkmasten und
Funktechnik genutzt.

Die Dacher werden als harte Bedachung mit Dampfbremse als
Notabdichtung, Bitumenabdichtung 2-lagig mit beschieferter
Oberlage erneuert.

Fiir die Arbeiten am Dach und an der Fassade wird ein
Gerlst gestellt. Es wird eine vertikale ErschlieBung liber
eine Transportbiihne fiir Material- und
Personentransporte (5 kN) und eine Geriisttreppe
vorgesehen.

Weitere Angaben zu den Gebduden und den
Baustelleneinrichtungen sind dem Hauptgewerk
"Dachdecker" zu entnehmen.

Blitzschutzanlage

Bauseitig wird die Dacheindeckung erneuert, hierfir wird es
erforderlich, die bestehende auliere Blitzschutzanlage auf
dem Dach vollstandig zu demontieren. Im Zusammenhang mit
der Sanierung der Aul3enhdille ist fiir den Gebaudekomplex
eine Blitzschutzanlage der Kategorie 3, entsprechend DIN EN
62305 Teil 3, sowie VdS-Merkblatt 2010, zu errichten. Die
Erneuerung der Blitzschutzanlage erfolgt unter Einbeziehung
der bestehenden Ableitungen und der Erdungsanlage. Die
beschrieben Blitzschutzanlage besteht aus einem aufieren
Blitzschutz (Dach), Ableitungen (z.T. Bestand) und einer
Erdungsanlage (z.T. Bestand).

Die neu errichtete Blitzschutz- und Erdungsanlage ist
normkonform anzupassen, hierflr ist eine zusatzliche
Ableitung auf der Fassade und ein Tiefenerder mit Anbindung
an die bestehende Erdunggsanlage zu montieren.

Auf dem Dach ist eine aul3ere Blitzschutzanlage mittels
Fangleitungen auf Dachleitungshalter fiir Flachdacher und
Betonsockel-Auffangstangen zu errichten. Anstelle einer Attika
gibt es bei dem Objekt eine Dachrandverblechung, welche in
regelmaBigen Abstanden an die auRere Masche der
Fangeinrichtung anzubinden ist. Im Bereich der
Dachrandverblechung und au3eren Masche sind im Abstand
von ca. 5 m Fangspitzen (ca. 30 cm) auszubilden. Die
Fangstangen im Bereich von Dachaufbauten sind so zu
positionieren, dass die Dachaufbauten isoliert geschiitzt
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04.01

04.01.0010

werden.

Grundsatzlich ist die duldere Blitzschutzanlage als getrennte
Fangeinrichtung auf dem Dach aufzubauen.

Die Fangeinrichtungen auf dem Dach sind an die neue und die
bestehenden Ableitungen anzubinden. Im Bodenbereich
erfolgt die Anbindung der Ableitungen Uber die bestehenden
Trennstellen sowie fiir die neue Ableitunge Uber
Erdeinfliirungsstange (Messtrennstelle) auf der Fassade
(zwischen Balkonen) zu dem neu einzuschlagenden
Tiefenerder, z.T. in gepflasterten Bereichen. Die
Messtrennstellen sind mit fortlaufenden Nummern zu
versehen. Im Bereich des Erdlberganges bzw. im Erdreich
sind die Bauteile der Erdungs- und Blitzschutzanlage mit
Korrosionsschutzbinden zu versehen.

Alle Arbeiten und Materialien die erforderlich sind, um die
nachfolgend beschriebenen Gesamtleistungen fachgerecht,
entsprechend DIN VDE 0185-305 Teil 1-4, auszufiihren (z. B.
Korrosionsschutz, Betonbohrungen und Abdichtung, Mauer-
und Wanddurchfiihrungen, versch. Verbinder und Halter etc.)
sind im Angebot zu bericksichtigen. Alle Arbeiten missen
durch eine anerkannte Errichterfima fir Blitzschutzanlagen
ausgeflhrt werden.

Es sind ein Blitzschutzprifbuch mit Zeichnungen nach DIN
48810, ein Prufbericht nach DIN 48831 und eine
Anlagenbeschreibung nach DIN 48830 zu erstellen.

Alle Arbeiten, die Schnittstellen zu anderen Gewerken
aufweisen (z. B. Tiefbauer, Dachdecker, Fassadenbauer,
Liftungsbauer, PV-Anlagenerrichter etc.), sind vor Ausflihrung
mit der Bauleitung abzustimmen.

Erklarung

Die Vorbemerkungen sind Bestandteil des Angebotes und
werden mit Unterzeichnung auf dem Angebot anerkannt.

BSA Telemannstr. 1-5
BSA Telemannstr. 1-5

Alle Positionen verstehen sich mit Lieferung und
betriebsfertiger Montage sowie allen Anschlussarbeiten
als fertige Leistungen einschl. aller Nebenarbeiten sowie Hilfs- und Befestigungsmittel.

Gebaudeauffang- und Verbindungsleitung Flachdach
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Aluminiumdraht Rd 8mm AIMgSi (Tordierqualitat) DIN 48801 als
Dachauffangleitung in Leitungshalter verlegt, einschl.
Verbindungsmaterial und je m ein Dachleitungshalter fir
Flachdacher aus frostsicherem Beton mit PVC-Mantel (Min.-
gewicht 1 kg) mit Leitungshaltern, fir Rundleiter bis 10 mm,
komplett mit Befestigung sowie mit allen Nebenleistungen und
systembedingtem Zubehor liefern und montieren.

410,000 m

04.01.0020 Ableitungen PVC Isoliert

Ableitungen aus PVC-Isoliertem Aluminiumdraht Durchmesser 8
mm nach DIN 48 801, AlMgSi weich mit PVC-Mantel, UV-
stabilisiert, auf Betonwanden unter der Dammung, mit
Leitungshaltern max. Befestigungsabstand 1,0 m,

komplett mit Befestigung sowie mit allen Nebenleistungen und
systembedingtem Zubehor liefern und montieren.

15,000 m

04.01.0030 Aluminiumdraht / Ableitung

Aluminiumdraht Rd 8mm AIMgSi (Tordierqualitat) DIN 48801 als
Ableiter, senkrechte Verlegung in Leitungshalter senkrecht auf
Wandhalterungen (Teilbereiche auch WDVS und
Vorhangfassade) oder an Regenfallrohr befestigt, mit
Leitungshaltern max. Befestigungsabstand 1,0 m, komplett mit
Befestigung sowie mit allen Nebenleistungen und
systembedingtem Zubehor liefern und montieren.

55,000 m

04.01.0040 Aluminiumdraht

Aluminiumdraht Rd 8mm AIMgSi (Tordierqualitat) DIN 48801 als
Auffangleitung waagerechte und senkrechte Verlegung in
vorhandene Leitungshalter auf dem Dach sowie als Ableiter
senkrecht auf vorhandene Wandhalterungen befestigt sowie zur
Ausbildung von Fangspitzen (ca. 70 St.x0,4m) an der Attika in
Abstanden von ca. 5-6 m, komplett mit allen Nebenleistungen
liefern und montieren.

34,000 m

04.01.0050 Dehnungsstiick rund Al

Dehnungsstlick rund aus Aluminiumdraht Rd 8mm AIMgSi
(Tordierqualitat) DIN 48801 zum temperaturbedingten
Langenausgleich langerer Leitungen innerhalb vor genannter
Gebaudeauffang- und Verbindungsleitungen, Lange ca. 400
mm, mit beidseitigem Klemmenanschluss, komplett mit
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Klemmen und allen Nebenleistungen liefern und montieren.

9,000 St.

04.01.0060 Leitungshalter

Leitungshalter fur die Verlegung von Ableitungen, mit Schraube
zur Befestigung auf Wanden mit Abstand zur Fassade auf
Warmedammung bzw. Stahl-Sandwichelementen fur
Rundleitungen bis 13 mm, komplett mit Befestigung sowie mit
allen Nebenleistungen und systembedingtem Zubehor liefern
und montieren.

Hinweis: nur fur zusatzliche Halterungen (Alumieniumdraht /
Ableitung enthalt anteilig den Halter)

10,000 St.

04.01.0070 Dachleitungshalter
Dachleitungshalter fiir Flachdacher aus frostsicherem Beton mit
PVC-Mantel (Min.-gewicht 1 kg) mit Leitungshalter, fur
Rundleiter bis 10 mm, komplett mit Befestigung sowie mit allen
Nebenleistungen und systembedingtem Zubehor liefern und
montieren.

Hinweis: nur flir zusatzliche Halterungen
(Gebaudeauffangleitung enthalt anteilig den Dachleitungshalter)

10,000 St.

04.01.0080 Regenfalirohrschelle
Regenfallrohrschelle als Sickenschelle zur Befestigung
der Ableitungen an den Regenfallrohren, komplett mit
Befestigung sowie mit allen Nebenleistungen und
systembedingtem Zubehor liefern und montieren.

5,000 St.

04.01.0090 Klemmen

Anschlussklemmen als

- Dachrinnenklemme

- Kreuz-, T-, Parallelklemme

- Falzklemme

- Anschlussklemme fiir Konstruktionen und Bleche usw.

mit NIRO-Schrauben und Muttern, fir Rundleiter bis 10 mm,
komplett mit allen Nebenleistungen und systembedingtem
Zubehor liefern und montieren.
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210,000 St.
04.01.0100 Uberbriickungsband (Verbindung Attika)

Uberbriickungsband zum Verbinden oder Uberbriicken von
Metallverkleidungen, Material AL, einschl. Befestigungsmaterial,
min. Lange 220 mm, Gberbriickbare Bewegungsflache min.140
mm, Querschnitt min. 50 mm?2, komplett mit Befestigung sowie
mit allen Nebenleistungen und systembedingtem Zubehor
liefern und montieren.

10,000 St.

04.01.0110 Betonsockel-Auffangstangen 1,0-1,5 m

Betonsockel-Auffangstangen d=16 mm, feuerverzinkt, mit
Unterlegplatte, mit Ausgleich der Dachneigung bis 10°, fir
Windgeschwindigkeiten bis 150 km/h,

Léange 1,0-1,5m,

komplett mit Anschluss einschl Klemme sowie mit allen
Nebenleistungen und systembedingtem Zubehdr liefern und
montieren.

2,000 St.

04.01.0120 Betonsockel-Auffangstangen 2,0 m

Betonsockel-Auffangstangen d=16 mm, feuerverzinkt, mit
Unterlegplatte, mit Ausgleich der Dachneigung bis 10°, flr
Windgeschwindigkeiten bis 150 km/h,

Lange 2,0 m, komplett mit Anschluss einschl Klemme sowie mit
allen Nebenleistungen und systembedingtem Zubehor liefern
und montieren.

14,000 St.

04.01.0130 Betonsockel-Auffangstangen 2,5 m

Betonsockel-Auffangstangen freistehend mit Verjingung, d= 16
/ 10 mm, feuerverzinkt, Gesamtlange 2,5 m, Lange der
Verjungungen ca. 1,0 m, mit Dreibeinstativ und drei
Betonsockeln mit Unterlegplatten, komplett mit Anschluss sowie
mit allen Nebenleistungen und systembedingtem Zubehdr
liefern und montieren.

6,000 St.

04.01.0140 Distanzhalter fur Fangstangen

Distanzhalter fir Fangstangen zur Einhaltung des
Trennungsabstandes, Distanzstab aus glasfaserverstarktem
Kunststoff (GFK), Durchmesser 16 mm, UV-stabilisiert, Farbe
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lichtgrau, mit Stangenhalter und Befestigungsplatte, Lange bis 1
m, komplett mit Befestigung sowie mit allen Nebenleistungen
und systembedingtem Zubehor liefern und montieren.

2,000 St.

04.01.0150 Distanzhalter mit Leitungshalter

Distanzhalter mit Leitungshalter, FuRpunkt befestigt an
Baukorper, zur Einhaltung des Trennungsabstandes,
Distanzstab aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK),
Durchmesser 16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, mit
Leitungshalter und Fupunktklemme, Lange bis 1 m, komplett
mit Befestigung sowie mit allen Nebenleistungen und
systembedingtem Zubehor liefern und montieren.

2,000 St.

04.01.0160 Distanzhalter mit Leitungshalter

Distanzhalter mit Leitungshalter fiir Leiter Rd 8 mm und mit
Betonsockel mit Unterlegplatte / Grundplatte mit Ausgleich der
Dachneigung bis 10°, zur Einhaltung des Trennungsabstandes,
Distanzstab aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK),
Durchmesser 16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, mit
Leitungshalter und Betonsockel ca. 15 kg fir Distanzlange bis 1
m, komplett mit Befestigung sowie mit allen Nebenleistungen
und systembedingtem Zubehor liefern und montieren.

4,000 St.

04.01.0170 Anschluss der Bestandsableitungen auf dem Dach

Anschluss von bestehenden Ableitungen, welche auf bzw. in
der Fassade gefuhrt sind, an die Dachrandverblechung auf der
Dachseite, einschl. Anpassen der Leitungsfuhrung von der
Fassade kommend unter dem Abschlussblech. Nachisolierung
der Ableitung im Bereich unterhalb der Verblechnung bis nach
dem Fassadenaustritt (Schrumpfschlauch, Schutzrohr 0.4.), die
Isolierung ist UV-bestandig auszufihren. Alle Abstimmung mit
dem Dachdecker- und Fassadengewerken sind vorzunehmen.
Einschl. aller systembedingten Form-, Befestigungs- und
Verbindungsstiicke, mit allen erforderlichen Nebenleistungen
und Hilfsmitteln liefern und montieren.

18,000 St.

04.01.0180 Erdeinfiihrungsstange niro
Edelstahl-Erdeinflihrungsstange (NIRO) Rd16 mm, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571, DIN EN 62561-2
(VDE 0185-561-2), komplett mit Anschlussklemmen,
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Messtrennstelle (Trennmuffe 7-10/16), 2 KS-Schrauben,
Wandhalterungen, Korrosionsschutz beim Erdlibergang, mit
Nummernschild zur Befestigung an Leitungen, Lange 1500 mm,
einschl. Anschluss an die Erdungseinrichtung, komplett mit
Befestigung, Verbindungs- /Trennbauteile, sowie mit allen
Nebenleistungen und systembedingtem Zubehor liefern und
montieren.

1,000 St.

04.01.0190 Anschlusslasche

Anschlusslasche / Anschlusswinkel zum Anschlie3en und
Verbinden von Metallverkleidungen, einschl. Befestigung
(Blindniete), komplett mit Befestigung sowie mit allen
Nebenleistungen und systembedingtem Zubehdr liefern und
montieren.

85,000 St.

04.01.0200 Korrosionsschutz

Korrosionsschutz zum Umhillen von Verbindungen im Erdreich,
komplett mit Befestigung sowie mit allen Nebenleistungen und
systembedingtem Zubehor liefern und montieren.

5,000 St.

04.01.0210 Anschluss Seilanlage

Anschluss-Set Seilanlage, System zum Verbinden von
Seilsicherungssystemen mit montierter Anschlusslasche fur
Sicherungsseil und Klemmbock.

Klemmbereich Anschlusslasche @ 8 mm, Seilaufbau 7 x 7/ 7 x
19 mm, Werkstoff Anschlusslasche NIRO, Klemmbock
Aufnahme Rd 6-10 mm, Werkstoff Klemmbock NIRO, Lange
1000 mm, Werkstoff Seil Cu, Querschnitt 16 mm?,
Seilausfiihrung flexibel, Isolierung Gummi EM5 schwarz,
komplett mit Befestigung sowie mit allen Nebenleistungen und
systembedingtem Zubehor liefern und montieren.

1,000 St.

04.01.0220 Erdungsrohrschelle 25 bis 80

Erdungsrohrschelle aus Stahl, feuerverzinkt, fir Rohre > DN 25
bis DN 80 mit Anschlussklemmen fir Rundleiter bis 10 mm,
komplett mit Befestigung sowie mit allen Nebenleistungen und
systembedingtem Zubehor liefern und montieren.

5,000 St.
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04.01.0230 Erdungsrohrschelle 100 bis 150

Erdungsrohrschelle aus Stahl, feuerverzinkt, fir Rohre > DN
100 bis DN 150 mit Anschlussklemmen fiir Rundleiter bis 10
mm, komplett mit Befestigung sowie mit allen Nebenleistungen
und systembedingtem Zubehor liefern und montieren.

5,000 St.

04.01.0240 Einbindung Metallaufbauten

Anbindung von Metallaufbauten (Treppen und Leitern,
Metallkonstruktionen, Pfosten-Riegel-Konstruktionen etc. ) an
die Erdunganlage bzw. Herstellung der Verbindung an die
Fangeinrichtung / Ableitung im Dachbereich, einschl. aller
systembedingten Form-, Befestigungs- und Verbindungsstiicke,
als fertige-, voll funktionsfahige Leistung mit allen erforderlichen
Nebenleistungen und Hilfsmitteln liefern und montieren.

10,000 St.

04.01.0250 Fassadenanschluss

Fassadenanschluss (Verbelchungen 0.4.) im Verlauf der
Ableitungen als Anschlusslasche / Anschlusswinkel einschl.
Befestigung (Blindniete), zum Anschliel3en und Verbinden von
Metallverkleidungen oder ggf. auch als Klemme (nach
Abstimmung mit der Bauileitung), komplett mit Befestigung
sowie mit allen Nebenleistungen und systembedingtem Zubehor
liefern und montieren.

25,000 St.

04.01.0260 Tiefenerder

Im Bereich der zusatzlichen Ableitung ist ein Edelstahl-
Tiefenerder (NIRO/V4A) einzuschlagen und liber Edelstahl-
Erdeinfiihrungsstangen mit der Ableitung Uber Messtrennstelle
zu verbinden.

Der Tiefenerder sind min. 9 m einzuschlagen.

Merkmale:

Tiefenerder Typ NIRO (V4A) bestehend aus Spitze und
anreihbaren Staben

Werkstoff: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401

ASTM / AISI:: 316Ti/ 316L / 316

Durchmesser @: 20 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-2

Es ist eine Verbindung, unterhalb des Gelandeniveaus, fir den
Anschluss an die bestehenden Erdungsanlage vorzusehen.
Alle Arbeiten sind oértlich mit den in diesen Bereich verlegten
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Grundleitungen (Wasser, Abwasser, Strom) abzustimmen.
Einschl. Herstellen bzw. Ausheben und verschlieRen
(entsprechend alter Zustand- z.T. befestigte gepflasterte
Oberflache) des Kopfloches (Graben bauseitig) sowie aller
systembedigten Form-, Befestigungs- und Verbindungsstiicke,
als fertige-, voll funktionsfahige Leistung mit allen erforderlichen
Nebenleistungen und Hilfsmitteln, komplett ausgebaut.

1,000 St.

04.01.0270 Erdungsanlagen Rd10 V4A

Verbindung der Erdungsanlage mit Metallkonstruktionen an der
Fassade des Objektes oder zur Verlangerung der
Erderanschlussfahnen, Leitung aus nichtrostendem Stahl, Rd
10, Werkstoff-Nr 1.4571, in das Erdreich einbetten, Einbringtiefe
min. 500 mm, als fertige-, voll funktionsfahige Leistung mit allen
erforderlichen Nebenleistungen und Hilfsmittel liefern und
montieren.

15,000 m

04.01.0280 Verbindungsklemme Stahl niro Rd10

Verbindungsklemme fiir Maschenerder, Schraubklemme als T-,
Kreuz- und Parallelverbinder aus nichtrostendem Stahl, Rd 10,
Werkstoff-Nr 1.4571.

6,000 St.

04.01.0290 Montageplanung / Messungen

Anfertigen einer Montageplanung unter Berlicksichtigung
beteiligter Gewerke (Bauleitung, Dachdecker, Stahlbau,
Fenster- und Fassadenbau, Liftungs- und Klimabau, Aufzug,
Elektro, Tiefbau, PV-Anlagenerrichter) sowie unter
Einbeziehung der bestehenden und weiterhin genutzen
Anlagenteile (Ableitungen und Erdungsanlage) einschl.
Detailplanung und ggf. Anpassung der Planung an die 6rtl.
Gegebenheiten.

Messung der Durchgéangigkeit der Verbindungen und
Erdungsmessung einschl. der 12 bestehenden Ableitungen und
Erdungspunkte.

psch nur Ges.-Preis

04.01.0300 Revisionsunterlagen

Anfertigen von Bestands- und Revisionsunterlagen und
Ubergabe in 3-facher Ausfertigung. Die Revisionsunterlagen
sind vor der Abnahmen zu erstellen und zu liefern.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 3.2 Dachabdichtungs-,Klempner-,Blitzschutzarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0300) ... Ubertrag

Inhalt der Bestandsunterlagen (mit ? gekennzeichnet) enthalt
unter anderem :
? Errichterbescheinigung gemaf Unfallverhiitungsvorschrift
"Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (DGUV V4)
? Fachbauleitererklarung und Fachunternehmererklarung nach
LBO
? Bescheinigung tber Einhaltung der VDE- und DIN-Normen
? Abnahmeprotokoll von Sachverstandigen (einschl. Meldung
der
Abstellung evitl. Mangel)
? Abnahmeprotokoll von Behérden / Bauherrn
? Einweisungsprotokolle
? Installationspléne / Bestandsgrundrisse farbig als
Ubersichtsplan M 1:100 (z.B. AuRenanlagen, Blitzschutz...)
? Installationspléne / Bestandszeichnungen farbig einschl.
Schnitten M 1:50
? Stromlaufplane und Klemmenplane nach DIN 40719
allgemein
? Stromlaufplane und Klemmenplane gelieferter Aggregate und
Anlagen
? Prufbericht mit Bauart- und Stiicknachweis nach IEC
61439-1/-2 fir jede Verteilerkombination.
? Erklarung der Konformitat fir jede Verteilerkombbination
nach der Niederspannungsrichtlinie Nr. 2014/35/EU
? Ubersichtsschaltpléne / Blockdiagramme / Loops / Schemata

Strings (BMA / EMA / SAA / SBA / ZK | Datennetz /
Potenzialausgleich / Verteiler von HA-HV-UV’s)

? Aufbauzeichnungen und Geratelbersichten

? Sichtabnahmeprotokolle Fachbauleitung fir nicht

zugangliche
Installationsbereiche

? Inbetriebnahmeprotokolle (BMA / EMA / ZK / SBA/ NEA /
USV's)

? Protokolle Uber durchgefiihrte Funktions- und
Leistungsmessungen

2 Ubergabebericht, Mess- und Priifprotokolle

? Prifzeugnisse und Ubereinstimmungserklarungen

? Ubereinstimmungbestétigungen fir den fachgerechten
Einbau von Brandschutzdurchfiihrungen

? Bauartzulassungen

? Konformitatserklarungen

? bauaufsichtliche Zulassungen, Werksbescheinigungen und
Verwendbarkleitsnachweise

? Fotodokumentation Brandschutzbauteile

? Fotodokumentation der Sicht entzogenen Installationen (im
Erdreich, im / unter Beton, in/ unter Fassaden etc.)

? Blitzschutzpriifbuches mit Zeichnungen nach DIN 48810,
Prifbericht nach DIN 48831 und Anlagenbeschreibung
nach DIN 48830

? Material-, Fabrikats und Ersatzteillisten

? Herstellerprospekte, Betriebsanleitungen, Beschreibungen,
Bedienungs- und Wartungsanweisungen (ausfihrlich und
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kurz)
fur alle Gerate und zur Gesamtanlage,
? erforderliche Hilfsmittel und Hilfsstoffe sowie
Sonderwerkzeuge, Schmierstoffe und Reinigungsgerate,
? Mess- und PriifgrofRen und die erforderlichen Messgerate,
Qualifikation des durchfiihrenden Personals
? weitere spezielle Unterlagen, Prifblcher, Prifplane,
Schaltplane, Zuordnungslisten
? Dokumentation der eingestellten Geratewerte
(Zeitschaltuhren,
Zahler, Relais, Leistungsschalter, Lichtsteuerungen ...)
? Programmierung, Schaltplane und Systemunterlagen fir IT
und
digitale Komponenten (Wechselrichter, NAS Gerate, USV,
Netztableaus ...)
Software- Lizenzen und Datensicherung auf CD
Feuerwehrlaufkarten,
Liste der Anlagenteile
Meldergruppenverzeichnis
Ausfiihrungsunterlagen nach DIN 14675/ 7.5 und DIN VDE
0833-2 /6.5
? Verwendbarkeitsnachweise nach der jeweils glltigen
Bauordnung und den Muster-Verwaltungsvorschriften
Technische Bestimmungen (MVV TB) insbesondere also CE-
und U-Kennzeichen.
Glltig fur: EN50575 Kabel und Leitungen

-~
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Vorgenannte Anlagen sind zu erstellen und in beschrifteten
Ordnern DIN A 4 Aktenordner abgeheftet mit Inhaltsverzeichnis
beizufligen. Die Anlagennummerierung und -Strukturierung hat
nach Vorgaben des Nutzers und in Abstimmung des AG zu
erfolgen.

Die Revisionsunterlage ist zusatzlich auf Datentrager in
gebrauchlichem Datenformaten zu Gbergeben.

Zusatzlich zu Gbergeben sind die Zeichnungen der Bestands-
und Revisionsunterlagen als CAD-Dateien auf Datentrager CD-
ROM / USB-Stick mit Planen im Format dwg, pdf und plt sowie
Wartungsanweisungen und sonstige Textdokumente im Format
pdf.

Die Vorlage der Revisions- und Genehmigungsunterlagen ist
die Voraussetzung zur Abnahme des Werks.

Dem AG ist 1 Satz Revisionsunterlagen 10 Tage vor der
Abnahme zur Sichtprifung durch den AN vorzulegen.
Die Bestands- und Revisionsunterlagen werden dem
Auftraggeber spatestens zur Abnahme in DIN A 4
Aktenordnern Ubergeben.
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psch nur Ges.-Preis
04.01.0310 Provisorium Geriistanbindung an Erdungsanlage

provisorische Gerlstanbindung fir die Bauzeit, einschl.
Demontage zum Zeitpunkt der Abristung.

Das umlaufend gestellte Gerdst ist fiir die Bauzeit an die 12
bestehenden Erdungspunkte provisorisch anzubinden.
Herstellen der Verbindung vom Erder zum Gerilst mittels
Rohrschelle, Klemme und Leitung (min. 50mm?), verschliel3en
der Offnung der Trennstellenkasten (12St.) mit Folie fiir die
Bauzeit, einschl. aller Nebenarbeiten, komplett mit
Befestigungs- und Verbindungsmaterial liefern und montieren.

psch nur Ges.-Preis

04.01.0320 Provisorium Anbindungen

provisorische Anbindungen fiir eine Aufrechterhaltung der

Funktionalitat von Teilbereichen der BSA nach vorheriger

Abstimmung mit der Bauleitung, Montage und Demontage.

Die Bereiche der Fangeinrichtungen sind Dachseitig mit

PVC-Isoliertem Aluminiumdraht Durchmesser 8 mm nach DIN

48 801, AIMgSi weich mit PVC-Mantel, UV-stabilisiert,

- Lange ca. 20 m,

- mit beidseitigem Klemmen und bis zu 3 Klemmen fir
Metallanbindungen sowie

- provisorischer Leitungsfihrung (Dach oder Gerist)

fur Teilbereiche wahrend der Bauzeit an die Ableitungen
anzubinden

Montage und Demontage nach Baufortschritt.
Material zur mehrmaligen Verwendung, einschl. aller

Nebenarbeiten, komplett mit Befestigungs- und
Verbindungsmaterial liefern und montieren.

2,000 St.
04.01.0330 Provisorium Anbindungen umsetzen
vor genanntes Provisorium umsetzen an neue Position
2,000 St.
04.01.0340 Demontage der bestehenden Blitzschutzanlage

Demontage der bestehenden Blitzschutzanlage auf dem Dach,
bestehend aus Gebdudeauffangleitungen (Aluminium) befestigt
auf Betonsockeln, Attikaverbinder und Fangstangen, die
Demontage hat entsprechend der Bearbeitungsabschnitte des
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Dachdeckergewerkes zu erfolgen, die bestehenden Ableitungen
sind fiir die Wiederverwendung zu sichern, die
Gebaudeauffangleitungen sind inkl. Verlegematerial zu
demontieren und fachgerecht zu entsorgen, das Dach hat eine
Abmessunge von ca. 85 x 12 m, die Anlage ist mit Maschen und
Fangstangen aufgebaut, inkl. aller Hilfsmittel und
Nebenleistungen.

Das die Anlage in bis zu 3 Teilabschnitten nach Baufortschritt
(3x Dachflachen) zu demontieren ist, ist bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen.

1,000 St.

Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf Anforderung der Bauleitung und nach erfolgter
Genehmigung ausgefiihrt werden.

Bei Anordnung von Stundenlohnarbeiten sind die Taglohnzettel taglich in doppelter
Ausfertigung der Bauleitung zur Unterzeichnung vorzulegen. Fir Stundenlohnarbeiten
dirfen nur Monteure entsprechend der fiir die Arbeiten erforderlichen Qualifikation
abgerechnet werden.

EVENTUALPOSITION
* OHNE GP *

04.01.0350 Obermonteur/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

1,000 h nur Einh.-Preis
EVENTUALPOSITION
* OHNE GP *
04.01.0360 Monteur/-in samtliche Kosten/Zuschliage

Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

1,000 h nur Einh.-Preis
EVENTUALPOSITION
* OHNE GP *
04.01.0370 Helfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
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1,000 h nur Einh.-Preis
Summe 04.01 BSA Telemannstr. 1-5
Summe 04 Blitzschutzanlagen (446)

Druckdatum: 06.11.2024 Seite 58 von 59

Telefon 0341 48290 Telefax 0341 4829100 E-Mail info@lpbauplanung.de



L.P. Bauplanung GmbH
Wittenberger Str. 17
04129 Leipzig

Projekt HB LWB P2.11 RATIO - Sanierung Gebaudehiille Wohnanlage Telemannstral’e 1-5

LEISTUNGSVERZEICHNIS - LOS 3.2 Dachabdichtungs-,Klempner-,Blitzschutzarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

(074 BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
LV-ZUSAMMENSTELLUNG

LOS 3.2 Dachabdichtungs-,Klempner-,Blitzschutzarbeiten

01.01 Abbrucharbeiten Hauptdach

01.02 Dacheindichtung

01.03 Dachein-/Dachaufbauten

01.04 Dachentwiasserung

01.05 Klempnerarbeiten

01.06 Absturzsicherung, Anschlagpunkt, Flachdach

01 Dachabdichtungs-u.Klempnerarbeiten

02.01 Abbrucharbeiten

02.02 Dacheindichtung

02.03 Klempnerarbeiten

02 Nebendach vorgestellte Bestandsbalkone

03.01 Abbrucharbeiten

03.02 Dacheindichtung Uberdachung Hauseingang

03.03 Klempnerarbeiten

03.04 Stundenlohnarbeiten

03 Uberdachung Hauseinginge

04.01 BSA Telemannstr. 1-5

04 Blitzschutzanlagen (446)

Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR
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