

**Stöckheim, Berghey 3 in 38124 Braunschweig**  
**Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 19 WE**  
**Heizung / Lüftung / Sanitär**

**2. Nachlieferung**

**An alle Ausschreibungs- Beteiligten**

Wir erhielten heute über die E-Vergabe Plattform eine Rückfrage eines potenziellen Bieters zu o. a. BV, die vom zuständigen Planungsbüro wie folgt beantwortet wurden:

- **Frage [01]:** die Angaben zu den Ausführungszeiten sind widersprüchlich: im Formblatt 214 ist die Fertigstellungsfrist für die 29.KW 2025 angegeben, im Deckblatt des LV ist eine Bauzeit von 08/2025 bis 06/2026 aufgeführt. Ich bitte um Information für die zutreffenden Bauzeiten.
- **Antwort [01]:** der auf dem Deckblatt angegebene Ausführungszeitraum ist richtig. Formblatt 214 scheint diesbezüglich einen Fehler zu enthalten.