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LV 5: Innenputzarbeiten

0. Vorbemerkungen
Kurzbeschreibung
Das folgende Leistungsverzeichnis umfasst die Erbringung von Innenputzarbeiten
für das Vorhaben des Feuerwehrneubaus in Walkenried.

Der eingeschossige Bau hat eine Grundfläche von ca. 1.200 m2. Er ist
untergliedert in 2 Bereiche: 1 x Sozialtrakt (ca. 840 m2) mit einer Rohbauhöhe von
3,50 m (OK Bodenplatte - UK Decke) und 1 x Fahrzeughalle mit ca. 360 m2
(Rohbauhöhe 6,25 m). Beide Gebäudeteile sind miteinander verbunden und gehen
ineinander über.

Rot: Fahrzeughalle
Grün: Sozialtrakt

Die Leistungen dieses LV's sind:
*Gipsputz (Q2) im Sozial- und Verwaltungsbereich
*Kalkzementputz im Bereich der Feuerwehrgarage sowie den technischen
Nebenräumen
*Kalkzementputz in Nassbereichen

Planungsstand:
*Baugenehmigung seitens des LK Göttingen erteilt.
*Statik geprüft.
*Brandschutz geprüft.
*Baufeld ist "grüne Wiese" und komplett frei.
*Rohbauarbeiten sind vergeben worden.
*alle Ausbaugewerke befinden sich in der Veröffentlichung/Vergabe

Einführung
Die Gemeinde Walkenried plant den Neubau einer Feuerwehr auf dem o. g.
Grundstück. Das vorhandene Feuerwehrgebäude in der Schlossstraße 24 in
Walkenried ist nicht mehr zeitgemäß, zudem bestehen Gefahren bzgl. der
Unfallverhütung. Aus diesem Grunde wurde seit 2019 der Gedanke verfolgt, ein
neues und zukunftssicheres Gebäude zu errichten.
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Das Baufeld in der "Nordhäuser Straße" in Walkenried:

Koordinaten Baufeld: 51.59300192790376, 10.60941995417741
(1) Baufeld
(2) Regenrückhaltebecken
(3) Nordhäuser Straße
(4) Wiedaer Straße (L601)

Details:
Zufahrt: über Nordhäuser Straße, keine Einschränkungen
Platz für Material: vorhanden, Schotterfläche
Medien: vorhanden
Gerüst: ist bauseits gestellt

Vorherige Baumaßnahmen
Bzgl. des Baugeländes sind keinerlei vorherige Baumaßnahmen bekannt.

Nutzung des geplanten Gebäudes
Feuerwehrgebäude: Fahrzeughalle mit 6 Einstellplätzen sowie Sozialtrakt mit
Umkleiden, Sanitärräumen, Schulungsräumen und Verwaltung.

Gebäudeabmaße, Geschossigkeit
Die größte Ost-West-Ausdehnung des Gebäudes beträgt 49,16 m. Die größte
Nord-Süd-Ausdehnung beträgt rd. 24,53 m. Das Gebäude ist eingeschossig.

Außenwände
Sozialbereich
Die Außenwände der Feuerwehr werden monolithisch hergestellt. Grundlage der
tragenden Wände sind 24 cm starke Hlz-Steine mit einer Rohdichte von ca. 700
kg/m³. Die Steine werden im Dünnbett geklebt. Es ist von Steinfestigkeiten 2-4
auszugehen. Das Mauerwerk erhält  von der Stirnseite der Bodenplatte bis zur 2.
Steinreihe eine Abdichtung in Form einer mineralischen Dichtschlämme. In
regelmäßigen Abständen werden Aussteifungsstützen in der Mauerwerksebene
betoniert, um horizontale Lasten abtragen zu können.
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Fahrzeughalle
Als tragende Wände (Längswände) sind 30er Stahlbetonwände geplant. Im
Bereich der Dachbinder werden Stützen hergestellt.

Dachkonstruktion und Dacheindeckung
Sozialbereich
Als Geschoss- und Dachdecke im Bereich des eingeschossigen Sozialbereiches
kommt eine Filigrandecke mit Aufbeton zum Einsatz. Die Deckenstärke bemisst
sich nach den jeweiligen Stützweiten. Die Betongüte sollte C25/30 nicht
unterschreiten. Die Decke erhält ein umlaufende Attika. Der Attikakopf erhält ein
entsprechendes Abdeckblech. Nach dem Aufbringen einer Dampfbremse auf der
Ortbetondecke erfolgt der Aufbau einer Gefälledämmung mit einer mittleren
Dämmstärke von ca. 180 mm. Als Schutz der Dämmung kommt eine FPO-Bahn
zur Anwendung. Zur Erreichung der Anforderung an eine „Harte Bedachung“ wird
die FPO-Bahn mit 16/32 mm Kies in einer Stärke von 50 mm bekiest. Die
Regenentwässerung wird nach außen geführt und über Wasserfangkästen
senkrecht in Richtung RW-Leitung abgeführt.

Der Sozialbereich erhält Tageslichtspots im Bereich der inneren Flure.

Fahrzeughalle
Die tragende Konstruktion stellen Stahlbetonbinder (Pultdachform) dar. Sie werden
im Bereich der Stützen mittels Gabelauflager aufgelegt. Die Binder erhalten
Trapezprofil als Tragschale mit einer aufgelegten Dampfsperre und denselben
Dachaufbau wie der Sozialbereich.

Die Fahrzeughalle erhält 2 RWA (NRA)-Anlagen im Bereich über den Stellplätzen.

Außenwandbekleidung
Die Mauerwerkswände des Gebäudes erhalten ein WDVS aus 120 mm EPS-
Dämmung (WLG 032). Es erfolgt eine vollflächige Armierung und der Auftrag eines
Silikonharz-Oberputzes mit einer 2-3 mm Körnung. Die Ausführung des Sockels
erfolgt mit Sockeldämmplatten. Das gesamte WDVS wird nach den
Herstellerangaben eines Systemhersteller, inkl. aller Komponenten verarbeitet.

Innenputz
Der Innenputz im Sozialbereich wird als Gipsputz in Q2 erfolgen. Die
Fahrzeughalle sowie die Nebenräume werden "schwarz" in Kalkzement geputzt.
Materialübergänge (Beton/Mauerwerk) sind entsprechend zu armieren.

Malerarbeiten, innen
Die Wände im Sozialtrakt bzw. deren Gipsputz wird geschliffen und mit einem
Malervlies (120 g/m²) versehen. Dieses Vlies wird dann noch gestrichen. Die mit
Kalkzement verputzten Wände der Fahrzeughalle sowie deren Nebenräume
werden nur mit Dispersion gestrichen.

Bodenbelagsarbeiten
Im Solzialbereich wird ein Vinylbelag aus dem Objektbereich verlegt. Er sollte eine
Nutzschichtdicke von 0,55 mm aufweisen. Vor Beginn der Verlegung wird der
neue Zementestrich mit Ausgleich versehen. Als Sockelleiste kommt ein
Kernsockel zur Anwendung.

Fliesen arbeiten
Es kommen Feinsteinzeugfliesen in den Umkleiden und den Sanitärbereichen zur
Anwendung. Das Format sollte 30/60 cm betragen. Die Duschbereiche werden
ebenfalls gefliest. Sie erhalten zudem eine Abdichtung im Wand- und
Bodenbereich mittels Polymerdispersion. Fliesenflächen erhalten an ihren
Abschlüssen jeweils quadratische Abschlussprofile aus Edelstahl. Flure werden
zusätzlich mit einer Sockelfliese ausgestattet.
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Trockenbauarbeiten
Trockenbauwände werden im Neubau meist als Sanitärständerwände sowie
Vorwände gebaut. Diese werden mit 2 x 12,5 GKB oder GKBi beplankt. Als
Unterdecken kommen Mineralfaserdecken im Sozialbereich zur Ausführung. Der
Flur wird mit eine F30-Decke versehen. Die Tageslichtspots müssen hier integriert
werden, ebenso die flächenbündigen Einbauleuchten. Die Decken der
Nebenräume werden als 1-lagige GKB-Decken hergestellt. Die Decke des
Schulungsraumes hat Anforderungen an die Akustik.

Fußbodenaufbauten, generell
Die Fahrzeughalle erhält ein 2-komponentiges Parkhaus-Beschichtungssystem.
Die Nebenräume bzw. Werkstattbereiche erhalten ebenfalls eine Beschichtung.

Der Sozialbereich wird mit einem 65 mm Heizestrich (CT) auf EPS-Dämmung und
Rolljet ausgestattet. Als Nutzschichten kommen Feinsteinzeugfliesen und
Vinylbelag für den Objektbereich zur Ausführung.

Treppe und Rampen
Im Gebäude sind keine Treppen vorhanden. Der Haupteingang, welcher auch
Besuchern offensteht, wird barrierearm erreichbar sein. Generell ist eine Steigung
(+16 cm) von den Außenanlagen in das Gebäude geplant.

Türen und Fenster
Es sind Kunststofffenster geplant. Teilweise wird die mittlere Scheibe als "satinato"
ausgeführt. RC-Ansprüche bestehen nicht. Sonnenschutz wird durch Raffstore-
Anlagen oder alternativ mittels Aufsatzrollläden gewährleistet. Als
Innenfensterbänke sind Werksteinbänke in Agglomarmor geplant.

Die Außentüren werden als Alutüren eingebaut. 2 Rauchschutztüren in Alu
begrenzen die Länge des inneren Flures.

Die Fahrzeughalle wird mit Feuerwehrtoren (FT nach DIN 14092-T2) ausgestattet.
Sie haben ein Maß von 3,60 m Breite und 4,50 m Höhe. Bei der Konstruktion und
Errichtung der Feuerwehrtore müssen die Arbeitsstättenverordnung, die
Arbeitsstättenrichtlinie ASR 10/1 und die Richtlinie für kraftbetätigte Fenster, Türen
und Tore ZH 1/494 bzw. GUV 16.10 beachtet werden. Die E DIN EN 13241 ist
ebenso zu berücksichtigen. Die mittlere Öffnungsgeschwindigkeit an der
Hauptschließkante muss 25 cm/s betragen. Jedes Feuerwehrtor muss von den
anderen Feuerwehrtoren ohne technische Hilfsmittel mit gleicher
Öffnungsgeschwindigkeit möglich sein. Die Notentriegelung muss ohne technische
Hilfsmittel vom Boden der Fahrzeughalle aus möglich sein. Die Feuerwehrtore
müssen sich unter Windlast einwandfrei öffnen und schließen lassen.
Feuerwehrtore müssen nach dem vollständigen Öffnen gegen unbeabsichtigtes
Schließen gesichert sein. Alle Tore müssen durch eine zentrale Betätigung "Auf"
gesteuert werden können, hierfür ist ein potentialfrei einstellbarer
Impulsschließkontakt für jedes Tor zur Verfügung zu stellen.

2 kleinere Tore als Zugangsmöglichkeit von außen, werden ebenfalls eingebaut.

Innentüren
Das Objekt wird mit 2-teiligen Stahlumfassungszargen ausgestattet. Als Türblatt
kommt ein ca. 40 mm Röhrenspanblatt (stumpf) mit 0,8 mm HPL-Beschichtung
und Anleimer zur Ausführung. T30-Türen und RS-Türen werden in diversen
Räumen zur Anwendung kommen. Innentüren zu den Nebenräumen der
Fahrzeughalle werden als Stahlblechtüren ausgeführt. Obentürschließer und
Öffnungsbegrenzer werden nach Bedarf und Brandschutzanforderung ausgeführt.
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Erwärmungsanlage
Die Wärmeversorgung des gesamten Gebäudes erfolgt über ein Hybridanlage. Es
soll eine Gasbrennwerttherme sowie eine elektrische Luftwärmepumpe installiert
werden. Zudem eignen sich die Flachdächer für eine PV-Anlage. Die Anlage wird
hybrid errichtet, da es gilt, Redundanzen zu schaffen. Sollte die Gasversorgung
unterbrochen sein, kann die elektrische Luftwärmepumpe die Wärmeerzeugung
übernehmen. Für den Fall, dass Gas und Strom nicht vorhanden sein sollten, kann
die elektrische LWP mit dem NEA (Netzersatzgerät) betrieben werden.

Lüftung und Klimatisierung
Alle Räume ohne natürliche Belüftung erhalten eine Zwangslüftung. Diese ist
gekennzeichnet durch Zuluft- und Abluftauslässe. Das Lüftungsgerät wird auf dem
Dach platziert. Eine Klimatisierung der Räume ist nicht geplant.

In der Fahrzeughalle werden zum Absaugen der Verbrennungsgase
entsprechende Abgasabsaugungen installiert. Diese Absaugvorrichtungen sind
permanent mit den Einsatzfahrzeugen verbunden und saugen die Startgase im
Falle eines Ausrückens rückstandsfrei ab.

Erschließung mit Strom und Gas
Das Baufeld ist mit den Medien Strom und Gas erschlossen.

Trink- und Löschwasserversorgung
Vor Ort ist das Leitungsnetz des Wasserwerkes Walkenried anliegend. Auch hier
ist die Erschließung gegeben.

Schmutzwasser
Von Westen kommend, verläuft ein Schmutzwassersammler als 200er
Steinzeugrohr über das Baufeld in Richtung Osten. Die Leitung hat eine
ausreichende Überdeckung und der Schacht Nr. 2150240017 mit Deckelhöhe
282,81 m üNN und Sohlhöhe 208,31 m üNN ist prädestiniert für den Anschluss der
Schmutzwasserleitung des Feuerwehrneubaus.

Abscheider
Für den geplanten Koaleszenzabscheider wurde ein Antrag gem. WHG gestellt.
Der Abscheider bleibt  wie geplant  erhalten. Die Genehmigung der Anlage
wurde seitens des LK Göttingen, FB Wasserbehörde, unter dem Zeichen 70
21/50.42.0-70892-23 erteilt. Die maximale Einleitmenge bleibt weiterhin bei max.
230 m³. Motorwäschen sowie die Reinigung des Bodens der Fahrzeughallen
werden ausdrücklich nicht durchgeführt.

Regenwasser
Das anfallende, unschädliche Niederschlagswasser wird dem naheliegenden RRB
(Regenrückhaltebecken) zugeführt. Die wurde mit dem LK Göttingen sowie der
Gemeinde Walkenried abgestimmt. Ein entsprechender Entwässerungsplan (pl
01.01) liegt diesem Antrag bei. Der geplante Anschlusspunkt ist der Schacht
110776, Deckel: 283,21 m üNN  Sohle: 280,63 m üNN

Umwelt- und Naturschutz
Mit der bestehenden Rechtswirksamkeit der 3. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 7 „Vor den Birken“, sind die Belange des Umwelt- und Naturschutzes
hinreichend berücksichtig.

Erneuerbare Energien
Das Gebäude wird nach neuesten EEWärmeG-Standards errichtet. Der
Pflichtanteil aus Erneuerbaren Energien wird  wie folgt  erbracht:

Einsatz von Gasbrennwerttechnik
Einsatz einer elektrischen Luftwärmepumpe
Lüftungsanlagen
Ggf. PV-Anlage zum Eigenverbrauch bzw. zur Einspeisung
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Denkmalschutz
Gemäß § 14 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes, werden
Bodenfunde umgehend der Denkmalschutzbehörde aufgezeigt. Die Bauarbeiten
würden in diesem Fall ruhen, bis eine Entscheidung über den jeweiligen Fund
getroffen ist

Altlasten
Gemäß LBEG sind die Flächen im geplanten Baubereich als Erwartungsflächen
für Bodenbelastungen ausgewiesen. Durch den langjährigen Bergbau im Harz
besteht die Möglichkeit von Schwermetallbelastungen im Erdreich.

Im Zuge der Baugrundbegutachtung haben wir ebenfalls eine Bodenanalyse durch
ein Fachbüro vornehmen lassen. Es handelt sich bei derartigen Analysen zwar
immer nur um punktuelle Erkenntnisse, jedoch sind diese hinreichend genau, um
den Zustand des Bodens abschätzen zu können. Die Auswertung der Proben
ergab keine auffälligen bzw. meldepflichtigen Belastungen.

Immissionsschutz
Für die notwendige Durchführung der 3. Änderung des B-Planes Nr. 7 „Vor den
Birken“, musste ein immissionsschutzrechtliches Gutachten angefertigt werden.
Die schallschutztechnische Begutachtung ergab, dass die Nutzung des
Feuerwehrgebäudes und die damit einhergehenden Immissionen keinen
schädlichen Einfluss auf die nähere Umgebung ausübt.
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1. Vertragsrelevante Vereinbarungen
Dem Bauvertrag sollen - neben allen seinen Anlagen sowie den Festlegungen aus
dem Vergabehandbuch Bund (VHB) - die weiteren Vereinbarungen zugrunde
gelegt werden.

- Vertragserfüllung: siehe VHB

- Gewährleistung: siehe VHB

- Umlage Baustrom/Bauwasser: keine Umlage

- Bauzeiten: siehe VHB

2. Zusätzliche Vertragsbedingungen
Der Bieter hat in seinem Angebot zu berücksichtigen:
- die Gebäudeform und Gebäudegliederung mit den gegebenen
Grundrissverläufen
- die Dachform, die Fassadengliederungen, Öffnungen etc.
- die speziellen Terminvorgaben
- die speziellen Vorgaben zu Produkten und Ausführungsformen
- die speziellen Angaben zu denerschließungstechnischen
Gegebenheiten und den vom Auftragnehmer zu übernehmenden
Leistungen
- die Sachlage, dass die Leistungen an einem Neubau auszuführen
sind
- die Sachlage, dass die Leistungen unmittelbar angrenzend an den
öffentlichen Verkehrsraum auszuführen sind sowie die damit  jeweils
verbundenen speziellen Erfordernisse und Aufwendungen
- die Sachlage, dass die Leistungen unmittelbar innerhalb der Gemeinde
Walkenried auszuführen sind und die Zufahrten zum Baustandort und der
Baustandort selbst mit räumlichen Einschränkung versehen sind, sowie die damit
verbundenen speziellen Erfordernisse und Aufwendungen

Grundlage der Leistungsausführung sind die gewerkespezifischen und
einschlägigen DIN-Normen in all ihren Teilen, die geltenden
Regeln und technischen Merkblätter des jeweiligen Fachverbandes,
sowie Festlegungen der Produkthersteller.

Alle notwendigen technischen Geräte und Hilfsmittel zur Umsetzung der im
LV beschriebenen Leistungen liegen in Verantwortung des AN und sind in
den Einheitspreisen der jeweiligen Leistungspositionen zu berücksichtigen.

Zur Leistungsausführung sind Fassadengerüste bauseitig gestellt.
Zuätzliche notwendige Arbeitsgerüste und Sicherungsleistungen sind (wenn
erforderlich) im LV-Text benannt und sind vom Bieter zu verpreisen. Büro- und
Materialcontainer sind bei Erfordernis in Verantwortung des AN auszuführen und
werden nicht gesondert vergütet. Arbeitsplatzbeleuchtung sowie Medienführung ab
den zentralen Anschlusspunkten Bauwasser-Baustrom, sind in Verantwortung des
AN auszuführen und werden nicht gesondert vergütet.

Der Umfang der seitens des AG übernommenen Leistungen zur Baustellen-
einrichtung sind den Texten, der Baubeschreibung und den Vertragsbedingungen
zu entnehmen.

Zu den im Angebot zu berücksichtigenen Kosten gehören alle Leistungen
nach DIN 18299, Punkt 4.1 - Nebenleistungen.

Der Bieter hat in seinem Angebot zu berücksichtigen:
*alle beigefügten Skizzen, Pläne und Fotos
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Im Angebot zu berücksichtigende generelle Leistungen, die durch den Bieter im
Falle der Auftragsübernahme zu erbringen sind:

- Abstimmung der Bauteilausführung hinsichtlich Planungsvorgaben und
Herstellerspezifiken
- Abstimmung mit den Gewerken, wie z. B. Sanitär, Elektro, Ausbaugewerke
- Schutz der Bauteile und Gebäudebereiche gegen Witterungseinflüsse bei
der Umsetzung der Einbauleistungen vor Ort, sowie dem schadensfreien
und rückstandslosen Entfernen der Schutzmaterialien und Vorrichtungen
- Sicherung der Bauteile beim Einbau durch erforderl. Hilfskonstruktionen gegen
Verrutschen, Abkippen und Windangriff

Bauschutt:
Aller aus den Arbeiten anfallender Abfall, Bauschutt, Aus- und Abbruchmaterialien
sowie sonstige Verunreinigungen werden Eigentum des Auftragnehmers und
sind fach- und sachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Die Kosten hierfür
sind in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, täglich sowie auf besondere Weisung der Bauleitung, allen Unrat im
Bereich der Arbeitsstätte und den Lagerplätzen zu beseitigen (als Nebenleistung
ohne besondere Vergütung). Kommt der Auftragnehmer seinen diesbezüglichen
Pflichten auch innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht nach, werden die
Reinigungsarbeiten von der Bauleitung an Dritte beauftragt. Die dafür
entstehenden Kosten werden dem Auftragnehmer belastend von der
Schlussrechnung abgezogen. Ist der Verursacher der Verunreinigungen für
die Bauleitung nicht erkennbar oder aber strittig, werden die Kosten anteilig auf
alle Auftragnehmer, die in dem betreffenden Bereich tätig waren, umgelegt.
Für die Entsorgung von Abfall, Bauschutt etc. sind soweit erforderlich
Entsorgungsnachweise, Begleitscheine zu führen.

Luftverunreinigung, Lärm:
Es sind alle zur Zeit der Ausführung geltenden Richtlinien und Gesetze zur
Reduzierung des Lärmpegels zu beachten. Insbesondere wird hingewiesen auf
das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz-BImSchG), sowie auf die in § 66 aufgeführten
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm. Insbesondere
wird darauf hingewiesen, dass ein unnötiges laufen lassen von Motoren der
Baumaschinen und Baufahrzeuge unbedingt zu vermeiden ist.

Schadstoffbelastung:
Bei den Ausführungsarbeiten aller AN ist darauf zu achten, dass im Inneren des
entstehenden Bauwerks gefährliche Schadstoffkonzentrationen in der Atemluft
(z. B. von Schweiß-, Klebe-, Beschichtungsarbeiten etc.) zu verhindern bzw. zu
vermeiden sind. Der AN hat unmittelbar nach Auftragserteilung die für
seine Ausführungsleistung erforderlichen Schutzmaßnahmen bei Auftreten von
Schadstoffkonzentrationen und die von ihm geplanten Maßnahmen zur
Schadstoffvermeidung dem AG bekannt zu geben.

Schadstoffbelastung durch AN:
Ist der AN selbst, durch unvermeidliche Arbeitsverfahren oder Einsatz von im
Leistungsverzeichnis vorgegebenen Baustoffen für eine Schadstoffbelastung
verantwortlich, so hat er in die Einheitspreise entsprechende Maßnahmen zur
Vermeidung von Schadstoffkonzentrationen einzurechnen. Der AN hat sämtliche
Schutzmaßnahmen für unvermeidliche Schadstoffbelastungen, seine gesamten
Ausführungen betreffend, auszulegen und in die Einheitspreise einzurechnen
(Kalkulationsbasis sind die gesetzlichen Grenzwerte). Treten für seine
Beschäftigten Schadstoffbelastungen auf, die von anderen AN verursacht werden
und über den zulässigen Grenzwerten liegen, so sind die erforderlichen
Schutzmaßnahmen zu koordinieren und durchzuführen. Darüber hinaus wird der
AN unverzüglich die Bauleitung des AG über die eingeleiteten Maßnahmen
informieren und bei Erfolglosigkeit von gemeinsam gesteuerten
Schutzmaßnahmen eine Koordination fordern.
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Sicherheits- und Gesundheitsschutz:
Entsprechend der Baustellenverordnung kann bei entsprechenden Maßnahmen
die Leistungen des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators (SiGeKo)
erforderlich werden. Der Ansprechpartner wird dem AN vor Baubeginn mitgeteilt.

Der AN ist zur Einhaltung der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften bzw. der
sonstigen für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung geltenden
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Durchführungsanweisungen, DIN- und VDE-
Vorschriften verpflichtet.

Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig übernimmt
der AN die Abstimmungspflicht gemäß § 6, BGV A1 mit anderen AN. Der AN hat
sich in allen Belangen des Arbeitsschutzes sowie des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzes auf der Baustelle mit der Fachbauleitung und dem SiGeKo
abzustimmen. Der SiGeKo erstellt einen SiGePlan. Der AN hat diesen
fachlich zu überprüfen. Hinweise des AN zu Ergänzungen und erforderlichen
Anpassungen sind mit dem SiGeKo abzustimmen. Verstöße auf der Baustelle sind
der Fachbauleitung und dem SiGeKo sofort zu melden. Der Gefahrenbereich ist
abzusperren.

Unfallmeldepflicht:
Jeder Unfall ist zu melden. Anschließend ist eine detaillierte schriftliche Meldung
auszustellen, in welcher der Unfallhergang mit Angabe der Unfallursache
zu schildern ist. Hierzu ist ein entsprechendes Unfallanzeigeblatt zu verwenden.
Unbenommen davon verbleibt die im Sozialgesetzbuch VII verankerte
Rechtspflicht des Unternehmers zur Unfallanzeige an die Arbeitsschutzbehörde
und den zuständigen Unfallversicherungsträger.

Bauwasser, Baustrom:
Eine Umlage erfolgt nicht, es sei denn, dies ist explizit in den Vertragsbedingungen
des beigefügten VHB erwähnt.

Rechnungen und Zahlungen:
*Die Rechnungen ist prüffähig mit dem entsprechenden Aufmaß der
Bauleitung zur Prüfung vorzulegen. A-Konto-Zahlungen sind mit
Positionsnennung und prüffähigem Aufmaß abzugeben. Pauschalsummen können
nicht freigegeben werden.
*Rechnungseingang ist der Tag, an dem eine prüffähige Rechnung mit
Aufmaß im Büro der Bauleitung vorliegt.
*Schlussrechnungen ist ein prüffähiges Gesamtaufmaß mit Positionsnennung
beizufügen. Belege und Stundenzettel sind unaufgefordert beizulegen. Eventuell
benötigte Zeichnungen als Grundlage für das Aufmaß können bei der Bauleitung
angefordert werden.
*Es wird grundsätzlich nach örtlichem Aufmaß abgerechnet. Für Arbeiten
deren Umfang später nicht nachzuvollziehen ist, sind rechtzeitig
zusammen mit der Bauleitung Aufmaße zu erstellen. Kommt der
Auftragnehmer dieser Anforderung nicht nach, so wird nach gültigen
Plänen abgerechnet.
*Notwendige, aber nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführte Arbeiten
sind vor Ausführung unter Angabe der entstehenden Kosten (Einheitspreis
und Umfang) der Bauleitung anzuzeigen und erst nach schriftlicher
Beauftragung auszuführen.
*Zahlungsfristen, wenn im Auftragsschreiben nicht anders vereinbart,
entsprechend VOB.
*Sollten Skontofristen vereinbart werden, so gilt als Tag der Zahlung
der Tag, an dem die Überweisung seitens des Bauherrn an die Bank
beauftragt wurde.
*Der Bauherr ist berechtigt, Kosten die durch die nicht vertragsgemäße
Auftragsabwicklung entstanden sind bei der Schlussrechnung der jeweils
verantwortlichen Firmen in Abzug zu bringen.
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Kosteninhalte:
In den anzubietenden Preisen sind alle Arbeiten und Lieferungen enthalten, die zur
vollständigen und einwandfreien Herstellung der zu beauftragenden
Leistungen gehören, auch wenn diese in der Leistungsbeschreibung nicht
gesondert angeführt oder näher beschrieben werden.

Die Einheitspreise beinhalten auch die rechtskonforme Entsorgung
und die Entsorgungsgebühren, wenn in der Position nicht anders
beschrieben. Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.
Sämtliche Einheitspreise gelten, wenn nicht anders bestimmt, ohne
Unterschied der Objekte, Geschosse, Höhenlage und Einzelmengen.

Für eine dem Baufortschritt entsprechende oder aus welchen Gründen
immer, etappenweise Durchführung der Arbeiten wird keine
gesonderte Vergütung geleistet. Erforderliche Schutzmaßnahmen für die
Bausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in
Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lösung bei
Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie nicht mit den angebotenen Preisen
abgegolten sind. Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor
Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der
Baustelle. Allgemein übliche statische Sicherungsmaßnahmen in Form
von Absteifungen, Abfangungen und sonstigen Hilfs- und
Unterstützungsmaßnahmen, sind grundsätzlich in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Der Auftragnehmer ist mit
der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt.

Es gehört dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen.
Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen
Gegebenheiten

Organisatorisches:
Der AN hat Sorge dafür zu tragen, dass während der Ausführung seiner
Leistungen er selbst oder mindestens ein deutschsprachiger von ihm für die
Leitung der Ausführung bestellter Vertreter auf der Baustelle dauerhaft anwesend
ist. Der AN hat für alle erforderlichen Abstimmungen mit der Bauleitung der
Auftraggeberin einen deutschsprachigen Bevollmächtigten als Bauleiter zu
benennen.

Nach Auftragserteilung findet eine gemeinsame Bauanlaufbesprechung unter
Teilnahme aller an der Ausführung beteiligten Gewerke statt. Die Teilnahme ist für
den AN Pflicht. Für die wöchentlich stattfindenden Bauberatungen ist mindestens
ein deutschsprachiger Vorarbeiter beizustellen, der Anweisungen
entgegennehmen und umsetzen darf.

Das Führen von täglichen Bautagesberichten, welche mindestens die
Arbeitszeiten, Anzahl der tätigen Arbeitennehmer, Art und Umfang der
ausgeführten Tätigkeiten sowie die Witterungsverhältnisse enthalten müssen, wird
nicht gesondert vergütet. Hierfür eventuell anstehende Mehraufwendungen sind in
die Einheitspreise einzurechnenen.
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1. Titel: Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtung, Einrichten, Vorhalten, Rückbauen
Baustelleneinrichtung liefern und für die gesamte
Bauzeit vorhalten. Die Baustelleneinrichtung muss auf die
auszuführende Leistung des gesamten LV's abgestimmt sein.
Nach Beendigung der Leistung ist diese Einrichtung wieder zu
entfernen.

Vorhaltedauer: für die eigene Leistungszeit

Baustrom und Bauwasser vorhanden.

In die BE ist eine gesonderte Anfahrt für das vorgezogene
Putzen von Wänden (Kalkzementputz, ca. 100 m²) in
Hausanschlussräumen o. dgl. einzurechnen.

1,00 Psch _______________ __________________

1.2. Fahrbare Arbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 5 m
Pauschale für fahrbare Arbeitsbühne(n) (Fahrgerüst) nach
DIN 4422-1 für Putzarbeiten an Wandflächen erstellen und für
eigene Leistung vorhalten. Inkl. An-/Abtransport.

UK Trapezblech Fahrzeughalle: ca. 6,3 m (Putzhöhe max.)

zu putzende Wandfläche (ohne Torabzug): ca. 650 m²

Arbeitsbühnengröße und -anzahl: nach eigenem Erfordernis

1,00 Psch _______________ __________________

1.3. Dokumentation
Diese Position ist für die folgenden Teilleistungen dieses LV
zu verpreisen:

*Gipsputz
*Kalkzementputz
*APU-Leisten
*Grundierungen

Erstellung der vom AG geforderten
Dokumentationsunterlagen mit Inhalt und Ausführung nach
den Vorgaben des AG. Die Erstellung der Dokumentations-,
Bestands- und Revisionsunterlagen umfasst folgende
Leistungen:

Die Dokumentations-, Bestands- und Revisionsunterlagen
sind in Ordnern mit Inhaltsverzeichnis in folgender
Grob-Gliederung (Untergliederung durch AN entsprechend
tatsächlichen Umfang) zu liefern:

0 - Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis zu den beiliegenden Nachweisen
und Produktunterlagen, wie folgt gegliedert:
*Lfd. Nr./ Pos.-Nr. (LV)/ Bezeichnung/Datum/Seiten

1 - Erklärungen
Fachunternehmererklärung, Fachbauleitererklärung

2 - Produkt-, Hersteller- und Lieferantennachweise
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*Nachweise zu allen Material- und Produktlieferungen
*Produktnachweisen, Prüfzeugnisse, Allgemeine
bauaufsichtliche Prüfzeugnisse, CE-Unterlagen oder
dergleichen

3 - Wartungs- und Nutzungshinweise

*** Alle Unterlagen sind dreifach zu übergeben.

Sind in o. g. Unterlagen Aussagen zu mehreren Typen von
Produkten enthalten, so ist der tatsächliche Typ durch
farbige Signatur eindeutig zu kennzeichnen. Die Trennung der
einzelnen Gliederungspunkte hat durch Trennblätter mit
verstärktem Lochrand und mit Beschriftung (Lfd.Nr.)
entsprechend dem Inhaltsverzeichnis zu erfolgen.

Unterlagen im Format größer als A4 sind grundsätzlich mit
selbstklebenden Verstärkungs-Lochbändern zu versehen.
Das Inhaltsverzeichnis entspr. Gliederungspunkt 0 ist
1-fach als Datei im MS-Exel-Format zu übergeben.

Die Dokumentations-, Bestands- und Revisionsunterlagen
sind eine Woche vor Leistungsabnahme bzw.
Nutzereinweisung beim Planer zur Vorkontrolle vorzulegen.
Die Vorlage der vollständigen Dokumentations-, Bestands-
und Revisionsunterlagen ist Grundlage für die abschließende
Schlussabnahme der Leistungen des AN.

1,00 Psch _______________ __________________

Summe Titel 1. Baustelleneinrichtung __________________
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2. Titel: Vorbereitende Arbeiten

2.1. Abklebearbeiten
Schmutzempfindliche und -gefährdete Bauteile (wie Fenster,
Türen u. ä.), wasserfest abkleben. Abklebematerial nach
Beendigung der Arbeiten beseitigen.

146,00 m2 _______________ __________________

2.2. Putzgrund vorbereiten, bis 3,5 m Höhe
Untergrund zur Vorbereitung für den Innenputz der
nachfolgenden Positionen auf haftmindernde Rückstände
(Schmutz-, Staub-, Öl- und Fettfreiheit etc.) prüfen, Flächen
von Staub und Schmutz abkehren und reinigen.
Anfallender Bauschutt und Abfall ist aufzunehmen und
fachgerecht zu entsorgen.
Bauteilhöhe: bis ca. 3,50 m

Zur Aufnahme eines Gipsputzes und Kalkzementputzes.

Hersteller: ______________________
(Bieterangabe)

Typ: ______________________
(Bieterangabe)

2.570,00 m2 _______________ __________________

2.3. Zulage Putzgrund vorbereiten, 3,5 m - 6,5 m Höhe
Zulage zu vorstehender Position für Wandhöhe von 3,5 bis
6,5 m.

328,00 m2 _______________ __________________

2.4. Grundierung Mauerwerk
Haftgrundanstrich als Vorbehandlung der Wandflächen zur
Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes und des
Risikos des Aufbrennens als Putzhaftbrücke nach DIN V
18550 vor dem Aufbringen des Putzes.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Hersteller: ______________________
(Bieterangabe)

Typ: ______________________
(Bieterangabe)

2.420,00 m2 _______________ __________________
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2.5. Putzhaftbrücke Beton, H bis 3,5 m
Organische Haftbrücke auf Betonwänden, Betokontakt,
Vorhandener Untergrund: Beton
Höhe bis 3,5 m.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Hersteller: ______________________
(Bieterangabe)

Typ: ______________________
(Bieterangabe)

310,00 m2 _______________ __________________

2.6. Zulage Putzhaftbrücke 3,5 m - 6,5 m
Wie vorstehend beschrieben, jedoch von Arbeitshöhe ab 3,5
m bis 6,5 m.

147,00 m2 _______________ __________________

Summe Titel 2. Vorbereitende Arbeiten __________________
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3. Titel: Schienen, Leisten, Profile

3.1. Eckschutzschiene
Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von
Eckschutzschiene an Kanten, Leibungen etc., auf
Putzstärke versetzt.
Material: verzinkt

312,00 m _______________ __________________

3.2. Zulage Eckschutzschiene in Edelstahl, Feuchträume
Leistung wie in Vorposition beschrieben, jedoch Ausführung in
Edelstahl, als Zulage, Ausführung in Feuchträumen.

Putzdicke: 15 mm

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

31,50 m _______________ __________________

3.3. Anputzleiste
APU-Leisten, zum Putzsystem passend, im Bereich von
Fenster und Türen fachgerecht anbringen.

312,00 m _______________ __________________

3.4. Putzabschlussprofil verzinkt
Putzabschlussprofil verzinkt. Lot- und fluchtrecht mit
Ansetzmörtel für Putzdicke 15-20 mm ansetzen.

196,00 m _______________ __________________

3.5. Trennstreifen für Anschlussfugen
Liefern und einbauen von selbstklebenden Trennstreifen mit
Schaumrücken für das Herstellen von Anschlussfugen an
Trockenbauwänden.

Einbauort: alle Übergänge von Putzflächen an Trockenbau, im
Anschlußbereich Wand - Decke oder bei nicht kraftschlüssig
verbundenen Bauteile ankleben eines Trennstreifens an das
benachbarte Bauteil und dagegen putzen.  Insbesondere bei
den Wänden mit Schallschutzanforderungen ist auf die
schalltechnische Entkopplung zu achten. Einschließlich
flächenbündiges Abschneiden der Trennstreifen nach
Aushärten des Putzes.

Bauteilhöhe: bis ca. 3,20m

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

87,50 m _______________ __________________

Summe Titel 3. Schienen, Leisten, Profile __________________
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4. Titel: Innenputz, Kalkzementputz

Hinweise
Wenn nicht anders beschrieben, gilt Folgendes:
- Oberflächenqualität: Q2
- es ist bis bündig an die Türleibung ranzuputzen

4.1. Ausgleichsputz bei Unebenheiten, Kalkzement
Kalkzementputz als Ausgleichsputz bei Unebenheiten des
Putzgrundes über +/-10 mm. Die Ausführung des
Ausgleichsputz darf nur nach vorheriger Absprache mit der
Bauleitung erfolgen.

Putzgrund: Mauerwerk, Beton

50,00 m2 _______________ __________________

4.2. Wandputz als Kalk-Zementputz, Q2
Mineralischer Kalkzementputz, einlagig, als Wandputz nach
DIN 18550-2 und DIN EN 998-1 in der Qualitätsstufe 2 - Q2
geglättet, gemäß Merkblatt 3 "Putzoberflächen im
Innenbereich", auftragen, eben und lotrecht verziehen, nach
dem Ansteifen abglätten.

Bauteile: Innenwände und Innenseiten der Außenwände aus
Hlz-Mauerwerk und/oder Stahlbeton

Der Innenputz ist von Oberkante Rohboden (OKRD)
mindestens bis 10 cm über die Höhe der Abhangdecke
auszuführen. In Räumen ohne Abhangdecke ist der Putz bis
Unterkante der Rohdecke auszuführen und ein sauberer
Abschluss herzustellen. Die Vergütung erfolgt für die
tatsächlich verputzten Wandflächen. Der verbleibende
Streifen bis zur Rohdecke liegt innerhalb der
Abhangdecke und braucht nicht verputzt zu werden.

Putzgrund: Mauerwerk und Stahlbeton
mittlere Putzdicke: 15 mm
Körnung: bis 1,0 mm

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Hersteller: ______________________
(Bieterangabe)

Typ: ______________________
(Bieterangabe)

1.090,00 m2 _______________ __________________

4.3. Zulage Wandputz für Fliesenarbeiten
Zulage zu vorstehender Position für das raue Abziehen des
Wandputzes für anschließende Fliesenarbeiten.

135,00 m2 _______________ __________________
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4.4. Zulage Arbeits- und Putzhöhe > 3,50 m, Kalkzement
Zulage für Kalkzementputz in Arbeitshöhe von 3,5 m bis 6,5
m.

297,00 m2 _______________ __________________

4.5. Mehrputzdicke, je 5 mm
Mehrputz pro 5 mm Dicke und m² zur Hauptposition
Kalkzementputzt.

200,00 m2 _______________ __________________

4.6. Leibungen putzen, Kalkzement
Leibungen, wie Innenputz der Vorposition, mit dem
entsprechenden Material herstellen, einschließlich
Einputzen von Fenstern, Türen u. dgl.
Leibungstiefe ca. 20 cm.
Putzgrund: Mauerwerk/Beton

185,00 m _______________ __________________

4.7. Fensterbank einputzen
Einputzarbeiten im Bereich eingebauter Fensterbänke.
Kalkzementputz

26,00 m _______________ __________________

Summe Titel 4. Innenputz, Kalkzementputz __________________
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5. Titel: Innenputz, Gipsputz

5.1. Maschinenputzgips Leicht als Wandputz, Q2 - geglättet -
Gips-Leichtputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4
/ 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten
Mauerwerk, 10 mm bis 15 mm dick auftragen, eben, lot- und
fluchtrecht mit Trapezkartätsche verzogen, nach dem
Ansteifen abglätten.
Wandhöhe: bis 3,00 m
Oberfläche: Q2 - geglättet

Liefern und fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes
anbringen.

Hersteller: ______________________
(Bieterangabe)

Typ: ______________________
(Bieterangabe)

1.410,00 m2 _______________ __________________

5.2. Leibungen putzen, Gipsputz
Leibungen, wie Innenputz der Vorposition, mit dem
entsprechenden Material herstellen, einschließlich
Einputzen von Fenstern, Türen u. dgl. Leibungstiefe
ca. 20 cm
Putzgrund: Mauerwerk

115,00 m _______________ __________________

5.3. Mehrputzdicke, je 5 mm
Mehrputz pro 5 mm Dicke und m² zur Hauptposition Gipsputz.

200,00 m2 _______________ __________________

5.4. Fensterbank einputzen
Einputzarbeiten im Bereich eingebauter Fensterbänke.
Gipsputz

34,00 m _______________ __________________

Summe Titel 5. Innenputz, Gipsputz __________________
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6. Titel: Sonstiges

6.1. Armierungsgewebe, Teilflächen
Liefern und Einlegen von alkalibeständigem
Armierungsgewebe an Einzelflächen. An besonders
rissgefährdeten Bereichen wie z.B.
Untergrundmaterialwechseln, stumpfen Mauerstößen, -
schlitzen, -rissen, flächenbündigen Einbauteilen,
Dämmplatten, an Öffnungsecken diagonal etc. In die
obere Putzstärkenhälfte bzw. ins obere Putzdrittel
eingebettet. Überlappung im Stoßbereich mind. 10 cm,
auf benachbarte Bauteile mind. 20 cm.

50,00 m2 _______________ __________________

6.2. Putzträger bis 40 cm Breite
Überspannen von Sanitär- oder Heizungsschlitzen mit einem
geeignetem Putzträger. Materialstärke: 20 mm
Breite: bis 40 cm

15,00 m2 _______________ __________________

6.3. Kellenschnitte, Stoßstellen
Kellenschnitte in Stoßbereichen am Übergang zu anderen
Bauteilen fachgerecht herstellen.
Für Kalkzement- und Kalkgipsputz

444,00 m _______________ __________________

6.4. Zulage Beiputz, Gips
Zulage zu vorbeschriebenen Putzsystemen für nachträgliche
Ein-, Zu- und Beiputzarbeiten nach besonderer Anordnung
des AG an Fenstern, Türen, Fliesen- und Plattenflächen,
Fuß- und Sockelleisten usw.

Putzart: Gipsputz

10,00 m2 _______________ __________________

6.5. Zulage Beiputz, Kalkzement
Zulage zu vorbeschriebenen Putzsystemen für nachträgliche
Ein-, Zu- und Beiputzarbeiten nach besonderer Anordnung
des AG an Fenstern, Türen, Fliesen- und Plattenflächen,
Fuß- und Sockelleisten usw.

Putzart: Kalkzementputz

10,00 m2 _______________ __________________

6.6. Stahlumfassungszarge nachträgl. einputzen
Stahlumfassungszargen nachträglich einputzen, durch
Setzen von Schnellputzleisten in einem Abstand von ca. 200
mm von der Türöffnung, inkl. Anpassen an vorhandenen Putz.

344,00 m _______________ __________________
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6.7. Installationsschlitze verputzen bis 50 mm, Gipsputz
Installationsschlitze verputzen und an den vorhandenen Putz
angleichen.
Schlitzbreite: bis 50 mm
Schlitztiefe: 50 mm
Wandhöhe bis 3 m
Die hier angefragte Komplett-Leistung gilt für:
- alle erforderlichen Abklebearbeiten,
- alle erforderlichen Putzhaftbrücken,
- alle erforderlichen Putzschichten
- sämtliche weitere Aufwendungen für das komplette
Schließen der Schlitze.
Putzart: Gipsputz

15,00 m _______________ __________________

6.8. Installationsschlitze verputzen bis 50 mm, Kalkzementputz
Installationsschlitze verputzen und an den vorhandenen Putz
angleichen.
Schlitzbreite: bis 50 mm
Schlitztiefe: 50 mm
Wandhöhe bis 3 m
Die hier angefragte Komplett-Leistung gilt für:
- alle erforderlichen Abklebearbeiten,
- alle erforderlichen Putzhaftbrücken,
- alle erforderlichen Putzschichten
- sämtliche weitere Aufwendungen für das komplette
Schließen der Schlitze.
Putzart: Kalkzementputz

25,00 m _______________ __________________

6.9. Installationsschlitze verputzen bis 100 mm, Gipsputz
Installationsschlitze verputzen und an den vorhandenen Putz
angleichen.
Schlitzbreite: bis 100 mm
Schlitztiefe: 50 mm
Wandhöhe bis 3 m
Die hier angefragte Komplett-Leistung gilt für:
- alle erforderlichen Abklebearbeiten,
- alle erforderlichen Putzhaftbrücken,
- alle erforderlichen Putzschichten
- sämtliche weitere Aufwendungen für das komplette
Schließen der Schlitze.
Putzart: Gipsputz

10,00 m _______________ __________________
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6.10. Installationsschlitze verputzen bis 100 mm, Kalkzementputz
Installationsschlitze verputzen und an den vorhandenen Putz
angleichen.
Schlitzbreite: bis 100 mm
Schlitztiefe: 50 mm
Wandhöhe bis 3 m
Die hier angefragte Komplett-Leistung gilt für:
- alle erforderlichen Abklebearbeiten,
- alle erforderlichen Putzhaftbrücken,
- alle erforderlichen Putzschichten
- sämtliche weitere Aufwendungen für das komplette
Schließen der Schlitze.
Putzart: Kalkzementputz

20,00 m _______________ __________________

6.11. Wanddurchbruch verputzen, 200 - 500 cm²
Wanddurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen
an den vorhandenen Putz.
Ansichtsfläche: 500 bis 1000 cm²
Mörtelgruppe: P IV
Im Preis ist der Schutz von technische Leitungen im
Putzbereich mit einzurechnen.

10,00 St _______________ __________________

Summe Titel 6. Sonstiges __________________
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7. Titel: Stundenlohnarbeiten

7.1. Stundensatz Facharbeiter
Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
werden berechnet für: Facharbeiter

5,00 h _______________ __________________

Summe Titel 7. Stundenlohnarbeiten __________________

Summe LV 5 Innenputzarbeiten __________________
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Titel 1. Baustelleneinrichtung __________________ EUR

Titel 2. Vorbereitende Arbeiten __________________ EUR

Titel 3. Schienen, Leisten, Profile __________________ EUR

Titel 4. Innenputz, Kalkzementputz __________________ EUR

Titel 5. Innenputz, Gipsputz __________________ EUR

Titel 6. Sonstiges __________________ EUR

Titel 7. Stundenlohnarbeiten __________________ EUR

Gesamt netto __________________ EUR

zzgl. 19,0 % MwSt. __________________ EUR

Gesamt brutto __________________ EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift
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