
Index Datum Änderung

A.4.01.31:50Cornelia Volland

Bauherr

Bauvorhaben

Planinhalt

Bearbeiter

Planverfasser

Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Arnstadt mbH
Vor dem Riedtor 4, 99310 Arnstadt

Instandsetzung und Modernisierung der
innerstädtischen Plattenbauten in Arnstadt
"An der Weiße 29, 31, 33"

Leistungsphase

MaßstabDatum Z.Nr.

EICHFELDER WEG 20
99310 ARNSTADT
Tel. 03628/78271
info@ae-partner.net

Schnitt QS-3                                                                            
Rohbau

Ausführungsplanung

4. Bauabschnitt 

LEGENDE

vorh. Außenwand mit gepl. WDVS
Bestand Stahlbeton
Abbruch
Planung Stahlbeton
Planung Mauerwerk
Planung Trockenbau/Dämmung

Bewegungsflächen 1,20 x 1,20 m

Bewegungsflächen 1,50 x 1,50 m

vorh. Deckenöffnungen
vorh.Deckenöffnungen schließen
gepl. Deckenöffnung herstellen
gepl. Deckenöffnungen, Kernbohrung
AW-Fallrohr Planung
RW-Fallrohr Planung
Lüftung Planung
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Abbruch Treppen einschl. Podest alle Geschosse
Pos, 02 Einbau neue Decken
OG1-4
Teil-Abbruch TH-Wand und Einbau
Pos.11 Stahl-Portalrahmen zur Deckenabfangung

Abbruch vorh. Balkone
Pos.08 neue Balkonanlagen

Abbruch vorh. Halbgeschoss und Mansarden

Abbruch vorh. Balkone
Pos.08 neue Balkonanlagen

Abbruch vorh. Außenwand
Pos.09 Einbau Holzständerwand

Deckenschnitt ü.OG3 in Spannrichtung
für Einlage thermische Trennung,
Dämmung WLG035, BKl.A1

Pos.09.3 CFK- Verstärkung Decke ü.OG3

Brüstung
aufmauern

Pos.07.1 Abbruch Treppe und unteres Podest,
Pos.07.2  Einbau neue Decke, 
s.Plan B00-02
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