



LEGENDE

- wassergebunden Decke neu, monochrom zu Nst.w.pfl. Bestand
- Natursteinwildpflaster Bestand
- Natursteinplatten neu
- Schotterbelag neu
- Grün-/ Pflanzfläche neu
- Baum Bestand
- Baum neu
- Treppe Nst.-Blockst. neu
- Mastleuchte neu
- Entwässerungsgosse neu
- Stützmauer Bestand
- Stützmauer neu
- Abbruch
- Planungshöhen
- Bestandshöhen



Alle Maße sowie die Übereinstimmung mit den Statikunterlagen sind vor Baubeginn vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung mitzuteilen, bis zu deren Klärung darf mit den Bauarbeiten nicht begonnen werden!

NR.	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER
1	Ergänzung temp. Baustelle Treppe/ Stützmauer Klosterkirche	20.03.2023	TH
2	Anpassung entspr. 1. Änderung Z-Bau	12.12.2023	TH
3	Abstimmung mit Fachplanung	22.02.2024	TH
4	Einteilung in 2 Bauabschnitte (Kostensteuerung)	08.08.2024	TH
5	Anpassung 2x Entw.-Rinnen Zugang UC	22.08.2024	TH

AUFTRAGGEBER
 Stiftung Kloster Ilsenburg
 Schlossstraße 26
 38871 Ilsenburg

PROJEKT
 Sanierung Kloster Ilsenburg
 Projektbaustein Galerie im Schloss und Torhaus
 Barrierefreie Erschließung

PLAN
Ausführungsplanung
 Außenanlagen

DATUM 03.03.2023	MASSTAB 1 : 250	PLAN-NR. 444 / 613
ARCHITEKT	AUFTRAGGEBER	