

- Baub Abschnitt 1 (Realisierungszeitraum 2025):**
- Neubaub Abschnitt Schacht 1815522022 bis Schacht 1814322020 im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und in der Bahnhofstraße
- Baub Abschnitt 2 (Realisierungszeitraum 2026):**
- Herstellung Baustraße entlang Lärmschutzwand von der Oberlungwitzer Straße aus bis zur Hermann-Schubert-Straße (Beachte zulässigen Gesamtlast von 28 t, keine Wendemöglichkeit),
 - Abflughängen von Sedimenten beseitigen,
 - Kaliberberstigung Haltung 1816812058,
 - Neubau Schacht 1816822058
 - Schachtdeckungen der Schächte 1816822053.1 und 1815522017 erneuern,
 - Neubaub Abschnitt Schacht 1816822057 bis 1816822055 in der Hermann-Schubert-Straße
 - Schlauchreinigung Einzugs- / Inversionsabschnitt 181682257 bis 181682258
 - Schachtsanierung der Schacht 1816822053.1
 - Schlauchreinigung Einzugs- / Inversionsabschnitt 1815522022 bis 1816822055
 - Schachtsanierung des Schachtes 1815522017
 - Rückbau der Baustraßenabschnitte

Zeichenerklärung


Leitungen	Verwaltung
vorhanden	Gemarkungsgrenze
Regenwasserkanal	Furstücksgrenze
Schmutzwasserleitung	
Abwasserdruckleitung	
Gasleitung	
Trinkwasserleitung	
Trinkwasserleitung (Lage unbekannt)	
Eil-Erdkabel	
Eil-Erdkabel	
Eil-Freileitung	
SB-Erdkabel	
geplant	
Regenwasserkanal - Neubau	
Straßenentwässerung - Neubau	
Regenwasserkanal - verpressen	
Abbruch	

Lagesystem: ETRS89_UTM33 Höhensystem: DHHN92

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

	Datum	Zeichen
bearbeitet	07.10.2024	
gezeichnet	07.10.2024	
Projekt-Nr.:		

Auftraggeber:



Westächsische Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
An der Muldenaue 10
08373 Remse, OT Weidendorf

Vorhaben: **Hohenstein-Ernstthal, OT Wüstenbrand KNA RWK Bahnhofstraße bis Quarkbach, 1.BA**

Planart: **Lageplan** Maßstab: **1:250**