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1
1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Die Stadt Rothenburg O.L. plant den Neubau eines Bürgerhauses in der Martin-Ulbrich-Strasse 8 in
02929 Rothenburg O.L. Die auf dem Nachbargrundstück bestehende KITA "Sonnenhügel" in der
Martin-Ulbrich-Strasse 10 wird auch während der Bauphase durchgehend als Kindertageseinrichtung
genutzt. Durch eine bauliche Verbindung wird die KITA und der Neubau räumlich miteinander
verbunden.

Der Neubau des Bürgerzentrums umfasst folgenden Nutzungen:

- Saal mit Stuhllager
- Teeküche
- Sanitärbereich
- Vereinsräume
- Bewegungsraum
- Kaltlager
- Verbindungsbauwerk zur KITA

Der Standort des Gebäudes befindet sich auf dem Flurstück Nr. 290 / 14. Westlich befindet sich in
unmittelbarer Nähe (Abstand ca. 7,8 m) die KITA "Sonnenhügel". Die Kindertageseinrichtung ist
während der Bauphase durchgehend in Betrieb. Darauf ist besondere Rücksicht zu nehmen. Im Norden
und Osten schliessen unbebaute Grundstücke an. Diese dürfen nicht überfahren werden. Im Süden
grenzt die Martin-Ulbrich-Strasse an das Grundstück.

Das Baugebiet ist eben. Die Höhenlage beträgt ca. 164,80 m ü.NHN. Die Oberkante Fertigfussboden
EG liegt bei 164,80 m ü.NHN = 0,00. Der spätere Geländeanschluss liegt bei ca. 164,78 ü.NHN.

Der Neubau wird in Holzskelettbauweise auf einer tragenden Stb-Bodenplatte erstellt. Die
Fundamentierung erfolgt über Stb-Streifenfundamente. Das Dach ist als Flachdach ausgebildet. Im
Bereich des Saales liegt die Decke ca. 1,25 m über dem Hauptdach. Das Dach wird als Gründach
ausgeführt. Die Fassade wird geputzt.

Gebäudeabmessungen:

- B/L ca. 37,35 x 27,35 m mit rechteckiger Grundfläche
- OK Attika ca. 4,2 bzw. 5,5 m über OK Gelände

Die Projektsprache ist deutsch.

2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

BE-FLÄCHE

Die für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehenden Flächen sind beiliegendem Übersichtsplan
zu entnehmen.

- BE-Plan M.1:500

Der AN ist für das Einrichten / Vorhalten der für seine Leistung erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze,
einschl. Verschluss zuständig. Dies betrifft auch Räume für Pausenzwecke etc.

BAUSTELLENVERORDNUNG

Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung -
BaustellV) in der aktuellen Fassung ist einzuhalten.
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Während der Bauzeit ist die Baustelle in Zeiten der Abwesenheit von Bauleuten vollständig geschlossen
zu halten. (Zahlenschloss am Bauzaun bzw. Eingangstür).

BESONDERE BELEHRUNGEN

Über folgende Punkte ergehen Belehrungen:

(1) Einhaltung der Weisungen für die Arbeitssicherheit zur Vermeidung von Verletzungen und Unfällen
in Verantwortung des AN.

(2) Bei Auftreten von Verletzungen oder Unfällen ist der AG umgehend zu verständigen.

(3) Bei Bränden ist zusätzlich zum AG der Sicherheitsdienst zu verständigen. Löschmaßnahmen sind
sofort einzuleiten. Zur Brandbekämpfung sind geeignete Feuerlöscheinrichtungen (Handfeuerlöscher)
in ausreichender Menge vorzuhalten.

(4) Schweiß-, Schneid- und Flammtrennarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort (Technischer
Betriebsdienst) zu beantragen (Schweißschein).

BAUSTROM / BAUWASSER

Ein Baustrom- / Bauwasseranschluss befinden sich im Umkreis von ca. 50 m.

Die Verlängerung der bereitgestellten Medien Bauwasser und Baustrom bis zum unmittelbaren
Einsatzort der eigenen Leistung sowie die Beleuchtung der eigenen Arbeitsplätze ist Sache des AN und
wird nicht gesondert vergütet.

Sämtliche elektrische Anlagen der eigenen Nutzung sind nach den technischen Regelwerken
einsatzbereit zu halten und in den Regelabständen zu prüfen. Durch den SiGeKo erfolgt die
regelmäßige Prüfung und bei Erfordernis die Außerbetriebsetzung. Bauzeitverlängerungen aufgrund der
Abschaltung von nicht zulässigen Gerätebetriebs gehen zu Lasten des AN, einschl. allen Mehraufwands
der Folgegewerke bis zum Fertigstellungstermin.

Bauwasseranschluss: ca. 4 bar, Zapfventile DN20.

Baustromanschluss (Gruppenverteiler) Bemessungsstrom: 63 A 230/400VAC

BAUSTELLENTOILETTE

Ein Baustellentoilette befindet sich im Umkreis von ca. 50 m.

NUTZUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSRÄUME

Die Genehmigung für die Nutzung öffentlicher Verkehrsräume ist, soweit erforderlich, durch den AN
einzuholen. Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht insoweit, dass durch seine
Arbeiten geschaffene Gefahrenquellen Dritte nicht gefährden können. Absperrungen, das Aufstellen,
Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs werden
durch den AG erbracht.

GEHWEG- UND FAHRBAHNBEFESTIGUNGEN
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Vor Einrichten der Baustelle hat der AN den Zustand der an das Baugrundstück grenzenden Gehweg
und Fahrbahnbefestigungen sowie der angrenzenden Grundstüksfläche in Anwesenheit der jeweiligen
Eigentümer festzustellen. Darüber ist ein Protokoll zu führen, einschl. Fotodokumentation und von
beiden Seiten zu bestätigen. Dieses Protokoll gilt als Beweissicherung. Durch den AN entstandene
Mängel sind umgehend durch den AN auf eigene Kosten zu beseitigen. Schäden an
Nachbargrundstücken sowie Strassen- und Bürgersteiganlagen, einschl. sonstiger öffentlicher
Einrichtungen, sind nach Fertigstellung auf Kosten des AN zu beseitigen. Grünflächen dürfen nicht mit
schwerem Gerät befahren werden. Beschädigte Grünflächen sind nach Abschluß der Baumaßnahme auf
Kosten des AN zu rekultivieren.

ZUFAHRT

Die Zufahrt auf das Baufeld erfolgt ausschliesslich über die Martin-Ulbrich-Strasse. Es handelt sich um
eine Anliegerstrasse, Belastungsklasse Bk 1,0 nach RStO 12, mit Gegenverkehr. Die Strassenbreite
beträgt ca. 4,5 m. Entlang der Strasse besteht ein beidseitiges Parkverbot. Die Zufahrt auf das
Grundstück hat grundsätzlich vorwärts zu erfolgen. Es muss auf dem Baugrundstück gewendet
werden. Sollte der AN aus technologischen Gründen rückwärts auf das Gelände fahren müssen, so ist
ein Einweiser zum Schutz der Passanten notwendig und gefordert! Dies ist mit einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergütet!

Zufahrtsbereiche und Aufstellflächen für die Feuerwehr sind ständig freizuhalten.

Die Einfahrt und alle durch die Leistungen des AN betroffenen öffentlichen und privaten Flächen sind
bei Verschmutzung unverzüglich zu reinigen. Falls erforderlich, muss die Strassen- und
Gehwegreinigung mehrmals täglich durchgeführt werden.

PARKEN

Das Abstellen von Privatfahrzeugen des AN innerhalb der umzäunten Baustelleneinrichtungsfläche ist
grundsätzlich untersagt.

3. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

ARBEITSZEITEN

Die Bauleistungen dürfen nur in der Zeit von Montag bis Samstag von 06:30 - 20:00 Uhr durchgeführt
werden. Lärmintensive Arbeiten sind in der Zeit von 11:45 - 13.45 Uhr (Mittagsruhe KITA) zu
vermeiden.

Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit dürfen (unbeschadet der sonst notwendigen Genehmigungen) nur
mit Zustimmung des AG durchgeführt werden.

Baubeginn gemäß den besonderen Vertragsbedingungen. Die Fristen gelten für die einzelnen
Arbeitsabschnitte.

SIGE-PLAN

Die Vorankündigung gemäß § 2 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung - BaustellV) erfolgt durch den vom AG bestellten SiGeKo. Der durch den SiGeKo
erstellte SiGe-Plan ist ergänzend zur Baustellenverordnung bindend und einzuhalten.

LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN
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Alle Lärmschutzmassnahmen sind Nebenleistungen. Der AN hat die Baustelle so einzurichten, dass
entsprechend dem Stand der Technik nur geräuscharme Baumaschinen verwendet werden. Er ist
verpflichtet, ständig seine Arbeitnehmer und Nachunternehmer anzuhalten, den Baulärm auf das
unvermeidliche Mindestmass zu beschränken. Das Grundstück befindet sich in einem Allgemeinem
Wohngebiet (WA §4 BauNVO). Die Verwaltungsvorschriften in der jeweils aktuellsten Fassung zum
BundesImmissionsschutzgesetz (BISchG) sowie die Verwaltungsvorschrift AVwV Baulärm sind
zwingend einzuhalten.

UMWELTSCHUTZ

Die Maßnahmen zum Schutz der Umwelt sind in eigener Verantwortung des AN gewissenhaft
durchzuführen. Allgemein gültige gesetzliche und behördliche Bestimmungen zum Umweltschutz sind
zu beachten, auch wenn sie in den Vetragsunterlagen nicht eigens erwähnt sind. Verunreinigende
grundwassergefährdende Stoffe dürfen nicht in den Untergrund sickern.

BAUSTELLENABFÄLLE

Sämtliche Baustellenabfälle Alle anfallenden sind vom AN in größtmöglichem Umfang zu separieren,
vorschriftsmäßig zu lagern und fachgerecht zu entsorgen. Der AN gewährleistet für die gesamte Dauer
der Bauzeit seinen anfallenden Schutt regelmäßig auf eigene Kosten zu beseitigen.

PRODUKTDATENBLÄTTER, ZULASSUNGSBESCHEINIGUNGEN etc.

Zu allen angegebenen Materialien, Produkten etc. sind die Produktdatenblätter,
Zulassungsbescheinigungen, Bezugshinweise, Angaben zum Schadstoffkataster etc. zu sammeln und
spätestens mit der Schlussrechnung dem AG zu übergeben. Nach Anforderung durch die Bauleitung
sind o.g. Produktangaben vor Ausführung vorzulegen.

Die Bearbeitung der Schlussrechnung erfolgt nach förmlicher Abnahme und Vorlage der o. g.
Revisionsunterlagen.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des AG
oder seines Architekten tragen, um Verwechselungen bei der Bauauführung zu vermeiden. Nicht
freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den AN aber nicht von seiner
eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht.

EINHEITSPREISE

Die vereinbarten Einheitspreise verstehen sich grundsätzlich für die fertige komplette Ausführung der
Arbeiten, einschl. Liefern, Abladen, Lagern und Einbauen der Materialien auf der Baustelle und die
Ausführung aller Leistungen unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften.

BAUBESPRECHUNGEN

Die Baubesprechungen finden 1x wöchentlich statt. Zu den Baubesprechungen ist ein
weisungsbefugter Vertreter des AN zugegen zu sein.

BAUTAGESBERICHTE

Der AN hat täglich Bautagesberichte zu führen und dem AG wöchentlich abgestimmt zu übergeben.
Diese müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung, Abrechnung und die terminlichen
Auswirkungen des Auftrages von Bedeutung sein können. Über besondere Vorkommnisse ist der AG
zusätzlich täglich zu informieren.

4. HINWEISTEXTE
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Alle in den nachfolgenden Hinweistexten zu LV-Gruppen, LV-Unter-Gruppen, Positionen etc.
aufgeführten Hinweise, Erläuterungen, Spezifikationen etc. sind zur Kalkulation heranzuziehen und,
wenn nicht gesondert ausgeschrieben, in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren.

5. ABKÜRZUNGEN

AG  (Auftraggeber)
AN  (Auftragnehmer)
UKD (Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden)
BVB  (Besondere Vertragsbedingungen)
WBVB  (Weitere Besondere Vertragsbedingungen)
BE  (Baustelleneinrichtung)
B  (Breite)
L  (Länge)
H  (Höhe)
T  (Tiefe)
D  (Dicke/Durchmesser)
R  (Radius)
OK  (Oberkante)
OKR  (Oberkante Rohbau)
UKR  (Unterkante Rohbau)
BH  (Brüstungshöhe)
FÖ  (Fensteröffnung)
OK FFB  (Oberkante Fertigfußboden)
OK RFB  (Oberkante Rohfußboden)
OKG  (Oberkante Gelände)
AHD  (Abhangdecke)
LRH  (Lichte Raumhöhe)
AP  (Arbeitsplatz)
ggf.  (gegebenenfalls)
einschl. (einschliesslich)
o.glw. (oder gleichwertig)
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6. PLANUNTERLAGEN

Zur Verschaffung eines Überblicks über das Bauvorhaben sind die beiliegenden Übersichtspläne gemäß
Planliste zu beachten. Teilweise wird in den LV Positionen Bezug auf einzelne Pläne genommen.

HINWEIS: Die LV-Texte gehen den Plänen vor.

7. BAUABLAUF

Die Arbeiten sind, sofern witterungsbedingt möglich, ohne Unterbrechung in einem Zug zu erbringen.
Notwendige Standzeiten, Trocknungszeiten etc. sind einzukalkulieren. Teilweise erfolgen Leistungen
nach Abschluss der Hauptleistung (Dachabdichtung, Dachaufbauten). Dies ist jeweils in den einzelnen
Positionen vermerkt.

Der genaue Ablauf ist im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen. Aufwendungen hierfür sind
einzukalkulieren.

In Absprache mit der Bauleitung sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe der Gewerke

- HLS, ELT
- Fassade
- Blitzschutzarbeiten

zu beachten.

Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene Kanten des
Abdichtungsaufbaus gegen das Eindringen von Niederschlägen geschützt sind; D.h., ein Abdecken der
Dachhaut über Nacht sowie über arbeitsfreie Tage muss gewährleistet sein. Für Folgeschäden haftet
der AN.

8. BELEUCHTUNG

Die Beleuchtung der Verkehrswege innerhalb des Gebäudes wird für die Dauer der Baumaßnahme
durch den AG beauftragt und gestellt.

Die darüber hinausgehende, erforderliche Innen- / Aussenbeleuchtung, die zum Erbringen der
ausgeschriebenen Leitungen erforderlich ist, ist durch den AN für die Dauer der eigenen Arbeiten zur
Verfügung zu stellen, vorzuhalten, zu betreiben und nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen.

9. GERÜST / ZUGANG AUF DAS DACH

Das Gebäude wird im Auftrag des AG eingerüstet.

- Breitenklasse: W06
- Lastklasse: 3

Zur Erschliessung sind 3 Gerüsttreppen am Fassadengerüst angebracht. Eine Abstellmöglichkeit für
Material auf dem Gerüst ist nicht vorhanden. Eine Materiallagerung auf den Gerüstebenen ist
ausdrücklich untersagt.

HINWEIS: Die Dachfläche "Decke über Saal" liegt ca. 1,5 m über dem "Hauptdach". Ein Zugang vom
"Hauptdach" auf die "Decke über Saal" ist nicht vorhanden. Der Zugang zur "Decke über Saal" erfolgt
lediglich über das Fassadengerüst. Sollte für die eigenen Arbeiten ein zusätzlicher Zugang vom
"Hauptdach" aus gewünscht sein, so ist dieser durch den AN auf eigene Kosten herzustellen,
vorzuhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder zu entfernen.
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10. HEBEZEUGE / KRAN / MOBILKRAN

Alle für die nachfolgend beschriebenen Leistungen erforderlichen Hebezeuge, Hebeanlagen, Krane,
Mobilkrane etc. insbesondere für den Materialtransport auf das Dach sind durch den AN für die Dauer
der eigenen Arbeiten zur Verfügung zu stellen, vorzuhalten, zu betreiben und nach Beendigung der
Arbeiten zu entfernen.

Für Auf- / Abbau sowie Betrieb stehen am Übergabepunkt 60 A zur Verfügung. Darüber hinausgehende
Anforderungen sind durch den AN auf eigene Kosten zur Verfügung zu stellen.

11. SICHERHEITSTECHNISCHE EINRICHTUNGEN

Die Ausführung der sicherheitstechnischen Einrichtungen, insbesondere der Absturzsicherungen an
Kanten, sicherer Zuwegungen zu Arbeitsplätzen, muss permanent dem Baufortschritt folgend
unverzüglich erfolgen. Der AN ist verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass
jegliche Arbeiten erst nach Ausführung der erforderlichen sicherheitstechnischen Einrichtungen
begonnen werden.

Sicherheitsbestimmungen sind entsprechend den Vorgaben der einschlägigen
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) bzw. den Vorschriften der jeweiligen Berufsgenossenschaft
einzuhalten. Erforderliche Sicherungsmaßnahmen, wie Anseilen der Arbeitskräfte etc. sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

HINWEIS: Die Dachfläche Decke über Saal liegt ca. 1,1 m über dem Hauptdach.

13. UNTERGRUND

Der Verarbeiter hat sich vor Ausführung seines Gewerkes davon zu überzeugen, dass der bauliche
Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind
dem Auftraggeber vor Beginn der Ausführung schriftlich mitzuteilen. Nach Beginn der Arbeiten gilt der
Untergrund als abgenommen.

15. SONSTIGES

Die Sicherung provisorischer Abdeckungen ist besonders im Bereich von Durchdringungen der
Dachhaut vorzunehmen. Die Dampfsperre, sofern ausgeschrieben, dient gleichzeitig als vorläufige
Abdichtung.

Anschlüsse an begrenzende oder durchdringende Bauteile sind in Koordination mit dem
Sanitärklempner (Entlüfter, Einläufe etc.) und der Lüftungsfirma (Sockel Lüftungsgeräte etc.)
auszuführen.

Vor Einbau sind die Gebrauchstauglichkeitsnachweise und Prüfzeugnisse der
Dachabdichtungsmaterialien der Objektüberwachung vorzulegen.

Die Verarbeitungsrichtlinien und Empfehlungen der verschiedenen Herstellerfirmen sind einzuhalten.

Sämtliches Befestigungsmaterial wie Nägel, Schrauben, Dübel, Bolzen etc. ist in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren. Oberfläche korrosionsgeschützt nach DIN EN 10088-1, mindestens feuerverzinkt. Die
zur Verwendung kommenden Befestigungsmittel müssen dem anerkannten Stand der Technik
entsprechen und nach Herstellervorschrift bzw. bauaufsichtlicher Zulassung montiert sein.

Alle Bohrlöcher sind vor dem Setzen von Dübeln, Ankern etc. komplett auszublasen.

Die Befestigung von Verbundblechen auf der Unterkonstruktion hat grundsätzlich mit
korrosionsgeschützten Senkkopfschrauben zu erfolgen.

16. ANGABEN ZUM ABDICHTUNGSSYSTEM
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Zur Verarbeitung sind nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Systemanbieters zugelassen. Dies
betrifft:

- Trenn- und Ausgleichslage
- Dampfsperre
- 1. Abdichtungslage
- 2. Abdichtungslage
- Anschlussbahnen

16.1 DECKE ÜBER EG / HAUPTDACH

- Untergrund: 22 mm OSB-Platte auf Holzbinder
- Abmessung (Aufsicht): ca. 37 x 27 m (abzgl. Decke über Saal)
- Höhe Attika: ca. 70 cm ü. OK OSB-Platte
- Höhe über Gelände: ca. 3,8 m (OK OSB-Platte)
- Ausführung als Warmdach

Dachaufbau wie folgt (von oben nach unten):

- Gründachaufbau
- Bituminöse Abdichtung, 2-lagig
- EPS Gefälledämmung
- Dampfsperre
- Trennlage
- OSB-Platte

- Anwendungsklasse: K1
- Anwendungsbereich: Nicht genutzte Dächer
- Gefälle: 2%
- Abdichtungssystem geeignet für Anwendungsklasse: K2

16.2. DECKE ÜBER SAAL

- Untergrund: 22 mm OSB-Platte auf Holzbinder im Gefälle
- Abmessung (Aufsicht): ca. 15 x 11 m
- Höhe Attika: ca. 50-80 cm ü. OK OSB-Platte
- Höhe über Gelände: ca. 5,2 m (OK OSB-Platte)
- Höhe über OK Hauptdach: ca. 1,5 m
- Ausführung als Warmdach

Dachaufbau wie folgt (von oben nach unten):

- Kiesschüttung
- Trennlage
- Bituminöse Abdichtung, 2-lagig
- EPS Dämmung
- Dampfsperre
- Trennlage
- OSB-Platte

- Anwendungsklasse: K1
- Anwendungsbereich: Nicht genutzte Dächer
- Gefälle: 2%
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- Abdichtungssystem geeignet für Anwendungsklasse: K2

16.3. DECKE ÜBER VERBINDUNGBAU (PASSERELLE)

- Untergrund: Stb-Decke / -Attika
- Abmessung (Aufsicht): ca. 2,7 x 8 m
- Höhe Attika: ca. 25 cm
- Höhe über Gelände: ca. 2,8 m
- Ausführung als Warmdach

Dachaufbau wie folgt (von oben nach unten):

- Kiesschüttung
- Trennlage
- Bituminöse Abdichtung, 2-lagig
- EPS Gefälledämmung
- Dampfsperre
- Stb-Decke

- Anwendungsklasse: K1
- Anwendungsbereich: Nicht genutzte Dächer
- Gefälle: 2%
- Abdichtungssystem geeignet für Anwendungsklasse: K2
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Vorbereitung und Planung1

1,000   St
Bauablaufplan

1.10 ....................... .......................

Innerhalb von 1 Woche nach Beauftragung hat der AN, auf
Grundlage der vereinbarten Ausführungszeit, einen detaillierten
Bauablaufplan zu erstellen und der Bauleitung / dem AG zur
Abstimmung vorzulegen. Der abgestimmte und durch den AG
freigegebene Bauablaufplan des AN wird Vertragsbestandteil.

Übergabe analog 1-fach in Papierform, sowie 1x digital als PDF.

1,000   St
Windsogberechnung

1.20 ....................... .......................

Innerhalb von 2 Wochen nach Beauftragung hat der AN, zur
Ermittlung der benötigten Auflast, eine Windsogberechnung auf
Grundlage der vorliegenden und übergebenen Architektenplanung
zu erstellen und der Bauleitung / dem AG zur Abstimmung
vorzulegen.

Übergabe analog 1-fach in Papierform, A3, sowie 1x digital als
PDF.

HINWEIS: Berechnung für Hauptdach, Decke über Saal, Decke
über Verbinder.

1,000   St
Entwässerungsnachweis

1.30 ....................... .......................

Innerhalb von 2 Wochen nach Beauftragung hat der AN, auf
Grundlage der vorliegenden und übergebenen
Architektenplanung, eine Entwässerungsberechnung zur
ausreichenden Dimensionierung der Entwässerungsanlagen nach
DIN 1986 Teil 100 und DIN EN 12056 Teil 3 zu erstellen und der
Bauleitung / dem AG zur Abstimmung vorzulegen.

Übergabe analog 1-fach in Papierform sowie 1x digital als PDF.

HINWEIS: Berechnung für Hauptdach, Decke über Saal, Decke
über Verbinder.

1,000   St
Verlegplan Dachdämmung

1.40 ....................... .......................

Innerhalb von 2 Wochen nach Beauftragung hat der AN, auf
Grundlage der vorliegenden und übergebenen
Architektenplanung, einen Verlegeplan für die  Dachdämmung zu
erstellen und der Bauleitung / dem AG zur Abstimmung
vorzulegen.

Übergabe analog 1-fach in Papierform, sowie 1x digital als PDF.

HINWEIS: Berechnung für Hauptdach, Decke über Saal, Decke
über Verbinder.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 1 Vorbereitung und Planung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

1,000   St
Planung Absturzsicherungssysteme

1.50 ....................... .......................

Innerhalb von 2 Wochen nach Beauftragung hat der AN, auf
Grundlage der vorliegenden und übergebenen
Architektenplanung, eine Systemplanung gem. den aktuellen
Normen und Vorschriften für alle nachfolgend beschriebenen
Absturzsicherungssysteme zu erstellen und der Bauleitung / dem
AG zur Abstimmung vorzulegen.

Übergabe analog 1-fach in Papierform, sowie 1x digital als PDF.

1,000   St
Dokumentations- und Revisionsunterlagen

1.60 ....................... .......................

Dokumentations- und Revisionsunterlagen zu sämtlichen
verwendeten Produkten und Systemen, einschl. Datenblätter,
Prüfzeugnisse, Lieferschein etc., gegliedert nach
Verwendungszweck bzw. -ort, in Papier- und digitaler Form
liefern.

Übergabe analog 1-fach in Papierform, sowie 1x digital als PDF.

HINWEIS: Die kompletten Dokumentationsunterlagen sind
rechtzeitig, mind. 4 Wochen vor der VOB-Abnahme, komplett und
prüffähig vorzulegen. Die VOB-Abnahme erfolgt erst nach
positiver Prüfung und bescheinigter, vollständiger Dokumentation!

1,000   St
Dokumentations- und Revisionsunterlagen - vorab

1.70 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dokumentations- und
Revisionsunterlagen", jedoch

in Teilauzügen zum Nachweis der zum Einbau vorgesehenen
Produkte bzw. der Systemaufbauten. Übergabe digital innerhalb
von 1 Woche nach Auftragserhalt.

Summe Titel 1
Vorbereitung und Planung ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 2 Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

Baustelleneinrichtung2

1. Hinweistext zu Titel 2

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Gebühren die im Zusammenhang mit der
Baustelleneinrichtung anfallen, z.B. Gebühren für
Strassensperrungen bei Transporten, Kranstellung oder
Anlieferungen etc. sind in die EP mit einzukalkulieren.

Telekommunikation ist Sache des Unternehmens (z.B. Handy).
Das bauführende Personal / der verantwortliche Bauleiter / Polier
des Auftragnehmers muss jedoch für die Bauleitung jederzeit
(auch an Tagen an denen nicht gearbeitet wird - wie
Wochenende, Sonn- und Feiertage etc.) für den Havariefall
erreichbar sein.

1,000   St
Baustelle einrichten

2.10 ....................... .......................

Baustelle für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten
Leistungen, soweit nicht gesondert ausgeschrieben,
vollumfänglich einrichten.

HINWEIS: Die Nutzung erfolgt ausschließlich durch den AN.

12   Wo
Baustelleneinrichtung vorhalten und betreiben

2.20 ....................... .......................

Zuvor beschriebene Baustelleneinrichtung für die Dauer der
vertraglichen Bauzeit vorhalten und betreiben, einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl., die für die Baustelle notwendig sind
und nicht mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden.

HINWEIS: Abrechnung je angefangener Woche.

1,000   St
Baustelle beräumen

2.30 ....................... .......................

Baustelle nach Ende der Bauzeit zw. auf Abruf / in Abstimmung
mit der Bauleitung / dem AG vollständig beräumen.

Summe Titel 2
Baustelleneinrichtung ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 3 Untergrund vorbereiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

Untergrund vorbereiten3

825,000   m2
Dachfläche reinigen - Hauptdach

3.10 ....................... .......................

Verunreinigungen scharf abfegen und sauber abkehren.
Anfallenden Schutt vom Dach schaffen und fachgerecht
entsorgen, einschl. anfallender Gebühren sowie entfernen von
evtl. vorhandenem Restwasser (kleinere Pfützen).

- Ausführungsort: Hauptdach
- Untergrund: OSB-Platte

160,000   m2
Dachfläche reinigen - Decke über Saal

3.20 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dachfläche reinigen -
Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal

19,000   m2
Dachfläche reinigen - Decke über Verbinder

3.30 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dachfläche reinigen -
Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Untergrund: Stahlbeton

155,000   m
Dachfläche reinigen Attika - Hauptdach

3.40 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dachfläche reinigen -
Hauptdach", jedoch

- Ausführung vertikal und / oder horizontal an / auf der Attika
- Abwicklung Attika: ca. 100 cm
- Untergrund: OSB-Platte

52,000   m
Dachfläche reinigen Attika - Decke über Saal

3.50 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dachfläche reinigen Attika -
Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Abwicklung Attika: ca. 85 - 110 cm

21,000   m
Dachfläche reinigen Attika - Verbinder

3.60 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dachfläche reinigen Attika -
Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Abwicklung Attika: ca. 45 cm

10.11.2024 | 17:36:55 | Seite 14 von 58



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 3 Untergrund vorbereiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

- Untergrund: Stahlbeton

825,000   m2
Trenn- und Ausgleichslage - Hauptdach

3.70 ....................... .......................

Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13707 als dauerhaft
funktionale Trenn- und Ausgleichslage liefern und gem.
Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht lose verlegen
und nach DIN EN 1991 mechanisch befestigen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit herstellen. Stöße versetzt
anordnen.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Untergrund: OSB-Platte

Mindestanforderung Elastomerbitumenbahn:

- Dicke: ca. 2,0 mm
- oberseitig: folienkaschiert
- unterseitig: vlieskaschiert
- Trägereinlage: Polyestervlies
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1 / l: > 550 N/50 mm, q: >
300 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 20 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +120 °C

160,000   m2
Trenn- und Ausgleichslage - Decke über Saal

3.80 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Trenn- und Ausgleichslage -
Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal

155,000   m
Trenn- und Ausgleichslage Attika - Hauptdach

3.90 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Trenn- und Ausgleichslage -
Hauptdach", jedoch

- Ausführung vertikal und / oder horizontal an / auf der Attika
- Abwicklung Attika: ca. 110 cm
- Untergrund: OSB-Platte

52,000   m
Trenn- und Ausgleichslage Attika - Decke über Saal

3.100 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Trenn- und Ausgleichslage
Attika - Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Abwicklung: ca. 95 - 120 cm

19,000   m2
Bitumen-Voranstrich horizontal - Verbinder

3.110 ....................... .......................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 3 Untergrund vorbereiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

Schnelltrocknender, universell einsetzbarer
Elastomerbitumenvoranstrich mit dampfsperrenden
Eigenschaften, lösemittelhaltig, als Haftbrücke auf die besenreine
und trockene Stahlbetonfläche aufbringen und ablüften lassen.

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Verbrauch: ca. 0,8 kg/m2 bzw. gem. Herstellervorschrift
- Untergrund: Stb-Decke, horizontal

21,000   m
Bitumen-Voranstrich Attika - Verbinder

3.120 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Bitumen-Voranstrich horizontal
- Verbinder", jedoch

- Ausführung vertikal und / oder horizontal an / auf der Attika
- Abwicklung Attika: ca. 45 cm
- Untergrund: Stahlbeton

Summe Titel 3
Untergrund vorbereiten ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 4 Dampfsperre

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

Dampfsperre4

825,000   m2
Dampfsperrbahn als Behelfsabdichtung - Hauptdach

4.10 ....................... .......................

Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn und
Behelfsabdichtung nach DIN EN 13 970 liefern und gem.
Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht vollflächig
verschweißen. Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm
breit fachgerecht verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Untergrund: Trennlage auf OSB-Platte

Eigenschaften Elastomerbitumen-Schweißbahn
(Mindestanforderung):

- Dicke ca. 4 mm
- oberseitig: feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen
- unterseitig: folienkaschiert
- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate
- Trägereinlage: Kombinationsträger PET/Alu/PET + Glasgewebe
- Durchtrittsicher
- l: > 1000 N/50 mm / Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1
- q: > 1000 N/50 mm / Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach DIN EN 1931: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 110 °C
- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach DIN EN 12691: >
300 mm Verfahren B
- geeignet als kurzfristige Behelfsabdichtung

160,000   m2
Dampfsperrbahn als Behelfsabdichtung - Decke über Saal

4.20 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dampfsperrbahn als
Behelfsabdichtung - Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal

19,000   m2
Dampfsperrbahn als Behelfsabdichtung - Decke über
Verbinder

4.30 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dampfsperrbahn als
Behelfsabdichtung - Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Untergrund: Voranstrich auf Stahlbeton

155,000   m
Dampfsperrbahn Attika - Hauptdach

4.40 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dampfsperrbahn als
Behelfsabdichtung - Hauptdach", jedoch
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 4 Dampfsperre

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

- Ausführung vertikal und / oder horizontal an / auf der Attika
- Abwicklung: ca. 110 cm
- Untergrund: OSB-Platte

52,000   m
Dampfsperrbahn Attika - Decke über Saal

4.50 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dampfsperrbahn als
Behelfsabdichtung - Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Abwicklung: ca. 95 - 120 cm

21,000   m
Dampfsperrbahn Attika - Decke über Verbinder

4.60 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dampfsperrbahn als
Behelfsabdichtung - Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Abwicklung: ca. 55 cm
- Untergrund: Voranstrich auf Stahlbeton

8,000   St
Dampfsperrbahn Eckausbildung - Hauptdach

4.70 ....................... .......................

Fachgerechte Ausbildung der Innen- und Aussenecken im Zuge
der Aufbringungung der Dampfsperrbahn einschl. Material und
aller erforderlicher Zuschnitte.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Abwicklung Attika: ca. 55 cm

4,000   St
Dampfsperrbahn Eckausbildung - Decke über Saal

4.80 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dampfsperrbahn Eckausbildung
- Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Abwicklung Attika: ca. 95 - 120 cm

4,000   St
Dampfsperrbahn Eckausbildung - Decke über Verbinder

4.90 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dampfsperrbahn Eckausbildung
- Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Abwicklung Attika: ca. 45 cm

18,000   St
Dampfsperrbahn an Durchdringungen anpassen, rund, bis
50 mm

4.100 ....................... .......................

Zuvor beschriebene Dampfsperrbahn an Durchdringungen
anpassen.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 4 Dampfsperre

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal, Decke über
Verbinder
- Durchmesser Durchdringung: rund, bis 50 mm

HINWEIS: Der eigentliche Anschluss an das Einbauteil erfolgt
über gesonderte Positionen bzw. ist in den Positionen der
Einbauteile enthalten.

10,000   St
Dampfsperrbahn an Durchdringungen anpassen, rund, bis
200 mm

4.110 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dampfsperrbahn an
Durchdringungen anpassen, rund, bis 50 mm", jedoch

- Durchmesser der Durchdringung: bis 200 mm

2,000   St
Dampfsperrbahn an Durchdringungen anpassen, rund, bis
400 mm

4.120 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dampfsperrbahn an
Durchdringungen anpassen, rund, bis 50 mm", jedoch

- Durchmesser der Durchdringung: bis 400 mm

45,000   m
Dampfsperrbahn an Durchdringungen anpassen, eckig

4.130 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dampfsperrbahn an
Durchdringungen anpassen, rund, bis 50 mm", jedoch

- an eckige Bauteile wie Oberlichtkuppeln etc.
- Einzellänge: >= 1,0 m

Summe Titel 4
Dampfsperre ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 5 Dämmung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

Dämmung5

825,000   m2
Gefälledämmschicht Flachdach EPS geklebt - Hauptdach

5.10 ....................... .......................

Druckbelastbare Gefälledämmung aus EPS mit umlaufendem
Stufenfalz, CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13163, liefern und
nach Verlegeplan des Herstellers dicht gestoßen, fachgerecht
aufkleben.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Untergrund: Dampfsperrbahn

Eigenschaften Gefälledämmung (Mindestanforderung):

- Baustoffklasse (DIN 4102): B1
- Brandverhalten (EN 13501-1): E
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <= 0,035
- Anwendungstyp: DAA dh
- Druckspannung: mind. 150 kPa
- Mittlere Dämmdicke: ca. 320 mm
- Anfangsdicke: ca. 140 mm
- Gefälle: 2,0 %

Einzukalkulieren sind Reservematerialien, Schneid- und
Anpaßarbeiten, Anarbeiten an Dachdurchdringungen etc.,
Verschnitt sowie Kehl- und Gratplatten.

160,000   m2
Dämmschicht Flachdach EPS geklebt - Decke über Saal

5.20 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Gefälledämmschicht Flachdach
EPS geklebt - Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Dämmdicke: 240 mm (ohne Gefälle)

19,000   m2
Dämmschicht Flachdach EPS geklebt - Decke über
Verbinder

5.30 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Gefälledämmschicht Flachdach
EPS geklebt - Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Dämmdicke: 240 mm (ohne Gefälle)

16,000   m
Attikadämmung EPS geklebt - Decke über Verbinder

5.40 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dämmschicht Flachdach EPS
geklebt - Decke über Verbinder", jedoch

- Ausführung vertikal und / oder horizontal an / auf der Attika
- Dämmstoffdicke: 60 mm
- Abwicklung: ca. 45 cm
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 5 Dämmung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

- Untergrund: Dampfsperrbahn

32,000   m
Dachreiter Gefälledämmschicht EPS DAA 035 dh

5.50 ....................... .......................

Dachreiter zur gezielten Wasserführung aus dem Material der
Wärmedämmung, liefern und dicht gestoßen, fachgerecht
verlegen und befestigen.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal, Decke über
Verbinder

18,000   St
Dämmung an Durchdringungen anpassen, rund, bis 50 mm

5.60 ....................... .......................

Zuvor beschriebene Dämmung / Gefälledämmung an
Durchdringungen anpassen und unvermeidbare Hohlstellen mit
einem geeigneten, systemzugehörigen Dämmkleber ausfüllen.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal, Decke über
Verbinder
- Durchmesser der Durchdringung: rund, bis 50 mm

10,000   St
Dämmung an Durchdringungen anpassen, rund, bis 200
mm

5.70 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dämmung an Durchdringungen
anpassen, rund, bis 50 mm", jedoch

- Durchmesser der Durchdringung: bis 200 mm

2,000   St
Dämmung an Durchdringungen anpassen, rund, bis 400
mm

5.80 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dämmung an Durchdringungen
anpassen, rund, bis 50 mm", jedoch

- Durchmesser der Durchdringung: bis 400 mm

45,000   m
Dämmung an Durchdringungen anpassen, eckig

5.90 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dämmung an Durchdringungen
anpassen, rund, bis 50 mm", jedoch

- an eckige Bauteile wie Oberlichtkuppeln etc.
- Einzellänge: >= 1,0 m

Summe Titel 5
Dämmung ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 6 Dachabdichtung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

Dachabdichtung6

825,000   m2
1. Abdichtungslage Elastomerbitumenschweißbahn -
Hauptdach

6.10 ....................... .......................

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als 1. Abdichtungslage
nach DIN EN 13707, mit variabler Nahtfügetechnik liefern und
gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht
verlegen. Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit,
unter Verwendung einer Andrückrolle fachgerecht thermisch
verschweißen. Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im
Bereich des T-Stoßes auszuführen. Stöße versetzt anordnen.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Untergrund: Gefälledämmung EPS

Eigenschaften Elastomerbitumen-Schweißbahn
(Mindestanforderung):

- Anwendungskurzzeichen nach DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE
KTG KSP 3,5
- Anwendungskurzzeichen nach DIN SPEC 20000-202: PYE KTG
KSP 3,5
- Dicke: ca. 3,5 mm
- oberseitig: folienkaschiert
- unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
- kurzfristige Behelfsabdichtung
- Trägereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies
- l + q: > 1000 N/50 mm (Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1)
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C / unten <
-30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft nach DIN
CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF (t1)

160,000   m2
1. Abdichtungslage Elastomerbitumenschweißbahn - Decke
über Saal

6.20 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "1. Abdichtungslage
Elastomerbitumenschweißbahn - Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal

19,000   m2
1. Abdichtungslage Elastomerbitumenschweißbahn - Decke
über Verbinder

6.30 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "1. Abdichtungslage
Elastomerbitumenschweißbahn - Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
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Titel 6 Dachabdichtung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

825,000   m2
2. Abdichtungslage Elastomerbitumenschweißbahn -
Hauptdach

6.40 ....................... .......................

Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem Wurzelschutz als
2. Abdichtungslage nach DIN EN 13707, mit einer mechanisch
hochbelastbaren und dimensionsstabilen
Kombinationsträgereinlage in Verbindung mit hochwertigsten
Bitumenrezepturen, oberseitig APP-Bitumen für extrem gute
Wärmestandfestigkeit und unterseitig SBS-Bitumen für beste
Verschweißbarkeit liefern und gem. Herstellervorgaben auf den
Untergrund fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung min. 8 cm breit fachgerecht verschweißen.
Stöße versetzt anordnen.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Untergrund: 1. Abdichtungslage

Eigenschaften Elastomerbitumen-Schweißbahn
(Mindestanforderung):

- Anwendungskurzzeichen nach DIN SPEC 20000-201: DO/E1
PYE/PYP-KTP 300 S5
- Anwendungskurzzeichen nach DIN SPEC 20000-202: BA
PYE/PYP-KTP 300 S5
- Dicke ca. 5,2 mm
- oberseitig: beschiefert, grünweiß
- unterseitig: folienkaschiert
- Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
- l + q: > 1450 N/50 mm (Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1)
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C / unten <
-40 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C /
unten > +120 °C
- Fremdüberwachung der Qualität bei der Herstellung
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)
- wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschl. rhizombildender
Quecke

160,000   m2
2. Abdichtungslage Elastomerbitumenschweißbahn - Decke
über Saal

6.50 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "2. Abdichtungslage
Elastomerbitumenschweißbahn - Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal

19,000   m2
2. Abdichtungslage Elastomerbitumenschweißbahn - Decke
über Verbinder

6.60 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "2. Abdichtungslage
Elastomerbitumenschweißbahn - Hauptdach", jedoch
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Titel 6 Dachabdichtung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

- Ausführungsort: Decke über Verbinder

155,000   m
Attikaanschluss - Hauptdach

6.70 ....................... .......................

Attikaanschluss, einschl. erforderlicher Anschlussbahnen /
Dachabdichtungsbahnen, fachgerecht herstellen.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Ausführung vertikal und / oder horizontal an / auf der Attika
- Abwicklung: ca. 45 cm
- Untergrund: OSB-Platte

Ausführung wie folgt:

- Die 1. Abdichtungslage an die Attika heranführen.
Anschlussbahn aus dem gleichen Material 10 cm auf die 1.
Abdichtungslage aufschweißen und im aufgehenden Bereich bis
Vorderkante Attika hochführen. Zuschnitt: ca. 55 cm

- Die 2. Abdichtungslage vollflächig aufgeschweißt an die Attika
heranführen. Anschlussbahn aus dem gleichen Material im
aufgehenden Bereich 15 cm auf die 2. Abdichtungslage
aufschweißen und im aufgehenden Bereich bis Vorderkante Attika
hochführen. Zuschnitt: ca. 60 cm

52,000   m
Attikaanschluss - Decke über Saal

6.80 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Attikaanschluss - Hauptdach",
jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Abwicklung: ca. 95 - 120 cm
- Zuschnitt 1. Lage: ca. 105 - 130 cm
- Zuschnitt 2. Lage: ca. 110 - 135 cm

21,000   m
Attikaanschluss - Decke über Verbinder

6.90 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Attikaanschluss - Hauptdach",
jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Abwicklung: ca. 45 cm
- Zuschnitt 1. Lage: ca. 55 cm
- Zuschnitt 2. Lage: ca. 60 cm

8,000   St
Eckausbildung - Hauptdach

6.100 ....................... .......................

Fachgerechte Ausbildung der Innen- und Aussenecken im Zuge
der Aufbringungung der 1. und 2. Abdichtungslage einschl.
Material und aller erforderlicher Zuschnitte.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Abwicklung Attika: ca. 55 cm
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Projekt
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4,000   St
Eckausbildung - Decke über Saal

6.110 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Eckausbildung - Hauptdach",
jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Abwicklung Attika: ca. 95 - 120 cm

4,000   St
Eckausbildung - Decke über Verbinder

6.120 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Eckausbildung - Hauptdach",
jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Abwicklung Attika: ca. 45 cm

18,000   St
Abdichtung an Durchdringungen anpassen, rund, bis 50
mm

6.130 ....................... .......................

Zuvor beschriebene 1. und 2. Abdichtungslage an
Durchdringungen anpassen.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal, Decke über
Verbinder
- Durchmesser Durchdringung: rund, bis 50 mm

HINWEIS: Abgerechnet wird hier nur das anpassen. Die
eigentliche Eindichtung des Einbauteils wird über gesonderte
Positionen abgerechnet bzw. ist in den Positionen der Einbauteile
enthalten.

10,000   St
Abdichtung an Durchdringungen anpassen, rund, bis 200
mm

6.140 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Abdichtung an Durchdringungen
anpassen, rund, bis 50 mm", jedoch

- Durchmesser der Durchdringung: bis 200 mm

2,000   St
Abdichtung an Durchdringungen anpassen, rund, bis 400
mm

6.150 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Abdichtung an Durchdringungen
anpassen, rund, bis 50 mm", jedoch

- Durchmesser der Durchdringung: bis 400 mm

45,000   m
Abdichtung an Durchdringungen anpassen, eckig

6.160 ....................... .......................
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Wie zuvor beschriebene Position "Abdichtung an Durchdringungen
anpassen, rund, bis 50 mm", jedoch

- an eckige Bauteile wie Oberlichtkuppeln etc.
- Einzellänge: >= 1,0 m

230,000   m
Eckkeil

6.170 ....................... .......................

Bitumenkeil, Abmessung ca. 25/25 mm als Rollenware, mit
Abdeckband, liefern und im Eckbereich an aufgehenden Bauteilen
mit Elastomer-Heißbitumen vollflächig einkleben.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal, Decke über
Verbinder

Summe Titel 6
Dachabdichtung ..............................
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Projekt
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Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

Gründach7

1. Hinweistext zu Titel 7

Die Ausführung nachfolgender Positionen erfolgt ausschließlich
auf dem Hauptdach.

825,000   m2
Dachfläche reinigen

7.10 ....................... .......................

Dachfläche besenrein säubern und anfallenden Schutt fachgerecht
entsorgen. Die Dachfläche ist optisch auf ihren Zustand zu prüfen.
Auf Verlangen der Bauleitung ist ein Begehungsprotokoll zu
erstellen.

825,000   m2
Trenn-, Schutz- und Speichervlies

7.20 ....................... .......................

Trenn-, Schutz- und Speichervlies liefern und als Schutz der
Dachabdichtung / Wurzelschutzbahn vor mechanischer
Beanspruchung bzw. bei Materialunverträglichkeit gemäß DIN
18195-Teil 2, mit 10 cm Überlappung fachgerecht verlegen.

Eigenschaften (Mindestanforderung):

- Material: 100 % Recycling-Kunststofffasern
- Festigkeitsklasse: GRK 2
- Dicke: ca. 4,0 mm
- Gewicht: >= 600 g/m2

155,000   m
Trenn-, Schutz- und Speichervlies hochführen

7.30 ....................... .......................

Zuvor beschriebenes Trenn-, Schutz- und Speichervlies am
Dachrand und allen aufgehenden Bauteilen ca. 15 cm hochführen.

- Einzellänge: >= 1,0 m

25,000   St
Trenn-, Schutz- und Speichervlies hochführen -
Durchdringungen

7.40 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Trenn-, Schutz- und
Speichervlies hochführen", jedoch

- an Durchdringungen
- Durchmesser der Durchdringung: rund, bis 400 mm

770,000   m2
Drän- und Wasserspeicherelement

7.50 ....................... .......................

Druckbelastbares Drän- und Speicherelement multifunktional
anwendbar für Dachbegrünung und begehbare Verkehrsflächen
aus HDPE Regenerat liefern und auf der Schutzlage mit einer
Noppenreihe Überlappung fachgerecht verlegen.

Eigenschaften (Mindestanforderung):
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- Flächengewicht: ca. 1,8 kg/qm
- Noppenhöhe: ca. 40 mm
- Druckfestigkeit: >= 80 kPa
- Füllvolumen: ca. 21,0 l/qm
- Wasserspeichervermögen: ca. 13,5 l/qm

770,000   m2
Vegetationstragschicht

7.60 ....................... .......................

Vegetationstragschicht als Extensiv-Substrat, bestehend aus
Lava, Basalt, Blähschiefer, Ziegel und Bims, mit geringen Anteilen
organischer Substanz, für Extensivbegrünungen, nach FLL-
Dachbegrünungsrichtlinie geprüft, geeignet für Ballastierung
Photovoltaik (gesonderte Position), liefern, in loser Schüttung
aufbringen und gleichmäßig verteilen.

Eigenschaften (Mindestanforderung):

- maximale Wasserkapazität (WK): 33 Vol.-%
- Luftgehalt bei maximaler Wasserkapazität: 15,5 Vol.-%
- Gesamtporenvolumen: 48,5 Vol.-%
- Wasserdurchlässigkeit: 79 mm/min
- pH-Wert: 7,9
- Salzgehalt: 1,1 g/l
- Gehalt an organischer Substanz: 25,4 g/l
- Volumengewicht: trocken: ca. 1180 - 1230 kg/m3
- wassergesättigt: ca. 1480 - 1530 kg/m3

- Schichtdicke: 10 cm

- Einbaugenauigkeit: +/- 1,5 cm
- Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau: ca. 20 %

155,000   m
Kiesleiste

7.70 ....................... .......................

Systemzugehörige Kiesleiste aus Aluminium oder verzinktem
Stahlblech, zur Trennung von Kies und Substrat, liefern und nach
Herstellerangaben einbauen.

- Höhe: ca. 100 mm
- Einzellänge: >= 1,0 m

8,000   St
Kiesleiste - rund

7.80 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Postion "Kiesleiste", jedoch

- Ausführung gebogen (kreisförmig)
- Durchmesser: bis 1,3 m

770,000   m2
Nassansaat

7.90 ....................... .......................

Extensivbegrünung im Nassansaatverfahren herstellen.
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- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmäßiges Aufbringen von Sedumsprossen
- Wässerige Kleberlösung, Mulch- und Nährstoffkomponenten
sowie 4 l/m2 Keimsubstrat unter ständigem Rühren in homogener
Mischung halten und mit Saatgutmischung gleichmäßig
anspritzen.

Eigenschaften Saatgutmischung (Mindestanforderung):

- min. 5 Sedumarten (ca. 50 - 70 g/m2)

HINWEIS: Alle benachbarten Bauteile, Dachränder etc. sind vor
Verunreinigung zu schützen. Wasser wird bauseits zur Verfügung
gestellt.

770,000   m2
Fertigstellungspflege

7.100 ....................... .......................

Fertigstellungspflege für Extensivbegrünung bei Ansaat nach den
Richtlinien der FLL / ÖNORM L 1131 bis zur Abnahme der Flächen.

Pflegemaßnahmen sind:

- Entfernung von nicht tolerierbarem Fremdaufwuchs
- Nachsaat von Kahlstellen
- Düngung bei Bedarf
- Freihalten des Kiesstreifens von funktionsbeeinträchtigendem
Bewuchs

2 Pflegegänge pro Jahr, bzw. mind. ein Pflege- und ein
Kontrollgang.

HINWEIS: Wasser wird bauseits gestellt.

20,000   m
Kiesschüttung D 60 mm

7.110 ....................... .......................

Kies der Körnung 16/22 bis 16/32 mm, vorwiegend Rundkorn,
gewaschen, liefern und gemäß Planvorgabe einbauen.

- Einbaustärke: >= 60 mm
- Streifenbreite: 50 cm
- Einbau in Einzelflächen um aufgehende Bauteile
- Einzellänge: >= 1,0 m

20,000   St
Kiesschüttung D 60 mm - Einzelflächen DN 1250

7.120 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Kiesschüttung D 60 mm",
jedoch

als Einzelfläche, rund, um Dachdurchführungen wie Lüfter,
Einläufe etc.

- Durchmesser Einbauteil: <= DN 250
- Durchmesser bekieste Fläche: <= 1,25 m
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2,000   St
Kiesschüttung D 60 mm - Einzelflächen DN 1400

7.130 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Kiesschüttung D 60 mm -
Einzelflächen DN 1250", jedoch

- Durchmesser Einbauteil: <= DN 400
- Durchmesser bekieste Fläche: <= 1,4 m

155,000   m
Rasengitterstein 60x40x8 cm

7.140 ....................... .......................

Beton-Rasengitterstein, grau, liefern und als Wartungsweg
entlang der Attika verlegen.

- Untergrund: Schutzlage aus Kunststoffvlies
- ca. 375 Stück

Rasengitterstein mit folgenden Eigenschaften:

- Abmessung Einzelplatte: ca. 60 x 40 x 8 cm
- Wegbreite: 60 cm
- Material: Betonstein einschichtig
- gefaste Oberkanten (ca. 6 x 4 mm)
- Oberfläche betonglatt, einfarbig, grau
- offener Anteil: ca. 40 %
- Füllvolumen: ca. 0,03 m3 je Rasengitterstein
- robust und widerstandsfähig
- Rutschfestigkeitsklasse R13
- frost-, witterungs- und tausalzbeständig

HINWEIS: Die offenen Kammern sind mit zuvor beschriebenem
Kies zu verfüllen. Dies ist mit einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

Die Ausführung hat vor dem Aufbringen des Gründachaufbaus zu
erfolgen.

12,000   St
Rasengitterstein - passgenau ablängen

7.150 ....................... .......................

Zuvor beschriebenen Beton-Rasengitterstein passgenau ablängen
und anfallenden Schutt fachgerecht entsorgen, einschl. Transport
und evtl. anfallender Gebühren.

HINWEIS: Der Zuschnitt auf dem Dach ist ausdrücklich untersagt
und hat am Boden zu erfolgen.

Summe Titel 7
Gründach ..............................
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Kiesschüttung8

160,000   m2
Schutzlage Kunststoffvlies - Decke über Saal

8.10 ....................... .......................

Schutzlage aus Kunststoffvlies, 300 g/m2, bohrfest und
alkalibeständig, mit 80 mm Nahtüberdeckung lose verlegen.

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Untergrund: Bituminöse Dachabdichtung

19,000   m2
Schutzlage Kunststoffvlies - Decke über Verbinder

8.20 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Schutzlage Kunststoffvlies -
Decke über Saal", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Untergrund: Stahlbeton

73,000   m
Schutzlage Kunststoffvlies - hochführen

8.30 ....................... .......................

Zuvor beschriebene Schutzlage aus Kunststoffvlies an
aufgehenden Bauteilen ca. 10 cm hochführen.

- Ausführungsort: Decke über Saal / Decke über Verbinder

160,000   m2
Kiesschüttung D 60 mm - Decke über Saal

8.40 ....................... .......................

Kies der Körnung 16/22 bis 16/32 mm, vorwiegend Rundkorn,
gewaschen, liefern und einbauen.

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Einbaustärke: >= 60 mm

19,000   m2
Kiesschüttung D 60 mm - Decke über Verbinder

8.50 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Kiesschüttung D 50mm - Decke
über Saal", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder

52,000   m
Rasengitterstein 60x40x8 cm - Decke über Saal

8.60 ....................... .......................

Beton-Rasengitterstein, grau, liefern und als Wartungsweg
entlang der Attika verlegen.

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Untergrund: Schutzlage aus Kunststoffvlies
- ca. 130 Stück

Rasengitterstein mit folgenden Eigenschaften:
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- Abmessung Einzelplatte: ca. 60 x 40 x 8 cm
- Wegbreite: 60 cm
- Material: Betonstein einschichtig
- gefaste Oberkanten (ca. 6 x 4 mm)
- Oberfläche betonglatt, einfarbig, grau
- offener Anteil: ca. 40 %
- Füllvolumen: ca. 0,03 m3 je Rasengitterstein
- robust und widerstandsfähig
- Rutschfestigkeitsklasse R13
- frost-, witterungs- und tausalzbeständig

HINWEIS: Die offenen Kammern sind mit zuvor beschriebenem
Kies zu verfüllen. Dies ist mit einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

Die Ausführung hat vor dem Aufbringen der Kiesschüttung zu
erfolgen.

Summe Titel 8
Kiesschüttung ..............................
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Haupt- / Notentwässerung9

1. Hinweistext zu Titel 9

Für die einzelnen Dachflächen ist folgende Stückzahl /
Abflussleistung vorgesehen:

1. Hauptdach

Hauptentwässerung:

- Attikaablauf für Freispiegelströmung
- DN 100
- Anstauhöhe: 45 mm
- Abfluss Q (l/s): >= 7,2 l/s (bei 4,2 m Fallleitung)
- 2 Stück

Notentwässerung:

- Attika-Notablauf für Drückströmung
- DN 100
- Anstauhöhe: 75 mm
- Abfluss Q (l/s): >= 20,0 l/s (bei 4,2 m Fallleitung)
- 2 Stück

2. Decke über Saal

Hauptentwässerung:

- Attikaablauf für Freispiegelströmung
- DN 100
- Anstauhöhe: 35 mm
- Abfluss Q (l/s): >= 3,0 l/s (bei 4,2 m Fallleitung)
- 1 Stück

Notentwässerung:

- Attika-Notablauf als Speier
- DN 100
- Anstauhöhe: 75 mm
- Abfluss Q (l/s): >= 4,0 l/s
- 2 Stück

3. Decke über Verbinder

Hauptentwässerung:

- Attikaablauf für Freispiegelströmung
- DN 50
- Anstauhöhe: 35 mm
- Abfluss Q (l/s): >= 0,7 l/s (bei 4,2 m Fallleitung)
- 1 Stück

Notentwässerung:
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- Attika-Notablauf als Speier
- DN 50
- Anstauhöhe: 75 mm
- Abfluss Q (l/s): >= 1,0 l/s
- 1 Stück

7,000   St
Öffnung herstellen

9.10 ....................... .......................

Passgenaue Öffnung für nachfolgend beschriebenen Attika- /
Notablauf in der Attika herstellen und anfallenden Schutt
fachgerecht entsorgen, einschl. Transport und evtl. anfallender
Gebühren.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal
- Durchmesser: ca. 150 mm

Wandaufbau von innen nach aussen:

- 18 mm OSB
- 200 mm Holständer ausgedämmt
- 40 mm Holzfaserdämmplatte

2,000   St
Öffnung herstellen - Decke über Verbinder

9.20 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Öffnung herstellen", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Durchmesser: ca. 100 mm

Wandaufbau von innen nach aussen:

- 200 mm Stahlbeton

2,000   St
Attikaablauf aus Edelstahl DN 100 - Hauptentwässerung

9.30 ....................... .......................

Attikaablauf aus Edelstahl mit Klemmflansch mit nachfolgend
beschriebenen Eigenschaften liefern und fachgerecht montieren,
einschl. aller erforderlicher Befestigungsmittel in nichtrostender
Ausführung.

- DN 100
- mit tiefgelegtem Rohr
- für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung
- Abflussleistung: >= 7,2 l/s bei 45 mm Wasserhöhe auf dem
Dach
- als Los- und Festflanschkonstruktion
- 45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen
- Eingrifftiefe: <= 106 mm
- Haube aus Edelstahl
- Stutzenlänge: ca. 800 mm (ab Achse Einlauf)
- der Stutzen ist auf das tatsächlich benötigte Maß einzukürzen

10.11.2024 | 17:36:55 | Seite 34 von 58



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
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Titel 9 Haupt- / Notentwässerung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

HINWEIS: In diese Position einzukalkulieren sind alle für den
Einbau benötigten Arbeitsschritte, Materialien,
Anpassungsarbeiten etc. sowie die fachgerechte Eindichtung an
die Dampfsperre (mit Schiebeflansch) und das Eindichtung an die
Abdichtungsebene.

1,000   St
Attikaablauf aus Edelstahl DN 100 - Notentwässerung

9.40 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Attikaablauf aus Edelstahl DN
100 - Hauptentwässerung", jedoch

- für Notentwässerung mit Druckströmung
- Abflussleistung: >= 20,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem
Dach

1,000   St
Attikaablauf aus Edelstahl DN 100 - Hauptentwässerung -
Decke über Saal

9.50 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Attikaablauf aus Edelstahl DN
100 - Hauptentwässerung", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Abflussleistung: >= 3,0 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem
Dach

1,000   St
Attikaablauf aus Edelstahl DN 100 - Notentwässerung -
Decke über Saal

9.60 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Attikaablauf aus Edelstahl DN
100 - Hauptentwässerung", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal
- für Notentwässerung als Speier
- Abflussleistung: >= 4,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem
Dach

1,000   St
Attikaablauf aus Edelstahl DN 50 - Hauptentwässerung -
Decke über Verbinder

9.70 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Attikaablauf aus Edelstahl DN
100 - Hauptentwässerung", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- DN 50
- Abflussleistung: >= 0,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem
Dach

1,000   St
Attikaablauf aus Edelstahl DN 50 - Notentwässerung -
Decke über Verbinder

9.80 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Attikaablauf aus Edelstahl DN
100 - Hauptentwässerung", jedoch
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- für Notentwässerung als Speier
- DN 50
- Abflussleistung: >= 1,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem
Dach

25,000   m
Flexibles Riffelrohr

9.90 ....................... .......................

Flexibles Riffelrohr liefern und zur provisorischen Entwässerung
an vorbeschriebenen Dacheinläufen anbringen, gegen Abrutschen
sichern und aus dem Gebäude führen bzw. an vorhandenen
Einlauf anbinden, vorhalten und auf Abruf durch die Bauleitung
wieder entfernen.

- DN 50 - DN 100
- Einzellänge: ca. 6 m

4,000   St
PUR Dämmplatte 30 mm WLS 023

9.100 ....................... .......................

Lieferung und Einbau von PUR-Dämmstoffplatten unterhalb der
Attikaabläufe im Zuge des Einbaus der Abläufe, einschl.
erforderlicher Anpassarbeiten.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Einzelabmessung: ca. 40x30 cm
- Dicke: 30 mm
- WLS 023

Summe Titel 9
Haupt- / Notentwässerung ..............................
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Titel 10 Fallrohre

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

Fallrohre10

1. Hinweistext zu Titel 10

AUSFÜHRUNGSBEGINN / DAUER

Die Ausführung nachfolgend beschriebener Positionen erfolgt nach
Beendigung der Hauptleistung (Dachabdichtung) auf Abruf durch
den AG / die Bauleitung. Die Ausführung hat innerhalb von 14
Tagen nach Abruf zu erfolgen und ist innerhalb von 5
Arbeitstagen abzuschließen. Ausführungsbeginn nach
Fertigstellung der Fassadenarbeiten. Das Gebäude ist eingerüstet.

SYSTEM

Es sind nur systemzugehörige Produkte passend für die zuvor
beschriebenen Attikaabläufe mit folgenden Eigenschaften
zugelassen:

- Fallrohr aus Stahl, feuerverzinkt
- nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard
- mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil
- bruchfest
- rückstausicher
- Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-
Epoxid-Kombination

1,000   St
Baustelle einrichten, vorhalten, beräumen

10.10 ....................... .......................

Baustelle für alle nachfolgend aufgeführten Leistungen, soweit
nicht gesondert ausgeschrieben, vollumfänglich einrichten,
vorhalten, betreiben und nach Abschluss der Arbeiten beräumen.

HINWEIS: Abrechnung erfolgt pauschal 1 x nach Abschluss der
Leistungen.

2,000   St
Anschlussstück

10.20 ....................... .......................

Systemzugehöriges Anschlussstück für den Übergang von
Grundleitungen auf nachfolgend beschriebenes Regenstandrohr
liefern und zwischen vorhandener Grundleitung und
Regenstandrohr rückstausicher einbauen.

Grundleitung: Kunsstoffrohr aus PE / PP / PVC o.ä. bis DN 150
Standrohr: Stahlrohr DN 50 - 100

2,000   St
Anschlussstück, exzentrisch

10.30 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Anschlussstück", jedoch

in exzentrischer Ausführung.
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3,000   St
Regenstandrohr DN 100

10.40 ....................... .......................

Systemzugehöriges Regenstandrohr, rund, mit
Reinigungsöffnung, liefern und an vorhandene Grundleitung
anschließen, einschl. aller benötigter Kleinteile, Dichtungen etc.
und aller Befestigungsmittel in nichtrostender Ausführung.

- DN 100
- Länge: 1000 mm

1,000   St
Regenstandrohr DN 50

10.50 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Regenstandrohr DN 100",
jedoch

- DN 50

20,000   m
Regenfallrohr DN 100

10.60 ....................... .......................

Systemzugehöriges Regenfallrohr, rund, liefern und einbauen,
einschl. Befestigung auf dem Untergrund mittels Schellen und
aller benötigter Kleinteile, Dichtungen etc. und aller
Befestigungsmittel in nichtrostender Ausführung.

- DN 100
- Standardlängen: 500 bis 3000 mm

4,000   St
Regenfallrohr DN 100 < 500 mm

10.70 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Regenfallrohr DN 100", jedoch

- Einzellängen: < 500 mm

2,500   m
Regenfallrohr DN 50

10.80 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Regenfallrohr DN 100", jedoch

- DN 50

1,000   St
Regenfallrohr DN 50 < 500 mm

10.90 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Regenfallrohr DN 50", jedoch

- Einzellängen: < 500 mm

5,000   St
Abzweig 87 Grad DN 100/100

10.100 ....................... .......................
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Nr./OZ
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Systemzugehörigen Abzweig liefern und einbauen, einschl.
Befestigung auf dem Untergrund mittels Schellen und aller
benötigter Kleinteile, Dichtungen etc. und aller Befestigungsmittel
in nichtrostender Ausführung.

- 87 Grad
- DN 100/100

1,000   St
Abzweig 87 Grad DN 50/50

10.110 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Abzweig 87 Grad DN 100/100",
jedoch

- DN 50/50

2,000   St
Bogen 45 Grad DN 100

10.120 ....................... .......................

Systemzugehörigen Bogen liefern und einbauen, einschl.
Befestigung auf dem Untergrund mittels Schellen und aller
benötigter Kleinteile, Dichtungen etc. und aller Befestigungsmittel
in nichtrostender Ausführung.

- 45 Grad
- DN 100
- als Auslauf für die Notentwässerung

5,000   St
Enddeckel DN 100

10.130 ....................... .......................

Systemzugehörigen Enddeckel liefern und einbauen, einschl.
Befestigung auf dem Untergrund mittels Schellen und aller
benötigter Kleinteile, Dichtungen etc. und aller Befestigungsmittel
in nichtrostender Ausführung.

- DN 100
- dicht für Druckströmung

1,000   St
Enddeckel DN 50

10.140 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Enddeckel DN 100", jedoch

- DN 50

Summe Titel 10
Fallrohre ..............................
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Leistungsverzeichnis

Projekt
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Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

Zubehör11

4,000   St
Dunstrohrentlüfter DN 70

11.10 ....................... .......................

Dunstrohrentlüfter, zweiteilig, mit Anschlussmanschette passend
zur Abdichtung, mit Regenhaube und Klebeflansch, HDPE
Anschlußrohr, Grundplatte mit eingeschäumter
Anschlussmanschette passend zur Dampfsperre, liefern und
einbauen, einschl. Anschluss an die Dampfsperre herstellen.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Nennweite: DN 70
- Höhe: ca. 800 mm

5,000   St
Dunstrohrentlüfter DN 100

11.20 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dunstrohrentlüfter DN 70",
jedoch

- Nennweite: DN 100

1,000   St
Dachdurchführung mit Isolierung DN 200

11.30 ....................... .......................

Dachdurchführung mit Isolierung, am Kopf mit Verjüngung zur
Haube (gesonderte Position) sowie Anschlussplatte zur Montage
auf der Schalung liefern und montieren, einschl. Anschluss an die
Dampfsperre herstellen.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Material: verzinktes Stahlblech innen / aussen
- Anschlussdurchmesser: NW 200 oben / unten
- Aussendurchmesser: ca. 250 mm
- 25 mm Isolierung
- Höhe: ca. 70 + 800 mm

1,000   St
Dachdurchführung mit Isolierung DN 250

11.40 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dachdurchführung mit
Isolierung NW 200", jedoch

- Nennweite: NW 250
- Aussendurchmesser: ca. 300 mm

1,000   St
Dachdurchführung mit Isolierung NW 315

11.50 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dachdurchführung mit
Isolierung NW 200", jedoch

- Nennweite: NW 315
- Aussendurchmesser: ca. 365 mm
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1,000   St
Dachdurchführung mit Isolierung NW 400

11.60 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Dachdurchführung mit
Isolierung NW 200", jedoch

- Nennweite: NW 400
- Aussendurchmesser: ca. 450 mm

1,000   St
Lamellenhaube rund NW 200

11.70 ....................... .......................

Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum
Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen,
mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie
Lamellen profiliert, liefern und auf zuvor beschriebener
Dachdurchführung montieren.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Material: verzinktes Stahlblech
- Anschlussdurchmesser: DN 200
- Durchmesser Lamellenhaube: ca. 315 mm
- Höhe Lamellenhaube: ca. 70 mm + 250 mm
- Luftvolumenstrom: ca. 400 m3/h
- Druckverlust: max. 40 Pa

1,000   St
Lamellenhaube rund NW 250

11.80 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Lamellenhaube rund NW 200",
jedoch

- Anschlussdurchmesser: DN 315
- Durchmesser Lamellenhaube: ca. 450 mm
- Höhe Lamellenhaube: ca. 70 mm + 290 mm
- Luftvolumenstrom: ca. 1200 m3/h
- Druckverlust: max. 40 Pa

1,000   St
Lamellenhaube rund NW 315

11.90 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Lamellenhaube rund NW 200",
jedoch

- Anschlussdurchmesser: DN 315
- Durchmesser Lamellenhaube: ca. 450 mm
- Höhe Lamellenhaube: ca. 70 mm + 290 mm
- Luftvolumenstrom: ca. 1200 m3/h
- Druckverlust: max. 40 Pa

1,000   St
Lamellenhaube rund NW 400

11.100 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Lamellenhaube rund NW 200",
jedoch
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- Anschlussdurchmesser: DN 400
- Durchmesser Lamellenhaube: ca. 450 mm
- Höhe Lamellenhaube: ca. 70 mm + 290 mm
- Luftvolumenstrom: ca. 1200 m3/h
- Druckverlust: max. 40 Pa

1,000   St
Flachdachdurchführung Schwanenhals NW 150

11.110 ....................... .......................

Flachdachdurchführung Schwanenhals zur Aufnahme von Kabeln
mittels Dichteinsatz (nicht Bestandteil der Ausschreibung),
verzinkte Ausführung, mit Anschlußmanschette passend zur
Dampfsperre, mit Regenkragen, liefern und montieren, einschl.
Anschluss an Dampfsperre herstellen.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Nennweite: NW 150
- Höhe: ca. 900 mm

9,000   St
Anschluss an Durchdringung, rund, bis 100 mm

11.120 ....................... .......................

Anschluss an Durchdringung, rund, ab Oberkante 2.
Abdichtungslage, mit Flüssigabdichtung, wie nachfolgend
beschrieben herstellen, einschl. Lieferung aller erforderlichen
Materialien:

- Untergrundvorbereitung: Reinigen und entfetten, Rohr / Fläche
abkleben, Grundierung (Primer) zur Haftvermittlung aufbringen.
- Flüssigabdichtung in zwei Schichten aufbringen.
- Erste Schicht in der angegebenen Verbrauchsmenge (ca. 2/3)
vorlegen, Polyestervlies blasen- und faltenfrei einbetten, die
zweite Schicht  in der angegebenen Verbrauchsmenge (ca. 1/3)
nass in nass nachlegen. Die Vliesüberlappung muss mindestens 5
cm betragen. Vor Aushärtung der Abdichtung bzw. Grundierung
Klebeband entfernen.
- Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die
Flächenabdichtung und bis Oberkante Anschluss führen.
- Verbrauch: ca. 3,1 kg/m² bzw. nach Herstellervorgabe
- Ausführung nach Verlegeanleitung Hersteller

- Untergrund: Stahlblech
- Anschlusshöhe: ca. 30 cm ü. OK 2. Abdichtungsebene
- Durchmesser der Durchdringung: rund, bis 150 mm

Flüssigkunststoff mit folgenden Eigenschaften
(Mindestanforderung):

- 1K-Polyurethanharz
- CE-Kennzeicnung
- Nutzungsdauer: W3
- Nutzlast: P1-P4
- Klimazone: M, S
- Oberflächentemperatur: TL4/TH4
- Trockenschichtdicke: mindestens 2,5 mm bzw. gemäß
Herstellervorgabe
- Trägereinlage: Polyestervlies (PV) min. 165 g/m²
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- alkalibeständig
- dauerhaft UV-stabil
- Wurzel- und rhizomfest geprüft im System mit zuvor
beschriebener Abdichtungsbahn

1,000   St
Anschluss an Durchdringung, rund, bis 150 mm

11.130 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Anschluss an Durchdringung,
rund, bis 120 mm", jedoch

- Durchmesser der Durchdringung: rund, bis 150 mm

2,000   St
Anschluss an Durchdringung, rund, bis 250 mm

11.140 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Anschluss an Durchdringung,
rund, bis 120 mm", jedoch

- Durchmesser der Durchdringung: rund, bis 250 mm

2,000   St
Anschluss an Durchdringung, rund, bis 400 mm

11.150 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Anschluss an Durchdringung,
rund, bis 120 mm", jedoch

- Durchmesser der Durchdringung: rund, bis 400 mm

30,000   St
Blitzschutzdurchführung

11.160 ....................... .......................

Blitzschutzdurchführung für Bitumendachabdichtung liefern und
fachgerecht eindichten.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal, Decke über
Verbinder
- Durchführung: 8-10 mm

Summe Titel 11
Zubehör ..............................
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Lichtkuppeln12

7,000   St
Provisorische Abdeckung Lichtkuppeln 1,3 x 1,3 m

12.10 ....................... .......................

Aussparung für Lichtkuppeln im Dach durchtrittsicher
verschliessen und im Zuge der Montage der Lichtkuppel wieder
entfernen und entsorgen.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal
- Öffnungsgröße: ca. 1,3 x 1,3 m

1,000   St
Provisorische Abdeckung Lichtkuppeln 2,4 x 2,4 m

12.20 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Provisorische Abdeckung
Lichtkuppeln 1,3 x 1,3 m", jedoch

- Ausführungsort: Hauptdach
- Öffnungsgröße: ca. 2,4 x 2,4 m

2,000   St
Oberlichtkuppel 125x125 cm - Hauptdach

12.30 ....................... .......................

Thermisch getrenntes wärmebrückenfreies Flachdach Fenster in 5
Grad Pultgeometrie zur Unterstützung des
Selbstreinigungseffekts, allgemein bauaufsichtlich zugelassen in
Structural Glazing-Bauweise, liefern und montieren, einschl.
Aufsatzkranz aus GFK und herstellen des fachgerechten
Anschlusses an die Dampfsperrebene.

- Bestellgröße: 1,25 x 1,25 m
- Höhe Aufsatzkranz: 700 mm

Systembeschreibung Flachdach-Fenster (Mindestanforderung):

- vorgerichtet für Motoröffner mit verdeckter Kabelführung
- Lüftbar verriegelt
- aus GFK
- Einfassrahmen aus Kunststoff als Mehrkammersystem
- Uf nach EN ISO 10077: <= 0,76 W/(m2K)
- Uw nach EN ISO 10077-1: <= 1,0 W/(m2K) (für 1,2x1,2 m)
- Doppeldichtungssystem aus EPDM
- Schlagregendichtheit nach EN 12208: Leistungsklasse E 1500
- Luftdichtheit nach EN 12207: Leistungsklasse 4

- 3-fach Wärmeschutzisolierverglasung
- aussen ESG: >= 6 mm
- Zwischenscheibe: >= 4 mm
- innen: VSG: >= 8 mm
- Energiedurchlassgrad g: ca. = 51%
- Schalldämmung Rwp: >= 39 dB
- Lichttransmission LT: ca. 72%

- dauerhaft durchsturzsicher gemäß GS-BAU-18
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1,000   St
Oberlichtkuppel 125x125 cm - Hauptdach - Dachausstieg

12.40 ....................... .......................

Wie zuvor beschrieben Position "Oberlichtkuppel 125x125 cm -
Hauptdach", jedoch

- als Dachausstieg
- mit Handgriff
- Schnurschnäpper,
- Bolzenscharnieren und Gasdruckfedern
- Einhängevorrichtung für Leiter

1,000   St
Oberlichtkuppel 250x250 cm - Hauptdach

12.50 ....................... .......................

Wie zuvor beschrieben Position "Oberlichtkuppel 125x125 cm -
Hauptdach", jedoch

- Bestellgröße: 2,5 x 2,5 m
- nicht öffenbar
- Kunststoffverglasung, vierschalig, opal
- U-Wert Lichtkuppeloberteil: <= 1,4 W/(m2K) (für 1,2x1,2 m)
- Aufsatzkranz mit Anschlagpunkt aus Edelstahl zur Befestigung
der persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

4,000   St
Oberlichtkuppel 125x125 cm - Decke über Saal

12.60 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Oberlichtkuppel 125x125 cm -
Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Höhe Aufsatzkranz: 500 mm

6,000   St
Elektrischer Spindelhubantrieb Tandem

12.70 ....................... .......................

Elektrischer Spindelhubantrieb in Tandemanordnung für zuvor
beschriebene Oberlichtkuppeln liefern und montieren.

- Nennbetriebsspannung: 24V DC
- Hub: 300 mm

HINWEIS: ELT-Anschluss und Verkabelung bauseits.

1,000   St
Wind- und Regenfühler

12.80 ....................... .......................

Wind- und Regenfühler für zuvor beschriebene Lichtkuppeln mit
Steuergerät bestehend aus:

- Wind- und Regenfühler mit einer Regensensorplatte, einem
Anemomente (Windrad) und Konsole.

Steuergerät, Einstellung der Regenabfallverzögerung,
Windanzugsverzögerung und Windabfallverzögerung.
Testschaltung für Wind- und Regen integriert.
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Anzeigen für Betrieb, Regen, Wind, Temperatur sowie
Windgeschwindigkeit.

Versorgungsspannung: 230 Volt, 50 Hz

HINWEIS: ELT-Anschluss und Verkabelung bauseits.

45,000   m
KVH 60x140 mm

12.90 ....................... .......................

Konstrkuktionsvollholz (KVH) liefern und unter dem Flansch der
zuvor beschriebene Aufsatzkränze einbauen, einschl. aller
benötigter Befestigungsmittel in nichtrostender Ausführung.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal
- KVH NSi, C24 nach DIN EN 14081-1, Fichte
- Querschnitt: 60 x 140 mm
- Einzellängen: ca. 1,2 - 2,5 m

HINWEIS: Entstandene Hohlsztellen sind mit MW auszustopfen.
Dies ist in die Position mit einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

45,000   m
Anschluss an Lichtkuppel

12.100 ....................... .......................

Anschluss an Lichtkuppel, ab Oberkante 2. Abdichtungslage, mit
Flüssigabdichtung, wie nachfolgend beschrieben herstellen,
einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien:

- Untergrundvorbereitung: Reinigen und entfetten, Rohr / Fläche
abkleben, Grundierung (Primer) zur Haftvermittlung aufbringen.
- Flüssigabdichtung in zwei Schichten aufbringen.
- Erste Schicht in der angegebenen Verbrauchsmenge (ca. 2/3)
vorlegen, Polyestervlies blasen- und faltenfrei einbetten, die
zweite Schicht  in der angegebenen Verbrauchsmenge (ca. 1/3)
nass in nass nachlegen. Die Vliesüberlappung muss mindestens 5
cm betragen. Vor Aushärtung der Abdichtung bzw. Grundierung
Klebeband entfernen.
- Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die
Flächenabdichtung und bis Oberkante Anschluss führen.
- Verbrauch: ca. 3,1 kg/m² bzw. nach Herstellervorgabe
- Ausführung nach Verlegeanleitung Hersteller

- Untergrund: GFK
- Anschlusshöhe: ca. 30 cm ü. OK 2. Abdichtungsebene

Flüssigkunststoff mit folgenden Eigenschaften
(Mindestanforderung):

- 1K-Polyurethanharz
- CE-Kennzeicnung
- Nutzungsdauer: W3
- Nutzlast: P1-P4
- Klimazone: M, S
- Oberflächentemperatur: TL4/TH4
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- Trockenschichtdicke: mindestens 2,5 mm bzw. gemäß
Herstellervorgabe
- Trägereinlage: Polyestervlies (PV) min. 165 g/m²
- alkalibeständig
- dauerhaft UV-stabil
- Wurzel- und rhizomfest geprüft im System mit zuvor
beschriebener Abdichtungsbahn

Summe Titel 12
Lichtkuppeln ..............................
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Attikaabdeckung13

16,000   m
OSB 4 Attikaabdeckung - Decke über Verbinder

13.10 ....................... .......................

Attikaabdeckung aus OSB-Platte mit UK wie folgt liefern und
montieren, einschl. aller benötigter Befestigungsmittel in
nichtrostender Ausführung.

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Untergrund: Stb-Attika
- Attikabreite: 180 mm

1. Unterkonstruktion aus Dachlatten

- KVH, 40x60 mm
- quer zur Attika
- Abstand ca. 600 mm
- Quergefälle: 3 Grad (zur Innenseite)
- auf Stb-Attika befestigt
- Zwischenraum ausgedämmt, MW, WLG 035

2. Attikabdeckung aus OSB

- 22 mm OSB 4 Platte
- Breite: ca. 480 mm
- Überstand aussen: ca. 200 mm
- Überstand innen: ca. 100 mm

4,000   St
OSB 4 Attikaabdeckung - Eckausbildung

13.20 ....................... .......................

Eckausbildung zuvor beschriebener Attikaabdeckung aus OSB-
Platten.

380,000   m
Haftstreifen

13.30 ....................... .......................

Haftstreifen aus verzinktem Stahlblech, fertigen, liefern und
montieren, einschl. aller benötigter Befestigungsmittel in
nichtrostender Ausführung.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal, Decke über
Verbinder
- Untergrund: 22 mm OSB Platte

- Nenngröße: ca. 200 mm
- Metalldicke: 1,00 mm
- Abkantungen: 1 St
- Standardlänge: 2000 mm

Haftstreifen beidseitig der Attikaabdeckung fluchtgerecht
montieren.
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Projekt
Ausschreibung
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HINWEIS: An- und Abschlüsse, sowie Ecken und Gehrungen sind
in die Position mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet. Abrechnung je Seite.

115,000   m
Attikaabdeckung - Hauptdach

13.40 ....................... .......................

Attikaabdeckung aus verzinktem Stahlblech, fertigen, liefern und
montieren, einschl. aller benötigter Befestigungsmittel in
nichtrostender Ausführung.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Untergrund: 22 mm OSB Platte

- Nenngröße: ca. 400 mm
- Metalldicke: 0,8 mm
- Abkantungen: 4 St
- Standardlänge: 3000 mm

55,000   m
Attikaabdeckung - Decke über Saal

13.50 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Attikaabdeckung - Hauptdach",
jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal

21,000   m
Attikaabdeckung - Decke über Verbinder

13.60 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Attikaabdeckung - Hauptdach",
jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Nenngröße: ca. 600 mm

14,000   St
Attikaabdeckung - Eckausbildung

13.70 ....................... .......................

Ausbildung der Ecken der zuvor beschriebenen Attikaabdeckung
aus Titanzink in gelöteter Ausführung.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal, Decke über
Verbinder
- Abmessung Ecke: ca. 50 x 50 cm (Umriss)

60,000   St
UDS-Verbinder B 250 mm

13.80 ....................... .......................

UDS-Verbinder aus verzinktem Stahlblech fertigen, liefern und
montieren, einschl. aller benötigter Befestigungsmittel in
nichtrostender Ausführung.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal
- Untergrund: 22 mm OSB Platte

- Abdeckungsbreite: <= 400 mm
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- Metalldicke: 0,8 mm (gewellt / profiliert)
- Breite UDS-Verbinder: 250 mm
- Abkantungen: 2 St
- Stoßkanten mit 15 mm Umschlag

6,000   St
UDS-Verbinder B 333 mm

13.90 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "UDS-Verbinder B 250 mm",
jedoch

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Abdeckungsbreite: <= 500 mm
- Breite UDS-Verbinder: 333 mm

30,000   St
Ausfräsung für Blitzschutzdurchführung

13.100 ....................... .......................

Ausfräsung in zuvor beschriebener Attikaabdeckung aus OSB-
Platte zur Einführung der Blitzschutzleitungen herstellen.

- Ausführungsort: Hauptdach, Decke über Saal, Decke über
Verbinder
- Breite: bis 15 mm
- Tiefe: bis 15 mm
- Einzellänge: bis ca. 40 cm

40,000   m
Kappleiste

13.110 ....................... .......................

Wandanschluss herstellen durch Überdecken der hochgeführten
Flachdachabdichtung mit einer Kappleiste. Kappleiste aus
verzinktem Stahlblech fertigen, liefern und montieren, einschl.
aller benötigter Befestigungsmittel in nichtrostender Ausführung.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Untergrund: OSB-Platte
- Befestigungsabstand: ca. 25 cm
- die einzelnen Längen 50 mm lose überlappen

- Zuschnitt: ca. 100 mm
- Metalldicke: 1,5 mm
- Abkantungen: 2 St

40,000   m
Überhangblech, Putzleiste

13.120 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Kappleiste", jedoch

- Zuschnitt: ca. 150 mm
- Metalldicke: 1,0 mm
- Abkantungen: 4 St

40,000   m
Abschlussfuge dauerelastisch versiegeln

13.130 ....................... .......................

10.11.2024 | 17:36:55 | Seite 50 von 58



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 13 Attikaabdeckung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

Abschlussfugen im Bereich von Kappleisten etc. mit einem
geeignetem, spritzbarem, bitumenverträglichem Dichtstoff
dauerelastisch versiegeln, einschl. Hinterfüllung, Reinigung und
Vorbehandlung der Fuge mit einem systemzugehörigen Primer.

Anforderung an den Dichtstoff bzw. Ausführung gemäß IVD-
Merkblatt 25 (Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im
Klempnerhandwerk) in der aktuellen Fassung.

- Fugenbreite: bis 15 mm
- Fugentiefe: bis 15 mm

Mindestanforderung Dichtstoff:

- Klassifizierung Außenbereich: 20/25HM
- ZGV im Außenbereich: 25%
- Prüfzeugnis nach DIN 18540

Summe Titel 13
Attikaabdeckung ..............................
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Absturzsicherung14

1,000   St
Überfahrbares Seilsystem - Hauptdach

14.10 ....................... .......................

Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem, geprüft nach
DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS 16415:2017, mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen, als
Komplettsystem liefern, einschl. aller benötigter
Befestigungsmittel in nichtrostender Ausführung (V2A).

- Untergrund: 22 mm OSB-Platte

Eigenschaften (Mindestanforderung):

- Zugelassen für bis zu 4 Personen gleichzeitig
- Komplett aus Edelstahl, einschl. Befestigungsmaterial
- Die Zwischenhalter und Kurvenelemente müssen frei
überfahrbar sein
- Das Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand an die
Gelegenheiten des Daches angepasst werden, z.B. an Firste,
Ecken, Pfeiler, Grate, Kehlen etc.

- Stützenabstand: bis 15,0 m
- Stützenhöhe: 800 - 900 mm
- 4 Stück Eckstützen mit Kurvenelement
- 2 Stück Endstützen mit Endhalter (Spannvorrichtung)
- 3 Stück Zwischenstützen
- 2 Stück Verbindungslasche
- 2 Stück Seilgleiter (kugelgelagert)
- ca. 92 m Edelstahlseil

HINWEIS: Montage, DOKU in gesonderter Position.

1,000   St
Überfahrbares Seilsystem - Hauptdach - Montage

14.20 ....................... .......................

Montage des zuvor beschriebenen Absturzsicherungssystems
"Hauptdach" nach Herstellervorgaben durchführen.

- Ausführungsort: Hauptdach
- Untergrund: 22 mm OSB-Platte

HINWEIS: Das fachgerechte Eindichten der Stützen sowie der
Anschluss an die Dampfsperre ist in diese Position mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

1,000   St
Überfahrbares Seilsystem - Decke über Saal

14.30 ....................... .......................

Wie zuvor beschriebene Position "Überfahrbares Seilsystem -
Hauptdach", jedoch

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Untergrund: 22 mm OSB-Platte geneigt (2%)

- 3 Stück Eckstützen mit Kurvenelement
10.11.2024 | 17:36:55 | Seite 52 von 58



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

3 Dachabdichtungsarbeiten
Titel 14 Absturzsicherung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

0030 Bürgerhaus Rothenburg

- 1 Stück Eckstütze mit Endhalter (Spannvorrichtung)
- 1 Stück Verbindungslasche
- 1 Stück Seilgleiter (kugelgelagert)
- ca. 32 m Edelstahlseil

1,000   St
Überfahrbares Seilsystem - Dcke über Saal - Montage

14.40 ....................... .......................

Montage und Zertifizierung des zuvor beschriebenen
Absturzsicherungssystems "Decke über Saal" nach
Herstellervorgaben durchführen und entsprechend nach DIN EN
795 und DGUV-Information 201-056 dokumentieren, einschl.
Abnahme der Anschlageinrichtung, sowie Übergabe der
Dokumentation, Systemplanung, Gebrauchsanleitung und
Zertifikate an den Auftraggeber.

- Ausführungsort: Decke über Saal
- Untergrund: 22 mm OSB-Platte

HINWEIS: Das fachgerechte Eindichten der Stützen sowie der
Anschluss an die Dampfsperre ist in diese Position mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

1,000   St
Einzelanschlagpunkt EAP 18 mm - Decke über Verbinder

14.50 ....................... .......................

Anschlagpunkt zur Befestigung auf Betondecken, geprüft und
zertifiziert nach DIN EN 795, nutzbar als Einzelanschlagpunkt
(Typ A).

Liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem zu liefernden
Befestigungsmaterial (V2A) auf der Stahlbetondecke montieren,
einschl. thermischer Trennung für die Fussplatte.

- Ausführungsort: Decke über Verbinder
- Gesamthöhe: ca. 600 mm
- Durchmesser: ca. 18 mm

HINWEIS: Das fachgerechte Eindichten der EAP sowie der
Anschluss an die Dampfsperre ist in diese Position mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

1,000   St
Persönliche Schutzausrüstung PSA

14.60 ....................... .......................

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) gem. DIN
EN 361, EN 353-2 und EN 355 zur Verwendung in Verbindung mit
zugelassenen Anschlageinrichtungen liefern und am Dachzugang
gut sichtbar vorhalten.

Bestehend aus:
- Auffanggurt nach EN 361
- Kernmantel-Sicherungsseil mit einstellbarem Anseilradius
(Seilverkürzer) nach EN 353-2, Länge: 4 m, Durchmesser 12 mm
- Bandfalldämpfer nach EN 355
- Aufbewahrungskoffer aus Stahlblech
- Prüfbuch und Kontrollkarte
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1,000   St
Zertifizierung, Dokumentation

14.70 ....................... .......................

Zertifizierung aller zuvor beschriebener
Absturzsicherungssysteme nach Herstellervorgaben durchführen
und entsprechend nach DIN EN 795 und DGUV-Information 201
-056 dokumentieren, einschl. Abnahme der Anschlageinrichtung,
sowie Übergabe der Dokumentation, Systemplanung,
Gebrauchsanleitung und Zertifikate an den Auftraggeber.

Summe Titel 14
Absturzsicherung ..............................
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Hauptdach - PV Unterkonstruktion15

1. Hinweistext zu Titel 15

Als Kalkulationsgrundlage für die benötigte Menge der PV-
Unterkonstruktionen ist die Anzahl der geplanten Photovoltaik-
Module (45 Stück / nicht Bestandteil dieser Ausschreibung)
heranzuziehen. Die Modulmontage erfolgt bauseits. Die
notwendigen Klemmen entsprechend der Anzahl der Module sind
hierfür zu übergeben.

- Ausführungsort: Hauptdach, Achse 1-10 / F-H

Modulgröße für die Kalkulation:

- Breite Modul: ca. 1134 mm
- Länge Modul: ca. 1720 bis 1762 mm

HINWEIS: Die im LV benannte Menge von "45 Stück" bezieht sich
explizit nicht auf die Anzahl der benötigten Dränelemente,
Bodenschienen, V-Träger etc. sondern entspricht der Stückzahl
der geplanten Photovoltaik-Module. Die PV-Unterkonstruktion ist
für diese Menge auszulegen und zu liefern.

45,000   St
Auflastgehaltende PV-Unterkonstruktion

15.10 ....................... .......................

Süd-ausgerichtete, auflastgehaltene Solaraufständerung aus
hochkorrosionsbeständigem Stahl mit Speziallegierung zur
durchdringungsfreien
Befestigung von Photovoltaik-Modulen für begrünte und / oder
bekieste Flachdächer mit geringem Gesamtgewicht im System.

Leistungs- und Funktionsanforderung / Mindestanforderung:

- Modulneigung 10 Grad
- Hochkorrosionsbeständig durch Speziallegierung
- große Lasteinzugsfläche durch Kreuzverbund
- größter Abstand zwischen Substrat und Photovoltaik
- Modul für sichere Begrünung und Verschattungsfreiheit durch
Bewuchs
- Verschattungsoptimierte Belegung durch flexiblen
Reihenabstand
- sortenrein recyclingfähig

Folgende Bauteile der Aufständerung liefern und gemäß
Herstellervorgaben auf der
Schutzlage in Kombination mit zuvor beschriebener Ballastierung,
windsogsicher (nach DIN EN 1991-1-4) und fachgerecht
montieren.

- Bodenschienen aus hochkorrosionsbeständigem Stahl S420DG
mit Speziallegierung ZM310 AC
- Drän- und Speicherelement aus HDPE-Regenerat mit Zweifach-
Lochung
- V-Träger-Set aus hochkorrosionsbeständigem Stahl S420DG mit
Speziallegierung ZM310 AC, mit vormontiertem Adapter
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- Diagonalprofil aus hochkorrosionsbeständigem Stahl S250DG
mit Speziallegierung Z275
- Modulträger-Profil aus hochkorrosionsbeständigem Stahl
FVZS420DG mit Speziallegierung ZM310AC
- einschl. erforderlichem Befestigungsmaterial, Schutzkappe für
Modulträger, vormontierte Spannhaken-Sets mit Mittel- und
Endklemmen

HINWEIS: Eine Berechnung der notwendigen Ballastierung,
inklusive Belegungsplan, ist mit einem objektbezogenen
statischen Nachweis des Gesamtsystems durch den Hersteller
mittels einer Systemstatik zu erbringen. Je nach Gründachaufbau
ist ggf. ein Filtervlies erforderlich (siehe gesonderte Position).

Summe Titel 15
Hauptdach - PV Unterkonstruktion ..............................
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Stundenlohnarbeiten16

5,000   h
Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in

16.10 ....................... .......................

Stundenlohnarbeiten, Baufacharbeiter/-in, durch Arbeitskäfte des
AN, auf Anweisung durch den AG / die Bauleitung ausführen.

- Baufacharbeiter

5,000   h
Stundenlohnarb. Bauhelfer/-in

16.20 ....................... .......................

Stundenlohnarbeiten, Baufacharbeiter/-in, durch Arbeitskäfte des
AN, auf Anweisung durch den AG / die Bauleitung ausführen.

- Baufhelfer

Summe Titel 16
Stundenlohnarbeiten ..............................
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Bezeichnung Summe

3 Dachabdichtungsarbeiten
Zusammenfassung

Leistungsverzeichnis

Projekt
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Vorbereitung und Planung1
.......................

..........
Baustelleneinrichtung2

.......................
..........

Untergrund vorbereiten3
.......................

..........
Dampfsperre4

.......................
..........

Dämmung5
.......................

..........
Dachabdichtung6

.......................
..........

Gründach7
.......................

..........
Kiesschüttung8

.......................
..........

Haupt- / Notentwässerung9
.......................

..........
Fallrohre10

.......................
..........

Zubehör11
.......................

..........
Lichtkuppeln12

.......................
..........

Attikaabdeckung13
.......................

..........
Absturzsicherung14

.......................
..........

Hauptdach - PV Unterkonstruktion15
.......................

..........
Stundenlohnarbeiten16

.......................
..........

........................................

........................................

........................................

Zzgl.  19 % Mehrwertsteuer

Gesamtsumme, netto

Gesamtsumme, brutto
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