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Baubeschreibung

Werdau, August-Bebel-Stral3e, 2. BA
Los — Gasversorgung

1. Vorwort

Die Stadt Werdau vergibt die Tiefbauarbeiten fur die Arbeiten an den Gasanlagen
als Einzellos in Vollmacht fur die Stadtwerke Werdau GmbH an den Gewinner der
Ausschreibung Trinkwasser- und Sammlerbau August-Bebel-Strafle, 2. Bauab-

schnitt.

Die Abrechnung erfolgt direkt mit der Stadtwerke Werdau GmbH. Die allgemeinen
Leistungen (Bauteil-Nummer 0) werden prozentual anhand der anteiligen Baukos-
ten je Einzellos an den Gesamtkosten verteilt und ausgewiesen. Dies hat schriftlich
zu erfolgen und ist Voraussetzung fir die Vergabe der Ausschreibung. Die ermittel-
ten Prozente sind der Anteil der Stadtwerke Werdau GmbH an den allgemeinen
Leistungen (Bauteil-Nummer 0). Zur Berechnung der Prozente Los Gasversorgung
werden dem ausschreibenden Ing.-bluro die Kalkulation Kosten Montage, Material
und Vermessung zur Berechnung des Anteils zugearbeitet. Diese Gesamtkosten

ergeben die Prozente an den allgemeinen Leistungen (Bauteil-Nummer 0).

Die Bauuberwachung und Bauabrechnung werden durch die Stadtwerke Werdau
GmbH erbracht. Material, Rohrbauarbeiten und Vermessungsarbeiten werden

durch die Stadtwerke Werdau GmbH beauftrag und gestellt.

Zur Verlegung von Anlagen auRerhalb des Baufeldes ist ein Ubergangsbereich von

mind. 3 m einzuplanen, um einen Weiterbau zu ermdglichen.

Fir den Leitungsbau werden durch die Stadtwerke Werdau GmbH Planungsunter-
lagen erstellt und dem Planungsburo tUbergeben. Das Planungsbiro arbeitet diese
Daten in den koordinierten Leitungsplan ein. Dieser ist vor Verdffentlichung
der Stadtwerke Werdau GmbH zur Freigabe vorzulegen. Der koordinierte Leitungs-

plan ist Teil der Ausschreibung.
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Ebenso sind die Zeiten zur Umverlegung oder dem Rickbau der Gasanlagen im

Bauzeitenplan einzuplanen.

2. Allgemeine Vorbemerkungen zu den Tiefbauarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN dem AG einen Bauleiter zu benennen. Dies hat
schriftlich zu erfolgen unter Angabe von Name, Funktion, Telefonnummer, E-Mail

und Erreichbarkeit auf3erhalb der Arbeitszeit.

Die ,Allgemeinen Technischen Bedingungen fir den Bau von Gasanlagen der Stadt-
werke Werdau GmbH* sind die Grundvorgaben flr die Ausflihrung der Tiefbauleis-

tungen zum Herstellen des Rohrgrabens.

Die bestehende Oberflache wird auf Kosten der Stadtwerke Werdau GmbH entfernt

und entsorgt, die Wiederherstellung Gbernimmt die Stadt Werdau komplett.

Zur provisorischen Befahrbarkeit wird der Rohrgraben der Gasanlagen mit Frost-

schutz bis Planum aufgefillt. Diese Kosten tragt die Stadtwerke Werdau GmbH.

In der Ausschreibung sind die Tiefbauleistungen fir die Umverlegung fir Gasver-

sorgungsanlagen nach dem DVGW-Regelwerk zu bertcksichtigen.

Die Planung fir die Gasleitungsumverlegung geht von ca. 15 m Hauptleitung St/PE
DN150 (15 m x 0,80 m x 1,3 m) mit 2 Montagegruben (2,00 m x 2,00 m x 1,30 m)
sowie dem Ruckbau von 230m Hauptleitung GG (230 m x 0,60m x 1,30 m) aus.

Die Angebotspreise enthalten die Bauleistungen sowie alle Transport- und Neben-
leistungen auf der Baustelle einschliefdlich An- und Abfahrt des Personals sowie An-
und Abtransport der Baugerate. In den Angebotspreisen sind alle organisatorischen
Arbeitszeiten des AN sowie abgestimmte Stillstandszeiten des AN einzupreisen.
Der AN hat alle auf und in der Nahe der Baustelle befindlichen Anlagen wie Bau-
werke, Mauern, Briicken, Damme, Bahnanlagen, Stralen, Gehwegflachen, Masten,

Baume und gartnerische Anlagen vor Beschadigung zu schutzen.
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Alle in der Nahe von Graben oder Gruben befindlichen Anlagen und Bauwerke sind
so sorgfaltig abzusichern, dass eine Verschlechterung des bestehenden Zustandes

durch die Bautatigkeit ausgeschlossen ist.

Im Baubereich des Sammlers verlaufen auler Betrieb gesetzte Gasleitungen
DN300, DN200, DN150 und DN100 Grau Guss. Diese sind durch das Tiefbauunter-
nehmen fachgerecht nach Anweisungen des AG SWW MB Gas zurtckzubauen und

fachgerecht zu entsorgen.

Vor dem Ruckbau ist eine Sichtkontrolle und eine Freigabe Gas zwischen dem AN
und dem AG SWW MB Gas durchzufihren.

Besonderheiten von Tiefbauleistungen werden als Zulagen gezahlt, sind als Positi-
onen aufgefuhrt und werden nach Absprachen zwischen Bauleiter AN und Bauleiter
AG per Aufmald abgerechnet. Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass Hydranten,
Absperrschieber, Kanalisation, Schachtabdeckungen freigehalten und Grundsti-

cke/ Hauseingange zuganglich gehalten werden.

Der Koordinierungsaufwand zwischen AN, Anwohnern und der SWW ist in den EP
einzukalkulieren. Bei Baustoff- oder Aushubablagerungen ist darauf zu achten, dass
die unvermeidbare Behinderung Dritter auf ein Mindestmal} beschrankt bleibt. Der
Abfluss des Oberflachenwassers in den Stralenrinnen darf nicht durch die Auf-

bruchmassen behindert werden.

Werden Lagerstellen fir Erdmassen oder Sonstiges eingerichtet, sind diese unter
Beachtung der gesetzlichen bzw. verkehrsrechtlichen Bestimmungen zu sichern.
Die Positionen fur Oberflachen und Bodentausch gelten grundséatzlich als Zulage zu
den Positionen Erdarbeiten in BKL 3-5, d. h., die Aushubmenge ergibt sich aus der
Grabenbreite und -tiefe bzw. Grubenflache und -tiefe einschlieRlich der Oberfla-

chendicke.

Mit den Einheitspreisen sind samtliche Nebenarbeiten wie Verdichten/Walzen, Ein-
richten, Anpassen, Zurechtklopfen bzw. Schneiden (bei Plattenbelagen, Betonpflas-

ter und Borden), Vermessen, Qualitatspriufung und -nachweise abgegolten.
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3. Vorbemerkungen zu Erdarbeiten

Mit den Einheitspreisen fir Erdarbeiten sind fir alle Bodenklassen die maschinelle

sowie manuelle Ausflihrung der Arbeiten abgegolten.

Das Erdreich ist nach seiner Beschaffenheit in die entsprechende Bodenklasse nach
DIN 18300 einzustufen. Im Aufmal werden nur die bautechnisch und bautechnolo-
gisch erforderlichen Abmessungen und Massen gemay den Richtlinien und den
technischen Zusatzbedingungen des Auftraggebers sowie etwaigen zusatzlichen
schriftlichen Vereinbarungen zwischen dem AG und dem AN vor Beginn der einzel-
nen Bauarbeiten anerkannt. Nachtragliche, nicht mehr nachprifbare Anderungen

gegenuber den Richtlinien des AG kdnnen nicht geltend gemacht werden.

Der Regelleitungsgraben ist nach DIN 4124 und dem DVGW-Regelwerk zu erstel-
len, Abweichungen bedurfen der Zustimmung durch den AG. Graben- und Gruben-
verbau haben nach den Unfallverhatungsvorschriften (UVV) und unter voller Verant-
wortung des Auftragnehmers zu erfolgen. Die Art des Verbaus richtet sich nach den
ortlichen Gegebenheiten. Aufmalf’ und Abrechnung der Position "Grabenverbau" er-

folgt nach GroRRe der verkleideten Flachen der Graben- oder Baugrubenwande.

Deponieaufwendungen flr Erdmassen werden nach den Positionen des HLV ver-
gutet. Die Berechnung der zu deponierenden Aushubmassen erfolgt nach fester
Masse. Flr Aufgrabungen in Verkehrsflachen gelten die zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTVA -
STB) in der jeweils glltigen Fassung. Graben und Gruben sind lagenweise zu ver-
fullen und so zu verdichten, dass der erforderliche Verdichtungsgrad und das Ver-

formungsmodul erreicht werden.
Aufwendungen fir radiologisches Material werden Gber Los 0 abgerechnet.

Das Verfillen und Verdichten hat nach den zusatzlichen technischen Vertragsbe-
dingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im Strallenbau (ZTVE - StB bzw. ZTVA -
StB) in der jeweils gultigen Fassung zu erfolgen. Die Leistungsabrechnung erfolgt
Uber ein bestatigtes Aufmall nach dem Hauptleistungsverzeichnis (HLV), fehlende
Positionen werden durch ein bestatigtes Nachtragsangebot des AN an den AG ab-
gerechnet. Diese Arbeiten stellen keine Baubehinderung dar. Das Legen des Warn-

bandes wird gesondert vergutet.
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Die im HLV genannten Mengen und Stlickzahlen sind Planmengen, die Abrechnung
der Positionen erfolgt durch ein von beiden Seiten bestatigtes Aufmal’ der im Auf-
trag benannten Bauleiter. Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den in der Aus-

schreibung benannten Modalitaten.
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