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Allgemeine Vorbemerkungen Gesamtbaumaßnahme 
Allgemeine Baubeschreibung: 
 
Das Schulgebäude der Kemmlerschule liegt in der Ostvorstadt von Plauen. 
Die Zufahrt zum Baustellengelände erfolgt über die Fiedlerstraße. 
Die Stadt Plauen plant die Errichtung einer neuen Einfeldsporthalle mit Umkleideräumen sowie Umbaumaßnahmen 
am Bestandsgebäude. 
Zuvor sind ein Geräteschuppen und ein Teilbereich im 2.Kellergeschoss abzubrechen sowie Teilbereiche des 2. 
Kellergeschosses zu verfüllen und mit einer Bodenplatte zu verschließen. 
 
Sonstige Angaben  
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine 
Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.  
Die Arbeitszeit ist auf 7.00-20.00 Uhr zu beschränken. Die Emissionsgrenzwerte gemäß der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm in Verbindung mit §66 des Bundes-Immisionsschutzgesetzes 
sind einzuhalten. 
Die Arbeiten erfolgen im Schulbetrieb, Bauabschnitte sind mit vorhandenen Trennwänden und Türen abgetrennt. 
Die 2 Türen sind verschlossen zu halten und zu kennzeichnen. 
Im Gebäude besteht striktes Rauchverbot. 
 
Mitgeltende Normen und Regeln  
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter  
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen 
Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: 
"oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.  
  
Baustellenordnung 
Die Baustellenordnung ist Vertragsbestandteil und vom Bieter einzuhalten. 
 
Bauberatungen 
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen 
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden wöchentlich auf der Baustelle statt. 
 
Bautagebuch 
Vom Auftragnehmer ist ein tägliches Bautagebuch zu führen und der Bauleitung wöchentlich digital zu übersenden. 
 
Dokumentation 
Vor Bauabnahme ist der Bauleitung unentgeltlich eine geordnete digitale Dokumentation mit Inhaltsverzeichnis zu 
übermitteln: 
- Fachbauleitererklärung 
- Fachunternehmererklärung 
- Nachweise verwendeter Materialien 
- Nachweise brandschutzrelevanter Bauteile 
- Verwertungs- und Entsorgungsnachweise 

 
 
Vorbemerkungen Vorgezogene Bauleistungen 

Als vorgezogene Bauleistungen werden folgende Arbeiten ausgeführt: 
- Komplettabbruch Anbau Geräteraum 
- Komplettabbruch Teilbereich 2.KG neben der Turnhalle 
- Freiräumung Teilbereich 2.KG unter der Turnhalle  
- Deckenabbruch über 2.KG, Verfüllung und Herstellung neue Bodenplatte. 
 
Dem Auftragnehmer wird empfohlen, sich vor der Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse und die 
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preisbestimmenden Faktoren eingehend zu informieren. 
Nachträgliche Einwendungen werden nicht anerkannt. 
Mehraufwände durch die erschwerten Zugänglichkeiten sind zu beachten und einzukalkulieren. 

 
 
Vorbemerkungen zu Abbrucharbeiten allgemein 
Allgemeines  
  
Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch 
Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative 
Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.  
  
Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerät, 
Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau 
beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.  
  
Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen 
sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des 
Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen 
möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie 
keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.  
  
Der Auftraggeber sorgt für die Medienfreiheit der in den Gebäuden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitungen 
für Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.  
  
Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit 
beeinträchtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist unverzüglich der 
Auftraggeber zu benachrichtigen. Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend 
gesondert Vereinbarungen zu treffen.  
  
Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in 
Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie 
nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.  
  
Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist über den Zustand der benachbarten Grundstücke, Bauwerke und Verkehrswege 
gemeinsam mit dem Auftraggeber ein Zustandsprotokoll zu erstellen. Dabei erkannte Schäden sind zu fotografieren 
und zu dokumentieren.  
  
Werden bei den Arbeiten kontaminierte oder asbesthaltige Materialien angetroffen, so ist der Auftraggeber 
unverzüglich zu verständigen. Diese Verpflichtung gilt auch im Verdachtsfall.  
  
Bauschutt ist über geschlossene Schuttrutschen abzuwerfen. Das direkte Abwerfen ist über 2 m Höhe nicht 
gestattet.  
  
Beim Abbruch von Mineralfaserdämmstoffen sind Stäube zu vermeiden. Das Kehren ist untersagt. Für eine 
ausreichende Bindung durch Feuchtigkeit ist zu sorgen.  
  
Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. 
Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein  
  
Vor Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen muss sich der Auftragnehmer wegen der Gefahr ablaufender 
Schweißperlen über Verlauf und Zustand der Leitungen informieren.  
  
Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit 
Trennscheiben, in der Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete 
Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.  
  
Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nähe zu 
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erhaltener Bauteile sind Glasflächen, glasierte Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug gefährdete 
Oberflächen abzudecken.  
  
Die Beseitigungen der Abbruchmassen sind mit Entsorgungsnachweisen zu belegen. 
 
Der Staubentwicklung ist durch Besprengung mit Wasser entgegen zu wirken. 
 
 
Verkehrssicherung  
  
Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen.  
  
Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer während der Dauer der Erfüllung seines Auftrages. Sie 
umfasst den unmittelbaren Arbeitsbereich sowie die Ausschilderung - auch von Umleitungen - nach Abstimmung mit 
den zuständigen Behörden.  
  
Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifikation 
zu benennen.  
  
Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehört auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen 
Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.  
  
Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit aufgehoben 
werden (Beseitigen oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen)  
  
Verkehrs- und Streckenverbote sollen möglichst nur in Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden, damit 
das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden werden 
kann.  
  
Freistehende oder nicht gesicherte Batterien für Warnleuchten sind nicht zulässig.  
  
Transportable Lichtsignalanlagen müssen die gleiche verkehrstechnische Sicherheit wie stationäre Anlagen 
aufweisen.  
  
Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen für Halteverbote sind aus Beweisgründen die Kennzeichen 
der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.  
  
Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem 
Abstand zu sichern.  
  
Rot-weiße Warnbänder (Flatterbänder) dürfen nur als zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von 
Fahrbahnen im öffentlichen Raum angebracht werden.  

 
 
 

01 Bauleistungen 
 
 

01.01 Baustelleneinrichtung 
 
 

 
01.01.0010 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m 

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus 
Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. 
Der Zaun ist abschnittsweise nach Anweisung der Bauleitung aufzustellen und nach 
Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen. 
Die Bauzaunfelder sind untereinander mittels Schraubverbindungen zu sichern. 
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Zaunhöhe : 2,00 m 

 150,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.0020 Bauzaun umsetzen 

Bauzaun während der Ausführungszeit der vertraglichen Leistungen des AN nach 
besonderer Anordnung der Bauleitung abschnittsweise umsetzen. 
Zaunhöhe : 2,00 m 

 50,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.0030 Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m,vorhalten 

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus 
Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten. 
Eine wöchentliche Kontrolle des Bauzauns und das ggf. Wiederherrichten ist 
einzukalkulieren. 
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises 
abgerechnet. 
Zaunhöhe : 2,00 m 
Vorhaltedauer : ca. 3-4 Monate 

 600,00 mMt .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.0040 Hinweisschild "Betreten verboten" 

Hinweisschild "Baustelle betreten verboten!" am Bauzaun befestigen, für die Dauer der 
vertraglichen Leistung vorhalten und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder beseitigen. 

 2,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.0050 WC-Kabine 

WC-Kabine antransportieren, aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach Beendigung der 
Bauarbeiten beseitigen. 
Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen. 
2 x wöchentliche Ver- und Entsorgung sowie Reinigung. 
Ausstattung wie folgt: 
WC, Urinal, Handwaschbecken mit Wassertank, Seifen- und Papierhandtuchspender sowie 
Zubehör. 
Abrechnung nach Sück pro Woche. 

 30 StWo .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.0060 Erstellen Bauwasserversorgung 

Erstellen Bauwasserversorgung: 
- Anschluss an Hausinstallation herstellen an Verschraubung DN 25 
- mit Wasserzähler Qn 2,5 
- mit Rückflussverhinderer 
- mit ca. 20 m Anschlussleitung DN 25 im Schutzrohr sowie Begleitheizung 
- 1 Standrohr DN 25, Höhe 1 m mit zwei Auslaufventilen DN 20 
- Vorhaltung über eine Bauzeit von 4 Monaten einschließlich Beräumung. 

 1,000 St .............................. .............................. 
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 ***Pauschalposition*** 
01.01.0070 Baustrom und Baubeleuchtung 

Errichtung, Vorhaltung und Abbau von Baustrom und Baubeleuchtung für die eigenen 
Bauleistungen. 
Im 1.UG Innenraum nahe der Bearbeitungsgrenze wird bauseits ein Anschluss CEE 
Steckdose 400V/16 A zur Verfügung gestellt. 
Weitere benötigte Verteiler und Leitungen sind einzukalkulieren. 

 1,000 Pauschal nur G.-Betrag .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
01.01 Baustelleneinrichtung  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

01.02 Erdarbeiten 
 
 

 
01.02.0010 Grünfläche bepflanzt abtragen 

Grünfläche über 2.KG abtragen, Dachdeckenfläche freilegen. 
Büsche, Pflanzen, Gräser sowie Oberboden bis 25 cm stark entfernen und entsorgen. 

 120,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0020 Mutterboden abtragen, abtransportieren 

Mutterboden mit Grasnarbe abtragen und abtransportieren, entsorgen. 
Ort: Baustraße 
Abtragsdicke : i.M. 25 cm 

 400,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0030 Natursteinpflaster aufnehmen, lagern 

Natursteinpflasterbelag, ca. 15 cm stark, im Kies- Sandbett aufnehmen und auf den 
Lagerplatz nach Vorgabe Bauleitung lagern. 
Entfernung Lagerplatz bis 150 m. 

 210,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0040 Betonborden 8/25 cm abbrechen, entsorgen 

Betonborden 8/25 cm einschließlich Betonbettung aufnehmen. 
Stoffe von der Baustelle entfernen und entsorgen, inkl. Deponiegebühr. 

 60,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0050 Betonpalisaden DM 20 cm abbrechen, entsorgen 

Betonpalisaden DM 20 cm, 1,50 m hoch, mit Betonummantelung aufnehmen. 
Stoffe von der Baustelle entfernen und entsorgen, inkl. Deponiegebühr. 

 6,000 m .............................. .............................. 
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01.02.0060 Befestigte Fläche abbrechen, Beton 

Befestigte Fläche aus unbewehrtem Beton, ca. 15 cm stark, als Geländeoberfläche 
abbrechen, zerkleinern, laden, abfahren und entsorgen, inkl. Deponiegebühr. 

 5,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0070 Erdaushub, lagern Bkl. 3-5 

Profilgerechter Erdaushub um Außenwand, geböscht, Grobplanum herstellen.  
Das Aushubmaterial ist außerhalb der Baugrube auf dem Lagerplatz zu lagern (gegen Nässe 
geschützt). 
Aushubtiefe : bis 3,00 m 
Bodenklasse : 3 - 5 
Entfernung zur Lagerstelle : max. 60 m 

 110,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0080 Zulage Handaushub 

Zulage zum Aushub in Handschachtung.  
Die Position ist nur dort anzuwenden, wo der Einsatz von Kleinbaggern nicht möglich ist und 
wo Handschachtung vom Auftraggeber ausdrücklich gefordert wird. 
Bodenklasse : 3 - 5 

 5,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0090 Hindernis, unbew.Beton,i.Boden abbrechen 

Hindernis aus unbewehrtem Beton im Boden im Rahmen der Aushubarbeiten abbrechen, 
abfahren und entsorgen, incl. Deponiegebühr. 
Einzelgröße Hindernis : bis 0,1 m3 

 5,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0100 Hinterfüllung Erdaushub 

Gelagerten Erdaushub wieder hinterfüllen bzw. im Gelände zu modellieren. 
Profilgerechter, schichtenweiser Einbau, Verdichtungsgrad mind. 97%. 
Entfernung zur Lagerstelle : max. 60 m 

 110,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0110 Erdmassen liefern, einfüllen 

Verdichtungsfähige Erdmassen liefern, schichtenweise profiliert und verdichtet einbauen. 
Verdichtungsgrad mind. 97%. 

 150,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0120 Schutz, Abdeckung, Noppenbahn/Vlies 

Sickerschicht aus vlieskaschierten Noppenbahnen aus Polyolefin, mit Gleitfolie, für vertikale 
Flächen. 
Mattendicke : 4 mm 
Noppenhöhe : 5 bis 8 mm 

 60,00 m2 .............................. .............................. 
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01.02.0130 Frostschutzschicht 

Frostschutzschicht lagenweise verdichtet herstellen, Feinplanie +/- 2 cm. 
Verdichtungsgrad (DPr.) : 97% 
Körnung  : 0/32 mm 
Für Baustraße und Anschlussbereiche, Schichtstärke: 30-40 cm 

 200,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0140 Schutz, Noppenbahn 

Sickerschicht aus vlieskaschierten 
Noppenbahnen aus Polyolefin sowie Gleitfolie für 
vertikale Flächen vor Wänden. 
Mattendicke : 4 mm 
Noppenhöhe : 5 bis 8 mm 
Ort: innen vor Außenwänden 2.KG Turnhalle, vor Auffüllung 

 200,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0150 Verfüllung 2. KG Turnhalle 

Verfüllung des Kellers mit RC-Baustoff, liefern, transportieren, profilgerecht einbauen und 
lagenweise verdichten, mit grober  
Oberflächenprofilierung (+/- 5 cm) inkl. Verdichtungsnachweis mit Fallplatte. 
 
Zugangsmöglichkeit des Kellers zum Einbringen des Verfüllmaterials besteht durch die in 
Teilabschnitten abgebrochene Kellerdecke. 
Die Planung des technologischen Ablaufs der Maßnahme obliegt dem AN.  
Um das Bestandsgebäude durch die Abbruch- und Verfüllmaßnahmen nicht zu schädigen 
sind Absprachen mit dem Tragwerksplaner und der örtlichen Bauüberwachung einzuplanen.  
Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren. 
Die Innenwände/Pfeiler im 2. Kellergeschoss werden nicht komplett abgebrochen.  
Es muss jedoch ein gleichmäßiges Bettungspolster gewährleistet werden. Die oberste Lage 
(mind. 50 cm) des Bettungspolsters darf nicht durch teilangebrochene Innenwände/Pfeiler  
unterbrochen werden. 
Verfüllung des Kellers im Zuge der äußeren Erdanfüllung wegen Erddruck. 
 
Liefermaterial: 
geprüftes, verdichtungswilliges, kornabgestuftes Material (z.B. weitgestufte Kiese GW mit Cu 
> 6, geprüftes RC-Material oder nat. Mineralgemisch der Körnung 0/32 oder 0/45). 
Das Prüfzeugnis ist vor Einbau zur Bestätigung der Bauleitung zu übermitteln. 
- Verdichtungsgrad: Dpr. >= 97 %; Schichtdicke je Lage: <= 30 cm 

 510,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0160 Planum herstellen für Flächen 

Planum herstellen für Flächen zulässige Abweichung  von der profilgerechten Sollhöhe +/- 2 
cm. 

 275,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.0170 Dynamischer Plattendruckversuch, Gründungspolster 

Lagenweise Verdichtungsprüfung mittels dynamischem Plattendruckversuch gemäß TP- BF 
8.3.; mind. 2 St. je Lage; EVd-Wert = 30 MN/m². 
Übergabe der Dokumentation. 
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 15,000 St .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
01.02 Erdarbeiten  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

01.03 Abbrucharbeiten 
 

 
Hinweis Schadstoffuntersuchung 
Bei den Abbrucharbeiten ist der Bericht Schadstoffuntersuchung inkl. Schadstoffkataster der Umwelt Manufaktur 
vom 28.10.2024 zu beachten. 
Der Abbruch schadstoffbelasteter Baustoffe muss unter den erforderlichen Schutzmaßnahmen erfolgen, 
Mehraufwendungen sind einzukalkulieren. 
Für das Los 001 Vorgezogene Bauleistungen sind die Bauteiluntersuchungen BT8-BT16 sowie BT19-BT25 relevant. 
Entsorgungen/Wiederverwertungen von schadstoffbelasteten Materialien sind entsprechend den geltenden 
Vorschriften zu erfolgen und zu dokumentieren. 
Die Umweltmanufaktur Georgi GmbH wird als Schadensgutachter baubegleitend tätig sein. 
Werden schadstoffverdächtigte Materialien ohne bisherige Untersuchung und Abfallschlüsselnummer vorgefunden, 
sind diese vor Abtransport auf dem Lagerplatz zu lagern. 
Erst nach Laboranalyse (Dauer ca. 4-6 Wochen) und Zuordnung können die Materialien abtransportiert und entsorgt 
werden. 

 
 

 ***Pauschalposition*** 
01.03.0010 Abbruch kompletter Geräteschuppen 

Komplett-Abbruch des angebauten Geräteschuppens mit Bodenplatte, inkl. Aufladen, 
Abtransport, Entsorgung und Deponiegebühren.   
Im Bereich der Gebäudeanschlüsse hat der Abbruch vorsichtig von Hand zu erfolgen. 
Trennschnitte, Bohrungen ect. an Dachaufbau, -konstruktion und Wandanschluss sind vor 
Abriss auszuführen und einzukalkulieren. 
 
Es handelt sich um einen 1-geschossigen massiven Mauerwerksbau auf einer Bodenplatte. 
Abmessungen ohne Dachüberstand: 
Länge: ca. 17,60 m 
Breite: ca. 5,00 m 
Höhe: ca. 3,50 m ab UK Bodenplatte 
 
Eingeschlossen sind sämtliche Gebäude- und Einbauteile, wie 
- Dach aus Holzkonstruktion, Holzschalung unter- und oberseitig, HWL-Platten sowie 3-
lagiger Dachpappe, incl. Dachüberstand 
- Verblechungen Dachränder, Dachrinnen und Fallrohre 
- Mauerwerkswände mit Putz 
- Zwischenwand gemauert, verputzt 
- Stahlbetonbodenplatte 
- Bauwerksabdichtungen 
- Elektro- Heizungsinstallationen 
- Außentür 
- Blitzschutz 
 
Abbruch Fundamente in gesonderter Position. 
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Die Abrechnung erfolgt pauschal für das gesamte Gebäude. 

 1,000 Pauschal nur G.-Betrag .............................. 
 
 

 
01.03.0020 Abbruch Betongründung, außen 

Abbruch bestehender Streifenfundamente aus Stahlbeton im Bereich des Geräteschuppens, 
incl. Entsorgung, Abtransport und Deponiegebühren.  

 30,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0030 Betonschneidearbeiten 

Betonschnitte in Stahlbetonbauteilen mittels Diamantsäge herstellen. 
Abrechnung nach Schnittfläche. 
Für Leistungspositionen ohne Sägearbeiten. 

 20,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0040 Mauerwerkschneidearbeiten 

Schnitte in Mauerwerkswänden mittels Diamantsäge herstellen. 
Abrechnung nach Schnittfläche. 
Für Leistungspositionen ohne Sägearbeiten. 

 10,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0050 Verschließen Gebäudeöffnungen OSB 

Gebäudeöffnungen nach Abbruch als Witterungsschutz behelfsmäßig dicht schließen, 
Beseitigung erfolgt später bauseitig. 
Holzkonstruktion, einseitig mit OSB-Platten beplankt. 
Höhe ca. 2,50 m 

 20,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0060 Ausbau Dachabdichtung ü 2.KG 

Ausbau und Abtransport Dachabdichtungen auf dem Betondach über 2.KG, welches mit 
abgebrochen wird. 
Zwischenlagerung auf dem Lagerplatz der Baustelle. 

 75,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0070 Deponiekosten Dachabdichtung 

Deponiekosten Dachabdichtung 
PAK/Teer-haltige Sperrbahn 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 

 0,500 t .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0080 Ausbau Dachdämmung ü 2.KG 

Ausbau und Abtransport Dachdämmung auf dem Betondach über 2.KG, welches mit 
abgebrochen wird. 
Dämmstärke ca. 12 cm. 
Zwischenlagerung auf dem Lagerplatz der Baustelle. 
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 75,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0090 Deponiekosten Dachdämmung 

Deponiekosten Dachdämmung 
Styropor 
Abfallschlüsselnummer: 17 06 04 

 0,250 t .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0100 Dachdecke, Stb, abbrechen 

Dachdecke aus Stahlbeton mit Stahlunterzügen abbrechen, transportfähig zerteilen und 
entsorgen, incl. Deponiegebühr. 
Deckenstärke ohne Stahlunterzüge: 20 cm  
Abbruchort : Bereich neben Turnhalle, 2.KG. 

 75,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0110 Fußbodenaufbau 2.KG abbrechen 

Fubodenaufbau abbrechen, abtransportieren und entsorgen: 
6 cm Steinholzboden 
7 cm Holzestrich 
6 cm HWL-Platte 
0,2 cm bitum./teerhaltige Abdichtung 
Abbruchort : Bereich neben Turnhalle, 2.KG. 

 60,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0120 Deponiekosten Fußbodenabdichtung 

Zulage Deponiekosten Bodenabdichtung 
PAK/Teer-haltige Sperrbahn 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 

 0,150 t .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0130 Bodenplatte, Stb, abbrechen 

Bodenplatte aus Stahlbeton abbrechen, transportfähig zerteilen und entsorgen, incl. 
Deponiegebühr, ca. 20 cm stark. 
Abbruchort : Bereich neben Turnhalle, 2.KG. 

 18,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0140 Treppenstufen, Stb, abbrechen, 2.KG 

Treppenstufen aus Stahlbeton abbrechen, abtransportieren und entsorgen, incl. 
Deponiegebühr. 
Abmessung l/b/h: 1,50/0,30/0,20 m 
Abbruchort : Bereich neben Turnhalle, 2.KG. 

 10,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0150 Ausbau Wandabdichtung  2.KG 

Ausbau und Abtransport Wandabdichtungen an der abzubrechenden Außenwand 2.KG. 
Zwischenlagerung auf dem Lagerplatz der Baustelle. 
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 50,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0160 Deponiekosten Wandabdichtung 

Deponiekosten Wandabdichtung 
PAK/Teer-haltige Sperrbahn 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 

 0,300 t .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0170 Ausbau Wanddämmung 2.KG 

Ausbau und Abtransport Wanddämmung an der abzubrechenden Außenwand 2.KG. 
Dämmstärke ca. 10 cm. 
Zwischenlagerung auf dem Lagerplatz der Baustelle. 

 50,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0180 Deponiekosten Wanddämmung 

Deponiekosten Wanddämmung 
Styropor 
Abfallschlüsselnummer: 17 06 04 

 0,150 t .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0190 Außenwand abbrechen, 40-60cm 

Außenwand aus Ziegelsteinen, beidseitig verputzt, abbrechen; Bauschutt entsorgen, incl. 
Deponiegebühr. 
Wanddicke : 40 - 60 cm 
Abbruchort : Bereich neben Turnhalle, 2.KG. 

 40,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0200 Wand- und Deckenanschlüsse abtrennen 

Wand- und Deckenanschlüsse zu stehenbleibendes Gebäude sauber abtrennen, 50 cm breit. 
Bauschutt entsorgen, incl. Deponiegebühr. 
Abbruchort : Bereich neben Turnhalle, 2.KG. 

 20,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0210 Demontage Innentüren 

Abbruch Innentüren mit Zargen aus Holz, 
in bestehenbleibenden Gebäudeteilen, 
incl. Entsorgung, Abtransport und Deponiegebühren. 

 10,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0220 Demontage Garderobenleisten 

Demontage von Garderobenleisten aus Holz mit Aufhängehaken, 
in bestehenbleibenden Gebäudeteilen, 
incl. Entsorgung, Abtransport und Deponiegebühren. 

 20,000 m .............................. .............................. 
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01.03.0230 Demontage Fenster 

Abbruch Außenfenster aus Holz, 2-fach verglast, 
in bestehenbleibenden Gebäudeteilen. 
Laden, Abtransport und Deponiegebühren. 

 5,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0240 Innenwand MW  abbrechen 

Innenwand aus Ziegelsteinen, beidseitig verputzt, teilw. gefliest, abbrechen; 
Bauschutt entsorgen, incl. Deponiegebühr. 
Abbruch mind. 50 cm unter UK neuer Bodenplatte. 
Abstimmung Abbruchbereiche mit der Bauleitung. 
Wanddicke : 15 - 45 cm 
Abbruchort : Bereich unterTurnhalle, 2.KG. 

 50,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0250 Stahlbetonbauteile abbrechen 

Bauteile aus Stahlbeton abbrechen; 
Bauschutt entsorgen, incl. Deponiegebühr. 
Abbruch mind. 50 cm unter UK neuer Bodenplatte. 
Abstimmung Abbruchbereiche mit der Bauleitung. 
Wanddicke : 15 - 45 cm 
Abbruchort : Bereich unterTurnhalle, 2.KG. 

 5,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0260 MW-Pfeiler kürzen, abbrechen 

Pfeiler aus Ziegelmauerwerk, allseitig verputzt, im oberen Teil, ca. 50 cm kürzen/abbrechen; 
Bauschutt entsorgen, incl. Deponiegebühr. 
Abmessung ca. 70x70 cm 
Abbruchort : Bereich unterTurnhalle, 2.KG. 

 4,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0270 Bauschutt abtransportieren 

Losen Bauschutt aufladen, auf Lagerplatz transportieren, nach Erhalt der Analyse wieder 
aufnehmen und abtransportieren. 
Ort : derzeit unzugängliche Bereiche unter Turnhalle, 2.KG. 

 90,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0280 Deponiekosten Bauschutt Beton 

Deponiekosten loser Bauschutt unzugänglicher Bereiche 
für Beton bis Z2 
Abfallschlüsselnummer: 17 01 01 

 10,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0290 Deponiekosten Bauschutt Ziegel 

Deponiekosten loser Bauschutt unzugänglicher Bereiche 
für Ziegel bis Z2 
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Abfallschlüsselnummer: 17 01 02 

 10,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0300 Deponiekosten Bauschutt Baumisch 

Deponiekosten loser Bauschutt unzugänglicher Bereiche 
für Baumisch bis Z2 
Abfallschlüsselnummer: 17 01 07 

 70,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0310 Sportboden abbrechen 

Sportboden abbrechen, abtransportieren und entsorgen,  incl. Deponiegebühr, 
bestehend aus: 
0,4 cm PVC-Belag 
2,0 cm OSB-Platte 
2,0 cm Alt-Parkett 
 
Abbruchort : Fußboden Decke Turnhalle, über 2.KG. 

 250,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0320 Holzbalkendecke Sporthalle abbrechen 

Holzbalkendecke abbrechen, abtransportieren und entsorgen,  incl. Deponiegebühr: 
2,0 cm Brettschalung 
8,0 cm Schüttdämmung (ASN: 17 01 07 / 10 01 01) 
2,0 cm Brettschalung 
15,0 cm Holzbalken/Luftraum 
3,0 cm HWL-Platten  
1,5 cm Putz 
 
Abbruchort : Decke Turnhalle, über 2.KG. 

 250,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0330 Demontage Prallwand 

Abbruch Prallwand ehemal. Turnhalle, 
incl. Entsorgung, Abtransport und Deponiegebühren. 
Aufbau: 
Filz mit Schaumstoffschicht 
Holzspanplatte mit Holzlattung, an Wand befestigt 
incl. Abschlüsse mit Holzleisten 
2 m hoch 

 140,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0340 Demontage Kletterstangen 

Demontage Kletterstangen DM 50 mm bis 5m hoch, auf Boden mit Holzbrett verschraubt, in 
ehemal. Turnhalle, 
incl. Gerüst, Entsorgung, Abtransport. 

 20,000 m .............................. .............................. 
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01.03.0350 Stahlbetondecke abbrechen 

Stahlbetondecke mit Stahlunterzügen abbrechen, transportfähig zerteilen und entsorgen. 
Deckenstärke: 20-30 cm  
Abbruchort : Bereich neben Turnhalle im stehenbleib. Teil, 2.KG 

 21,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0360 Treppenstufen, Stb, abbrechen, 1.KG 

Treppenstufen aus Stahlbeton abbrechen, abtransportieren und entsorgen. 
Abmessung l/b/h: 1,50/0,30/0,20 m 
Abbruchort : Bereich neben Turnhalle, 1.KG. 

 12,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0370 Stahlgeländer mit Holzhandlauf abbrechen, 1.KG 

Stahlgeländer mit Holzhandlauf demontieren und entsorgen, 
Abbruchort : Bereich neben Turnhalle, 1.KG. 

 5,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.0380 Stahlwandhandlauf abbrechen, 1.KG 

Stahlwandhandlauf demontieren und entsorgen, 
Abbruchort : Bereich neben Turnhalle, 1.KG. 

 5,000 m .............................. .............................. 
 
 

 ***Pauschalposition*** 
01.03.0390 Elektron. Nachweisverfahren 

Dokumentation eines elektronischen Nachweisverfahrens nach NachWV aller 
schadstoffbelasteter Abfälle. 

 1,000 Pauschal nur G.-Betrag .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
01.03 Abbrucharbeiten  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

01.04 Maurer-, Putz-,Abdichtungsarbeiten 
 
 

 
01.04.0010 Öffnung schließen im Mauerwerk, 24cm 

Tür- Fensteröffnungen im Mauerwerk mit Mauerziegeln schließen, 
beidseitig mit Bestand verbinden. 
Wandstärke: 24 cm 

 10,00 m2 .............................. .............................. 
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01.04.0020 Öffnung schließen im Mauerwerk, 49cm 

Tür- Fensteröffnungen im Mauerwerk mit Mauerziegeln schließen, 
beidseitig mit Bestand verbinden. 
Wandstärke: 49 cm 

 8,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.04.0030 Wandöffnung 1,00x0,75x0,65 m 

Wandöffnung mit Sturzlagerbereich in Bestandswand herstellen, 
incl. Bauschuttentsorgung, Abtransport und Deponiegebühren. 
Wandanschlüsse 4-seitig glatt herstellen, incl. aller Säge- und Bohrarbeiten. 
Fehlstellen wieder ausmauern, Übermauerung. 
Stb-Fertigteilstürze herstellen und einbauen, Abrechnung Bewehrung gesondert. 
Erforderliche Abstützungen ein- und wieder ausbauen. 
Leibungen glatt verputzen. 
Mauerwerkswand verputzt ca. 64 cm stark. 
Gesamtmaß herzustellender Stb-Fertigteilsturz mehrteilig: 
l/b/h: 1,30/0,75/0,25m 
Lichte Öffnungsgröße b/h: 1,00/0,75m 

 1,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
01.04.0040 Wandöffnung 1,00x0,60x0,52 m 

Wandöffnung mit Sturzlagerbereich in Bestandswand herstellen, 
incl. Bauschuttentsorgung, Abtransport und Deponiegebühren. 
Wandanschlüsse 4-seitig glatt herstellen, incl. aller Säge- und Bohrarbeiten. 
Fehlstellen wieder ausmauern, Übermauerung. 
Stb-Fertigteilstürze herstellen und einbauen. 
Erforderliche Abstützungen ein- und wieder ausbauen. 
Leibungen glatt verputzen. 
Mauerwerkswand verputzt ca. 52 cm stark. 
Gesamtmaß herzustellender Stb-Fertigteilsturz mehrteilig: 
l/b/h: 1,30/0,60/0,25m 
Lichte Öffnungsgröße b/h: 1,00/0,60m 

 1,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
01.04.0050 Wandöffnung schließen KS-Mauerwerk 17,5 

Hergestellte Wandöffnung wieder mit KS-Mauerwerk 17,5 cm stark glatt schließen. 
Öffnungsgröße: 1,00m breit, 0,75m bzw. 0,60m hoch 

 2,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.04.0060 Putz abschlagen 

Losen Kalkzementputz in Kleinflächen abschlagen und entsorgen. 
Putzstärke: 3 cm 

 40,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.04.0070 Kalkzementputz anbringen 

Kalkzementputz, in Kleinflächen auf Mauerwerk herstellen, an den Bestand anpassen, 
zum Ausgleich vor einer Vertikalabdichtung, incl. Vorspritzen. 
Putzstärke: 2,5 cm 
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 50,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.04.0080 Außenflächen vorbereiten, Abdichtung 

Untergrund von Außenwandflächen für Außenabdichtungen vorbereiten. 
Flächen reinigen, lose Teile und Grate abstoßen sowie haftungsmindernde Schichten 
entfernen, kleinere Beschädigungen mit Mörtel ausbessern. 
Untergrund : Bestandsmauerwerk 

 65,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.04.0090 Abdichtung Sickerwasser, Wand, KMB 

Abdichtung von erdberührten Wänden von außen mit kunststoffmodifizierter 
Bitumendickbeschichtung als Spachtelmasse und eingebetteter Gewebeverstärkung, in zwei 
Arbeitsgängen, einschl. systembedingtem Voranstrich. 
Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis zum Erreichen der Trockenschichtdicke; mit zweiter 
Spachtelung abgleichen. 
Bauteil : Außenwand 
Untergrund : Mauerwerk 
Belastungsart : aufstauendes Sickerwasser 
Trockenschichtdicke : mind. 4 mm 

 65,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.04.0100 Hohlkehlen abdichten 

Hohlkehlen zwischen Fundament und Wand, in die Flächenabdichtung einbinden. 
Abdichtung bis auf die Stirnfläche der Bodenplatte ca. 10 cm herunterziehen. 

 20,000 m .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
01.04 Maurer-, Putz-,Abdichtungsarbeiten  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

01.05 Betonarbeiten, Bereich ehem. Turnhalle 
 
 

 
01.05.0010 Sauberkeitsschicht C12/15 

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton 
unter Gründungsbauteilen aller Art 
Beton : C 12/15  
Expositionsklasse : XC 0 
Dicke : 5-10 cm 

 275,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.05.0020 Gleitebene 

Gleitebene aus 2 Lagen PE-Folie 0,2 mm 
direkt unter der Bodenplatte. 
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 275,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.05.0030 Bodenplatte C 25/30, 20 cm 

Bodenplatte als Gründung aus Stahlbeton im Gebäude herstellen,  
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. 
Stärke: 20 cm 
Beton : C 25/30  
Expositionsklasse : XC2 

 275,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.05.0040 Bodenplatte C 25/30, 20 cm unter Hubbühne 

Bodenplatte als Gründung aus Stahlbeton im Gebäude im Bereich der Hubbühne vertieft 
herstellen,  
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. 
Stärke: 20 cm 
Beton : C 25/30  
Expositionsklasse : XC2 

 5,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.05.0050 Bodenplatte C 25/30, 25 cm unter Kanal 

Bodenplatte als Gründung aus Stahlbeton im Gebäude für den Bodenkanal vertieft 
herstellen,  
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. 
Stärke: 20 cm 
Beton : C 25/30, wu  
Expositionsklasse : XC2 

 9,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.05.0060 Wärmedämmung XPS 14cm  unter Bodenplatte 

Wärmedämmung druckstabil XPS, WLG 035, unter der Bodenplatte Hubbühne sowie als 
Flankierung angrenzender/ höherliegender Bodenplatte höhengerecht verlegen. 

 10,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.05.0070 Schalung Bodenplatte 20-25 cm 

Schalung der Strirnseiten Bodenplatte, 20-25 cm hoch, herstellen und später wieder 
entfernen. 

 20,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.05.0080 Kanalwand, d=25cm 

Kanalwand aus Stahlbeton, inkl. zweiseitiger glatter Schalung aus nicht saugenden 
Schaltafeln mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen sowie gefasten Kanten, Betonwarzen 
und Grate abschleifen; Bewehrung in gesonderter Position, 
Kanalwand 100 cm hoch. 
Beton : C 25/30 WU 
Expositionsklasse : XC2 
Wanddicke : 25 cm 

 8,00 m2 .............................. .............................. 
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01.05.0090 Randdämmstreifen, 3cm 

Elastischen, feuchtigkeitsunempfindlichen Randdämmstreifen zwischen Bodenplatte und 
Mauerwerk einbauen. 
Höhe: 20 cm 
Stärke: 3 cm 

 100,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.05.0100 Betonstahl IV S (500/550), Ortbeton 

Betonstahl IV S (500/550), alle Durchmesser 
und Formen, für Bauteile aus Ortbeton. 
Abrechnung nach Netto-Stahlliste. 

 3,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
01.05.0110 Betonstahlmatten IV M (500/550), Ortbeton 

Betonstahlmatten IV M (500/550) als 
Lager- und Listenmatten für Bauteile aus Ortbeton. 
Abrechnung nach Netto-Stahlliste 

 8,000 t .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
01.05 Betonarbeiten, Bereich ehem. Turnhalle  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

01.06 Zusatzleistungen 
 
 

 
01.06.0010 Baufacharbeiter 

Stundenlohnansatz für Zeitlohnarbeiten nach besonderer Beauftragung für Baufacharbeiter. 

 10,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
01.06.0020 Transport Container 10cbm für Abfälle 

Bauschuttcontainer 10 cbm für Sperrmüll an- und abtransportieren. 

 1,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
01.06.0030 Deponiegebühren Sperrmüll 

Deponiegebühren für bauseitige Sperrmüllabfälle. 

 5,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
01.06.0040 Abwasserleitung DN150 provisor. 

Provisorische Regenwasserentwässerung aus PVC-Leitung DN 150 verlegen. 



  
 Seite 21 
Projekt: Einfeldhalle Kemmleroberschule  11.11.2024 
Gesamt: Los 001 Vorgezogene Bauleistungen  
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 30,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.06.0050 Zulage Bögen DN 150 prov. Abwasserleitung 

Zulage für Bögen PVC-Leitung DN 150. 

 5,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
01.06.0060 Befestigungsstelle Leitung DN 150 

Befestigung der provisorischen Regenwasserleitung DN 150 an Wand bzw. Decke. 

 7,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
01.06.0070 Staubschutzwand 

Herstellung einer Staubschutzwand aus Unterkonstruktion nach Wahl des AN, beidseitiger 
Holz- bzw. Holzspanplattenbeplankung mind 18 mm stark und einseitiger innenliegender PE-
Folie mind 0,2mm stark, dicht an die Angrenzungswände, -decken angeschlossen. 

 20,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.06.0080 Zulage Türöffnung Staubschutzwand 

Zulage für die Herstellung einer Türöffnung in der Staubschutzwand. 

 1,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
01.06.0090 Bautür in Staubschutzwand 

Bautür in Staubschutzwand einbauen. 
Bautür in Systembauweise aus Stahlblech, zum Einsetzen in den Verschluss 
Gebäudeöffnung, absperrbar.  
Abmessung: ca. 1,00x2,00 m 

 1,000 St .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
01.06 Zusatzleistungen  .............................. 

 _______________ 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
01 Bauleistungen  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

02 Demontageleistungen HLS 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

02.01 Abwasseranlagen (KG 411) 
 
 

 
02.01.0010 Demontage Kunststoff-Abflussrohr DN40 bis DN50 

Demontage Kunststoff-Abflussrohr DN40 bis DN50 
als Einzelanschluss-, Sammelanschluss und Fallleitung 
verbaut, inkl. Form- und Verbindungsstücke sowie 
Befestigungsmaterial, mit Farbanstrich demontieren und entsorgen. 

 13,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
02.01.0020 Demontage KG-/ HT-Abflussrohr DN70 bis DN100 

Demontage KG-/ HT-Abflussrohr DN70 bis DN100 
als Einzelanschluss-, Sammelanschluss oder Fallleitung 
verbaut, inkl. Form- und Verbindungsstücke sowie 
Befestigungsmaterial demontieren und entsorgen. 

 1,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
02.01.0030 Demontage Guss-Rohr DN125 

Demontage Guss-Rohr DN125 
als Regenentwässerung verbaut,  inkl. Form- 
und Verbindungsstücke sowie Befestigungsmaterial 
demontieren und entsorgen. 

 6,500 m .............................. .............................. 
 
 

 
02.01.0040 Demontage Bodenabläufe DN 70 

Demontage Bodenabläufe DN70 aus Fußboden herausgespitzt 
demontieren und entsorgen 

 2,000 St .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
02.01 Abwasseranlagen (KG 411)  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

02.02 Wasseranlagen (KG 412) 
 
 

 
02.02.0010 Demontage Trinkwasserleitung DN15 bis DN25 

Demontage Trinkwasserleitung DN15 bis DN25 
als verzinkte Stahlleitung, verschraubt, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke sowie 
Befestigungsmaterial und Absperrarmaturen 
demontieren und entsorgen. 

 70,000 m .............................. .............................. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 
02.02.0020 Demontage Trinkwasserleitung 25mm 

Demontage Trinkwasserleitung 25mm 
aus Friatherm-Rohr, D=25mm, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke sowie 
Befestigungsmaterial demontieren und entsorgen 

 2,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
02.02.0030 Demontage Ausgussbecken 

Demontage Ausgussbecken 
aus Stahl, ohne Klapprost, 
inkl. Siphon und Befestigungsmaterial 
demontieren und entsorgen. 

 2,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
02.02.0040 Demontage Waschtisch-Anlage 

Demontage Waschtisch-Anlage 
aus Keramik, inkl. Stahl-Wandwinkeln 
als Befestigung, inkl. Kunststoffsiphon, 
inkl. zwei Eckventile, inkl. zwei 
Auslaufarmaturen (KW/WW) 
demontieren und entsorgen. 

 9,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
02.02.0050 Demontage Duschanlage 800mm x 800mm 

Demontage Duschanlage 800mm x 800mm 
aus Stahl emailliert, inkl. Träger aus Styropor 
oder Metallgestell, inkl. Siphon, inkl. 
Zweigriff-Brausearmatur und ca. 1.200mm 
Brauseschlauch 
demontieren und entsorgen. 

 2,000 St .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
02.02 Wasseranlagen (KG 412)  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

02.03 Wärmeverteilernetze (KG 422) 
 
 

 
02.03.0010 Demontage Stahlrohr DN50 

Demontage Stahlrohr DN50 
verschraubt, im Deckenbereich 
(Arbeitshöbis 2,3m) montiert, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

sowie Befestigungsmaterial 
demontieren und entsorgen 

 10,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
02.03.0020 Demontage Kupferrohr 22mm 

Demontage Kupferrohr 22mm 
inkl. Form- und Verbindungsstücke 
sowie Befestigungsmaterial, inkl. 
25mm mineralische Dämmung mit 
verzinkter Blech-Ummantelung 
demontieren und entsorgen. 

 28,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
02.03.0030 Demontage Kupferrohr 15mm bis 18mm 

Demontage Kupferrohr 15mm bis 18mm 
inkl. Form- und Verbindungsstücke 
sowie Befestigungsmaterial 
demontieren und entsorgen. 

 72,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
02.03.0040 Schaumstoff-Dämmung 18mm x 20mm 

Schaumstoff-Dämmung 18mm  
über Kupferrohr 20 mm 
demontieren und entsorgen. 

 22,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
02.03.0050 Asbesthaltige Dämmung 20mm x 20mm 

Asbesthaltige Rohrisolierung 20mm  
über Kupferrohr 20 mm fachgerecht 
demontieren und entsorgen. 
Abfallschlüsselnummer: 17 06 05 

 10,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
02.03.0060 Demontage Sockelleisten 

Demontage Sockelleisten 
als HZ-Leiste inkl. Form- 
und Verbindungsstücke 
sowie Befestigungsmaterial 
Maße: 100 x 50mm 
demontieren und entsorgen. 

 25,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
02.03.0070 Demontage Kunststoff-Kanal 160mm x 80mm 

Demontage Kunststoff-Kanal 160mm x 80mm 
als Verkleidung von Heizungsleitungen, inkl. 
Form- und Verbindungsstücke sowie 
Befestigungsmaterial 
demontieren und entsorgen. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 7,500 m .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
02.03 Wärmeverteilernetze (KG 422)  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

02.04 Raumheizflächen (KG 423) 
 
 

 
02.04.0010 Demontage Röhren-Heizkörper 1700 x 600 - 3S 

Demontage Röhrenheizkörper 1700 x 600 - 3S 
als 3-Säuler inkl. Befestigung, 
Bauhöhe: 600mm 
Baulänge: 1.700mm 
inkl. Hahnblock 
demontieren und entsorgen. 

 1,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
02.04.0020 Demontage Röhrenheizkörper 1600 x 600 - 3S 

Demontage Röhrenheizkörper 1600 x 600 - 3S 
als 3-Säuler inkl. Befestigung, 
Bauhöhe: 600mm 
Baulänge: 1.600mm 
inkl. Hahnblock 
demontieren und entsorgen. 

 2,000 St .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
02.04 Raumheizflächen (KG 423)  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

02.05 Lüftungsanlagen (KG 431) 
 
 

 
02.05.0010 Demontage Wandhalter 

Demontage Wandhalter 
aus Stahl, gebogen, 
Ausladung ca. 500mm, aus Wand spitzen 
demontieren und entsorgen. 

 4,000 St .............................. .............................. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 
02.05.0020 Demontage Lufterhitzer 

Demontage Lufterhitzer 
komplett aus Stahl, PWWH, 
Rohranschlüsse bereits getrennt und entleert, 
Maße ca. 450mm x 300mm x 250mm 
demontieren und entsorgen. 

 1,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
02.05.0030 Demontage Überströmgitter 

Demontage Überströmgitter 
aus Stahl, aus Wand spitzen 
Maße ca. 450mm x 300mm 
demontieren und entsorgen. 

 2,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
02.05.0040 Demontage Stahlblech 

Demontage Stahlblech 
als Luftverteilkanal in rechteckiger 
Bauform, inkl. Form- und 
Verbindungsstücke sowie 
Befestigungsmaterial und 
Lüftungsgitter mit Farbanstrich 
Kanalmaße 200mm x 100mm 
und 300mm x 150mm 
demontieren und entsorgen. 

 4,00 m2 .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
02.05 Lüftungsanlagen (KG 431)  .............................. 

 _______________ 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
02 Demontageleistungen HLS  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

03 Elektroinstallation 
 
 

03.01 Demontagearbeiten Elektro (KG 449) 
 

 
Hinweis Ausführungsvorschriften 
Ausführungsvorschriften: 
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- Vorschriften und Leitsätze des Verbandes  Deutscher Elektrotechniker in der jeweils gültigen Fassung, 
insbesondere : 
 DIN VDE 0100 
  Teil 100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1.000 V 
  Teil 410 Schutzmaßnahmen gegen gefäfährliche Körperströme 
  Teil 430 Schutz von Kabeln und Leitungen 
  Teil 540 Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter 
  Teil 610 Prüfungen 
  Teil 737 Feuchte Räume und Anlagen im Freien 
 
- DGUV 3 Unfallverhütungsvorschrift 
  "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" 
 
- Gesetzliche und behördliche Bestimmungen, soweit sie im vorliegendem Falle anwendbar sind 
 
- die Abfallverzeichnisverordnung der aktuellen Fassung und alle mitgeltenden Vorschriften 
 
- Die Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise 

 
 
Hinweis Elektrische Parameter 

Elektrische Parameter 
 
Netzart : 
bis Hauptverteilung 
TT  Netz  3/PEN  50 Hz  230/400 V AC 
 
Ab Hauptverteilungen des Gebäudes 
TN-C-S Netz  3/N/PE  50 Hz  230/400 V AC 
 
Auftrennung Schutzleiter PE und Neutralleiter an den Gebäudeverteilungen 
 
Schutz gegen gefährliche Körperströme: 
 
als Schutz bei direktem Berühren: 
Schutz durch Isolierung aktiver Teile 
Schutz durch Abdeckung oder Umhüllung 
 
als Schutz bei indirektem Berühren: 
Abschaltung durch Überstromschutzorgan 
Abschaltung durch FI-Schutzschalter 
Betriebsmittel der Schutzklasse II 
 
Maßnahmen der Erdung und des Hauptpotentialausgleiches nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 

 
 
Hinweis Demontage 
Demontage, Transport und Zwischenlagerung ins Außengelände und Entsorgung der vorhandenen 
Elektroinstallation einschließlich Abtransport und Entsorgungsnachweis für schadstoffbelastete Anlagenteile 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Es handelt sich in der Regel um Elektroinstallationsmaterial aus DDR- 
Produktion, bei Kondensatoren ist entsprechend dem damaligen Stand der Technik von einer PCB- Belastung 
auszugehen. Das demontierte Material ist bis zur Aufmaßkontrolle zu lagern. 
Der Transport des Materials erfolgt manuell über Flure und Treppenhäuser.  
Die vorhandenen Erschwernisse und Wegezeiten durch die Länge der Verkehrswege sind in das Angebot 
einzukalkulieren. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 
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 Übertrag: .............................. 

 
03.01.0010 Spannungsfreiheit herstellen 

Vorbereiten der Demontagearbeiten, Herstellen und Prüfen der Spannungsfreiheit der 
gesamten Anlage nach dem Zählerplatz gegen Wiedereinschalten sichern und 
entsprechende Warn- und Hinweisschilder anbringen.  
Der Zählerschrank und die Hauptverteilung für das Gebäude befinden sich in den 
Technikräumen UG. 

 1,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
03.01.0020 Leitungen bis 5 x 2,5 mm² im Kanal 

Leitungen bis 5 x 2,5 mm² in Kanal- oder Rohrverlegung oder auf Kabelbahnen in Teillängen 
demontieren und entsorgen,  
Arbeitshöhe bis 4 m. 

 200,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
03.01.0030 Leitungen bis 5x2,5 mm² a.P. 

Leitungen bis 5x2,5 mm² in Aufputzverlegung in Teillängen demontieren und entsorgen, 
einschließlich Entfernen der Schellen, Befestigungsmaterial und Dübel,  
Arbeitshöhe bis 4 m. 

 90,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
03.01.0040 Leitungen bis 5 x 16 mm² 

Leitungen bis 5 x 16 mm² in Kanalverlegung, auf Steigetrassen oder auf Kabelrinnen in 
Teillängen demontieren und entsorgen,  
Arbeitshöhe bis 4 m. 

 60,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
03.01.0050 Leitungen bis 5x16 mm² a.P. 

Leitungen bis 5x16 mm² in Aufputz- Verlegung einschließlich Entfernen der Schellen, 
Befestigungsmaterial und Dübeln in Teillängen demontieren und entsorgen,  
Arbeitshöhe bis 4 m. 

 50,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
03.01.0060 Fernmelde- und Datenleitung bis 6x2x0,8 mm 

Fernmelde- , Schwachstrom- oder Datenleitung bis 6x2x0,8 mm in Kanalverlegung oder auf 
Kabelbahnen in Teillängen demontieren und entsorgen,  
Arbeitshöhe bis 4m 

 80,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
03.01.0070 Kabelrinne oder -leiter 

Kabelrinne oder Kabelleiter aus Metall, bis B x H = 400 x 100 mm, incl. zugehörigem 
Befestigungsmaterial wie Wand- oder Deckenausleger, Schrauben und Dübel demontieren 
und entsorgen nach den gesetzlichen Vorgaben und dem Stand der Technik. 

 30,000 m .............................. .............................. 
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03.01.0080 Aufputz- Installationsrohr bis EN 20 

Aufputz- Installationsrohr bis EN 20 einschließlich Entfernen der Schellen, 
Befestigungsmaterial und Dübel oder Nägel in Teillängen demontieren und entsorgen, 
Arbeitshöhe bis 4 m. 

 30,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
03.01.0090 Aufputz- Installationsrohr bis EN 40 

Aufputz- Installationsrohr bis EN 40 einschließlich Entfernen der Schellen, 
Befestigungsmaterial und Dübel oder Nägel in Teillängen demontieren und entsorgen, 
Arbeitshöhe bis 4 m. 

 20,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
03.01.0100 Leuchte 2x58 W, Feuchtraum 

Langfeldleuchte als Feuchtraumleuchte mit Leuchtstofflampen bis 2x 58W, Demontagehöhe 
bis 4 m, demontieren einschließlich Leuchtmittel, Entfernen der Befestigungsdübel und 
entsorgen nach den gesetzlichen Vorgaben und dem Stand der Technik. 

 8,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
03.01.0110 Installationsgerät aP. 

Installationsgerät aP. wie Schalter, Schuko- Steckdose, CEE- Steckdose, Ruftaster, Klingel, 
Signalleuchte, Kartenleser, Hausalarmtaster, Rauchmelder, Abzweig- oder Anschlussdose 
bis 100x100 mm demontieren und entsorgen, einschließlich der Befestigungsdübel, 
Arbeitshöhe bis 4 m. 

 25,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
03.01.0120 Sirene, Lautsprecher, Signalhorn 

Sirene, Lautsprecher, Signalhorn o.ä. demontieren und entsorgen,  
Arbeitshöhe bis 4 m. 

 1,000 St .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
03.01 Demontagearbeiten Elektro (KG 449)  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

03.02 Vorbereitung Leerrohre 
 
 

 
03.02.0010 Kernbohrung Mauerwerk, DM 150 mm 

Kernbohrung mit Diamantbohrkronen durch Mauerwerkswände bis 70 cm stark, 
einschließlich Laden, Schuttabfuhr und Deponiegebühren. 
Durchmesser 150 mm 

 9,000 m .............................. .............................. 
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03.02.0020 Leerrohr DN 110 für Kabeleinzug 

Leerrohre, 3x nebeneinander und 2x übereinander mit Abstandshaltern, mit 
Sandummantelung im Zuge der Auffüllarbeiten 2.UG verlegen. 
Maximalen Biegeradius von 50 cm beachten. 
Werkstoff: PVC-Hart/PVC-Weich 
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar 
Innen- Durchmesser 110 mm 
Außen- Durchmesser 125 mm 
Eigenschaften: druckdichtes, flexibles Leerrohrsystem (2,5 bar Außendruck) mit glatter 
Innenfläche für schonenden Kabelzug 

 60,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
03.02.0030 Verschlusskappe Leerrohr DN 110 

Verschlusskappe für Leerrohr DN 110 mm befestigen. 

 12,000 St .............................. .............................. 
 
 

 
03.02.0040 Spalt um Leerrohr schließen, abdichten 

Ringspalt um Leerrohr DN 110 mm zur Kernbohrung DM 150 mm mit Quellmörtel schließen 
und mit Bitumendickbeschichtung abdichten. 

 12,000 St .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
03.02 Vorbereitung Leerrohre  .............................. 

 _______________ 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
03 Elektroinstallation  .............................. 

 _______________ 
 
 
 

Zusammenstellung Titel 01 Bauleistungen 
 
 
 
Titel 01.01 Baustelleneinrichtung  EUR .............................. 

 
Titel 01.02 Erdarbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 01.03 Abbrucharbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 01.04 Maurer-, Putz-,Abdichtungsarbeiten  EUR .............................. 
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Titel 01.05 Betonarbeiten, Bereich ehem. Turnhalle  EUR .............................. 

 
Titel 01.06 Zusatzleistungen  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
 

Zusammenstellung Titel 02 Demontageleistungen HLS 
 
 
 
Titel 02.01 Abwasseranlagen (KG 411)  EUR .............................. 

 
Titel 02.02 Wasseranlagen (KG 412)  EUR .............................. 

 
Titel 02.03 Wärmeverteilernetze (KG 422)  EUR .............................. 

 
Titel 02.04 Raumheizflächen (KG 423)  EUR .............................. 

 
Titel 02.05 Lüftungsanlagen (KG 431)  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
 

Zusammenstellung Titel 03 Elektroinstallation 



  
 Seite 32 
Projekt: Einfeldhalle Kemmleroberschule  11.11.2024 
Gesamt: Los 001 Vorgezogene Bauleistungen  
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 
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 Übertrag: .............................. 

 
 
 
Titel 03.01 Demontagearbeiten Elektro (KG 449)  EUR .............................. 

 
Titel 03.02 Vorbereitung Leerrohre  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

Gesamtzusammenstellung Los 001 Vorgezogene Bauleistungen  
 
 
 
Titel 01 Bauleistungen  EUR .............................. 

 
Titel 02 Demontageleistungen HLS  EUR .............................. 

 
Titel 03 Elektroinstallation  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+ 19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 


