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      Die Gemeinde Lichtenau, 09244 Lichtenau, Auerswalder 
    Hauptstr. 2  ist  Auftraggeber für die Maßnahme Ersatzneubau 
   Brücke BW 22 über den Garnsdorfer Dorfbach Höhe 
    Garnsdorfer Hauptstr. 21/27.

    

     1. Neubau BW 22

  Hinweis zur Kalkulation.
 Die Anliegerbrücke weist erhebliche Schäden am Überbau und 
   an den Unterbauten auf. Im Bestand beträgt die lichte Weite 
    nur 1,12 m.
 Die Brücke stellt die einzige Zuwegung für die sich dahinter 
  befindenden Grundstücke dar.
 Sie befindet sich direkt im Kreuzungsbereich zur Garnsdorfer 
     Hauptstraße, K8250.
   Die Platzverhältnisse sind beengt. Der Wasserspiegel vom  
  Dorfbach kann plötzlich ansteigen.

 Ziel der Brückenbaumaßnahme ist die Anliegerbrücke in 
 wirtschaftlicher Bauweise in Teilbereichen zu erneuern und mit 
 Beseitigung der Engstelle den Hochwasserabfluss zu 
  verbessern.
  Der Überbau als Betonplatte wird abgebrochen.
 Das straßenseitige Widerlager aus Naturstein bleibt im unteren 
  Bereich erhalten und erhält eine neue Auflagerbank.
 Das gegenüberliegende Widerlager wird abgebrochen und in 
    der Böschung im Abstand von 2,50 m neu errichtet.
  Beide Widerlager werden mit Mikropfählen verstärkt.
   Der Überbau besteht aus zwei Stahlbetonhalbfertigteilen, die 
 als Schalung auf den Unterbauten versetzt werden und vor Ort 
  ausbetoniert werden.
   Die Überbauplatte besteht aus C30/37 LP und wird ohne 
  Dichtung direkt befahren.
   Kappen werden nicht ausgeführt. Das Geländer wird wegen der 
 Platzverhältnisse seitlich am Überbau befestigt und erhält 
 wegen der Gewährleistung der Sichtbeziehung an der 
    Einmündung zur K8250 eine Ausfachung mit Wellnet.

    

        1.1. EINRICHTUNG, HILFSLEISTUNGEN, KOORDINIERUNG

        1.1.10. StL-Nr. 13.101/107.21
          Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
  - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen

          Druckdatum:  13.11.2024  Seite: 3 von 53

 Gemeindeverwaltung Lichtenau



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 20-2024 ENB Brücke BW22 in Garnsdorf
        LV: 01 Neubau Brücke BW 22 Garnsdorf
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.1.20. WC und Sanitäranlagen
       Erforderliche WC und Sanitäranlagen  (u. a. abhängig von Art  
  und Anzahl der  Beschäftigten)
     auf Flächen des  AN aufstellen, vorhalten, bauzeitlich reinigen  
  und am Bauende von der Baustelle entfernen.
  Zulage zur BE.

        1,000 psch  .........................
    

        1.1.30. StL-Nr. 13.101/112.02
        Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    

       1.1.40. Bauzaun auf-,  und abbauen
   Zaunhoehe 2,0 m
   Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen
    Tore standsicher herstellen, während der Bauzeit vor-
   halten und unterhalten, mehrfach umsetzen sowie nach
        Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises
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   werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen
  des Bauzaunes verguetet.
    Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.
  Zaunelemente mit Schraubverbindung oder glw.
  miteinander verbinden.
 Sicherung gegen Umfallen der Zaunelemente nach Wahl des
  AN.
 Zaun aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen
    und Vergitterung, mit Standfüßen.

         35,000 m ......................... .........................
    

           1.1.50. Plattendruckvers. f.Kpruefg.durchf.
      Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer Kontrollprue-
 fung nach Angabe des AG durchfuehren einschliesslich
    Bereitstellung saemtlicher Geraete, jedoch ohne Auswer-
  tung und Darstellung der Messergebnisse.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.1.60. Auswertung und Darstellung der Messergebnisse aus
     Plattendruckversuch nach DIN 18 134 durch ein nach
    RAP-Stra zugelassenes Labor.
 Auswertung und Darstellung der Messergebnisse aus
     Plattendruckversuch nach DIN 18 134 durch ein nach
    RAP-Stra zugelassenes Labor.
  Übergabe der Dokumentation an den AG.

         2,000 St ......................... .........................
    

       1.1.70. Aufwendungen für Hochwasserereignis > HQ5
 Aufwendungen für ein Hochwasserereignis mit 
   Gefahrenübergang oberhalb HQ5.
  In dieser Position sind alle Aufwendungen des AN abgegolten, 
 die im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz während 
  der Bauzeit stehen.
     Das betrifft u. a. die Beräumung der Baustelle vom Gerät und 
   Material als vorbeugender Hochwasserschutz, die Verankerung 
   von Gerüsten etc. und den Bau von temporären 
 Hochwassersperren und deren Beräumung sowie die 
  Beseitigung von Schwemmgut.
   Hochwasserereignisse unterhalb HQ 5 werden als 
  Nebenleistung nicht gesondert vergütet.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

             Summe 1.1. EINRICHTUNG, HILFSLEISTUNGEN, .. .........................
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      1.2. PLANUNGSLEISTUNGEN ING.-BAU

        1.2.10. Arbeitsvorbereitung,Koordinierung, Listen
  Arbeitsvorbereitung durchführen.
     Erstellen von Baustelleneinrichtungsplan, Bauablauf- und 
  Zahlungsplan.
     Abstimmung der Bautechnologie u. a. auf die 
  Zufahrtsmöglichkeiten.
   Koordinierung mit Medienträgen, Anwohnern und 
  Nachauftragnehmern durchführen.
  Zusammenstellen von Listen, 
     Lieferscheinen,Kontrollprüfungen, Zertifikaten und Protokollen 
 für die Erstellung von Bestandsunterlagen und 
  Schlussdokumentation.
 Bestandsunterlagen und Schlussdokumentation erstellen und 
  übergeben wird gesondert vergütet.

        1,000 psch  .........................
    

    1.2.20. Beweissicherung
 Beweissicherung
 In der näheren Umgebung der geplanten Baumaßnahme
 sind unmittelbar vor Baubeginn die tangierenden Objekte
             (u.a. Gebäude, Zäune, Gewässerbefestigung, Leitungen,
   Schächte und Verkehrsanlagen) von einem unabhängigen
 zugelassenen Sachverständigen auf eventuell vorhandene 
   Schäden zu begutachten, diese in einem Bericht mit 
 Lichtbildern und Erläuterung der Schadensbilder festzuhalten 
  und von der Bauüberwachung bestätigen zu lassen.
 Nach Abschluss der Baumaßnahme nochmalige Kontrolle
 der festgestellten Schäden durchführen sowie in einem 
 Abschlussbericht die Auswirkungen der Baumaßnahme 
  erfassen und darstellen.

        1,000 psch  .........................
    

      1.2.30. Erstabsteckung durchführen, Lagebezug herstellen
 Erstabsteckung durch ein zugelassenes Vermessungsbüro 
  durchführen.
     Übergabe der Bauwerksachse, je 2 Eckpunkte der Widerlager 
          (insgesamt ca. 6 Punkte) und 2 Höhenfestpunkte.
 Es liegt eine Entwurfsvermessung des Vermessungsbüros 
    Stoklossa, Rochlitz  vor.

        1,000 psch  .........................
    

    1.2.40. Hochwasserschutzmaßnahmenplan erstellen
  Hochwasserschutzmaßnahmenplan erstellen.
 Der Maßnahmenplan hat alle Anforderungen für bauzeitliche  
      Abflüsse bis HQ 5 (Unterhaltungsmaßnahmen) und größer HQ 
     5 (Havariemaßnahmen) sowie zuständige Ansprechpartner zu 
  enthalten.
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   Die Maßnahmen sind mit AG/BÜ und den zuständigen 
 Behörden abzustimmen und die Abstimmung ist mit den 
  Maßnahmen zu dokumentieren. 
  Die Maßnahmen sind bauzeitlich im Bedarfsfalle umzusetzen, 
   insbesondere der Havarieplan für Abflüsse größer  HQ 5. 

        1,000 psch  .........................
    

    1.2.50. Dokumentationsunterlagen mit Fotos herstellen
  und liefern.
 Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf mit textlicher 
  Erläuterung in digitalisierter Form herstellen.
  Auf mit dem AG abgestimmten Datenträger an den AG liefern.
   Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität sind so zu 
   wählen, dass durch die Komprimierung keine für den 
 Sachverhalt 
  wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.
  Dokumentation zusätzlich als Farbbild auf Papier herstellen.
      Größe der Abzüge: 10 x 15 cm
     Anzahl ca. 40 St.
 Dokumentation in geeigneter Fotomappe an den AG 
  übergeben.
        Bericht in 2-facher Ausfertigung in Paper, als pdf, Bilder als 
    jpg-Dateien auf CD dem AG übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

      1.2.60. Gründungsberatung und Abnahme Sohle / Pfähle
 Gründungsberatung nach  Angaben des Bodengutachtens 
  durchführen.
 Abnahme der Sohle und ersten Pfahl je Widerlager 
  durchführen.
    Abnahme aktenkundig protokollieren und AG/BÜ übergeben.

         6,000 h ......................... .........................
    

            1.2.70. Bauwerksdaten erfassen, BW-Buch, herstellen u. liefern
    Bauwerksbuch erstellen, Bauwerksdaten mit einem Erfassungs-
    programm auf der Datenbasis der ASB-ING erfassen.
   Vorhandene digitalisierte Bilder, Pläne und Dokumente aus den 
  Bestandsunterlagen erfassen und in das Bauwerksbuch einbin-
      den. Digitalisierte Bilder in JPG-Format und Pläne in TIFF-
   Format komprimiert nach CCITT 4.
 Ausdruck des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten und 
 Dateien mit beigefügten verkleinerten Bestandszeichnungen 
      auf Papier, Format DIN A 3 im Anhang.
 Übergabe an den bauüberwachenden Ingenieur als Kopie zur 
  Korrektur.
 Der bauüberwachende Ingenieur hat die Aufgabe das 
 Bauwerksbuch auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen 
  und dies mit seiner Unterschrift zu bestätigen.
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 Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabeformat der 
           ABS-ING (CAB-Datei) auf PC-kompatiblen mit dem AG 
      abgestimmten Datenträgern (CD bzw. DVD).
 Die Übergabe hat spätestens mit der Vorlage des Antrages auf 
  Abnahme der Leistung zu erfolgen.
 Erst nach Bestätigung durch den AG ist das Bauwerksbuch als 
     Farbplott und in digitaler Form auf CD- ROM bzw. DVD zu 
  liefern.
    Ausführung in Anlehnung der Merkblätter zu SIB-Bauwerke.
  Bauwerksbuch wie folgt übergeben:
  1x in Papierform zur Vorprüfung an den AG
  1x in Papierform in der Endfassung 
               1x digitale Form CD-ROM (dwg/dxf und pdf- bzw. jpg-Dateien).

        1,000 psch  .........................
    

    1.2.80. Bestandsvermessung
 Bestandsvermessung
 Einmessen sämtlicher in der Leistungsbeschreibung
      aufgeführten Leistungen (Brücke, Straßenanschlüsse, 
           Stützwand, Gewässer, Durchlässe, Rohrleitungen, Ein- und 
  Ausläufe usw.)
 sowie vorhandene Festpunkte im Baubereich
     (Schächte, Gebäudeecken).
   Anfertigen von Bestandsunterlagen im Maßstab 1:100.
      Darstellung als 3D-Lageplan mit Höhen.
 Zuarbeit der Vermessungsunterlage an das mit den
 Bestandsunterlagen beauftragte Ingenieurbüro
           (1-fach Papier, 1-fach Format dwg/dxf).
 Übergabe der Unterlagen an den Auftraggeber
  zum Termin der Endabnahme.
   Lageplan im Landeskoordinatennetz ETRS 89,
  Höhenbezug DHHN2016
        Abgabe beim AG 2 x Papier sowie als DXF/DWG/PDF-
  Datei auf CD.

        1,000 psch  .........................
    

     1.2.90. Bestandsübersichtszeichnung liefern.
  Bestandsübersichtszeichnung liefern.
    Bestandsübersichtszeichnung mittels CAD-System gem.
               ZTV-ING,T. 1 Abs. 2 Pkt. 4.2, herstellen und dem AG
          im Original und als DXF/DWG/SHP/PDF-Datei übergeben.
 Vor Übernahme des Originals werden dem AG die
  Pläne zur  Prüfung vorgelegt.
 In der Bestandsübersichtszeichnung müssen alle wichtigen
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  Bauwerkspunkte in Lage und Höhe neu erfasst werden.

        1,000 psch  .........................
    

       1.2.100. H1-Prüfung vor Abnahme durchführen
       H1-Prüfung vor der VOB-Abnahme durchführen.
  Erfassung von Schäden und Mängeln mit dem Programm SIB-
    Bauwerke. Erstellung Prüfbericht.
 Übergabe Prüfbericht als pdf und Papierausdruck sowie als 
    cab-Datei.
  Bauteil: 
     - Plattenbrücke Ls=2,50 m
      - Ufermauern auf ca. 6 m im Anschluss zur Brücke beidseitig, 
    ober- und unterstrom.

        1,000 psch  .........................
    

    1.2.110. Schlussdokumentation erstellen
 Schlussdokumentation erstellen
 Durch den Auftragnehmer sind folgende Unterlagen für die 
 Abschlussdokumentation zu liefern und dem 
     Auftraggeber 1-fach zu übergeben:
      1. Abnahme- und Prüfprotokolle von Sachverständigen bzw. 
 Bescheinigungen über öffentlichrechtliche Abnahmen 
 soweit vom AN zu beschaffen sind
   2. Fachunternehmererklärungen 
       3. Übereinstimmungszertifikate, Inbetriebnahme- und 
   Einweisungsprotokolle, Protokolle der Funktionsprüfungen 
   (Kontrollbuch) 
     4. Bauprodukt-Datenblätter mit kennzeichnenden Merkmalen 
          (Artikelname, Hersteller, Abmessungen, usw.), 
      Funktionseigenschaften (Eignungen, Einsatzgebiete, 
    Verarbeitungshinweise), Bauphysikalische Eigenschaften und Werten 
         (zum Wärmeschutz, zum Brandverhalten, zu Schall-bzw. 
       TrittschalIdämmeigenschaften, zu Festigkeiten, zur Rohdichte), 
      Kennzeichnungen (Gütesiegel, Prüfzeichen)
        5. Herstellerverzeichnis/ Firmenliste der einzelnen Gruppen (Name, 
    Anschrift, Telefonnummer)
       6. Angaben zur Nutzung, Wartung, Reinigung und Pflege für 
 die einzelnen Produkte und Baugruppen
       7. Bautagebuch (einschl. Fotodokumentation über den 
     gesamten Bauverlauf, einschl. sämtlicher nach Bauende 
       nicht mehr sichtbarer Besonderheiten, Bildgröße 9x13 cm 
       (eingelegt in Folieträgern) oder Ausdruck mit 4 Fotos / 
      Seite. Die Fotos sind digital und 3-fach analog zu übergeben
       8. Lieferscheine, Wiegekarten und Prüfzeugnisse/ Produktangaben 
   aller eingebauten Materialien einschl. vorangestelltem 
 Inhaltsverzeichnis
       9. Verdichtungs- und Tragfähigkeitsnachweise, Rammprotokolle 
   einschl. vorangestelltem Inhaltsverzeichnis der Arten der Nachweise 
    (Protokolle der Nachweise der erreichten Verdichtungsgrade DPr, der 
 Verformungsmodule sowie Einhaltung der Vorgaben beim Einbringen 
  der Spundwände)
   10. Abnahmeprotokolle für die durch die Baumaßnahme in 
   Anspruch genommenen Grünflächen und Wege (Bestätigungen 
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 der Grundstückseigentümer über die ordnungsgemäße 
  Wiederherstellung in Anspruch genommener Flächen)
     11. Verwertungs- und Entsorgungsnachweise für Erdstoffe und 
 sonstige Abfälle im Original einschließlich vorangestelltem 
 Inhaltsverzeichnis der Arten der Nachweise

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 1.2. PLANUNGSLEISTUNGEN ING.-BAU .........................
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    1.3. VERKEHRSSICHERUNG

    1.3.10. Einrichtungen zur Verkehrssicherung
 Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
 Verkehrsregelung für Baustellenbereich und Umleitung für  
 Fußgänger entsprechend den Vorgaben der 
  Leistungsbeschreibung und Erläuterungsbericht.
   Vollsperrung Brücke für Fahrverkehr, Umleitung Fußgänger 
  über eine Grabenbrücke.
    -Absperr- und Umleitungsplan liefern und bei der
 Verkehrsbehörde durch den AN zur Bestätigung
    einreichen. Gebühren sind mit dem EP abgegolten.
     -Absperrung und Verkehrssicherung aufbauen, unterhalten, 
    evtl. umsetzen und beseitigen.
 Durch den AN ist während der gesamten Bauzeit ein
      24 h-Bereitschaftsdienst zu organisieren. Elektrische 
  Beleuchtung ist vorzusehen.
      60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
   Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtungen
  berechnet.

        1,000 psch  .........................
    

    1.3.20. VAO
 Verkehrsrechliche Anordnung für Vollsperrung Brücke und 
 Umleitung  Fußgängerverkehr rechtzeitig  vor Baubeginn 
      AG/BÜ vorlegen und min. 3 Wochen vor Baubeginn bei der 
  Verkehrsbehörde beantragen.
  Die Gebühr der VAO ist einzurechnen.

         1,000 St ......................... .........................
    

             1.3.30. Transp.Schutzeinr. aufst u. beseitigen;  1,0 m PVC
     Schutzeinrichtung als Abschrankgitter, 1,0 m hoch aufstellen,
    beseitigen, vorhalten und warten.
  Einsatzzeit nach Unterlagen des AG.
  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 
        70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach 
  entfernen vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung.
   Material = Kunststoff
 Einbau als Leiteinrichtung für Fußgänger im Anschluss an die 
  Gehwegbrücke.

         8,000 m ......................... .........................
    

      1.3.40. Lichtsignalanlage auf- und abbauen
 Lichtsignalanlage für halbseitige Straßensperrung der 
    Amalienstraße  gemäß Regelplan B I/6 
    auf- und abbauen.
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  Anlage mit Sensortechnik.
  Stromversorgung nach Wahl des AN.
  Probebetrieb durchführen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.3.50. Lichtsignalanlage vorhalten
  Lichtsignalanlage für die Dauer der Bauzeit vorhalten.
  Sichtkontrolle und Wartung durchführen.
       Min. 2 Kontrollen  / Woche durchführen.

         12,000 Wo ......................... .........................
    

      1.3.60. Kontrolle Verkehrssicherung, Dokumentation
 Kontrolle Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich 
     temporärer Verkehrsschilder, Markierungen, transportabler 
   Lichtignalanalgen, baulicher Leitelemente und transportabler 
    Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen.
 Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu 
  erfassen und zu dokumentieren.
   Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG 
  jederzeit zugänglich zu machen.
  Kontrolle einmal täglich.
 Dokumentation der Kontrolle in schriftlicher Form nach Wahl 
  des  AN.
   Die Übergabe der Dokumentation / Begehungsprotokolle an 
  den AG erfolgt wöchentlich.

         80,000 d ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3. VERKEHRSSICHERUNG .........................
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      1.4. ERDARBEITEN, LEITUNGSGRÄBEN

 Für die Ausführung nachstehender Leistungen gelten
 die Zusätzlichen Technischen Vorschriften und
       Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-StB),
  das Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben.
 Bezüglich der Einteilung der Böden in Bodenklassen wird die
    DIN  18300 mit Homogenbereichen vereinbart.
 Die Forderungen und Auflagen der Mantelverordnung für 
  Ersatzbaustoffe und Bodenschutz sind einzuhalten.
 Die Schadstoffbelastung erfolgt nach Einstufung in die Klassen 
          BM-0 bis BM-F3 nach Ersatzstoffverordnung bzw. bei 
  Überschreitung der Einzelwerte nach der Deponieverordnung. 
  Die Beprobung hat auf dem Zwischenlager zu erfolgen.

 Es liegt ein Bodengutachten von Hartig Ingenieure aus 
 Chemnitz vor und ist in den Anlagen der 
  Verdingungsunterlagen enthalten.
     Die Brücke liegt zwischen den Aufschlüssen RKS1 und RKS2.

   Übersicht Homogenbereiche :
   A - Auffüllungen
      B - Verwitterungslehm (nicht in allen Aufschlüssen vorhanden)
   C - zersetzer bis entfestiger Fels 
      D - kompakter Fels (nicht erkundet)

      

    

 Die Mengenermittlung für die Abrechnung  der Leistungen 
  erfolgt  nach Aufmaß.

    

  Beim Lösen von Fels und vergleichbaren Bodenarten,
  von Hindernissen im Boden ist Sprengen verboten.

    

     In der Leistungsbeschreibung bedeutet 'profilgerecht', dass bei 
 den Erdarbeiten folgende Abweichung vom Sollmaß 
       zugelassen ist: Für Sohlen gilt:  +- 2 cm.

    

      1.4.10. Oberboden  abtragen, abtransportieren
 Vorhandenen Oberboden nicht wiederverwendungsfähig  
 einschließlich Vegetationsdecke abtragen und auf 
  Zwischenlager des  AN zur Beprobung transportieren.
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 Homogenbereich A
      Dicke des Abtrages 10 bis 15 cm.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    1.4.20. Oberboden liefern
  Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
  Abgerechnet wird nach Auftragsflächen.
      Andeckung auf Teilflächen, Böschungen, Seitenstreifen.
       Dicke der Andeckung i. M.  15 cm.

          20,000 m3 ......................... .........................
    

    1.4.30. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen
   Homogenbereich A, Auffüllung
   Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, beproben und 
  zwischenlagern.
   Homogenbereich A,  Auffüllungen
   Abtragsbereich:  Fahrbahnbereiche und Gehwege unterhalb 
  der Tragschicht  und Widerlagerhinterfüllung.
    Tiefe bis 1,25 m.
 Aushub auf Zwischenlager des AN zur Beprobung in
      Anhäufungen bis 50 m3 lagern.
 Stillstandszeiten während der Beprobung werden nicht
    gesondert vergütet. Beprobung wird extra vergütet.
  Lagerplatz muß für mehrere Proben vorgehalten werden.
   Zwischenlager ist so zu wählen, dass ausgelaugte
  Bestandteile nicht ins Erdreich gelangen können.
  Handaushub ist mit einzukalkulieren.
  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Behinderungen durch Leitungen. 

          40,000 m3 ......................... .........................
    

    1.4.40. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen
   Homogenbereich B, Verwitteurngslehm
   Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, beproben und 
  zwischenlagern.
   Homogenbereich B,  Verwitterungslehm
    Abtragsbereich:  Baugrube Brücke.
    Tiefe bis 1,50 m.
 Aushub auf Zwischenlager des AN zur Beprobung in
      Anhäufungen bis 50 m3 lagern.
 Stillstandszeiten während der Beprobung werden nicht
    gesondert vergütet. Beprobung wird extra vergütet.
  Lagerplatz muß für mehrere Proben vorgehalten werden.
   Zwischenlager ist so zu wählen, dass ausgelaugte
  Bestandteile nicht ins Erdreich gelangen können.
  Handaushub ist mit einzukalkulieren.
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  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Behinderungen durch Leitungen. 

          15,000 m3 ......................... .........................
    

    1.4.50. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen
   Homogenbereich C,Felszersatz
   Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, beproben und 
  zwischenlagern.
   Homogenbereich C,  Felszersatz
    Abtragsbereich:  Widerlager 20
    Tiefe bis 1,80 m.
 Aushub auf Zwischenlager des AN zur Beprobung in
      Anhäufungen bis 50 m3 lagern.
 Stillstandszeiten während der Beprobung werden nicht
    gesondert vergütet. Beprobung wird extra vergütet.
  Lagerplatz muß für mehrere Proben vorgehalten werden.
   Zwischenlager ist so zu wählen, dass ausgelaugte
  Bestandteile nicht ins Erdreich gelangen können.
  Handaushub ist mit einzukalkulieren.
  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Behinderungen durch Leitungen. 

          10,000 m3 ......................... .........................
    

            1.4.60. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Homogenbereich A
  Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
      len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
    durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
 Homogenbereich A  Auffüllungen
    Grabentiefe  bis 1,25 m.
   Breite der Grabensohle für Rohr DN bis 150.
  Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
   struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
    entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
  Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
   gern, nach Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der
  Leitungszone einbauen und verdichten.
 Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
  nach Wahl des AN zuführen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

            1.4.70. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Homogenbereich C
  Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
      len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
    durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
 Homogenbereich C  Felsdzersatz
      Grabentiefe über 0,80 m bis 1,75 m.
   Breite der Grabensohle für Rohr DN bis 150.
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  Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
   struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
    entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
  Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
   gern, nach Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der
  Leitungszone einbauen und verdichten.
 Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
  nach Wahl des AN zuführen.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    1.4.80. Zulage Handaushub
 Handaushub in Leitungszonen und Baugrubenbereich 
  Widerlager.
  Zulage zu vorstehenden Aushubpositionen.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    1.4.90. Schadstoffanalyse nach Ersatzbaustoffverordnung
 Schadstoffanalyse  entsprechend der Ersatzbaustoffverordnung
 zur Bestimmung des Schadstoffgehaltes und Festlegung der
   Entsorgung bzw. Einbaumöglichkeit des auf dem
  Lagerplatz des AN zwischengelagerten Bodens durchführen.
    Analyseumfang nach Ersatzbaustoffverordnung Anlage 1 Tab. 
   3 für Boden und Baggergut.
    An- und Abfahrt sowie Probeentnahme durchführen. 
    Analyse AG/BÜ übergeben.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.4.100. Zulage erweiterte Analyse nach Deponieverordnung
 Schadstoffanalyse als erweiterte Analyse bei Überschreitung 
 der Zuordnungswerte nach Ersatzbaustoffverordnung zur 
 Einteilung des Bodens in die Deponieklasse nach DeponieV 
  durchführen.
  Zulage zu vorstehender Position.
  

         2,000 St ......................... .........................
    

       1.4.110. Boden vom Zwischenlager entsorgen bis BM-F1
 Boden vom Zwischenlager des AN aufnehmen und in Eigentum 
   des  AN zur weiteren Verwertung bzw. Bodenbehandlung
     Böden mit Zuordnung BM-F1 nach Ersatzbaustoffverordnung
 Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen
   (Wiegescheinen).
        Umrechnung 1,0 m³ = 1,8 t.

         70,000 t ......................... .........................
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       1.4.120. Boden vom Zwischenlager entsorgen bis BM-F2
 Boden vom Zwischenlager des AN aufnehmen und in Eigentum 
   des  AN zur weiteren Verwertung bzw. Bodenbehandlung
     Böden mit Zuordnung BM-F2 nach Ersatzbaustoffverordnung
 Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen
   (Wiegescheinen).
        Umrechnung 1,0 m³ = 1,8 t.

         50,000 t ......................... .........................
    

       1.4.130. Boden vom Zwischenlager entsorgen bis BM-F3
 Boden vom Zwischenlager des AN aufnehmen und in Eigentum 
   des  AN zur weiteren Verwertung bzw. Bodenbehandlung
     Böden mit Zuordnung BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung
 Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen
   (Wiegescheinen).
        Umrechnung 1,0 m³ = 1,8 t.

         20,000 t ......................... .........................
    

    1.4.140. Boden vom Zwischenlager entsorgen bis DK I
 Boden vom Zwischenlager des AN aufnehmen und in Eigentum 
  des  AN zur Deponie fahren.
  Deponiegebühren sind einzurechnen.
  Böden mit Zuordnung Deponieklasse I nach DeponieV.
 Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen
   (Wiegescheinen).
        Umrechnung 1,0 m³ = 1,8 t.

         13,000 t ......................... .........................
    

    1.4.150. Zulage für Baumischabfall
  Zulage für im Baubereich angetroffene Baumischabfälle.
     Separierung per Hand in Container bis 5 m³.
  Container liefern und abholen.

         1,200 t ......................... .........................
    

      1.4.160. Planum für Fundamente herstellen, verdichten
  Planum für Fundamente herstellen und verdichten.
 Abnahme der Baugrubensohlen mit Baugrundingenieur 
  durchführen wird gesondert vergütet.
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.

          8,000 m2 ......................... .........................
    

      1.4.170. Erdplanum herstellen, verdichten
 Erdplanum  für Straßen und Gehwege herstellen und 
  verdichten.
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    Abnahme der Sohlen mit  AG/BÜ durchführen.
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

       1.4.180. Erdplanum herstellen Abweichung +-2 cm
  Erdplanum für Oberbodenauftrag herstellen.
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.

          80,000 m2 ......................... .........................
    

      1.4.190. Boden vom Zwischenlager den AN einbauen, verdichten
   Geeigneten, verdichungsfähigen Boden vom Zwischenlager 
    des AN laden, lagenweise einbauen und  verdichten.
 Einbau für Verfüllung von Widerlager und Stützwand außerhalb 
  Entwässerungsbereich.

         50,000 t ......................... .........................
    

    1.4.200. Boden im Entwässerungsbereich einbauen
  Boden für  Entwässerungsbereich liefern und einbauen.
      Splitt 8/32 o. glw.
 Einbau für Verfüllung von Widerlager und Stützwand im 
  Entwässerungsbereich.

         15,000 t ......................... .........................
    

    1.4.210. Beseitigung von Treibgut
 Treibgut und Anschwemmungen aller Art
 während der gesamten Baumaßnahme im Bereich
 der Gewässersohle und angrenzender Bauteile
  einschließlich Baubehelfe entfernen.

        1,000 psch  .........................
    

        1.4.220. StL-Nr. 21.106/402.21.01.09.02
        Geotextil als Trennschicht verlegen, GRK 4, Zufahrt

      Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
   schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
     0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
    Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
       pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
   Geotextilrobustheitsklasse 4.
      Verlegen 'im Bereich Erdplanum Straße, Gehweg '
   Abgerechnet wird die abgewickelte, überdeckte Fläche
  ohne Überlappung.

          40,000 m2 ......................... .........................
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      1.4.230. Unterfahren von vorhandenen Rohr- und
 Kabelleitungen
   Unterfahren von vorhandenen Rohr- und Kabelleitungen
 als Erschwerniszulage für Grabenaushub
   sowie das Suchen, Sichern und eventuelle Aufhängen
  der Leitungen.
 Vergütet wird die tatsächliche Länge innerhalb der
  Abrechnungsbreite.
    Abgerechnet wird nach lfd. Meter Leitungsbündel.
 Erforderlicher Handaushub ist einzurechnen
  und wird nicht gesondert vergütet.

         10,000 m ......................... .........................
    

    1.4.240. Längs beizubehaltende Fremdleitungen
  Längs beizubehaltende Fremdleitungen:
  Erschwerniszulage für Grabenaushub für Fremdleitungen,
  die im Zuge der Erdarbeiten freigelegt werden,
    einschl.der fachgerechten Wiederverfüllung.
 Vergütet wird die tatsächliche Länge innerhalb
  der Abrechnungsbreite.
    Abgerechnet wird nach lfd. Meter Leitungsbündel.
 Erforderlicher Handaushub ist einzurechnen
  und wird nicht gesondert vergütet.

         20,000 m ......................... .........................
    

    1.4.250. Einbau von Füllmaterial für Kabel
 Einbau von Füllmaterial für Einbettung von Kabeln
 und Leitungen profilgerecht mit vom AN zu liefernden
  Stoffen.
    Material Natursand 0/4 mm.
     Verdichten. Verdichtungsgrad DPr 97%, 
  Einbauen in Baugruben und Gräben.
    Einbauhöhe bis 0,30 m.

          2,300 m3 ......................... .........................
    

    1.4.260. Kabelwarnband verlegen Leitung
   Kabelwarnband  für Beleuchtungs- und Telekomkabel oberhalb 
  Leitungszone verlegen.

         10,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 1.4. ERDARBEITEN, LEITUNGSGRÄBEN .........................
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    1.5. WASSERHALTUNG

          1.5.10. Anlage für Wasserhaltung WL 10, WL 20 ,  Brücke
 Anlage fuer Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube
 von Bodenwasser nach geologischen und hydrologischen
  Erfordernissen entsprechend den Angaben in der Baube-
  schreibung sowie zum schadlosen Ableiten des geförder-
  ten Wassers einsetzen.
  Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen,
   mehrmaliges Umbauen bzw. Umsetzen innerhalb der
    Baugrube bzw. Bauabschnitten und das Abbauen.
    Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen,
        Zu- und Ableitungen, Sand- und Schlammfänge,
    Reserveeinrichtungen (ausgenommen Notstromanlage)
  werden nicht gesondert berechnet.
       Einsatzstelle =  Baugrube Widerlager 10 und 20 
      Vorhalten und Betreiben (einschl. Probebetrieb)
  werden nicht gesondert berechnet.
  Wasserfassung nach Wahl des AN.
       Förderdurchfluss bis 25 m3/h,
    geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle bis 4,00 m.
  Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
     Entfernung zum Vorfluter max. 7 m,
    Vorfluter = Gewässer.

        1,000 psch  .........................
    

     1.5.20. Verrohrung DN 500
 Verrohung für Mittelwasserabfluss einschließlich benötigter 
   Formstücke und Gründung herstellen, vorhalten und 
  rückbauen.
  Einbau im Gewässer.
      Rohr DN 500 KG o. glw.
   Rohr nach Technologie des AN ggf. mehrfach umbauen
     Länge ca. 15 m.

         12,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.5. WASSERHALTUNG .........................
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    1.6. LANDSCHAFTSBAU

     1.6.10. Rasenansaat herstellen.
  Rasenansaat herstellen.
  Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten.
  Ansaat auf Böschungen und Seitenflächen.
        Ggf. Unrat ablesen. Ggf. vorwüchsige Kraeuter ausmähen.
 Unrat und Mähgut in Eigentum des AN übernehmen
  und von der Baustelle entfernen.
       Saatgutmenge 20 g/m2.
  Saatgut vom AN liefern.
     Regelsaatgutmischung nach DIN 18 917.

          80,000 m2 ......................... .........................
    

     1.6.20. Rasen mähen.
  Rasen mähen.
  Unrat aufnehmen.
 Unrat in Eigentum des AN übernehmen
  und von der Baustelle entfernen.
    Mähfläche =  Böschungen und Seitenflächen.
 Mähgut ebenfalls in Eigentum des AN übernehmen
  und von der Baustelle entfernen.

          80,000 m2 ......................... .........................
    

        1.6.30. StL-Nr. 18.104/323.30
   Lonicera

 xylosteum liefern
       v.Str 4Tr. 60-100
      Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) liefern.
          Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm.

         2,000 St ......................... .........................
    

        1.6.40. StL-Nr. 18.104/439.30
   Prunus spinosa

 liefern
       v.Str 3Tr. 60-100
      Prunus spinosa (Schlehe) liefern.
          Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.

         2,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  13.11.2024  Seite: 21 von 53

 Gemeindeverwaltung Lichtenau



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 20-2024 ENB Brücke BW22 in Garnsdorf
        LV: 01 Neubau Brücke BW 22 Garnsdorf
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1.6.50. StL-Nr. 18.104/725.30
   Viburnum opulus

 liefern
       v.Str 4Tr. 60-100
      Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) liefern.
          Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.6.60. StL-Nr. 21.107/324.00.00.00
     Kletterpfl.,

     Kleing.o.Staude
  pflz.
      Schling-, Kletterpflanze, Kleingehölz oder Staude mit
    oder ohne Ballen pflanzen. Pflanze liefern wird geson-
  dert vergütet.

         5,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.6. LANDSCHAFTSBAU .........................
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    1.7. ENTWÄSSERUNG  FÜR  STRASSEN

    1.7.10. Entwässerungsleitungen aufnehmen und entsorgen
 Vorhandene Entwässerungsleitungen  im Baubereich 
  abschnittsweise  aufnehmen und entsorgen.
  Provisorische Entwässerung  herstellen.
  Trennschnitte und erforderliche Erdarbeiten durchführen.
  Rohre unterschiedlicher Materialien.
     DN 100 bis DN 300.
    Abrechnung erfolgt nach lfd. Meter rückgebauter Rohrleitung.

         5,000 m ......................... .........................
    

       1.7.20. Entwässerungsleitung aus Steinzeug-DN 150
 Entwässerungsleitung aus Steinzeug nach statischen und
 konstruktiven Erfordernissen herstellen einschließlich
    Liefern und Einbauen von Form- und Passstücken.
     Rohr-DN 150.
  Wasserhaltung betreiben.
   Auflager nach DIN 4033 aus Sand oder Kiessand
  herstellen.
  Material liefern.
          Verlegetiefe (bis Fließsohle) über 1,25 bis 1,75 m.
      Überdeckungshöhe über 1,00 bis 1,50 m.

         3,000 m ......................... .........................
    

        1.7.30. StL-Nr. 22.110/343.99.02
       Leitungszone verfüllen Sand 0/4, Rohr DN 150

  Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
  dichten.
     Boden 'Natursand 0/4 '
     Rohr DN/ID 150.

         3,000 m ......................... .........................
    

        1.7.40. StL-Nr. 22.110/361.03.31.01
           Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150 Steinzeug-Rohr Betonfertigteile

 Gelenkstück
    Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
 Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
  zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
  tung.
     Rohrleitung DN/ID 150.
  Rohr aus Steinzeug.
  Schacht aus Betonfertigteilen.
  Anschluss mit Gelenkstück.

         1,000 St ......................... .........................
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        1.7.50. StL-Nr. 22.110/505.12.22.01
        Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl. 

        Aufs.s.+f.+ablad.
 Ausbau verwerten
    Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
      schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
   derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
  gesondert vergütet.
    Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus-
  bauen.
      Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m.
   Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
  Erdarbeiten ausführen.
   Aufsatz säubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG
  fördern und abladen.
  Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.7.60. StL-Nr. 22.110/514.11.22.01
       Straßenablauf einbauen Boden Form 1a Schaft Form 5b

            1 ZwTeil 6b Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm
   Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
      Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
  arbeiten werden gesondert vergütet.
      Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
       Schaft Form 5b (295 mm hoch).
       Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch).
      Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
        Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.7.70. StL-Nr. 22.110/522.03.02.02.21
             Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm

     Scharnier Sicher. Zinkeimer A 4 Höhe Zug um Zug
  Mörtel M20
  Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
           Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
  Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
     Verzinkter Eimer, Form A 4.
 Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
  Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
   Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
    herstellen, Fugen glattstreichen.

         1,000 St ......................... .........................
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         Summe 1.7. ENTWÄSSERUNG  FÜR  STRASSEN .........................
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    1.8. ENTWÄSSERUNG  FÜR  KUNSTBAUTEN

      1.8.10. Auslaufstücke Rohr DN 125  Stützwand
 Auslaufstücke  für  Drainageleitung
   in Öffnung Stützwand / Widerlager einsetzen und an Grundrohr 
  anschließen. 
  Anschluss dichten.
    Rohrüberstand ca. 5 cm
  Herstellen der Öffnung wird gesondert vergütet.
  Rohr auf Länge schneiden.
  Restquerschnitt mit Trassmörtel schließen.
  Rohr DN 125
      Länge:      bis 1,00 m.
     Material:   Edelstahl V2A

         2,000 St ......................... .........................
    

        1.8.20. StL-Nr. 21.111/104.11
   Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerlager

    Matte, RiZ Was 7
 Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
    Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
  deckte Wandfläche.
  Dränschicht für Widerlager.
   Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

          10,000 m2 ......................... .........................
    

         1.8.30. Senkrechte Sickerschicht herstellen Widerlager Dicke 0,8 - 1 m M =
   Min.0/32-0/45
 Senkrechte Sickerschicht aus abgestuftem filterstabilem
  Material hinter Bauwerken gleichzeitig mit der Bau-
   werkshinterfuellung herstellen. Material lagenweise
  einbauen und verdichten.
  Sickerschicht für Widerlager,
      Dicke über 0,60 bis 1,00 m.
       Material = Mineralstoffgemisch 0/32 oder 0/45.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

     1.8.40. Grundrohr DN 100
  Grundrohr aus teilporösem Beton mit Hartgestein-
  Edelsplitt ohne Sandzusatz für Sicker verlegen.
      Rohr außen quadratisch, innen rund, mit Sohlen-
  dichtung.
 Erforderliche Formstücke für Abzweige liefern und
  einbauen.
       Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,
          Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s.
   Rohr innen DN 100.
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  Rohr mit Gefälle verlegen.
           Sockel aus Beton C 12/15 i. M. 1,50 m hoch, 18cm breit 
  herstellen.
  Beton liefern wird gesondert vergütet.

         15,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.8. ENTWÄSSERUNG  FÜR  KUNSTBAUTEN .........................
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    1.9. UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

      1.9.10. Tragschicht aufbrechen, aufnehmen und zwischenlagern
 Tragschicht aufbrechen und aufnehmen
    aus Packlage, Schotter und Verunreinigungen.
  Zusammenhängende Teilflächen vor und nach Brücke.
      Gesamtaufbruchtiefe über 35 bis 45 cm.
   Material 'auf Zwischenlager des AN zur Beprobung bringen
   Entsorgung wird gesondert verütet.'

          40,000 m2 ......................... .........................
    

        1.9.20. StL-Nr. 22.112/019.91.01
             Unterlage profilieren EV2 mind.45 Unebenh. max.2 cm

 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
  nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
    Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
   gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
    Unterlage 'Erdplanum '
  Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
    tens 45 MPa.
   Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
      höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

 Hinweis Lieferung Frostschutzmaterial
    Als Frostschutz ist gebrochener Naturstein aus Granit (grau, 
       schwarz), Gneis, Basalt oder Grauwacke zu liefern.
     "Rotes Material" wird nicht akzeptiert.

    

        1.9.30. StL-Nr. 22.112/209.11.06.11.11
      Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0

           Feinanteil UF 3 0/45 DPr min. 100 v.H.
   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
   Feinanteil Kategorie UF 3.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
  Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

          30,000 m3 ......................... .........................
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        1.9.40. StL-Nr. 22.112/907.59
   Erschwernis durch  Einbauten Tragschicht

  Erschwernis durch Einbauten.
  Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
        Einbauten 'Schächte, Einläufe, Schieberkappen '

         4,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.9. UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN .........................
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    1.10. GEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

        1.10.10. StL-Nr. 22.113/038.21.05
        Asphaltbefestigung trennen  quer schneiden, ü.18-24 cm

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.

         10,000 m ......................... .........................
    

        1.10.20. StL-Nr. 22.113/028.10.50.31.03
         Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 20-30 cm

  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
    Fläche = Fahrbahn.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 18 cm bis 24 cm.
      Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
   Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
   25 cm.
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

          15,000 m2 ......................... .........................
    

           1.10.30. Asphalttragsch.aus AC 32 TN  herst. bis Bk 1,8
    Dicke 16 cm Bitumen 50/70
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 32 TN herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse bis Bk 1,8.
     Einbaudicke = 16 cm.
    Bindemittel = 50/70.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

        1.10.40. Asphaltdecksch.aus AC 11 D S
        herst Bk1,8 Dicke 4 cm, Bitumen 50/70
  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 08 DN herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8.
     Einbaudicke = 4 cm.
    Bindemittel = 50/70.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

        1.10.50. StL-Nr. 22.113/038.21.02
          Asphaltbefestigung trennen, quer schneiden, ü. 3-6 cm

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
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  im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

         18,000 m ......................... .........................
    

        1.10.60. StL-Nr. 22.113/912.31.02.10.01
             Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst,Längs-/Querfuge

            Deckschicht,Tiefe 20 mm,Breite 10 mm, Fugenmasse N2
  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalttiefe = 20 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  mittel.

         13,000 m ......................... .........................
    

        1.10.70. StL-Nr. 14.113/912.41.43.91
           Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst Bord-Randfuge

         Deckschicht,Tiefe 40 mm,Breite 15 mm
  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
  Randfuge vor Borden.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalttiefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 15 mm.
     Fugenraum verfüllen ' incl.der  Vorbereitungsmaßnahmen Fuge 
  abstellen und säubern '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließ-
  lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  mittel.

         5,000 m ......................... .........................
    

      1.10.80. Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8 Asphalt frisch
 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
  Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 1,8
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C60BP4-S.
        Bindemittelmenge = 250 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

        1.10.90. StL-Nr. 14.113/073.11.32
          Einbauteile in Asphaltbef. anpassen Fahrbahn Aufbrt. - 10 cm Höher 10-20 cm 

      Beton+Asph.bet.
         Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen) in Asphaltbe-
  festigung freilegen und an die neue Höhe anpassen.
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    Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Auf-
  bruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Einbauteil in Fahrbahn.
    Aufbruchtiefe bis 10 cm.
      Höher setzen über 10 bis 20 cm.
        Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

         2,000 St ......................... .........................
    

        1.10.100. StL-Nr. 22.113/078.55.99
     Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen

  Asphaltbefestig.
    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
  läufen.
 Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
  Asphaltbefestigung.
      Einbauten ' Schächte, Schieberkappen'

         4,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.10. GEBUNDENE TRAGSCHICHTEN .........................
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          1.11. PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN

        1.11.10. StL-Nr. 21.115/031.12.02.00
     Bordstein aufnehmen.Hochbord Beton

        Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN
  Bordstein aufnehmen.
       Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
        bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
          Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
  chen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

         3,000 m ......................... .........................
    

        1.11.20. StL-Nr. 21.115/316.04.11.11.02
        Bordstein aus Naturstein setzen,Naturbordst. A 4

           Granit,Fuge Typ A,gerader Stein,bis 10 cm unt.OK
  Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
       zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
     Bordsteinformat = A 4.
  Bordstein aus Granit.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
  Gerader Stein.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
  Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

         10,000 m ......................... .........................
    

        1.11.30. StL-Nr. 21.115/316.07.11.11.02
         Bordstein aus Naturstein setzen,NBSt. B 6-120Granit

         Fuge Typ A, gerader Stein, bis 10 cm unt.OK
  Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
       zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
       Bordsteinformat = B 6 - 120.
  Bordstein aus Granit.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
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      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
  Gerader Stein.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
  Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

         6,000 m ......................... .........................
    

        1.11.40. StL-Nr. 21.115/426.15.15.29.00
            Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.Bordrinne St. 100/100/100 Granit

   5-zeilig
  Rinne mit Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
 Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten
  herzustellen.
  Bordrinne.
   Format für Rastermaß des Pflastersteins = 100/100/100
  mm.
  Pflasterstein aus Granit.
     Breite 5-zeilig.
  Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
         festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa,
   Expositionsklasse XF 2.
  Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
      Fuge 'Mörtel Frost-Tausalzbeständig '

         6,000 m ......................... .........................
    

        1.11.50. StL-Nr. 21.115/326.50.01
     Bordstein trennen NBSt. 30/25-18/30

  Bordstein auf Passmaß trennen.
       Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
  Bordstein quer trennen.

         6,000 St ......................... .........................
    

        1.11.60. StL-Nr. 21.115/326.50.02
     Bordstein trennen NBSt. 30/25-18/30

    BSt. Gehrung tr.
  Bordstein auf Passmaß trennen.
       Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
  Bordstein auf Gehrung trennen.

         3,000 St ......................... .........................
    

      1.11.70. Verbundpalisaden Dm 20 cm liefern und einbauen
 Liefern und Versetzen von Verbundpalisaden
       in gekehlter Ausfertigung, Dm.  20 cm.
 Versetzen nach Werksvorschrift als Böschungsssicherung
     in Anschlussbereichen Widerlager bzw. Flügel höhen- und 
  fluchtgerecht.
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     Unterbeton C 12/15 von 15 cm Dicke und Rückenstütze
    nach statisch-konstruktiven Erfordernissen herstellen.
  Hinterfüllung lagenweise einbauen und verdichten.
  Ausführung aller Nebenarbeiten.
         Höhe  =   1,20 m (freie Höhe bis 0,50m).
    Farbe =   betongrau.
  Hersteller EHL oder glw.
    Erd- und Betonarbeiten durchführen.
  Betonlieferung wird gesondert vergütet.
    Die Abrechnung erfolgt nach lfd. m  Palisaden.

         6,000 m ......................... .........................
    

      1.11.80. Abdeckung aus Granit herstellen. Brückenrand
  Abdeckung aus Granit herstellen.
        Abmessungen: ca. 6x25 cm
    Länge ca. 3,60 m beidseitig
  Einbau am Brückenrand über Arbeitsfuge Fetrigteil-
     Ortbetonergänzung mit ca. 8 cm Überstand.
  Tropfnase außen  herstellen.
   Obere innere Kante brechen/ abrunden
  Einbau im Dünnbetmörtel auf Beton.
  Verankerung mit Edelstahlschauben wird gesondert vergütet.
   Matrial: Granit
    Oberfläche poliert, Kanten gesägt.
  Aufmaß und Zuschnitt vor Ort durchführen.
  Restmaterial entsorgen.

          1,800 m² ......................... .........................
    

           1.11.90. Verankerung Abdeckplatten hertsellen, M12, V2A
  Verankerung Abdeckplatten hertsellen.
      Schrauben M12 Edelstahl V2A.
   Bohrung herstellen. Verpressung mit zuglassenem Mörtel 
  durchführen.
      Verankerungstiefe 12 cm Beton und 6 cm Granitplatte.

         16,000 St ......................... .........................
    

        1.11.100. Wasserbausteine LMB 40/200 im Gewässer, Kiesbettung
 Wasserbausteine im Bereichen vom Brückenbauwerk 
    herstellen, auf vorbereitetem Planum versetzen und verkeilen.
  Fugen dürfen nicht in Fließrichtung durchlaufen.
   Bauteil = Sohlbefestigung im Gewässer außerhalb vom 
  Bauwerk.
        Material = Felsgestein, bruchrau, verwitterungsbeständig.
 Güte nach den Technischen Lieferbedingungen für
     Wasserbausteine (TLW 2003)
          Größenklasse LMB 40/200 (Kantenlänge ca.20 bis 60 cm).
    Einbau auf ebener Fläche und Böschungen lt. Zeichnung.
   Trockenwettergerinne mit Breiten- und Tiefenvarianz und 
 mäandrierender Verlauf gemäß Vorgaben der Wasserbehörde 
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  umsetzen.
    Fugen max. 3 cm breit
    20cm Sohlsubstrat als Kies/Splittgemisch nach Forderungen
  der Wasserbehörde über der Sohlbefestigung einbauen.
  Planum herstellen.
     Pflasterbett aus 40cm filterstabilem Kiessand-Splittgemisch 
  herstellen. 
    Kiessand-Splittgemisch liefernt.

          15,000 m² ......................... .........................
    

      1.11.110. Wasserbausteine LMB 60/300 Flügel
   Wasserbausteine im Flügelbereich herstellen, auf 
  vorbereitetem Planum versetzen und verkeilen.
     Bauteil = Flügel am WL 20 mit Anschluss zum Widerlager
        Material = Felsgestein, bruchrau, verwitterungsbeständig.
 Güte nach den Technischen Lieferbedingungen für
     Wasserbausteine (TLW 2003)
          Größenklasse LMB 60/300 (Kantenlänge ca.35 bis 100 cm).
    Einbau auf ebener Fläche und Böschungen lt. Zeichnung.
   Trockenwettergerinne mit Breiten- und Tiefenvarianz und 
 mäandrierender Verlauf gemäß Vorgaben der Wasserbehörde 
  umsetzen.
    Fugen max. 3 cm breit
    20cm Sohlsubstrat als Kies/Splittgemisch nach Forderungen
  der Wasserbehörde über der Sohlbefestigung einbauen.
  Planum herstellen.
   Gründung und Hinterfüllung mit Beton C12/15.
  Beton liefern wird gesondert vergütet. 

          15,000 m² ......................... .........................
    

    1.11.120. Steinschüttung herstellen
 Steinschüttung  aus gebrochenen Natursteinen als 
  Sohlbefestigung in Anschlussbereichen liefern und einbauen.
         CP 45/25  (Kantenlängen 5 bis 15 cm)
 Einbau in Gewässer im Anschlussbereichen

         12,000 t ......................... .........................
    

    

               Summe 1.11. PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN .........................
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    1.12. KUNSTBAUTEN  AUS  BETON  UND  STAHLBETON

    1.12.10. Betonüberbau abbrechen
  Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
    Bauteil = Überbau.
      Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
     Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
    Plattenstärke bis ca. 20 cm
            Fläche ca. 12 m², Volumen ca. 2,4 m³.
  Abbruchgut zerkleinern nach Wahl des AN verwerten.

        1,000 psch  .........................
    

    1.12.20. Zulage Entsorgung Beton mit bituminösen Anheftungen
   Zulage Entsorgung Beton mit bituminösen, teerhaltigen 
  Anheftungen.
  Nachweis über Wiegeschein des Entsorgers.

         5,000 t ......................... .........................
    

      1.12.30. Betonstahl einbauen Fundament BSt 500 S
 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
   Bauteil = Auflagerbank
    Stahlsorte BSt 500 S.

         0,125 t ......................... .........................
    

        1.12.40. StL-Nr. 21.118/113.11.00.00
    Schalung herstellen und beseitigen.

   Auflagerbank, Ebene Flächen
 Schalung für Betonbauteil einschließlich Aussparungen
    und Schlitzen nach Unterlagen des AG herstellen, vor-
  halten und beseitigen.
    Bauteil = Fundament.
  Schalung für ebene Flächen.

          5,000 m2 ......................... .........................
    

          1.12.50. Bew. Beton herst. Schalung gesond,Auflagerbank
         Stahlbeton,C35/45,XC4 und XA1
  Bewehrten Beton in Schalung nach Unterlagen des AG her-
      stellen. Schalung, Bewehrung und Traggerüst der Bemes-
  sungsklasse B werden gesondert vergütet.
    Bauteil = Auflagerbank WL 10
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C35/45.
     Expositionsklasse XC4 und XA1.

          1,000 m3 ......................... .........................
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        1.12.60. StL-Nr. 21.118/213.21
     Betonstahl einbauen Widerlager BSt 500 S

 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
    Bauteil = Widerlager.
    Stahlsorte BSt 500 S.

         0,300 t ......................... .........................
    

        1.12.70. StL-Nr. 21.118/113.21.00.00
    Schalung herstellen und beseitigen.

   Widerlager, Ebene Flächen
 Schalung für Betonbauteil einschließlich Aussparungen
    und Schlitzen nach Unterlagen des AG herstellen, vor-
  halten und beseitigen.
    Bauteil = Widerlager.
  Schalung für ebene Flächen.

          10,000 m2 ......................... .........................
    

        1.12.80. StL-Nr. 21.118/318.21.52.00
          Bew. Beton herst. Schalung gesond.,Widerlager

       Stahlbeton C35/45, XC2 und XA1
  Bewehrten Beton in Schalung nach Unterlagen des AG her-
      stellen. Schalung, Bewehrung und Traggerüst der Bemes-
  sungsklasse B werden gesondert vergütet.
    Bauteil = Widerlager.
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C35/45.
     Expositionsklasse XC2 und XA1.

          2,500 m3 ......................... .........................
    

       1.12.90. Beton abbrechen Stützwand Stahlbeton C20/25 bis C35/45
  Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
    Bauteil = Stützwand.
    Material = Stahlbeton.
     Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
 Abbruch Teilabbruch für Auflagerbank und Stützwände
  Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

          2,500 m3 ......................... .........................
    

     1.12.100. Zulage Rohrdurchführung DN 125
   Zulage Rohrduchführung DN 125 
   Bauteil: Widerlager
      Mehraufwand für Schalung, Stahl- und  Betoneinbau.

         1,000 St ......................... .........................
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      1.12.110. Bewehrtes Halb-Fertigteil Überbau
   Bewehrtes Halb-Fertigteil nach Unterlagen des AG herstellen 
    und zur Baustelle liefern. Montage wird gesondert vergütet.
   Bauteil = Überbauplatte mit einseitig seitlicher Schalung für 
 Ortbetonergänzung
    Länge: 3,50 m
     Breite   1,61...2,46 m
    Stärke ca. 7,0 cm
     Volumen ca. 0,558 m³
    Gewicht ca. 1,40 t
 Anschlussbewehrung zur Ortbetonergänzung mittels Bügel und 
    am Rand beidseitig mit Winkelhaken nach oben/innen.
     Belastung durch Straßenverkehr nach DIN EN 1991-2/NA.
     Druckfestigkeitsklasse min. C35/45.
           Expositionsklasse XF2, XC4, XA1, WA.
    Betondeckung min c=40mm
    Sichtflächenschalung = glatte  Schaltafeln.
          Kalkulationshinweis: Betonstahl B500B  ca. 0,8 t / Element
   Transportanker nach statisch-konstruktivem Erfordernis 
  einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.12.120. Werkplanung  für  Brückenfertigteile
  Werkplanung für vorstehende Brückenfertigteile erstellen.
   Bauteil: Überbaufertigteile für bauseitige Ortbetonergänzung
      Statische Berechnung für Bauzustände (Transport) und Schal-
      und Bewehrungspläne für die Fertigung im Werk (u. a. 
   Anpassung Regellängen für die Fertigung, Transportlängen und 
    Montageanker) erstellen. 
    Übergabe der Planung vorab 5-fach in Papier und als pdf  an 
    AG/BÜ zur statsichen und geometrischen Prüfung.
   Gleichstellung, Einarbeitung der Prüfbemerkungen und 
     Übergabe der Planung 5-fach in Papier.
    Übergabe als pdf und dxf/dwg für die Bestandsunterlagen. 
 Als Planungsgrundlage wird die Ausführungsplanung des AG 
  als pdf und dwg und die Ausführungsstatik des AG übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

    1.12.130. Montage Fertigteile
  Betonfertigteile mit Mobilkran auf Lager einbauen.
        2 Fertigteile  L ~ 3,50 m mit je 1,4 t.
  Beengte Verhältnisse und Freileitung.
  Abstimmung mit Kranfirma vor Ort durchführen.

        1,000 psch  .........................
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      1.12.140. Betonstahl einbauen Überbau BSt 500 S
 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
     Bauteil = Überbau, Ortbetonergänzung
    Stahlsorte BSt 500 S.

         0,450 t ......................... .........................
    

     1.12.150. Schalung herstellen und beseitigen.
     Überbau, Randschalung Stirnseite, Ebene Flächen
  Schalung für Betonbauteil  nach Unterlagen des AG herstellen, 
  vorhalten und beseitigen.
      Bauteil =Überbau, Stirnseiten.
  Schalung für ebene Flächen.

          2,500 m2 ......................... .........................
    

          1.12.160. Bew. Beton herst. Schalung gesond.Überbau
             Stahlbeton C30/37, XC4 , XD3, XF4 und XA1
  Bewehrten Beton in Schalung nach Unterlagen des AG her-
      stellen. Schalung, Bewehrung und Traggerüst der Bemes-
  sungsklasse B werden gesondert vergütet.
     Bauteil = Überbau, Ortbetonergänzung
 Einbau auf Halbfertigteil
      Höhe i. M. 23 cm
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C30/37.
           Expositionsklasse XC4, XF4, XD3 und XA1.

          3,300 m3 ......................... .........................
    

    1.12.170. Überbau abstützen
  Überbaufertigteil während der Betonage abstützen.
        Einbau von 2x 4 Hochbaustützen mit Joch  o. glw.
 Gründung mit lastverteilenden Platten nach Technologie des 
  AN herstellen.
  Abstützung nach Betonage entfernen.

        1,000 psch  .........................
    

        1.12.180. StL-Nr. 21.118/338.99.10.20
    Unbewehrten Beton  herstellen C25/30

 Einzelfundament mit Schalung
  Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
    Beton ' für Einzelfundamente nach Vorgabe AG'
     Druckfestigkeitsklasse 'C25/30 '
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   Expositionsklasse X0.
    Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
  halten und beseitigen.

          0,600 m3 ......................... .........................
    

        1.12.190. StL-Nr. 21.118/338.92.10.20
     Unbewehrten Beton  herstellen, Sockel für Grundrohr

       C12/15,X0, mit Schalung
  Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
         Beton ' Sockel für Grundrohr i. M. 1,50 m hoch'
   Druckfestigkeitsklasse C12/15.
   Expositionsklasse X0.
    Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
  halten und beseitigen.

          1,500 m3 ......................... .........................
    

        1.12.200. StL-Nr. 21.118/338.92.10.20
   Unbewehrten Beton für Bauzustände  herstellen

       C12/15,X0, Mit Schalung
  Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
      Beton 'Beton für Bauzustände, Hinterfüllungen '
   Druckfestigkeitsklasse C12/15.
   Expositionsklasse X0.
    Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
  halten und beseitigen.

          6,000 m3 ......................... .........................
    

     1.12.210. Jahreszahl nach Riz Jahr 1
       Jahreszahl   RIZ "Jahr 1" herstellen.
  Einbau in WL 20

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.12.220. Fremdüberwachung und Erstprüfung Überbau
 Fremdüberwachung für den Betoneinbau und Erstprüfung 
    (Frischbetonprüfung) durch eine anerkannte und 
  zertifizierte Betonprüfstelle durchführen.
   Zu prüfendes Betonbauteil: Füllbeton Überbau
     Prüfung u. a. vom  Ausbreitmaß 
    Prüfbericht AG/BÜ übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

        1.12.230. Prüfung Frost-Tausalz-Widerstand
      Prüfung vom Frost-Tausalz-Widerstand durchführen.
   Bauteil: Beton Überbauergänzung
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    Entnahme von 4 Probekörpern. 
  Lagerung in Klimakammer.
    Auswertung und Übergabe Prüfbericht an AG/BÜ.

        1,000 psch  .........................
    

      1.12.240. Beton schneiden bis 75 cm breit
  Beton für Abbruch geradlinig schneiden.
  Beton mit geringer Bewehrung,
  Festigteit bis C35/45
   Bauteil: Kappe
       Breite/Tiefe: bis 25 cm
  Aufbruchgut entsorgen.
    Abgerechnet wird nach m² Schnittfläche.

          2,000 m² ......................... .........................
    

    

          Summe 1.12. KUNSTBAUTEN  AUS  BETON  UND  .. .........................
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    1.13. MAUERWERKSARBEITEN

      1.13.10. Natursteinmauerwerk, Mischmauerwerk abtragen
    Natursteinmauerwerk, Mischmauerwerk abtragen.
        Bauteil: Widerlager, Auflagerbank, Flügelwände.
 Abtrag in Teilflächen
  Aufbruchgut aufnehmen und entsorgen.

          12,000 m³ ......................... .........................
    

        1.13.20. Mauerwerksflächen  reinigen, Widerlager, Flügel
  Mauerwerksflächen durch Sandstrahlen reinigen.
  Schadhafte Fugen öffnen wird gesondert vergütet.
 Strahlgut in Eigentum des AN übernehmen und
  beseitigen.
   Material: Bruchsteinmauerwerk aus Naturstein
      Bauteil: Widerlager, Flügel.

          20,000 m² ......................... .........................
    

    1.13.30. Schadhafte Fugen öffnen
 Schadhafte Mauerwerksfugen öffnen und restloses
   Entfernen des versandeten, brüchigen oder mürben 
     Fugenmörtels, mindestens jedoch auf eine Tiefe, die der 
  doppelten Fugenbreite entspricht.
  Die offenen Fugen anschließend mit Wasser ausspülen.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
  Baustelle entfernen.
      Fugenbreite über 1,5 bis 2,5 cm.
     Bauteil: Widerlager, Flügel

          20,000 m² ......................... .........................
    

          1.13.40. Natursteine einbauen, Einzelsteine < 0,05 m²
    Natursteine als Einzelsteine, mit den Formen bzw.
 Abmessungen der am Bauwerk infolge Schädigung oder 
    Zerstörung zu ersetzenden Werksteinen, einbauen.
    Schadhafte Steine lösen.Spitzarbeiten durchführen.
 Abgerechnet werden die Anzahl der ausgewechselten
  Einzelsteine.
      Einzelsteine < 0,05 m² Ansichtsfläche
  Ansichtsfläche ohne Steinmetzmäßiger Bearbeitung.
    Material: Sandstein.
       Einbauort:  Widerlager 10, Flügelwände im  Anschluss ober- 
 und unterstrom 
   Mauerwerk:  Bruchsteinmauerwerk
    Steintiefe bis 20 cm.
    Moertel:  Traßzementmörtel.

         4,000 St ......................... .........................
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    1.13.50. Natursteinmauerwerk herstellen
  Natursteinmauerwerk herstellen.
    Ausführung in Teilbereichen nach Anordnung AG/BÜ.
   Auswechselung im Bereich von Schadstellen, Aufmauerung auf 
  Schalungshöhen.
     Bauteil: Widerlager, Flügel
   Art: Bruchsteinmauerwerk aus Naturstein
  Steinmaterial durch AG bemustern.
  Mörtel MG III.
  Fugen auskratzen.
  Verfugen wird gesondert vergütet.

          0,500 m³ ......................... .........................
    

       1.13.60. Schad- und Fehlstellen bis zum festen Untergrund ausspitzen,
  Fehlstellen bis zum festen Untergrund ausspitzen.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
  Baustelle entfernen.
   Mauerwerk:  Bruchsteinmauerwerk aus Naturstein
  Abgerechnet werden die bearbeiteten Flächen.
    Ausspitztiefe bis 20 mm.
     Bauteil: Widerlager, Flügel
  Ausführung in Teilflächen.

          2,000 m² ......................... .........................
    

    1.13.70. Mauerwerk  im Trockenspritzverfahren verfugen
  Mauerwerk verfugen und anschließend reinigen.
   Art:  Bruchsteinmauerwerk aus Naturstein  
     Bauteil:  Widerlager, Flügel
   Verfahren: Trockenspritzverfahren
 Mauerwerk säubern und Fugen auskratzen wird gesondert
  vergütet.
 Abschnittsweises Arbeiten entsprechend Technologie des
  AN ist einzurechnen.
     Fugenmörtel hochsulfatbeständig auf Trass-Kalk-Basis
    Farbton mit AG/BÜ abstimmen.
  Musterflächen herstellen.
 Mehraufwendungen aufgrund großer  Fugentiefen bis
  Steintiefe sind einzurechnen.
 Die Reinigung der Steinoberflächen erfolgt rechtzeitig
  vor dem Abbinden des Fugenmörtels.
  Geneigte Abdeckung verfugen wird gesondert vergütet.

          20,000 m² ......................... .........................
    

    1.13.80. Schutzeinrichtung für Strahl und Trockenspritzarbeiten
   Vertikaler Schutz für Strahl- und Trockenspritzarbeiten
       aufbauen, vorhalten, ggf. nach Technologie des AN mehrfach
  umsetzen und am Ende der Baumaßnahme beseitigen.
    Einsatzort:  Widerlagerbereiche.
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   Höhe der Schutzeinrichtung bis 2.00 m
 Ausführung Geotextil mit Befestigung am Arbeitsgerüst Brücke
    Die Abrechnung erfolgt nach m² Fläche.

          30,000 m² ......................... .........................
    

     1.13.90. Mauerwerksfläche endreinigen.
  Mauerwerksfläche endreinigen.
 Wandflächen nach dem Neuverfugen im
 Feuchtstrahlverfahren reinigen und  mit Wasser
  nachwaschen.
      Bauteil: Widerlager, Flügel.

          20,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 1.13. MAUERWERKSARBEITEN .........................
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        1.14. LAGER, ÜBERGÄNGE, GELÄNDER  FÜR
 KUNSTBAUTEN

      1.14.10. Holmgeländer / Handlauf  abmontieren Brücke
   Holmgeländer / Sondergeländer mit horizontalen Sprossen aus 
  Stahl demontieren und auf Lagerplatz des AG fahren.
     Höhe ca. 130 cm. 
  Ausbauort Brücke.
  Pfosten  trennen.

         10,000 m ......................... .........................
    

    1.14.20. Holmgeländer  rückbauen und lagern Stützwand
   Holmgeländer aus  Stahl, verzinkt demontieren und 
  zwischenlagern.
    Höhe ca. 100 cm 
    Bauteil: Stützwandanschlüsse.

         3,000 m ......................... .........................
    

        1.14.30. Holmgeländer  glw. errichten, Stützwand
     Abgebautes Holmgeländer / Handlauf aus Stahl, verzinkt des 
  AG vom Lagerplatz des AN laden und gleichwertig errichten.
 Fehlstellen beschichten
    Höhe ca. 100 cm 
    Bauteil: Anschluss an Stützwand.
  Geländerverankerung herstellen wird gesondert vergütet.

         3,000 m ......................... .........................
    

      1.14.40. Pfostenverguss nach  Riz Gel. 12
    Pfostenverguss nach  Riz Gel. 12 für 
  Füllstabgeländer herstellen.
  Material liefern und einbauen.
   Bauteil: Geländer für Stützwand

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.14.50. Stahlgeländer einbauen Brücke Sonderform
  Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
  bauen.
 Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
    Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
  Geländer für Brücke.
   Material = Stahl
   Höhe des Geländers 1100 mm
 Ausführung als Sonderform 
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    Holmgelänner nach Riz Gel 3 mit Füllung Wellnett.
   Verankerung nach Riz Gel 14 wird gesondert vergütet 
      Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschich-
    tende Flächen sweep-strahlen. 

         8,000 m ......................... .........................
    

     1.14.60. Zulage Endschwinge Geländer nach Riz Gel 19
     Zulage Endschwinge Geländer nach Riz Gel 19 am WL 20.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.14.70. Verankerung für Geländer Brücke
   Verankerung für Geländer Brücke in Anlehnung an RiZ  GEL 14 
  herstellen.
  Verankerung seitlich an Stirnseite Platte Überbau.
  Material liefern.
   4 Verbundanker Edelstahl mit Zulassung je Fußplatte einbauen.
     Mörtel für Verguss der Fußplatten Frost- u. Tausalzbeständig
    Abgerechnet wird je Stk. Fußplatte.

         6,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 1.14. LAGER, ÜBERGÄNGE, GELÄNDER  FÜR.. .........................
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         1.15. ANKER-,  BOHR-  UND INJEKTIONSARBEITEN

 Die Ankerarbeiten mit Mikropfählen sind als Sicherung 
  der  Widerlager vorgesehen.
           Es werden 4 Pfähle Titan 40/16 o. glw. am  Widerlager 10 und 
    3 Pfähle am WL 20  durch die Unterbauten bis zur Einbindung 
        in den Fels hergestellt. Am WL 20 (Neubau) wird der Pfahl 
  einbetoniert.
    Es werden 2 Probepfähle hergestellt.
 Durch die Verpressung der Pfähle  wird  der Verbund im 
    Bestandsmauerwerk am WL 10 ertüchtigt. 
 Ein Mehrverbauch über die theoretische Verpressmenge von 
        35 kg Zement (Trockenmasse) je lfd. m Pfahl wird zum 
      Nachweis (Pfahlprotokoll) vergütet.

    

    1.15.10. Geräteeinsatz für Verpresspfähle
 Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
  des AG einsetzen.
 Der Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen und
  Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
       Bauteil = Widerlager 10 und 20.
  Einsatz für Verpresspfähle.
 Beengte Verhältnisse und eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeit 
    zum WL 20 sind einzurechnen.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.15.20. Einrichten des Bohrkomplexes an Bohransatzpunkten
  Einrichten des Bohrkomplexes an Bohransatzpunkten.
    Abgerechnet wird nach Anzahl Bohransatzpunkte / Anker.

         7,000 St ......................... .........................
    

      1.15.30. Verpresspfahl  als Zug- und Druckpfahl herstellen

 Verpresspfahl  entsprechend statischen und konstruktiven
 Erfordernissen nach gültiger Zulassung entsprechend  DIN EN 
   14199  herstellen.
         System Titan 40/16 nach Zulassung Z-34.14-209 o. glw.
     Max. Pfahlkraft 390 kN
 Abgerechnet wird nach Länge des eingebauten 
   Stahltraggliedes. Das Herrichten des Pfahlkopfes sowie die 
 Durchführung von Probebelastungen werden gesondert 
  vergütet.
      Bauteil = Widerlager 10 und 20
   Ausführung als komprimierter Zug-Druckpfahl
       Pfahldurchmesser i. M. 15 cm.
         Pfahllänge: i. M.   6,00 m.
   Neigung: senkrechte Ausführung
 Ausführung als Verbundpfahl einschließlich Tragglied
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      Pfahlüberstand  / Einbindung in Überbau min 50 cm.
     Verpressgut: Zementmörtel, Druckfestigkeitsklasse
   C25/30,
       Expositionsklasse XC2, XA1 liefern und einbauen.
    Bei Bedarf ggf. Bohrloch oben nachverpressen.
 Mehrverbauch an Verpressmörtel über den theoretischen
         Bedarf von 35 kg Zement / m (Trockenmasse)  wird gesondert 
  vergütet.
  Pfahl in Natursteinmauerwerk Widerlager herstellen.
 Bohrhindernisse durch teilweise lockere Steine sind
  einzurechnen.
  Bohrhindernisse als Fels werden als Zulage vergütet.
  Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
    Pfahlprotokolle erstellen und AG/BÜ übergeben.

         42,000 m ......................... .........................
    

      1.15.40. Zulage für Bohren in Fels / Beton
    Zulage für Bohren in kompaktem Fels bzw.  Beton.
  Abgerechnet wird nach Bohrprotokoll.

         30,000 m ......................... .........................
    

      1.15.50. Pfahlkopf herrichten, Ankerplatte einbauen
  Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
  des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
  Freigelegte Bewehrung richten und säubern.
 Ankerkopfplatte nach Zulassung einbauen
      Bauteil = Pfähle WL 10 und 20
    Pfahl = Verpresspfahl.
     Pfahldurchmesser = 15 cm.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und einer
  Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         7,000 St ......................... .........................
    

    1.15.60. Mehrverbrauch Injektionsmörtel für Anker
 Mehrverbrauch Injektionsmörtel für Anker über den
      theoretischen Bedarf des Verpresskörpers von 35 kg/m hinaus.
  Zement für Nachverpressung liefern.
  Die Vergütung erfolgt zum Nachweis nach kg Trockenzement.

         300,000 kg ......................... .........................
    

    

               Summe 1.15. ANKER-,  BOHR-  UND INJEKTIONSA.. .........................
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    1.16. BEHELFSBRÜCKEN

             1.16.10. Behelfsbrücke für Fußgänger, B=1,00 m, Länge bis 3 m
     Behelfsbrücke für Fußgänger liefern, aufstellen, vorhalten und 
  rückbauen.
       Belastung: 5,0 kN/m²
       Lichte Weite ca. 2,00 bis 3,00 m.
       Breite zwischen Geländer: min. 1,00 m.
  Ausführung als Grabenbrücke nach Wahl des AN.
  Auflager auf Ufermauern.
    Ggf. erforderliche Fundamente herstellen.
  Anrampung mit Frostschutz herstellen.
  Erdarbeiten ausführen.
  Beton und Frostschutz liefern wird gesondert vergütet.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.16. BEHELFSBRÜCKEN .........................
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    1.17. DÜKER

          1.17.10. Düker für Gas-Leitung 160x9,5  herstellen
    Düker für Gas-Leitung  herstellen.
  Aufmaß vor Ort durchführen.
    Abwinklung 2x 45°
  Rohr im Graben verlegen. 
      Auflager Natursand 0/4 Stärke 15 cm hertsellen.
  Material liefern.
      Rohr Da 160x9,5 mm.
    Material: PE.
  Endkappen verschließen.
  Rohr einmessen.
    Abgerechnet wird in Rohr-Achse Düker.

         5,000 m ......................... .........................
    

    1.17.20. Leitungszone herstellen
  Leitungszone für Düker herstellen.
         B/H = 0,50 m / 0,40 m
 Material nach Herstellerangaben lagenweise einbauen und 
 verdichten 
   Natursand 0/4.

  

         12,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.17. DÜKER .........................

    

          Summe 1. Neubau BW 22 .........................
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      1.  Neubau BW 22

          1.1. EINRICHTUNG, HILFSLEISTUNGEN, KOORDINIERUNG .........................

        1.2. PLANUNGSLEISTUNGEN ING.-BAU .........................

      1.3. VERKEHRSSICHERUNG .........................

        1.4. ERDARBEITEN, LEITUNGSGRÄBEN .........................

      1.5. WASSERHALTUNG .........................

      1.6. LANDSCHAFTSBAU .........................

      1.7. ENTWÄSSERUNG  FÜR  STRASSEN .........................

      1.8. ENTWÄSSERUNG  FÜR  KUNSTBAUTEN .........................

      1.9. UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN .........................

      1.10. GEBUNDENE TRAGSCHICHTEN .........................

            1.11. PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN .........................

      1.12. KUNSTBAUTEN  AUS  BETON  UND  STAHLBETON .........................

      1.13. MAUERWERKSARBEITEN .........................

        1.14. LAGER, ÜBERGÄNGE, GELÄNDER  FÜR
   KUNSTBAUTEN .........................

           1.15. ANKER-,  BOHR-  UND INJEKTIONSARBEITEN .........................

      1.16. BEHELFSBRÜCKEN .........................

      1.17. DÜKER .........................
    

          Summe 1. Neubau BW 22  .........................
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    LV  01

       1. Neubau BW 22 .........................
    

          Summe LV 01 Neubau Brücke BW 22 Garnsdorf  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 53

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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