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   Ergänzende Hinweise zur Bauausführung :

   Es ist einzukalkulieren, dass die Bauausführung in beengten 
   Verhältnissen erfolgt. Diese resultieren aus der Gebäudelage 
        und Lage von Einfriedungen / Zäunen / Mauern / Geländern un-
  mittelbar am Baufeldrand.
 Durch den AN ist eine auf die örtlichen Verhältnisse angepasste 
  Technologie zu wählen. 

  Bei den Arbeiten sind die ans Baufeld angrenzenden Gebäude, 
  Gebäudeteile und Einfriedungen sowie fest mit Gebäude ver-
        bundene bzw. ins Gebäude eingelassene Anbauten (z.B. 
        Briefkastenanlagen, Schaukästen, Schalt- und Verteilerkästen) 
  nach Wahl des AN vor Beschädigung zu sichern.

  Der hieraus entstehende Mehraufwand ist in die jeweiligen Posi-
   tionen der Leistungsbeschreibung einzukalkulieren. Es besteht 
  darüber hinaus kein gesonderter Vergütungsanspruch.

    

    5. Allgemeine Arbeiten

    5.1. Vorarbeiten

        5.1.10. StL-Nr. 95.000/200.07.05.05.01
          Bauzaun '2,0', einrichten, vorhalten,

    beseitigen einschl. wiederversetzen.
 Bauzaun
  'für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist
     vorhalten und beseitigen einschl. wiederversetzen. Die 
 Abrechnung erfolgt über die gesamte abzusperrende 
  Zaunlänge',
    Ausführung 'als Absperrung nach Wahl des AN',
    Zaunoberkante über Oberfläche Gelände in m '2,0',
  einrichten.

         210,000 m ......................... .........................
    

    5.1.20. Provisorische Abschrankungen und Abgrenzungen
 Provisorische Abschrankungen und Abgrenzungen
 aufstellen entsprechend den Erfordernissen der
     örtlichen Gegebenheiten; Vorhalten, Unterhalten und
     Abbauen, gegebenfalls Umsetzen. Einsetzen für die
    gesamte Baustelle inkl. der Hausanschlüsse;

      Abschrankungen, Baken, Flatterleinen oglw.

        1,000 Psch  .........................
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    5.1.30. Fußgängerhilfsbrücke herstellen
 Fußgängerhilfsbrücke herstellen
 Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe
   herstellen, für die Dauer der
 vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und
  beseitigen,
  mit Schutzgeländer,
   Nutzbreite bis 1,00 m
   Länge bis 3,00 m

         4,000 St ......................... .........................
    

    5.1.40. Fußgängerhilfsbrücke umsetzen
 Fußgängerhilfsbrücke umsetzen
 Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe
 innerhalb der Baustelle
   mehrmals umsetzen, für die Dauer der vertraglichen
  Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen,
  mit Schutzgeländer,
   Nutzbreite bis 1,00 m
   Länge bis 3,00 m

         4,000 St ......................... .........................
    

        5.1.50. StL-Nr. 95.000/390.01.01.35.03
       Behelfsüberfahrt 3 - 4 m

   herstellen,beseit
  Behelfsüberfahrt,
          (11) Belastung in kN/m2 600,
       (12) Länge in m bis 4,0m,
  für öffentlichen Verkehr,
  über Grabenaufschüttung,
      nutzbare Breite über 3,0 bis 4,0 m,
  Abdeckung mit Stahl,
    herstellen, umsetzen auf der Baustelle und beseitigen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    5.1.60. Zulage für Umsetzen
 Zulage für Umsetzen
 der Behelfsüberfahrt

         3,000 St ......................... .........................
    

    5.1.70. Hilfsüberfahrt
     Hilfsüberfahrt, für PKW geeignet, für nichtöffentlichen 
 Fahrverkehr
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  innerhalb der Baustelle mehrmals umsetzen, 
 für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten 
 und beseitigen

         4,000 St ......................... .........................
    

    5.1.80. Überfahrbare Abdeckung des Rohrleitungsgrabens
 Überfahrbare Abdeckung des Rohrleitungsgrabens
 zur Sicherung des Anliegerverkehrs
  aufgelagert auf Erdreich,
        geeignet für Lastfall LM 1 nach DIN-FB 101, für öffentlichen 
           Verkehr, Abdeckung mit Stahl, Länge über 9 bis 10 m, Breite 
          über 2 bis 2,5 m, herstellen, vorhalten und beseitigen.

         105,000 m ......................... .........................
    

    5.1.90. Absteckung für Bauausführung
 Absteckung für Bauausführung
  Übertragen der Projektgeometrie in die Örtlichkeit,
    Beschaffung der Lage- und Höhenfestpunkte,
 Erstellung der Absteckungsunterlagen durch den AN

        1,000 Psch  .........................
    

    5.1.100. Sichern von Einfriedungsmauern
 mit Zäunen im Baubereich
 Sichern von Einfriedungsmauern mit Zäunen im Baubereich
     z. B. Im Schwenkbereich des Baggers
 Maßnahmen nach Wahl des AN

         10,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 5.1. Vorarbeiten .........................
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    5.2. Baufeldfreimachung

      5.2.10. Hindernis im Bod. aller Art
     abbrech./aufnehm./entsorgen
 Hindernis im Boden
        (21)   aller Art aus Mauerwerk, Steinzeug, Beton
  oder Stahlbeton,
  abbrechen und aufnehmen,
    (31) Abbruchgut wird Eigentum des AN und ist zu
    laden und zu beseitigen / zu entsorgen.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

     5.2.20. Rückbau TWL bis DN 125
   Rückbau Trinkwasserleitung bis DN 125,
       Materialien: GG, PE, PVC
 in Teilabschnitten

        inkl Form-, Verbindungsstücke, Einbaugarnituren, Armaturen
  ungültige Beschilderungen Hauptleitung und Hausanschlüsse,
 Material fachgerecht entsorgen
    inkl. Entsorgungsnachweis.

         30,000 m ......................... .........................
    

    5.2.30. Altleitung Trinkwasser verschließen
  bis DN 100
  Altleitung Trinkwasser verschließen.
   Bis DN 100.
 Außer Betrieb gehende Trinkwasserleitung
  Nach Wahl des AN verschließen.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 5.2. Baufeldfreimachung .........................
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      5.3. Kontrollprüfungen / Dokumentation

    5.3.10. Statische Berechnung des gewählten Verbaus
 Statische Berechnung des gewählten Verbaus

        1,000 Psch  .........................
    

    5.3.20. Leistungen des AN für die Fremdüberwachung
 Leistungen des AN für die Koordinierung aller erforderlichen 
 Arbeiten zur Durchführung der Fremdüberwachung durch den 
    AG (Verdichtungskontrollen).
 Leistungen des AN für die Koordinierung der Eigenüberwachung 
     mit der Fremdüberwachung (Terminplanung, Übergabe der 
  Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen, 
   Eigenüberwachungsprüfungen insbesondere nach DIN 18125 
   und 18127)
 Dazu muss die direkte Abstimmung mit dem durch den AG 
   beauftragten Baugrundbüro erfolgen, so dass abschnittsweise 
    die erforderlichen Verdichtungsprüfungen (Rohrleitungszone, 
      Hauptverfüllung, Planum) durchgeführt werden können.
 Vorhaltungen erforderlicher Gegengewichte sowie aus den 
 Kontrollprüfungen resultierende Stillstandszeiten sind 
  einzurechnen.

        1,000 Psch  .........................
    

     5.3.30. Bestimmung der Proctordichte nach DIN 18127
  Bestimmung der Proctordichte nach DIN 18127
 durch Sachverständigen

   Vorgesehener Sachverständiger:'

  ....................................................'

   (Bietereintragung)

      Die Probenahme, das sachgerechte Zubereiten, Lagern, 
 versandfertige Verpacken und der Transport der Probe zur 
 Prüfstelle sind einzurechnen

         3,000 St ......................... .........................
    

     5.3.40. Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN 18123
   Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN 18123 durch 
 Nasssiebung
 durch Sachverständigen

   Vorgesehener Sachverständiger:'

  ....................................................'
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   (Bietereintragung)

      Die Probenahme, das sachgerechte Zubereiten, Lagern, 
 versandfertige Verpacken und der Transport der Probe zur 
 Prüfstelle sind einzurechnen

         3,000 St ......................... .........................
    

     5.3.50. Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN 18121/1
  Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN 18121/1
 durch Sachverständigen

   Vorgesehener Sachverständiger:'

  ....................................................'

   (Bietereintragung)

      Die Probenahme, das sachgerechte Zubereiten, Lagern, 
 versandfertige Verpacken und der Transport der Probe zur 
 Prüfstelle sind einzurechnen

         3,000 St ......................... .........................
    

     5.3.60. Dichteprüfung mittels Densitometer nach DIN 18125-2
  Dichteprüfung mittels Densitometer nach DIN 18125-2
 durch Sachverständigen

   Vorgesehener Sachverständiger:'

  ....................................................'

   (Bietereintragung)

      Die Probenahme, das sachgerechte Zubereiten, Lagern, 
 versandfertige Verpacken und der Transport der Probe zur 
 Prüfstelle sind einzurechnen

         3,000 St ......................... .........................
    

    5.3.70. Plattendruckversuch Erdplanum
      Plattendruckversuch nach DIN 18134 und ZTV-E StB 17
 für Kontrollprüfung fremdüberwacht
  nach Angabe des AG durchführen, 
  einschließlich der Bereitstellung sämtlicher Geräte, 
  mit Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.

  Plattendruckversuch auf Oberfläche Erdplanum.
       Der zu erreichende Verformungsmodul beträgt 45 MN/m2.

   Vorgesehener Sachverständiger:'
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  ....................................................'

   (Bietereintragung)

         3,000 St ......................... .........................
    

    5.3.80. Plattendruckversuch FSS
      Plattendruckversuch nach DIN 18134 und ZTV-E StB 17
 für Kontrollprüfung fremdüberwacht
  nach Angabe des AG durchführen, 
   einschließlich der Bereitstellung Belastungsfahrzeug (als 
    Gegengewicht) und sämtlicher Geräte, 
  mit Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.

  Plattendruckversuch auf OK Frostschutzschicht.
       Der zu erreichende Verformungsmodul beträgt 100 MN/m2.

   Vorgesehener Sachverständiger:'

  ....................................................'

   (Bietereintragung)

         3,000 St ......................... .........................
    

    5.3.90. Dokumentation
 Zur einheitlichen Gliederung der Dokumentation dient das unten 
   aufgeführte Inhaltsverzeichnis. Die Dokumentation ist zweifach 
  in festen Ordnern mit Inhaltsverzeichnis und Register zu liefern, 
 wobei in der ersten Ausfertigung alle Originale vorhanden sein 
    müssen. Die zweite Ausfertigung ist als Kopie anzufertigen. 
       Zusätzlich ist eine Kopie auf einen Datenträger (CD/DVD) im 
    PDF-Format zu liefern.

 Die Dokumentation ist spätestens mit der Schlussrechnung dem 
   Auftraggeber bzw. dem vom Auftraggeber beauftragte 
  Ingenieurbüro zu übergeben.

 Die Dokumentation ist entsprechend der nachfolgenden 
  Auflistung zu erstellen:

    1. Allgemeiner Teil
    1.1. Bauleitererklärung
    1.2. Verzeichnis aller am Bau beteiligten Firmen mit 
   zugeordneten Leistungsbereichen
    1.3. Beweissicherung mit Abschlussbericht
    1.4. Baustellentagesberichte
    1.5. Verkehrsrechtliche Anordnung
    2. Rohrleitungsbau
    2.1. Druckprüfungen
    2.2. Hygiene Freigabe
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    2.3. Einbauskizzen mit Fotos
    2.4. Rohrbuch
    2.5. Nachweis Schweißverbindungen
    2.6. Nachweis Materialien und Schüttgüter
      2.7. Verdichtungsnachweise, Plattendruckversuche
       2.8. Nachweis zur Durchgängigkeit Ortungsdraht (vom AG)
      2.9. Nachweis zur Funktionsfähigkeit aller Armaturen (vom 
    AG)
    3. Abnahmen
    3.1. VOB Abnahme 
       3.2. Abnahme andere TÖB (als Kopie)
    3.3. Abnahme privater Grundstücke
    4. Fotodokumentation
   Wesentliche Ereignisse, besondere Vorkommnisse oder später 
 nicht mehr sichtbare Bauabschnitte sind mit Fotos zu 
   unterlegen. Dies gilt insbesondere für Schieberkreuze und 
    erdangedeckte Bauteile/Armaturen und Hausanschlüsse. 
 Bauschäden und Schäden an der bestehenden Bausubstanz 
  sind ebenfalls zu dokumentieren.

 Fotos der unverfüllten Anbindungen und Armaturen sind vorab 
   per E-Mail oder zur nächstmöglichen Bauberatung in Kopie zu 
   übergeben. Die Originale sind in der ersten Ausfertigung der 
  Dokumentation dem AG zu übergeben.

        1,000 Psch  .........................
    

    5.3.100. Leistungen des AN für die Bestandsvermessung
 Leistungen des AN für die Koordinierung aller erforderlichen 
   Arbeiten zur Durchführung der Bestandsvermessung. Diese hat 
   am offenen Graben zu erfolgen.
   Dazu muss die direkte Abstimmung mit dem AG erfolgen, sowie 
  vor Ort hergestellte Einmessskizzen und Aufmaße zur TW-
   Hauptleitung, zum Kabelschutzrohr und zu kreuzenden 
  Leitungen an diesen übergeben werden.
 Die Bestandsvermessung erfolgt durch den 
  Wasserzweckverband Freiberg.

        1,000 Psch  .........................
    

    5.3.110. Leistungen des AN für die Prüfung des Ortungsdrahtes
 Leistungen des AN für die Koordinierung aller erforderlichen 
 Arbeiten zur abschnittsweisen Durchführung der 
   Durchgängigkeitsprüfung des Ortungsdrahtes. Diese hat vor 
    Einbau der Fahrbahnbefestigung (Asphaltschichten, 
      Dränbetontragschichten, Pflaster) zu erfolgen.
 Dazu muss eigenverantwortlich die direkte Abstimmung mit dem 
  AG erfolgen.
 Die Prüfung der Durchgängigkeit des Ortungsdrahtes erfolgt 
  durch den Wasserzweckverband Freiberg.

        1,000 Psch  .........................
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           Summe 5.3. Kontrollprüfungen / Dokumentation .........................

    

         Summe 5. Allgemeine Arbeiten .........................
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    6. Tiefbau Versorgungsleitung

    6.1. Wasserhaltung

     *** Ausführungsbeschreibung 1
    Auführungsbeschreibung 1

    

   Bei allen Leistungen zur Wasserhaltung

   Hier sind nur die Wasserhaltungsarbeiten zu erfassen, die 
 über die im Rahmen der Kanalverlegung bereits 
  ausgeführten hinausgehen.

 Bei allen Leistungen zur Wasserhaltung ist in die Einheitspreise 
   das Vorhalten einzurechnen.Das Umsetzen der Pumpen sowie 
     der Stromversorgung (Netz oder Generator) werden nicht 
  gesondert vergütet.
 Jede Fördereinrichtung für die Wasserhaltung ist mit einem 
  geeichten Betriebsstundenzähler auszustatten.
 Bei offener Wasserhaltung ist ein ausreichend bemessener 
  Pumpensumpf mit Schwimmerschaltung vorzusehen.
 Die Ablaufrinne oder Rohrleitung werden nicht gesondert 
  vergütet.
 Die Einleitung von Grundwasser in die Kanalisation ist 
   genehmigungspflichtig. Der Antrag auf Genehmigung ist beim 
      AZV "Muldental" zu stellen.
 Die Genehmigung der Einleitung des Grundwassers in die 
  Vorflut ist bei der zuständigen Behörde zu beantragen.
 Wasserhaltungsmaßnahmen ohne diese Genehmigung werden 
  nicht vergütet und mit Sanktionen belegt.
 Die Pumpenstunden sind im Bautagebuch im Rahmen der 
  Bautagesberichte zu erfassen.

    

     6.1.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
   Pumpensumpf

 Pumpensumpf
 Pumpensumpf herstellen und beseitigen
 innerhalb der Rohrgräben
 Ausführung nach Wahl des AN
   einschl. des erforderlichen Erdaushubs und der
 Wiederverfüllung
     Abteuftiefe:bis 1,00 m

         1,000 St ......................... .........................
    

     6.1.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
   Pumpe mit Elektromotor

 Pumpe mit Elektromotor
 Pumpe mit Elektromotor einbauen und ausbauen
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 innerhalb der Baustelle umsetzen
 für Pumpensümpfe
 Förderhöhe und Fördermenge nach Wahl des AN
   einschl.erforderlicher Schlauchleitung

         1,000 St ......................... .........................
    

     6.1.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
   Betrieb der vorgeschriebenen Pumpen

 Betrieb der vorgeschriebenen Pumpen
     Betrieb der vorgeschriebenen Pumpen (Gesamtlaufzeit)mit
  Elektromotor.
 Die Position gilt ohne Einschränkung für den Einsatz
  von Pumpen mit Verbrennungsmotor.
  Offene Wasserhaltung nur unter Abstimmung mit AG,
  Pumpenstunden sind vom AN nachzuweisen.

          80,000 Std. ......................... .........................
    

     6.1.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
     Zulage für Mess- und Kontrolleinrichtung

   Zulage für Mess- und Kontrolleinrichtung
   Messung bzw. Umrechnung der Grundwasserentnahme in 
  m³
     betriebsbereit aufbauen,vorhalten,betreiben und
  abbauen.
 Zur Überwachung der entnommenen Grundwassermenge ist in 
 die Förderleitung eine den Regeln der Technik entsprechende 
    Messeinrichtung (geeichter Wasserzähler oder Thomson-
    Messwehr) einzubauen.
 Während der Bauwasserhaltung ist pro Arbeitstag die 
          Fördermenge (in l/s und m³/d) zu ermitteln und mit folgenden 
  Angaben in das Betriebstagebuch einzutragen:
  - Datum
  - Uhrzeit der Messung
    - Haltung bzw. Abschnitt
         - Messart ( Wasserzähler , Thomson-Messwehr)
  - Messergebnis
       - Fördermenge in l/s und m³/d
  - Messdurchführender mit Unterschrift 
 Vor Baubeginn ist dem AG eine Darstellung der geplanten
   Wasserhaltungsanlage einzureichen.Die Plandarstellung
  ist in den EP einzurechnen.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 6.1. Wasserhaltung .........................
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    6.2. Erdarbeiten

          6.2.10. Oberboden abtrag. lagern, D 20 cm
      Oberboden DIN 18 300 abtragen,
  Abtragfläche eben und geneigt,
  seitlich lagern und später auftragen,
    Abtragdicke im Mittel 20 cm,
  Auftragfläche eben und geneigt.
    Auftragdicke im Mittel 20 cm.

          50,000 m2 ......................... .........................
    

      6.2.20. Zulage zu voriger Pos. Oberboden liefern
   Zulage zu voriger Pos. Oberboden
  Oberboden liefern und andecken,
   Auftragsstärke bis 20 cm

          50,000 m2 ......................... .........................
    

    6.2.30. Rasenansaat
 Rasenansaat
   mit Regel-Saatgutmischung
  Mähweide für Mittelgebirge und höhere Lagen,
  in einem Arbeitsgang,
      Auftrag: 40 kg/ha
  Abrechnung in der Abwicklung.

          50,000 m2 ......................... .........................
    

      6.2.40. Leistungen des AN für die Koordinierung Tiefbau / Montage
 Leistungen des AN für die Koordinierung aller erforderlichen 
 Arbeiten zur Ausführung der Tiefbauarbeiten des AN und 
  Montagearbeiten durch den AG im Bereich der 
  Montagegruben Hauptleitung und Hausanschlüsse.
 Dazu muss eigenverantwortlich die direkte Abstimmung mit dem 
  AG erfolgen.

        1,000 psch  .........................
    

      6.2.50. Boden der Gräben/Gruben für Trinkwasserleitungen
          Homogenbereiche B.2 bis B.3, T bis 1,75 m
  Boden der Gräben und Gruben für Trinkwasserleitungen, 
   Knotenpunkte, Einbauten
 profilgerecht ausheben nach Abtrag der
  Oberflächenbefestigung,
 einschließlich Verbau nach Wahl des AN
  seitliche Lagerung des Aushubs nicht möglich ,
 Aushub geht in Eigentum AN über und ist zu laden
 Aushub schadstoffbelastet gemäß Baugrundgutachten
      nach ErsatzbaustoffVO > BM-F3
   Untersuchungsergebnisse sh. Baugrundgutachten
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    Aushubtiefe bis 1,75 m,
    Sohlenbreite der Gräben bis 1,0 m,
         Homogenbereiche B.2 bis B.3 lt. Baugrundgutachten 
  Ausführung gemäß Regelprofil und DIN 4124

          110,000 m3 ......................... .........................
    

    6.2.60. Montagegruben herstellen
          Homogenbereiche B.2 bis B.3*Tiefe 1,25-2,00 m
  *Mit Verbau
  Montagegruben herstellen. 
  Nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,

          Homogenbereiche B.2 bis B.3 lt. Baugrundgutachten.
      Grubentiefe über 1,25 bis 2 M.
            Breite der Grube ca. 1,4 m x 1,4 m bzw. 1,40 m x 3,0 m zzgl. 
  Breite für den Verbau.
  Notwendigen Verbau nach Wahl des AN entsprechend stati-
   schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten 
  und entfernen.
 Aushub geht in Eigentum AN über und ist zu laden
 Aushub schadstoffbelastet gemäß Baugrundgutachten
      nach ErsatzbaustoffVO > BM-F3
   Untersuchungsergebnisse sh. Baugrundgutachten
 Entsorgung wird gesondert vergütet

          45,000 m3 ......................... .........................
    

      6.2.70. Zulage Homogenbereich X.1
 Zulage zu den vorbeschriebenen Bodenbewegungen
    Zulage Homogenbereich X.1 
   (siehe Baugrundgutachten)

          30,000 m3 ......................... .........................
    

      6.2.80. Zulage Homogenbereich X.2
 Zulage zu den vorbeschriebenen Bodenbewegungen
    Zulage Homogenbereich X.2 
   (siehe Baugrundgutachten)

          20,000 m3 ......................... .........................
    

           6.2.90. Ausheben Hand Zulage, HB B.2 bis B.3
 Ausheben von Hand
  als Zulage zur Bodenbewegung.
         Homogenbereich B.2 bis B.3 lt. Baugrundgutachten

          20,000 m3 ......................... .........................
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        6.2.100. Ausheben Hand Zulage, HB X.1
 Ausheben von Hand
  als Zulage zur Bodenbewegung.
      Homogenbereich X.1 lt. Baugrundgutachten

          10,000 m3 ......................... .........................
    

    6.2.110. Aushub für Suchschlitze
 Aushub für Suchschlitze
       Freilegen von Rohrleitungen, Kanälen, Kabeln, Leitungen 
 zur Erkundung Lage und Höhe Bestandsmedium
 einschließlich Zulage für Handaushub
 Ausführung nach besonderer Anordnung des AG

          10,000 m3 ......................... .........................
    

       6.2.120. Zulage zu Pos. "Aushub" 
 Mehraufwendungen für Separierung anfallender
   Ausbaustoffe und Aushubmaterialien * ErsatzBVO
     Zulage zu Positionen "Aushub" für
 Mehraufwendungen für Separierung anfallender
 Ausbaustoffe und Aushubmaterialien mit Zuordungswerten
   gemäß ErsatzbaustoffVO und/oder abweichenden
  stofflichen Eigenschaften.
       Materialien der Homogenbereiche B.2 bis X.2, 
 Separierung in Kleinmengen und in nicht
  zusammenhängende Flächen.
        Stärke der Schichten: ca. 0,15 bis 1,00 m

          165,000 m3 ......................... .........................
    

      6.2.130. Zulage zu vorstehender Position*Zwischenlager
 Zulage zu vorstehender Position
 für Fördern der separierten Ausbaustoffe und
      Aushubmaterialien Homogenbereiche B.2 bis X.2
  zum Zwischenlager auf vom AN bereitzustellenden Flächen,
    geordnetes Abkippen, Aufsetzen zu Haufwerken,
 Wiederaufnahme und Laden mit Geräten des AN für den
  Transport zur Annahmestelle.
  Einzurechnen sind:
   - Anfeuchten des Materials zur Staubbindung,
   - Transport mit abgeplanten LKW,
  - Vollflächige Abdeckung des zwischengelagerten
 Materials   mittels geeigneten Folien und Planen
       - öffnen und (Ver-)Schließen des Zwischenlagers bei An-
 und Abtransport

 Einfache mittlereTransportentfernung zwischen
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    Aufnahmestelle und Zwischenlager des AN bis 1,5 km.

  Ausführung nur nach Aufforderung durch den AG!

          165,000 m3 ......................... .........................
    

          6.2.140. Aufgenommenen Boden > BM-F3 entsorgen
 Aufgenommenen Boden 
 gemäß Untersuchungen Baugrund nach ErsatzbaustoffVO 
       > BM-F3 entsorgen

 Abtransport und Entsorgung belasteten Bodenmaterials
 mit mineralischen Fremdbestandteilen mit
       Zuordnungswert > BM-F3 
 gemäß Untersuchungen Baugrund nach ErsatzbaustoffVO 
  in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.

 Die Entsorgungssgenehmigungen sind durch den AN
   einzuholen. Die öffentliche Zulassung des Einbauortes
 zur Verwertung von Bodenaushaub mit Zuordnungswert 
          > BM-F3 und die o.g. Entsorgungsgenehmigung sind dem AG 
  vor Beginn der Entsorgung des Bodenaushubes vorzulegen.

   Nachweis der Entsorgung durch Wiege-/ Annahmescheine
   einer zugelassenenDeponie/Entsorgungsanlage

   Deponie/Entsorgungsanlage

   '....................................................'

   (Bietereintragung)

 Einzurechnen sind der Transport und Gebühren für die
 Genehmigungen und Entsorgung sowie alle für die
  Ausführung der Arbeiten erforderlichen Leistungen.
  Die Kosten für das Wiegen der ausgebauten Massen inkl.
 Zeitaufwand im Bereich des Wiegens sind in dieser
 Position einzurechnen und werden nicht gesondert
  vergütet.

         330,000 t ......................... .........................
    

   Bodenaustausch in Leitungsgräben / Gruben

   Die nachfolgenden 3 Positionen sind nur bei Nichterreichen der 
  erforderlichen Tragfähigkeit erforderlich.

    

      6.2.150. Boden der Gräben/Baugruben für Trinkwasserleitungen
             und Einbauten, Hom. B.2 - B.3 - Mehraushub
   Boden der Gräben/Baugruben für Trinkwasserleitungen 
 und Einbauten
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 profilgerecht ausheben nach Abtrag der
  Oberflächenbefestigung,
  Aushub maschinell und per Hand,
  einschließlich Verbau nach Wahl des AN,
  seitliche Lagerung des Aushubs nicht möglich ,
 Aushub geht ins Eigentum des AN über und ist zu
 laden

      Homogenbereiche B.2 bis B.3

    Aushubtiefe gesamte Grabentiefe bis 2,40 m,
      Sohlenbreite der Gräben über 0,8 bis 1,5 m,

   Ausführung  gemäß Regelprofil/Zeichnung

  hier: 
 Mehraushub zur Verbesserung der Gründungssohle
 bei weichen Bodenkonsistenzen unter Sollprofil zur
 Mächtigkeitserhöhung der unteren Bettung auf 
   bis zu 0,35 m
        (Mehraushub 30 - 35 cm zusätzlich), 
 siehe Baugrundgutachten

 Diese Position ist nur auf gesonderte Anweisung durch
  den AG auszuführen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

        6.2.160. StL-Nr. 21.106/402.11.01.09.02
   Geotextil als Trennschicht verlegen

         Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9
     GRK 4*... Freitext ...
   Abr. Abwicklung
      Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
   schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
     0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
    Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
       pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
   Geotextilrobustheitsklasse 4.
    Verlegen 'nach Herstellerangabe'
   Abgerechnet wird die abgewickelte, überdeckte Fläche
  ohne Überlappung.

          80,000 m2 ......................... .........................
    

        6.2.170. StL-Nr. 21.106/329.91.01
   Bodenaustausch durchführen

    ... Freitext ...*Baustoff liefern
   Abrechng. Auftrag
   Bodenaustausch durchführen. Baustoff in Auskofferung
    einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
     cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
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  wird gesondert vergütet.
       Baustoff 'Kiessand und Schotter-/Splittgemisch, Einbaudicke 
     mind. 30 cm'
  Baustoff liefern.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-
  ferungssohle.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      6.2.180. Boden einbauen BG GU d 10-15cm
   Boden schichtenweise einbauen und verdichten, in 
       Baugräben und -guben, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge 
     der Arbeiten zurückgebaut), mit vom AN zu lieferndem Boden,
            Bodengruppe GU DIN 18196 (Kies-Sand-Schluff-Gemisch), 
           Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97...1,0, Schichtdicke 10-15 cm, 
  Arbeiten mit schwingungsarmem Gerät.
    Einschl. Handarbeiten,
 Zusammensetzung und bodenmechanische Kennwerte für 
    Ersatzboden lt. Baubeschreibung sind einzuhalten.

          55,000 m3 ......................... .........................
    

       6.2.190. Auflager Flusssand 0/4  bis DN 100
 Füllmaterial einbauen
  in der Leitungszone,
  für Auflager von Rohrleitungen,
  bis DN 100
    mit vom AN zu liefernden Stoffen, Stoff Flusssand 0/4
   mm, Rundkorn
  verdichten.
   Schichtdicke in cm 16,
    Sohlenbreite 1,0 m.

         105,000 m ......................... .........................
    

       6.2.200. Füllmat.einbauen Einbettung Stoff bis DN 100
 Füllmaterial einbauen
  in der Leitungszone,
   für Einbettung von Rohrleitungen bis DN 100,
  profilgerecht,
        mit vom AN zu liefernden Stoffen, Stoff 'Flusssand 0/4 mm,
  Rundkorn',
  verdichten.
     Schichtdicke in cm 'mindestens 30 cm über
   Rohrscheitel'.
     Sohlenbreite in m '1,0'.

         105,000 m ......................... .........................
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    6.2.210. Rohrmarkierung Ortungsdraht
 Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband 
   mit Ortungsdraht unter dem Rohr, seitlich neben der 
  Trinkwasserleitung. 
 Das Trassenwarnband mit Ortungsdraht ist für Messzwecke 
 jeweils an den Einbauten bis zur Straßenkappe mit 
     hochzuführen bzw. an die Bestandsleitungen / bestehenden 
  Ortungsdrähte anzubinden! 

         120,000 m ......................... .........................
    

       6.2.220. Rohrmarkierung Warnband "TWL"
 Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband 
      "Trinkwasserleitung" ohne Ortungsdraht 30 cm über dem Rohr 
  liefern und verlegen.

         105,000 m ......................... .........................
    

           6.2.230. Boden-Bindemittel-Gemisch (Bodenmörtel)
     Selbstverdichtendes Boden-Bindemittel- Gemisch 
       (Bodenmörtel), weichplastische/fließfähige 
       Konsistenz(spatenlösbar,entprechend Bodenklasse 3-5 nach 
    DIN 18300) aus geeignetem und geprüftem sowie unbelastetem 
   Grundmaterial, unter Einhaltung der Rezeptur und nach den 
 Erfordernissen des materialbezogenen Qualitätsmanagements 
        herstellen, frei Einbauort liefern und in (verbauten /unverbauten) 
 Rohrgraben 
   bis 3 m tief

 als Verfüllmaterial für Leitungszone und Graben für 
  Trinkwasserleitung,

       DN 100, ca. 1,2 m breit

   bis 300 mm über Rohrscheitel und anschließend bis Erdplanum  
  profilgerecht einbauen.
 Einzurechnen sind Maßnahmen zur Herstellung des Übergangs 
  auf sonstige Grabenverfüllung.
             Es ist ein Durchlässigkeitsbeiwert von 1 x 10-4  m/s  bis 5 x 10-5

  nachzuweisen.
        Die geforderte einaxiale Druckfestigkeit (28 Tage) von 0,20 bis 
                0,80 N/mm² sowie der EV2-Wert von > 45 MN/m2 ist 
  nachzuweisen.
  Die Einbauvorschriften des Lieferanten sind einzuhalten.
       Angrenzende Leitungen und Bauten, ggf. auch Anzüchte, sind 
  gegen das Eindringen von Bodenmörtel zu schützen. 
  
 Abrechnung nach eingebauter Kubatur auf Lieferschein 

   Fabrikat:'
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  ....................................................'
   (Bietereintragung)

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    6.2.240. Zulage für Einbringen mit Betonpumpe
     Zulage für Einbringen des Boden-Bindemittel-Gemisches mit 
    Betonpumpe (Mastpumpe)
      Erforderliche Aufstellflächen,Pumpen und Schlauch- bzw. 
  Rohrleitungen sind einzurechnen.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    6.2.250. Sicherung der Trinkwasserleitung
  Sicherung der Trinkwasserleitung für den Einbau des Boden-
   Bindemittel-Gemisches gegen Auftrieb und Lageveränderungen
 mittels Haltebänken oder mechanischen Auftriebssicherungen
 nach Wahl des AN

         10,000 m ......................... .........................
    

    6.2.260. Nachweis der Auftriebssicherheit
 Nachweis der Auftriebssicherheit der Trinkwasserleitung
     für den Einbau des Boden-Bindemittel-Gemisches für alle 
 ausgeschriebenen Nennweiten und Bauzustände
 vor Baubeginn vorzulegen 

        1,000 Psch  .........................
    

 Sicherung von Medienleitungen längs der Trasse

  In die betreffenden Positionen ist einzurechnen:
 fachgerechte Sicherung von Versorgungsleitungen und
    Kabeln innerhalb der Kanalbaugrube,Gräben bzw.
  Baugruben.
     erforderlicher Handaushub 1,00 m vor und 1,00 m nach
     der jeweiligen Leitung bis 3,5 m Rohrgrabentiefe,das
   Liefern,Vorhalten und Beseitigen sämtlicher Baustoffe
          zur Leitungssicherung(Ketten,Träger,Seile usw.)einschl.
 sämtlicher Nebenleistungen
 Liegt der parallele Abstand von zwei Leitungen unter
    0,50 m,so gilt dies als eine Leitung für die
   Abrechnung.Kabelzugsteine gelten hierbei auch als eine
  Leitung.
    Bei Leitungen im Abstand > 0,50 m erfolgt die
  Mehrvergütung anteilig.
   Die Behinderung bzw. Mehraufwendungen bei den
 Verbauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen ist
  in diese Positionen einzurechnen.
 Sicherung bestehender Medienleitungen gegen mechanische
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   Beschädigungen bzw. Abrutschen in den neu zu
 errichtenden Leitungsgraben des Kanales beim Aushub
 längs zur zu schützenden Leitung

    

        6.2.270. Kabel aller Art sichern 'nach Wahl des AN'.
 Kabel aller Art
  erdverlegt,
  sichern.
 Ausführung  nach Wahl des AN

         40,000 m ......................... .........................
    

    6.2.280. Kabel aller Art im SR sichern 
    'nach Wahl des AN'.
 Kabel aller Art
  erdverlegt,
  im Schutzrohr,
  sichern.
 Ausführung nach Wahl des AN

         40,000 m ......................... .........................
    

    6.2.290. Versorgungsleitung Gas sichern 
    'nach Wahl des AN'.
 Versorgungsleitung
  aus Stahl oder PE,
   unter Gasdruck, ND
    bis DN 200 in PE oder St sichern.
 Ausführung nach Wahl des AN

         30,000 m ......................... .........................
    

      6.2.300. MW-Kanal sichern 
    'nach Wahl des AN'.
   MW-Kanal
   aus PP, Stz
 in Betrieb
    bis DN 300 sichern.
 Ausführung nach Wahl des AN

         45,000 m ......................... .........................
    

 Sicherung kreuzender Medienleitungen

  In die betreffenden Positionen ist einzurechnen:
 fachgerechte Sicherung von Versorgungsleitungen und
    Kabeln innerhalb der Kanalbaugrube,Gräben bzw.
  Baugruben.
     erforderlicher Handaushub 1,00 m vor und 1,00 m nach
     der jeweiligen Leitung bis 3,5 m Rohrgrabentiefe,das
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   Liefern,Vorhalten und Beseitigen sämtlicher Baustoffe
          zur Leitungssicherung(Ketten,Träger,Seile usw.)einschl.
 sämtlicher Nebenleistungen
 Liegt der parallele Abstand von zwei
 kreuzenden Leitungen
     unter 0,50 m,so gilt dies als eine Leitung für die
   Abrechnung.Kabelzugsteine gelten hierbei auch als eine
  Leitung.
    Bei Leitungen im Abstand > 0,50 m erfolgt die
  Mehrvergütung anteilig.
   Die Behinderung bzw. Mehraufwendungen bei den
 Verbauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen ist
  in diese Positionen einzurechnen.
 Die einzelnen Medienleitungen sind im Zuge der
 Rohrgrabenverfüllung sorgfältig mit steinfreiem
  Material zu umhüllen.

    

     6.2.310. Leitungskreuzung  Gasleitung bis DN 200
 Rohrleitungskreuzung
    aus 'in Betrieb',
       'Gasleitung Mittel- bzw. Niederdruckgasleitung bis DN 200
     in Betrieb bzw. Hausanschlussleitungen in PE oder St',
       sichern 'einschl. der Erschwernissse bei Erd- und
   Verbauarbeiten'.

         5,000 St ......................... .........................
    

        6.2.320. Kabelkreuzung (Kabel aller Art) in Betrieb sichern
     Kabelkreuzung (Kabel aller Art) in Betrieb sichern
    Position beinhaltet Aufsuchen, Freilegen und Sichern,
    den dafür erforderlichen Handaushub, Handaushub ent-
    sprechend der Forderungen des Betreibers, Wiederher-
     stellung Bettung und -umhüllung, mehrere Kabel
    deren Achsabstand nicht größer als zusammen 0,50 m ist,
 gelten als eine Kreuzung

         6,000 St ......................... .........................
    

        6.2.330. Kabelkreuzung (Kabel aller Art) im SR in Betrieb sichern
     Kabelkreuzung (Kabel aller Art) im Schutzrohr in Betrieb sichern
    Position beinhaltet Aufsuchen, Freilegen und Sichern,
    den dafür erforderlichen Handaushub, Handaushub ent-
    sprechend der Forderungen des Betreibers, Wiederher-
     stellung Bettung und -umhüllung, mehrere Kabel
    deren Achsabstand nicht größer als zusammen 0,50 m ist,
 gelten als eine Kreuzung

         6,000 St ......................... .........................
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     6.2.340. Leitungskreuzung Kanal bis DN 300
 Rohrleitungskreuzung
       aus ' RW oder SW-Kanal bis DN 300',
   'in Betrieb',
    sichern 'einschließlich der Erschwernisse bei Erd-
   und Verbauarbeiten'.
        Ausführung 'aufsuchen, freilegen, sichern,
   wiedereinsanden und verfüllen'.

         3,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 6.2. Erdarbeiten .........................
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    6.3. Dränarbeiten

     6.3.10. Dränleitung DN 100
 Dränleitung
  als Vollsickerrohr,
   DN 100,
 in vorhandenen Gräben unter Baugrubensohle
  liefern und verlegen.

         105,000 m ......................... .........................
    

    6.3.20. Sickerschicht
   'Feinsplitt',
    für Ltg.DN 100
 Sickerschicht liefern und einbauen
    aus 'Feinsplitt ',
    Körnung '2/8',
   für Leitung DN 100,
      Höhe über Grabensohle in cm 'sh. Regelprofil ',
      Höhe über Rohrscheitel in cm 'sh. Regelprofil',
       Grabenbreite in cm 'sh. Regelprofil'.

         105,000 m ......................... .........................
    

        6.3.30. Auskleidung Sohle u.Wand geotext.Filter
 Auskleidung
   der Sohle und der Wände des Leitungsgrabens lt. Regelprofil
  mit geotextilem Filter herstellen,
       Durchlässigkeitsbeiwert Kv mind. 0,1 cm/s,
    Überlappung 10 cm,
  Abrechnung nach Grabenlänge.

         105,000 m ......................... .........................
    

    6.3.40. Haltungsweises Abtrennen
 Haltungsweises Abtrennen
 der Sickerleitungen
     dicht verschließen,einschl. Sickerschichten mit
 Filtervlies

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 6.3. Dränarbeiten .........................
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      6.4. Beton- und Maurerarbeiten

 Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
     angegeben ist, wird Beton/Stahlbeton
   nach Beton einschl. Schalung und Bewehrung
  abgerechnet.

    

      6.4.10. Beton C 12/15 für Widerlager
 Ortbeton
  für Widerlager herstellen,
  Untergrund waagerecht,
  obere Betonfläche waagerecht,
 aus unbewehrtem Beton
     C 12 / 15,
       Ausführung und Bemessung lt. DVGW - Merkblatt GW 310.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

        6.4.20. Beton C 12/15 für Unterfangung u. Auflager
 Ortbeton
  für Unterfangung und Auflager herstellen,
  Untergrund waagerecht,
  obere Betonfläche waagerecht,
 aus unbewehrtem Beton
    C 12 / 15
       Ausführung und Bemessung lt. DVGW-Merkblatt GW 310.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

        6.4.30. Ortbeton Beton C 12/15 D 25-50 cm für Querriegel
 Ortbeton
   'für Querriegel',
 aus unbewehrtem Beton
   C 12/15,
      Dicke über 25 bis 50 cm.

          2,000 m3 ......................... .........................
    

    

           Summe 6.4. Beton- und Maurerarbeiten .........................

          Druckdatum:  14.11.2024  Seite: 25 von 49



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

             Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
            LV: VDU TO2 TO 2 - RNA Hilbersdorf, Anbindung Hüttensteig
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    6.5. Straßenbauarbeiten

 Hinweis Straßenbau
 Aufbruch und Wiederherstellung des Straßenkörpers erfolgt
  über die komplette Straßenbreite.

 Die erforderlichen Mengen werden anteilig für die Teilobjekte 
      kalkuliert/abgerechnet, siehe Regelprofil!
    TO 1: AZV
    TO 2: WZF
      TO 3: Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf

    

  Alle Verdichtungen sind schwingungsarm auszuführen.
    Die Schichtdicken sind entspr. zu wählen.
  Vorzugsweise sind statische Walzen einzusetzen.
 Der Einsatz von Vibrationswalzen und schweren
     Rüttelplatten > 500 kg ist ausgeschlossen.
 Die vorgenannten Bemerkungen sind bei der Kalkulation
  der entsprechenden Einheitspreise zu berücksichtigen.
 Handaushub ist in die Einheitspreise einzurechnen und 
  wird nicht gesondert vergütet.

    

   Kosten für sämtliche Mehraufwendungen, die durch 
 Erschwernisse bei Arbeiten im Bankettbereich durch feste 
            Einbauten (z.B. Schächte, Straßenabläufe, Schieber, 
       Hydranten, Verkehrszeichen, Masten) sind in die 
  entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

    

 An die Asphaltbefestigung der Fahrbahn schließen teilweise  
          Rinnen (Beton-Muldensteinen bzw. Natursteinpflaster), Borde 
   und Sockelmauern an. Im Straßenbereich befinden sich 
     Einbauten, Schächte und Straßenabläufe. Erschwernisse beim 
   Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen 
 sowie Herstellen von Asphaltschichten sind in die 
  entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

   Die Fahrbahnerneuerung erfolgt höhen- und lagemäßig in 
   Anlehnung an den Bestand. Eine höhenmäßige Anpassung von 
   Einbauten, Schächten und Straßenabläufen wird nicht 
   gesondert vergütet. Diese Mehraufwendungen sind in die 
  entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

 Es besteht darüber hinaus kein gesonderter 
  Vergütungsanspruch. 
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          6.5.10. Frostschutzschicht 0/56 zur provisorischen Bef. Dicke 0,65 m
 Herstellung und Unterhaltung der
   Frostschutzschicht 0/56 zur provisorischen
 Befahrbarkeit der Fahrbahn im Bereich der Leitungsgräben
    Ausbaudicke nach Regelprofil 0,65 m,
   erforderliches Material liefern und einbauen, vor Asphalteinbau 
  ausbauen und beseitigen,
   es ist einzukalkulieren, dass der Einbau abschnittsweise 
  erfolgen kann.

          135,000 m2 ......................... .........................
    

      6.5.20. Bituminoese Befestigung trennen bis 20 cm
   Unterlg.schneiden
  Bituminoese Befestigung trennen.
 Aufbruchgut in Eigentum des AN uebernehmen und von der
  Baustelle entfernen.
 Deckschicht und bituminoese Unterlage geradlinig
  schneiden.
     Dicke der bit. Befestigung bis 20 cm

         200,000 m ......................... .........................
    

       6.5.30. Bituminoese Befestigung trennen("Nachschneiden")
   Unterlg.schneiden
    Bituminoese Befestigung trennen ("Nachschneiden").
 Aufbruchgut in Eigentum des AN uebernehmen und von der
  Baustelle entfernen.
 Deckschicht und bituminoese Unterlage geradlinig
  schneiden.
     Dicke der bit. Befestigung bis 20 cm

         120,000 m ......................... .........................
    

          6.5.40. Beton.aufbrechen 2 -10 cm
 Befestigung aus Beton aufbrechen und aufnehmen
 Technologie nach Wahl des AN
 Betonbefestigung in Nebenflächen
      Dicke der Befestigung über 2 bis 10 cm,
  Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

    6.5.50. Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen
  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
    Fläche 'Fahrbahn und Nebenflächen '
      Dicke der Asphaltbefestigung über 5 cm bis 20 cm.
  Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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 anfallende Stoffe
 Verwertungsklasse A
  ins Eigentum des AN übernehmen und verwerten.

          22,000 m3 ......................... .........................
    

    6.5.60. Tragschicht aufbrechen und aufnehmen
 Tragschicht aufbrechen und aufnehmen
   Homogenbereich B.2
 Charakteristik siehe Baugrundgutachten
 Aushub geht ins Eigentum des AN über und ist zu
 laden
   Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, Abfallschlüssel 
         nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 und 170503

     > BM-F3

  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          62,000 m3 ......................... .........................
    

         6.5.70. StL-Nr. 93.002/996.01.03.  .  
       'Zulage Tragschicht (Packlage)

   Gestein ohne Bindemittel '.
    Leistung wie Position 'Aushub',
       jedoch 'Zulage Tragschicht (Packlage) aus
    Gestein ohne Bindemittel) '.

          15,000 m3 ......................... .........................
    

          6.5.80. Aufgenommenes Tragschichtmaterial > BM-F3 entsorgen
 Aufgenommenes Tragschichtmaterial 
 gemäß Untersuchungen Baugrund nach ErsatzbaustoffVO 
       > BM-F3 entsorgen

 Abtransport und Entsorgung belasteten Bodenmaterials
 mit mineralischen Fremdbestandteilen mit
       Zuordnungswert > BM-F3 
 gemäß Untersuchungen Baugrund nach ErsatzbaustoffVO 
  in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.

 Die Entsorgungssgenehmigungen sind durch den AN
   einzuholen. Die öffentliche Zulassung des Einbauortes
 zur Verwertung von Bodenaushaub mit Zuordnungswert 
          > BM-F3 und die o.g. Entsorgungsgenehmigung sind dem AG 
  vor Beginn der Entsorgung des Bodenaushubes vorzulegen.

   Nachweis der Entsorgung durch Wiege-/ Annahmescheine
   einer zugelassenenDeponie/Entsorgungsanlage

   Deponie/Entsorgungsanlage
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   '....................................................'

   (Bietereintragung)

 Einzurechnen sind der Transport und Gebühren für die
 Genehmigungen und Entsorgung sowie alle für die
  Ausführung der Arbeiten erforderlichen Leistungen.
  Die Kosten für das Wiegen der ausgebauten Massen inkl.
 Zeitaufwand im Bereich des Wiegens sind in dieser
 Position einzurechnen und werden nicht gesondert
  vergütet.

         124,000 t ......................... .........................
    

      6.5.90. Muldensteine aufnehmen, Beton
   Muldensteine aufnehmen, Beton
         Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
  Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
  Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         4,000 m ......................... .........................
    

    6.5.100. Muldensteine aus Beton liefern und setzen
 Muldensteine aus Beton liefern und setzen
      Entwässerungsrinnensteine gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 
 Leistungsklasse
           DHEUS , I, T (DHEUS : Abwitterung im  Mittel weniger als 500 
        g/m2 nach CDF Verfahren)   liefern und fachgerecht versetzen.

     Typ:   Muldensteine
         Format:  30 x 30 cm
            Stärke: 10,7 cm, (Stich 1,25 cm)
     Farbe: grau 

   Mögliche Bezugsadresse:
  
    HEUS-Betonwerke GmbH
   Offheimer Straße 15
      65604 Elz / Westerwald
   
 oder gleichwertig

   Hersteller und Typ:'

  ....................................................'
   (Bietereintragung)

   Die Betonmuldensteine sind auf eine rund 25 cm starke 
     Frostschutzschicht 0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus 
        Beton C12/15 „hammerfest“ mit einer Fugenbreite von 8 - 
            12mm, gemäß DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht, einzeilig  zu 
   versetzen. Die Fugen sind mit Zementmörtel unter ständiger 
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 Wasserzugabe einzuschlämmen und anschließend ist die Rinne 
   zu reinigen. In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die 
  Abfuhr der Bodenmassen einzukalkulieren.

         4,000 m ......................... .........................
    

    6.5.110. Planum herstellen
            Abweichung +-2 cm*Verf. 45 MN/m2
  Planum herstellen.
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
       Verformungsmodul = 45 MN/m2

          135,000 m2 ......................... .........................
    

     6.5.120. Frostschutzschicht herstellen Bk 0,3
  Frostschutzschichten herstellen.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3.
   Baustoffgemisch 0/56.
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
      100 MN/m2.
     Einbaudicke '51 cm in mehreren Lagen'
 Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

          70,000 m3 ......................... .........................
    

               6.5.130. Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst*Bk0,3*Dicke 10 cm
 70/100
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
    AC 32 T N herstellen.
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3
     Einbaudicke = 10 cm.
    Bindemittel = 70/100.

          135,000 m2 ......................... .........................
    

               6.5.140. Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst*Bk0,3*Dicke 4,0 cm
    Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D N herstellen.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3.
    Einbaudicke 4 cm.
    Bindemittel '50/70 '
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.

          135,000 m2 ......................... .........................
    

    6.5.150. Zulage Handeinbau
 Zulage zu den Positionen Asphalteinbau Asphalttragschicht und 
 Asphaltdeckschicht für den Handeinbau 

          20,000 m2 ......................... .........................
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      6.5.160. Bitumenh. Bindemittel aufsprühen
  Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen,
    Leicht verschmutzte Unterlage bzw. einzelne verschmutz-
   te Stellen vorher reinigen. Kehrgut in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.
  In Verkehrsflächenl.
    Unterlage = Asphaltbefestigung.
         Bindemittel 'C 60 BP1 - S'
     Bindemittelmenge nach ZTV Asphalt-StB 01/13.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

          135,000 m2 ......................... .........................
    

    6.5.170. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
      Bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke
      Menge 1,0 kg/m2
  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
  Abstreumaterial durchführen.
 Nicht gebundenes Material aufnehmen und der
  Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
    Abstreumaterial = leicht bituminierte Liefer-
   körnung 1/3.
 Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in
  Asphaltdeckschicht.
       Abstreumenge 1,0 kg/m2.

          135,000 m2 ......................... .........................
    

           6.5.180. Fugenspalt ausr. u. a. Fuge herst.
               Quer- und Längsfuge*Deckschicht*Über 5 bis 100 m*Tiefe 4,0 cm
     Breite 10 mm*Schneiden
   Elast. Fugenmasse
 Fugenspalt ausräumen einschließlich säubern und als
   Fuge herstellen. Material von der Baustelle entfernen
  und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
    Quer - und Längsfuge.
  In der Asphaltdeckschicht.
      Einzellängen über 5 m bis 100 m.
    Fugenspalttiefe 4,0 cm.
    Fugenspaltbreite 10 mm.
  Aufweiten durch Schneiden.
  Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse.

         120,000 m ......................... .........................
    

        6.5.190. StL-Nr. 05.112/515.11.02
    Untere Schicht des Banketts herst.

     FSS*Volle Höhe U.AG
       EV2 45 + DPR 97
  Untere Schicht des Banketts profilgerecht herstellen.
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    Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
   abläufe werden gesondert vergütet. Querneigung wie
  obere Schicht des Banketts.
    Material = Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.
  Einbaubreite und Einbauhöhe nach Unterlagen des AG.
         Verformungsmodul EV2 mindestens 45 MN/m2,
      Verdichtungsgrad DPR mindestens 97 v. H.

          6,000 m3 ......................... .........................
    

        6.5.200. StL-Nr. 05.112/505.12.11.20
   Bankett profilgerecht herstellen

        STS*Volle Br.U.AG d15
        12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer
       EV2 80 + DPR 98
   Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch
   Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert
  vergütet.
    Material = Baustoffgemisch für Schottertragschichten.
 Einbau in voller Breite als obere Schicht des Banketts
       nach Unterlagen des AG. Einbaudicke = 15 cm.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
         Verformungsmodul EV2 mindestens 80 MN/m2,
      Verdichtungsgrad DPR mindestens 98 v. H.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 6.5. Straßenbauarbeiten .........................

    

         Summe 6. Tiefbau Versorgungsleitung .........................
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    7. Montage Versorgungsleitung

     Alle Leistungen zur "Montage" verstehen sich immer liefern und 
    verlegen einschl. dichten.
 In die Einheitspreise ist bei Flanschen oder Armaturen mit 
   Flanschen immer einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl 
  einzurechnen.

    

      7.1. PE-Druckrohre und Verbindungsteile

        7.1.10. Zulage für das Einbinden  PE da 110 an DN 100 PVC
 Zulage für das Einbinden vorhandener
     Trinkwasserleitungen PE da 110 an DN 100 PVC in Absprache 
 mit dem AG und Einpassen der
    Schieberkreuze / Anbindungen.
 Einzurechnen sind Erschwernisse beim
 Tiefbau und Mehraufwendungen für kurzzeitige
  Außerbetriebnahme vorhandener Leitungssysteme.

         2,000 St ......................... .........................
    

        7.1.20. Zulage für das Einbinden  GGG DN 125 an DN 125 GG
 Zulage für das Einbinden vorhandener
     Trinkwasserleitungen PE da 110 an DN 125 GG in Absprache 
 mit dem AG und Einpassen der
    Schieberkreuze / Anbindungen.
 Einzurechnen sind Erschwernisse beim
 Tiefbau und Mehraufwendungen für kurzzeitige
  Außerbetriebnahme vorhandener Leitungssysteme.

         2,000 St ......................... .........................
    

            7.1.30. Druckrohr HDPE, PE100 da = 90 x 5,4
         Druckrohr aus HDPE, Typ 1 DIN 8075 Teil 1,
       Maße DIN 8074 Teil 1, Farbe königsblau,
  für Wasser,
   PN 10,
             Rohrmaterial PE 100, SDR 17, da = 90 x 5,4 mm,
 Verbindung wird abweichend von
      DIN 18 307 nicht gesondert vergütet,
  liefern und verlegen.

         75,000 m ......................... .........................
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    7.1.40. Bogen zu vor beschriebener Leitung
          Bogen 11° - 30 °, da = 90 mm
   Leistung wie 'Position zuletzt in vollem Wortlaut
   beschrieben', jedoch
          Bogen 11° bis 30°, da = 90 mm.

         3,000 St ......................... .........................
    

    7.1.50. Bogen zu vor beschriebener Leitung
       Bogen 45°, da = 90 mm
   Leistung wie 'Position zuletzt in vollem Wortlaut
   beschrieben', jedoch
        Bogen 45°, da = 90 mm.

         2,000 St ......................... .........................
    

             7.1.60. Druckrohr HDPE, PE100 da = 90 x 5,4 isoliert
 industriell vorisoliertes Rohrsystem

  Medienrohr:
         Druckrohr aus HDPE, Typ 1 DIN 8075 Teil 1,
       Maße DIN 8074 Teil 1, Farbe königsblau,
  für Wasser,
   PN 10,
             Rohrmaterial PE 100, SDR 17, da = 90 x 5,4 mm,

  Dämmstoff:
 Kältedämmung aus werksseitig angebrachten Polyurethan 
 Schaum 
       U- Wert 0,03 W/mK
   Dämmstärke mind 30 mm 

  Außenmantel:
        diffusionsdichter, UV- beständiger, schlagfester PE- 
 Außenmantel 

 Verbindung wird abweichend von
      DIN 18 307 nicht gesondert vergütet, 
  liefern und verlegen.

         5,000 m ......................... .........................
    

       7.1.70. Loser Flansch, DN 80
  Loser Flansch,
    passend zu Vorschweißbund, aus PP mit Stahleinlage,
      PN 10,  Anschlussmaße nach ISO 3663,
  liefern und montieren:
      DN 80 / da 90.

         2,000 St ......................... .........................
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               7.1.80. Vorschweißbund, lang, PE 100, SDR 17, da 90
          Vorschweißbund, lang, PE 100, SDR 17,
     Verbindung wird abweichend von DIN 18 307 nicht
  gesondert vergütet,
  liefern und verlegen:
     da = 90 mm.

         2,000 St ......................... .........................
    

            7.1.90. Druckrohr HDPE, PE100 da = 110 x 6,6
         Druckrohr aus HDPE, Typ 1 DIN 8075 Teil 1,
       Maße DIN 8074 Teil 1, Farbe königsblau,
  für Wasser,
   PN 10,
             Rohrmaterial PE 100, SDR 17, da = 110 x 6,6 mm,
 Verbindung wird abweichend von
      DIN 18 307 nicht gesondert vergütet,
  liefern und verlegen.

         30,000 m ......................... .........................
    

    7.1.100. Bogen zu vor beschriebener Leitung
          Bogen 11° - 30 °, da = 110 mm
   Leistung wie 'Position zuletzt in vollem Wortlaut
   beschrieben', jedoch
          Bogen 11° bis 30°, da = 110 mm.

         4,000 St ......................... .........................
    

    7.1.110. Bogen zu vor beschriebener Leitung
       Bogen 45°, da = 110 mm
   Leistung wie 'Position zuletzt in vollem Wortlaut
   beschrieben', jedoch
        Bogen 45°, da = 110 mm.

         2,000 St ......................... .........................
    

       7.1.120. Loser Flansch, DN 100
  Loser Flansch,
    passend zu Vorschweißbund, aus PP mit Stahleinlage,
      PN 10,  Anschlussmaße nach ISO 3663,
  liefern und montieren:
      DN 100 / da 110.

         4,000 St ......................... .........................
    

               7.1.130. Vorschweißbund, lang, PE 100, SDR 17, da 110
          Vorschweißbund, lang, PE 100, SDR 17,
     Verbindung wird abweichend von DIN 18 307 nicht
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  gesondert vergütet,
  liefern und verlegen:
     da = 110 mm.

         4,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 7.1. PE-Druckrohre und Verbindungste.. .........................
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    7.2. Formstücke aus duktilem Gusseisen

         7.2.10. T-Stück duktiles Gusseisen PN10 DN 100/80
     Doppelflanschstück mit Flanschabzweig, T-Stück für 
 Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser DIN 
            EN 545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 100/80, 
  innen und außen epoxidharzbeschichtet,
 liefern und verlegen

         1,000 St ......................... .........................
    

         7.2.20. T-Stück duktiles Gusseisen PN10 DN 100/100
     Doppelflanschstück mit Flanschabzweig, T-Stück für 
 Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser DIN 
            EN 545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 100/100, 
  innen und außen epoxidharzbeschichtet,
 liefern und verlegen

         1,000 St ......................... .........................
    

         7.2.30. T-Stück duktiles Gusseisen PN10 DN 125/80
     Doppelflanschstück mit Flanschabzweig, T-Stück für 
 Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser DIN 
            EN 545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 125/80, 
  innen und außen epoxidharzbeschichtet,
 liefern und verlegen

         1,000 St ......................... .........................
    

        7.2.40. Formstück GGG Rohr FF DN 100, 300 mm
   Form- und Verbindungsstück  liefern und verlegen
 zu Druckrohrleitungen aus duktilem Gusseisen
    DIN EN 545 für Trinkwasser.
    Doppelflanschstück FF-Stück,
      Flansch DIN EN 1092-2, PN 10,
  300 mm lang
  DN 100
  innen und außen epoxidharzbeschichtet,
 liefern und verlegen

         2,000 St ......................... .........................
    

        7.2.50. Formstück GGG Rohr FF DN 100, 500 mm
   Form- und Verbindungsstück  liefern und verlegen
 zu Druckrohrleitungen aus duktilem Gusseisen
    DIN EN 545 für Trinkwasser.
    Doppelflanschstück FF-Stück,
      Flansch DIN EN 1092-2, PN 10,
  500 mm lang
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  DN 100
  innen und außen epoxidharzbeschichtet,
 liefern und verlegen

         1,000 St ......................... .........................
    

     7.2.60. Formstück GGG Rohr FFR DN 100/80
   Form- und Verbindungsstück  liefern und verlegen
 zu Druckrohrleitungen aus duktilem Gusseisen
    DIN EN 545 für Trinkwasser.
    Flanschübergangsstück FFR-Stück,
      Flansch DIN EN 1092-2, PN 10,
  DN 100/80
  innen und außen epoxidharzbeschichtet,
 liefern und verlegen

         1,000 St ......................... .........................
    

          7.2.70. Kupplung DN 100x100 Flansch/Muffe
   Form- und Verbindungsstück liefern und verlegen
   Reduzierkupplung, längskraftschlüssig

   Verlegeort: Anbindung an Bestand

  Zugfeste Kupplung zur Montage auf Rohrleitungen aus Stahl, 
                Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC und PE-HD (PE 80, PE 
      100, PE-Xa)
    Betriebsdrücke:  PN 10
 Verbindung von 
            DN 100 PVC (Muffe) mit DN 100 GGG (Flansch)
  liefern und montieren.

      Multi-Joint E     o. glw.

         4,000 St ......................... .........................
    

          7.2.80. Kupplung DN 125x125 Flansch/Muffe
   Form- und Verbindungsstück liefern und verlegen
   Reduzierkupplung, längskraftschlüssig

   Verlegeort: Anbindung an Bestand

  Zugfeste Kupplung zur Montage auf Rohrleitungen aus Stahl, 
                Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC und PE-HD (PE 80, PE 
      100, PE-Xa)
    Betriebsdrücke:  PN 10
 Verbindung von 
            DN 125 GG (Muffe) mit DN 125 GGG (Flansch)
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  liefern und montieren.

      Multi-Joint E     o. glw.

         2,000 St ......................... .........................
    

           7.2.90. X-Stück dukt.Guss PN10 DN 100
 Blindflansch für Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen 
    X-Stück,
     Flansch DIN EN 1092-2, PN 10
   DN 100, 
 liefern und montieren 

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 7.2. Formstücke aus duktilem Gusseisen .........................
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    7.3. Armaturen und sonstiges

         7.3.10. Unterflurhydrant DIN 3221, Teil 1,
      Unterflurhydrant DIN EN 14339, Teil 1,
  Form AD,
   PN 16,
   DN 80,
    Rohrdeckung 1,35 m,
   inkl. Sickerpackung
  liefern und verlegen.
       Hersteller: lt. Materialeinsatzliste WZF, siehe 
 Vertragsbedingungen

         1,000 St ......................... .........................
    

     7.3.20. Schieber DN 80
  Schieber mit Flanschanschluss,
       DIN EN 1171, aus duktilem Gusseisen, weich dichtend,
  mit innenliegendem Spindelgewinde,
   für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis
   gemäß DIN 1988,
         PN 16, Flanschanschluss DIN EN 1092-2, PN 16,
  Spindel aus Edelstahl,
      innen und außen Epoxid-Beschichtung nach GSK-Richtlinien,
     DN 80, liefern und montieren,
   Hersteller: entsprechend Materialeinsatzliste des 
   Wasserzweckverbandes Freiberg, siehe 
  Vertragsbedingungen!

         2,000 St ......................... .........................
    

     7.3.30. Schieber DN 100
  Schieber mit Flanschanschluss,
       DIN EN 1171, aus duktilem Gusseisen, weich dichtend,
  mit innenliegendem Spindelgewinde,
   für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis
   gemäß DIN 1988,
         PN 16, Flanschanschluss DIN EN 1092-2, PN 16,
  Spindel aus Edelstahl,
      innen und außen Epoxid-Beschichtung nach GSK-Richtlinien,
     DN 100, liefern und montieren,
   Hersteller: entsprechend Materialeinsatzliste des 
   Wasserzweckverbandes Freiberg, siehe 
  Vertragsbedingungen!

         2,000 St ......................... .........................
    

      Alle Leistungen zu "Straßenkappen"  verstehen sich immer 
   als einbauen!

  Die Bereitstellung der Straßenkappen erfolgt durch den AG, 
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    abzuholen inkl. Transport zur Baustelle beim WZF, 
    Hegelstraße 45 in Freiberg,
 der Bedarf mit den exakten Angaben zu Tragplatte und 
    Einwalzbarkeit ist ca. 2 Wochen vor dem erforderlichen 
  Einbautermin beim WZF anzumelden!

 Die Koordinierungsleistung durch den AN ist in den 
  Einheitspreis Straßenkappe einzurechnen.

    

    7.3.40. Straßenkappe Armatur
  Straßenkappe,
  für Hauptabsperrarmaturen  DIN 4056
    höhenverstellbar, bei Bedarf mit Tragplatte,
  einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

    7.3.50. Straßenkappe Hydrant
  Straßenkappe,
   für Unterflurhydranten  DIN 4055,
    höhenverstellbar, bei Bedarf mit Tragplatte,
  einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    7.3.60. Einbaugarnitur Schieber
   Einbaugarnitur für Schieber für Erdeinbau, telskopierbar
      von  1,25 - 1,80 m ,
  komplett liefern und verlegen,
  Hülsrohr aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel,
   Schlüsselstange aus Stahl, feuerverzinkt
  Vierkantschoner aus Gusseisen GG feuerverzinkt,
    Rohrdeckung 1,35 m.
   Hersteller: entsprechend Materialeinsatzrichtlinie des 
   Wasserzweckverbandes Freiberg, siehe 
  Vertragsbedingungen!

         4,000 St ......................... .........................
    

      7.3.70. Hinweisschild DIN 4067 für Armaturen
   Hinweisschild DIN 4067 für Armaturen
     aus Kunststoff und Aluminium, gepresst, mit steckbarer 
 Beschriftung
  und Ziffern,
 liefern und an Pfosten aus Aluminium
  befestigen,
    inkl. Befestigungsmaterial.

         4,000 St ......................... .........................
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      7.3.80. Hinweisschild DIN 4066 für Hydranten
   Hinweisschild DIN 4066 für Hydranten
     aus Kunststoff und Aluminium, gepresst, mit steckbarer 
 Beschriftung
  und Ziffern,
 liefern und an Pfosten aus Aluminium
  befestigen,
    inkl. Befestigungsmaterial.

         1,000 St ......................... .........................
    

      7.3.90. Schilderstange aus Aluminium + Fundament
 Schilderstange aus Aluminium
     liefern und versetzen inkl. Tiefbau, erforderliches
  Fundament und Befestigungsmaterial,
 Verdrängten Boden entsorgen
    Länge bis 3,5 m.

         2,000 St ......................... .........................
    

     7.3.100. Rohraußenschutz bis DN 125
    Nachträglicher Außenschutz mit Schutzbandagen (Fettbinde) 
  dreifach,
  an Flanschverbindung,
  Druckrohrleitung für Trinkwasser,
  bis DN 125

         34,000 St ......................... .........................
    

         7.3.110. Druckprüfung PE 90 (DN 80)
 Innendruckprüfung 
    nach DVGW 400-2 und DIN EN 805
 an vorbeschriebener Rohrleitung
   PN 10,
      PE da 90 (DN 80)
  Prüfstrecke in Teilabschnitten,
  Wasser liefern und beseitigen.

         75,000 m ......................... .........................
    

           7.3.120. Druckrohrleitung spülen desinfiz. PE 90 (DN 80)
 Druckrohrleitung
 für Trinkwasser
   vor Inbetriebnahme spülen, desinfizieren 
   nach DVGW W 291,
      PE da 90 (DN 80)

         75,000 m ......................... .........................
    

          Druckdatum:  14.11.2024  Seite: 42 von 49



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

             Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
            LV: VDU TO2 TO 2 - RNA Hilbersdorf, Anbindung Hüttensteig
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         7.3.130. Druckprüfung PE110 (DN 100)
 Innendruckprüfung 
    nach DVGW 400-2 und DIN EN 805
 an vorbeschriebener Rohrleitung
   PN 10,
      PE da 110 (DN 100)
  Prüfstrecke in Teilabschnitten,
  Wasser liefern und beseitigen.

         30,000 m ......................... .........................
    

           7.3.140. Druckrohrleitung spülen desinfiz. PE110 (DN 100)
 Druckrohrleitung
 für Trinkwasser
   vor Inbetriebnahme spülen, desinfizieren 
   nach DVGW W 291,
      PE da 110 (DN 100)

         30,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 7.3. Armaturen und sonstiges .........................

    

         Summe 7. Montage Versorgungsleitung .........................
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     5.  Allgemeine Arbeiten

      5.1. Vorarbeiten .........................

      5.2. Baufeldfreimachung .........................

        5.3. Kontrollprüfungen / Dokumentation .........................
    

         Summe 5. Allgemeine Arbeiten  .........................
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     6.  Tiefbau Versorgungsleitung

      6.1. Wasserhaltung .........................

      6.2. Erdarbeiten .........................

      6.3. Dränarbeiten .........................

        6.4. Beton- und Maurerarbeiten .........................

      6.5. Straßenbauarbeiten .........................
    

         Summe 6. Tiefbau Versorgungsleitung  .........................
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     7.  Montage Versorgungsleitung

        7.1. PE-Druckrohre und Verbindungsteile .........................

      7.2. Formstücke aus duktilem Gusseisen .........................

      7.3. Armaturen und sonstiges .........................
    

         Summe 7. Montage Versorgungsleitung  .........................
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     LV  VDU TO2

      5. Allgemeine Arbeiten .........................

      6. Tiefbau Versorgungsleitung .........................

      7. Montage Versorgungsleitung .........................
    

              Summe LV VDU TO2 TO 2 - RNA Hilbersdorf,..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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     5.3.30. Bestimmung der Proctordichte nach DIN 18127
    (TB61)
   Vorgesehener Sachverständiger:'

  ....................................................'

     5.3.40. Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN 18123
    (TB61)
   Vorgesehener Sachverständiger:'

  ....................................................'

     5.3.50. Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN 18121/1
    (TB61)
   Vorgesehener Sachverständiger:'

  ....................................................'

     5.3.60. Dichteprüfung mittels Densitometer nach DIN 18125-2
    (TB61)
   Vorgesehener Sachverständiger:'

  ....................................................'

    5.3.70. Plattendruckversuch Erdplanum
    (TB61)
   Vorgesehener Sachverständiger:'

  ....................................................'

    5.3.80. Plattendruckversuch FSS
    (TB61)
   Vorgesehener Sachverständiger:'

  ....................................................'

          6.2.140. Aufgenommenen Boden > BM-F3 entsorgen
    (TB61)
   Deponie/Entsorgungsanlage

   '....................................................'

           6.2.230. Boden-Bindemittel-Gemisch (Bodenmörtel)
    (TB61)
   Fabrikat:'

  ....................................................'
   (Bietereintragung)
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          6.5.80. Aufgenommenes Tragschichtmaterial > BM-F3 entsorgen
    (TB61)
   Deponie/Entsorgungsanlage

   '....................................................'

    6.5.100. Muldensteine aus Beton liefern und setzen
    (TB61)
   Hersteller und Typ:'

  ....................................................'
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