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Leistungsverzeichnis
 Projekt (1411-2.BA)

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen

 Leistung (LV)

02    Erd-, Entwässerungsarbeiten

     Bauvorhaben     

Umbau und Erweiterung

Schulzentrum Schönkrichen - 2. BA

Augustental 29

24232 Schönkirchen

 Bauherr

Gemeinde Schönkirchen Telefon 0431 2409 324 Ansprechpartner:       ...

Mühlenstr. 48 Fax Frau Nora Baltzer

24232 Schönkirchen

über Amt Schrevenborn Nora.Baltzer@amt-schrevenborn.de

 Planverfasser / Ausschreibung

Ansprechpartner:       ...Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 20

Herr  Meyer / Herr SimmankEckernförder Str. 235a Fax

24119 Kronshagen

post@hochfeldt-architekten.de    

 Bauleitung

Ansprechpartner:       ...Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 217

Herr SimmankEckernförder Str. 235a Fax

24119 Kronshagen Mobil    0160 8520487

simmank@hochfeldt-architekten.de

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
GeprüftAngebotsabgabe

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

 Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

 Sonstige Vereinbarungen

1. Grundlage des Angebotes ist die VOB, die entsprechenden DIN-Vorschriften, die gesetzlichen Vorschriften, sofern im 
nachstehenden Text nichts Gegenteiliges gesagt ist. Im Übrigen gilt VOB § 13,4.

Das Angebot ist für den Auftraggeber kostenlos und unverbindlich. Der Auftraggeber behält sich vor, auch größere Teile der  Angebotslieferung
und Leistungen aus dem Angebot herauszunehmen. Mehr- oder Minderleistungen bedingen keiner Einheitspreisänderung. Die eingesetzten
Einheitspreise sind Festpreise. Lohn-, Material-, Steuer- und sonstige Erhöhungen sind ausgeschlossen. Tagelohnarbeiten dürfen nur mit
 Genehmigung der Bauleitung durchgeführt werden. Hierfür sind der Bauleitung wöchentliche Tagelohnzettel in doppelter Ausführung
vorzulegen. Geschieht dies nicht, werden Tagelohnarbeiten nicht anerkannt.

2.

3. Vor Angebotsabgabe hat sich der Anbieter über die Lage der Baustelle und Transportwege an Ort und Stelle zu informieren.
Durch die Abgabe des Angebotes erklärt er, dass die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen für ihn keine unklaren 
Positionen enthalten, bzw., dass solche vor Angebotsabgabe mit der Bauleitung hinreichend geklärt wurden.

Benutzt der Auftragnehmer zur Lagerung der Materialien öffentlichen oder fremden privaten Grund, so hat er für die
Genehmigung und Bezahlung zu sorgen. Beschädigungen hierbei hat der Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen
bzw. beseitigen zu lassen und den alten Zustand wieder herzustellen. Bauwasser- und Stromversorgung ab bauseits
gelegter Anschlußstelle sind Angelegenheit des Gewerkes Maurer- und Stahlbetonarbeiten.

4.

5. Der vorliegende Termin bzw. Terminplan wird von Auftragnehmer anerkannt.

Anfallende Kosten für die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und Stromverbrauch, Bürgersteiginstandsetzung usw. werden
im Verhältnis der Abrechnungssumme mit 2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten  Firmen aufgeteilt. Die Höhe der Umlage bleibt unverändert,
unabhängig ob und welche gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die
bereitgestellten Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor Vertragsabschluss eine
besondere Vereinbarung zu treffen. Bei Zahlung innerhalb von 10 WT werden 2 % Skonto vereinbart.

6.

Für alle auftretenden Beschädigungen irgendwelcher Art - sei es an eingebauten Gegenständen, Objekten, Fensterscheiben
usw. oder an öffentlichem oder privatem Grund - sind alle am Bauvorhaben beauftragten Unternehmen prozentual ihrer
Auftragssumme schadenersatzpflichtig, sofern der für den Schaden Alleinverantwortliche nicht ermittelt werden kann. Das
Gleiche gilt für die Haftung mehrerer Schadenstifter, wenn der auf den Einzelnen entfallende Anteil am Gesamtschaden
nicht festzustellen ist. Der vom Lieferanten des Unternehmers verursachte Schaden geht zu Lasten des Unternehmers.

7.

8. Eigene Vertragsbedingungen des Auftragsnehmers werden in keinem Fall Bestandteil des Vertrages, auch wenn diesen nicht widersprochen wird.

9. Der Maurerpolier ist berechtigt und verpflichtet, am Bau beschäftigten Handwerker zur Sauberhaltung der Baustelle
anzuhalten.

10. Für nicht im Kostenangebot aufgeführte Arbeiten sind vor der Ausführung Preise schriftlich zu vereinbaren.

11. Die Zeichnungen und technischen Unterlagen liegen im Büro des Architekten zur Einsichtnahme aus.

12. Ausschreibungsergebnisse können nicht telef. erfragt werden; bei  Angebotsabgabe ggfs. einen Freiumschlag beilegen.

13. Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug oder bewirkt er durch nicht ordnungsgemäße Erfüllung seines  Auftrages den Verzug
anderer Auftragnehmer, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Schlussrechnung des Auftragnehmers für jeden Tag der Terminüberschreitung
um 0,3 % der Auftragssumme täglich zu kürzen; bis maximal 5 % der  Auftragssumme. Darüber hinaus haftet der Auftragnehmer dem
Bauherren und Architekten für alle Schäden, die durch von ihm verursachte Bauverzögerungen entstehen.

14. Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, für das eine der
Vertragsparteien eine Förderung über das Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) des BMWK beim BAFA diese nach
Vertragsschluss beantragen wird.
 
Aufschiebende Bedingung: Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft,
wenn und soweit das BAFA den Antrag zur Förderung von Einzelmaßnahmen bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der
antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere
Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.

15. Ich versichere ferner, dass mir Arbeitskräfte, Geräte und Materialien in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, so das...

Von der Schlussrechnung werden 3% für 5 Jahre als Gewährleistung einbehalten. Eine Verzinsung erfolgt nicht.

Für die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten werden _____ Arbeitstage benötigt.

     Anbieter - Datum, Unterschrift      Wichtiger Hinweis     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese 
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. 

Stempel
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000  (Datenart 81 / 83)

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

....................................................................
Anbieter - Unterschrift
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 A.- Allgemeine Projektbeschreibung

A. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung und Hinweise zum Leistungsverzeichnis

Die ausgeschriebenen Leistungen für das Projekt

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen - 2. Bauabschnitt

sind am  Standort 

  Grund und Gemeinschaftsschule Schönkirchen
 Augustental 29
 24232 Schönkirchen

auszuführen und beinhalten Sanierungsarbeiten im Bestand sowie den Neubau eines
Gebäudeteils. 

Beschreibung der Baumaßnahme / Gebäudebeschreibung

Im 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1

GemS Bereich 2

Förderzentrum

bezeichneten Gebäudeteile saniert. Zusätzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und  Förderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau

errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Übersichtlichkeit des heterogenen
Gebäudekomplexes verwendet.

Die Sanierungsarbeiten umfassen in allen Gebäudebereichen den kompletten
Haustechnikbereich sowie den Großteil der Oberflächen im Inneren. Außerdem finden vereinzelt
Grundrissanpassungen statt, 
Im Bereich der Gebäudehülle werden alle Fenster erneuert - mit Ausnahme  der Fenster der
Südostfassade GemS Bereich 2.
Flachdächer werden in den Bauteilen Förderzentrum und GemS 2 erneuert.
Ebenso findet in den Bauteilen GemS 1 + GemS 2 die Erneuerung der Fassade statt.  Die neuen
Fassaden werden als Vorhandfassade mit HPL-Platten  ausgebildet

Baukonstruktion und Materialien

Das Tragsystem sowohl des Bestands als auch des neu zu errichtenden Zwischenbaus besteht
aus Stahlbetonsohle + Streifenfundamenten, Stahlbetondecken,-wänden, -stützen und -pfeilern
sowie Mauerwerk. Nichtragende Wände im Bestand sind teils aus Mauerwerk teils im
Trockenbau gefertigt. Die Sohle sowie aufgehenden Stahlbetonwände und die Aufzugsunterfahrt
im neuen Zwischenbau sind als wasserundurchlässiger Beton geplant.
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 A.- Allgemeine Projektbeschreibung

Die Bodenbeläge des Gebäudes sind zum geringen Teil gefliest, der überwiegende Teil ist ein
Design Boden auf Polyuretahn Basis. In untergeordneten Räumen im Kellerbereich wird der
vorhandenen Estrich beschichtet. Einige der vorhandenen Fliesen sowie Teile des Linoleums im
Dachgeschoss GemS 1 bleiben erhalten - der weitaus größte Teil der Bodenbeläge wird
erneuert.

Abhangdecken werden im gesamten Gebäude erneuert. In den Räumen im Regelfall als
akustisch wirksame Rasterdecke, in den Fluren als Bandrasterdecke mit
Brandschutzanforderungen.

Sowohl das neue  Flachach des Zwischenbau als auch die vorhandenen Flachdächer GemS2 +
Förderzentrum bestehen aus einer Stahlbetonplatte mit einer Gefälledämmung und einer
bituminösen Dachhaut. Auf dem Dach  Förderzentrum und Zwischenbau ist eine neue
zusätzliche Photovoltaik-Anlage mit einer maximalen Ertragsleistung von 11,6 kWp vorgesehen.
Diese ist über einen  Dachausstieg zugänglich.

Techn. Gebäudeversorgung

Die technische Gebäudeausrüstung ist auf Funktionalität ausgelegt und wird im Zuge der
Kernsanierung vollständig ausgetauscht und erneuert. Die Wärmeversorgung bleibt hierbei
bestehen und wird nicht ertüchtigt. Zur Einhaltung und Sicherstellung des hygienischen
Luftwechsels und Abführung der Fettfrasen in den beiden Lehrküchen, wird eine neue Lüftung
bestehend aus mech. Lüftung (ein Lüftungsgerät RLT-Anlage 01 Küchen mit einer Luftmengen
von 9.900 m³/h Zuluft / 9.900 m³/h Abluft, ein Lüftunggerät RLT -Anlage 02 "Nutzung und WC
Bereiche" mit einer Luftmenge von Zuluft 7.700 m³/h / 7.700 m³/h Abluft und ein dezentrales
Lüftungsgerät RLT05 "Kita" mit einer Luftmenge von Zuluft 1.200 m³/h / 1.200 m³/h Abluft, sowie
vier kleinen Fassenventilatoren "WC Lüftung" mit einer Zuluftmenge von 360 m³/h) realisiert.
Zur Einbringung der Wärmelasten werden die abgängigen Heizflächen durch neue "klassische"
Planheizkörper ersetzt und mit einer automatischen Vorlaufregelung ertüchtigt. Zur Unterbindung
unnötiger Warmwasserbevorratung sind zur Deckung des Warmwasserbedarfs ortsfeste
Kleindurchlauferhitzer bis max. 5 kW ausgeführt.

Außenanlagen

Der Bereich Außenanlagen beschränkt sich im Zuge dieser Maßnahme auf notwendige
Geländeanpassungen, Wegeflächen, Fassadenentwässerung, Traufstreifen sowie Rasenansaat.

B. Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Nachfolgende Angaben erfolgen gem. DIN 18299
"Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

Abkürzungen:
AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber;

0.1  Angaben zur Baustelle
0.1.1  Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,Zufahrten

Das Grundstück der Schule liegt in Schönkirchen
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 B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Anschrift Objekt:

Augustental 29
24232 Schönkirchen

Baustellenzufahrt siehe 0.1.4; 0.1.6

0.1.2  Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere
 klimatische oder betriebliche Bedingungen

Die Arbeitszeiten sind der umliegenden Wohnbebauung in Bezug auf Anfangszeiten
(Lärmschutz) anzupassen.
Anlieferungen mit LKW sind morgens ab 08.00 Uhr möglich. Vorher wird die Baustellenzufahrt
intensiv von Schülerinnen und Schülern genutzt - Gefährdungen durch große Fahrzeuge sind zu
vermeiden. Die zeitliche Beschränkung kann während der Schulferien aufgehoben werden.

0.1.3  Art und Lage der baulichen Anlagen

 Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen - 2. Bauabschnitt

m 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1 - teils 2, teils 3 -geschossig + Dachgeschoss, mit Teilkeller

GemS Bereich 2 - teils 1, teils 2, teils 3 -geschossig

Förderzentrum - 3 geschossig

bezeichneten Gebäudeteile saniert. Zusätzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und  Förderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau - 3 geschossig

errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Übersichtlichkeit des heterogenen
Gebäudekomplexes verwendet.

0.1.4  Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle,
 Verkehrsbeschränkungen

Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt über die Straße Steckenberg. Parkplätze und
Materiallagerflächen sind auf dem Baugrundstück bedingt vorhanden. Die Zufahrt zum Gebäude
kann zur Materialanlieferung genutzt werden.
Zu allen Zeitpunkten ist eine strikte Trennung zwischen Baustelle und Baustellenzufahrt auf der
einen und der sonstigen für Schülerinnen reservierten Grundstücksfläche auf der anderen Seite
vorgesehen und einzuhalten. Der hierfür eingesetzte Bauzaun darf nicht ohne Zustimmung der
Bauleitung um- oder abgebaut werden.
Im Bereich der Baustellenzufahrt ist ein Kreuzungspunkt zwischen Schülerinnen und Baustellenverkehr
vorhanden (siehe Lageplan Baustelleneinrichtung). Die im Baustelleneinrichtungsplan festgeschriebenen
Nutzungsbereiche sind einzuhalten

Im Bereich dieses Kreuzungspunktes ist durch das manuellen Öffnen und Schließen einer
Schleuse aus Bauzaunelementen zu gewährleisten, dass eine Vermischung von Fußgänger-
und Baustellenverkehr nicht stattfindet.
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 B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Der Bauherr behält sich vor, diesen Bereich zu bestimmten Zeiten (z.B. Pausen) für den
Fahrzeugverkehr zu sperren und Fußgängern den Vorrang zu gewähren.

0.1.5  Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundstück ist bedingt möglich.

0.1.6  Transporteinrichtungen, Transportwege

Materialanlieferung per LKW/Transporter siehe 0.1.2; 0.1.4
Weiter ist zu beachten, dass die Zufahrt über die Straße Streckenberg durch ein Wohngebiet,
teils durch eine verkehrsberuhigte Zone stattfindet.
Im Bereich der 90 Grad Kurve der Straße Steckenberg ist die Durchfahrt von großen LKW bzw.
Aufliegern nur ohne Anhänger in einem Zug möglich.

0.1.7  Anschlüsse für Wasser, Energie, Abwasser

Baustrom-und Wasser werden vom AG gestellt. Vom AG wird ein Bau-WC zur Mitbenutzung
durch die Mitarbeiter des AN zur Verfügung gestellt.

Umlage:

Anfallende Kosten für die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und

Stromverbrauch, Bürgersteiginstandsetzung usw. werden im Verhältnis der Abrechnungssumme mit

2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt.

Die Höhe der Umlage bleibt unverändert, unabhängig ob und welche gemeinschaftlich genutzten
Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die bereitgestellten
Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor
Vertragsabschluss eine besondere Vereinbarung zu treffen.

0.1.8  Lagerflächen

Das zeitnah benötigte Material darf nur mit Zustimmung der Bauleitung direkt am/ im Gebäude
zwischengelagert werden. Darüber hinaus können weder Flächen noch Räume vom AG‘ zur
Verfügung gestellt werden.

0.1.9  Bodenverhältnisse

Die Außenflächen am Haus bestehen aus größtenteils unbefestigten und teilweise gepflasterten
Untergründen.

0.1.11  Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Die Verwendung und/oder Arbeiten mit besonders gefahrenträchtigen Stoffen, die z. B. starke
Geruchsentwicklungen, Lärm von mehr als 70 dB in 10 m Entfernung von der Geräuschquelle,
starke Staubentwicklungen etc. erzeugen, sind nur im Ausnahmefall zulässig, wenn andere,
schonendere Verfahren zu einem unzumutbaren Aufwand für den AN führen. Entsprechende
Arbeitsvorgänge sind der Bauleitung so rechtzeitig zu melden, dass über das Verfahren selbst
entschieden werden kann und ggf. Schutzmaßnahmen getroffen werden können.

Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen
und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind und das
Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb der amtlich
festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.
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 B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

0.1.12  Besondere Vorgaben für die Entsorgung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfälle / Schutt / Abwasser anfallen.
Der Bieter versichert durch seine Unterschrift unter diesem Angebot, dass er Abfälle / Schutt /
Abwasser Sachgerecht entsorgen wird. Bei Abbruch von Gefahrenstoffen (Schadstoffen) sind
die entsprechen TRGS bei den Ausführungsarbeiten sowie Anmeldefristen bei den zuständigen
Behörden einzuhalten.

0.1.14  Baum- und Vegetationsschutz, Schutz von
 Bauteilen

Bäume, Pflanzbestände dürfen durch die Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden.
Insbesondere dürfen Vegetationsflächen und Flächen in unmittelbarer Nähe von Bäumen für
Lagerung und / oder Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden. Vorhandene Bäume um
das Gebäude bleiben stehen und sind ggf. zu schützen.

0.1.15  Vorhandene Anlagen, Abwasser- u. Versorgungsleitungen

Im Zuge der Rückbauarbeiten werden bestehenden Leitungen und Anlagen beseitigt.

0.1.16  Hindernisse im Bereich der Baustelle

./.

0.1.17  Kampfmittel frei

./.

0.1.18  Baustellenverordnung

Dieses Bauvorhaben unterliegt der Baustellenverordnung.

Alkohol- oder sonstiger Drogenkonsum sind untersagt; "0-Promille-Baustelle". Der AG und seine
Bauleitung sind berechtigt bei Verletzung der vorgenannten Verhaltensregeln dauerhafte
Baustellenverweise gegen Mitarbeiter des AN auszusprechen. Die Verwendung von offenen
Flammen, Schweißen etc. setzt voraus, dass
a) keine andere zumutbare Methode den gleichen geforderten Erfolg hat,
b) die Mitarbeiter des AN in die besonderen Gefahren und die Brandverhütung eingewiesen sind,
c) bei Arbeiten, die erfahrungsgemäß mit der Gefahr von Schwelbränden verbunden sind,
Brandwachen ausreichend lange nach Beendigung der Arbeiten die potenziellen Brandstellen
kontrollieren,
d) bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerlöscher mit entsprechender Klassifikation und
Prüfzeichen im unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl bereitgehalten werden.

Sicherheit auf der Baustelle:
Der AN hat seine Mitarbeiter und ggf. Subunternehmer technisch und in den Unfallverhütungsvorschriften zu
unterweisen und zu kontrollieren, ob die Sicherheitsregeln -einschließlich der vorschriftsmäßigen "PSA"
(persönlichen Sicherheitsausrüstung)- eingehalten werden. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften
UVV, Bau-BG sind zu beachten. Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung
bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN. Etwaige Ausfallszeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV
herrühren, sind durch Mehreinsatz/ Personalverstärkung unaufgefordert und umgehend zu kompensieren.Für
die Baumaßnahme wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
bestimmt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Arbeiten auf der Baustelle können erst nach
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einer Einweisung und Vorlage entsprechender Firmenauskunft- und Bietererklärungen begonnen werden.

0.1.19  Besondere Anordnungen

./.

0.1.20  Schadstoffbelastungen

Siehe Schadstoffkatster - nur relevant für den Bereich Rückbauarbeiten.

0.1.21  Vorarbeiten

./.

0.1.22  Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Wird vom AG‘ ein Bauzeiten- bzw. Bauablaufplan vorgegeben, so gilt das aus dem
Bauablaufplan und dem Fortgang der Bauarbeiten sich das Zusammenwirken der
verschiedenen Gewerke nach Ort, Zeit und Art der Leistung ergibt. Abweichungen hiervon, wie
sie sich bei Umbaumaßnahmen dieser Art ergeben können, sind vom AN in die Planungen für
die Ausführung seiner Leistung, soweit noch zumutbar, mit einzubeziehen. Der AG wird mit dem
AN einen Bauzeitenplan sowie Einzelfristen planen. 
Dieses ist Vertragsbestandteil des Bauvertrages.
Weiterhin sind die fortgeschriebenen Bauprotokolle zu berücksichtigen. Naturgemäß können
sich im Bauablauf  Abweichungen von dem Bauzeitenplan ergeben.

Bedingt durch den Umfang der stattfindenden Baumaßnahmen in der Liegenschaft befinden sich ständig
weitere Gewerke und Firmen auf der Baustelle. Gegenseitige Rücksichtnahme und Achtung der Leistung
Anderer ist erforderlich. 

Der AN hat eigenverantwortlich im Rahmen seiner auszuführenden Leistungen seine Nachunternehmer zu
koordinieren und die für die Ausführung erforderlichen Leistungen zu überwachen. Er hat an den regelmäßig
stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen. An den Baubesprechungen hat ein deutschsprachiger und
entscheidungsbefugter Vertreter des AN teilzunehmen.

0.2 Allgemeine Angaben zur Ausführung
0.2.1  Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen
 und -Beschränkungen

Siehe Bauzeitenplan

0.2.2  Erschwernisse

Aus der Lage der Baustelle und der Abwicklung der Baumaßnahme laufenden Betrieb ergeben
sich Erschwernisse: Siehe Punkt 1.2., 1.4 und 1.6. Auf den Laufenden Schulbetrieb ist bei allen
Arbeiten Rücksicht zu nehmen.

Schutzmaßnahmen:
Der AN muss besondere Schutzmaßnahmen ergreifen, damit nicht Unbefugte, insbesondere 
Kinder, in seinen Bau-und Lagerbereichen zu Schaden kommen. Diese Bereiche sind zu
sichern. Kosten und Arbeitsunterbrechungen, die sich aus den zuvor geschilderten Umständen
ergeben, sind einzukalkulieren.

08.11.2024 - Seite 10



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernförder Str. 235a, 24119 Kronshagen  

Leistungsverzeichnis Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

            
02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

 B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Lärm:
Eine Lärm- und Staubbelastung ist auf das notwendigste Maß zu beschränken. Falls vor Ort
durch die Arbeiten Staub entsteht, ist der Staub sofort abzusaugen. Entstandene
Verschmutzungen sind täglich wieder zu beseitigen.

Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren,
gelten  innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.2.3  Vorgabe aus SiGe Plan

./.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz
für Mitarbeiter anderer Unternehmen
Durch aktuelle Arbeitsfortschritte enstehende Gefährdungsquellen (z.B. Öffnungen in Decken)
müssen unverzüglich gesichert werden.

0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen

./.

0.2.6  Besondere Anforderung: Baustelleneinrichtungen, Schutt-/Abfallentsorgung

0.2.6.1  Baustelleneinrichtungen

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen wird in gesonderter Position vergütet. Der Bieter
hat sich vor Angebotsabgabe von der Lage und der Beschaffenheit, auch per Augenschein,
selbst zu unterrichten auch in Hinblick auf Art und Umfang der einzusetzenden Baumaschinen
und Geräte. Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der Örtlichkeit bzw. in der Lage
und der Beschaffenheit der Baustelle haben oder mit der Unkenntnis dieser begründet werden,
gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.2.6.2  Schutt und Abfallentsorgung, Baureinigung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfälle/Schutt anfallen. Die
fachgerecht Entsorgung richtet sich nach den dafür ergangenen
behördlichen Bestimmungen/Satzungen/ Verordnungen/Gesetzen/ TRGS und ist dem AG, bzw.
der von diesem eingesetzten Bauleitung, auf Verlangen nachzuweisen. Die Kosten für Sortieren,
Container, Abfuhr und Deponie sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Die Sauberhaltung auf dem gemeinsam genutzten Baustellenbetrieb und der
Erschließungswege ist sicherzustellen. Auftragnehmerseitig verursachte Verunreinigungen im
Außen und Innenbereich sind unverzüglich, wenigstens jedoch arbeitstäglich ohne gesonderte
Vergütung zu beseitigen. Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden. Die Arbeits- und
Lagerstellen sowie alle sonstigen vom AN benutzten Räume und Flächen sind stets sauber zu
halten und nach Beendigung der Arbeiten, spätestens jedoch arbeitstäglich zu reinigen und der
anfallende Abfall/Schutt auf seine Kosten zu entsorgen. Kommt ein oder mehrere AN dieser
Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, lässt der AG den entsprechenden Bereich durch
Dritte reinigen. Die Anteile, die dabei auf den AN entfallen, werden von der Bauleitung geschätzt
und die Kosten dementsprechend auf die jeweiligen AN umgelegt.

Auf VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 wird ausdrücklich hingewiesen.
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0.2.7  Gerüste

Das Gebäude wird eingerüstet.

0.2.8  Mitbenutzung fremder Gerüste, nur das Aussengerüst wird
 gestellt
./.

0.2.9  Vorhaltung von Einrichtungen für andere Unternehmen

./.

0.2.10 Verwendung von Recycling-Stoffen

./.

0.2.11 Anforderungen an Recycling- und nicht genormte Stoffe
./.

0.2.12  Besondere Güteanforderungen / Umweltverträglichkeit

Sämtliche einzubauenden Materialien müssen dem Standard gesundheitlich unbedenklich
entsprechen. Es ist bei allen zum Einsatz kommenden Produkten auf geringe Abluftzeit zu
achten, da die Räume kurzfristig genutzt werden sollen. Eingesetzte Produkte müssen
emissionsarm (in Anlehnung an den Emicode EC-1 der GEV) und nach Ende der Abluftzeit frei
von gesundheits- schädlichen Raumluftbelastungen sein. Auftragnehmer, die entgegen den
Festsetzungen des LV und gültigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit zuwider handeln, können für die Zukunft von
der Vergabe städtischer Aufträge ausgeschlossen werden.

0.2.13  Eignungs- und Gütenachweise

Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. müssen ungebraucht und bauaufsichtlich zugelassen sein.
Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen
Bauteile/-stoffe/-verfahren auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

Bei der Verwendung alternativer Erzeugnissen, abweichend von der in dieser Ausschreibung
genannten Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen sind vom Unternehmer die entsprechenden
Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen auf Verlangen vorzulegen. Alle Bauteile, die Fertigoberflächen
bilden, sind in Abstimmung mit der Bauleitung vom AN zu bemustern.

0.2.14 WIederverwertung oder Verwertung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen

./.

0.2.15  Zu entsorgende Böden, Stoffe, Bauteile; Art der Verwertung und Entsorgung

./.

0.2.16 Stoffe, bauteile die vom Auftraggeber gestellt werden

./.

0.2.17 Übernahme Abladen, Lagern, Transport durch AG
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./.

0.2.18 Leistungen anderer Unternehmer

./.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von
Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten

Die Verantwortung für die Inbetriebnahme von Anlagen  liegt bei dem Unternehmen das diese
Liefert und Aufstellt/montiert. Sollte eine endgültige Inbetriebnahme z.B. aufgrund fehlender
Stromversorgung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein ist dies dann nachzuholen - für
diesen Fall fällt keine gesonderte Vergütung an.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

./. 

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist

./.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Rechnungsstellung/ Rechnungsprüfung/ Zahlungsfreigabe : 
Der AN schickt die Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung an das beauftragte Fachplanungs- bzw.
Architekturbüro zur Prüfung und Freigabe. Diese übermitteln die Rechnungen digital an das Amt
Schrevenborn (rechnung@amt-schrevenborn.de) sowie das Original auf dem Postweg. Die
Zahlungsanweisung der geprüften und freigegebenen Rechnungen erfolgt durch das Amt.

0.3  Ergänzende Angaben
0.3.1  Abweichungen von ATV DIN 18299- DIN 18451

Zu beachten sind:
- Bauregelliste A, B und Liste C - in aktueller Ausgabe des Deutsches Institut für Bautechnik
- die Bauordnung von Schleswig-Holstein einschließlich ihrer eventuellen ergänzenden
Vorschriften.

0.4  Neben- und Besondere Leistungen, Sonstige Angaben
0.4.1  Nebenleistungen
0.4.1.1  Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur ausnahmsweise auf besondere Anordnung der Bauleitung
ausgeführt. Art und ungefährer Aufwand sind vorher gemeinsam von Bauleitung und AN fest zu
legen. Die Stundenzettel und sonstige zugehörige Verbrauchsnachweise sind spätestens zwei
Werktagen nach der Leistung / Ausführung der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet
vorgelegte Nachweise können unter Umständen nicht anerkannt werden.

0.4.2  Besondere Leistungen
./.

0.5. Abrechnungseinheiten
./.
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Oberflächenschutz der Bauteile bis zur

Abnahme
Der AN verpflichtet sich, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der Bauzeit zu
sorgen und diesen zur Abnahme nach Bestimmung mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Die
Bauteile sind sauber zu übergeben.

Ausführungsunterlagen:

Im Einzelfall sind Ausführungsskizzen Architektur dem LV beigefügt, ansonsten können Pläne,
Statik bei dem Ausführendem Architekturbüro eingesehen bzw. per E-Mail abgefordert werden:
Meyer@hochfeldt-architekten.de

Dem AN werden nach Beauftragung sämtliche Planunterlagen und Gutachten/ Berechnungen als PDF- Datei
zur Verfügung gestellt. Für die Vervielfältigung und Verteilung auf der Baustelle ist der AN selbst
verantwortlich.

Dokumentation
Für alle Geräte, betriebstechnischen Systeme, Einbauteile und Einrichtungsgegenstände sind die
erforderlichenVorschriften für die spätere Bedienung und Wartung in deutscher Sprache zu übergeben.
Zusätzlich ist vom Auftragnehmer eine Auflistung der Einbauteile, Materialien, Farben usw. zu erstellen

Die Auflistung ist detailliert und übersichtlich zu erstellen .
Sie ist in DIN A 4- Aktenordnern (2- fache Ausführung) und digital (1 - fach) z u übergeben. Sie dient als
Grundlage für die Ersatzteilbeschaffung bzw. Wartungsarbeiten. Dies ist in die Leistungspositionen
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und diese der Bauleitung für die Dauer der Bauzeit mit
Angaben über Personaleinsatz, Geräte, Material sowie Erläuterungen zu den ausgeführten Leistungen in
festgelegtem Rhythmus vom 14 Tagen vorzulegen.
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01   Titel   Erdarbeiten

01.1 Einrichten und Räumen der Baustelle

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten 
der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

1 psch GP ............................

01.2 Absteckarbeiten, Höhenfestlegung

Absteckarbeiten durchführen, inkl. Höhenfest-
legung für die fachgerechte Ausführung der 
gesamten Anlage.
Höhen- und lagemäßiges Einmessen und 
Auspflocken der befestigten Flächen und 
Einbauten. Hierfür notwendige Fix-, Hilfs- 
und Höhenpunkte in der Kalkulation berück-
sichtigen. Erforderliche Pflöcke stellt der 
Auftragnehmer.
Eine Hauptachse mit mindestens zwei 
Festpunkten wird dem Auftragnehmer 
durch den Auftraggeber zur Verfügung 
gestellt. Festpunkte entsprechend sichern.

Bearbeitungsfläche: ca. 350 m²

1 psch GP ............................

01.3 Baugrubenaushub, mittelschw. lösbar, Abf., Z0

Boden der Baugrube lösen, laden und Aus-
hubmaterial abfahren, einschl. Grobplanum, 
einschl. Deponiegebühr.

Ausführung: geböscht
Aushubtiefe: bis 3 m
Bodenbeschreibung: mittelschwer
(gemischtkörnig) lösbarer Boden
Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, 
 Feinkorn

Der Baugrubenaushub erfolgt in zwei 
Abschnitten. Ca. die Hälfte vor Abbruch 
eines Gebäudeteils, der Rest nach 
Abbruch.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ergibt sich nach Analysen ein belas-
teter Boden schlechter als Z0, wird 
der Mehraufwand in nachfolgender 
Position gesondert vergütet.

350 m³ EP.......................... GP ............................

01.4 Baugrubenaushub, mittelschw. lösbar, lagern

Boden der Baugrube lösen, laden und Aus-
hubmaterial auf der Baustelle lagern, einschl. 
Grobplanum.

Ausführung: geböscht
Abmessungen Sohle l x b: KG ca. 19,50 x 14 m
Aushubtiefe: bis 3 m
Bodenbeschreibung: mittelschwer
(gemischtkörnig) lösbarer Boden
Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand, Feinkorn
Förderweg: ca. 60 m

100 m³ EP.......................... GP ............................

01.5 Fundamentaushub, SF, leicht lösbar, ents. Breite bis 1,3m, Tiefe bis 0,75m

Boden ab Baugrubensohle für Streifenfunda-
ment lösen und laden, einschl. Herstellen des 
Planums der Sohle; Aushubmaterial entsorgen.

Fundamentbreiten: 0,5/0,6/0,8/0,85/1,3 (0,5 bis 1,3m)
Förderweg: 50 m
Aushubtiefe: bis 0,8 m (Aufzugschacht 1,4m)

Bodenbeschreibung: leicht lösbarer Boden
(gemischtkörnig, kiesig, sandig)
Boden-Hauptbestandteile: Kies, Sand,
Feinkornanteil: 5 bis 15 %
Steinanteil: mittel (10 - 20 %)
Abtraggeräte:    Greifbagger

55 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

01.6 Zulage belasteten Boden verwerten, Z 1.1

Zulage belasteten Boden verwerten, Z 1.1

Mit Schadstoff belasteten Bodenaushub 
der stofflichen Verwertung zuführen.
Als Zulage zur Pos. 5 Gelände profilieren, 
Boden bewegen.

Kontaminationsklasse : Z 1.1
Art des Bodens: nicht bindig, kein Fels

1 m³ EP..........................  - Nur EP -

01.7 UVP, Boden, gemäß LAGA

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) an 
Boden, gemäß LAGA (Länderarbeits-
gemeinschaft Abfall), Tabelle II 1.2-2 und 
1.2-3, durch ein unabhängiges Prüflabor; 
einschl. Prüfbericht und Eingrenzung der 
Belastungsbereiche.
Eine UVP je Bauabschnitt, Probenahme 
im Beisein des AG bzw. der örtlichen 
Bauüberwachung.

1 psch GP ............................

01.8 Baugrubensohle planieren/verdichten

Baugrubensohle nach dem Aushub planieren 
und verdichten. Ausführung unmittelbar vor 
dem Einbringen der Sauberkeitsschicht als 
planebene Fläche, mit höchstens +/- 2 cm 
Höhendifferenz auf eine Länge von 5,0 m.
Überschüssiges Material ist zu entsorgen.

Art des Bodens:   Kies
Verdichtungsgrad DPr:  98 %

230 m² EP.......................... GP ............................

01.9 Lastplattendruckversuch, Prüfprotokoll

Prüfungen zur Ermittlung der Verdichtungs- 
bzw. Tragfähigkeitswerte mittels Lastplatten-
druckversuch nach DIN 18134 durch unab-
hängiges Prüflabor; einschl. Bereitstellung 
der erforderlichen Fahrzeuge/Geräte, Prüf-
protokolle in dreifacher Ausfertigung.
Geforderter Verdichtungsgrad DPr: 98%

4 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10 Sauberkeitsschicht, Kiessand, Dicke 5-10 cm

Sauberkeitsschicht aus Kiessand unter 
Gründungsbauteilen aller Art (Einzel- 
und Streifenfundamente, Boden- und 
Fundamentplatten).

Konstruktionsschicht Gründung : Sauberkeitsschicht
Baustoff:   Kiessand
Dicke:   5-10 cm

230 m² EP.......................... GP ............................

01.11 Hinterfüllung Fundamente, Liefermaterial

Hinterfüllung von Einzel- und Streifenfunda-
menten mit Liefermaterial, Material ein-
bauen und lagenweise verdichten.

Material: nichtbindig, verdichtungsfähig
Tiefe Baugrube: bis 1,20 m
Verdichtungsgrad DPr :98%

20 m³ EP.......................... GP ............................

01.12 Stundensatz Fachwerker, Erdarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen 
erfasst sind und gegen Nachweis zur 
Ausführung kom men:
Fachwerker

10 h EP.......................... GP ............................

01.13 Auffüllung Baugrube, Liefermaterial

Auffüllung mit nichtbindigem, verdichtungs-
fähigem Liefermaterial, als Ausgleichsschicht 
unter der Kiesschicht; Material lagenweise 
einbauen und verdichten.

Verdichtungsgrad DPr : 100 %, Kiessande 

SE, gem. Gutachten
Angeb. Material: '... ... ... ...'

250 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.14 Auffüllung Baugrube, Lagermaterial

Auffüllung mit seitlich gelagertem Kies-Sand.
Material lagenweise einbauen und verdichten.

Verdichtungsgrad DPr : 100 %
Förderweg bis 35 m

100 m³ EP.......................... GP ............................

01.15 Stundensatz Fachwerker, Erdarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst 
sind und gegen Nachweis zur Ausführung kom men:
Fachwerker

20 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

02   Titel   Entwässerungsarbeiten

02.01   Bereich   Umbau Bestandsleitungen

02.01.1 Rohrgraben außerhalb des Gebäudes bis 0,75 m

Tiefe 0,00 - 0,75 m
im Boden mit einer entsprechenden Sohlenbreite für die
Aufnahme von Regen- und Schmutzwasserabflussrohren
herstellen. Verbau der Baugrube, Vorhalten sämtlicher 
Gerüste, Geräte, Verbaumaterialien. Verfüllen der Bau-
grube mit Kies im Rohrsohlenbereich mind. 10 cm bis 
30 cm über Rohrscheitel entsprechend EN ISO 14688.
Verdichten des Bodens, liefern und verfüllen des Rohr-
grabens mit verdichtungsfähigem Füllboden standfest
verdichten, Abtransport und fachgerechte Entsorgung 
einschl. eventueller Deponiegebühr des überschüssigen
Bodens.

130 m EP.......................... GP ............................

02.01.2 Rohrgraben außerhalb des Gebäudes bis 1,25 m

Tiefe 0,00 - 1,25 m
im Boden mit einer entsprechenden Sohlenbreite für die
Aufnahme von Regen- und Schmutzwasserabflussrohren
herstellen. Verbau der Baugrube, Vorhalten sämtlicher 
Gerüste, Geräte, Verbaumaterialien. Verfüllen der Bau-
grube mit Kies im Rohrsohlenbereich mind. 10 cm bis 
30 cm über Rohrscheitel entsprechend EN ISO 14688.
Verdichten des Bodens, liefern und Verfüllen des Rohr-
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

Umbau BestandsleitungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

grabens mit verdichtungsfähigem Füllboden standfest
verdichten, Abtransport und fachgerechte Entsorgung 
einschl. eventueller Deponiegebühr des überschüssigen
Bodens.

25 m EP.......................... GP ............................

02.01.3 Verdichtungsfähigen Füllboden

frei Baustelle abladen, liefern und als Austauschboden 
in die Rohrgräben nach Verlegung der Rohre nach 
ZTVE-St.B 76 einbauen und standfest verdichten. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des eingebauten 
und verdichteten Bodens, abzüglich der Schächte und
Rohrleitungen.
Für die Abrechnung ist vor Auffüllung des Grabens ein
gemeinsames Aufmaß (Mengenbestimmung) aufzu-
stellen. In der Position ist nur die Lieferung enthalten,
der Einbau und die Verdichtung werden in den entspre-
chenden Rohrgrabenpositionen vergütet.

40 m³ EP.......................... GP ............................

02.01.4 Abwassergrundleitung entfernen, DN 200

Abwassergrundleitungen  entfernen, einschl. 
aller Form- und Verbindungsstücke 

Material: Steinzeug, ohne Stemm- und 
Erdarbeiten.

Das ausgebaute Material entsorgen, inkl. 
Deponiegebühr.

Durchmesser: bis DN 200

125 m EP.......................... GP ............................

02.01.5 Revisionsschacht entfernen, DN 1000

Revisionsschacht freilegen, Schacht ausbauen 
und bestehende Leitungen verschließen sowie 
Schacht entfernen, ohne Erdarbeiten, ausge-
bautes Material entsorgen, inkl. Deponiegebühr, 
Grube sichern.

Durchmesser:  DN 1000
Schachttiefe :  1,50 - 2,00 m

7 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

Umbau BestandsleitungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.6 Kontroll- und Revisionsschacht

Tiefe bis 2,00 m, bis DN 100
für Schmutzwasser Durchmesser i. L. 1,0 m Tiefe 
gemessen von Rohrsohle bis OK-Abdeckung, 
Ausführung entsprechend DIN 4034, Teil 1, 
Wandstärke 12 cm, einschl. der direkt kraft-
schlüssig eingerüttelten Steigeisen DIN 1212E, 
mit werkseitig gelieferter, vorgeschmierter Gleit-
dichtung aus Elastomeren nach DIN 4060, wie 
folgt beschrieben
liefern und herstellen:

- Schachtunterteil bestehend aus:
 Sohlplatte, Gerinne als Durchlauf bzw. 
 Abzweigausbildung mit Steinzeugriemchen, 
 Klinkerberme, Schachtwand 15 cm dick, 
 mit angeformter Muffe oder eingebauten
 Anschlussstücken zum Anschluss von 
 Gelenkstücken, Steigeisen.

- Betonringe Durchmesser 1,0 m mit ein-
 gegossenen Steigeisen entsprechend 
 Schachttiefe

- Abschlusskonus 0,6/1,0 m,

- Schmutzfänger

- Ausgleichsringe

- BEGU-Abdeckung, Klasse B, mit Lüftungs-
 öffnungen

Alle Leitungen sind sauber einschließlich 
Schachtfutter und allseitigem Doppelgelenk 
anzuschließen. Betonteile mit Güte- zeichen 
"Betonsteine". Alle Nebenarbeiten wie z. B. 
zusätzliche Erdarbeiten, Wiederverfüllung, 
Verbau und Abfuhr des überschüssigen 
Bodens sind Bestandteile dieser Position.

Einbau: Schmutzwasser

3 Stk EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.01.7 Mehr- bzw. Minderpreis

je 25 cm Schachttiefenänderung Durchmesser 1,0 m

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

Umbau BestandsleitungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.8 Schachtsturz

DN 200, einschl. Kernbohrung durch Bestands-Schachtwand,
Absturzhöhe bis 1,00 m außerhalb des Schachtes, KG-Rohr
einschl. Form- und Verbindungsstücke, Reinigungsdeckel,
Montageschellen 

3 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.9 Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 200 mm

KG-Rohrleitung aus Poly propy len (PP), mit Muf fe und 
Dich tung. Einschließlich Dichtmittel, Reiniger, Kleber 
liefern und höhen- und fluchtgerecht in vorhandene 
Gräben verlegen. Verschnitt ist in den Einzelpreisen
einzukalkulieren Alle Öff nun gen wäh rend der Bau zeit 
dicht ver schlie ßen.

Durchmesser: / DN 200

30 m EP.......................... GP ............................

02.01.10 Übergang Steinzeug- zu  Kunststoffgrundleitung DN 200

Übergang vorhandener Steinzeugleitungen zu 
neu verlegter PP Rohrleitung herstellen 

Durchmesser: / DN 200

3 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.11 Wasserdichtigkeitsprüfung

DIN EN 1610
der vorgennanten Entwässerungskanalarbeiten 
einschl. Schachtanlagen, Wasser wird auf der 
Baustelle bereitgestellt, ist von AN zur Verwen-
dungsstelle zu transportieren und nach Gebrauch 
schadlos zu beseitigen, in Teilabschnitten, bis DN 200

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Umbau Bestandsleitungen, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Grundleitungen ausserhalb des Gebäudes Regenwassser

Alle Leitungen als KG 2000

        
Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen ausserhalb des Gebäudes RegenwassserBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.1 Rohrgraben außerhalb des Gebäudes bis 0,75 m

Tiefe 0,00 - 0,75 m
im Boden mit einer entsprechenden Sohlenbreite für die
Aufnahme von Regen- und Schmutzwasserabflussrohren
herstellen. Verbau der Baugrube, Vorhalten sämtlicher 
Gerüste, Geräte, Verbaumaterialien. Verfüllen der Bau-
grube mit Kies im Rohrsohlenbereich mind. 10 cm bis 
30 cm über Rohrscheitel entsprechend EN ISO 14688.
Verdichten des Bodens, liefern und Verfüllen des Rohr-
grabens mit verdichtungsfähigem Füllboden standfest
verdichten, Abtransport und fachgerechte Entsorgung 
einschl. eventueller Deponiegebühr des überschüssigen
Bodens.

65 m EP.......................... GP ............................

02.02.2 Rohrgraben außerhalb des Gebäudes bis 1,25 m

Tiefe 0,00 - 1,25 m
im Boden mit einer entsprechenden Sohlenbreite für die
Aufnahme von Regen- und Schmutzwasserabflussrohren
herstellen. Verbau der Baugrube, Vorhalten sämtlicher 
Gerüste, Geräte, Verbaumaterialien. Verfüllen der Bau-
grube mit Kies im Rohrsohlenbereich mind. 10 cm bis 
30 cm über Rohrscheitel entsprechend EN ISO 14688.
Verdichten des Bodens, liefern und Verfüllen des Rohr-
grabens mit verdichtungsfähigem Füllboden standfest
verdichten, Abtransport und fachgerechte Entsorgung 
einschl. eventueller Deponiegebühr des überschüssigen
Bodens.

85 m EP.......................... GP ............................

02.02.3 Zulagen

zu vorbeschriebener Bodenbewegung für Hindernis 
aus Einzelsteinen (Findling) im Rohrleitungsgraben 
oder Betonfundamente bis 1m³

1 m³ EP.......................... GP ............................

02.02.4 Verdichtungsfähigen Füllboden

frei Baustelle abladen, liefern und als Austauschboden 
in die Rohrgräben nach Verlegung der Rohre nach 
ZTVE-St.B 76 einbauen und standfest verdichten. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des eingebauten 
und verdichteten Bodens, abzüglich der Schächte und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen ausserhalb des Gebäudes RegenwassserBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrleitungen.
Für die Abrechnung ist vor Auffüllung des Grabens ein
gemeinsames Aufmaß (Mengenbestimmung) aufzu-
stellen. In der Position ist nur die Lieferung enthalten, 
der Einbau und die Verdichtung werden in den ent-
sprechenden Rohrgrabenpositionen vergütet.

40 m³ EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.02.5 Zulage Rohrgraben Pflaster aufnehmen

Zulage zur Vorposition für das Aufnehmen von 
vorhandenem Betonrechteckpflaster. Nach 
Verfüllen der Gräben das Pflaster wieder ver-
legen.

5 m EP..........................  - Nur EP -

02.02.6 Suchgraben als Quergraben

bis 2,00 m Länge, bis 1,00 m Tiefe ausheben, 
in gemischtem Hand- und Maschineneinsatz 
verfüllen, verdichten, Verbau ist Bestandteil 
dieser Position

Sohlenbreite über 0,50 - 1,0 m
Bodenklasse 3 + 4

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.7 Suchgraben als Quergraben

bis 1,50 m Tiefe
sonst wie vor

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.8 Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 110 mm

KG-Rohrleitung aus Poly propy len (PP), mit Muf fe 
und Dich tung. Einschließlich Dichtmittel, Reiniger, 
Kleber liefern und höhen- und fluchtgerecht in 
vorhandene Gräben verlegen. Verschnitt ist in 
den Einzelpreisen einzukalkulieren Alle Öff nun gen 
wäh rend der Bau zeit dicht ver schlie ßen.
Durchmesser: 110 mm / DN 100

10 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen ausserhalb des Gebäudes RegenwassserBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.9 Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 160 mm

KG-Rohrleitung aus Poly propy len (PP), mit Muf fe 
und Dich tung. Einschließlich Dichtmittel, Reiniger, 
Kleber liefern und höhen- und fluchtgerecht in 
vorhandene Gräben verlegen. Verschnitt ist in 
den Einzelpreisen einzukalkulieren Alle Öff nun gen 
wäh rend der Bau zeit dicht ver schlie ßen.
Durchmesser: 160 mm / DN 150

105 m EP.......................... GP ............................

02.02.10 Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, DN 200

KG-Rohrleitung aus Poly propy len (PP), mit Muf fe 
und Dich tung. Einschließlich Dichtmittel, Reiniger, 
Kleber liefern und höhen- und fluchtgerecht in 
vorhandene Gräben verlegen. Verschnitt ist in 
den Einzelpreisen einzukalkulieren Alle Öff nun gen 
wäh rend der Bau zeit dicht ver schlie ßen.
Durchmesser:  DN 200

35 m EP.......................... GP ............................

02.02.11 Kunststoffgrundleitungs-Bogen aus PP, 15 bis 87 Grad, 110 mm

KG-Bo gen aus Poly pro py len (PP) mit Muf fe 
und Dich tung. Alle Öff nun gen wäh rend der 
Bau zeit dicht ver schlie ßen.

Winkel : 15 bis 45 Grad
Durchmesser : 110 mm / DN 100

10 St EP.......................... GP ............................

02.02.12 Kunststoffgrundleitungs-Bogen aus PP, 15 bis 87 Grad, 160 mm

KG-Bo gen aus Poly pro py len (PP) mit Muf fe 
und Dich tung. Alle Öff nun gen wäh rend der 
Bau zeit dicht ver schlie ßen.

Winkel : 15 bis 45 Grad
Durchmesser : 160 mm / DN 150

20 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen ausserhalb des Gebäudes RegenwassserBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.13 Kunststoffgrundleitungs-Bogen aus PP, 15 bis 87 Grad, 200 mm

KG-Bo gen aus Poly pro py len (PP) mit Muf fe 
und Dich tung. Alle Öff nun gen wäh rend der 
Bau zeit dicht ver schlie ßen.

Winkel : 15 bis 45 Grad
Durchmesser : 200 mm / DN 200

2 St EP.......................... GP ............................

02.02.14 Kunststoffgrundleitungs-Abzweig aus PP, 45 Grad, 110 mm

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Ab zweig aus 
Poly pro py len (PP) mit Muf fe und Dich tung. 
Alle Öff nun gen wäh rend der Bau zeit dicht 
ver schlie ßen.

Winkel : 45 Grad
Durchmesser : 110 mm / DN 110
Abgang  : 110 mm / DN 100

1 St EP.......................... GP ............................

02.02.15 Kunststoffgrundleitungs-Abzweig aus PP, 45 Grad, 160 mm

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Ab zweig aus 
Poly pro py len (PP) mit Muf fe und Dich tung. 
Alle Öff nun gen wäh rend der Bau zeit dicht 
ver schlie ßen.

Winkel : 45 Grad
Durchmesser : 160 mm / DN 150
Abgang  : 160 mm / DN 150

5 St EP.......................... GP ............................

02.02.16 Kunststoffgrundleitungs-Abzweig aus PP, 45 Grad, 200 mm

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Ab zweig aus 
Poly pro py len (PP) mit Muf fe und Dich tung. 
Alle Öff nun gen wäh rend der Bau zeit dicht 
ver schlie ßen.

Winkel : 45 Grad
Durchmesser : 200 mm / DN 200
Abgang  : 200 mm / DN 200

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen ausserhalb des Gebäudes RegenwassserBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.17 Inspektions- und Wartungsschacht

DN 400
aus PVC-U
Tiefe: bis 1,50 m

- Schachtboden mit Gerinne mit Durchlauf 
 bzw. Abzweigausbildung DN 200, Dicht-
 ring für Schachtrohr

- Teleskoprohr aus PVC-U, DN 400, 
 Länge entsprechend Schachttiefe

- Betonrahmen zur Aufnahme der Guss-
 abdeckung, Klasse B

- Gussabdeckung, geschlitzt, rund mit
 Befestigungsvorrichtung für Teleskoprohr 
 und Einhängevorrichtung  für Schmutz-
 fänger, Dichtelement  Klasse B

- Schmutzfänger aus Kunststoff für das 
 Einhängen in Gussabdeckung

Alle Nebenarbeiten wie z. B. zusätzliche 
Erdarbeiten, Wiederverfüllung, Verbau 
und Abfuhr des überschüssigen Bodens, 
sind Bestandteil dieser Position.

angebotenes Fabrikat: '.........' 

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.18 Kontroll- und Revisionsschacht

Tiefe bis 1,50 m, bis DN 100
für Regenwasser Durchmesser i. L. 1,0 m, Tiefe gemessen von
Rohrsohle bis OK-Abdeckung, Ausführung entsprechend DIN
4034, Teil 1, Wandstärke 12 cm, einschl. der direkt
kraftschlüssig eingerüttelten Steigeisen DIN 1212E, mit
werkseitig gelieferter, vorgeschmierter Gleitdichtung aus
Elastomeren nach DIN 4060, wie folgt beschrieben
liefern und herstellen:

- Schachtunterteil bestehend aus:
 Sohlplatte, Gerinne als Durchlauf bzw. Abzweigausbildung
 mit Steinzeugriemchen, Klinkerberme, Schachtwand 15 cm
 dick, mit angeformter Muffe oder eingebauten
 Anschlussstücken zum Anschluss von Gelenkstücken,
 Steigeisen.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen ausserhalb des Gebäudes RegenwassserBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Betonringe Durchmesser 1,0 m mit eingegossenen
 Steigeisen entsprechend Schachttiefe

- Abschlusskonus 0,6/1,0 m,

- Schmutzfänger

- Ausgleichsringe

- BEGU-Abdeckung, Klasse B, mit Lüftungsöffnungen

Alle Leitungen sind sauber einschließlich Schachtfutter und
allseitigem Doppelgelenk anzuschließen. Betonteile mit Güte-
zeichen "Betonsteine".
Alle Nebenarbeiten wie z. B. zusätzliche Erdarbeiten,
Wiederverfüllung, Verbau und Abfuhr des überschüssigen
Bodens sind Bestandteile dieser Position.

Einbau: Regenwasser

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.19 Anschlüsse Regenwasser

DN 100
an bauseits vorhandene Regenstandrohre DN 100 einschl. aller
erforderlichen KG-Übergangs-, Form- und Verbindungstücke,
Dichtungs- und Kleinmaterial
komplett zu liefern und herzustellen

12 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.20 Regenwasseranschluss an Betonschacht DN 150

bis DN 150
aus KG-Rohr an bauseits vorh. Schachtanlage DN 1000 aus
Beton einschl. aller erforderlichen KG-Übergangs-, Form -und
Verbindungsstücke, Dichtungs- und Kleinmaterial, Vorbereiten
der Anschlussstelle, anpassen des Schachtgerinnes
komplett zu liefern und herzustellen

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen ausserhalb des Gebäudes RegenwassserBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.21 Regenwasseranschluss an Betonschacht DN 200

bis DN 200
aus KG-Rohr an bauseits vorh. Schachtanlage DN 1000 aus
Beton einschl. aller erforderlichen KG-Übergangs-, Form -und
Verbindungsstücke, Dichtungs- und Kleinmaterial, Vorbereiten
der Anschlussstelle, anpassen des Schachtgerinnes
komplett zu liefern und herzustellen

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.22 Schachtsturz

DN 150, einschl. Kernbohrung durch Bestands-Schachtwand,
Absturzhöhe bis 1,00 m außerhalb des Schachtes, KG-Rohr
einschl. Form- und Verbindungsstücke, Reinigungsdeckel,
Montageschellen 

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.23 Wasserdichtigkeitsprüfung (Regenwasser)

DIN EN 1610
der vorgenannten Entwässerungskanalarbeiten einschl.
Schachtanlagen, Wasser wird auf der Baustelle bereitgestellt,
ist von AN zur Verwendungsstelle zu transportieren und nach
Gebrauch schadlos zu beseitigen in Teilabschnitten, bis DN 150

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Grundleitungen ausserhalb des Gebäudes Regenwassser, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Grundleitungen außerhalb des Gebäudes Schmutzwasser

Alle Leitungen als KG 2000

02.03.1 Rohrgraben außerhalb des Gebäudes

Tiefe 0,00 - 0,75 m
im Boden mit einer entsprechenden Sohlenbreite für die
Aufnahme von Regen- und Schmutzwasserabflussrohren
herstellen. Verbau der Baugrube, Vorhalten sämtlicher 
Gerüste, Geräte, Verbaumaterialien. Verfüllen der Bau-
grube mit Kies im Rohrsohlenbereich mind. 10 cm bis 
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02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen außerhalb des Gebäudes SchmutzwasserBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

30 cm über Rohrscheitel entsprechend EN ISO 14688.
Verdichten des Bodens, liefern und Verfüllen des Rohr-
grabens mit verdichtungsfähigem Füllboden standfest
verdichten, Abtransport und fachgerechte Entsorgung 
einschl. eventueller Deponiegebühr des überschüssigen
Bodens.

95 m EP.......................... GP ............................

02.03.2 Verdichtungsfähigen Füllboden

frei Baustelle abladen, liefern und als Austauschboden 
in die Rohrgräben nach Verlegung der Rohre nach 
ZTVE-St.B 76 einbauen und standfest verdichten. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des eingebauten und
verdichteten Bodens, abzüglich der Schächte und Rohr-
leitungen.
Für die Abrechnung ist vor Auffüllung des Grabens ein
gemeinsames Aufmaß (Mengenbestimmung) aufzu-
stellen. In der Position ist nur die Lieferung enthalten, 
der Einbau und die Verdichtung werden in den ent-
sprechenden Rohrgrabenpositionen vergütet.

20 m³ EP.......................... GP ............................

02.03.3 Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 110 mm

KG-Rohrleitung aus Poly propy len (PP), mit Muf fe 
und Dich tung. Einschließlich Dichtmittel, Reiniger, 
Kleber liefern und höhen- und fluchtgerecht in vor-
handene Gräben verlegen. Verschnitt ist in den 
Einzelpreisen einzukalkulieren Alle Öff nun gen 
wäh rend der Bau zeit dicht ver schlie ßen.
Durchmesser: 110 mm / DN 100

35 m EP.......................... GP ............................

02.03.4 Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 160 mm

KG-Rohrleitung aus Poly propy len (PP), mit Muf fe 
und Dich tung. Einschließlich Dichtmittel, Reiniger, 
Kleber liefern und höhen- und fluchtgerecht in vor-
handene Gräben verlegen. Verschnitt ist in den 
Einzelpreisen einzukalkulieren Alle Öff nun gen 
wäh rend der Bau zeit dicht ver schlie ßen.
Durchmesser: 160 mm / DN 150

15 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Grundleitungen außerhalb des Gebäudes SchmutzwasserBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.5 Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, DN 200

KG-Rohrleitung aus Poly propy len (PP), mit Muf fe 
und Dich tung. Einschließlich Dichtmittel, Reiniger, 
Kleber liefern und höhen- und fluchtgerecht in vor-
handene Gräben verlegen. Verschnitt ist in den 
Einzelpreisen einzukalkulieren Alle Öff nun gen 
wäh rend der Bau zeit dicht ver schlie ßen.
Durchmesser:  DN 200

45 m EP.......................... GP ............................

02.03.6 Kunststoffgrundleitungs-Bogen aus PP, 15 bis 87 Grad, 110 mm

KG-Bo gen aus Poly pro py len (PP) mit Muf fe 
und Dich tung. Alle Öff nun gen wäh rend der 
Bau zeit dicht ver schlie ßen.

Winkel : 15 bis 45 Grad
Durchmesser : 110 mm / DN 100

40 St EP.......................... GP ............................

02.03.7 Kunststoffgrundleitungs-Bogen aus PP, 15 bis 87 Grad, 160 mm

KG-Bo gen aus Poly pro py len (PP) mit Muf fe 
und Dich tung. Alle Öff nun gen wäh rend der 
Bau zeit dicht ver schlie ßen.

Winkel : 15 bis 45 Grad
Durchmesser : 160 mm / DN 150

5 St EP.......................... GP ............................

02.03.8 Kunststoffgrundleitungs-Bogen aus PP, 15 bis 87 Grad, 200 mm

KG-Bo gen aus Poly pro py len (PP) mit Muf fe 
und Dich tung. Alle Öff nun gen wäh rend der 
Bau zeit dicht ver schlie ßen.

Winkel : 15 bis 45 Grad
Durchmesser : 200 mm / DN 200

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen außerhalb des Gebäudes SchmutzwasserBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.9 Kunststoffgrundleitungs-Abzweig aus PP, 45 Grad, 110 mm

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Ab zweig aus 
Poly pro py len (PP) mit Muf fe und Dich tung. 
Alle Öff nun gen wäh rend der Bau zeit dicht 
ver schlie ßen.

Winkel : 45 Grad
Durchmesser : 110 mm / DN 110
Abgang  : 110 mm / DN 100

10 St EP.......................... GP ............................

02.03.10 Kunststoffgrundleitungs-Abzweig aus PP, 45 Grad, 160 mm

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Ab zweig aus 
Poly pro py len (PP) mit Muf fe und Dich tung. 
Alle Öff nun gen wäh rend der Bau zeit dicht 
ver schlie ßen.

Winkel : 45 Grad
Durchmesser : 160 mm / DN 150
Abgang  : 160 mm / DN 150

5 St EP.......................... GP ............................

02.03.11 Kunststoffgrundleitungs-Abzweig aus PP, 45 Grad, 200 mm

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Ab zweig aus 
Poly pro py len (PP) mit Muf fe und Dich tung. 
Alle Öff nun gen wäh rend der Bau zeit dicht 
ver schlie ßen.

Winkel : 45 Grad
Durchmesser : 200 mm / DN 200
Abgang  : 200 mm / DN 200

2 St EP.......................... GP ............................

02.03.12 Inspektions- und Wartungsschacht

DN 400
aus PVC-U
Tiefe: bis 1,50 m

- Schachtboden mit Gerinne mit Durchlauf 
 bzw. Abzweigausbildung bis DN 150, 
 Dichtring für Schachtrohr

- Teleskoprohr aus PVC-U, DN 400, Länge 
 entsprechend Schachttiefe

- Betonrahmen zur Aufnahme der Gussab-
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02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen außerhalb des Gebäudes SchmutzwasserBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 deckung, Klasse B

- Gussabdeckung, geschlitzt, rund mit
 Befestigungsvorrichtung für Teleskoprohr 
 und Einhängevorrichtung  für Schmutz-
 fänger, Dichtelement Klasse B

- Schmutzfänger aus Kunststoff für das 
 Einhängen in Gussabdeckung

Alle Nebenarbeiten wie z. B. zusätzliche 
Erdarbeiten, Wiederverfüllung, Verbau und 
Abfuhr des überschüssigen Bodens, sind 
Bestandteil dieser Position.

angebotenes Fabrikat: '.........' 

5 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.13 Kontroll- und Revisionsschacht

Tiefe bis 1,50 m, bis DN 200
für Schmutzwasser Durchmesser i. L. 1,0 m, Tiefe 
gemessen von Rohrsohle bis OK-Abdeckung, Aus-
führung entsprechend DIN 4034, Teil 1, Wandstärke 
12 cm, einschl. der direkt kraftschlüssig eingerüttelten
Steigeisen DIN 1212E, mit werkseitig gelieferter, vor-
geschmierter Gleitdichtung aus Elastomeren nach 
DIN 4060, wie folgt beschrieben
liefern und herstellen:

- Schachtunterteil bestehend aus:
 Sohlplatte, Gerinne als Durchlauf bzw. Abzweig-
 ausbildung mit Steinzeugriemchen, Klinkerberme, 
 Schachtwand 15 cm dick, mit angeformter Muffe 
 oder eingebauten Anschlussstücken zum An-
 schluss von Gelenkstücken, Steigeisen.

- Betonringe Durchmesser 1,0 m mit eingegosse-
 nen Steigeisen entsprechend Schachttiefe

- Abschlusskonus 0,6/1,0 m,

- Schmutzfänger

- Ausgleichsringe

- BEGU-Abdeckung, Klasse B, mit Lüftungs-
 öffnungen

Alle Leitungen sind sauber einschließlich Schacht-
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02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen außerhalb des Gebäudes SchmutzwasserBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

futter und allseitigem Doppelgelenk anzuschließen. 
Betonteile mit Güte- zeichen "Betonsteine".
Alle Nebenarbeiten wie z. B. zusätzliche Erdar-
beiten, Wiederverfüllung, Verbau und Abfuhr des
überschüssigen Bodens sind Bestandteile dieser 
Position.

Einbau: Schmutzwasser

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.14 Schmutzwasseranschluss an Betonschacht DN 200

bis DN 200
aus KG-Rohr an bauseits vorh. Schachtanlage 
DN 1000 aus Beton einschl. aller erforderlichen
KG-Übergangs-, Form -und Verbindungsstücke, 
Dichtungs- und Kleinmaterial, Vorbereiten der 
Anschlussstelle, anpassen des Schachtgerinnes
komplett zu liefern und herzustellen

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.15 Wasserdichtigkeitsprüfung (Schmutzwasser)

DIN EN 1610
der vorgennanten Entwässerungskanalarbeiten 
einschl. Schachtanlagen, Wasser wird auf der 
Baustelle bereitgestellt, ist von AN zur Verwen-
dungsstelle zu transportieren und nach Gebrauch 
schadlos zu beseitigen, in Teilabschnitten, bis DN 125

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Grundleitungen außerhalb des Gebäudes Schmutzwasser, Netto: ...............................
    

02.04   Bereich   Grundleitungen innerhalb des Gebäudes

Alle Leitungen als KG 2000

02.04.1  Einmessarbeiten

Schnurgerüst bauseits erstellt
Die Entwässerungsleitungen sind vom 
Vermessungsingenieur einzumessen und 
örtlich zu markieren. Die Muffen der Rohr-
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02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen innerhalb des GebäudesBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

leitungen sind so zu setzen, dass diese mit 
Oberkannte Rohbetonsohle abschließen.
Die Muffen sind abzudeckeln und zusätzlich 
für den Betoniervorgang mit Fähnchen 
od. ähnlich sichtbar zu machen.

1 psch GP ............................

02.04.2 Rohrgraben

Tiefe 0 - 0,75 m
innerhalb des Gebäudes im Boden einer 
entsprechenden Sohlenbreite für die Auf-
nahme von Regen- und Schmutzwasser-
Abflussrohren herstellen, einschl. Vorhalten 
sämtlicher Geräte und Verbaumaterialien, 
liefern und verfüllen der Baugrube mit 
feinem Kies, im Rohrsohlenbereich mind. 
10 cm bis 30 cm über Rohrscheitel ent-
sprechend EN ISO 14688. ggf. Einschläm-
men des Kieses vor dem Stampfen, wobei 
zu reichliche Wasserzufuhr zu vermeiden 
ist, um ein Nachgeben der Baugruben-
wände vorzubeugen. Einschließlich 
Abtransport überschüssiger Erdmassen, 
Vorhalten der erforderlichen Werkzeuge 
und Rüstungen.

23 m EP.......................... GP ............................

02.04.3 Verdichtungsfähigen Füllboden

frei Baustelle abladen, liefern und als Aus-
tauschboden in die Rohrgräben nach Ver-
legung der Rohre nach ZTVE-St.B 76 
einbauen und standfest verdichten. Die 
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des 
eingebauten und verdichteten Bodens, 
abzüglich der Schächte und Rohrlei-
tungen.
Für die Abrechnung ist vor Auffüllung 
des Grabens ein gemeinsames Aufmaß 
(Mengenbestimmung) aufzustellen. 
In der Position ist nur die Lieferung 
enthalten, der Einbau und die Verdich-
tung werden in den entsprechenden 
Rohrgrabenpositionen vergütet.

5 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen innerhalb des GebäudesBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.4 Kunststoffgrundleitungs-Rohrleitung aus PP, 110 mm

KG-Rohrleitung aus Poly propy len (PP), mit 
Muf fe und Dich tung. Einschließlich Dichtmittel, 
Reiniger, Kleber liefern und höhen- und flucht-
gerecht in vorhandene Gräben verlegen. 
Verschnitt ist in den Einzelpreisen einzukal-
kulieren Alle Öff nun gen wäh rend der Bau zeit 
dicht ver schlie ßen.

Durchmesser: 110 mm / DN 100

23 m EP.......................... GP ............................

02.04.5 Kunststoffgrundleitungs-Bogen aus PP, 15 bis 87 Grad, 110 mm

KG-Bo gen aus Poly pro py len (PP) mit 
Muf fe und Dich tung. 
Alle Öff nun gen wäh rend der Bau zeit 
dicht ver schlie ßen.

Winkel : 15 bis 45 Grad
Durchmesser : 110 mm / DN 100

15 St EP.......................... GP ............................

02.04.6 Bodendurchführung DN 100 KG 2000

Mauerkragen aus EPDM, mit Spannbändern 
und Fixierungen aus V2A, zum Einbau in 
wasserundurchlässige Bodenplatte mit K
G-2000 Grundleitungen,
zu liefern und montieren, einmessen

Fabrikat des Anbieters:

'.........'

3 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Entwässerungsarbeiten

Grundleitungen innerhalb des GebäudesBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.7 Wasserdichtigkeitsprüfung (Schmutzwasser)

DIN EN 1610
der vorgenannten Entwässerungskanal-
arbeiten, Wasser wird auf der Baustelle 
bereitgestellt, ist vom AN zur Verwen-
dungsstelle zu transportieren und nach 
Gebrauch schadlos zu beseitigen,
bis DN 125

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04  

  Grundleitungen innerhalb des Gebäudes, Netto: ...............................
    

02.05   Bereich   Drainage

02.05.1 Drängraben, Aushub/Verfüllung, 60/75 cm

Aushub für Dränleitungen ab OK Baugruben-
sohle, einschl. Wiederverfüllung mit vorhan-
denem Boden. Graben ausheben, Aushub 
seitlich bis max. 50 m Transportweg lagern 
und nach Verlegen der Leitung mit Sicker- 
und Filterschicht verfüllen. Überschüssiges 
Material laden und auf der Baustelle verteilen

Sohlbreite : bis 50 cm
Grabentiefe : 50 cm i. Mittel
Bodenbeschreibung : Kiesauffüllung
Boden-Hauptbestandteile : Sand, Kies, Steine, Feinkorn
Anteil Blöcke : ohne
Steinanteil : keine
Feinkornanteil : mittel bis hoch (bis 40 %)

75 m EP.......................... GP ............................

02.05.2 Dränleitung, PVC, Vlies + Kies, DN 100

Dränleitung für Gebäudedränung, aus
Kunststoff-Teilsickerrohren, mit Vliesfilter 
und Sickerschicht aus Kies 8/16.

Einbauort : vor Wand
Einbautiefe : bis 50 cm
Vlies : Geo-Vlies
Sickerschicht/Querschnitt :40/50 cm
Rohrmaterial : PVC-U
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02 Titel Entwässerungsarbeiten

DrainageBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Form : R 1, DIN 4262-1
Perforation : LP (Teilsickerrohr)
Schlitzbreite : 0,8 - 1,2 mm
Einsatzklasse : ND
Größe : DN 100
Angeb. Fabrikat :'... ... ... ...'

75 m EP.......................... GP ............................

02.05.3 Drän-Kontrollschacht,PVC, o. Sandf.,DN300

Kontroll- und Spülschacht für Dränleitung 
aus PVC-U, ohne Sandfang, mit drei 
Anschlüssen sowie mit Schachtdeckel
(Guss) und einem Blindstopfen.

Einbauort : Ecken, innen/außen
Größe : DN 300 bis 315
Anschlüsse : DN 100
Bauhöhe : 90 cm
Nutzhöhe : 75 cm

Angeb. Fabrikat:'... ... ... ...'

4 Stk EP.......................... GP ............................

02.05.4 Drän-Kontrollschacht,PVC,m.Sandf.,DN300

Kontroll- und Spülschacht für Dränleitung 

aus PVC, mit Sandfang, mit drei Anschlüs-
sen sowie Schachtdeckel (Guss) und einem 
Blindstopfen.

Einbauort : Tiefpunkt, Übergabeanschluss
Größe : DN 300 bis 315
Anschlüsse : DN 100
Bauhöhe : 100 cm
Nutzhöhe : 85 cm

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.05.5 Dränschachtverlängerung, Kunststoff

Kontroll- bzw. Spülschachtaufsetzrohr aus 
Kunststoff zur Verlängerung des Schachtes 
bis zur Geländeoberfläche inkl. Doppelsteck-
muffe zur Verbindung der Teile.

Durchmesser: 300 bis 315 mm

9 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Entwässerungsarbeiten

DrainageBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.6 Inspektions- und Wartungsschacht, mit mechanischer Rückstausicherung

DN 800
aus PVC-U
Tiefe: bis 3,7 m

- Schachtboden mit Gerinne mit Durch-
 lauf bzw. Abzweigausbildung DN 100, 
 Dichtring für Schachtrohr

- Teleskoprohr aus PVC-U, DN 400, 
 Länge entsprechend Schachttiefe

- Betonrahmen zur Aufnahme der 
 Gussabdeckung, Klasse B

- Gussabdeckung, geschlitzt, rund 
 mit Befestigungsvorrichtung für 
 Teleskoprohr und Einhängevor-
 richtung für Schmutzfänger, 
 Dichtelement Klasse B

- Schmutzfänger aus Kunststoff 
 für das Einhängen in Gussab-
 deckung

-   mit mechanischer Rückstau-
 sicherung für fäkalienfreies
     Wasser

 Fabrikat des Anbieters:

'.........'

Alle Nebenarbeiten wie z. B. zusätz-
liche Erdarbeiten, Wiederverfüllung, 
Verbau und Abfuhr des überschüssi-
gen Bodens, sind Bestandteil dieser 
Position.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Drainage, Netto: ...............................
    

02.06   Bereich   Fettabscheider
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02 Titel Entwässerungsarbeiten

FettabscheiderBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.06.1 Fettabscheider

nach DIN EN 1825 und DIN 4040
Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser 
ist für den Erdeinbau geeignet und ver-
zichtet auf metallische Bauteile im Behälter. 
Der Sammelbehälter aus dauerhaft bestän-
digem Kunststoff (PE) ist mit einem integrier-
ten Schlammfang ausgestattet und besitzt 
ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle 
und saubere Entsorgung. Der Zugang für 
Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über 
eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich.

Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffne-
tem Behälter.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine 
Lastverteilungsplatte zu verbauen. 

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung:
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch
Entsorgungsvariante: Standard
Nenngröße (NS): 4
Tragfähigkeit (DIN 19901): E2
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Allgemeine Merkmale:
Material: PE
Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Abmessungen:
Einbringmaß Länge: 1.380 mm
Einbringmaß Breite: 1.106 mm
Einbringmaß Höhe: 1.550 mm

Behälter/Grundkörper:
Zulauf Nennweite (DN): 100 mm
Zulauf Nennweite (DA): 110 mm
Auslauf Nennweite (DN): 100
Auslauf Nennweite (DA): 110
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.110 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.040 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537,
PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS

Einbautiefe: 800 - 1.200 mm
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

FettabscheiderBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm
Schachtsystem: Standard-Schachtsystem

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 
5 Grad neigbar

Abdeckungsmerkmale:
Abdeckungsart: Abdeckplatte
Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung Farbe: schwarz
Belastungsklasse: B 125 (EN 124)
Höhe: 95 mm
Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Verriegelung: unverriegelt

Abwasserinhalt:
Abscheiderinhalt: 370 l
Gesamtvolumen: 770 l
Schlammfanginhalt: 400 l
Speichermenge an Fett: 160 l

einschl. Herstellung der notwendigen Baugrube, 
Aufstellung und Anschluss gemäß Hersteller-
vorgaben, aller notwendigen Sicherungen der 
Baugrube, Klein- und Dichtmaterial liefern, 
einmessen und montieren

Fabrikat der Planung : Kessel

angebotenes Fabrikat :

'.........' 

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.06.2 Probeentnahmeschacht

für Abscheideranlagen, zum Einbau ins Erdreich, 
aus Polyethylen, leerlaufend, wasserdicht, 
beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatz-
stück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und
Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124,
geruchsdicht verschlossen,

Schachtsystem: LW 450
Ausführung: mit Gefällesprung 160 mm
Fließrichtung: gerade
Nennweite: DN 100 (DA 110 mm)
Einbautiefe Zulauf: 950 bis 1300 mm
(kürzbar durch Absägen auf 450 mm)
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

FettabscheiderBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abdeckungsart: tagwasserdicht
Belastungsklasse: B 125 (12,5 t)

einschl. Herstellung der notwendigen Baugrube, 
Aufstellung und Anschluss gemäß Hersteller-
vorgaben, aller notwendigen Sicherungen der 
Baugrube, Klein- und Dichtmaterial liefern, 
einmessen und montieren

Fabrikat der Planung: Kessel

angebotenes Fabrikat:

'.........' 

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.06.3 Wasserdichtigkeitsprüfung

Zulauf Fettabscheider inkl. Fettabscheider 
und Probenahmeschacht DN EN 1610

der Entwässerungskanalarbeiten, Wasser 
wird auf der Baustelle bereitgestellt, ist 
von AN zur Verwendungsstelle zu trans-
portieren und nach Gebrauch schadlos 
zu beseitigen, in Teilabschnitte, 
Haltungslänge bis 15m, bis DN 125, 
einschl. Dokumentation

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.06  

  Fettabscheider, Netto: ...............................
    

02.07   Bereich   Revisionsunterlagen

02.07.1 Revisions- und Bestandsunterlagen

in 3-facher Ausfertigung, Pausen farbig 
angelegt und gefaltet und als USB-Stick 
1-fach. Kennzeichnung aller für den 
Betrieb wesentlichen Absperr-, Regel- 
und Steuerorgane, Pumpen usw., so 
dass das Wartungspersonal die War-
tungs- und Betriebsvorschriften anhand 
der Revisions- und Bestandspläne ein-
wandfrei durchführen kann.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

02 Titel Entwässerungsarbeiten

RevisionsunterlagenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.07  

  Revisionsunterlagen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Entwässerungsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Wasserhaltung offen

03.1 Brunnen,Pumpensumpf, t=2 m, D=1000 mm

Pumpensumpf aus Betonringen herstellen 
mit Anschluss für Dränagerohre einschl. 
aller erforderlicher Erd-, Verbau- und 
Verfüllarbeiten.
Aushub seitlich im Baubereich lagern.
Einzurechnen sind Lieferung und Einbau 
von geeignetem Filterkies sowie verkehrs-
sichere Abdeckung bzw. Absturzsicherung.
Nach Gebrauch des Brunnens Betonringe 
ausbauen und Brunnenraum mit seitlich 
gelagertem Material verfüllen.

Tiefe: 1,50 m
Durchmesser Pumpensumpf: 1000 mm

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.2 Wasserhaltung,offen,einrichten,10-20 l/s

Anlage zur offenen Grundwasserhaltung in 
der Baugrube liefern, montieren und wieder 
entfernen, inkl. aller erforderlicher Materialien 
und Geräte, ausreichend bemessen zur siche-
ren Trockenhaltung der Baugrubenfläche.
Anlage besteht aus Tauchkörperpumpen mit 
automatischer Schaltung, Anschlussleitung 
an Sammler bzw. Absetzanlage sowie elek-
trischen Anschlüssen.
Herstellung der Pumpensümpfe wird geson-
dert vergütet.

Förderhöhe: bis 10,0 m

Anlage für Gesamtfördermenge von 
10 - 20 l/sec.

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Erd-, EntwässerungsarbeitenLV

03 Titel Wasserhaltung offen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.3 Wasserhaltung, offen, Betrieb, 10-20 l/s

Anlage für offene Wasserhaltung der Baugrube 
vorhalten und betreiben.
Anlage für Gesamtfördermenge von 10 - 20 l/s.

1.350 Sth EP.......................... GP ............................

03.4 Sickerleitung, WH offen, DN 150

Herstellen von Sickerleitungen einschl. Erdar-
beiten und Einbettung in geeignetem Filterkies. 
Lieferung aller Materialien einschl. aller erfor-
derlichen Formteile für Filterrohre, Verlegung 
im Gefälle und Anschluss an Pumpensumpf.
Geschlitzte Kunststoff-Filterrohre
Verlegung ca. 1,0 m unterhalb der Baugruben-
sohle.

Durchmesser Sickerrohr :DN 150

90 m EP.......................... GP ............................

03.5 Elektroversorgung, Wasserhaltung

Elektroversorgung bis 200 kW Anschluss-
leistung für die Wasserhaltung aufbauen 
und beseitigen.
Elektrischen Anschluss an bauseitigen 
Baustromhauptverteiler, mit eigener 
Unterverteilung sowie Verkabelung 
aufstellen und wieder abbauen.

1 psch GP ............................

03.6 Elektroversorgung, WH, Betrieb+Vorhalt.

Elektroanschluss einschl. Haupt- und 
Unterverteiler vorhalten und betreiben 
bzw. unterhalten, einschl. der erforder-
lichen sicherheitstechnischen Über-
wachung.

2 Mt EP.......................... GP ............................

03.7 Dokumentation Wasserhaltung

Regelmäßige Ablesung der geforderten 
Wassermengen und Wasserstände 
sowie tabellarische Erfassung und 
Dokumentation.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Wasserhaltung offen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  03  

  Wasserhaltung offen, Netto: ...............................
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