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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Projekt (1411-2.BA)
Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schoénkirchen

Leistung (LV)
03 Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Bauvorhaben
Umbau und Erweiterung
Schulzentrum Schonkrichen - 2. BA
Augustental 29
24232 Schonkirchen

Bauherr
Gemeinde Schonkirchen Telefon 0431 2409 324 Ansprechpartner:
Muihlenstr. 48 Fax Frau Nora Baltzer
24232 Schoénkirchen
Uber Amt Schrevenborn Nora.Baltzer@amt-schrevenborn.de

Planverfasser / Ausschreibung
Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 20 Ansprechpartner:
Eckernférder Str. 235a Fax Herr Meyer / Herr Simmank

24119 Kronshagen
post@hochfeldt-architekten.de

Bauleitung
Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 217 Ansprechpartner:
Eckernférder Str. 235a Fax Herr Simmank
24119 Kronshagen Mobil 0160 8520487

simmank@hochfeldt-architekten.de

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufiillen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = e errrrrrrrrerere e

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: = 000 iiiciiiccessseseees ssseesssssseesssssssessssses

Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. soctretbondor - Ort Datam
________________________________________________________________________________________ J e aeeeaneesaaneeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schénkirchen (1411-2.BA)

Vertragsgrundlage

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zusatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

1.

10.
1.
12.
13.

14.

15.

Grundlage des Angebotes ist die VOB, die entsprechenden DIN-Vorschriften, die gesetzlichen Vorschriften, sofern im
nachstehenden Text nichts Gegenteiliges gesagt ist. Im Ubrigen gilt VOB § 13,4.

Das Angebot ist fir den Auftraggeber kostenlos und unverbindlich. Der Auftraggeber behalt sich vor, auch gréRere Teile der Angebotslieferung
und Leistungen aus dem Angebot herauszunehmen. Mehr- oder Minderleistungen bedingen keiner Einheitspreisédnderung. Die eingesetzten
Einheitspreise sind Festpreise. Lohn-, Material-, Steuer- und sonstige Erhdhungen sind ausgeschlossen. Tagelohnarbeiten dirfen nur mit
Genehmigung der Bauleitung durchgefiihrt werden. Hierfiir sind der Bauleitung wéchentliche Tagelohnzettel in doppelter Ausfiihrung
vorzulegen. Geschieht dies nicht, werden Tagelohnarbeiten nicht anerkannt.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Anbieter Uber die Lage der Baustelle und Transportwege an Ort und Stelle zu informieren.
Durch die Abgabe des Angebotes erklart er, dass die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen fur ihn keine unklaren
Positionen enthalten, bzw., dass solche vor Angebotsabgabe mit der Bauleitung hinreichend geklart wurden.

Benutzt der Auftragnehmer zur Lagerung der Materialien 6ffentlichen oder fremden privaten Grund, so hat er fir die
Genehmigung und Bezahlung zu sorgen. Beschadigungen hierbei hat der Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen
bzw. beseitigen zu lassen und den alten Zustand wieder herzustellen. Bauwasser- und Stromversorgung ab bauseits
gelegter Anschlustelle sind Angelegenheit des Gewerkes Maurer- und Stahlbetonarbeiten.

Der vorliegende Termin bzw. Terminplan wird von Auftragnehmer anerkannt.

Anfallende Kosten fir die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und Stromverbrauch, Birgersteiginstandsetzung usw. werden
im Verhaltnis der Abrechnungssumme mit 2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt. Die Hohe der Umlage bleibt unveréndert,
unabhéngig ob und welche gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die
bereitgestellten Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor Vertragsabschluss eine
besondere Vereinbarung zu treffen. Bei Zahlung innerhalb von 10 WT werden 2 % Skonto vereinbart.

Fir alle auftretenden Beschadigungen irgendwelcher Art - sei es an eingebauten Gegenstanden, Objekten, Fensterscheiben
usw. oder an 6ffentlichem oder privatem Grund - sind alle am Bauvorhaben beauftragten Unternehmen prozentual ihrer
Auftragssumme schadenersatzpflichtig, sofern der fir den Schaden Alleinverantwortliche nicht ermittelt werden kann. Das
Gleiche gilt fiir die Haftung mehrerer Schadenstifter, wenn der auf den Einzelnen entfallende Anteil am Gesamtschaden
nicht festzustellen ist. Der vom Lieferanten des Unternehmers verursachte Schaden geht zu Lasten des Unternehmers.

Eigene Vertragsbedingungen des Auftragsnehmers werden in keinem Fall Bestandteil des Vertrages, auch wenn diesen nicht widersprochen wird.
Der Maurerpolier ist berechtigt und verpflichtet, am Bau beschaftigten Handwerker zur Sauberhaltung der Baustelle
anzuhalten.

Fur nicht im Kostenangebot aufgefiihrte Arbeiten sind vor der Ausflihrung Preise schriftlich zu vereinbaren.

Die Zeichnungen und technischen Unterlagen liegen im Buro des Architekten zur Einsichtnahme aus.
Ausschreibungsergebnisse kénnen nicht telef. erfragt werden; bei Angebotsabgabe ggfs. einen Freiumschlag beilegen.

Gerat der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug oder bewirkt er durch nicht ordnungsgemaRe Erfiillung seines Auftrages den Verzug
anderer Auftragnehmer, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Schlussrechnung des Auftragnehmers fiir jeden Tag der Terminliberschreitung
um 0,3 % der Auftragssumme téglich zu kiirzen; bis maximal 5 % der Auftragssumme. Darlber hinaus haftet der Auftragnehmer dem
Bauherren und Architekten fiir alle Schaden, die durch von ihm verursachte Bauverzdgerungen entstehen.

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, fiir das eine der
Vertragsparteien eine Férderung Uiber das Programm ,Bundesférderung fiir effiziente Gebaude® (BEG) des BMWK beim BAFA diese nach
Vertragsschluss beantragen wird.

Aufschiebende Bedingung: Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft,

wenn und soweit das BAFA den Antrag zur Férderung von Einzelmanahmen bewilligt und die Férderung mit einer Zusage gegenuber der

antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere
Vertragspartei Uber den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverziglich in Kenntnis setzen.

Ich versichere ferner, dass mir Arbeitskrafte, Gerate und Materialien in ausreichender Menge zur Verfligung stehen, so das...
Von der Schlussrechnung werden 3% flir 5 Jahre als Gewahrleistung einbehalten. Eine Verzinsung erfolgt nicht.

Fir die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Arbeiten werden Arbeitstage bendtigt.

Anbieter - Datum, Unterschrift Wichtiger Hinweis

Anbieter - Unterschrift

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-Datei kénnen Sie diese
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 (Datenart 81 / 83)

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten

A.- Aligemeine Projektbeschreibung

A. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung und Hinweise zum Leistungsverzeichnis
Die ausgeschriebenen Leistungen fir das Projekt

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen - 2. Bauabschnitt

sind am Standort
Grund und Gemeinschaftsschule Schonkirchen
Augustental 29
24232 Schonkirchen

auszufiihren und beinhalten Sanierungsarbeiten im Bestand sowie den Neubau eines
Gebaudeteils.

Beschreibung der BaumaBnahme / Gebdudebeschreibung

Im 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1
GemsS Bereich 2
Forderzentrum

bezeichneten Gebaudeteile saniert. Zusatzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und Férderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau
errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Ubersichtlichkeit des heterogenen
Gebaudekomplexes verwendet.

Die Sanierungsarbeiten umfassen in allen Gebaudebereichen den kompletten
Haustechnikbereich sowie den Grof3teil der Oberflachen im Inneren. Aulterdem finden vereinzelt
Grundrissanpassungen statt,

Im Bereich der Gebaudehlille werden alle Fenster erneuert - mit Ausnahme der Fenster der
Sudostfassade GemS Bereich 2.

Flachdacher werden in den Bauteilen Forderzentrum und GemS 2 erneuert.

Ebenso findet in den Bauteilen GemS 1 + GemS 2 die Erneuerung der Fassade statt. Die neuen
Fassaden werden als Vorhandfassade mit HPL-Platten ausgebildet

Baukonstruktion und Materialien

Das Tragsystem sowohl des Bestands als auch des neu zu errichtenden Zwischenbaus besteht
aus Stahlbetonsohle + Streifenfundamenten, Stahlbetondecken,-wénden, -stiitzen und -pfeilern
sowie Mauerwerk. Nichtragende Wande im Bestand sind teils aus Mauerwerk teils im
Trockenbau gefertigt. Die Sohle sowie aufgehenden Stahlbetonwande und die Aufzugsunterfahrt
im neuen Zwischenbau sind als wasserundurchlassiger Beton geplant.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten

A.- Aligemeine Projektbeschreibung

Die Bodenbeldge des Gebaudes sind zum geringen Teil gefliest, der Gberwiegende Teil ist ein
Design Boden auf Polyuretahn Basis. In untergeordneten Raumen im Kellerbereich wird der
vorhandenen Estrich beschichtet. Einige der vorhandenen Fliesen sowie Teile des Linoleums im
Dachgeschoss GemS 1 bleiben erhalten - der weitaus grote Teil der Bodenbelage wird
erneuert.

Abhangdecken werden im gesamten Gebaude erneuert. In den Rdumen im Regelfall als
akustisch wirksame Rasterdecke, in den Fluren als Bandrasterdecke mit
Brandschutzanforderungen.

Sowohl das neue Flachach des Zwischenbau als auch die vorhandenen Flachdacher GemS2 +
Foérderzentrum bestehen aus einer Stahlbetonplatte mit einer Gefalledammung und einer
bitumindsen Dachhaut. Auf dem Dach Férderzentrum und Zwischenbau ist eine neue
zusatzliche Photovoltaik-Anlage mit einer maximalen Ertragsleistung von 11,6 kWp vorgesehen.
Diese ist Uber einen Dachausstieg zuganglich.

Techn. Gebdudeversorgung

Die technische Gebaudeausristung ist auf Funktionalitat ausgelegt und wird im Zuge der
Kernsanierung vollstédndig ausgetauscht und erneuert. Die Warmeversorgung bleibt hierbei
bestehen und wird nicht ertiichtigt. Zur Einhaltung und Sicherstellung des hygienischen
Luftwechsels und Abfuhrung der Fettfrasen in den beiden Lehrklichen, wird eine neue LUftung
bestehend aus mech. Liftung (ein Liftungsgerat RLT-Anlage 01 Kiichen mit einer Luftmengen
von 9.900 m3h Zuluft / 9.900 m3/h Abluft, ein Liftunggerat RLT -Anlage 02 "Nutzung und WC
Bereiche" mit einer Luftmenge von Zuluft 7.700 m3/h / 7.700 m3/h Abluft und ein dezentrales
Luftungsgerat RLTO0S "Kita" mit einer Luftmenge von Zuluft 1.200 m3h / 1.200 m3%h Abluft, sowie
vier kleinen Fassenventilatoren "WC Luftung" mit einer Zuluftmenge von 360 m?h) realisiert.
Zur Einbringung der Warmelasten werden die abgangigen Heizflachen durch neue "klassische"
Planheizkorper ersetzt und mit einer automatischen Vorlaufregelung ertlichtigt. Zur Unterbindung
unndétiger Warmwasserbevorratung sind zur Deckung des Warmwasserbedarfs ortsfeste
Kleindurchlauferhitzer bis max. 5 kW ausgefihrt.

AuBenanlagen

Der Bereich AuRenanlagen beschrankt sich im Zuge dieser Mallnahme auf notwendige
Gelandeanpassungen, Wegeflachen, Fassadenentwasserung, Traufstreifen sowie Rasenansaat.

B. Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Nachfolgende Angaben erfolgen gem. DIN 18299
"Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art"

Abkurzungen:
AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber;

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,Zufahrten

Das Grundstlck der Schule liegt in Schénkirchen

08.11.2024 - Seite 6



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten

B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Anschrift Objekt:

Augustental 29
24232 Schonkirchen

Baustellenzufahrt siehe 0.1.4; 0.1.6

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere
klimatische oder betriebliche Bedingungen

Die Arbeitszeiten sind der umliegenden Wohnbebauung in Bezug auf Anfangszeiten
(Larmschutz) anzupassen.

Anlieferungen mit LKW sind morgens ab 08.00 Uhr mdéglich. Vorher wird die Baustellenzufahrt
intensiv von Schilerinnen und Schilern genutzt - Gefahrdungen durch gro3e Fahrzeuge sind zu
vermeiden. Die zeitliche Beschrankung kann wahrend der Schulferien aufgehoben werden.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen - 2. Bauabschnitt

m 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1 - teils 2, teils 3 -geschossig + Dachgeschoss, mit Teilkeller
GemS Bereich 2 - teils 1, teils 2, teils 3 -geschossig
Forderzentrum - 3 geschossig

bezeichneten Gebaudeteile saniert. Zusatzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und Férderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau - 3 geschossig
errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Ubersichtlichkeit des heterogenen
Gebaudekomplexes verwendet.

0.14 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle,
Verkehrsbeschrankungen

Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt Gber die Stral3e Steckenberg. Parkplatze und

Materiallagerflachen sind auf dem Baugrundstiick bedingt vorhanden. Die Zufahrt zum Gebaude

kann zur Materialanlieferung genutzt werden.

Zu allen Zeitpunkten ist eine strikte Trennung zwischen Baustelle und Baustellenzufahrt auf der

einen und der sonstigen fir Schilerinnen reservierten Grundstiicksflache auf der anderen Seite
vorgesehen und einzuhalten. Der hierflir eingesetzte Bauzaun darf nicht ohne Zustimmung der
Bauleitung um- oder abgebaut werden.

Im Bereich der Baustellenzufahrt ist ein Kreuzungspunkt zwischen Schilerinnen und Baustellenverkehr
vorhanden (siehe Lageplan Baustelleneinrichtung). Die im Baustelleneinrichtungsplan festgeschriebenen
Nutzungsbereiche sind einzuhalten

Im Bereich dieses Kreuzungspunktes ist durch das manuellen Offnen und SchlieRen einer
Schleuse aus Bauzaunelementen zu gewahrleisten, dass eine Vermischung von Fuldganger-
und Baustellenverkehr nicht stattfindet.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
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B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Der Bauherr behalt sich vor, diesen Bereich zu bestimmten Zeiten (z.B. Pausen) fur den
Fahrzeugverkehr zu sperren und FuRgangern den Vorrang zu gewahren.

0.1.5 Far den Verkehr freizuhaltende Flachen
Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundsttick ist bedingt mdglich.
0.1.6 Transporteinrichtungen, Transportwege

Materialanlieferung per LKW/Transporter siehe 0.1.2; 0.1.4

Weiter ist zu beachten, dass die Zufahrt Uber die Stral’e Streckenberg durch ein Wohngebiet,
teils durch eine verkehrsberuhigte Zone stattfindet.

Im Bereich der 90 Grad Kurve der Stralde Steckenberg ist die Durchfahrt von groRen LKW bzw.
Aufliegern nur ohne Anhanger in einem Zug maoglich.

01.7 Anschlusse fur Wasser, Energie, Abwasser

Baustrom-und Wasser werden vom AG gestellt. Vom AG wird ein Bau-WC zur Mitbenutzung
durch die Mitarbeiter des AN zur Verfligung gestellt.

Umlage:

Anfallende Kosten fiir die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und
Stromverbrauch, Biirgersteiginstandsetzung usw. werden im Verhaltnis der Abrechnungssumme mit
2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt.

Die Hohe der Umlage bleibt unverandert, unabhangig ob und welche gemeinschaftlich genutzten
Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die bereitgestellten
Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor
Vertragsabschluss eine besondere Vereinbarung zu treffen.

0.1.8 Lagerflachen

Das zeitnah bendtigte Material darf nur mit Zustimmung der Bauleitung direkt am/ im Gebaude
zwischengelagert werden. Darliber hinaus konnen weder Flachen noch Rdume vom AG' zur
Verfigung gestellt werden.

0.1.9 Bodenverhaltnisse

Die AuRenflachen am Haus bestehen aus grotenteils unbefestigten und teilweise gepflasterten
Untergriinden.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Die Verwendung und/oder Arbeiten mit besonders gefahrentrachtigen Stoffen, die z. B. starke
Geruchsentwicklungen, Larm von mehr als 70 dB in 10 m Entfernung von der Gerduschquelle,
starke Staubentwicklungen etc. erzeugen, sind nur im Ausnahmefall zulassig, wenn andere,
schonendere Verfahren zu einem unzumutbaren Aufwand fur den AN flhren. Entsprechende
Arbeitsvorgange sind der Bauleitung so rechtzeitig zu melden, dass tUber das Verfahren selbst
entschieden werden kann und ggf. Schutzmafnahmen getroffen werden kdnnen.

Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen
und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren flir Mensch und Umwelt verbunden sind und das
Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn tiberhaupt nur unterhalb der amtlich
festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.
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B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfalle / Schutt / Abwasser anfallen.
Der Bieter versichert durch seine Unterschrift unter diesem Angebot, dass er Abfélle / Schutt /
Abwasser Sachgerecht entsorgen wird. Bei Abbruch von Gefahrenstoffen (Schadstoffen) sind
die entsprechen TRGS bei den Ausfuhrungsarbeiten sowie Anmeldefristen bei den zustandigen
Behdrden einzuhalten.

0.1.14 Baum- und Vegetationsschutz, Schutz von
Bauteilen

Baume, Pflanzbestande durfen durch die Bautatigkeit nicht in Anspruch genommen werden.
Insbesondere diirfen Vegetationsflachen und Flachen in unmittelbarer Nahe von Baumen fir
Lagerung und / oder Bautétigkeit nicht in Anspruch genommen werden. Vorhandene Bdume um
das Gebaude bleiben stehen und sind ggf. zu schiitzen.

0.1.15 Vorhandene Anlagen, Abwasser- u. Versorgungsleitungen

Im Zuge der Ruckbauarbeiten werden bestehenden Leitungen und Anlagen beseitigt.

0.1.16 Hindernisse im Bereich der Baustelle
A

0.1.17 Kampfmittel frei

A

0.1.18 Baustellenverordnung

Dieses Bauvorhaben unterliegt der Baustellenverordnung.

Alkohol- oder sonstiger Drogenkonsum sind untersagt; "0-Promille-Baustelle". Der AG und seine
Bauleitung sind berechtigt bei Verletzung der vorgenannten Verhaltensregeln dauerhafte
Baustellenverweise gegen Mitarbeiter des AN auszusprechen. Die Verwendung von offenen
Flammen, Schweilen etc. setzt voraus, dass

a) keine andere zumutbare Methode den gleichen geforderten Erfolg hat,

b) die Mitarbeiter des AN in die besonderen Gefahren und die Brandverhltung eingewiesen sind,
c) bei Arbeiten, die erfahrungsgemaf mit der Gefahr von Schwelbranden verbunden sind,
Brandwachen ausreichend lange nach Beendigung der Arbeiten die potenziellen Brandstellen
kontrollieren,

d) bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerléscher mit entsprechender Klassifikation und
Prifzeichen im unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl bereitgehalten werden.

Sicherheit auf der Baustelle:

Der AN hat seine Mitarbeiter und ggf. Subunternehmer technisch und in den Unfallverhttungsvorschriften zu
unterweisen und zu kontrollieren, ob die Sicherheitsregeln -einschlieRlich der vorschriftsmaRigen "PSA"
(personlichen Sicherheitsausrustung)- eingehalten werden. Die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften
UVV, Bau-BG sind zu beachten. Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung
bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN. Etwaige Ausfallszeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV
herriihren, sind durch Mehreinsatz/ Personalverstarkung unaufgefordert und umgehend zu kompensieren.Fur
die Baumalinahme wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
bestimmt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Arbeiten auf der Baustelle kénnen erst nach
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einer Einweisung und Vorlage entsprechender Firmenauskunft- und Bietererklarungen begonnen werden.

0.1.19 Besondere Anordnungen

A

0.1.20 Schadstoffbelastungen

Siehe Schadstoffkatster - nur relevant fur den Bereich Riickbauarbeiten.
0.1.21 Vorarbeiten

A

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Wird vom AG’ ein Bauzeiten- bzw. Bauablaufplan vorgegeben, so gilt das aus dem
Bauablaufplan und dem Fortgang der Bauarbeiten sich das Zusammenwirken der
verschiedenen Gewerke nach Ort, Zeit und Art der Leistung ergibt. Abweichungen hiervon, wie
sie sich bei Umbaumafnahmen dieser Art ergeben kdnnen, sind vom AN in die Planungen fur
die Ausfiihrung seiner Leistung, soweit noch zumutbar, mit einzubeziehen. Der AG wird mit dem
AN einen Bauzeitenplan sowie Einzelfristen planen.

Dieses ist Vertragsbestandteil des Bauvertrages.

Weiterhin sind die fortgeschriebenen Bauprotokolle zu berticksichtigen. Naturgeman kénnen
sich im Bauablauf Abweichungen von dem Bauzeitenplan ergeben.

Bedingt durch den Umfang der stattfindenden BaumaRnahmen in der Liegenschaft befinden sich standig
weitere Gewerke und Firmen auf der Baustelle. Gegenseitige Rucksichtnahme und Achtung der Leistung
Anderer ist erforderlich.

Der AN hat eigenverantwortlich im Rahmen seiner auszuflihrenden Leistungen seine Nachunternehmer zu
koordinieren und die fur die Ausfihrung erforderlichen Leistungen zu Gberwachen. Er hat an den regelmafig
stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen. An den Baubesprechungen hat ein deutschsprachiger und
entscheidungsbefugter Vertreter des AN teilzunehmen.

0.2 Allgemeine Angaben zur Ausfihrung
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen
und -Beschrankungen

Siehe Bauzeitenplan
0.2.2 Erschwernisse

Aus der Lage der Baustelle und der Abwicklung der Baumanahme laufenden Betrieb ergeben
sich Erschwernisse: Siehe Punkt 1.2., 1.4 und 1.6. Auf den Laufenden Schulbetrieb ist bei allen
Arbeiten Ricksicht zu nehmen.

Schutzmallnahmen:

Der AN muss besondere SchutzmafRhahmen ergreifen, damit nicht Unbefugte, insbesondere
Kinder, in seinen Bau-und Lagerbereichen zu Schaden kommen. Diese Bereiche sind zu
sichern. Kosten und Arbeitsunterbrechungen, die sich aus den zuvor geschilderten Umstanden
ergeben, sind einzukalkulieren.
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Larm:

Eine Larm- und Staubbelastung ist auf das notwendigste Mal zu beschranken. Falls vor Ort
durch die Arbeiten Staub entsteht, ist der Staub sofort abzusaugen. Entstandene
Verschmutzungen sind taglich wieder zu beseitigen.

Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berlicksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren,
gelten innerhalb der vereinbarten Vergitung als abgegolten.

0.2.3 Vorgabe aus SiGe Plan
A

0.24 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhitung und zum Gesundheitsschutz
fur Mitarbeiter anderer Unternehmen

Durch aktuelle Arbeitsfortschritte enstehende Gefahrdungsquellen (z.B. Offnungen in Decken)
mussen unverziiglich gesichert werden.

0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen

A

0.2.6 Besondere Anforderung: Baustelleneinrichtungen, Schutt-/Abfallentsorgung
0.2.6.1 Baustelleneinrichtungen

Einrichten und Raumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Leistungen wird in gesonderter Position vergtet. Der Bieter
hat sich vor Angebotsabgabe von der Lage und der Beschaffenheit, auch per Augenschein,
selbst zu unterrichten auch in Hinblick auf Art und Umfang der einzusetzenden Baumaschinen
und Gerate. Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der Ortlichkeit bzw. in der Lage
und der Beschaffenheit der Baustelle haben oder mit der Unkenntnis dieser begriindet werden,
gelten innerhalb der vereinbarten Vergutung als abgegolten.

0.2.6.2 Schutt und Abfallentsorgung, Baureinigung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfalle/Schutt anfallen. Die
fachgerecht Entsorgung richtet sich nach den daflir ergangenen

behordlichen Bestimmungen/Satzungen/ Verordnungen/Gesetzen/ TRGS und ist dem AG, bzw.
der von diesem eingesetzten Bauleitung, auf Verlangen nachzuweisen. Die Kosten fur Sortieren,
Container, Abfuhr und Deponie sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Die Sauberhaltung auf dem gemeinsam genutzten Baustellenbetrieb und der
ErschlieRungswege ist sicherzustellen. Auftragnehmerseitig verursachte Verunreinigungen im
Auen und Innenbereich sind unverziiglich, wenigstens jedoch arbeitstaglich ohne gesonderte
Vergutung zu beseitigen. Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden. Die Arbeits- und
Lagerstellen sowie alle sonstigen vom AN benutzten Rdume und Flachen sind stets sauber zu
halten und nach Beendigung der Arbeiten, spatestens jedoch arbeitstaglich zu reinigen und der
anfallende Abfall/Schutt auf seine Kosten zu entsorgen. Kommt ein oder mehrere AN dieser
Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, lasst der AG den entsprechenden Bereich durch
Dritte reinigen. Die Anteile, die dabei auf den AN entfallen, werden von der Bauleitung geschatzt
und die Kosten dementsprechend auf die jeweiligen AN umgelegt.

Auf VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 wird ausdrucklich hingewiesen.
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0.2.7 Geruste

Das Gebaude wird eingeristet.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geruste, nur das Aussengerust wird
gestellt

A

0.2.9 Vorhaltung von Einrichtungen fir andere Unternehmen

A

0.2.10 Verwendung von Recycling-Stoffen

A

0.2.11 Anforderungen an Recycling- und nicht genormte Stoffe
A

0.2.12 Besondere Guteanforderungen / Umweltvertraglichkeit

Samtliche einzubauenden Materialien missen dem Standard gesundheitlich unbedenklich
entsprechen. Es ist bei allen zum Einsatz kommenden Produkten auf geringe Abluftzeit zu
achten, da die Rdume kurzfristig genutzt werden sollen. Eingesetzte Produkte missen
emissionsarm (in Anlehnung an den Emicode EC-1 der GEV) und nach Ende der Abluftzeit frei
von gesundheits- schadlichen Raumluftbelastungen sein. Auftragnehmer, die entgegen den
Festsetzungen des LV und gliltigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit zuwider handeln, kénnen fur die Zukunft von
der Vergabe stadtischer Auftrdge ausgeschlossen werden.

0.2.13 Eignungs- und Glitenachweise

Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. miissen ungebraucht und bauaufsichtlich zugelassen sein.
Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen
Bauteile/-stoffe/-verfahren auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

Bei der Verwendung alternativer Erzeugnissen, abweichend von der in dieser Ausschreibung
genannten Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen sind vom Unternehmer die entsprechenden
Prifzeugnisse bzw. Zulassungen auf Verlangen vorzulegen. Alle Bauteile, die Fertigoberflachen
bilden, sind in Abstimmung mit der Bauleitung vom AN zu bemustern.

0.2.14 Wlederverwertung oder Verwertung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen
A

0.2.15 Zu entsorgende Bdden, Stoffe, Bauteile; Art der Verwertung und Entsorgung

A

0.2.16 Stoffe, bauteile die vom Auftraggeber gestellt werden

A

0.2.17 Ubernahme Abladen, Lagern, Transport durch AG
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0.2.18 Leistungen anderer Unternehmer
A
0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von

Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten

Die Verantwortung fur die Inbetriebnahme von Anlagen liegt bei dem Unternehmen das diese
Liefert und Aufstellt/montiert. Sollte eine endglltige Inbetriebnahme z.B. aufgrund fehlender
Stromversorgung erst zu einem spateren Zeitpunkt méglich sein ist dies dann nachzuholen - fir
diesen Fall fallt keine gesonderte Vergltung an.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

A

0.2.21 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist
A

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Rechnungsstellung/ Rechnungsprifung/ Zahlungsfreigabe :

Der AN schickt die Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung an das beauftragte Fachplanungs- bzw.
Architekturbiro zur Prifung und Freigabe. Diese Uibermitteln die Rechnungen digital an das Amt
Schrevenborn (rechnung@amt-schrevenborn.de) sowie das Original auf dem Postweg. Die
Zahlungsanweisung der gepriften und freigegebenen Rechnungen erfolgt durch das Amt.

0.3 Erganzende Angaben
0.3.1 Abweichungen von ATV DIN 18299- DIN 18451

Zu beachten sind:

- Bauregelliste A, B und Liste C - in aktueller Ausgabe des Deutsches Institut fur Bautechnik
- die Bauordnung von Schleswig-Holstein einschlieRlich ihrer eventuellen erganzenden
Vorschriften.

04 Neben- und Besondere Leistungen, Sonstige Angaben
0.4.1 Nebenleistungen
04.1.1 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur ausnahmsweise auf besondere Anordnung der Bauleitung
ausgeflhrt. Art und ungefahrer Aufwand sind vorher gemeinsam von Bauleitung und AN fest zu
legen. Die Stundenzettel und sonstige zugehdrige Verbrauchsnachweise sind spatestens zwei
Werktagen nach der Leistung / Ausflihrung der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Verspatet
vorgelegte Nachweise kdnnen unter Umstanden nicht anerkannt werden.

0.4.2 Besondere Leistungen
A

0.5. Abrechnungseinheiten
A.
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Oberflachenschutz der Bauteile bis zur

Abnahme

Der AN verpflichtet sich, flir einen ausreichenden Oberflachenschutz wahrend der Bauzeit zu
sorgen und diesen zur Abnahme nach Bestimmung mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Die
Bauteile sind sauber zu tibergeben.

Ausflihrungsunterlagen:

Im Einzelfall sind Ausfiihrungsskizzen Architektur dem LV beigefiigt, ansonsten kénnen Plane,
Statik bei dem Ausfuhrendem Architekturblro eingesehen bzw. per E-Mail abgefordert werden:
Meyer@hochfeldt-architekten.de

Dem AN werden nach Beauftragung samtliche Planunterlagen und Gutachten/ Berechnungen als PDF- Datei
zur Verfugung gestellt. Fr die Vervielfaltigung und Verteilung auf der Baustelle ist der AN selbst
verantwortlich.

Dokumentation

Fir alle Gerate, betriebstechnischen Systeme, Einbauteile und Einrichtungsgegensténde sind die
erforderlichenVorschriften fiir die spatere Bedienung und Wartung in deutscher Sprache zu tbergeben.
Zusatzlich ist vom Auftragnehmer eine Auflistung der Einbauteile, Materialien, Farben usw. zu erstellen

Die Auflistung ist detailliert und Gbersichtlich zu erstellen .

Sie ist in DIN A 4- Aktenordnern (2- fache Ausflihrung) und digital (1 - fach) z u Gibergeben. Sie dient als
Grundlage fur die Ersatzteilbeschaffung bzw. Wartungsarbeiten. Dies ist in die Leistungspositionen
einzukalkulieren und wird nicht gesondert verglitet.

Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu fihren und diese der Bauleitung fur die Dauer der Bauzeit mit
Angaben Uber Personaleinsatz, Gerate, Material sowie Erlduterungen zu den ausgeflhrten Leistungen in
festgelegtem Rhythmus vom 14 Tagen vorzulegen.
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00 Titel Baustelleneinrichtung

00.01 Bereich Allgemein

00.01.1 Genehmigung Halteverbotszone

Einholen einer verkehrsrechtlichen Genehmigung
fur die Einrichtung einer einseitgen Halteverbots-
zone entlang der Baustellenzufahrt im Bereich der
Stralle Steckenberg. EinschlieRlich aller dabei
erforderlichen Gebihren.

Lange insgesamt ca. 250 m

1 psch GP oo

00.01.2 Halteverbotszone einseitig einrichten, 250 m

Einrichten einer einseitigen Halteverbotszone im
Ortsgebiet. Der Leistungsumfang beinhaltet das
Aufstellen aller erforderlichen Beschilderungen
und die Vor-/Unterhaltung Uber die gesamte
Bauzeit sowie das Abbauen und Abfahren

nach Beendigung der Arbeiten.

Lange der Verbotszone: ca. 250 m
Voraussichtl. Bauzeit: ca. 18 Monate

1 psch GP

00.01.3 Bauzaun, Kunststoff rot/wei, h =1,00 m

Bauzaun, Kunststoff rot/weil}, h =1,00 m
als Schrankenzaun retroreflektierende Folie
im Bereich des o6ffentlichen Gehwegs im
Bereich Baustellenzuwegung aufstellen,
wahrend der Bauzeit vorhalten, unter-
halten sowie nach Beendigung der Bau-
zeit entfernen.

30m EP..oo GP

00.01.4 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenele-
menten mit Rundstahlfillstaben, Stiitz-
fuRen aus Beton, inkl. samtlicher Ver-
bindungen, Kupplungen etc.

Der Zaun ist aufzustellen und nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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00
00.01

Bereich

Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Titel Baustelleneinrichtung

Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

00.01.5

00.01.6

00.01.7

Abschluss aller Bauarbeiten wieder
abzubauen.

Tlren und Tore werden gesondert
vergutet.

Zaunhohe: 2,00 m

Bauzaun-Tor, b=3,50 m

Tor, verschlielbar, zweiflligelig,
passend zum Bauzaun, mittels einstell-
barem Zahlenschloss verschlieRbar

Durchfahrtsbreite: 3,50 m
Hoéhe: mind. 1,50 m

Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m,vorhalten

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenele-
menten mit Rundstahlfillstaben, Stiitz-
fulRen aus Beton, inkl. samtlicher Ver-
bindungen, Kupplungen etc., vorhalten
und unterhalten.

Auller den vollen Monaten werden
Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises abgerechnet.

Zaunhohe: 2,00 m
Vorhaltedauer: bis 18 Monate

10.260 mMt

Schutzabdeckung Gehweg, Stahiplatten

570 m

6 Stk

Behelfsmafige Schutzabdeckung zum Schutz
vorhandener Gehwege (bestehend aus Pflaster-
decken, Asphalt 0.3.) mit Stahlplatten herstellen,
vorhalten, unterhalten und wieder beseitigen.

Art der Befestigung: Stahlplatten
Vorhaltedauer: 12 Monate

30 m?

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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00 Titel Baustelleneinrichtung
00.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
00.01.8 Strauchwerk roden
Roden von Strauchwerk, einschlieRlich Wurzel-
werk, nur bei zusammenhangendem Bewuchs
(ca. 3 St/m?), Strauchwerk unter 5 cm Stamm-
durchmesser wird nicht vergutet.
Anfallendes Material entsorgen.
Stammdurchmesser: 5-10cm
80 m? EP..oes GP oo
00.01.9 Baum/Strauch, einzelstehend, roden, hackseln
Strauch oder einzeln stehenden Baum einschl.
Wourzelstock roden. Anfallendes Material einschl.
Wurzeln hackseln und Hackselgut im Baubereich
lagern.
Breite: bis 2,00 m
Hoéhe: bis 4,00 m
Stammdurchmesser: bis 10 cm
4 St EP..oees GP e
00.01.10 Riickbau Fahradstander
Ruckbau Fahradstander
U-Form, einbetoniert. Ausbauen und zum spateren
Widereinbau auf der Baustelle lagern. Betonfunda-
mente mussen zumindest grob entfernt und ent-
sorgt werden.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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16 Stk EP..cooi GP s

00.01.11 Mastleuchte abbrechen

Mastleuchte aus Stahl, einschl. Fundament und
allen Ubrigen Bestandteilen, abbrechen und
einlagern.

Hohe Uber Gelande: bis 5,00 m
Lohn ...

Material ................... 3 Stk EP..ooveeeeee GP e,

00.01.12 Geléande profilieren, Bodenbewegungen
Gelande profilieren, Bodenbewegungen

Um alle Bereiche der Baustelle anfahren und
die Gebdude umfahren zu kénnen, ist ein
Bdschungsbereich der vorhandenen Aulien-
anlagen wie folgt zu bearbeiten:

Boden in verschiedenen Schichtdicken I6sen
und laden, Aushubmaterial entsorgen.

Ergibt sich nach Analysen ein belasteter
Boden schlechter als Z0, wird der Mehrauf-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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wand in gesonderter Position vergutet.

Gelandeprofil: gebdscht bis max. 45 Grad.
Maximal abzutragende Schichtsarke: 2,00 m
Boden leicht I6sbar. Mutterboden, feinsandiger
Boden.

Abrechnung nach AufmafR.

200 m? EP..cooi GP s

00.01.13 Rechteckpflaster entfernen

Betonrechteckpflaster 20 /10 / 8

inkl. ca. 20 cm Unterbau

angrenzend an die rickzubauende Mauer-
werksfassade im Bereich GemS 2
ausbauen und seitlich lagern

21 m? EP..cooi GP s

00.01.14 Fassadensockel freilegen, Traufstreifen aus Gehwegplatten entfernen
Fassadensockel freilegen wie folgt:

Traufstreifen aus Gehwegplatten
0,5 x 0,5 m entfernen, Gehwegplatten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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entsorgen. Den Sockelpunkt bis in eine
Tiefe von ca. 0,6 m unter OKT auf einer
Breite von ca. 15 cm leicht gebdscht
freilegen. Bodenausgub seitlich lagern.

Bereich: Traufstreifen Forderzentrum

70m EP..oo GP

00.01.15 Fassadensockel freilegen, Traufstreifen aus Rechteckpflaster entfernen
Fassadensockel freilegen wie folgt:

Rechteckpflaster auf einer Breite von
ca. 0,5 m ausbauen und seitlich auf
zu liefernden Paletten lagern.

Den Sockelpunkt bis in eine Tiefe

von ca. 0,6 m unter OKT auf einer
Breite von ca. 15 cm leicht gebdscht
freilegen. Bodenaushub seitlich lagern.

Bereich: Traufstreifen GemS 2

45 m EP..oo GP

00.01.16 Riickbau einer Stiitzmauer aus Beton

Rickbau einer Stiitzmauer aus Beton
im Auflenbereich inkl. notwendiger
Erdbewegungen, inkl. Entsorgung
Betonabbruch

Lange (Uber Eck) ca. 5 m
Hohe ca. 1,5 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChnis Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schénkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

00.01.17 Oberboden abtragen, seitlich lagern

Um einen abzubrechenden Geb&audeteil
erreichen zu konnen, ist das Gelénde
in einem Teilbereich abzutragen.

Oberboden lber tragfahiger Boden-

schicht, in unterschiedlicher Dicke
I6sen, laden und seitlich lagern.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns
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Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
00
00.01

LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Titel Baustelleneinrichtung
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

00.01.18

00.01.19

***Bedarfspos.

00.01.20

Ubertrag: ..

Abtragsdicke: bis 0,3 m
Forderweg: bis 70 m

35m? EP..oo GP

Baugrubenaushub, mittelschw. l6sbar, Abf., Z0

Um einen abzubrechenden Geb&audeteil
erreichen zu kénnen, ist das Gelande
in einem Teilbereich abzutragen.

Boden der Baugrube lésen, laden und
Aushubmaterial abfahren, einschl. Grob-
planum. einschl. Deponiegeblihr.

Ausfiihrung : gebodscht
Aushubtiefe :bis 3m
Bodenbeschreibung : mittelschwer
(gemischtkornig) Idsbarer Boden
Boden-Hauptbestandteile : Kies, Sand, Feinkorn

Ergibt sich nach Analysen ein belasteter
Boden schlechter als Z0, wird der Mehr-
aufwand in nachfolgender Position
gesondert vergutet.

330 m® EP..oo GP

UVP, Boden, gemiaR LAGA

Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) an Boden,
gemal LAGA (Landerarbeitsgemeinschaft Abfall),
Tabelle 1l 1.2-2 und 1.2-3, durch ein unabhangiges
Priflabor; einschl. Prifbericht und Eingrenzung der
Belastungsbereiche. Eine UVP je Bauabschnitt,
Probenahme im Beisein des AG bzw. der ortlichen
Bauuberwachung.

1 psch GP

Zulage belasteten Boden verwerten, Z 1.1
Zulage belasteten Boden verwerten, Z 1.1

Mit Schadstoff belasteten Bodenaushub
der stofflichen Verwertung zufiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
00
00.01

Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Titel Baustelleneinrichtung
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

00.01.21

00.01.22

00.01.23

Als Zulage zur Pos. 5 Gelande profilieren,
Boden bewegen.

Kontaminationsklasse: Z 1.1
Art des Bodens: nicht bindig, kein Fels

1m?

Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung

Bauwasseranschluss mit Messeinrich-
tung, auch fir Fremdfirmen nutzbar,
herstellen, vorhalten, unterhalten,
frostsicher verwahren und nach
Fertigstellung des Bauwerks abbauen.
Die Versorger stellen die Wasserzu-
leitung auf Hohe Schulredder zur
Verfligung.

Ausfiihrung wie folgt:
- 2 Absperrventile
- 1 Entleerungshahn
- 1 Erdungsbriicke

Nennweite Hauptanschluss: DN 3/4"
Anzahl der Entnahmestellen

Ventil und Schlauchverschraubung:
2 Stck St, DN 20

Vorhaltedauer: 6 Monate

1 Stk

Bauwasseranschluss, Vorhaltung

Verlangerte Vorhaltung des
Bauwasseranschlusses Uber die
vereinbarte Leistungszeit hinaus.

Fir den Werktag wird 1/6 des
Wochensatzes berechnet.

Vorhaltedauer: bis 32 Wochen
32 StWo

Baustromanschluss

Baustromanschluss-Verteiler-Schrank
fur Baustelle, mit Anschlusssicherung
mit Sicherungs-Lasttrennschalter.

An Netz anschlielRen, wahrend der
vertraglichen Bauzeit vorhalten und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..ooviieie - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

abbauen. Zahlenschloss.

Anschlusswert: 40 kW/400V
Trennschalter: 80 A/NH 00

Anzahl Zahlerplatze: 1

Hauptschalter: 63 A

Hauptsicherung: 63 A/ E 33
FI-Schutzschalter: 40 / 0,03 A-63 /0,03 A
CEE-Steckdose: 2x16A, 1x32 A/400 V
Schuko-Steckdose: 6x16A/230 V
Vorhaltezeit: 6 Monate

1 Stk EP..oo GP s

00.01.24 Baustromanschluss, Vorhaltung

Verlangerte Vorhaltung des Baustrom-
anschlusses Uber die vereinbarte

Leistungszeit hinaus. Fur den Werktag
wird 1/6 des Wochensatzes berechnet.

Vorhaltedauer: bis 32 Wochen

32StWo EP.........cceee GP s

00.01.25 Etagen-Stromverteiler

Baustrom-Etagenverteiler fir Ausbau-
arbeiten, mit Zugangs- und Anschluss-
sicherung. An Netz anschliel3en,
wahrend der vertraglichen Bauzeit
vorhalten und abbauen.

DO-Sicherungen : 6 x bis 63 A
Leitungsschutz :10x16+10x 32 A
FI-Schutzschalter : 2 x 25 A, FI 30 mA
Schuko-Steckdose: 6 x 16 A/ 230V

5 Stk EP..oo GP s

00.01.26 Krananschlussschrank aufstellen

Baustromverteilerschrank fiir Kranbetrieb
als Krananschlussschrank; Schrank mit
robustem Gehause aus verzinktem,
kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Tar
mit zusatzlicher Turverstarkung und Fall-
riegelverschluss, einschl. Vorhangeschloss,
inkl. Untergestell zur Freiaufstellung.
Gemal BGV A2 ist der Verteiler mindes-
tens monatlich zu prifen. Die Prifung ist

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
00
00.01

Bereich

Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Titel Baustelleneinrichtung

Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

00.01.27

00.01.28

zu protokollieren. Das Protokoll ist der
Bauleitung und dem SIGE-Koordinator
unaufgefordert in Kopie zu Ubergeben.
Alle fiir die Prifung anfallenden Kosten
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Bestuickung:

- 1 Sicherungslasttrennschalter
NH 00, 63 A, mit Bligelschellen

- 1 allstromsensitiver FI-Schalter,
Typ B, 63/0,3 A

- 1 CEE-Steckdose 63 A

1 Stk

Krananschlussschrank vorhalten

Krananschlussschrank vorhalten, Gber
die vereinbarte Leistungszeit hinaus.

Vorhaltedauer: bis 29 Wochen

29 StWo

Chemie-Toilette einzeln, aufst.+ unterh.

Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne
Kanalanschluss; mit lichtdurchlassigem
Dach und Kranhaken.

Im Preis enthalten sind An- und Abfahrt
der Toilette, wochentliche Hochdruck-
reinigung und Entsorgung der Fakalien
sowie wdchentliche Bestickung mit
zwei Rollen Toilettenpapier.

Ausstattung:

- Urinal

- Toilettenpapierhalterung

- Spiegel

- Waschbecken

- integriertes Schloss

- rutschfester Bodenbelag

- Damen/Herren-Kennzeichnung
- 'Besetzt'-Kennzeichnung

Geplante Mietdauer: 20 Wo
Tankvolumen: 250 |
Grundflache: 1,25/1,25 m
Hohe: ca. 2,20 m

20 StWo

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 Lv
00 Titel
00.01

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Baustelleneinrichtung

Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

00.01.29 Sanitarcontainer, 2 WC-Anlagen

Wasch- und Toilettencontainer aufstellen
und frostsicher anschlieen, 4 Wochen
vorhalten und abtransportieren. Betriebs-
kosten, Reinigung und Vorhaltung Gber
4 Wochen hinaus werden gesondert ver-
gutet. Ausstattung gemaf Arbeitsstatten-
verordnung.

Ausfihrung:

- Windfang als Vorhang

- AuBentir mit Profilzylinderschloss
- PVC-Bodenbelag

- zwei isolierverglaste Fenster

Ausstattung:

- 2 WC-Kabinen mit Tiefspulklosetts

1 Urinalrinne

Duschkabinen

2 Waschrinnen mit 5 Waschplatzen
Elektro-Warmwasserbereiter 200 Liter
Elektro-Wandheizer

1 Stk

00.01.30 Sanitarcontainer, WC-Anlagen, Unterhalt

WC-Anlagen als Container fiir die Nutzung
der am Bau beteiligten Firmen vorhalten
und unterhalten. Die Kosten flr Energie,
Heizung, Wartung und Reinigung sind im
Preis enthalten. Auf3er den vollen Monaten
werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises abgerechnet.

Nutzungsdauer: bis 15 Monate

15 StMt

00.01.31 Geotextil Klasse 4, Fahrbahn

Geotextil aus Polyestergarnen als Armierungs-
gitter liefern und mit Uberlappung verlegen,
falls erforderlich Unterbau vorspritzen.

Geotextil : Gitter aus Polyester, bitumenbe-
schichtet, I6sungsmittelbestandig
StralRenbau-Klasse: 4, (iber 2500 N

Flachengewicht: 270 g/m?

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Bereich: Fahrbahn
1.600 m? EP..o GP
00.01.32 Wurzelschutz gegen Druck, StraBenbereich
Schutzeinrichtung flr Wurzelbereich von Baumen
im Bereich von Uberfahrten und Verkehrswegen
aller Art, wahrend der Bauzeit durch Uberdeckung
des Wurzelbereiches mit Kies und fest verbundenem
Bohlenbelag oder Stahlplatten herstellen, unterhalten
und wieder beseitigen.
Flache entsprechend Kronentraufe nach Angabe des
AG.
Dicke der
Kiesuberdeckung: i.M. 30 cm
Kérnung: 0/35 mm
Bohlendicke: ca. 40 mm
Vorhaltedauer: 8 Monate
20 m? EP..o GP
00.01.33 BaustraBe, Mineralgemisch
Behelfsmafige Baustralde, Lagerplatz, Kranstell-
platz fur nicht 6ffentlichen Schwerlastverkehr,
herstellen, wahrend der vertraglichen Bauzeit
unterhalten, rickbauen, inkl. Entsorgung des
Materials, Ausfiihrung wie folgt:
- Oberboden abtragen und seitlich lagern /
in Bereichen, unter denen sich Pflaster und
Geotextil befindet, entfallt dies
- Stralle auskoffern, Aushubmassen seitlich
lagern / in Bereichen, unter denen sich
Pflaster und Geotextil befindet, entfallt dies
- Planum herstellen
- Tragschicht aus Grobschotter
- Deckschicht aus Mineralgemisch
Oberbodendicke :ca. 20 cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
00
00.01

LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Titel Baustelleneinrichtung
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.01.34

00.01.35

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tragschichtdicke :40cm
Kérnung : 0/300 mm
Deckschichtdicke :10cm
Kérnung :0/50 mm
Strallenbreite :bis 7,5 m

1.600 m? EP..oo GP

Baumschutz, Polsterung, U=200 cm

Baum wahrend der Bauzeit durch die Erstellung
einer senkrechten Bretterschalung mit einer
Polsterung zwischen Baum und Schalung aus
geeignetem Material (gepresstes Stroh, Matrat-
zen 0. a.) gegen mechanische Beschadigungen
schutzen, einschl. Vorhaltung und Beseitigung.

Schutzhohe: mind. 2,0 m Uber
Gelande

Stammumfang in
1,0 m Hohe: 50-200 cm

Polsterungsdicke: mind. 10 cm

Polstermaterial: Drainrohr gelb

3 Stk EP..oo GP

Schnurgeriist und Einmessarbeiten

Schnurgerist rings um die Baugrube,
standsicher verstrebt, aufstellen.

Die durchgehend angeordneten
Horizontalbohlen zum Einschneiden
fur den Vermessungsingenieur missen
absolut waagerecht und mindestens
1,00 m Uber Gelande angebracht wer-
den. Es darf erst nach erfolgtem Anle-
gen samtlicher Umfassungs- und tra-
gender Zwischenwande im EG ent-
fernt werden.

Gilt nur fir den Neubauteil mit der
Bezeichnung "Zwischenbau".

1 psch GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
00
00.01

Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Titel Baustelleneinrichtung
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

00.01.36

00.01.37

00.01.38

Hoéhenfestpunkt herstellen, t=80 cm

Hohenfestpunkt, bestehend aus einem
Bolzen mit Rundkopf (mind. 10 cm lang)
in einem Betonfundament aus C 30/37
(Querschnitt mind. 0,07 m2), inkl. aller
Nebenarbeiten komplett herstellen.
Die Lage ist gemeinsam mit dem AG
festzulegen.

Die Hoéhenfestpunkte sind gleich nach
Auftragserteilung herzustellen und vor
Durchflhrung der ersten Gelandeauf-
nahme durch den AN auf die vom AG
zur Verfugung gestellten Hohenfest-
punkte einzumessen.

Wahrend und nach Ablauf von Frost-
perioden sind die Héhenlagen der
Festpunkte zu kontrollieren und
Veranderungen zu protokollieren.

Grindungstiefe: 80 cm

Winterbau-Heizanlage, elektrisch

Winterbau-Heizanlage mit mehrstufigem
Geblase, elektrisch, montieren, anschlief3en,
vorhalten und demontieren.

Leistung: 9 kW/h
Spannung: 400V
Schutzart: IP 44
Vorhaltezeit: 14 Werktage

Winterbau-Heizanlage, Betrieb elektrisch

Betriebskosten flr die elektrisch betriebene
Winterbau-Heizanlage.

Abrechnung nach Betriebstagen je Gerat
zum Nachweis.

1 Stk

3 st

90 Stk/d

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
00.01.39 Umleerbehalter Abfall aufstellen, 2,5 m?
Frontumleerbehalter fur nicht kontaminierten
Baustellenabfall von am Bau beteiligten Unter-
nehmen aufstellen und nach Ende der Arbeiten
wieder beseitigen; Entleeren und Deponiege-
bihren in gesonderter Position.
Containerinhalt: 2,5 m?
1 Stk EP..ooviieie, (€] =
00.01.40 Umleerbehalter entleeren
Umleerbehalter monatliche Entleerung;
Inkl. Entsorgungskosten.
Behaltervolumen: w.v.
10 Stk EP..ooviieie (€] =
00.01.41 Baukran, Bereitstellung, 50 tm
Baukran als Turmdrehkran ohne Gleisanlage
auf Baustelle anliefern und bereitstellen, samt
spaterem Abbau und Abtransport.
Art der auszu-
fihrenden Arbeiten: Rohbauarbeiten, Dach +
Fassadensanierung, ggdf.
Materialtransport fiir
Ausbaugewerke
Grundvorhaltezeit: 1 Monat
Standort des Krans: siehe Baustellen-
einrichtungsplan
Nennlastmoment: 50 tm
Windbelastung
gem. EN 14439: ist vom AN zu ermit-
teln und festzulegen
1St EP..oveeee GP e,
00.01.42 Baukran vorhalten, 50 tm
Baukran als Turmdrehkran ohne
Gleisanlage, Vorhaltung
Nennlastmoment: 50 tm
6StMt EP.............ccccooL GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 Lv
00 Titel
00.01

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Baustelleneinrichtung

Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

00.01.43 Kranbenutzungsgebiihr, Fremdfirmen

Kranbenutzungsgebihr flr Turmdrehkran,
fur fremde Handwerker/Baufirmen, einschl.
Kranfuhrer.

Abrechnung nach Stunden.

Nennlast Kran: wie vor

Die Kranbenutzung durch Dritte wird durch
den AN direkt mit der jeweiligen Firma
abgerechnet.

1h

00.01.44 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, vorhalten, rdumen, Gelande
wiederherstellen und planieren, Fundamente und
Verunreinigungen der Baustelleneinrichtung ent-
fernen; alle zur ordnungsgemafien Durchfiihrung
der Massivbauarbeiten erforderlichen Leistungs-
umfange sind in dieser Position einzurechnen,
insbesondere:

- Baukrane, aulRer der zuvor beschriebene
Hauptktan

- leichtes und schweres Gerat

- Maschinen aller Art

- Messgerate aller Art

- Aufenthaltsraume fir die Beschaftigten

- Absperrungen, Sicherungen

- Ordnung auf Baustellengelande aufrecht-
erhalten

- Baustelleneinrichtungsplan, Terminplan,
jeweils einschl. Fortschreibung

- Verkehrsfiihrung auf dem Baugelande fir
die Belange der Massivbauarbeiten mit
erforderlichen Baustralen, Gehflachen

- Anlegen und unterhalten von Meterrissen,
und zwar einmal in allen Etagen, jeweils
in allen Gebaudeteilen

Vorhaltedauer: gemafR den vorgesehenen
Ausfihrungsterminen

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..ooviieie - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

03 LV

00 Titel

00.01 Bereich
Nr.

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Baustelleneinrichtung
Allgemein

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

00.01.45 Stundensatz Fachwerker, Mauerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst
sind und gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Fachwerker

80 h

Summe Bereich 00.01

00.02 Bereich Geriistarbeiten Forderzentrum

00.02.1 Geriist, Unterbau begradigen, Planieren

Geruststandflache durch grobes Planieren
begradigen; fir Unebenheiten in der Auf-
standsflache der Gertste, welche nicht
lediglich durch Verdrehen der Spindeln
oder Unterlage von Bohlen ausgeglichen
werden koénnen.

120 m? EP..oo

00.02.2 Fassadengeriist, Arb.geriist, LK 6, W09

Arbeitsgerist fur Fassadenarbeiten als langen-
orientiertes Standgerust ohne Bekleidung,
gemal DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.

Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen
(Grundeinsatzzeit).

Konstruktionsart:
Einzuristende Flache:

Hohe einzurtistender Flache:
Standflache:

Verwendungszweck:

Zugang:
Hohenklasse:
Breitenklasse:
Lastklasse:

(bis 6 kN/m?)

H2

senkrecht, keine
Vorspriinge

bis 11,5 m
eben, normal
belastbar
Fassaden- u.
Dacherneuerung
mit Leiter (LA)
H2

W09

1.000 m? EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

03
00
00.02

Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Titel Baustelleneinrichtung
Bereich Gerlstarbeiten Forderzentrum

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.02.3

00.02.4

00.02.5

00.02.6

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fassadengeriist, LK 6, Gebrauchsiiberl.

Gebrauchsuberlassung des Fassaden-
gerustes Uber die Grundeinsatzzeit
hinaus, Arbeits- und Schutzgerust
gemanl DIN EN 12811-1.

Konstruktionsart: Rahmen
Lastklasse: 6 (bis 6 kN/m?)
Belagsbreite: Klasse W09
Gebrauchsuberlassung: bis zu 20 Wochen

20.000 m*Wo EP.................... GP

Konsolgeriist auskrag. Bauteile, 0,30 m

Gerustverbreiterung/Konsolgertst an
auskragenden Bauteilen (z.B. Erkern,
Pfeilern oder Stiitzen), Lastklasse wie
Hauptposition, inkl. Vorhaltung Uber
4 Wochen (Grundstandzeit)

Konsolbreite : bis 0,30 m
Lastklasse :LK6

450 m EP..oo GP s

Konsolgeriist auskrag. Bauteile, 0,70 m

Gerustverbreiterung/Konsolgerist an
auskragenden Bauteilen (z.B. Erkern,
Pfeilern oder Stltzen), Lastklasse wie
Hauptposition, inkl. Vorhaltung ber
4 Wochen (Grundstandzeit)

Konsolbreite : bis 0,70 m
Lastklasse :LK6

450 m EP..oos GP

Konsolgeriist, Gebrauchsiiberlassung

Konsolgerust als Arbeitsgerust; Verlange-
rung der Gebrauchsiiberlassung tber die
4-wdchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung: 24 Wochen

9.000 mWo EP......................... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.02 Bereich Gerlstarbeiten Forderzentrum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
00.02.7 Treppenturm, vorgebaut

Treppenturm gemafn DIN EN 12811-1, vorgebaut
vor Fassadengerust, inkl. Doppelhandlauf und
Stirngelander.

Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen (Grund-
einsatzzeit).

Laufbreite: 0,6 m
Lastklasse: 4

Grundflache: ca. 2,50/2,50 m
Hohe: 10,00 m

1 Stk EP..oo GP s

00.02.8 Treppenturm, vorgebaut, Gebrauchsiiberl.

Treppenturm, vorgebaut.
Verlangerung der Gebrauchsiberlassung
Uber die 4-wdchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung: 24 Wochen

20 Stk/Wo EP........................ GP s

00.02.9 Geriistbekleidung, Schutznetz aus Polypropylen

Vollflachige GerUstbekleidung gemaf’ DIN 4420-1
als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit Schutz-
netz. Ausfuhrung mit hochfestem Polypropylen (PP)
nach DIN EN 1263-1, Energieaufnahme 4,2 kJ

Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B1
Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen
(Grundeinsatzzeit)

1.200 m? EP..oo GP

00.02.10 Geriistbekleidung, Schutznetz, Gebrauchsiiberlassung

Vollflachige GerUstbekleidung gemaf’ DIN 4420-1
mit Schutznetz aus Polypropylen.

Verlangerung der Gebrauchslberlassung tber die
4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung: bis 20 Wochen

240.000 m®*Wo EP.......................... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.02 Bereich Gerlstarbeiten Forderzentrum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
00.02.11 Wetterschutz-Abdeckung, Geriist

Obere Abdeckung des Gerustes mit gitterverstarkten
PE-Planen, einschl. erforderlicher Gerlust-Unterkon-
struktion.

Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.

Die Planenabhangung ist bis zur Traufe/Attika aus-
zubilden und in diese Position einzurechnen; einschl.
erforderlicher zusatzlicher Gerlistverankerung.

90 m EP..oo GP

00.02.12 Wetterschutzplane, Geriist, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsuberlassung der Wetterschutzplane am
Fassadengerust, Uber die Grundeinsatzzeit hinaus
fur jede weitere Woche.

1.800 m®*Wo EP........ccovvvvveennes GP oo

***Bedarfspos.
00.02.13 Arbeitsgeriist, innen, Treppenhaus

Arbeitsgerist innen, als langenorien-

tiertes StandgerUst im Treppenhaus,

gemalf’ DIN EN 12811-1.

Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen

(Grundeinsatzzeit).

Standflache: Treppe

Hoéhe einzuris-

tender Flache: bis 6 m

Breitenklasse: W09

Hoéhenklasse: H2

Lastklasse: 3

Ausfiihrung zeitlich unabhangig von

den anderen GerUstbaupositionen.

40 m? EP..oees - Nur EP -

Summe Bereich 00.02
Geriistarbeiten Forderzentrum, Netto: ...l

00.03 Bereich Geriistarbeiten Zwischenbau

00.03.1 Fassadengeriist, Arb.geriist, LK 3, W09

Arbeitsgerust fir Fassadenarbeiten als
ldngenorientiertes Standgerlst ohne
Bekleidung, gemaft DIN EN 12811-1 und
DIN EN 12810-1; Gebrauchsiberlassung
bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
00
00.03

LV Mauer-
Titel Baustel

, Stahlbetonarbeiten
leneinrichtung

Bereich Gerlstarbeiten Zwischenbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.03.2

00.03.3

00.03.4

Ausfiihrung

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Konstruktionsart: WOQO9

Hohe einzu-

ristender Flache: bis 11,5m

Standflache:

eben, normal belastbar

Verwendungszweck: Fassaden-/Dach-

Zugang:
Hoéhenklasse:
Breitenklasse:
Lastklasse:

deckungsarbeiten
mit Leiter (LA)

H2

W09

3

370 m2 EP..oo GP

Fassadengeriist, LK 3, Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung des Fassaden-

gerustes Uber

die Grundeinsatzzeit

hinaus, Arbeits- und Schutzgerust
gemal DIN EN 12811-1.

Konstruktionsart: w.v.

Lastklasse
Belagsbreite

- 3 (bis 2 kN/m2)
A AA

Gebrauchsuberlassung : bis 20 Wochen

7.400 m®*Wo EP................ GP s

Konsolgeriist auskrag. Bauteile, 0,30 m

Gerustverbreiterung/Konsolgerist an
auskragenden Bauteilen (z.B. Erkern,
Pfeilern oder Stutzen), Lastklasse
wie Hauptposition, inkl. Vorhaltung.

Konsolbreite:
Lastklasse:

Konsolgeriist,

bis 0,30 m
LK3

170 m EP..oo GP s

Gebrauchsiiberlassung

Konsolgerust als Arbeitsgerist; Verlange-
rung der Gebrauchsiberlassung Uber die
4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung: bis 20 Wochen

3400 mWo EP.................. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.03 Bereich Gerlstarbeiten Zwischenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 00.03
Geriistarbeiten Zwischenbau, Netto: ...l

00.04 Bereich Geriistarbeiten GemS1

00.04.1 Geriist, Unterbau begradigen, planieren

Geruststandflache durch grobes Planieren begradigen;
fur Unebenheiten in der Aufstandsflache der Geruste,
welche nicht lediglich durch Verdrehen der Spindeln
oder Unterlage von Bohlen ausgeglichen werden

kénnen.
60 m? EP..oees GP e

00.04.2 Fassadengeriist, Arb.geriist, LK 3, W09

Arbeitsgerust fur Fassadenarbeiten als

langenorientiertes Standgerist ohne

Bekleidung, gemafR DIN EN 12811-1

und DIN EN 12810-1; Gebrauchsiber-

lassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Ausfiihrung

Konstruktionsart: el

Hoéhe einzu-

rustender Flache: bis 7,5m

Standflache: eben, normal belastbar

Verwendungszweck: Fassaden-/Dach-

deckungsarbeiten

Zugang: mit Leiter (LA)

Hoéhenklasse: H2

Breitenklasse: W09

Lastklasse: 3

1.150 m2 EP..oees GP e

00.04.3 Fassadengeriist, LK 3, Gebrauchsiiberl.

Gebrauchsuberlassung des Fassadengerustes
Uber die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und
Schutzgerist gemal DIN EN 12811-1.

Konstruktionsart: W 09
Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m?)
Belagsbreite AV
Gebrauchsuberlassung 8 Wochen

9.200 m*Wo EP...................... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.04 Bereich GerUstarbeiten GemS1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
00.04.4 Uberbriickung Schwerlast Gittertriger

Gerustuberbriickung des Fassadengeristes iber
Offnungen und freizuhaltenden Flachen mit Schwer-
last-Gittertrager, inkl. Demontage der Trager.
Vorhaltung liber die gesamte Geriiststandzeit
bis max. 12 Wochen

Uberbriickungsbreite: bis 5,50m

00.04.5 Fanggeriist, Verbreiterung 0,60 m

Ausbau des FassadengerUstes an der Traufe zum
Schutzgertst fur Dachdecker- und Klempnerarbeiten,
als Fanggerust nach DIN 4420-1 bei Dachneigungen
< 15°, Lastklasse wie Hauptgerust.

Gebrauchsuberlassung bis
4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Klasse Absturzhohe: FL 1

Konsolbreite > mind. 0,60 m
Mind. Gerustbreite : W09 (0,90 - 1,20 m)
Lastklasse :LK3
30m EP..o GP
00.04.6 Fanggeriist, Verbreiterung 0,60 m, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsuberlassung des Fanggeristes
an Fassadengerist Uber die Grundeinsatz-
zeit hinaus.
Konsolbreite: 0,60 m
Gebrauchsuberlassung: 12 Wochen

320mWo  EP......... GP

00.04.7 Treppenturm, vorgebaut

Treppenturm gemal DIN EN 12811-1, vorge-
baut vor Fassadengerist, inkl. Doppelhand-
lauf und Stirngelander. Gebrauchsiiberlassung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.04 Bereich GerUstarbeiten GemS1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Laufbreite :0,6 m
Lastklasse : 4
Grundflache:ca. 2,50/2,50 m
Hohe: bis 12,00 m

2 Stk EP..oo GP

00.04.8 Treppenturm, vorgebaut, Gebrauchsiiberl.

Treppenturm, vorgebaut.

Verlangerung der Gebrauchsuberlassung
Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.
Gebrauchsuberlassung: 8 Wochen

00.04.9 Raumgeriist, Lastklasse 5, Treppenhduser

Arbeitsgerist nach DIN EN 12811-1, als flachen-
orientiertes Standgerust, Rahmengerist gemaf
DIN EN 12810-1, freistehend, fur Sanierungs-
und Instandsetzungsarbeiten in Treppenhausern.
Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen Grund-
einsatzzeit.

Standflache waagrecht.

Hohe oberste Geriistlage: bis 5 m
Lastklasse: 5

50 m* EP..oo GP

Summe Bereich 00.04
Geriistarbeiten GemS1, Netto: ...

00.05 Bereich Geriistarbeiten GemS2

00.05.1 Gerlistunterbau, Dachaufstandsflachen

SchutzmalRnahme mit Bautenschutzmatten,
Bohlen und Lastverteilerplatten fir auf gering
geneigten Dachflachen aufzustellende Gerlste
zur Gewabhrleistung der Lastverteilung und zum
Schutz der Dachhaut vor Beschadigungen.
Grundstandzeit: 4 Wochen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.05 Bereich Gerlstarbeiten GemS2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Breite: 1,50 m
Untergrund: Zink Stehfalzdeckung

Bauschutzmatte: = Gummigranulat, 8 mm
Lastverteilerplatten: Holzwerkstoff, 25 mm

90 m? EP..oo GP

00.05.2 Gerlistunterbau, Dachfl., Gebrauchsiiberl.

Gerustunterbau zur Gewahrleistung der Last-
verteilung und zum Schutz der Dachhaut vor
Beschadigungen. Verlangerung der Gebrauchs-
Uberlassung uber die 4-wochige Grundeinsatz-
zeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung: 12 Wochen

1.080 m*Wo EP.................. GP

00.05.3 Fassadengeriist, Arb.geriist,LK 3,W09

Arbeitsgerist fir Fassadenarbeiten als
ldngenorientiertes Standgerlst ohne
Bekleidung, gemaft DIN EN 12811-1 und
DIN EN 12810-1; Gebrauchsiberlassung
bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Ausfiihrung
Konstruktionsart: WO9
Hohe einzu-
ristender Flache: bis 11,5m
Standflache: eben, normal belastbar
Verwendungszweck: Fassaden-/Dach-
deckungsarbeiten
Zugang: mit Leiter (LA)
Hohenklasse: H2
Breitenklasse: W09
Lastklasse: 3
1.250 m2 EP..ooveeeeee GP e,
00.05.4 Fassadengeriist, LK 3, Gebrauchsiiberl.

Gebrauchsuberlassung des Fassaden-
gerustes Uber die Grundeinsatzzeit
hinaus, Arbeits- und Schutzgerust
gemalf DIN EN 12811-1.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV
00 Titel
00.05 Bereich

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Baustelleneinrichtung
Gerustarbeiten GemS2

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Konstruktionsart: w.v.

Lastklasse : 3 (bis 2 KN/m?)
Belagsbreite AT TAVS
Gebrauchsuberlassung: 12 Wochen

15.000 m®*Wo EP....................

00.05.5 Konsolgeriist auskrag. Bauteile, 0,30 m

Gerustverbreiterung/Konsolgertst an
auskragenden Bauteilen (z.B. Erkern,
Pfeilern oder Stiitzen), Lastklasse wie
Hauptposition, inkl. Vorhaltung Uber
4 Wochen (Grundstandzeit)

Konsolbreite : bis 0,30 m
Lastklasse :LK3

00.05.6 Konsolgeriist auskrag. Bauteile, 0,70 m

Gerustverbreiterung/Konsolgerist an
auskragenden Bauteilen (z.B. Erkern,
Pfeilern oder Stltzen), Lastklasse wie
Hauptposition, inkl. Vorhaltung ber
4 Wochen (Grundstandzeit)

Konsolbreite : bis 0,70 m
Lastklasse :LK3

00.05.7 Konsolgeriist, Gebrauchsiiberlassung

Konsolgerust als Arbeitsgerust; Verlange-

rung der Gebrauchsiiberlassung tber die
4-wdchige Grundeinsatzzeit hinaus.
Gebrauchsuberlassung: 24 Wochen

00.05.8 Treppenturm, vorgebaut

Treppenturm gemal DIN EN 12811-1,
vorgebaut vor Fassadengerist, inkl.
Doppelhandlauf und Stirngelander.
Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

300 m

300 m

7.200 mWo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.05 Bereich Gerlstarbeiten GemS2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(Grundeinsatzzeit).

Laufbreite: 0,6 m
Lastklasse: 4

Grundflache: ca. 2,50/2,50 m
Hohe: bis11,50 m

2 Stk EP..oo GP

00.05.9 Treppenturm, vorgebaut, Gebrauchsiiberl.

Treppenturm, vorgebaut.

Verlangerung der Gebrauchslberlassung
Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.
Gebrauchsuberlassung: 12 Wochen

24 Stk/Wo EP......................... GP s

00.05.10 Geriistbekleidung, Schutznetz aus Polypropylen

Vollflachige GerlUstbekleidung gemaf
DIN 4420-1 als Sicht-, Witterungs- und
Staubschutz mit Schutznetz. Ausfihrung
mit hochfestem Polypropylen (PP) nach
DIN EN 1263-1, Energieaufnahme 4,2 kJ

Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B1
Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen
(Grundeinsatzzeit)

1.300 m? EP..oo GP s

00.05.11 Geristbekleidung, Schutznetz, Gebrauchsiiberlassung

Vollflachige Geristbekleidung gemaf

DIN 4420-1 mit Schutznetz aus Polypropylen.
Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung
Uber die 4-wdchige Grundeinsatzzeit hinaus.
Gebrauchsuberlassung: bis 12 Wochen

15.600 m*Wo EP.................... GP

00.05.12 Wetterschutz-Abdeckung, Geriist

Obere Abdeckung des Gerustes mit gitterver-
starkten PE-Planen, einschl. erforderlicher
GerUst-Unterkonstruktion.

Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.

Die Planenabhangung ist bis zur Traufe/Attika
auszubilden und in diese Position einzurech-
nen; einschl. erforderlicher zusatzlicher
Gerustverankerung.

175 m EP..oo GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.05 Bereich Gerlstarbeiten GemS2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
00.05.13 Wetterschutzplane, Geriist, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsuberlassung der Wetterschutzplane
am Fassadengerist, Uber die Grundeinsatzzeit
hinaus fir jede weitere Woche.

2100 m*Wo EP..................... GP

***Bedarfspos.

00.05.14 Arbeitsgeriist, innen, Treppenhaus

Arbeitsgerist innen, als langenorientiertes
Standgerist im Treppenhaus, gemaf

DIN EN 12811-1.

Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen
(Grundeinsatzzeit).

Standflache: Treppe
Hohe einzu-

ristender Flache: bis 6 m
Breitenklasse: W09
Hoéhenklasse: H2
Lastklasse: 3

Ausfuhrung zeitlich unabhangig von
den anderen Gerustbaupositionen.

40 m? EP..oveeee - Nur EP -

Summe Bereich 00.05
Geriistarbeiten GemS2, Netto: ..o,

00.06 Bereich Geriistarbeiten Stundensiatze

00.06.1 Stundensatz Geriistbau-Monteur

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Gerustbau-Monteur

40 h EP..oo GP

00.06.2 Stundensatz Geriistbau-Werker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Gerustbau-Werker

40 h EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
00 Titel Baustelleneinrichtung
00.06 Bereich Gerlstarbeiten Stundensatze
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
00.06.3 Stundensatz Geriistbau-Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Gerustbau-Helfer

40 h EP..oo GP

00.06.4 Geriistkontrollgang

Ausfiihren eines Gertistkontrollganges einschl.
Beheben kleinerer Mangel wie z. B. Wiederein-
hangen des Seitenschutzes etc. auf Anweisung
der Bauleitung

10 Stk EP..oo GP s

Summe Bereich 00.06
Geriistarbeiten Stundensiatze, Netto:  ...............................

Summe Titel 00
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.

01 Titel GemsS 1

01.1 Verblendmauerwerk, Fugen ausbessern
Fugen als Mortelfugen im Verblendmauerwerk
bis 3 cm tief ausstemmen, Fugenrander griind-
lich sdubern; Bauschutt entsorgen, Fugenhohl-
raum vornassen und mit Fugenmaértel entspre-
chend der Steinfestigkeit und der vorgefunde-
nen Art und Farbe verfugen.

20 m? EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.11.2024 - Seite 44




Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
01 Titel GemS 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.2 Verblendstein austauschen, Vormauerziegel VMz

Schadhaften Verblendstein austauschen, im
Verblendmauerwerk, inkl. Reinigungs- und
Vorbereitungsarbeiten.

Ziegelformat: Normalformat
Ziegelart: Vormauerziegel, VMz
Ziegelfarbe: ahnlich Bestand

20 St EP..oo GP s

01.3 Abbruch Kellerlichtschachte
Abbruch Kellerlichtschachte

Kellerlichtschachte aus Mauerwerk/ Beton
abbrechen. Inkl. Abdeckung Gitterrost.
Inkl. Erdreich bis 1,5 m Tiefe gebdscht
abgraben und anschlielend verdichtet
anfullen. Inkl. Lieferung von Fullkies in

der bendtigten Menge.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
01 Titel GemS 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

bxtxh:ca.1,3x0,75x1,2

4 Stk EP..o GP
01.4 Zulage Aufnehmen und verlegen von Betonrechteckpflaster
Zulage zur Vorposition fiir das Aufnehmen
und Wiederverlegen von Betonrechteck-
pflaster 20 /10 /8 cm
Je Lichtschacht ist eine Pflasterflache von
ca. 3 m? aufzunehmen
2 Stk EP. GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
01 Titel GemS 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.5 Wandausschnitt herstellen bis 1,01 x 2,30 m

Wandausschnitt Innenwand herstellen
Wandausschnitt in KS Mauerwerk, d=24 cm,
beidseitig verputzt, bis 1,01 x 2,30 m her-
stellen. Abbruchmaterial entsorgen.

Inkl. Einbau Fertigteilsturz , zum Uber-
decken von Offnungen im Mauerwerk,
als 2 x KS Flachsturz - 2 DF nebenein-
ander mit Bewehrung

Vor Ausfiihrung ist dieses Bauteil gemeinsam mit der bauleitung und dem
baubetreuenden Statiker zu begutachten.

Wandstarke: bis 24 cm + Putz

Bereich: K06 /K07
K100 /K 101
K08 /K 101
E 34
E 37
O114A/026
027/028
029
0O 116 / Zwischenbau

9 Stk EP..oo GP s

01.6 Wandausschnitt herstellen bis 1,26 x 2,30 m

Wandausschnitt Innenwand herstellen
Wandausschnitt in KS Mauerwerk, d=24 cm,
beidseitig verputzt, bis 1,26 x 2,30 m her-
stellen. Abbruchmaterial entsorgen.

Inkl. Einbau Fertigteilsturz , zum Uber-
decken von Offnungen im Mauerwerk,
als 2 x KS Flachsturz - 2 DF nebenein-
ander mit Bewehrung

Vor Ausflhrung ist dieses Bauteil gemeinsam mit der bauleitung und dem
baubetreuenden Statiker zu begutachten.

Wandstarke: bis 24 cm + Putz

Bereich: 0113/0 114
1 Stk EP..oo, GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
01 Titel GemS 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.7 Wandausschnitt herstellen bis 1,01 x 2,30 m, Wanddicke bis 0,70 m

01.8

01.9

Wandausschnitt Innenwand herstellen
Wandausschnitt in mehrschaliges Mauer-
werk, Kalksandstein / Verblender d bis 70 cm,
beidseitig verputzt, bis 1,01 x 2,30 m her-
stellen. Abbruchmaterial entsorgen.

Inkl. Einbau Fertigteilsturz , zum Uber-
decken von Offnungen im Mauerwerk,
als 4 x KS Flachsturz - 2 DF nebenein-
ander mit Bewehrung

Vor Ausflhrung ist dieses Bauteil gemeinsam mit der bauleitung und dem
baubetreuenden Statiker zu begutachten.

Wandstarke: bis 70 cm

Bereich: 0114 /0 114A
1 Stk EP..oo, GP oo

Wandoé6ffnung schlieBen, Kalksandstein, d=11,5 cm, <= 2,5 m?

Wandoéffnung, Aussparung oder Nische mit
Kalksandstein schlielRen. Einschl. Verzah-
nung im vorhandenen Mauerwerk oder
Anschluss mittels Stupfstof3technik und
Dibelankern.

Alle Fugen sind voll zu vermorteln.
Beidseitig mit ca. 1,5 cm Kalkzementputz
verputzen.

GroRe: bis 2,5 m?
Wanddicke: bis 11,5 cm zzgl. Putz

Bereich: K101/K 10
K12 /K 102
026/0115
028/029

4 Stk EP..oos GP

Wandoé6ffnung schlieBen, Kalksandstein, d=24 cm, <= 2,5m?

Wandoéffnung, Aussparung oder Nische mit
Kalksandstein schliel3en. Einschl. Verzah-
nung im vorhandenen Mauerwerk oder
Anschluss mittels Stupfstof3technik und
Dibelankern.

Alle Fugen sind voll zu vermorteln.
beidseitig mit ca. 1,5 cm Kalkzementputz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
01 Titel GemS 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
verputzen.
Grole: bis 2,5 m?

Wanddicke: bis 24,0 cm zzgl. Putz

Bereich: K08 /K 07
024/0114
0 27/0116

2 Stk EP..oos GP

01.10 Wando6ffnung schlieBen, Kalksandstein, d=24 cm, <= 6, 0m?

Wandoéffnung, Aussparung oder Nische mit
Kalksandstein schliel3en. Einschl. Verzah-
nung im vorhandenen Mauerwerk oder
Anschluss mittels Stupfstoftechnik und
Dibelankern.

Alle Fugen sind voll zu vermorteln.
beidseitig mit ca. 1,5 cm Kalkzementputz
verputzen.

GroRe: bis 6, 0 m?
Wanddicke: bis 24,0 cm zzgl. Putz

Bereich: K13 / Zwischenbau

1 Stk EP..oo GP s

01.11 Wando6ffnung schlieBen, Kalksandstein, d=ca. 36 cm, <= 2,6 m?

Wandoéffnung, Aussparung oder Nische mit
Kalksandstein schlieRen. Einschl. Verzah-
nung im vorhandenen Mauerwerk oder
Anschluss mittels StupfstoRtechnik und
Dubelankern.

Alle Fugen sind voll zu vermorteln.
beidseitig mit ca. 1,5 cm Kalkzementputz
verputzen.

GroRe: bis 2,6 m?
Wanddicke: bis 36 cm zzgl. Putz

1 Stk EP..oo GP s

01.12 Wandoéffnung schlieBen, Verblender + Kalksandstein, d=ca. 47 cm, <= 1,5 m?

Wandoéffnung in Auflenwand schlieBen wie folgt:
AulRenwand mit zu liefernden Verblendsteinen

11,5 cm, ahnlich dem vorhandenen Material
vermauern. Inkl. Verzahnung zum Bestand.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
01 Titel GemS 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Innenmauerwerk bis ca. 34 cm Dicke, mit
Kalksandstein schlielen. Alle Fugen vermér-
teln. Innenwand mit ca. 1,5 cm Kalkzement-
putz versehen.

OffnungsgréRe ca. 0,96 x 1,21 m

Bereich: KG

5 Stk EP..oo GP

01.13 Wandoéffnung schlieBen, Verblender + Kalksandstein, d=ca. 47 cm, GroRe ca. 4 m?
Wandoéffnung in Auflenwand schlieBen wie folgt:

Aulenwand mit zu liefernden Verblendsteinen
11,5 cm, ahnlich dem vorhandenen Material
vermauern. Ohne Verzahnung zum Bestand.
Innenmauerwerk bis ca. 34 cm Dicke, mit
Kalksandstein schlielen. Alle Fugen vermér-
teln. Innenwand mit ca. 1,5 cm Kalkzement-
putz versehen.

OffnungsgréRe bis ca. 1,68 x 2,40 m

Bereich: E 30, E 33

3 Stk EP..oo GP s

01.14 Fensteroffnung verkleinern, Verblender + Kalksandstein, d=ca. 47 cm,
Fensterdffnung in Auflienwand verkleinern wie folgt:

Brustung Aulienwand mit zu liefernden Verblendsteinen
NF 11,5 cm, ahnlich dem vorhandenen Material um

2 Reihen aufmauern. Ohne Verzahnung zum Bestand.
Innenmauerwerk bis ca. 34 cm Dicke, mit Kalksandstein
schlieRen. Alle Fugen vermorteln.

Innenseitig mit ca. 1,5 cm Kalkzementputz versehen.

Offnungsbreite ca. 1,61 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
01

LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Titel GemS 1

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15

01.16

01.17

Bereich: K13

4 Stk

Tiir6ffnung verkleinern, Kalksandstein, 36 cm,
Taréffnung verkleinern, Kalksandstein, 36 cm,

vorhandene Turéffnung Hohe bis ca. 2,78 m
verkleinern durch einseitiges Aufmauern eines
Streifenes von ca. 0,15 m Breite inkl. Verkan-
kerung oder Verzahnung mit Bestandsmauer-
werk inkl. 3-seitigem Verputzen des neuen
Mauerwerkes mit 1,5 cm Kalkzementputz.

Bereich: KG K 13/ Zwischenbau
EGE 120/ GemS2
OG O 113/ Zwischenbau

3 Stk

Tiir6ffnung verkleinern, Kalksandstein, 24 cm,
Taréffnung verkleinern, Kalksandstein, 24 cm,

vorhandene Turéffnung Hohe bis ca. 2,30 m
verkleinern durch einseitiges Aufmauern

eines Streifenes von ca. 0,25 m Breite inkl.
Verkankerung oder Verzahnung mit Bestands-
mauerwerk inkl. 3-seitigem Verputzen des
neuen Mauerwerkes mit 1,5 cm Kalkzementputz.

Bereich: 0G024/0113

1 Stk

Tiir6ffnung in der Hohe verkleinern, Kalksandstein, 24 cm,

Taréffnung verkleinern, Kalksandstein, 24 cm,

vorhandene Turéffnung Hohe bis ca. 2,40 m
verkleinern durch Einbau eines neuen Sturzes
auf Hohe ca. 2,135 cm inkl. einstemmen in
Bestandswand. Ausmauern der verbleibenden

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 Lv
01 Titel

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
GemS 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Offnung oberhalb des Sturzes. Verputzen mit
ca, 1,5 cm Kalkzementputz.

13 Stk

01.18 Abdichtung W2.1-E, RN 1-3, R1-3, PMBC, AuBenwand, Kleinflichen

Abdichtung von erdberiihrten Wanden gegen
Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser
mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbe-
schichtung (PMBC), einschl. systembe-
dingtem Voranstrich.

In Kleinflachen unter 4 m2. Im Bereich
ehemalliger Kellerlichtschachte.

Inkl. Schutzlage aus Noppenbahn.

Verblendmauer-
werk

PMBC (kunststoff-
modifizierte Bitumen-
dickbeschichtung)
mind. 2

nicht erforderlich

Untergrund:

Abdichtung:

Arbeitsgange:
Verstarkungslage:
Wassereinwirkungs-
klasse:
RissuUberbrickungs-
klasse:

Rissklasse:
Trockenschichtdicke:
Verarbeitung: frisch in frisch
Bauteil: Auflenwand
Angeb. Fabrikat: PR '

W2.1-E

RU3-E
R1-E bis R3-E
mind. 3 mm

10 m?

01.19 Putz abschlagen, Innenwand, Kleinflachen

Putz im Innenbereich restlos abschlagen und
Mauerwerk reinigen, Bauschutt entsorgen.

In Kleinflachen. Beschrieben ist hier der
Ruckbau von beschadigten/ losen/ oder
feuchten Putzflachen.

Anschlusse an bestehende und bleiben-

de Putzflachen sauber durch gerade ge-
schnittene Fugen begrenzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

EP.............

EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
01 Titel GemS 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einzelflachen: ca.0,5-5m?
Putzart/-dicke: Kalkzement-
putz bis 1,5 cm
Bauteile: Wande
75 m? EP..o GP oo,
01.20 Fehlstellen verputzen, Kalkzementputz, Kleinflachen

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen,
inkl. reinigen und vorndssen, Oberflache
ansatzfrei verreiben und filzen.

Oberflachenqualitat: Q2

Einzelflachen: ca.0,5-5m?
Putzart/-dicke: Kalkzementputz
bis 1,5 cm
Festigkeitsklasse: CSli
Bauteile: Wande
125 m? EP..o GP
01.21 Ausgleichsputz Leibungen

Ausgleichsputz in Fensterleibungen
Auf Bestandsmauerwerk, zur Schaffung einer ebenen Flache zur Aufnahme der im
folgenden beschriebenen Leibungen aus Kalziumsilikatplatten

Leibungstiefe: bis 30 cm
Putzart/-dicke: Material auf Kalkzementbasis
Dicke bis 1,5 cm zzgl. Auffullung ggf. vorhandener
Mauerwerksfugen
700 m EP..oees GP e
01.22 Kalziumsilikatplatten verkleben & spachteln, Fensterleibungen <= 30cm inkl. Eckschutz

Wandtrockenputz und Innendammung, im Leibungsbereich neu eingebauter Fenster
feuchtebestandig, saugfahig und diffusionsoffen, aus porosierten Kalzium-Silikatplatten,
auf vorhandene Mauerwerkswande mit geeignetem Kleber+Grundierung und flachiger
Verbindung; Oberflachenausbildung vollflachig mit systemzugehoérigem Material
gespachtelt (Dicke Spachtelung i.M. 5mm) und geschilffen entsprechend
Qualitatsstufe Q3.

Inkl. Einkleben und Einspachteln einer Eckschutzleiste.

Inkl. Anputzen und Spachteln zwischen neuer Eckschutzleiste und bestehendem
Wandputz, Spaltbreite bis 5 cm, mit Material auf Kalk- oder Zementbasis

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
01

Lv
Titel

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
GemS 1

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.23

01.24

Untergrund: Bestandsmauerwerk, Putz wurde bauseits entfernt

Plattendicke :30 mm

Gef. Baustoffklasse : A1

Rohdichte : > 200 kg/m?

WLG : mind. 065
Oberflachenqualitat: Q3

Leitungstrassen verputzen, Kalkzementputz, Kleinflichen

Durch Elektrogewerk getatigte Schlitze im Putz bzw. im Mauerwerk verschlieen.
Oberflache als Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen und vorndssen, Oberflache

Leibungstiefe: bis 30 cm

700 m

ansatzfrei verreiben und filzen.

Oberflachenqualitat: Q2

Einzelflachen: Leitungstrassen Breite bis 0,2 m

Tiefe: bis ca. 5 cm, davon 1,5 cm Kalkzementputz

Festigkeitsklasse : CSii
Bauteile : Wande

150 m

Innenabdichtung, Putzsystem
Innenabdichtung der AuRenwand des Unter-

geschosses, mit Untergrundschutz und mit
Systemprodukten, wie folgt:

- Vorhandenen Putz und/oder Altbeschich-

tung entfernen, evtl. Fugen auskratzen

- Wandanschluss Estrich freilegen und

nach Abschluss der Arbeiten wiederher-
stellen

- Nut an Wandanschluss ausstemmen,

mit Haftvermittler grundieren und mit
kunststoffverglitetem Mortel flllen

- abdichtende Spezial-Grundierung auf-

sprihen, geeignet zur Oberflachenver-
kieselung

- Haftschlamme auf nasse Grundierung
- Egalisierung durch faserarmierten Sperr-

putz, einschl. Aufrauen des Sperrputzes

- Sanierputz auf aufgeraute Oberflache

- abschlieRender Spachtel, kapillaraktiv
und schimmelwidrig, mit Schwamm-
scheibe abfilzen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
01 Titel GemS 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Sanierputz: 20 mm
Spachteldicke: ca. 5mm

Angeb. System: PR '

65 m? EP.oos GP oo,
A0001 Die Formate der nachfolgenden Mauerwerkspositionen werden
Ausfihrungsbeseh. - nyie Formate der nachfolgenden Mauerwerks-
positionen werden dem Anbieter freigestellt.
Lediglich die Rohdichten und Festigkeits-
klassen sind bindend.
01.25 Kalksandstein PE 12-1,8, IW/AW, d=24

Kalksandstein-Mauerwerk
Steinart : KS XL-PE 12 - 1,8,
Planelement

Moértelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke : 24,0 cm

11 m? EP..oo GP

01.26 Kalksandstein PE 12-1,8, IW, d=11,5

Kalksandstein-Mauerwerk der
Innenwand in Kleinflachen

Steinart : KS XL-PE 12 - 1,8,
Planelement

Moértelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke : 11,5 cm

11 m? EP..oos GP

01.27 Kalksandstein PE 12-1,8, IW, d=17,5

Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwand
in Kleinflachen

Steinart : KS XL-PE 12 - 1,8,
Planelement

Mortelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke : 17,5 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
01 Titel GemS 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Wande sind im Dachgeschoss des
Gebaudes zur Abtrennung eines vor-
handenen Trepenhauses zu errichten.
Materialtransport ist nur Gber das
Treppenhaus mdglich.

22 m? EP..oo GP

01.28 Schlitz in Mauerwerk herstellen, b/t=18/11,5 cm

Schlitz, senkrecht, in Bestands-Vormauerwerk
von Bestandsgebaude herstellen zum SchlieRen
der Warmebriicke durch spateres Einfligen von
Dammung;

Bauschutt entsorgen.

Wandmaterial: Vormauerwerk
Schlitzbreite: bis 18 cm
Tiefe: bis 11,5 cm
Wanddicke: 11,5cm
20 m EP..cooee GP e,
01.29 Stundensatz Fachwerker, Mauerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst
sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker

15h EP..oos GP

Summe Titel 01

02 Titel GemS 2

02.1 Fensterbriistung abbrechen d bis 36 cm

Fensterbristung in Aulienwand abbrechen

Bis 1,10 x 1,20 m

Material Kalksandstein oder Stahlbeton bis 36 cm
inkl. Putz einseitig. Inkl. Einschneiden und Ausbauen
der Natursteinfensterbank. Die verbleibenden Schnitt-
kanten sind anzufasen.

Inkl. Entsorgung Abbruchmaterial
Bereich: EG E44 /OG 034

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
02 Titel GemS 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

3 Stk EP..oo GP s

02.2 Tiiroffnung AuBenwand herstellen

Wandausschnitt AuRenwand herstellen
Wandausschnitt in KS Mauerwerk,
d=36,5 cm, einseitig verputzt,

bis 1,25 x 2,50 m herstellen.
Abbruchmaterial entsorgen.

Inkl. Einbau Fertigteilsturz, zum Uber-

decken von Offnungen im Mauerwerk,
als 2 x KS Flachsturz - 2 DF nebenein-
ander mit Bewehrung.

Vor Ausfiihrung ist dieses Bauteil gemeinsam mit der bauleitung und dem
baubetreuenden Statiker zu begutachten.

Wandstarke: 36,5 cm

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
02 Titel GemS 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Offnung wéahrend der Bauzeit provi-
sorisch schlie3en.

Bereich:
EG Raum E 49, OG Raum O 39

2 Stk EP..oo GP s

02.3 Innenwand abbrechen Erdgeschoss
Innenwand abbrechen Erdgeschoss

KS Mauerwerk, d= bis 40,0 cm, beidseitig
verputzt, Steinformat 12 DF, Offnungsmafi
ca.533mx3,35m

Inkl. aller notwendigen Schneid- und Stemm-
arbeiten an anschlielenden Wanden.

Unterzug aus 2 x IPE 450 im urspringlichen
Wandverlauf (I gesamt = ca. 6,00 m) grun-
diert einbauen. Zur besseren Handhabung
sind die Trager gemaf Statik unterteilt und
werden vor Ort zusammengesetzt.

Inkl. Auflager in KS- Wand, inkl. Stemm-
und Beiputzarbeiten.

In den IPE-Tragern sind nach Vorgabe des
Statikers Ausschnitte mit einer Gro3e von
ca. 400 x 200 mm fur die Durchfiihrung von
Kabeln vorzusehen.

Inkl. erforderlicher temporarer Abstltzungs-
malnahmen beidseitig der abzubrechenden
Wand oder Abbruch der Wand in zwei Ab-
schnitten (1. halbe Wandtiefe, 2. volle Wand-
tiefe)

Bereich: Erdgeschoss E46, E47

2 Stk EP..oo GP s

02.4 Innenwand abbrechen Obergeschoss
Innenwand abbrechen Obergeschoss

KS Mauerwerk, d= bis 40,0 cm, beidseitig
verputzt, Steinformat 12 DF, Offnungsmafi
ca.533mx3,35m

Inkl. aller notwendigen Schneid- und Stemm-
arbeiten an anschlieRenden Wanden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
02

LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Titel GemsS 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.5

02.6

Unterzug aus 2 x IPE 400 im urspriinglichen
Wandverlauf (I gesamt = ca. 6,00 m) grun-
diert einbauen. Zur besseren Handhabung
sind die Trager gemal Statik unterteilt und
werden vor Ort zusammengesetzt.

Inkl. Auflager in KS- Wand, inkl. Stemm-
und Beiputzarbeiten.

In den IPE-Tragern sind nach Vorgabe des
Statikers Ausschnitte mit einer Gré3e von
ca. 400 x 200 mm fir die Durchfiihrung von
Kabeln vorzusehen.

Inkl. erforderlicher temporarer Abstitzungs-
mafnahmen beidseitig der abzubrechenden
Wand.

Bereich: Obergeschoss 036, 037

2 Stk

Offnung in Stahlbetondecke

Offnung in Stahlbetondecke herstellen.
Offnung in Stahlbetondach Bestands-
gebaude herstellen.

Dicke Stahlbetondach bis 18 cm
OffnungsmaR ca. 1,20 x 1,20 cm

Inkl. Entsorgung des anfallenden
Materials

Deckenhohe innen bis 4,00 m

1 Stk

Stahltrager IPE 180, | = 5,00 m

Stahltrager IPE 180

mit Rostschutzgrundierung

als Wechsel neben der vorangehend
beschriebenen Offnungen in der
Stahlbetondecke einbauen.
Befestigung Uber Auflagertaschen
nachstgelegener Wande.

Lange bisca. 5m

300 kg

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
02 Titel GemS 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.7 Stemmen von Auflagertaschen in vorh. Stahlbetonwand

Einstemmen von Auflagertasche in vorh.
Kalksandsteinwand zur Auflagerung der
vorgenannten Trager

OffnungsgréRe bis 120x200 22
Tiefe bis 20 cm.

inkl. Vermortelung nach Tragereinbau

4 Stk EP..oo GP s

02.8 Putz abschlagen, Innenwand, Kleinflachen

Putz im Innenbereich restlos abschlagen und
Mauerwerk reinigen, Bauschutt entsorgen.

In Kleinflachen. Beschrieben ist hier der Riick-
bau von beschadigten/ losen/ oder feuchten
Putzflachen.

Anschliusse an bestehende und bleibende
Putzflachen sauber durch gerade geschnittene
Fugen begrenzen.

Einzelflachen: ca. 0,5-5m?
Putzart/-dicke: Kalkzementputz bis 1,5 cm
Bauteile: Wande

100 m? EP..oo GP

02.9 Fehlstellen verputzen, Kalkzementputz, Kleinflichen

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen,
inkl. reinigen und vornassen, Oberflache
ansatzfrei verreiben und filzen.

Oberflachenqualitat: Q2

Einzelflachen: ca.0,5-5m?2

Putzart/-dicke: Kalkzementputz
bis 1,5 cm

Festigkeitsklasse: CSli

Bauteile: Wande

100 m? EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 Lv
02 Titel

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
GemsS 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10 Leitungstrassen verputzen, Kalkzementputz, Kleinflichen

Durch Elektrogewerk getatigte Schlitze im
Putz bzw. im Mauerwerk verschlie3en.
Oberflache als Innenwandputz verputzen,
inkl. reinigen und vornassen, Oberflache
ansatzfrei verreiben und filzen.

Oberflachenqualitat: Q2

Einzelflachen: Leitungstrassen

Breite bis 0,2 m

bis ca. 5 cm, davon

1,5 cm Kalkzementputz
CSii

Wande

Tiefe:

Festigkeitsklasse :
Bauteile

200 m

02.11 Kalkzementputz, 2-lagig, Laibung, innen

Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich.
Im Zuge des Fensteraustausches werden die
neuen Elemente weiter nach auflen gesetzt
als zuvor. Der entstehende Streifen zwischen
alter Laibung und neuen Fenstern ist zu ver-
putzen.

Kalksandstein / Stahlbeton
Normalputzmoértel (GP)
Material Putz: Kalk-Zementmortel
Anzahl Lagen: 2-lagig
Oberflachenbearbeitung: gefilzt
Oberflachenqualitat: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: bis 25 mm

Bauteil: Laibung, innen

Tiefe Laibung: bis 250 mm

Art des Untergrunds:
Moértelart:

180 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP s

EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
02 Titel GemsS 2

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.12 AuBenflachen vorbereiten, Abdichtung

Untergrund von AuRenwandflachen fir
Auenabdichtungen vorbereiten.
Flachen reinigen, lose Teile und Grate
abstoRRen sowie haftungsmindernde
Schichten entfernen, kleinere
Beschadigungen mit Mértel ausbessern.
Untergrund : Beton/Mauerwerk, Bestand
Bauteil und Lage : Sockelabdichtung

85 m?

02.13 Hohlkehle, Mértel

Hohlkehle oder Ausrundung aus Mbértel
zwischen Fundament und aufgehender
Wand, an Kanten oder
Durchdringungen, inkl. Voranstrich mit
Haftgrund.

Mortel : NM 111; M 10

Schenkelldnge : ca. 10 cm

85 m

02.14 Abdichtung W4-E, PMBC, Sockel
Abdichtung von erdberiihrten Wanden gegen

Spritzwasser und Bodenfeuchte mit kunststoff-
modifizierter Bitumendickbeschichtung (PMBC)
als Spachtelmasse, einschl. systemzugehdrigem

Voranstrich.

Untergrund:
Abdichtung:

tung (PMBC)
Arbeitsgange: mind. 2
Wassereinwirkungs-

Kalksandstein/ Beton
kunststoffmodifizierter
Bitumendickbeschich-

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP s

klasse:
Rissuberbriickungs-
klasse:

Raumnutzungsklasse:

Rissklasse:
Trockenschichtdicke:
Verarbeitung:
Bauteil:

Einbauort:

Angeb. Fabrikat:

W4-E

RU3-E

RN1-E bis RN3-E
R1-E bis R3-E
mind. 3 mm
frisch in frisch
Aullenwand
Fassadensockel

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten

02 Titel GemsS 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.15 Wandflachen reinigen, abbiirsten, Ausgleichsschicht aufbringen

Wandflachen der abzudichtenden Wande
durch Auskratzen der Fugen und kraftiges
Abbursten mit einem Stahlbesen reinigen.
Ausgleichsschicht zur Aufnahme der fol-
genden Dichtung aufbringen.

Fugentiefe: bis 2 cm

40 m? EP..o GP
02.16 Abdichtung W2-E, PMBC, erdberiihrte Bauteile
Abdichtung von erdberihrten Wanden gegen
Spritzwasser und Bodenfeuchte mit kunststoff-
modifizierter Bitumendickbeschichtung (PMBC)
als Spachtelmasse, einschl. systemzugehdrigem
Voranstrich.
Untergrund: Kalksandstein/ Beton
Abdichtung: 2-komponentige kunst-
stoffmodifizierte Bitumen-
dickbeschichtung (PMBC)
Arbeitsgange: mind. 2
Wassereinwirkungs-
klasse: W2.1-E
RissUberbrickungs-
klasse: RU3-E
Raumnutzungsklasse:  RN1-E bis RN3-E
Rissklasse: R1-E bis R3-E
Trockenschichtdicke: mind. 3 mm
Verarbeitung: frisch in frisch
Bauteil: AuRenwand im Bereich
von Anflllungen
Angeb. Fabrikat: VT '
40 m? EP.oos GP oo,
02.17 Perimeterdammung, XPS, 100 mm, Sockelbereich
Perimeterddmmung, aus extrudierten Polystyrol-
Hartschaumplatten mit umlaufendem Stufenfalz.;
Platten dicht stoRen und mit I6sungsmittelfreiem
Kleber punktweise verkleben.Leistung einschl.
Eckausbildung und Herstellen von Ausschnitten
fur Durchdringungen.
Inklusive einer auRenliegenden Schutz-/Dran-
schicht aus Noppenbahn, 5-8 mm Kelleraul3en-
wand
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
02

Lv
Titel

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
GemS 2

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Einbauort:

Im erdberiihrten Bereich auf Bodenplatte/Streifen-
fundament in einer Breite von ca. 0,5 - 0,7 m.
Einbausituation ahnlich Skizze

Warmedammung : XPS
Anwendungsgebiet :PW
Lagen . 1-lagig

Dammdicke : 100 mm
WLS : 035

5 6

=100

40 m?

02.18 Perimeterdammung, XPS, 100 mm, flachig

Perimeterddmmung, aus extrudierten Polystyrol-
Hartschaumplatten mit umlaufendem Stufenfalz.;
Platten dicht stoRen und mit I6sungsmittelfreiem
Kleber punktweise verkleben.Leistung einschl.
Eckausbildung und Herstellen von Ausschnitten
fur Durchdringungen.

Inklusive einer aufRenliegenden Schutz-/Dran-
schicht aus Noppenbahn, 5-8 mm Kelleraul3en-
wand.

Einbauort:
Im erdberihrten Bereich auf Kelleraussenwand

Warmedammung : XPS
Anwendungsgebiet :PW
Lagen . 1-lagig
Dammdicke : 100 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten

02 Titel GemS 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
WLS : 035
20 m? EP..o GP

02.19 Vorbauzarge,90 x 180 mm, in Ebene der Dammung,

Vorbauzarge, 90 x 180 mm, in Ebene der
Dammung, je nach angebotenem Fabrikat
kann das Mal abweichend bis 85 x 180 mm
betragen.

Vorwandmontagesystem zur Aufnahme der
Fensterelemente, geklebt und zusatzlich ans
Hintermauerwerk gediibelt gem. Hersteller-
angaben.

Alle inkludierten Systembestandteile missen
zwingend mit den Ublichen Hinterwandbau-
stoffen und Fassadenddmmstoffen, ohne
Zusatzbehandlung, vertraglich sein.

In Teilbereichen wird die Vorbauzarge flach
auf dem Mauerwerk befestigt.

angeb. Fabrikat: '......... '
190 m EP..o GP

02.20 Streifenfundamente C25/30, Stahlbeton

Streifenfundamente aus Stahlbeton, auf
Sauberkeitsschicht betoniert, beidseitig
geschalt; Schalung und Bewehrung in
gesonderter Position.

Fundamente fur Fluchttreppen

Festigkeitsklasse  : C25/30
Expositionsklassen : XC2, (XF1) WF
Uberwachungsklasse : 1

Hohe: 80 - 100 cm

Breite: 40 - 130 cm

02.21 Schalung, Fundamente, verloren

Schalung von Griindungsbauteilen aller Art,
als verlorene Schalung

angebotenes Fabrikat: '.........

30 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.11.2024 - Seite 65




Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
02 Titel GemS 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.22 Betonstabstahl und Matten

Betonstabstahl B 500 A, in verschiedenen
Durchmessern und Langen sowie Beton-
stahimatten B 500 B, als Lagermatten fir
Bauteile aus Ortbeton.

1t EP..oo GP s

02.23 Stundensatz Fachwerker, Mauerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker

15h EP..oo GP

Summe Titel 02

03 Titel Zwischenbau

03.02 Bereich Griindungsarbeiten

03.02.1 Uberwachung Betoneinbau, Klasse 2

Qberwachung Betoneinbau, durch anerkannte
Uberwachungsstelle.

Uberwachungsklasse: 2
Lieferumfang Beton: bis 100 m?

1 psch GP e

03.02.2 Tiefergriindung, C20/25, Beton unbewehrt, bis 2,50 m

Tiefergrindung des Bauwerks mit unbewehrtem
Beton, Auffiillung bis zur geplanten Griindungssohle,
Untergrund waagerecht, Schuttung gegen Erdreich,
Ausfiihrung nur auf besondere Anforderung des AG.

Bauteil Griindung: Tiefergrindung
Baustoff: Beton unbewehrt
Festigkeitsklasse: C20/25
Expositionsklassen: X0
Hohe Aufflllung: bis 0,75 m
25m? EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 Lv
03 Titel
03.02

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Zwischenbau

Bereich Grindungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

03.02.3 Unterfangung, C20/25, Beton unbewehrt, X0

Unterfangung aus unbewehrtem Beton,
abschnittsweise, unter einfachen Einbau-
bedingungen; evtl. erforderliche Fugen,
Schalung und Erdarbeiten in gesonderten
Positionen.

Bauteil Griindung:
Baustoff:
Festigkeitsklasse:
Expositionsklassen:
Hoéhe Unterfangung:

Unterfangung
Beton unbewehrt
C20/25

X0

bis 0,75 m

25 m?

03.02.4 Trennlage, PE-Folie 0,5 mm

Trennlage auf verdichtete Kiesfilterschicht,
mit PE-Folie; StéRe tUberlappt.

Foliendicke :0,5mm
StoRRuberlappung: 15 cm

215 m?

03.02.5 Streifenfundamente C25/30, Stahlbeton

Streifenfundamente aus Stahlbeton, auf
Sauberkeitsschicht betoniert, beidseitig
geschalt; Schalung und Bewehrung in
gesonderter Position.

Festigkeitsklasse:  C25/30
Expositionsklassen: XC2, (XF1) WF
Uberwachungsklasse:1

Hohe: 50 - 75 cm
Breite: 50 - 130 cm

31 m?

03.02.6
Zulage fur Aussparungen herstellen,
Streifenfundamente, Durchmesser 150 mm

Durchfihrungen Durchmesser ca. 150 mm
mit Lehrrohr, zur Durchfiihrung einer
Drainageleitung in Streifenfundamenten
herstellen.

Breite Streifenfundament : bis1,30 m

10 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oveeeeie, - Nur EP -

EP..oo GP s

Zulage fiir Aussparungen herstellen, Streifenfundamente, Durchmesser 150 mm

EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
03
03.02

LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Titel Zwischenbau
Bereich Grindungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.7

03.02.8

03.02.9

Dammung, Bodenplatte, XPS, 300 kPa, 100 mm

Dammung unter Bodenplatte mit extru-
dierten Polystyrol-Hartschaumplatten mit
Stufenfalz auf vorhandenen Unterbau lose
verlegt im Verband.

Dammestoff : XPS

Anwendung: PB-dx
WLG: 035
Plattendicke : 100 mm
Druckfestigkeit: 300 kPa
Dauerdruckfestigkeit (50 Jahre): 130 kPa

Angeb. Fabrikat: '......... '
213 m?

Dammung, Bodenplatte, XPS, 700 kPa, 100 mm

Dammung unter Aufzugunterfahrt mit
extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten
mit Stufenfalz auf vorhandenen Unterbau
lose verlegt im Verband.

Dammstoff : XPS
Anwendung: PB-dx
WLG: 035
Plattendicke: 100 mm
Druckfestigkeit: 700 kPa
Dauerdruckfestigkeit

(50 Jahre): 250 kPa

Angeb. Fabrikat: '......... '

8 m?

Fundamentplatte C 25/30, Stb, WU, d=20cm

Fundamentplatte aus Stahlbeton, als
wasserundurchlassiger Beton, auf
Dammung; Schalung, Bewehrung sowie
notwendige Fugenbander in gesonderter
Position.

Betongute: C 25/30, WU

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.02 Bereich Grindungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Expositionsklassen: XC2, HF1, WF
Uberwachungsklasse: 2
Plattendicke: 20 cm
Einbauort: Bodenplatte KG
215 m? EP. .o GP oo,
03.02.10 Aufzugschacht Bodenplatte, Stahlbeton C 25/30, d = 35cm, WU Beton

Aufzugschacht Bodenplatte, Stahlbeton,
WU-Beton. Herstellung auf Kiesunterbau,
Trennlagen oder Sauberkeitsschicht,
Oberflache abgezogen; Schalung und
Bewehrung in gesonderter Position.

Bauteil : Aufzugsunterfahrt
Abmessungen 12,4x225m
Betonglite : C25/30 WU

Expositionsklassen : XC2, XF1, WF
Uberwachungsklasse : 2
Plattendicke :35¢cm

6 m? EP..oo GP

03.02.11 Aufzugschacht Wande, Stahlbeton C 25/30, d = 30cm, WU-Beton

Aufzugschacht Wande, Stahlbeton, aus
WU-Beton. Herstellung auf Bodenplatte;
Schalung und Bewehrung in gesonderter
Position.

Bauteil : Aufzugsunterfahrt
Abmessungen :ca.2,25x1m
Betongute : C25/30 WU
Expositionsklassen : XC2, XF1, WF
Uberwachungsklasse: 2

Wanddicke :30cm

8,5 m? EP..oos GP

03.02.12 Fugenblech, Blech beschichtet, Arbeitsfuge

Horizontalfugen-Abdichtung zwischen Boden-
platten und aufgehenden Wanden mit Arbeits-
fugenband aus beschichtetem Stahlblech,
Uberlappend verlegt, senkrecht.

Das Fugenblech ist jeweils zur Halfte in die

zu betonierenden Bauteile einzulassen.

Uberlappung: mind. 20 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
03
03.02

Lv

Titel
Bereich

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Zwischenbau
Grindungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.13

03.02.14

03.02.15

03.02.16

mind 167 mm
mind. 1,2 mm
KellerauRenwande

Fugenblechbreite:
Blechdicke:

Einbauort:
angebotenes Fabrikat:

Fugenabdichtung, Quellband, Bentonit
Fugenabdichtung, mit Quellband, in Arbeits-
fugen, zur druckwasserdichten Abdichtung
von Bodenplatten und Wanden bei durch-
laufender Bewehrung.

Fugenbandbreite: 20 mm

Art der Fuge : Arbeitsfuge

Material : in Kautschuk einge-
lagerter Bentonit

Angeb. Fabrikat: "......... '

Schalung, Fundamente, verloren

Schalung von Griindungsbauteilen aller
Art, als verlorene Schalung

angebotenes Fabrikat: '.........

Schalung glatt, Wande

30m

10 m

95 m?

Schalung fur Beton- und Stahlbetonwande, glatt,
aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regel-

mafigen Stéflen und Nagelstellen.

Ort: Aufzugsschacht
Wanddicke: 30 cm
Wandhohe: ca. 120cm

Randschalung der Sohliplatte

Randschalung der Stahlbetonsohlplatte
h=20 cm, liefern und einbauen

20 m?

65 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.02 Bereich Grindungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.17 Dammung Streifenfundamente, XPS, 100 mm

Dammung an Streifenfundament, aul3en,
mit extrudierten Polystyrol-Hartschaum-
platten mit Stufenfalz, in Schalung verankert.

Dammstoff: XPS
Brandverhalten
DIN EN 13501: E
Anwendung: PW
WLG: 035
Plattendicke: 100 mm
Angeb. Fabrikat: UTTT '
10 m? EP.oos GP oo,
03.02.18 Dammung Streifenfundamente, XPS, 140 mm
Dammung an Streifenfundament, auf3en,
mit extrudierten Polystyrol-Hartschaum-
platten mit Stufenfalz, in Schalung verankert.
Dammstoff: XPS
Brandverhalten
DIN EN 13501: E
Abmessung: ??
Anwendung: PW
WLG: 035
Plattendicke: 160 mm
Angeb. Fabrikat: e '
12 m? EP..o GP e,
03.02.19 Schutz-/Dranschicht, Noppenbahn, 5-8 mm, vertikal, KellerauBenwand
Noppenbahnen aus Polyolefin flur vertikale
Flachen mit integrierter Gleit-, Schutz- und
Lastverteilungsschicht, einschl. Eckausbil-
dung und Herstellen von Randabschlissen
und Durchdringungen.
Einbauort: vorgenannte Dammung
von Streifenfundamenten
Mattendicke: 4 mm
Noppenhdéhe: 5-8 mm
Angeb. Fabrikat: "......... '
22 m? EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.02 Bereich Grindungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.20 Bodendurchfiihrung DN 100 KG 2000

Mauerkragen aus EPDM, mit Spannbandern
und Fixierungen aus V2A, zum Einbau in
WU-Bodenplatte mit KG-2000 Grundleitungen,
zu liefern und montieren, einmessen

Fabrikat des Anbieters: '......... !
6 Stk EP..cooee GP e,

03.02.21 Betonstabstahl und Matten

Betonstabstahl B 500 A, in verschiedenen
Durchmessern und Langen sowie Beton-
stahimatten B 500 B, als Lagermatten fur
Bauteile aus Ortbeton.

10t EP..oo GP

Summe Bereich 03.02
Griindungsarbeiten, Netto: ...

03.03 Bereich Maurerarbeiten UG

Die Formate der nachfolgenden Mauerwerkspositionen werden

Die Formate der nachfolgenden Mauerwerks-
positionen werden dem Anbieter freigestellt.
Lediglich die Rohdichten und Festigkeits-
klassen sind bindend.

03.03.1 Kalksandstein PE 20-2,0, IW/AW, d=24

Kalksandstein-Mauerwerk

Steinart : KS XL-PE 20 - 2,0 Planelement
Moértelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke : 24,0 cm

117 m? EP..oo GP

03.03.2 Kalksandstein PE 20-2,0, IW/AW, d=17,5

Kalksandstein-Mauerwerk der Innen-/Auf3enwand.
Steinart : KS XL-PE 20-2,0 Planelement
Mortelgruppe : DM (DIN V 18580)

Mortelklasse : M 10 (EN 998-2)

Wanddicke : 17,5 cm

15 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.11.2024 - Seite 72
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.03 Bereich Maurerarbeiten UG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.03.3 Flachanker ML, Stahl verzinkt,
Flachanker ML (Mauerverbinder) aus Stahl
beim Aufmauern mit Stumpfstof3technik
einlegen und systemgerecht verbinden.
Bauteil:
Flachanker - Anbindung KS Wénde an
Stahlbetobauteile
- Ankerschiene vorhanden
Material:
tahl korrosionsgeschutzt
60 St EP..oeis GP oo
03.03.4 Mauerwerksanschluss, Diibelanker, Beton, Innenwand
Mauerwerk mit stumpfem Stof3 an vorhandene
Wand aus Beton anschlief3en, mit geeignet
dimensionierten Dibelankern.
Bauteil : Innenwand
Material : Mauerwerk
Art d. Anschlusses: Diibelanker
Dicke Wand neu :17,5/24 cm
30m EP..oees GP e
03.03.5 Dammstein, Kalksandstein, 20-1,2, 0,33 W/(mK), 498/240/113 mm

Kimmsteine ddmmend, aus Kalksandstein
zur Herstellung eines planebenen Niveaus
an geometrisch bedingten Warmebriicken
des WandfuRes, mit Stol3fugen mit Nut
und Feder ohne Mortelfuge.

Steinart: KS Kimmstein
Warmeleitfahigkeit: 0,33 W/(mK)
Druckfestigkeitklasse: 20 N/mm?
Rohdichteklasse: 1,2 kg/dm?
Mértelgruppe: NM 11l (DIN V 18580)
Mortelklasse: M 10 (EN 998-2)
Charakt. Mauerwerks-
druckfestigkeit: fk= 8,1 MN/m? (EN 1996-3)
Steinabmessungen: 498/240/113 mm
Angeb. Fabrikat : "......... '
38 m EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.03 Bereich Maurerarbeiten UG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.03.6 Dammstein, Kalksandstein, 20-1,2, 0,33 W/(mK), 498/175/113 mm
Kimmsteine ddammend, aus Kalksandstein
zur Herstellung eines planebenen Niveaus
an geometrisch bedingten Warmebriicken
des WandfulRes, mit StolRfugen mit Nut
und Feder ohne Mortelfuge.
Steinart: KS Kimmstein
Warmeleitfahigkeit: 0,33 W/(mK)
Druckfestigkeitklasse: 20 N/mm?
Rohdichteklasse: 1,2 kg/dm?
Mortelgruppe: NM 11l (DIN V 18580)
Mortelklasse: M 10 (EN 998-2)
Charakt. Mauerwerks-
druckfestigkeit: fk= 8,1 MN/m? (EN 1996-3)
Steinabmessungen: 498/175/113 mm
Angeb. Fabrikat : "......... '
3m EP.oos GP oo,
03.03.7 Fertigteilsturz, LB 1,01, d=24,0
Fertigteilsturz KS, zum Uberdecken von
Offnungen im Mauerwerk.
b= 24,0 cm mit Ubermauerung gem. Statik
Lichte Breite: 1,01 m
Auflager: min. 11,5 cm
Hoéhe: min. 11,5 cm
1 Stk EP.oos GP oo,
03.03.8 Wando6ffnung beim Aufmauern herstellen, <=0,25 m?, d<=24,0 cm
Herstellen von Offnung fiir Leitungen im
Zuge der Herstellung des Mauerwerks.
Art d. Offnung: Wandéffnung
Ausfihrung: beim Aufmauern herstellen
Art d. Wandoéffnung: Leitungsdurchfiihrung
Dicke Wand: <=24,0cm
Grole Offnung: 0,15/0,15 m bis 0,55/0,45 m
18 St EP.oos GP oo
03.03.9 Wanddurchbruch schlieBen, Dicke bis 24 cm, A 0,25 m?
Wanddurchbruch in Mauerwerk oder
Beton materialgerecht und biindig
schlieRen, Rohrhulsen oder Rohr-
ummantelungen sind zu fixieren.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
03
03.03

Lv

Titel Zwischenbau
Bereich Maurerarbeiten UG

Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.10

03.03.11

03.03.12

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einputzarbeiten ggf. gesondert.

Material: Kalksandstein
Wanddicke: bis 24 cm Rohbaumalfl’
Querschnitt: bis 0,25 m?

18 St EP..oo GP s

Trennfuge, Mineralwolleplatten, Dicke 30 mm

Mineralwolleplatten in Gebaudetrennfuge
einlegen und befestigen; Platten dicht
gestolden.

WLG : 035
Baustoffklasse A
Brandverhalten DIN EN 13501 :A1
Schmelzpunkt: >1.000 °C
Dammstoffdicke : bis 30 mm
Einbauort: UG bis OG

Angeb. Fabrikat e '
350 m? EP..o GP

Offnung schlieBen, Kalksandstein, 24 cm, 2,5 m?

SchlieRen von Offnungen in Wanden aus
Mauerwerk mit geeignetem Fugenmaterial
und Mauersteinen bzw. Mauerelementen
entsprechend dem vorhandenen Umge-
bungsmauerwerk, einschl. der Herstellung
von Verzahnungen. Schneidearbeiten, z.B.
im Bereich schon vorhandener Leitungen,
sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Anfallenden Bauschutt entsorgen.

Bauteil : Wandoffnung
Ausfihrung : schlieRen

Material  : Kalksandstein (KS)
OffnungsgroRe : 2,5m?
Wanddicke : 24 cm

1 Stk EP..oo GP

Vorbauzarge,90 x 180 mm, in Ebene der Dammung,

Vorbauzarge, 90 x 180 mm, in Ebene
der Dammung, je nach angebotenem
Fabrikat kann das Mal3 abweichend bis
85 x 180 mm betragen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.03 Bereich Maurerarbeiten UG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Vorwandmontagesystem zur Aufnahme
der Fensterelemente, geklebt und
zusatzlich ans Hintermauerwerk gedui-
belt gem. Herstellerangaben.

Alle inkludierten Systembestandteile
mussen zwingend mit den Ublichen
Hinterwandbaustoffen und Fassaden-
dammstoffen, ohne Zusatzbehandlung,
vertraglich sein.

In Teilbereichen wird die Vorbauzarge
flach auf dem Mauerwerk befestigt.

angeb. Fabrikat: '.........
50 m EP..o GP

Summe Bereich 03.03
Maurerarbeiten UG, Netto:  ..............................

03.04 Bereich Maurerarbeiten EG

Die Formate der nachfolgenden Mauerwerkspositionen werden

Die Formate der nachfolgenden Mauerwerks-
positionen werden dem Anbieter freigestellt.
Lediglich die Rohdichten und Festigkeits-
klassen sind bindend.

03.04.1 Kalksandstein PE 12-2,0, IW/AW, d=24

Kalksandstein-Mauerwerk

Steinart : KS XL-PE 12-2,0 Planelement
Mortelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke : 24,0 cm

95 m? EP..oo GP s

03.04.2 Kalksandstein PE 12-2,0, IW/AW, d=17,5

Kalksandstein-Mauerwerk der Innen-/Auf3enwand.
Steinart : KS XL-PE 12-2,0 Planelement
Mortelgruppe : DM (DIN V 18580)

Mortelklasse : M 10 (EN 998-2)

Wanddicke : 17,5 cm

65 m? EP..oo GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
03
03.04

Lv

Titel
Bereich

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Zwischenbau
Maurerarbeiten EG

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.3

03.04.4

03.04.5

03.04.6

Fertigteilsturz, LB 1,01, d=24,0

Fertigteilsturz KS, zum Uberdecken von
Offnungen im Mauerwerk.

b= 24,0 cm mit Ubermauerung gem. Statik
Lichte Breite: 1,01 m

Auflager: min. 11,5 cm

Hoéhe: min. 11,5 cm

Fertigteilsturz, LB 1,135 m, d=24,0

Fertigteilsturz KS, zum Uberdecken von
Offnungen im Mauerwerk.

b= 24,0 cm mit Ubermauerung gem. Statik
Lichte Breite: 1,135 m

Auflager: min. 11,5 cm

Hoéhe: min. 11,5 cm

Fertigteilsturz, LB 1,35, d=17,5

Fertigteilsturz KS, zum Uberdecken von
Offnungen im Mauerwerk.

b= 17,5 cm mit Ubermauerung gem. Statik
Lichte Breite: 1,35 m

Auflager: min. 11,5 cm

Hoéhe: min. 11,5 cm

3 Stk

1 Stk

3 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP

Wando6ffnung beim Aufmauern herstellen, <=0,25 m?, d<=24,0 cm

Herstellen von Offnung fiir Leitungen im
Zuge der Herstellung des Mauerwerks.

Art d. Offnung: Wandéffnung

Ausfihrung: beim Aufmauern herstellen
Art d. Wandoéffnung: Leitungsdurchfiihrung
Dicke Wand: <=24,0cm

GroRe Offnung: 0,15/0,15 m bis 0,55/0,45 m

16 St

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

03 Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.04 Bereich Maurerarbeiten EG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.04.7 Wanddurchbruch schlieBen, Dicke bis 24 cm, A 0,25 m?
Wanddurchbruch in Mauerwerk oder
Beton materialgerecht und bindig schlief3en,
Rohrhilsen oder Rohrummantelungen sind
zu fixieren. Einputzarbeiten ggf. gesondert.
Material: Kalksandstein
Wanddicke: bis 24 cm Rohbaumaf}
Querschnitt: bis 0,25 m?
16 St EP.oos GP oo,
03.04.8 Offnung schlieBen, Kalksandstein, 24 cm, 2,5 m?
SchlieBen von Offnungen in Wanden aus
Mauerwerk mit geeignetem Fugenmaterial
und Mauersteinen bzw. Mauerelementen
entsprechend dem vorhandenen Umge-
bungsmauerwerk, einschl. der Herstellung
von Verzahnungen. Schneidearbeiten, z.B.
im Bereich schon vorhandener Leitungen,
sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Anfallenden Bauschutt entsorgen.
Bauteil : Wandéffnung
Ausfiihrung : schlieRen
Material ~ :Kalksandstein (KS)
Offnungsgrofie : 2,5m?
Wanddicke : 24 cm
1 Stk EP.oos GP oo,
03.04.9 Offnung schlieBen, Kalksandstein, 24 cm, 5,5 m?

SchlieBen von Offnungen in Wanden aus
Mauerwerk mit geeignetem Fugenmaterial
und Mauersteinen bzw. Mauerelementen
entsprechend dem vorhandenen Umge-
bungsmauerwerk, einschl. der Herstellung
von Verzahnungen. Schneidearbeiten, z.B.
im Bereich schon vorhandener Leitungen,
sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Anfallenden Bauschutt entsorgen.

Bauteil : Wandéffnung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.04 Bereich Maurerarbeiten EG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausfihrung: schlieRen

Material  : Kalksandstein (KS)
OffnungsgroRe : 5,5m?
Wanddicke : 24 cm

1 Stk EP..oo GP

03.04.10 Vorbauzarge,90 x 180 mm, in Ebene der Dammung,

Vorbauzarge, 90 x 180 mm, in Ebene
der DA&mmung,

Je nach angebotenem Fabrikat kann
das Mal} Abweichend bis 85 x 180 mm
betragen.

Vorwandmontagesystem zur Aufnahme
der Fensterelemente, geklebt und
zusatzlich ans Hintermauerwerk gedui-
belt gem. Herstellerangaben.

Alle inkludierten Systembestandteile
mussen zwingend mit den Ublichen
Hinterwandbaustoffen und Fassaden-
dammstoffen, ohne Zusatzbehandlung,
vertraglich sein.

In Teilbereichen wird die Vorbauzarge
flach auf dem Mauerwerk befestigt.

66 m EP..oo GP

Summe Bereich 03.04
Maurerarbeiten EG, Netto:  ..............................

03.05 Bereich Maurerarbeiten OG

Die Formate der nachfolgenden Mauerwerkspositionen werden

Die Formate der nachfolgenden Mauerwerks-
positionen werden dem Anbieter freigestellt.
Lediglich die Rohdichten und Festigkeits-
klassen sind bindend.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.05 Bereich Maurerarbeiten OG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05.1 Kalksandstein PE 12-2,0, IW/AW, d=24

Kalksandstein-Mauerwerk

Steinart : KS XL-PE 12-2,0 Planelement
Mortelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke : 24,0 cm

03.05.2 Kalksandstein PE 12-2,0, IW/AW, d=17,5

Steinart : KS XL-PE 12-2,0 Planelement
Mortelgruppe : DM (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 10 (EN 998-2)
Wanddicke : 17,5 cm

03.05.3 Fertigteilsturz, LB 1,01, d=24,0

Fertigteilsturz KS, zum Uberdecken von
Offnungen im Mauerwerk.

b= 24,0 cm mit Ubermauerung gem. Statik
Lichte Breite: 1,01 m

Auflager: min. 11,5 cm

Hohe: min. 11,5 cm

03.05.4 Fertigteilsturz, LB 1,51 m, d=24,0

Fertigteilsturz KS, zum Uberdecken von
Offnungen im Mauerwerk.

b= 24,0 cm mit Ubermauerung gem. Statik
Lichte Breite: 1,51 m

Auflager: min. 11,5 cm

Hohe: min. 11,5 cm

95 m?

Kalksandstein-Mauerwerk der Innen-/Auf3enwand.

50 m?

3 Stk

1 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.05 Bereich Maurerarbeiten OG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.05.5 Fertigteilsturz, LB 1,35, d=17,5

Fertigteilsturz KS, zum Uberdecken von
Offnungen im Mauerwerk.

b= 17,5 cm mit Ubermauerung gem. Statik
Lichte Breite: 1,35 m

Auflager: min. 11,5 cm

Hoéhe: min. 11,5 cm

3 Stk EP..oveeee GP e,
03.05.6 Wando6ffnung beim Aufmauern herstellen, <=0,25 m?, d<=24,0 cm
Herstellen von Offnung fiir Leitungen
im Zuge der Herstellung des Mauerwerks.
Art d. Offnung: Wandéffnung
Ausfihrung: beim Aufmauern herstellen
Art d. Wandoffnung: Leitungsdurchfihrung
Dicke Wand: <=24,0cm
Grole Offnung: 0,15/0,15 m bis 0,55/0,45 m
19 St EP..oveeee GP e,
03.05.7 Wanddurchbruch schlieBen, Dicke bis 24 cm, A 0,25 m?
Wanddurchbruch in Mauerwerk oder
Beton materialgerecht und biindig
schliefen, Rohrhilsen oder Rohr-
ummantelungen sind zu fixieren.
Einputzarbeiten ggf. gesondert.
Material: Kalksandstein
Wanddicke: bis 24 cm Rohbaumalf?
Querschnitt: bis 0,25 m?
19 St EP..ooveeeeee GP e,
03.05.8 Offnung schlieBen, Kalksandstein, 24 cm, 2,5 m?

SchlieBen von Offnungen in Wanden aus
Mauerwerk mit geeignetem Fugenmaterial
und Mauersteinen bzw. Mauerelementen
entsprechend dem vorhandenen Umge-
bungsmauerwerk, einschl. der Herstellung
von Verzahnungen. Schneidearbeiten, z.B.
im Bereich schon vorhandener Leitungen,
sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Anfallenden Bauschutt entsorgen.

Bauteil : Wandéffnung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.05 Bereich Maurerarbeiten OG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausfihrung: schlieRen

Material  : Kalksandstein (KS)
OffnungsgroRe : 2,5m?
Wanddicke : 24 cm

1 Stk EP..oo GP

03.05.9 Offnung schlieBen, Kalksandstein, 24 cm, 5,5 m?

SchlieRen von Offnungen in Wanden aus
Mauerwerk mit geeignetem Fugenmaterial
und Mauersteinen bzw. Mauerelementen
entsprechend dem vorhandenen Umge-
bungsmauerwerk, einschl. der Herstellung
von Verzahnungen. Schneidearbeiten, z.B.
im Bereich schon vorhandener Leitungen,
sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Anfallenden Bauschutt entsorgen.

Bauteil : Wandoffnung
Ausfihrung: schlieRen

Material  : Kalksandstein (KS)
OffnungsgroRe : 5,5m?
Wanddicke : 24 cm

1 Stk EP..oo GP

03.05.10 Vorbauzarge,90 x 180 mm, in Ebene der Dammung,

Vorbauzarge, 90 x 180 mm, in Ebene
der DA&mmung,

Je nach angebotenem Fabrikat kann
das Mal} Abweichend bis 85 x 180 mm
betragen.

Vorwandmontagesystem zur Aufnahme
der Fensterelemente, geklebt und
zusatzlich ans Hintermauerwerk
gediubelt gem. Herstellerangaben.

Alle inkludierten Systembestandteile

muassen zwingend mit den Ublichen

Hinterwandbaustoffen und Fassaden-
dammstoffen, ohne Zusatzbehandlung,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.05 Bereich Maurerarbeiten OG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

vertraglich sein.

In Teilbereichen wird die Vorbauzarge
flach auf dem Mauerwerk befestigt.

66 m EP..oo GP

Summe Bereich 03.05
Maurerarbeiten OG, Netto:  ..........ccccociiiiieeeees

03.06 Bereich Kopie von Maurerarbeiten DG

03.06.1 Vormauerwerk Traufbereich, ausbauen

Vormauerwerk Traufbereich, unter Dachschrage,
Hohe ca. 50cm ausbauen und entsorgen.

Fir den spateren Einbau von Dammung durch
den Dachdecker

Ziegelformat : 240/115/52 mm(NF)
Trauflange :10m
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Summe Bereich 03.06
Kopie von Maurerarbeiten DG, Netto: ...,

03.07 Bereich Stahlbetonarbeiten
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 Lv

03 Titel Zwischenbau
03.07 Bereich Stahlbetonarbeiten

Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.1

03.07.3

03.07.2 Aussparungen herstellen, 0,05-0,25 m?

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Filigrandecken C 25/30, d=6+14 cm

Stahlbetondecken als teilelementierte Decken
(Filigrandecken), bestehend aus Elementtafeln
und Passstucken.

Leistung inkl. Deckenbeton sowie der notwen-
digen Unterstitzungen; inkl. Verspachtelung
der Stolfugen an der Unterseite der Element-
tafeln.

Bewehrung fir StoRfugeniiberdeckung und
Elementtafeln (Gittertrager) ist in Position ein-
zukalkulieren.

Bewehrung fur Deckenbeton in gesonderter
Position.

Umbemessung aus Statik erfolgt durch Her-
stellerwerk und ist in die EP einzukalkulieren.

Einbauort: Decke UG bis OG
Betonglite: C 25/30
Expositionsklassen: XC1, WO
Uberwachungsklasse: |

Elementdicke: 6 cm

Betondicke: 16 cm
Plattendicke: 22 cm

Angeb. Fabrikat : TR '
640 m? EP GP i

Aussparung in Beton- und Stahlbeton-
bauteilen herstellen, flir eckige Formen
und Zuschnitte.

EinzelgroRe : uber 500 bis 2500 cm?
Tiefe : bis 20 cm

10 St EP..oos GP

Deckenaussparungen/Deckenoffnungen schlieBen, 30 cm, 0,10 m?
Deckenaussparungen und -durchbriiche

mit Beton in gleicher Gite des Bauteils
nachtraglich schlielen sowie Angleichen
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 Titel Zwischenbau

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten

03.07 Bereich Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Deckenplatten, rau.

Deckendicke: 20 cm

Bauteil:
Betonglite:
Expositionsklassen:

Wanddicke:

Betonglite
Expositionsklassen

Wanddicke:

EinzelgréRe : bis 0,10 m?
Deckendicke: bis 20 cm

Einbauort: Decken

03.07.5 Wande C 25/30, Stb, d=24 cm

Wande aus Stahlbeton, Oberflache glatt,

mit regelmanig sichtbaren SchalungsstéRen.
Betonwarzen und Grate abschleifen. Scha-
lung und Bewehrung in gesonderten Positionen.

der Oberflache an angrenzende Bauteile,
inkl. Anarbeiten an Laibungen, Durch-
fuhrungen und Einbauteile.

10 St

03.07.4 Schalung, Deckenrandabstellung, rau, 20 cm
Schalung fur Randabstellung von

200 m

Wand/Aussteifungswand

C 25/30
XC1, W0

Uberwachungsklasse: 1

24 cm

: C 25/30
: XC1, W0

Uberwachungsklasse: 1

24 cm

16 m?

03.07.6 Aufzugschacht, Wande C 25/30, Stb, d=24 cm

Wande aus Stahlbeton, Oberflache glatt,

mit regelmanig sichtbaren SchalungsstéRen.
Betonwarzen und Grate abschleifen. Scha-
lung und Bewehrung in gesonderten Positionen.

Bauteil: Aufzugschacht Gber 3 Geschosse

85 m?

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.07 Bereich Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.7 Schalung glatt, Wande

Schalung fiir Beton- und Stahlbetonwande,
glatt, aus nicht saugenden Schalungsplatten
mit regelmafigen Stolken und Nagelstellen.
Die Schalung wird fiir das geschalte Bauteil
gerechnet (Schalung-beidseitig, Berech-
nung-einseitig).

Wanddicke : 24 cm
Wandhohe : bis 3,5m/Geschoss

101 m? EP..oo GP

03.07.8 Hohlwandelement, Keller, WU-Beton, Dicke 24 cm

Hohlwandelemente fiir Keller-AuRenwand,
wasserundurchlassig, ohne zusatzliche
AuBenabdichtung, als WeilRe Wanne, aus
Stahlbeton-Fertigteilen mit Gittertrager und
Ortbetonfiillung, wie folgt:

- Anfertigen von Ausfiihrungsplanen mit
Angabe der Transport- und Montage-
vorkehrungen

- Anlegen von erforderlichen Aussparun-
gen in benachbarten Bauteilen

- Montage

- Vergielten des Hohlwandzwischenrau-
mes mit Ortbeton, einschl. evtl. erforder-
licher glatter Schalung an Wandkd&pfen

- samtliche Befestigungsmittel aus Edelstahl

- Abdichtung der StoRfugen mit innenliegendem
beschichtetten Fugenblech oder Dichtrohr

- Verfugung der Elementstée, mit Fugenab-
dichtungssystem aus Dichtmasse und
aulerem Elastomerstreifen (EPDM)

- Verfugungen und Anschliusse entsprechend
Brandschutz

Die Bewehrung wird in einer gesonderten Position erfasst.

Beton : WU-Beton
Festigkeitsklasse Elemente : C25/30
Expositionsklassen : XC2, WF,

Oberflache innen : Sichtbeton Il gemal ZTV

Uberwachungsklasse: II
Festigkeitsklasse Ortbeton: C25/30

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten

03 Titel Zwischenbau

03.07 Bereich Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Plattendicke aul3en
Plattendicke innen
Fertigwanddicke
Elementhéhe

Angeb. Fabrikat

03.07.9 Tiréffnung schalen, 120/245 cm

Tiroffnung in Betonwand schalen, 3-seitig,
glatt, aus nicht saugendem Schalungsmaterial.

Wandddicke :24 cm
Offnungsgrofe:1,20/2,45 cm

03.07.10 Stiitzen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 24/24

56 m?

3 Stk

Stiitzen aus Stahlbeton mit quadratischem/
rechteckigem Querschnitt, Oberflache glatt,
mit regelmafig sichtbaren Schalungsstéfien;
Schalung und Bewehrung in gesonderter

Position.

Betonglite:
Expositionsklassen:

C 25/30
XC1, W0

Uberwachungsklasse: 1

Querschnitt:

03.07.11 Stiitzen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 24/35

24/24 cm

Stiitzen aus Stahlbeton mit quadratischem/
rechteckigem Querschnitt, Oberflache glatt,
mit regelmafig sichtbaren Schalungsstéfien;
Schalung und Bewehrung in gesonderter

Position.

Betonglite:
Expositionsklassen:

C 25/30
XC1, WO

Uberwachungsklasse: 1

Querschnitt:

24/35 cm

43 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.07 Bereich Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.12 Stiitzen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 24/44

Stiitzen aus Stahlbeton mit quadratischem/
rechteckigem Querschnitt, Oberflache glatt,
mit regelmaRig sichtbaren Schalungsstéfien;
Schalung und Bewehrung in gesonderter
Position.

Betonglite: C 25/30

Expositionsklassen: XC1, W0

Uberwachungsklasse: 1

Querschnitt: 24/44 cm (Statze 24/24
ist statisch wirksam, 24/20
werden als seitliche Auskra-
gung ohne Auflager ausgebildet)

12m EP..oos GP

03.07.13 Stiitzen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 30/44

Stiitzen aus Stahlbeton mit quadratischem/
rechteckigem Querschnitt, Oberflache glatt,
mit regelmafig sichtbaren Schalungsstéfien;
Schalung und Bewehrung in gesonderter
Position.

Betonglite: C 25/30

Expositionsklassen: XC1, W0

Uberwachungsklasse: 1

Querschnitt: 30/44cm (Stutze 30/24
ist statisch wirksam, 30/20
werden als seitliche Auskra-
gung ohne Auflager ausgebildet)

19m EP..oo GP

03.07.14 Stiitzen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 24/70

Stiitzen aus Stahlbeton mit quadratischem/
rechteckigem Querschnitt, Oberflache glatt,
mit regelmafig sichtbaren Schalungsstéfien;
Schalung und Bewehrung in gesonderter
Position.

Betonglite: C 25/30

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.07 Bereich Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Expositionsklassen: XC1, W0

Uberwachungsklasse: 1

Querschnitt: 24/70 cm (Stutze 24/35
ist statisch wirksam, 24/35
werden als seitliche Auskra-
gung ohne Auflager ausgebildet)

1M1 m EP..oo GP

03.07.15 Stiitzen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 24/77,5

Stiitzen aus Stahlbeton mit quadratischem/
rechteckigem Querschnitt, Oberflache glatt,
mit regelmafig sichtbaren Schalungsstéfien;
Schalung und Bewehrung in gesonderter
Position.

Betonglite: C 25/30

Expositionsklassen: XC1, W0

Uberwachungsklasse: 1

Querschnitt: 24/77,5 cm (Stutze 24/35
ist statisch wirksam, 24/42,5
werden als seitliche Auskra-
gung ohne Auflager ausgebildet)

1M1 m EP..oo GP

03.07.16 Schalung, glatt, Stiitzen

Schalung flrr vorgenannte freistehende
Stitzen mit rechteckigem Querschnitt,
glatt, aus nicht saugenden Schalungs-
platten.

Hohe: bis 3 m
140 m? EP..cooee GP o,

03.07.17 Sturz, C25/30, Stahlbeton, 24/24 cm

Stlrze aus Stahlbeton im Bereich von
Fenstern und Turen. Schalung und
Bewehrung in gesonderter Position.

Einbauort UG

Bauteil : Sturz
Baustoff : Stahlbeton

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten

03 Titel Zwischenbau

03.07 Bereich Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Festigkeitsklasse
Expositionsklassen
Querschnittsbreite
Querschnittshéhe
Lange

: C25/30

: XC1, WO
124 cm
124 cm
:ca.1,5m

3m

03.07.18 Unterziige C25/30, Stahlbeton, glatt, 24/76 (56)cm

Unterziige aus Stahlbeton, Oberflache glatt,
mit gefasten Kanten. Betonwarzen und Grate
abgeschliffen. Schalung und Bewehrung in
gesonderten Positionen.

Einbauort:
Festigkeitsklasse:

Expositionsklassen:

uG
C25/30
XC1

Uberwachungsklasse: 1

Querschnitt:

24/76 (56)cm

16 m

03.07.19 Unterziige C25/30, Stahlbeton, glatt, 24/75 (55)cm

Unterzlge aus Stahlbeton, Oberflache glatt,
mit gefasten Kanten. Betonwarzen und Grate
abgeschliffen. Schalung und Bewehrung in
gesonderten Positionen.

Einbauort:
Festigkeitsklasse:

Expositionsklassen:

EG & OG
C25/30
XC1

Uberwachungsklasse:1

Querschnitt:

24/75 (55) cm

31m

03.07.20 Unterziige C25/30, Stahlbeton, glatt, 24/40 (20) cm

Unterzlge aus Stahlbeton, Oberflache glatt,
mit gefasten Kanten. Betonwarzen und Grate
abgeschliffen. Schalung und Bewehrung in
gesonderten Positionen.

Einbauort:
Festigkeitsklasse:

Expositionsklassen:

UG- 0G
C25/30
XC1

Uberwachungsklasse:1

Querschnitt:

24/40 (20) cm

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
03
03.07

Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Titel Zwischenbau
Bereich Stahlbetonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.21

03.07.22

03.07.23

03.07.24

Unterziige C25/30, Stahlbeton, glatt, 30/60 (40)

Unterziige aus Stahlbeton, Oberflache glatt,
mit gefasten Kanten. Betonwarzen und Grate
abgeschliffen. Schalung und Bewehrung in
gesonderten Positionen.

Einbauort: UG & EG
Festigkeitsklasse: C25/30
Expositionsklassen: XC1
Uberwachungsklasse: 1
Querschnitt: 30/60 (40) cm

60 m

Unterziige C25/30, Stahlbeton, glatt, 30/50 (30)cm

Unterzlige aus Stahlbeton, Oberflache glatt,
mit gefasten Kanten. Betonwarzen und Grate
abgeschliffen. Schalung und Bewehrung in
gesonderten Positionen.

Einbauort: oG
Festigkeitsklasse:  C25/30
Expositionsklassen: XC1
Uberwachungsklasse:1
Querschnitt: 30/50 (30) cm

34m

Zulage fiir Aussparungen herstellen Unterziige, 0,05-0,18 m?

Zulage fur Aussparung in Stahlbeton-
bauteilen herstellen (Unterztgen).

EinzelgroRe:  Uber 500 bis 1600 cm?
Unterzugbreite: 30 cm

Schalung, glatt, Unterziige

Schalung fur vorgenannte Unterzlige
und Stirze, glatt, aus nicht saugenden
Schalungsplatten.

170 m?

6 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
03
03.07

LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Titel Zwischenbau
Bereich Stahlbetonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.25

03.07.26

03.07.27

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Trennlage, Noppenbahn, gegen Kellerwand

Trennlage aus Kunststoffnoppenbahn,
an AulRenwand UG, Stdl3e mind. 10 cm
Uberlappen.

Material: Noppenbahn
Dicke: 4 mm
Noppenhéhe: mind. 5 mm

80 m? EP..oo GP

Perimeterdammung, XPS, 100 mm

Perimeterdammung auf KellerauRenwand,
aus extrudierten Polystyrol-Hartschaum-
platten mit umlaufendem Stufenfalz.;
Platten dicht stolRen und mit Idsungs-
mittelfreiem Kleber punktweise verkleben.
Leistung einschl. Eckausbildung und
Herstellen von Ausschnitten fir Durch-
dringungen.

Warmedadmmung : XPS
Anwendungsgebiet :PW
Lagen : 1-lagig

Dammdicke : 100 mm
WLS : 035

80 m? EP..oo GP s

Ankerschienen, verzinkt, Profil 28/15 mm

Ankerschienen, feuerverzinkt, bauaufsichtlich
zugelassen, in unterschiedlichen Langen in die
Schalung einbauen, inkl. Entfernen der Schaum-
fullung nach dem Ausschalen.

Bauteil: Aufzugschachtwande aulen -
zur Verankerung des angren-
zenden Mauerwerks

Stahlgute: S235JR

Profil: 28/15 mm

RQ: Halfen HTA 28/15 oder gleich-
wertig

Angeb. Fabrikat : VT '

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.07 Bereich Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.07.28 Betonstabstahl und Matten

Betonstabstahl B 500 A, in verschiedenen
Durchmessern und Langen sowie Beton-
stahimatten B 500 B, als Lagermatten fir
Bauteile aus Ortbeton.

14 t EP..oo GP

Summe Bereich 03.07
Stahlbetonarbeiten, Netto:  ...............................

03.08 Bereich Abdichtungsarbeiten

03.08.1 Abdichtung WU Wéande zu - Bestandsbaukorper

Abdichtung der neu hergestellten Baukdrper
(Sohle und Wande) aus wasserundurch-
I&ssigem Beton an das bestehenden Gebaude
wie folgt:

Ausbildung als Dehnfuge.

Dauerhaft druckwasserdichte Abklebung aus
Dichtstreifen aus Thermoplastischen Elasto-
meren (TPE), verklebt mit systemzugehdrigem
2-komponentigem Epoxidharzkleber. Dicke
Dichtstreifen mind. 2mm, Breite mind. 500 mm.

Untergrund Neubau: WU- Beton

Untergrund Bestands-

gebaude: mit mineralischer
abgedichtetes Bestands-
mauerwerk

RQ: Sikadur-Combiflex TF

angebotenes Fabrikat: '......... '

Beispiel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChnis Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schénkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.08 Bereich Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10m EP..oo GP

03.08.2 Abdichtung WU Sohle zu - Bestandsbaukérper

Abdichtung der neu hergestellten Bauk&rper
(Sohle und Wande) aus wasserundurch-
lassigem Beton an das bestehenden Gebaude
wie folgt:

Ausbildung als Dehnfuge.

Dauerhaft druckwasserdichte Abklebung aus
einbetonierten Dichtprofilen aus Thermoplas-
tischen Elastomeren (TPE), verklebt am
Bestandsbaukoérper mit systemzugehdérigem
2-komponentigem Epoxidharzkleber.

Breite Fugenprofil mind. 330 mm (90°abgewinkelt)

Untergrund Neubau: WU- Beton

Untergrund Bestands-

gebaude: mit mineralischer -
abgedichtetes Bestands-
mauerwerk / Betonsohle
Bestand

RQ: Sikadur-Combiflex TF, TF Profil DFT 330/3 Kl

angebotenes Fabrikat: '......... '

Beispiel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns
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Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
03
03.08

Lv

Titel
Bereich

Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Zwischenbau
Abdichtungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.08.3

03.08.4

Dichtschlamme, Untergeschoss

28 m

Bestandswand im Untergeschoss mit minera-

lischer Dichtschlamme mind 2 lagig druc
wasserrdicht abdichten.

Inkl. wasserbestandigem Unterputz zum
Ausgleich von Unebenheiten, inkl. Grun-
dierung.

Untergrund: Kalksandsteine / Verb
Abdichtungshoéhe: bis 2,00 m

AuBenflachen vorbereiten, Abdichtung

k-

lender

60 m?

Untergrund von AuRenwandflachen fir Auf3en-
abdichtungen vorbereiten. Flachen reinigen,
lose Teile und Grate abstoRen sowie haftungs-

mindernde Schichten entfernen, kleinere
Beschadigungen mit Mértel ausbessern.

Untergrund: Beton/Mauerwerk
Bauteil und Lage: bis ca. 40 cm tber OK

Sohle
33 m?

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
03
03.08

Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Titel Zwischenbau
Bereich Abdichtungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.08.5

03.08.6

03.08.7

Hohlkehle, Mortel

Hohlkehle oder Ausrundung aus Mértel zwischen
Fundament und aufgehender Wand, an Kanten
oder Durchdringungen, inkl. Voranstrich mit
Haftgrund.

Mortel: NM 1I; M 10
Schenkellange: ca. 10 cm

33m

Abdichtung Feuchte, Wand, HDPE+Bitumen

Abdichtung von auf3en auf erdberihrte Wand-
flachen gegen Bodenfeuchte und nicht stauen-
des Sickerwasser mit kaltselbstklebenden
Bahnen aus kreuzlaminierter HDPE-Folie mit
einer Dicht- und Klebeschicht aus Bitumen-
kautschuk, vollflachig verklebt, einschl. kalt-
flissigem Voranstrich und oberem Abschluss
der Bahn mit selbstklebendem Dichtband.

Bauteil : AuRenwand
Lage der Einbaustelle : Sockel
Untergrund : Beton/KS-Wand
Einbauhohe unter Gelande: bis max 0,40 m
Bahnendicke :ca. 1,5 mm
Sd-Wert :>400m

Angeb. Fabrikat e '

33 m?

Abdichtung in Wand, G200DD, d=17,5

Abdichtung in Mauerwerkswanden gegen
aufsteigende Feuchtigkeit mit Bitumen-
bahnen, einlagig, lose zwischen Mértel-
schichten verlegt, mit mind. 10 cm
Stol3uberlappung.

Bauteil: Innenwand
Abdichtungstyp : MSB
Abdichtung: G 200 DD
Wanddicke: 17,5 cm

4,5m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.08 Bereich Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.08.8 Abdichtung in Wand, G200DD, d=24

Abdichtung in Mauerwerkswanden gegen
aufsteigende Feuchtigkeit mit Bitumen-
bahnen, einlagig, lose zwischen Mértel-
schichten verlegt, mit mind. 10 cm
Stol3Uberlappung.

Bauteil: Innenwand
Abdichtungstyp: MSB
Abdichtung: G 200 DD
Wanddicke: 24 cm

45 m EP..oo GP s

Summe Bereich 03.08
Abdichtungsarbeiten, Netto:  ............................

03.09 Bereich Wasserhaltung offen

***Bedarfspos.

03.09.1 Brunnen,Pumpensumpf, t=2 m, D=1000 mm

Pumpensumpf aus Betonringen herstellen mit
Anschluss fur Dranagerohre einschl. aller
erforderlicher Erd-, Verbau- und Verfillarbeiten.
Aushub seitlich im Baubereich lagern.
Einzurechnen sind Lieferung und Einbau von
geeignetem Filterkies sowie verkehrssichere
Abdeckung bzw. Absturzsicherung. Nach
Gebrauch des Brunnens Betonringe ausbauen
und Brunnenraum mit seitlich gelagertem
Material verfillen.

Tiefe 21,50 m
Durchmesser Pumpensumpf : 1000 mm

1 Stk EP..oo - Nur EP -

***Bedarfspos.

03.09.2 Wasserhaltung,offen,einrichten,10-20 l/s

Anlage zur offenen Grundwasserhaltung in der
Baugrube liefern, montieren und wieder entfernen,
inkl. aller erforderlicher Materialien und Gerate,
ausreichend bemessen zur sicheren Trocken-
haltung der Baugrubenflache.

Anlage besteht aus Tauchkdrperpumpen mit
automatischer Schaltung, Anschlussleitung an

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03
03
03.09

LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Titel Zwischenbau
Bereich Wasserhaltung offen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.09.3

03.09.4

03.09.5

03.09.6

***Bedarfspos.

***Bedarfspos.

***Bedarfspos.

***Bedarfspos.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Sammler bzw. Absetzanlage sowie elektrischen
Anschlissen.
Herstellung der Pumpensimpfe wird gesondert vergitet.

Forderhdhe : bis 10,0 m
Anlage fur Gesamtfordermenge von 10 - 20 I/sec.

1 Stk EP..oo - Nur EP -

Wasserhaltung, offen, Betrieb, 10-20 I/s

Anlage fir offene Wasserhaltung der Baugrube
vorhalten und betreiben.
Anlage fur Gesamtférdermenge von 10 - 20 I/s.

1.350 Sth EP..oo - Nur EP -

Sickerleitung, WH offen, DN 150

Herstellen von Sickerleitungen einschl. Erd-
arbeiten und Einbettung in geeignetem Filter-
kies. Lieferung aller Materialien einschl. aller
erforderlichen Formteile fur Filterrohre, Ver-
legung im Gefalle und Anschluss an Pumpen-
sumpf.

Geschlitzte Kunststoff-Filterrohre

Verlegung ca. 1,0 m unterhalb der Baugruben-
sohle

Durchmesser Sickerrohr :DN 150
90 m EP..cooee - Nur EP -

Elektroversorgung, Wasserhaltung

Elektroversorgung bis 200 kW Anschlussleistung
fur die Wasserhaltung aufbauen und beseitigen.
Elektrischen Anschluss an bauseitigen Baustrom-
hauptverteiler, mit eigener Unterverteilung sowie
Verkabelung aufstellen und wieder abbauen.

1psch EP....... - Nur EP -

Elektroversorgung, WH, Betrieb+Vorhalt.

Elektroanschluss einschl. Haupt- und Unterverteiler
vorhalten und betreiben bzw. unterhalten, einschl.
der erforderlichen sicherheitstechnischen Uberwachung.

2 Mt EP..oos - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
03 Titel Zwischenbau
03.09 Bereich Wasserhaltung offen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
***Bedarfspos.
03.09.7 Dokumentation Wasserhaltung

RegelmaRige Ablesung der geforderten Wasser-
mengen und Wassersténde sowie tabellarische
Erfassung und Dokumentation.

1psch EP...... - Nur EP -

Summe Bereich 03.09
Wasserhaltung offen, Netto: ...

Summe Titel 03
Zwischenbau, Netto:  ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

04 Titel Forderzentrum

04.1 Innenwand abbrechen

Innenwand abbrechen

KS Mauerwerk, d=24,0 cm, beidseitig verputzt
3,18 mx 3,40 m + 2,12 x 3,40 m (Wand Uber Eck)
Inkl. aller notwendigen Schneid- und Stemm-
arbeiten an anschlielenden Wanden.

Unterzug aus HEA 220 im urspringlichen
Wandverlauf (I gesamt = ca. 6,00 m) grundiert
einbauen.

Inkl. Auflager in KS- Wand, inkl. Stemm- und
Beiputzarbeiten.

An dem Eckpunkt Einbau eine Stahlstiitze
HEA 140 (I = ca. 3,18 m) grundiert mit ange-
schweilter Kopf- und Ful3platte einbauen.
Verschraubung mit Unterzug und Betonsohle.

Inkl. erforderlicher temporarer Abstltzungs-
malnahmen beidseitig der abzubrechenden Wand.

Bereich: EG E132/ OG 0122

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
04 Titel Forderzentrum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
3.08° 14

L |
‘ ‘ Pos. 2.04F8Z Stahlstiitze HEA 140

Pos. 2.02F5Z Stahltrager HEA 220 umkleidet mit 15+20 mm Promatect-H (F80)

E 132
FLUR
F=37.44m
U=30.11rm

Bandrasterdecke (
F30 HilL=2,60m

|

i umkleidet mit 12412 mm Promatect-H (F90)
T

|

|

XX KX ICRK X XXX
9. $.9.9.0.0.6.9.0
otetetelelelelele!

04.2 Wandausschnitt 1,5 x 1,25 m herstellen

Wandausschnitt Innenwand herstellen
Wandausschnitt in KS Mauerwerk, d=24 cm,
beidseitig verputzt, bis 1,50 x 1,25 m, her-
stellen. Abbruchmaterial entsorgen.

Inkl. Einbau Fertigteilsturz, zum Uber-
decken von Offnungen

im Mauerwerk, als 2 x KS Flachsturz -
2 DF nebeneinander mit Bewehrung
Wandstarke: 24 cm

Bereich: UG Raum K26 / K26A
1 Stk EP..cooee GP e,

04.3 Wandausschnitt 2,0 x 2,7 m herstellen

Wandausschnitt Innenwand herstellen
Wandausschnitt in KS Mauerwerk, d=24 cm,
beidseitig verputzt, bis 2,0x 2,70 m, her-
stellen. Abbruchmaterial entsorgen.

Sturz aus Stahltrager HEB 240, grundiert,
einschl. Herstellen der Auflager sowie
ausmauern der verbolzten Stiirze und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
04 Titel Forderzentrum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

umliegenden Mauerwerksteile. Dreiseitige
Ummantelung mit geeignetem Putztrager-
gewebe, verputzen mit Kalkzementputz
Wandstarke: 24 cm

Bereich: UG K108
1 Stk EP..ooe, GP oo

04.4 Tiir6ffnung herstellen

Wandausschnitt Innenwand herstellen
Wandausschnitt in KS Mauerwerk, d=24 cm,
beidseitig verputzt, bis 1,01 x 2,30 m, her-
stellen. Abbruchmaterial entsorgen.

Inkl. Einbau Fertigteilsturz, zum Uber-
decken von Offnungen im Mauerwerk,
als 2 x KS Flachsturz - 2 DF neben-
einander mit Bewehrung

Wandstarke : 24 cm

Bereich: EG / OG
3 Stk EP..cooee GP e,

04.5 Wando6ffnung schlieBen, Kalksandstein, d=24 cm, <= 2,7m?

Wandoéffnung, Aussparung oder Nische mit
Kalksandstein schlielRen.

Einschl. Verzahnung im vorhandenen Mauer-
werk oder Anschluss mittels Stupfstof3technik
und Dubelankern.

Alle Fugen sind voll zu vermorteln.

Beidseitg mit ca. 1,5 cm Kalkzementputz
verputzen.

Grole: bis 2,5 m?
Wanddicke: bis 24,0 cm zzgl. Putz

Bereich: K24 / K109
E 52A / E 38B
E 52 /E 51
040/0 30A
040/042A

5 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

Kalksandstein schliefRen.

und Dubelankern.

verputzen.

Grole: bis 6, 0 m?

chend dem vorhandenen

feuchten Putzflachen.

tene Fugen begrenzen.

Bauteile: Wande

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten

04 Titel Forderzentrum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.6 Wandoéffnung schlieBen, Kalksandstein, d=24 cm, <= 6, 0m?

Wandoéffnung, Aussparung oder Nische mit

Einschl. Verzahnung im vorhandenen Mauer-
werk oder Anschluss mittels Stupfstof3technik

Alle Fugen sind voll zu vermorteln.
beidseitg mit ca. 1,5 cm Kalkzementputz

Wanddicke: bis 24,0 cm zzgl. Putz

Bereich : E122/ E 38B
0122/ 0 30A

04.7 Wandnische schlieBen, Kalksandstein, ca. 11,5 cm, bis 1 m?

SchlieRen von Nischen in Wanden aus Mauer-
werk mit geeignetem Fugenmaterial und
Mauersteinen bzw. Mauerelementen entspre-

Ink. Verputzen Kalkzementputz 1,5 cm.

Bauteil: Wandnische
Ausfihrung: schlieRen
Material: Kalksandstein
OffnungsgroRe: bis 1m?
Tiefe der Nische: ca. 11,5cm
10 St EP..cooee GP o,
04.8 Putz abschlagen, Innenwand, Kleinflachen

Putz im Innenbereich restlos abschlagen und
Mauerwerk reinigen, Bauschutt entsorgen.

In Kleinflachen. Beschrieben ist hier der
Ruckbau von beschadigten/ losen/ oder

Anschliisse an bestehende und bleibende

Putzflachen sauber durch gerade geschnit-

Einzelflachen: ca.0,5-5m?
Putzart/-dicke: Kalkzementputz bis 1,5 cm

2 Stk EP..oo GP

Umgebungsmauerwerk.

40 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03
04

Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Titel Forderzentrum

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.9

04.10

04.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fehlstellen verputzen, Kalkzementputz, Kleinflichen

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen,
inkl. reinigen und vornassen, Oberflache
ansatzfrei verreiben und filzen.

Oberflachenqualitat: Q2

Einzelflachen: ca.0,5-5m?
Putzart/-dicke: Kalkzementputz bis 1,5 cm
Festigkeitsklasse: CS I

Bauteile: Wande

40 m? EP..oo GP s

Leitungstrassen verputzen, Kalkzementputz, Kleinflichen

Durch Elektrogewerk getatigte Schlitze im Putz
bzw. im Mauerwerk verschlief3en.

Oberflache als Innenwandputz verputzen, inkl.
reinigen und vornassen, Oberflache ansatzfrei
verreiben und filzen.

Oberflachenqualitat: Q2

Einzelflachen: Leitungstrassen Breite bis 0,2 m

Tiefe: bis ca. 5 cm, davon 1,5 cm
Kalkzementputz

Festigkeitsklasse: CS I

Bauteile: Wande

80 m EP..oo GP s

Kalkzementputz, 2-lagig, Laibung, innen

Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich.
Im Zuge des Fensteraustausches werden
die neuen Elemente weiter nach aulen
gesetzt als zuvor. Der entstehende Streifen
zwischen alter Laibung und neuen Fenstern
ist zu verputzen.

Art des Untergrunds: Kalksandstein / Stahlbeton
Mortelart: Normalputzmértel (GP)
Material Putz: Kalk-Zementmortel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
04 Titel Forderzentrum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anzahl Lagen: 2-lagig
Oberflachen-
bearbeitung: gefilzt
Oberflachenqualitat: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: bis 25 mm
Bauteil: Laibung, innen
Tiefe Laibung: bis 250 mm
340 m EP. GP oo,
04.12 AuBenflachen vorbereiten, Abdichtung

04.13

04.14

Untergrund von AuRenwandflachen fur
AuBenabdichtungen vorbereiten.
Flachen reinigen, lose Teile und Grate
abstoflen sowie haftungsmindernde
Schichten entfernen, kleinere
Beschadigungen mit Mortel ausbessern.

Untergrund: Beton/Mauerwerk Bestand
Bauteil und Lage: Sockelabdichtung

110 m? EP..oo GP i

Hohlkehle, Mortel

Hohlkehle oder Ausrundung aus Mbértel
zwischen Fundament und aufgehender
Wand, an Kanten oder Durchdringungen,
inkl. Voranstrich mit Haftgrund.

Mortel: NM 1II; M 10
Schenkellange: ca. 10 cm

100 m EP..oo GP s

Abdichtung W4-E, PMBC, Sockel

Abdichtung von erdberihrten Wanden gegen
Spritzwasser und Bodenfeuchte mit kunststoff-
modifizierter Bitumendickbeschichtung (PMBC)
als Spachtelmasse, einschl. systemzugehdrigem

Voranstrich.

Untergrund: Kalksandstein/ Beton

Abdichtung: kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC)

Arbeitsgange: min. 2

Wassereinwirkungs-

klasse: W4-E

Risstberbriickungs-

klasse: RU3-E

Raumnutzungsklasse:  RN1-E bis RN3-E

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
04 Titel Forderzentrum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Rissklasse: R1-E bis R3-E
Trockenschichtdicke: mind. 3 mm
Verarbeitung: frisch in frisch
Bauteil: Auflenwand
Einbauort: Fassadensockel
Angeb. Fabrikat: N '
110 m? EP.oos GP oo,
04.15 Wandflachen reinigen, abbiirsten, Ausgleichsschicht aufbringen
Wandflachen der abzudichtenden Wande
durch Auskratzen der Fugen und kraftiges
Abbdrsten mit einem Stahlbesen reinigen.
Ausgleichsschicht zur Aufnahme der fol-
genden Dichtung aufbringen
Fugentiefe: bis 2 cm
40 m? EP.oos GP oo,
04.16 Abdichtung W2-E, PMBC, erdberiihrte Bauteile
Abdichtung von erdberuhrten Wanden
gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte
mit kunststoffmodifizierter Bitumendick-
beschichtung (PMBC) als Spachtelmasse,
einschl. systemzugehdrigem Voranstrich.
Untergrund: Kalksandstein/ Beton
Abdichtung: 2 komponentige kunst-
stoffmodifizierter Bitumen-
dickbeschichtung (PMBC)
Arbeitsgange: min. 2
Wassereinwirkungs-
klasse: W2.1-E
Risstberbriickungs- )
klasse: RU3-E
Raumnutzungsklasse:  RN1-E bis RN3-E
Rissklasse: R1-E bis R3-E
Trockenschichtdicke: mind. 3 mm
Verarbeitung: frisch in frisch
Bauteil: Auflenwand im Bereich
von Anflillungen
Angeb. Fabrikat : M '
40 m? EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.11.2024 - Seite 105



Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

03
04

LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
Titel Forderzentrum

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

04.17

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Perimeterdammung, XPS, 100 mm, Sockelbereich

Perimeterdammung, aus extrudierten Polystyrol-
Hartschaumplatten mit umlaufendem Stufenfalz;
Platten dicht stol3en und mit Idsungsmittelfreiem
Kleber punktweise verkleben. Leistung einschl.
Eckausbildung und Herstellen von Ausschnitten
fur Durchdringungen.

Inklusive einer aufienliegenden Schutz-/Dran-
schicht aus Noppenbahn, 5-8 mm Kelleraulen-
wand.

Einbauort:

Im erdberthrten Bereich auf Bodenplatte/Streifen-
fundament in einer Breite von ca. 0,5 - 0,7 m.
Einbausituation ahnlich Skizze.

Warmedadmmung : XPS
Anwendungsgebiet :PW

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

Lagen

Dammdicke
WLS

: 1-lagig

: 100 mm
: 035

04.18
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60 m? EP..oo GP

Perimeterdammung, XPS, 100 mm, flachig

Perimeterdammung, aus extrudierten Polystyrol-
Hartschaumplatten mit umlaufendem Stufenfalz;
Platten dicht stol3en und mit Idsungsmittelfreiem
Kleber punktweise verkleben. Leistung einschl.
Eckausbildung und Herstellen von Ausschnitten
fur Durchdringungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
04 Titel Forderzentrum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Inklusive einer aufRenliegenden Schutz-/Dran-
schicht aus Noppenbahn, 5-8 mm Kelleraul3en-
wand.

Einbauort:
Im erdberihrten Bereich auf KellerauRenwand.

Warmedammung : XPS
Anwendungsgebiet :PW

Lagen . 1-lagig
Dammdicke : 100 mm
WLS : 035
20 m? EP..oor GP e,
04.19 Vorbauzarge,90 x 180 mm, in Ebene der Dammung,

Vorbauzarge, 90 x 180 mm, in Ebene der
Dammung. Je nach angebotenem Fabrikat
kann das Mal abweichend bis 85 x 180 mm
betragen.

Vorwandmontagesystem zur Aufnahme der
Fensterelemente, geklebt und zusatzlich ans
Hintermauerwerk gediibelt gem. Hersteller-
angaben.

Alle inkludierten Systembestandteile missen
zwingend mit den Ublichen Hinterwandbau-
stoffen und Fassadenddmmstoffen, ohne
Zusatzbehandlung, vertraglich sein.

In Teilbereichen wird die Vorbauzarge flach
auf dem Mauerwerk befestigt.

angeb. Fabrikat: '.........
570 m EP..o GP

04.20 Stahlbetonsohle in Streifen riickbauen

vorhandene Stahlbetonsohle, Starke ca. 20 cm,
beidseitig einschneiden und in Streifen mit einer
Breite von ca. 80 cm zurtickbauen.

Zum spateren Einbringen von Rohrleitungsgraben.
Inkl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts.

Nach Einbau der Rohrleitungen wieder erganzen
mit Beton C 25/30 inkl. konstruktiver Bewehrung

4m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.11.2024 - Seite 107
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten
04 Titel Forderzentrum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 04
Forderzentrum, Netto:  ..............................
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LV-Zusam menfassung Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

03 LV Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

00 Titel Baustelleneinrichtung 15 sessessssssssrssrsessssesssens
00.01 Bereich Allgemein L1
00.02 Bereich Gerustarbeiten Forderzentrum 32 v
00.03 Bereich Gerustarbeiten Zwischenbau 35 ereeeeeeeeereneeeenenene
00.04 Bereich Gerustarbeiten GemS1 37 e
00.05 Bereich Gerustarbeiten GemS2 39 ieeeereeeere e
00.06 Bereich Gerustarbeiten Stundensatze P
01 Titel GemS 1 44 s
02 Titel GemsS 2 56 wesessssessssssssssssssenesses
03 Titel Zwischenbau 66  wessessersssssssressssessesses
03.02 Bereich Grindungsarbeiten 86 erereeeneesierneeneerneenneens
03.03 Bereich Maurerarbeiten UG T2 e
03.04 Bereich Maurerarbeiten EG 7>
03.05 Bereich Maurerarbeiten OG 24 TP
03.06 Bereich Kopie von Maurerarbeiten DG <2
03.07 Bereich Stahlbetonarbeiten 84 i,
03.08 Bereich Abdichtungsarbeiten R
03.09 Bereich Wasserhaltung offen 97 e
04 Titel Forderzentrum 99 eeeeeessssseereessssss

Summe LV 03 Mauer-, Stahlbetonarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR  ..........cccceeccecein..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.11.2024 - Seite 109



	1411-2.BA Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen
	03 Mauer-, Stahlbetonarbeiten
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	A.- Allgemeine Projektbeschreibung
	B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299
	00 Baustelleneinrichtung
	01 Allgemein
	1  Genehmigung Halteverbotszone
	2  Halteverbotszone einseitig einrichten, 250 m
	3  Bauzaun, Kunststoff rot/weiß, h =1,00 m
	4  Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m
	5  Bauzaun-Tor, b=3,50 m
	6  Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m,vorhalten
	7  Schutzabdeckung Gehweg, Stahlplatten
	8  Strauchwerk roden
	9  Baum/Strauch, einzelstehend, roden, häckseln
	10  Rückbau Fahradständer
	11  Mastleuchte abbrechen
	12  Gelände profilieren, Bodenbewegungen
	13  Rechteckpflaster entfernen
	14  Fassadensockel freilegen, Traufstreifen aus Gehwegplatten entfernen
	15  Fassadensockel freilegen, Traufstreifen aus Rechteckpflaster entfernen
	16  Rückbau einer Stützmauer aus Beton
	17  Oberboden abtragen, seitlich lagern
	18  Baugrubenaushub, mittelschw. lösbar, Abf., Z0
	19  UVP, Boden, gemäß LAGA
	20  Zulage belasteten Boden verwerten, Z 1.1
	21  Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung
	22  Bauwasseranschluss, Vorhaltung
	23  Baustromanschluss
	24  Baustromanschluss, Vorhaltung
	25  Etagen-Stromverteiler
	26  Krananschlussschrank aufstellen
	27  Krananschlussschrank vorhalten
	28  Chemie-Toilette einzeln, aufst.+ unterh.
	29  Sanitärcontainer, 2 WC-Anlagen
	30  Sanitärcontainer, WC-Anlagen, Unterhalt
	31  Geotextil Klasse 4, Fahrbahn
	32  Wurzelschutz gegen Druck, Straßenbereich
	33  Baustraße, Mineralgemisch
	34  Baumschutz, Polsterung, U=200 cm
	35  Schnurgerüst und Einmessarbeiten
	36  Höhenfestpunkt herstellen, t=80 cm
	37  Winterbau-Heizanlage, elektrisch
	38  Winterbau-Heizanlage, Betrieb elektrisch
	39  Umleerbehälter Abfall aufstellen, 2,5 m³
	40  Umleerbehälter entleeren
	41  Baukran, Bereitstellung, 50 tm
	42  Baukran vorhalten, 50 tm
	43  Kranbenutzungsgebühr, Fremdfirmen
	44  Baustelleneinrichtung
	45  Stundensatz Fachwerker, Mauerarbeiten

	02 Gerüstarbeiten Förderzentrum
	1  Gerüst, Unterbau begradigen, Planieren
	2  Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 6, W09
	3  Fassadengerüst, LK 6, Gebrauchsüberl.
	4  Konsolgerüst auskrag. Bauteile, 0,30 m
	5  Konsolgerüst auskrag. Bauteile, 0,70 m
	6  Konsolgerüst, Gebrauchsüberlassung
	7  Treppenturm, vorgebaut
	8  Treppenturm, vorgebaut, Gebrauchsüberl.
	9  Gerüstbekleidung, Schutznetz aus Polypropylen
	10  Gerüstbekleidung, Schutznetz, Gebrauchsüberlassung
	11  Wetterschutz-Abdeckung, Gerüst
	12  Wetterschutzplane, Gerüst, Gebrauchsüberlassung
	13  Arbeitsgerüst, innen, Treppenhaus

	03 Gerüstarbeiten Zwischenbau
	1  Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 3, W09
	2  Fassadengerüst, LK 3, Gebrauchsüberl.
	3  Konsolgerüst auskrag. Bauteile, 0,30 m
	4  Konsolgerüst, Gebrauchsüberlassung

	04  Gerüstarbeiten GemS1
	1  Gerüst, Unterbau begradigen, planieren
	2  Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 3, W09
	3  Fassadengerüst, LK 3, Gebrauchsüberl.
	4  Überbrückung Schwerlast Gitterträger
	5  Fanggerüst, Verbreiterung 0,60 m
	6  Fanggerüst, Verbreiterung 0,60 m, Gebrauchsüberlassung
	7  Treppenturm, vorgebaut
	8  Treppenturm, vorgebaut, Gebrauchsüberl.
	9  Raumgerüst, Lastklasse 5, Treppenhäuser

	05 Gerüstarbeiten GemS2
	1  Gerüstunterbau, Dachaufstandsflächen
	2  Gerüstunterbau, Dachfl., Gebrauchsüberl.
	3  Fassadengerüst, Arb.gerüst,LK 3,W09
	4  Fassadengerüst, LK 3, Gebrauchsüberl.
	5  Konsolgerüst auskrag. Bauteile, 0,30 m
	6  Konsolgerüst auskrag. Bauteile, 0,70 m
	7  Konsolgerüst, Gebrauchsüberlassung
	8  Treppenturm, vorgebaut
	9  Treppenturm, vorgebaut, Gebrauchsüberl.
	10  Gerüstbekleidung, Schutznetz aus Polypropylen
	11  Gerüstbekleidung, Schutznetz, Gebrauchsüberlassung
	12  Wetterschutz-Abdeckung, Gerüst
	13  Wetterschutzplane, Gerüst, Gebrauchsüberlassung
	14  Arbeitsgerüst, innen, Treppenhaus

	06 Gerüstarbeiten Stundensätze
	1  Stundensatz Gerüstbau-Monteur
	2  Stundensatz Gerüstbau-Werker
	3  Stundensatz Gerüstbau-Helfer
	4  Gerüstkontrollgang


	01 GemS 1
	1  Verblendmauerwerk, Fugen ausbessern
	2  Verblendstein austauschen, Vormauerziegel VMz
	3  Abbruch Kellerlichtschächte
	4  Zulage Aufnehmen und verlegen von Betonrechteckpflaster
	5  Wandausschnitt  herstellen bis 1,01 x 2,30 m
	6  Wandausschnitt  herstellen bis 1,26 x 2,30 m
	7  Wandausschnitt  herstellen bis 1,01 x 2,30 m, Wanddicke bis 0,70 m
	8  Wandöffnung schließen, Kalksandstein, d=11,5 cm, <= 2,5 m²
	9  Wandöffnung schließen, Kalksandstein, d=24 cm, <= 2,5m²
	10  Wandöffnung schließen, Kalksandstein, d=24 cm, <= 6, 0m²
	11  Wandöffnung schließen, Kalksandstein, d=ca. 36 cm, <= 2,6 m²
	12  Wandöffnung schließen, Verblender + Kalksandstein, d=ca. 47 cm, <= 1,5 m²
	13  Wandöffnung schließen, Verblender + Kalksandstein, d=ca. 47 cm, Größe ca. 4 m²
	14  Fensteröffnung verkleinern, Verblender + Kalksandstein, d=ca. 47 cm,
	15  Türöffnung verkleinern, Kalksandstein, 36 cm,
	16  Türöffnung verkleinern, Kalksandstein, 24 cm,
	17  Türöffnung in der Höhe verkleinern, Kalksandstein, 24 cm,
	18  Abdichtung W2.1-E, RN 1-3, R1-3, PMBC, Außenwand, Kleinflächen
	19  Putz abschlagen, Innenwand, Kleinflächen
	20  Fehlstellen verputzen, Kalkzementputz, Kleinflächen
	21  Ausgleichsputz Leibungen
	22  Kalziumsilikatplatten verkleben & spachteln, Fensterleibungen <= 30cm inkl. Eckschutz
	23  Leitungstrassen  verputzen, Kalkzementputz, Kleinflächen
	24  Innenabdichtung, Putzsystem
	Die Formate der nachfolgenden Mauerwerkspositionen werden
	25  Kalksandstein PE 12-1,8, IW/AW, d=24
	26  Kalksandstein PE 12-1,8, IW, d=11,5
	27   Kalksandstein PE 12-1,8, IW, d=17,5
	28  Schlitz in Mauerwerk herstellen, b/t=18/11,5 cm
	29  Stundensatz Fachwerker, Mauerarbeiten

	02 GemS 2
	1  Fensterbrüstung abbrechen d bis 36 cm
	2  Türöffnung Außenwand herstellen
	3  Innenwand abbrechen Erdgeschoss
	4  Innenwand abbrechen Obergeschoss
	5  Öffnung in Stahlbetondecke
	6  Stahlträger IPE 180, l = 5,00 m
	7  Stemmen von Auflagertaschen in vorh. Stahlbetonwand
	8  Putz abschlagen, Innenwand, Kleinflächen
	9  Fehlstellen verputzen, Kalkzementputz, Kleinflächen
	10  Leitungstrassen  verputzen, Kalkzementputz, Kleinflächen
	11  Kalkzementputz, 2-lagig, Laibung, innen
	12  Außenflächen vorbereiten, Abdichtung
	13  Hohlkehle, Mörtel
	14  Abdichtung W4-E, PMBC, Sockel
	15  Wandflächen reinigen, abbürsten, Ausgleichsschicht aufbringen
	16  Abdichtung W2-E, PMBC, erdberührte Bauteile
	17  Perimeterdämmung, XPS, 100 mm, Sockelbereich
	18  Perimeterdämmung, XPS, 100 mm, flächig
	19  Vorbauzarge,90 x 180 mm, in Ebene der Dämmung,
	20  Streifenfundamente C25/30, Stahlbeton
	21  Schalung, Fundamente, verloren
	22  Betonstabstahl und Matten
	23  Stundensatz Fachwerker, Mauerarbeiten

	03 Zwischenbau
	02 Gründungsarbeiten
	1  Überwachung Betoneinbau, Klasse 2
	2  Tiefergründung, C20/25, Beton unbewehrt, bis 2,50 m
	3  Unterfangung, C20/25, Beton unbewehrt, X0
	4  Trennlage, PE-Folie 0,5 mm
	5  Streifenfundamente C25/30, Stahlbeton
	6  Zulage für Aussparungen herstellen, Streifenfundamente, Durchmesser 150 mm
	7  Dämmung, Bodenplatte, XPS, 300 kPa, 100 mm
	8  Dämmung, Bodenplatte, XPS, 700 kPa, 100 mm
	9  Fundamentplatte C 25/30, Stb, WU, d=20cm
	10  Aufzugschacht Bodenplatte, Stahlbeton C 25/30, d = 35cm, WU Beton
	11  Aufzugschacht Wände, Stahlbeton C 25/30, d = 30cm, WU-Beton
	12  Fugenblech, Blech beschichtet, Arbeitsfuge
	13  Fugenabdichtung, Quellband, Bentonit
	14  Schalung, Fundamente, verloren
	15  Schalung glatt, Wände
	16  Randschalung der Sohlplatte
	17  Dämmung Streifenfundamente, XPS, 100 mm
	18  Dämmung Streifenfundamente, XPS, 140 mm
	19  Schutz-/Dränschicht, Noppenbahn, 5-8 mm, vertikal, Kelleraußenwand
	20  Bodendurchführung DN 100 KG 2000
	21  Betonstabstahl und Matten

	03 Maurerarbeiten UG
	Die Formate der nachfolgenden Mauerwerkspositionen werden
	1  Kalksandstein PE 20-2,0, IW/AW, d=24
	2  Kalksandstein PE 20-2,0, IW/AW, d=17,5
	3  Flachanker ML, Stahl verzinkt,
	4  Mauerwerksanschluss, Dübelanker, Beton, Innenwand
	5  Dämmstein, Kalksandstein, 20-1,2, 0,33 W/(mK), 498/240/113 mm
	6  Dämmstein, Kalksandstein, 20-1,2, 0,33 W/(mK), 498/175/113 mm
	7  Fertigteilsturz, LB 1,01, d=24,0
	8  Wandöffnung beim Aufmauern herstellen, <=0,25 m², d<=24,0 cm
	9  Wanddurchbruch schließen, Dicke bis 24 cm, A 0,25 m²
	10  Trennfuge, Mineralwolleplatten, Dicke 30 mm
	11  Öffnung schließen, Kalksandstein, 24 cm, 2,5 m²
	12  Vorbauzarge,90 x 180 mm, in Ebene der Dämmung,

	04 Maurerarbeiten EG
	Die Formate der nachfolgenden Mauerwerkspositionen werden
	1  Kalksandstein PE 12-2,0, IW/AW, d=24
	2  Kalksandstein PE 12-2,0, IW/AW, d=17,5
	3  Fertigteilsturz, LB 1,01, d=24,0
	4  Fertigteilsturz, LB 1,135 m, d=24,0
	5  Fertigteilsturz, LB 1,35, d=17,5
	6  Wandöffnung beim Aufmauern herstellen, <=0,25 m², d<=24,0 cm
	7  Wanddurchbruch schließen, Dicke bis 24 cm, A 0,25 m²
	8  Öffnung schließen, Kalksandstein, 24 cm, 2,5 m²
	9  Öffnung schließen, Kalksandstein, 24 cm, 5,5 m²
	10  Vorbauzarge,90 x 180 mm, in Ebene der Dämmung,

	05 Maurerarbeiten OG
	Die Formate der nachfolgenden Mauerwerkspositionen werden
	1  Kalksandstein PE 12-2,0, IW/AW, d=24
	2  Kalksandstein PE 12-2,0, IW/AW, d=17,5
	3  Fertigteilsturz, LB 1,01, d=24,0
	4  Fertigteilsturz, LB 1,51 m, d=24,0
	5  Fertigteilsturz, LB 1,35, d=17,5
	6  Wandöffnung beim Aufmauern herstellen, <=0,25 m², d<=24,0 cm
	7  Wanddurchbruch schließen, Dicke bis 24 cm, A 0,25 m²
	8  Öffnung schließen, Kalksandstein, 24 cm, 2,5 m²
	9  Öffnung schließen, Kalksandstein, 24 cm, 5,5 m²
	10  Vorbauzarge,90 x 180 mm, in Ebene der Dämmung,

	06 Kopie von Maurerarbeiten DG
	1  Vormauerwerk Traufbereich, ausbauen

	07 Stahlbetonarbeiten
	1  Filigrandecken C 25/30, d=6+14 cm
	2  Aussparungen herstellen, 0,05-0,25 m²
	3  Deckenaussparungen/Deckenöffnungen schließen, 30 cm, 0,10 m²
	4  Schalung, Deckenrandabstellung, rau, 20 cm
	5  Wände C 25/30, Stb, d=24 cm
	6  Aufzugschacht, Wände C 25/30, Stb, d=24 cm
	7  Schalung glatt, Wände
	8  Hohlwandelement, Keller, WU-Beton, Dicke 24 cm
	9  Türöffnung schalen, 120/245 cm
	10  Stützen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 24/24
	11  Stützen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 24/35
	12  Stützen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 24/44
	13  Stützen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 30/44
	14  Stützen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 24/70
	15  Stützen C 25/30, Stb, eckig, glatt, 24/77,5
	16  Schalung, glatt, Stützen
	17  Sturz, C25/30, Stahlbeton, 24/24 cm
	18  Unterzüge C25/30, Stahlbeton, glatt, 24/76 (56)cm
	19  Unterzüge C25/30, Stahlbeton, glatt, 24/75 (55)cm
	20  Unterzüge C25/30, Stahlbeton, glatt, 24/40 (20) cm
	21  Unterzüge C25/30, Stahlbeton, glatt, 30/60 (40)
	22  Unterzüge C25/30, Stahlbeton, glatt, 30/50 (30)cm
	23  Zulage für Aussparungen herstellen Unterzüge, 0,05-0,18 m²
	24  Schalung, glatt, Unterzüge
	25  Trennlage, Noppenbahn, gegen Kellerwand
	26  Perimeterdämmung, XPS, 100 mm
	27  Ankerschienen, verzinkt, Profil 28/15 mm
	28  Betonstabstahl und Matten

	08 Abdichtungsarbeiten
	1  Abdichtung WU Wände zu  - Bestandsbaukörper
	2  Abdichtung WU Sohle zu  - Bestandsbaukörper
	3  Dichtschlämme, Untergeschoss
	4  Außenflächen vorbereiten, Abdichtung
	5  Hohlkehle, Mörtel
	6  Abdichtung Feuchte, Wand, HDPE+Bitumen
	7  Abdichtung in Wand, G200DD, d=17,5
	8  Abdichtung in Wand, G200DD, d=24

	09 Wasserhaltung offen
	1  Brunnen,Pumpensumpf, t=2 m, D=1000 mm
	2  Wasserhaltung,offen,einrichten,10-20 l/s
	3  Wasserhaltung, offen, Betrieb, 10-20 l/s
	4  Sickerleitung, WH offen, DN 150
	5  Elektroversorgung, Wasserhaltung
	6  Elektroversorgung, WH, Betrieb+Vorhalt.
	7  Dokumentation Wasserhaltung


	04 Förderzentrum
	1  Innenwand abbrechen
	2  Wandausschnitt 1,5 x 1,25 m herstellen
	3  Wandausschnitt  2,0 x 2,7 m herstellen
	4  Türöffnung  herstellen
	5  Wandöffnung schließen, Kalksandstein, d=24 cm, <= 2,7m²
	6  Wandöffnung schließen, Kalksandstein, d=24 cm, <= 6, 0m²
	7  Wandnische schließen, Kalksandstein, ca. 11,5 cm, bis 1 m²
	8  Putz abschlagen, Innenwand, Kleinflächen
	9  Fehlstellen verputzen, Kalkzementputz, Kleinflächen
	10  Leitungstrassen  verputzen, Kalkzementputz, Kleinflächen
	11  Kalkzementputz, 2-lagig, Laibung, innen
	12  Außenflächen vorbereiten, Abdichtung
	13  Hohlkehle, Mörtel
	14  Abdichtung W4-E, PMBC, Sockel
	15  Wandflächen reinigen, abbürsten, Ausgleichsschicht aufbringen
	16  Abdichtung W2-E, PMBC, erdberührte Bauteile
	17  Perimeterdämmung, XPS, 100 mm, Sockelbereich
	18  Perimeterdämmung, XPS, 100 mm, flächig
	19  Vorbauzarge,90 x 180 mm, in Ebene der Dämmung,
	20  Stahlbetonsohle in Streifen rückbauen

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



