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Leistungsverzeichnis
 Projekt (1411-2.BA)

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen

 Leistung (LV)

04    Dachabdichtung, Dacheindeckung, Klempner u. Vorhangfassade

     Bauvorhaben     

Umbau und Erweiterung

Schulzentrum Schönkrichen - 2. BA

Augustental 29

24232 Schönkirchen

 Bauherr

Gemeinde Schönkirchen Telefon 0431 2409 324 Ansprechpartner:       ...

Mühlenstr. 48 Fax Frau Nora Baltzer

24232 Schönkirchen

über Amt Schrevenborn Nora.Baltzer@amt-schrevenborn.de

 Planverfasser / Ausschreibung

Ansprechpartner:       ...Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 20

Herr  Meyer / Herr SimmankEckernförder Str. 235a Fax

24119 Kronshagen

post@hochfeldt-architekten.de    

 Bauleitung

Ansprechpartner:       ...Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 217

Herr SimmankEckernförder Str. 235a Fax

24119 Kronshagen Mobil    0160 8520487

simmank@hochfeldt-architekten.de

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
GeprüftAngebotsabgabe

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

 Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

 Sonstige Vereinbarungen

1. Grundlage des Angebotes ist die VOB, die entsprechenden DIN-Vorschriften, die gesetzlichen Vorschriften, sofern im 
nachstehenden Text nichts Gegenteiliges gesagt ist. Im Übrigen gilt VOB § 13,4.

Das Angebot ist für den Auftraggeber kostenlos und unverbindlich. Der Auftraggeber behält sich vor, auch größere Teile der  Angebotslieferung
und Leistungen aus dem Angebot herauszunehmen. Mehr- oder Minderleistungen bedingen keiner Einheitspreisänderung. Die eingesetzten
Einheitspreise sind Festpreise. Lohn-, Material-, Steuer- und sonstige Erhöhungen sind ausgeschlossen. Tagelohnarbeiten dürfen nur mit
 Genehmigung der Bauleitung durchgeführt werden. Hierfür sind der Bauleitung wöchentliche Tagelohnzettel in doppelter Ausführung
vorzulegen. Geschieht dies nicht, werden Tagelohnarbeiten nicht anerkannt.

2.

3. Vor Angebotsabgabe hat sich der Anbieter über die Lage der Baustelle und Transportwege an Ort und Stelle zu informieren.
Durch die Abgabe des Angebotes erklärt er, dass die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen für ihn keine unklaren 
Positionen enthalten, bzw., dass solche vor Angebotsabgabe mit der Bauleitung hinreichend geklärt wurden.

Benutzt der Auftragnehmer zur Lagerung der Materialien öffentlichen oder fremden privaten Grund, so hat er für die
Genehmigung und Bezahlung zu sorgen. Beschädigungen hierbei hat der Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen
bzw. beseitigen zu lassen und den alten Zustand wieder herzustellen. Bauwasser- und Stromversorgung ab bauseits
gelegter Anschlußstelle sind Angelegenheit des Gewerkes Maurer- und Stahlbetonarbeiten.

4.

5. Der vorliegende Termin bzw. Terminplan wird von Auftragnehmer anerkannt.

Anfallende Kosten für die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und Stromverbrauch, Bürgersteiginstandsetzung usw. werden
im Verhältnis der Abrechnungssumme mit 2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten  Firmen aufgeteilt. Die Höhe der Umlage bleibt unverändert,
unabhängig ob und welche gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die
bereitgestellten Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor Vertragsabschluss eine
besondere Vereinbarung zu treffen. Bei Zahlung innerhalb von 10 WT werden 2 % Skonto vereinbart.

6.

Für alle auftretenden Beschädigungen irgendwelcher Art - sei es an eingebauten Gegenständen, Objekten, Fensterscheiben
usw. oder an öffentlichem oder privatem Grund - sind alle am Bauvorhaben beauftragten Unternehmen prozentual ihrer
Auftragssumme schadenersatzpflichtig, sofern der für den Schaden Alleinverantwortliche nicht ermittelt werden kann. Das
Gleiche gilt für die Haftung mehrerer Schadenstifter, wenn der auf den Einzelnen entfallende Anteil am Gesamtschaden
nicht festzustellen ist. Der vom Lieferanten des Unternehmers verursachte Schaden geht zu Lasten des Unternehmers.

7.

8. Eigene Vertragsbedingungen des Auftragsnehmers werden in keinem Fall Bestandteil des Vertrages, auch wenn diesen nicht widersprochen wird.

9. Der Maurerpolier ist berechtigt und verpflichtet, am Bau beschäftigten Handwerker zur Sauberhaltung der Baustelle
anzuhalten.

10. Für nicht im Kostenangebot aufgeführte Arbeiten sind vor der Ausführung Preise schriftlich zu vereinbaren.

11. Die Zeichnungen und technischen Unterlagen liegen im Büro des Architekten zur Einsichtnahme aus.

12. Ausschreibungsergebnisse können nicht telef. erfragt werden; bei  Angebotsabgabe ggfs. einen Freiumschlag beilegen.

13. Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug oder bewirkt er durch nicht ordnungsgemäße Erfüllung seines  Auftrages den Verzug
anderer Auftragnehmer, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Schlussrechnung des Auftragnehmers für jeden Tag der Terminüberschreitung
um 0,3 % der Auftragssumme täglich zu kürzen; bis maximal 5 % der  Auftragssumme. Darüber hinaus haftet der Auftragnehmer dem
Bauherren und Architekten für alle Schäden, die durch von ihm verursachte Bauverzögerungen entstehen.

14. Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, für das eine der
Vertragsparteien eine Förderung über das Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) des BMWK beim BAFA diese nach
Vertragsschluss beantragen wird.
 
Aufschiebende Bedingung: Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft,
wenn und soweit das BAFA den Antrag zur Förderung von Einzelmaßnahmen bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der
antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere
Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.

15. Ich versichere ferner, dass mir Arbeitskräfte, Geräte und Materialien in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, so das...

Von der Schlussrechnung werden 3% für 5 Jahre als Gewährleistung einbehalten. Eine Verzinsung erfolgt nicht.

Für die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten werden _____ Arbeitstage benötigt.

     Anbieter - Datum, Unterschrift      Wichtiger Hinweis     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese 
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. 

Stempel
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000  (Datenart 81 / 83)

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

....................................................................
Anbieter - Unterschrift
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 A.- Allgemeine Projektbeschreibung

A. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung und Hinweise zum Leistungsverzeichnis

Die ausgeschriebenen Leistungen für das Projekt

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen - 2. Bauabschnitt

sind am  Standort 

  Grund und Gemeinschaftsschule Schönkirchen
 Augustental 29
 24232 Schönkirchen

auszuführen und beinhalten Sanierungsarbeiten im Bestand sowie den Neubau eines
Gebäudeteils. 

Beschreibung der Baumaßnahme / Gebäudebeschreibung

Im 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1

GemS Bereich 2

Förderzentrum

bezeichneten Gebäudeteile saniert. Zusätzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und  Förderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau

errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Übersichtlichkeit des heterogenen
Gebäudekomplexes verwendet.

Die Sanierungsarbeiten umfassen in allen Gebäudebereichen den kompletten
Haustechnikbereich sowie den Großteil der Oberflächen im Inneren. Außerdem finden vereinzelt
Grundrissanpassungen statt, 
Im Bereich der Gebäudehülle werden alle Fenster erneuert - mit Ausnahme  der Fenster der
Südostfassade GemS Bereich 2.
Flachdächer werden in den Bauteilen Förderzentrum und GemS 2 erneuert.
Ebenso findet in den Bauteilen GemS 1 + GemS 2 die Erneuerung der Fassade statt.  Die neuen
Fassaden werden als Vorhandfassade mit HPL-Platten  ausgebildet

Baukonstruktion und Materialien

Das Tragsystem sowohl des Bestands als auch des neu zu errichtenden Zwischenbaus besteht
aus Stahlbetonsohle + Streifenfundamenten, Stahlbetondecken,-wänden, -stützen und -pfeilern
sowie Mauerwerk. Nichtragende Wände im Bestand sind teils aus Mauerwerk teils im
Trockenbau gefertigt. Die Sohle sowie aufgehenden Stahlbetonwände und die Aufzugsunterfahrt
im neuen Zwischenbau sind als wasserundurchlässiger Beton geplant.
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 A.- Allgemeine Projektbeschreibung

Die Bodenbeläge des Gebäudes sind zum geringen Teil gefliest, der überwiegende Teil ist ein
Design Boden auf Polyuretahn Basis. In untergeordneten Räumen im Kellerbereich wird der
vorhandenen Estrich beschichtet. Einige der vorhandenen Fliesen sowie Teile des Linoleums im
Dachgeschoss GemS 1 bleiben erhalten - der weitaus größte Teil der Bodenbeläge wird
erneuert.

Abhangdecken werden im gesamten Gebäude erneuert. In den Räumen im Regelfall als
akustisch wirksame Rasterdecke, in den Fluren als Bandrasterdecke mit
Brandschutzanforderungen.

Sowohl das neue  Flachach des Zwischenbau als auch die vorhandenen Flachdächer GemS2 +
Förderzentrum bestehen aus einer Stahlbetonplatte mit einer Gefälledämmung und einer
bituminösen Dachhaut. Auf dem Dach  Förderzentrum und Zwischenbau ist eine neue
zusätzliche Photovoltaik-Anlage mit einer maximalen Ertragsleistung von 11,6 kWp vorgesehen.
Diese ist über einen  Dachausstieg zugänglich.

Techn. Gebäudeversorgung

Die technische Gebäudeausrüstung ist auf Funktionalität ausgelegt und wird im Zuge der
Kernsanierung vollständig ausgetauscht und erneuert. Die Wärmeversorgung bleibt hierbei
bestehen und wird nicht ertüchtigt. Zur Einhaltung und Sicherstellung des hygienischen
Luftwechsels und Abführung der Fettfrasen in den beiden Lehrküchen, wird eine neue Lüftung
bestehend aus mech. Lüftung (ein Lüftungsgerät RLT-Anlage 01 Küchen mit einer Luftmengen
von 9.900 m³/h Zuluft / 9.900 m³/h Abluft, ein Lüftunggerät RLT -Anlage 02 "Nutzung und WC
Bereiche" mit einer Luftmenge von Zuluft 7.700 m³/h / 7.700 m³/h Abluft und ein dezentrales
Lüftungsgerät RLT05 "Kita" mit einer Luftmenge von Zuluft 1.200 m³/h / 1.200 m³/h Abluft, sowie
vier kleinen Fassenventilatoren "WC Lüftung" mit einer Zuluftmenge von 360 m³/h) realisiert.
Zur Einbringung der Wärmelasten werden die abgängigen Heizflächen durch neue "klassische"
Planheizkörper ersetzt und mit einer automatischen Vorlaufregelung ertüchtigt. Zur Unterbindung
unnötiger Warmwasserbevorratung sind zur Deckung des Warmwasserbedarfs ortsfeste
Kleindurchlauferhitzer bis max. 5 kW ausgeführt.

Außenanlagen

Der Bereich Außenanlagen beschränkt sich im Zuge dieser Maßnahme auf notwendige
Geländeanpassungen, Wegeflächen, Fassadenentwässerung, Traufstreifen sowie Rasenansaat.

B. Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Nachfolgende Angaben erfolgen gem. DIN 18299
"Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

Abkürzungen:
AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber;

0.1  Angaben zur Baustelle
0.1.1  Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,Zufahrten

Das Grundstück der Schule liegt in Schönkirchen
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Leistungsverzeichnis Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)
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 B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Anschrift Objekt:

Augustental 29
24232 Schönkirchen

Baustellenzufahrt siehe 0.1.4; 0.1.6

0.1.2  Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere
 klimatische oder betriebliche Bedingungen

Die Arbeitszeiten sind der umliegenden Wohnbebauung in Bezug auf Anfangszeiten
(Lärmschutz) anzupassen.
Anlieferungen mit LKW sind morgens ab 08.00 Uhr möglich. Vorher wird die Baustellenzufahrt
intensiv von Schülerinnen und Schülern genutzt - Gefährdungen durch große Fahrzeuge sind zu
vermeiden. Die zeitliche Beschränkung kann während der Schulferien aufgehoben werden.

0.1.3  Art und Lage der baulichen Anlagen

 Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen - 2. Bauabschnitt

m 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1 - teils 2, teils 3 -geschossig + Dachgeschoss, mit Teilkeller

GemS Bereich 2 - teils 1, teils 2, teils 3 -geschossig

Förderzentrum - 3 geschossig

bezeichneten Gebäudeteile saniert. Zusätzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und  Förderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau - 3 geschossig

errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Übersichtlichkeit des heterogenen
Gebäudekomplexes verwendet.

0.1.4  Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle,
 Verkehrsbeschränkungen

Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt über die Straße Steckenberg. Parkplätze und
Materiallagerflächen sind auf dem Baugrundstück bedingt vorhanden. Die Zufahrt zum Gebäude
kann zur Materialanlieferung genutzt werden.
Zu allen Zeitpunkten ist eine strikte Trennung zwischen Baustelle und Baustellenzufahrt auf der
einen und der sonstigen für Schülerinnen reservierten Grundstücksfläche auf der anderen Seite
vorgesehen und einzuhalten. Der hierfür eingesetzte Bauzaun darf nicht ohne Zustimmung der
Bauleitung um- oder abgebaut werden.
Im Bereich der Baustellenzufahrt ist ein Kreuzungspunkt zwischen Schülerinnen und Baustellenverkehr
vorhanden (siehe Lageplan Baustelleneinrichtung). Die im Baustelleneinrichtungsplan festgeschriebenen
Nutzungsbereiche sind einzuhalten

Im Bereich dieses Kreuzungspunktes ist durch das manuellen Öffnen und Schließen einer
Schleuse aus Bauzaunelementen zu gewährleisten, dass eine Vermischung von Fußgänger-
und Baustellenverkehr nicht stattfindet.
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 B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Der Bauherr behält sich vor, diesen Bereich zu bestimmten Zeiten (z.B. Pausen) für den
Fahrzeugverkehr zu sperren und Fußgängern den Vorrang zu gewähren.

0.1.5  Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundstück ist bedingt möglich.

0.1.6  Transporteinrichtungen, Transportwege

Materialanlieferung per LKW/Transporter siehe 0.1.2; 0.1.4
Weiter ist zu beachten, dass die Zufahrt über die Straße Streckenberg durch ein Wohngebiet,
teils durch eine verkehrsberuhigte Zone stattfindet.
Im Bereich der 90 Grad Kurve der Straße Steckenberg ist die Durchfahrt von großen LKW bzw.
Aufliegern nur ohne Anhänger in einem Zug möglich.

0.1.7  Anschlüsse für Wasser, Energie, Abwasser

Baustrom-und Wasser werden vom AG gestellt. Vom AG wird ein Bau-WC zur Mitbenutzung
durch die Mitarbeiter des AN zur Verfügung gestellt.

Umlage:

Anfallende Kosten für die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und

Stromverbrauch, Bürgersteiginstandsetzung usw. werden im Verhältnis der Abrechnungssumme mit

2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt.

Die Höhe der Umlage bleibt unverändert, unabhängig ob und welche gemeinschaftlich genutzten
Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die bereitgestellten
Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor
Vertragsabschluss eine besondere Vereinbarung zu treffen.

0.1.8  Lagerflächen

Das zeitnah benötigte Material darf nur mit Zustimmung der Bauleitung direkt am/ im Gebäude
zwischengelagert werden. Darüber hinaus können weder Flächen noch Räume vom AG‘ zur
Verfügung gestellt werden.

0.1.9  Bodenverhältnisse

Die Außenflächen am Haus bestehen aus größtenteils unbefestigten und teilweise gepflasterten
Untergründen.

0.1.11  Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Die Verwendung und/oder Arbeiten mit besonders gefahrenträchtigen Stoffen, die z. B. starke
Geruchsentwicklungen, Lärm von mehr als 70 dB in 10 m Entfernung von der Geräuschquelle,
starke Staubentwicklungen etc. erzeugen, sind nur im Ausnahmefall zulässig, wenn andere,
schonendere Verfahren zu einem unzumutbaren Aufwand für den AN führen. Entsprechende
Arbeitsvorgänge sind der Bauleitung so rechtzeitig zu melden, dass über das Verfahren selbst
entschieden werden kann und ggf. Schutzmaßnahmen getroffen werden können.

Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen
und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind und das
Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb der amtlich
festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.
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 B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

0.1.12  Besondere Vorgaben für die Entsorgung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfälle / Schutt / Abwasser anfallen.
Der Bieter versichert durch seine Unterschrift unter diesem Angebot, dass er Abfälle / Schutt /
Abwasser Sachgerecht entsorgen wird. Bei Abbruch von Gefahrenstoffen (Schadstoffen) sind
die entsprechen TRGS bei den Ausführungsarbeiten sowie Anmeldefristen bei den zuständigen
Behörden einzuhalten.

0.1.14  Baum- und Vegetationsschutz, Schutz von
 Bauteilen

Bäume, Pflanzbestände dürfen durch die Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden.
Insbesondere dürfen Vegetationsflächen und Flächen in unmittelbarer Nähe von Bäumen für
Lagerung und / oder Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden. Vorhandene Bäume um
das Gebäude bleiben stehen und sind ggf. zu schützen.

0.1.15  Vorhandene Anlagen, Abwasser- u. Versorgungsleitungen

Im Zuge der Rückbauarbeiten werden bestehenden Leitungen und Anlagen beseitigt.

0.1.16  Hindernisse im Bereich der Baustelle

./.

0.1.17  Kampfmittel frei

./.

0.1.18  Baustellenverordnung

Dieses Bauvorhaben unterliegt der Baustellenverordnung.

Alkohol- oder sonstiger Drogenkonsum sind untersagt; "0-Promille-Baustelle". Der AG und seine
Bauleitung sind berechtigt bei Verletzung der vorgenannten Verhaltensregeln dauerhafte
Baustellenverweise gegen Mitarbeiter des AN auszusprechen. Die Verwendung von offenen
Flammen, Schweißen etc. setzt voraus, dass
a) keine andere zumutbare Methode den gleichen geforderten Erfolg hat,
b) die Mitarbeiter des AN in die besonderen Gefahren und die Brandverhütung eingewiesen sind,
c) bei Arbeiten, die erfahrungsgemäß mit der Gefahr von Schwelbränden verbunden sind,
Brandwachen ausreichend lange nach Beendigung der Arbeiten die potenziellen Brandstellen
kontrollieren,
d) bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerlöscher mit entsprechender Klassifikation und
Prüfzeichen im unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl bereitgehalten werden.

Sicherheit auf der Baustelle:
Der AN hat seine Mitarbeiter und ggf. Subunternehmer technisch und in den Unfallverhütungsvorschriften zu
unterweisen und zu kontrollieren, ob die Sicherheitsregeln -einschließlich der vorschriftsmäßigen "PSA"
(persönlichen Sicherheitsausrüstung)- eingehalten werden. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften
UVV, Bau-BG sind zu beachten. Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung
bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN. Etwaige Ausfallszeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV
herrühren, sind durch Mehreinsatz/ Personalverstärkung unaufgefordert und umgehend zu kompensieren.Für
die Baumaßnahme wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
bestimmt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Arbeiten auf der Baustelle können erst nach
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einer Einweisung und Vorlage entsprechender Firmenauskunft- und Bietererklärungen begonnen werden.

0.1.19  Besondere Anordnungen

./.

0.1.20  Schadstoffbelastungen

Siehe Schadstoffkatster - nur relevant für den Bereich Rückbauarbeiten.

0.1.21  Vorarbeiten

./.

0.1.22  Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Wird vom AG‘ ein Bauzeiten- bzw. Bauablaufplan vorgegeben, so gilt das aus dem
Bauablaufplan und dem Fortgang der Bauarbeiten sich das Zusammenwirken der
verschiedenen Gewerke nach Ort, Zeit und Art der Leistung ergibt. Abweichungen hiervon, wie
sie sich bei Umbaumaßnahmen dieser Art ergeben können, sind vom AN in die Planungen für
die Ausführung seiner Leistung, soweit noch zumutbar, mit einzubeziehen. Der AG wird mit dem
AN einen Bauzeitenplan sowie Einzelfristen planen. 
Dieses ist Vertragsbestandteil des Bauvertrages.
Weiterhin sind die fortgeschriebenen Bauprotokolle zu berücksichtigen. Naturgemäß können
sich im Bauablauf  Abweichungen von dem Bauzeitenplan ergeben.

Bedingt durch den Umfang der stattfindenden Baumaßnahmen in der Liegenschaft befinden sich ständig
weitere Gewerke und Firmen auf der Baustelle. Gegenseitige Rücksichtnahme und Achtung der Leistung
Anderer ist erforderlich. 

Der AN hat eigenverantwortlich im Rahmen seiner auszuführenden Leistungen seine Nachunternehmer zu
koordinieren und die für die Ausführung erforderlichen Leistungen zu überwachen. Er hat an den regelmäßig
stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen. An den Baubesprechungen hat ein deutschsprachiger und
entscheidungsbefugter Vertreter des AN teilzunehmen.

0.2 Allgemeine Angaben zur Ausführung
0.2.1  Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen
 und -Beschränkungen

Siehe Bauzeitenplan

0.2.2  Erschwernisse

Aus der Lage der Baustelle und der Abwicklung der Baumaßnahme laufenden Betrieb ergeben
sich Erschwernisse: Siehe Punkt 1.2., 1.4 und 1.6. Auf den Laufenden Schulbetrieb ist bei allen
Arbeiten Rücksicht zu nehmen.

Schutzmaßnahmen:
Der AN muss besondere Schutzmaßnahmen ergreifen, damit nicht Unbefugte, insbesondere 
Kinder, in seinen Bau-und Lagerbereichen zu Schaden kommen. Diese Bereiche sind zu
sichern. Kosten und Arbeitsunterbrechungen, die sich aus den zuvor geschilderten Umständen
ergeben, sind einzukalkulieren.
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Lärm:
Eine Lärm- und Staubbelastung ist auf das notwendigste Maß zu beschränken. Falls vor Ort
durch die Arbeiten Staub entsteht, ist der Staub sofort abzusaugen. Entstandene
Verschmutzungen sind täglich wieder zu beseitigen.

Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren,
gelten  innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.2.3  Vorgabe aus SiGe Plan

./.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz
für Mitarbeiter anderer Unternehmen
Durch aktuelle Arbeitsfortschritte enstehende Gefährdungsquellen (z.B. Öffnungen in Decken)
müssen unverzüglich gesichert werden.

0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen

./.

0.2.6  Besondere Anforderung: Baustelleneinrichtungen, Schutt-/Abfallentsorgung

0.2.6.1  Baustelleneinrichtungen

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen wird in gesonderter Position vergütet. Der Bieter
hat sich vor Angebotsabgabe von der Lage und der Beschaffenheit, auch per Augenschein,
selbst zu unterrichten auch in Hinblick auf Art und Umfang der einzusetzenden Baumaschinen
und Geräte. Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der Örtlichkeit bzw. in der Lage
und der Beschaffenheit der Baustelle haben oder mit der Unkenntnis dieser begründet werden,
gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.2.6.2  Schutt und Abfallentsorgung, Baureinigung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfälle/Schutt anfallen. Die
fachgerecht Entsorgung richtet sich nach den dafür ergangenen
behördlichen Bestimmungen/Satzungen/ Verordnungen/Gesetzen/ TRGS und ist dem AG, bzw.
der von diesem eingesetzten Bauleitung, auf Verlangen nachzuweisen. Die Kosten für Sortieren,
Container, Abfuhr und Deponie sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Die Sauberhaltung auf dem gemeinsam genutzten Baustellenbetrieb und der
Erschließungswege ist sicherzustellen. Auftragnehmerseitig verursachte Verunreinigungen im
Außen und Innenbereich sind unverzüglich, wenigstens jedoch arbeitstäglich ohne gesonderte
Vergütung zu beseitigen. Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden. Die Arbeits- und
Lagerstellen sowie alle sonstigen vom AN benutzten Räume und Flächen sind stets sauber zu
halten und nach Beendigung der Arbeiten, spätestens jedoch arbeitstäglich zu reinigen und der
anfallende Abfall/Schutt auf seine Kosten zu entsorgen. Kommt ein oder mehrere AN dieser
Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, lässt der AG den entsprechenden Bereich durch
Dritte reinigen. Die Anteile, die dabei auf den AN entfallen, werden von der Bauleitung geschätzt
und die Kosten dementsprechend auf die jeweiligen AN umgelegt.

Auf VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 wird ausdrücklich hingewiesen.
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0.2.7  Gerüste

Das Gebäude wird eingerüstet.

0.2.8  Mitbenutzung fremder Gerüste, nur das Aussengerüst wird
 gestellt
./.

0.2.9  Vorhaltung von Einrichtungen für andere Unternehmen

./.

0.2.10 Verwendung von Recycling-Stoffen

./.

0.2.11 Anforderungen an Recycling- und nicht genormte Stoffe
./.

0.2.12  Besondere Güteanforderungen / Umweltverträglichkeit

Sämtliche einzubauenden Materialien müssen dem Standard gesundheitlich unbedenklich
entsprechen. Es ist bei allen zum Einsatz kommenden Produkten auf geringe Abluftzeit zu
achten, da die Räume kurzfristig genutzt werden sollen. Eingesetzte Produkte müssen
emissionsarm (in Anlehnung an den Emicode EC-1 der GEV) und nach Ende der Abluftzeit frei
von gesundheits- schädlichen Raumluftbelastungen sein. Auftragnehmer, die entgegen den
Festsetzungen des LV und gültigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit zuwider handeln, können für die Zukunft von
der Vergabe städtischer Aufträge ausgeschlossen werden.

0.2.13  Eignungs- und Gütenachweise

Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. müssen ungebraucht und bauaufsichtlich zugelassen sein.
Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen
Bauteile/-stoffe/-verfahren auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

Bei der Verwendung alternativer Erzeugnissen, abweichend von der in dieser Ausschreibung
genannten Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen sind vom Unternehmer die entsprechenden
Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen auf Verlangen vorzulegen. Alle Bauteile, die Fertigoberflächen
bilden, sind in Abstimmung mit der Bauleitung vom AN zu bemustern.

0.2.14 WIederverwertung oder Verwertung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen

./.

0.2.15  Zu entsorgende Böden, Stoffe, Bauteile; Art der Verwertung und Entsorgung

./.

0.2.16 Stoffe, bauteile die vom Auftraggeber gestellt werden

./.

0.2.17 Übernahme Abladen, Lagern, Transport durch AG
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./.

0.2.18 Leistungen anderer Unternehmer

./.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von
Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten

Die Verantwortung für die Inbetriebnahme von Anlagen  liegt bei dem Unternehmen das diese
Liefert und Aufstellt/montiert. Sollte eine endgültige Inbetriebnahme z.B. aufgrund fehlender
Stromversorgung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein ist dies dann nachzuholen - für
diesen Fall fällt keine gesonderte Vergütung an.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

./. 

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist

./.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Rechnungsstellung/ Rechnungsprüfung/ Zahlungsfreigabe : 
Der AN schickt die Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung an das beauftragte Fachplanungs- bzw.
Architekturbüro zur Prüfung und Freigabe. Diese übermitteln die Rechnungen digital an das Amt
Schrevenborn (rechnung@amt-schrevenborn.de) sowie das Original auf dem Postweg. Die
Zahlungsanweisung der geprüften und freigegebenen Rechnungen erfolgt durch das Amt.

0.3  Ergänzende Angaben
0.3.1  Abweichungen von ATV DIN 18299- DIN 18451

Zu beachten sind:
- Bauregelliste A, B und Liste C - in aktueller Ausgabe des Deutsches Institut für Bautechnik
- die Bauordnung von Schleswig-Holstein einschließlich ihrer eventuellen ergänzenden
Vorschriften.

0.4  Neben- und Besondere Leistungen, Sonstige Angaben
0.4.1  Nebenleistungen
0.4.1.1  Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur ausnahmsweise auf besondere Anordnung der Bauleitung
ausgeführt. Art und ungefährer Aufwand sind vorher gemeinsam von Bauleitung und AN fest zu
legen. Die Stundenzettel und sonstige zugehörige Verbrauchsnachweise sind spätestens zwei
Werktagen nach der Leistung / Ausführung der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet
vorgelegte Nachweise können unter Umständen nicht anerkannt werden.

0.4.2  Besondere Leistungen
./.

0.5. Abrechnungseinheiten
./.
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Oberflächenschutz der Bauteile bis zur

Abnahme
Der AN verpflichtet sich, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der Bauzeit zu
sorgen und diesen zur Abnahme nach Bestimmung mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Die
Bauteile sind sauber zu übergeben.

Ausführungsunterlagen:

Im Einzelfall sind Ausführungsskizzen Architektur dem LV beigefügt, ansonsten können Pläne,
Statik bei dem Ausführendem Architekturbüro eingesehen bzw. per E-Mail abgefordert werden:
Meyer@hochfeldt-architekten.de

Dem AN werden nach Beauftragung sämtliche Planunterlagen und Gutachten/ Berechnungen als PDF- Datei
zur Verfügung gestellt. Für die Vervielfältigung und Verteilung auf der Baustelle ist der AN selbst
verantwortlich.

Dokumentation
Für alle Geräte, betriebstechnischen Systeme, Einbauteile und Einrichtungsgegenstände sind die
erforderlichenVorschriften für die spätere Bedienung und Wartung in deutscher Sprache zu übergeben.
Zusätzlich ist vom Auftragnehmer eine Auflistung der Einbauteile, Materialien, Farben usw. zu erstellen

Die Auflistung ist detailliert und übersichtlich zu erstellen .
Sie ist in DIN A 4- Aktenordnern (2- fache Ausführung) und digital (1 - fach) z u übergeben. Sie dient als
Grundlage für die Ersatzteilbeschaffung bzw. Wartungsarbeiten. Dies ist in die Leistungspositionen
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und diese der Bauleitung für die Dauer der Bauzeit mit
Angaben über Personaleinsatz, Geräte, Material sowie Erläuterungen zu den ausgeführten Leistungen in
festgelegtem Rhythmus vom 14 Tagen vorzulegen.
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00   Titel   Baustelleneinrichtung

00.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für den gesamten 
Umfang dieser Ausschreibung, ein schließlich:
- Fassadenbauarbeiten

Einzurechnen sind alle erforderlichen Vor-
 kehrun gen, ins be sondere
- regelmäßige Teilnahme an Baubesprechungen
- Geräte, Maschinen
- Fördergeräte, Hebezeug
- Autokran
- Container für Aufenthalt, Büro, Lagerung
- Absperrungen, Sicherungen
- Arbeitsbühnen

Örtliches Aufmaß
- zeitversetzt vor Beginn der Arbeiten: Ge son derte 

Anfahrten und ggf. Gerüst und Lei ter stellungen
- zusätzliche Anfahrten für die Ausführung von Teil-

leistungen, die losgelöst von anderen Arbeiten 
stattfinden

- Protokollierung der tatsächlichen mit den zu läs-
si gen Toleranzen

- rechtzeitige Formulierung von Vorgaben dar über, 
wel che Bauteile noch durch die Vor unter nehmer 
nach ge bessert werden müssen

Falls diese Leistungsumfänge bei den einzelnen 
Po si tionen eingerechnet werden, so ist als EP "0.--" 
ein zu tragen.

1 psch GP ............................

00.2 Technische Bearbeitung, Statik Fassadenbau

Technische Bearbeitung und statischer Nach weis 
für den gesamten Um fang dieser Aus schreibung.
Vom Tragwerksplaner wird die Vor dimensio nie rung 
für die tragende Kon struk tion als Stabstatik erstellt. 
Ba sie rend auf diesen Angaben und in Ver bin dung 
mit den Werk- und Detailplänen des Architekten 
hat der Auf trag neh mer die tech ni sche Bearbeitung 
für die Mon ta ge pläne, Werk statt- und De tail pläne, 
die sta ti schen Nach weise sowie Montagezustände 
zu er brin gen.

Die Bearbeitung umfasst:
-  gesamte Fassadenkonstruktion
- Übergänge, Auflager
- Befestigungen, Verbindungsmittel
- Montagestöße
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sollten Abweichungen von den vorgegebenen 
Profilen und Ausführungen erforderlich sein, so 
sind diese mit dem Architekten und dem vom 
Bau herrn beauftragten Tragwerksplaner de tailliert 
abzustimmen.
Der statische Nachweis ist über den Trag werks-
 planer an den Prüfstatiker einzureichen; ins ge -
samt sind drei Ausfertigungen erforderlich.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  00  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

01   Titel   Gem. 1

01.1 Dachflächenfenster erneuern, 940/1400 mm, Schwingfunktion

Dachflächenfenster wie folgt erneuern:
- altes Fenster ausbauen, inkl. Entsorgung
- neues Fenster, Holzkern mit Kunstoff ummantelt,  
  Schwingfunktion, mit Isolierverglasung sowie 
  Abdeck- und Eindeckrahmen aus Aluminium grau , 
  inkl. aller Zubehörteile einbauen
- Innenseitiges Verdunklungsrollo liefern und montieren
- Dachanschlüsse wiederherstellen
- Innenseitig ist die Laibung mit GKB-Platten ausge-
  bildet. Falls notwendig, ist die vorhandene Laibung an 
  das neue Fenster anzuarbeiten, spachteln und maler-
  seitige Bearbeitung erfolgt bauseits.

Fenstergröße: bis 940/1400 mm
Dacheindeckung:  Betonpfanne
Wärmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert): <= 1,0 W/(m²K)
g-Wert Verglasung:  0,5
Dachneigung:  ca. 40 °

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

4 St EP.......................... GP ............................

01.2 Dachflächenfenster erneuern, 940/1400 mm, Schwingfunktion, g <=0,39

Dachflächenfenster wie folgt erneuern:
- altes Fenster ausbauen, inkl. Entsorgung
- neues Fenster, Holzkern mit Kunstoff ummantelt,  
  Schwingfunktion, mit Isolierverglasung sowie 
  Abdeck- und Eindeckrahmen aus Aluminium grau , 
  inkl. aller Zubehörteile einbauen
- Innenseitiges Verdunklungsrollo liefern und montieren
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Dachanschlüsse wiederherstellen
- Innenseitig ist die Laibung mit GKB-Platten ausge-
  bildet. Falls notwendig, ist die vorhandene Laibung an 
  das neue Fenster anzuarbeiten, spachteln und maler-
  seitige Bearbeitung erfolgt bauseits.

Fenstergröße: bis 940/1400 mm
Dacheindeckung:  Betonpfanne
Wärmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert): <= 1,0 W/(m²K)

g-Wert Verglasung:  <=0,39
Dachneigung:  ca. 40 °

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

14 St EP.......................... GP ............................

01.3 Dachflächenfenster erneuern, 780/1180 mm, Schwingfunktion

Dachflächenfenster wie folgt erneuern:
- altes Fenster ausbauen, inkl. Entsorgung
- neues Fenster, Holzkern mit Kunstoff ummantelt,  
  Schwingfunktion, mit Isolierverglasung sowie 
  Abdeck- und Eindeckrahmen aus Aluminium grau , 
  inkl. aller Zubehörteile einbauen
- Innenseitiges Verdunklungsrollo liefern und montieren
- Dachanschlüsse wiederherstellen
- Innenseitig ist die Laibung mit GKB-Platten ausge-
  bildet. Falls notwendig, ist die vorhandene Laibung an 
  das neue Fenster anzuarbeiten, spachteln und maler-
  seitige Bearbeitung erfolgt bauseits.

Fenstergröße: bis 780/1180 mm
Dacheindeckung:  Betonpfanne
Wärmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert): <= 1,0 W/(m²K)
g-Wert Verglasung:  0,5
Dachneigung:  ca. 40 °

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

3 St EP.......................... GP ............................

01.4 Dachflächenfenster erneuern, 940/1400 mm, Klapp-Schwingfunktion

Dachflächenfenster wie folgt erneuern:
- altes Fenster ausbauen, inkl. Entsorgung
- neues Fenster, Holzkern mit Kunstoff ummantelt,  
  Schwingfunktion, mit Isolierverglasung sowie 
  Abdeck- und Eindeckrahmen aus Aluminium grau , 
  inkl. aller Zubehörteile einbauen
- Innenseitiges Verdunklungsrollo liefern und montieren
- Dachanschlüsse wiederherstellen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Gem. 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Innenseitig ist die Laibung mit GKB-Platten ausge-
  bildet. Falls notwendig, ist die vorhandene Laibung an 
  das neue Fenster anzuarbeiten, spachteln und maler-
  seitige Bearbeitung erfolgt bauseits.

Fenstergröße: bis 940/1400 mm
Dacheindeckung:  Betonpfanne
Wärmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert): <= 1,0 W/(m²K)
g-Wert Verglasung:  0,5
Dachneigung:  ca. 40 °

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

8 St EP.......................... GP ............................

01.5 Dachflächenfenster erneuern, 940/1400 mm, Klapp-Schwingfunktion g<=0,39

Dachflächenfenster wie folgt erneuern:
- altes Fenster ausbauen, inkl. Entsorgung
- neues Fenster, Holzkern mit Kunstoff ummantelt,  
  Schwingfunktion, mit Isolierverglasung sowie 
  Abdeck- und Eindeckrahmen aus Aluminium grau , 
  inkl. aller Zubehörteile einbauen
- Innenseitiges Verdunklungsrollo liefern und montieren
- Dachanschlüsse wiederherstellen
- Innenseitig ist die Laibung mit GKB-Platten ausge-
  bildet. Falls notwendig, ist die vorhandene Laibung an 
  das neue Fenster anzuarbeiten, spachteln und maler-
  seitige Bearbeitung erfolgt bauseits.

Fenstergröße: bis 940/1400 mm
Dacheindeckung:  Betonpfanne
Wärmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert): <= 1,0 W/(m²K)

g-Wert Verglasung:  <=0,39
Dachneigung:  ca. 40 °

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

2 St EP.......................... GP ............................

01.6 Dachflächenfenster erneuern, 940/1400 mm, Schwingfunktion, E- Antrieb

Dachflächenfenster wie folgt erneuern:
- altes Fenster ausbauen, inkl. Entsorgung
- neues Fenster, Holzkern mit Kunstoff ummantelt,  
  Schwingfunktion, mit Isolierverglasung sowie 
  Abdeck- und Eindeckrahmen aus Aluminium grau , 
  inkl. aller Zubehörteile einbauen
- Innenseitiges Verdunklungsrollo liefern und montieren
- Dachanschlüsse wiederherstellen
- Innenseitig ist die Laibung mit GKB-Platten ausge-
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Gem. 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  bildet. Falls notwendig, ist die vorhandene Laibung an 
  das neue Fenster anzuarbeiten, spachteln und maler-
  seitige Bearbeitung erfolgt bauseits.

Fenstergröße: bis 940/1400 mm
Dacheindeckung:  Betonpfanne
Wärmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert): <= 1,0 W/(m²K)

g-Wert Verglasung:  <= 0,39
Dachneigung:  ca. 40 °

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

3 St EP.......................... GP ............................

01.7 Dachausstiegsfenster erneuern, 780/1180 mm, Klapp-Schwingfunktion

Dachflächenfenster wie folgt erneuern:
- altes Fenster ausbauen, inkl. Entsorgung
- neues Fenster, Holzkern mit Kunstoff ummantelt,  
  Schwingfunktion, mit Isolierverglasung sowie 
  Abdeck- und Eindeckrahmen aus Aluminium grau , 
  inkl. aller Zubehörteile einbauen
- Innenseitiges Verdunklungsrollo liefern und montieren
- Dachanschlüsse wiederherstellen
- Innenseitig ist die Laibung mit GKB-Platten ausge-
  bildet. Falls notwendig, ist die vorhandene Laibung an 
  das neue Fenster anzuarbeiten, spachteln und maler-
  seitige Bearbeitung erfolgt bauseits.

Fenstergröße: bis 780/1180 mm
Dacheindeckung:  Betonpfanne
Wärmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert): <= 1,0 W/(m²K)
g-Wert Verglasung:  0,5
Dachneigung:  ca. 40 °

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

1 St EP.......................... GP ............................

01.8 Dachflächenfenster einbauen, 940/1400 mm, Schwingfunktion, E- Antrieb

Dachflächenfenster wie folgt erneuern:
- Öffnung in der vorhandenen Dachfläche herstellen
- neues Fenster, Holzkern mit Kunstoff ummantelt,  
  Schwingfunktion, mit Isolierverglasung sowie 
  Abdeck- und Eindeckrahmen aus Aluminium grau, 
  inkl. aller Zubehörteile einbauen. Mit E- Antrieb für 
  Öffnung.

- Die Öffnung erfolgt kabelgebunden über Taster auf 
  zwei Etagen. Sollte eine Steuerzentrale erforderlich 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Gem. 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  sein, ist diese mit einzukalkulieren.
- Dachanschlüsse herstellen
- Innenseitige Ausbildung der Laibung mit GKB-Platten 
  und geeigneter Unterkonstruktion. Laibungstiefe 
  bis 0,50m

Fenstergröße: bis 940/1400 mm
Dacheindeckung:  Betonpfanne
Wärmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert): <= 1,0 W/(m²K)
g-Wert Verglasung:  0,5
Dachneigung:  ca. 40 °

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

1 St EP.......................... GP ............................

01.9 Stundensatz Fachwerker, Dacheindeckung

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

20 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Gem. 1, Netto: ...............................
    

02   Titel   Gem. 2

02.01   Bereich   Vorhangfassade

02.01.1 Erneuerung Sohlbänke für Fassade 24 cm - Ausladung Sohlbänke bis 30 cm

Sohlbänke neu für Vorhangfassade 24 cm - 
Ausladung Sohlbänke bis 30 cm
- Rückbau der Bestandssohlbänke
- Lieferung und Einbau Aluminium Sohlbank, 
  Ausladung bis 300 mm, t = 3mm, mit seit-
  lichen Aufkantungen. Mit Antidröhnbeschichtung. 
  Einbrennlackiert, Farbe nach Wahl des AG

Sohlbank Bestand:

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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VorhangfassadeBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

155 m EP.......................... GP ............................

02.01.2 UK VHF-Fassadenplatten, Aluprof./Klammer

Unterkonstruktion für vorgehängte, hinter lüf te te 
Fas sa den be kleidung mit groß forma tigen Fassaden-
 plat ten, mit senk rech ten Trag profilen mit Schie nen 
für Hal te klam mern, Pro filen zur Mittel unter stützung 
aus Alu minium so wie Wand haltern.
Unter kon struktion inkl. Befestigungs- und Ver bindungs -
mittel. Zwän gungs freie Mon tage der Platten durch 
Längen ände rung in folge Tem pe ra tur schwan kungen 
sicherstellen. Uneben heiten bis 20 mm so aus glei chen, 
dass eine plan ebene Fas sa den flä che er zielt wird.

Bekleidungsart : HPL PLatten
Abstand - Bekleidung von Wand : ca. 220 mm.
Plattenformat h/b : gem. Zeichnung
Wandhalter : Edelstahl-L-Wandhalter   
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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VorhangfassadeBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Plattentragprofil : Alu-T-Schiene, schwarz beschichtet
Halteklammern : sichtbare Nieten, farbig passend zur Fassade
Verankerungsgrund : Mauerwerk und Stahlbeton
Windlastzone  : WZ 2, Binnenland

Angeb. System          : '.........' 

765 m² EP.......................... GP ............................

02.01.3 Zulage, Fassade Montage an Bestand, ca. 3qm

Zulage für Montage der Fassadedirekt an 
Bestandsfenster.
je ca. 3qm 
In diesen Bereichen werden bestehende 
Fenster durch Fassadentafeln überdeckt.

4 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.4 Thermische Trennelemente, UK, VHF

Thermische Trennelemente aus Kunst stoff, für 
Leicht metall-Unter kon struk tion der vor ge häng ten, 
hinter lüf te ten Fassa de, zwi schen Wand grund und 
Wand haltern der senk rech ten Unter kon struk tion, 
pas send zu den Wand hal tern.

Elementdicke : 5 - 6 mm
Baustoffklasse : B 1
Wärmeleitfähigkeit : 0,08 W/mK
Druckfestigkeit : ca. 9 N/mm²
Schlagzähigkeit : ca. 15 N/mm²
Angeb. Fabrikat : '.........' 

765 m² EP.......................... GP ............................

02.01.5 MW-WAB, VHF, zwischen UK, 180 mm, 035

Mineralwolleplatten-Wärmedämmung hin ter 
Vor hang fassaden, ein sei tig mit schwar zem 
Glas vlies ka schiert, zwi schen vor han de ne 
Un ter kon struk tion auf massi ven Wän den, 
inkl. me cha ni scher Si che rung durch Dämm -
stoff hal ter.

Untergrund : Mauerwerk & Stahlbeton
Wärmedämmung : MW
Anwendungstyp : WAB
Brandverhalten DIN EN 13501: A1, nichtbrennbar, Schmelzpunkt 1000°C
WLG : 035
Dämmdicke : 180 mm
Angeb. Fabrikat : '.........'

730 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.6 Wärmedämmung außen, XPS 180, WLG 035

Wärmedämmschicht an vertikalen Außenflächen, 
aus Polystyrol-Hartschaumplatten, kaschiert. 
Platten im waagrechten Verband mit dichtschlie-
ßenden Fugen an der Wand verkleben.

Dämmstoff : XPS
Anwendungsgebiet : WAB/WAP
WLG : 035
Gef. Baustoffklasse : B1
Brandverhalten DIN EN 13501 : E
Dämmdicke : 180 mm
Angeb. Fabrikat: '.........' 

35 m² EP.......................... GP ............................

02.01.7 VHF, HPL-Tafeln 8 mm, sichtb. befestigt

Fassadenbekleidung als hinterlüftete Vorhang-
fassade aus Hochdruck-Schichtpressstoffplatten 
mit sichtbarer Befestigung, auf vorhandene 
Unterkonstruktion. Fugen mit Fugenband hinter-
legen; inkl. nicht rostender, farblich auf die 
Fassadenplatten abgestimmter Befestigungsmittel.

Plattenformat : gem. Planung, beigefügt
Brandschutzklasse : B-s1, d0
Kratzfestigkeit  : > 3,5
Erscheinung : >= 4 nach EN 438-2
Schlagregendichtheit : mind. R4
Stoßsicherheit : mind. I1/E1
Erdbebensicherheit : 0,002°
Windlastzone : 2
Fugenausbildung : hinterlegt

RQ: Resoplan
Plattendicke : 8 mm
Oberfläche, Farbe : Dekor nach Wahl AN. Unterschied-
   liche Farben in der Fassade.

Angeb. Fabrikat  : '.........' 

765 m² EP.......................... GP ............................

02.01.8 Fugendichtung, F-Tafeln, VHF

Fugendichtung in hinter lüfte ter Fas sa den-
 be klei dung aus Tafeln mittels Profilen
Zur Vermeidung von Unfallgefahren im 
Kita-Bereich.
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Übertrag: ................................

Plattendicke: 8 mm
Farbe Profil:  Schwarz

Einzubauen nur im Bereich Kita, Höhe bis 2 m.

75 m EP.......................... GP ............................

02.01.9 Laibung, HPL-Tafeln, VHF

Laibungsausbildung der vorgehäng ten, hinter lüfte ten 
Fassa de aus HPL, mit HPL Bekleidungs ele men ten, 
pas send zur Fassa den aus bil dung, inkl. evtl. er forder-
 licher Unter kon struk tion und Fugen ab dichtung sowie 
Her stellen der An schlüsse.

Laibungstiefe:  bis 180 mm

150 m EP.......................... GP ............................

02.01.10 Randbereich HPL-Tafeln, erhöhte Windlast

Randbereichsausbildung der vor ge hängten, 
hinter lüfte ten Fassa den be klei dung aus 
Faser zement tafeln, zur Auf nahme er höh ter 
Wind sog lasten.

Ausführung:   '.........'  

36 m EP.......................... GP ............................

02.01.11 Außenecke, Alu-Profil, VHF

Eckausbildung für hinterlüftete Fassaden-
 be klei dung, mit groß for ma ti gen Fas sa den-
 tafeln, mit Alu minium-Eck pro fil und Unter-
 kon struk tion.

Unterkonstruktion:    Winkel
Oberflächenbehandlung: beschichtet, Farbe nach Wahl des AG
Angeb. Fabrikat:  '.........' 

36 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.12 An-/Abschlussblech, Z 550, Alu

An- und Abschlussblech aus Alu mi nium für die 
Fassa den be klei dung als Tropf blech, drei fach 
ge kan tet.

Blechdicke:  2 mm
Zuschnitt:   ca. 550 mm
Farbe:  n. Wahl des AG

125 m EP.......................... GP ............................

02.01.13 Lüftungsprofil, 1-teilig, VHF

Lüftungsprofil für hinterlüftete Bekleidung 
aus großformatigen Platten aus einteiligem 
Aluminiumlochblechwinkel.
Auf Entkoppelung zur Unterkonstruktion 
achten.

Bekleidungsart : w.v.
Einbauort : Sockel, oberer Dachabschluss
Profil : bis 250 mm
Profildicke : 1 mm
Belüftungsquerschnitt : mind. 50 cm²/m
Dämmstoffdicke : 180 mm
Oberflächenbehandlung : verzinkt

250 m EP.......................... GP ............................

02.01.14 Fenstersturzprofil, Alublech, gelocht

Fenstersturzprofil für Metall-Fassaden be klei dung, 
ge locht, an Unter kon struk tion und Fens ter rah men 
be fes tigt.

Sturztiefe : ca. 250 mm
Material : Aluminium, beschichtet
Materialstärke : 1,0 mm
Farbe : n. Wahl AG, einbrennlackiert
Angeb. Fabrikat : '.........' 

240 m EP.......................... GP ............................

02.01.15 Durchdringung, VHF, D=30 mm

Durchdringung in vorgehängter Fassade, 
be ste hend aus Platten werk stoff, mit sicht-
 baren Schnitt kanten, rund.

Durchmesser:  30 mm

10 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.16 Durchdringung, VHF, D=50 mm

Durchdringung in vorgehängter Fassade, 
be ste hend aus Platten werk stoff, mit sicht-
 baren Schnitt kanten, rund.

Durchmesser:  50 mm

10 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.17 Durchdringung, VHF, D=100 mm

Durchdringung in vorgehängter Fassade, 
be ste hend aus Platten werk stoff, mit sicht -
baren Schnitt kanten, rund.

Durchmesser:  100 mm

10 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.18 Stundensatz Fachwerker, VHF

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst 
sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

20 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Vorhangfassade, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Dachabdichtungsarbeiten

02.02.1 Dachabdichtung komplett, DS+EPS+PYE

Dachabdichtung als Komplettaufbau mit aufeinander abgestimmten Produkten für höhere
Anforderung, wie folgt:
- Voranstrich aus Elastomerbitumen
- Dampfsperre aus Bitumenschweißbahn mit Aluminium-Einlage, gleichzeitig Trenn- und

Ausgleichslage, einschl. Wandanschluß
- Wärmedämmung im Gefälle aus Polystyrol-Hartschaumplatten, inkl. Grat- und

Kehlplatten, dichtgestoßen verlegen und nach Verlegeplan kleben
- Untere Lage der Dachabdichtung aus Kaltselbstklebebahn aus Elastomerbitumen,

gleichzeitig als Dampfdruckausgleichsschicht, Stöße verschweißen
- Durchwurzelungsfeste Oberlage der Dachabdichtung aus

Elastomerbitumen-Schweißbahn mit Einlage aus Polyestervlies, oberseitig bestreut,
vollflächig verschweißen

Dampfsperre : V60S4+Al01
Wärmedämmung : EPS

WLG : 035
Anwendung : DAA-dm
Gef. Baustoffklasse : B1
Dämmdicke : 200-380 mm
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Übertrag: ................................

1. Lage Abdichtung : DU/E1, PYE-G200 S4
2. Lage Abdichtung : DO/E1, PYE-PV250S5+CU 0,1
Oberflächenschutz : Splitt oder Granulat
Anwendungskategorie : K 2
Beanspruchungsklasse : I A
Untergrund : Rohdecke, gereinigt
Windzone : WZ 2
Windlastrelevante Angaben : Binnenland
angeb. Fabrikat : '.........' 

585 m² EP.......................... GP ............................

02.02.2 Zulage zur Vorposition für das Hochführen der

Zulage zur Vorposition für das Hochführen der Dichtungsbahnen an die
Attikakonstruktion, inkl. Dämmkeil
Abwicklung Dampfsperre bis 110 cm
Abwicklung Abdichtungslagen bis 85 cm

159 m EP.......................... GP ............................

02.02.3 Befestigung mech., Wärmedämm., Dachabd.

Befestigung, mechanisch, der Wärme dämm plat ten oder -bah nen unter Dach ab dich tung
auf dem Unter grund. Be fes tiger anzahl gemäß Wind sog be rech nung.
Gebäudehöhe : 11,3m, 29m üb. NN
Betriebsfestigkeit : 0,42 kN/St
Befestigeranzahl Innenbereich: nach Zulassung
Befestigeranzahl Randbereich :nach Zulassung
Befestigeranzahl Eckbereich:nach Zulassung

585 m² EP.......................... GP ............................

02.02.4 Holzkonstruktion, Attika

Holzkonstruktion wie in Grafik aus Konstruktionsvollholz, oberseite mit Siebdruckplatten
(Breite ca. 54 cm) beplankt, Platten stumpf gestoßen oder mit Nut und Feder.
Konstruktionsvollholz mit Injektionsmörtel und Gewindestange auf Bestand montieren.

Holzart KVH  : Fichte / Kiefer / Tanne
Querschnitte KVH : 16/20 cm
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte  : trocken (15 +/- 3%)
Holzwerkstoff : Siebdruckplatte 21 mm
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Übertrag: ................................

145 m EP.......................... GP ............................

02.02.5 Holzrahmenbau, Attika Sanitärbereich

Holzrahmenkonstruktion aus Konstruktionsvollholz, beidseitig mit Siebdruckplatten
beplankt, für Außenwände, Beplankung außen- und innenseitig (statisch wirksam),
Platten stumpf gestoßen oder mit Nut und Feder.

Holzart KVH  : Fichte / Kiefer / Tanne
Querschnitte KVH : 8/16 cm
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte  : trocken (15 +/- 3%)
Rastermaß  : 50 cm
Holzwerkstoff : Siebdruckplatte 18 mm
WLG  : 035
Gef. Baustoffklasse : B 2
Einbaudichte : mind. 50 kg/m3
Dämmschichtdicke  : 140  mm

Dachrandausbildung oberhalb der Betondecke, Konstruktionshöhe ca. 50 cm

7 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.02.6 Zulage zur Vorposition:

Zulage zur Vorposition:
obere Abdeckung aus Siebdruckplatte 21 mm,
Plattenbreite b= 54 cm an Obergurt des
Holzrahmens befestigt, zur Aufnahme der Attikaabdeckung.

14 m EP.......................... GP ............................

02.02.7 Attikaanschluss,

Attikaanschluss wie folgt herstellen:
Über Oberkante Atika führen.
-  Dämmung 100mm vertikal an Attika montieren (h= ca. 500mm)
- Dämmkeile 100/100 mm
-  1. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn PYE G200 S4
- 2. Lage PYE-PV250S5+CU 0,1
Zuschnitt der Bahnen  : ca. 1,2 m
Stau- und Anschlusshöhe : 300 mm
Eigenschaftsklasse  : E1

145 m EP.......................... GP ............................

02.02.8 Dachabdichtungsanschl. Vorhangfass.

Dachabdichtungsanschluss der zweilagigen Bitumenschweißbahn an aufgehende
Bauteile, unter Vorhang-Fassadensystem wie folgt:
- Bitumen-Voranstrich, kaltflüssig, an Wandfläche
- Kehlleisten aus Dämmstoff
- Hochführen der Dampfsperre bis Unterkante Fassadensystem
- beide Lagen Dachabdichtung auf Kehlleisten führen
- 1 Lage Bitumen-Schweißbahn auf erste Lage der Dachabdichtung aufschweißen,

vertikale Wärmedämmung bis ca. 70 mm hinter Fassadendämmung hochführen
- 1 Lage Bitumen-Schweißbahn auf Oberlage der Dachabdichtung aufschweißen und
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Übertrag: ................................

gleicherweise hochführen
- hochgeführte Bahnen mit Klemmprofil aus Aluminium in aufgehendem Bauteil

befestigen
Kehlleisten : 60/60 mm
1. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn PYE G200 S4
2. Lage PYE-PV250S5+CU 0,1
Oberflächenschutz : Splitt oder Granulat
Beanspruchungsklasse : I A
Eigenschaftsklasse : beide E 1
Angeb. Fabrikat : '.........' 

13 m EP.......................... GP ............................

02.02.9 Wandanschluss an Bestandsgebäude, Klinker, beweglich

Wandanschluss an Bestandgebäude beweglich wie folgt herstellen:
- Dämmkeile 100/100 mm
-  Dampfbremse bis Oberkante Dämmkeil inkl. Bewegungslasche
- 1. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn PYE G200 S4 inkl. Bewegungslasche
- 2. Lage PYE-PV250S5+CU 0,1 inkl. Bewegungslasche
-  beide Lagen waagerecht am Klinker hochführen (30-60cm), Dämmung abfallend
-  Abschlussblech montieren und abdichten
Zuschnitt der Bahnen  : mind. 1 m
Stau- und Anschlusshöhe : bis ca. 600 mm

9 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.02.10 Dichtigkeitsprobe, Flachdach

Dichtigkeitsprobe der Dachfläche wie folgt:
- Visuelle Kontrolle
- Prüfung auf Möglichkeit der statischen Belastung
- Einläufe mit Überlauf versehen
- Dachfläche mit Wasser fluten unter Zusatz eines Färbmittels
- Wasserstand messen und protokollieren bei Beginn und Ende der Prüfung
- Wasser beseitigen
Probezeit : 4 Tage
Anstauhöhe : 5 cm im Mittel

585 m² EP.......................... GP ............................

02.02.11 Dachablauf, 2-tl., horiz., Edelst., DN 100

Dachablauf aus Edelstahl, zweiteilig, wärmegedämmt,  mit Kiesfang,
Anschlussmanschette und horizontalem Abgang, an Dachabdichtung anschließen.
Nennweite : DN 100
Flachdachart : w.v.
Lastklasse : H 1,5
Angeb. Fabrikat : '.........' 

4 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.12 Dachablauf mit Notablauf, DN 100

Dachablauf mit verstellbarem Notablaufelement (mit Anstauhöhe), mehrteilig,
wärmegedämmt, mit Kiesfang und Anschlussmanschette, mit vertikalem Abgang, in die
Dachabdichtung einbauen.
Material : w.v.

Nennweite : DN 100
Verstellbereich : 28 - 68 mm
Flachdachart : w.v.
Angeb. Fabrikat : '.........'

4 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.13 Abdichtungsanschluss, Dachablauf

Dachabdichtungsanschluss an vorhandene Dachabläufe mit Klebeflansch, einschl.
Anschluss der Dampfsperre.
Material Abdichtung :  '.........' 
Beanspruchungsklasse : I A
Eigenschaftsklasse : E 1 

8 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.02.14 Bohlenkranz für Lichtkuppel, h= bis 32 cm,

Bohlenkranz aus Nadelholz, imprägniert, für Lichtkuppelaufsatz oder Dachausstieg,
bündig bis zur Oberfläche der Wärmedämmung, in mehrlagiger Ausführung.
Breite : entsprechend dem Aufsatzkranz (ca. 15 - 20 cm)
Holz : Nadelschnittholz
Sortierklasse : S 10
Höhe: bis 32 cm

20 m EP.......................... GP ............................

02.02.15 Ausst.Flachd.-Fenster, öffn. Kunstst. Isolierglas 120x120

Flachdach-Fenster bestehend aus Basiselement und Oberelement.
Basiselement bestehend aus 15 cm Kunststoff-Aufsetzkranz inkl. Polystyroldämmung, mit
waagerechter Isolierglasscheibe mit 2x3 mm VSG innen
für zusätzliche Sicherheit. Nut zur Aufnahme der Innenverkleidung.
Oberelement bestehend aus klarer Kuppel. Kuppel aus klarem Acryl.

Manuell zu öffnende Ausführung als Ausstiegsfenster mit Unterstützung durch
Gasdruckfeder, Öffnungswinkel 60°.

Durchsturzsicher    : gemäß DIN 18008-6
Wärmedurchgangswert  : U = 0,86 W/(m²K) nach DIN EN 1873
Schalldämmwert Rw  : 36db /SSK 2
Dachausschnitt (B X H )  : 120 cm x 120 cm
Hitzeschutz    : g= 0,53

Dachneigungsbereich  : 0°-15°

RQ      : Velux CXP 120120 0473Q 

      + ISD 120120 0000
Angeb. Fabrikat   : '.........' 

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.16 Flachdach-Fenster, fest Kunstst. Isolierglas 60x90

Flachdach-Fenster bestehend aus Basiselement und Oberelement.
Basiselement bestehend aus 15 cm Kunststoff-Aufsetzkranz inkl. Polystyroldämmung, mit
waagerechter Isolierglasscheibe mit 2x3 mm VSG innen für zusätzliche Sicherheit. Nut
zur Aufnahme der Dampfsperrschürze und der Innenverkleidung.
Oberelement klare Kuppel für Flachdach-Fenster.

Ausführung   : Festverglaste
Wärmedämmeigenschaft  : U = 0,80 W/(m²K) nach DIN EN 1873
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Durchsturzsicher  : gemäß DIN 18008-6.
Einbruchschutz  : RC2 nach DIN EN 1627.
Kuppel   : aus klarem Acryl
Hitzeschutz   : g= 0,53
Dachneigungsbereich  : 0°-15°
Dachausschnitt  : (B X H ) 60 cm x 90 cm

Richtqualtität   : Velux CFP 060090 0073QV

     + Velux ISD 060090

Angeb. Fabrikat  : '.........' 

4 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.17 Abdichtungsanschluss, Lichtkuppel,2-lag.

Dachabdichtungsanschluss der zweilagigen Bitumenschweißbahn an Lichtkuppel wie
folgt:
- Bohlenkranz mit Bahnenstreifen auf Dampfsperre abschotten
- 1. Lage der Abdichtung unter Klebeflansch führen
- 1 Lage Bitumenbahn auf untere Abdichtungslage aufschweißen und an Klebeflansch

aufkleben
- Schleppstreifen auf erste Abdichtungslage und auf Klebeflansch
- 1 Lage Bitumenbahn auf obere Abdichtungslage aufschweißen und an Aufsatzkranz

über ersten Streifen hinaus hochführen
- Hochgeführte Bahn mit Klemmprofil aus Aluminium in Aufsatzkranz befestigen
Aufsatzkranzhöhe : bis 300 mm
Schleppstreifen : Z=ca. 150 mm
1. Lage : PYE-G 200 S4, Z=ca. 400 mm
2. Lage : PYE-PV 250 S5, beschiefert, Z=ca. 500 mm
Oberflächenschutz : Splitt oder Granulat
Beanspruchungsklasse :I A
Eigenschaftsklasse : E 1

Angeb. Fabrikat : '.........'

20 m EP.......................... GP ............................

02.02.18 Ablufthauben, bauseits geliefert, montiern und abdichten

Bauseits gelieferte Ablufthauben im Zusammenhang mit den Dachabdichtungsarbeiten
montieren und andichten.

9 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.19 Seilsicherungssystem nicht überfahrbar, Flachdach, Massivdecke

Seilsicherungssystem nicht überfahrbar, Flachdach, Massivdecke
für Re pa ra tur- und Kon troll ar bei ten.
Bestehend aus
Nicht überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem
Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.
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Übertrag: ................................

Zugelassen für bis zu 4 Personen gleichzeitig.
Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.

Befestigung in Betondecke, Dachaufbau Dämmung + Abdichtung bis 400mm

ca. 130 m System inkl. Werkplanung
ca. 130 m Meter Edelstahlseil Ø 8  mm inkl. Systemschild inkl. Spannelemente
4 Stück Stück Endhalter
24 Stück Stück Führungselement "gerade"
bis 2 Stück Verbindungslasche

Die Befestigungselemente sind in den vorgenannten Dach aufbau einzu dich ten, inkl. elas-
ti scher An schluss man schet te sowie Dämm- und Witte rungs schutz haube.

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.20 Abdichtungsanschluss, Türschwelle

Abdichtungsanschluss  mit Flüssigkunststoff und einer Armierungslage, inkl. Voranstrich
und Ausbildung von Ecken und Kehlen.
Schichtdicke : 2,0 mm
Anschlussbreite : bis 500 mm
Material Armierung : Polyestervlies
Einbauort: Türen im Sockelbereich des Gebäudes
Diese Leistung wird zeitlich unabhängig von den Dachabdichtungsarbeiten abgerufen.

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

23 m EP.......................... GP ............................

02.02.21 Notabläufe in Notabdichtung

Notabläufe in Notabdichtung

Zur Wasserableitung während der Bauphase einbauen.
Auschnitt in Holzattika, Provisorisches Eindichten eines zu liefernden Durchführungsrohrs
aus Metall oder Kunststoff durch die Attika. Anschluss an provisorisches Flexrohr.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.22 Provisorische Entwässerung, Flachdach mit Tauchpumpe

Provisorische Entwässerung des Flachdaches mittels Tauchpumpe.
Wasserableitung in prov. Fallrohre.
Abrechnung nach vorgehaltenen Tagen

30 d EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.02.23 Kernbohrung, Beton, 200-230/150 mm

Kernbohrung als Durchbruch, in Betonattika ; einschl. Entsorgung der Bohrkerne.
Zur späteren Durchführung der Flachdachabläufe

Untergrund : Stahlbeton
Ausführung : als Kernbohrung
Bauteil : Attika

Bohrlochdurchmesser : über 150  mm
Decken- bzw. Wanddicke : bis 230 mm

6 St EP.......................... GP ............................

02.02.24 Stundensatz Fachwerker, Dachabdichtung

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:
Fachwerker

20 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Summe Bereich  02.02  

  Dachabdichtungsarbeiten, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Dachklempnerarbeiten

02.03.1 Fallrohrabzweig, Dachentwässerung Atika, rund, Titanzink (Zn), DN 100, 72°-87°

Fallrohrabzweig, rund, für die Dachentwässerung durch Atika.
Bauteil : Fallrohrabzweig
Ausführung : rund
Werkstoff : Titanzink (Zn)
Werkstoffdicke : mind. 0,70 mm
Nenngröße Fallrohr : DN 100
Nenngröße Fallrohrabzweig : DN 100
Winkel : 72-87°

5 St EP.......................... GP ............................

02.03.2 Fallrohr, Rohrwulst, Nase, Mehrpreis

Rohrwulst als Halbwulst (Nase) oberhalb der Befestigungsschelle des Fallrohres, als
Mehrpreis zur Normalausführung.

5 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.3 Fallrohr, rund, massiver Stahl, DN 100

Fallrohr aus massivem Stahl, rund, für Dachentwässerungsanlagen, Dachrinnen etc., inkl.
Muffen und Rohrschellen mit doppeltem Scharnier sowie aller Zubehör- und
Befestigungsteile.
Material : feuerverzinkter Stahl
Befestigungsuntergrund : VHF
Anwendungsbereich : außen
Dachkonstruktion : Flachdach
Nenngröße : DN 100
Angeb. Fabrikat : '.........' 

40 m EP.......................... GP ............................

02.03.4 Standrohr, GA-Rohr, DN 100

Standrohr, als stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung und Entwässerungskanal,
einschl. Befestigung mit Rohrschellen und Anschließen an die erdverlegte Leitung.
Untergrund für Befestigung : VHF
Rohrlänge : 100 cm
Material : Stahl-Guss-Rohr (GA)
Nenngröße : DN 100
Angeb. Fabrikat : '.........' 

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.03.5 Standrohrkappe, Titanzink, DN 100

Standrohrkappe, als Verbindung und Übergang der Regenfallrohre zu den Standrohren.
Material  : Titan-Zinkblech
Nenngröße : DN 100

5 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.6 Attikaabdeckung, Alu, Z 333

Attikaabdeckung mit Frontblende und Tropfblech hinten, inkl. Herstellen der Stehfalze,
Befestigungen, Abkantungen und Abschlüsse.

Zuschnitt  : 800 mm
Material  : Aluminiumblech
Blechdicke : 2,0 mm

165 m EP.......................... GP ............................

02.03.7 Eckausbildung, Blechabdeckung

Eckausbildung (Innen- oder Außenecke) von Abdeckungen aus Blech.
Material : Aluminiumblech 2,0 mm
Zuschnitt : bis 800 mm

4 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.8 Dachentwässerung provisorisch, Flexrohr

Provisorische Dachentwässerung während Bauarbeiten, mit flexiblem Fallrohr, einschl.
notwendiger Anschlüsse an vorhandene Dachrinnen und Fallrohre, bzw. mit Einleitung in
Schacht, inkl. Vorhaltung und Abbau nach Ende der Arbeiten.
Durchmesser : 100 - 150 mm

50 m EP.......................... GP ............................

02.03.9 Stundensatz Fachwerker,Klempnerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:
Fachwerker

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Dachklempnerarbeiten, Netto: ...............................
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    Summe Titel  02
 

  Gem. 2, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Zwischenbau Fassade

03.01   Bereich   Abdichtung Kelleraussenwand

03.01.1 Außenflächen vorbereiten, Abdichtung

Untergrund von Außenwandflächen für Außenabdichtungen vorbereiten, Flächen reinigen,
lose Teile und Grate abstoßen sowie haftungsmindernde Schichten entfernen, kleinere
Beschädigungen mit Mörtel ausbessern.
Untergrund : Beton
Bauteil und Lage : Außenwand KG

80 m² EP.......................... GP ............................

03.01.2 Abdichtung, AW, dr.Wasser, 2xPYE-G200 S4

Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser mit
Polymerbitumen-Schweißbahnen, zweilagig, auf Kellerwand mit
Voranstrich, die Bahnen vollflächig kleben und schweißen.
Ausführung : 2 x PYE-G200 S4
Bereich : Übergang Sohle/aufgehende
Betonwand sowie erdberührte Wände im angrenzenden
Bestand und Übergang zu Neubau.
Abdichtungstyp  : BA

Angeb. Fabrikat: '.........' 

80 m² EP.......................... GP ............................

03.01.3 Bewegungsfuge Flüssigkunststoff

Bewegungsfuge Flüssigkunststoff
Am Übergang Neubau - Bestand wie folgt:
Einlegen einer Rundschnur in die Fuge.
Grundierung
Untere Schicht Flüssigkunststoff
Trägervlies
Obere Schicht Flüssigkunststoff.

ähnlich Abbildung:
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Übertrag: ................................

7 m EP.......................... GP ............................

03.01.4 Abschlussprofil, Klemmschiene Alu, 100

Abschlussprofil aus Aluminium-Klemmschiene, zur oberen
Befestigung der Abdichtungsanschlüsse an den Wänden.
Einbauort : Kelleraussenwand
Profilhöhe :ca. 100 mm

80 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Abdichtung Kelleraussenwand, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Vorhangfassade

03.02.1 UK VHF-Fassadenplatten, Aluprof./Klammer

Unterkonstruktion für vorgehängte hinter lüf te te Fas sa den be kleidung mit groß forma tigen
Fassaden plat ten, mit senk rech ten Trag profilen mit Schie nen für Hal te klam mern, Pro filen
zur Mittel unter stützung aus Alu minium so wie Wand haltern.
Unter kon struktion inkl. Befestigungs- und Ver bindungs mittel. Zwän gungs freie Mon tage
der Platten durch Längen ände rung in folge Tem pe ra tur schwan kungen sicherstellen.
Uneben heiten bis 20 mm so aus glei chen, dass eine plan ebene Fas sa den flä che er zielt
wird.

Bekleidungsart : HPL PLatten
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Zwischenbau Fassade

VorhangfassadeBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abstand - Bekleidung von Wand : ca. 240 mm.
Plattenformat h/b : gem. Zeichnung
Wandhalter : Edelstahl-L-Wandhalter   
Plattentragprofil : Alu-T-Schiene, schwarz beschichtet
Halteklammern : sichtbare Nieten, farbig passend zur Fassade
Verankerungsgrund : Mauerwerk und Stahlbeton
Windlastzone  : WZ 2, Binnenland

Angeb. System : '.........' 

270 m² EP.......................... GP ............................

03.02.2 Thermische Trennelemente, UK, VHF

Thermische Trennelemente aus Kunst stoff, für Leicht metall-Unter kon struk tion der vor ge-
häng ten, hinter lüf te ten Fassa de, zwi schen Wand grund und Wand haltern der senk rech ten
Unter kon struk tion, pas send zu den Wand hal tern.
Elementdicke : 5 - 6 mm
Baustoffklasse : B 1
Wärmeleitfähigkeit : 0,08 W/mK
Druckfestigkeit : ca. 9 N/mm²
Schlagzähigkeit : ca. 15 N/mm²

Angeb. Fabrikat : '.........' 

270 m² EP.......................... GP ............................

03.02.3 MW-WAB, VHF, zwischen UK, 180 mm, 035

Mineralwolleplatten-Wärmedämmung hin ter Vor hang fassaden, ein sei tig mit schwar zem
Glas vlies ka schiert, zwi schen vor han de ne Un ter kon struk tion auf massi ven Wän den, inkl.
me cha ni scher Si che rung durch Dämm stoff hal ter.

Untergrund : Mauerwerk & Stahlbeton
Wärmedämmung : MW
Anwendungstyp : WAB
Brandverhalten DIN EN 13501: A1, nichtbrennbar, Schmelzpunkt 1000°C
WLG : 035
Dämmdicke : 180 mm
Angeb. Fabrikat : '.........'

252 m² EP.......................... GP ............................

03.02.4 Wärmedämmung außen, XPS 180, WLG 035

Wärmedämmschicht an vertikalen Außenflächen, aus Polystyrol-Hartschaumplatten,
kaschiert. Platten im waagrechten Verband mit dichtschließenden Fugen an der Wand
verkleben. Einbau im Sockelbereich.
Dämmstoff : XPS
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.11.2024 - Seite 40



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernförder Str. 235a, 24119 Kronshagen  

Leistungsverzeichnis Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

            
04 Dachabdichtung, Dacheindeckung, Klempner u. VorhangfassadeLV

03 Titel Zwischenbau Fassade

VorhangfassadeBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anwendungsgebiet : WAB/WAP
WLG : 035
Gef. Baustoffklasse : B1
Brandverhalten DIN EN 13501 : E
Dämmdicke : 180 mm
Angeb. Fabrikat: '.........' 

18 m² EP.......................... GP ............................

03.02.5 VHF, HPL-Tafeln 8 mm, sichtb. befestigt

Fassadenbekleidung als hinterlüftete Vorhangfassade aus
Hochdruck-Schichtpressstoffplatten mit sichtbarer Befestigung, auf vorhandene
Unterkonstruktion. Fugen mit Fugenband hinterlegen; inkl. nicht rostender, farblich auf die
Fassadenplatten abgestimmter Befestigungsmittel.

Plattenformat : gem. Planung, beigefügt
Brandschutzklasse : B-s1, d0
Kratzfestigkeit  : > 3,5
Erscheinung : >= 4 nach EN 438-2
Schlagregendichtheit : mind. R4
Stoßsicherheit : mind. I1/E1
Erdbebensicherheit : 0,002°
Windlastzone : 2
Fugenausbildung : hinterlegt

RQ: Resoplan
Plattendicke : 8 mm
Oberfläche, Farbe : Dekor nach Wahl AN. Unterschiedliche Farben in
 der Fassde.

Angeb. Fabrikat  : '.........' 

270 m² EP.......................... GP ............................

03.02.6 Leibung, HPL-Tafeln, VHF

Leibungsausbildung der vorgehäng ten, hinter lüfte ten Fassa de aus HPL, mit HPL
Bekleidungs ele men ten, pas send zur Fassa den aus bil dung, inkl. evtl. er forder licher Unter-
kon struk tion und Fugen ab dichtung sowie Her stellen der An schlüsse.
Leibungstiefe: bis 180 mm

90 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Zwischenbau Fassade

VorhangfassadeBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.7 Randbereich HPL-Tafeln, erhöhte Windlast

Randbereichsausbildung der vor ge hängten, hinter lüfte ten Fassa den be klei dung aus HPL-
Tafeln, zur Auf nahme er höh ter Wind sog lasten.

Ausführung : '.........'  

20 m EP.......................... GP ............................

03.02.8 Außenecke, Alu-Profil, VHF

Eckausbildung für hinterlüftete Fassaden be klei dung, mit groß for ma ti gen Fas sa den tafeln,
mit Alu minium-Eck pro fil und Unter kon struk tion.
Unterkonstruktion  : Winkel
Oberflächenbehandlung : Farbig beschichtet, nach Wahl AG

Angeb. Fabrikat : '.........' 

20 m EP.......................... GP ............................

03.02.9 An-/Abschlussblech, Z 550, Alu

An- und Abschlussblech aus Alu mi nium für die Fassa den be klei dung als Tropf blech, drei-
fach ge kan tet.
Blechdicke :2 mm
Zuschnitt : ca. 550 mm
Farbe: n. Wahl des AG

34 m EP.......................... GP ............................

03.02.10 Lüftungsprofil, 1-teilig, VHF

Lüftungsprofil für hinterlüftete Bekleidung aus großformatigen Platten aus einteiligem
Aluminiumlochblechwinkel.
Auf Entkoppelung zur Unterkonstruktion achten.
Bekleidungsart : w.v.
Einbauort : Sockel, oberer Dachabschluss
Profil : bis 250 mm
Profildicke : 1 mm
Belüftungsquerschnitt : mind. 50 cm²/m
Dämmstoffdicke : 180 mm
Oberflächenbehandlung : verzinkt

64 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Zwischenbau Fassade

VorhangfassadeBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.11 Fenstersturzprofil, Alublech, gelocht

Fenstersturzprofil für Metall-Fassaden be klei dung, ge locht, an
Unter kon struk tion und Fens ter rah men be fes tigt.

Sturztiefe : bis. 200 mm
Material : Aluminium, beschichtet
Materialstärke : 1,0 mm
Farbe : n. Wahl AG, einbrennlackiert

38 m EP.......................... GP ............................

03.02.12 Anschluss VHF-Bestand, Aluminium

Fugenprofil aus Aluminium für Vorgehängte Hinterlüftete Fassade, mit groß for ma ti gen
Fas sa den tafeln. Zum Anschluss der VHF zum Bestandsklinker. 

20 m EP.......................... GP ............................

03.02.13 Durchdringung, VHF, D=30 mm

Durchdringung in vorgehängter Fassade, be ste hend aus Platten werk stoff, mit sicht baren
Schnitt kanten, rund.
Durchmesser: 30 mm

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.02.14 Stundensatz Fachwerker, VHF

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

20 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Vorhangfassade, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Zwischenbau Fassade, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Förderzentrum Fassade

04.01   Bereich   Vorhangfassade
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04 Titel Förderzentrum Fassade

VorhangfassadeBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.1 UK VHF-Fassadenplatten, Aluprof./Klammer

Unterkonstruktion für vorgehängte hinter lüf te te Fas sa den be kleidung mit groß forma tigen
Fassaden plat ten, mit senk rech ten Trag profilen mit Schie nen für Hal te klam mern, Pro filen
zur Mittel unter stützung aus Alu minium so wie Wand haltern.
Unter kon struktion inkl. Befestigungs- und Ver bindungs mittel. Zwän gungs freie Mon tage
der Platten durch Längen ände rung in folge Tem pe ra tur schwan kungen sicherstellen.
Uneben heiten bis 20 mm so aus glei chen, dass eine plan ebene Fas sa den flä che er zielt
wird.

Bekleidungsart : HPL PLatten
Abstand - Bekleidung von Wand : ca. 220 mm.
Plattenformat h/b : gem. Zeichnung
Wandhalter : Edelstahl-L-Wandhalter   
Plattentragprofil : Alu-T-Schiene, schwarz beschichtet
Halteklammern : sichtbare Nieten, farbig passend zur Fassade
Verankerungsgrund : Mauerwerk und Stahlbeton im Bestand
Windlastzone  : WZ 2, Binnenland

Angeb. System : '.........' 

640 m² EP.......................... GP ............................

04.01.2 Thermische Trennelemente, UK, VHF

Thermische Trennelemente aus Kunst stoff, für Leicht metall-Unter kon struk tion der vor ge-
häng ten, hinter lüf te ten Fassa de, zwi schen Wand grund und Wand haltern der senk rech ten
Unter kon struk tion, pas send zu den Wand hal tern.
Elementdicke : 5 - 6 mm
Baustoffklasse : B 1
Wärmeleitfähigkeit : 0,08 W/mK
Druckfestigkeit : ca. 9 N/mm²
Schlagzähigkeit : ca. 15 N/mm²
Angeb. Fabrikat : '.........' 

640 m² EP.......................... GP ............................

04.01.3 MW-WAB, VHF, zwischen UK, 180 mm, 035

Mineralwolleplatten-Wärmedämmung hin ter Vor hang fassaden, ein sei tig mit schwar zem
Glas vlies ka schiert, zwi schen vor han de ne Un ter kon struk tion auf massi ven Wän den, inkl.
me cha ni scher Si che rung durch Dämm stoff hal ter.

Untergrund : Mauerwerk & Stahlbeton
Wärmedämmung : MW
Anwendungstyp : WAB
Brandverhalten DIN EN 13501: A1, nichtbrennbar, Schmelzpunkt 1000°C
WLG : 035
Dämmdicke : 180 mm
Angeb. Fabrikat : '.........'

605 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Förderzentrum Fassade

VorhangfassadeBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.4 Wärmedämmung außen, XPS 180, WLG 035

Wärmedämmschicht an vertikalen Außenflächen, aus Polystyrol-Hartschaumplatten,
kaschiert. Platten im waagrechten Verband mit dichtschließenden Fugen an der Wand
verkleben.
Dämmstoff : XPS
Anwendungsgebiet : WAB/WAP
WLG : 035
Gef. Baustoffklasse : B1
Brandverhalten DIN EN 13501 : E
Dämmdicke : 180 mm
Angeb. Fabrikat: '.........' 

35 m² EP.......................... GP ............................

04.01.5 VHF, HPL-Tafeln 8 mm, sichtb. befestigt

Fassadenbekleidung als hinterlüftete Vorhangfassade aus
Hochdruck-Schichtpressstoffplatten mit sichtbarer Befestigung, auf vorhandene
Unterkonstruktion. Fugen mit Fugenband hinterlegen; inkl. nicht rostender, farblich auf die
Fassadenplatten abgestimmter Befestigungsmittel.

Plattenformat : gem. Planung, beigefügt
Brandschutzklasse : B-s1, d0
Kratzfestigkeit  : > 3,5
Erscheinung : >= 4 nach EN 438-2
Schlagregendichtheit : mind. R4
Stoßsicherheit : mind. I1/E1
Erdbebensicherheit : 0,002°
Windlastzone : 2
Fugenausbildung : hinterlegt

RQ: Resoplan
Plattendicke : 8 mm
Oberfläche, Farbe : Dekor nach Wahl AN. Unterschiedliche Farben in
 der Fassde.

Angeb. Fabrikat  : '.........' 

640 m² EP.......................... GP ............................

04.01.6 Leibung, HPL-Tafeln, VHF

Leibungsausbildung der vorgehäng ten, hinter lüfte ten Fassa de aus HPL, mit HPL
Bekleidungs ele men ten, pas send zur Fassa den aus bil dung, inkl. evtl. er forder licher Unter-
kon struk tion und Fugen ab dichtung sowie Her stellen der An schlüsse.
Leibungstiefe: bis 180 mm

250 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Förderzentrum Fassade

VorhangfassadeBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.7 Randbereich HPL-Tafeln, erhöhte Windlast

Randbereichsausbildung der vor ge hängten, hinter lüfte ten Fassa den be klei dung aus
Faser zement tafeln, zur Auf nahme er höh ter Wind sog lasten.
Ausführung : '.........'  

66 m EP.......................... GP ............................

04.01.8 Außenecke, Alu-Profil, VHF

Eckausbildung für hinterlüftete Fassaden be klei dung, mit groß for ma ti gen Fas sa den tafeln,
mit Alu minium-Eck pro fil und Unter kon struk tion.
Unterkonstruktion  : Winkel
Oberflächenbehandlung : schwarz beschichtet
Angeb. Fabrikat : '.........' 

66 m EP.......................... GP ............................

04.01.9 An-/Abschlussblech, Z 550, Alu

An- und Abschlussblech aus Alu mi nium für die Fassa den be klei dung als Tropf blech, drei-
fach ge kan tet.
Blechdicke :2 mm
Zuschnitt : ca. 550 mm
Farbe: n. Wahl des AG

70 m EP.......................... GP ............................

04.01.10 Lüftungsprofil, 1-teilig, VHF

Lüftungsprofil für hinterlüftete Bekleidung aus großformatigen Platten aus einteiligem
Aluminiumlochblechwinkel.
Auf Entkoppelung zur Unterkonstruktion achten.
Bekleidungsart : w.v.
Einbauort : Sockel, oberer Abschluss
Profil : 250 mm
Profildicke : 1 mm
Belüftungsquerschnitt : mind. 50 cm²/m
Dämmstoffdicke : 180 mm
Oberflächenbehandlung : verzinkt

140 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.11.2024 - Seite 46



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernförder Str. 235a, 24119 Kronshagen  

Leistungsverzeichnis Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

            
04 Dachabdichtung, Dacheindeckung, Klempner u. VorhangfassadeLV

04 Titel Förderzentrum Fassade

VorhangfassadeBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.11 Fenstersturzprofil, Alublech, gelocht

Fenstersturzprofil für Metall-Fassaden be klei dung, ge locht, an Unter kon struk tion und
Fens ter rah men be fes tigt.

Sturztiefe : ca. 250 mm
Material : Aluminium, beschichtet
Materialstärke : 1,0 mm
Farbe : n. Wahl AG, einbrennlackiert

70 m EP.......................... GP ............................

04.01.12 Durchdringung, VHF, D=30 mm

Durchdringung in vorgehängter Fassade, be ste hend aus Platten werk stoff, mit sicht baren
Schnitt kanten, rund.
Durchmesser: 30 mm

10 Stk EP.......................... GP ............................

04.01.13 Durchdringung, VHF, D=50 mm

Durchdringung in vorgehängter Fassade, be ste hend aus Platten werk stoff, mit sicht baren
Schnitt kanten, rund.
Durchmesser: 50 mm

10 Stk EP.......................... GP ............................

04.01.14 Durchdringung, VHF, D=100 mm

Durchdringung in vorgehängter Fassade, be ste hend aus Platten werk stoff, mit sicht baren
Schnitt kanten, rund.
Durchmesser: 100 mm

10 Stk EP.......................... GP ............................

04.01.15 Stundensatz Fachwerker, VHF

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:
Fachwerker

20 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Vorhangfassade, Netto: ...............................
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04 Titel Förderzentrum Fassade

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  04
 

  Förderzentrum Fassade, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Zwischenbau + Förderzentrum Dachabdichtungsarbeiten

05.01   Bereich   Dachabdichtung

05.01.1 Dachabdichtung komplett, DS+EPS+PYE

Dachabdichtung als Komplettaufbau mit aufeinander abgestimmten Produkten für höhere
Anforderung, wie folgt:
- Voranstrich aus Elastomerbitumen
- Dampfsperre aus Bitumenschweißbahn mit Aluminium-Einlage, gleichzeitig Trenn- und

Ausgleichslage, einschl. Wandanschluß
- Wärmedämmung im Gefälle aus Polystyrol-Hartschaumplatten, inkl. Grat- und

Kehlplatten, dichtgestoßen verlegen und nach Verlegeplan kleben
- Untere Lage der Dachabdichtung aus Kaltselbstklebebahn aus Elastomerbitumen,

gleichzeitig als Dampfdruckausgleichsschicht, Stöße verschweißen
- Durchwurzelungsfeste Oberlage der Dachabdichtung aus

Elastomerbitumen-Schweißbahn mit Einlage aus Polyestervlies, oberseitig bestreut,
vollflächig verschweißen

Dampfsperre : V60S4+Al01
Wärmedämmung : EPS

WLG : 035
Anwendung : DAA-dm
Gef. Baustoffklasse : B1
Dämmdicke : 200-400 mm
1. Lage Abdichtung : DU/E1, PYE-G200 S4
2. Lage Abdichtung : DO/E1, PYE-PV250S5+CU 0,1
Oberflächenschutz : Splitt oder Granulat
Anwendungskategorie : K 2
Beanspruchungsklasse : I A
Untergrund : Rohdecke, gereinigt
Windzone : WZ 2
Windlastrelevante Angaben : Binnenland

angeb. Fabrikat : '.........' 

594 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Zwischenbau + Förderzentrum Dachabdichtungsarbeiten

DachabdichtungBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.2 Zulage zur Vorposition für das Hochführen der

Zulage zur Vorposition für das Hochführen der Dichtungsbahnen an die
Attikakonstruktion, inkl. Dämmkeil
Abwicklung Dampfsperre bis 100 cm
Abwicklung Abdichtungslagen bis 75 cm

100 m EP.......................... GP ............................

05.01.3 Zulage für Brandschutzkorridor Dachdämmung

Zulage zur Pos. 1  "Dachabdichtung komplett"  für Brandschutzkorridor Dachdämmung

Ausbildung eines Brandschutzkorridors über einer Brandwand wie folgt: 

Über der Brandwand ist das die Gefälledämmung in einem 1 m breiten Streifen in
nichtbrennbarer Dämmung gleicher Wärmeleitfähigkeitslasse auzuführen.
Länge des Brandshcutzkorrodors ca. 13 m.

13 m² EP.......................... GP ............................

05.01.4 Befestigung mech., Wärmedämm., Dachabd.

Befestigung, mechanisch, der Wärme dämm plat ten oder -bah nen unter Dach ab dich tung
auf dem Unter grund. Be fes tiger anzahl gemäß Wind sog be rech nung.
Gebäudehöhe : 11,3m, 29m üb. NN
Betriebsfestigkeit : 0,42 kN/St
Befestigeranzahl Innenbereich: nach Zulassung
Befestigeranzahl Randbereich :nach Zulassung
Befestigeranzahl Eckbereich:nach Zulassung

594 m² EP.......................... GP ............................

05.01.5 Wandanschluss an Bestandsgebäude, beweglich

Wandanschluss an Bestandgebäude beweglich mit  nichtbrennbarer Dämmung wie folgt
herstellen:
- Dämmkeile 100/100 mm
-  Foamglas Dämmung an Bestand ankleben h = ca. 400 mm
-  Foamglas Dämmung als "Attika" h = ca. 600mm
-  Dampfsperre bis Unterkante Dach führen inkl. Bewegungsfuge  
- 1. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn PYE G200 S4 inkl. Bewegungsfuge
- 2. Lage PYE-PV250S5+CU 0,1 inkl.Bewegungsfuge 
Zuschnitt der Bahnen  : mind. 1 m
Stau- und Anschlusshöhe : ca. 600 mm
Eigenschaftsklasse  : E1
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.11.2024 - Seite 49



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernförder Str. 235a, 24119 Kronshagen  

Leistungsverzeichnis Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

            
04 Dachabdichtung, Dacheindeckung, Klempner u. VorhangfassadeLV

05 Titel Zwischenbau + Förderzentrum Dachabdichtungsarbeiten

DachabdichtungBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10 m EP.......................... GP ............................

05.01.6 Holzrahmenbau , Attika

Holzrahmenkonstruktion aus Konstruktionsvollholz, beidseitig mit Siebdruckplatten
beplankt, für Außenwände, Beplankung außen- und innenseitig (statisch wirksam),
Platten stumpf gestoßen oder mit Nut und Feder. Komplett ausgedämmt.

Holzart KVH  : Fichte / Kiefer / Tanne
Querschnitte KVH : 8/16 cm
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte  : trocken (15 +/- 3%)
Rastermaß  : 50 cm
Holzwerkstoff : Seiten Siebdruckplatte 18 mm
WLG  : 035
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gef. Baustoffklasse : B 2
Einbaudichte : mind. 50 kg/m3
Dämmschichtdicke  : 160  mm

Dachrandausbildung oberhalb der Betondecke, Konstruktionshöhe ca. 45 cm

50 m² EP.......................... GP ............................

05.01.7 Zulage zur Vorposition:

Zulage zur Vorposition:
obere Abdeckung aus Siebdruckplatte 21 mm,
Plattenbreite b= 44 cm an Obergurt des
Holzrahmens befestigt, zur Aufnahme der Attikaabdeckung.

100 m EP.......................... GP ............................

05.01.8 Zulage zur Position 6, Holzrahmenbau Attika

Zulage zur Position 6, Holzrahmenbau Attika und Pos. 7 obere Abdeckung
für die Ausführung der Attikabekleidung in feuerbeständigem und wasserbeständigen
Material, z.B.  Promatect - H oder glw.
gemäß Skizze
Jeweils in Bereichen von ca. 1 m Länge.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 m EP.......................... GP ............................

05.01.9 Dehnfuge/Rundschnur

Dehnfuge/Rundschnur Abdichtung mit WD.
Im Bereich der Trennfuge Bestand - Neubau
- Dampfsperre schlaufenartig in die Fuge einlegen, auf b= 50 cm nicht verkleben.
- Wärmedämmplatten im Bereich der Bauwerksfuge in einem Abstand von 40 mm

verlegen. 
- Im Bereich der Bauwerksfuge beidseitig eine unter ca. 60 Grad angeschrägte

Dachdämm- platte aus PIR, mind. 60 mm dick, Breite ca. 300 mm, aufkleben und den
Zwischenraum mit Mineralwolle ausfüllen.

- Über gesamten Keilbereich Trennstreifen lose auflegen und schlaufenartig in die
Fuge eindrücken.

- Im oberen Bereich der Dehnfuge eine Schaumstoff-Rundschnur, ca. 40 mm
Durchmesser, einlegen. 

- Die gesamte Abdichtung der Dachfläche endet jeweils an der Keiloberkante. 

- Die Abdichtung der Dehnfuge besteht aus einer ersten Lage Bauder FLEX K 5 E talk.
und einer Oberlage der Vorpos. Diese beginnen, etwa 10 cm abgestuft verlegt, mind.
20 cm vor Vorderkante Keil in der Dachfläche. Die erste Lage zwischen den Lagen
der Flächenabdichtung einbinden. Zuschnitt: 100 cm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

-

18 m EP.......................... GP ............................

05.01.10 Dichtigkeitsprobe, Flachdach

Dichtigkeitsprobe der Dachfläche wie folgt:
- Visuelle Kontrolle
- Prüfung auf Möglichkeit der statischen Belastung
- Einläufe mit Überlauf versehen
- Dachfläche mit Wasser fluten unter Zusatz eines Färbmittels
- Wasserstand messen und protokollieren bei Beginn und Ende der Prüfung
- Wasser beseitigen
Probezeit : 4 Tage
Anstauhöhe : 5 cm im Mittel

594 m² EP.......................... GP ............................

05.01.11 Dachablauf,2-tl.,horiz.,Edelst.,DN 100

Dachablauf aus Edelstahl, zweiteilig, wärmegedämmt,  mit Kiesfang,
Anschlussmanschette und horizontalem Abgang, an Dachabdichtung anschließen.
Nennweite : DN 100
Flachdachart : w.v.
Lastklasse : H 1,5

Angeb. Fabrikat : '.........' 

5 Stk EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

05.01.12 Dachablauf mit Notablauf, DN 100

Dachablauf mit verstellbarem Notablaufelement (mit Anstauhöhe), mehrteilig,
wärmegedämmt, mit Kiesfang und Anschlussmanschette, mit vertikalem Abgang, in die
Dachabdichtung einbauen.
Material : w.v.

Nennweite : DN 100
Verstellbereich : 28 - 68 mm
Flachdachart : w.v.
Angeb. Fabrikat : '.........'

5 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.13 Abdichtungsanschluss, Dachablauf

Dachabdichtungsanschluss an vorhandene Dachabläufe mit Klebeflansch, einschl.
Anschluss der Dampfsperre.

Material Abdichtung :  '.........' 

Beanspruchungsklasse : I A
Eigenschaftsklasse : E 1 

10 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.14 Dachdurchdringungen, D=bis 100 mm

Dachdurchdringungen mit Anschlussmanschette einbinden und mit der Dachabdichtung
fachgerecht verschweißen.
Einbauhöhe : bis 10 cm
Durchmesser : bis 150 mm

Angeb. Fabrikat : '.........'  

8 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.15 Dachdurchdringungen, D=bis 150 mm

Dachdurchdringungen mit Anschlussmanschette einbinden und mit der Dachabdichtung
fachgerecht verschweißen.
Einbauhöhe : bis 10 cm
Durchmesser : bis 150 mm
Angeb. Fabrikat : '.........'  

8 Stk EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.16 Durchführung Lüftungsanlage

Durchführung Lüftungsanlage mit Dachabdichtung fachgerecht verschweißen. Bzw. mit
Flüssigkunststoff  und Vlies andichten.

Maße  : 2x (950x550mm), 2x (850x500mm)

12 m EP.......................... GP ............................

05.01.17 Kabel- und Leitungs-Dachdurchführung DN100

Nicht brennbare und wärmegedämmte, witterungs- und UV-beständige Durchführung mit
frei wählbarer (360°) Leitungsführung, als vollständige Einheit liefern, vollständig in
Dachöffnung montieren und in allen Lagen fachgerecht einkleben.
Bestehend aus:

- Rundes Edelstahl Standrohr mit Klebeflansch zur Aufnahme
der Dach und Dichtungsbahn. Unten angebrachter Stecknippel 98,5 mm Ø mit
werkseitig eingearbeiteter Lippendichtung zur verbesserten Dichtigkeit zum
Indach-Element bzw. zu bauseits verlegten Leitungen. 
- Stutzen passend zum ISO Indach-Element.
- Dichtwolle am oberen Ende des Standrohres, Pressronde mit Dichtwolle, Gewindestiften
und vier Klemmwinkeln zum nahezu formschlüssigen Abdichten
der durchgeführten Kabel und Leitungen.
- Lackierte Aluminiumwetterkappe mit vier Edelstahlhutmuttern,
Kstf.-Scheiben zur Befestigung an der Pressronde.
- ISO Indach-Element (IDE) WFR DN 100
Passendes Indach-Element, bestehend aus nicht
brennbaren Baustoffen, bzw. Bauteilen, am unteren Ende
mit Stutzen und Lippendichtung. Umlaufend großer Klebe-
und Befestigungsflansch gemäß den Vorschriften
umlaufend ca. 120 mm, für mechanische Befestigung mit der
Dachkonstruktion, sowie zur Aufnahme der Dampfsperre.
Innenrohr aus verzinktem Stahlblech, Unterseite mit
Stecknippel werkseitig eingearbeiteter Lippendichtung zur
verbesserten Dichtigkeit zur bauseits verlegten Leitung.
Umlaufende Isolierung nicht brennbar.
- Außen umlaufend mit Alu-Folie geschützt und verklebt. Isolierung dampf- und
diffusionsdicht mit dem Innenrohr verbunden.
- Stufenlos bis auf ca. 80 mm kürzbar

Gehäuse Baustoffklasse  : nichtbrennbarer A1 isoliert 
Durchmesser Innenrohr : DN 100
Außenmantel : ca. 202mm, H = 410mm
Schmelzpunkt  : > 1000 °C
Dachdämmstärken : H=200 mm / 300 mm / 400 mm nach Erfordernis (bei
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Übertrag: ................................

Bestellung bitte angeben)
Wärmeleitzahl : mind. 0,040 W (mk)

Fabrikat: Schulte und Todt Typ: Flachdachsystem ADE + IDE oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '.........' 

2 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.18 Ablufthauben, bauseits geliefert, montiern und abdichten

Bauseits gelieferte Ablufthauben im Zusammenhang mit den Dachabdichtungsarbeiten
montieren und andichten.

8 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.19 Kiesstreifen 16/32 mm, b=100 cm, Dachfl.

Kiesstreifen (Schüttung) aus Rollkies im Breich eines Brandschutzkorridors zur Schaffung
nichtbrennbarer Abstandsflächen zum angrenzenden Gebäudeteil
Inkl einseitiger Begrenzung durch L-förmige Kiesfangleiste
Körnung : 16/32 mm

Streifenbreite : 100 cm
Schütthöhe i. M. :10 cm

15 m EP.......................... GP ............................

05.01.20 Bohlenkranz für Lichtkuppel, h= bis 40cm,

Bohlenkranz aus Nadelholz, imprägniert, für Lichtkuppelaufsatz oder Dachausstieg,
bündig bis zur Oberfläche der Wärmedämmung, in mehrlagiger Ausführung.
Breite : entsprechend dem Aufsatzkranz (ca. 15 - 20 cm)
Holz : Nadelschnittholz
Sortierklasse : S 10
Höhe: bis 40 cm

12 m EP.......................... GP ............................

05.01.21  RWA Flachdach-Fenster, öffn.Kunstst. Isolierglas 120x120

Flachdach-Fenster bestehend aus Basiselement und Oberelement. 
Basiselement: Rauch- und Wärmeabzugsfenster Flachdach bestehend aus 31 cm
Kunststoff-Aufsetzkranz inkl. Polystyroldämmung, mit waagerechter Isolierglasscheibe mit
2x3 mm VSG innen für zusätzliche Sicherheit. Nut zur Aufnahme der Innenverkleidung.
Oberelement: Oberelement klare Kuppel Acryl.

Mit CE-Zeichen entsprechend DIN EN 12101-2. Mit vorinstallierten, im geschlossenen
Zustand nicht sichtbaren RWA-Motoren.

Zum Betrieb ist eine RWA-Steuerung KFX 210-214 od. KFC 210-220 erforderlich.
Geometrische Öffnungsfläche:
- Größe 120120: Ag = 1,30 m²
aerodynamische wirksame Öffnungsfläche:
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Übertrag: ................................

- Größe 120120: Aw = 0,58m²

Klassifizierung nach DIN EN 12101-2,
Funktionssicherheit  : Re 1000 + 10000
Schneelast    : SL 500
Niedrige Umgebungstemperatur: T-15
Windlast    : WL 3000
Wärmebeständigkeit  : B 300
Wärmedurchgangswert  : U = 0,99 W/(m²K) nach DIN EN 1873,
bezogen auf die Abwicklungsfläche 3,4m²
Schalldämmwert Rw  : 33db /SSK 2
Durchsturzsicher   : gemäß DIN 18008-6
Hitzeschutz    : g= 0,53
RC2 nach DIN EN 1627
Kettenmotoren 24 Volt, insgesamt 10 Ampere
Für Dachausschnitt (B X H ) : 120 cm x 120 cm
Dachneigungsbereich  : 0°-15°

RQ     : Velux CSP 120120 1073Q

      + ISD 100150 0000

Angeb. Fabrikat   : '.........' 

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.22 Lüftungstaster, RWA-Anlage, Lichtkuppel

Lüftungstaster für RWA-Lichtkuppel, aus 1-poligem Wippschalter, Aufputzkappe und
Doppelwippe.
nur Liefern - Anschluss bauseits

1 St EP.......................... GP ............................

05.01.23 Regensensor, Lichtkuppelöffnung

Regensensor für motorbetriebene Lichtkuppelöffnung, einschl. der Befestigung.

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.24 Steuerset, RWA-Anlage, Treppenhaus, Lichtkuppel

Rauchabzugs-Steuerset für Treppenhaus, für RWA-Lichtkuppeln, bestehend aus:

- RWA-Motorzentrale, 24 V
- RWA-Sicherheitsüberwachung und Diagnoselampen
- Auslösetaster, Nebenbedientaster
- Notstromversorgung für 72 Stunden mittels Akku
- lichtoptischer Rauchmelder
- Ausführung als Aufputz-Kunststoffgehäuse, mit Schlagscheibe und Schlüssel
- Prüfung nach VdS
Elektrische Anschlüsse bauseits.
Fenstergröße : 120 x 120 cm

RQ: Velux KF 214
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Übertrag: ................................

Angeb. Fabrikat :  '.........'

nur liefern, Anschluss bauseits

1 St EP.......................... GP ............................

05.01.25 Inbetriebnahme, RWA-Anlage

Inbetriebnahme und Programmierung der zwei vorgenannten RWA- und
Lüftungsanlagen, nach erfolgter Installation, inkl. Einweisung des Bedienpersonals,
Erstellen einer Kurzanleitung und Übergabeprotokoll.

1 psch GP ............................

***Bedarfspos. 

05.01.26 Jährliche Prüfung und Wartung RWA Anlage

Jährliche Prüfung und Wartung der vorgenannten RWA Anlage

Kosten für die, in Abständen von maximal zwölf Monaten erforderliche Prüfung der
Anlage auf ordnungsgemäßes und störungsfreies Zusammenwirken aller Geräte sowie
eine Wartung.

Die jährliche Prüfung Wartung darf nur von einem Fachmann oder einer dafür
ausgebildeten Person ausgeführt werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jährlichen Prüfung und Wartung sind aufzuzeichnen.

Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren

1 psch EP..........................  - Nur EP -

05.01.27 Ausst.Flachd.-Fenster, öffn. Kunstst. Isolierglas 120x120

Flachdach-Fenster bestehend aus Basiselement und Oberelement.
Basiselement bestehend aus 15 cm Kunststoff-Aufsetzkranz inkl. Polystyroldämmung, mit
waagerechter Isolierglasscheibe mit 2x3 mm VSG innen
für zusätzliche Sicherheit. Nut zur Aufnahme der Innenverkleidung.
Oberelement bestehend aus klarer Kuppel. Kuppel aus klarem Acryl.

Manuell zu öffnende Ausführung als Ausstiegsfenster mit Unterstützung durch
Gasdruckfeder, Öffnungswinkel 60°.

Durchsturzsicher    : gemäß DIN 18008-6
Wärmedurchgangswert  : U = 0,86 W/(m²K) nach DIN EN 1873
Schalldämmwert Rw  : 36db /SSK 2
Dachausschnitt (B X H )  : 120 cm x 120 cm
Hitzeschutz    : g= 0,53

Dachneigungsbereich  : 0°-15°

RQ      : Velux CXP 120120 0473Q 
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Übertrag: ................................

      + ISD 120120 0000
Angeb. Fabrikat   : '.........' 

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.28 Abdichtungsanschluss, Lichtkuppel,2-lag.

Dachabdichtungsanschluss der zweilagigen Bitumenschweißbahn an Lichtkuppel wie
folgt:
- Bohlenkranz mit Bahnenstreifen auf Dampfsperre abschotten
- 1. Lage der Abdichtung unter Klebeflansch führen
- 1 Lage Bitumenbahn auf untere Abdichtungslage aufschweißen und an Klebeflansch

aufkleben
- Schleppstreifen auf erste Abdichtungslage und auf Klebeflansch
- 1 Lage Bitumenbahn auf obere Abdichtungslage aufschweißen und an Aufsatzkranz

über ersten Streifen hinaus hochführen
- Hochgeführte Bahn mit Klemmprofil aus Aluminium in Aufsatzkranz befestigen
Aufsatzkranzhöhe : bis 300 mm
Schleppstreifen : Z=ca. 150 mm
1. Lage : PYE-G 200 S4, Z=ca. 400 mm
2. Lage : PYE-PV 250 S5, beschiefert, Z=ca. 500 mm
Oberflächenschutz : Splitt oder Granulat
Beanspruchungsklasse :I A
Eigenschaftsklasse : E 1

Angeb. Fabrikat : '.........'

12 m EP.......................... GP ............................

05.01.29 Seilsicherungssystem nicht überfahrbar, Flachdach, Massivdecke

Seilsicherungssystem nicht überfahrbar, Flachdach, Massivdecke
für Re pa ra tur- und Kon troll ar bei ten.
Bestehend aus
Nicht überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem
Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.

Zugelassen für bis zu 4 Personen gleichzeitig.
Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.

Befestigung in Betondecke, Dachaufbau Dämmung + Abdichtung bis 400mm

ca. 85 m System inkl. Werkplanung
ca. 85 m Meter Edelstahlseil Ø 8  mm inkl. Systemschild inkl. Spannelemente
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Übertrag: ................................

2 Stück Stück Endhalter
10 Stück Stück Kurven, bzw. Eckelement
6 Stück Stück Führungselement "gerade"
bis 2 Stück Verbindungslasche

Die Befestigungselemente sind in den vorgenannten Dach aufbau einzu dich ten, inkl. elas-
ti scher An schluss man schet te sowie Dämm- und Witte rungs schutz haube.

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.30 Fahrstuhlschacht-Entlüfter-System

Fahrstuhlschacht-Entlüfter-System, bauseits geliefert, einbauen und fachgerecht
abdichten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.31 Abdichtungsanschluss, Türschwelle

Abdichtungsanschluss  mit Flüssigkunststoff und einer Armierungslage, inkl. Voranstrich
und Ausbildung von Ecken und Kehlen.
Schichtdicke : 2,0 mm
Anschlussbreite : bis 500 mm
Material Armierung : Polyestervlies
Einbauort: Türen im Sockelbereich des Gebäudes
Diese Leistung wird zeitlich unabhängig von den Dachabdichtungsarbeiten abgerufen.

Angeb. Fabrikat:  '.........' 

10 m EP.......................... GP ............................

05.01.32 Notabläufe in Notabdichtung

Notabläufe in Notabdichtung

Zur Wasserableitung während der Bauphase einbauen.
Auschnitt in Holzattika, Provisorisches Eindichten eines zu liefernden Durchführungsrohrs
aus Metall oder Kunststoff durch die Attika. Anschluss an provisorisches Flexrohr.

4 Stk EP.......................... GP ............................

05.01.33 Stundensatz Fachwerker, Dachabdichtung

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:
Fachwerker

20 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Zwischenbau + Förderzentrum Dachabdichtungsarbeiten

DachabdichtungBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  05.01  

  Dachabdichtung, Netto: ...............................
    

05.02   Bereich   Rück- und Umbauarbeiten im Anschlussbereich Bestandsdach

05.02.1 Hebebühne, Teleskoplift, Hubhöhe bis 10,0 m, Mitgebühr

Mietgebühr/Überlassungsgebühr für selbständig fahrbare Hebebühne als Teleskoplift, mit
Arbeitskorb inkl. Steuerung,
An- und Abtransport und Einweisung.
Die Hebebühne wird für die vorbereitenden Arbeiten zu Beginn der
Gesamtbaumaßnahme für die folgenden 3 Positionen benötigt.

Arbeitshöhe : 11,0 m
Max. Arbeitslast : 225 kg
Reichweite : ca. 12,0 m
Mietdauer     : 1 Tag

1 d EP.......................... GP ............................

05.02.2 Fallrohr und Standrohr demontieren, Metall

Fallrohr aus Metall abnehmen und Standrohr demontieren.
Hebebühne in gesonderter Position.
Werkstoff : Titan- Zinkblech
Nenngröße : bis DN 120

24 m EP.......................... GP ............................

05.02.3 Dachrinne rund, vorgehängt, demontieren, entsorgen

Dach rinne rund, vorgehängt, einschl. der Rinnen ha ken und aller sonstigen Einbauteile
(wie Einhangstutzen) usw.vollständig demontieren und entsorgen.
Das Gerüst wird bauseits gestellt.

13 m EP.......................... GP ............................

05.02.4 Schneefanggitter entfernen und entsorgen

Schneefanggitter entfernen und entsorgen.

11 m EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

05.02.5 Blitzableiter entfernen, entsorgen

Blitzableiter inkl. Befestigungen auf Dächern und Wand flächen de mon tie ren und ent sor-
gen.

20 m EP..........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Zwischenbau + Förderzentrum Dachabdichtungsarbeiten

Rück- und Umbauarbeiten im Anschlussbereich BestandsdachBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.6 Dachsteine aufnehmen, lagern, wieder einbauen

Dachdeckung aus Betondachsteinen zur Wiederverwendung ca. 3-5 Reihen auf neh men,
seit lich lagern und nach Be endi gung der Sa nie rungs maß nahme ein bis zwei Riehen
wieder ein decken, inkl. Form steine. Be schädig te Dach steine ent sorgen und durch neue,
dem Be stand an ge pass te Dach steine er setzen.Anfallen den Bau schutt ent sorgen. Das
Ge rüst ist bau seits vor handen. Überzähliges Material entsorgen.

Dachneigung : ca. 40°

10 m² EP.......................... GP ............................

05.02.7 Dachlattung, Konterlattung, Traufbrett entfernen

Dachlattung & Konterlattung entfernen und entsorgen.

10 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Zwischenbau + Förderzentrum Dachabdichtungsarbeiten

Rück- und Umbauarbeiten im Anschlussbereich BestandsdachBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.8 Sparren kürzen, um ca. 70 cm.

Sparren kürzen, um ca. 70 cm

10 m² EP.......................... GP ............................

05.02.9 OSB Stirnbrett, Trauf, auf Dämmung führen, b= ca. 30cm

OSB Stirnbrett, Trauf, auf Dämmung führen, b= ca. 30cm
Für spätere Abdichtung

Stärke  : ca. 22 mm

3 m² EP.......................... GP ............................

05.02.10 Ausbildung Krüppelwalm, inkl. Ortgang

Ausbildung Krüppelwalm, inkl. Ortgang
Ortgangssteine liefern und einbauen (ca. 2-4 Stück pro Seite)

1 Psch GP ............................

05.02.11 Hängerinne, halbrund, Stahl verzinkt (VSt), 333 mm

Dachrinne als Hängedachrinne im Gefälle zu beiden Seiten Entwässernd, mit
Rinnenhaltern und Dachrinnenverbindern an der Traufe montiert.
Bauteil : Hängerinne DIN EN 612
Rinnenform : halbrund
Werkstoff : Stahl verzinkt (VSt)
Wulstdurchmesser : Klasse X

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Zwischenbau + Förderzentrum Dachabdichtungsarbeiten

Rück- und Umbauarbeiten im Anschlussbereich BestandsdachBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rinnenhalter : Stahl verzinkt, HA DIN EN 1462
Nenngröße Dachrinne : 333 mm
Werkstoffdicke : mind. 0,60 mm DIN EN 612

10 m EP.......................... GP ............................

05.02.12 Dachrinnenwinkel, halbrund, Stahl verzinkt (VSt), beschichtet, als Entwässerung 

Dachrinnenwinkel als Außenwinkel passend zu Hängedachrinnen als Entwässerung auf
Hauptdach.
Bauteil : Dachrinnenwinkel
Rinnenform : halbrund
Werkstoff : Stahl verzinkt (VSt), beschichtet
Durchmesser Wulst : Klasse X
UV-Beständigkeit : RUV 4
Werkstoffdicke : mind. 0,70 mm DIN EN 612

2 St EP.......................... GP ............................

05.02.13 Einhangstutzen, gerade, konisch, rund, Stahl verzinkt (VSt), DN 100, 333 mm

Rinneneinhangstutzen für vorgehängte Dachrinne liefern und einbauen.
Bauteil : Rinneneinhangstutzen
Form d. Dachrinne : .....
Art d. Befestigung : .....
Ausführung : gerade, konisch, rund
Werkstoff : Stahl verzinkt (VSt)
Nenngröße Fallrohr : DN 100
Nenngröße Dachrinne : 333 mm

2 St EP.......................... GP ............................

05.02.14 Stundensatz Fachwerker, Dachdecker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:
Fachwerker

20 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.02  

  Rück- und Umbauarbeiten im Anschlussbereich Bestandsdach, Netto: ...............................
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05 Titel Zwischenbau + Förderzentrum Dachabdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  05
 

  Zwischenbau + Förderzentrum Dachabdichtungsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

06   Titel   Zwischenbau und Förderzentrum Dachklempnerarbeiten Zwischenbau und Förderzentraum

06.1 Fallrohrabzweig, Dachentwässerung Atika, rund, Titanzink (Zn), DN 100, 72°-87°

Fallrohrabzweig, rund, für die Dachentwässerung durch Atika.
Bauteil : Fallrohrabzweig
Ausführung : rund
Werkstoff : Titanzink (Zn)
Werkstoffdicke : mind. 0,70 mm
Nenngröße Fallrohr : DN 100
Nenngröße Fallrohrabzweig : DN 100
Winkel : 72-87°

6 St EP.......................... GP ............................

06.2 Fallrohr, Rohrwulst, Nase, Mehrpreis

Rohrwulst als Halbwulst (Nase) oberhalb der Befestigungsschelle des Fallrohres, als
Mehrpreis zur Normalausführung.

6 Stk EP.......................... GP ............................

06.3 Fallrohr, rund, massiver Stahl, DN 100

Fallrohr aus massivem Stahl, rund, für Dachentwässerungsanlagen, Dachrinnen etc., inkl.
Muffen und Rohrschellen mit doppeltem Scharnier sowie aller Zubehör- und
Befestigungsteile.
Material : feuerverzinkter Stahl
Befestigungsuntergrund : VHF
Anwendungsbereich : außen
Dachkonstruktion : Flachdach
Nenngröße : DN 100
Angeb. Fabrikat : '.........' 

100 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Zwischenbau und Förderzentrum Dachklempnerarbeiten Zwischenbau und Förderzentraum

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.4 Standrohr, GA-Rohr, DN 100

Standrohr, als stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung und Entwässerungskanal,
einschl. Befestigung mit Rohrschellen und Anschließen an die erdverlegte Leitung.
Untergrund für Befestigung : VHF
Rohrlänge : 100 cm
Material : Stahl-Guss-Rohr (GA)
Nenngröße : DN 100
Angeb. Fabrikat : '.........' 

6 Stk EP.......................... GP ............................

06.5 Standrohrkappe, Titanzink, DN 100

Standrohrkappe, als Verbindung und Übergang der Regenfallrohre zu den Standrohren.
Material  : Titan-Zinkblech
Nenngröße : DN 100

6 Stk EP.......................... GP ............................

06.6 Sockelknie, rund, verz. Stahlbl., DN 100

Sockelknie (Etagenknie), rund.
Material : verzinktes Stahlblech
Ausladung : ca. 60 mm
Nenngröße : DN 100

6 Stk EP.......................... GP ............................

06.7 Attikaabdeckung, Alu, Z 800

Attikaabdeckung mit Frontblende und Tropfblech hinten, inkl. Herstellen der Stehfalze,
Befestigungen, Abkantungen und Abschlüsse.

Zuschnitt  : 800 mm
Material  : Aluminiumblech
Blechdicke : 2,0 mm

100 m EP.......................... GP ............................

06.8 Eckausbildung, Blechabdeckung

Eckausbildung (Innen- oder Außenecke) von Abdeckungen aus Blech.
Material : Aluminiumblech 2,0 mm
Zuschnitt : bis 800 mm

14 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Zwischenbau und Förderzentrum Dachklempnerarbeiten Zwischenbau und Förderzentraum

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.9 Dachentwässerung provisorisch, Flexrohr

Provisorische Dachentwässerung während Bauarbeiten, mit flexiblem Fallrohr, einschl.
notwendiger Anschlüsse an vorhandene Dachrinnen und Fallrohre, bzw. mit Einleitung in
Schacht, inkl. Vorhaltung und Abbau nach Ende der Arbeiten.
Durchmesser : 100 - 150 mm

75 m EP.......................... GP ............................

06.10 Stundensatz Fachwerker,Klempnerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung
kommen:
Fachwerker

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Zwischenbau und Förderzentrum Dachklempnerarbeiten Zwischenbau... ...............................
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Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.11.2024 - Seite 68


	1411-2.BA Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen
	04 Dachabdichtung, Dacheindeckung, Klempner u. Vorhangfassade
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	A.- Allgemeine Projektbeschreibung
	B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299
	00 Baustelleneinrichtung
	1  Baustelleneinrichtung
	2  Technische Bearbeitung, Statik Fassadenbau

	01 Gem. 1
	1  Dachflächenfenster erneuern, 940/1400 mm, Schwingfunktion
	2  Dachflächenfenster erneuern, 940/1400 mm, Schwingfunktion, g <=0,39
	3  Dachflächenfenster erneuern, 780/1180 mm, Schwingfunktion
	4  Dachflächenfenster erneuern, 940/1400 mm, Klapp-Schwingfunktion
	5  Dachflächenfenster erneuern, 940/1400 mm, Klapp-Schwingfunktion g<=0,39
	6  Dachflächenfenster erneuern, 940/1400 mm, Schwingfunktion, E- Antrieb
	7  Dachausstiegsfenster erneuern, 780/1180 mm, Klapp-Schwingfunktion
	8  Dachflächenfenster einbauen, 940/1400 mm, Schwingfunktion, E- Antrieb
	9  Stundensatz Fachwerker, Dacheindeckung

	02 Gem. 2
	01 Vorhangfassade
	1  Erneuerung Sohlbänke für Fassade 24 cm - Ausladung Sohlbänke bis 30 cm
	2  UK VHF-Fassadenplatten, Aluprof./Klammer
	3  Zulage, Fassade Montage an Bestand, ca. 3qm
	4  Thermische Trennelemente, UK, VHF
	5  MW-WAB, VHF, zwischen UK, 180 mm, 035
	6  Wärmedämmung außen, XPS 180, WLG 035
	7  VHF, HPL-Tafeln 8 mm, sichtb. befestigt
	8  Fugendichtung, F-Tafeln, VHF
	9  Laibung, HPL-Tafeln, VHF
	10  Randbereich HPL-Tafeln, erhöhte Windlast
	11  Außenecke, Alu-Profil, VHF
	12  An-/Abschlussblech, Z 550, Alu
	13  Lüftungsprofil, 1-teilig, VHF
	14  Fenstersturzprofil, Alublech, gelocht
	15  Durchdringung, VHF, D=30 mm
	16  Durchdringung, VHF, D=50 mm
	17  Durchdringung, VHF, D=100 mm
	18  Stundensatz Fachwerker, VHF

	02 Dachabdichtungsarbeiten
	1  Dachabdichtung komplett, DS+EPS+PYE
	2  Zulage zur Vorposition für das Hochführen der
	3  Befestigung mech., Wärmedämm., Dachabd.
	4  Holzkonstruktion, Attika
	5  Holzrahmenbau, Attika Sanitärbereich
	6  Zulage zur Vorposition:
	7  Attikaanschluss,
	8  Dachabdichtungsanschl. Vorhangfass.
	9  Wandanschluss an Bestandsgebäude, Klinker, beweglich
	10  Dichtigkeitsprobe, Flachdach
	11  Dachablauf, 2-tl., horiz., Edelst., DN 100
	12  Dachablauf mit Notablauf, DN 100
	13  Abdichtungsanschluss, Dachablauf
	14  Bohlenkranz für Lichtkuppel, h= bis 32 cm,
	15  Ausst.Flachd.-Fenster, öffn. Kunstst. Isolierglas 120x120
	16  Flachdach-Fenster, fest Kunstst. Isolierglas 60x90
	17  Abdichtungsanschluss, Lichtkuppel,2-lag.
	18  Ablufthauben, bauseits geliefert, montiern und abdichten
	19  Seilsicherungssystem nicht überfahrbar, Flachdach, Massivdecke
	20  Abdichtungsanschluss, Türschwelle
	21  Notabläufe in Notabdichtung
	22  Provisorische Entwässerung, Flachdach mit Tauchpumpe
	23  Kernbohrung, Beton, 200-230/150 mm
	24  Stundensatz Fachwerker, Dachabdichtung

	03 Dachklempnerarbeiten
	1  Fallrohrabzweig, Dachentwässerung Atika, rund, Titanzink (Zn), DN 100, 72°-87°
	2  Fallrohr, Rohrwulst, Nase, Mehrpreis
	3  Fallrohr, rund, massiver Stahl, DN 100
	4  Standrohr, GA-Rohr, DN 100
	5  Standrohrkappe, Titanzink, DN 100
	6  Attikaabdeckung, Alu, Z 333
	7  Eckausbildung, Blechabdeckung
	8  Dachentwässerung provisorisch, Flexrohr
	9  Stundensatz Fachwerker,Klempnerarbeiten


	03 Zwischenbau Fassade
	01 Abdichtung Kelleraussenwand
	1  Außenflächen vorbereiten, Abdichtung
	2  Abdichtung, AW, dr.Wasser, 2xPYE-G200 S4
	3  Bewegungsfuge Flüssigkunststoff
	4  Abschlussprofil, Klemmschiene Alu, 100

	02 Vorhangfassade
	1  UK VHF-Fassadenplatten, Aluprof./Klammer
	2  Thermische Trennelemente, UK, VHF
	3  MW-WAB, VHF, zwischen UK, 180 mm, 035
	4  Wärmedämmung außen, XPS 180, WLG 035
	5  VHF, HPL-Tafeln 8 mm, sichtb. befestigt
	6  Leibung, HPL-Tafeln, VHF
	7  Randbereich HPL-Tafeln, erhöhte Windlast
	8  Außenecke, Alu-Profil, VHF
	9  An-/Abschlussblech, Z 550, Alu
	10  Lüftungsprofil, 1-teilig, VHF
	11  Fenstersturzprofil, Alublech, gelocht
	12  Anschluss VHF-Bestand, Aluminium
	13  Durchdringung, VHF, D=30 mm
	14  Stundensatz Fachwerker, VHF


	04 Förderzentrum Fassade
	01 Vorhangfassade
	1  UK VHF-Fassadenplatten, Aluprof./Klammer
	2  Thermische Trennelemente, UK, VHF
	3  MW-WAB, VHF, zwischen UK, 180 mm, 035
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	21   RWA Flachdach-Fenster, öffn.Kunstst. Isolierglas 120x120
	22  Lüftungstaster, RWA-Anlage, Lichtkuppel
	23  Regensensor, Lichtkuppelöffnung
	24  Steuerset, RWA-Anlage, Treppenhaus, Lichtkuppel
	25  Inbetriebnahme, RWA-Anlage
	26  Jährliche Prüfung und Wartung RWA Anlage
	27  Ausst.Flachd.-Fenster, öffn. Kunstst. Isolierglas 120x120
	28  Abdichtungsanschluss, Lichtkuppel,2-lag.
	29  Seilsicherungssystem nicht überfahrbar, Flachdach, Massivdecke
	30  Fahrstuhlschacht-Entlüfter-System
	31  Abdichtungsanschluss, Türschwelle
	32  Notabläufe in Notabdichtung
	33  Stundensatz Fachwerker, Dachabdichtung

	02 Rück- und Umbauarbeiten im Anschlussbereich Bestandsdach
	1  Hebebühne, Teleskoplift, Hubhöhe bis 10,0 m, Mitgebühr
	2  Fallrohr und Standrohr demontieren, Metall
	3  Dachrinne rund, vorgehängt, demontieren, entsorgen
	4  Schneefanggitter entfernen und entsorgen
	5  Blitzableiter entfernen, entsorgen
	6  Dachsteine aufnehmen, lagern, wieder einbauen
	7  Dachlattung, Konterlattung, Traufbrett entfernen
	8  Sparren kürzen, um ca. 70 cm.
	9  OSB Stirnbrett, Trauf, auf Dämmung führen, b= ca. 30cm
	10  Ausbildung Krüppelwalm, inkl. Ortgang
	11  Hängerinne, halbrund, Stahl verzinkt (VSt), 333 mm
	12  Dachrinnenwinkel, halbrund, Stahl verzinkt (VSt), beschichtet, als Entwässerung
	13  Einhangstutzen, gerade, konisch, rund, Stahl verzinkt (VSt), DN 100, 333 mm
	14  Stundensatz Fachwerker, Dachdecker


	06 Zwischenbau und Förderzentrum Dachklempnerarbeiten Zwischenbau und Förderzentraum
	1  Fallrohrabzweig, Dachentwässerung Atika, rund, Titanzink (Zn), DN 100, 72°-87°
	2  Fallrohr, Rohrwulst, Nase, Mehrpreis
	3  Fallrohr, rund, massiver Stahl, DN 100
	4  Standrohr, GA-Rohr, DN 100
	5  Standrohrkappe, Titanzink, DN 100
	6  Sockelknie, rund, verz. Stahlbl., DN 100
	7  Attikaabdeckung, Alu, Z 800
	8  Eckausbildung, Blechabdeckung
	9  Dachentwässerung provisorisch, Flexrohr
	10  Stundensatz Fachwerker,Klempnerarbeiten

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



