
Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr Stadtverwaltung Burgstädt
Brühl 1
09217 Burgstädt
Telefon 03724 63 123
Telefax 03724 63 139
Mobil
eMail katrin.bitterlich@stadt-
burgstaedt.de

Planer Krieger-Bauplanungsgesellschaft mbH
Theresenstraße 1b
D 09111 Chemnitz
Telefon 0371 67506 0
Telefax 0371 67506 20
Mobil
eMail kontakt@krieger-bauplanung.de

Leistung **22001_08 Trockenbauarbeiten** Vergabeeinheit 08

Ausführung Beginn Ende

Einbehalte Mängelansprüche % Sicherheit %

Abgabe ,

Bindefrist

Angebotssumme Angebotssumme netto	EUR	_____
Preisnachlass _____ %	EUR	_____
Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
Angebotssumme brutto	EUR	_____
Skonto _____ %	EUR	_____

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02	Trockenbau BA 1				
02.01	Vorbemerkungen				
02.01.0010	Stundenlohn Facharbeiter				
		15,000	h	_____	_____
Summe	02.01		Vorbemerkungen		_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.02	Vorbereitende Arbeiten				
02.02.0010	Untergrund reinigen				
		30,000	m2	_____	_____
02.02.0020	Entsorgung Bau- und Abbruchabfälle				
		200,000	kg	_____	_____
Summe	02.02	Vorbereitende Arbeiten			_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03	Brandschutzbekleidung Stahlbau				
02.03.0010	Brandschutzbekleidung Stütze im Schulungsraum HEB 200				
		14,000	m	_____	_____
02.03.0020	Brandschutzbekleidung Riegel im Schulungsraum HEB 200				
		18,600	m	_____	_____
02.03.0030	Brandschutzbekleidung Unterzug HEA 160/200				
		1,350	m	_____	_____
02.03.0040	Brandschutzbekleidung Unterzug IPE 180				
		5,400	m	_____	_____
02.03.0050	Brandschutzbekleidung Stütze UPN 160				
		4,320	m	_____	_____
02.03.0060	Brandschutzbekleidung Stütze HEA 160				
		1,890	m	_____	_____
02.03.0070	F30-Verkofferung Anschluss Decke Wand, zweiseitig, I30, horizontal				
		3,000	m2	_____	_____
02.03.0080	Zulage Versprung				
		2,500	m2	_____	_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03.0090	F90-Verkofferung dreiseitig, I90, horizontal	3,500	m2	_____	_____
02.03.0100	F30-Verkofferung Anschluss Decke Wand, zweiseitig, I30, horizontal	5,000	m2	_____	_____
02.03.0110	F30-Verkofferung dreiseitig, I30, vertikal	10,500	m2	_____	_____
02.03.0120	Zulage Mittelsteg	1,000	St	_____	_____
02.03.0130	F30-Verkofferung Anschluss Wand/ Dach, zweiseitig, I30, horizontal	4,000	m2	_____	_____
02.03.0140	Zulage Eckausbildung zu 02.03.0170	2,000	St	_____	_____
02.03.0150	Zulage Anschlüsse BS-Kanäle an Wände	22,000	m	_____	_____
02.03.0160	Reviöffnungen, T90, 300 x 300 mm	1,000	St	_____	_____
02.03.0170	Reviöffnungen, T30, 300 x 300 mm	1,000	St	_____	_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03.0180	Kanal Enddeckel				
		3,000	St	_____	_____
Summe	02.03		Brandschutzbekleidung Stahlbau		_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.04	Trennwände Sanitärbereich				
02.04.0010	Urinalschamwände				
		5,000	St	_____	_____
02.04.0020	Duschtrennwände/-wände				
		12,000	St	_____	_____
02.04.0030	Zusatz Trennwände Duschen				
		13,000	St	_____	_____
02.04.0040	Trennwandanlage WC Damen EG				
		1,000	St	_____	_____
02.04.0050	Trennwandanlage WC Herren EG				
		1,000	St	_____	_____
02.04.0060	Trennwandanlage WC OG				
		2,000	St	_____	_____
Summe	02.04 Trennwände Sanitärbereich				_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.05	Trockenbauwände				
02.05.0010	Trennwand Zementbauplatte H bis 3,30m WD 300 mm				
		87,000	m2	_____	_____
02.05.0020	Zulageposition Spachteln				
		62,000	m2	_____	_____
02.05.0030	Zulageposition freistehendes Wandende				
		16,000	m	_____	_____
02.05.0040	Vorwand H bis 3,30 m WD 400 mm				
		7,000	m2	_____	_____
02.05.0050	Vorwand H bis 3,30 m WD 200mm				
		9,000	m2	_____	_____
02.05.0060	Vorwand H bis 3,30 m WD 300mm				
		20,000	m2	_____	_____
02.05.0070	Trennwand F30 Gipsbauplatte H bis 3,30 m WD 150mm				
		217,000	m2	_____	_____
02.05.0080	Trennwand F30 Zementbauplatte H bis 3,30 m WD 170mm				
		42,000	m2	_____	_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.05.0090	Trennwand F30 Gipsbauplatte H bis 3,30 m WD 175mm	19,410	m2	_____	_____
02.05.0100	Trennwand F30 Gipsbauplatte H bis 3,30 m WD 200mm	16,770	m2	_____	_____
02.05.0110	Trennwand F30 Zementbauplatte H bis 3,30 m WD 200mm	42,000	m2	_____	_____
02.05.0120	Außenecke Kantenschutzprofil	46,000	m	_____	_____
02.05.0130	Anschluss Trockenbauwand oben, Brettbinder, parallel	35,000	m	_____	_____
02.05.0140	Anschluss Trockenbauwand oben, Brettbinder, rechtwinklig	37,000	m	_____	_____
02.05.0150	Zulage Aussparung Wand 200/300mm	11,000	St	_____	_____
02.05.0160	Zulage Aussparung Wand 300/300mm	1,000	St	_____	_____
02.05.0170	Zulage Aussparung Wand 400/400mm	1,000	St	_____	_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.05.0180	Türöffnung Wanddicke 20,5cm	4,000	St	_____	_____
02.05.0190	Türöffnung Wanddicke 15,5cm	8,000	St	_____	_____
02.05.0200	Türöffnung Wanddicke 17,5cm	1,000	St	_____	_____
02.05.0210	Durchgang WC Herren OG	1,000	St	_____	_____
02.05.0220	Türöffnungen korrosionsgeschützte Profile, Zulage	85,000	m	_____	_____
02.05.0230	Rundlöcher in Ständerwand	154,000	St	_____	_____
02.05.0240	Anschluss Trockenbauwände an Mauerwerk, Einfachständerwerk	50,000	m	_____	_____
02.05.0250	Anschluss Trockenbauwände an Mauerwerk, Doppelständerwerk	44,000	m	_____	_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.05.0260	Anschluss Trockenbauwand - Trockenbauwand, einfach	48,000	m	_____	_____
02.05.0270	Anschluss Trockenbauwand - Trockenbauwand, doppelt	28,000	m	_____	_____
02.05.0280	Traverse Mehrschichtholzplatte	4,000	St	_____	_____
02.05.0290	Wandverstärkung 60kg/lfdm	4,000	m	_____	_____
02.05.0300	Gewebekaschierte XPS Polystyrol-Hartschaumplatte	52,000	m	_____	_____
02.05.0310	Rückfläche von Nischen	10,000	St	_____	_____
02.05.0320	Herstellung von Fensterleibungen	7,400	m	_____	_____
02.05.0330	Dichtungsbänder, Dichtungsprofile, Verfugungen	450,000	m	_____	_____
Summe	02.05 Trockenbauwände				_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.06	Decken				
02.06.0010	Schalltechnische Bewertung Schulungsraum				
		1,000	St	_____	_____
02.06.0020	Rasterdecke an Holzkonstruktion				
		300,000	m2	_____	_____
02.06.0030	Rasterdecke, Zulage Akustikplatten				
		134,000	m2	_____	_____
02.06.0040	Rasterdecke an Stahlbetonkonstruktion				
		199,000	m2	_____	_____
02.06.0050	Anschlusswinkel für Rasterdecke				
		337,000	m	_____	_____
02.06.0060	Innenwinkel				
		58,000	St	_____	_____
02.06.0070	Außenwinkel				
		5,000	St	_____	_____
02.06.0080	Zulage Randplatten				
		289,000	m	_____	_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.06.0090	Zulage Zuschnittplatten	50,000	St	_____	_____
02.06.0100	Unterdecke Gipspl. 2lagig je 12,5mm	117,000	m2	_____	_____
02.06.0110	Unterdecke Gipspl., Randanschluss	81,000	m	_____	_____
02.06.0120	Ausschnitt herstellen bis DN 10 cm	35,000	St	_____	_____
02.06.0130	Ausschnitt herstellen bis DN 20 cm	25,000	St	_____	_____
02.06.0140	Zulage Aussparung Decke 300/300mm	8,000	St	_____	_____
02.06.0150	Zulage Aussparung Decke 200/200mm	10,000	St	_____	_____
02.06.0160	Zulage Aussparung Decke 400/400mm	1,000	St	_____	_____
02.06.0170	Zulage Aussparung Decke 315/315mm	15,000	St	_____	_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.06.0180	Zulage Aussparung Decke 600/600mm	1,000	St	_____	_____
02.06.0190	Zulage Aussparung Decke 625/625mm	15,000	St	_____	_____
02.06.0200	Zulage Aussparung Decke 900/1500mm	1,000	St	_____	_____
02.06.0210	Revisionsklappe 300/300mm	5,000	St	_____	_____
02.06.0220	Revisionsklappe 200/200mm	10,000	St	_____	_____
02.06.0230	Revisionsklappe 400/400mm	1,000	St	_____	_____
02.06.0240	Revisionsklappe 600/600mm	1,000	St	_____	_____
02.06.0250	Revisionsklappe 900/1500mm	1,000	St	_____	_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.06.0260	Herstellung von Lichtkuppelleibung	4,800	m	_____	_____
02.06.0270	Zulage Kleinflächen Decke bis 5 m2	25,000	St	_____	_____
02.06.0280	Zulage für Herstellen von Deckenaussparungen 0,8m2	5,000	St	_____	_____
Summe	02.06 Decken				_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.07	Verkofferungen				
02.07.0010	Ltg-Bekl rechteckig 3-seitig				
		70,000	m	_____	_____
02.07.0020	Ltg-Bekl rechteckig 4-seitig				
		70,000	m	_____	_____
02.07.0030	Ltg-Bekl rechteckig 3-seitig				
		70,000	m	_____	_____
02.07.0040	Ltg-Bekl rechteckig 4-seitig				
		70,000	m	_____	_____
02.07.0050	Verkofferung Schornstein				
		5,000	m	_____	_____
02.07.0060	Verkofferung Heizungsleitung Sockel				
		36,500	m	_____	_____
Summe	02.07 Verkofferungen				_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.08	Profile				
02.08.0010	Anschluss reduziert/verjüngt				
		50,000	m	_____	_____
02.08.0020	Kantenschutzprofil/ Eckschutzschiene Gipsplatten				
		14,080	m	_____	_____
02.08.0030	Kantenschutzprofil/ Eckschutzschiene Zementplatten				
		52,440	m	_____	_____
02.08.0040	Kantenschutzprofil/ Eckschutzschiene Gipsplatten				
		56,320	m	_____	_____
02.08.0050	Kantenschutzprofil/ Eckschutzschiene Zementplatten				
		35,340	m	_____	_____
02.08.0060	UA-Profil 50/40/2				
		16,660	m	_____	_____
02.08.0070	UA-Profil 75/40/2				
		16,660	m	_____	_____
02.08.0080	UA- Profil 100/40/2				
		16,660	m	_____	_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.08.0090	UA Profil 50/40/2 C3 bis C5	50,000	m	_____	_____
02.08.0100	UA Profil 75/40/2 C3 bis C5	50,000	m	_____	_____
02.08.0110	UA-Profil 100/40/2 C3bis C5	50,000	m	_____	_____
02.08.0120	Abschlussprofil Stahl	230,930	m	_____	_____
Summe	02.08	Profile			_____
Summe	02	Trockenbau BA 1			_____

Projekt 333 - FFWBurgstädt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 22001_08 Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
22001_08 Trockenbauarbeiten**

01	FFW Burgstädt				_____
02.01	Vorbemerkungen				_____
02.02	Vorbereitende Arbeiten				_____
02.03	Brandschutzbekleidung Stahlbau				_____
02.04	Trennwände Sanitärbereich				_____
02.05	Trockenbauwände				_____
02.06	Decken				_____
02.07	Verkofferungen				_____
02.08	Profile				_____
02	Trockenbau BA 1				_____

Angebotssumme netto EUR _____

abzgl. Nachlass in % _____ EUR _____

Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR _____

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto EUR _____

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift