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Leistungsverzeichnis
 Projekt (1411-2.BA)

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen

 Leistung (LV)

06    Kunststofffenster

     Bauvorhaben     

Umbau und Erweiterung

Schulzentrum Schönkrichen - 2. BA

Augustental 29

24232 Schönkirchen

 Bauherr

Gemeinde Schönkirchen Telefon 0431 2409 324 Ansprechpartner:       ...

Mühlenstr. 48 Fax Frau Nora Baltzer

24232 Schönkirchen

über Amt Schrevenborn Nora.Baltzer@amt-schrevenborn.de

 Planverfasser / Ausschreibung

Ansprechpartner:       ...Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 20

Herr  Meyer / Herr SimmankEckernförder Str. 235a Fax

24119 Kronshagen

post@hochfeldt-architekten.de    

 Bauleitung

Ansprechpartner:       ...Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 217

Herr SimmankEckernförder Str. 235a Fax

24119 Kronshagen Mobil    0160 8520487

simmank@hochfeldt-architekten.de

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
GeprüftAngebotsabgabe

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

 Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

 Sonstige Vereinbarungen

1. Grundlage des Angebotes ist die VOB, die entsprechenden DIN-Vorschriften, die gesetzlichen Vorschriften, sofern im 
nachstehenden Text nichts Gegenteiliges gesagt ist. Im Übrigen gilt VOB § 13,4.

Das Angebot ist für den Auftraggeber kostenlos und unverbindlich. Der Auftraggeber behält sich vor, auch größere Teile der  Angebotslieferung
und Leistungen aus dem Angebot herauszunehmen. Mehr- oder Minderleistungen bedingen keiner Einheitspreisänderung. Die eingesetzten
Einheitspreise sind Festpreise. Lohn-, Material-, Steuer- und sonstige Erhöhungen sind ausgeschlossen. Tagelohnarbeiten dürfen nur mit
 Genehmigung der Bauleitung durchgeführt werden. Hierfür sind der Bauleitung wöchentliche Tagelohnzettel in doppelter Ausführung
vorzulegen. Geschieht dies nicht, werden Tagelohnarbeiten nicht anerkannt.

2.

3. Vor Angebotsabgabe hat sich der Anbieter über die Lage der Baustelle und Transportwege an Ort und Stelle zu informieren.
Durch die Abgabe des Angebotes erklärt er, dass die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen für ihn keine unklaren 
Positionen enthalten, bzw., dass solche vor Angebotsabgabe mit der Bauleitung hinreichend geklärt wurden.

Benutzt der Auftragnehmer zur Lagerung der Materialien öffentlichen oder fremden privaten Grund, so hat er für die
Genehmigung und Bezahlung zu sorgen. Beschädigungen hierbei hat der Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen
bzw. beseitigen zu lassen und den alten Zustand wieder herzustellen. Bauwasser- und Stromversorgung ab bauseits
gelegter Anschlußstelle sind Angelegenheit des Gewerkes Maurer- und Stahlbetonarbeiten.

4.

5. Der vorliegende Termin bzw. Terminplan wird von Auftragnehmer anerkannt.

Anfallende Kosten für die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und Stromverbrauch, Bürgersteiginstandsetzung usw. werden
im Verhältnis der Abrechnungssumme mit 2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten  Firmen aufgeteilt. Die Höhe der Umlage bleibt unverändert,
unabhängig ob und welche gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die
bereitgestellten Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor Vertragsabschluss eine
besondere Vereinbarung zu treffen. Bei Zahlung innerhalb von 10 WT werden 2 % Skonto vereinbart.

6.

Für alle auftretenden Beschädigungen irgendwelcher Art - sei es an eingebauten Gegenständen, Objekten, Fensterscheiben
usw. oder an öffentlichem oder privatem Grund - sind alle am Bauvorhaben beauftragten Unternehmen prozentual ihrer
Auftragssumme schadenersatzpflichtig, sofern der für den Schaden Alleinverantwortliche nicht ermittelt werden kann. Das
Gleiche gilt für die Haftung mehrerer Schadenstifter, wenn der auf den Einzelnen entfallende Anteil am Gesamtschaden
nicht festzustellen ist. Der vom Lieferanten des Unternehmers verursachte Schaden geht zu Lasten des Unternehmers.

7.

8. Eigene Vertragsbedingungen des Auftragsnehmers werden in keinem Fall Bestandteil des Vertrages, auch wenn diesen nicht widersprochen wird.

9. Der Maurerpolier ist berechtigt und verpflichtet, am Bau beschäftigten Handwerker zur Sauberhaltung der Baustelle
anzuhalten.

10. Für nicht im Kostenangebot aufgeführte Arbeiten sind vor der Ausführung Preise schriftlich zu vereinbaren.

11. Die Zeichnungen und technischen Unterlagen liegen im Büro des Architekten zur Einsichtnahme aus.

12. Ausschreibungsergebnisse können nicht telef. erfragt werden; bei  Angebotsabgabe ggfs. einen Freiumschlag beilegen.

13. Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug oder bewirkt er durch nicht ordnungsgemäße Erfüllung seines  Auftrages den Verzug
anderer Auftragnehmer, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Schlussrechnung des Auftragnehmers für jeden Tag der Terminüberschreitung
um 0,3 % der Auftragssumme täglich zu kürzen; bis maximal 5 % der  Auftragssumme. Darüber hinaus haftet der Auftragnehmer dem
Bauherren und Architekten für alle Schäden, die durch von ihm verursachte Bauverzögerungen entstehen.

14. Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, für das eine der
Vertragsparteien eine Förderung über das Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) des BMWK beim BAFA diese nach
Vertragsschluss beantragen wird.
 
Aufschiebende Bedingung: Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft,
wenn und soweit das BAFA den Antrag zur Förderung von Einzelmaßnahmen bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der
antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere
Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.

15. Ich versichere ferner, dass mir Arbeitskräfte, Geräte und Materialien in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, so das...

Von der Schlussrechnung werden 3% für 5 Jahre als Gewährleistung einbehalten. Eine Verzinsung erfolgt nicht.

Für die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten werden _____ Arbeitstage benötigt.

     Anbieter - Datum, Unterschrift      Wichtiger Hinweis     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese 
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. 

Stempel
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000  (Datenart 81 / 83)

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

....................................................................
Anbieter - Unterschrift
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 A.- Allgemeine Projektbeschreibung

A. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung und Hinweise zum Leistungsverzeichnis

Die ausgeschriebenen Leistungen für das Projekt

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen - 2. Bauabschnitt

sind am  Standort 

  Grund und Gemeinschaftsschule Schönkirchen
 Augustental 29
 24232 Schönkirchen

auszuführen und beinhalten Sanierungsarbeiten im Bestand sowie den Neubau eines
Gebäudeteils. 

Beschreibung der Baumaßnahme / Gebäudebeschreibung

Im 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1

GemS Bereich 2

Förderzentrum

bezeichneten Gebäudeteile saniert. Zusätzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und  Förderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau

errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Übersichtlichkeit des heterogenen
Gebäudekomplexes verwendet.

Die Sanierungsarbeiten umfassen in allen Gebäudebereichen den kompletten
Haustechnikbereich sowie den Großteil der Oberflächen im Inneren. Außerdem finden vereinzelt
Grundrissanpassungen statt, 
Im Bereich der Gebäudehülle werden alle Fenster erneuert - mit Ausnahme  der Fenster der
Südostfassade GemS Bereich 2.
Flachdächer werden in den Bauteilen Förderzentrum und GemS 2 erneuert.
Ebenso findet in den Bauteilen GemS 1 + GemS 2 die Erneuerung der Fassade statt.  Die neuen
Fassaden werden als Vorhandfassade mit HPL-Platten  ausgebildet

Baukonstruktion und Materialien

Das Tragsystem sowohl des Bestands als auch des neu zu errichtenden Zwischenbaus besteht
aus Stahlbetonsohle + Streifenfundamenten, Stahlbetondecken,-wänden, -stützen und -pfeilern
sowie Mauerwerk. Nichtragende Wände im Bestand sind teils aus Mauerwerk teils im
Trockenbau gefertigt. Die Sohle sowie aufgehenden Stahlbetonwände und die Aufzugsunterfahrt
im neuen Zwischenbau sind als wasserundurchlässiger Beton geplant.
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 A.- Allgemeine Projektbeschreibung

Die Bodenbeläge des Gebäudes sind zum geringen Teil gefliest, der überwiegende Teil ist ein
Design Boden auf Polyuretahn Basis. In untergeordneten Räumen im Kellerbereich wird der
vorhandenen Estrich beschichtet. Einige der vorhandenen Fliesen sowie Teile des Linoleums im
Dachgeschoss GemS 1 bleiben erhalten - der weitaus größte Teil der Bodenbeläge wird
erneuert.

Abhangdecken werden im gesamten Gebäude erneuert. In den Räumen im Regelfall als
akustisch wirksame Rasterdecke, in den Fluren als Bandrasterdecke mit
Brandschutzanforderungen.

Sowohl das neue  Flachach des Zwischenbau als auch die vorhandenen Flachdächer GemS2 +
Förderzentrum bestehen aus einer Stahlbetonplatte mit einer Gefälledämmung und einer
bituminösen Dachhaut. Auf dem Dach  Förderzentrum und Zwischenbau ist eine neue
zusätzliche Photovoltaik-Anlage mit einer maximalen Ertragsleistung von 11,6 kWp vorgesehen.
Diese ist über einen  Dachausstieg zugänglich.

Techn. Gebäudeversorgung

Die technische Gebäudeausrüstung ist auf Funktionalität ausgelegt und wird im Zuge der
Kernsanierung vollständig ausgetauscht und erneuert. Die Wärmeversorgung bleibt hierbei
bestehen und wird nicht ertüchtigt. Zur Einhaltung und Sicherstellung des hygienischen
Luftwechsels und Abführung der Fettfrasen in den beiden Lehrküchen, wird eine neue Lüftung
bestehend aus mech. Lüftung (ein Lüftungsgerät RLT-Anlage 01 Küchen mit einer Luftmengen
von 9.900 m³/h Zuluft / 9.900 m³/h Abluft, ein Lüftunggerät RLT -Anlage 02 "Nutzung und WC
Bereiche" mit einer Luftmenge von Zuluft 7.700 m³/h / 7.700 m³/h Abluft und ein dezentrales
Lüftungsgerät RLT05 "Kita" mit einer Luftmenge von Zuluft 1.200 m³/h / 1.200 m³/h Abluft, sowie
vier kleinen Fassenventilatoren "WC Lüftung" mit einer Zuluftmenge von 360 m³/h) realisiert.
Zur Einbringung der Wärmelasten werden die abgängigen Heizflächen durch neue "klassische"
Planheizkörper ersetzt und mit einer automatischen Vorlaufregelung ertüchtigt. Zur Unterbindung
unnötiger Warmwasserbevorratung sind zur Deckung des Warmwasserbedarfs ortsfeste
Kleindurchlauferhitzer bis max. 5 kW ausgeführt.

Außenanlagen

Der Bereich Außenanlagen beschränkt sich im Zuge dieser Maßnahme auf notwendige
Geländeanpassungen, Wegeflächen, Fassadenentwässerung, Traufstreifen sowie Rasenansaat.

B. Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Nachfolgende Angaben erfolgen gem. DIN 18299
"Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

Abkürzungen:
AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber;

0.1  Angaben zur Baustelle
0.1.1  Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,Zufahrten

Das Grundstück der Schule liegt in Schönkirchen
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 B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Anschrift Objekt:

Augustental 29
24232 Schönkirchen

Baustellenzufahrt siehe 0.1.4; 0.1.6

0.1.2  Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere
 klimatische oder betriebliche Bedingungen

Die Arbeitszeiten sind der umliegenden Wohnbebauung in Bezug auf Anfangszeiten
(Lärmschutz) anzupassen.
Anlieferungen mit LKW sind morgens ab 08.00 Uhr möglich. Vorher wird die Baustellenzufahrt
intensiv von Schülerinnen und Schülern genutzt - Gefährdungen durch große Fahrzeuge sind zu
vermeiden. Die zeitliche Beschränkung kann während der Schulferien aufgehoben werden.

0.1.3  Art und Lage der baulichen Anlagen

 Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen - 2. Bauabschnitt

m 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1 - teils 2, teils 3 -geschossig + Dachgeschoss, mit Teilkeller

GemS Bereich 2 - teils 1, teils 2, teils 3 -geschossig

Förderzentrum - 3 geschossig

bezeichneten Gebäudeteile saniert. Zusätzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und  Förderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau - 3 geschossig

errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Übersichtlichkeit des heterogenen
Gebäudekomplexes verwendet.

0.1.4  Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle,
 Verkehrsbeschränkungen

Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt über die Straße Steckenberg. Parkplätze und
Materiallagerflächen sind auf dem Baugrundstück bedingt vorhanden. Die Zufahrt zum Gebäude
kann zur Materialanlieferung genutzt werden.
Zu allen Zeitpunkten ist eine strikte Trennung zwischen Baustelle und Baustellenzufahrt auf der
einen und der sonstigen für Schülerinnen reservierten Grundstücksfläche auf der anderen Seite
vorgesehen und einzuhalten. Der hierfür eingesetzte Bauzaun darf nicht ohne Zustimmung der
Bauleitung um- oder abgebaut werden.
Im Bereich der Baustellenzufahrt ist ein Kreuzungspunkt zwischen Schülerinnen und Baustellenverkehr
vorhanden (siehe Lageplan Baustelleneinrichtung). Die im Baustelleneinrichtungsplan festgeschriebenen
Nutzungsbereiche sind einzuhalten

Im Bereich dieses Kreuzungspunktes ist durch das manuellen Öffnen und Schließen einer
Schleuse aus Bauzaunelementen zu gewährleisten, dass eine Vermischung von Fußgänger-
und Baustellenverkehr nicht stattfindet.
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 B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Der Bauherr behält sich vor, diesen Bereich zu bestimmten Zeiten (z.B. Pausen) für den
Fahrzeugverkehr zu sperren und Fußgängern den Vorrang zu gewähren.

0.1.5  Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundstück ist bedingt möglich.

0.1.6  Transporteinrichtungen, Transportwege

Materialanlieferung per LKW/Transporter siehe 0.1.2; 0.1.4
Weiter ist zu beachten, dass die Zufahrt über die Straße Streckenberg durch ein Wohngebiet,
teils durch eine verkehrsberuhigte Zone stattfindet.
Im Bereich der 90 Grad Kurve der Straße Steckenberg ist die Durchfahrt von großen LKW bzw.
Aufliegern nur ohne Anhänger in einem Zug möglich.

0.1.7  Anschlüsse für Wasser, Energie, Abwasser

Baustrom-und Wasser werden vom AG gestellt. Vom AG wird ein Bau-WC zur Mitbenutzung
durch die Mitarbeiter des AN zur Verfügung gestellt.

Umlage:

Anfallende Kosten für die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und

Stromverbrauch, Bürgersteiginstandsetzung usw. werden im Verhältnis der Abrechnungssumme mit

2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt.

Die Höhe der Umlage bleibt unverändert, unabhängig ob und welche gemeinschaftlich genutzten
Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die bereitgestellten
Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor
Vertragsabschluss eine besondere Vereinbarung zu treffen.

0.1.8  Lagerflächen

Das zeitnah benötigte Material darf nur mit Zustimmung der Bauleitung direkt am/ im Gebäude
zwischengelagert werden. Darüber hinaus können weder Flächen noch Räume vom AG‘ zur
Verfügung gestellt werden.

0.1.9  Bodenverhältnisse

Die Außenflächen am Haus bestehen aus größtenteils unbefestigten und teilweise gepflasterten
Untergründen.

0.1.11  Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Die Verwendung und/oder Arbeiten mit besonders gefahrenträchtigen Stoffen, die z. B. starke
Geruchsentwicklungen, Lärm von mehr als 70 dB in 10 m Entfernung von der Geräuschquelle,
starke Staubentwicklungen etc. erzeugen, sind nur im Ausnahmefall zulässig, wenn andere,
schonendere Verfahren zu einem unzumutbaren Aufwand für den AN führen. Entsprechende
Arbeitsvorgänge sind der Bauleitung so rechtzeitig zu melden, dass über das Verfahren selbst
entschieden werden kann und ggf. Schutzmaßnahmen getroffen werden können.

Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen
und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind und das
Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb der amtlich
festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.
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 B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

0.1.12  Besondere Vorgaben für die Entsorgung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfälle / Schutt / Abwasser anfallen.
Der Bieter versichert durch seine Unterschrift unter diesem Angebot, dass er Abfälle / Schutt /
Abwasser Sachgerecht entsorgen wird. Bei Abbruch von Gefahrenstoffen (Schadstoffen) sind
die entsprechen TRGS bei den Ausführungsarbeiten sowie Anmeldefristen bei den zuständigen
Behörden einzuhalten.

0.1.14  Baum- und Vegetationsschutz, Schutz von
 Bauteilen

Bäume, Pflanzbestände dürfen durch die Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden.
Insbesondere dürfen Vegetationsflächen und Flächen in unmittelbarer Nähe von Bäumen für
Lagerung und / oder Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden. Vorhandene Bäume um
das Gebäude bleiben stehen und sind ggf. zu schützen.

0.1.15  Vorhandene Anlagen, Abwasser- u. Versorgungsleitungen

Im Zuge der Rückbauarbeiten werden bestehenden Leitungen und Anlagen beseitigt.

0.1.16  Hindernisse im Bereich der Baustelle

./.

0.1.17  Kampfmittel frei

./.

0.1.18  Baustellenverordnung

Dieses Bauvorhaben unterliegt der Baustellenverordnung.

Alkohol- oder sonstiger Drogenkonsum sind untersagt; "0-Promille-Baustelle". Der AG und seine
Bauleitung sind berechtigt bei Verletzung der vorgenannten Verhaltensregeln dauerhafte
Baustellenverweise gegen Mitarbeiter des AN auszusprechen. Die Verwendung von offenen
Flammen, Schweißen etc. setzt voraus, dass
a) keine andere zumutbare Methode den gleichen geforderten Erfolg hat,
b) die Mitarbeiter des AN in die besonderen Gefahren und die Brandverhütung eingewiesen sind,
c) bei Arbeiten, die erfahrungsgemäß mit der Gefahr von Schwelbränden verbunden sind,
Brandwachen ausreichend lange nach Beendigung der Arbeiten die potenziellen Brandstellen
kontrollieren,
d) bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerlöscher mit entsprechender Klassifikation und
Prüfzeichen im unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl bereitgehalten werden.

Sicherheit auf der Baustelle:
Der AN hat seine Mitarbeiter und ggf. Subunternehmer technisch und in den Unfallverhütungsvorschriften zu
unterweisen und zu kontrollieren, ob die Sicherheitsregeln -einschließlich der vorschriftsmäßigen "PSA"
(persönlichen Sicherheitsausrüstung)- eingehalten werden. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften
UVV, Bau-BG sind zu beachten. Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung
bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN. Etwaige Ausfallszeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV
herrühren, sind durch Mehreinsatz/ Personalverstärkung unaufgefordert und umgehend zu kompensieren.Für
die Baumaßnahme wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
bestimmt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Arbeiten auf der Baustelle können erst nach
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einer Einweisung und Vorlage entsprechender Firmenauskunft- und Bietererklärungen begonnen werden.

0.1.19  Besondere Anordnungen

./.

0.1.20  Schadstoffbelastungen

Siehe Schadstoffkatster - nur relevant für den Bereich Rückbauarbeiten.

0.1.21  Vorarbeiten

./.

0.1.22  Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Wird vom AG‘ ein Bauzeiten- bzw. Bauablaufplan vorgegeben, so gilt das aus dem
Bauablaufplan und dem Fortgang der Bauarbeiten sich das Zusammenwirken der
verschiedenen Gewerke nach Ort, Zeit und Art der Leistung ergibt. Abweichungen hiervon, wie
sie sich bei Umbaumaßnahmen dieser Art ergeben können, sind vom AN in die Planungen für
die Ausführung seiner Leistung, soweit noch zumutbar, mit einzubeziehen. Der AG wird mit dem
AN einen Bauzeitenplan sowie Einzelfristen planen. 
Dieses ist Vertragsbestandteil des Bauvertrages.
Weiterhin sind die fortgeschriebenen Bauprotokolle zu berücksichtigen. Naturgemäß können
sich im Bauablauf  Abweichungen von dem Bauzeitenplan ergeben.

Bedingt durch den Umfang der stattfindenden Baumaßnahmen in der Liegenschaft befinden sich ständig
weitere Gewerke und Firmen auf der Baustelle. Gegenseitige Rücksichtnahme und Achtung der Leistung
Anderer ist erforderlich. 

Der AN hat eigenverantwortlich im Rahmen seiner auszuführenden Leistungen seine Nachunternehmer zu
koordinieren und die für die Ausführung erforderlichen Leistungen zu überwachen. Er hat an den regelmäßig
stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen. An den Baubesprechungen hat ein deutschsprachiger und
entscheidungsbefugter Vertreter des AN teilzunehmen.

0.2 Allgemeine Angaben zur Ausführung
0.2.1  Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen
 und -Beschränkungen

Siehe Bauzeitenplan

0.2.2  Erschwernisse

Aus der Lage der Baustelle und der Abwicklung der Baumaßnahme laufenden Betrieb ergeben
sich Erschwernisse: Siehe Punkt 1.2., 1.4 und 1.6. Auf den Laufenden Schulbetrieb ist bei allen
Arbeiten Rücksicht zu nehmen.

Schutzmaßnahmen:
Der AN muss besondere Schutzmaßnahmen ergreifen, damit nicht Unbefugte, insbesondere 
Kinder, in seinen Bau-und Lagerbereichen zu Schaden kommen. Diese Bereiche sind zu
sichern. Kosten und Arbeitsunterbrechungen, die sich aus den zuvor geschilderten Umständen
ergeben, sind einzukalkulieren.
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Lärm:
Eine Lärm- und Staubbelastung ist auf das notwendigste Maß zu beschränken. Falls vor Ort
durch die Arbeiten Staub entsteht, ist der Staub sofort abzusaugen. Entstandene
Verschmutzungen sind täglich wieder zu beseitigen.

Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren,
gelten  innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.2.3  Vorgabe aus SiGe Plan

./.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz
für Mitarbeiter anderer Unternehmen
Durch aktuelle Arbeitsfortschritte enstehende Gefährdungsquellen (z.B. Öffnungen in Decken)
müssen unverzüglich gesichert werden.

0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen

./.

0.2.6  Besondere Anforderung: Baustelleneinrichtungen, Schutt-/Abfallentsorgung

0.2.6.1  Baustelleneinrichtungen

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen wird in gesonderter Position vergütet. Der Bieter
hat sich vor Angebotsabgabe von der Lage und der Beschaffenheit, auch per Augenschein,
selbst zu unterrichten auch in Hinblick auf Art und Umfang der einzusetzenden Baumaschinen
und Geräte. Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der Örtlichkeit bzw. in der Lage
und der Beschaffenheit der Baustelle haben oder mit der Unkenntnis dieser begründet werden,
gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.2.6.2  Schutt und Abfallentsorgung, Baureinigung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfälle/Schutt anfallen. Die
fachgerecht Entsorgung richtet sich nach den dafür ergangenen
behördlichen Bestimmungen/Satzungen/ Verordnungen/Gesetzen/ TRGS und ist dem AG, bzw.
der von diesem eingesetzten Bauleitung, auf Verlangen nachzuweisen. Die Kosten für Sortieren,
Container, Abfuhr und Deponie sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Die Sauberhaltung auf dem gemeinsam genutzten Baustellenbetrieb und der
Erschließungswege ist sicherzustellen. Auftragnehmerseitig verursachte Verunreinigungen im
Außen und Innenbereich sind unverzüglich, wenigstens jedoch arbeitstäglich ohne gesonderte
Vergütung zu beseitigen. Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden. Die Arbeits- und
Lagerstellen sowie alle sonstigen vom AN benutzten Räume und Flächen sind stets sauber zu
halten und nach Beendigung der Arbeiten, spätestens jedoch arbeitstäglich zu reinigen und der
anfallende Abfall/Schutt auf seine Kosten zu entsorgen. Kommt ein oder mehrere AN dieser
Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, lässt der AG den entsprechenden Bereich durch
Dritte reinigen. Die Anteile, die dabei auf den AN entfallen, werden von der Bauleitung geschätzt
und die Kosten dementsprechend auf die jeweiligen AN umgelegt.

Auf VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 wird ausdrücklich hingewiesen.
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0.2.7  Gerüste

Das Gebäude wird eingerüstet.

0.2.8  Mitbenutzung fremder Gerüste, nur das Aussengerüst wird
 gestellt
./.

0.2.9  Vorhaltung von Einrichtungen für andere Unternehmen

./.

0.2.10 Verwendung von Recycling-Stoffen

./.

0.2.11 Anforderungen an Recycling- und nicht genormte Stoffe
./.

0.2.12  Besondere Güteanforderungen / Umweltverträglichkeit

Sämtliche einzubauenden Materialien müssen dem Standard gesundheitlich unbedenklich
entsprechen. Es ist bei allen zum Einsatz kommenden Produkten auf geringe Abluftzeit zu
achten, da die Räume kurzfristig genutzt werden sollen. Eingesetzte Produkte müssen
emissionsarm (in Anlehnung an den Emicode EC-1 der GEV) und nach Ende der Abluftzeit frei
von gesundheits- schädlichen Raumluftbelastungen sein. Auftragnehmer, die entgegen den
Festsetzungen des LV und gültigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit zuwider handeln, können für die Zukunft von
der Vergabe städtischer Aufträge ausgeschlossen werden.

0.2.13  Eignungs- und Gütenachweise

Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. müssen ungebraucht und bauaufsichtlich zugelassen sein.
Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen
Bauteile/-stoffe/-verfahren auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

Bei der Verwendung alternativer Erzeugnissen, abweichend von der in dieser Ausschreibung
genannten Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen sind vom Unternehmer die entsprechenden
Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen auf Verlangen vorzulegen. Alle Bauteile, die Fertigoberflächen
bilden, sind in Abstimmung mit der Bauleitung vom AN zu bemustern.

0.2.14 WIederverwertung oder Verwertung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen

./.

0.2.15  Zu entsorgende Böden, Stoffe, Bauteile; Art der Verwertung und Entsorgung

./.

0.2.16 Stoffe, bauteile die vom Auftraggeber gestellt werden

./.

0.2.17 Übernahme Abladen, Lagern, Transport durch AG
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./.

0.2.18 Leistungen anderer Unternehmer

./.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von
Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten

Die Verantwortung für die Inbetriebnahme von Anlagen  liegt bei dem Unternehmen das diese
Liefert und Aufstellt/montiert. Sollte eine endgültige Inbetriebnahme z.B. aufgrund fehlender
Stromversorgung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein ist dies dann nachzuholen - für
diesen Fall fällt keine gesonderte Vergütung an.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

./. 

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist

./.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Rechnungsstellung/ Rechnungsprüfung/ Zahlungsfreigabe : 
Der AN schickt die Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung an das beauftragte Fachplanungs- bzw.
Architekturbüro zur Prüfung und Freigabe. Diese übermitteln die Rechnungen digital an das Amt
Schrevenborn (rechnung@amt-schrevenborn.de) sowie das Original auf dem Postweg. Die
Zahlungsanweisung der geprüften und freigegebenen Rechnungen erfolgt durch das Amt.

0.3  Ergänzende Angaben
0.3.1  Abweichungen von ATV DIN 18299- DIN 18451

Zu beachten sind:
- Bauregelliste A, B und Liste C - in aktueller Ausgabe des Deutsches Institut für Bautechnik
- die Bauordnung von Schleswig-Holstein einschließlich ihrer eventuellen ergänzenden
Vorschriften.

0.4  Neben- und Besondere Leistungen, Sonstige Angaben
0.4.1  Nebenleistungen
0.4.1.1  Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur ausnahmsweise auf besondere Anordnung der Bauleitung
ausgeführt. Art und ungefährer Aufwand sind vorher gemeinsam von Bauleitung und AN fest zu
legen. Die Stundenzettel und sonstige zugehörige Verbrauchsnachweise sind spätestens zwei
Werktagen nach der Leistung / Ausführung der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet
vorgelegte Nachweise können unter Umständen nicht anerkannt werden.

0.4.2  Besondere Leistungen
./.

0.5. Abrechnungseinheiten
./.
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Oberflächenschutz der Bauteile bis zur

Abnahme
Der AN verpflichtet sich, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der Bauzeit zu
sorgen und diesen zur Abnahme nach Bestimmung mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Die
Bauteile sind sauber zu übergeben.

Ausführungsunterlagen:

Im Einzelfall sind Ausführungsskizzen Architektur dem LV beigefügt, ansonsten können Pläne,
Statik bei dem Ausführendem Architekturbüro eingesehen bzw. per E-Mail abgefordert werden:
Meyer@hochfeldt-architekten.de

Dem AN werden nach Beauftragung sämtliche Planunterlagen und Gutachten/ Berechnungen als PDF- Datei
zur Verfügung gestellt. Für die Vervielfältigung und Verteilung auf der Baustelle ist der AN selbst
verantwortlich.

Dokumentation
Für alle Geräte, betriebstechnischen Systeme, Einbauteile und Einrichtungsgegenstände sind die
erforderlichenVorschriften für die spätere Bedienung und Wartung in deutscher Sprache zu übergeben.
Zusätzlich ist vom Auftragnehmer eine Auflistung der Einbauteile, Materialien, Farben usw. zu erstellen

Die Auflistung ist detailliert und übersichtlich zu erstellen .
Sie ist in DIN A 4- Aktenordnern (2- fache Ausführung) und digital (1 - fach) z u übergeben. Sie dient als
Grundlage für die Ersatzteilbeschaffung bzw. Wartungsarbeiten. Dies ist in die Leistungspositionen
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und diese der Bauleitung für die Dauer der Bauzeit mit
Angaben über Personaleinsatz, Geräte, Material sowie Erläuterungen zu den ausgeführten Leistungen in
festgelegtem Rhythmus vom 14 Tagen vorzulegen.
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01   Titel   Systembeschreibung

Kunststofffenster

Die Folgenden Positionen beschreiben Kunststofffenster mit folgenden Spezifikationen:

Bei allen  Fenster ist eine Wärmeschutzverglasung mit einem g-Wert von 0,5 oder

besser zu verwenden. Darüberhinausgehende Anforderungen sind in der

Fensterliste angegeben.

Mitteldichtungssystem 88 mm, 7 Kammern, flächenversetzt

·     Hochwärmedämmendes 7-Kammer Mitteldichtungssystem mit 88mm Bautiefe,

     geradlinigem Design und schmalen Profilansichten

·     komplette Profilserie (Haupt- und Nebenprofile) wird mit umweltfreundlichem

     Calcium/Zink "greenline" statt mit Blei stabilisiert

·     3 Dichtungen für optimalen Bewitterungsschutz

·     erhöhte Wärmedämmung durch zusätzliche Flügelfalzdichtung

·     die äußeren Anschläge der Profile sind um ca. 10° abgeschrägt

·     zurückversetzte Glasleiste mit anextrudierter Dichtlippe für bessere Optik

·     Entwässerung wahlweise nach vorn oder unten

·     Verschraubung der Ecklager am Rahmen durch 3 Profilstege und die
Stahlarmierung möglich

·     Schließplattenbefestigung direkt in die Stahlarmierung

·     EPDM- oder verschweißbare Dichtungen in schwarz oder grau

·     Verglasungsdicken bis 58 mm

·     verdeckt liegende als auch sichtbare Beschläge durch tiefen Flügelüberschlag
möglich

·     Einbruchschutz bis RC2 möglich

Wärmedämmung:

Uf = 0,93W/m²K

Uw- Wert berechnet nach DIN EN 10077-1

oder geprüft nach pr EN 12412-2

 

Werkstoff:

hochschlagzähes PVC nach DIN 7748,

Mindestkennwert nach EN ISO 1163: PVC-U, ELP, 082-50-T28

Farben:

Innen PVC weiß ähnlich RAL 9016

Außen Bereich Gem. 1 und Gem. 2: PVC weiß mit Dekorfolien Kömmerling "Quarzgrau
SFTN matt" od. Gleichwertig

Außen Bereich Förderzentrum und Zwischenbau: Acryl lackiert in RAL-Ton nach Wahl

         
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

des AG. wie folgt: Rahmen RAL 6034 Pastelltürkis; Flügel RAL 0505050 Goldlackbraun
und RAL 2508015 Himalayablau

Stahl: gemäß Systemgeber Vorgaben

System:

Kömmerling 88 MD od. glw.

Allgemeine Angaben

Element

Belastungen und Forderungen Werte

  

Widerstandsfähigkeit bei Windlast B3

Rahmendurchbiegung / Prüfdruck P1 l/300 / 1200 Pa

  

Schlagregendichtheit 5

Schutz / Prüfdruck 200 Pa

  

Luftdurchlässigekit 2

Maximaler Prüfdruck 300 Pa

Allgemein

Belastungen und Forderungen

Geforderter Wert Uw <= 0,95  W/m²K

Geforderter Wert Ud >= 1.3 W/m²K

Schallschutz 30 dB

Einbruchhemmung keine / RC 2 ist als Zulage
gekennzeichnet

Lastannahme / Verformung

Verfahren DIN EN 1991-1-4/NA

Lastannahmen Vereinfachte
Böengeschwindigkeitsdrücke (bis
25m)

Windzone Windzone 2 (Vref: 25.0 m/s, qref: 0.39
kN/m²)

Geländekategorie Binnenland (Mischprofil der
Geländekategorie II + III)

Gebäudelage über NN -

Element liegt im Randbereich Ja

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Gebäudehöhe h <= 15 m

Horizontale Nutzlast keine

Zulässige Verformung aus Fassadenebene L / 200, max. 15 mm

Zulässige Verformung in Fassadenebene L / 500, max. 3 mm

Zulässige Verformung der größten Scheibe -

Alle Werte sind mit der Fensterliste abzugleichen!

Die Fensterliste ist bindend!

angeb. Fabrikat:   '.........' 

Sonnenschutzkomponenten, Textil

zipSCREEN.2 (Basis QUADRO)

ROMA Textiler Sonnenschutz zipSCREEN.2 (Basis QUADRO)

Alle genannten Modelle und Herstellerbezeichnungen gelten als

Richtqualität/Beispiel.
Natürlich können gleichwertige Produkte angeboten werden.

Leistungsbeschreibung
Roma Vorbautextilscreen zipSCREEN.2 (Basis QUADRO) stranggepresster
Aluminiumkasten mit
textilem Behang und Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804.

Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten ROMA Textilscreensystem mit allen
Zubehörteilen sowie dessen Montage nach Herstellervorschrift. Es sind der Bausituation
entsprechende Maßnahmen zur Abdichtungzwischen Baukörper/Fenster und
Sonnenschutzsystem vorzunehmen.

Kasten, Revisionsblende, Führungsschienen und Fallstab aus Aluminium in hochwertiger,
stranggepressterQualität. Farbauswahl entsprechend der ROMA Farbkollektion,
bestehend aus über 750 Farbvarianten, davon 630 ohne Mehrpreis. Alle als Pulver
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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herstellbaren Töne der RAL Klassik Kollektion in matt glatt, matt Feinstruktur und
teilweise Seidenglanz (ohne Mehrpreis). Alternativ Auswahl aus über 100
hochwetterfesten Tönen (gegen Mehrpreis). Optional eloxiert. Abdeckkappen für alle
sichtbaren Schrauben in passender Farbe (entsprechend der ROMA Farbkollektion).

Viereckige Ausführung aus stranggepresstem Aluminium in verschiedenen
Kastengrößen. Vorder- oder Unterteil über Bogenscharnier als Revisionsdeckel
abnehmbar. Als Basis INTEGO geeignet zur Aufnahme eines Kastenabschlusswinkels
sowie einer Styrodurplatte im vorderen Bereich des Kastens und festen Putzfriesen
seitlich mit einer Breite von 15 mm. Seitliche Blendenkappen aus Aluminium-Druckguss
mit Schnellmontagesystem zur Aufnahme des Motorkopfes und schwenkbare
Gleitlagerung mit unverlierbarer Wellensicherung auf der Lagerseite. Stirnseitig ohne
sichtbare Verschraubung oder Nieten (Ausnahme Kurbelbedienung).

Führungsschienen in zweiteiliger Ausführung mit innenliegendem, hängendem
Führungsprofil aus hochtemperaturelastischem Kunststoff mit "elastischem Anteil oben"
und "unten frei beweglich" für bestmöglichen Toleranzausgleich bei
Temperaturschwankungen, zur Führung des Gewebes über die am Gewebe angebrachte
Reißverschlusshälfte.

63, 78, 85 oder 100 mm Rundstahlwelle mit Nut zur Behangbefestigung mittels
demontierbarem Wellenanbindungsprofil und Sicherheitswicklung. Gewebewechsel ohne
Wellendemontage möglich. Federnde Achskappe, schwenkbares Gleitlager und
Motorlagerung mit Kabeltrommel aus Zink-Druckguss für eine schnelle Demontage der
Welle.

Stranggepresster Fallstab mit oberer Rundnut zur Behangbefestigung mittels Keder und
seitlicher Führungüber die komplette Behanghöhe. Optional mit schräggestellter Bürste

Angebotenes Fabrikat und Typ:

'.........' 

___________________________________________________
(Fremdfabrikate müssen mindestens gleichwertige Funktion und Ausstattung aufweisen)

( )* = zutreffendes bitte ankreuzen

Kastentyp:
(X)* zipSCREEN.2 (Basis QUADRO)
( )* zipSCREEN.2 (Basis INTEGO)

( )* Winkelausladung: ( )*15mm; ( )*20mm; ( )*25mm; ( )*30mm; ( )*40mm; ( )*50 mm; ( )*
60mm

( )* Styrodurplattenstärke: ( )*8mm; ( )*15mm; ( )*20mm; ( )*30mm; ( )*40mm; ( )*50mm; (
)*60mm

Kastengröße (BxH):
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( )* 90 (110x90mm) nur möglich bei zipSCREEN.2
(Basis QUADRO)
(X)* 110 (110x110mm)
( )* 130S (96x130mm)
( )* 130 (130x130mm)
( )* 150 (150x150mm)

Führungsschienen:
( )* Standardführungsschiene 33x61mm
( )* Kompakte Führungsschiene 33x53mm (nicht schlagregendicht)
(X)* Flächenbündige Führungsschiene entsprechend der Kastentiefe
( )* Fassadenführungsschiene 28x61mm
( )* Fassaden-Doppel-Führungsschiene 58x61mm
( )* Führungsschienen-Zusatzprofil ( )*10mm; ( )*20mm; ( )*40mm
( )* Alu-Vierkantrohr 30x20mm
( )* Alu-Vierkantrohr 60x20mm
( )* Schwertschuhkonsole

Oberfläche Aluminium (Kasten, Führungsschienen und Fallstab):
in Farbnummer/Bezeichnung: _nach Wahl des AG______________
aus folgendem Bereich des ROMA Farbprogramms:
(X)* Pulverbeschichtung nicht aufpreispflichtiger Farben innerhalb der ROMA
Farbkollektion
( )* Pulverbeschichtung aufpreispflichtiger Farben innerhalb der ROMA Farbkollektion
( )* Pulverbeschichtung aufpreispflichtiger Farben außerhalb der ROMA Farbkollektion
( )* pulverbeschichtet nach NCS (Mehrpreis)
( )* eloxiert EV1 (ohne Mehrpreis)
( )* farbeloxiert C32, C33 oder C34 (Mehrpreis)

Behang:
(X)* Serge 600: Flexibles Gewebe aus PVC ummantelten Glasfasergarnen.
Öffnungsfaktor = 5%
( )* Serge 1%: Flexibles Gewebe aus PVC ummantelten Glasfasergarnen. Öffnungsfaktor
= 0,9-2,2%
( )* Soltis 92: Starres Gewebe aus mit PVC fixierten, hochfesten Polyestergarnen.
Öffnungsfaktor = 4%
( )* Soltis 88: Starres Gewebe aus mit PVC fixierten, hochfesten Polyestergarnen.
Öffnungsfaktor = 8%
( )* Soltis 86: Starres Gewebe aus mit PVC fixierten, hochfesten Polyestergarnen.
Öffnungsfaktor = 14%
( )* Soltis B92: Blickdichtes und lichtundurchlässiges starres Gewebe aus mit PVC
fixierten, hochfesten
Polyestergarnen. Öffnungsfaktor = 0%
( )* vuscreen Alu: Flexibles und PVC freies Gewebe mit optischem Metalleffekt.
Öffnungsfaktor = 4%
( )* vuscreen FR: Flexibles und PVC freies Gewebe. Öffnungsfaktor = 4%
( )* Orchestra XL: Flexibles und PVC freies Gewebe aus gefärbten Acrylfasern.
Öffnungsfaktor = 0%
( )* 5500 Métal: Flexibles Gewebe aus PVC ummantelten Glasfasergarnen, einseitig mit
Aluoberfläche
Öffnungsfaktor = 4%
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( )* Sichtfenster: transparente PVC-Folie als Teilbereich im Gewebe. Verfahrbereich
5-35°C
( )* Insektenschutzgewebe: schwarzes Gewebe schützt vor fliegenden Insekten

Sonderausstattung/Sonderbearbeitung:
( )* rückseitige Kastendämmung (entsprechende Zusatzprofile mit 20 oder 40mm
beachten sowie
unteren Abschlusswinkel).
( )* Dämmung mit 20mm (Styrodur ( )* oder Hartschaum ( )*)
( )* Dämmung mit 40mm (Styrodur ( )* oder Hartschaum ( )*)
( )* Führungsschienen unten schräg an Fensterbrett anpassen
( )* Kastenzusatzblende in Systemfarbe für rückseitige glatte Kastenansicht
( )* Deckenbefestigungsblende in Systemfarbe für deckengleiche Elementbefestigung
( )* Kabelblende in schwarz für Aufnahme einer Hirschmannkupplung
( )* Halter Decke
( )* Fallstab mit schräggestellter Bürste

Antriebsart:
(X)* drahtgebundener Motor mit Behangschutzfunktion und Drehmomentabschaltung
oben
( )* Funkmotor mit Behangschutzfunktion und Drehmomentabschaltung oben und
bidirektionalem Empfänger
( )* ELERO Solarpaket (Solarmodul, Akku, Steuerung und Wandsender)

Bedienzubehör (drahtgebunden):
( )* Zeitschaltuhr mit Lichtautomatik (zeit- und helligkeitsabhängige oder manuelle
Bedienung)
(X)* Sonne-/Windpaket (wind- und helligkeitsabhängige oder manuelle Bedienung)

(X)* Motorsteuergerät (zur manuellen Bedienung eines einzelnen Motors in einer Gruppe
aus mehreren
Motoren; pro Motor ein Motorsteuergerät notwendig)
( )* andere Bedienelemente:
_________________________________

Bedienzubehör (Funk):
( )* Geiger Funkmotor Zip Air, ohne Sender. Kompatibel mit LOXONE Smart Home
System
( )* Handsender für 1-Kanal ( )* oder Mehrkanal ( )* (manuelle Bedienung eines oder
mehrerer Funkmotoren)
( )* Funk-Zeitschaltuhr mit Lichtautomatik (zeit- und helligkeitsabhängige oder manuelle
Bedienung eines
oder mehrerer Funkmotoren)
( )* Funk-Sonnensensor für außen (helligkeitsabhängige Steuerung eines oder mehrerer
Funkmotoren)
( )* Funk-Windsensor (windabhängige oder manuelle Bedienung)
( )* Connexoon io: bidirektionale Funksteuerung von einem oder mehreren io-Produkten,
Motoren oder
Aktoren per App/Internet. Automatische Steuerung in Abhängigkeit von Zeit und Sensoren
für Sonne,
Temperatur, Öffnung und Wind. Mit Astrofunktion. (nur bei Somfy)
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( )* Nina io: bidirektionale Funksteuerung mittels Touchdisplay von bis zu 60 io-Antrieben
in Gruppen- oder Einzelbedienung mit manueller Bedienung.
Bis zu 100 Szenarien für Räume, Gruppen oder Häuser möglich. Inkl. stilvoller
Ladestation. (nur bei Somfy)
( )* Nina Timer io: bidirektionale Funksteuerung mittels Touchdisplay von bis zu 60
io-Antrieben in Gruppen- oder Einzelbedienung mit manueller oder zeitgesteuerter
Bedienung mit Astrofunktion.
Bis zu 100 Szenarien für Räume, Gruppen oder Häuser möglich.
Inkl. stilvoller Ladestation. (nur bei Somfy)
( )* andere Bedienelemente:

_________________________________

Elementmaße B x H [m]: siehe Fensterliste

Zwischen Sonnenschutzkasten und Fassade sowie zwischen seitlichen

Führungsschienen und Verblend-Fassade ist eine Abdichtung mit Kompriband

vorzusehen.

Sonnenschutzkomponenten, Raffstore

ROMA Modulraffstoren MODULO.P

Alle genannten Modelle und Herstellerbezeichnungen gelten als

Richtqualität/Beispiel.

Natürlich können gleichwertige Produkte angeboten werden.

Leistungsbeschreibung

ROMA Modulraffstoren, stranggepresster Aluminiumkasten mit Raffstorenbehang und
Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804.

Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten ROMA Raffstorensystems mit allen
Zubehörteilen sowie dessen Montage nach Herstellervorschrift. Es sind der Bausituation
entsprechende Maßnahmen zur Abdichtung zwischen Baukörper/Fenster und
Sonnenschutzsystem vorzunehmen.

Kasten, Führungsschienen und Endleiste aus Aluminium in hochwertiger,
stranggepresster Qualität. Farbauswahl entsprechend der ROMA Farbkollektion,
bestehend aus ca. 750 Farbvarianten, ca. 650 davon ohne Mehrpreis. Alle als Pulver
herstellbaren Töne der ROMA Farbkollektion sind in der Ausführung Feinstruktur
hochwetterfest, alternativ: matt glatt, verfügbar. Eloxaloberflächen sind optional möglich.
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Abdeckkappen für alle sichtbaren Schrauben in passender Farbe (entsprechend der
ROMA Farbkollektion).

Mehrteilige, stranggepresste Blende mit Revisionsdeckel für eine optimierte Blendentiefe
von 120 mm. Seitenteile aus formstabilen Druckguss mit Zapfen für den Anschluss der
Führungsschiene. Bei überputzbarer Variante ist die Blende aus einem 2 mm starken
Aluminiumblech gekantet und verstärkt.

Kopfleiste aus 1,2 mm starkem, beschichteten Aluminiumband, zum U-Profil rollgeformt,
51 mm hoch und 58 mm breit. Die Kopfleiste ist nach unten geschlossen und beinhaltet
die Motorisierung (Antrieb), die Bandspulen und die Antriebswelle aus eloxiertem
Aluminium. Die Bandspule ist ein Lagergehäuse für den Aufzugs- und
Wendemechanismus aus wärmebeständigem, schlagfestem Kunststoff mit
Eigenschmierung. Schraubenlos befestigt mittels Klinkenrastung ermöglicht die
Bandspule ein stufenloses Wenden der Lamellen. Einfaches Ausmitteln der Kopfleiste
durch integrierte Kopfleistenzentrierung.

Bandspule Smart Turn: Bei späteren Wartungsarbeiten können die Aufzugbänder ohne
Demontage des Raffstorenbehangs und der Kopfleiste getauscht werden, da die zu
ersetzenden Aufzugsbänder inklusive der Umlenk-Kassette und dem
Aufzugsbandmitnehmer gewechselt und über ein werkzeugloses Klipssystem gesichert
werden. Auftretender Schrägzug, durch beispielsweise verunreinigte Aufzugbänder, kann
durch einfaches Drehen an einem Zahlenrad an der Unterseite der Bandspule, ohne
Demontage des Raffstorenbehangs und der Kopfleiste, behoben werden.

Aufzugsband: Texband® mit Kantenschutz aus hochreißfestem 100%igen Polyester (bis
700 N belastbar). In schwarz (Standard) oder grau mit spezieller Beschichtung zum
Schutz gegen UV-Strahlung, Verrottung und zur Erhöhung der Scheuerfestigkeit.

Mit Motorhalteklammern gesicherter und wartungsfreier 230V/50Hz-Mittelmotor mit
integriertem Planetengetriebe und beidseitigem Wellenabgang, eingebauten
mechanischen Endschaltern und integriertem Bimetall-Thermoschutz. Motorkabel mit
angeschlossenem Stecker (3-polig + Schutzleiter) und dazugehöriger Steckerkupplung.
Obere und untere Endlage lassen sich mittels Drucktaster an der Unterseite der
Kopfleiste (direkt am Motor) leicht einstellen. Geräuschemissionen durch den
Bremsvorgang sind durch die Softabschaltung des Motors auf ein Minimum reduziert.
Motorschutzklasse IP44. Optional: Elektronischer Mittelmotor (IP45) mit
Endlagenprogrammierung gemäß Herstellerbeschreibung.

Sowohl die Auf- und Abfahrt des Behangs, als auch die Lamellenwendung wird über
einen Taster/Schalter gesteuert. Bei Abfahrt fährt der Motor bis zu einer manuell
einstellbaren Endlage und schaltet dann automatisch ab. Bei Auffahrt wird der Motor
entweder durch eine manuell einstellbare Endlage oder durch einen Taster (Abschaltpilz
am Motor selbst) automatisch abgeschaltet. ZL und DBL Behänge fahren generell auf
eine obere eingestellte Endlage und nicht auf den Abschaltpilz.

Seilführung: Führung der Lamellen und der Endleiste durch ein Polyamid-ummanteltes
Spiralseil 7x7 aus Edelstahl ø3. Wahlweise mit farbloser, perlsilberner oder schwarzer
Polyamid-Ummantelung.
Die Seile sind zwischen einem Spannfedertopf (Seilbride) aus glasfaserverstärktem
Polyamid mit Spiralfeder und einem Spannhalter (wahlweise auch für Bodenabspannung)
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mit Hilfe einer Spannschraube gespannt.

Schienenführung: Führung der Lamellen und der Endleiste über stranggepresste
Grundprofile für Laibungs- oder Vorsatzmontage und einklipsbaren coextrudiertem
Kunststoffprofil für eine optimale Führung und effiziente Schallentkopplung. Das
Klipsprofil besteht aus einem harten, wärme- und witterungsbeständigen ABS, wobei die
weichen PVC-Lippen den Lamellenbolzen optimal führen und den Lamellenbolzen durch
eine ausgeformte Hinterhakung in der Führungsebene halten. Der Zinkdruckgussbolzen
ist an die Lamelle geclincht.
Optionale Ausführung mit Aufnahme für eine integrierbare Glasabsturzsicherung
bestehend aus Aluminiumtrageprofilen und -laufkammerabdeckungsprofilen, die die
Verschraubungen verdecken (Glas nicht im ROMA Lieferumfang enthalten). Mit oberem
(Standard) und unterem (optional nach Bausituation) Glaskantenschutz. Farbauswahl
entsprechend der ROMA Farbkollektion. Bei der Ausstattungsvariante
Insektenschutzgitter verläuft dieses bis zur Oberkante des oberen Glaskantenschutzes.
Außerdem wird der untere Kantenschutz mit Bürstenaufnahme ausgestattet.
HINWEIS: Sowohl Wandaufbau als auch Fenster müssen ausreichend tragfähig
ausgelegt bzw. montiert sein, um die vorgegebenen Lasten aufnehmen zu können.
Entsprechend notwendige Abstimmungen zwischen den einzelnen Gewerken sind im
Vorfeld zu treffen. Für die Dokumentation zur Glasabsturzsicherung ist eine
Übereinstimmungserklärung (inkl. Ü-Zeichen) entsprechend dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-0300818 für die jeweilige Ausführung durch den
Auftragnehmer zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben.

CDL (Comfort- und Designlamelle): Beidseitig randgebördelte Aluminiumlamelle in 70 mm
Breite mit eingezogenem coextrudierter Gummikeder der äußeren Bördelung zur
optimalen Geräuschdämmung. Die Oberfläche ist thermolackiert und im Standard matt,
korrosionsbeständig mit einer hohen Farb- und Glanzbeständigkeit (auch gegen
UV-Strahlung). Aufzugsband- und Seilstanzung werden zur Abriebverminderung
tiefgezogen. Lamellenbolzen aus Zinkdruckguss werden beidseitig nach innen versetzt an
die Lamellenenden geclincht und gewährleisten dadurch eine erhöhte Windstabilität und
Abdunkelung des Raffstorenbehangs. Kunststoff Führungsbolzen sind zur Eingrenzung
des Verschleißes nicht zulässig. Nach innen versetzte Lamellenstanzungen und
Lamellenbolzen führen zu verdeckt liegenden und damit vor UV-Strahlung geschützten
Aufzugsbändern. Bei geschlossenem Behang dürfen weder Aufzugsbänder noch
Windsicherungsseile sichtbar sein. Im geschlossenen Zustand sind keinerlei Lichtpunkte,
hervorgerufen durch offenliegende Stanzungen in den Lamellen, im Innenraum zulässig.
Jede Lamelle wird mit einem Schlaufenband an seitlich, in die Lamelle, eingeschossenen
Chromstahlhaken verbunden. Mögliche Farben des Schlaufenbandes sind schwarz
(Standard) oder grau. Die Lamellenfarben sind gemäß ROMA Standardfarbkarte frei
wählbar.
Für eine erhöhte Windstabilität wird die Endleiste über zwei Rollenwagen in der vorderen
Laufkammer der seitlichen Führungsschienen zusätzlich stabilisiert. Die am Rollenwagen
integrierte Hochschiebehemmung sichert die Endleiste in der unteren Endlage.

ZL81 (Z-Lamelle): Beidseitig randgebördelte Aluminiumlamelle in 81mm Breite mit
eingezogenem coextrudiertem Gummikeder in der äußern Bördelung zur optimalen
Geräuschdämmung. Die Z-Lamelle ist in einer Z-ähnlichen Form profiliert, welche im
geschlossenen Zustand zu einer geradlinigen Optik beiträgt. Die Oberfläche ist
thermolackiert und im Standard matt, korrosionsbeständig mit einer hohen Farb- und
Glanzbeständigkeit (auch gegen UV-Strahlung). Aufzugsband- und Seilstanzung werden
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zur Abriebverminderung tiefgezogen, an die Lamellen sind beidseitig Lamellenbolzen aus
Zinkdruckguss geclincht. Kunststoff Führungsbolzen sind zur Eingrenzung des
Verschleißes nicht zulässig. Jede Lamelle wird mit einem Schlaufenband an seitlich, in
die Lamelle, eingeschossene Chromstahlhaken verbunden. Mögliche Farben des
Schlaufenbandes sind schwarz (Standard) oder grau. Schwenkbare (nicht bei
Seilführung) stranggepresste Aluminiumendleiste mit aufgeklipster Decklamelle.

DBL (Dreibogenlamelle): Beidseitig randgebördelte Aluminiumlamelle, Breite 70 oder 85
mm, mit einseitig (Außenseite) eingezogenem Gummikeder zur Geräuschdämmung. Die
Dreibogenlamelle ist in einer S- bzw. Wellenform profiliert. Die Oberfläche ist
thermolackiert und im Standard matt, korrosionsbeständig mit einer hohen Farb- und
Glanzbeständigkeit (auch gegen UV-Strahlung). Aufzugsbandstanzungen und Seile
werden zur Abriebverminderung tiefgezogen, an die Lamellen sind beidseitig
Lamellenbolzen aus Zinkdruckguss geclincht. Kunststoff Führungsbolzen sind zur
Eingrenzung des Verschleißes nicht zulässig. Jede Lamelle wird mit einem
Schlaufenband an seitlich, in die Lamelle, eingeschossene Chromstahlhaken verbunden.
Mögliche Farben des Schlaufenbandes sind schwarz (Standard) oder grau. Schwenkbare
(nicht bei Seilführung) stranggepresste Aluminiumendleiste mit aufgeklipster Decklamelle.

GL 60/80 (gebördelte Lamelle): Beidseitig randgebördelte Aluminiumlamelle, Breite 80
mm, konkav gewölbt (bombiert). Die Oberfläche ist thermolackiert und im Standard matt,
korrosionsbeständig mit einer hohen Farb- und Glanzbeständigkeit (auch gegen
UV-Strahlung). Aufzugsbandstanzungen werden zur Abriebverminderung tiefgezogen.
Lamellen sind wechselseitig gebolzt, jede sechste Lamelle wird mit einer
Stegschnurarretierung zur Fixierung des Kordelleiterbandes versehen. Das
Kordelleiterband besteht aus 100% Polyestergarn und wird mit 2 geflochtenen
Stegschnüren ausgeführt. Mögliche Farben des Kordelleiterbandes sind schwarz
(Standard) oder grau. Stranggepresste Aluminiumendleiste mit aufgeklipster Decklamelle.

GL85 (gebördelte Lamelle): Beidseitig randgebördelte Aluminiumlamelle, Breite 85 mm,
konkav gewölbt (bombiert). Die Oberfläche ist thermolackiert und im Standard matt,
korrosionsbeständig mit einer hohen Farb- und Glanzbeständigkeit (auch gegen
UV-Strahlung). Aufzugsband- und Seilstanzung werden zur Abriebverminderung
tiefgezogen. Jede Lamelle ist beidseitig gebolzt, jede sechste Lamelle wird mit einer
Stegschnurarretierung zur Fixierung des Kordelleiterbandes versehen. Das
Kordelleiterband besteht aus kevlarverstärktem Polyestergarn und wird mit 2 geflochtenen
Stegschnüren ausgeführt wird. Mögliche Farben des Kordelleiterbandes sind schwarz
(Standard) oder grau. Stranggepresste Aluminiumendleiste mit aufgeklipster Decklamelle.

FL 60/80 (Flachlamelle): In der Breite 80 mm konkav gewölbte (bombiert)
Aluminiumlamelle. Die Oberfläche ist thermolackiert und im Standard matt,
korrosionsbeständig mit einer hohen Farb- und Glanzbeständigkeit (auch gegen
UV-Strahlung). Die Lamellen werden mit einer Kantenlackierung ausgeführt
(ausgenommen RAL9006) und werden mit einer rechteckig ausgestanzten
Aufzugsbandstanzung und mit einer Stegschnurarretierung zur Fixierung des
Kordelleiterbandes versehen. Das Kordelleiterband besteht aus 100% Polyestergarn und
wird mit 2 geflochtenen Stegschnüren ausgeführt. Mögliche Farben des
Kordelleiterbandes sind schwarz (Standard) oder grau. Stranggepresste
Aluminiumendleiste mit aufliegender Decklamelle.

Angebotenes Fabrikat und Typ:
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'.........' 

 ___________________________________________________
(Fremdfabrikate müssen mindestens gleichwertige Funktion und Ausstattung aufweisen)

( )* = zutreffendes bitte ankreuzen

Kastentyp:
(X)* MODULO.P
( )* MODULO.P einputzbar

Blendenhöhe (BxH):
( )* 200 (120x200mm)
(X)* 240 (120x240mm)
( )* 260 (120x260mm)
( )* 280 (120x280mm)
( )* 320 (120x320mm)

Führungsschienen und Seilführung:
(X)* Standard-Einzelführungsschiene
( )* andere Führungsschiene: _________________________________
( )* Standard Seilspannhalter
( )* andere Seilspannhalter: _________________________________

Oberfläche Aluminium „ohne Raffstorenbehang“:
(x)* pulverbeschichtet, in Farbnummer/Bezeichnung: Bererich Gem.2: grau nach Wahl
AG; Bereich Förderzentrum + Zwischenbau: RAL 6034  Pastelltürkis
( )* farbeloxiert, in Bezeichnung: ___________________________

Ausführung Raffstorenprofil (rollgeformtes Aluminium):
( )* CDL 70
(X)* DBL 70
( )* DBL 85
( )* ZL 81
( )* GL 80
( )* GL 85
( )* FL 60
( )* FL 80

Sonderausstattung/Sonderbearbeitung:
( )* bei einputzbar, Blendenabschlusswinkel, Ausladung: __mm
( )* bei einputzbar, Blendenabschlusswinkel seitlich ausklinken entsprechend dem
Putzeinstand
( )* bei einputzbar, vordere Styrodurplatte, Stärke: __mm
( )* rückseitige Kastendämmung inkl. unterem Abschlusswinkel
      ( )* Dämmung mit __mm (Styrodur)
      ( )* Dämmung mit __mm (Hartschaum)
( )* Blendenoberseitendämmung
      ( )* Dämmung mit __mm (Styrodur)
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01 Titel Systembeschreibung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

      ( )* Dämmung mit __mm (Hartschaum)
( )* Führungsschienen unten geschlossen
( )* Führungsschienen unten schräg
( )* Klinkerabdeckung zum Anschrauben auf Führungsschiene
( )* Führungsschienen Abstandsprofil mit __mm
( )* Arbeitsstellung
( )* Tageslichttechnik
( )* Lamelle in Silber, Bronze, Dunkelgrau - matt, gebürstet
( )* Sonderausführung Außenecke bei CDL

Antriebsart:
(X)* drahtgebundener Motor
( )* Funkmotor inkl. Funk-Wandsender
( )* andere Antriebsart: _________________________________

Bedienzubehör optional
( )* Zeitschaltuhr mit Lichtautomatik
(x)* Sonne-/Windpaket
Die einzelnen Bauteile werden unabhängig voneinander gesteuert. Das Sonnn- und
Windpaekt ist els Position enthalten.
( )* andere Bedienelemente: _________________________________

    Nur Textinformation - Titel  01

Systembeschreibung
    

02   Titel   Werkplanung + Baustelleneinrichtung

02.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, einschl. Vorhaltung der not wen digen
Arbeitsgeräte und Anschlüsse bis zur Be en di gung der
Bauarbeiten. Lage und Auf bau der ver schließ baren Arbeits- und
Lager räu me in Ab stim mung mit der örtlichen Bau lei tung.

Einzurechnen sind alle erforderlichen Vor kehrun gen, ins be-
sondere soweit erforderlich
- regelmäßige Teilnahme an Baubesprechungen
- Geräte, Maschinen
- Fördergeräte, Hebezeug
- Autokran
- Container für Aufenthalt, Büro, Lagerung
- Absperrungen, Sicherungen
- Arbeitsbühnen
Örtliches Aufmaß
- zeitversetzt vor Beginn der Arbeiten: ggf. ge son derte

Anfahrten 
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02 Titel Werkplanung + Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- zusätzliche Anfahrten für die Ausführung von Teileistungen,
die losgelöst von anderen Arbeiten stattfinden

In diese Posittion ist die Baustelleneinrichtung für alle im
folgenden beschriebenen Leistungen in den unterschiedlichen
Bauteilen einzurechnen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.2 Werkplanung

Werkplanung Kunststofffensterelemente und

Sonnenschutz
Dem Auftragnehmer wird nach der Auftragserteilung die
Ausführungsplanung des Planers übergeben.

Die weitere technische Bearbeitung, d. h.
- Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen
- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten
rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
- örtliche Aufmaße
- Vorlage von Original-Muster der Fenster- und Fassadenprofile
   ist mit dieser Position komplett anzubieten.

Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne,
Beschreibungen und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor
Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung zu liefern.
Nach Überprüfung auf Übereinstimmung mit der
Ausführungsplanung durch den AG hat dieser die genannten
Unterlagen in einer Ausfertigung mit seinem Prüfvermerk an
den AN zurückzugeben.
Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau,
Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Ziff. 3.1.7).

1 psch GP ............................

02.3 Statischer Nachweis

Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis
für alle Fenster- Fassaden-Konstruktionen sowie aller Ihrer Einbauelemente einschließlich
Verglasungen, Verankerungen etc.
Der prüfbare statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis, über die Einhaltung
sämtlicher statischer Forderungen, ist in schriftlicher Form (3-fach), vorzulegen.
Der statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis ist dem Prüfstatiker zur Prüfung und
Freigabe rechtzeitig vorzulegen.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Werkplanung + Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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03 Titel Kunststofffenster

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Kunststofffenster

03.01   Bereich   Gem. 1

Ausbau Bestandsfenster Gem. 1

bei allen folgenden Fensterpositionen des Bauteils "Gem. 1" ist der Ausbau des
Kunststoff-Bestandsfensters inkl. beideitiger Verleistung sowie der vorhandenen Sohlbank
einzukalkulieren. Das Abbruchmaterial geht in den Besitz des AN über und ist fachgerecht
zu entsorgen bzw. zu verwerten.

Beispiel Bestandsfenster mit Sohlbank:
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03 Titel Kunststofffenster

Gem. 1Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbausituation Gem. 1

Einbausituation

Alle Fenster und Türen werden in der Ebene des massiven Bestandsmauerwerks
eingebaut.
 Entsprechendes Befestigungsmaterial und Abfangungmaterial ist vom AN vorzuhalten
und einzubauen.
Die Andichtung erfolgt gemäß Stand der Technik. Inneseitig Luftdicht, außenseitig
schlagregendicht.
Zusätzlich ist bei allen Fenstern ohne Sonneschutz  außen eine 3-seitige Verleistung in
Fensterfarbe einzukalkulieren.
Außerdem ist bei allen Fenstern der Bereich unter der Sohlbank mit geeignetem
Dichtband zu versehen und wannenförmig auch an den Leibungen asuzubiolden.

03.01.1 Fenster 1,61x2,40 cm, Fensterliste Pos. 16

· Fenstergröße: 1,61x2,40 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 16

16 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.2 Fenster 1,51x2,40 cm, Fensterliste Pos. 17

· Fenstergröße: 1,51x2,40 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 17

14 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.3 Zulage Fenster Pos 17 in RC 2

Zulage Fenster Pos 17 in RC 2

Zulage für die Ausführung der Fenster der Vorposition in RC 2

7 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Kunststofffenster

Gem. 1Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.4 Fenster 1,51x2,40 cm, Fensterliste Pos. 18

· Fenstergröße: 1,51x2,40 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 18

8 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.5 Zulage Fenster Pos 18 in RC 2

Zulage Fenster Pos 18 in RC 2

Zulage für die Ausführung der Fenster der Vorposition in RC 2

4 Stk EP.......................... GP ............................

03.01.6 Fenster 1,78x2,43 cm, Fensterliste Pos. 19

· Fenstergröße: 1,78x2,43 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 19

14 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.7 Zulage Fenster Pos 19 in RC 2

Zulage Fenster Pos 19 in RC 2

Zulage für die Ausführung der Fenster der Vorposition in RC 2

7 Stk EP.......................... GP ............................

03.01.8 Fenster 1,09x2,43 cm, Fensterliste Pos. 20

· Fenstergröße: 1,09x2,43 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 20

4 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.9 Zulage Fenster Pos 20 in RC 2

Zulage Fenster Pos 20 in RC 2

Zulage für die Ausführung der Fenster der Vorposition in RC 2

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Kunststofffenster

Gem. 1Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.10 Fenster 1,61x2,14 cm, Fensterliste Pos. 21

· Fenstergröße: 1,61x2,14 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 21

4 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.11 Zulage Fenster Pos 21 in RC 2

Zulage Fenster Pos 21 in RC 2

Zulage für die Ausführung der Fenster der Vorposition in RC 2

4 Stk EP.......................... GP ............................

03.01.12 Fenster 1,46x1,85 cm, Fensterliste Pos. 22

· Fenstergröße: 1,46x1,85 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 22

3 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.13 Fenster 1,385x1,85 cm, Fensterliste Pos. 23

· Fenstergröße: 1,385x1,85 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 23

10 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.14 Zulage Fenster Pos 23 in RC 2

Fenster Pos 23 in RC 2

Zulage für die Ausführung der Fenster der Vorposition in RC 2

4 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Kunststofffenster

Gem. 1Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.15 Fenster 1,32x1,85 cm, Fensterliste Pos. 25

· Fenstergröße: 1,32x1,85 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 25

2 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.16 Zulage Fenster Pos 25 in RC 2

Fenster Pos 25 in RC 2

Zulage für die Ausführung der Fenster der Vorposition in RC 2

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.01.17 Fenster 1,29x1,58 cm, Fensterliste Pos. 26

· Fenstergröße: 1,29x1,58 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht als Rundbogen (VSG-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 26

1 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.18 Fenster 1,39x1,35 cm, Fensterliste Pos. 27

· Fenstergröße: 1,39x1,35 cm in VSG-Float-Float
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 27

6 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.19 Fenster 1,94x1,35 cm, Fensterliste Pos. 28

· Fenstergröße: 1,94x1,35 cm in VSG-Float-Float
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 28

4 Stück EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Kunststofffenster

Gem. 1Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.20 Fenster 2,00x1,39 cm, Fensterliste Pos. 29

· Fenstergröße: 2,00x1,39 cm in VSG-Float-Float
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 29

1 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.21 Fenster 0,96x1,21 cm, Fensterliste Pos. 30

· Fenstergröße: 0,96x1,21 cm in VSG-Float-Float
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 30

3 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.22 Zulage Fenster Pos 30 in RC 2

Fenster Pos 30 in RC 2

Zulage für die Ausführung der Fenster der Vorposition in RC 2

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.01.23 Fenster 0,42x0,94 cm, Fensterliste Pos. 31

· Fenstergröße: 0,42x0,94 cm in VSG-Float-Float
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 31

9 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.24 Tür 0,98x2,35 cm, Fensterliste Pos. 32

· Türgröße 0,98x2,35 cm 
 inkl. Fenster in VSG-Float-Float
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 32

1 Stück EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Kunststofffenster

Gem. 1Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.25 Zulage Fenster Pos 32 in RC 2

Fenster Pos 32 in RC 2

Zulage für die Ausführung der Fenster der Vorposition in RC 2

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.01.26 Tür 1,10x2,02 cm, Fensterliste Pos. 33

· Türgröße 1,10x2,02 cm 
 inkl. Fenster in VSG-Float-Float
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 33

1 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.27 Fenster 2,00x2,69 cm, Fensterliste Pos. 34

· Fenstergröße: 2,00x2,69 cm in VSG-Float-Float
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 34

1 Stück EP.......................... GP ............................

03.01.28 Fensterbänke, Ausladung ca. 180 mm, einbrennlackiert in Fensterfarbe

Fensterbänke, Ausladung ca. 180 mm, einbrennlackiert im Farbton der Fenster, liefern
und einschl. Antidröhnbeschichtung einbauen, einschl. Endstücke, geeignet für Fassade

aus Verblendmauerwerk

140 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Gem. 1, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Gem. 2

Einbausituation Gem. 2

Einbausituation

Alle Fenster und Türen werden in der Wärmedämmebene
ca. 20cm tief montiert. Entsprechendes Befestigungsmaterial und Abfangungmaterial ist
vom AN vorzuhalten und einzubauen.
Bauseits ist eine Vorbauzarge in Dämmstärke vorhanden, bei bodentiefen Elementen 3
seitig bei allen anderen Elementen umlaufend.
Die Fenster und Türen bzw. das Sonnneschutzsystem werden an der Fassade
(HPL-Vorhangfassade) angeschlagen, die Andichtung mit Dichtband alternativ
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03 Titel Kunststofffenster

Gem. 2Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Versiegelung ist einzukalkulieren (Beachten: Fenstereinbau vor Fassade).

In die Einheitspreise ist die komplette Andichtung der Fenster sowohl an die Vorbauzarge
als auch an den jeweiligen Sockelpunkt einzukalkulieren. 

Alle Fenster / Türen in der Estrichebene bekommen
eine Rahmenaufdoppelung.

03.02.1 Fenster 5,00x3,72 cm, Fensterliste Pos. 11

· Fenstergröße: 5,00x3,72 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 11

3 Stück EP.......................... GP ............................

03.02.2 Fenster 7,30x0,66 cm, Fensterliste Pos. 12

· Fenstergröße: 7,30x0,66 cm in Float-Float-Float
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 12

g- Wert Verglasung <= 0,4

6 Stück EP.......................... GP ............................

03.02.3 Fenster + Türelement 2,90x3,02 cm, Fensterliste Pos. 15

· Fenstergröße: 1,65x2,05 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Türgröße. 1,25x3,05 cm in VSG-Float-VSG
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Inkl. Panikbeschlag PZ vorgerüstet
· Fensterliste Pos. 15

Dieses Fenster wird einseitig an ein bestehendes Element angeschlossen. Einbau und
Andichtung ist entsprechend zu kalkulieren. Im Übergangsbereich ist innen und außen
eine Verleistung in Fensterfarbe vorzusehen.

Abweichend von der Eingangs beschriebenen Einbausituation wird dieses Fenster in der
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03 Titel Kunststofffenster

Gem. 2Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ebene des Hintermauerwerks eingebaut.

g- Wert Verglasung = 0,4

2 Stück EP.......................... GP ............................

03.02.4 Fenster + Türelement 2,90x2,93 cm, Fensterliste Pos. 16

· Fenstergröße: 1,65x1,75 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Türgröße. 1,25x2,68 cm in VSG-Float-VSG
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Inkl. Panikbeschlag PZ vorgerüstet
· Fensterliste Pos. 16

Dieses Fenster wird einseitig an ein bestehendes Element angeschlossen. Einbau und
Andichtung ist entsprechend zu kalkulieren. Im Übergangsbereich ist innen und außen
eine Verleistung in Fensterfarbe vorzusehen.

Abweichend von der Eingangs beschriebenen Einbausituation wird dieses Fenster in der
Ebene des Hintermauerwerks eingebaut.

g- Wert Verglasung = 0,4

1 Stück EP.......................... GP ............................

03.02.5 Fensterbänke, Ausladung ca. 300 mm, einbrennlackiert in Fensterfarbe

Sohlbänke  für Vorhangfassade 24 cm - Ausladung Sohlbänke bis 30 cm
- Lieferung und Einbau Aluminium Sohlbank, Ausladung bis 300 mm, t = 3mm, mit
seitlichen Aufkantungen. Mit Antidröhnbeschichtung. Einbrennlackiert, Farbe nach Wahl
des AG

65 m EP.......................... GP ............................

03.02.6 Erneuerung Sohlbänke  Bestandsfenster für Fassade 24 cm - Ausladung Sohlbänke bis 30 cm

 Sohlbänke neu für Vorhangfassade 24 cm - Ausladung Sohlbänke bis 30 cm
- Rückbau der Bestandssohlbänke
- Lieferung und Einbau Aluminium Sohlbank, Ausladung bis 300 mm, t = 3mm, mit
seitlichen Aufkantungen. Mit Antidröhnbeschichtung. Einbrennlackiert, Farbe nach Wahl
des AG

Sohlbank Bestand:
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03 Titel Kunststofffenster

Gem. 2Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

155 m EP.......................... GP ............................

03.02.7 Fenster Verglasung gegen Blindelement tauschen.

Fenster Verglasung gegen Blindelement tauschen.

Vorhandene Festverglasung in Kunststofffenster gegen gedämmtes Blindelement
Kunststoff weiß tauschen. 
Inkl. Entsorgung der Verglasung.

Abmessung Verglasung ca. 140 x 65 cm

12 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Gem. 2, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Zwischenbau + Förderzentrum
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03 Titel Kunststofffenster

Zwischenbau + FörderzentrumBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbausituation  Zwischenbau + Förderzentrum

Einbausituation

Alle Fenster und Türen werden in der Wärmedämmebene
ca. 20cm tief montiert. Entsprechendes Befestigungsmaterial und Abfangungmaterial ist
vom AN vorzuhalten und einzubauen.
Bauseits ist eine Vorbauzarge in Dämmstärke vorhanden, bei bodentiefen Elementen 3
seitig bei allen anderen Elementen umlaufend.
Die Fenster und Türen bzw. das Sonnneschutzsystem werden an der Fassade
(HPL-Vorhangfassade) angeschlagen, die Andichtung mit Dichtband alternativ
Versiegelung ist einzukalkulieren (Beachten: Fenstereinbau vor Fassade).

In die Einheitspreise ist die komplette Andichtung der Fenster sowohl an die Vorbauzarge
als auch an den jeweiligen Sockelpunkt einzukalkulieren. 

Alle Fenster / Türen in der Estrichebene bekommen
eine Rahmenaufdoppelung.

03.03.1 Fenster 1,75x1,95 cm, Fensterliste Pos. 1

· Fenstergröße: 1,75x1,95 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (Float-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 1

16 Stück EP.......................... GP ............................

03.03.2 Fenster 1,35x1,43 cm, Fensterliste Pos. 2

· Fenstergröße: 1,35x1,43 cm in VSG-Float-Float
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 2

4 Stück EP.......................... GP ............................

03.03.3 Fenster 1,35x0,68 cm, Fensterliste Pos. 3

· Fenstergröße: 1,35x0,68 cm in Float-Float-Float
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 3

2 Stück EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Kunststofffenster

Zwischenbau + FörderzentrumBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.4 Fenster 1,33x1,90 cm, Fensterliste Pos. 6

· Fenstergröße: 1,33x1,90 cm in VSG-Float-Float
 inkl. Oberlicht (VSG-Float-Float)
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 6

45 Stück EP.......................... GP ............................

03.03.5 Fenster 1,26x6,46 cm, Fensterliste Pos. 9

· Fenstergröße: 1,26x6,46 cm in VSG-Float-Float & VSG-Float-ESG
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 9

1 Stück EP.......................... GP ............................

03.03.6 Fenster 1,26x8,37 cm, Fensterliste Pos. 10

· Fenstergröße: 1,26x8,37 cm in VSG-Float-Float & VSG-Float-ESG
· Element herstellen, liefern und entsprechend der techn. Vorbemerkungen montieren.
· Fensterliste Pos. 10

1 Stück EP.......................... GP ............................

03.03.7 Sohlbänke, Ausladung ca. 220 mm, einbrennlackiert in Fensterfarbe

Sohlbänke, Ausladung ca. 220 mm, einbrennlackiert im Farbton der Fenster, liefern und
einschl. Antidröhnbeschichtung einbauen, mit seitlichen Aufkantungen, geeignet für
Fassade aus Vorhangfassade

100 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Zwischenbau + Förderzentrum, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Kunststofffenster, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.11.2024 - Seite 39



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernförder Str. 235a, 24119 Kronshagen  

Leistungsverzeichnis Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

            
06 KunststofffensterLV

04 Titel Sonnenschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Sonnenschutz

04.01   Bereich   Gem. 1

04.01.1 Vorbau-Textilscreen (Motor), Fensterliste Pos. 16

zipSCREEN.2, mit Elektromotor und Blende

Revision vorn/unten

Abmessung ca.: 1610x2400 mm incl. Pakethöhe
Kastengröße: 110er
Für die Position:  16
Glasfasergewebe: Serge 5% (Serge 600) Farbe: grauton  nach Wahl des AG
Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Markisen-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

16 St EP.......................... GP ............................

04.01.2 Zulage Textilsscreen blickdicht, fensterliste Pos. 16

Zulage zur Vorposition für die Ausführung mit blickdichtem Gewebe zur Abdunklung der
Räume.
Einbauort: Musikraum O27

6 Stk EP.......................... GP ............................

04.01.3 Vorbau-Textilscreen (Motor), Fensterliste Pos. 17

zipSCREEN.2, mit Elektromotor und Blende

Revision vorn/unten

Abmessung ca.: 1510x2400 mm incl. Pakethöhe
Kastengröße: 110er
Für die Position:  17
Glasfasergewebe: Serge 5% (Serge 600) Farbe: grauton  nach Wahl des AG
Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Markisen-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

14 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Sonnenschutz

Gem. 1Bereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.4 Vorbau-Textilscreen (Motor), Fensterliste Pos. 21

zipSCREEN.2, mit Elektromotor und Blende

Revision vorn/unten

Abmessung ca.: 1610x2140 mm incl. Pakethöhe
Kastengröße: 110er
Für die Position:  21
Glasfasergewebe: Serge 5% (Serge 600) Farbe: grauton  nach Wahl des AG
Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Markisen-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

4 St EP.......................... GP ............................

04.01.5 Vorbau-Textilscreen (Motor), Fensterliste Pos. 22

zipSCREEN.2, mit Elektromotor und Blende

Revision vorn/unten

Abmessung ca.: 1460x1850 mm incl. Pakethöhe
Kastengröße: 110er
Für die Position:  22
Glasfasergewebe: Serge 5% (Serge 600) Farbe: grauton  nach Wahl des AG
Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Markisen-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

3 St EP.......................... GP ............................

04.01.6 Vorbau-Textilscreen (Motor), Fensterliste Pos. 28

zipSCREEN.2, mit Elektromotor und Blende

Revision vorn/unten

Abmessung ca.: 1940x1350 mm incl. Pakethöhe
Kastengröße: 110er
Für die Position:  28
Glasfasergewebe: Serge 5% (Serge 600) Farbe: grauton  nach Wahl des AG
Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Markisen-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

4 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Sonnenschutz

Gem. 1Bereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  04.01  

  Gem. 1, Netto: ...............................
    

04.02   Bereich   Gem. 2

04.02.1 Vorbau-Raffstore (Motor), Fensterliste Pos. 15

Modulraffstoren MODULO.P

Abmessung ca.: 1650x2300 mm incl. Pakethöhe
Kastengröße: 240er
Für die Position:  15

Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Raffstore-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

2 St EP.......................... GP ............................

04.02.2 Vorbau-Raffstore (Motor), Fensterliste Pos. 16

Modulraffstoren MODULO.P

Abmessung ca.: 1650x2000 mm incl. Pakethöhe
Kastengröße: 240er
Für die Position:  16

Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Raffstore-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

1 St EP.......................... GP ............................

04.02.3 Vorbau-Raffstore (Motor), Sonnenschutz Erneuerung, Breite 7,20 m

Modulraffstoren MODULO.P

Abmessung ca.: 2850x2300 mm incl. Pakethöhe
  + 4350 x 2300mm incl. Pakethöhe

Kastengröße: 240er

Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Raffstore-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Sonnenschutz

Gem. 2Bereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

Inkl. Demontage der alten Anlage

Beispiel Bestand:

8 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Sonnenschutz

Gem. 2Bereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.4 Vorbau-Raffstore (Motor), Sonnenschutz Erneuerung Breite 2,85 m

Modulraffstoren MODULO.P

Abmessung ca.: 2850x2300 mm incl. Pakethöhe
  

Kastengröße: 240er

Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Raffstore-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

Inkl. Demontage der alten Anlage

8 St EP.......................... GP ............................

04.02.5 Vorbau-Raffstore (Motor), Sonnenschutz Erneuerung Breite 4,35 m

Modulraffstoren MODULO.P

Abmessung ca.: 4350x2300 mm incl. Pakethöhe
  

Kastengröße: 240er

Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Raffstore-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

Inkl. Demontage der alten Anlage
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04 Titel Sonnenschutz

Gem. 2Bereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

3 St EP.......................... GP ............................

04.02.6 Sonne- Windpaket für den Bereich Gem. 2

Sonne-/Windpaket (wind- und helligkeitsabhängige oder manuelle Bedienung) für die
vorgenannten Sonnenschutzkomponenten im Bereich Gem. 2

Die unterschiedlichen Bauteile erhalten einzelnen Zentralen mit eigenem Windwächter.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Gem. 2, Netto: ...............................
    

04.03   Bereich   Zwischenbau + Förderzentraum

04.03.1 Vorbau-Raffstore (Motor), Fensterliste Pos. 1

Modulraffstoren MODULO.P

Abmessung ca.: 1650x1950 mm lichte Verschattungshöhe
Kastengröße: 240er
Für die Position:  1

Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Raffstore-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

16 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Sonnenschutz

Zwischenbau + FörderzentraumBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.2 Vorbau-Raffstore (Motor), Fensterliste Pos. 6

Modulraffstoren MODULO.P

Abmessung ca.: 1330x1840 mm lichte Verschattungshöhe
Kastengröße: 240er
Für die Position:  6

Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Raffstore-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

45 St EP.......................... GP ............................

04.03.3 Vorbau-Raffstore (Motor) für Tür, Fensterliste Pos. 7

Modulraffstoren MODULO.P für Tür

Abmessung ca.: 1330x2780 mm incl. Pakethöhe
Kastengröße: 320er
Für die Position:  7

Bedienung:  Über bauseitige Taster

Incl. aller Befestigungsmittel der Raffstore-Anlage an der Fensterkonstruktion und der
Blende.
Ausführung nach Vorgabe des Architekten.

Bei dieser Tür handelt es isch um eine Leichtmetalltür eines Fremdlieferanten. Montage
und  Werkplanung ist mit deisem abzustimmen.

3 St EP.......................... GP ............................

04.03.4 Sonne- Windpaket für den Bereich Zwischenbau + Förderzentraum

Sonne-/Windpaket (wind- und helligkeitsabhängige oder manuelle Bedienung) für die
vorgenannten Sonnenschutzkomponenten im Bereich Zwischenbau und Förderzentrum

Die unterschiedlilchen Bauteile erhalten einzelnen Zentralen mit eigenem Windwächter.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Sonnenschutz

Zwischenbau + FörderzentraumBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  04.03  

  Zwischenbau + Förderzentraum, Netto: ...............................
    

04.04   Bereich   Wartungsarbeiten

***Bedarfspos. 

04.04.1 Jährliche Prüfung und Wartung der Sonnenschutzanlagen

Jährliche Prüfung und Wartung der vorgenannten Sonnenschutzanlagen

Kosten für die, in Abständen von maximal zwölf Monaten erforderliche Prüfung der
vorgenannten Sonneschutzanalgenanlagen auf ordnungsgemäßes und störungsfreies
Zusammenwirken aller Geräte sowie eine Wartung.

Die jährliche Prüfung Wartung darf nur von einem Fachmann oder einer dafür
ausgebildeten Person ausgeführt werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jährlichen Prüfung und Wartung sind aufzuzeichnen.

Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren

1 psch EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Bereich  04.04  

  Wartungsarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  04
 

  Sonnenschutz, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Sonnenschutzfolie Gem. 2

05.1 Sonnenschutzfilter, Folie, nachträglich aufbringen

Bestehende Fenster nachträglich außenseitig Folie, Sonennschutzfilter versehen
Hohe Lichtdurchlässigkeit, nur leicht getönt. Nicht verspiegelt

g-Wert = 0,4

Scheibengröße bis  : 140 x 65 cm

angebotenes Fabrikat: '.........' 

165 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Sonnenschutzfolie Gem. 2, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Titel nur TextinformationSystembeschreibung 15

 
  02 Titel Werkplanung + Baustelleneinrichtung ..............................26

 
  03 Titel Kunststofffenster ..............................28

 
  Bereich Gem. 1 ..............................03.01 28

 
  Bereich Gem. 2 ..............................03.02 34

 
  Bereich Zwischenbau + Förderzentrum ..............................03.03 38

 
  04 Titel Sonnenschutz ..............................40

 
  Bereich Gem. 1 ..............................04.01 40

 
  Bereich Gem. 2 ..............................04.02 42

 
  Bereich Zwischenbau + Förderzentraum ..............................04.03 45

 
  Bereich Wartungsarbeiten ..............................04.04 47

 
  05 Titel Sonnenschutzfolie Gem. 2 ..............................47
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	02 Gem. 2
	1  Vorbau-Raffstore (Motor), Fensterliste Pos. 15
	2  Vorbau-Raffstore (Motor), Fensterliste Pos. 16
	3  Vorbau-Raffstore (Motor), Sonnenschutz Erneuerung, Breite 7,20 m
	4  Vorbau-Raffstore (Motor), Sonnenschutz Erneuerung Breite 2,85 m
	5  Vorbau-Raffstore (Motor), Sonnenschutz Erneuerung Breite 4,35 m
	6  Sonne- Windpaket für den Bereich Gem. 2

	03 Zwischenbau + Förderzentraum
	1  Vorbau-Raffstore (Motor), Fensterliste Pos. 1
	2  Vorbau-Raffstore (Motor), Fensterliste Pos. 6
	3  Vorbau-Raffstore (Motor) für Tür, Fensterliste Pos. 7
	4  Sonne- Windpaket für den Bereich Zwischenbau + Förderzentraum

	04 Wartungsarbeiten
	1  Jährliche Prüfung und Wartung der Sonnenschutzanlagen


	05 Sonnenschutzfolie Gem. 2
	1  Sonnenschutzfilter, Folie, nachträglich aufbringen

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



