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1. Angaben zur Baustelle

1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und
Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschrdnkungen bei ihrer Benutzung

Das umzugestaltende Areal befindet sich in der Kindertagesstétte Regenbogen in der
Altzeller Str.46, 01069 Dresden.

Begrenzung/ Umgebungsbedingungen:

Die Einrichtung befindet sich im Stadtteil Sidvorstadt der Landeshauptstadt Dresden, einem
von Villenbebauung und den nahen Gebaudekomplexen der TU Dresden gepragtem Bereich
stdlich des Hauptbahnhofes. Begrenzende StraBen sind die Altenzeller StraBe im Nordosten
und die HibnerstraBe im Westen. Siidwestlich an das Kita Grundstick und direkt an die
umzugestaltende Flache grenzt eine alte Sandsteinmauer mit unterschiedlicher Héhe iber dem
Gelande sowie das parkahnliche Grundstiick der benachbarten Stadtvilla. Ostlich die flachen
Nebengebdude des mit einem Wohn- und Geschéftshaus bebauten Nachbargrundstick.

Die stdlich und stiidwestlich der Kita gelegene Freiflache wird im Besonderen durch eine
Béschung gepragt, welche sich in verschieden steiler Auspragung von Nordosten in
stdwestlicher Richtung erstreckt. Entlang dieser Boschung sind verschiedene Spiel und
Ausstattungselemente wie zwei Spielhutten, ein Strauchlabyrinth und zwei
Banktischkombinationen angeordnet. Am FuBBe der Bdschung befinden sich zwei
Sandspielkésten, wobei der dstliche ausschlielich von Krippenkindern genutzt wird. Weiter
westlich befindet sich ein Bereich fir Freies Bauen mit einer weiteren Spielhltte, eine in die
Sandsteinmauer integrierte Kletterwand und eine Spielinsel mit Klettergerust und
Federwippgerat auf nahezu ebener Flache.

Der im Westen gelegene Bereich der Freiflache ist gepragt von hohem Baumbestand und
starker Verschattung, sowie einer nach Norden gerichteten Neigung des Gelandes. Hier
befindet sich ein Holzplateau mit einer weitere Spielhitte.

FlachengroBe:
Die Freiflache der Einrichtung ist rund 2.500 m2 gro3. Das Bearbeitungsgebiet selbst
nimmt davon rund 860 m2 ein.

Vegetationsbestand:

In den Hangbereichen, entlang der West- und Sldgrenze sowie nahe der Terrassenflache
stocken zahlreiche Altbdume und strauchige Gehdlze.

Bis auf die im Abbruchplan gekennzeichneten 3 Baume (Korkenzieher-Weide, kleine Walnuss
und halb abgéngige Birke am Hang) sind alle Gehdlze zu schiitzen und zu erhalten.

Bestehende Spielflachen:
Die Kindertageseinrichtung ,Regenbogen* bietet insgesamt 80 Platze fir Kinder ab 2 Jahren,
davon 20 Platze fur den Krippenbereich.

Zufahrt und Baustelleneinrichtungsflache:

Baustellenzufahrt Gber den Haupteingang Altenzeller Stra3e und die Krippenterrasse.
Baustelleneinrichtungsflache 1.BA: Im éstlichen Teil der Baustellenflache, zwischen
Krippenterrasse und Kronentraufe grof3e Eiche.

Baustellenflache 2.BA: Auf der befestigten Flache zwischen Einfriedung Zufahrt und
Zugang zur Kita.

Es wird dringend empfohlen, dass der Bieter vor Abgabe seines Angebotes das
Gelande genauestens besichtigt und den Zustand der Anlage, besonders hinsichtlich
der logistischen ErschlieBung erfasst.

Mehrkosten, die aus Unkenntnis hervorgehen berechtigen nicht zu Nachforderungen.

1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen

Die Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeiten ist zu beachten, da sich die Anlage in
einem Wohngebiet befindet.

In der Einrichtung muss bei laufendem Betrieb gebaut werden. Es gilt Rauch- und
Alkoholverbot auf dem gesamten Gelande.

Eventuelle Zusatzkosten fiir eingeschrankten Betrieb wahrend der Ruhezeiten etc.
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sind in die EP einzukalkulieren.

1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse
Auf dem Grundstiick befindet sich das zweistdckige Kita-Geb&ude sowie zwei
Schuppen am sudlichen Rand.

1.4 Verkehrsverhdltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrédnkungen
Die Transportentfernung auf der Baustelle betragt bis ca.100 m.

Die An- und Abfuhr von Baumaterialien und Schiittgtern ist nur mit kleineren
Transportgeraten méglich: Die Tonnage ist auf 8 t Achslast zu beschranken,
Dumpertechnik auf 5 t.

Die Kosten sind kalkulatorisch in den entsprechenden Positionen des
Leistungsverzeichnisses zu berlcksichtigen!

Die Freiflachen sind von der Altenzeller StraBBe aus Uber ein 3,0 m breites
Doppelfliigeltor Gber den Wirtschaftshof erreichbar.

Im Gelande sind die einzelnen Baubereiche Uber mindestens 1,50 m breite befestigte
Wege zu erreichen.

Auf den Schutz der Bestandsbadume, der zu erhaltenden Einbauten und der
Wegebelage ist zu achten.

Im Kronentraufbereich der Bestandsbdume und auf den Vegetationsflachen sind
BaustraBen aus Geotextilvlies mit mindestens 20 cm MG Uberdeckung und
lastverteilenden Stahlplatten im direkten Kronentraufbereich gem. Merkblatt ASA
Baumschutz auf Baustellen anzulegen, die Uber gesonderte Positionen vergitet
werden. Ggf. auch im Bereich Wirtschaftshof und Terrassen notwendig.

Die Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt in zwei Bauabschnitten.

1.5 Fir den Verkehr freizuhaltende Fldchen
Die Altenzeller StraB3e ist in voller Breite fiir den Verkehr freizuhalten.

1.6 Art, Lage, MaBBe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen,
z.B. Montageéffnungen
Nicht vorhanden.

1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen
fir Wasser, Energie und Abwasser

Baustrom und Bauwasser kénnen am Gebdude entnommen werden. Daftir sind
Unterzahler zu installieren und die Zahlerstdnde zu dokumentieren.

1.8 Lage und Ausmal3 der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen
zur Benutzung oder Mitbenutzung Uberlassenen Flachen/ Rdume
Es sind keine weiteren Flachen und Rdume vorhanden.

1.9 Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von
Bodenuntersuchungen

Ein Baugrundgutachten liegt vor und der Ausschreibung bei.

Im Mérz 2024 wurden vier Kleinrammbohrungen bis 1-2,8 m Tiefe im Hangbereich
durchgefiihrt und anschlieBend ausgewertet.

Bei den anstehenden Bdden handelt es sich um schluffig-sandige Aufflllungen mit
kiesigen Anteilen, teils mit geringen Mengen Recyclaten.

Es handelt sich um méBig bis stark frostempfindliche, kaum sickerfahige F2 bzw. F3
Boden.

Vor allem die aufgefullten und anstehenden Lehmbdden sind fur eine Versickerung
ungeeignet. Daher wird das Oberflachenwasser gezielt in die Baum- und Pflanzgruben
geleitet.

Im Bereich der Spielflachen werden die oberen 20 cm durch Neumaterial (Sand-Splitt-
Decken bzw. Holzhackschnitzel) ersetzt.

In dem Fallschutzbereich an der Rutsche sowie am westlichen Eingang zum
Erlebnispfad wird das Oberflaichenwassr bis zum anstehenden Flusskies bei unter 2,8
m Tiefe geleitet bzw. Gber Bohrungen bis in die sickerfahigen Bodenschichten geflhrt.
Die Bdden entsprechen der Zuordnung Z0 nach LAGA TR-Boden bzw. FO nach EBV
und kdnnen fast uneingeschrankt wieder eingebaut werden.
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1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss,
Abflussvermégen und Hochwasserverhiltnisse von Vorflutern
Ergebnisse von Wasseranalysen nicht bekannt.

1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Gehdlzschutz:

Das Merkblatt "Schutz von Gehdlzen auf Baustellen" der Landeshauptstadt Dresden und DIN

18920-Landschaftsbau, Schutz von Baumen, sind zu beachten.

Bei Schaden an Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen ist der AN, soweit er den

Schaden zu vertreten hat, zur Folgenbeseitigung verpflichtet gem. § 11 der Satzung der

Landeshauptstadt Dresden zum Schutz von Baumen und anderer wertvoller Gehdlze

(Gehdlzschutzsatzung).

Bodenschutz:

Zum Schutz des Bodens im Sinne des § 7 (3) EGAB (Erstes Gesetz zur Abfallwirtschaft und

zum Bodenschutz im Freistaat Sachsen) vom 20. August 1991 (ersch. im Sachs Gesetz- und

Verordnungsblatt Nr. 22/1991) ist besonders zu beachten:

* Unbelastetes Bodenmaterial einer Wiederverwendung zufihren.

» Durchmischung unterschiedlicher Bodenarten und Verunreinigungen mit Abfallen und
Reststoffen ist nicht zulassig.

» Bodenverdichtungen, -vernassungen, -erosion sind zu vermeiden.

» Bodenbelastungen sind meldepflichtig.

Immissionsschutz:

Staubentwicklung und Baularm im Rahmen der Bautatigkeit ist auf ein unumgangliches

Minimum zu beschrénken, bei erforderlichen Nacht- und Wochenendarbeiten ist die

Genehmigung bei den zustandigen Behdrden einzuholen.

1.12 Besondere Vorgaben flr die Entsorgung, z.B. Beschrénkungen fiir die
Beseitigung von Abwasser und Abfall

Der Auftraggeber ist sofort zu unterrichten, wenn Schadstoffe angetroffen werden.
Der Auftragnehmer hat bei Gefahr unverziglich die notwendigen
SicherungsmaBnahmen zu treffen. Schadstoffhaltige Bestandteile diirfen nicht
untereinander vermischt werden, sondern sind getrennt von Bauschutt, Erdaushub
und sonstigen Stoffen fachgerecht zu entsorgen. Vertragsbestandteil werden
insbesondere folgende Regelwerke:

- Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.07.1999
- Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen

Reststoffen/Abfallen (LAGA).
Es besteht Meldepflicht bei Erkennung von Bodenbelastungen (Bauleitung, AG).

1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. wegen
Forderungen des Gewdsser-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes:
vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

Nicht vorhanden.

Schnitt-, Fall- und Rodearbeiten sind grundsatzlich nur im Zeitraum vom 1.Oktober bis
29. Februar zulassig. Unzuldssig ist weiterhin das Verbrennen von Abfallholz und das
Sprengen beim Roden. Der Einsatz von chemischen Unkrautvernichtungsmitteln ist
nicht zugelassen. Fir die aus Gesetzen zum Natur- und Landschaftsschutz sowie
vorstehenden Forderungen erwachsenden Erschwernisse wird keine besondere
VergUtung gewéhrt.

Es besteht Meldepflicht bei Erkennung naturschutzrelevanter Objekte (Bauleitung,
AG).

Es besteht Meldepflicht bei archaologischen Funden (Bauleitung, AG).
SicherungsmaBnahmen sind im Rahmen der Bauarbeiten vom AN selbsténdig zu
organisieren und durchzufthren.

1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzbesténden,
Vegetationsflachen, Verkehrsflaichen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und
dergleichen im Bereich der Baustelle
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Das Baufeld ist durch AbschlieBen bzw. Sichern des Tores zum Wirtschaftshof sowie
durch zwei Schleusentore allseitig geschlossen zu halten.

Die Baustellenbereiche sind mit kindersicheren Zaunen (Unterkriechschutz, Schellen)
zu sichern.

Baume, die innerhalb des Baufeldes stehen, sind mit einem Stammschutz geman
Merkblatt "Schutz von Gehélzen auf Baustellen" der Landeshauptstadt Dresden, zu
versehen und zu schitzen. Im Kronentraufbereich des vorhandenen
GroBbaumbestandes ist besonders auf den Erhalt und die Nichtbeschadigung von
Wurzeln zu achten. Arbeitsgénge in diesem Bereich sind manuell durchzufihren.
Mehraufwendungen durch Handarbeit sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Fallungen und Rodungen sind unter gréBtmdglicher Schonung der tangierenden und
zu erhaltenden Baumbestande auszufiihren. Beschadigungen an Baumbesténden aus
Unkenntnis der 6rtlichen Gegebenheiten oder aus dem Baustellenbetrieb heraus
gehen zu Lasten des AN. Bei Schaden an Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
ist, soweit der AN den Schaden zu vertreten hat, Schadenersatz zu leisten (nach:
Verkehrs- und Schadenersatzwerte von Baumen nach dem Sachwertverfahren von W.
Koch.).

Samtliche Fahrbahn- und Wegeverschmutzungen, die durch den AN wéhrend der
Bauzeit im Bereich der Bauflache einschl. weiterfihrender Abrollverschmutzungen
verursacht wurden, sind vom AN unverzuglich zu beseitigen. Fur die Sduberung und
Sauberhaltung, insbesondere nach Erdstofftransporten und -arbeiten, ist der AN im
vollen Umfang verantwortlich. Dafiir wird keine gesonderte Vergitung gewahrt.
Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken usw. fiir
Gebaudeeingange bzw. Fahrweg und Wegeflhrungen sind vor Arbeitsbeginn durch
den AN zu sichern.

1.15 Im Baugelénde vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen

Im unmittelbaren Baustellenbereich befindet sich im Bereich Westseite zwischen
Giebelseite Gebaude und HilbnerstraBe eine Fernwarmetrasse mit Kontrollschacht,
der Uber eine Revisionso6ffnung in das geplante Holzdeck zu integrieren ist.

Die Lage ist dem Ubersichtsplan mit Abbruch, Plan 5.0.1, zu entnehmen.

Der AN hat sich vor Ausfihrung der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln,
Dranen, Kanalen u.&. bei den fir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten und die notwendigen Schachtgenehmigungen einzuholen. Alle
Leitungen und Versorgungseinrichtungen sind eigenverantwortlich durch den AN zu
erkunden, einzumessen und zu schitzen.

Bei Scheitel- und Sohlenfreilage von Leitungen auBBer Betrieb der Versorgungs-
unternehmen im 6ffentlichen Verkehrsraum sind diese zu Lasten des Eigentiimers
auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Der Eigentimer ist rechtzeitig zu
informieren.

Es besteht Meldepflicht bei Leitungs- und Kabelbeschéadigungen (Bauleitung,
jeweiliger Eigentiimer/ Rechtstrager).

1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B.
Leitungen, Kabel, Drane, Kanéle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren
Eigentiimer

Es besteht Meldepflicht bei Leitungs- und Kabelbeschéadigungen (Bauleitung,
jeweiliger Eigentiimer/ Rechtstrager).

1.17 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von

Erkundungs- oder BerdumungsmaBnahmen

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kampfmittel vorzufinden sind -
Anhaltspunkte fir Lagerorte von Kampfmittel liegen dem KMBD Sachsen jedoch nicht
vor.

Sollten bei 0.g. MaBnahme wider Erwarten Kampfmittel oder andere Gegensténde
militérischer Herkunft gefunden werden, wird auf die Anzeigepflicht entsprechend der
Kampfmittelordnung vom 02. Marz 2009 verwiesen. Dies gilt auch im Zweifelsfall. Es
erfolgt dann eine umgehende Berdumung und Neueinschatzung der Sachlage.
Prinzipiell jedoch erfolgt die BaumaBnahme auf in den letzten 25 Jahren bereits
umgestaltetem Gelande, so dass nicht mit Kampfmitteln gerechnet wird.

Stand: 28.10.2024 6 von 58



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.18 Gegebenenfalls gemal der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen
Nicht vorhanden.

1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaBnahmen der Eigentimer (oder
der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen,Stralen,
Wegen, Gewassern, Gleisen, Zdunen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Far Arbeiten an offentlichen Gehwegen und Gehweglberfahrten gelten die
Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Erlaubnis zur Herstellung von Einfahrten des
StraBen- und Tiefbauamtes der Landeshauptstadt Dresden.

1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewasser, der
Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen
Nicht bekannt.

1.21 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten
Fallung der drei markierten Baume (Korkenzieher-Hasel, Walnuss und Birke) im
Winter 2024/25.

1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Keine bekannt.
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2. Angaben zur Ausfuhrung

2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und - beschrankungen
nach Art, Ort und Zeit sowie Abhéngigkeit von Leistungen anderer
Vom Auftragnehmer sind zu beschaffen bzw. zu erstellen:
- Bauablaufplan
- Werkzeichnungen fiir die Spiel- und Ausstattungsgerate
- ggf. Bauzeiten- und -zahlplan
- Erlaubnis fur Aufgrabungen (Schachtscheine) der Medientrager
- im Leistungsverzeichnis im einzelnen aufgefihrte Nachweise,
Prifzeugnisse, Gitetberwachungen, Eignungs- und Gleichwertigkeitsnachweise
- Wahrend der gesamten Bauphase ist vom AN ein Bautagebuch zu fihren,
das dem Bauleiter zu den Rapportterminen vorgelegt werden muf3
- Die Beweissicherung obliegt dem AN. Sie hat fotografisch zu erfolgen
- Alle im Plan und im LV angegebenen MaBe sind vor Ort nochmals vom AN
zu Uberprifen. Bei Abweichungen sind nach Ricksprache mit der Bauleitung
Anpassungen vorzunehmen
- Alle Einbauten, Flachenbefestigungen, Ausstattungselemente usw. miissen an
vorhandene Héhen der Begrenzungen angepalt werden.

Zur Sicherung der termingerechten Leistungserfullung sind Materialbestellungen
friinzeitig und eigenverantwortlich auszulGsen.

Wenn gefordert, sind diese vorab dem AG/BU zur Bemusterung vorzulegen und
freigeben zu lassen.

Der AN hat alle mit der BaumaBnahme verbundenen behdrdlichen An- und
Abmeldungen bei z.B. Baubehdérden oder Versorgungsbetrieben sowie geforderte
Abnahmen eigenstandig und rechtzeitig zu beantragen, dass diese zum geforderten
Zeitpunkt durchgefihrt werden.

2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z.B. Arbeiten in Rdumen, in
denen der Betrieb weiter |auft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei
auBergewdhnlichen duBeren Einflissen

Das Objekt liegt in einem dicht bebauten Wohngebiet und ist von mehreren Altbdumen
bestanden sowie mit zu erhaltenden Einbauten versehen.

Wie bereits dargelegt, sind die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten zu beachten,
Geholzbestand, Pflanzflachen und Einbauten zu sichern und zu schitzen.

Es wird bei laufendem Kita-Betrieb und in zwei Bauabschnitten gearbeitet.

2.3 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenfalls
besondere Anordnungen fiir Schutz- und SicherheitsmaBnahmen

Die einschlagigen Vorschriften der LHS Dresden nach dem Merkblatt "Information zur
Entsorgung von Bauabfallen" sind zwingend einzuhalten.

Kontaminationen im Bearbeitungsgebiet sind nicht bekannt.

2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen, z.B. Behdlter fiir die getrennte Erfassung

Die Baustelle ist stdndig und wahrend der gesamten Ausflihrungszeit sauber und
aufgerdumt zu halten. Alle Restmaterialien, die nicht mehr zum Einbau bestimmt sind,
sind laufend von der Baustelle zu entfernen. Abféalle und Mull sind in geeigneten
Behaltnissen zu sammeln und der Entsorgung zuzufihren. Eine zentrale
Mullentsorgung wird nicht vorgehalten.

Samtliche gelagerte Materialien sind ordentlich und Platz sparend zu stapeln. Bei
Zuwiderhandlung wird die Baustelle kostenpflichtig gesaubert.

2.5 Besonderheiten der Reglung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch,
wieweit der Auftraggeber die Durchfiihrung der erforderlichen MaBnahmen Ubernimmt
Beantragung einer Verkehrsrechtliche Anordnung durch den AN fir die Zufahrt von
der Altenzeller Stral3e aus.

2.6 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von
Geristen
Geruste sind nicht vorgesehen.
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2.7 Mitbenutzung fremder Gerliste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und
Lagerrdume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer

Der AN hat individuell fiir seine Leistung die geeigneten Hebezeuge, Aufziige,
Lagercontainer etc. zu organisieren.

2.8 Wie lange, fir welche Arbeiten und gegebenenfalls flir welche Beanspruchung der
Auftragnehmer Geriiste, Hebezeuge, Aufzlige, Aufenthalts- und Lagerraume,
Einrichtungen und dergleichen flir andere Unternehmer vorzuhalten hat

Nicht vorhanden.

2.9 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen
Far die Glte der Stoffe und Bauteile und fir die Ausfihrung der Leistungen gelten die
zur Ausfiihrungszeit galtigen DIN-Normen, Giitebestimmungen und Vorschriften. Es
wird darauf hingewiesen, dass Baustoffe und Produkte den jeweiligen DIN/EN-
Vorschriften entsprechen muissen.

2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte
Stoffe und Bauteile

Auf Verlangen sind vor Einbau entsprechende aussagekraftige Muster bzw.
Handmuster von einzubauenden Bauteilen und Stoffen kostenfrei zur Begutachtung
und Feststellung der Eignung zu Ubergeben. Der AN hat gegebenenfalls
entsprechende Referenzen, Gite- und Eignungsnachweise beizufligen.

Far die Spielgerate und Einbauten sind gem. TP 5.0.2 Werkzeichnungen vorab
vorzulegen und durch die BU freizugeben.

2.11 Besondere Anforderungen an Art, Gerat und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und
Bauteile, auch z.B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen
Samtliche eingesetzte Materialien missen umweltfreundlich sein und eine schnelle
biologische Abbaubarkeit im Entsorgungsfall beglinstigen. Sie miissen dem Leitfaden
fir nachhaltiges Bauen (herausgegeben vom Bundesministerium fir Verkehr, Bau und
Wohnungswesen) entsprechen.

2.12 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gitenachweise
wie 2.10.

2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet
werden dlrfen bzw. einer anderen Verwertung zuzufiihren sind

Sémtliche auf der Baustelle gewonnenen Stoffe, die nicht zur Wiederverwendung
vorgesehen sind, sind nachweislich einer ordnungsgeméBen Verwertung zuzufihren.

2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu
entsorgenden Bdden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung bzw. bei Abfall die
Entsorgungsanlage: Anforderungen an die Nachweise tber Transporte, Entsorgung

und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten

Mengen sind tber AufmaBe und aus Zeichnungen zu ermitteln und durch die
Entsorgungsnachweise (Wiegescheine etc.) zu belegen.

Alle anfallenden Stoffe sind auf Nachweis, gemaR aktueller Abfallsatzung der Landeshauptstadt
Dresden, einer zugelassenen Entsorgungsstelle zu Uberlassen.

2.15 Art, Menge und Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt
werden, sowie Art, Ort (genaue Bezeichnung) und Zeit ihrer Ubergabe
Keine.

Far sémtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen werden die
erforderlichen Stoffe und Bauteile vom AN bereitgestellt, sofern nicht auf eine
bauseitige Lieferung verwiesen wird. Alle Leistungen umfassen Liefern, Entladen,
Lagern und Férdern zur Verwendungsstelle. Stoffe und Bauteile mlssen fiir den
jeweiligen Verwendungszweck geeignet und aufeinander abgestimmt sein. Stoffe und
Bauteile, fiir die DIN-Normen bestehen, miissen den DIN-Gute und DIN-
MaBbestimmungen entsprechen.
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Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.16 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen
und Bauteile Ubernimmt oder dafiir dem Autragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur

Verfligung stellt
Nicht vorhanden.

2.17 Leistungen fir andere Unternehmer
Nicht vorhanden.

2.18 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von
Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z.B. mit dem Auftragnehmer fir
die Gebaudeautomation

Sachverstandige, Gutachter, Gehilfen des Auftraggebers sind nach Bedarf bei
Untersuchungen, Probenahmen, Prifungen zu unterstiitzen. LV-Positionen dazu sind
vorhanden.

2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

Der erste Bauabschnitt auf der Westseite ist nach Abschluss der Arbeiten
abzunehmen und kann anschlieBend wahrend der Arbeiten am zweiten Bauabschnitt
durch die Kinder bereits in Nutzung genommen werden.

2.20 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiir die
Mangelbeseitigungsanspriiche fiir maschinelle und elektrotechnische/ elektronische
Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die
Funktionsfahigkeit hat

Nicht vorgesehen.

2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
Die Massenberechnung fur Schittgiter erfolgt ohne Berlcksichtigung des
Auflockerungsfaktors.

Far Umrechnungen mé/t gelten, soweit im Leistungsverzeichnis nicht aufgefihrt, die
nachfolgend genannten Umrechnungswerte:

Oberboden 1ms3 1,60t
Unterboden 1m3 1,70t
Schutt, Unrat, Geroll 1m3 1,90t
Beton 1m3 2,20t
Kies 0/32 1m3 1,75t
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3. Einzelangaben bei Abweichung von der ATV, Nebenleistungen u. Abrechnung

Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

3.1. Wenn andere als die in den ATV DIN 18299 bis DIN 18451 vorgesehenen Regelungen
getroffen werden, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen
angegeben.

3.2 Abweichende Regelungen von der ATV DIN 18299 kénnen insbesondere in Betracht
kommen bei:

Abschnitt 2.1.1, wenn die Lieferung von Stoffen und Bauteilen nicht zur Leistung
gehéren soll,

Abschnitt 2.2, wenn nur ungebrauchte Stoffe und Bauteile vorgehalten werden

dirfen

Abschnitt 2.3.1, wenn auch gebrauchte Stoffe und Bauteile geliefert werden

dirfen.

Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

keine

Abrechnungseinheiten

Far alle Teilleistungen (Positionen) geman Abschnitt 0.5 der jeweiligen ATV.
Zusiatzliche Technische Vertragsbedingungen

Fir die nachfolgend beschriebenen Leistungen wird insbesondere auf folgende Normen
verwiesen (Auszug ohne Anspruch auf Vollstandigkeit):

DIN EN 1176/77 Spielplatznormen

DIN 18196 Erd- und Grundbau

DIN 18201 Toleranzen im Bauwesen

DIN 18300 Allgemeine technische Vorschriften fir Erdarbeiten
DIN 18915 Landschaftsbau, Bodenarbeiten

DIN 18916 Landschaftsbau, Pflanzen und Pflanzarbeiten

DIN 18917 Landschaftsbau, Rasen und Saatarbeiten

DIN 18919 Landschaftsbau, Entw. u. Unterh.pfl.

DIN 18920 Landschaftsbau, Schutz von Baumen.

Richtlinien und Vorschriften:

- Gutebestimmungen fir Baumschulpflanzen des BdB e.V.

- Gutebestimmungen fiir Baumschulpflanzen der FLL e.V.

- ZTV Baumpflege und Richtlinien Baumpflege FLL

- RAL - GZ 250 Gutesicherung - Rinde fiir den Pflanzenbau

- TP BF - StB Teil 8.3 Dynamischer Plattendruckversuch

- Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften

- Gesetzliche Unfallversicherung:

Unfallverhiitungsvorschrift "Kindertageseinrichtungen" GUVV ~ S2
einschlieBlich Regel "Kindertageseinrichtungen™ GUV-SR S2

Technische Lieferbedingungen und Prifvorschriften:

- TL Min-StB Techn. Lieferbedingungen fir Mineralstoffe im StraBenbau, 2002
- TP Min-StB Techn. Prifvorschriften fir Mineralstoffe im StraBenbau.
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DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
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OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1
1.1

1.1.1

AuBenanlagen

Baustelleneinrichtung KG 591

Bestandsdokumentation

Vor Baubeginn ist eine Bestandsdokumentation zu erstellen.
Diese dient zur Beweissicherung des Ausgangszustands.
Schaden/Mangel, die nicht in der Bestandsdokumentation
erfasst sind, kdnnen im Nachgang nicht auf einen
mangelhaften Ausgangszustand zurtickgeflihrt werden.
Werden im Ausgangszustand bereits Schaden/Mangel an zu
erhaltenden bzw. wieder zu verwendenden Teilen der
baulichen Anlage festgestellt, so sind diese in einer Liste zu
erfassen und zu nummerieren, die Lage in einer Skizze
darzustellen und der Umfang des Schadens/Mangels mittels
aussagefahigen Fotos zu dokumentieren.

Die Bestandsdokumentation ist dem AG unaufgefordert vor
Beginn der Arbeiten per Mail/Downloadlink und 1x in
gedruckter Form zu Ubergeben.

1 psch

Schachterlaubnis Medientréager

Einholung der Schachterlaubnisse bei den zustandigen
Medientragern.

1 psch

Baustelleneinrichtung und -rdumung

Baustelleneinrichtung und -rdumung,

inkl. folgender, in den Pauschalpreis einzurechnenden
Leistungen:

Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze,
Notwendige Geréate, Werkzeuge und Hilfsmittel,

Herstellen von Baustrom- und Bauwasseranschluss soweit
erforderlich, wettergeschiitzte Pauseneinrichtung,
Reinigung der Zufahrtswege zum und auf dem Grindstiick
taglich bzw. nach Bedarf.

Vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit.

Hinweise:

Der Verkehr auf der Altenzeller StraBBe und HibnerstraBBe ist
jederzeit frei zu halten. Der FuBgangerverkehr darf durch die
BaumaBnahme nicht behindert werden. Falls notwendig ist
bei Lieferungen und Transporten der Verkehr durch einen
Einweiser zu sichern.

Zu beachten ist, dass in zwei Bauabschnitten und parallel
zum Kita-Betrieb gearbeitet werden muss.

1 psch
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12 von 58



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
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OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.1.4 Baustellentoilette
Transportable, anschlussfreie Miettoilette fir den Einsatz auf
Baustellen, mind. mit Innentank, WC-Sitz, Urinal,
Laftungsrohr, Kabine abschlieBbar,
liefern, auf der Baustelle nach Weisung des AG aufstellen
und nach Abschluss der Arbeiten nach Freigabe durch den
AG abholen.
Inkl. wéchentliche Reinigung, fachgerechte Entsorgung der
Fakalien und Desinfektion.
Vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit.
1 psch
1.1.5 BaustraBe im Geldnde
Fir die notwendigen Uberfahrten auf unbefestigtem Gelénde
sowie ggf. zum Schutz der Belage im Bereich
Krippenterrasse sind BaustraBen herzustellen,
gem. ASA Merkblatt Baumschutz auf Baustellen,
Schutz der unbefestigten Flachen vor Verdichtung,
Aufbau:
Geotextilvlies, mind. 300g/m2,
Mineralgemisch 0/45, mind. 20 cm stark,
je nach Maschineneinsatz 3,50 - 4,0 m breit,
Hinweis:
im Kronentraufbereich zusatzlicher Einsatz von
lastverteilenden Stahlplatten (gesonderte Position).
50,00 m2
1.1.6 Lastverteilende Platten Kronentraufen
Errichtung einer lastverteilenden Abdeckung der
Kronentraufbereiche Bestandsbaume:
Maf3e pro Platte: 3m x 1,80m
Dicke mind. 2 cm
zum Schutz der Baumwurzeln.
Inkl. Liefern, Vorhalten fiir die Dauer der Arbeiten,
Wiederaufnehmen und von der Baustelle in das Lager des
AN transportieren.
Hinweis:
die BaustraBen und Platten missen einen Abstand von
mindestens 3 m von den Stdmmen wahren!
9,00 m
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Gesamtbetrag

1.1.7

Bauzaun
Bauzaun,

Metallgitter verzinkt,

unbeschadigt, nicht verbogen, ohne offene Drahte,

ca. 2 m hoch, mit StandfliBen aus Beton,
Zaunelemente kindersicher miteinander

verschraubt,

inklusive Unterkriechschutz,

aufstellen und nach Beendung der BaumaBnahme und
Freigabe durch AG beraumen.

Lange Strecken sind gegen Umkippen zu schiitzen.

Aufstellorte:

Absperrung der beiden Bauabschnitte sowie der Zuwegung
zum 1.BA Westseite und der Baustelleneinrichtungsflache im
Eingangsbereich gem. Ubersichtsplan mit Abbruch, 5.0.1.

Vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit.
Abrechnung in der Abwicklung.

54,00 m

Einholung VAO

Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung und evtl.
Teilsperrgenehmigungen.
Erstattung auf Nachweis.

Anmeldung bei:
Landeshauptstadt Dresden:
HA Mobilitat
StraBenverkehrsbehérde
PF 120020

01001 Dresden

Tel.: 0351/ 488 4203.

1,00 St

Verkehrssicherung gem.VAO

Verkehrssicherung - Absperrgitter, Verkehrsleiteinrichtungen
sowie einschl. Verkehrszeichen und Zusatzzeichen aller Art
mit versetzbarem Pfahl und Betonful3 aufstellen,

nach vorgegebenem Regelplan (B I1/1),

Absperrgitter mit TL-Absturzsicherung (mobile) Kunststoff
mit weiBer Folie RA1 (Typ 1) bei Bedarf

fr die Dauer der vertraglichen Ausfihrungsfrist vorhalten,
bis zu zweimal umsetzen und beseitigen,

Die Beschilderung ist entsprechend der Anordnung
vorzunehmen.

Landeshauptstadt Dresden:
HA Mobilitat

Stand: 28.10.2024
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Gesamtbetrag

StraBenverkehrsbehérde
PF 120020

01001 Dresden

Tel.: 0351/ 488 4203.

Zusétzlich Anmeldung der BaumaBnahme bei der
zustandigen StraBeninspektion, unabhangig von der
Aufgrabungsgenehmigung:

Landeshauptstadt Dresden,
StraBen-und Tiefbauamt
StraBeninspektion I.

Der Durchgangs- und Anliegerverkehr ist wahrend
der Durchfiihrung der BauaBnahme zu jedem Zeitpunkt und
unabhéngig von den Auflagen abzusichern!

1,00 St

1.1

Baustelleneinrichtung KG 591 Summe:

Stand: 28.10.2024
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Gesamtbetrag

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

SicherungsmaBnahmen KG 593

Stammschutz Baume StD bis 50 cm

Schutz gegen mechanische Schéaden fir Baume,
durch Brettermantel einschl. Polsterung gegen den Baum
herstellen und beseitigen.

Standorte, geman Ubersichtsplan mit Abbruch 5.0.1:
Walnuss und Ahorn,

Stammdurchmesser: bis 50 cm,
Mindestabstand vom Stamm: 20 cm,
Mindesthdhe: 2,0 m,

Mindestdicke der Bretter: 18 mm.

Die Entsorgung des anfallenden Materials
ist in den EP einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergultet.

2,00 St

Schnitt von Starkwurzeln d >5 cm eines Baumes nach
Anweisung

Schnitt von Starkwurzeln d > 5 cm eines Baumes
Ausfiihrung nur nach Anweisung und 6rtlicher Begehung
durch BU in oberer Bodenschicht bis 30 cm Tiefe,

zur Vermeidung von Schaden durch ZerreiBen

beim Bodenaushub fiir kiinftige Spielflachen.
Schnittstellen mit Wundbehandlungsmittel versehen.
Abfall nachweislich und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung nach Stick Schnitt.

5,00 St

Schnitt von Grobwurzeln d= 2-5 cm eines Baumes nach
Anweisung

Schnitt von Grobwurzeln d= 2-5 cm eines Baumes
Ausfiihrung nur nach Anweisung und 6rtlicher Begehung
durch BU in oberer Bodenschicht von 30 cm,

zur Vermeidung von Schéaden durch ZerreiBBen beim
Bodenaushub fir kiinftige Spielflachen.

Schnittstellen mit Wundbehandlungsmittel versehen.
Abfall nachweislich entsorgen / verwerten.

Abrechnung nach Stick Schnitt.

5,00 St

1.2

SicherungsmaBnahmen KG 593 Summe:
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1.3 AbbruchmaBnahmen KG 594
1.3.1 Ausstattung abbrechen, Tisch-Bank-Kombination
Tisch-Bank-Kombination abbrechen gemaf Abbruchplan
5.0.1,

MaBe: ca. 1,50 x 2,0 m,

bestehend aus zwei Banken und einem Tisch, FiBe und
Platte aus Beton, Belattung aus lasiertem Holz,
einschlieBlich Fundamenten.

Die Entsorgung wird extra verguitet.
Abrechnung nach AufmaB.
EinschlieBlich Wiederverfillung der Fundamentlécher.

1,00 St

1.3.2 Tragschichten abbrechen und entsorgen

Tragschichten der abzubrechenden Platten- und
Plasterflachen, gemafi Abbruchplan 5.0.1, abbrechen und
entsorgen.

Material:

ungebundene Tragschichten aus gemischtkérnigen
mineralischen Gemischen, Kérnungen 0/32 bis 0/45,
Schichtdicke: im verdichteten Zustand bis 30 cm,
unter Betonplatten.

Die Entsorgung wird extra vergitet.
Abrechnung nach AufmaB.

4,500 m3

1.3.3 Betonplatten abbrechen, laden

Betonplatten abbrechen, inkl. Bettungsmaterial,
gem. Abbruchplan 5.0.1 aufnehmen, laden,

Material:
Gehwegplatten aus Beton, ca. 30x30x4 cm,

in den Bereichen um die Finnhltten bzw. Holzhitten (bzw. -
zelten) in der Sidwestecke und unter der groBBen Eiche.

Die Entsorgung wird extra vergutet.
Abrechnung nach Aufmaf und Entsorgungsnachweis.

17,560 m?
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1.3.4

1.3.5

1.3.6

Grasnabe abschieben und laden

Grasnarbe abschieben, im Bereich der Wege- oder
Spielflachen sowie der Vegetationsflachen, bei denen sich
der Héhenverlauf andert, gem. Abbruchplan 5.0.1,

Héhe der Vegetationsschicht: bis 10 cm,
Abtragsdicke: ca.5-10 cm,

Material ist nachweislich einer Kompostieranlage
zuzuflhren bzw. im eigenen Betrieb zu kompostieren, ggf.
inkl. Geblhren.

Abrechnung in der Horizontalprojektion.

15,00 m?

Roden von Bodendeckern u. Kleinstrauchern

Rodung von Bodendeckern und Kleinstrauchern im Bereich
geplantes Strauchlabyrinth, gem. Abbruchplan 5.0.1,

Hoéhe bis 1,0 m,

Material ist nachweislich einer Kompostieranlage
zuzuflhren bzw. im eigenen Betrieb zu kompostieren.
Die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Abrechnung nach Aufmaf und Entsorgungsnachweis.

10,00 m?

Roden von Strauchern >1,5-4m

Rodung von Strauchern bis Uber 1,5 bis 4 m Héhe, gem.
Abbruchplan 5.0.1,

im Bereich geplante Erweiterung Strauchlabyrinth,
Westgrenze und Pflanzflache Westseite, u.a. )
Ligusteraufwuchs und Thujen, nach Absprache mit der BU,

einschlie3lich Roden der Stubben.

Material ist nachweislich einer Kompostieranlage
zuzufOhren bzw. im eigenen Betrieb zu kompostieren.
Die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Abrechnung nach Aufmal3 und Entsorgungsnachweis.

8,00 St

1.3

AbbruchmaBnahmen KG 594 Summe:
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1.4 Materialentsorgung KG 596
1.4.1 Boden entsorgen, Z0
Boden flir Abtransport laden und fachgerecht entsorgen.
Das Ldsen und Transportieren auf der Baustelle werden
separat vergutet.
Fir die fachgerechte Entsorgung des Materials ist die
Zuordnung gemaf geltendem Abfallrecht durch den
Auftragnehmer bzw. die Deponierungsstelle selbststandig
vorzunehmen. Daflr sind die Analysewerte des beiliegenden
Gutachtens, ggf. weiterer Haufwerksproben und die fiir die
Deponierungsstelle geltenden Zulassungswerte
heranzuziehen.
Die Zuordnung ist bei der Entsorgungsdokumentation
nachzuweisen.
Bauschuttgehalt: unter 10%.
LAGA-Zuordnung: Z0.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
130,000 m3
1.4.2 Entsorgungsgebiihren fiir Holzwerkstoff und Holz
Entsorgungsgebihren fiir das geordnete Ablagern von
sortierten, nicht schadstoffbelasteten
Baurestmassen auf einer zugelassenen Entsorgungsanlage.
Baustoffe:
lackiertes Holz, Bankauflagen.
EinschlieBlich Vorsortierung des Materials nach
Zuordnungswerten fiir Baustoffrecyclingmaterial Sachsen
inkl. Abfuhr und Transport zu geeigneter
Entsorgungseinrichtung.
Abgerechnet wird nach bestéatigten Wiegescheinen.
0,500 t
1.4.3 Entsorgungsgebiihren fiir Griinschnitt und
kompostierbare Stoffe
Entsorgungsgeblhren fir das geordnete Ablagern von
Grinschnitt und Gartenabfallen,
geschreddertes und nicht schredderbares Material der
Schnittpositionen und Stubben,
Abfallschlisselnummer n. AVV: 20 02 01
Standort Abfallentsorgungsunternehmen / -anlage It.
Abfallentsorgungskonzept.
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1.4.4

1.4.5

inkl. Abfuhr und Transport zu geeigneter Kompostieranlage
Abgerechnet wird nach bestéatigten Wiegescheinen.

10,000 t

Entsorgungsgebiihren fiir sort. Baurestmassen <W2

Entsorgungsgebihren fiir das geordnete Ablagern von
sortierten, nicht schadstoffbelasteten
Baurestmassen auf einer zugelassenen Entsorgungsanlage.

Baustoffe:
div. Bauteile und Fundamente aus Beton,

Zuordnungswerte fiir Baustoffrecyclingmaterial Sachsen:
W1.1undW1.2

Abfallschlisselnummern n. AVV: 17 01 01

Standort Abfallentsorgungsunternehmen / -anlage It.
Abfallentsorgungskonzept.

EinschlieBlich Vorsortierung des Materials nach
Zuordnungswerten fiir Baustoffrecyclingmaterial Sachsen
inkl. Abfuhr und Transport zu geeigneter
Entsorgungseinrichtung.

Abgerechnet wird nach bestéatigten Wiegescheinen.

5,000 t

Entsorgungsgebiihren fiir ungebundene mineralische
Baustoffe

Entsorgungsgebihren fiir das geordnete Ablagern von
ungebundenen mineralischen Baustoffen aus dem Wege-
und Spielplatzbau auf einer zugelassenen
Entsorgungsanlage.

Baustoffe:
Bodenaushub, Kiese, Sande, gebrochene Gesteine in
unterschiedlichen Kornabstufungen

Zuordnungswerte fiir Baustoffrecyclingmaterial Sachsen:
W1.1undW1.2

Abfallschlisselnummern n. AVV: 17 05 04

Standort Abfallentsorgungsunternehmen / -anlage It.
Abfallentsorgungskonzept.

EinschlieBlich Vorsortierung des Materials nach
Zuordnungswerten fiir Baustoffrecyclingmaterial Sachsen
inkl. Abfuhr und Transport zu geeigneter
Entsorgungseinrichtung.

Abgerechnet wird nach bestétigten Wiegescheinen.

3,000 t

Stand: 28.10.2024
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
4 Materialentsorgung KG 596
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.4 Materialentsorgung KG 596 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
5 Oberbodenarbeiten KG 511 u./o. KG 571

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Oberbodenarbeiten KG 511 u./o. KG 571

Oberboden abtragen. auf Fl. AN lagern
Oberboden,

profilgerecht abtragen auf vorhandenen
Vegetationsflachen:

Vegetationsflachen im Bereich Versammlungsort,

férdern und nach Angaben der Bauleitung im
Baustellenbereich auf Mieten lagern.

Abtragsdicke: im Mittel 7 cm.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.
2,000 ms3

Oberboden liefern
Oberboden, liefern

Material:

Humoser Oberboden,

Bodengruppe 4, nach DIN 18915, frei von Wurzelunkrautern,
Fremdstoffen und Steinen >3cm 0.

Einbaustarke: unter Pflanzflachen und Ansaatflachen
Blihinseln: 20 cm,

Abbrechnung erfolgt nach Lieferschein.
38,000 md

Oberboden profilgerecht einbauen

Oberboden, seitlich gelagert sowie geliefert,
mischen und
profilgerecht auftragen, gem. Pflanzplan 5.0.3,

Einbaustarke:
ca. 20 cm stark.

40,000 m3

1.5

Oberbodenarbeiten KG 511 u./o. KG 571 Summe:

Stand: 28.10.2024
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Projekt:

DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
6 Bodenarbeiten KG 512

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.6

1.6.1

1.6.2

Bodenarbeiten KG 512

Planum schiitzen:

Aufgrund der vorherrschenden Baugrundverhaltnisse ist ein
Durchweichen des Planums bei lang anhaltenden und/oder
starken Niederschlagen unbedingt zu vermeiden.

Bei feuchten oder unstabilen Wetterlagen ist abschnittsweise
auszukoffern und Material wieder einzubauen.

Bodenabtrag fiir befestigte Fl. u. Spielflachen

Boden ausheben fiir Flachenbefestigungen und Spielflachen,
gem. TP 5.0.2,

Transportentfernung auf der Baustelle max.: 80 m,

Aushubtiefe:
0,1 bis 0,5 m unter OK Gelande,

Arbeitsbereiche:
neue befestigte Flachen und
Spielplatzflachen, gem. TP 5.0.2,

Abtragstarken: :

Holzhackschnitzel- und Splitt-Sand-Flachen: 10-20 cm,
Holzdecks: 30 cm,

Pflasterflachen: 40 cm,

Fallschutzflache: 50 cm.

Boden ausheben, auf der Baustelle fordern und laden.

Die Entsorgung wird separat vergitet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

79,100 m3

Bodenaushub flir Fundamente

Boden profilgerecht I6sen, laden und transportieren,
fir Fundamente und Sickerpackung, gem. TP 5.0.2 und
Details 5.1.1 - 5.1.3,

Aushub ab GOK bis 80 cm,

Hinweis:

Bei dem Einbau der Spielgeréate sind zwingend die
Herstellerangaben und die entsprechenden Fundamentpléane
zu beachten! Die FundamentmalBe kénnen ggf. abweichen!

Boden ausheben und auf der Baustelle férdern.
Die Entsorgung wird separat vergutet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

3,500 ms3

Stand: 28.10.2024
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
6 Bodenarbeiten KG 512
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.6.3 Tiefenbohrung fiir Entwasserung
Tiefenbohrung bis in sickerféhige Schicht bei ca. - 3,0 m
durchfiihren,

im Zugangsbereich Erlebnispfad und Fallschutzbereich
Holzhackschnitzel am Rutschenauslauf, fir Versickerung
des ankommenden Hangwassers, gem. Ubersichtsplan
5.0.1,

Bohrung mit mindestens 15 cm Durchmesser, ca. 3,0 m tief,
Bohrloch mit sickerfahigem Material, wie Kies 2/32 verfllen.

Die Entsorgung wird separat vergutet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2,00 St

1.6.4 Bodenaushub Baumgruben

Boden ausheben und auf der Baustelle férdern,
gem. Pflanzplan 5.0.3,

Transportentfernung auf der Baustelle max.: 80 m,

Aushubtiefe:
bis 1,4 m unter OK Gelande,

Arbeitsbreite:
2,0 m x 2,0 m flir Hochstamme und
1,0 x 1,0 m fir GroB-Solitérs

Aushubtiefe nach Abbruch
ca. 95 bis 130 cm,

3 Baumgruben, MaB3e : L=B= 2,0 m und
2 Baumgruben, MaBe: L=B= 1,0 m.

Boden ausheben und auf der Baustelle férdern.
Die Entsorgung wird separat vergutet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

12,200 m3

1.6.5 Handschachtung

Handschachtung in Wurzel- und Leitungsbereichen,

Boden im Wurzelbereich von Baumen und Stréduchern und
im Bereich von Bestandsleitungen in Handschachtung ohne
Maschineneinsatz vorsichtig I6sen, nach Homogenbereichen
separiert ausheben und auf der Baustelle férdern inkl.
Unterstechen kreuzender Leitungen und sonstiger
Hindernisse.

Ausflihrung im Beisein des AG bzw. ausfihrliche
Dokumentation des Erfordernisses.

Die Entsorgung wird separat vergutet.

Transportentfernung, Geotechnische Kennwerte,

Stand: 28.10.2024
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Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
6 Bodenarbeiten KG 512
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Homogenbereich, Bodenklasse wie vorherige Positionen.
Arbeitsbereich auf der Baustelle:
Kronentraufbereich der Bestandsbaume.
Abrechnung nach Abtragsprofilen
20,000 md
1.6.6 Bodenlockerung fiir Veget.tragschicht
Boden vor Auftrag der Vegetationstragschicht
(Oberboden) auflockern, angleichen und abeggen,
wo nétig,
mittl. Lockerungstiefe: ca. 15 cm,
Steine, Schutt und nicht verrottbares Material gréBer D=5
cm sind abzulesen und fachgerecht zum Nachweis zu
entsorgen.
Abrechnung nach AufmaB.
Hinweis:
In Wurzelbereichen ist mit besonderer Vorsicht zu agieren
und bei oberflachennahen Wurzeln die Lockerungstiefe zu
reduzieren bzw. an die Wurzellage anzupassen.
120,00 m?
1.6.7 Planie Baugrund
Baugrund im Bereich der Wege- und Fallschutzflachen
planieren und verdichten:
- Holzhackschnitzel- und Splittflachen,
- Holzpodeste,
- Pflasterflachen und
- Fallschutzflache,
Ev2 45 MPa.
Gefalle an den zukinftigen Héhenverlauf anpassen.
Abrechnung in der Abwicklung.
412,00 m?
1.6 Bodenarbeiten KG 512 Summe:
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Projekt:

DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
7 Befestigte Flachen KG 520

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.7

1.7.1

1.7.2

Befestigte Flachen KG 520

Einfassung Pflasterzeile Kleinstein
Einzeiler gem. Technischen Plan 5.0.2,

Material:

Betonpflaster 10/10/8 cm,

als Einfassung der befestigten Flachen,
- Wendekreis Rollerbahn,

- Versammlungsort und

- Duftband,

liefern und einbauen,
Fugen gebunden verflllen,

mit 2-3 cm Uberstand zu Vegetationsflachen und
niveaugleich zu den befestigten Flachen bzw. ca. 5 cm
Uberstand zu den benachbarten Splitt-Sand-Wegen, ,

inkl. Erd- und Anpassungsarbeiten,

mit einseitiger Rickenstitze aus
Beton C 12/15 auf 15 cm Fundamentbeton.

42,00 m

Einfassung Pflasterzeile GroBstein
Einfassung aus GroBpflastersteinen Granit,

Material:

Gebrauchtes Material, nach vorheriger Bemusterung durch
die BU, Granit oder Sandstein,

Seitenlangen ca. 18 x 18 cm,

als Einfassung der BlUhinseln in der stdlichen Ecke, gem.
TP 5.0.2, Nr. 9,

mit 3-4 cm Uberstand zu den Ansaatflachen und 8-10 cm
Uberstand zur umgebenden Wiesenflache,

auf mindestens 10-15 cm Kiessand als Sauberkeitsschicht
setzten und mit Geotextilvlies, 150-200 g/m? zur Abdeckung
der Fugen hinterlegen,

inkl. Erd- und Anpassungsarbeiten , trocken setzen, ohne
Verfugung und Fundament.

13,00 m

Stand: 28.10.2024
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Projekt:

DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
7 Befestigte Flachen KG 520

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.7.3

1.7.4

1.7.5

Verfugen Einzeiler Granit Kleinstein

Verfugen der einzeiligen Einfassungen aus Granit Kleinstein
fachgerecht herstellen, ZTV-Fug StB,

mit Fugenmoértel MG 111,

inkl. aller erforderlichen Anpassungs- und Nebenarbeiten.

42,00 m

Dehnungsfugen Fund. Einfassungen

Herstellung von Dehnungsfugen aus dauerelastischem
Material in der Betonbettung der Einzeiler,

bei Abschnittslangen von mehr als 12 m,

etwa alle 10-12 m,

inkl. aller erforderlichen Anpassungs- und
Nebenarbeiten.

4,00 St

Trag- und Frostschutzschicht 0/32

Frostschutzschicht ZTVT-StB
Bauklasse VI, bzw. Sauberkeitsschicht,
gem. TP 5.0.2,

unter Splitt-Sand-Decke,
Holzhackschnitzelbelag und Trittplatten:,
10 cm Sauberkeitsschicht Kiessand 0/32,
EV2 mind. 45 MN/ m2,

unter Pflasterdecken Wendekreis Rollerstrecke

und Versammlungsort:

26-31 cm (je nach Dicke der Pflastersteine Wendekreis)
bzw. 28 cm (Versammlungsort),

Frostschutzschicht 0/32, EV2 mind. 80 MN/ m2,

unter Holzdecks (Bambus bzw. Eiche):
18 cm Sauberkeitsschicht Kiessand 0/32,
EV2 mind. 45 MN/ m2,

unter Sitzblécken und Einfassung Sandstein:
40 cm Frostschutzschicht Kiessand 0/32,
EV2 mind. 45 MN/ m2,

Material:  Mineralgemisch bzw. Kiessand
Kérnung: 0/32,

einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Auftragsprofil.

58,020 m3

Stand: 28.10.2024
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Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
7 Befestigte Flachen KG 520
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.7.6 Betonpflaster liefern u. kreisférmig einbauen
Belag aus Betonpflaster herstellen,
inklusive Lieferung des Materials, gem. TP 5.0.2,
Materialien: Betonpflaster, kleinformatig,
analog Bestand, grau,
GroéBe: 10/10/10 cm
Bettung: Edelbrechsand-Edelsplitt-Gemisch,
Kdrnung: 0/5,
Schichtdicke 4 cm,
Einbauort: Pflasterkreis Wendehammer auBBen,
kreisférmig verlegt,
inklusive Anpassungsarbeiten, férdern und einbauen.
Einkehren der Fugen mit Brechsand bis
zur vollstandigen Fullung.
12,50 m?
1.7.7 Mosaik- u. Kleinsteinpflaster farbig liefern u. kreisférmig

einbauen

Belag aus verschiedenen farbigen Pflastersteinen
herstellen,
inklusive Lieferung des Materials, gem. TP 5.0.2,

Materialien: Mosaik- und Kleinsteinpflaster,
Naturstein-, Beton- und Keramikpflaster,
in Regenbogenfarben:
Gelb - Sandstein-, Keramik- oder Betonpflaster,
Orange - Keramikpflaster,
Rot - Klinker-, Beton- oder Keramikpflaster,
Violett - Porphyr-, rotes Granit- oder
Klinkerpflaster,
Blau - Keramik- oder Betonpflaster,
Griin- Keramik- oder Betonpflaster,
eventuell Braun - Klinker- oder Granitpflaster,
GroBe: 5/5/5 bis 10/10/10 cm, Mosaik- bis
Kleinsteinpflaster,
Bettung: Edelbrechsand-Edelsplitt-Gemisch,
Kdrnung: 0/5,
Schichtdicke 3-4 cm,
Einbauort: Pflasterkreis Wendehammer innen,

kreisférmig verlegt,

inklusive Anpassungsarbeiten, férdern und einbauen.
Einkehren der Fugen mit Brechsand bis

zur vollstandigen Fallung.

Hinweis:

Vorrangig soll gebrauchtes Material verwendet werden. Das
Material ist vor dem Einbau durch die BU zu bemustern und
freizugeben!

3,50 m?2

Stand: 28.10.2024
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Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
7 Befestigte Flachen KG 520
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.7.8 Pflasterbelag Beton liefern u. i. Block verlegen
Pflasterbelag aus Betonsteinen, inklusive Lieferung des
Materials, gem. TP 5.0.2,
Material: ~ Betonpflaster, rechteckig, analog zu Bestand,
GréBe: 10x20x8 cm
Bettung: Edelbrechsand-Edelsplitt-Gemisch,
Kdrnung: 0/5,
Schichtdicke 4 cm,
liefern und im Blockverband analog zum Bestand, im Bereich
Versammlungsort verlegen,
Einschlammen der Fugen bis
zur vollstandigen Fullung.
20,00 m?
1.7.9 Schnitte an Pflaster
Schnittarbeiten an dem Beton-, Keramik- und
Natursteinpflaster,
Schnitt- und Anpassungsarbeiten wie Ablangen und
Ausfiihrung von Gehrungen, Nassschnitt.
Material: Beton-, Keramik-, Klinker- und Naturstein-
pflaster der vorangegangenen Positionen.
Starke: 8-18 cm,
Seitenlangen: 8-20 cm.
Abrechnung der Gesamtlange der geschnittenen Kanten
nach Aufmal.
16,00 m
1.7.10 Wegebelag Holzhackschnitzel
Holzschnitzel als Wegebelag,
Material:
Holzschnitzel 5/ 50, unbehandelt, naturbelassen, rindenfrei,
Schichtdicke:
ca. 15 cm Endschichthéhe,
Einbauorte:
Verbindungsweg Bdschungskrone, Balancier- und
Hangelelemente Westseite, Wege Sitzstufen und
Plateauflache unter der gro3en Eiche,
liefern und héhengerecht einbauen auf planierten Untergrund
Stand: 28.10.2024 29 von 58
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Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
7 Befestigte Flachen KG 520
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
gem. TP 5.0.2.
40,350 m?
1.7.11 Belag Sand-Kies-Gemisch
Sand-Kies-Gemisch fir Wege im Geléande liefern,
und gem. TP 5.0.2 auf Wegen und Platzen,
im Bereich Eingang Westseite und Freies Bauen,
Kérnung:
0/8,
Einbaustarke:
15 cm,
an Einbauten und Anschlisse anpassen.
Das Material ist vor dem Einbau zur Bemusterung
vorzulegen!
Abrechnung nach AufmaB.
74,00 m?
1.7 Befestigte Flachen KG 520 Summe:
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Projekt:

DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
8 Spielplatzflachen KG 526

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.8

1.8.1

1.8.2

Spielplatzflachen KG 526

Sandsteineinfassungen
Einfassung aus Sandsteinquadern,

Material:

Sandsteinquader gebraucht bzw. neu,

Seitenflachen grob geségt, bossiert, sonst grob behauen,
Kanten mindestens 5 mm breit entgratet,

MaBe:
LxBxH 30-50 x 25 x 25 cm,

Einbauort:
Einfassung Beginn Erlebnispfad Westseite,

liefern und
gem. Technischem Plan TP 5.0.2 héhen- und fluchtgerecht
einbauen,

inklusive 40 cm Betonfundament C12/15 mit Rickenstitzen,
auf 40 cm Kiessand oder Mineralgemisch 0/32.
Zwischenrdume mit Trasszementmértel verfugen.

Sandsteine Bemusterung und Freigabe durch die Bauleitung
vor Einbau.
Gebrauchtes Material soll verwendet werden.

9,000 Ifdm

Robinienholzstdmme als Einfassungen
Einfassung aus Robinienholzstammen herstellen,

Robinienstamme liefern und einbauen,
gem. TP 5.0.2,

Material:
Robinienholz, natirlich gewachsen, geschliffen und splintfrei,

MaBe:
Durchmesser 15-25 cm,
Lange variierend von 1m - 2m,

seitliche Anschllisse passend zugesagt,
Gehrungsverbindung mit Edelstahlschrauben fixieren,

alle Kanten gerundet R= 5 mm, pro Teilstlick mit mind. 2
Stahlbodenankern,verzinkt (Gewindestange von unten bis
max. zur Halfte im Holz verschraubt, D ca. 16 mm, Lange ca.
600 mm),

in punktférmigen Fundamenten (40/ 40 / 50 cm, C12/ 15)
fixiert,

auf 15-20 cm Mineralgemisch bzw. Kiessand 0/32 als
Ausgleichsschicht.

Einbauorte:
Einfassung Pflanzflachen Westseite, Schwellen im Bereich

Stand: 28.10.2024
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Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
8 Spielplatzflachen KG 526
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Westseite und Hangterrassierung mit Sitzsteinen.
68,000 Ifdm
1.8.3 Holzschnitzel einbauen, 40 cm
Holzschnitzel als Fallschutz, gem. DIN EN 1177,
Material:
Holzschnitzel 5/ 50, unbehandelt, naturbelassen
Schichtdicke:
40 cm Endschichthéhe, auf 10 cm Kiessand 0/32,
Einbauort:
Rutschenauslauf,
liefern und hdhengerecht einbauen, inkl. standfester
Verdichtung des Oberbodens,
gem. TP 5.0.2 und Detail 5.1.1.
5,600 m?3
1.8 Spielplatzflachen KG 526 Summe:
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Projekt:

DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
9 Rampen, Treppen, Triblinen KG 544

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.9

1.9.1

1.9.2

Rampen, Treppen, Triblinen KG 544

Sandsteinblocke Kinderkonferenz
Sandsteinstufen,

Material:
Sandsteinblécke gebraucht bzw. neu, Flachen bruchrauh
oder grob behauen, Kanten mindestens 5 mm breit entgratet,

MaBe:

Seitenldngen ca. 45-50 x 40-50 cm, Sichtflachen grob
behauen, ca. 10 unter OK Gelande einbauen, fir Sitzhéhe
von ca. 36 cm,

Einbauort:
Terrassierung Kinderkonferenz,

liefern und gem. Technischem Plan TP 5.0.2 und Detail
5.1.3 mit ca. 36 cm Uber OK Gelande héhen- und
fluchtgerecht einbauen,

inklusive 40 cm Betonfundament C12/15, auf 40 cm
Kiessand oder Mineralgemisch 0/32.

Zwischenrdume und Anschliisse an angrenzende
Einfassungen mit Trasszementmoértel verfugen.

Inkl. ggf. erforderlicher Nachbearbeitung der Steine zum
Einpassen und Entschérfen von Kanten.

Bemusterung und Freigabe durch die Bauleitung vor Einbau.

Gebrauchtes Material soll verwendet werden.
Bei Neulieferung ist eine Herkunftsangabe erforderlich.

21,500 Ifdm

Sandsteinstufen Kinderkonferenz
Stufen aus Standsteinquadern,

Material:

Sandsteinquader gebraucht bzw. neu,

Seitenflachen grob geséagt, bossiert, sonst grob behauen,
Kanten mindestens 5 mm breit entgratet,

Mafe:
LxBxH 30-50 x 20-25 x 20-25 cm,

Einbauort:
Stufen innerhalb der Terrassierung mit den Sitzsteinen
Kinderkonferenz,

liefern und

liefern und gem. Technischem Plan TP 5.0.2 und Detail
5.1.3 mit ca. 18 cm Stufenhéhe héhen- und fluchtgerecht
einbauen, ,
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Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
9 Rampen, Treppen, Triblnen KG 544
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

inklusive 40 cm Betonfundament C12/15 mit RlUckenstitzen,
auf 40 cm Kiessand oder Mineralgemisch 0/32.
Zwischenrdume mit Trasszementmértel verfugen.

Sandsteine Bemusterung und Freigabe durch die Bauleitung
vor Einbau.
Gebrauchtes Material soll verwendet werden.

6,00 m

1.9.3 Kniippelholzstufen Robinie

Lieferung und Einbau von Robinienholzstammen als
Knippelholzstufen,
gem. Technischer Plan 5.0.2.

Material: Robinienholz, natirlich
gewachsen, geschliffen und
splintfrei,

Mafe: Durchmesser 15-18 cm,
Stufenbreiten 120-200 cm,

Einbauorte: Aufstieg neben Hangrutsche und Stufe
neben dem Holzdeck unter der grof3en
Eiche,

Konstruktion: liegender Einbau, inklusive Terrassierung
des Gelandes, Verankerung mit
Léangen 60-100 cm,
alle Kanten gerundet R=5 mm, pro
Teilstiick mit mind. 2 Robinienholzpflécken,
Durchmesser ca 8 cm, Ecken angespitzt,
fixiert ,

inklusive aller notwendigen Montage- und Nebenarbeiten.
19,50 m

1.9.4 Seilabsperrung fiir Pflanzflachen

Temporare Absperrung fir Pflanzflachen,
gem. Techn Plan 5.0.2,
nach Angaben der BU,

mittels Holzpflécken und Sisalseil liefern und einbauen.

Holzpflcke aus unbehandeltem Robinien- oder Larchenholz,
gekegelt und gespitzt, 0 6-8 cm, Lange ca. 1,5 m,

im Abstand von ca. 1,0- 1,5 m eingeschlagen,

Seilstarke mind. 1-2 cm,

inkl. der erforderlichen Befestigungsmittel.

Abrechnung in der Abwicklung.

Hinweis: Wurzellage beachten!

Befestigungsmittel im Pfosten versenkt oder mit
abgerundeten Kanten/Abdeckkappen.

126,00 m
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Projekt:

DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
9 Rampen, Treppen, Triblinen KG 544

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.9.5

1.9.6

Bambusholzdeck tiber FW-Schacht

Bambusdeck tber FW-Schacht Westseite, gem. TP 5.0.2
und Detail 5.1.2,

GroBe und Form:

Gesamtflache ca. 7,40 m2,
Seitenlangen 1,05 - 3,0 m,
sechseckige Form,

Dielen parallel zu Schachtabdeckung,

Material:

Bambusdielen, ca. 155x20 mm, 1,85 m lang, ca. 20 mm
stark,

Oberflache grobgeriffelt, Thermo-Bambus massiv,
Premiumsortierung,

Unterbau mit Kanthélzern, 40 x 60 mm,

Konstruktion:

gem. Verlegeanleitung und Detail 5.1.2 mit 1-2% Gefélle auf
Gehwegplatten mit PU-Unterlegern als Abstandshalter und
Unterkonstruktion mit Bambus-Kanthélzern mit maximal 60
cm Abstand,

Randauflagen auf liegenden Robinienhdlzern (gesonderte
Position),

Revisionséffnung fir Schachtabdeckung Fernwarmekanal,
mit mindestens 2 cm Abstand, umlaufendem Rahmen und
Griff,

Unterbau:
auf Gehwegplatten mit 8 mm PU-Abstandshalter aufgelegt,
Tragschicht ca. 18 cm Kiessand 0/32,

Auf vorhandene Tragschicht einbauen.
1,00 St

Bambusholzdeck unter Eiche

Bambusdeck um groBe Eiche, gem. TP 5.0.2 und Detail
5.1.1,

GréBe und Form:

Gesamtflache ca. 42 m2,

Seitenlangen 1,3 - 9,2 m,

achteckige Form,

Dielen parallel zu den Holzzelten, zwei verschiedene
Verlegerichtungen mit ca. 15 mm Fuge,

Integration der beiden Holzzelte und 7-8-eckige Aussparung
fir den Baumstamm, mit mindestens 15 cm umlaufendem
Abstand und Abdeckung mit armierten Gummimatten bzw.
dickem Tau, befestigt am Rand des Holzdecks,

Material:
Bambusdielen, ca. 155x20 mm, 1,85 m lang, ca. 20 mm
stark,
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DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
9 Rampen, Treppen, Triblinen KG 544

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Oberflache grobgeriffelt, Thermo-Bambus massiv,
Premiumsortierung,
Unterbau mit Kanthélzern, 40 x 60 mm,

Konstruktion:

gem. Verlegeanleitung und Detail 5.1.1 mit 1-2% Geféalle auf
Gehwegplatten mit PU-Unterlegern als Abstandshalter und
Unterkonstruktion mit Bambus-Kanthélzern mit maximal 60
cm Abstand,

in zwei Teilen mit unterschiedlicher Verlegerichtung,

Integration der beiden Holzzelte und des Stammes, inklusive
Stammschutz aus Tau bzw. armierter Gummimatte,

Unterbau:
auf Gehwegplatten mit 8 mm PU-Abstandshalter aufgelegt,
Tragschicht ca. 18 cm Kiessand 0/32,

Auf vorhandene Tragschicht einbauen.
1,00 St

1.9

Rampen, Treppen, Tribiinen KG 544 Summe:
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Projekt:

DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
10 Uberdachungen KG 545

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.10

1.10.1

1.10.2

Uberdachungen KG 545

Fundamente fiir Standpfosten

Fundament fir Standpfosten Sonnensegel Sand- und
Matschbereiche, gem. TP 5.0.2,

gem. Fundamentplan des Herstellers,
frostsicher, aus Beton C 20/25

herstellen,

frostfreie Griindung bei 100 cm unter GOK,

MaBe: ca. 70x70 cm, inkl.
10 cm Kiessand 0/32

10 Einzelfundamente, zwei davon gréBer, zur Befestigung
von je zwei Segeln,
inkl. Hilsen zum anschlieBenden Versetzen der Pfosten,

inkl. aller erforderlichen Erd- u. Nebenarbeiten.
Aushub und Entsorgung werden extra vergitet.

4,400 m3

Sonnensegel Matsch- und Sandbereiche

Lieferung und Einbau dreier viereckiger Sonnensegels mit
Standpfosten,

bestehend aus:
einem einfach fixierten Sonnensegel,
bestehend aus:

Segeltuch aus HDPE-Gewebe, 230g/m?2, Material bedingt
regendicht, bei Geféalleausbildung min. 15-20°,
Farbton Segel: Beigeton, nach Bemusterung,

Grosse:
Segeltuch nach MaBanfertigung,

ca.6,0/4,6 x7,5m,
ca.4,7/5,0/6,0/9.0 m,
ca.4,0/51/5,7/5,8m,

insgesamt ca. 84 m2.

Segelkonfektion nach individuell festgelegten Seitenlédngen,
Viereckform , Farbe nach Bemusterung,

10 St. Mast aus Stahl, feuerverzinkt,
V2A ca. 101,6x4,0x3000 mm,
Einbauhdhen gem. TP 1,8 - 2,20 m Uiber OK Gelénde,

10 St. Bodenhiilsen zur Mastaufnahme,
6 St. Taillensystem zur einfachen aber straffen
Verspannung,
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Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
10 Uberdachungen KG 545
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6 St. Unterstitzungseile, D= 6mm (Diagonalverspannung),
inkl. aller notwendigen Zubehérteile, Befestigungs- und
Verbindungsmittel,

in Fundamente der Vorposition héhen- und fluchtgerecht
setzen, Zwischenrdume ausfillen mit Brechsand 0/2,
abdecken/verschlieBen der Fundamente mit Betonkranz,
Starke 7 cm.

gem. Technischem Plan TP 5.0.2.

Hinweis:

Die Fundamentarbeiten werden gesondert vergiitet.
Bemusterung Segeltuchstoff vorab.

1 psch

1.10 Uberdachungen KG 545 Summe:

Stand: 28.10.2024
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Projekt:

DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
11 Besondere Einbauten KG 562

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.11

1.11.1

1.11.2

Besondere Einbauten KG 562

Balancier- und Hangelelemente

Balancier- und Hangelelemente zwischen den Holzpodesten
liefern und einbauen, gem. TP 5.0.2, Nr. 1,

einschlieBlich Werkplanung zur Priifung und Freigabe
durch die BU,

Material:

Robinienholz, natirlich gewachsen,

splintfrei, geschalt und geschliffen, Herkulestau,
ggf. Eichenholzquader,

Konstruktion:

Kombination aus liegenden Robinienstdmmen und
aufgestellten Robinienstamm-Hockern mit Handlaufen in
verschiedenen H6hen

Robinienstdmme, liegend, Breite 20-25 cm, Lénge ca. 100
200 cm,

Robinienstamme, aufgestellt, Breite 20-25 cm, Héhe 15-40
cm

Hangelelemente:

mehrseitige Handlaufe und Laufseile:

Herkulesseil & ca. 16 mm, Farbe natur/beige/hanf, Héhe
zwischen 70 und 120 cm bei Handldufen und Laufseile auf
ca. 20-30 cm Hohe,

Standpfosten: Rundhdlzer senkrecht, Robinie, natirlich
gewachsen, @ 14-16 cm, splintfrei, geschliffen, geolt,
Pfostenenden kreuzverbolzt und mit runder Holzplatte als
Regenschutz, von oben verschraubt,

alle Schraubverbindungen und Zubehdrteile aus Edelstahl
V2A,

Einbauort:
Erlebnispfad Westseite, zwischen den beiden Holzdecks.

1 psch

Liegende und senkrechte Robinienhélzer Erlebnispfad

Liegende und senkrecht eingebaute Robinienhélzer fiir
Erlebnispfad Std-West liefern und einbauen, gem. TP 5.0.2,
Nr. 2,

einschlieBlich Werkplanung zur Priifung und Freigabe
durch die BU,

Material:
Robinienholz, natlrlich gewachsen,
splintfrei, geschélt und geschliffen,

Konstruktion:
Robinienstdmme, liegend, Breite 20-25 cm, Lénge ca. 120
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Projekt: DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
11 Besondere Einbauten KG 562
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
250 cm,
Robinienstamme, aufgestellt, Breite 20-25 cm, Héhe 15-40
cm, einschlieBlich Erd- und Fundamentarbeiten,
Einbauort:
Erlebnispfad Westseite, zwischen den beiden Holzdecks.
1 psch
1.11.3 Materialspieltische
Materialspieltische liefern und einbauen, gem. TP 5.0.2, Nr.
45
einschlieBlich Werkplanung zur Priifung und Freigabe
durch die BU,
Material:
Robinienholz, natlrlich gewachsen,
splintfrei, geschélt und geschliffen, oder Eichenholz,
naturbelassen, geschliffen,
Konstruktion:
Durchmesser 25-40 cm, Héhen 30-50 cm, oberflachlich
eingemuldet bis ca. 10 cm, einschlieBlich Erd- und
Fundamentarbeiten,
Einbauort:
Neben bestehendem Sandspielbereich fir kiinftigen
Matschspielplatz.
3,00 St
1.11.4 Holzrinnen am Rutschenhang
Holzrinnen fir Murmel- oder Wassertransporte liefern und
einbauen, gem. TP 5.0.2, Nr. 5,
einschlieBlich Werkplanung zur Priifung und Freigabe
durch die BU,
Material:
Robinienholz, natlrlich gewachsen,
splintfrei, geschalt und geschliffen, Standpfosten Robinien-
oder Eichenholz, naturbelassen, geschliffen,
Konstruktion:
4 Baumstammrinnen, ca. 15-20 cm breit, Oberflachen
ausgemuldet mit Rinnen bis zu 10 cm tief, Uberlappend
angeordnet mit ca. 15 m Gesamtlange,
schrag im Hangbereich zwischen Holzdeck groBe Eiche und
Sandbereich eingebaut, mit Pfosten aus Robinien- oder
Stand: 28.10.2024 40 von 58
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DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
11 Besondere Einbauten KG 562

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.11.5

1.11.6

Eichenholz, Durchmesser 14-18 cm, ca. 40-55 cm Uber OK
Gelande, Uberlappend angeordnet.

Einbauort:
Hangbereich zwischen Holzdeck um groBe Eiche und
Sandspielbereich Ost.

EinschlieBlich Erd- und Fundamentarbeiten.

1 psch

Rampe am Rutschenhang

Rampe als Aufstieg fir Hangrutsche liefern und gem. TP
5.0.2, Nr. 7 einbauen,

einschlieBlich Werkplanung zur Priifung und Freigabe
durch die BU,

Material und Konstruktion:

Schrage Rampe mit Dielen aus Robinie, Larche oder Eiche,
ca. 1,50 x 2,50 m grof3,

Hanghdhe ca. 1,45 m,

mit Tritthilfen und Halttau an Standpfosten aus Robinie,

MaBe:
Breite: 1,50 m
Podesthéhe: 1,45 m,

Einbauort:
Hangbereich zwischen Holzpodest gro3e Eiche und
Terrasse, neben Hangrutsche,

einschlieBlich aller Fundamentarbeiten.

Fundamente nach Herstellerangaben.

Die Erdarbeiten fir die Fundamente werden gesondert
vergultet.

1,00 St

Hangrutsche Edelstahl, 1,0 m breit, mit Podest

Hangrutsche aus Edelstahl mit Einstiegspodest liefern und
gem. TP 5.0.2 und Detail 5.1.1 liefern und einbauen,

einschlieBlich Werkplanung zur Priifung und Freigabe
durch die BU,

Material Rutsche:

Rutschflache aus V2A- Edelstahl, Seitenwangen mit
Handlaufen, Durchmesser 38 mm,

mindestens 2,0 mm stark,

mit Sicherheitsquerstange als Durchlaufschutz,
Durchmesser 25 mm,
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1 AuB3enanlagen
11 Besondere Einbauten KG 562
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Betonfundament ca. 110x50x50 cm,
inklusive Einstiegspodest, ca. 100 x 180 cm,
Podesthdéhe ca.150 cm Uber dem unterhalb der Rutsche
gelegenen Gelande,
Latten aus Eiche ca. 145/ 28 mm,
Verschraubung aus Edelstahl V2A,
mit Stlitzenschuhen,
Pfosten:
2 Robinienholzstdmme am Rutschenkopf, D= 15-20 cm,
Lange ca. 170 cm, natlrlich gewachsen, splintfrei
geschalt und geschliffen, Kopf abgerundet,
MaBe:
Breite: 1,00 m
Podesthoéhe: 1,50 m
Rutschlange: ca. 3,0 m,
Einbauort:
Hangbereich zwischen Holzpodest groBe Eiche und
Terrasse,
einschlieBlich aller Fundamentarbeiten.
Fundamente nach Herstellerangaben.
Die Erdarbeiten flr die Fundamente werden gesondert
vergltet.
1,00 St
1.1 Besondere Einbauten KG 562 Summe:
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DD-24-01 Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangbereiche
1 AuB3enanlagen
12 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung KG 571

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.12

1.12.1

1.12.2

Vegetationstechnische Bodenbearbeitung KG 571

Baumsubstrat Pflanzgruben

Bodensubstrat liefern, lagenweise in Schichtdicken bis 20 cm
bis Unterkante Profilaufbau einbauen, statisch verdichten,
Baumsubstrat geman "Empfehlungen der FLL fir
Baumpflanzungen Teil 2: Standortvorbereitungen far
Neupflanzungen" (Ausgabe 2011) und Merkblatt fir
StraBenbaumpflanzungen der LHS Dresden in
Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht Gberbaubar, verdichtbar
unter 45 MPa)

inkl. Auflockern des Baugrunds vor Einbau,

MaBe Pflanzgruben:
2,0 m x 2,0 m x 1,4 m fiir Hochstamme (3 Stiick) und
1,0 x 1,0 m x 1,0 m fir GroB-Solitars (2 Stlck),

Substrateigenschaften entsprechend dem
Anforderungsprofil:

KorngrdBenverteilung:

Anteil an abschlammbaren Teilen (d<0,063 mm)
5-25 Masse-%,

Kérnung 0/16 bis 0/32,
Bodenwasserhaushalt:
Wasserdurchlassigkeit kf <= 5,0 x 10-4 (Soll)
und >= 5,0 x 10-6 m/s,

max. Wasserkapazitat >= 25 Vol.-%,
Bodenchemie:

pH-Wert 6-7,5,

Organische Substanz 1,0-4,0 Masse-%,
Salzgehalt <= 150 mg/100g,

Einbau erdfeucht.

Der Nachweis der geforderten Parameter ist mittels
Prifzeugnis (Zertifikat) von einem unabhangigen Labor, vor
Einau des Materials unaufgefordert zu erbringen und die
Kosten dafir in den EP einzukalkulieren.

Vor Einbau ist im Beisein der BL/des AG eine Riickstellprobe
(Mischprobe) des gelieferten Materials zu nehmen und an
den AG zu lbergeben.

Der AG behalt sich die Uberpriifung des Materials vor.
Einbaustarke:

Pflanzgrube: bis 135 cm

Abrechnung im verdichteten Zustand nach Einbauprofilen.

12,200 m3

Bodenverbesserung Rasenflache

Bodenverbesserung flir neue und zu Uberarbeitende
Rasenflachen mit organisch-

mineralischem NPK- Diinger, Mengenangabe und
Anwendungshinweise des Herstellers beachten
Material gleichmaBig aufbringen und einarbeiten.
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OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.12.3

1.12.4

30,00 m2

Bodenverbesserung, Rindenhumus

Bodenverbesserung fir Gehdlzflachen mit
gltegesichertem Rindenhumus

Material gleichmaBig aufbringen und ca. 20 cm tief
einarbeiten, gem. TP 5.0.3,

Auftragmenge: 0,025 m3/m?2.

130,00 m2

Feinplanie Vegetationsflachen

Feinplanie fir Pflanz- und Rasenflachenflachen,

DIN 18916 und 18917,

zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, inkl.
Herstellen der Anschlisse an Wegen, Einfassungen und
sonstige Beléage i.R. 2 cm unter OK.

Steine >=3 cm Durchmesser, Unrat, Unkraut und schwer
verrottbare Pflanzenteile aufnehmen.

Die Entsorgung des unbrauchbaren Materials ist in den
EP einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

180,00 m2

Vegetationstechnische Bodenbearbeitung KG 571 Summe:
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OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.13 Pflanzen, Fertigstellungspflege KG 573
Pflanzenlieferung
Alle Pflanzen sind in 1A-Qualitat nach den
Gitebestimmungen der FLL Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung-Landschaftsbau e.V. bzw. des
Bundes Deutscher Baumschulen zu liefern.
Die Herkunft der Baume soll aus vergleichbarem
klimatischen Anwuchsgebiet stammen.
Die Pflanzenlieferung muss von der BU bei Lieferung
vor der Pflanzung abgenommen werden.
Die Anlieferung der Pflanzen ist im Hinblick auf die
durchzufiihrende Abnahme des Pflanzgutes, dem AG/ der
BU mindestens drei Arbeitstage vorher anzuzeigen.
Die Uberprifung der Ware bei Lieferung erfolgt auf
Vollstandigkeit, Art, geforderte Qualitat und GroBe
laut Lieferschein.
Die Bezahlung der gelieferten Gehélze erfolgt erst,
wenn diese in das Eigentum des AG Ubergegangen sind,
d.h. nach erfolgter Pflanzung.
1.13.1 Alnus cordata, Hst. 16-18 cm
Alnus cordata
Italienische Erle
Hst., 3xv, aus extra weitem Stand, m. Db, StU 16-18 cm
liefern
1,00 St
1.13.2 Cornus mas, Hst. 12-14 cm
Cornus mas
Kornellkirsche,
Hst., 3xv, 12-14 cm
liefern.
1,00 St
1.13.3 Quercus cerris, Hst. 16-18 cm
Quercus cerris,
Zerr-Eiche
Hst., 3xv, aus extra weitem Stand, m. Db, StU 16-18 cm
liefern.
1,00 St
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1.13.4 Hochstamm pflanzen
Hochstamm setzen,
Stammumfang 12-18 cm,
in vorbereitete und wieder zu verfillende Pflanzgruben.
Pos. 'Baumsubstrat Pflanzgruben' siehe Titel
Vegetationstechn. Bodenbearbeitung.
Pflanzloch ausheben, Uberschiissiges Substrat durch AN
fur Fertigstellungspflege vorhalten, Rest durch Herstellen
GieRrand verwerten,
einschl. Wassern bei Pflanzung mit zu lieferndem
Wasser.
3,00 St
1.13.5 Baumverankerung, Pfahl-Dreibock
Geholzverankerung mit Standard-Dreibock,
fir Hochstdmme, standfest setzen.
Ausfiihrung gem. Merkblatt StraBenbaumpflanzung der LHS
Dresden,
Material:
geschéltes, unbehandeltes Nadelholz,
gekegelt und gespitzt,
Binder:
Baumgurt aus Kunststoff, schwarz, 50 mm breit, sehr
reiBfest,
Befestigung:
mit Metallplatte mit 2 Bohrungen Gber dem
Baumgurt genagelt (s.Merkblatt),
Pfahllange: ca. 4 m,
Querholz: Latte 30/80 mm.
Die Pfahle sind 20 cm tiefer als die Grubensohle zu setzen,
Bockgerist in der Hohe an Baum anpassen, Abschluss 25
cm unterhalb des Kronenansatzes.
Die Pos. enthalt sdmtliche erforderlichen Materialien sowie
alle notwendigen Schneide-, Montage- und sonstigen
Nebenarbeiten, Steine und anderes nicht verrottbare
Material sind abzusammeln und zu entsorgen.
3,00 St
1.13.6 Stammschutzanstrich
Stammschutzanstrich gem. Merkblatt
StraBenbaumpflanzung der LHS Dresden
zum Schutz der Rinde an Stamm und Hauptasten von
Hochstdmmen gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung
unmmittelbar vor oder nach der Pflanzung herstellen.
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Gesamtbetrag

1.13.7

1.13.8

1.13.9

1.13.10

Stammumfang tber 12 bis 18 cm.
Arbeitshdhe bis 2,20 m.

Stammschutzfarbe mit dazugehdrendem Voranstrich,
weil3, atmungsaktiv, ungiftig,

dehnungsféhiger, mehrjahrig dauerhafter Belag, fiir alle
Holzarten geeignet,

Anstrich bis Kronenansatz mindestens nach erster
Verzweigung unverdinnt aufbringen,

- mechanische Vorreinigung mit Schleifvlies,

- dinnflissiger Voranstrich, nach Herstellervorgabe,
- Hauptanstrich, pastds deckend, Menge nach
Herstellervorgabe,

bei + 10 Grad Celsius auf trockenen Stamm mit
Spezialwinkelpinsel auftragen.

Abrechnung auf Nachweis.

3,00 St

Abelia grandiflora, Solitar, 60-80 cm

Abelia grandiflora,
GroBblumige Abelie,
Solitar, 3xv., 60-80 cm,
liefern.

2,00 St

Amelanchier lamarckii, Solitar, 125-150 cm

Amelanchier lamarckii
Kupfer- Felsenbirne,
Solitar, 3xv., 125-150 cm,
liefern.

2,00 St

Amelanchier rotundifolia, Solitar, 125-150 cm

Amelanchier rotundifolia,
Gewodhnliche Felsenbirne, ,
Solitar, 3xv., m.B., 125-150 cm,
liefern.

9,00 St

Cercis siliquastrum, Solitér, 150-175 cm

Cercis siliquastrum, ,
Judasbaum,
Solitar, 3xv., 150-175 cm
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Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.13.11

1.13.12

1.13.13

1.13.14

liefern

1,00

Cornus mas, Solitar, 150-175 cm

Cornus mas,

Kornellkirsche

Solitar, 3xv., m.B. 150-175 cm
liefern

1,00

Cornus sanguinea, Solitar, 125-150 cm

Cornus sanguinea

Roter Hartriegel,

Sol., 3xv, mB, 125-150 cm,
liefern.

3,00

Pinus peuce, Solitér, 175-200 cm

Pinus peuce

Mazedonische Pinsel-Kiefer,
Sol., 4xv, mB, 175-200 cm,
liefern.

1,00

Solitar pflanzen

Solitar, Héhen 80-200 cm,
pflanzen, DIN 18916,
gem. Pflanzplan 5.0.3,

inkl. Aushub und Wiederverflllen der Pflanzgrube,

St

St

St

St

inkl. GieBmulde aus Erdmaterial Hohe 10 cm sowie aller

notwendigen Nebenarbeiten,
Steine und anderes nicht verrottbare Material sind
abzusammeln und zu entsorgen,

schriftliche Anzeige des Arbeitsganges zwei Tage vor

Ausfihrung bei BL

19,00
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge

Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.13.15

1.13.16

1.13.17

1.13.18

1.13.19

1.13.20

Deutzia rosea 'Yuki Cherry Blossom' Str.40-60 cm

Deutzia x rosea "Yuki Cherry Blossom'
Maiblumenstrauch,

Strauch, 2xv, 40-60 cm,

liefern.

2,00

Philladelphus 'Manteau d'Hermine' Str.40-60 cm

Philadelphus 'Manteau d'Hermine'
Pfeifenstrauch,

Strauch, 2xv, 40-60 cm,

liefern.

2,00

Ribes alpinum Schmidt Str.60-100 cm

Ribes alpinum 'Schmidt’,
Alpen-Johannisbeere,

Strauch, 2xv, 60-100 cm,
liefern.

26,00

Ribes aureum Str.60-100 cm

Ribes aureum,
Gold-Johannisbeere,

Strauch, 2xv, 60-100 cm,
liefern.

9,00

Ribes uwa-crispa, Str.30-40 cm

Ribes uwa-crispa 'Spinefree’
Dornenlose Stachelbeere

Strauch, 30-40 cm,
liefern.

8,00

Salix rosmarinifolia Str.60-80 cm

Salix rosmarinifolia,
Rosmarin-Weide,
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.13.21

1.13.22

1.13.23

Strauch, mB, 2xv, 60-80 cm,
liefern.

24,00 St

Straucher pflanzen

71 Straucher,
Hbéhe 30 bis 100 cm,

gem. Pflanzplan 5.0.3,

gem. DIN 18916,

inkl. aller notwendigen Schnitt- (Pflanzschnitt) und sonstigen
Nebenarbeiten, Steine und anderes nicht verrottbare
Material sind abzusammeln und zu entsorgen,

schriftliche Anzeige des Arbeitsganges zwei Tage vor
Ausfihrung bei BL.

71,00 St

Geophyten liefern und pflanzen
Geophyten,

200 Tulipa sylvestris,
Weinbergtulpen,

liefern und gem. Pflanzplan 5.0.3 und nach Anweisung der
Bauleitung in Pflanzflachen stecken..

200,00 St

Stauden, Graser und Krauter liefern
Bodendecker gem. Pflanzplan 5.0.3 und -liste,

6 Agastache foeniculum,
14 Alchemilla epipsila,
14 Bergenia 'Herbstbl(ite,
15 Carex morrowii ssp. Foliosissima 'lcedance’,
45 Fragaria vesca,
16 Lavancula angustifolia,
70 Origanum vulgara 'Compactum’,
43 Salvia nemorosa 'Caradonna’,
48 Vinca minor 'Ralph Szugert',
70 Viola odorata 'Kénigin Charlotte’,

im Container,

liefern.

Hinweis:

Die Einzelpreise sind in die beiliegende Pflanzliste
einzutragen.
Diese Preise gelten im Falle von Mehrungen und
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Minderungen der Stuckzahlen.
341,00 St
1.13.24 Mulchen Geholzflachen, Rindenmuich
Mulchen der Gehdlzflachen gem.Pflanzplan 5.0.3,
nach Abschluss der Pflanzung,
mit Rindenmulch, gitegesichert.
Dicke der Mulchdecke im gesacktenZustand: 5 bis 8 cm.
Hinweis:
Vor dem Einbau ist ein Mustereimer zur Prifung zu
Ubergeben.
130,00 m?
1.13.25 Mulchen Stauden- u. Graserfl., Rindenhumus
Mulchen der Stauden- und Graserflaichen gem. Pflanzplan
5.0.3,
nach Abschluss der Pflanzung,
mit Rindenhumus, gitegesichert, fermentiert,
Kérnung 0-15 mm,
ca. 10 mm stark aufbringen und oberflachlich einarbeiten.
Hinweis:
Vor dem Einbau ist ein Mustereimer zur Priifung zu
Ubergeben.
20,00 m?
1.13.26 Fertigstellungspflege - Wassern der Hochstamme
15 AG Wassern der Hochstdmme,
Wassermenge:
100 I/St. Hochstamm in 3 Arbeitsschritten je AG einbringen,
Zwischenabnahme nach einer Vegetationsperiode,
Wasser liefern,
Abrechnung je bewésserte Einheiten, schriftl. Anzeige
der Pflegegange 1 Tag voraus bei BU.
Nicht angezeigte Wasserungsgange werden nicht vergitet!
Anzugeben ist der Preis fiir einen Arbeitsgang pro Gehdlz.
Insgesamt 3 Hochstamme.
In den Einheitspreis der Position sind 15 Wé&sserungsgange
einzukalkulieren
3,00 St
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OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.13.27

1.13.28

1.13.29

Fertigstellungspflege - Wassern der Pflanzflachen
10 x Wassern der Pflanzflachen;

Wasssermenge:

25 I/m2in 3 Arbeitsgangen,

Abnahme nach einer Vegetationsperiode,

Wasser liefern,

Abrechnung in der Abwicklung, schriftl. Anzeige der
Pflegegénge 1 Tag voraus per Email bei BL.

Nicht angezeigte Wasserungsgange werden nicht vergltet!

Anzugeben ist der Preis flr einen Arbeitsgang pro
Quadratmeter.
Insgesamt 150 m? Pflanzflachen.

Hinweis:

Zu pflegen sind ausschlieBlich die neuen Gehoélzflachen bzw.
die Bodendeckerflachen, die neu bepflanzt wurden.

150,00 m2

Fertigstellungspflege - Lockern und Jéten

Pflanzflachen lockern und

unerwinschten Aufwuchs (Unkraut) entfernen, DIN 18916,
Bearbeitungstiefe 5 cm, ausgraben von Wurzelunkrautern,
abgestorbene und fehlwiichsige Zweige fachgerecht
schneiden,

inkl. fachgereche und nachweisliche Entsorgung des
anfallenden Materials.

6 Pflegegéange bis zur Zwischenabnahme nach einer
Vegetationsperiode.

Abrechnung in der Abwicklung, schriftl. Anzeige der
Pflegegénge vorab per Email bei BL.

Nicht angezeigte Pflegegénge werden nicht vergutet!

Anzugeben ist der Preis fur einen Arbeitsgang pro
Quadratmeter.
Insgesamt 150 m2 Pflanzflachen.

Hinweis:

Zu pflegen sind ausschlieBlich die neuen Gehélzflachen bzw.
die Bodendeckerflachen, die neu bepflanzt wurden.

150,00 m2

Fertigstellungspflege - Nachmulchen

Nachmulchen der Gehdlz- und Bodendeckerflachen gem.
Planzplan 5.0.3, im Zuge der Fertigstellungspflege,

mit Rindenmulch, gltegesichert.

Dicke der Mulchdecke im gesacktenZustand: 5 bis 8 cm.
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OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Hinweis:
Zu pflegen sind ausschlieBlich die neuen Gehélzflachen bzw.
die Bodendeckerflachen, die neu bepflanzt wurden.
150,00 m?
1.13 Pflanzen, Fertigstellungspflege KG 573 Summe:
53 von 58
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.14 Rasen und Ansaaten, Fertigstellungspflege KG 574
1.14.1 Rasenflachen liberarbeiten

Vorhandene Rasenflachen feinplanieren und ausséaen,

Einsatzorte: Nachsaat auf von Bautétigkeit
beanspruchten Flachen,
Produkt: Gebrauchsrasen,

RSM 2.3 - Spielrasen.
Aussaatmenge: 25 g/ m?,

Feinplanie: maximal +/- 2 cm auf der 4,0 m
Latte.
50,00 m2
1.14.2 Warmeliebenden Saum einsaen

Flachen feinplanieren und aussaen,
gem. Pflanzplan 5.0.3

Einsatzort: BlUh-Inseln fir Bienen

Produkt: Warmeliebende Saummischung, 100%
Blumen,

Arten:

Achillea millefolium Gewdhnliche Schafgarbe 0,80

Agrimonia procera GroBer Odermenning 2,00

Anchusa officinalis Gewdhnliche Ochsenzunge 1,50

Anthemis tinctoria Farber-Hundskamille 1,50

Anthericum ramosum Astige Graslilie 1,00

Aquilegia vulgaris Gemeine Akelei 1,00

Aster amellus Kalkaster 0,50

Ballota nigra Gewdhnliche Schwarznessel 0,50

Buphthalmum salicifolium Weidenblatt-Rindsauge 1,00

Calendula arvensis Acker-Ringelblume 5,00

Campanula glomerata Knauel-Glockenblume 0,20

Campanula rapunculus Rapunzel-Glockenblume 0,10

Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 3,00

Centaurea stoebe Rispen Flockenblume 1,00

Cichorium intybus Gewdéhnliche Wegwarte 2,00

Clinopodium vulgare Gewdhnlicher Wirbeldost 1,30

Consolida regalis Feld-Rittersporn 4,00

Cynoglossum officinale Echte Hundszunge 1,00

Daucus carota Wilde Méhre 1,20

Dianthus carthusianorum Kartdusernelke 2,50

Dianthus superbus Prachtnelke 0,50

Echium vulgare Gewdhnlicher Natternkopf 2,00Echium

vulgare Gewohnlicher Natternkopf 2,00

Filipendula vulgaris Kleines Madesu3 2,00

Galatella linosyris Goldhaaraster 0,20

Hesperis matronalis Gewdéhnliche Nachtviole 2,00

Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut 1,00

Isatis tinctoria Farber-Waid 2,00

Knautia arvensis Acker-Witwenblume 2,00

Leonurus cardiaca Echtes Herzgespann 1,50

Leucanthemum ircutianum/vulgare Margerite 2,00

Linaria vulgaris Gewohnliches Leinkraut 0,30

Linum austriacum Osterreichischer Lein 3,30
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Malva alcea Spitzblatt-Malve 3,00

Malva moschata Moschus-Malve 4,00
Oenothera biennis Zweijéahrige Nachtkerze 2,50
Origanum vulgare Gewdhnlicher Dost 0,20
Papaver rhoeas Klatschmohn 3,00

Pastinaca sativa Gewdhlicher Pastinak 1,50
Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle 2,00
Primula veris Echte Schlisselblume 0,50
Reseda lutea Gelbe Resede 1,30

Reseda luteola Farber-Resede 1,00
Rhinanthus minor Kleiner Klappertopf 0,50
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 6,20

Salvia verticillata Quirl-Salbei 4,00

Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf 4,00
Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut 2,00
Scabiosa columbaria Tauben-Skabiose 0,40
Silene latifolia ssp. alba WeiBe Lichtnelke 3,00
Silene vulgaris Gewoéhnliches Leimkraut 3,00
Solidago virgaurea Gewdhnliche Goldrute 0,50
Tanacetum corymbosum StrauB3blitige Wucherblume 1,00
Trifolium dubium Kleiner Klee 0,80

Trifolium rubens Langahriger Klee 1,00
Verbascum thapsus Kleinblitige Kénigskerze
1,50Verbascum thapsus Kleinblltige Kénigskerze 1,50
Verbascum nigrum Schwarze Kénigskerze 1,50
Verbena officinalis Echtes Eisenkraut 1,50
Veronica teucrium GrofBer Ehrenpreis 0,20,

Aussaatmenge: 2 g/ m2, Ausbringung in Mischung mit
Sojaschrot 0.4.,

Feinplanie: maximal +/- 2 cm auf der 4,0 m
Latte.

2,50 m?2

Rasen und Ansaaten, Fertigstellungspflege KG 574 Summe:
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1.15 Abnahme KG 599
1.15.1 Abnahme durch anerkannten Gutachter

Nach Fertigstellung der Spielbereiche sind diese von
einem anerkannten Gutachter abnehmen zu lassen,
inkl. 1 Zwischenprifung nach Baufortschritt.

Das Abnahmeprotokoll wird nach Beendigung der
Bauarbeiten dem AG digital Gbergeben.

1 psch

1.15 Abnahme KG 599 Summe:
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Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
0z in EUR
Zusammenstellung
1.1 Baustelleneinrichtung KG 591
1.2 SicherungsmaBnahmen KG 593
1.3 AbbruchmaBnahmen KG 594
14 Materialentsorgung KG 596
1.5 Oberbodenarbeiten KG 511 u./o. KG 571
1.6 Bodenarbeiten KG 512
1.7 Befestigte Flachen KG 520
1.8 Spielplatzflachen KG 526
1.9 Rampen, Treppen, Triblinen KG 544
1.10 Uberdachungen KG 545
1.11 Besondere Einbauten KG 562
1.12 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung KG 571
1.13 Pflanzen, Fertigstellungspflege KG 573
1.14 Rasen und Ansaaten, Fertigstellungspflege KG 574
1.15 Abnahme KG 599
1 Summe
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0z in EUR

Zusammenstellung

1 AuBenanlagen

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme  Kita Altenzeller Str.46 Umgestaltung Hangberei
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