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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Projekt (1411-2.BA)
Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schoénkirchen

Leistung (LV)
12 Tischlerarbeiten

Bauvorhaben
Umbau und Erweiterung
Schulzentrum Schonkrichen - 2. BA
Augustental 29
24232 Schonkirchen

Bauherr
Gemeinde Schonkirchen Telefon 0431 2409 324 Ansprechpartner:
Muihlenstr. 48 Fax Frau Nora Baltzer
24232 Schoénkirchen
Uber Amt Schrevenborn Nora.Baltzer@amt-schrevenborn.de

Planverfasser / Ausschreibung
Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 20 Ansprechpartner:
Eckernférder Str. 235a Fax Herr Meyer / Herr Simmank

24119 Kronshagen
post@hochfeldt-architekten.de

Bauleitung
Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 217 Ansprechpartner:
Eckernférder Str. 235a Fax Herr Simmank
24119 Kronshagen Mobil 0160 8520487

simmank@hochfeldt-architekten.de

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufiillen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = e errrrrrrrrerere e

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: = 000 iiiciiiccessseseees ssseesssssseesssssssessssses

Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. soctretbondor - Ort Datam
________________________________________________________________________________________ J e aeeeaneesaaneeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schénkirchen (1411-2.BA)

Vertragsgrundlage

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zusatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

1.

10.
1.
12.
13.

14.

15.

Grundlage des Angebotes ist die VOB, die entsprechenden DIN-Vorschriften, die gesetzlichen Vorschriften, sofern im
nachstehenden Text nichts Gegenteiliges gesagt ist. Im Ubrigen gilt VOB § 13,4.

Das Angebot ist fir den Auftraggeber kostenlos und unverbindlich. Der Auftraggeber behalt sich vor, auch gréRere Teile der Angebotslieferung
und Leistungen aus dem Angebot herauszunehmen. Mehr- oder Minderleistungen bedingen keiner Einheitspreisédnderung. Die eingesetzten
Einheitspreise sind Festpreise. Lohn-, Material-, Steuer- und sonstige Erhdhungen sind ausgeschlossen. Tagelohnarbeiten dirfen nur mit
Genehmigung der Bauleitung durchgefiihrt werden. Hierfiir sind der Bauleitung wéchentliche Tagelohnzettel in doppelter Ausfiihrung
vorzulegen. Geschieht dies nicht, werden Tagelohnarbeiten nicht anerkannt.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Anbieter Uber die Lage der Baustelle und Transportwege an Ort und Stelle zu informieren.
Durch die Abgabe des Angebotes erklart er, dass die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen fur ihn keine unklaren
Positionen enthalten, bzw., dass solche vor Angebotsabgabe mit der Bauleitung hinreichend geklart wurden.

Benutzt der Auftragnehmer zur Lagerung der Materialien 6ffentlichen oder fremden privaten Grund, so hat er fir die
Genehmigung und Bezahlung zu sorgen. Beschadigungen hierbei hat der Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen
bzw. beseitigen zu lassen und den alten Zustand wieder herzustellen. Bauwasser- und Stromversorgung ab bauseits
gelegter Anschlustelle sind Angelegenheit des Gewerkes Maurer- und Stahlbetonarbeiten.

Der vorliegende Termin bzw. Terminplan wird von Auftragnehmer anerkannt.

Anfallende Kosten fir die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und Stromverbrauch, Birgersteiginstandsetzung usw. werden
im Verhaltnis der Abrechnungssumme mit 2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt. Die Hohe der Umlage bleibt unveréndert,
unabhéngig ob und welche gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die
bereitgestellten Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor Vertragsabschluss eine
besondere Vereinbarung zu treffen. Bei Zahlung innerhalb von 10 WT werden 2 % Skonto vereinbart.

Fir alle auftretenden Beschadigungen irgendwelcher Art - sei es an eingebauten Gegenstanden, Objekten, Fensterscheiben
usw. oder an 6ffentlichem oder privatem Grund - sind alle am Bauvorhaben beauftragten Unternehmen prozentual ihrer
Auftragssumme schadenersatzpflichtig, sofern der fir den Schaden Alleinverantwortliche nicht ermittelt werden kann. Das
Gleiche gilt fiir die Haftung mehrerer Schadenstifter, wenn der auf den Einzelnen entfallende Anteil am Gesamtschaden
nicht festzustellen ist. Der vom Lieferanten des Unternehmers verursachte Schaden geht zu Lasten des Unternehmers.

Eigene Vertragsbedingungen des Auftragsnehmers werden in keinem Fall Bestandteil des Vertrages, auch wenn diesen nicht widersprochen wird.
Der Maurerpolier ist berechtigt und verpflichtet, am Bau beschaftigten Handwerker zur Sauberhaltung der Baustelle
anzuhalten.

Fur nicht im Kostenangebot aufgefiihrte Arbeiten sind vor der Ausflihrung Preise schriftlich zu vereinbaren.

Die Zeichnungen und technischen Unterlagen liegen im Buro des Architekten zur Einsichtnahme aus.
Ausschreibungsergebnisse kénnen nicht telef. erfragt werden; bei Angebotsabgabe ggfs. einen Freiumschlag beilegen.

Gerat der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug oder bewirkt er durch nicht ordnungsgemaRe Erfiillung seines Auftrages den Verzug
anderer Auftragnehmer, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Schlussrechnung des Auftragnehmers fiir jeden Tag der Terminliberschreitung
um 0,3 % der Auftragssumme téglich zu kiirzen; bis maximal 5 % der Auftragssumme. Darlber hinaus haftet der Auftragnehmer dem
Bauherren und Architekten fiir alle Schaden, die durch von ihm verursachte Bauverzdgerungen entstehen.

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, fiir das eine der
Vertragsparteien eine Férderung Uiber das Programm ,Bundesférderung fiir effiziente Gebaude® (BEG) des BMWK beim BAFA diese nach
Vertragsschluss beantragen wird.

Aufschiebende Bedingung: Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft,

wenn und soweit das BAFA den Antrag zur Férderung von Einzelmanahmen bewilligt und die Férderung mit einer Zusage gegenuber der

antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere
Vertragspartei Uber den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverziglich in Kenntnis setzen.

Ich versichere ferner, dass mir Arbeitskrafte, Gerate und Materialien in ausreichender Menge zur Verfligung stehen, so das...
Von der Schlussrechnung werden 3% flir 5 Jahre als Gewahrleistung einbehalten. Eine Verzinsung erfolgt nicht.

Fir die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Arbeiten werden Arbeitstage bendtigt.

Anbieter - Datum, Unterschrift Wichtiger Hinweis

Anbieter - Unterschrift

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-Datei kénnen Sie diese
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 (Datenart 81 / 83)

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

12 LV Tischlerarbeiten

A.- Aligemeine Projektbeschreibung

A. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung und Hinweise zum Leistungsverzeichnis
Die ausgeschriebenen Leistungen fir das Projekt

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen - 2. Bauabschnitt

sind am Standort
Grund und Gemeinschaftsschule Schonkirchen
Augustental 29
24232 Schonkirchen

auszufiihren und beinhalten Sanierungsarbeiten im Bestand sowie den Neubau eines
Gebaudeteils.

Beschreibung der BaumaBnahme / Gebdudebeschreibung

Im 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1
GemsS Bereich 2
Forderzentrum

bezeichneten Gebaudeteile saniert. Zusatzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und Férderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau
errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Ubersichtlichkeit des heterogenen
Gebaudekomplexes verwendet.

Die Sanierungsarbeiten umfassen in allen Gebaudebereichen den kompletten
Haustechnikbereich sowie den Grof3teil der Oberflachen im Inneren. Aulterdem finden vereinzelt
Grundrissanpassungen statt,

Im Bereich der Gebaudehlille werden alle Fenster erneuert - mit Ausnahme der Fenster der
Sudostfassade GemS Bereich 2.

Flachdacher werden in den Bauteilen Forderzentrum und GemS 2 erneuert.

Ebenso findet in den Bauteilen GemS 1 + GemS 2 die Erneuerung der Fassade statt. Die neuen
Fassaden werden als Vorhandfassade mit HPL-Platten ausgebildet

Baukonstruktion und Materialien

Das Tragsystem sowohl des Bestands als auch des neu zu errichtenden Zwischenbaus besteht
aus Stahlbetonsohle + Streifenfundamenten, Stahlbetondecken,-wénden, -stiitzen und -pfeilern
sowie Mauerwerk. Nichtragende Wande im Bestand sind teils aus Mauerwerk teils im
Trockenbau gefertigt. Die Sohle sowie aufgehenden Stahlbetonwande und die Aufzugsunterfahrt
im neuen Zwischenbau sind als wasserundurchlassiger Beton geplant.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

12 LV Tischlerarbeiten

A.- Aligemeine Projektbeschreibung

Die Bodenbeldge des Gebaudes sind zum geringen Teil gefliest, der Gberwiegende Teil ist ein
Design Boden auf Polyuretahn Basis. In untergeordneten Raumen im Kellerbereich wird der
vorhandenen Estrich beschichtet. Einige der vorhandenen Fliesen sowie Teile des Linoleums im
Dachgeschoss GemS 1 bleiben erhalten - der weitaus grote Teil der Bodenbelage wird
erneuert.

Abhangdecken werden im gesamten Gebaude erneuert. In den Rdumen im Regelfall als
akustisch wirksame Rasterdecke, in den Fluren als Bandrasterdecke mit
Brandschutzanforderungen.

Sowohl das neue Flachach des Zwischenbau als auch die vorhandenen Flachdacher GemS2 +
Foérderzentrum bestehen aus einer Stahlbetonplatte mit einer Gefalledammung und einer
bitumindsen Dachhaut. Auf dem Dach Férderzentrum und Zwischenbau ist eine neue
zusatzliche Photovoltaik-Anlage mit einer maximalen Ertragsleistung von 11,6 kWp vorgesehen.
Diese ist Uber einen Dachausstieg zuganglich.

Techn. Gebdudeversorgung

Die technische Gebaudeausristung ist auf Funktionalitat ausgelegt und wird im Zuge der
Kernsanierung vollstédndig ausgetauscht und erneuert. Die Warmeversorgung bleibt hierbei
bestehen und wird nicht ertiichtigt. Zur Einhaltung und Sicherstellung des hygienischen
Luftwechsels und Abfuhrung der Fettfrasen in den beiden Lehrklichen, wird eine neue LUftung
bestehend aus mech. Liftung (ein Liftungsgerat RLT-Anlage 01 Kiichen mit einer Luftmengen
von 9.900 m3h Zuluft / 9.900 m3/h Abluft, ein Liftunggerat RLT -Anlage 02 "Nutzung und WC
Bereiche" mit einer Luftmenge von Zuluft 7.700 m3/h / 7.700 m3/h Abluft und ein dezentrales
Luftungsgerat RLTO0S "Kita" mit einer Luftmenge von Zuluft 1.200 m3h / 1.200 m3%h Abluft, sowie
vier kleinen Fassenventilatoren "WC Luftung" mit einer Zuluftmenge von 360 m?h) realisiert.
Zur Einbringung der Warmelasten werden die abgangigen Heizflachen durch neue "klassische"
Planheizkorper ersetzt und mit einer automatischen Vorlaufregelung ertlichtigt. Zur Unterbindung
unndétiger Warmwasserbevorratung sind zur Deckung des Warmwasserbedarfs ortsfeste
Kleindurchlauferhitzer bis max. 5 kW ausgefihrt.

AuBenanlagen

Der Bereich AuRenanlagen beschrankt sich im Zuge dieser Mallnahme auf notwendige
Gelandeanpassungen, Wegeflachen, Fassadenentwasserung, Traufstreifen sowie Rasenansaat.

B. Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Nachfolgende Angaben erfolgen gem. DIN 18299
"Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art"

Abkurzungen:
AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber;

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,Zufahrten

Das Grundstlck der Schule liegt in Schénkirchen

09.11.2024 - Seite 6



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

12 LV Tischlerarbeiten

B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Anschrift Objekt:

Augustental 29
24232 Schonkirchen

Baustellenzufahrt siehe 0.1.4; 0.1.6

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere
klimatische oder betriebliche Bedingungen

Die Arbeitszeiten sind der umliegenden Wohnbebauung in Bezug auf Anfangszeiten
(Larmschutz) anzupassen.

Anlieferungen mit LKW sind morgens ab 08.00 Uhr mdéglich. Vorher wird die Baustellenzufahrt
intensiv von Schilerinnen und Schilern genutzt - Gefahrdungen durch gro3e Fahrzeuge sind zu
vermeiden. Die zeitliche Beschrankung kann wahrend der Schulferien aufgehoben werden.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen - 2. Bauabschnitt

m 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1 - teils 2, teils 3 -geschossig + Dachgeschoss, mit Teilkeller
GemS Bereich 2 - teils 1, teils 2, teils 3 -geschossig
Forderzentrum - 3 geschossig

bezeichneten Gebaudeteile saniert. Zusatzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und Férderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau - 3 geschossig
errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Ubersichtlichkeit des heterogenen
Gebaudekomplexes verwendet.

0.14 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle,
Verkehrsbeschrankungen

Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt Gber die Stral3e Steckenberg. Parkplatze und

Materiallagerflachen sind auf dem Baugrundstiick bedingt vorhanden. Die Zufahrt zum Gebaude

kann zur Materialanlieferung genutzt werden.

Zu allen Zeitpunkten ist eine strikte Trennung zwischen Baustelle und Baustellenzufahrt auf der

einen und der sonstigen fir Schilerinnen reservierten Grundstiicksflache auf der anderen Seite
vorgesehen und einzuhalten. Der hierflir eingesetzte Bauzaun darf nicht ohne Zustimmung der
Bauleitung um- oder abgebaut werden.

Im Bereich der Baustellenzufahrt ist ein Kreuzungspunkt zwischen Schilerinnen und Baustellenverkehr
vorhanden (siehe Lageplan Baustelleneinrichtung). Die im Baustelleneinrichtungsplan festgeschriebenen
Nutzungsbereiche sind einzuhalten

Im Bereich dieses Kreuzungspunktes ist durch das manuellen Offnen und SchlieRen einer
Schleuse aus Bauzaunelementen zu gewahrleisten, dass eine Vermischung von Fuldganger-
und Baustellenverkehr nicht stattfindet.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten

B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Der Bauherr behalt sich vor, diesen Bereich zu bestimmten Zeiten (z.B. Pausen) fur den
Fahrzeugverkehr zu sperren und FuRgangern den Vorrang zu gewahren.

0.1.5 Far den Verkehr freizuhaltende Flachen
Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundsttick ist bedingt mdglich.
0.1.6 Transporteinrichtungen, Transportwege

Materialanlieferung per LKW/Transporter siehe 0.1.2; 0.1.4

Weiter ist zu beachten, dass die Zufahrt Uber die Stral’e Streckenberg durch ein Wohngebiet,
teils durch eine verkehrsberuhigte Zone stattfindet.

Im Bereich der 90 Grad Kurve der Stralde Steckenberg ist die Durchfahrt von groRen LKW bzw.
Aufliegern nur ohne Anhanger in einem Zug maoglich.

01.7 Anschlusse fur Wasser, Energie, Abwasser

Baustrom-und Wasser werden vom AG gestellt. Vom AG wird ein Bau-WC zur Mitbenutzung
durch die Mitarbeiter des AN zur Verfligung gestellt.

Umlage:

Anfallende Kosten fiir die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und
Stromverbrauch, Biirgersteiginstandsetzung usw. werden im Verhaltnis der Abrechnungssumme mit
2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt.

Die Hohe der Umlage bleibt unverandert, unabhangig ob und welche gemeinschaftlich genutzten
Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die bereitgestellten
Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor
Vertragsabschluss eine besondere Vereinbarung zu treffen.

0.1.8 Lagerflachen

Das zeitnah bendtigte Material darf nur mit Zustimmung der Bauleitung direkt am/ im Gebaude
zwischengelagert werden. Darliber hinaus konnen weder Flachen noch Rdume vom AG' zur
Verfigung gestellt werden.

0.1.9 Bodenverhaltnisse

Die AuRenflachen am Haus bestehen aus grotenteils unbefestigten und teilweise gepflasterten
Untergriinden.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Die Verwendung und/oder Arbeiten mit besonders gefahrentrachtigen Stoffen, die z. B. starke
Geruchsentwicklungen, Larm von mehr als 70 dB in 10 m Entfernung von der Gerduschquelle,
starke Staubentwicklungen etc. erzeugen, sind nur im Ausnahmefall zulassig, wenn andere,
schonendere Verfahren zu einem unzumutbaren Aufwand fur den AN flhren. Entsprechende
Arbeitsvorgange sind der Bauleitung so rechtzeitig zu melden, dass tUber das Verfahren selbst
entschieden werden kann und ggf. Schutzmafnahmen getroffen werden kdnnen.

Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen
und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren flir Mensch und Umwelt verbunden sind und das
Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn tiberhaupt nur unterhalb der amtlich
festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.
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B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfalle / Schutt / Abwasser anfallen.
Der Bieter versichert durch seine Unterschrift unter diesem Angebot, dass er Abfélle / Schutt /
Abwasser Sachgerecht entsorgen wird. Bei Abbruch von Gefahrenstoffen (Schadstoffen) sind
die entsprechen TRGS bei den Ausfuhrungsarbeiten sowie Anmeldefristen bei den zustandigen
Behdrden einzuhalten.

0.1.14 Baum- und Vegetationsschutz, Schutz von
Bauteilen

Baume, Pflanzbestande durfen durch die Bautatigkeit nicht in Anspruch genommen werden.
Insbesondere diirfen Vegetationsflachen und Flachen in unmittelbarer Nahe von Baumen fir
Lagerung und / oder Bautétigkeit nicht in Anspruch genommen werden. Vorhandene Bdume um
das Gebaude bleiben stehen und sind ggf. zu schiitzen.

0.1.15 Vorhandene Anlagen, Abwasser- u. Versorgungsleitungen

Im Zuge der Ruckbauarbeiten werden bestehenden Leitungen und Anlagen beseitigt.

0.1.16 Hindernisse im Bereich der Baustelle
A

0.1.17 Kampfmittel frei

A

0.1.18 Baustellenverordnung

Dieses Bauvorhaben unterliegt der Baustellenverordnung.

Alkohol- oder sonstiger Drogenkonsum sind untersagt; "0-Promille-Baustelle". Der AG und seine
Bauleitung sind berechtigt bei Verletzung der vorgenannten Verhaltensregeln dauerhafte
Baustellenverweise gegen Mitarbeiter des AN auszusprechen. Die Verwendung von offenen
Flammen, Schweilen etc. setzt voraus, dass

a) keine andere zumutbare Methode den gleichen geforderten Erfolg hat,

b) die Mitarbeiter des AN in die besonderen Gefahren und die Brandverhltung eingewiesen sind,
c) bei Arbeiten, die erfahrungsgemaf mit der Gefahr von Schwelbranden verbunden sind,
Brandwachen ausreichend lange nach Beendigung der Arbeiten die potenziellen Brandstellen
kontrollieren,

d) bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerléscher mit entsprechender Klassifikation und
Prifzeichen im unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl bereitgehalten werden.

Sicherheit auf der Baustelle:

Der AN hat seine Mitarbeiter und ggf. Subunternehmer technisch und in den Unfallverhttungsvorschriften zu
unterweisen und zu kontrollieren, ob die Sicherheitsregeln -einschlieRlich der vorschriftsmaRigen "PSA"
(personlichen Sicherheitsausrustung)- eingehalten werden. Die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften
UVV, Bau-BG sind zu beachten. Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung
bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN. Etwaige Ausfallszeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV
herriihren, sind durch Mehreinsatz/ Personalverstarkung unaufgefordert und umgehend zu kompensieren.Fur
die Baumalinahme wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
bestimmt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Arbeiten auf der Baustelle kénnen erst nach
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einer Einweisung und Vorlage entsprechender Firmenauskunft- und Bietererklarungen begonnen werden.

0.1.19 Besondere Anordnungen

A

0.1.20 Schadstoffbelastungen

Siehe Schadstoffkatster - nur relevant fur den Bereich Riickbauarbeiten.
0.1.21 Vorarbeiten

A

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Wird vom AG’ ein Bauzeiten- bzw. Bauablaufplan vorgegeben, so gilt das aus dem
Bauablaufplan und dem Fortgang der Bauarbeiten sich das Zusammenwirken der
verschiedenen Gewerke nach Ort, Zeit und Art der Leistung ergibt. Abweichungen hiervon, wie
sie sich bei Umbaumafnahmen dieser Art ergeben kdnnen, sind vom AN in die Planungen fur
die Ausfiihrung seiner Leistung, soweit noch zumutbar, mit einzubeziehen. Der AG wird mit dem
AN einen Bauzeitenplan sowie Einzelfristen planen.

Dieses ist Vertragsbestandteil des Bauvertrages.

Weiterhin sind die fortgeschriebenen Bauprotokolle zu berticksichtigen. Naturgeman kénnen
sich im Bauablauf Abweichungen von dem Bauzeitenplan ergeben.

Bedingt durch den Umfang der stattfindenden BaumaRnahmen in der Liegenschaft befinden sich standig
weitere Gewerke und Firmen auf der Baustelle. Gegenseitige Rucksichtnahme und Achtung der Leistung
Anderer ist erforderlich.

Der AN hat eigenverantwortlich im Rahmen seiner auszuflihrenden Leistungen seine Nachunternehmer zu
koordinieren und die fur die Ausfihrung erforderlichen Leistungen zu Gberwachen. Er hat an den regelmafig
stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen. An den Baubesprechungen hat ein deutschsprachiger und
entscheidungsbefugter Vertreter des AN teilzunehmen.

0.2 Allgemeine Angaben zur Ausfihrung
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen
und -Beschrankungen

Siehe Bauzeitenplan
0.2.2 Erschwernisse

Aus der Lage der Baustelle und der Abwicklung der Baumanahme laufenden Betrieb ergeben
sich Erschwernisse: Siehe Punkt 1.2., 1.4 und 1.6. Auf den Laufenden Schulbetrieb ist bei allen
Arbeiten Ricksicht zu nehmen.

Schutzmallnahmen:

Der AN muss besondere SchutzmafRhahmen ergreifen, damit nicht Unbefugte, insbesondere
Kinder, in seinen Bau-und Lagerbereichen zu Schaden kommen. Diese Bereiche sind zu
sichern. Kosten und Arbeitsunterbrechungen, die sich aus den zuvor geschilderten Umstanden
ergeben, sind einzukalkulieren.
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Larm:

Eine Larm- und Staubbelastung ist auf das notwendigste Mal zu beschranken. Falls vor Ort
durch die Arbeiten Staub entsteht, ist der Staub sofort abzusaugen. Entstandene
Verschmutzungen sind taglich wieder zu beseitigen.

Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berlicksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren,
gelten innerhalb der vereinbarten Vergitung als abgegolten.

0.2.3 Vorgabe aus SiGe Plan
A

0.24 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhitung und zum Gesundheitsschutz
fur Mitarbeiter anderer Unternehmen

Durch aktuelle Arbeitsfortschritte enstehende Gefahrdungsquellen (z.B. Offnungen in Decken)
mussen unverziiglich gesichert werden.

0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen

A

0.2.6 Besondere Anforderung: Baustelleneinrichtungen, Schutt-/Abfallentsorgung
0.2.6.1 Baustelleneinrichtungen

Einrichten und Raumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Leistungen wird in gesonderter Position vergtet. Der Bieter
hat sich vor Angebotsabgabe von der Lage und der Beschaffenheit, auch per Augenschein,
selbst zu unterrichten auch in Hinblick auf Art und Umfang der einzusetzenden Baumaschinen
und Gerate. Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der Ortlichkeit bzw. in der Lage
und der Beschaffenheit der Baustelle haben oder mit der Unkenntnis dieser begriindet werden,
gelten innerhalb der vereinbarten Vergutung als abgegolten.

0.2.6.2 Schutt und Abfallentsorgung, Baureinigung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfalle/Schutt anfallen. Die
fachgerecht Entsorgung richtet sich nach den daflir ergangenen

behordlichen Bestimmungen/Satzungen/ Verordnungen/Gesetzen/ TRGS und ist dem AG, bzw.
der von diesem eingesetzten Bauleitung, auf Verlangen nachzuweisen. Die Kosten fur Sortieren,
Container, Abfuhr und Deponie sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Die Sauberhaltung auf dem gemeinsam genutzten Baustellenbetrieb und der
ErschlieRungswege ist sicherzustellen. Auftragnehmerseitig verursachte Verunreinigungen im
Auen und Innenbereich sind unverziiglich, wenigstens jedoch arbeitstaglich ohne gesonderte
Vergutung zu beseitigen. Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden. Die Arbeits- und
Lagerstellen sowie alle sonstigen vom AN benutzten Rdume und Flachen sind stets sauber zu
halten und nach Beendigung der Arbeiten, spatestens jedoch arbeitstaglich zu reinigen und der
anfallende Abfall/Schutt auf seine Kosten zu entsorgen. Kommt ein oder mehrere AN dieser
Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, lasst der AG den entsprechenden Bereich durch
Dritte reinigen. Die Anteile, die dabei auf den AN entfallen, werden von der Bauleitung geschatzt
und die Kosten dementsprechend auf die jeweiligen AN umgelegt.

Auf VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 wird ausdrucklich hingewiesen.
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0.2.7 Geruste

Das Gebaude wird eingeristet.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geruste, nur das Aussengerust wird
gestellt

A

0.2.9 Vorhaltung von Einrichtungen fir andere Unternehmen

A

0.2.10 Verwendung von Recycling-Stoffen

A

0.2.11 Anforderungen an Recycling- und nicht genormte Stoffe
A

0.2.12 Besondere Guteanforderungen / Umweltvertraglichkeit

Samtliche einzubauenden Materialien missen dem Standard gesundheitlich unbedenklich
entsprechen. Es ist bei allen zum Einsatz kommenden Produkten auf geringe Abluftzeit zu
achten, da die Rdume kurzfristig genutzt werden sollen. Eingesetzte Produkte missen
emissionsarm (in Anlehnung an den Emicode EC-1 der GEV) und nach Ende der Abluftzeit frei
von gesundheits- schadlichen Raumluftbelastungen sein. Auftragnehmer, die entgegen den
Festsetzungen des LV und gliltigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit zuwider handeln, kénnen fur die Zukunft von
der Vergabe stadtischer Auftrdge ausgeschlossen werden.

0.2.13 Eignungs- und Glitenachweise

Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. miissen ungebraucht und bauaufsichtlich zugelassen sein.
Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen
Bauteile/-stoffe/-verfahren auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

Bei der Verwendung alternativer Erzeugnissen, abweichend von der in dieser Ausschreibung
genannten Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen sind vom Unternehmer die entsprechenden
Prifzeugnisse bzw. Zulassungen auf Verlangen vorzulegen. Alle Bauteile, die Fertigoberflachen
bilden, sind in Abstimmung mit der Bauleitung vom AN zu bemustern.

0.2.14 Wlederverwertung oder Verwertung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen
A

0.2.15 Zu entsorgende Bdden, Stoffe, Bauteile; Art der Verwertung und Entsorgung

A

0.2.16 Stoffe, bauteile die vom Auftraggeber gestellt werden

A

0.2.17 Ubernahme Abladen, Lagern, Transport durch AG
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0.2.18 Leistungen anderer Unternehmer
A
0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von

Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten

Die Verantwortung fur die Inbetriebnahme von Anlagen liegt bei dem Unternehmen das diese
Liefert und Aufstellt/montiert. Sollte eine endglltige Inbetriebnahme z.B. aufgrund fehlender
Stromversorgung erst zu einem spateren Zeitpunkt méglich sein ist dies dann nachzuholen - fir
diesen Fall fallt keine gesonderte Vergltung an.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

A

0.2.21 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist
A

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Rechnungsstellung/ Rechnungsprifung/ Zahlungsfreigabe :

Der AN schickt die Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung an das beauftragte Fachplanungs- bzw.
Architekturbiro zur Prifung und Freigabe. Diese Uibermitteln die Rechnungen digital an das Amt
Schrevenborn (rechnung@amt-schrevenborn.de) sowie das Original auf dem Postweg. Die
Zahlungsanweisung der gepriften und freigegebenen Rechnungen erfolgt durch das Amt.

0.3 Erganzende Angaben
0.3.1 Abweichungen von ATV DIN 18299- DIN 18451

Zu beachten sind:

- Bauregelliste A, B und Liste C - in aktueller Ausgabe des Deutsches Institut fur Bautechnik
- die Bauordnung von Schleswig-Holstein einschlieRlich ihrer eventuellen erganzenden
Vorschriften.

04 Neben- und Besondere Leistungen, Sonstige Angaben
0.4.1 Nebenleistungen
04.1.1 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur ausnahmsweise auf besondere Anordnung der Bauleitung
ausgeflhrt. Art und ungefahrer Aufwand sind vorher gemeinsam von Bauleitung und AN fest zu
legen. Die Stundenzettel und sonstige zugehdrige Verbrauchsnachweise sind spatestens zwei
Werktagen nach der Leistung / Ausflihrung der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Verspatet
vorgelegte Nachweise kdnnen unter Umstanden nicht anerkannt werden.

0.4.2 Besondere Leistungen
A

0.5. Abrechnungseinheiten
A.
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Oberflachenschutz der Bauteile bis zur

Abnahme

Der AN verpflichtet sich, flir einen ausreichenden Oberflachenschutz wahrend der Bauzeit zu
sorgen und diesen zur Abnahme nach Bestimmung mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Die
Bauteile sind sauber zu tibergeben.

Ausflihrungsunterlagen:

Im Einzelfall sind Ausfiihrungsskizzen Architektur dem LV beigefiigt, ansonsten kénnen Plane,
Statik bei dem Ausfuhrendem Architekturblro eingesehen bzw. per E-Mail abgefordert werden:
Meyer@hochfeldt-architekten.de

Dem AN werden nach Beauftragung samtliche Planunterlagen und Gutachten/ Berechnungen als PDF- Datei
zur Verfugung gestellt. Fr die Vervielfaltigung und Verteilung auf der Baustelle ist der AN selbst
verantwortlich.

Dokumentation

Fir alle Gerate, betriebstechnischen Systeme, Einbauteile und Einrichtungsgegensténde sind die
erforderlichenVorschriften fiir die spatere Bedienung und Wartung in deutscher Sprache zu tbergeben.
Zusatzlich ist vom Auftragnehmer eine Auflistung der Einbauteile, Materialien, Farben usw. zu erstellen

Die Auflistung ist detailliert und Gbersichtlich zu erstellen .

Sie ist in DIN A 4- Aktenordnern (2- fache Ausflihrung) und digital (1 - fach) z u Gibergeben. Sie dient als
Grundlage fur die Ersatzteilbeschaffung bzw. Wartungsarbeiten. Dies ist in die Leistungspositionen
einzukalkulieren und wird nicht gesondert verglitet.

Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu fihren und diese der Bauleitung fur die Dauer der Bauzeit mit
Angaben Uber Personaleinsatz, Gerate, Material sowie Erlduterungen zu den ausgeflhrten Leistungen in
festgelegtem Rhythmus vom 14 Tagen vorzulegen.
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00 Titel Baustelleneinrichtung

00.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, einschl. Vorhaltung der notwendigen Arbeitsgerate und Anschlisse
bis zur Beendigung der Bauarbeiten. Lage und Aufbau der verschlieRbaren Arbeits- und
Lagerraume in Abstimmung mit der drtlichen Bauleitung.

Die Ausfuhrung der Arbeiten in den einzelnen Bauteilen kann zeitlich unabhéngig
voneinander erfolgen. Dieser Umstand ist einzukalkulieren.

1 Psch GP e,

Zeitliche Abfolge Tiiren
Die Turblatter werden erst kurz vor Fertigstellung des Gebaudes geliefert und eingehangt.

Dieser Umstand ist bei der Kalkulation der nachfolgend beschriebenen TUrpositionen zu
bericksichtigen.

Summe Titel 00
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

01 Titel Gem.1

01.01 Bereich Tiiren und Fenster

01.01.1 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in TB

Objekttdr mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

Zarge fir den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz : keine Anforderung

Klimaklasse Sl

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 14

Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tlrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tirschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude

Tardricker : fir Innentur, aus Edelstahl

Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 1,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Tarblattdicke :>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung

Blechdicke 21,5 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel Gem. 1
01.01 Bereich Turen und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
SchlielRblech : Edelstahl
Maulweite Stahlzarge : bis 150 mm
Baurichtmal} : bis 1010/2135 mm
Schallddmmwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Trockenbau

Angabe Fabrikat e '
3 Stk EP.oos GP oo,

01.01.2 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2010 mm, in TB

Objekttdr mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tirblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

Zarge fur den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz : keine Anforderung

Klimaklasse |

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 4

Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tlrschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude

Turdricker : fUr Innentir, aus Edelstahl

Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 11,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Turblattdicke :>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung

Blechdicke 1,5 mm

SchlielRblech : Edelstahl

Maulweite Stahlzarge : bis 150 mm

Baurichtmal} : bis 1010/20010 mm

Schalldammwert :R'w>=32dB

Wand-art. : Trockenbau

Angabe Fabrikat SR '
2 Stk EP..o GP e,

01.01.3 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in MW

Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.11.2024 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

12 Tischlerarbeiten
01 Titel Gem. 1
01.01 Bereich Tiren und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zarge fur den Einbau in Bestandswande geeignet.
Brandschutz : keine Anforderung
Klimaklasse Sl
Mechan. Beansp. 'E
Benutzungsklasse 4
Turbander : 3-fach verstarktes VX-TUrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache
Tlrschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude
Tirdriicker : fUr Innentir, aus Edelstahl
Tarblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte
HPL-Starke 21,2 mm
Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG
Tirblattdicke :>=42 mm
Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung
Blechdicke 21,5 mm
Schlief3blech : Edelstahl
Maulweite Stahlzarge : bis 270 mm
Baurichtmal} : bis 1010/2135 mm
Schalldammwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Mauerwerk
Angabe Fabrikat SR '
13 Stk EP..oes (] N
01.01.4 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis bis 1010/2010 mm, in MW

Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

Zarge fir den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz : keine Anforderung

Klimaklasse Sl

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 14

Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tlrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tirschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude

Tardricker : fir Innenttr, aus Edelstahl

Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 21,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Tarblattdicke :>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung

Blechdicke 21,5 mm

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccooeevvveeevreeennnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
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01 Titel Gem. 1
01.01 Bereich Tiren und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schlief3blech : Edelstahl
Maulweite Stahlzarge : bis 270 mm
Baurichtmal} : bis 1010/2010 mm
Schalldammwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Mauerwerk
Angabe Fabrikat R '
2 Stk EP..os GP e
01.01.5 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, T-30, in TB
Objekttdr mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tirblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.
Zarge fur den Einbau in Bestandswande geeignet.
Brandschutz :T-30/EI 30
Klimaklasse Sl
Mechan. Beansp. 'E
Benutzungsklasse 4
Turbander : 3-fach verstarktes VX-TUrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache
Tlrschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude
Tirdriicker : fUr Innentir, aus Edelstahl
Tarblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte
HPL-Starke 21,2 mm
Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG
Tirblattdicke :>=42 mm
Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung
Blechdicke 21,5 mm
Schlief3blech : Edelstahl
Maulweite Stahlzarge : bis 150 mm
Tlrantrieb 1 ITS/OS
Baurichtmal} : bis 1010/2135 mm
Schalldammwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Trockenbau
Angabe Fabrikat TR '
2 Stk EP..oees GP oo
01.01.6 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2010 mm, T-30, in TB

Objekttdr mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einfliigelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tirblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
01 Titel Gem. 1
01.01 Bereich Turen und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zarge fir den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz :T-30/EI 30

Klimaklasse 2

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 4

Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tarschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude

Tulrdricker : fur Innentir, aus Edelstahl

Tarblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 21,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Turblattdicke 1>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung

Blechdicke 1,5 mm

SchlielRblech : Edelstahl

Maulweite Stahlzarge : bis 150 mm

Tlrantrieb 1 ITS/OS

Baurichtmalf} : bis 1010/2010 mm

Schallddammwert :R'w>=32dB

Wand-art. : Trockenbau

Angabe Fabrikat e '
1 Stk EP.oos GP oo,

01.01.7 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, T-30, in MW

Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

Zarge fir den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz :T-30/ EI 30

Klimaklasse Sl

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 4

Turbander : 3-fach verstarktes VX-TUrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tlrschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude

Tirdriicker : fUr Innentir, aus Edelstahl

Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 21,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Tirblattdicke :>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende

- Fortsetzung auf n&chster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

12 LV Tischlerarbeiten
01 Titel Gem. 1
01.01 Bereich Taren und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dichtung
Blechdicke 11,5 mm
SchlieRblech : Edelstahl
Maulweite Stahlzarge : bis 270 mm
Turantrieb 1 ITS/OS
Baurichtmal} : bis 1010/2135 mm
Schalldammwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Mauerwerk
Angabe Fabrikat SR '
5 Stk EP.ooori, GP e
01.01.8 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2010 mm, T-30, in MW

Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-

sung.

Zarge fir den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz
Klimaklasse
Mechan. Beansp.
Benutzungsklasse
Tirbander

Tlrschloss
Tuardricker
Turblatt-Oberflache
HPL-Starke

Dekor
Turblattdicke

Zarge

Blechdicke
SchlieRblech
Maulweite Stahlzarge
Tuarantrieb
Baurichtmalf}
Schalldammwert
Wand-art.

Angabe Fabrikat

:T-30/EI 30

|

' E

14

: 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,

: fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude
: fur Innentir, aus Edelstahl

: Schichtstoffplatte

11,2 mm

: UNI Farben, nach Wahl des AG

:>=42 mm

: verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende

1,5 mm

: Edelstahl

1 bis 270 mm

1 ITS/OS

: bis 1010/2010 mm
:R'w>=32dB

: Mauerwerk

Edelstahl-Oberflache

Dichtung

2 Stk EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
01 Titel Gem. 1
01.01 Bereich Turen und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.9 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2010 mm, T-30 RS, in MW

Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

Zarge fir den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz :T-30/EI 30 RS

Klimaklasse 2

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 4

Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tlrschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude

Tulrdricker : fur Innentir, aus Edelstahl

Tarblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 21,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Turblattdicke 1>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung

Blechdicke 1,5 mm

SchlielRblech : Edelstahl

Maulweite Stahlzarge : bis 270 mm

Tlrantrieb 1 ITS/OS

Baurichtmalf} : bis 1010/2010 mm

Schallddammwert :R'w>=32dB

Wand-art. : Mauerwerk

Angabe Fabrikat e '
2 Stk EP.oos GP oo,

01.01.10 nur Tirblatt, Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm,

Neues Tirblatt liefern und einbauen,

Objekttir & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur Schulen und andere 6&ffentliche
Gebaude, Turblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoffplatte, Eichenholzeinleimer, mit
Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus HDF-Platten, durchgehende Bandver-
starkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfrasung.

Brandschutz :ohne

Klimaklasse |

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 14

Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,

Edelstahl-Oberflache. Uberiifung vor Ort erforderlich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

12 LV Tischlerarbeiten
01 Titel Gem. 1
01.01 Bereich Taren und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tlrschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude
Turdricker : fUr Innentir, aus Edelstahl
Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte
HPL-Starke 11,2 mm
Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG
Turblattdicke :>=42 mm
Baurichtmal} : bis 1010/2135 mm

Schalldammwert :R'w>=32dB

Angabe Fabrikat SR '

3 Stk EP..o GP
01.01.11 ObentiirschlieBer an Tiir
ObentirschlieRer mit hydraulisch kontrolliert einstellbarer Offnungsdampfung als
Gleitschienenturschlieler an vorgenannten Turen.
Angeb. Fabrikat R '
4 Stk EP.oos GP oo,
01.01.12 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in MW, Eckzarge

Objekttir mit Eckzarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur Schulen und ande-
re offentliche Gebaude, Turblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoffplatte, Eichenholzein-
leimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus HDF-Platten, durchgehen-
de Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfrasung.

Brandschutz : keine Anforderung

Klimaklasse Sl

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 14

Tirbander : 3-fach verstarktes VX-Turband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tirschloss : fir PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude

Tardricker : fir Innentur, aus Edelstahl

Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 1,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Tarblattdicke :>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung

Blechdicke 21,5 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
01 Titel Gem. 1
01.01 Bereich Turen und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
SchlielRblech : Edelstahl
Baurichtmaf} : bis 1010/2135 mm
Schallddmmwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Mauerwerk

Angabe Fabrikat SR '
2 Stk EP..o GP

01.01.13 Schiebetiir, Vollspanplatte mit HPL-Platte, 1010/2130 mm

Schiebetlr, einfliigelig, mit Laufschiene und Flihrungselement, vor der Wand freilaufend,
mit Eckzarge aus beschichtetem Stahl; Turblatt aus Vollspanplatte mit HPL-Platte
kaschiert, Beschlag als Griffmulden, mit Einsteckschloss; Tur geeignet fur Feuchtraume.

Klimaklasse : 1

Mechan. Beanspruchung : E

HPL-Oberflache : 1,2 mm

Farbe : UNI, nach Wahl des AG

Turblattdicke : ca. 40 mm

Einbauort OG 027/028

Zargenfarbe : nach Wahl des AG

Brandschutz: keine Anforderung

Baurichtmal3: 1010/2130 mm

Angeb. Fabrikat : VT '

1 St EP..ooviieie (€] =

01.01.14 vorh. Tiir ausbauen und wieder einbauen 1,26 x 2,20 m

vorh. Tur ausbauen und wieder einbauen

vorhandene RS-TUr ca. 1,26 x 2,20 m ausbauen und ca. 10 m entfernt wieder einbauen.
Sathumfassungszarge im Mauerwerk bis ca. 27 cm.

Ort: OG 024/0114

1 Stk EP..oo GP s

01.01.15 vorh. Tiir ausbauen und wieder einbauen 0,885 x 2,135 m
vorh. Tiur ausbauen und wieder einbauen

vorhandene Tir ca. 0,885 x 2,135 m ausbauen und ca. 10 m entfernt wieder einbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
01 Titel Gem. 1
01.01 Bereich Turen und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stahlumfassungszarge im Mauerwerk bis ca. 14,5 cm.

Ort: OG 026

1 Stk EP..oo GP

01.01.16 Fensterbank innen, HPL, 30 mm, bis 300mm

Fensterbank fir innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebestandig,
verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung und Blende; Befestigung auf Mauerwerk,
Beton, Kalziumsilikatplatte..

Farbe :weil} 0. &.

Blendenhéhe: 70 mm

Plattendicke : 30 mm

Breite : bis 300 mm

160 m EP..oo GP

01.01.17 Fensterbank fiir Innenfenster, HPL, 30 mm, bis 50mm

Fensterbank fir innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebestandig,
verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung und Blende; Befestigung auf Mauerwerk oder
Beton.

Farbe s weild 0. &.

Blendenhéhe: 70 mm

Plattendicke : 30 mm

Breite : bis 50 mm

3,5m EP..oo GP

01.01.18 Briistungsabdeckung aus Holz endlackiert,

Brustungsabdeckung aus Hartholz,
weild lackiert , Breite ca. 300 mm
auf Mauerwerk befestigen.

55m EP..oo GP s

01.01.19 Stundensatz Fachwerker, Tischler

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfihrung
kommen:
Fachwerker

20 h EP..oo GP s

Summe Bereich 01.01
Tiren und Fenster, Netto:  ..............................

01.02 Bereich Trennwandsystem WC

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.11.2024 - Seite 24



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
01 Titel Gem. 1
01.02 Bereich Trennwandsystem WC
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Trennwandsystem Schulbereich

Die im folgenden beschriebenen Positionen beschreiben WC Trennwéande mit den
folgenden Anforderungen:

Konstruktion:
Trennwand aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial im statischen Verbund mit glattflachigen
Aluminiumprofilen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilitat TUV-geprift sein, das
Prifzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist
eine zusatzliche GS-Prifung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Grinden der
Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Raumhoch, geschlossene Anlage, minimale Bodenfreiheit.

Hohe:
bis 2,5m

Winde:

13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbestandig,
faulnissicher, widerstandsfahig gegen Beschadigungen und besonders pflegeleicht. Alle
sichtbaren Kanten sind gerundet und dadurch verletzungsfrei. Zur Sicherstellung der
Stabilitdt, werden grundsatzlich keine stirnseitigen Verschraubungen verwendet.

Profile:

Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifer 3-Kammer-Stabilisator (54/43 mm) in
eckiger Ausfihrung mit WandanschluRrosette tUber der Tirfront. Stabilisator steht durch
M12x60 Verschraubung in statischem Verbund mit den glattflachigen Band- und
Tlranschlagprofilen. 3-Kammer-Tiranschlagprofile (50/37 mm) sind verdrehsicher und
kraftschlissig mit dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschlufd der Band- und
Tlranschlagsprofile mit Aluminiumplatte unfallsicher abgedeckt. Wandanschluf durch
U-Profile (30/24 mm).

Ausfiihrungen zur Auswahl:
Profile in eloxierter Ausfiihrung. Als Variante: Profile in pulverbeschichteter Ausfiihrung.

FiiBe:

FuBkonstruktion besteht aus einem Edelstahlkern (& 20 mm) und einem
Edelstahlbodenteller. Der Bodenteller ermdglicht mindestens eine 3-fache Verschraubung
in den Fliesenfugen. Eine stufenlose Hohenverstellung wird durch ein M12 Gewinde aus
Edelstahl in den massiven Aluminiumverbindern in die senkrechten Anschlagprofile
gewahrleistet. Die Absicherung erfolgt mittels einer Kontermutter. Aus Stabilitatsgrinden
sind gesteckte Verbindungen und Hohlrohre zu vermeiden. Um eine langlebige und
dauerhafte Befestigung der Anlagen auf dem Boden sicherzustellen sind fur die
wesentlichen Konstruktionsdetails ausschliellich Edelstahlteile zu verwenden. Lésungen
mit Kunststoffteilen sind anfallig gegen Reiniger und St6Re und aus diesem Grund von
der Wertung ausgeschlossen. Die trittfesten Abdeckrosetten aus Aluminium miissen sich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
01 Titel Gem. 1
01.02 Bereich Trennwandsystem WC
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

jederzeit leicht anheben lassen um eine einfache Reinigung zu ermdglichen.

Turen:

13 mm starke HPL-Vollkernplatten stumpf einschlagend. Alle Kanten umfrast, die Ecken
im Radius von 2 mm abgerundet. Durchlaufende Dampfungsgummi im Anschlagprofil zur
Gerauschdampfung integriert.

Beschlige:

3 kraftige 3-Rollen-Bander (@ 20 mm) je Tdr, ein unbeabsichtigtes Aushangen der Tir ist
dadurch unmaglich. Die Bandbefestigung in den HPL-Tlren muss materialgerecht in der
Flache der Tlre erfolgen, um ein Spalten der Platte zu vermeiden. Bei Verschraubungen
stirnseitig in das HPL kann sich die Platte spalten, daher sind solche Lésungen nicht
zugelassen. Verschraubung in die verwindungssteifen Mehrkammerprofile erfolgt mittels
Edelstahl-Torx-Schrauben, um ein leichte Wartung zu ermdéglichen. Nietenverbindungen
in den Profilen sind nicht nachstellbar und wartungsunfreundlich und daher zu vermeiden.
Je Tur ist ein Band mit eingebauter Feder zum SelbstschlieRen oder Selbstoéffnen der Tur
einzubauen.

Ausfiihrung der Bandachse aus Edelstahl (d 8mm) und der Feder aus nichtrostendem
Delta-Seal-Stahl um ein Knarren zu vermeiden. Die Bandoberflache ist aus Griinden der
Materialhomogenitat von Band und Profilen aus Aluminium auszufiihren.

Leicht austauschbares, kunststofffreies Ein-Riegel-Schloss aus Zinkdruckguss mit
massivem, nicht brennbarem Riegel. Konstruktionen, bei denen sich die Verriegelung
verhaken kann oder Abnutzungserscheinungen bei haufiger SchlieBung auftreten kénnen
sind aus Sicherheitsgriinden nicht zugelassen. Schlosskasten aus Voll-Aluminium,
Verriegelungen aus Stahl oder Edelstahl sind aus Griinden der Materialhomogenitat nicht
gewunscht. Turkndpfe aus schlag- und bruchsicherem Nylon. Die Verriegelung der
Kabine muss auf der Innenseite durch eine farbliche Kennzeichnung ersichtlich sein.
Farbe

nach Wahl des AG

Richtqualitat: Kemmlit Cronus

Garantie:
7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.
Zubehor fiir WC-Kabinen:

je Kabiene mit zu liefern und zu montieren
e Wandhaken aus Nylon

e Papierrollenhalter aus Nylon
Ersatzrollenhalter aus Nylon

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
01 Titel Gem. 1
01.02 Bereich Trennwandsystem WC
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

angebotenes Fabrikat: '.........

01.02.1 WC-Dreier-Kabine, HPL-Vollkern
Trennwandanlage fir Sanitarraume aus HPL-Vollkernplatten.

Gesamthohe : bis 2500 mm
Bodenfreiheit > minimal / Bodentief
Turbreite :ca. 600 mm
Plattendicke 13 mm

- Frontwand mit 3 Tlren
- 2 x Mittelwand ca. 1500 mm
- Breite ca. 3490 mm

1 Stk EP..oos GP

01.02.2 WC-Dreier-Kabine, HPL-Vollkern
Trennwandanlage fir Sanitarraume aus HPL-Vollkernplatten.

Gesamthohe : bis 2500 mm
Bodenfreiheit > minimal / Bodentief
Turbreite :ca. 600 mm
Plattendicke 13 mm

- Frontwand mit 3 Tlren
- 2 x Mittelwand ca. 1500 mm
- Breite ca. 2750 mm

1 Stk EP..oor GP e,
01.02.3 Sichtschutzwand, HPL-Vollkern
Sichtschutzwand, HPL-Vollkern
Farbe nach Wahl des AG
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

Starke mind. 13 mm

inkl. Befstigungsmaterial

12 LV Tischlerarbeiten

01 Titel Gem. 1

01.02 Bereich Trennwandsystem WC

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Grofe ca. 800 x 1800 mm

Befestigung: seitlich an Mauerwerkswand das freie Wandende ist mit einem Raumhohen
Aluminiumprofil zu versehen udn oben wie unten anzuschlieRen, Raumhdéhe bis 2,50 m

1St EP..oo

Summe Bereich 01.02

Trennwandsystem WC, Netto:

Summe Titel 01

Gem. 1, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

02 Titel Gem. 2

02.01 Bereich Tiiren und Fenster

02.01.1

sung.

Brandschutz
Klimaklasse
Mechan. Beansp.
Benutzungsklasse
Tirbander

Tlrschloss
Tuardricker
Turblatt-Oberflache
HPL-Starke

Dekor
Turblattdicke

Zarge

Blechdicke
SchlieRblech
Maulweite Stahlzarge
Baurichtmal}

Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in TB

Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-

Zarge fir den Einbau in Bestandswande geeignet.

: keine Anforderung

|

' E

14

: 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,

: fir PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude
: fur Innentir, aus Edelstahl

: Schichtstoffplatte

:1,2mm

: UNI Farben, nach Wahl des AG

:>=42 mm

: verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende

1,5 mm

: Edelstahl

: bis 150 mm

: bis 1010/2135 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Edelstahl-Oberflache

Dichtung

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
02 Titel Gem. 2
02.01 Bereich Turen und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schallddmmwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Trockenbau

Angabe Fabrikat SR '
6 Stk EP..o GP

02.01.2 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in MW

Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

Zarge fir den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz : keine Anforderung

Klimaklasse Sl

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 14

Tirbander : 3-fach verstarktes VX-Turband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tirschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude

Tardricker : fir Innentur, aus Edelstahl

Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 1,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Tarblattdicke :>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung

Blechdicke 21,5 mm

Schlief3blech : Edelstahl

Maulweite Stahlzarge : bis 270 mm

Baurichtmal} : bis 1010/2135 mm

Schalldammwert :R'w>=32dB

Wand-art. : Mauerwerk

Angabe Fabrikat e '
1 Stk EP.oos GP oo,

02.01.3 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis bis 1010/2010 mm, in MW

Objekttdr mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einfliigelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tirblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

Zarge fur den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz : keine Anforderung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

12 LV Tischlerarbeiten

02 Titel Gem. 2

02.01 Bereich Turen und Fenster

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Klimaklasse 2l
Mechan. Beansp. 'E
Benutzungsklasse 14

Turbander

Tlrschloss
Tuardricker
Turblatt-Oberflache
HPL-Starke

Dekor
Turblattdicke

Zarge

Blechdicke
SchlieRblech
Maulweite Stahlzarge
Baurichtmalf}
Schallddammwert
Wand-art.

Angabe Fabrikat

02.01.4

: 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,

Edelstahl-Oberflache

: fir PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude
: fur Innentir, aus Edelstahl

: Schichtstoffplatte

11,2 mm

: UNI Farben, nach Wahl des AG

:>=42 mm

: verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende

Dichtung

1,5 mm

: Edelstahl

1 bis 270 mm

: bis 1010/2010 mm
:R'w>=32dB

: Mauerwerk

2 Stk EP..oo GP s

Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis bis 1010/2010 mm, in MW bis 395 mm

Objekttdr mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tirblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-

sung.

Zarge fur den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz
Klimaklasse
Mechan. Beansp.
Benutzungsklasse
Tlarbander

Turschloss
Turdricker
Turblatt-Oberflache
HPL-Starke

Dekor
Turblattdicke

Zarge

Blechdicke
Schliel3blech
Maulweite Stahlzarge
Baurichtmal}

- Fortsetzung auf nachster Seite -

: keine Anforderung

2

' E

4

: 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,

Edelstahl-Oberflache

: fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude
: fur Innentur, aus Edelstahl

: Schichtstoffplatte

:1,2mm

: UNI Farben, nach Wahl des AG

:>=42 mm

: verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende

Dichtung

1,5 mm

: Edelstahl

: bis 395 mm

: bis 1010/2010 mm

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

12 LV Tischlerarbeiten
02 Titel Gem. 2
02.01 Bereich Tiren und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schallddmmwert R'w >=32 dB
Wand-art. Mauerwerk
Angabe Fabrikat SR '
1 Stk EP..o GP oo
02.01.5 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, T-30, in MW
Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.
Zarge fir den Einbau in Bestandswande geeignet.
Brandschutz : T-30/ El 30
Klimaklasse Sl
Mechan. Beansp. 'E
Benutzungsklasse 14
Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tlrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache
Tirschloss : fir PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude
Tardricker : fir Innentur, aus Edelstahl
Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte
HPL-Starke 21,2 mm
Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG
Tarblattdicke :>=42 mm
Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung
Blechdicke : 1,5 mm
Schliel3blech : Edelstahl
Maulweite Stahlzarge : bis 270 mm
Tlrantrieb 1 ITS/OS
Baurichtmaf} : bis 1010/2135 mm
Schallddammwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Mauerwerk
Angabe Fabrikat e '
1 Stk EP.oos GP e
02.01.6 Tiirblatt einhdngen und einstellen

Tirblatt einhdngen und einstellen
Auf der Baustelle eingelagertes Tirblatt transportieren, einhdngen, einstellen.

Transport aus einem anderen Gebaudeteil im Untergeschoss, ca. 50 m ber das
Aussengelande, Verteilung tber das Treppenhaus auf die Etagen.

28 Stk EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
02 Titel Gem. 2
02.01 Bereich Turen und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.7 ObentiirschlieBer an Tiir

ObentirschlieRer mit hydraulisch kontrolliert einstellbarer Offnungsdampfung als
Gleitschienenturschlieler an vorgenannten Turen.

Angeb. Fabrikat R '

2 Stk EP..oees GP e
02.01.8 Zulage fiir TiirschloB als WC Ausfiihrung
Zulage fur Turschlofd als WC Ausfihrung. Mit Besetztanzeige und Notdffnung fir
Innentr.
1 Stk EP..oees GP oo
02.01.9 Tiirblatt kiirzen

Tirblatt durch fachgerechtes Kiirzen der neuen Bodenhdhe anpassen, ggf. mit Anleimer.

6 Stk EP..oo GP s

02.01.10 Fingerschutzprofil

Fingerschutzprofil , RQ.: Athmer od. glw.,
fur Nebenschlielkante fir Band- und Gegenbandseite
liefern und an den Innentiren montieren.

Angeb. Fabrikat:"... ... ... ..
5 Stk EP..o GP

02.01.11 Innenfenster, Fichte, festverglast, 1-fliigelig, 2250/750 mm

Fenster, aus Holz, feststehend, 1-fligelig, mit Ausflillen und Verleisten der Fugen
zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen.

Bauteil : Fenster
Rahmenmaterial : Holz

Oberflache : endbeschichtet
Farbe s weild

Aufteilung Fenster : 1-flugelig
Offnungstyp, Flugel : festverglast
Verglasung :VSG mind. 8 mm
Lichtdurchlassigkeit :100 %
Schallschutzklasse :3
Schalldammmalf :>=32 dB
Rahmenbreite :ca. 90 mm
Rahmendicke :ca. 70 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

Bauteil
Rahmenmaterial
Oberflache

Farbe

Aufteilung Fenster
Offnungstyp, Fliigel

Farbe > weild 0. a.
Blendenhohe: 70 mm
Plattendicke : 20 mm

Breite : bis 400 mm

12 LV Tischlerarbeiten
02 Titel Gem. 2
02.01 Bereich Tiren und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gewandeanschluss : Trockenbau / Mauerwerk
Einbauort : Innenfenster
Holzart : Fichte
Bristungshéhe : ca. 1900 mm
Breite (Baurichtmal}) :ca. 2250 mm
Hohe (Baurichtmal}) :ca. 750 mm
1St EP..ooreies GP e
02.01.12 Innenfenster, Fichte, festverglast, 1-fliigelig, 1500/750 mm

Fenster, aus Holz, feststehend, 1-fligelig, mit Ausfillen und Verleisten der Fugen
zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen.

: Fenster

: Holz

: endbeschichtet
sweild

: 1-fligelig

: festverglast

Verglasung :VSG mind. 8 mm

Lichtdurchlassigkeit :100 %

Schallschutzklasse 03

Schallddammmalf} :>=32dB

Rahmenbreite :ca. 90 mm

Rahmendicke :ca. 70 mm

Gewandeanschluss : Trockenbau / Mauerwerk

Einbauort : Innenfenster

Holzart : Fichte

Brustungshohe : ca. 2000 mm

Breite (Baurichtmal}) :ca. 1500 mm

Hoéhe (Baurichtmal}) :ca. 750 mm

1St EP..ooveeeeee GP e,

02.01.13 Fensterbank innen, HPL, 20 mm, bis 400mm

Fensterbank fir innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebestandig,
verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung und Blende; Befestigung auf Mauerwerk oder
Beton, Im Kita Bereich auf vorhandenen Natursteinfensterbank.

115 m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 Tischlerarbeiten
02 Titel Gem. 2
02.01 Bereich Tiren und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.14 Fensterbank fiir Innenfenster, HPL, 20 mm, bis 75mm
Fensterbank fir innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebestandig,
verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung und Blende; Befestigung auf Mauerwerk oder
Beton.
Farbe :weild 0. &.
Blendenhéhe: 70 mm
Plattendicke : 20 mm
Breite : bis 75 mm
8m EP..oes GP oo
***Bedarfspos.
02.01.15 Schonschild, Tiir
Schonschild im FulRbereich der Tir, beidseitig.
an Bestandstur nachristen
Material : Edelstahl
Oberflache :geburstet
GrolRe : ca. 150/1100 mm
1 Stk EP..oees - Nur EP -
02.01.16 Instandsetzungarbeiten Tiirblatter
Instandsetzungsarbeiten Bestands - Turblatter
In Abstimmung mit der Bauleitung. Zum Stundennachweis.
25 Std EP..oes GP oo
02.01.17 Heizkorperverkleidung 2,7x0,52 m

Material Multiplex 18mm
Oberflache klar gedlt Naturtrendol

Bodentiefe Verkleidung von Heizkérpern. Hintere Anschluss7Befestigung an Mauerwerk,
allseitig geschlossen

Vorderseite und Seitenteile und Oberteil geschlitzt flir funktionale Beliiftung des
Heizkorpers. Schlitzgréfien gemaf Anforderungen fiir Kita/Krippenbereich.

Kanten stark gerundet

inkl Bodenmontageleisten

Thermostat dauerhaft zuganglich

Male des zu verkleidenden Heizkoérpers ca. L/H/T: 2700/520/43 mm
Wandabstand ca. 40 - 80 mm

7 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

12
02
02.01

Titel Gem. 2
Bereich Taren und Fenster

Tischlerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.18

02.01.19

02.01.20

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Heizkorperverkleidung 0,72x2,2 m

Material Multiplex 18mm
Oberflache klar gedlt Naturtrenddl

Bodentiefe Verkleidung von Heizkdrpern. Hintere Anschluss7Befestigung an Mauerwerk,
allseitig geschlossen

Vorderseite und Seitenteile und Oberteil geschlitzt fir funktionale Beliftung des
Heizkorpers. SchlitzgréRen gemal Anforderungen fiir Kita/Krippenbereich.

Kanten stark gerundet

inkl Bodenmontageleisten

Thermostat dauerhaft zuganglich

Male des zu verkleidenden Heizkorpers ca. L/H/T: 720/2200/31 mm
Wandabstand ca. 40 - 80 mm

3 Stk EP..oo GP s

Heizkorperverkleidung 0,6x0,52 m

Material Multiplex 18mm
Oberflache klar gedlt Naturtrendol

Bodentiefe Verkleidung von Heizkérpern. Hintere Anschluss7Befestigung an Mauerwerk,
allseitig geschlossen

Vorderseite und Seitenteile und Oberteil geschlitzt fiir funktionale Beliiftung des
Heizkorpers. Schlitzgréfien gemal Anforderungen fiir Kita/Krippenbereich.

Kanten stark gerundet

inkl Bodenmontageleisten

Thermostat dauerhaft zuganglich

Male des zu verkleidenden Heizkoérpers ca. L/H/T: 600/520/166 mm
Wandabstand ca. 40 - 80 mm

1 Stk EP..oo GP

Stundensatz Fachwerker, Tischler

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen:
Fachwerker

10 h EP..oo GP

Summe Bereich 02.01

Tiren und Fenster, Netto: ...

02.02 Bereich Trennenwandsystem WC Schulbereich

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.11.2024 - Seite 35
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
02 Titel Gem. 2
02.02 Bereich Trennenwandsystem WC Schulbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Trennwandsystem Schulbereich

Die im folgenden beschriebenen Positionen beschreiben WC Trennwéande mit den
folgenden Anforderungen:

Konstruktion:
Trennwand aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial im statischen Verbund mit glattflachigen
Aluminiumprofilen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilitat TUV-geprift sein, das
Prifzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist
eine zusatzliche GS-Prifung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Grinden der
Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Raumhoch, geschlossene Anlage, minimale Bodenfreiheit.

Hohe:
bis 2,5m

Winde:

13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbestandig,
faulnissicher, widerstandsfahig gegen Beschadigungen und besonders pflegeleicht. Alle
sichtbaren Kanten sind gerundet und dadurch verletzungsfrei. Zur Sicherstellung der
Stabilitdt, werden grundsatzlich keine stirnseitigen Verschraubungen verwendet.

Profile:

Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifer 3-Kammer-Stabilisator (54/43 mm) in
eckiger Ausfihrung mit WandanschluRrosette tUber der Tirfront. Stabilisator steht durch
M12x60 Verschraubung in statischem Verbund mit den glattflachigen Band- und
Tlranschlagprofilen. 3-Kammer-Tiranschlagprofile (50/37 mm) sind verdrehsicher und
kraftschlissig mit dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschlufd der Band- und
Tlranschlagsprofile mit Aluminiumplatte unfallsicher abgedeckt. Wandanschluf durch
U-Profile (30/24 mm).

Ausfiihrungen zur Auswahl:
Profile in eloxierter Ausfiihrung. Als Variante: Profile in pulverbeschichteter Ausfiihrung.

FiiBe:

FuBkonstruktion besteht aus einem Edelstahlkern (& 20 mm) und einem
Edelstahlbodenteller. Der Bodenteller ermdglicht mindestens eine 3-fache Verschraubung
in den Fliesenfugen. Eine stufenlose Hohenverstellung wird durch ein M12 Gewinde aus
Edelstahl in den massiven Aluminiumverbindern in die senkrechten Anschlagprofile
gewahrleistet. Die Absicherung erfolgt mittels einer Kontermutter. Aus Stabilitatsgrinden
sind gesteckte Verbindungen und Hohlrohre zu vermeiden. Um eine langlebige und
dauerhafte Befestigung der Anlagen auf dem Boden sicherzustellen sind fur die
wesentlichen Konstruktionsdetails ausschliellich Edelstahlteile zu verwenden. Lésungen
mit Kunststoffteilen sind anfallig gegen Reiniger und St6Re und aus diesem Grund von
der Wertung ausgeschlossen. Die trittfesten Abdeckrosetten aus Aluminium miissen sich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
02 Titel Gem. 2
02.02 Bereich Trennenwandsystem WC Schulbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

jederzeit leicht anheben lassen um eine einfache Reinigung zu ermdglichen.

Turen:

13 mm starke HPL-Vollkernplatten stumpf einschlagend. Alle Kanten umfrast, die Ecken
im Radius von 2 mm abgerundet. Durchlaufende Dampfungsgummi im Anschlagprofil zur
Gerauschdampfung integriert.

Beschlige:

3 kraftige 3-Rollen-Bander (@ 20 mm) je Tdr, ein unbeabsichtigtes Aushangen der Tir ist
dadurch unmaglich. Die Bandbefestigung in den HPL-Tlren muss materialgerecht in der
Flache der Tlre erfolgen, um ein Spalten der Platte zu vermeiden. Bei Verschraubungen
stirnseitig in das HPL kann sich die Platte spalten, daher sind solche Lésungen nicht
zugelassen. Verschraubung in die verwindungssteifen Mehrkammerprofile erfolgt mittels
Edelstahl-Torx-Schrauben, um ein leichte Wartung zu ermdéglichen. Nietenverbindungen
in den Profilen sind nicht nachstellbar und wartungsunfreundlich und daher zu vermeiden.
Je Tur ist ein Band mit eingebauter Feder zum SelbstschlieRen oder Selbstoéffnen der Tur
einzubauen.

Ausfiihrung der Bandachse aus Edelstahl (d 8mm) und der Feder aus nichtrostendem
Delta-Seal-Stahl um ein Knarren zu vermeiden. Die Bandoberflache ist aus Griinden der
Materialhomogenitat von Band und Profilen aus Aluminium auszufiihren.

Leicht austauschbares, kunststofffreies Ein-Riegel-Schloss aus Zinkdruckguss mit
massivem, nicht brennbarem Riegel. Konstruktionen, bei denen sich die Verriegelung
verhaken kann oder Abnutzungserscheinungen bei haufiger SchlieBung auftreten kénnen
sind aus Sicherheitsgriinden nicht zugelassen. Schlosskasten aus Voll-Aluminium,
Verriegelungen aus Stahl oder Edelstahl sind aus Griinden der Materialhomogenitat nicht
gewunscht. Turkndpfe aus schlag- und bruchsicherem Nylon. Die Verriegelung der
Kabine muss auf der Innenseite durch eine farbliche Kennzeichnung ersichtlich sein.
Farbe

nach Wahl des AG

Richtqualitat: Kemmlit Cronus

Garantie:
7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.
Zubehor fiir WC-Kabinen:

je Kabiene mit zu liefern und zu montieren
e Wandhaken aus Nylon

e Papierrollenhalter aus Nylon
Ersatzrollenhalter aus Nylon

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
02 Titel Gem. 2
02.02 Bereich Trennenwandsystem WC Schulbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

angebotenes Fabrikat: '......... '

02.02.1 WC-Fiinfer-Kabine, HPL-Vollkern
Trennwandanlage fir Sanitarraume aus HPL-Vollkernplatten.

Gesamthohe : raumchoch ca. 2260 mm
Bodenfreiheit : minimal / bodentief
Turbreite :ca. 600 mm

Plattendicke 13 mm

- Frontwand mit 5 Tlren
- 4 x Mittelwand 1500 mm
- Breite ca. 5200 mm

1St EP..oos GP

02.02.2 WC-Zweier-Kabine, HPL-Vollkern
Trennwandanlage fir Sanitarraume aus HPL-Vollkernplatten.

Gesamthohe : raumhoch ca. 2260 mm
Bodenfreiheit > minimal / bodentief
Turbreite :ca. 600 mm
Plattendicke 13 mm

- Frontwand mit 2 Tlren

- 1 Mittelwand ca. 1.500 mm
- 1 Seitenwand ca. 1.500 mm
- Breite ca. 2.200 mm

1 St EP..cooee GP o,
02.02.3 Schamwand, HPL-Vollkern
Schamwand, HPL-Vollkern
Farbe nach Wahl des AG
Grofe ca. 435 x 900 mm
Starke mind. 13 mm
inkl. Befstigungsmaterial
2 St EP..cooee GP o,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
02 Titel Gem. 2
02.02 Bereich Trennenwandsystem WC Schulbereich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.02

Trennenwandsystem WC Schulbereich, Netto: ...

02.03 Bereich Trennwandsystem Kita Bereich

Trennwandsystem Kita Bereich
Trennwandsystem Kita Bereich

Die im folgenden beschriebenen Positionen beschreiben WC Trennwédnde mit den
folgenden Anforderungen:

Ausfiihrung:

Kindergarten WC-Trennwandsystem

unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen
der GUV. Die GUV-Konformitat ist mit Angebots-
abgabe zu bestatigen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilitat TUV-geprift sein, das
Prifzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist
eine zusatzliche GS-Prifung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Grinden der
Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Hohe:
1400 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.

Winde:

13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438

(DIN 16926). Wasserbestandig, faulnissicher,
widerstandsfahig gegen Beschadigungen und

besonders pflegeleicht.

Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im

Radius von 33 mm gerundet. Wandanschliisse durch
massive Aluminium-Plattenhalter 8mm, 4-fach verschraubt
mit Edelstahlschrauben, pulverbeschichtet,

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

FiiBe:

@ 20 mm, hohenverstellbar, aus Aluminium
pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester
Abdeckrosette aus Nylon.

Als Variante: Hohenverstellbar, aus Aluminium eloxiert
mit Edelstahlteller und trittfester Abdeckrosette

aus Aluminium eloxiert.

(KlebefiiBe sind aus

Sicherheitsgriinden nicht zugelassen).

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
02 Titel Gem. 2
02.03 Bereich Trennwandsystem Kita Bereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Turen:

In gleicher Konstruktion wie die Wande, mit GUV konformem
Sicherheits-Fingerklemmschutz.

Bandseite/NebenschlieBkante: Durchlaufendes 20mm
Aluminium-Fingerklemmschutzrohr,

welches Quetsch- und Scherstellen nach §19 Abs. 2 GUV vermeidet.
Anschlagseite/HauptschlieBkante: In die Tir eingenutetes hochelastisches
L-Gummiprofil.

Gummilippen und Birsten auf der Bandseite/NebenschlieRkante sind aus
Sicherheitsgriinden nicht zugelassen.

Bursten die als Fingerklemmschutz dienen, sind aus Hygienegriinden grundsatzlich
(Haupt- und Nebenschliefkante) nicht zugelassen.

Pendeltiiren sind nicht erlaubt.

Beschlige:

3-Rollen-Sicherheitsfederband, @ 20 mm,

mit durchgehendem Aluminium-

Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bandern.

Ein werkzeugloses Aushangen der Turen ist

dadurch nicht méglich.

Um eine Gefahrdung nach §13 Abs. 5 GUV zu vermeiden,
missen die Bander innenliegend verschraubt sein.

Tirgriffe:

Gekropfter Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und
Bruchsicherem Nylon mit integriertem

Gummidampfer als Turanschlag. Aufgrund der Sto3gefahr
und um ein hangen bleiben nach GUV zu vermeiden,

sind abstehende Bauteile als Turanschlag nicht zugelassen.

Farben:
nach Wahl des AG

Richtqualitat: Kemmlit B-Bambino Klassik

angebotenes Fabrikat: ".........

02.03.1 WC-4er Kabine fiir Kindergarten
WC-4er Kabine fur Kindergarten

Trennwandanlage fir Kindergarten aus HPL-Vollkernplatten.

Gesamthohe : raumhoch ca. 1400 mm

Bodenfreiheit :ca. 120 mm

Turbreite :ca. 600 mm

Plattendicke 13 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
02 Titel Gem. 2
02.03 Bereich Trennwandsystem Kita Bereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Frontwand mit 4 Tiren
- 3 Mittelwande ca. 1.100 mm
- Breite ca. 4250 mm

1St EP..oo GP s

Summe Bereich 02.03
Trennwandsystem Kita Bereich, Netto: ...

Summe Titel 02
Gem. 2, Netto: ..o

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03 Titel Zwischenbau

03.1 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in MW

Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-

sung.

Brandschutz : keine Anforderung

Klimaklasse Sl

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 14

Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tirschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude

Tardricker : fir Innentur, aus Edelstahl

Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 1,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Tarblattdicke :>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung

Blechdicke 21,5 mm

Schlief3blech : Edelstahl

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccooeevvveeevreeennnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.11.2024 - Seite 41



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 Tischlerarbeiten
03 Titel Zwischenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Maulweite Stahlzarge : bis 270 mm
Baurichtmaf} : bis 1010/2135 mm
Schallddmmwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Mauerwerk
Angabe Fabrikat SR '
6 Stk EP..o GP oo
03.2 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1135/2135 mm, in MW
Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.
Brandschutz : keine Anforderung
Klimaklasse Sl
Mechan. Beansp. 'E
Benutzungsklasse 14
Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tlrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache
Tirschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude
Tardricker : fir Innentur, aus Edelstahl
Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte
HPL-Starke 1,2 mm
Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG
Tarblattdicke :>=42 mm
Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung
Blechdicke 21,5 mm
Schlief3blech : Edelstahl
Maulweite Stahlzarge : bis 270 mm
Baurichtmal} : bis 1135/2135 mm
Schallddammwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Mauerwerk
Angabe Fabrikat TR '
1 Stk EP..oees GP e
03.3 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1135/2135 mm, in TB

Objekttdr mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einfliigelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tirblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

Brandschutz : keine Anforderung

Klimaklasse 2l

Mechan. Beansp. 'E

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
03 Titel Zwischenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Benutzungsklasse 14
Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache
Tirschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude
Tuardricker : fur Innentlr, aus Edelstahl
Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte
HPL-Starke :1,2mm
Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG
Turblattdicke 1>=42 mm
Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung
Blechdicke 1,5 mm
SchlieRblech : Edelstahl
Maulweite Stahlzarge : bis 150 mm
Baurichtmal} : bis 1135/2135 mm
Schallddammwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Trockenbau

Angabe Fabrikat e '
2 Stk EP.oos GP oo,

03.4 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, T-30, in TB

Objekttdr mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einfliigelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tirblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-

sung.

Brandschutz :T-30/EI 30

Klimaklasse 2

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 4

Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tlrschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude

Tlrdricker : fur Innentir, aus Edelstahl

Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 21,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Turblattdicke 1>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung

Blechdicke 1,5 mm

SchlieRblech : Edelstahl

Maulweite Stahlzarge : bis 150 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.11.2024 - Seite 43



Leistungsverzeichnis

Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

12 Tischlerarbeiten
03 Titel Zwischenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tlrantrieb 1 ITS/OS
Baurichtmaf} : bis 1010/2135 mm
Schallddmmwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Trockenbau
Angabe Fabrikat SR '
1 Stk EP..oees GP oo
03.5 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, T-30, in MW
Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.
Brandschutz : T-30/ El 30
Klimaklasse Sl
Mechan. Beansp. 'E
Benutzungsklasse 14
Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tlrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache
Tirschloss : fir PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude
Tardricker : fir Innentur, aus Edelstahl
Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte
HPL-Starke 21,2 mm
Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG
Tarblattdicke :>=42 mm
Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung
Blechdicke : 1,5 mm
Schliel3blech : Edelstahl
Maulweite Stahlzarge : bis 270 mm
Tlrantrieb 1 ITS/OS
Baurichtmaf} : bis 1010/2135 mm
Schallddammwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Mauerwerk
Angabe Fabrikat e '
3 Stk EP..oees GP e
03.6 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1135/2135 mm, T-30, in MW

Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflliigelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

Brandschutz :T-30/EI 30

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

12 LV Tischlerarbeiten
03 Titel Zwischenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Klimaklasse 2l
Mechan. Beansp. 'E
Benutzungsklasse 14

03.7

Turbander

Tlrschloss
Tuardricker
Turblatt-Oberflache
HPL-Starke

Dekor
Turblattdicke

Zarge

Blechdicke
SchlieRblech
Maulweite Stahlzarge
Baurichtmalf}
Tlrantrieb
Schalldammwert
Wand-art.

Angabe Fabrikat

: 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,

Edelstahl-Oberflache

: fir PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude
: fur Innentir, aus Edelstahl

: Schichtstoffplatte

11,2 mm

: UNI Farben, nach Wahl des AG

:>=42 mm

: verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende

Dichtung

1,5 mm

: Edelstahl

1 bis 270 mm

: bis 1135/2135 mm
1 ITS/OS
:R'w>=32dB

: Mauerwerk

1 Stk EP..oo GP o

Schultiir zweifliglig, Holz/HDF-Platten, 1510/2135 mm, in MW

Objekttir mit Stahlumfassungszarge, Lichtausschnitt & Schall-Ex-Element, zweiflliglig ,
geeignet fur Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit

Schichtstoffplatte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten
aus HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutaus-

frasung.

Tarblatt Gangfliigel Breite ca. 985 mm
Betatigung Gangfltigel tber Driicker
Betatigung Standfligel Uber Falztreibriegel

Brandschutz
Klimaklasse
Mechan. Beansp.
Benutzungsklasse
Tlarbander

Turschloss
Tlrdricker
Turblatt-Oberflache
HPL-Starke

Dekor
Turblattdicke

Zarge

Blechdicke
SchlielRblech

- Fortsetzung auf nachster Seite -

: keine Anforderung

2

' E

14

: 3-fach verstarktes VX-Tirband, dreidimensional verstellbar,

Edelstahl-Oberflache

: fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude
: fur Innentur, aus Edelstahl

: Schichtstoffplatte

;1,2 mm

: UNI Farben, nach Wahl des AG

:>=42 mm

: verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende

Dichtung

1,5 mm
: Edelstahl

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
03 Titel Zwischenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Maulweite Stahlzarge : bis 270 mm
Baurichtmaf} : 1510/2135 mm
Schallddmmwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Mauerwerk

Angabe Fabrikat SR '

1 Stk EP..o GP
***Bedarfspos.
03.8 ObentiirschlieBer an Tiir
ObentirschlieRer mit hydraulisch kontrolliert einstellbarer Offnungsdampfung als
Gleitschienenturschlieler an vorgenannten Turen.
Angeb. Fabrikat R '
1 Stk EP.oos - Nur EP -
03.9 Zulage fiir TiirschloB als WC Ausfiihrung
Zulage fur Turschlofd als WC Ausflhrung. Mit Besetztanzeige und Notéffnung far
Innentr.
1 Stk EP..o GP
03.10 Innenfenster, Fichte, festverglast, 1-fliigelig, 2500/1105 mm

Fenster, aus Holz, feststehend, 1-fligelig, mit Ausfillen und Verleisten der Fugen
zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen.

Bauteil : Fenster
Rahmenmaterial : Holz
Oberflache : endbeschichtet
Farbe cweild
Aufteilung Fenster : 1-fligelig
Offnungstyp, Fliigel : festverglast
Verglasung :VSG mind. 8 mm
Lichtdurchlassigkeit :100 %
Schallschutzklasse 03
Schallddammmalf} :>=32dB
Rahmenbreite :ca. 90 mm
Rahmendicke :ca. 70 mm
Gewandeanschluss : Trockenbau
Einbauort : Innenfenster
Holzart : Fichte
Brustungshoéhe :ca. 1150 mm
Breite (Baurichtmal}) :ca. 2500 mm
Hoéhe (Baurichtmal}) :ca. 1105 mm
1St EP..oveeee GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 Lv Tischlerarbeiten
03 Titel Zwischenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.11 Innenfenster, Fichte, festverglast, 1-fliigelig, 1500/1905 mm, in MW

Fenster, aus Holz, feststehend, 1-fligelig, mit Ausfiillen und Verleisten der Fugen
zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen.

Bauteil : Fenster
Rahmenmaterial : Holz
Oberflache : endbeschichtet
Farbe sweild
Aufteilung Fenster : 1-flugelig
Offnungstyp, Flugel : festverglast
Verglasung :VSG mind. 8 mm
Lichtdurchlassigkeit :100 %
Schallschutzklasse :3
Schallddammmalf} :>=32 dB
Rahmenbreite :ca. 90 mm
Rahmendicke :ca. 70 mm
Gewandeanschluss : Mauerwerk
Einbauort : Innenfenster
Holzart : Fichte
Bristungshoéhe : 400 mm
Breite (Baurichtmal}) :ca. 1500 mm
Hohe (Baurichtmal}) :ca. 1905 mm
3 St EP..ooviieie, GP e,
03.12 Fensterbank innen, HPL, 20 mm, bis 300mm

Fensterbank fir innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebestandig,
verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung und Blende; Befestigung auf Mauerwerk oder
Beton.

Farbe :weild o. a.

Blendenhohe: 70 mm

Plattendicke : 20 mm

Breite : bis 300 mm

42 m EP..oo GP s

03.13 Fensterbank fiir Innenfenster, HPL, 20 mm, bis 120mm

Fensterbank fir innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebestandig,
verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung und Blende; Befestigung auf Mauerwerk oder
Beton.

Farbe :weild o. a.

Blendenhohe: 70 mm

Plattendicke : 20 mm

Breite : bis 120 mm

15 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 Lv Tischlerarbeiten
03 Titel Zwischenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.14 Turblatt kiirzen

Tirblatt durch fachgerechtes Kiirzen der neuen Bodenhéhe
anpassen, ggf. mit Anleimer.

6 Stk EP..oo GP

03.15 Stundensatz Fachwerker, Tischler

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker

10 h EP..oos GP

Summe Titel 03
Zwischenbau, Netto: ...l

04 Titel Forderzentrum

04.01 Bereich Tiiren und Fenster

04.01.1 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in TB

Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

Zarge fir den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz : keine Anforderung

Klimaklasse Sl

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 14

Tarbander : 3-fach verstarktes VX-Tlrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tirschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude

Tardricker : fir Innentur, aus Edelstahl

Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 1,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Tarblattdicke :>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung

Blechdicke : 1,5 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
04 Titel Forderzentrum
04.01 Bereich Turen und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
SchlielRblech : Edelstahl
Maulweite Stahlzarge : bis 150 mm
Baurichtmal} : bis 1010/2135 mm
Schallddmmwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Trockenbau

Angabe Fabrikat e '
8 Stk EP.oos GP oo,

04.01.2 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2010 mm, in TB

Objekttdr mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tirblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

Zarge fur den Einbau in Bestandswande geeignet.

Brandschutz : keine Anforderung

Klimaklasse |

Mechan. Beansp. 'E

Benutzungsklasse 4

Turbander : 3-fach verstarktes VX-Tilrband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache

Tlrschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir offentliche Gebaude

Turdricker : fUr Innentir, aus Edelstahl

Tirblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte

HPL-Starke 11,2 mm

Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG

Turblattdicke :>=42 mm

Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung

Blechdicke 1,5 mm

SchlielRblech : Edelstahl

Maulweite Stahlzarge : bis 150 mm

Baurichtmal} : bis 1010/20010 mm

Schalldammwert :R'w>=32dB

Wand-art. : Trockenbau

Angabe Fabrikat SR '
5 Stk EP..o GP e,

04.01.3 Schultiir, Holz/HDF-Platten, bis bis 1010/2010 mm, in MW

Objekttir mit Stahlumfassungszarge & Schall-Ex-Element, einflligelig, geeignet fur
Schulen und andere 6ffentliche Gebaude, Tlrblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoff-
platte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus
HDF-Platten, durchgehende Bandverstarkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausfra-
sung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

12 Tischlerarbeiten
04 Titel Forderzentrum
04.01 Bereich Tiren und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Zarge fur den Einbau in Bestandswande geeignet.
Brandschutz : keine Anforderung
Klimaklasse 2l
Mechan. Beansp. 'E
Benutzungsklasse 4
Tlarbander : 3-fach verstarktes VX-Turband, dreidimensional verstellbar,
Edelstahl-Oberflache
Tlrschloss : fur PZ vorbereitet, schwere Ausfiihrung fir 6ffentliche Gebaude
Tardrucker : fur Innentur, aus Edelstahl
Tarblatt-Oberflache : Schichtstoffplatte
HPL-Starke ;1,2 mm
Dekor : UNI Farben, nach Wahl des AG
Turblattdicke :>=42 mm
Zarge : verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende
Dichtung
Blechdicke 21,5 mm
SchlieRblech : Edelstahl
Maulweite Stahlzarge : bis 270 mm
Baurichtmaf} : bis 1010/2010 mm
Schallddmmwert :R'w>=32dB
Wand-art. : Mauerwerk
Angabe Fabrikat SR '
3 Stk EP..o (] N
04.01.4 Zargendichtung Innentiir erneuern
Zargendichtung Innentlr erneuern
Zargendichtung Innentlr 3 seitig umlaufend erneuern.
Baurichtmaf}y : bis 1010/2135 mm
23 Stk EP.oos GP e
04.01.5 Klebedichtung Innentiir

Klebedichtung Innentir

vorhandenen Metallrohrrahmentiren im Falzbereich 3-seitig umlaufend mit Klebedichtung
versehen.

D-Profil oder ahnlich
Breite: bis 12 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
04 Titel Forderzentrum
04.01 Bereich Turen und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hohe: bis 8 mm

abschlielende Profilauswahl gemaf ortlicher Abstimmung

60 m EP..oo GP

04.01.6 Tiirblatt einhdngen und einstellen
Tirblatt einhangen und einstellen

Auf der Baustelle eingelagertes Tirblatt transportieren, einhéngen, einstellen.

Transport aus einem anderen Gebaudeteil im Untergeschoss, ca. 50 m iber das
Aussengelande, Verteilung tber das Treppenhaus auf die Etagen.

28 Stk EP.oos GP oo,
***Bedarfspos.
04.01.7 ObentiirschlieBer an Tiir
ObentiirschlieRer mit hydraulisch kontrolliert einstellbarer Offnungsdampfung als
GleitschienentlrschlieRer an vorgenannten Tren.
Angeb. Fabrikat e '
1 Stk EP..o - Nur EP -
04.01.8 Zulage fiir TurschloB als WC Ausfiihrung
Zulage fur Turschlofd als WC Ausfuhrung. Mit Besetztanzeige und Notdffnung fir
Innentr.
4 Stk EP..o GP
04.01.9 Tiirblatt kiirzen
Tirblatt durch fachgerechtes Kiirzen der neuen Bodenhdhe anpassen, ggf. mit Anleimer.
6 Stk EP.oos GP oo,
04.01.10 Innenfenster, Fichte, festverglast, 1-fliigelig, 1500/1253 mm

Fenster, aus Holz, feststehend, 1-fligelig, mit Ausfillen und Verleisten der Fugen
zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen.

Bauteil : Fenster

Rahmenmaterial : Holz

Oberflache : endbeschichtet

Farbe :weil}

Aufteilung Fenster : 1-fligelig

Offnungstyp, Fliigel : festverglast

Verglasung :VSG mind. 8 mm

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccooeevvveeevreeennnns
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
04 Titel Forderzentrum
04.01 Bereich Taren und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lichtdurchlassigkeit :100 %
Schallschutzklasse 03
Schallddammmalf} :>=32 dB
Rahmenbreite :ca. 90 mm
Rahmendicke :ca. 70 mm
Gewandeanschluss : Trockenbau / Mauerwerk
Einbauort : Innenfenster
Holzart : Fichte
Brustungshohe :ca. 900 mm
Breite (Baurichtmal}) :ca. 1500 mm
Hoéhe (Baurichtmal}) :ca. 1253 mm
5 St EP..oveeeeee GP e,
04.01.11 Fensterbank innen, HPL, 20 mm, bis 300mm

Fensterbank fir innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebestandig,
verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung und Blende; Befestigung auf Mauerwerk oder
Beton.

Farbe s weild 0. &.

Blendenhéhe: 70 mm

Plattendicke : 20 mm

Breite : bis 300 mm

70m EP..oo GP

04.01.12 Fensterbank fiir Innenfenster, HPL, 20 mm, bis 75mm

Fensterbank fir innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebestandig,
verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung und Blende; Befestigung auf Mauerwerk oder
Beton.

Farbe s weild 0. &.

Blendenhéhe: 70 mm

Plattendicke : 20 mm

Breite : bis 75 mm

15 m EP..oo GP

04.01.13 Mobilwand, manuell, 7000/3200,41dB,1-Pkt

Mobilwand, manuell, bestehend aus:

Wand:

- Elemente mit umlaufendem Metallrahmen, Profil bei geschlossener Wand nicht sichtbar

- beidseitige Beplankung mit Dreischicht-Spanplatten

- Korrosionsgeschutzte Deckenlaufschiene mit kugelgelagerten Laufrollenwagen
(gerauscharm)

- Abschottung zwischen Laufschiene und Unterkante der dartberliegenden Decke

- Elementaushangung mit Rollenbolzen

- Oberer und unterer Druckbalken mit Dichtung

- Handkurbel Uber Doppelscherengetriebe mit Ausgleichsfedern fiir manuelle Betatigung

- Verbindung der Elemente mit Magnetleisten oder Lippendichtung

- alle Elemente mit Hohenverstellmechanik, Nachjustierung ohne Offnen der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 Tischlerarbeiten
04 Titel Forderzentrum
04.01 Bereich Tiren und Fenster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
abgehangten Decke oder der Elemente
- Anschlisse seitlich, passend zur Trennwandkonstruktion
Teleskopelement, Abschlusselement:
- Ausfahrkoffer innenliegend, aus Aluminium, in eingefahrenem Zustand und
Paketabstellung, keine aufgedoppelten Spanplattenteile, Kofferhub ca. 120 mm
Dicke Beplankung :>16 mm
Emissionsklasse :E1
Elementdicke : 100 mm
Breite gesamt :ca. 7260 mm
Hohe gesamt : ca. 3260 mm
Anzahl der Elemente : 6 Stlick
Elementbreite :ca. 1210 mm
Abschottung Decke/Schiene:bis 300 mm
Schlupftire : 1 Stlick  Breite ca. 1,00 m Hohe mind. 2,10 m
Gef. Schalldammung :Rw 47 dB
Aufhangung : 2-Punkt, mit Abstellweiche
Oberflache : HPL furniert, Farbton n. Wahl des AG
Angeb. Fabrikat R '
1 Stk EP..oees GP e
04.01.14 Stundensatz Fachwerker, Tischler

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen:
Fachwerker

10 h EP..oo GP

Summe Bereich 04.01

Tiren und Fenster, Netto: ...

04.02 Bereich Trennwandsystem WC

Trennwandsystem

Die im folgenden beschriebenen Positionen beschreiben WC Trennwéande mit deb
folgenden Anforderungen:

Konstruktion:
Trennwand aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial im statischen Verbund mit glattflachigen
Aluminiumprofilen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilitat TUV-geprift sein, das
Prufzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist
eine zusatzliche GS-Priifung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Griinden der
Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

12 LV Tischlerarbeiten
04 Titel Forderzentrum
04.02 Bereich Trennwandsystem WC
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Raumhoch, geschlossene Anlage, minimale Bodenfreiheit.

Hohe:
bis 2,5m

Winde:

13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbestandig,
faulnissicher, widerstandsfahig gegen Beschadigungen und besonders pflegeleicht. Alle
sichtbaren Kanten sind gerundet und dadurch verletzungsfrei. Zur Sicherstellung der
Stabilitat, werden grundsatzlich keine stirnseitigen Verschraubungen verwendet.

Profile:

Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifer 3-Kammer-Stabilisator (54/43 mm) in
eckiger Ausfuhrung mit Wandanschluf3rosette Gber der Tarfront. Stabilisator steht durch
M12x60 Verschraubung in statischem Verbund mit den glattflachigen Band- und
Tlranschlagprofilen. 3-Kammer-Turanschlagprofile (50/37 mm) sind verdrehsicher und
kraftschlissig mit dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschluf® der Band- und
Taranschlagsprofile mit Aluminiumplatte unfallsicher abgedeckt. Wandanschluf durch
U-Profile (30/24 mm).

Ausfiihrungen zur Auswahl:
Profile in eloxierter Ausfiihrung. Als Variante: Profile in pulverbeschichteter Ausfiihrung.

FiiBe:

FuBkonstruktion besteht aus einem Edelstahlkern (& 20 mm) und einem
Edelstahlbodenteller. Der Bodenteller ermdglicht mindestens eine 3-fache Verschraubung
in den Fliesenfugen. Eine stufenlose Hohenverstellung wird durch ein M12 Gewinde aus
Edelstahl in den massiven Aluminiumverbindern in die senkrechten Anschlagprofile
gewahrleistet. Die Absicherung erfolgt mittels einer Kontermutter. Aus Stabilitatsgrinden
sind gesteckte Verbindungen und Hohlrohre zu vermeiden. Um eine langlebige und
dauerhafte Befestigung der Anlagen auf dem Boden sicherzustellen sind fur die
wesentlichen Konstruktionsdetails ausschliellich Edelstahlteile zu verwenden. Lésungen
mit Kunststoffteilen sind anfallig gegen Reiniger und St6Re und aus diesem Grund von
der Wertung ausgeschlossen. Die trittfesten Abdeckrosetten aus Aluminium miissen sich
jederzeit leicht anheben lassen um eine einfache Reinigung zu ermdglichen.

Turen:

13 mm starke HPL-Vollkernplatten stumpf einschlagend. Alle Kanten umfrast, die Ecken
im Radius von 2 mm abgerundet. Durchlaufende Dampfungsgummi im Anschlagprofil zur
Gerauschdampfung integriert.

Beschlage:

3 kraftige 3-Rollen-Bander (@ 20 mm) je Tir, ein unbeabsichtigtes Aushangen der Tdr ist
dadurch unméglich. Die Bandbefestigung in den HPL-TUren muss materialgerecht in der
Flache der Ture erfolgen, um ein Spalten der Platte zu vermeiden. Bei Verschraubungen
stirnseitig in das HPL kann sich die Platte spalten, daher sind solche Lésungen nicht
zugelassen. Verschraubung in die verwindungssteifen Mehrkammerprofile erfolgt mittels
Edelstahl-Torx-Schrauben, um ein leichte Wartung zu ermdglichen. Nietenverbindungen
in den Profilen sind nicht nachstellbar und wartungsunfreundlich und daher zu vermeiden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
04 Titel Forderzentrum
04.02 Bereich Trennwandsystem WC
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Je Tur ist ein Band mit eingebauter Feder zum SelbstschlieRen oder Selbstéffnen der Tur
einzubauen.

Ausfiihrung der Bandachse aus Edelstahl (@ 8mm) und der Feder aus nichtrostendem
Delta-Seal-Stahl um ein Knarren zu vermeiden. Die Bandoberflache ist aus Griinden der
Materialhomogenitat von Band und Profilen aus Aluminium auszufiihren.

Leicht austauschbares, kunststofffreies Ein-Riegel-Schloss aus Zinkdruckguss mit
massivem, nicht brennbarem Riegel. Konstruktionen, bei denen sich die Verriegelung
verhaken kann oder Abnutzungserscheinungen bei haufiger SchlieRung auftreten kénnen
sind aus Sicherheitsgriinden nicht zugelassen. Schlosskasten aus Voll-Aluminium,
Verriegelungen aus Stahl oder Edelstahl sind aus Griinden der Materialhomogenitat nicht
gewunscht. Turknopfe aus schlag- und bruchsicherem Nylon. Die Verriegelung der
Kabine muss auf der Innenseite durch eine farbliche Kennzeichnung ersichtlich sein.
Farbe

nach Wahl des AG

Richtqualitat: Kemmlit Cronus

Garantie:
7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.
Zubehor fiir WC-Kabinen:

je Kabiene mit zu liefern und zu montieren
e Wandhaken aus Nylon

e Papierrollenhalter aus Nylon
e Ersatzrollenhalter aus Nylon

angebotenes Fabrikat: '.........

04.02.1 WC-Trennwandsystem mit Tir HPL-Vollkern
WC-Trennwandelement mit Tar HPL-Vollkern wie folgt:

Elementhohe : 2500 mm
Elementbreite :ca. 1700 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
04 Titel Forderzentrum
04.02 Bereich Trennwandsystem WC
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bodenfreiheit : minimal / bodentief
Turbreite :ca. 600 mm
2 St EP. GP oo,
04.02.2 WC-Zweier-Kabine, HPL-Vollkern

Trennwandanlage fur Sanitarrdume aus HPL-Vollkernplatten.

Gesamthohe :ca. 2500 mm
Bodenfreiheit : minimal / bodentief
Turbreite :ca. 600 mm

- Frontwand mit 2 Tlren
- 1 Mittelwand 1500 mm
- Breite 1650 mm

2 St EP..oo GP

04.02.3 Schamwand, HPL-Vollkern

Schamwand, HPL-Vollkern
Farbe nach Wahl des AG

Grole ca. 435 x 900 mm
Stéarke mind. 13 mm
inkl. Befstigungsmaterial

2 St EP..oo GP s

Summe Bereich 04.02
Trennwandsystem WC, Netto: ...

Summe Titel 04
Forderzentrum, Netto:  ..............ceeeiiiinnnin.

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.

05 Titel Wartungsarbeiten

***Bedarfspos.

05.1 Jahrliche Prifung und Wartung der Feststellanlagen
Jéahrliche Priifung und Wartung der vorgenannten Feststellanlagen

Kosten fir die, in Abstdnden von maximal zwdlf Monaten erforderliche Prifung der
Feststellanlagen auf ordnungsgemafies und stérungsfreies Zusammenwirken aller Gerate

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten
05 Titel Wartungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

sowie eine Wartung.

Die jahrliche Prafung Wartung darf nur von einem Fachmann oder einer dafur
ausgebildeten Person ausgeflihrt werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jahrlichen Prifung und Wartung sind aufzuzeichnen.

Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren

1psch EP........... - Nur EP -

Summe Titel 05
Wartungsarbeiten, Netto: ...
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

LV-Zusam menfassung Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schénkirchen (1411-2.BA)
12 LV Tischlerarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
00 Titel Baustelleneinrichtung 15 sessessssssssrssrsessssesssens
01 Titel Gem. 1 15 ervsssessssssssssssesseeeenee
01.01 Bereich Turen und Fenster 15 eereeereeeeen e eeneaen
01.02 Bereich Trennwandsystem WC 25 irereeeereeenerea.
02 Titel Gem. 2 2
02.01 Bereich Turen und Fenster 28 e
02.02 Bereich Trennenwandsystem WC Schulbereich 36 verererieereeeneesneeneennns
02.03 Bereich Trennwandsystem Kita Bereich 39 irerereeereeeeeneeeee.
03 Titel Zwischenbau 41 s
04 Titel Forderzentrum .
04.01 Bereich Turen und Fenster T
04.02 Bereich Trennwandsystem WC 3
05 Titel Wartungsarbeiten 56 wesssssssssssssssssrssressesns

Summe LV 12 Tischlerarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	1411-2.BA Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen
	12 Tischlerarbeiten
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	A.- Allgemeine Projektbeschreibung
	B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299
	00 Baustelleneinrichtung
	1  Baustelleneinrichtung
	Zeitliche Abfolge Türen

	01 Gem. 1
	01 Türen und Fenster
	1  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in TB
	2  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2010 mm, in TB
	3  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in MW
	4  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis bis 1010/2010 mm, in MW
	5  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, T-30, in TB
	6  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2010 mm, T-30, in TB
	7  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, T-30, in MW
	8  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2010 mm, T-30, in MW
	9  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2010 mm, T-30 RS, in MW
	10   nur Türblatt, Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm,
	11  Obentürschließer an Tür
	12  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in MW, Eckzarge
	13  Schiebetür, Vollspanplatte mit HPL-Platte, 1010/2130 mm
	14  vorh. Tür ausbauen und wieder einbauen 1,26 x 2,20 m
	15  vorh. Tür ausbauen und wieder einbauen 0,885 x 2,135 m
	16  Fensterbank innen, HPL, 30 mm, bis 300mm
	17  Fensterbank für Innenfenster, HPL, 30 mm, bis 50mm
	18  Brüstungsabdeckung aus Holz endlackiert,
	19  Stundensatz Fachwerker, Tischler

	02 Trennwandsystem WC
	Trennwandsystem Schulbereich
	1  WC-Dreier-Kabine, HPL-Vollkern
	2  WC-Dreier-Kabine, HPL-Vollkern
	3  Sichtschutzwand, HPL-Vollkern


	02 Gem. 2
	01 Türen und Fenster
	1  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in TB
	2  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in MW
	3  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis bis 1010/2010 mm, in MW
	4  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis bis 1010/2010 mm, in MW bis 395 mm
	5  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, T-30, in MW
	6  Türblatt einhängen und einstellen
	7  Obentürschließer an Tür
	8  Zulage für Türschloß als WC Ausführung
	9  Türblatt kürzen
	10  Fingerschutzprofil
	11  Innenfenster, Fichte, festverglast, 1-flügelig, 2250/750 mm
	12  Innenfenster, Fichte, festverglast, 1-flügelig, 1500/750 mm
	13  Fensterbank innen, HPL, 20 mm, bis 400mm
	14  Fensterbank für Innenfenster, HPL, 20 mm, bis 75mm
	15  Schonschild, Tür
	16  Instandsetzungarbeiten Türblätter
	17  Heizkörperverkleidung 2,7x0,52 m
	18  Heizkörperverkleidung 0,72x2,2 m
	19  Heizkörperverkleidung 0,6x0,52 m
	20  Stundensatz Fachwerker, Tischler

	02 Trennenwandsystem WC Schulbereich
	Trennwandsystem Schulbereich
	1  WC-Fünfer-Kabine, HPL-Vollkern
	2  WC-Zweier-Kabine, HPL-Vollkern
	3  Schamwand, HPL-Vollkern

	03 Trennwandsystem Kita Bereich
	Trennwandsystem Kita Bereich
	1  WC-4er Kabine für Kindergarten


	03 Zwischenbau
	1  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in MW
	2  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1135/2135 mm, in MW
	3  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1135/2135 mm, in TB
	4  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, T-30, in TB
	5  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, T-30, in MW
	6  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1135/2135 mm, T-30, in MW
	7  Schultür zweiflüglig, Holz/HDF-Platten, 1510/2135 mm, in MW
	8  Obentürschließer an Tür
	9  Zulage für Türschloß als WC Ausführung
	10  Innenfenster, Fichte, festverglast, 1-flügelig, 2500/1105 mm
	11  Innenfenster, Fichte, festverglast, 1-flügelig, 1500/1905 mm, in MW
	12  Fensterbank innen, HPL, 20 mm, bis 300mm
	13  Fensterbank für Innenfenster, HPL, 20 mm, bis 120mm
	14  Türblatt kürzen
	15  Stundensatz Fachwerker, Tischler

	04 Förderzentrum
	01 Türen und Fenster
	1  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2135 mm, in TB
	2  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis 1010/2010 mm, in TB
	3  Schultür, Holz/HDF-Platten, bis bis 1010/2010 mm, in MW
	4  Zargendichtung Innentür erneuern
	5  Klebedichtung Innentür
	6  Türblatt einhängen und einstellen
	7  Obentürschließer an Tür
	8  Zulage für Türschloß als WC Ausführung
	9  Türblatt kürzen
	10  Innenfenster, Fichte, festverglast, 1-flügelig, 1500/1253 mm
	11  Fensterbank innen, HPL, 20 mm, bis 300mm
	12  Fensterbank für Innenfenster, HPL, 20 mm, bis 75mm
	13  Mobilwand, manuell, 7000/3200,41dB,1-Pkt
	14  Stundensatz Fachwerker, Tischler

	02 Trennwandsystem WC
	Trennwandsystem
	1  WC-Trennwandsystem mit Tür HPL-Vollkern
	2  WC-Zweier-Kabine, HPL-Vollkern
	3  Schamwand, HPL-Vollkern


	05 Wartungsarbeiten
	1  Jährliche Prüfung und Wartung der Feststellanlagen
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