



Unterhangdecken Erdgeschoss Abbruch  
M 1:100

Überhangdecken Dachgeschoss Abbruch  
M 1:100



Unterhangdecken 1. Obergeschoss Abbruch  
M 1:100



Unterhangdecken 2. Obergeschoss Abbruch  
M 1:100

DECKENLISTE Abbruch EG					
Anzahl	Ebene	Typ	Umfang	Fläche	Kommentare
1	00_EG OFF	AVD_GK - Längswand	17,810	16,81 m <sup>2</sup>	
1	00_EG OFF	AVD_GK - Längswand 1	17,810	16,81 m <sup>2</sup>	
1	00_EG OFF	Bestand gut	158,805	151,72 m <sup>2</sup>	
1	00_EG OFF	Bestand gut	158,805	151,72 m <sup>2</sup>	
12	00_EG OFF	Bestand Rasterdecke 15cm	384,761	402,30 m <sup>2</sup>	
		Bestand Rasterdecke 15cm: 19	384,760	402,30 m <sup>2</sup>	
		Gesamt: 20	951,355	978,74 m <sup>2</sup>	

DECKENLISTE Abbruch OG1					
Anzahl	Ebene	Typ	Umfang	Fläche	Kommentare
12	01_OG1 OFF	Bestand Rasterdecke 40cm	555,525	536,80 m <sup>2</sup>	
		Bestand Rasterdecke 40cm: 30	555,525	536,80 m <sup>2</sup>	
		Gesamt: 30	555,525	536,80 m <sup>2</sup>	

DECKENLISTE Abbruch OG2					
Anzahl	Ebene	Typ	Umfang	Fläche	Kommentare
12	02_OG2 OFF	Bestand Rasterdecke 40cm	608,075	612,51 m <sup>2</sup>	
		Bestand Rasterdecke 40cm: 30	608,075	612,51 m <sup>2</sup>	
		Gesamt: 30	608,075	612,51 m <sup>2</sup>	

Legende Entkernung/ Abbruch

- Vorhandene Bauteile massiv
- Vorhandene Bauteile Treibholz
- Abbruch Bauteile Treibholz im Längsanfang Entkernungsarbeiten
- Abbruch statisch nicht tragender Bauteile im Längsanfang Entkernungsarbeiten
- Abbruch statisch tragender Bauteile nach Vorhaben Tragwerksplanung im Längsanfang Entkernungsarbeiten
- neuer Bauteil (nach Stahl) verbleibend



BDA 3

Bestandsaufnahme nach Deckenöffnung, siehe Detailblatt "Deckenaufbau"  
alle nicht gekennzeichneten Bodenbeläge  
+ PVC-Belag

Index	Änderung	Phase	Gezeichnet	Überprüft	Freigegeben	Datum	Umfang	Status	Notizen
<p>OKFF ± 0,00 = 211,20 m über NN</p>									
<p>Alle Maße und Gegebenheiten sind von Untermietern und den ausführenden Firmen verantwortlich zu prüfen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Tragwerksplanung, der Raumplanung, des Anlagenbau und sonstigen Fachplänen. Bei Unklarheiten ist sofort die Bauleitung zu informieren. Mit Änderungen des neuen Planwerks werden alle vorherigen Planwerke ungültig. Die jeweiligen Maßstäbe sind zu beachten.</p>									
<p>Beauftragter: Oberlausitz - Kliniken gGmbH Am Stadtwall 3 10625 Beuthen</p>									
<p>Projektbezeichnung: Oberlausitz - Kliniken gGmbH Umbau Haus 1 zum Alten- und Pflegeheim Am Stadtwall 3 10625 Beuthen</p>					<p>Projektarchitekt: Dipl.-Ing. (FH) Claudia Jentzsch Bauleiter: Dipl.-Ing. (FH) Claudia Jentzsch</p>				
<p>Planart: Architektur Bestand + Abbruch Abbruch Unterhangdecken</p>					<p>Projekt: 0001 1 2290 0 Datum: 19.09.2024 Blatt: 105</p>				
<p>Planungsphase: Ausführung/Planung Merkmal: Wie angezeigt Skizzen: 841/1189 Datum: 19.09.2024 Blatt: 105</p>									