



- Legende**
- Vorhandene Bauteile neu
 - Tüppeldecke
 - Mauerwerk
 - Trockenbau
 - Neudeckung
 - neuer Bauteil (nach Bauteil) erforderlich
- BDA 3**
- Bestandteilebau nach Deckenöffnung, ohne Details "Deckenbauwerk"
 - Spezifizierung Holztafel in Geschosshöhe zu benachbarten Geschosshöhe
1. Fenster neu
Anforderung Wärmeschutz: U_w 1,30 W/m²K
Ausführung Griffröhren für Fenster: 0,55-1,50m erforderlich gemäß DIN 18462
Maße für neue Fenster (Rahmen und Kämpfer) von Bestandsräumen übernehmen, Fenster sind mit Baupassivieren.
 2. Fenster Bestand
Nachrüstung der Fenster Bewehrungen mit Fenstergriffelreinigung
 3. Außenputzflächen mit Füllungsputzwerk, elektrisch angebracht.
Kantenbreite = ca. 140mm
Länderbreite = 300mm
Befestigungsmittel am Sturz
 4. Abbruchzeichnung von Fenstern mit BSHL = 60mm
 - VZA: Stahlrohr Ø21,3mm, seitl. Verankerung in Mauerlaibung



Beauftragter	Architekt	Architekt	Architekt	Architekt	Architekt	Architekt	Architekt	Architekt	Architekt
OLK BZ	AP	AR	230	SN	A	00	V		
OKKF ± 0.00 = 211,20 m über NN									
<p>Oben: Plan ist verbindlich genehmigt. Die Planunterlagen stellen die Baugrenzen dar. Die Planunterlagen werden kopiert, nicht verändert, ohne Personen mitgeltend oder anderweitig missbräuchlich genutzt werden.</p> <p>Alle Maße und Gegebenheiten sind von Untertanen und den ausführenden Firmen verbindlich zu prüfen. Oben: Plan gilt für die Vollendung aller Phasen des Tragwerks, des Baubereichs, des Erdgeschosses und sonstiger Funktionen. Bei Umänderungen ist sofort die Bauleitung zu informieren. Mit Einreichen des neuen Planwerks werden alle vorherigen Planwerke ungültig. Die jeweiligen Maßstäbe sind zu beachten.</p>									
<p>Beauftragter: Oberlausitz - Kliniken gGmbH Am Stadtwall 3 02625 Bautzen</p>					<p>Architekt: Oberlausitz - Kliniken gGmbH Umbau Haus 1 zum Alten- und Pflegeheim Umbau + Abbruch Schnitt A und Schnitt a</p>				
<p>Projektleitung: Dipl.-Ing. (FH) Claudia Jentzsch</p>					<p>Projektleitung: Dipl.-Ing. (FH) Claudia Jentzsch</p>				
<p>Zeichner: Zocher</p>					<p>Zeichner: Zocher</p>				
<p>Planungsphase: Ausführung</p>					<p>Planungsphase: Ausführung</p>				
<p>Mitarbeiter: 1-50</p>					<p>Mitarbeiter: 841/1189</p>				
<p>Datum: 20.09.2024</p>					<p>Datum: 20.09.2024</p>				
<p>Blatt: 230</p>					<p>Blatt: 230</p>				

