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Vertragliche Regelungen

BAUKURZBESCHREIBUNG
BAUKURZBESCHREIBUNG

1.0 Angaben zur Baustelle

Die Erweiterungsbauarbeiten finden auf dem Gelande
des ABKR in der Stralte Kronesruhe in Haldensleben
statt. Die Stral3e befindet sich am stidwestlichen Orts-
rand von Haldensleben. Sie verbindet die Hinzenberg-
stralle mit der B245. In der Nahe befindet sich das
Gewerbegebiet "Studhafen". Auf dem Gelande des
ABKR sind ein Neubau, ein Anbau und die Neuge-
staltung des Ubungsplatzes geplant. Als Zwischen-
lager flr Baumaterialien muss das Baufeld in Ab-
stimmung mit dem AG genutzt werden.

2.0 Baubeschreibung
2.1 Stral3en- und Wegebau

Auf der Siidseite des Gelandes hinter den Garagen

ist die Anlage einer sogenannten Ubungsflache ge-
plant. Die Zufahrt wird Uber ein vorhandenes 4,0 m
breites Tor auf der Westseite realisiert. Danach
schlief3t sich eine ebenfalls 4,0 m breite Zufahrt bis
zum Uberdachten Freilager an. Hier verbreitert sich

die Flache auf 7,0 m. Zwischen Pflasterfache und
Gebaude bzw. Freilager befindet sich ein 0,50 m
breiter Traufstreifen, welcher mit einem Betonhoch-
bord H 15/30 getrennt wird. Die Pflasterung aller
Flachen besteht aus Betondoppelverbundsteinen in

H - Form in der Starke 10 cm. Als Trennung der
Pflasterflache zur Griinflache wird ein Betontiefbord

T 8/25 eingebaut. Nach 34 m endet die Pflasterflache.
Im Bereich der anschlieRenden Betonflache ist der
Traufstreifen 1,00 m breit. Die Betonflache ist mit Hoch-
und Rundborden einzufassen. Neben dem Ubungsturm
im Bereich der Grundstuickszufahrt wird die Aufstell-
flache fiir den Ubungsbehalter in den AbmaRen

10,0 x 3,6 m angeordnet.

Fir die Fahrflachen wurde der Befestigungsaufbau
nach RSTO 12 fir die Belastungsklasse 1,0, Tafel 3
Bauweisen mit Pflasterdecke fiir Fahrbahnen auf F2-
und F3 - Untergrund/Unterbau Zeile 1 wie folgt fest-
gelegt:

Fahrbahn
10 cm Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338

Doppelverbundstein H - Form,
Farbe grau, Ausfiihrung in Reihe
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Vertragliche Regelungen

Fugen mit Splitt- Brechsandgemisch 0/5
einschlammen
4 cm Splitt- Brechsandgemisch 0/5
20 cm Schottertragschicht 0/32
30 cm Frostschutzschicht 0/45*
64 cm Gesamtstarke des frostsicheren Oberbaus

Folgende EV2 - Werte sind hierbei einzuhalten:
EV2 = 150 Mpa auf der Schottertragschicht
EV2 = 120 MPa auf der Frostschutzschicht
EV2 = 45 MPa auf dem Grindungsplanum

* Bei EV2 - Werten < 45 Mpa auf dem Planum sind
die unteren 15 cm der Frostschutzschicht durch
eine 15 cm HGT-Schicht zu ersetzen. Wird der EV2-
Wert von 15 MPa unter der HGT - Schicht unterschritten
ist eine Schicht Grobschlag einzubauen.

Der 0,50 m bzw. 1,00 m breite Traufstreifen hinter den
bestehenden Garagen erhalt eine 8 - 10 cm starke
Kiesfiillung, Kérnung 16/32, auf einer Vliesunterlage.
Am Gebaude ist eine Noppenbahn zu stellen.

Vor dem neuen Blrogebaude sind die Pflasterflachen
im Arbeitsraum zur Herstellung des Gebaudes mit
dem vorhandenen (Doppelverbundstein H - Form) zu
schlieRen. Als Randeinfasung beidseitig neben dem
Eingang sind Hochbordsteine zu verwenden.

Die Zufahrt zur neuen Rettungswache ist in Doppel-
verbundstein H - Form auszufihren und mit Tief-
bordstein T 10/30 einzufassen. Der Asphalt am

Rand der Stralle Kronesruhe ist zu schneiden,

ein Tiefbord ist zu versetzen und der Arbeitsraum
zwischen Tiefbord und Fahrbahn ist mit Beton C 20/25
zu verflllen und die Oberflache mit 4 cm Gussasphalt
zu verschlieBen. Der Aufbau der Zufahrt entspricht
der Ubungsflache. Die Traufstreifen nordlich und
sudlich der neuen Rettungwache sind 40 cm breit.

Am Gebaude der neuen Rettungswache auf der
Sldseite ist eine kleine Terrasse als Pausenplatz

in Dreiecksform anzulegen. Die Einfassung erfolgt
durch einen Tiefbord T 8/25 Das Gefalle von 1-1,5 %
fuhrt vom Gebaude weg in Richtung Griinanlagen.

Fir die Terrasse wurde der Befestigungsaufbau
nach RSTO 12 firr die Bauweisen fiir Rad- und
Gehwege auf F2- und F3- Untergrund/Unterbau
Tafel 6, Zeile 2 wie folgt festgelegt:

8 cm Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338
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Rechteckstein 20/10, Farbe grau
Ausfiihrung in Reihen,

Fugen mit Brechsand- Splittgemisch 0/5
einschlammen

4 cm Brechsand- Splittgemisch 0/5

25 cm Frostschutzschicht 0/45

37 cm frostsicherer Oberbau

Folgende EV2 - Werte sind hierbei einzuhalten:
EV2 = 80 MPa auf der Frostschutzschicht 0/45
EV2 = 45 MPa auf dem Grindungsplanum

2.2 Betonplatte

Fir das Uben der Bergung von Verletzten aus ver-
unfallten PKW ist eine Betonflache in den Abmalien
9,00 m x 6,00 m herzustellen. Die neue Flache wird
unmittelbar an der neuen Ubungsflache siidlich am
Garagenkomplex errichtet. Die Einfassung erfolgt an
der hausseitigen Langsseite zum Traufstreifen mit
einem Hochbord HB 15/30 mit 10 cm Ansicht und

an den restlichen Seiten mit Rundborden RB 15/22
mit 3 cm Ansicht. Mittig ist eine Entwasserungsrinne
DN 200 Klasse D von 6,00 m Lange anzuordnen.
Die Rinne wird an einen Schlammfang und an einen
Abscheider angeschlossen. Fir die Flache wird eine
30 cm dicke Stahlbetonplatte hergestellt. Raumfugen
sind entlang der Entwasserungsrinne sowie zwischen
den Betonierabschnitten vorgesehen.

Die Abdichtung der Raumfugen erfolgt mit einem
1-komponentigen, bauaufsichtlich zugelassenem
Fugenabdichtungssystem. Die Raumfugen mit einer
Breite von 20 mm in der Platte sind zu verdubeln.

Die Platten erhalten folgenden Aufbau:

30 cm bewehrte Betonplatte C 30/37

Fugen mit dauerelastischem Fugenfillstoff verschlielen
2 Lagen PE-HD Folie

15 cm HGT - Schicht

35 cm Frostschutzschicht 0/45

80 cm frostsicherer Oberbau

Folgende EV2 - Werte sind hierbei einzuhalten:
EV2 = 120 MPa auf der Frostschutzschicht
EV2 = 45 MPa auf dem Planum

2.3 Trinkwasser

Zur Versorgung des Bironeubaus mit Trinkwasser
ist eine neue Anschlussleitung ausgehend vom
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Vertragliche Regelungen

Anschluss der Rettungswache vor den Bestands-
gebauden auf einer Lange von ca. 55 m zu verlegen.
Die Leitung besteht aus PE in der Dimension DN 32.

2.4 Schmutzwasser

Die Entwasserung des neuen Blrogebaudes erfolgt
durch das Verlegen einer neuen Leitung vor den Be-
standsgebauden aus PP DN 150. Neben dem Biiro-
neubau werden zwei Strange gebaut, welche das
Schmutzwasser aus dem Gebaude aufnehmen.

Die Waschplatte und die Garagen werden Uber eine
Leitung PEHD DN 150 sowie Uber einen neuen
Koaleszenzabscheiders NS 10 mit 2500 Liter
Schlammfang mit Probenahmeschacht angeschlossen.

2.5 Regenwasser

Das anfallende Niederschlagswasser der Ubungs-
flache wird Uber das Quergefalle in die angemul-
dete Grinflache geleitet, wo es versickert. Das
Wasser der Dachflachen des Blroneubaus wird
durch beidseitig des Gebaudes anzuordnenden
Leitungen aus PP DN 150 in den bestehenden
Kanal zur Entwésserung der Garagen geleitet.

Die Tiefenlage der Regenwasserhauptleitungen
schwankt zwischen 1,0 m und 2,0 m. Die Leitungen
liegen unter dem System der Schmutzwasser-
sammler. Fur die Errichtung der Rettungswache
muss die vorhandene Dachentwasserung umver-
legt werden und ein neuer Anschluss an die Haupt-
leitung erfolgen. Die Kastenrinnen DN 100 vor den
Toren werden an die neuverlegten Leitungen DN 200
aus PP angeschlossen. Im Bereich des Stralien-
anschlusses ist ebenfalls eine Kastenrinne DN 150
vorgesehen.

Die befestigte Flache fiir den Ubungsbehélter wird
durch eine Kastenrinne DN 150 entwassert. Diese
wird an das Entwasserungsrohr fiir das Fallrohr an
der Gebaudeecke angeschlossen.

2.6 Kabelgraben

Parallel zur Ubungsflache ist ein Kabelgraben mit einer
Tiefe von 0,6 m herzustellen. Es sind 4 Leuchtenstand-
orte vorgesehen. Fir die Leuchten ist ein Hllsenfunda-
ment DN 200 mit Beton herzustellen.

2.7 Begrunung

Die Begriinung besteht vorrangig aus Rasenansaaten.
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Im Bereich des Zaunes sind nach Fertigstellung des
Bauvorhabens 6 Prunus spinosa (Schwarzdorn, Schlehe)
und 2 Rosa canina (Hundsrose) im Container 3 | Hohe
60 - 100 cm in zwei Reihen zu pflanzen.

3.0 Baugrund

Fir das Bauvorhaben wurde von dem Baugrundbtiro
Heinemann und Klemm GbR aus Magdeburg mit Datum
vom 10.01.2024, Projekt Nummer 151/2023, ein geo-
technischer Bericht angefertigt.

Nach der geologischen Karte sind Sande in grofierer
Machtigkeit zu erwarten. Zur Erkundung wurden vier
4 - 6 m tiefe Kleinrammbohrungen ausgefiihrt. Ober-
flachennah stehen Auffiillungsbdden aus tUberwiegend
Mittelsand, feinsandig schwach schluffig bis schluffig
in 0,6 m bis 2,0 m Tiefe an. Sand wurde erwartungs-
gemal unter den Auffullungen angetroffen. Dabei
handelt es sich um Feinsand, mittelsandig, schwach
schlufig bis tonig und Mittelsand, schwach grobsandig.
Die Lagerungsdichte der Auffullungen wird nach dem
Rammuwiderstand locker bis mitteldicht eingeschatzt.
Die der Sande mit mitteldicht. Auffillungen und die
Sande weisen stark schwankende Frostsicherheiten
auf. Sie werden von nicht bis sehr frostempfindlich
eingeschatzt (F1 - F3). Grundwasser wurde in Tiefen
von 3,40 m und 4,35 m angetroffen. Der hochste
Grundwasserstand wird mit 2,5 bis 3,0 m unter Ge-
landeoberflache eingeschatzt. Es ist mit auftretendem
Schichtenwasser zu rechnen. Grundwasserspannung
trat nicht auf. Die Durchlassigkeit der Sande wird mit
1x10-6 m/s - 1x 10-3 m/s angegeben. Fir die Ein-
stufung nach LAGA ergab sich eine Zuordnungsklasse
vonZ1.2.

4.0 Verkehrsfiihrung

Verkehrstechnisch ist das Baugelande fiir das Vorhaben
innerorts Uber die StadtstralRe Kronesruhe und Uberge-
ordnet Uber die B245 zu erreichen.

5.0 Behinderungen

Im Baubereich sind Leitungsmedien der Elektro-,
Telekommunikation-, Trinkwasser- und Gasver-
sorgung vorhanden. Schmutzwasserkanale sind
ebenfalls vorhanden. Diese Leitungen sind vor
Baubeginn durch den AN zu orten.

Dem Fahrverkehr im Baubereich ist Rechnung zu
tragen. Die fulllaufigen Zuwegungen zu den Eingangen
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Vertragliche Regelungen

wahrend der Bauzeit sind vom Baubetrieb sicherzu-
stellen. Gleichzeitig ist den Forderungen der Feuer-
wehr und dem Krankentransport nachzukommen. Die
Arbeiten sind so zu organisieren, dal® Havarieeinséatze
problemlos mdglich sind.

Die Bauarbeiten zu den AuRenanlagen sind in
einzelne Bauabschnitte eingeteilt, welche raumlich
auf dem Grundstlick voneinander getrennt sind.

Es werden der Ubungsplatz, die Zufahrt zum
Garagenneubau sowie die Erschlieung des
Erweiterungsbaus erfolgen.

Weiterhin muss die Situation der Hauptzufahrt

fur die Rettungsfahrzeuge beachtet werden.

Der Bauablauf wird durch die Bauabschnitte

und die standige Beachtung des Rettungsverkehrs
vorgegeben und muss in festgelegte Fertigstellungs-
abschnitte und Abldufe gegliedert werden.

Hierzu ist nach Auftragsvergabe und vor Bauginn
innerhalb von 2 Wochen ein detaillierter Bauab-
laufplan in Abstimmung mit dem AG durch den

AN zu erstellen, welcher mit seinen Zeitablaufen
und festen Terminen verbindlich einzuhalten ist.
Die festgelegten Arbeitsablaufe sind zeit-, personal-
und maschinentechnisch bei der Ausflihrung zu
beachten!

6.0 Weitergehende Hinweise zur Bauausfuhrung

Der Ausschreibung liegen die VOB A/B u. C mit allen
Erganzungen in der letzten Fassung, die zur Zeit
gultigen ZTVs fur die Ausfuhrung von Bauleistungen
sowie die ATV-DVWK- Arbeitsblatter und die

DIN EN 1610 zugrunde .

Der Unternehmer hat sich vor Angebotsabgabe recht-
zeitig und umfassend Uber die értlichen Verhaltnisse
zu unterrichten. Nachtragliche Forderungen, infolge
mangelhafter Erkundigungen werden nicht vergutet.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist mit dem baubetreuen-
den Planungsbiro ein Uraufmalfd durchzufiihren.

Nach der Auftragserteilung ist in Abstimmung mit
dem AG ein verbindlicher Bauablaufplan vorzulegen.
Vor Baubeginn ist vom beauftragten Bauunternehmen
die Urkalkulation in einem verschlossenen Briefum-
schlag beim Auftraggeber zu hinterlegen.

Mit Behinderungen bei den Bauarbeiten durch vorhan-
dene Leitungen und Kabel ist zu rechnen. Die Zustim-
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Vertragliche Regelungen

mung der Rechtstrager zur Durchfiihrung der Arbeiten
ist vor Beginn durch den Baubetrieb einzuholen bzw.
eine Ortliche Einweisung ist vorzusehen. Die daflr
entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise ein-
zukalkulieren. Die bei Unterlassung hierdurch evtl.
entstehenden Schaden gehen zu Lasten des AN.

Die Position "Suchschachtung" ist nur auf Anordnung
des AG auszufiihren, ansonsten besteht kein Vergu-
tungsanspruch. Suchschachtungen sind in ihrer aus-
geschriebenen GrolRe (L/B/H) in Bezug auf die vor-
gefundene Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen
(mehrere Leitungen innerhalb einer Suchschachtung)
anzahlmafig aufzugliedern.

Eventuell erforderlicher Handaushub, insbesondere
im Bereich von Leitungen, Kanalen, Schachten,
Kabeltrassen, Kabelanlagen, Bauwerken, Einfrie-
dungsmauern, sonstiger Abgrenzungen, Licht-
schachten, Schiebern oder ahnlichen Bauprodukten,
ist als Erschwernis in die Einheitspreise einzukalku-
lieren.

Es ist bei den Erdarbeiten die DIN 18920 - Arbeiten
im Wurzelbereich von Baumen ... - zu beachten und
umzusetzen. Im Wurzelbereich von bestehenden
Baumen ist Handschachtung angeordnet.

Fir die Uberwachung der Ausfilhrungen von Bau-
leistungen muf eine geeignete Fachkraft standig

auf der Baustelle anwesend sein. Bautagesberichte
sind taglich zu fihren und woéchentlich dem Bauherrn
zu ubergeben.

Absperrungen und Sicherungen von Baugruben usw.
innerhalb des Baufeldes im Zuge der Bauarbeiten
werden nicht gesondert vergltet. Diese gehoren zur
fachgerechten Ausfiihrung der Bauleistung unter Ein-
haltung der Unfallverhitungsvorschriften.

Sollten die Unfallverhiitungsvorschriften der Tiefbau-
Berufsgenossenschaft nicht eingehalten werden, wird
die Baustelle durch die Bauleitung des AG stillgelegt.
Dadurch entstehende Kosten bzw. Mehrkosten der
Bauleistungen gehen zu Lasten des AN.

In Anspruch genommener Verkehrsraum sowie
sonstige Flachen fir Lagerungszwecke und die
Baustelleneinrichtung sind wie vorgefunden wieder
herzurichten. Entstehende Kosten hierfir sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Das Ablegen von
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Vertragliche Regelungen

Baumaterial in freizuhaltenden Verkehrsraum ist
nicht gestattet.

Dem AN obliegt fur alle zur Wiederverwendung nicht
geeigneter Stoffe oder Materialien die ordnungsge-
mafe Entsorgung und Deponierung. Hierzu hat der
AN Ort und Name der zur Deponierung vorgesehenen
und abfallrechtlich geeigneten Stelle zu benennen und
zum Nachweis der Entsorgung entsprechende Ent-
sorgungsnachweise seinen Rechnungen beizulegen.

Nachtrage sind grundsatzlich mit einer priffahigen
Kalkulation mit Bezug auf die Kalkulation aus dem
Hauptangebot einzureichen.

Abnahmen und Aufmal3e sind rechtzeitig anzumelden.
Feststellungen fir technische Abnahmen, zu den
Aufmalien und zur Abrechnung sind nur gemeinsam
mit dem Bauleiter des Ingenieurbuiros zu treffen.
Anderenfalls besteht die Beweislast allein beim AN.

Zu allen Rechnungen (auch Abschlagsrechnungen)
sind bestétigte Aufmalie einzureichen.

Die Mengenermittlung fir die Schlurechnung der
Leistung erfolgt nach Bestandsskizzen, die mit der
SchluRrechnung vorzulegen sind.

Folgende Verrechnungsgewichte sind verbindlich:
Sand/Kies/Splitt 1,9 t/cbm verdichtet
Mineralgemisch 2,2 t/cbm verdichtet

Asphalt 2,5 t/cbm verdichtet

Die Beseitigung auftretenden Niederschlagswassers
innerhalb der Baugruben sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet.

),0.9,0.0.0.0.0,0.0,0.0.0,0.9,0.0.0.0.0,0.0.0.00.00.000,00000000000000090000004
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01

01.01

01.01.0001

01.01.0002

Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung/-vorhaltung/-raumung

An- und Abtransport, betriebsfertiges Einrichten,
Vorhaltung, Betrieb sowie Rdumung aller firr die
vertragsgemaRe Ausfiihrung der gesamten Bau-
leistungen zum Stra3en- und Wegebau sowie

der Verlegung von Entsorgungsleitungen er-
forderlichen Geratschaften, Werkzeuge, Maschinen,
Fahrzeuge, Absperr- vorrichtungen, Bauschilder,
Baubeleuchtung, Bauwagen bzw. -container,
Toiletten, Energie- und Bauwasseranschlisse
usw. fiir das gesamte Gewerk. Einrichtung, Unter-
haltung und Beraumung von Lagerplatzen,
Material- und Geratelager. Unterhaltung der Zu-
fahrtswege, einschl. der Beseitigung aller von

den Bauarbeiten herriihrenden Schaden und
Verunreinigungen auf dem flir die Baustelle
benutzten Geldnde und den anliegenden
Offentlichen StralBen. Stellen von notwendigen
Behaltern zur Riickhaltung des anfallenden
Schmutzes auf der Baustelle.

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung und Baustellensicherung fiir die
vertragsgemaRe Ausfiihrung der gesamten Bau-
leistungen zum Stral’en- und Wegebau sowie der
Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen auf
dem Baugelande und den Zufahrten zum Grundstiick
am ABKR Kronesruhe flir den Fahr- und FuRganger-
verkehr wahrend der gesamten Bauzeit vor-
nehmen. Die fuRlaufige Zuwegung zu den Ein-
gangen sowie die Zufahrt fir Rettungsfahrzeuge
und die Feuerwehr muss gesichert sein.
Absperrgerate, Warnzeichen, Beleuchtungmittel
und Beleuchtungskérper fiir die Dauer der Bau-
mafnahme entsprechend der Verkehrsvorschriften
betreiben und unterhalten. Abstimmungen mit der
Stadt Haldensleben und der StraBenverkehrsbe-
hoérde sowie dem Bauherrn sind eigenverantwort-
lich durchzufiihren.

Die Zustimmung des Stralenverkehrsamtes und
die verkehrsrechtliche Anordnung sind einzuholen.
Die Kosten dafir tragt der Auftragnehmer. Die
Verkehrsschilder missen unbedingt reflektierend
sein.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.01.0003

01.01.0004

01.01.0005

Absperrzaun herst., vorh., entf.

Bauzaun nach Angaben des AG standsicher
herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit
entfernen. Der Bauzaun ist zur Absperrung der
Baustelle am Anfang und Ende sowie fir die
Absicherung entsprechend den Unfallver-
hatungsvorschriften flir Baugruben und Graben
innerhalb des Baufeldes aufzustellen. Es gilt die
ZTV-SA " Zusatzliche technische Vertragsbe-
dingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten
an Arbeitsstellen an StralRen” als vereinbart.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung,
der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergiitet.
Absperrschranke aus Kunststoff (HDPE), mit re-
flektierender Folie, Standardausfiihrung, Farben
rot/weil}, Hohe ca. 1,00 bis 1,2 m. Ausfiihrung
Absperrschranken mit Ful3platten.

Absperrzaun m. Leuchten herst., vorh., entf.

Bauzaun nach Angaben des AG standsicher
herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit
entfernen. Der Bauzaun ist zur Absperrung der
Baustelle am Anfang und Ende sowie fir die
Absicherung entsprechend den Unfallver-
hlatungsvorschriften flir Baugruben und Graben
innerhalb des Baufeldes aufzustellen. Es gilt die
ZTV-SA " Zusatzliche technische Vertragsbe-
dingungen und Richtlinien flr Sicherungsarbeiten
an Arbeitsstellen an Straen" als vereinbart.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung,
der Rest nach Entfernen des Bauzaunes verglitet.
Absperrschranke aus Kunststoff (HDPE), mit re-
flektierender Folie, Standardausfiihrung, Farben
rot/weil’, Héhe ca. 1,00 bis 1,2 m. Ausfiihrung
mit Stutzen zur Befestigung von Warnleuchten
und den erforderlichen Richtstrahlern einseitig,
gelbes Dauerlicht. Energieversorgung nach
Wahl des AN. Ausfiihrung Absperrschranken
mit Fuplatten.

Absperrzaun umbauen

Bauzaun abbauen, innerhalb der Baustelle
transportieren und nach Angabe des AG
aufbauen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR in EUR
Summe 01.01 Baustelleneinrichtung
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Abbrucharbeiten in EUR in EUR

01.02

01.02.0001

01.02.0002

01.02.0003

01.02.0004

01.02.0005

Abbrucharbeiten

Tragschicht Schotter Tiefe 20 - 30 cm entfernen

Tragschicht aufbrechen und aufnehmen aus Schotter.
Gesamt-aufbruchtiefe tiber 20 bis 30 cm. Material in
Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle
entfernen und einer Wieder-verwertung zufiihren.

65 1 02 J

Betonpflaster aufnehm., entsorgen
Betonpflaster aufnehmen, Héhe 100 mm, Aus-
fuhrung in Fahrbahnflachen, verlegt in Sand/
Brechsand, Fugenflllung aus Sand/Brechsand.
Anfallende Stoffe beseitigen.

10 M2 s e ———

Betonpflaster aufnehm., lagern

Betonpflaster aufnehmen, Héhe 100 mm, ver-
schiedene Formate, Ausfiihrung in Geh- und
Fahrbahnen, verlegt in Sand/Brechsand,
Fugenfillung aus Sand/Brechsand, Ge-
samtaufbruchtiefe ca. 10 cm. Steine saubern
und aufladen, innerhalb der Baustelle férdern
und lagern.

130 M2 s e ——

Bordst. aufnehmen Form H

Bordstein aus Beton aufnehmen, DIN 483 - Form H,
in Beton versetzt mit Riickenstiitze als Hochbord.
Dicke des Unterbetons bis 20 cm. Anfallende Stoffe
beseitigen.

10 1 TR

Fundament im Boden abbrechen

Hindernis aus Beton im Boden abbrechen, das
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist

zu beseitigen. Art des Hindernisses "Fundament
aus Beton". Einschl. er-forderlicher Stemmarbeiten.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Abbrucharbeiten in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.02.0006

01.02.0007

01.02.0008

01.02.0009

Entwasserungsrohr DN 150-200 ausbauen, entsorgen

Entwéasserungsrohr ausbauen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt frei. Rohr-DN Uber 150 bis 200. Rohr
aus Stz. Mittlere Ausbautiefe bis UK Rohr Gber

1,0 bis 1,5 m. Rohrleitung in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Kastenrinne NW 150 ausb., lagern

Rinnensystem aus Rinnenkdrper und Stegrost,
Klasse D 400 ausbauen. Rinnenkérper aus
Polymerbeton, Nennweite 150 mm. Rinne
saubern und aufladen, innerhalb der Baustelle
fordern und lagern.

Schacht ausbauen Tiefe bis 1,5 m

Schacht freilegen und einschl. Abdeckung vollstandig
ausbauen. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5
ausflihren. Aufbruch von Strassenbefestigungen wird
gesondert vergitet. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergutet. Rechteckiger oder kreisrunder
Schacht, lichter Querschnitt tGiber 1 bis 2 m2, Schacht
aus Mauerwerk und Beton, Ausbautiefe ab OK Ab-
deckung bis 1,5 m. Samtliche Abbruchstoffe und
Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und von

der Baustelle entfernen.

Probenahmeschacht ausbauen Tiefe bis 1,5 m

Schacht freilegen und einschl. Abdeckung vollstandig
ausbauen. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5
ausfiihren. Aufbruch von Strassenbefestigungen wird
gesondert vergitet. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergutet. Rechteckiger oder kreisrunder
Schacht, lichter Querschnitt Gber 1 bis 2 m2, Schacht
aus Mauerwerk und Beton, Ausbautiefe ab OK Ab-
deckung bis 1,5 m. Samtliche Stoffe und Aushub in
Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Abbrucharbeiten in EUR in EUR

01.02.0010 Schachtabdeckung ausbauen, entsorgen

Schachtabdeckung vollstandig ausbauen und
entsorgen. Schachtabdeckung bestehend aus
Rahmen und Deckel, Durchmesser ca. 0,60 m
aus Gusseisen und Beton, aufliegend auf Beton-
auflagerring vom Abscheider.

1 St e ——
01.02.0011 Auflagerring ausbauen, entsorgen
Auflagerring aus Beton, Durchmesser ca. 0,60 m,
Hoéhe ca. 5 bis 10 cm, ausbauen und entsorgen.
1 Sty —

01.02.0012 Schachtabdeckplatte Abscheider ausb., entsorgen

Schachtabdeckplatte aus Beton freilegen. Abdecklatte
vollstédndig ausbauen. Abdeckplatte, AuRendurchmesser
ca. 1,80 m, Dicke ca. 15 bis 20 cm, Tiefe ab OF Gelande

bis 0,50 m. Ausgebaute Abdeckplatte fachgerecht
entsorgen.

01.02.0013 Schacht Abscheider ausbauen, entsorgen

Schacht aus Stahlbeton = Olabscheider, einschl.
innenliegender Tauchwand am Ablauf leerpumpen
und vollstandig ausbauen. Abwasser entsorgen.
Abscheider im Erdreich befindlich. Schachtbauwerk
mit AuRendurchmesser ca. 1,80 m, dicke der
Wandung ca. 15 bis 20 cm, Tiefe ab OF Gelande
bis 3,00 m. Ausgebauten Schacht fachgerecht
entsorgen. Erdarbeiten und StraRenaufbruch
werden gesondert vergitet.

01.02.0014 Mischabfall aufn., entsorgen

Mischabfall aus Betonbruch, Ziegelbruch, Mértel-
resten, Holzbruch, Plaste und Metallresten sowie
anderen Bauabfallgegenstanden usw. aufnehmen
und fachgerecht entsorgen. Mischabfall an der
Oberflache gelagert. Mit der Abrechnung ist der
Entsorgungsnachweis vorzulegen.

Summe 01.02 Abbrucharbeiten @
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Schmutzwasser in EUR in EUR

01.03

01.03.0001

01.03.0002

01.03.0003

01.03.0004

Erdarbeiten Schmutzwasser

Boden Graben, Baugruben aush., beseit. T 1,2-1,6 m
Boden der Leitungsgraben und Schachtbaugruben
profilgerecht ausheben ab Gelandeoberflache,
Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Behinderung durch Ver- und Entsorgungsleitungen,
Kabel, beengten Bauraum, Aushubtiefe ca. 1,2 bis
1,6 m, Bodenklasse 3-5. Ausfiihrung "Einzelgraben
mit Schachtbaugruben" nach DIN EN 1610. Wasser-
haltung und Grabenverflllung werden gesondert
berechnet. Abrechnung der Mengen ab UK der Auf-
brucharbeiten in der Oberflache.

150 M3 s r———

Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

Kontaminierter Boden der Einbauklasse Z 1

nach den Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Abféllen TR Boden. Aus-
hubmaterial mit Schotter- und Ziegelresten, I6sen,
laden und fachgerecht entsorgen sowie den Einbau
auf einer zugelassenen Deponie (Deponieklasse 0)
dokumentieren. Dokumentation an den AG Ubergeben.
Zulage zu den Aushubpositionen. Der kontaminierte
Boden ist entsprechend der vorgefundenen Abschnitte
auszubauen. Mit der Leistung sind alle nicht besonders
erwahnten, fur die Entsorgung aber notwendigen be-
sonderen Leistungen abgegolten.

150 M3 s r———

Zulage Handschachtung

Boden fiir Leitungsgraben und Schachtbaugruben
in Handarbeit ausheben. Bodenklasse 3 bis 5.
Zulage zu den Erdaushubpositionen fiir alle Bau-
grubentiefen und -breiten.

Grabenverbau

Verbau fiir Leitungsgraben und Schachtbaugruben
entsprechend den statischen, konstruktiven und
bodengutachterischen Erfordernissen herstellen,
vorhalten und nach Einbau der Leitungen mit dem
Verfiillen des Grabens fortschreitend zuriickbauen.
Verbau als waagerechter und senkrechter Garben-
verbau sowie mit Grabenverbaugeraten.
Abgerechnet wird nach verbauter Flache von
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Schmutzwasser in EUR in EUR

01.03.0005

01.03.0006

01.03.0007

GOK + 5 cm bis Baugrubensohle. Verbau der
Stirnseiten mit Stahlplatten gemaR Baufortschritt
sichern. Grabentiefen 1,2 bis 1,6 m. Fur Verlegung
von Freigefélleleitungen DN 200. Verbau nach DIN
18303, 4124. Bendtigte Versteifungen sind dem
Baufortschritt anzupassen. Behinderungen durch
Wasserhaltung sowie vorhandene Rohrleitungen
und Bauwerke sind einzurechnen.

245 M2 s errr e ———

Suchgraben

Boden flir Suchgraben nach Angaben des AG
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern
und nach Beendigung der Suche wieder einbauen
und verdichten. Verbau und Wasserhaltung, soweit
erforderlich, werden nicht gesondert vergitet. Die
Grabentiefe wird gerechnet OKG unter Abzug der
OF-Befestigung. Die Vorschriften der Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen sind zu beachten. Aushub-
tiefe Giber 0,8 m bis 1,5 m, Bodenklassen 3 bis 5.
StralRenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Nur auf
Anweisung des AG ausfihren.

Filllmaterial Auflager

Einbau von Fillmaterial fir Auflager von Rohr-
leitungen, profilgerecht, mit vom AN zu liefernden
Stoffen, Material "Sand 0/2", verdichten,
Schichtdicke tiber 10 bis 15 cm. Rohr DN 200
aus Stahlbeton. Einzelgraben mit Verbau.

12 M3 s e ——

Flllmaterial Einbettung

Einbau von Fillmaterial fur Einbettung von
Rohrleitungen, profilgerecht, mit vom AN zu
liefernden Stoffen, Material "Sand 0/2",
verdichten. Einbau in zwei Lagen:

1. neben dem Rohr, 2. Rohrabdeckung 30 cm,
mit leichten Verdichtungsstampfern und per
Hand verdichten!". Schichtdicke gesamt mind.
50 cm. Rohr DN 200 aus Steinzeug. Einzel-
graben mit Verbau.

49 M3 s r———
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge

Abschnitt: Erdarbeiten Schmutzwasser

ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

01.03.0008

01.03.0009

01.03.0010

01.03.0011

Hauptverfiillung Bodenaustausch

Bodeneinbau als Bodenaustausch, profilgerecht,
als Hauptverfillung von OK Abdeckung bis
StraRenplanum, schichtenweise in folgender
Reihenfolge" mehrere Lagen, einschl. lagen-
weiser Verdichtung, Schichtdicke je 25 cm",

mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material
"Kiessand-Gemisch", verdichten, Verdichtungs-
grad DPr 97 %.

Kreuzung Kabel

Kreuzungen mit Kabeln der Strom- und Telekom-
munikationsversorgung. Leitungen sichern und
abhangen. Mit dieser Position sind alle Erschwer-
nisse beim Aushub, Verbau, der Rohrverlegung
und Verfiillung abgegolten. Mehrere Kabel, deren
Achsabstand nicht gréRer als 0,5 m ist, gelten als
eine Kreuzung.

Das Aufsuchen der Leitungen ist in dieser
Position enthalten. Handschachtung, d.h. Auf-
wendungen fir Handschachtungen tber und unter
den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird nicht gesondert
vergUtet.

Kreuzung Entsorgungsleitung
Kreuzungen mit Entsorgungsleitungen bis DN 200.

Leitungen sichern und abhangen. Mit dieser Position

sind alle Erschwernisse beim Aushub, Verbau, der
Rohrverlegung und Verflllung abgegolten.

Das Aufsuchen der Leitungen ist in dieser

Position enthalten. Handschachtung, d.h. Auf-
wendungen fir Handschachtungen (ber und unter
den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird nicht gesondert
vergutet.

Kreuzung Versorgungsleitung

Kreuzungen mit Versorgungsleitungen der Gas-,
Trinkwasser- und Warmeversorgung bis DN 200.

Leitungen sichern und abhangen. Mit dieser Position

sind alle Erschwernisse beim Aushub, Verbau, der
Rohrverlegung und Verfiillung abgegolten.

Das Aufsuchen der Leitungen ist in dieser

Position enthalten. Handschachtung, d.h. Auf-
wendungen fur Handschachtungen Uber und unter

89
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge

Abschnitt: Erdarbeiten Schmutzwasser

ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

01.03.0012

01.03.0013

01.03.0014

den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird nicht gesondert
vergUtet.

Sicherung Kabel

Langs und diagonal verlaufende Kabel der Strom-
und Telekommunikationsversorgung aufnehmen
(soweit erforderlich), abhangen, sichern und wieder
ordnungsgemal verlegen (soweit erforderlich).
Mehrere Kabel, deren Achsabstand nicht gréRer
als 0,5 m ist, gelten als ein Strang.

Mit dieser Position sind alle Erschwernisse beim
Aushub, Verbau, der Rohrverlegung und Verfiillung
abgegolten.

Das Aufsuchen der Leitungen ist in dieser

Position enthalten. Handschachtung, d.h. Auf-
wendungen fiir Handschachtungen lber und unter
den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird nicht gesondert
vergUtet.

Sicherung Versorgungsleitung

Langs und diagonal verlaufende Versorgungs-
leitungen der Gas-, Wasser- und Warmever-
sorgung bis DN 200 freilegen (soweit erforderlich),
abhangen, sichern und wieder ordnungsgemaf
verlegen (soweit erforderlich). Mit dieser Position
sind alle Erschwernisse beim Aushub, Verbau, der
Rohrverlegung und Verflllung abgegolten.

Das Aufsuchen der Leitungen ist in dieser

Position enthalten. Handschachtung, d.h. Auf-
wendungen fir Handschachtungen (ber und unter
den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird nicht gesondert
vergutet.

Hindernisse unterfahren

Hindernisse mit den Schachtungsarbeiten unter-
fahren, einschl. Abfangung und Mehrleistung fur
Handaushub (Zaune, Hecken, Fundamente, Borde
und andere bauliche Anlagen).

12
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Schmutzwasser in EUR in EUR

01.03.0015 Prov.Umleitung DN 150

Provisorische Umleitung fir Entwasserungskanal/-
leitung DN 150 als geschlossene Leitung,

Material nach Wahl des AN, Durchflussquerschnitt
entsprechend vorh. Kanal/Leitung, Umleitung auBer-
halb bzw. innerhalb des Kanalgrabens. Provisorium
nach Gebrauch beseitigen. Ausfiihrung vorh. Misch-
wasserkanal fur Bauzeitraum in Betrieb halten, einschl.

der notwendigen Pumpleistungen; Aggregate bereit-
stellen und vorhalten. Férdermenge bis 10 m3/h.
Abflussleitungen zum Vorfluter, Entfernung bis 20 m.

Summe 01.03 Erdarbeiten Schmutzwasser @
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04

01.04.0001

01.04.0002

01.04.0003

01.04.0004

Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser

PP-Rohr DN 150 T bis 1,60 m
Vollwandabwasserrohre und Formstlicke aus
Polypropylen (PP) gemal DIN EN 14758

1 - werksseitig eingelegte Lippendichtung.

Kanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit fiir Schwerlast-
bereich, SLW 60 einsetzbar. Kanalrohr DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN
1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Auflager in nichtbindigem Boden, in vorhandenen
Graben. Grabentiefe bis 1,60 m.

Muffe DN 150

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Muffe DN 150.

Bogen DN 150

Vollwandabwasserrohre und Formstlicke aus
Polypropylen (PP) gemaf DIN EN 14758

1 - werksseitig eingelegte Lippendichtung.

Kanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit fiir Schwerlast-
bereich, SLW 60 einsetzbar. Passstiick DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN
1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Auflager in nichtbindigem Boden, in vorhandenen
Graben. Grabentiefe bis 1,80 m.

Passstiick DN 150

Vollwandabwasserrohre und Formstlicke aus
Polypropylen (PP) gemaR DIN EN 14758

1 - werksseitig eingelegte Lippendichtung.

Kanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit fiir Schwerlast-
bereich, SLW 60 einsetzbar. Passstiick DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN
1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Auflager in nichtbindigem Boden, in vorhandenen
Graben. Grabentiefe bis 1,80 m.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0005

01.04.0006

01.04.0007

01.04.0008

01.04.0009

01.04.0010

Muffenstopfen DN 150

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Muffenstopfen DN 150.

14 St o

PP-Rohr bis DN 150 ablangen
PP-Rohr DN 150 ablangen, einschl. Verschnitt der Rohre.

3 St o

Steinzeugrohr DN 150

Entwasserungskanal/-leitung DIN EN 295 aus
Steinzeug-Muffenrohren DN 150, innen und auf3en
glasiert, Baulange 1,50 m, Normallast, Rohrver-
bindung mit Steckmuffe K nach Verbindungs-
system C, liefern und verlegen, Auflager in nicht-
bindigem Boden, Auflagerwinkel 90 Grad, in
vorhandenen Graben mit Verbau ohne Aus-
steifungen. Grabentiefe von 1,2 bis 1,6 m.

Zulage Gelenk DN 150

Gelenkstiick PP als Zulage, GZ und GA, DN 150,
Normallast, mit Steckmuffe liefern und verlegen.

Steinzeugrohrieitung DN 150 trennen

Rohrleitung aus Steinzeug DN 150 mit geeigneter
Schneidtechnik fachgerecht trennen, fiir den Einbau
eines Abzweiges. Zwei Trennschnitte kreisférmig
umlaufend in einer in Betrieb befindlichen Leitung
vornehmen, einschl. Absperrung und Sicherung

der vorhandenen Medienleitung.

Manschettendichtung DN 150

Manschettendichtungen bestehend aus einem
inneren Kautschuk-Elastomer-Dichtring und
einem aulleren Edelstahlschutzkdrper mit Spann-
schldssern aus V4A zum Verbinden zweier Spitz-
enden von Leitungen, einschl. Ausgleichsringen
fur unterschiedliche Aufliendurchmesser bei
gleicher Nennweite. DN 150. Lieferung und
Montage, einschl. aller notwendigen Materialien
und Nebenarbeiten. Die Formteile sind unter
Beachtung der DIN EN 1610 und der Hersteller-
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0011

01.04.0012

01.04.0013

01.04.0014

einbauhinweise zu verlegen.

Ubergangsstiick Schachtanschluss DN 150

Ubergangsstiick fiir Schachtanschluss Stz DN 150
liefern und einbauen..

Warnband

Warnband, Farbe "griin", Ortungsband mit Stahl-
drahteinlage, Breite 40 mm, Dicke 0,15 mm flr
Abwasser, liefern und 500 mm uber der Rohr-
leitung verlegen.

Schacht 1m T bis 1,6 m Beton, gerade

Schacht, rund, lichte Weite 1 m, aus Betonfertigteilen
nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 2, mit
Schachtunterteil, Auftritt in Héhe des Scheitels,
Anschlussen fir gelenkige Einbindung der Rohre Stz,
Schachtringen, Schachthals 1000/625, Auflagerringen.
Expositionsklasse DIN 1045-2: XA 0, Schachtteile mit
integrierten Dichtungen und werksseitig einbetonierten
Lastausgleichselementen in den dufReren Aufstands-
flachen, mit eingebauten Steigeisen DIN 1211, Teil 1-3,

Steigmass 250 mm, Gerinne gerade, Auskleidung
Gerinne und Auftritt mit Kanalvollklinkern DIN 4051,
Gerinne mit Eigengefélle von 1 bis 10 %, grésstes
Rohr DN 150 Stz, lichte Schachttiefe bis 1,6 m.
Schacht liefern und héhengerecht einbauen, in teil-
verbaute Baugrube, auf Sauberkeitsschicht Beton
C 8/10, Dicke 10 cm.

Zulage Schachtzulauf DN 150

Seitenzulauf zum Schacht als Zulage, mit gelenkiger
Rohreinbindung, Gerinnefiihrung nach den Grund-
sétzen des ATV-Arbeitsblattes A 241, Seitenzulauf
DN 150 PP.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0015

01.04.0016

01.04.0017

01.04.0018

01.04.0019

Schachtabdeckung |.W. 600 mm auflegen
Schachtabdeckung, Deckel und Rahmen,
Uberfahrbar, Klasse D nach DIN 19584, Teil 1-8,
DIN EN 124, lichte Weite 600 mm, Bauhéhe

160 mm, Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton,
Deckel rund aus Gusseisen mit Beton, mit
Liftungséffnungen und dampfender Einlage,
Bezeichnung DIN 19584 auf Deckel und Rahmen.
Schachtabdeckung liefern und auf vorlaufige
Hoéhe lose auflegen.

Schmutzfanger liefern, einbauen, Vlieseinlage
Schmutzfanger nach DIN 1221, schwere Aus-
fuhrung aus Stahl verzinkt und mit Kreuzstange,
liefern und einbauen. Wahrend der Bauzeit eine
Vlieseinlage gegen Verschmutzung des Kanals
in den Schmutzfanger einlegen. Vlieseinlage zum
Ende der Bauarbeiten berdumen und entsorgen.

Kunststoffschacht D 400 T bis 1,60 m
Schacht "Innendurchmesser D= 0,40 m", aus Fertigteilen,

Werkstoff "PP/PVC", mit ausgeformtem Gerinne im
Schachtunterteil, 3 Zulaufe, teleskopierbar in der Ein-
bauhoéhe, Zulauf-Ablauf DN 150, lichte Schachttiefe
bis 1,60 m liefern und montieren.

Schachtabdeckung versetzen Klasse D

Schachtabdeckung Klasse D DIN 1229, lichte Weite
"DN 400", Rahmen und Deckel rund aus Gusseisen,
ohne Liiftungsoéffnungen, nicht verschraubbar, liefern
und héhengerecht in Moértel MG 1l versetzen.

Kanal reinigen DN 150

Entwasserungskanal/-leitung reinigen, DN 150,
durch Hochdruckspulverfahren, RGumgut wird
Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

157 11
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0020

01.04.0021

01.04.0022

01.04.0023

01.04.0024

Dichtheitspriifung DN 150

Priifung der Dichtheit der gesamten verlegten Kanal-
rohre nach EN 1610 durchfiihren. Verfahren mit

Luft oder Wasser nach Wahl des AN. DN 150. Prifung
durch ein zugelassenes Unternehmen. Erbringen der
Prifprotokolle mit Darstellung des Priifverlaufes und
der MeRRgeratekenndaten sowie des Eichungsnach-
weises.

Dichtheitspriifung Schachte DN 400/600/1000
Priifung der Dichtheit der eingebauten Schachte

DN 400/600/1000 zum Hauptsammler nach EN 1610
durchfiihren mit Wasser. Wasser liefern und entsorgen.

10 St

Druckrohr PE-100 DN 150 liefern, verlegen

Druckrohr aus PE-100, Typ 1 DIN 8075 Teil 1, MalRe DIN
8074 Teil 1, Farbe schwarz mit braunen Streifen, fir
Abwasser, Reihe 5, PN 10, in geraden Langen, Rohr DN
150 (160x9,5mm), mit glatten Enden, Verbindung durch
Elektromuffenschwei3ung, DVS 2207 Teil 1, Verbindung
wird abweichend von DIN 18 307 nicht gesondert
vergutet, verlegen DIN 19 630 auf vorhandenem Auflager
in vorhandenen Graben, mit Verbau, Verlegetiefe tber
1,00 bis 1,50 m.

75 1 ¢ [

Bogen 45 Grad, DN 150

Zulage fir Form- und Verbindungsstiick zu Druckrohr-
leitungen aus PE-100 fir Abwasser. Bogen aus
PE-100 HW SpritzguB3, Verbindung durch Elektro-
muffenschweillung, 45 Grad, DN 150 (160x9,5),
liefern und montieren.

ElektroschweilRmuffe DN 150

Elektroschweilmuffe, Doppelmuffe PE-E, PN 10, zu
Druckrohrleitungen aus PE-100, fiir Abwasser, DN 150
(160x9,5), einschl. Elektroschweil3verbindung liefern
und montieren.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024
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Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0025

01.04.0026

01.04.0027

01.04.0028

Schacht D 600 T 1,20 - 1,50 m, Anschluf PE

Schacht, rund, lichte Weite 600 mm, bestehend
aus aulRen gerippten PE-Fertigteilen, Schacht-
boden mit verformungsstabiler, glatter, vollflachiger,
geschlossener Aufstandsflache, Schachtboden

DN 600 mit 1 Einlauf und 1 Auslauf als PE-An-
schlussstutzen zum Schweilten, Anschluss flr
PE-Rohr DN 150, Steigrohr DN 600, lichte Schacht-
tiefe 1,20 bis 1,50 m, liefern und einbauen.
Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.
Einschl. Auflagerring aus Beton flir Schachtab-
deckung liefern und einbauen.

Die Schéchte sind unter Beachtung der DIN EN
1610 und der Herstellereinbauhinweise einzubauen.

Zulage Seitenzulauf Schacht DN 150
Seitenzulauf zum Schacht D 600 als Zulage, mit

PE-Anschlussstutzen, Seitenzulauf 90 Grad,
DN 150 PE.

Schachtabdeckung |.W. 600 mm auflegen

Schachtabdeckung, Deckel und Rahmen,
Uberfahrbar, Klasse D nach DIN 19584, Teil 1-8,
DIN EN 124, lichte Weite 600 mm, Bauhdhe

160 mm, Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton,
Deckel rund aus Gusseisen mit Beton, mit
Liftungsoffnungen und dampfender Einlage,
Bezeichnung DIN 19584 auf Deckel und Rahmen.
Schachtabdeckung liefern und auf vorlaufige
Hoéhe lose auflegen.

Schmutzfanger liefern, einbauen, Vlieseinlage
Schmutzfanger nach DIN 1221, schwere Aus-
fihrung aus Stahl verzinkt und mit Kreuzstange,
liefern und einbauen. Wéhrend der Bauzeit eine
Vlieseinlage gegen Verschmutzung des Kanals
in den Schmutzfanger einlegen. Vlieseinlage zum
Ende der Bauarbeiten berdumen und entsorgen.

Summe 01.04 Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser
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Auftraggeber :

Projekt :
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Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
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Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Leichtstoffabscheider in EUR in EUR

01.05

01.05.0001

01.05.0002

01.05.0003

01.05.0004

Leichtstoffabscheider

Boden Baugruben Iésen, beseitigen

Boden fiir Baugruben profilgerecht I6sen, Boden
wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, Aus-
hub ab nach Abtrag der Gelandeoberflache, Be-
hinderung durch Verbau, Abmessungen der Bau-
grubensohlen ca. 3,00 x 3,00 m, Aushubtiefen ca.
2,50 bis 3,00 m, Bodenklasse 3 bis 5.

30 M3 s r———

Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

Kontaminierter Boden der Einbauklasse Z 1

nach den Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Abféllen TR Boden. Aus-
hubmaterial mit Schotter- und Ziegelresten, I6sen,
laden und fachgerecht entsorgen sowie den Einbau
auf einer zugelassenen Deponie (Deponieklasse 0)
dokumentieren. Dokumentation an den AG (bergeben.
Zulage zu den Aushubpositionen. Der kontaminierte
Boden ist entsprechend der vorgefundenen Abschnitte
auszubauen. Mit der Leistung sind alle nicht besonders
erwahnten, fir die Entsorgung aber notwendigen be-
sonderen Leistungen abgegolten.

30 M3 i r———

Einbau Bettungsschicht Baugrube

Einbau von Fllmaterial fir Bettungsschichten,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, verdichten,
Bettungsschicht gem. DIN EN 1610-7.2 als
Bettung Typ I, 10 cm dick, Material nach DIN EN
1610 eben und vollflachig abziehen, Sand 0/2.

Verfiillen Baugrube

Verflllen Baugrube, hinterfiillen Bauwerk, Einbettung
von Rohrleitungen profilgerecht, mit vom AN zu
lieferndem Material als Bodenaustausch, einschl.
Verdichtung. Lieferung von Sand 0/2, einbauen in
Baugruben mit Verbau, der Verbau wird im Zuge

der Arbeiten zurtickgebaut. Einbauhdhe 2,50 bis 3,00 m.

25 M3 i e ————
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Leichtstoffabscheider in EUR in EUR

01.05.0005 Suchgraben aush.

Boden fiir Suchgraben ausheben in Hand- und
Maschinenschachtung zur Freilegung von Kabeln

und Rohrleitungen, nach Abtrag der Oberflachen-
befestigung, einschl. Verbau DIN 18 303, Aushub
seitlich lagern, verfiillen und verdichten, Aushubtiefe
bis 1,20 m, Sohlenbreite tber 0,60 bis 1,00 m,
Sohlenlange Uber 1,00 bis 2,00 m, Bodenklasse

3 bis 5. Arbeiten nur auf Anordnung des AG ausfiihren

01.05.0006 Sicherung Kabel

Langs und diagonal verlaufende Kabel der Strom-
versorgung und Steuerung aufnehmen (soweit
erforderlich), abhéngen, sichern und wieder
ordnungsgemal verlegen (soweit erforderlich).
Mehrere Kabel, deren Achsabstand nicht grofier
als 0,5 m ist, gelten als ein Strang. Mit dieser
Position sind alle Erschwernisse beim Aushub,
Verbau, der Rohrverlegung und Verfiillung ab-
gegolten. Das Aufsuchen der Leitungen ist

in dieser Position enthalten. Handschachtung,
d.h. Aufwendungen fur Handschachtungen tber
und unter den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird
nicht gesondert vergtet.

01.05.0007 Grabenverbau

Verbau fir Leitungsgraben und Schachtbaugruben
entsprechend den statischen, konstruktiven und
bodengutachterischen Erfordernissen herstellen,
vorhalten und nach Einbau der Leitungen mit dem
Verflillen des Grabens fortschreitend zuriickbauen.
Verbau als waagerechter und senkrechter Graben-
verbau sowie mit Grabenverbaugeraten.

Abgerechnet wird nach verbauter Flache von GOK

+ 5 cm bis Baugrubensohle. Verbau der Stirnseiten
mit Stahlplatten gemaR Baufortschritt sichern. Graben-
u. Baugrubentiefen 2,5 bis 3,0 m. Fur Einbau von
Leichtflissigkeitsabscheider. Verbau nach DIN 18303,
4124. Bendtigte Versteifungen sind dem Baufortschritt
anzupassen.

35 M2 s e ——
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Auftraggeber :
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Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Leichtstoffabscheider in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.05.0008

01.05.0009

Schachtabdeckung |.W. 600 mm auflegen

Schachtabdeckung, Deckel und Rahmen, tUberfahrbar,
Klasse D nach DIN 19584, Teil 1-8, DIN EN 124, lichte
Weite 600 mm, Bauhéhe 160 mm, Rahmen rund aus
Gusseisen mit Beton, Deckel rund aus Gusseisen mit
Beton, mit Liftungsdffnungen und déampfender Einlage,
Bezeichnung DIN 19584 auf Deckel und Rahmen.
Schachtabdeckung liefern und auf vorlaufige Hohe
lose auflegen.

Leichtflissigkeitsabscheider

Leichtflissigkeitsabscheider Klasse | mit integriertem
Schlammfang, mit CE-Kennzeichnung, mit selbsttatigem
Verschluss am Ablauf und mit einem Restgehalt an
Kohlenwasserstoffen unter 5 mg/l im Ablauf, gepruft
durch ein zertifiziertes Institut.

Folgende technischen Merkmale:

- in gutetberwachter Fertigbauweise aus wasser-
undurchlassigem, fugenlosem Stahlbeton C35/45
(B45) nach DIN 4281 und DIN 1045, Ausfiihrung
mit Abdeckplatte, alle Teile auf Risssicherheit
bewehrt

- mit typengeprufter Statik als Fertigteile nach DIN
19901

- hydraulische Wirksamkeit durch unabhangige dritte
Stelle typgeprift, werkseigene Produktionskontrolle
fremdlberwacht

- mit Gutezeichen RAL-GZ 693

- leichtflissigkeitsbestandige Innenbeschichtung

- verschleilfreier Koaleszenzeinsatz, aus grof3-
maschigem PP-Material, zur Kontrolle, Wartung
und Pflege, komplett ohne Abscheiderentleerung
herausnehmbar und auch wiedereinsetzbar

- alle Teile aus korrosionsbestandigem Werkstoff
selbsttatiger Abschluss tariert fir eine

Leichtflissig-
keit mit einer Dichte von 0,85/0,90/0,95 g/cm3,
ohne Abscheiderentleerung herausnehmbar

- Wanddurchfiihrung gebohrt in der Abscheideran-
lage, benzinbestandiges und gasdichtes Durch-
fihrungssystem, mit Abdichtung flir Kunststoffleer-
rohr DN 100, einschl. Kabelkanalabdichtung fiir
Sensoranschlusskabel und Potenzialausgleichs-
kabel

- werkseitig eingebaute, bestandige, zu Kunststoff-
rohren (z.B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente
(NBR-Qualitat) fir den gelenkigen Rohranschluss

- Schachtaufbauten entsprechend DIN 4034, Teil 1,
einschl. vorgeschmierter Gleitringdichtung und
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Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Leichtstoffabscheider in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.05.0010

Lastlibertragungsring, fir eine Zulauftiefe Mal3 T,
gemessen von OK-Gelande bis Rohrsohle Zulauf

- Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN
1229 mit Aufschrift-Abscheideranlage

Technische Daten:

Nenngréfe NS: 10
Innendurchmesser d: 1500 mm
Zulauftiefe T: 730 mm

Gesamthéhe H: 2780 mm
Nennweite DN: 150
LF-Speichermenge: 690 |

Volumen der Sedimentationseinrichtung: 2500 |
Schwimmertarierung: 0,90 g/cm3
Schwerstes Einzelgewicht: ca. 5,3 t
Schachtabdeckungen: Klasse D 400

Leichtflissigkeitsabscheider liefern und im
Erdeinbau montieren. Vor Baubeginn ist eine
Systemskizze vorzulegen und mit dem AG
abzustimmen.

angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter ausfiillen)

Probenahmeschacht

Probenahmeschacht zur vorgeschalteten Leicht-
flissigkeitsabscheideranlage.

Schacht zur Entnahme von Abwasserproben aus
dem flieRenden Abwasserstrom ohne Saug-,
Pump- oder Umfiillprozesse. Schacht zur Be- und
Entliftung (Verhinderung des Absaugens des
Abscheiderinhaltes durch Heber-Wirkung),
Kontrolle und Reinigung der Abwasserleitungen.

Technischen Merkmale:

- in gutetberwachter Fertigbauweise aus wasser-
undurchlassigem, fugenlosem Stahlbeton C35/45
(B45) nach DIN 4281 und DIN 1045

- mit Rinnenausbildung und Berme. Absturzhéhe
von 160 mm zur Entnahme der Abwasserprobe

- werkseitig eingebaute, bestandige, zu Kunst-
stoffrohren passenden Dichtelementen fiir den
gelenkigen Rohranschluss

- Schachtaufbauten entsprechend DIN 4034, Teil 1,
einschl. vorgeschmierter Gleitringdichtung und
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Gesamtbetrag
in EUR

01.05.0011

LastUbertragungsringe, fiir eine Zulauftiefe Ma3 T,
gemessen von OK-Gelande bis Rohrsohle Zulauf
- Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229.

Technische Daten:
Innendurchmesser d: 1000 mm
Zulauftiefe T: 750 mm
Gesamthohe H: 1060 mm
Nennweite DN: 150
Schachtabdeckung: Klasse D 400

Probenahmeschacht liefern und versetzen in vor-
bereitete Baugrube.

angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter ausfullen)

Alarmanlage

Selbsttatige Warneinrichtung fir Leichtflissigkeits-
abscheideranlagen nach DIN EN 858 und DIN 1999-100.
Selbsttatige Warneinrichtung mit optischer und
akustischer Signalanzeige zum Anschluss von

einem Leichtflissigkeitssensor, Niveauwachter und
optional einem Schlammsensor. Melderelais fur

Alarm- und Stérmeldungen. Anzeigegerat mit
Sensormeldespeicher, der Alarm und Stor-

meldungen mit Datum und Uhrzeit erfasst.

Technische Merkmale:

- Uberwachungselektronik fiir die Auswertung
von bis zu 2 Abscheideranlagen

- Sensoren kdnnen fir Wartungszwecke einfach
und ohne Entleerung aus der Abscheideranlage
entnommen und wieder eingesetzt werden

- vierzeilige OLED-Anzeige und Bedienfeld auf
der Frontplatte

- Erinnerungsfunktion flr die monatliche Eigenkon-
trolle, jahrliche Wartung und Generalinspektion

- Sensormeldungsspeicher fur Alarm- und Stor-
meldungen mit Datum und Uhrzeit

- USB-Schnittstelle fir Datenubertragung und
Aktualisierung der Firmware (fiir passive
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Leichtstoffabscheider in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

USB-Gerate)

- Selbsttatige Warneinrichtung geeignet fiir den
Betrieb in Zone 0

- Versorgungsstromkreis, 230 VAC £ 10%;
ca. <=8VA; 50Hz

- Anschlussmdglichkeit einer 9V, 12V- und
24 \/-Batterie

- 4 potentialfreie Relaisausgange, Wechsler

- EG-Baumusterpriifbescheinigung und
Konformitatserklarungen

- Niveauwachter zur Erkennung eines Aufstaus
von Flissigkeiten durch einen Schwimmer mit
integriertem Ringmagnet, incl. 10 m Zuleitungs-
kabel 2-adrig mit EG Baumusterprifbescheinigung
- Sensorstromkreis in Ziindschutzart Eigensicherheit
EExia lIC

- Leichtflussigkeitssensor zur Erkennung und
Meldung bei Erreichen einer definierten
Leichtflissigkeitsschichtdicke, incl. 10 m
Zuleitungskabel 2-adrig mit EG Baumuster-
prifbescheinigung

- Sensorstromkreise in Ziindschutzart Eigen-
sicherheit EEx ia IIC

- Wanddurchfiihrung HRK100 werkseitig ein-
gebaut im Kabelleerrohranschluss DN 100
der Abscheideranlage, mineral6lbestandiges
und dichtes Durchfiihrungssystem, mit Ab-
dichtung fir Kunststoffleerrohr DN 100, einschl.
Pressdichtungen fiir Sensorenanschluss- und
Potentialausgleichskabel

- Sensoranschlusskabel zur selbsttatigen Warn-
einrichtung

- 2-adrige Steuerleitung verseilt, Schirmgeflecht
mit blauem Auflenmantel, benzin- und mineral-
Olbestandig, 2 x 0,50 gmm

- Potentialausgleichskabel HO7V-K 1 x 6 gmm

- Schlammsensor

Zur Erkennung und Meldung bei Erreichen einer
definierten Schlammschichtdicke, incl. 5 m Zu-
leitungskabel 2-adrig mit EG Baumusterprif-
bescheinigung Sensorstromkreise in Ziindschutzart
Eigensicherheit EEx ia IIC

Montage und Inbetriebnahme:

- Montage und Hoéhenjustage der Sensoren
Einziehen des Sensorenanschlusskabels und
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Leichtstoffabscheider in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.05.0012

01.05.0013

des Potentialausgleichskabels von der
Leichtflissigkeitsabscheideranlage zum Aufstellort
des Anzeigegerates

- Verdrahtung der Sensorkabel mit dem Sensoren-
anschlusskabel im Kabelverbinder IP 68 sowie des
Potentialausgleichskabels, Abdichten der Kabel-
durchfiihrung

- Befestigung des Anzeigegerates am Aufstellort

- Verdrahtung Sensorenanschlusskabel im Anzeige-
gerat

- Anschluss Potentialausgleichkabel am 6rtlichen
Potentialausgleich bauseits

- Funktionskontrolle, Inbetriebnahme und Einweisung

Alarmanlage kompilett liefern und montieren, einschl.
aller Nebenarbeiten.

angebotenes Fabrikat

(vom Bieter ausfiillen )

Zulage Alarmanlage GSM-Modem

Integriertes GSM-Modem fir die Weiterleitung der
Meldungen als SMS und/oder E-Mail. Funktion flr
Ok-, Alarm- und Fehlermeldungsweiterleitung.
GSM-Modem als Zulage zur zuvor beschriebenen
Alarmanlage.

Wartung Abscheideranlage

Jahrliche Prifung und Wartung der Abscheider-
anlage (Koaleszenzabscheider, Probenahme-
schacht und Alarmanlage).

Die jahrliche Prifung Wartung darf nur von einem
Fachmann oder einer daflir ausgebildeten Person
ausgefihrt werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der Prifung und
Wartung sind aufzuzeichnen.

Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber
aufzubewahren.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Leichtstoffabscheider in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.05.0014

01.05.0015

01.05.0016

01.05.0017

Achtung:

Die Kosten flir die Wartung sind in dieser Position

auf 4 Jahre (Gewahrleistungszeit) anzugeben und

zu verpreisen!

Die Wartung wird nicht Bestandteil des Bauvertrages.
Die Beauftragung erfolgt tUber eine gesonderte Verein-
barung mit dem Auftraggeber nach Fertigstellung der
Gesamtleistung.

1 psch

Kabelschutz Schutzrohren DN 100

Schutz von Kabeln liefern und herstellen, ein-
bauen im Bereich von Grundstlickszufahrten
aus Kabelschutzrohren aus PVC hart DIN 8061
Teil 1, DN 100, Reihe 4, verlegen einrohrig,
einschl. Sandbettung und Einziehen eines
verzinkten Zugdrahtes, D 2 mm. Verlegung
vom Abscheider zum Gebéaude.

Kernbohrung

Einbringen einer Kernbohrung fir Hauseinflihrung
Elektrokabel in Fundament aus Beton, Lange ca.
30 bis 60 cm, Durchmesser ca. 100 mm. Ent-
sorgung des Bohrkerns.

Mauerwerksdurchfiihrung

Mauerdurchflihrung fir Kernbohrung mit 100 mm

Durchmesser, Lange 300 bis 600 mm, bestehend
aus rauhfasrigem Futterrohr liefern und einsetzen.

Rohreinfiihrung einbauen

Hauseinfuihrung flir Elektrokabel, Hausanschluss,
Durchmesser ca. 100 mm, liefern, einbauen

und abdichten. Komplettes Material liefern

und montieren.

Summe 01.05 Leichtstoffabscheider
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Trinkwasser in EUR in EUR

01.06

01.06.0001

01.06.0002

01.06.0003

01.06.0004

Erdarbeiten Trinkwasser

Boden Graben aush., beseit. T bis 1,5 m

Boden der Graben profilgerecht ausheben ab
Gelandeoberflache, einschl. Verbau, Aushub geht
in Eigentum des AN Uber und ist zu beseitigen.
Verfiillen und verdichten mit Austauschboden,
Aushubtiefe bis 1,75 m von Oberkante Gelande,
Sohlenbreite der Graben 1,00 bis 1,20 m.
Bodenklasse 3 - 5. Als Doppelgraben mit der
Abwasserdruckleitung. Abrechnung der Mengen ab
Straenplanum.

30 M3 s srrr———

Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

Kontaminierter Boden der Einbauklasse Z 1 nach
den Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abféllen TR Boden. Aushub-
material mit Bauschutt- und Ziegelresten sowie
Holzbruch, 16sen, laden und fachgerecht entsorgen
sowie den Einbau auf einer zugelassenen Deponie
dokumentieren. Dokumentation an den AG uber-
geben. Zulage zu den Aushubpositionen. Der
kontaminierte Boden ist entsprechend der vorge-
fundenen Abschnitte auszubauen. Mit der Leistung
sind alle nicht besonders erwahnten, fur die Ent-
sorgung aber notwendigen besonderen Leistungen
abgegolten.

30 M3 s r———

Fillmaterial Auflager

Einbau von Fillmaterial fir Auflager von
Rohrleitungen, profilgerecht, mit vom AN zu
liefernden Stoffen, Material "Kiessand",
verdichten, Schichtdicke tiber 10 bis 15 cm,
Grabenbreite tiber 0,60 bis 1,00 m.

Fillmaterial Leitungszone

Einbau von Fillmaterial in der Leitungszone,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Material "Sand 0/2", verdichten, Einbauhohe
bis 0,4 m. Grabenbreite tiber 0,60 bis 1,00 m.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Trinkwasser in EUR in EUR

01.06.0005

01.06.0006

01.06.0007

01.06.0008

Bodeneinbau Bodenaustausch

Bodeneinbau als Bodenaustausch, profilgerecht,

mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material
"Kiessand", verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %,
Grabenbreite tiber 0,60 - 1,00 m.

21 M3 e e ————

Sicherung Kabel

Langs und diagonal verlaufende Kabel der Strom-
und Telekommunikationsversorgung aufnehmen
(soweit erforderlich), abhangen, sichern und wieder
ordnungsgemal verlegen (soweit erforderlich).
Mehrere Kabel, deren Achsabstand nicht gréRer
als 0,5 m ist, gelten als ein Strang.

Mit dieser Position sind alle Erschwernisse beim
Aushub, Verbau, der Rohrverlegung und Verfiillung
abgegolten.

Das Aufsuchen der Leitungen ist in dieser

Position enthalten. Handschachtung, d.h. Auf-
wendungen fiir Handschachtungen iber und unter
den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird nicht gesondert
vergUtet.

10 3 T,

Kreuzung Kabel

Kreuzungen mit Kabeln der Strom- und Telekom-
munikationsversorgung. Leitungen sichern und
abhangen. Mit dieser Position sind alle Erschwer-
nisse beim Aushub, Verbau, der Rohrverlegung
und Verfiillung abgegolten. Mehrere Kabel, deren
Achsabstand nicht gréRer als 0,5 m ist, gelten als
eine Kreuzung.

Das Aufsuchen der Leitungen ist in dieser
Position enthalten. Handschachtung, d.h. Auf-
wendungen fir Handschachtungen ber und unter
den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird nicht gesondert
verglitet.

Kreuzung Versorgungsleitung

Kreuzungen mit Versorgungsleitungen der Gas-,
Trinkwasser- und Warmeversorgung bis DN 200.
Leitungen sichern und abhangen. Mit dieser Position
sind alle Erschwernisse beim Aushub, Verbau, der
Rohrverlegung und Verfillung abgegolten.

Das Aufsuchen der Leitungen ist in dieser

Position enthalten. Handschachtung, d.h. Auf-
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Trinkwasser in EUR in EUR

wendungen fir Handschachtungen ber und unter
den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird nicht gesondert
vergutet.

01.06.0009 Hindernisse unterfahren
Hindernisse mit den Schachtungsarbeiten unter-
fahren, einschl. Abfangung und Mehrleistung fur
Handaushub (Zaune, Hecken, Fundamente, Borde
und andere bauliche Anlagen).

Summe 01.06 Erdarbeiten Trinkwasser e,
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Trinkwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.07

01.07.0001

01.07.0002

01.07.0003

01.07.0004

Rohrverlegearbeiten Trinkwasser

Druckrohr PE-100 d 40/3,7 T bis 1,50 m

Druckrohr aus PE-100 fir Trinkwasserversorgung
Farbe blau, PN 16 bzw. SDR11, in Ringbunden,

DN 32 (40 x 3,7 mm), mit glatten Enden, Verbindung
durch Heizelementstumpfschweillen, Verbindung
wird abweichend von DIN 18 307 nicht gesondert
vergutet, liefern und verlegen DIN EN 805 auf vor-
handenem Auflager, in vorhandenen Graben mit
Verbau, Verlegetiefe liber 1,25 bis 1,75 m.

Anbohrarmatur d 63/5,8 / 1 1/4"

Ventil-Anbohrarmatur fiir Schweil3system, flir PE-Rohr,
fur Trinkwasser PN 16 mit Schwei3stutzen-Anschluss
fir DN 32 (40 x 3,7 mm), fir Hauptrohr Aufendurch-
messer 63 mm. Beachtung der Anbohrarmaturen-Her-
steller Vorschriften sowie der Vorschriften der Rohr-
hersteller. Einschl. Einbaugarnitur, Stralkenkappe und
Tragplatte liefern und montieren. Schieberkappe
teleskopierbar fir Hausabsteller liefern und auf Héhe
setzen.

ElektroschweilRmuffe d 40/3,7

Elektroschweilmuffe, Doppelmuffe PE, PN 16 bzw.
SDR 11, zu Druckrohrleitungen aus PE-100, fir Trink-
wasser, DN 32 (40 x 3,7 mm), einschl. Elektro-
schweillverbindung liefern und montieren.

Kupplung d 40/3,7 / d 40/3,7

Klemmfitting aus Kunststoff fir PE-Rohre, Kérperhiille
schwarzes Polypropylen, Uberwurfmutter aus grauem
Polypropylen, Dichtung aus Nitril-Kautschuk (NBR),
Klemmring aus weillem Polyacetal (POM) mit Ver-
starkungsring aus V2A; Aufengewinde konisch,
Innengewinde zylindrisch entsprechend DIN EN
20226-1. Betriebsdruck PN 10. Kupplung DN 32/

DN 32, fir PE-Rohr 40 x 3,7 mm. Lieferung und
Einbau.
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Trinkwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.07.0005

01.07.0006

01.07.0007

01.07.0008

01.07.0009

01.07.0010

Winkel d 40/3,7 / 90°

Schweil¥fitting aus Kunststoff fiir PE-Rohre, zu
Druckrohrleitungen aus PE-100 fir Trinkwasser,
DN 32 (d = 40 x 3,7 mm) liefern und einbauen.
Betriebsdruck PN 10. Winkel 40 x 40 / 90°.

Winkel d 40/3,7 / 45°

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch "Winkel 40 x 40 / 45°".

Anschluverschraubung 40 x 1 1/4"

Klemmfitting aus Kunststoff fur PE-Rohre, Kérperhiille
schwarzes Polypropylen, Uberwurfmutter aus grauem
Polypropylen, Dichtung aus Nitril-Kautschuk (NBR),
Klemmring aus weillem Polyacetal (POM) mit Ver-
starkungs-ring aus V2A; AuRengewinde konisch,
Innengewinde zylindrisch entsprechend DIN EN
10226. Betriebsdruck PN 10.
Anschlussverschraubung mit Aulengewinde

40 x 1 1/4. Lieferung und Einbau.

Warnband

Warnband liefern, Farbe "blau”, Ortungsband mit
Stahldraht- einlage, Breite 40 mm, Dicke 0,15 mm fir
Trinkwasser, 500 mm unter der Befestigungsoberkante
verlegen, einschl. Verbindungen herstellen mit
Quetschverbindern und Schrumpfschlaufen.

50 1

Hinweisschilderpfahl

Hinweisschilderpfahl aus Aluminium Durchmesser
60 mm mit Schraubkanal | = 1,2 m mit Gewinde-
bohrung fiir zwei Grundplatten untereinander sowie
Standful® als Erdanker liefern und einsetzen.

Hinweisschilder Hausanschliisse

Beschilderung nach DIN 4067 flr Hausanschliisse
aus gestanzten Kunststoffschildern mit auswechsel-
baren Ziffern und Leerfeldern, einschl. Beschriftung
liefern und anbringen an Pfosten.
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Auftraggeber :

Projekt :
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Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Trinkwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.07.0011

01.07.0012

01.07.0013

01.07.0014

01.07.0015

Druckpriifung

Leitungsnetz abdriicken mittels einer Druckpriifung,
einschl. Stellen der Arbeitskrafte und Gerate sowie
liefern der Betriebsstoffe. Herstellen und Beseitigen
der nur fir die Druckprifung erforderlichen Veranker-
ungen und Rohrverschlisse. Verbindungsstellen sind
unbedingt freizuhalten.

Das DVGW Merkblatt W 400-2 ist zu beachten. Prifung
und Prifbericht nach DIN EN 805.

Nennweite: von 40 x 3,7 PN 16,

PE-100-Rohr. Prifung in Teilstrecken. Lange:
Einzellange bis 50 m. Prifdruck: 15 bar. Prifung

mit Wasser. Nachweis mit einem Priifprotokoll.

Spiilung der Leitung

Entkeimung und Spulung der Leitung vor Inbetrieb-
nahme nach DVGW W 291 und DVWG W 5§57. Nach
der Desinfizierung mit Reinwasser bei Verwendung
der zweifachen Wassermenge des Rohrleitungs-
volumens Leitung spuilen mit einer Mindestfliel3-
geschwindigkeit von 2,0 m/s. Nachweis durch
Zertifikat, Freigabe der Leitung durch das Gesund-
heitsamt des Bordekreises. Lange der Prifstrecken:
bis 50 m. Nennweite der Leitung: DN 32.

Umrandungsplatte Hausanschluss

Umrandungsplatte aus Beton fiir Stral’enkappe
fir Hausabsteller liefern und versetzen.

Kernbohrung

Einbringen einer Kernbohrung fir PE - Rohr in
Mauerwerk, Lange ca. 30 bis 50 cm, Durchmesser ca. 100
mm. Entsorgung des Bohrkerns.

Rohreinfiihrung dichten

Rohreinfiihrung der Hausanschliisse, Durchmesser
ca. 100 mm, dichten mit Expansionsharz und Dicht-
schlauch, einschl. dazugehdrigem Einbauset mit
Zentrierscheiben, Einschiben mit Bohrungen und
Spannringen. Komplettes Material liefern und ein-
bauen.
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Auftraggeber : Landkreis Bérde
Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
LV-Datum : 25.10.2024
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Trinkwasser in EUR in EUR
01.07.0016 Mauerwerksdurchfiihrung
Mauerdurchfihrung fir Kernbohrung mit 100 mm
Durchmesser, Lange 300 bis 500 mm, bestehend
aus rauhfasrigem Futterrohr liefern und einsetzen.
1 St v ——
01.07.0017 Demontage PE-Rohr DN 50
Demontage vorhandenes PE-Rohr DN 50, einschl.
Formstiicke und Entsorgung entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen.
1 3 S
Summe 01.07 Rohrverlegearbeiten Trinkwasser = L.
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Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Regenwasser/Dranung in EUR in EUR

01.08

01.08.0001

01.08.0002

01.08.0003

01.08.0004

Erdarbeiten Regenwasser/Drénung

Boden Kanale aush., beseit. bis 1,50 m

Boden der Leitungsgraben, Baugruben profilgerecht
ausheben ab Gelandeoberflache, einschl. Verbau
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Aushub

wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Behinderung durch Ver- und Entsorgungsleitungen,
Kabel, Aushubtiefe

bis 1,50 m, Bodenklasse 3-5. Abrechnung der Mengen
ab UK der Aufbrucharbeiten in der Oberflache.

36 M3 s srrr———

Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

Kontaminierter Boden der Einbauklasse Z 1

nach den Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Abfallen TR Boden. Aus-
hubmaterial mit Schotter- und Ziegelresten, I6sen,
laden und fachgerecht entsorgen sowie den Einbau
auf einer zugelassenen Deponie (Deponieklasse 0)
dokumentieren. Dokumentation an den AG (ibergeben.
Zulage zu den Aushubpositionen. Der kontaminierte
Boden ist entsprechend der vorgefundenen Abschnitte
auszubauen. Mit der Leistung sind alle nicht besonders
erwahnten, fir die Entsorgung aber notwendigen be-
sonderen Leistungen abgegolten.

36 M3 s rr——

Zulage Handschachtung

Boden fiir Leitungsgraben und Schachtbaugruben in Hand-
arbeit ausheben. Bodenklasse 3 bis 5. Zulage zu den
Erd-aushubpositionen fiir alle Baugrubentiefen und -
breiten.

Suchgraben

Boden fur Suchgraben nach Angaben des AG
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern
und nach Beendigung der Suche wieder einbauen
und verdichten. Verbau und Wasserhaltung, soweit
erforderlich, werden nicht gesondert vergitet. Die
Grabentiefe wird gerechnet OKG unter Abzug der
OF-Befestigung. Die Vorschriften der Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen sind zu beachten. Aushub-
tiefe ber 0,8 m bis 1,5 m, Bodenklassen 3 bis 5.

Seite: 44

LV-Key: 4767 Druckdatum: 29.10.2024



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
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OZ (Pos-Nr.) Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Regenwasser/Dranung in EUR in EUR

StraRenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Nur auf
Anweisung des AG ausfihren.

01.08.0005 Fillmaterial Auflager
Einbau von Fillmaterial fir Auflager von Rohr-
leitungen, mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Material Sand 0/2 mm. Verdichten, Schichtdicke
Uber 10 bis 15 cm, Rohrgrabenbreite 1,0 bis 1,2 m.

01.08.0006 Flllmaterial Einbettung
Einbau von Flimaterial fir Einbettung von Rohr-
leitungen, profilgerecht, mit vom AN zu liefernden
Stoffen, Material Sand 0/2 mm, verdichten, Einbau-
héhe bis 0,6 m.

14 M3 s e ——

01.08.0007 Hauptverfillung Bodenaustausch
Bodeneinbau als Bodenaustausch, profilgerecht,
als Hauptverfiillung von OK Abdeckung bis
StraBenplanum, schichtenweise in folgender
Reihenfolge" mehrere Lagen, einschl. lagen-
weiser Verdichtung, Schichtdicke je 25 cm",
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material
"Kiessand-Gemisch", verdichten, Verdichtungs-
grad DPr 97 %.

18 M3 s srer———

Summe 01.08 Erdarbeiten Regenwasser/Dranung L.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Einheitspreis
in EUR

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Regenwasser/D

Gesamtbetrag
in EUR

01.09

01.09.0001

01.09.0002

01.09.0003

01.09.0004

01.09.0005

01.09.0006

Rohrverlegearbeiten Regenwasser/Dranung

PP-Rohr DN 100 T bis 1,25 m
Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP)
Rohrverbindung mit Dichtring, wasserdicht,

liefern und verlegen. Kanalrohr mit Ringsteifigkeit
fur Schwerlastbereich. SLW 60 einsetzbar. Kanal-
rohr DN 100. Die Rohrleitungen sind unter Be-
achtung der DIN EN 1610 und der Herstellerver-
legeanleitung zu verlegen. Auflager in nichtbindigem
Boden, in vorhandenen Graben mit Verbau. Ver-
legetiefe bis 1,25 m.

Bogen DN 100

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Bogen DN 100.

Muffe DN 100

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Muffe DN 100.

Passstiick DN 100

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Passstick DN 100.

Muffenstopfen DN 100

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Muffenstopfen DN 100.

PP-Rohr DN 150 T bis 1,5 m
Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP),
Rohrverbindung mit Dichtring, wasserdicht,

liefern und verlegen. Kanalrohr mit Ringsteifigkeit
fur Schwerlastbereich. SLW 60 einsetzbar. Kanal-
rohr DN 150. Die Rohrleitungen sind unter Be-
achtung der DIN EN 1610 und der Herstellerver-
legeanleitung zu verlegen. Auflager in nichtbindigem
Boden, in vorhandenen Graben mit Verbau. Ver-
legetiefe bis 1,5 m.
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Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Regenwasser/D in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.09.0007

01.09.0008

01.09.0009

01.09.0010

Abzweig DN 150/100

Vollwandabwasserrohre und Formstlicke aus Polypropylen
(PP), Rohrverbindung mit Dichtring, wasserdicht,

liefern und verlegen. Kanalrohr mit Ringsteifigkeit

fur Schwerlastbereich.

SLW 60 einsetzbar. Abzweig DN 150/100. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Hersteller-verlegeanleitung zu verlegen. Auflager

in nichtbindigem Boden, in vorhandenen Graben mit
Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

Bogen DN 150

Formstiicke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fiir Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Bogen DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

12 St o

Muffe DN 150

Formstiicke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fur Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Muffe DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

Passstiick DN 150

Formsticke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fiir Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Passstick DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.
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Gesamtbetrag
in EUR

01.09.0011

01.09.0012

01.09.0013

01.09.0014

01.09.0015

01.09.0016

Muffenstopfen DN 150

Formstlcke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fiir Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Muffenstopfen DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

Reduzierstiick DN 150/100

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Muffenstopfen DN 150/100.

Anschlussstiick an KG DN 150

PP-Anschlussstiick fiir Rohre aus anderen
Werkstoffen als Zulage, Anschlussstlick an
KG, DN 150.

PP-Rohr bis DN 150 abldngen

PP-Rohr DN 150 ablangen, einschl. Verschnitt
der Rohre.

Steinzeugrohrieitung DN 200 trennen

Rohrleitung aus Steinzeug DN 200 mit geeigneter
Schneidtechnik fachgerecht trennen, fiir den Einbau
eines Abzweiges. Zwei Trennschnitte kreisférmig
umlaufend in einer in Betrieb befindlichen Leitung
vornehmen, einschl. Absperrung und Sicherung

der vorhandenen Medienleitung.

Zulage Reparaturabzweig Steinzeug DN 200/150

Steinzeugabzweig nach DIN EN 295 zum nachtraglichen
Einbau in Rohrleitung liefern und montieren als Zulage
zur Rohrverlegung. Formstiick = Abzweig 45 Grad,
Normallast, Nennweite DN 200/150, Anschlussrohr

DN 150 aus Steinzeug, Durchgangsrohr DN 150 aus
Steinzeug. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung

der DIN EN 1610 und der Herstellereinbauhinweise
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01.09.0017

01.09.0018

01.09.0019

01.09.0020

01.09.0021

zu verlegen.

Manschettendichtung DN 200
Manschettendichtungen bestehend aus einem
inneren Kautschuk-Elastomer-Dichtring und
einem aulleren Edelstahlschutzkdrper mit Spann-
schléssern aus V4A zum Verbinden zweier Spitz-
enden von Leitungen, einschl. Ausgleichsringen
fur unterschiedliche AuRendurchmesser bei
gleicher Nennweite. DN 200. Lieferung und
Montage, einschl. aller notwendigen Materialien
und Nebenarbeiten. Die Formteile sind unter
Beachtung der DIN EN 1610 und der Hersteller-
einbauhinweise zu verlegen.

Warnband

Warnband, Farbe "griin", Ortungsband mit Stahl-
drahteinlage, Breite 40 mm, Dicke 0,15 mm fiir
Abwasser, liefern und 500 mm lber der Rohr-
leitung verlegen.

42 1 T

Kunststoffschacht D 400 T bis 1,60 m
Schacht "Innendurchmesser D= 0,40 m", aus Fertigteilen,

Werkstoff "PP/PVC", mit ausgeformtem Gerinne im
Schachtunterteil, 3 Zulaufe, teleskopierbar in der Ein-
bauhohe, Zulauf-Ablauf DN 150, lichte Schachttiefe
bis 1,60 m liefern und montieren.

Schachtabdeckung versetzen Klasse D
Schachtabdeckung Klasse D DIN 1229, lichte Weite
"DN 400", Rahmen und Deckel rund aus Gusseisen,
ohne Luftungsoffnungen, nicht verschraubbar, liefern
und héhengerecht in Mértel MG Il versetzen.

Kastenrinne Klasse A 15

Kastenrinne entsprechend DIN 19 580 mit Ab -
deckung und Ablaufoffnung liefern und herstellen,
einschl. erforderlicher Formstlicke fir Anschluss-
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01.09.0022

01.09.0023

01.09.0024

01.09.0025

leitungen. Anschlussleitungen werden gesondert
vergltet. Kastenrinne Klasse A 15 nach DIN EN
1433. Nennweite 100, Breite ca. 135 mm, lichte
Hoéhe ca. 200 mm, mit Sohlgefélle, Rinnenkdrper
aus Polymerbeton, Kantenschutzausfiihrung Stahl
verzinkt. Abdeckung = Lochrost, Stahl verzinkt.
Maf der Einlauféffnungen 6 mm, schraublose
Arretierung, Breite ca. 123 mm. Einbau in Einzel-
abschnitten von 1500 bis 2000 mm. Auflager 20 cm
dick und Ruckenstutze 15 cm dick aus Beton

C 25/30 herstellen.

Stirnwand f. Kastenrinne

Stirnwand flr Kastenrinne der vorgenannten
Position, ohne Ablaufstutzen DN 100, liefern
und einbauen.

Kastenrinne NW 150 wieder einbauen

Rinnensystem aus Rinnenkdérper und Stegrost,
Klasse D 400 auf der Baustelle gelagert,

aufnehmen und wieder einbauen.

Rinnenkdrper aus Pélymerbeton, Nennweite

150 mm. Auflager 20 cm dick, und beidseitige
Einbettung, 15 cm dick aus Beton C 25/30 herstellen.
Rinnensystem hdéhengerecht einbauen.

FuRabstreiferkasten 1000 x 500 mm

FuRabstreiferkasten aus Polymerbeton mit integrierter,
umlaufender Stahlzarge und Stegen sowie zwei Ab-
laufvorformungen DN 100. Abmessungen L/B/H:
1000/500/80 mm. MIt Metallgitterrost, lamellenférmig,
passend zum FuBabstreiferkasten sowie Ablaufan-
schluss mit DN 100 Stutzen und Schmutzfangtopf
liefern und einbauen. Verlegung des FuRabstreifer-
kastens im Mortelbett, einschl. aller dazugehdrigen
Nebenarbeiten.

Filterstabile Sickerpackung

Filterstabile Sickerpackung aus Filterkies
8/32 liefern und einbauen.

Seite: 50

LV-Key: 4767 Druckdatum: 29.10.2024



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Regenwasser/D

Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.09.0026

01.09.0027

01.09.0028

01.09.0029

01.09.0030

01.09.0031

Dranleitung PVC Vollrohr gewellt DN 100
Drénleitung aus PVC-U als Teilsickerrohr,
mit angeformter Steckmuffe, Schlitzbreite
0,8 mm, langsgeriffelt und quergeschlitzt
DN 100, liefern und in vorhandenen Graben
verlegen.

30 m

VerschluBstopfen

Verschluf3stopfen fir Dranrohr DN 100
aus PVC-U passend fur Dranrohr liefern
und einbauen.

Uberschiebmuffe

Uberschiebmuffe, beidseitig Muffen fiir
Dichtring DN 100 aus PVC-U liefern und
einbauen.

Abzweig

Abzweig 45 Grad, Muffen fiir Dichtring DN 100
aus PVC-U liefern und einbauen.

Vlies

Geotextil zur Trennung zwischen an-
stehendem Boden und Fillmaterial
liefern und einbauen. Vliesstoff der
Giiteklasse 2. Die Uberlappung, die

in Schittrichtung auszufihren ist, betragt
50 cm. St6Re 25 cm Uberdeckt verlegen.
Abgerechnet wird die mit Vlies abge-
deckte Flache.

45 m2

Kanalanschluss DN 100

Anschluss von Entwéasserungskanal/-leitung aus
PVC-Rohr DN 100 an vorhandenen Kanal/Leitung
DN "150" aus PP mit Ubergangsstiick, einschl.
Lieferung des Anschluformteils.

Summe 01.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser/Dranung i
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01.10

01.10.0001

01.10.0002

01.10.0003

01.10.0004

StrafRenbauarbeiten

Schottertragschicht D 15 cm
Schottertragschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern, ein-
bauen und verdichten, aus Baustoff Schotter-
Splitt-Brechsand-Gemisch, Kérnung 0/32, aus
gebrochenem Hartgestein oder Naturgestein,
Schichtdicke 15 cm, Verformungsmodul mind.
EV2 150 MPa. Einbau in Streifen und Flachen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

21 M3 s e ——

Frostschutzschicht D 30 cm

Frostschutzschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern, ein-
bauen und lagenweise verdichten, aus Baustoff
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Kérnung 0/45,
aus gebrochenem Hartgestein oder Naturgestein,
ohne Kalkstein, Schichtdicke 30 cm, Verformungs-
modul mind. EV2 120 MPa. Einbau in Streifen und
Flachen. Rand mit Neigung 1 : 1,5.

42 M3 s srer———

Betonpflaster, Doppelverbundstein, H 100 mm Fahrbahn
Pflasterdecke nach Merkblatt flir Fldchenbefestigungen
mit Pflaster- und Plattenbelagen, liefern und verlegen,
aus Betonsteinen, nach DIN EN 1338, H6he 100 mm,
Erzeugnis "Doppelverbundstein, H-Form, mit Fase,
Farbe grau", Format 200x165 mm in Fahrbahnen, Aus-
fihrung in Reihe, Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch
0/5 mm, Dicke im verdichteten Zustand 4 cm, Pflaster-
fugen einschlammen mit Brechsand 0/5 mm. Einschl.
der erforderlichen Rand- und Abschlusteine. Steine

an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

10 M2 s e ———

Betonpflaster liefern, einbauen

Pflasterdecke nach Merkblatt fir Flachenbefesti-
gungen mit Pflaster- und Plattenbelagen, liefern
und verlegen, aus Betonsteinen, gefast, nach

DIN 18 501, H6he 8 cm, Erzeugnis Rechteckstein,
Farbe grau, Format 20 x 10 cm in Gehbahnen,

im Ellbogenverband, Bettung aus Splitt-Brechsand-
Gemisch 0/5 mm, Dicke im verdichteten Zustand

4 cm, Pflasterfugen einschldammen mit Brechsand
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01.10.0005

01.10.0006

01.10.0007

01.10.0008

0/5 mm. Einschl. der erforderlichen Rand- und
Abschlu3steine. Steine an Einbauten und Be-
grenzungen anpassen.

Betonpflaster wiederherstellen

Pflasterdecke nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen
mit Pflaster- und Plattenbelagen, gelagert auf der Bau
stelle auf Paletten, Férderweg bis 20 m, aus Pflaster-
steinen aus Beton DIN 18 501, H6he 100 mm, Erzeugnis
"Verbundstein", in Fahrbahnen, Bettung aus Kiessand
0/4 mm, Dicke im verdichteten Zustand 3 cm, Pflaster-
fugen einschldmmen mit Natursand, einschl. der erforder
lichen Rand- und Abschlufisteine. Steine an Einbauten
und Begrenzungen anpassen.

130 M2 s e ———

Zul. Pflasterdecke Kante herstellen

AnschluBarbeiten fiir vorbeschriebene Pflasterdecke
als Zulage flr das Herstellen von Schnitt-/Bruchkanten
mit Motorschneidegerat und diamantbesetzter Trenn-
scheibe.

60 1 TR

Bordstein Beton H 15x30

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Form H 15 x 30,
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus gebrochenem
Hartgestein, verlegen mit Bettung und Rickenstitze,
Bettung und Ruickenstiitze DIN 18 318 aus Beton

C 12/15, Borde engfugig verlegen. Kurven kénnen
mit geraden Bordsteinen ausgeflihrt werden, sie
werden nicht gesondert vergutet. Steinlange mind.
250 mm.

20 1 T

Bordstein Beton H 15 x 30, R=1,0m

Bordstein aus Beton als Kurvenstein, R =1,0 m,

DIN EN 1340, Form H 15 x 30, mit Vorsatzbeton,
Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein, verlegen

mit Bettung 20 cm und Riickenstltze 15 cm,

Bettung und Riickenstltze DIN 18318, DIN EN 206-1/
DIN 1045-2 aus Beton C 20/25, Borde engfugig
verlegen.
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01.10.0009

01.10.0010

01.10.0011

01.10.0012

01.10.0013

01.10.0014

Bordstein Beton H 15 x 30, R=0,5 m

Bordstein aus Beton als Kurvenstein, R = 0,5 m,

DIN EN 1340, Form H 15 x 30, mit Vorsatzbeton,
Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein, verlegen

mit Bettung 20 cm und Ruckenstitze 15 cm,

Bettung und Riickenstiitze DIN 18318, DIN EN 206-1/
DIN 1045-2 aus Beton C 20/25, Borde engfugig
verlegen.

Dehnungsfuge Hochbord

Dehnungsfuge als Zulage zur Position Hochbord-
steine herstellen aus ZB-Dehnscheiben aus re-
cycelten, vulkanisierten Naturkautschuk im Ab-
stand von 8 m anordnen. Einbau nach den Vor-
schriften des Herstellers.

Bordsteine quer schneid 15/30 u.15/22
Bordsteine auf Passmalf trennen.Bordsteine

quer schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
15/30 und 15/22 cm.

Bordsteine Gehrung schneiden 15/30 u.15/22
Bordsteine auf Passmal? trennen.Bordsteine

auf Gehrung schneiden. Bordsteine aus Beton,
ca. 15/30 und 15/22 cm.

Schachtabdeckung auf Héhe Pflaster
Schachtabdeckung freilegen und Zug um Zug
auf Hohe bringen, einschl. aller Nebenarbeiten
im Pflasterbereich. Anhebung bis OK Pflaster-
flache. Anpflasterung an Schacht herstellen.

Hydr.-/Schieberk. Pflaster

Hydrant-/Schieberkappe, in Pflasterflache héhen-
maRig anpassen. Héhenanderung tber 5 - 10 cm.

Summe 01.10 Stralenbauarbeiten
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OZ (Pos-Nr.) Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Traufstreifen in EUR in EUR

01.11 Erdarbeiten Traufstreifen

01.11.0001 Boden Traufstreifen I6sen, beseitig.

Boden fiir Traufstreifen profilgerecht 16sen,
Boden wird Eigentum des AN und ist zu be-
seitigen, Bodenklasse 3 bis 5. Abtragtiefe

bis 0,30 m, Unterbau verdichten, Verformungs-
modul EV2 mind. 45 MPa, Mengenermittlung
nach Abtragprofilen.

01.11.0002 Boden liefern, einbauen
Boden liefern, in Auftragsstrecken profilgerecht
einbauen und verdichten. Material Kiessand 0/4.
Abgerechnet wird nach Wiegekarten.

12 o

01.11.0003 Boden Iésen, seitlich lagern, Bord

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen
und zur spateren Wiederverwendung zwischen-
lagern. Klassen 3 bis 5. Boden innerhalb der
Baustelle fordern und seitlich lagern. Lagerflachen
stellt zum Teil AG, fehlende Flachen werden vom
AN wahrend der Bauzeit bereitgestellt. Mittl. Lange
des Forderweges bis 200 m. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Abgerechnet
wird nach Abtragsprofilen.

01.11.0004 Boden hinterftillen, Bord

Gelagerten Boden aufnehmen, férdern, in den
Auftragsstrecken profilgerecht einbauen und
verdichten. Klassen 3 bis 5. Bauliche Anlagen
hinterfiillen und ggf. Gberschitten. Das Herstellen
des Planums wird gesondert berechnet. Boden
lagert ausserhalb der Baustelle. Mittl. Lange des
Forderweges bis 200 m. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

Summe 01.11 Erdarbeiten Traufstreifen @

Seite: 55 LV-Key: 4767 Druckdatum: 29.10.2024



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Einheitspreis
in EUR

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME
Abschnitt: Pflasterarbeiten Traufstreifen

Gesamtbetrag
in EUR

01.12

01.12.0001

01.12.0002

01.12.0003

01.12.0004

01.12.0005

Pflasterarbeiten Traufstreifen

Bordstein Beton T 8x25

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Form

T 8x25, liefern und verlegen mit Bettung und
Ruckenstitze nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2
aus Beton C 12/15. Borde engfugig in Geraden-
und Kurvenbereichen verlegen.

60 1

Bordsteine quer schneiden 8/25-6/30

Bordsteine auf Passmalf trennen. Bordsteine
quer schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
8/25 bis 6/30 cm.

Bordsteine Gehrung schneiden 8/25-6/30

Bordsteine auf Passmal trennen. Bordsteine auf
Gehrung schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
8/25 bis 6/20 cm.

Traufstreifen Naturschotter

Traufstreifen aus Naturschotter.

Material: gewaschener, gebrochener Hartstein-
schotter, Koérnung: 32/56, Farbe: blaugrau,
Einbaustarke: 10 cm. Einbaubreite 30 bis 80 cm.
Naturschotter liefern und einbauen.

Eine Materialprobe ist vor dem Einbau zur Be-
musterung und Freigabe durch den AG beizu-
bringen.

25 1 17

Vlies

Vlies in Streifen schneiden von 0,30 bis 0,80 m
Breite und im Traufstreifen unter dem Natur-
schotter verlegen. Abgerechnet wird die abge-
deckte Flache.

25 1 17
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OZ (Pos-Nr.) Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Pflasterarbeiten Traufstreifen in EUR in EUR

01.12.0006 Noppenbahn

Noppenbahn in Streifen schneiden von 0,30 bis
1,00 m Breite und am Gebaude zwischen Auf3en-
wand und Befestigung der Au3enanlage einbauen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

01.12.0007 Noppenbahn Abdeckprofil
Abdeckprofil fir Noppenbahn aus PVC, Material-
starke ca. 1,5 mm, Héhe ca. 8 cm bis 10 cm, Tiefe
ca. 1,5 cm, liefern und montieren. Abdeckprofil fir
sauberen Oberkantenabschluss an Noppenbahn.
Profile durch geringe Uberlappung aneinander
ansetzbar. Befestigung mit Diibeln und Schrauben,
einschl. Lieferung und Einbau aller Materialien.

Summe 01.12 Pflasterarbeiten Traufstreifen @
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Einfriedung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.13

01.13.0001

01.13.0002

Einfriedung

Maschendrahtzaun H 1,80 m

Maschendrahtzaun liefern und montieren nach der

Montage-anleitung des Herstellers wie nachstehend

beschrieben:

- Gesamthdhe 1,90 m

- Geflechthéhe 1,80 m

- Geflecht 50 x 50 x 3,1 mm, verzinkt und
kunststoffummantelt

- 3 Spanndrahte d = 3,8 mm, verzinkt und
kunststoffummantelt

- Mittelpfosten d = 60,3 mm, 2,30 m lang,

Pfosten sind mit Osenkappe aus sehr

widerstandsfédhigem, mechanisch hoch belastbarem

Kunststoff mit Abzugswerten

von ca. 300 kg luftdicht abgeschlossen.

Die Halter fiir die Spanndrahte bestehen aus einem

2-schenkligen U-férmigen Spezialdiibel aus Edelstahl

mit Sdgegewinde zur Erzielung hdchster Auszugswerte.

Maschendraht an Pfosten befestigen mit einer

Bodenfreiheit

von 5 cm.

Zaunanlage feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und

pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrin.

- Pfostenabstand 2,50 m

- Fundamente Ortbeton C 12/15,d = 35 cm, t =80 cm

liefern und montieren, einschl. Erdarbeiten und

Betonarbeiten

sowie Entsorgung des Aushubs.

Stiitzstrebe

Stitzstrebe aus Stahlrohr Durchmesser 60,3 mm
Wandstarke 2,9 mm, im Abstand von gleich/kleiner 25 m
an Zaunpfosten anbringen. Vollfeuerverzinkt
pulverbeschichtet RAL 6005

moosgriin mit Befestigungsmaterialien. Fundamente aus
Ortbeton C 12/15, einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten

und Betonarbeiten flr vorbeschriebenen
Maschendrahtzaun.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Einfriedung in EUR in EUR

01.13.0003

01.13.0004

01.13.0005

Gittermattenzaun H 1,80 m, betonieren

Gittermattenzaun 180, vollfeuerverzinkt nach
DIN 50976 sowie zusatzlich pulverbeschichtet

in RAL 6005 moosgrun liefern und montieren.
Doppelstabmatte HS, Maschenweite 50/200 mm,
Drahtstarke 8/6/8 mm, Mattenbreite 2510 mm,
Mattenhéhe 1800 mm, Pfosten aus Vierkantrohr
60 x 40 x 2 mm mit Kunststoffkappe, Lange
2600 mm, mit 3 Stiick Befestigungsbiigeln

aus Edelstahl und Kunststoff. Abschluss oben
und unten mit nicht tGberstehenden Rundstaben.
Ausfihrung Erd- und Betonarbeiten. Einbautiefe
700 mm in Ortbetonfundament aus Beton C12/15.
Aushub entsorgen. Evil. Beschadigungen der
Verzinkung oder der Kunststoffbeschichtung sind
mit Kaltzinkspray bzw. Farbe nachzubehandeln.

Eckpfosten H 1,80 m

Eckkonstruktion Gittermattenzaun 180, Gesamthohe

1900 mm (1800 mm Hoéhe Zaunfeld).

- Eckpfosten Vierkantrohr 60 x 40 x 2 mm, 2600 mm
lang, mit Kunststoffkappe

- feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005
moosgriin

- Befestigungsbiigel aus Edelstahl und Kunststoff

- Fundament Beton C 12/15d =30 cm, T =80 cm

liefern und montieren, einschl. Erdarbeiten und

Betonarbeiten, Beton C 12/15. Aushub entsorgen.

Evtl. Beschadigungen der Verzinkung oder der

Kunststoffbeschichtung sind mit Kaltzinkspray bzw.

Farbe nachzubehandeln.

Endpfosten H 1,80 m

Endkonstruktion Gittermattenzaun 180, Gesamthdhe

1900 mm (1800 mm Héhe Zaunfeld).

- Eckpfosten Vierkantrohr 60 x 40 x 2 mm, 2600 mm
lang, mit Kunststoffkappe

- feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005
moosgriin

- Befestigungsbiigel aus Edelstahl und Kunststoff

- Fundament Beton C 12/15d =30 cm, T =80 cm

liefern und montieren, einschl. Erdarbeiten und

Betonarbeiten, Beton C 12/15. Aushub entsorgen.

Evtl. Beschadigungen der Verzinkung oder der

Kunststoffbeschichtung sind mit Kaltzinkspray bzw.

Farbe nachzubehandeln.
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Abschnitt: Einfriedung in EUR in EUR
Summe 01.13 Einfiedung e
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Landschaftsbauarbeiten in EUR in EUR

01.14 Landschaftsbauarbeiten

01.14.0001 Boden liefern, einbauen

Geeigneten Boden liefern, in Auftragsstrecken
profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten.
Material nichtbindiger Boden. Abgerechnet wird
nach Auftragsprofilen und Wiegekarten.

30 M3 s r———

01.14.0002 Oberboden abtragen, entsorgen

Oberboden, einschl. Vegetationsdecke (Aufwuchs
bis 0,3 m Hoéhe) abtragen. Oberboden ist teilweise
mit Wurzelwerk durchsetzt (Baumstandorte), Dicke
der Wurzeln 1 bis 5 cm. Oberboden und Vege-
tationsdecke in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen. Dicke des
Abtrages i.M. 30 cm Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

600 M2 s e ———

01.14.0003 Oberboden liefern, andecken 15 cm

Stoffe liefern, abladen und profilgerecht andecken,
Oberboden, Bodengruppe 2 DIN 18 915 Teil 1,
mit 1 bis 2 Massen-% an organischer Substanz,
gesiebter Mutterboden, Kérnung 0/8 mm. Ab-
gerechnet wird nach Auftragsflachen. Andeckung
auf ebenen Flachen, Seitenstreifen, Trennstreifen,
Bbéschungen, Mulden u.a.. Einbau blindig mit
Bordsteinen und Begrenzungen. Dicke der
Andeckung 15 cm.

925 M2 s e ——

01.14.0004 Rasenplanum eben

Planum fir Rasenflache herstellen, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm, Anschlisse

an Wege, Platze und sonstige Belage ober-
flachengleich, Steine, Fremdkérper, Unkraut

und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Durchmesser der Steine und Fremdkoérper ab 5 cm,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu be-
seitigen. Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Abwicklung.

925 M2 s e ———
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Einheitspreis
in EUR

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME
Abschnitt: Landschaftsbauarbeiten

Gesamtbetrag
in EUR

01.14.0005

01.14.0006

01.14.0007

01.14.0008

01.14.0009

01.14.0010

Rasenansaat Landschaftsrasen eben

Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung
Landschaftsrasen - Trockenlagen, RSM 7.2,
in einem Arbeitsgang, Saatgutmenge

25 g/m2, Abrechnung in der Abwicklung.

925 12

Prunus Spinosa liefern

Prunus Spinosa, Schwarzdorn, Str. 2xv. i.C.,
4 Tr., H6he 60 - 100 cm, liefern.

Rosa canina liefern

Rosa canina, Heckenrose - Heidenrose,
Str. 2xv. i.C., 3 Tr., Héhe 60 - 100 cm, liefern.

Strauch H 60 -100 cm pflanzen

Strauch mit Container, Hohe 60 - 100 cm pflanzen,
Grasnarbe entfernen, Pflanzgrube herstellen und
verfillen. Gieldring aus Erdstoff anlegen. Die
Pflanzen sind anzugiefRen. Lieferung wird
gesondert vergutet.

Mulchen der Pflanzflache

Mulchen der Pflanzflache mit Rindenmuich,
gutegesichert, Typ Kérnung 40/80 Dicke der
Mulchdecke 8-10 cm Zeitpunkt der Ausfiihrung
nach Fertigstellungspflege und Abnahme

der Vegetationsflachen.

12 M2

Fertigstellungspflege der Strauchpflanzung
Fertigstellungspflege der Strauchpflanzung,
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,

ggf. Verankerungen Uberpriifen und nach-
richten, Unkraut und Abfall im Bereich der
Pflanzscheiben entfernen und entsorgen,
Pflanzscheiben lockern, Giesrand nachrichten,
Pflanzung auf Krankheiten und Schadlinge
Uberwachen, Befall oder Schaden sind sofort
dem AG anzuzeigen, Entfernen von Austrieben,
2 Arbeitsgange im Abstand von 4 Wochen.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Landschaftsbauarbeiten in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.14.0011

01.14.0012

Wassern der Strauchpflanzung

Wassern der Strauchpflanzung im Zuge der
Fertigstellungspflege, Wasser ist vom AN zu
stellen und mit in den Preis einzukalkulieren,
Mindestmenge je Wasserungsgang/ Stck: 30 |,
bis zu 10 Wasserungsgéange, Ausflihrung nach
Bedarf in Abhangigkeit der Witterung.

Entwicklungspflege, Strauch, 2 Jahre

Entwicklungspflege der Strauchpflanzungen,

2 Jahre, Beginn nach Fertigstellungspflege,
abgestorbene Pflanzenteile abschneiden,

ggf. Verankerungen nachrichten, Unkraut

und Abfall im Bereich der Baumscheiben
entfernen und entsorgen, Giesrand nachrichten,
Entfernen von Austrieben, Erziehungsschnitt,
Pflanzung auf Krankheiten und Schadlinge
Uberwachen, bei Befall oder Schaden sind

sofort dem AG anzuzeigen, 4 Arbeitsgange

pro Jahr im Abstand von 4 Wochen.

Wassern: Mindestmenge je Wasserungsgang/Stck:
30 |, Wasser ist vom AN zu stellen und mit in den
Preis einzukalkulieren, bis zu 10 Arbeitsgange
pro Jahr, Ausfihrung nach Bedarf in Abhangigkeit
der Witterung.

Summe 01.14 Landschaftsbauarbeiten
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
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OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Sonstige Bauleistungen in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.15

01.15.0001

01.15.0002

01.15.0003

01.15.0004

Sonstige Bauleistungen

Verrechnungssatz BFA (V 1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf An-
ordnung des AG ausflihren. Der Verrechnungssatz
fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst séamtliche
Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen
Lohn, einschl. vermbégenswirksamer Leistungen

mit den Zuschlagen flir Gemeinkosten (Sozialkassen-
beitrdge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir Uberstunden.
Zuschlage fiir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergitet. Baufacharbeiter (Berufs-
gruppe V 1).

Verrechnungssatz Bagger bis 0,4 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeréate auf An-
ordnung des AG ausflihren. Der Verrechnungs-
satz fuer das jeweilige Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage, einschl. der Kosten fiir das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt
flr das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit
auf der Baustelle befindliche Baugerat. Ver-
gutet werden die tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden. Bagger bis 0,4 m3.

Dynamischer Plattendruckversuch

Nachweis der Verdichtung mittels eines dyn.
Plattendruckversuches (leichte Fallplatte). Die
Ergebnisse sind mittels Prifprotokoll zu doku-
mentieren. Durchfiihrung auf Anordnung des
Auftraggebers als Kontrollpriifung.

Plattendruckvers. statisch

Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fiur
Kontrollpriifung nach Angabe des AG durchfiihren,
einschl. der Bereitstellung eines Belastungsfahrzeuges
als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw)
und Bereitstellung samtlicher Gerate mit Auswertung
und Darstellung der Messergebnisse. Ausfiihrung der
Messung und Auswertung durch einen zugelassenen
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Projekt :
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OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Sonstige Bauleistungen in EUR in EUR

01.15.0005

01.15.0006

01.15.0007

01.15.0008

Gutachter. Die Arbeiten sind dem AG mind. 2 Tage
vorher anzuzeigen.

Stahlplatte herst.u.beseitig.

Stahlplatte in Gelandehoéhe herstellen, fiir die
Dauer der vertraglichen Ausfihrungsfrist vor-
halten und beseitigen, zum Abdecken der
offenen Baugrube, Nutzbreite bis 2,00 m,
Lange bis 2,00 m. Zur Uberquerung durch
betrieblichen Fahrverkehr.

Stahlplatte umsetzen

Stahlplatte in Gelandehéhe umsetzen nach
besonderer Anordnung des AG wahrend der
Ausfihrungszeit der vertraglichen Leistungen
des AN, Ausflihrung wie in Position vor be-
schrieben.

Grenzsteine sichern

Grenzsteine und sonstige Vermessungspunkte
wahrend der Bauausfiihrung gegen Beschadigungen,
Veranderungen und in der Lage mit standsicheren
Holzpfahlen, Lange 1,00 m und Durchmesser 10-12 cm,
sichern. Vor Baubeginn sind die Grenzsteine ortlich
festzustellen. Die Unterhaltung der Markierungspfahle
wahrend der Bauzeit erfolgt durch den Auftragnehmer.
Das hierfir erforderliche Material hat der
Auftragnehmer

zu liefern und einzubauen. Nach Beendigung der Bau-
arbeiten hat eine Ubergabe der Grenzsteine durch den
Auftragnehmer an die Bauleitung bzw. Bauiiberwachung
zu erfolgen.

Deklarationsanalyse LAGA PN 98 Boden
Deklarationsanalyse flir Bodenaushubmaterial
durchfihren. Analyseinstitut mit erforderlicher
Zulassung. Deklarationsanalyse nach LAGA
PN 98 - TR Boden erstellen lassen. Ergebnis
der Analyse an den AG liefern. Probe aus
Bodenaushub aus gewachsenem Boden.
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Projekt :
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Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Sonstige Bauleistungen in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.15.0009

01.15.0010

01.15.0011

01.15.0012

Deklarationsanalyse DepV

Deklarationsanalyse fiir Bodenaushubmaterial durch-
fuhren. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Deklarationsanalyse entsprechend Deponiever-
ordnung DepV, Anhang 3, Tabelle 2 (bis Deponie-
klasse > DK Ill) erstellen lassen. Ergebnis der
Analyse an den AG liefern. Probe vom Bodenaus-
hub aus Baufeld.

Bestandsvermessung

Fertigen von Bestandsunterlagen nach DIN

Formblatt und ATV-Vorschrift.

Gefordert werden Ubersichtsplan

Malistab

1:2500, Lageplane MaRstab 1:500 mit Héhen-
angaben in m U HN fiir OF Gelande und RS.
Mindestinhalt:

Lageplan mit Topographie und ALK-Daten.
Aufzumessen ist der StralRenraum, einschl. der
Eingange und Einfahrten.

Lage und Tiefe der Schmutz- und Regenwasser-
hauptleitungen (Sohl- und Deckelhéhe angeben)
sowie Leitungsverlauf. Lage und Tiefe der Trink-
wasser-, Gas- und Elektroleitungen sowie der
Kabelleerrohre sowie Leitungsverlauf. Einmessen

von Schieber- und Hydrantenkappen, Stralenablaufen
und sonstigen Einbauten sowie der Strallenbeleuchtung.
Zu Uibergeben sind Lageplane in zeichnerischer
Darstellung in Papierform 1 mal.

Ausfiihrung der Vermessung durch ein zugelassenes
Buro im LS 489 und HS 160, einschl. liefern von Daten-
trager mit DXF/DWG- und PDF-Datei.

Die Vermessungsarbeiten sind in Abstimmung mit

der Bauleitung des AG auszufiihren.

Kernbohrung

Einbringen einer Kernbohrung fir PE - Rohr

in Mauerwerk, Lange ca. 30 bis 60 cm, Durch-
messer ca. 100 mm. Entsorgung des Bohrkerns.

Rohreinfiihrung dichten

Rohreinfiihrung der Hausanschlisse, Durch-
messer ca. 100 mm, dichten mit Expansions-
harz und Dichtschlauch, einschl. dazuge-
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Sonstige Bauleistungen in EUR in EUR

hoérigem Einbauset mit Zentrierscheiben,
Einschiben mit Bohrungen und Spannringen.
Komplettes Material liefern und einbauen.

01.15.0013 Leerrohr DN 150
Schutz von Kabeln liefern und herstellen, ein-
bauen im Bereich von Grundstlicken/Gebauden
aus Kabelschutzrohren aus PVC hart DIN 8061
Teil 1, DN 150, Reihe 4, verlegen einrohrig,
einschl. Sandbettung und Einziehen eines
verzinkten Zugdrahtes, D 2 mm.

01.15.0014 Leerrohr DN 100
Schutz von Kabeln liefern und herstellen, ein-
bauen im Bereich von Grundstlicken/Gebauden
aus Kabelschutzrohren aus PVC hart DIN 8061
Teil 1, DN 100, Reihe 4, verlegen einrohrig,
einschl. Sandbettung und Einziehen eines
verzinkten Zugdrahtes, D 2 mm.

Summe 01.15 Sonstige Bauleistungen L

Summe 01 Erweiterungsbau Rettungswache 1. BA ..
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02

02.01

02.01.0001

02.01.0002

Anbau Rettungswache 2. BA
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung/-vorhaltung/-raumung

An- und Abtransport, betriebsfertiges Einrichten,
Vorhaltung, Betrieb sowie Rdumung aller firr die
vertragsgemaRe Ausfiihrung der gesamten Bau-
leistungen zum Stra3en- und Wegebau sowie

der Verlegung von Entsorgungsleitungen er-
forderlichen Geratschaften, Werkzeuge, Maschinen,
Fahrzeuge, Absperr- vorrichtungen, Bauschilder,
Baubeleuchtung, Bauwagen bzw. -container,
Toiletten, Energie- und Bauwasseranschlisse
usw. fiir das gesamte Gewerk. Einrichtung, Unter-
haltung und Beraumung von Lagerplatzen,
Material- und Geratelager. Unterhaltung der Zu-
fahrtswege, einschl. der Beseitigung aller von

den Bauarbeiten herriihrenden Schaden und
Verunreinigungen auf dem flir die Baustelle
benutzten Geldnde und den anliegenden
Offentlichen StralBen. Stellen von notwendigen
Behaltern zur Riickhaltung des anfallenden
Schmutzes auf der Baustelle.

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung und Baustellensicherung fiir die
vertragsgemaRe Ausfiihrung der gesamten Bau-
leistungen zum Stral’en- und Wegebau sowie der
Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen auf
dem Baugelande und den Zufahrten zum Grundstiick
am ABKR Kronesruhe bzw. an der Stadtstral3e fiir
den Fahr- und FuRgéngerverkehr wahrend der
gesamten Bauzeit vornehmen. Die fulllaufige
Zuwegung zu den Eingéngen sowie die Zufahrt
fur Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr muss
gesichert sein. Absperrgerate, Warnzeichen,
Beleuchtungmittel und Beleuchtungskorper fir

die Dauer der Baumalinahme entsprechend der
Verkehrsvorschriften betreiben und unterhalten.
Abstimmungen mit der Stadt Haldensleben und
der StrafRenverkehrsbehérde sowie dem Bau-
herrn sind eigenverantwortlich durchzufiihren.

Die Zustimmung des Stralenverkehrsamtes und
die verkehrsrechtliche Anordnung sind einzuholen.
Die Kosten dafir tragt der Auftragnehmer. Die
Verkehrsschilder missen unbedingt reflektierend
sein.
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.01.0003

02.01.0004

02.01.0005

Absperrzaun herst., vorh., entf.

Bauzaun nach Angaben des AG standsicher
herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit
entfernen. Der Bauzaun ist zur Absperrung der
Baustelle am Anfang und Ende sowie fir die
Absicherung entsprechend den Unfallver-
hatungsvorschriften flir Baugruben und Graben
innerhalb des Baufeldes aufzustellen. Es gilt die
ZTV-SA " Zusatzliche technische Vertragsbe-
dingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten
an Arbeitsstellen an StralRen” als vereinbart.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung,
der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergiitet.
Absperrschranke aus Kunststoff (HDPE), mit re-
flektierender Folie, Standardausfiihrung, Farben
rot/weil}, Hohe ca. 1,00 bis 1,2 m. Ausfiihrung
Absperrschranken mit Ful3platten.

Absperrzaun m. Leuchten herst., vorh., entf.

Bauzaun nach Angaben des AG standsicher
herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit
entfernen. Der Bauzaun ist zur Absperrung der
Baustelle am Anfang und Ende sowie fir die
Absicherung entsprechend den Unfallver-
hlatungsvorschriften flir Baugruben und Graben
innerhalb des Baufeldes aufzustellen. Es gilt die
ZTV-SA " Zusatzliche technische Vertragsbe-
dingungen und Richtlinien flr Sicherungsarbeiten
an Arbeitsstellen an Straen" als vereinbart.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung,
der Rest nach Entfernen des Bauzaunes verglitet.
Absperrschranke aus Kunststoff (HDPE), mit re-
flektierender Folie, Standardausfiihrung, Farben
rot/weil’, Héhe ca. 1,00 bis 1,2 m. Ausfiihrung
mit Stutzen zur Befestigung von Warnleuchten
und den erforderlichen Richtstrahlern einseitig,
gelbes Dauerlicht. Energieversorgung nach
Wahl des AN. Ausfiihrung Absperrschranken
mit Fuplatten.

Absperrzaun umbauen

Bauzaun abbauen, innerhalb der Baustelle
transportieren und nach Angabe des AG
aufbauen.
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR in EUR
Summe 02.01 Baustelleneinrichtung
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Menge ME Einheitspreis

in EUR

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA
Abschnitt: Abbrucharbeiten

Gesamtbetrag
in EUR

02.02

02.02.0001

02.02.0002

02.02.0003

02.02.0004

02.02.0005

02.02.0006

Abbrucharbeiten

Befest. aufbr., aufn gebr.Naturstein
Ungebundene Befestigungen aufbrechen und
aufnehmen, in Fahrbahnnebenflachen, aus ge-
brochenem Naturstein, Dicke Uber 5 bis 15 cm,
Anfallende Stoffe beseitigen.

20 M2 e

Tragschicht Schotter Tiefe 20 - 30 cm entfernen
Tragschicht aufbrechen und aufnehmen aus Schotter.
Gesamtaufbruchtiefe tiber 20 bis 30 cm. Material in
Eigentum des AN Ubernehmen und beseitigen.

30 M3 e

Betonpflaster aufnehm., beseitigen

Betonpflaster aufnehmen, H6he 100 mm, Ausfiihrung
in Fahrbahnflachen, verlegt in Sand/Brechsand,
Fugenfiillung aus Sand/Brechsand. Anfallende

Stoffe beseitigen.

Betonpflaster aufnehm., lagern

Betonpflaster aufnehmen, Héhe 100 mm, ver-
schiedene Formate, Ausfiihrung in Geh- und
Fahrbahnen, verlegt in Sand/Brechsand,
Fugenflllung aus Sand/Brechsand, Ge-
samtaufbruchtiefe ca. 10 cm. Steine sdubern
und aufladen, innerhalb der Baustelle férdern
und lagern.

20 M2 e

Traufstreifen entfernen

Traufstreifen aus gewaschenem Natursteinkies
Rundkorn, Durchmesser 2 - 5 cm, ca.10 cm dick,
0,30 bis 0,50 m breit, ausbauen und fachgerecht
entsorgen.

Bordst.aufnehmen Form H

Bordstein aus Beton aufnehmen, DIN 483 - Form H,
in Beton versetzt mit Riickenstiitze als Hochbord.
Dicke des Unterbetons bis 20 cm. Anfallende Stoffe
beseitigen.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Menge ME Einheitspreis

in EUR

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA
Abschnitt: Abbrucharbeiten

Gesamtbetrag
in EUR

02.02.0007

02.02.0008

02.02.0009

02.02.0010

02.02.0011

02.02.0012

Bordst.aufnehmen Form T

Bordstein aus Beton aufnehmen, DIN 483 - Form T,
in Beton versetzt mit Riickenstiitze als Tiefbord.
Dicke des Unterbetons bis 20 cm. Anfallende Stoffe
beseitigen.

10 1 (

Mauerwerk im Boden abbrechen

Hindernis aus Mauerwerk und Beton im Boden
abbrechen, das Abbruchmaterial wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen. Art des Hindernisses
"alte Bauwerksreste, Fundamente 0.A.".

Fundament im Boden abbrechen

Hindernis aus Beton im Boden abbrechen, das
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
zu beseitigen. Art des Hindernisses "Fundament
aus Beton 0.A.". Einschl. erforderlicher Stemm-
arbeiten.

Zaun abbauen, lagern H 1,80 m

Zaun aus Drahtgeflecht abbauen und im Baufeld lagern.
Pfosten aus Stahl ca. D 6 cm x 250 cm, Pfostenabstand
ca. 2,50 m, Zaunhdéhe ca. 1,80 m, einschl. Querver-
strebungen und Fundamente der Pfosten. Fundament-
gruben mit nichtbindigem Erdstoff verfiillen.

Lieferung des Erdstoffs wird nicht gesondert vergiitet.

10 1 1 E

Zaun abbauen, entsorgen H 1,80 m

Zaun aus Drahtgeflecht abbauen und entsorgen.
Pfosten aus Stahl ca. D 6 cm x 250 cm, Pfostenabstand
ca. 2,50 m, Zaunhéhe ca. 1,80 m, einschl. Querver-
strebungen und Fundamente der Pfosten. Fundament-
gruben mit nichtbindigem Erdstoff verfiillen.

Lieferung des Erdstoffs wird nicht gesondert vergitet.

20 1

Entwésserungsrohr Stz/PVC DN 150-200 ausb.

Entwasserungsrohrleitung ausbauen. Entwasser-
ungsrohrleitung liegt frei. Das Ausbauen von
Schéchten wird gesondert vergutet. Rohr-DN
150-200. Rohr aus Stz oder PVC. Mittlere
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Abbrucharbeiten in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.02.0013

Ausbautiefe bis UK Rohr bzw. UK Auflager
Uber 1,25 bis 2 m. Nicht wiederverwendbare
Stoffe in Eigentum des AN lbernehmen und
von der Baustelle entfernen.

Schacht ausbauen Tiefe bis 1,6 m

Schacht freilegen und einschl. Abdeckung vollstandig
ausbauen. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5
ausfiihren. Aufbruch von Strassenbefestigungen wird
gesondert vergttet. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergltet. Kreisrunder Schacht, lichter
Querschnitt Gber 0,5 bis 1 m2, Schacht aus PP/PE,
Ausbautiefe ab OK Abdeckung bis 1,6 m. Samtliche
Stoffe und Aushub in Eigentum des AN tGbernehmen
und von der Baustelle entfernen. Baugrube bis
Oberflache Stralenplanum mit nichtbindigem
Erdstoff BK 3-4 verfillen und verdichten.

Summe 02.02 Abbrucharbeiten
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten in EUR in EUR

02.03

02.03.0001

02.03.0002

02.03.0003

02.03.0004

02.03.0005

Erdarbeiten

Boden Fahrbahn l6sen, beseitig.

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen
und foérdern. Klassen 3 bis 5. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Boden geht
in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

55 1 15 J

Boden Fahrbahn l6sen, beseitig. Bodenverbesserung
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht 16sen

und férdern. Klassen 3 bis 5. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Boden geht in
Eigentum des AN Uber und wird beseitigt. Abge-
rechnet wird nach Abtragsprofilen.

25 M3 s r———

Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

Kontaminierter Boden der Einbauklasse Z 1

nach den Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Abféllen TR Boden. Aus-
hubmaterial mit Schotter- und Ziegelresten, I6sen,
laden und fachgerecht entsorgen sowie den Einbau
auf einer zugelassenen Deponie (Deponieklasse 0)
dokumentieren. Dokumentation an den AG lbergeben.
Zulage zu den Aushubpositionen. Der kontaminierte
Boden ist entsprechend der vorgefundenen Abschnitte
auszubauen. Mit der Leistung sind alle nicht besonders
erwahnten, fur die Entsorgung aber notwendigen be-
sonderen Leistungen abgegolten.

80 M3 e r———

Planum +- 2cm

Planum herstellen. Zuldssige Abweichung von
der Sollhéhe +- 2 cm.

125 M2 s e ——

Untergrund verd.

Untergrund verdichten, fuer Fahrbahnen, Ver-
formungsmodul EV2 mind. 45 MPa, Boden-
klasse 3 bis 5.

125 M2 s e ——
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten in EUR in EUR

02.03.0006

02.03.0007

02.03.0008

02.03.0009

Boden lIésen, seitlich lagern, Bord

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen
und zur spateren Wiederverwendung zwischen-
lagern. Klassen 3 bis 5. Boden innerhalb der
Baustelle fordern und seitlich lagern. Lagerflachen
stellt zum Teil AG, fehlende Flachen werden vom
AN wahrend der Bauzeit bereitgestellt. Mittl. Lange
des Forderweges bis 200 m. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Abgerechnet
wird nach Abtragsprofilen.

10 M3 s e ———

Boden hinterfiillen, Bord

Gelagerten Boden aufnehmen, férdern, in den
Auftragsstrecken profilgerecht einbauen und
verdichten. Klassen 3 bis 5. Bauliche Anlagen
hinterfiillen und ggf. GUberschitten. Das Herstellen
des Planums wird gesondert berechnet. Boden
lagert ausserhalb der Baustelle. Mittl. Ladnge des
Foérderweges bis 200 m. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

10 M3 s r———

Suchgraben

Boden flir Suchgraben nach Angaben des AG
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern
und nach Beendigung der Suche wieder einbauen
und verdichten. Verbau und Wasserhaltung, soweit
erforderlich, werden nicht gesondert vergiitet. Die
Grabentiefe wird gerechnet OKG unter Abzug der
OF-Befestigung. Die Vorschriften der Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen sind zu beachten. Aushub-
tiefe tiber 0,8 m bis 1,5 m, Bodenklassen 3 bis 5.
StraBenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Nur auf
Anweisung des AG ausfihren.

Kabel sichern

Kabel erdverlegt, in Betrieb, langs, quer und
diagonal verlaufend, freilegen. Kabelaussen-
durchmesser bis 40 mm, sichern, einschl. der
Erschwernisse bei Erdarbeiten und Hand-
schachtung im Kabelbereich. Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande 0,50 bis 0,80 m.
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Menge ME Einheitspreis

in EUR

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA
Abschnitt: Erdarbeiten

Gesamtbetrag
in EUR

02.03.0010

02.03.0011

02.03.0012

02.03.0013

02.03.0014

Kabel absanden

Kabel absanden mit Sand Kérnung 0/2 mm,
Schichtdicke 15 cm. Position ist nur auszu-
fuhren auf Anordnung des Auftraggebers oder
eines Vertreters des Ingenieurbiros. Lieferung
des Sandes wird gesondert verglitet.

Liefern Sand 0/2

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle.
Sand 0/2, Mengenermittlung nach Wiegekarten.

Oberbodenabtrag 15 cm

Oberboden, einschl. Vegetationsdecke abtragen.
Oberboden und Vegetationsdecke in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle ent-
fernen. Dicke des Abtrages 15 cm. Abgerechnet
wird nach Abtragsprofilen.

60 1 17

Oberboden liefern, andecken 15 cm

Stoffe liefern, abladen und profilgerecht andecken,
Oberboden, Bodengruppe 2 DIN 18 915 Teil 1,

mit 1 bis 2 Massen-% an organischer Substanz.
Abgerechnet wird nach Auftragsflachen. Andeckung
auf Seitenstreifen, Trennstreifen, Boschungen, Mulden
u.a.. Einbau buindig mit Bordstein und Begrenzungen.
Dicke der Andeckung 15 cm.

70 1 17

Rasenplanum

Planum fiir Rasenflache herstellen, Mulden und
Seitenstreifen zulassige Abweichung von der
Sollhéhe 2 cm, Anschliisse an Wege, Platze
und sonstige Belage oberflachengleich, Steine,
Fremdkérper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Durchmesser der Steine
und Fremdkorper ab 2,0 cm, Stoffe werden
Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1, Ab-
rechnung in der Abwicklung.

70 M2 s
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten in EUR in EUR

02.03.0015 Rasenansaat

Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung
Landschaftsrasen - Trockenlagen, RSM 7.2,
in einem Arbeitsgang, Saatgutmenge

25 g/m2, Abrechnung in der Abwicklung.

02.03.0016 Leerrohr DN 100
Schutz von Kabeln liefern und herstellen, ein-
bauen im Bereich von Grundstiicken/Gebauden
aus Kabelschutzrohren aus PVC hart DIN 8061
Teil 1, DN 100, Reihe 4, verlegen einrohrig,
einschl. Sandbettung und Einziehen eines
verzinkten Zugdrahtes, D 2 mm.

Summe 02.03 Erdarbeiten @ s
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Projekt :
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Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
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OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Tragschicht o. B. in EUR in EUR

02.04

02.04.0001

02.04.0002

02.04.0003

02.04.0004

Tragschicht o. B.

Schottertragschicht D 15 cm
Schottertragschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern,
einbauen und lagenweise verdichten, aus
Baustoff "Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch",
Kérnung 0/32, aus gebrochenem Hartgestein
oder Naturgestein, ohne Kalkstein, Schichtdicke
15 cm, Verformungsmodul mind. Ev2 150 MPa.
Einbau in Streifen und Flachen.

20 M3 s e ——

Frostschutzschicht D 30 cm

Frostschutzschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern,
einbauen und lagenweise verdichten,

aus Baustoff "Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch",
Koérnung 0/45, aus gebrochenem Hartgestein

oder Naturgestein, ohne Kalkstein, Schichtdicke
30 cm, Verformungsmodul mind. Ev2 120 MPa.
Einbau in Streifen und Flachen. Rand mit Neigung
1:1,5.

40 M3 s r———

Frostschutzschicht D 20 cm

Frostschutzschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern,
einbauen und verdichten, aus Baustoff
"Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch",

Kérnung 0/45, aus gebrochenem Naturgestein,
ohne Kalkstein, Schichtdicke 20 cm, Ver-
formungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Einbau in Streifen und Flachen als Untergrund-
verbesserung.

25 1 11 J

Geotextil als Bauvlies einb.

Geotextil als Bauvlies zur Trennung der Bodenflache
unter der Baustralte von der Schotterbefestigung aus
Mineralgemisch liefern und verlegen, StoRe 0,25 m
Uberdecken. Geotextilrobustheitsklasse 3, 150 bis
200 g/m2, abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

125 M2 s e ——

Summe 02.04 Tragschicht o.B.
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Auftraggeber : Landkreis Bérde
Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
LV-Datum : 25.10.2024
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Deckschicht o. B. in EUR in EUR
02.05 Deckschicht o. B.
02.05.0001 Decksch.o.Bindem. D 1 cm
Deckschicht ohne Bindemittel, in Wegen einbauen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, aus "Brechsand
0/4 mm Farbe grau", Schichtdicke 1 cm.
20 M2 s eerreeeer————
Summe 02.05 Deckschichto.B.
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Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Pflasterarbeiten in EUR in EUR

02.06

02.06.0001

02.06.0002

02.06.0003

02.06.0004

Pflasterarbeiten

Betonpflaster, Doppelverbundstein, H 100 mm Fahrbahn

Pflasterdecke nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen
mit Pflaster- und Plattenbelagen, liefern und verlegen,
aus Betonsteinen, nach DIN EN 1338, H6he 100 mm,
Erzeugnis "Doppelverbundstein, H-Form, mit Fase,
Farbe grau", Format 200x165 mm in Fahrbahnen, Aus-
fuhrung in Reihe, Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch
0/5 mm, Dicke im verdichteten Zustand 4 cm, Pflaster-
fugen einschlammen mit Brechsand 0/5 mm. Einschl.
der erforderlichen Rand- und Abschlu3steine. Steine

an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

105 M2 s e ——

Zul. Pflasterdecke Kante herstellen

AnschluBarbeiten fur vorbeschriebene Pflasterdecke
als Zulage fiir das Herstellen von Schnitt-/Bruchkanten
mit Motorschneidegerat und diamantbesetzter Trenn-
scheibe.

30 3 T

Betonpflaster H 100 mm wiederherstellen

Pflasterdecke nach Merkblatt fiir Flachenbe-
festigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen
verlegen, Pflastersteine vom Lagerplatz inner-

halb der Baustelle transportieren, aus Pflaster-
steinen aus Beton DIN 18 501, H6he 100 mm,
Verbundstein, in Geh- und Fahrbahnen,

Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm, Pflasterfugen
einschlammen mit Natursand. Einschl. der erforder-
lichen Rand- und Abschluf3steine.

20 M2 s e ———

Betonpflaster liefern, einbauen

Pflasterdecke nach Merkblatt fir Flachenbefesti-
gungen mit Pflaster- und Plattenbelagen, liefern
und verlegen, aus Betonsteinen, gefast, nach

DIN 18 501, Hohe 8 cm, Erzeugnis Rechteckstein,
Farbe grau, Format 20 x 10 cm in Gehbahnen,

im Ellbogenverband, Bettung aus Splitt-Brechsand-
Gemisch 0/5 mm, Dicke im verdichteten Zustand

4 cm, Pflasterfugen einschlammen mit Brechsand
0/5 mm. Einschl. der erforderlichen Rand- und
AbschluBsteine. Steine an Einbauten und Be-
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Auftraggeber :
Projekt :
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LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Pflasterarbeiten in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.06.0005

02.06.0006

02.06.0007

02.06.0008

02.06.0009

grenzungen anpassen.

Bordstein Beton H 15x30

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Form H 15 x 30,
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus gebrochenem
Hartgestein, verlegen mit Bettung und Riickenstiitze,
Bettung und Riickenstiitze DIN 18 318 aus Beton

C 12/15, Borde engfugig verlegen. Kurven kénnen
mit geraden Bordsteinen ausgefiihrt werden, sie
werden nicht gesondert vergitet. Steinlange mind.
250 mm.

Bordsteine quer schneid 15/30 u.15/22

Bordsteine auf Passmal} trennen.Bordsteine
quer schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
15/30 und 15/22 cm.

Bordsteine Gehrung schneiden 15/30 u.15/22

Bordsteine auf Passmalf} trennen.Bordsteine
auf Gehrung schneiden. Bordsteine aus Beton,
ca. 15/30 und 15/22 cm.

Bordstein Beton T 10x30

Bordstein aus Beton, DIN 483, Form T 10 x 30 cm,
liefern und versetzen mit Bettung und Rickenstitze,
Bettung und Ruckenstitze DIN 18 318 aus Beton

C 12/15, Borde engfugig versetzen in Geraden-

und Kurvenbereichen.

40 1

Dehnungsfuge Tiefbord

Dehnungsfuge als Zulage zur Position Tiefbord-
steine herstellen aus ZB-Dehnscheiben aus re-
cycelten, vulkanisierten Naturkautschuk im Ab-
stand von 8 m anordnen. Einbau nach den
Vorschriften des Herstellers.
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Auftraggeber : Landkreis Bérde
Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
LV-Datum : 25.10.2024
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Pflasterarbeiten in EUR in EUR
02.06.0010 Bordsteine quer schneiden 8/25-6/20
Bordsteine auf Passmal} trennen. Bordsteine
quer schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
8/25 bis 6/20 cm.
4 St v ——
02.06.0011 Bordsteine Gehrung schneiden 8/25-6/20
Bordsteine auf Passmal} trennen. Bordsteine auf
Gehrung schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
8/25 bis 6/20 cm.
4 St s e ——
Summe 02.06 Pflasterarbeiten @~
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Projekt :
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Menge ME Einheitspreis

in EUR

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA
Abschnitt: Fahrbahn

Gesamtbetrag
in EUR

02.07

02.07.0001

02.07.0002

02.07.0003

02.07.0004

02.07.0005

Fahrbahn

Bit.Oberbau senkr.schneiden D 8-20 cm

Bitumindsen Oberbau senkrecht schneiden, Dicke
der bituminésen Befestigung tiber 8 bis 20 cm, Aus-
fuhrung mit Fugenschneidegerat, Tiefe nach Wahl
des AN. Anfallende Stoffe beseitigen.

14 1 T

Bit.aufbrech.aufn. D 8-20 cm

Bitumindse Befestigung aufbrechen und auf-
nehmen, in Fahrbahnen, Dicke der bitumindsen
Befestigung 8 bis 20 cm". Anfallende Stoffe
beseitigen, bitumindse Befestigung fachgerecht
entsorgen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Tragschicht Schotter Tiefe 20 - 30 cm aufbr., aufn.
Tragschicht aufbrechen und aufnehmen aus Schotter.
Gesamtaufbruchtiefe iber 20 bis 30 cm. Material in
Eigentum des AN Ubernehmen, von der Baustelle
entfernen und einer Wiederverwertung zufihren.

Schottertragschicht 15 cm

Schottertragschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern,
einbauen und verdichten, aus Baustoff "Schotter-
Splitt-Brechsand-Gemisch", Kérnung 0/32, aus
gebrochenem Hartgestein oder Naturgestein,
Schichtdicke 15 cm, Verformungsmodul mind.
EV2 150 MPa. Einbau in Streifen und Flachen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Frostschutzschicht D 30

Frostschutzschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern,
einbauen und lagenweise verdichten, aus
Baustoff "Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch",
Kérnung 0/45, aus gebrochenem Hartgestein
oder Naturgestein, ohne Kalkstein, Schichtdicke
30 cm, Verformungsmodul mind. EV2 120 MPa.
Einbau in Streifen und Flachen. Rand mit
Neigung 1 : 1,5.
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Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Fahrbahn in EUR in EUR

02.07.0006

02.07.0007

02.07.0008

02.07.0009

Betoneinbau C 20/25

Betoneinbau, in Fahrbahnen, Ausfiihrung in
Streifen, Breite "bis 0,50 m", Beton C 20/25

DIN 1045, Planum annassen, Dicke der Beton-
schicht 20 cm, Abziehen der Oberflache

zum nachfolgenden Einbau von bit. Deckschicht,
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Gussasphalt 0/8 Fahrbahn

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt einbauen
in Fahrbahn. GuRasphalt MA 8 N. Einbauarbeiten
nach Unterlagen des AG in Verkehrsflachen/
Randstreifen. Einbaudicke 4,0 cm, einschl.
eingedricktem Abstreumaterial. Bindemittel =
Bitumen 30/45 mit viskositatsveranderndem
Zusatz oder entsprechend viskositétsver-
andertes Bindemittel 30 /45.

Fremdfller = Kalksteinfiller Kategorie CC70.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
Recyclingbaustoffe. Einbau von Hand.

Gussasphaltoberflache bearbeiten

Oberflache der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Feine Gesteinskdrnung auf die noch heilte
Oberflache aufbringen. Verfahren C. Einbau
manuell. Erkaltete Gussasphaltdeckschicht ab-
kehren und nicht gebundene und geldste Ab-
streukdrnung der Verwertung nach Wahl des
AN zufihren.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Langs- und Querfuge in der Asphaltdeckschicht
ausbilden. Fugenspalttiefe 30 mm. Fugenspalt-
breite 15 mm. Mit heil3 verarbeitbarer Fugen-
masse, Typ N 2.

14 3 T,

Summe 02.07 Fahrbahn s
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Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Regenwasser in EUR in EUR

02.08

02.08.0001

02.08.0002

02.08.0003

02.08.0004

Erdarbeiten Regenwasser

Boden Kanale aush., beseit. bis 1,50 m

Boden der Leitungsgraben, Baugruben profilgerecht
ausheben ab Gelandeoberflache, einschl. Verbau
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Aushub

wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Behinderung durch Ver- und Entsorgungsleitungen,
Kabel, Aushubtiefe

bis 1,50 m, Bodenklasse 3-5. Abrechnung der Mengen
ab UK der Aufbrucharbeiten in der Oberflache.

45 M3 s srrr———

Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

Kontaminierter Boden der Einbauklasse Z 1

nach den Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Abfallen TR Boden. Aus-
hubmaterial mit Schotter- und Ziegelresten, I6sen,
laden und fachgerecht entsorgen sowie den Einbau
auf einer zugelassenen Deponie (Deponieklasse 0)
dokumentieren. Dokumentation an den AG (ibergeben.
Zulage zu den Aushubpositionen. Der kontaminierte
Boden ist entsprechend der vorgefundenen Abschnitte
auszubauen. Mit der Leistung sind alle nicht besonders
erwahnten, fir die Entsorgung aber notwendigen be-
sonderen Leistungen abgegolten.

45 M3 s rr——

Zulage Handschachtung

Boden fiir Leitungsgraben und Schachtbaugruben
in Handarbeit ausheben. Bodenklasse 3 bis 5.
Zulage zu den Erdaushubpositionen flr alle Bau-
grubentiefen und -breiten.

Suchgraben

Boden fur Suchgraben nach Angaben des AG
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern
und nach Beendigung der Suche wieder einbauen
und verdichten. Verbau und Wasserhaltung, soweit
erforderlich, werden nicht gesondert vergitet. Die
Grabentiefe wird gerechnet OKG unter Abzug der
OF-Befestigung. Die Vorschriften der Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen sind zu beachten. Aushub-
tiefe ber 0,8 m bis 1,5 m, Bodenklassen 3 bis 5.
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Abschnitt: Erdarbeiten Regenwasser in EUR in EUR

StraRenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Nur auf
Anweisung des AG ausfihren.

02.08.0005 Fillmaterial Auflager
Einbau von Fillmaterial fir Auflager von Rohr-
leitungen, mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Material Sand 0/2 mm. Verdichten, Schichtdicke
Uber 10 bis 15 cm, Rohrgrabenbreite 1,0 bis 1,2 m.

02.08.0006 Flllmaterial Einbettung
Einbau von Flimaterial fir Einbettung von Rohr-
leitungen, profilgerecht, mit vom AN zu liefernden
Stoffen, Material Sand 0/2 mm, verdichten, Einbau-
héhe bis 0,6 m.

15 1 11 J

02.08.0007 Hauptverfillung Bodenaustausch
Bodeneinbau als Bodenaustausch, profilgerecht,
als Hauptverfiillung von OK Abdeckung bis
StraBenplanum, schichtenweise in folgender
Reihenfolge" mehrere Lagen, einschl. lagen-
weiser Verdichtung, Schichtdicke je 25 cm",
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material
"Kiessand-Gemisch", verdichten, Verdichtungs-
grad DPr 97 %.

26 M3 s srer———

Summe 02.08 Erdarbeiten Regenwasser L.
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Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Regenwasser

Gesamtbetrag
in EUR

02.09

02.09.0001

02.09.0002

02.09.0003

02.09.0004

02.09.0005

02.09.0006

Rohrverlegearbeiten Regenwasser

PP-Rohr DN 100 T bis 1,25 m
Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP)
Rohrverbindung mit Dichtring, wasserdicht,

liefern und verlegen. Kanalrohr mit Ringsteifigkeit
fur Schwerlastbereich. SLW 60 einsetzbar. Kanal-
rohr DN 100. Die Rohrleitungen sind unter Be-
achtung der DIN EN 1610 und der Herstellerver-
legeanleitung zu verlegen. Auflager in nichtbindigem
Boden, in vorhandenen Graben mit Verbau. Ver-
legetiefe bis 1,25 m.

Bogen DN 100

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Bogen DN 100.

Muffe DN 100

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Muffe DN 100.

Passstiick DN 100

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Passstick DN 100.

Muffenstopfen DN 100

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Muffenstopfen DN 100.

PP-Rohr DN 150 T bis 1,5 m
Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP),
Rohrverbindung mit Dichtring, wasserdicht,

liefern und verlegen. Kanalrohr mit Ringsteifigkeit
fur Schwerlastbereich. SLW 60 einsetzbar. Kanal-
rohr DN 150. Die Rohrleitungen sind unter Be-
achtung der DIN EN 1610 und der Herstellerver-
legeanleitung zu verlegen. Auflager in nichtbindigem
Boden, in vorhandenen Graben mit Verbau. Ver-
legetiefe bis 1,5 m.
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Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Regenwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.09.0007

02.09.0008

02.09.0009

02.09.0010

Bogen DN 150

Formstlcke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fiir Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Bogen DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

Muffe DN 150

Formstiicke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fur Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Muffe DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

Passstiick DN 150

Formstlcke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fiir Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Passstiick DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

Muffenstopfen DN 150

Formstiicke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fur Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Muffenstopfen DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.
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Gesamtbetrag
in EUR

02.09.0011

02.09.0012

02.09.0013

02.09.0014

Ubergangsstiick DN 150/100

Formsticke aus Polypropylen (PP), Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fiir Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Ubergangsstiick DN 150/100.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

PP-Rohr DN 200 T bis 1,5 m

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP) ,
Rohrverbindung mit Dichtring, wasserdicht,

liefern und verlegen. Kanalrohr mit Ringsteifigkeit
fur Schwerlastbereich. SLW 60 einsetzbar. Kanal-
rohr DN 200. Die Rohrleitungen sind unter Be-
achtung der DIN EN 1610 und der Herstellerver-
legeanleitung zu verlegen. Auflager in nichtbindigem
Boden, in vorhandenen Graben mit Verbau. Ver-
legetiefe bis 1,5 m.

17 1 (

Abzweig DN 200/150

Vollwandabwasserrohre und Formstlicke aus Polypropylen
(PP), Rohrverbindung mit Dichtring, wasserdicht,

liefern und verlegen. Kanalrohr mit Ringsteifigkeit

fur Schwerlastbereich.

SLW 60 einsetzbar. Abzweig DN 200/150. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Hersteller-verlegeanleitung zu verlegen. Auflager

in nichtbindigem Boden, in vorhandenen Graben mit
Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

Bogen DN 200

Formsticke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fiir Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Bogen DN 200.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Regenwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.09.0015

02.09.0016

02.09.0017

02.09.0018

Muffe DN 200

Formstlcke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fiir Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Muffe DN 200.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

Passstiick DN 200

Formstiicke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fur Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Passstiick DN 200.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

Muffenstopfen DN 200

Formstlcke aus Polypropylen (PP) , Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fiir Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Muffenstopfen DN 150.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.

Ubergangsstiick DN 200/150

Formstiicke aus Polypropylen (PP), Rohrverbindung
mit Dichtring, wasserdicht, liefern und verlegen.
Kanalrohr mit Ringsteifigkeit fur Schwerlastbereich.
SLW 60 einsetzbar. Ubergangsstiick DN 200/150.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN

EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu
verlegen. Auflager in nichtbindigem Boden, in
vorhandenen Graben mit Verbau. Verlegetiefe

bis 1,5 m.
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Regenwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.09.0019

02.09.0020

02.09.0021

02.09.0022

02.09.0023

Kunststoffschacht D 400 T bis 1,50 m
Schacht "Innendurchmesser D= 0,40 m", aus Fertigteilen,

Werkstoff "PP/PVC", mit ausgeformtem Gerinne im
Schachtunterteil, 3 Zulaufe, teleskopierbar in der Ein-
bauhohe, Zulauf-Ablauf DN 200, lichte Schachttiefe
bis 1,50 m liefern und montieren.

Schachtabdeckung versetzen Klasse D
Schachtabdeckung Klasse D DIN 1229, lichte Weite
"DN 400", Rahmen und Deckel rund aus Gusseisen,
ohne Liftungséffnungen, nicht verschraubbar, liefern
und héhengerecht in Moértel MG 1l versetzen.

Warnband

Warnband, Farbe "grin", Ortungsband mit Stahl-
drahteinlage, Breite 40 mm, Dicke 0,15 mm fiir
Abwasser, liefern und 500 mm lber der Rohr-
leitung verlegen.

32 1

Kastenrinne NW 100, Klasse C 250
Rinnensystem entsprechend DIN EN 1433 /
DIN 19 580 aus Rinnenkdrper und Stegrost,
Klasse C 250 liefern und einbauen.
Rinnenkérper aus Pélymerbeton, Nennweite
100 mm, Breite 135 mm, Héhe 160 mm, Ge-
falle im Formstein 0,5 v.H., mit senkrechtem
Rohranschluss DN 100, einschl. Dichtung.
Abdeckung = Rahmen und Stegrost aus Guss-
eisen. Schlitzweite 12 mm.

Auflager 20 cm dick, und beidseitige Riicken-
stutze, 15 cm dick aus Beton C 25/30 herstellen.
Rinnensystem liefern und héhengerecht einbauen.

Stirnwand f. Kastenrinne NW 100

Stirnwand fir Kastenrinne der vorgenannten
Position, ohne Ablaufstutzen DN 100, liefern
und einbauen.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Regenwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.09.0024

02.09.0025

02.09.0026

02.09.0027

Kastenrinne NW 150, Klasse C 250

Rinnensystem entsprechend DIN EN 1433 /
DIN 19 580 aus Rinnenkdérper und Stegrost,
Klasse C 250 liefern und einbauen.
Rinnenkérper aus Pélymerbeton, Nennweite
150 mm, Breite 185 mm, Hohe 220 mm, Ge-
falle im Formstein 0,5 v.H., mit senkrechtem
Rohranschluss DN 150, einschl. Dichtung.
Abdeckung = Rahmen und Stegrost aus Guss-
eisen. Schlitzweite 12 mm.

Auflager 20 cm dick, und beidseitige Riicken-
stiitze, 15 cm dick aus Beton C 25/30 herstellen.
Rinnensystem liefern und héhengerecht einbauen.

Stirnwand f. Kastenrinne NW 150

Stirnwand flir Kastenrinne der vorgenannten
Position, ohne Ablaufstutzen DN 150, liefern
und einbauen.

Kanalanschluss DN 200 / DN 300

Anschluss von Entwasserungskanal/-leitung aus
PP-Rohr DN 200 an vorhandenen Kanal/Leitung
DN 300 aus Stahlbeton durch Anbohren und Einbau
eines Anschlussstutzens, einschl. Lieferung

des Anschluf3stutzens, Wanddicke bis 15 cm. Eine
Rostschutzbehandlung der angebohrten Stahl-
bewehrung ist ordnungsgemaf auszufiihren.

Kanalanschluss DN 150 / DN 300

Anschluss von Entwasserungskanal/-leitung aus
PP-Rohr DN 150 an vorhandenen Kanal/Leitung
DN 300 aus Stahlbeton durch Anbohren und Einbau
eines Anschlussstutzens, einschl. Lieferung

des AnschluBstutzens, Wanddicke bis 15 cm. Eine
Rostschutzbehandlung der angebohrten Stahl-
bewehrung ist ordnungsgemaf auszufiihren.

Summe 02.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Schmutzwasser in EUR in EUR

02.10

02.10.0001

02.10.0002

02.10.0003

02.10.0004

Erdarbeiten Schmutzwasser

Boden Graben, Baugruben aush., beseit. T 1,1-1,6 m
Boden der Leitungsgraben und Schachtbaugruben
profilgerecht ausheben ab Gelandeoberflache,
Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Behinderung durch Ver- und Entsorgungsleitungen,
Kabel, beengten Bauraum, Aushubtiefe ca. 1,1 bis
1,5 m, Bodenklasse 3-5. Ausfiihrung "Einzelgraben
mit Schachtbaugruben" nach DIN EN 1610. Wasser-
haltung und Grabenverflllung werden gesondert
berechnet. Abrechnung der Mengen ab UK der Auf-
brucharbeiten in der Oberflache.

19 M3 s r———

Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

Kontaminierter Boden der Einbauklasse Z 1

nach den Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Abféllen TR Boden. Aus-
hubmaterial mit Schotter- und Ziegelresten, I6sen,
laden und fachgerecht entsorgen sowie den Einbau
auf einer zugelassenen Deponie (Deponieklasse 0)
dokumentieren. Dokumentation an den AG Ubergeben.
Zulage zu den Aushubpositionen. Der kontaminierte
Boden ist entsprechend der vorgefundenen Abschnitte
auszubauen. Mit der Leistung sind alle nicht besonders
erwahnten, fur die Entsorgung aber notwendigen be-
sonderen Leistungen abgegolten.

19 M3 s r———

Zulage Handschachtung

Boden fiir Leitungsgraben und Schachtbaugruben
in Handarbeit ausheben. Bodenklasse 3 bis 5.
Zulage zu den Erdaushubpositionen fiir alle Bau-
grubentiefen und -breiten.

Grabenverbau

Verbau fiir Leitungsgraben und Schachtbaugruben
entsprechend den statischen, konstruktiven und
bodengutachterischen Erfordernissen herstellen,
vorhalten und nach Einbau der Leitungen mit dem
Verfiillen des Grabens fortschreitend zuriickbauen.
Verbau als waagerechter und senkrechter Garben-
verbau sowie mit Grabenverbaugeraten.
Abgerechnet wird nach verbauter Flache von
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Schmutzwasser in EUR in EUR

02.10.0005

02.10.0006

02.10.0007

GOK + 5 cm bis Baugrubensohle. Verbau der
Stirnseiten mit Stahlplatten gemaR Baufortschritt
sichern. Grabentiefen 1,5 bis 2,2 m. Fur Verlegung
von Freigefélleleitungen DN 200. Verbau nach DIN
18303, 4124. Bendtigte Versteifungen sind dem
Baufortschritt anzupassen. Behinderungen durch
Wasserhaltung sowie vorhandene Rohrleitungen
und Bauwerke sind einzurechnen.

40 M2 s errr e ———

Suchgraben

Boden flir Suchgraben nach Angaben des AG
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern
und nach Beendigung der Suche wieder einbauen
und verdichten. Verbau und Wasserhaltung, soweit
erforderlich, werden nicht gesondert vergitet. Die
Grabentiefe wird gerechnet OKG unter Abzug der
OF-Befestigung. Die Vorschriften der Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen sind zu beachten. Aushub-
tiefe Giber 0,8 m bis 1,5 m, Bodenklassen 3 bis 5.
StralRenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Nur auf
Anweisung des AG ausfihren.

Filllmaterial Auflager

Einbau von Fillmaterial fir Auflager von Rohr-
leitungen, profilgerecht, mit vom AN zu liefernden
Stoffen, Material "Sand 0/2", verdichten,
Schichtdicke tiber 10 bis 15 cm. Rohr DN 200
aus Stahlbeton. Einzelgraben mit Verbau.

Flllmaterial Einbettung

Einbau von Fillmaterial fur Einbettung von
Rohrleitungen, profilgerecht, mit vom AN zu
liefernden Stoffen, Material "Sand 0/2",
verdichten. Einbau in zwei Lagen:

1. neben dem Rohr, 2. Rohrabdeckung 30 cm,
mit leichten Verdichtungsstampfern und per
Hand verdichten!". Schichtdicke gesamt mind.
50 cm. Rohr DN 200 aus Steinzeug. Einzel-
graben mit Verbau.
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Auftraggeber :

Projekt :
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LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA
Abschnitt: Erdarbeiten Schmutzwasser

ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

02.10.0008

02.10.0009

02.10.0010

02.10.0011

Hauptverfiillung Bodenaustausch

Bodeneinbau als Bodenaustausch, profilgerecht,
als Hauptverfillung von OK Abdeckung bis
StraRenplanum, schichtenweise in folgender
Reihenfolge" mehrere Lagen, einschl. lagen-
weiser Verdichtung, Schichtdicke je 25 cm",

mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material
"Kiessand-Gemisch", verdichten, Verdichtungs-
grad DPr 97 %.

Kreuzung Kabel

Kreuzungen mit Kabeln der Strom- und Telekom-
munikationsversorgung. Leitungen sichern und
abhangen. Mit dieser Position sind alle Erschwer-
nisse beim Aushub, Verbau, der Rohrverlegung
und Verfiillung abgegolten. Mehrere Kabel, deren
Achsabstand nicht gréRer als 0,5 m ist, gelten als
eine Kreuzung.

Das Aufsuchen der Leitungen ist in dieser
Position enthalten. Handschachtung, d.h. Auf-
wendungen fir Handschachtungen tber und unter
den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird nicht gesondert
vergUtet.

Kreuzung Versorgungsleitung

Kreuzungen mit Versorgungsleitungen der Gas-,
Trinkwasser- und Warmeversorgung bis DN 200.

Leitungen sichern und abhangen. Mit dieser Position

sind alle Erschwernisse beim Aushub, Verbau, der
Rohrverlegung und Verflllung abgegolten.

Das Aufsuchen der Leitungen ist in dieser

Position enthalten. Handschachtung, d.h. Auf-
wendungen fir Handschachtungen ber und unter
den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird nicht gesondert
verglitet.

Kreuzung Entsorgungsleitung

Kreuzungen mit Entsorgungsleitungen bis DN 200.

Leitungen sichern und abhangen. Mit dieser Position

sind alle Erschwernisse beim Aushub, Verbau, der
Rohrverlegung und Verfiillung abgegolten.

Das Aufsuchen der Leitungen ist in dieser

Position enthalten. Handschachtung, d.h. Auf-
wendungen fur Handschachtungen Uber und unter
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Schmutzwasser in EUR in EUR

den Kabeln von jeweils 0,5 m, wird nicht gesondert
vergUtet.

Summe 02.10 Erdarbeiten Schmutzwasser @
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
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OZ (Pos-Nr.)

Menge ME Einheitspreis

in EUR

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser

Gesamtbetrag
in EUR

02.11

02.11.0001

02.11.0002

02.11.0003

02.11.0004

02.11.0005

Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser

Druckrohr PE-100 DN 150 liefern, verlegen

Druckrohr aus PE-100, Typ 1 DIN 8075 Teil 1, Maf3e DIN
8074 Teil 1, Farbe schwarz mit braunen Streifen, fir
Abwasser, Reihe 5, PN 10, in geraden Langen, Rohr DN
150 (160x9,5mm), mit glatten Enden, Verbindung durch
Elektromuffenschwei3ung, DVS 2207 Teil 1, Verbindung
wird abweichend von DIN 18 307 nicht gesondert
vergUtet,

verlegen DIN 19 630 auf vorhandenem Auflager in
vorhandenen Graben, mit Verbau, Verlegetiefe tiber 0,50
bis 1,20 m.

17 1

Abzweig 45 Grad, DN 150

Zulage fir Form- und Verbindungsstiick zu
Druckrohrleitungen aus PE-100 fur Abwasser.
Abzweig 45 Grad aus PE-100 HW Spritzgul},
Verbindung durch Elektromuffenschweil3ung,
DN 150 (160x9,5), liefern und montieren.

Bogen 45 Grad, DN 150

Zulage fur Form- und Verbindungsstiick zu
Druckrohrleitungen aus PE-100 flir Abwasser.
Bogen aus PE-100 HW Spritzgul3, Verbindung
durch Elektromuffenschweifung, 45 Grad, DN 150
(160x9,5), liefern und montieren.

Elektroschweifmuffe DN 150 (160x9,5)
Elektroschweilmuffe, Doppelmuffe PE-E, PN 10, zu
Druckrohrleitungen aus PE-100, fir Abwasser, DN 150
(160x9,5), einschl. Elektroschweil3verbindung liefern
und montieren.

Warnband

Warnband, Farbe "grin", Ortungsband mit Stahl-
drahteinlage, Breite 40 mm, Dicke 0,15 mm fiir
Abwasser, liefern und 500 mm Uber der Rohr-
leitung verlegen.
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Auftraggeber :
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Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
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Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.11.0006

02.11.0007

Kanal reinigen DN 150
Entwasserungskanal/-leitung reinigen, DN 150,
durch Hochdruckspulverfahren, Rdumgut wird
Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Dichtheitspriifung DN 150

Priifung der Dichtheit der gesamten verlegten Kanal-
rohre nach EN 1610 durchfiihren. Verfahren mit

Luft oder Wasser nach Wahl des AN. DN 150. Prifung
durch ein zugelassenes Unternehmen. Erbringen der
Prifprotokolle mit Darstellung des Priifverlaufes und
der MeRgeratekenndaten sowie des Eichungsnach-
weises.

Summe 02.11 Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser
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OZ (Pos-Nr.) Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Traufstreifen in EUR in EUR

02.12 Erdarbeiten Traufstreifen

02.12.0001 Boden Traufstreifen I6sen, beseitig.

Boden fiir Traufstreifen profilgerecht 16sen,
Boden wird Eigentum des AN und ist zu be-
seitigen, Bodenklasse 3 bis 5. Abtragtiefe

bis 0,30 m, Unterbau verdichten, Verformungs-
modul EV2 mind. 45 MPa, Mengenermittlung
nach Abtragprofilen.

02.12.0002 Boden liefern, einbauen
Boden liefern, in Auftragsstrecken profilgerecht
einbauen und verdichten. Material Kiessand 0/4.
Abgerechnet wird nach Wiegekarten.

02.12.0003 Boden Iésen, seitlich lagern, Bord

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen
und zur spateren Wiederverwendung zwischen-
lagern. Klassen 3 bis 5. Boden innerhalb der
Baustelle fordern und seitlich lagern. Lagerflachen
stellt zum Teil AG, fehlende Flachen werden vom
AN wahrend der Bauzeit bereitgestellt. Mittl. Lange
des Forderweges bis 200 m. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Abgerechnet
wird nach Abtragsprofilen.

02.12.0004 Boden hinterftillen, Bord

Gelagerten Boden aufnehmen, férdern, in den
Auftragsstrecken profilgerecht einbauen und
verdichten. Klassen 3 bis 5. Bauliche Anlagen
hinterfiillen und ggf. Gberschitten. Das Herstellen
des Planums wird gesondert berechnet. Boden
lagert ausserhalb der Baustelle. Mittl. Lange des
Forderweges bis 200 m. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

Summe 02.12 Erdarbeiten Traufstreifen @
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Auftraggeber :
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Menge ME Einheitspreis

in EUR

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA
Abschnitt: Pflasterarbeiten Traufstreifen

Gesamtbetrag
in EUR

02.13

02.13.0001

02.13.0002

02.13.0003

02.13.0004

02.13.0005

Pflasterarbeiten Traufstreifen

Bordstein Beton T 8x25

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Form

T 8x25, liefern und verlegen mit Bettung und
Ruckenstitze nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2
aus Beton C 12/15. Borde engfugig in Geraden-
und Kurvenbereichen verlegen.

12 1

Bordsteine quer schneiden 8/25-6/30

Bordsteine auf Passmalf trennen. Bordsteine
quer schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
8/25 bis 6/30 cm.

Bordsteine Gehrung schneiden 8/25-6/30

Bordsteine auf Passmal trennen. Bordsteine auf
Gehrung schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
8/25 bis 6/20 cm.

Traufstreifen Naturschotter

Traufstreifen aus Naturschotter.

Material: gewaschener, gebrochener Hartstein-
schotter, Koérnung: 32/56, Farbe: blaugrau,
Einbaustarke: 10 cm. Einbaubreite 30 bis 80 cm.
Naturschotter liefern und einbauen.

Eine Materialprobe ist vor dem Einbau zur Be-
musterung und Freigabe durch den AG beizu-
bringen.

Vlies

Vlies in Streifen schneiden von 0,30 bis 0,80 m
Breite und im Traufstreifen unter dem Natur-
schotter verlegen. Abgerechnet wird die abge-
deckte Flache.
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Abschnitt: Pflasterarbeiten Traufstreifen in EUR in EUR

02.13.0006 Noppenbahn

Noppenbahn in Streifen schneiden von 0,30 bis
1,00 m Breite und am Gebaude zwischen Auf3en-
wand und Befestigung der Au3enanlage einbauen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

02.13.0007 Noppenbahn Abdeckprofil
Abdeckprofil fir Noppenbahn aus PVC, Material-
starke ca. 1,5 mm, Héhe ca. 8 cm bis 10 cm, Tiefe
ca. 1,5 cm, liefern und montieren. Abdeckprofil fir
sauberen Oberkantenabschluss an Noppenbahn.
Profile durch geringe Uberlappung aneinander
ansetzbar. Befestigung mit Diibeln und Schrauben,
einschl. Lieferung und Einbau aller Materialien.

Summe 02.13 Pflasterarbeiten Traufstreifen @
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Einfriedung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.14

02.14.0001

02.14.0002

02.14.0003

Einfriedung

Gittermattenzaun H 1,80 m, betonieren

Gittermattenzaun 180, vollfeuerverzinkt nach
DIN 50976 sowie zusatzlich pulverbeschichtet

in RAL 6005 moosgrun liefern und montieren.
Doppelstabmatte HS, Maschenweite 50/200 mm,
Drahtstarke 8/6/8 mm, Mattenbreite 2510 mm,
Mattenhéhe 1800 mm, Pfosten aus Vierkantrohr
60 x 40 x 2 mm mit Kunststoffkappe, Lédnge

2600 mm, mit 3 Stiick Befestigungsbuigeln

aus Edelstahl und Kunststoff. Abschluss oben
und unten mit nicht tGberstehenden Rundstaben.
Ausfihrung Erd- und Betonarbeiten. Einbautiefe
700 mm in Ortbetonfundament aus Beton C12/15.
Aushub entsorgen. Evtl. Beschadigungen der
Verzinkung oder der Kunststoffbeschichtung sind
mit Kaltzinkspray bzw. Farbe nachzubehandeln.

Eckpfosten H 1,80 m

Eckkonstruktion Gittermattenzaun 180, Gesamth6he

1900 mm (1800 mm Hoéhe Zaunfeld).

- Eckpfosten Vierkantrohr 60 x 40 x 2 mm, 2600 mm
lang, mit Kunststoffkappe

- feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005
moosgrin

- Befestigungsbiigel aus Edelstahl und Kunststoff

- Fundament Beton C 12/15d =30cm, T =80 cm

liefern und montieren, einschl. Erdarbeiten und

Betonarbeiten, Beton C 12/15. Aushub entsorgen.

Evtl. Beschadigungen der Verzinkung oder der

Kunststoffbeschichtung sind mit Kaltzinkspray bzw.

Farbe nachzubehandeln.

Endpfosten H 1,80 m

Endkonstruktion Gittermattenzaun 180, Gesamthdhe

1900 mm (1800 mm Hdéhe Zaunfeld).

- Endpfosten Vierkantrohr 60 x 40 x 2 mm, 2600 mm
lang, mit Kunststoffkappe

- feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005
moosgrin

- Befestigungsbligel aus Edelstahl und Kunststoff

- Fundament Beton C 12/15d =30 cm, T =80 cm

liefern und montieren, einschl. Erdarbeiten und

Betonarbeiten, Beton C 12/15. Aushub entsorgen.

Evtl. Beschadigungen der Verzinkung oder der
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Einfriedung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.14.0004

02.14.0005

Kunststoffbeschichtung sind mit Kaltzinkspray bzw.
Farbe nachzubehandeln.

Zulage Loch Handschachtung

Handschachtung als Zulage fir die Montage
der Zaunanlage in der Riickenstitze, einschl.
Stemmarbeiten und Entsorgung des Betonbruchs.

Maschendrahtzaun H 1,80 m wiederherstellen

Maschendrahtzaun liefern und montieren nach der

Montageanleitung des Herstellers wie nachstehend

beschrieben:

- Gesamthéhe 1,90 m

- Geflechthdéhe 1,80 m

- Geflecht 50 x 50 x 3,1 mm, verzinkt und
kunststoffummantelt

- 3 Spanndrahte d = 3,8 mm, verzinkt und
kunststoffummantelt

- Mittelpfosten d = 60,3 mm, 2,25 m lang,

Pfosten sind mit Osenkappe aus sehr widerstands-

fahigem, mechanisch hoch belastbarem Kunststoff

mit Abzugswerten von ca. 300 kg luftdicht abge-

schlossen.

Die Halter fiir die Spanndrahte bestehen aus einem

2-schenkligen U-formigen Spezialdiibel aus Edelstahl

mit Sdgegewinde zur Erzielung héchster Auszugswerte.

Maschendraht an Pfosten befestigen mit einer Boden-

freiheit von 5 cm.

Zaunanlage feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und

pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgriin.

- Pfostenabstand 2,50 m

- Fundamente Ortbeton C 12/15,d = 35 cm,

t = 80 cm liefern und montieren, einschl. Erdarbeiten

und Betonarbeiten sowie Entsorgung des Aushubs.

Summe 02.14 Einfriedung
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge

Abschnitt: Erdarbeiten Terasse

ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.15

02.15.0001

02.15.0002

02.15.0003

02.15.0004

02.15.0005

Erdarbeiten Terasse

Boden Wege l6sen, beseitig.

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen
und foérdern. Klassen 3 bis 5. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Boden geht in
Eigentum des AN Uber und wird beseitigt. Abge-
rechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden Wege l6sen, beseitig. Bodenverbesserung
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht 16sen
und férdern. Klassen 3 bis 5. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Boden geht in
Eigentum des AN Uber und wird beseitigt. Abge-
rechnet wird nach Abtragsprofilen.

Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

Kontaminierter Boden der Einbauklasse Z 1 nach
den Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abféllen TR Boden. Aushub-
material mit Bauschutt- und Ziegelresten sowie
Holzbruch, 16sen, laden und fachgerecht entsorgen
sowie den Einbau auf einer zugelassenen Deponie
dokumentieren. Dokumentation an den AG uber-
geben. Zulage zu den Aushubpositionen. Der
kontaminierte Boden ist entsprechend der vorge-
fundenen Abschnitte auszubauen. Mit der Leistung
sind alle nicht besonders erwahnten, fur die Ent-
sorgung aber notwendigen besonderen Leistungen
abgegolten.

Planum +- 2cm

Planum herstellen. Zulassige Abweichung von
der Sollhéhe +- 2 cm.

20

Untergrund verd.

Untergrund verdichten, fir Fahrbahnen, Ver-
formungsmodul EV2 mind. 45 MPa, Boden-
klasse 3 bis 5.

20
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Terasse in EUR in EUR

02.15.0006 Boden lésen, seitlich lagern, Bord

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen
und zur spateren Wiederverwendung zwischen-
lagern. Klassen 3 bis 5. Boden innerhalb der
Baustelle fordern und seitlich lagern. Lagerflachen
stellt zum Teil AG, fehlende Flachen werden vom
AN wahrend der Bauzeit bereitgestellt. Mittl. Lange
des Forderweges bis 100 m. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Abgerechnet
wird nach Abtragsprofilen.

02.15.0007 Boden hinterfiillen, Bord
Gelagerten Boden aufnehmen, férdern, in den
Auftragsstrecken profilgerecht einbauen und ver-
dichten. Klassen 3 bis 5. Bauliche Anlagen hinter-
fullen und ggf. Gberschiitten. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Boden lagert
ausserhalb der Baustelle. Mittl. Lange des Forder-
weges bis 100 m. Abgerechnet wird nach Auftrags-
profilen.

02.15.0008 Leerrohr DN 80
Schutz von Kabeln liefern und herstellen, ein-
bauen im Bereich von Grundstiicken/Gebauden
aus Kabelschutzrohren aus PVC hart DIN 8061
Teil 1, DN 80, Reihe 4, verlegen einrohrig,
einschl. Sandbettung und Einziehen eines
verzinkten Zugdrahtes, D 2 mm.

Summe 02.15 Erdarbeiten Terasse @ e,
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Tragschicht o. B. Terasse in EUR in EUR

02.16

02.16.0001

02.16.0002

02.16.0003

Tragschicht o. B. Terasse

Frostschutzschicht D 25 cm

Frostschutzschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnnebenflachen
liefern, einbauen und lagenweise verdichten, aus
Baustoff "Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch",
Kérnung 0/45, aus gebrochenem Hartgestein
oder Naturgestein, ohne Kalkstein, Schichtdicke
25 cm, Verformungsmodul mind. Ev2 80 MPa.
Einbau in Streifen und Flachen. Rand mit Neigung
1:1,5.

Frostschutzschicht D 15 cm
Frostschutzschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern,
einbauen und verdichten, aus Baustoff
"Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch",

Koérnung 0/45, aus gebrochenem Naturgestein,
ohne Kalkstein, Schichtdicke 15 cm, Ver-
formungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Einbau in Streifen und Flachen als Untergrund-
verbesserung.

Vlies

Geotextil zur Trennung zwischen anstehendem Boden
und Frostschutzmaterial liefern und einbauen, Geovlies
der Giiteklasse GRK Ill mit einem spez. Gewicht von
200 g/m2. Die Uberlappung, die in Schiittrichtung
auszufiihren ist, betragt 50 cm. Sté3e 25 cm Uberdeckt
verlegen. Abgerechnet wird die mit Vlies abgedeckte
Flache.

20 17

Summe 02.16 Tragschichto. B. Terasse @~ i,
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Menge ME Einheitspreis

in EUR

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA
Abschnitt: Pflasterarbeiten Terasse

Gesamtbetrag
in EUR

02.17

02.17.0001

02.17.0002

02.17.0003

02.17.0004

02.17.0005

Pflasterarbeiten Terasse

Betonpflaster H 80 mm, anthrazit

Pflasterdecke nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen
mit Pflaster- und Plattenbelagen, liefern und verlegen,

aus Betonsteinen, gefast, nach DIN EN 1338, Hohe

80 mm, Erzeugnis Rechteckpflaster, Farbe anthrazit,
Format 20x10x8 cm in Gehbahnen, im Ellbogenverband,
Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5 mm, Dicke
im verdichteten Zustand 4 cm, Pflasterfugen ein-
schlammen mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 bis

zur Vollfiillung der Fugen. Einschl. der erforderlichen
Rand- und Abschluf3steine. Steine an Einbauten und
Begrenzungen anpassen.

15 1 1

Zul. Pflasterdecke Kante herstellen
Anschluarbeiten flir vorbeschriebene Pflaster-
decke als Zulage fur das Herstellen von Schnitt-/
Bruchkanten durch Motorschneidgerat und
diamantbesetzter Trennscheibe. Pflasterstein
aus Beton H 80 mm schneiden.

Bordstein Beton T 8x25

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Form

T 8x25, liefern und verlegen mit Bettung und
Ruckenstitze nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2
aus Beton C 12/15. Borde engfugig in Geraden-
und Kurvenbereichen verlegen.

10 1 1 E

Bordsteine quer schneiden 12/30-8/25
Bordsteine auf Passmal} trennen. Bordsteine

quer schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
12/30 bis 8/25 cm.

Bordsteine Gehrung schneiden 12/30-8/25
Bordsteine auf Passmal trennen. Bordsteine auf

Gehrung schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
12/30 bis 8/25 cm.

Summe 02.17 Pflasterarbeiten Terasse
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Sonstige Bauleistungen in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.18

02.18.0001

02.18.0002

02.18.0003

02.18.0004

Sonstige Bauleistungen

Verrechnungssatz BFA (V 1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf An-
ordnung des AG ausflihren. Der Verrechnungssatz
fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst séamtliche
Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen
Lohn, einschl. vermbégenswirksamer Leistungen

mit den Zuschlagen flir Gemeinkosten (Sozialkassen-
beitrdge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir Uberstunden.
Zuschlage fiir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergitet. Baufacharbeiter (Berufs-
gruppe V 1).

Verrechnungssatz Bagger bis 0,4 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeréate auf An-
ordnung des AG ausflihren. Der Verrechnungs-
satz fuer das jeweilige Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage, einschl. der Kosten fiir das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt
flr das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit
auf der Baustelle befindliche Baugerat. Ver-
gutet werden die tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden. Bagger bis 0,4 m3.

Dynamischer Plattendruckversuch

Nachweis der Verdichtung mittels eines dyn.
Plattendruckversuches (leichte Fallplatte). Die
Ergebnisse sind mittels Prifprotokoll zu doku-
mentieren. Durchfiihrung auf Anordnung des
Auftraggebers als Kontrollpriifung.

Plattendruckvers. statisch

Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fiur
Kontrollpriifung nach Angabe des AG durchfiihren,
einschl. der Bereitstellung eines Belastungsfahrzeuges
als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw)
und Bereitstellung samtlicher Gerate mit Auswertung
und Darstellung der Messergebnisse. Ausfiihrung der
Messung und Auswertung durch einen zugelassenen
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Anbau Rettungswache 2. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Sonstige Bauleistungen in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.18.0005

02.18.0006

Gutachter. Die Arbeiten sind dem AG mind. 2 Tage
vorher anzuzeigen.

Deklarationsanalyse LAGA PN 98 Boden
Deklarationsanalyse fiir Bodenaushubmaterial
durchfiihren. Analyseinstitut mit erforderlicher
Zulassung. Deklarationsanalyse nach LAGA
PN 98 - TR Boden erstellen lassen. Ergebnis
der Analyse an den AG liefern. Probe aus
Bodenaushub aus gewachsenem Boden.

Deklarationsanalyse DepV

Deklarationsanalyse fir Bodenaushubmaterial durch-
fuhren. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Deklarationsanalyse entsprechend Deponiever-
ordnung DepV, Anhang 3, Tabelle 2 (bis Deponie-
klasse > DK Ill) erstellen lassen. Ergebnis der
Analyse an den AG liefern. Probe vom Bodenaus-
hub aus Baufeld.

Summe 02.18 Sonstige Bauleistungen

Summe 02 Anbau Rettungswache 2. BA
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03

03.01

03.01.0001

03.01.0002

Ubungsplatz 3. BA
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung/-vorhaltung/-raumung

An- und Abtransport, betriebsfertiges Einrichten,
Vorhaltung, Betrieb sowie Rdumung aller firr die
vertragsgemaRe Ausfiihrung der gesamten Bau-
leistungen zum Stra3en- und Wegebau sowie

der Verlegung von Entsorgungsleitungen er-
forderlichen Geratschaften, Werkzeuge, Maschinen,
Fahrzeuge, Absperr- vorrichtungen, Bauschilder,
Baubeleuchtung, Bauwagen bzw. -container,
Toiletten, Energie- und Bauwasseranschlisse
usw. fiir das gesamte Gewerk. Einrichtung, Unter-
haltung und Beraumung von Lagerplatzen,
Material- und Geratelager. Unterhaltung der Zu-
fahrtswege, einschl. der Beseitigung aller von

den Bauarbeiten herriihrenden Schaden und
Verunreinigungen auf dem flir die Baustelle
benutzten Geldnde und den anliegenden
Offentlichen StralBen. Stellen von notwendigen
Behaltern zur Riickhaltung des anfallenden
Schmutzes auf der Baustelle.

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung und Baustellensicherung fiir die
vertragsgemaRe Ausfiihrung der gesamten Bau-
leistungen zum Stral’en- und Wegebau sowie der
Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen auf
dem Baugelande und den Zufahrten zum Grundstiick
am ABKR Kronesruhe flir den Fahr- und FuRganger-
verkehr wahrend der gesamten Bauzeit vor-
nehmen. Die fuRlaufige Zuwegung zu den Ein-
gangen sowie die Zufahrt fir Rettungsfahrzeuge
und die Feuerwehr muss gesichert sein.
Absperrgerate, Warnzeichen, Beleuchtungmittel
und Beleuchtungskérper fiir die Dauer der Bau-
mafnahme entsprechend der Verkehrsvorschriften
betreiben und unterhalten. Abstimmungen mit der
Stadt Haldensleben und der StraBenverkehrsbe-
hoérde sowie dem Bauherrn sind eigenverantwort-
lich durchzufiihren.

Die Zustimmung des Stralenverkehrsamtes und
die verkehrsrechtliche Anordnung sind einzuholen.
Die Kosten dafir tragt der Auftragnehmer. Die
Verkehrsschilder missen unbedingt reflektierend
sein.
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.01.0003

03.01.0004

03.01.0005

Absperrzaun herst., vorh., entf.

Bauzaun nach Angaben des AG standsicher
herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit
entfernen. Der Bauzaun ist zur Absperrung der
Baustelle am Anfang und Ende sowie fir die
Absicherung entsprechend den Unfallver-
hatungsvorschriften flir Baugruben und Graben
innerhalb des Baufeldes aufzustellen. Es gilt die
ZTV-SA " Zusatzliche technische Vertragsbe-
dingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten
an Arbeitsstellen an StralRen” als vereinbart.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung,
der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergiitet.
Absperrschranke aus Kunststoff (HDPE), mit re-
flektierender Folie, Standardausfiihrung, Farben
rot/weil}, Hohe ca. 1,00 bis 1,2 m. Ausfiihrung
Absperrschranken mit Ful3platten.

Absperrzaun m. Leuchten herst., vorh., entf.

Bauzaun nach Angaben des AG standsicher
herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit
entfernen. Der Bauzaun ist zur Absperrung der
Baustelle am Anfang und Ende sowie fir die
Absicherung entsprechend den Unfallver-
hlatungsvorschriften flir Baugruben und Graben
innerhalb des Baufeldes aufzustellen. Es gilt die
ZTV-SA " Zusatzliche technische Vertragsbe-
dingungen und Richtlinien flr Sicherungsarbeiten
an Arbeitsstellen an Straen" als vereinbart.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung,
der Rest nach Entfernen des Bauzaunes verglitet.
Absperrschranke aus Kunststoff (HDPE), mit re-
flektierender Folie, Standardausfiihrung, Farben
rot/weil’, Héhe ca. 1,00 bis 1,2 m. Ausfiihrung
mit Stutzen zur Befestigung von Warnleuchten
und den erforderlichen Richtstrahlern einseitig,
gelbes Dauerlicht. Energieversorgung nach
Wahl des AN. Ausfiihrung Absperrschranken
mit Fuplatten.

Absperrzaun umbauen

Bauzaun abbauen, innerhalb der Baustelle
transportieren und nach Angabe des AG
aufbauen.
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR in EUR
Summe 03.01 Baustelleneinrichtung
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Abbrucharbeiten in EUR in EUR

03.02

03.02.0001

03.02.0002

03.02.0003

03.02.0004

03.02.0005

03.02.0006

Abbrucharbeiten

Befest. aufbr., aufn gebr.Naturstein

Ungebundene Befestigungen aufbrechen und
aufnehmen, in Fahrbahnnebenflachen, aus ge-
brochenem Naturstein, Dicke uber 5 bis 15 cm,
Anfallende Stoffe beseitigen.

10 M2 s e ——

Tragschicht Schotter Tiefe 20 - 30 cm entfernen

Tragschicht aufbrechen und aufnehmen aus Schotter.
Gesamtaufbruchtiefe tiber 20 bis 30 cm. Material in
Eigentum des AN Ubernehmen und beseitigen.

20 M3 s e ———

Betonpflaster aufnehm., beseitigen

Betonpflaster aufnehmen, Héhe 80 mm, Ausfiihrung
in Fahrbahnflachen, verlegt in Sand/Brechsand,
Fugenfiillung aus Sand/Brechsand. Anfallende
Stoffe beseitigen.

10 17

Betonpflaster aufnehm., lagern
Betonpflaster aufnehmen, Héhe 80 mm, ver-
schiedene Formate, Ausfiihrung in Geh- und
Fahrbahnen, verlegt in Sand/Brechsand,
Fugenflllung aus Sand/Brechsand, Ge-
samtaufbruchtiefe ca. 10 cm. Steine sdubern
und aufladen, innerhalb der Baustelle férdern
und lagern.

Rasengittersteine aufn., entsorgen

Rasengittersteine 60/40 cm, einschl. Bettung,
3 cm dick aufnehmen und entsorgen.

10 M2 s e ——

Betonplatten 1,8 m x 1,0 m aufn., entsorgen

Betonplatten aufnehmen, in Fahrbahnen, Platten
aus Beton ca. 1,80 x 1,00 x 0,20 m. Anfallende
Stoffe beseitigen.

33 St ——
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Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA
Abschnitt: Abbrucharbeiten

Menge

ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.02.0007

03.02.0008

03.02.0009

03.02.0010

03.02.0011

03.02.0012

Bordst.aufnehmen Form H

Bordstein aus Beton aufnehmen, DIN 483 - Form H,
in Beton versetzt mit Riickenstiitze als Hochbord.
Dicke des Unterbetons bis 20 cm. Anfallende Stoffe
beseitigen.

Bordst.aufnehmen Form T

Bordstein aus Beton aufnehmen, DIN 483 - Form T,
in Beton versetzt mit Riickenstiitze als Tiefbord.
Dicke des Unterbetons bis 20 cm. Anfallende Stoffe
beseitigen.

10

Mauerwerk im Boden abbrechen

Hindernis aus Mauerwerk und Beton im Boden
abbrechen, das Abbruchmaterial wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen. Art des Hindernisses
"alte Bauwerksreste, Fundamente 0.A.".

Fundament im Boden abbrechen

Hindernis aus Beton im Boden abbrechen, das
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
zu beseitigen. Art des Hindernisses "Fundament
aus Beton o0.A.". Einschl. erforderlicher Stemm-
arbeiten.

Bauschutt aufn., entsorgen

Bauschutt aus Beton- und Ziegelbruch sowie Mértel-
resten, Holzbruch sowie anderen Abbruchgegen-
standen lésen, laden und fachgerecht entsorgen
sowie den Einbau auf einer zugelassenen Deponie
dokumentieren. Mit der Abbrechnung ist der Ent-
sorgungsnachweis vorzulegen.

Stubben roden, D 20 bis 40 cm

Stubben roden, als Einzelstubben, einschl. des
Wurzelstockes, alles Holz wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen, D Gber 20 bis 40 cm, 0,3 m
Uber Gelande gemessen.

15
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in EUR

03.02.0013

03.02.0014

03.02.0015

03.02.0016

03.02.0017

Wurzel roden, D 10 - 15 cm

Wurzel roden, als Einzelwurzel, alles Holz wird
Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
D Uber 10 bis 15 cm, Lange Uber 2 bis 4 m.

20 St

Hecke roden, H2,0m, B 1,0 m

Hecke bestehend aus Einzelstrauchern roden,
einschl. Wurzelstock, zusammenhangender Be-
stand, anfallendes Material wird Eigentum des
AN und ist zu beseitigen. Bewuchsbreite ca.
2,0 m. Bewuchshéhe ca. 1,0 m.

10 1 1

Zaun demontieren, entsorgen H 1,80 m

Zaun aus Drahtgeflecht demontieren und entsorgen.
Zaunhdhe ca. 1,80 m. Zaun mit Asteinwuchs.

10 1

Betonpfosten ausbauen, entsorgen

Pfosten aus Stahlbeton, Ausfiihrung Zaunpfosten,
15 x 10 cm, Lange ca. 2,5 - 3,0 m, mit Fundament
ausbauen und fachgerecht entsorgen.

30 St s

Metallprofil dem., entsorgen

Metallprofil demontieren und entsorgen. U-Profil
im Boden. U-Profil ca. 20 x 7 cm. Lange ca.

1,0 m. Einschl. Arbeiten mit Trennscheibe sowie
aller Nebentatigkeiten.

Summe 03.02 Abbrucharbeiten
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03.03

03.03.0001

03.03.0002

03.03.0003

03.03.0004

03.03.0005

Erdarbeiten

Boden Fahrbahn l6sen, beseitig.

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen
und foérdern. Klassen 3 bis 5. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Boden geht
in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Ab-
tragstiefe bis 0,6 m unter GOK.

170 M3 s r———

Boden Fahrbahn lésen, beseitig. Bodenverbesserung
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht 16sen

und fordern. Klassen 3 bis 5. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Boden geht in
Eigentum des AN Uber und wird beseitigt. Abge-
rechnet wird nach Abtragsprofilen. Bodenabtrag

zur Bodenverbesserung. Abtragstiefe 0,6 - 0,8 m

unter GOK.

65 M3 s r———

Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

Kontaminierter Boden der Einbauklasse Z 1

nach den Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Abféllen TR Boden. Aus-
hubmaterial mit Schotter- und Ziegelresten, I6sen,
laden und fachgerecht entsorgen sowie den Einbau
auf einer zugelassenen Deponie (Deponieklasse 0)
dokumentieren. Dokumentation an den AG (bergeben.
Zulage zu den Aushubpositionen. Der kontaminierte
Boden ist entsprechend der vorgefundenen Abschnitte
auszubauen. Mit der Leistung sind alle nicht besonders
erwahnten, fir die Entsorgung aber notwendigen be-
sonderen Leistungen abgegolten.

235 M3 e e ————

Planum +- 2cm

Planum herstellen. Zulassige Abweichung von
der Sollhéhe +- 2 cm.

380 M2 s errr e ———

Untergrund verd.

Untergrund verdichten, fuer Fahrbahnen, Ver-
formungsmodul EV2 mind. 45 MPa, Boden-
klasse 3 bis 5.

380 M2 s e ———
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03.03.0006

03.03.0007

03.03.0008

03.03.0009

Boden lIésen, seitlich lagern, Bord

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen
und zur spateren Wiederverwendung zwischen-
lagern. Klassen 3 bis 5. Boden innerhalb der
Baustelle fordern und seitlich lagern. Lagerflachen
stellt zum Teil AG, fehlende Flachen werden vom
AN wahrend der Bauzeit bereitgestellt. Mittl. Lange
des Forderweges bis 200 m. Das Herstellen des
Planums wird gesondert berechnet. Abgerechnet
wird nach Abtragsprofilen.

20 M3 s e ———

Boden hinterfiillen, Bord

Gelagerten Boden aufnehmen, férdern, in den
Auftragsstrecken profilgerecht einbauen und
verdichten. Klassen 3 bis 5. Bauliche Anlagen
hinterfiillen und ggf. GUberschitten. Das Herstellen
des Planums wird gesondert berechnet. Boden
lagert ausserhalb der Baustelle. Mittl. Ladnge des
Foérderweges bis 200 m. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

20 M3 s r———

Suchgraben

Boden flir Suchgraben nach Angaben des AG
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern
und nach Beendigung der Suche wieder einbauen
und verdichten. Verbau und Wasserhaltung, soweit
erforderlich, werden nicht gesondert vergiitet. Die
Grabentiefe wird gerechnet OKG unter Abzug der
OF-Befestigung. Die Vorschriften der Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen sind zu beachten. Aushub-
tiefe tiber 0,8 m bis 1,5 m, Bodenklassen 3 bis 5.
StraBenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Nur auf
Anweisung des AG ausfihren.

Kabel sichern

Kabel erdverlegt, in Betrieb, langs, quer und
diagonal verlaufend, freilegen. Kabelaussen-
durchmesser bis 40 mm, sichern, einschl. der
Erschwernisse bei Erdarbeiten und Hand-
schachtung im Kabelbereich. Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande 0,50 bis 0,80 m.

10 1 TR
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03.03.0010

03.03.0011

03.03.0012

03.03.0013

03.03.0014

Kabel absanden

Kabel absanden mit Sand Kérnung 0/2 mm,
Schichtdicke 15 cm. Position ist nur auszu-
fuhren auf Anordnung des Auftraggebers oder
eines Vertreters des Ingenieurbiros. Lieferung
des Sandes wird gesondert verglitet.

10 1 1

Liefern Sand 0/2

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle.
Sand 0/2, Mengenermittlung nach Wiegekarten.

Oberbodenabtrag 15 cm

Oberboden, einschl. Vegetationsdecke abtragen.
Oberboden und Vegetationsdecke in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle ent-
fernen. Dicke des Abtrages 15 cm. Abgerechnet
wird nach Abtragsprofilen.

755 M2 e

Oberboden liefern, andecken 15 cm

Stoffe liefern, abladen und profilgerecht andecken,
Oberboden, Bodengruppe 2 DIN 18 915 Teil 1,

mit 1 bis 2 Massen-% an organischer Substanz.
Abgerechnet wird nach Auftragsflachen. Andeckung
auf Seitenstreifen, Trennstreifen, Boschungen, Mulden
u.a.. Einbau buindig mit Bordstein und Begrenzungen.
Dicke der Andeckung 15 cm.

380 112

Rasenplanum

Planum fiir Rasenflache herstellen, Mulden und
Seitenstreifen zulassige Abweichung von der
Sollhéhe 2 cm, Anschliisse an Wege, Platze
und sonstige Belage oberflachengleich, Steine,
Fremdkérper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Durchmesser der Steine
und Fremdkorper ab 2,0 cm, Stoffe werden
Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1, Ab-
rechnung in der Abwicklung.

380 M2 e
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03.03.0015

03.03.0016

03.03.0017

03.03.0018

Rasenansaat

Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung
Landschaftsrasen fiir Halbschatten, Typ

RSM 7.4, in einem Arbeitsgang, Saatgut-
menge 20 g/m2, Abrechnung in der Abwicklung.

380

Boden Iésen, beseitigen

Boden nach Abtrag des Oberboden und der
Vegetationsschicht profilgerecht I6sen, Aus-
hubtiefe bis 0,25 m Boden wird Eigentum des
AN und ist zu beseitigen, Bodenklasse 3 bis 5.

25

Boschung herstellen, profilieren

Béschung herstellen und profilieren. Boden
profilgerecht anarbeiten. Boden Klasse 3 bis 5.
Bdschungshohe 0,2 bis 0,6 m. Abgerechnet
wird nach Profilierungsflache.

75

Mulde herstellen, profilieren

Mulde herstellen und profilieren. Boden fiir Mulde
profilgerecht I16sen, Klasse 3 bis 5, Muldenbreite
1,0 bis 2,0 m, Muldentiefe bis 0,3 m. Boden in
Eigentum des AN Ubernehmen und von der Bau-
stelle entfernen.

90

Summe 03.03 Erdarbeiten
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03.04

03.04.0001

03.04.0002

03.04.0003

03.04.0004

Tragschicht o. B.

Schottertragschicht D 15 cm
Schottertragschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern,
einbauen und lagenweise verdichten, aus
Baustoff "Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch",
Kérnung 0/32, aus gebrochenem Hartgestein
oder Naturgestein, ohne Kalkstein, Schichtdicke
15 cm, Verformungsmodul mind. Ev2 150 MPa.
Einbau in Streifen und Flachen.

50 1 11 J

Frostschutzschicht D 30 cm

Frostschutzschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern,
einbauen und lagenweise verdichten,

aus Baustoff "Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch",
Koérnung 0/45, aus gebrochenem Hartgestein

oder Naturgestein, ohne Kalkstein, Schichtdicke
30 cm, Verformungsmodul mind. Ev2 120 MPa.
Einbau in Streifen und Flachen. Rand mit Neigung
1:1,5.

115 M3 s r———

Frostschutzschicht D 20 cm

Frostschutzschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern,
einbauen und verdichten, aus Baustoff
"Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch",

Kérnung 0/45, aus gebrochenem Naturgestein,
ohne Kalkstein, Schichtdicke 20 cm, Ver-
formungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Einbau in Streifen und Flachen als Untergrund-
verbesserung.

75 1 11 J

Geotextil als Bauvlies einb.

Geotextil als Bauvlies zur Trennung der Bodenflache
unter der Baustralte von der Schotterbefestigung aus
Mineralgemisch liefern und verlegen, StoRe 0,25 m
Uberdecken. Geotextilrobustheitsklasse 3, 150 bis
200 g/m2, abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

380 M2 s e ——

Summe 03.04 Tragschicht o.B.
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Auftraggeber : Landkreis Bérde
Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
LV-Datum : 25.10.2024
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Deckschicht o. B. in EUR in EUR
03.05 Deckschicht o. B.
03.05.0001 Decksch.o.Bindem. D 1 cm
Deckschicht ohne Bindemittel, in Wegen einbauen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, aus "Brechsand
0/4 mm Farbe grau", Schichtdicke 1 cm.
10 M2 s eerreeeer————
Summe 03.05 Deckschichto.B.
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03.06

03.06.0001

03.06.0002

03.06.0003

03.06.0004

Pflasterarbeiten

Betonpflaster, Doppelverbundstein, H 100 mm Fahrbahn

Pflasterdecke nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen
mit Pflaster- und Plattenbelagen, liefern und verlegen,
aus Betonsteinen, nach DIN EN 1338, H6he 100 mm,
Erzeugnis "Doppelverbundstein, H-Form, mit Fase,
Farbe grau", Format 200x165 mm in Fahrbahnen, Aus-
fuhrung in Reihe, Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch
0/5 mm, Dicke im verdichteten Zustand 4 cm, Pflaster-
fugen einschlammen mit Brechsand 0/5 mm. Einschl.
der erforderlichen Rand- und Abschlu3steine. Steine

an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

330 M2 s e ——

Zul. Pflasterdecke Kante herstellen

AnschluBarbeiten fur vorbeschriebene Pflasterdecke
als Zulage fiir das Herstellen von Schnitt-/Bruchkanten
mit Motorschneidegerat und diamantbesetzter Trenn-
scheibe.

65 1 TR

Betonpflaster liefern, einbauen

Pflasterdecke nach Merkblatt fir Flachenbefesti-
gungen mit Pflaster- und Plattenbelagen, liefern
und verlegen, aus Betonsteinen, gefast, nach

DIN 18 501, H6he 8 cm, Erzeugnis Rechteckstein,
Farbe grau, Format 20 x 10 cm in Gehbahnen,

im Ellbogenverband, Bettung aus Splitt-Brechsand-
Gemisch 0/5 mm, Dicke im verdichteten Zustand
4 cm, Pflasterfugen einschldammen mit Brechsand
0/5 mm. Einschl. der erforderlichen Rand- und
Abschluf3steine. Steine an Einbauten und Be-
grenzungen anpassen.

Betonpflaster H 80 mm wiederherstellen

Pflasterdecke nach Merkblatt flir Flachenbe-
festigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen
verlegen, Pflastersteine vom Lagerplatz inner-
halb der Baustelle transportieren, aus Pflaster-
steinen aus Beton DIN 18 501, Hohe 80 mm,
verschiedene Formate, in Geh- und Fahrbahnen,
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm, Pflasterfugen
einschlammen mit Brechsand 0/5 mm. Einschl.
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Gesamtbetrag
in EUR

03.06.0005

03.06.0006

03.06.0007

03.06.0008

der erforderlichen Rand- und Abschluf3steine.

Bordstein Beton R 15x22

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Form R 15 x 22,
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus gebrochenem
Hartgestein, liefern und verlegen mit Bettung

und Ruckenstitze, Bettung und Riickenstiitze

DIN 18 318 aus Beton C 20/25, Borde engfugig
verlegen. Kurven kénnen mit geraden Bordsteinen
ausgefiihrt werden, sie werden nicht gesondert
vergutet. Steinlange mind. 250 mm.

Ubergangsstein li. 15x30

Bordstein aus Beton, Ubergangsstein links
zweiteilig Lange = 1,00 m DIN EN 1340, Form

R 15 x 30, als Absenkstein, mit Vorsatzbeton,
Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein, verlegen
mit Bettung und Rickenstutze, Bettung und
Rickenstiitze DIN 18 318 aus Beton C 20/25,
Borde engfugig verlegen.

Ubergangsstein re. 15x30

Bordstein aus Beton, Ubergangsstein rechts
zweiteilig Lange = 1,00 m DIN EN 1340, Form

R 15 x 30, als Absenkstein, mit Vorsatzbeton,
Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein,
verlegen mit Bettung und Rickenstitze, Bettung
und Rickenstitze DIN 18 318 aus Beton C 20/25,
Borde engfugig verlegen.

Bordstein Beton H 15x30

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Form H 15 x 30,
mit Vorsatzbeton, Zuschlag aus gebrochenem
Hartgestein, verlegen mit Bettung und Rickenstiitze,
Bettung und Riickenstiitze DIN 18 318 aus Beton

C 20/25, Borde engfugig verlegen. Kurven kénnen
mit geraden Bordsteinen ausgefiihrt werden, sie
werden nicht gesondert vergitet. Steinlange mind.
250 mm.

35 1

Seite: 123

LV-Key: 4767 Druckdatum: 29.10.2024



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Pflasterarbeiten in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.06.0009

03.06.0010

03.06.0011

03.06.0012

03.06.0013

03.06.0014

Dehnungsfuge Hochbord

Dehnungsfuge als Zulage zur Position Hochbord-
steine herstellen aus ZB-Dehnscheiben aus re-
cycelten, vulkanisierten Naturkautschuk im Ab-
stand von 8 m anordnen. Einbau nach den Vor-
schriften des Herstellers.

Bordsteine quer schneid 15/30 u.15/22

Bordsteine auf Passmalf trennen.Bordsteine
quer schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
15/30 und 15/22 cm.

Bordsteine Gehrung schneiden 15/30 u.15/22

Bordsteine auf Passmal trennen.Bordsteine
auf Gehrung schneiden. Bordsteine aus Beton,
ca. 15/30 und 15/22 cm.

Bordstein Beton T 8x25

Bordstein aus Beton, DIN 483, Form T 8 x 25 cm,
liefern und versetzen mit Bettung und Rickenstiitze,
Bettung und Riickenstiitze DIN 18 318 aus Beton

C 20/25, Borde engfugig versetzen in Geraden-

und Kurvenbereichen.

30 1 T

Bordstein Beton T 8x25 Ansicht

Bordstein aus Beton, DIN 483, Form T 8 x 25 cm,
liefern und versetzen mit Bettung und Riickenstiitze,
Bettung und Ruckenstitze DIN 18 318 aus Beton

C 20/25, Borde engfugig versetzen in Geraden-

und Kurvenbereichen mit Ansicht 0 bis 8 cm.

30 1

Bordstein Beton T 8x25 Ansicht/Liicke

Bordstein aus Beton, DIN 483, Form T 8 x 25 cm,
liefern und versetzen mit Bettung und Ruickenstiitze,
Bettung und Rickenstiitze DIN 18 318 aus Beton

C 20/25, Borde mit Ansicht und Liicke verlegen.
Tiefbord Ansicht 8 cm, Liicke 10 cm, Fiillen der
Licke mit Betonstein 20/10 und versetzen in Beton.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Pflasterarbeiten in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.06.0015

03.06.0016

03.06.0017

03.06.0018

Dehnungsfuge Tiefbord

Dehnungsfuge als Zulage zur Position Tiefbord-
steine herstellen aus ZB-Dehnscheiben aus re-
cycelten, vulkanisierten Naturkautschuk im Ab-
stand von 8 m anordnen. Einbau nach den
Vorschriften des Herstellers.

10 St o

Bordsteine quer schneiden 8/25-6/20

Bordsteine auf Passmalf trennen. Bordsteine
quer schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
8/25 bis 6/20 cm.

12 St

Bordsteine Gehrung schneiden 8/25-6/20

Bordsteine auf Passmal} trennen. Bordsteine auf
Gehrung schneiden. Bordsteine aus Beton, ca.
8/25 bis 6/20 cm.

10 St

Schachtabdeckung auf Héhe Pflaster
Schachtabdeckung freilegen und Zug um Zug
auf Hohe bringen, einschl. aller Nebenarbeiten
im Pflasterbereich. Anhebung bis OK Pflaster-
flache. Anpflasterung an Schacht herstellen.

Summe 03.06 Pflasterarbeiten
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Waschplatte in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.07

03.07.0001

03.07.0002

03.07.0003

Waschplatte

Ortbeton Stahlbeton C 30/37 LP

Ortbeton der Kehrichtflache Untergrund 1-1,5 % Gefalle,
obere Betonflache 1-1,5 % Gefélle, aus Stahlbeton

als FD Beton DIN 1045 C 30/37 LP, FD-Beton wasser-
undurchlassig, Dicke 30 cm. Expositionsklassen XC4,
XD3, XF4, XM1 (Hartstoffe nach DIN 1100).
Feuchtigkeitsklasse WA mit hohen Wassereindring-
widerstand gemaf DIN 1045-2 Abschn. 5.5.3 sowie
mit vorbeugende MaRnahmen zur Vermeidung
schadigender Alkalireaktionen. Groftkorn im Beton

11 mm, Betondeckung oben 5,5 cm, unten =4 cm,
stirnseitig 3,0 cm. Uberwachungsklasse 2. Beton
liefern und Ortbetonflache herstellen.

Zulage Betondecke

Zulage zur Herstellung der Ortbetondecke fiir
abschnitts- weises Betonieren. Herstellung von
Teilflachen in der

GréRevonca.6 x4 mund4 x4 m.

Raumfuge Betondecke

Raumfugen in Betondecken mit einer bleibenden
Fugeneinlage herstellen. Fugenkanten 5/5 mm
maschinell abfasen. Fuge 2 cm breit, Deckendicke

30 cm. Fugeneinlage Baustoffklasse A formstabil,
feuchtigkeitsunempfindlich mit Elastomer-Dehnfugen-
band oder gleichwertig, oberer Fugenspalt 20/50 mm.
Abdichten der Fugen einer Ortbetonplatte mit
elastischen Dichtstoffen im befahrbaren Bereich an
Ablageflachen entsprechend dem IVD. Merkblatt neueste
Ausgabe

sowie den Vorschriften der Hersteller des

Dichtstoffes, dauerelastischer Fugenfillstoff, 1-
komponentiges Fugen-

abdichtsystem. Fugendichtsystem fir LAU-Anlagen, zu-
gelassen vom DIBt, Farbe grau. Vor Arbeitsbeginn ist
die Zulassung des Dichtungsstoffes dem AG vorzulegen.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter angeben)
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Waschplatte in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.07.0004

03.07.0005

03.07.0006

03.07.0007

Betonstabstahl Durchmesser 8 mm

Betonstahl, BSt 500 A, nach DIN 488 (Herkunft ist
nachzu-weisen), fur alle Konstruktionsteile, fiir

Einbau in die Wand

des Schlammfanges als oberer Abschluf3. Durchmesser

8 mm liefern, schneiden, biegen und verlegen. Ortliche
Anpassung an Einbauten, Verankerungen und
Verdibelungen sowie Einbau von Ruttelgassen. Verlegung
It. Zg WB 50006.

25 (o [

Betonstabstahl Durchmesser 10 mm

Betonstahl, BSt 500 A, nach DIN 488 (Herkunft ist
nachzu-weisen), fir alle Konstruktionsteile, fir alle
Durchmesser

und alle Langen oben und unten kreuzweise bewehrt.
Durchmesser 10 mm liefern, schneiden, biegen

und verlegen. Ortliche Anpassung an Einbauten, Ver-
ankerungen und Verdubelungen sowie Einbau von
Ruttelgassen. Verlegung It. Zg WB 50006.

455 (o [

Betonstabstahl Durchmesser 12 mm

Betonstahl, BSt 500 A, nach DIN 488 (Herkunft ist
nachzu-weisen), fur alle Konstruktionsteile, fir alle
Durchmesser

und alle Langen oben und unten kreuzweise bewehrt.
Durchmesser 12 mm liefern, schneiden, biegen

und verlegen. Ortliche Anpassung an Einbauten, Ver-
ankerungen und Verdlbelungen sowie Einbau von
Rittelgassen. Verlegung It. Zg WB 50006.

2375 KQ oo

Betonstabstahl Durchmesser 16 mm

Betonstahl, BSt 500 A, nach DIN 488 (Herkunft ist
nachzu-weisen), fir alle Konstruktionsteile, fir alle
Durchmesser

und alle Langen oben und unten kreuzweise bewehrt.
Durchmesser 16 mm liefern, schneiden, biegen und
verlegen. Ortliche Anpassung an Einbauten, Veranker-
ungen und Verdibelungen sowie Einbau von Riittel-
gassen. Verlegung It. Zg WB 50006.

145 KG cooeoereeeeseeeeeneenns
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA
Abschnitt: Waschplatte

Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.07.0008

03.07.0009

03.07.0010

03.07.0011

03.07.0012

AnpaBarbeiten, schneiden

Andern der Bewehrung, Schneidearbeiten bei ge-
anderter Ausfiihrung der Randeinfassung. Arbeiten
nur in Abstimmung mit dem AG ausflhren. Arbeiten
vor Ausfihrung anmelden.

Abstandhalter BT 16

Abstandhalter BT 16 fiir Bewehrung liefern
und verlegen. 33 Stiick.

45 KG oo

Schubverbinder

Beton - Beton Schubverbinder/Schubdorn liefern
und einbauen.

Ankerlange: 450 mm

Stabdurchmesser: 30 mm

Duibelabstand <= 50 cm

Material: Edelstahl, halbseitige Hiilse aus Kunststoff
mit Nagelteller B = 80 mm, DIBt-Zulassung: relevant

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter angeben)
30 St

Schalung

Schalung fir Ortbetonflache, vertikale Schalung
im Erdreich, Hohe 30 cm. Schalung liefern, ein-
bauen, vorhalten und riickbauen.

Gleitschicht, PE-Folie

Gleitschicht auf die abgefegte Tragschicht, HGT-
Schicht,

verlegen, zwei Lagen PE-Folie Mindestdicke 0,3 mm
StéRe unverschweillt und iberlappend. Die Uberlapp-
ungen mussen mindestens 300 mm betragen und
sind zu verkleben, Abgerechnet wird die abgedeckte
Flache.

110 M2 e
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA
Abschnitt: Waschplatte

Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.07.0013

03.07.0014

03.07.0015

03.07.0016

03.07.0017

03.07.0018

03.07.0019

Prifkdrper herstellen
Prufkérper fur die Fremdiberwachung herstellen.

1 psch

Probe Luftporengehalt
Nachweis des Luftporengehaltes, Eigeniiberwachung.

1 psch

Wassereindringtiefe
Nachweis der Wassereindringtiefe, Eigentiberwachung.

1 psch

Tausalzwiderstand

Nachweis des Tausalzwiderstandes nach ZTV-Beton
Stb 07 durch ein zugelassenes Biiro.

1 psch

Oberflache Beton

Oberflache des Betons der Ortbetonflache mit
Besenstrich versehen.

54 M2 e

Frostschutzschicht D 35

Frostschutzschicht nach ZTVT-StB 95/02 bzw.
ZTV SoB-StB 04/07 in Fahrbahnen liefern,
einbauen und lagenweise verdichten, aus
Baustoff Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Kérnung 0/45, aus gebrochenem Hartgestein
oder Naturgestein, ohne Kalkstein, Schichtdicke
35 cm, Verformungsmodul mind. Ev2 120 MPa.
Einbau in Streifen und Flachen.

HGT-Schicht herstellen

Hydraulisch gebundene Tragschicht herstellen als
Unterlage fur Betondecke. Gefélle der Oberflache
1-1,5 %, Einbaudicke 15 cm. Mineralstoffe = ge-
brochene Mineralstoffe. Mineralstoffgemisch 0/22,
Bindemittel = Zement DIN 1164-1. Kerben in der
frischen Schicht in Querrichtung herstellen, Ab-
stand = 2,5 m. Zur Verfestigung min. 3 Tage
feuchthalten.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Waschplatte in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.07.0020

03.07.0021

03.07.0022

03.07.0023

Anschluf¥fuge

Anschlufuge zwischen Bodenplatte und Seitenwanden
der Kanalwand mit Fugenblech auf rauher Betonierfuge
herstellen.

Fremdiiberwachung

Fremdiberwachung der Baustelle nach DIN1084 T1
durch ein zugelassenes, zertifiziertes Biro und
Anfertigung eines Uberwachungsberichtes.

1 psch

Kastenrinne NW 200, Klasse C 250
Rinnensystem entsprechend DIN EN 1433 /
DIN 19 580 aus Rinnenkdérper und Stegrost,
Klasse C 250 liefern und einbauen.
Rinnenkérper aus Polymerbeton, Nennweite
200 mm, Breite 235 mm, H6he 275 mm, Ge-
falle im Formstein 0,5 v.H., mit senkrechtem
Rohranschluss DN 200, einschl. Dichtung.
Abdeckung = Rahmen und Stegrost aus Guss-
eisen. Schlitzweite 12 mm.

Auflager 20 cm dick, und beidseitige Riicken-
stitze, 15 cm dick aus Beton C 25/30 herstellen.
Rinnensystem liefern und héhengerecht einbauen.

Stirnwand f. Kastenrinne NW 200

Stirnwand fur Kastenrinne der vorgenannten
Position, ohne Ablaufstutzen DN 200, liefern
und einbauen.

Summe 03.07 Waschplatte
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Regenwasser in EUR in EUR

03.08 Erdarbeiten Regenwasser

03.08.0001 Boden Kanéle aush., beseit. bis 1,50 m

Boden der Leitungsgraben, Baugruben profilgerecht
ausheben ab Gelandeoberflache, einschl. Verbau
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Aushub

wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Behinderung durch Ver- und Entsorgungsleitungen,
Kabel, Aushubtiefe

bis 1,50 m, Bodenklasse 3-5. Abrechnung der Mengen
ab UK der Aufbrucharbeiten in der Oberflache.

03.08.0002 Zulage Boden, kontm. Boden Z 1
Kontaminierter Boden der Einbauklasse Z 1
nach den Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Abfallen TR Boden. Aus-
hubmaterial mit Schotter- und Ziegelresten, I6sen,
laden und fachgerecht entsorgen sowie den Einbau
auf einer zugelassenen Deponie (Deponieklasse 0)
dokumentieren. Dokumentation an den AG (ibergeben.
Zulage zu den Aushubpositionen. Der kontaminierte
Boden ist entsprechend der vorgefundenen Abschnitte
auszubauen. Mit der Leistung sind alle nicht besonders
erwahnten, fir die Entsorgung aber notwendigen be-
sonderen Leistungen abgegolten.

03.08.0003 Zulage Handschachtung

Boden fiir Leitungsgraben und Schachtbaugruben
in Handarbeit ausheben. Bodenklasse 3 bis 5.
Zulage zu den Erdaushubpositionen flr alle
Baugrubentiefen und -breiten.

03.08.0004 Suchgraben

Boden fur Suchgraben nach Angaben des AG
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern
und nach Beendigung der Suche wieder einbauen
und verdichten. Verbau und Wasserhaltung, soweit
erforderlich, werden nicht gesondert vergitet. Die
Grabentiefe wird gerechnet OKG unter Abzug der
OF-Befestigung. Die Vorschriften der Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen sind zu beachten. Aushub-
tiefe ber 0,8 m bis 1,5 m, Bodenklassen 3 bis 5.

Seite: 131 LV-Key: 4767 Druckdatum: 29.10.2024



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Regenwasser in EUR in EUR

StraRenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Nur auf
Anweisung des AG ausfihren.

03.08.0005 Fillmaterial Auflager
Einbau von Fillmaterial fir Auflager von Rohr-
leitungen, mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Material Sand 0/2 mm. Verdichten, Schichtdicke
Uber 10 bis 15 cm, Rohrgrabenbreite 1,0 bis 1,2 m.

03.08.0006 Flllmaterial Einbettung
Einbau von Flimaterial fir Einbettung von Rohr-
leitungen, profilgerecht, mit vom AN zu liefernden
Stoffen, Material Sand 0/2 mm, verdichten, Einbau-
héhe bis 0,6 m.

03.08.0007 Hauptverfillung Bodenaustausch
Bodeneinbau als Bodenaustausch, profilgerecht,
als Hauptverfiillung von OK Abdeckung bis
StraBenplanum, schichtenweise in folgender
Reihenfolge" mehrere Lagen, einschl. lagen-
weiser Verdichtung, Schichtdicke je 25 cm",
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material
"Kiessand-Gemisch", verdichten, Verdichtungs-
grad DPr 97 %.

Summe 03.08 Erdarbeiten Regenwasser L.
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Auftraggeber : Landkreis Bérde
Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
LV-Datum : 25.10.2024
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Regenwasser in EUR in EUR
03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
03.09.0001 PP-Rohr DN 100 T bis 1,25 m
Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP)
Rohrverbindung mit Dichtring, wasserdicht,
liefern und verlegen. Kanalrohr mit Ringsteifigkeit
fur Schwerlastbereich. SLW 60 einsetzbar. Kanal-
rohr DN 100. Die Rohrleitungen sind unter Be-
achtung der DIN EN 1610 und der Herstellerver-
legeanleitung zu verlegen. Auflager in nichtbindigem
Boden, in vorhandenen Graben mit Verbau. Ver-
legetiefe bis 1,25 m.
5 2 0
03.09.0002 Abzweig 45 Grad DN 100
Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Abzweig 45 Grad DN 100.
1 St o e ——
03.09.0003 Bogen DN 100
Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Bogen DN 100.
3 St s e ——
03.09.0004 Muffe DN 100
Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Muffe DN 100.
1 St s v ——
03.09.0005 Passstiick DN 100
Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Passstiick DN 100.
1 St s v ——
03.09.0006 Muffenstopfen DN 100
Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Muffenstopfen DN 100.
1 St s v ——
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
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OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Rohrverlegearbeiten Regenwasser in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.09.0007

03.09.0008

03.09.0009

03.09.0010

03.09.0011

03.09.0012

Reduzierstiick DN 150/100

Leistung wie in vorheriger Position beschrieben,
jedoch Muffenstopfen DN 150/100.

Anschlussstlick an KG DN 100

PP-Anschlussstiick fiir Rohre aus anderen
Werkstoffen als Zulage, Anschlussstiick an
KG, DN 100.

PP-Rohr bis DN 100 ablangen

PP-Rohr DN 100 ablangen, einschl. Verschnitt
der Rohre.

Warnband

Warnband, Farbe "grin", Ortungsband mit Stahl-
drahteinlage, Breite 40 mm, Dicke 0,15 mm fiir
Abwasser, liefern und 500 mm Uber der Rohr-
leitung verlegen.

Kastenrinne NW 150, Klasse C 250

Rinnensystem entsprechend DIN EN 1433 /
DIN 19 580 aus Rinnenkdrper und Stegrost,
Klasse C 250 liefern und einbauen.
Rinnenkdrper aus Pélymerbeton, Nennweite
150 mm, Breite 185 mm, Héhe 220 mm, Ge-
falle im Formstein 0,5 v.H., mit senkrechtem
Rohranschluss DN 150, einschl. Dichtung.
Abdeckung = Rahmen und Stegrost aus Guss-
eisen. Schlitzweite 12 mm.

Auflager 20 cm dick, und beidseitige Riicken-
stutze, 15 cm dick aus Beton C 25/30 herstellen.
Rinnensystem liefern und héhengerecht einbauen.

Stirnwand f. Kastenrinne NW 150

Stirnwand fiir Kastenrinne der vorgenannten
Position, ohne Ablaufstutzen DN 150, liefern
und einbauen.

Summe 03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

Los 05_AuRenanlagen BA 1-3
25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA
Abschnitt: Traufstreifen

Menge

ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.10

03.10.0001

03.10.0002

03.10.0003

03.10.0004

03.10.0005

Traufstreifen

Boden Traufstreifen I6sen, beseitig.

Boden fiir Traufstreifen profilgerecht 16sen, Boden

wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Bodenklasse 3 bis 5. Abtragtiefe

bis 0,40 m, Unterbau verdichten, Verformungsmodul EV2
mind. 45 MPa, Mengenermittiung nach Abtragprofilen.

12

Boden liefern, einbauen

Boden liefern, in Auftragsstrecken profilgerecht
einbauen und verdichten. Material Kiessand 0/4.
Abgerechnet wird nach Wiegekarten.

16

Natursteinkies

Traufstreifen aus gewaschenem Natursteinkies Rundkorn,
Durchmesser 2 - 5 cm, 8 cm dick, 0,30 m bis 0,5 m

breit,

liefern und einbauen.

40

Viies

Vlies in Streifen schneiden von 0,30 bis 0,50 m Breite
und im Traufstreifen unter dem Natursteinkies
verlegen. Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

40

Noppenbahn

Noppenbahn in Streifen schneiden von 0,30 bis
1,00 m Breite und am Gebaude zwischen Aufien-
wand und Befestigung der Au3enanlage einbauen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

33

Summe 03.10 Traufstreifen
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Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge

Abschnitt: Erdarbeiten Elektroanlagen

ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.11

03.11.0001

03.11.0002

03.11.0003

03.11.0004

Erdarbeiten Elektroanlagen

Kabelgraben Tiefe 0,8 m

Kabelgraben profilgerecht ausheben, verfiillen
und verdichten verdrangter Boden wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen. Ausflihrung mit
Maschine, Bodenklasse 3-5, Aushubtiefe bis

0,8 m, Sohlenbreite des Grabens 0,3 bis 0,4 m.
Aufnehmen der Oberflachenbefestigung wird
gesondert ausgefihrt und vergutet.

Kabelgraben Tiefe bis 1,1 m

Kabelgraben profilgerecht ausheben, verfiillen
und verdichten verdrangter Boden wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen. Ausflihrung mit
Maschine, Bodenklasse 3-5, Aushubtiefe bis

1,1 m, Sohlenbreite des Grabens bis 0,6 m.
Aufnehmen der Oberflachenbefestigung wird
gesondert ausgefiihrt und vergutet.

Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

Kontaminierter Boden der Einbauklasse Z 1 nach
den Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abfallen TR Boden. Aushub-
material mit Bauschutt- und Ziegelresten sowie
Holzbruch, 16sen, laden und fachgerecht entsorgen
sowie den Einbau auf einer zugelassenen Deponie
dokumentieren. Dokumentation an den AG uber-
geben. Zulage zu den Aushubpositionen. Der
kontaminierte Boden ist entsprechend der vorge-
fundenen Abschnitte auszubauen. Mit der Leistung
sind alle nicht besonders erwahnten, fiir die Ent-
sorgung aber notwendigen besonderen Leistungen
abgegolten.

Kabelgraben Tiefe 0,8 m Zulage Handschachtung

Kabelgraben profilgerecht ausheben, verfiillen

und verdichten verdrangter Boden wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen. Als Zulage fur
Handschachtung im Bereich von vorhandenen
Leitungen und Anlagenteilen, Aushubtiefe bis 0,8 m,
Sohlenbreite des Grabens 0,3 bis 0,4 m. Die
Durchfiihrung von Handschachtungsarbeiten ist

12
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Erdarbeiten Elektroanlagen in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.11.0005

03.11.0006

03.11.0007

03.11.0008

beim AG oder Ingenieurbliro anzuzeigen.

Bettungssand Kérnung <2 mm

Bettungssand Kérnung <2 mm liefern und
einbringen, als Bettung fur Erdkabel und
nach der Kabelverlegung Erdkabel absanden.

Bodenaustausch

Bodeneinbau, als Bodenaustausch, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, verdichten,
Verdichtungsgrad DPr 97 %, einbauen "in Graben
flr Elektrokabel".

10 M3

Einzelfundament Beton C 12/15

Ortbeton des Einzelfundamentes, obere Beton-
flache "0,2 m unterhalb OK Gelande", aus unbe-
wehrtem Beton C 12/15, Fundamentabmessungen
0,6 x 0,6 x 0,8 m, Einzelvolumen ueber 0,1 bis

0,5 m3. Beton liefern und einbauen. Offnung fiir
Kabeleinfihrung vorsehen.

Rohrhiilse einbringen

Rohrhllse aus schlagfestem, nicht verrotbaren
Kunststoff Durchmesser 300 mm; Lange 1,00 m
liefern und in vorbereitete Baugrube einsetzen.
Zur Stabilisierung zwischen Rohrhiilse und Erd-
reich Beton einbauen. Offnung in Beton und
Rohrhiilse zur Kabellegung einbringen.

Kabel (NYY-J 5x10 bzw. 5x16) in Rohrhilse ein-
bringen. Kabelschlaufe Lange in Rohrhiilse ca.
1,5 m. Nach dem Aufstellen und Ausrichten der
Mastleuchte ist die Rohrhtlse bis 15 cm unter
OK Rohrhiilse mit Kiessand zu vefiillen und der
Sand ist zu verdichten. Die verbleibenden 15 cm
bis zur Oberkante der Rohrhiilse sind mit Beton
C 12/15 zu verfiillen. Der Einbau erfolgt auf An-
weisung durch die 6rtliche Bauleitung. Lieferung
des Betons und Herstellen der Baugrube werden
gesondert vergitet.
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Erdarbeiten Elektroanlagen in EUR in EUR

03.11.0009 Markierung Trasse liefern Kabelwarnband

Markierung von Kabeltrassen liefern und herstellen,
aus Kabelwarnband, Farbton gelb, verlegen 40 cm
Uber Kabelachse.

03.11.0010 Kabelschutz Schutzrohren DN 100

Schutz von Kabeln liefern und herstellen, ein-
bauen im Bereich von Grundstlickszufahrten
aus Kabelschutzrohren aus PVC hart DIN 8061
Teil 1, DN 100, Reihe 4, verlegen einrohrig,
einschl. Sandbettung und Einziehen eines
verzinkten Zugdrahtes, D 2 mm.

Summe 03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen @~ L.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Einfriedung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.12

03.12.0001

03.12.0002

Einfriedung

Maschendrahtzaun H 1,80 m

Maschendrahtzaun liefern und montieren nach der

Montage-anleitung des Herstellers wie nachstehend

beschrieben:

- Gesamthdhe 1,90 m

- Geflechthéhe 1,80 m

- Geflecht 50 x 50 x 3,1 mm, verzinkt und
kunststoffummantelt

- 3 Spanndrahte d = 3,8 mm, verzinkt und
kunststoffummantelt

- Mittelpfosten d = 60,3 mm, 2,30 m lang,

Pfosten sind mit Osenkappe aus sehr

widerstandsfédhigem, mechanisch hoch belastbarem

Kunststoff mit Abzugswerten

von ca. 300 kg luftdicht abgeschlossen.

Die Halter fiir die Spanndrahte bestehen aus einem

2-schenkligen U-férmigen Spezialdiibel aus Edelstahl

mit Sdgegewinde zur Erzielung hdchster Auszugswerte.

Maschendraht an Pfosten befestigen mit einer

Bodenfreiheit

von 5 cm.

Zaunanlage feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und

pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrin.

- Pfostenabstand 2,50 m

- Fundamente Ortbeton C 12/15,d = 35 cm, t =80 cm

liefern und montieren, einschl. Erdarbeiten und

Betonarbeiten

sowie Entsorgung des Aushubs.

Eckpfosten H 1,80 m

Eckkonstruktion Maschendrahtzaun
- Eckpfosten d = 60,3 mm, 2,30 m lang
- 2 Stuck Abspanunnungen mit Diagonalstrebe
d =41,5mm, je ca. 3,00 m lang
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005
moosgrin
- Pfosten sind mit Osenkappe aus sehr widerstands-
fahigem, mechanisch hoch belastbarem
Kunststoff
mit Abzugswerten von ca. 300 kg luftdicht
abge-
schlossen. Die Halter fiir die Spanndrahte
bestehen
aus einem 2-schenkligen U-férmigen Spezialdiibel
aus Edelstahl mit Sagegewinde zur Erzielung
hdéchster Auszugswerte. Endstopfen aus Aluminium
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Einfriedung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.12.0003

03.12.0004

und Befestigungsmittel aus Edelstahl

- Fundament Beton C 12/5,d =35cm T =80 cm

Streben mit Strebenkappen aus hochfestem Zinkdruckgu®
und umfassenden Schellen aus rostfreiem Edelstahl an
den Pfosten befestigen. Liefern und montieren,

einschl. Erdarbeiten und Betonarbeiten sowie Aushub
entsorgen.

Stiitzstrebe

Stitzstrebe aus Stahlrohr Durchmesser 60,3 mm
Wandstéarke 2,9 mm, im Abstand von gleich/kleiner
25 m an Zaunpfosten anbringen. Vollfeuerverzinkt
pulverbeschichtet RAL 6005 moosgriin mit Befesti-
gungsmaterialien. Fundamente aus Ortbeton

C 12/15, einschl. der erforderlichen Erdarbeiten
und Betonarbeiten fir vorbeschriebenen Maschen-
drahtzaun.

Zulage Loch Handschachtung

Handschachtung als Zulage fir die Montage

der Zaunanlage in der Riickenstitze, einschl.
Stemmarbeiten und Entsorgung des Betonbruchs.

Summe 03.12 Einfriedung
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

25.10.2024

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Sonstige Bauleistungen in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.13

03.13.0001

03.13.0002

03.13.0003

03.13.0004

Sonstige Bauleistungen

Verrechnungssatz BFA (V 1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf An-
ordnung des AG ausflihren. Der Verrechnungssatz
fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst séamtliche
Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen
Lohn, einschl. vermbégenswirksamer Leistungen

mit den Zuschlagen flir Gemeinkosten (Sozialkassen-
beitrdge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir Uberstunden.
Zuschlage fiir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergitet. Baufacharbeiter (Berufs-
gruppe V 1).

Verrechnungssatz Bagger bis 0,4 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeréate auf An-
ordnung des AG ausflihren. Der Verrechnungs-
satz fuer das jeweilige Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage, einschl. der Kosten fiir das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt
flr das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit
auf der Baustelle befindliche Baugerat. Ver-
gutet werden die tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden. Bagger bis 0,4 m3.

Dynamischer Plattendruckversuch

Nachweis der Verdichtung mittels eines dyn.
Plattendruckversuches (leichte Fallplatte). Die
Ergebnisse sind mittels Prifprotokoll zu doku-
mentieren. Durchfiihrung auf Anordnung des
Auftraggebers als Kontrollpriifung.

Plattendruckvers. statisch

Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fiur
Kontrollpriifung nach Angabe des AG durchfiihren,
einschl. der Bereitstellung eines Belastungsfahrzeuges
als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw)
und Bereitstellung samtlicher Gerate mit Auswertung
und Darstellung der Messergebnisse. Ausfiihrung der
Messung und Auswertung durch einen zugelassenen
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
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Landkreis Borde

Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR
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OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Sonstige Bauleistungen in EUR in EUR

03.13.0005

03.13.0006

03.13.0007

03.13.0008

03.13.0009

Gutachter. Die Arbeiten sind dem AG mind. 2 Tage
vorher anzuzeigen.

Deklarationsanalyse LAGA PN 98 Boden
Deklarationsanalyse fiir Bodenaushubmaterial
durchfiihren. Analyseinstitut mit erforderlicher
Zulassung. Deklarationsanalyse nach LAGA
PN 98 - TR Boden erstellen lassen. Ergebnis
der Analyse an den AG liefern. Probe aus
Bodenaushub aus gewachsenem Boden.

Deklarationsanalyse DepV

Deklarationsanalyse fir Bodenaushubmaterial durch-
fuhren. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Deklarationsanalyse entsprechend Deponiever-
ordnung DepV, Anhang 3, Tabelle 2 (bis Deponie-
klasse > DK Ill) erstellen lassen. Ergebnis der
Analyse an den AG liefern. Probe vom Bodenaus-
hub aus Baufeld.

Fundament Beton C25/30 XC2 XC4

Ortbeton als bewehrter Beton fiir Fundamente. Obere
Betonflache waagerecht. Bewehrter Beton C 25/30
XC2 XC4, Ausfuhrung nach Fundamentplan mit
Betonstahl. Beton liefern und einbauen mit 5 cm
Betondeckung.

Rohrhiilse einbringen

Rohrhllse aus schlagfestem, nicht verrotbaren
Kunststoff Durchmesser 150 mm; Lange 0,40
bis 0,45 m liefern und in vorbereitetes Funda-
ment einsetzen. Rohrhilse mit einbetonieren.

Betonstabstahl BS00OA Durchmesser 10 mm

Betonstahl, BSt 500 A, nach DIN 488 (Herkunft ist
nachzu-weisen), fur alle Konstruktionsteile, fir alle
Durchmesser

und alle Langen oben und unten kreuzweise bewehrt.
Durchmesser 10 mm liefern, fir Rundeisen 40 x 40 und
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Bereich: Ubungsplatz 3. BA Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Sonstige Bauleistungen in EUR in EUR

03.13.0010

03.13.0011

03.13.0012

03.13.0013

40 x 70 jeweils 3 x pro Fundament schneiden, biegen
und verlegen. Ortliche Anpassung an Einbauten, Ver-
ankerungen und Verdubelungen sowie Einbau von
Ruttelgassen. Einbau nach Verlegeplan des AG bzw.
des Statikers.

11 e T

Fundament Schalung Betoneinbau

Schalung fiir Betoneinbau, Schalungsart nach
Wahl des AN. Schalung herstellen, vorhalten
und riickbauen.

Aufstanderung Behalter aufn., einbauen
Aufstanderung Behalter aus Stahl aus Metall-
profilen aufnehmen, laden und vom Lagerplatz
des AG transportieren, Férderweg bis 200 m.
Aufstanderung aus U-Profil und Rohrpfosten,
U-Profil 15 x 5 cm und Rohrpfosten 10 cm
Durchmesser ca. 0,6 m tber Gelande in
Rohrhiilse von Betonfundament einbauen.
Rohrhilse mit Beton C 25/30 verfillen.
Betonfundament wird gesondert vergiitet.

Ubungsbehélter aufn., montieren

Behalter aus Stahl gelagert im Baubereich,
Behalterlange 5,0 m, Durchmesser 1,20 m
aufnehmen. Behalter laden und vom Lagerplatz
des AG transportieren, Férderweg bis 200 m.
Behalter auf Aufstdnderung montieren.

Metallgestell/Armaturen aufn., montieren

Metallgestell und Armaturen aufnehmen, laden
und vom Lagerplatz zur Einbaustelle transpor-
tieren, Forderweg bis 200 m.

Metallgestell einbetonieren. Betonfundament
wird gesondert vergutet.

Armaturen aus Guss und Stahl dem Ubungs-
behalter vorgeschaltet und gelagert auf
Metallgestell umsetzen und montieren.
Armaturen 5 mal KOS DN 50 bis 100 an
Stahlrohrleitung DN 150 montieren. Gestell
aus Winkelprofilen ca. 5 cm breit, Gestell-
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Abschnitt: Sonstige Bauleistungen in EUR in EUR
héhe ca. 0,9 m.
Einschl. aller Nebenarbeiten und Kleinmate-
rialien.

1 St s v ————

Summe 03.13 Sonstige Bauleistungen
Summe 03 Ubungsplatz3.BA e,
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe
OZ (LV-Gruppe) in EUR
01.01 Baustelleneinrictung ...
01.02 Abbrucharbeiten e,
01.03 Erdarbeiten Schmutzwasser
01.04 Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser
01.05 Leichtstoffabscheider
01.06 Erdarbeiten Trinkwasser
01.07 Rohrverlegearbeiten Trinkwasser
01.08 Erdarbeiten RegenwasserDranung
01.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser/Oranung
01.10 StraBenbauarbeiten e,
01.11 Erdarbeiten Traufstrefen ...
01.12 Pflasterarbeiten Traufstreifen
01.13 Einfiedung
01.14 Landschaftsbavarbeiten
01.15 Sonstige Bauleistungen
01 Erweiterungsbau Rettungswache1.8A
02.01 Baustelleneinricntung ...
02.02 Abbrucharbeiten
02.03 Erdarbeiten s
02.04 Tragschicht o.B.
02.05 Deckschichto.B. e,
02.06 Pflasterarbeiten
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Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe
OZ (LV-Gruppe) in EUR
02.07 Fahrbahn
02.08 Erdarbeiten Regenwasser
02.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
02.10 Erdarbeiten Schmutzwasser
02.11 Rohrverlegearbeiten Schmutzwasser
02.12 Erdarbeiten Traufstrefen
02.13 Pflasterarbeiten Traufstrefen .~
02.14 Einfiedung s
02.15 Erdarbeiten Terasse s
02.16 Tragschichto. B. Terasse =~
02.17 Pflasterarbeiten TOSr@8sse ...
02.18 Sonstige Bauleistungen
02 Anbau Rettungswache2.BA
03.01 Baustelleneinrichtung
03.02 Abbrucharbeiten
03.03 Erdarbeiten
03.04 Tragschicht o.B.
03.05 Deckschichto.B. )
03.06 Pflasterarbeiten )
03.07 Waschplatte
03.08 Erdarbeiten Regenwasser
03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
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Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe
OZ (LV-Gruppe) in EUR
03. 1 0 TranStreifen -----------------------
03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
03.12 Einfiedung
03.13 Sonstige Bauleistungen
03 Ubungsplatz 3. BA
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Auftraggeber : Landkreis Bérde

Projekt : Haldensleben Kronesruhe Erweiterungsbau Verwaltung ABKR

LV: Los 05_AuRenanlagen BA 1-3

LV-Datum : 25.10.2024

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

OZ (LV-Gruppe) in EUR

01 Erweiterungsbau Rettungswache1.8A

02 Anbau Rettungswache2.BA

03 Ubungsplatz3.BA
Angebotssumme netto .
abzlglich Nachlass e simereeeeseeieee..
Summe Netto inkl. Nachlass 000000 e
zuzlgl. 19.00% Mwst.
Angebotssumme bruto
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	03.04.0001 Schottertragschicht D 15 cm

	03.04 Tragschicht  o. B.
	03.04.0002 Frostschutzschicht D 30 cm

	03.04 Tragschicht  o. B.
	03.04.0002 Frostschutzschicht D 30 cm

	03.04 Tragschicht  o. B.
	03.04.0003 Frostschutzschicht D 20 cm

	03.04 Tragschicht  o. B.
	03.04.0003 Frostschutzschicht D 20 cm

	03.04 Tragschicht  o. B.
	03.04.0004 Geotextil als Bauvlies einb.

	03.04 Tragschicht  o. B.
	03.04.0004 Geotextil als Bauvlies einb.

	03.05 Deckschicht o. B.
	03.05 Deckschicht o. B.
	03.05 Deckschicht o. B.
	03.05.0001 Decksch.o.Bindem. D 1 cm

	03.05 Deckschicht o. B.
	03.05.0001 Decksch.o.Bindem. D 1 cm

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0001 Betonpflaster, Doppelverbundstein, H 100 mm Fahrbahn

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0001 Betonpflaster, Doppelverbundstein, H 100 mm Fahrbahn

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0002 Zul. Pflasterdecke Kante herstellen

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0002 Zul. Pflasterdecke Kante herstellen

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0003 Betonpflaster liefern, einbauen

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0003 Betonpflaster liefern, einbauen

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0004 Betonpflaster H 80 mm wiederherstellen

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0004 Betonpflaster H 80 mm wiederherstellen

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0005 Bordstein Beton R 15x22

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0005 Bordstein Beton R 15x22

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0006 Übergangsstein li. 15x30

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0006 Übergangsstein li. 15x30

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0007 Übergangsstein re. 15x30

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0007 Übergangsstein re. 15x30

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0008 Bordstein Beton H 15x30

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0008 Bordstein Beton H 15x30

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0009 Dehnungsfuge Hochbord

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0009 Dehnungsfuge Hochbord

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0010 Bordsteine quer schneid 1530 u.1522

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0010 Bordsteine quer schneid 1530 u.1522

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0011 Bordsteine Gehrung schneiden 1530 u.1522

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0011 Bordsteine Gehrung schneiden 1530 u.1522

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0012 Bordstein Beton T 8x25

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0012 Bordstein Beton T 8x25

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0013 Bordstein Beton T 8x25 Ansicht

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0013 Bordstein Beton T 8x25 Ansicht

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0014 Bordstein Beton T 8x25 AnsichtLücke

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0014 Bordstein Beton T 8x25 AnsichtLücke

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0015 Dehnungsfuge Tiefbord

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0015 Dehnungsfuge Tiefbord

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0016 Bordsteine quer schneiden 825-620

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0016 Bordsteine quer schneiden 825-620

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0017 Bordsteine Gehrung schneiden 825-620

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0017 Bordsteine Gehrung schneiden 825-620

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0018 Schachtabdeckung auf Höhe Pflaster

	03.06 Pflasterarbeiten
	03.06.0018 Schachtabdeckung auf Höhe Pflaster

	03.07 Waschplatte
	03.07 Waschplatte
	03.07 Waschplatte
	03.07.0001 Ortbeton Stahlbeton C 3037 LP

	03.07 Waschplatte
	03.07.0001 Ortbeton Stahlbeton C 3037 LP

	03.07 Waschplatte
	03.07.0002 Zulage Betondecke

	03.07 Waschplatte
	03.07.0002 Zulage Betondecke

	03.07 Waschplatte
	03.07.0003 Raumfuge Betondecke

	03.07 Waschplatte
	03.07.0003 Raumfuge Betondecke

	03.07 Waschplatte
	03.07.0004 Betonstabstahl Durchmesser 8 mm

	03.07 Waschplatte
	03.07.0004 Betonstabstahl Durchmesser 8 mm

	03.07 Waschplatte
	03.07.0005 Betonstabstahl Durchmesser 10 mm

	03.07 Waschplatte
	03.07.0005 Betonstabstahl Durchmesser 10 mm

	03.07 Waschplatte
	03.07.0006 Betonstabstahl Durchmesser 12 mm

	03.07 Waschplatte
	03.07.0006 Betonstabstahl Durchmesser 12 mm

	03.07 Waschplatte
	03.07.0007 Betonstabstahl Durchmesser 16 mm

	03.07 Waschplatte
	03.07.0007 Betonstabstahl Durchmesser 16 mm

	03.07 Waschplatte
	03.07.0008 Anpaßarbeiten, schneiden

	03.07 Waschplatte
	03.07.0008 Anpaßarbeiten, schneiden

	03.07 Waschplatte
	03.07.0009 Abstandhalter BT 16

	03.07 Waschplatte
	03.07.0009 Abstandhalter BT 16

	03.07 Waschplatte
	03.07.0010 Schubverbinder

	03.07 Waschplatte
	03.07.0010 Schubverbinder

	03.07 Waschplatte
	03.07.0011 Schalung

	03.07 Waschplatte
	03.07.0011 Schalung

	03.07 Waschplatte
	03.07.0012 Gleitschicht, PE-Folie

	03.07 Waschplatte
	03.07.0012 Gleitschicht, PE-Folie

	03.07 Waschplatte
	03.07.0013 Prüfkörper herstellen

	03.07 Waschplatte
	03.07.0013 Prüfkörper herstellen

	03.07 Waschplatte
	03.07.0014 Probe Luftporengehalt

	03.07 Waschplatte
	03.07.0014 Probe Luftporengehalt

	03.07 Waschplatte
	03.07.0015 Wassereindringtiefe

	03.07 Waschplatte
	03.07.0015 Wassereindringtiefe

	03.07 Waschplatte
	03.07.0016 Tausalzwiderstand

	03.07 Waschplatte
	03.07.0016 Tausalzwiderstand

	03.07 Waschplatte
	03.07.0017 Oberfläche Beton

	03.07 Waschplatte
	03.07.0017 Oberfläche Beton

	03.07 Waschplatte
	03.07.0018 Frostschutzschicht D 35

	03.07 Waschplatte
	03.07.0018 Frostschutzschicht D 35

	03.07 Waschplatte
	03.07.0019 HGT-Schicht herstellen

	03.07 Waschplatte
	03.07.0019 HGT-Schicht herstellen

	03.07 Waschplatte
	03.07.0020 Anschlußfuge

	03.07 Waschplatte
	03.07.0020 Anschlußfuge

	03.07 Waschplatte
	03.07.0021 Fremdüberwachung

	03.07 Waschplatte
	03.07.0021 Fremdüberwachung

	03.07 Waschplatte
	03.07.0022 Kastenrinne NW 200, Klasse C 250

	03.07 Waschplatte
	03.07.0022 Kastenrinne NW 200, Klasse C 250

	03.07 Waschplatte
	03.07.0023 Stirnwand f. Kastenrinne NW 200

	03.07 Waschplatte
	03.07.0023 Stirnwand f. Kastenrinne NW 200

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0001 Boden Kanäle aush., beseit. bis 1,50 m

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0001 Boden Kanäle aush., beseit. bis 1,50 m

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0002 Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0002 Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0003 Zulage Handschachtung

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0003 Zulage Handschachtung

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0004 Suchgraben

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0004 Suchgraben

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0005 Füllmaterial Auflager

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0005 Füllmaterial Auflager

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0006 Füllmaterial Einbettung

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0006 Füllmaterial Einbettung

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0007 Hauptverfüllung Bodenaustausch

	03.08 Erdarbeiten Regenwasser
	03.08.0007 Hauptverfüllung Bodenaustausch

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0001 PP-Rohr DN 100 T bis 1,25 m

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0001 PP-Rohr DN 100 T bis 1,25 m

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0002 Abzweig 45 Grad DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0002 Abzweig 45 Grad DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0003 Bogen DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0003 Bogen DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0004 Muffe DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0004 Muffe DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0005 Passstück DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0005 Passstück DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0006 Muffenstopfen DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0006 Muffenstopfen DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0007 Reduzierstück DN 150100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0007 Reduzierstück DN 150100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0008 Anschlussstück an KG DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0008 Anschlussstück an KG DN 100

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0009 PP-Rohr bis DN 100 ablängen

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0009 PP-Rohr bis DN 100 ablängen

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0010 Warnband

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0010 Warnband

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0011 Kastenrinne NW 150, Klasse C 250

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0011 Kastenrinne NW 150, Klasse C 250

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0012 Stirnwand f. Kastenrinne NW 150

	03.09 Rohrverlegearbeiten Regenwasser
	03.09.0012 Stirnwand f. Kastenrinne NW 150

	03.10 Traufstreifen
	03.10 Traufstreifen
	03.10 Traufstreifen
	03.10.0001 Boden Traufstreifen lösen, beseitig.

	03.10 Traufstreifen
	03.10.0001 Boden Traufstreifen lösen, beseitig.

	03.10 Traufstreifen
	03.10.0002 Boden liefern, einbauen

	03.10 Traufstreifen
	03.10.0002 Boden liefern, einbauen

	03.10 Traufstreifen
	03.10.0003 Natursteinkies

	03.10 Traufstreifen
	03.10.0003 Natursteinkies

	03.10 Traufstreifen
	03.10.0004 Vlies

	03.10 Traufstreifen
	03.10.0004 Vlies

	03.10 Traufstreifen
	03.10.0005 Noppenbahn

	03.10 Traufstreifen
	03.10.0005 Noppenbahn

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0001 Kabelgraben Tiefe 0,8 m

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0001 Kabelgraben Tiefe 0,8 m

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0002 Kabelgraben Tiefe bis 1,1 m

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0002 Kabelgraben Tiefe bis 1,1 m

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0003 Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0003 Zulage Boden, kontm. Boden Z 1

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0004 Kabelgraben Tiefe 0,8 m Zulage Handschachtung

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0004 Kabelgraben Tiefe 0,8 m Zulage Handschachtung

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0005 Bettungssand Körnung <2 mm

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0005 Bettungssand Körnung <2 mm

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0006 Bodenaustausch

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0006 Bodenaustausch

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0007 Einzelfundament Beton C 1215

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0007 Einzelfundament Beton C 1215

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0008 Rohrhülse einbringen

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0008 Rohrhülse einbringen

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0009 Markierung Trasse liefern Kabelwarnband

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0009 Markierung Trasse liefern Kabelwarnband

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0010 Kabelschutz Schutzrohren DN 100

	03.11 Erdarbeiten Elektroanlagen
	03.11.0010 Kabelschutz Schutzrohren DN 100

	03.12 Einfriedung
	03.12 Einfriedung
	03.12 Einfriedung
	03.12.0001 Maschendrahtzaun  H 1,80 m

	03.12 Einfriedung
	03.12.0001 Maschendrahtzaun  H 1,80 m

	03.12 Einfriedung
	03.12.0002 Eckpfosten H 1,80 m

	03.12 Einfriedung
	03.12.0002 Eckpfosten H 1,80 m

	03.12 Einfriedung
	03.12.0003 Stützstrebe

	03.12 Einfriedung
	03.12.0003 Stützstrebe

	03.12 Einfriedung
	03.12.0004 Zulage Loch Handschachtung

	03.12 Einfriedung
	03.12.0004 Zulage Loch Handschachtung

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0001 Verrechnungssatz BFA (V 1)

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0001 Verrechnungssatz BFA (V 1)

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0002 Verrechnungssatz Bagger bis 0,4 m3

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0002 Verrechnungssatz Bagger bis 0,4 m3

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0003 Dynamischer Plattendruckversuch

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0003 Dynamischer Plattendruckversuch

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0004 Plattendruckvers. statisch

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0004 Plattendruckvers. statisch

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0005 Deklarationsanalyse LAGA PN 98 Boden

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0005 Deklarationsanalyse LAGA PN 98 Boden

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0006 Deklarationsanalyse DepV

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0006 Deklarationsanalyse DepV

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0007 Fundament Beton C2530 XC2 XC4

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0007 Fundament Beton C2530 XC2 XC4

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0008 Rohrhülse einbringen

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0008 Rohrhülse einbringen

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0009 Betonstabstahl B500A Durchmesser 10 mm

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0009 Betonstabstahl B500A Durchmesser 10 mm

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0010 Fundament Schalung Betoneinbau

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0010 Fundament Schalung Betoneinbau

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0011 Aufständerung Behälter aufn., einbauen

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0011 Aufständerung Behälter aufn., einbauen

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0012 Übungsbehälter aufn., montieren

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0012 Übungsbehälter aufn., montieren

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0013 MetallgestellArmaturen aufn., montieren

	03.13 Sonstige Bauleistungen
	03.13.0013 MetallgestellArmaturen aufn., montieren
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