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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Projekt (1411-2.BA)
Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schoénkirchen

Leistung (LV)
15 Einbaukiichen

Bauvorhaben
Umbau und Erweiterung
Schulzentrum Schonkrichen - 2. BA
Augustental 29
24232 Schonkirchen

Bauherr
Gemeinde Schonkirchen Telefon 0431 2409 324 Ansprechpartner:
Muihlenstr. 48 Fax Frau Nora Baltzer
24232 Schoénkirchen
Uber Amt Schrevenborn Nora.Baltzer@amt-schrevenborn.de

Planverfasser / Ausschreibung
Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 20 Ansprechpartner:
Eckernférder Str. 235a Fax Herr Meyer / Herr Simmank

24119 Kronshagen
post@hochfeldt-architekten.de

Bauleitung
Hochfeldt Architekten GmbH Telefon 0431 54 55 217 Ansprechpartner:
Eckernférder Str. 235a Fax Herr Simmank
24119 Kronshagen Mobil 0160 8520487

simmank@hochfeldt-architekten.de

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufiillen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = e errrrrrrrrerere e

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: = 000 iiiciiiccessseseees ssseesssssseesssssssessssses

Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. soctretbondor - Ort Datam
________________________________________________________________________________________ J e aeeeaneesaaneeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schénkirchen (1411-2.BA)

Vertragsgrundlage

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zusatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

1.

10.
1.
12.
13.

14.

15.

Grundlage des Angebotes ist die VOB, die entsprechenden DIN-Vorschriften, die gesetzlichen Vorschriften, sofern im
nachstehenden Text nichts Gegenteiliges gesagt ist. Im Ubrigen gilt VOB § 13,4.

Das Angebot ist fir den Auftraggeber kostenlos und unverbindlich. Der Auftraggeber behalt sich vor, auch gréRere Teile der Angebotslieferung
und Leistungen aus dem Angebot herauszunehmen. Mehr- oder Minderleistungen bedingen keiner Einheitspreisédnderung. Die eingesetzten
Einheitspreise sind Festpreise. Lohn-, Material-, Steuer- und sonstige Erhdhungen sind ausgeschlossen. Tagelohnarbeiten dirfen nur mit
Genehmigung der Bauleitung durchgefiihrt werden. Hierfiir sind der Bauleitung wéchentliche Tagelohnzettel in doppelter Ausfiihrung
vorzulegen. Geschieht dies nicht, werden Tagelohnarbeiten nicht anerkannt.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Anbieter Uber die Lage der Baustelle und Transportwege an Ort und Stelle zu informieren.
Durch die Abgabe des Angebotes erklart er, dass die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen fur ihn keine unklaren
Positionen enthalten, bzw., dass solche vor Angebotsabgabe mit der Bauleitung hinreichend geklart wurden.

Benutzt der Auftragnehmer zur Lagerung der Materialien 6ffentlichen oder fremden privaten Grund, so hat er fir die
Genehmigung und Bezahlung zu sorgen. Beschadigungen hierbei hat der Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen
bzw. beseitigen zu lassen und den alten Zustand wieder herzustellen. Bauwasser- und Stromversorgung ab bauseits
gelegter Anschlustelle sind Angelegenheit des Gewerkes Maurer- und Stahlbetonarbeiten.

Der vorliegende Termin bzw. Terminplan wird von Auftragnehmer anerkannt.

Anfallende Kosten fir die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und Stromverbrauch, Birgersteiginstandsetzung usw. werden
im Verhaltnis der Abrechnungssumme mit 2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt. Die Hohe der Umlage bleibt unveréndert,
unabhéngig ob und welche gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die
bereitgestellten Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor Vertragsabschluss eine
besondere Vereinbarung zu treffen. Bei Zahlung innerhalb von 10 WT werden 2 % Skonto vereinbart.

Fir alle auftretenden Beschadigungen irgendwelcher Art - sei es an eingebauten Gegenstanden, Objekten, Fensterscheiben
usw. oder an 6ffentlichem oder privatem Grund - sind alle am Bauvorhaben beauftragten Unternehmen prozentual ihrer
Auftragssumme schadenersatzpflichtig, sofern der fir den Schaden Alleinverantwortliche nicht ermittelt werden kann. Das
Gleiche gilt fiir die Haftung mehrerer Schadenstifter, wenn der auf den Einzelnen entfallende Anteil am Gesamtschaden
nicht festzustellen ist. Der vom Lieferanten des Unternehmers verursachte Schaden geht zu Lasten des Unternehmers.

Eigene Vertragsbedingungen des Auftragsnehmers werden in keinem Fall Bestandteil des Vertrages, auch wenn diesen nicht widersprochen wird.
Der Maurerpolier ist berechtigt und verpflichtet, am Bau beschaftigten Handwerker zur Sauberhaltung der Baustelle
anzuhalten.

Fur nicht im Kostenangebot aufgefiihrte Arbeiten sind vor der Ausflihrung Preise schriftlich zu vereinbaren.

Die Zeichnungen und technischen Unterlagen liegen im Buro des Architekten zur Einsichtnahme aus.
Ausschreibungsergebnisse kénnen nicht telef. erfragt werden; bei Angebotsabgabe ggfs. einen Freiumschlag beilegen.

Gerat der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug oder bewirkt er durch nicht ordnungsgemaRe Erfiillung seines Auftrages den Verzug
anderer Auftragnehmer, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Schlussrechnung des Auftragnehmers fiir jeden Tag der Terminliberschreitung
um 0,3 % der Auftragssumme téglich zu kiirzen; bis maximal 5 % der Auftragssumme. Darlber hinaus haftet der Auftragnehmer dem
Bauherren und Architekten fiir alle Schaden, die durch von ihm verursachte Bauverzdgerungen entstehen.

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, fiir das eine der
Vertragsparteien eine Férderung Uiber das Programm ,Bundesférderung fiir effiziente Gebaude® (BEG) des BMWK beim BAFA diese nach
Vertragsschluss beantragen wird.

Aufschiebende Bedingung: Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft,

wenn und soweit das BAFA den Antrag zur Férderung von Einzelmanahmen bewilligt und die Férderung mit einer Zusage gegenuber der

antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere
Vertragspartei Uber den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverziglich in Kenntnis setzen.

Ich versichere ferner, dass mir Arbeitskrafte, Gerate und Materialien in ausreichender Menge zur Verfligung stehen, so das...
Von der Schlussrechnung werden 3% flir 5 Jahre als Gewahrleistung einbehalten. Eine Verzinsung erfolgt nicht.

Fir die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Arbeiten werden Arbeitstage bendtigt.

Anbieter - Datum, Unterschrift Wichtiger Hinweis

Anbieter - Unterschrift

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-Datei kénnen Sie diese
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 (Datenart 81 / 83)

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

15 LV Einbaukiichen

A.- Aligemeine Projektbeschreibung

A. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung und Hinweise zum Leistungsverzeichnis
Die ausgeschriebenen Leistungen fir das Projekt

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen - 2. Bauabschnitt

sind am Standort
Grund und Gemeinschaftsschule Schonkirchen
Augustental 29
24232 Schonkirchen

auszufiihren und beinhalten Sanierungsarbeiten im Bestand sowie den Neubau eines
Gebaudeteils.

Beschreibung der BaumaBnahme / Gebdudebeschreibung

Im 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1
GemsS Bereich 2
Forderzentrum

bezeichneten Gebaudeteile saniert. Zusatzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und Férderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau
errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Ubersichtlichkeit des heterogenen
Gebaudekomplexes verwendet.

Die Sanierungsarbeiten umfassen in allen Gebaudebereichen den kompletten
Haustechnikbereich sowie den Grof3teil der Oberflachen im Inneren. Aulterdem finden vereinzelt
Grundrissanpassungen statt,

Im Bereich der Gebaudehlille werden alle Fenster erneuert - mit Ausnahme der Fenster der
Sudostfassade GemS Bereich 2.

Flachdacher werden in den Bauteilen Forderzentrum und GemS 2 erneuert.

Ebenso findet in den Bauteilen GemS 1 + GemS 2 die Erneuerung der Fassade statt. Die neuen
Fassaden werden als Vorhandfassade mit HPL-Platten ausgebildet

Baukonstruktion und Materialien

Das Tragsystem sowohl des Bestands als auch des neu zu errichtenden Zwischenbaus besteht
aus Stahlbetonsohle + Streifenfundamenten, Stahlbetondecken,-wénden, -stiitzen und -pfeilern
sowie Mauerwerk. Nichtragende Wande im Bestand sind teils aus Mauerwerk teils im
Trockenbau gefertigt. Die Sohle sowie aufgehenden Stahlbetonwande und die Aufzugsunterfahrt
im neuen Zwischenbau sind als wasserundurchlassiger Beton geplant.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

15 LV Einbaukiichen

A.- Aligemeine Projektbeschreibung

Die Bodenbeldge des Gebaudes sind zum geringen Teil gefliest, der Gberwiegende Teil ist ein
Design Boden auf Polyuretahn Basis. In untergeordneten Raumen im Kellerbereich wird der
vorhandenen Estrich beschichtet. Einige der vorhandenen Fliesen sowie Teile des Linoleums im
Dachgeschoss GemS 1 bleiben erhalten - der weitaus grote Teil der Bodenbelage wird
erneuert.

Abhangdecken werden im gesamten Gebaude erneuert. In den Rdumen im Regelfall als
akustisch wirksame Rasterdecke, in den Fluren als Bandrasterdecke mit
Brandschutzanforderungen.

Sowohl das neue Flachach des Zwischenbau als auch die vorhandenen Flachdacher GemS2 +
Foérderzentrum bestehen aus einer Stahlbetonplatte mit einer Gefalledammung und einer
bitumindsen Dachhaut. Auf dem Dach Férderzentrum und Zwischenbau ist eine neue
zusatzliche Photovoltaik-Anlage mit einer maximalen Ertragsleistung von 11,6 kWp vorgesehen.
Diese ist Uber einen Dachausstieg zuganglich.

Techn. Gebdudeversorgung

Die technische Gebaudeausristung ist auf Funktionalitat ausgelegt und wird im Zuge der
Kernsanierung vollstédndig ausgetauscht und erneuert. Die Warmeversorgung bleibt hierbei
bestehen und wird nicht ertiichtigt. Zur Einhaltung und Sicherstellung des hygienischen
Luftwechsels und Abfuhrung der Fettfrasen in den beiden Lehrklichen, wird eine neue LUftung
bestehend aus mech. Liftung (ein Liftungsgerat RLT-Anlage 01 Kiichen mit einer Luftmengen
von 9.900 m3h Zuluft / 9.900 m3/h Abluft, ein Liftunggerat RLT -Anlage 02 "Nutzung und WC
Bereiche" mit einer Luftmenge von Zuluft 7.700 m3/h / 7.700 m3/h Abluft und ein dezentrales
Luftungsgerat RLTO0S "Kita" mit einer Luftmenge von Zuluft 1.200 m3h / 1.200 m3%h Abluft, sowie
vier kleinen Fassenventilatoren "WC Luftung" mit einer Zuluftmenge von 360 m?h) realisiert.
Zur Einbringung der Warmelasten werden die abgangigen Heizflachen durch neue "klassische"
Planheizkorper ersetzt und mit einer automatischen Vorlaufregelung ertlichtigt. Zur Unterbindung
unndétiger Warmwasserbevorratung sind zur Deckung des Warmwasserbedarfs ortsfeste
Kleindurchlauferhitzer bis max. 5 kW ausgefihrt.

AuBenanlagen

Der Bereich AuRenanlagen beschrankt sich im Zuge dieser Mallnahme auf notwendige
Gelandeanpassungen, Wegeflachen, Fassadenentwasserung, Traufstreifen sowie Rasenansaat.

B. Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Nachfolgende Angaben erfolgen gem. DIN 18299
"Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art"

Abkurzungen:
AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber;

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,Zufahrten

Das Grundstlck der Schule liegt in Schénkirchen
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

15 LV Einbaukiichen

B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Anschrift Objekt:

Augustental 29
24232 Schonkirchen

Baustellenzufahrt siehe 0.1.4; 0.1.6

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere
klimatische oder betriebliche Bedingungen

Die Arbeitszeiten sind der umliegenden Wohnbebauung in Bezug auf Anfangszeiten
(Larmschutz) anzupassen.

Anlieferungen mit LKW sind morgens ab 08.00 Uhr mdéglich. Vorher wird die Baustellenzufahrt
intensiv von Schilerinnen und Schilern genutzt - Gefahrdungen durch gro3e Fahrzeuge sind zu
vermeiden. Die zeitliche Beschrankung kann wahrend der Schulferien aufgehoben werden.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen - 2. Bauabschnitt

m 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1 - teils 2, teils 3 -geschossig + Dachgeschoss, mit Teilkeller
GemS Bereich 2 - teils 1, teils 2, teils 3 -geschossig
Forderzentrum - 3 geschossig

bezeichneten Gebaudeteile saniert. Zusatzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen
den Teilen GemS1 und Férderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau - 3 geschossig
errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch
im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Ubersichtlichkeit des heterogenen
Gebaudekomplexes verwendet.

0.14 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle,
Verkehrsbeschrankungen

Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt Gber die Stral3e Steckenberg. Parkplatze und

Materiallagerflachen sind auf dem Baugrundstiick bedingt vorhanden. Die Zufahrt zum Gebaude

kann zur Materialanlieferung genutzt werden.

Zu allen Zeitpunkten ist eine strikte Trennung zwischen Baustelle und Baustellenzufahrt auf der

einen und der sonstigen fir Schilerinnen reservierten Grundstiicksflache auf der anderen Seite
vorgesehen und einzuhalten. Der hierflir eingesetzte Bauzaun darf nicht ohne Zustimmung der
Bauleitung um- oder abgebaut werden.

Im Bereich der Baustellenzufahrt ist ein Kreuzungspunkt zwischen Schilerinnen und Baustellenverkehr
vorhanden (siehe Lageplan Baustelleneinrichtung). Die im Baustelleneinrichtungsplan festgeschriebenen
Nutzungsbereiche sind einzuhalten

Im Bereich dieses Kreuzungspunktes ist durch das manuellen Offnen und SchlieRen einer
Schleuse aus Bauzaunelementen zu gewahrleisten, dass eine Vermischung von Fuldganger-
und Baustellenverkehr nicht stattfindet.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
15 LV Einbaukiichen

B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Der Bauherr behalt sich vor, diesen Bereich zu bestimmten Zeiten (z.B. Pausen) fur den
Fahrzeugverkehr zu sperren und FuRgangern den Vorrang zu gewahren.

0.1.5 Far den Verkehr freizuhaltende Flachen
Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundsttick ist bedingt mdglich.
0.1.6 Transporteinrichtungen, Transportwege

Materialanlieferung per LKW/Transporter siehe 0.1.2; 0.1.4

Weiter ist zu beachten, dass die Zufahrt Uber die Stral’e Streckenberg durch ein Wohngebiet,
teils durch eine verkehrsberuhigte Zone stattfindet.

Im Bereich der 90 Grad Kurve der Stralde Steckenberg ist die Durchfahrt von groRen LKW bzw.
Aufliegern nur ohne Anhanger in einem Zug maoglich.

01.7 Anschlusse fur Wasser, Energie, Abwasser

Baustrom-und Wasser werden vom AG gestellt. Vom AG wird ein Bau-WC zur Mitbenutzung
durch die Mitarbeiter des AN zur Verfligung gestellt.

Umlage:

Anfallende Kosten fiir die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und
Stromverbrauch, Biirgersteiginstandsetzung usw. werden im Verhaltnis der Abrechnungssumme mit
2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt.

Die Hohe der Umlage bleibt unverandert, unabhangig ob und welche gemeinschaftlich genutzten
Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die bereitgestellten
Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor
Vertragsabschluss eine besondere Vereinbarung zu treffen.

0.1.8 Lagerflachen

Das zeitnah bendtigte Material darf nur mit Zustimmung der Bauleitung direkt am/ im Gebaude
zwischengelagert werden. Darliber hinaus konnen weder Flachen noch Rdume vom AG' zur
Verfigung gestellt werden.

0.1.9 Bodenverhaltnisse

Die AuRenflachen am Haus bestehen aus grotenteils unbefestigten und teilweise gepflasterten
Untergriinden.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Die Verwendung und/oder Arbeiten mit besonders gefahrentrachtigen Stoffen, die z. B. starke
Geruchsentwicklungen, Larm von mehr als 70 dB in 10 m Entfernung von der Gerduschquelle,
starke Staubentwicklungen etc. erzeugen, sind nur im Ausnahmefall zulassig, wenn andere,
schonendere Verfahren zu einem unzumutbaren Aufwand fur den AN flhren. Entsprechende
Arbeitsvorgange sind der Bauleitung so rechtzeitig zu melden, dass tUber das Verfahren selbst
entschieden werden kann und ggf. Schutzmafnahmen getroffen werden kdnnen.

Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen
und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren flir Mensch und Umwelt verbunden sind und das
Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn tiberhaupt nur unterhalb der amtlich
festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
15 LV Einbaukiichen

B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfalle / Schutt / Abwasser anfallen.
Der Bieter versichert durch seine Unterschrift unter diesem Angebot, dass er Abfélle / Schutt /
Abwasser Sachgerecht entsorgen wird. Bei Abbruch von Gefahrenstoffen (Schadstoffen) sind
die entsprechen TRGS bei den Ausfuhrungsarbeiten sowie Anmeldefristen bei den zustandigen
Behdrden einzuhalten.

0.1.14 Baum- und Vegetationsschutz, Schutz von
Bauteilen

Baume, Pflanzbestande durfen durch die Bautatigkeit nicht in Anspruch genommen werden.
Insbesondere diirfen Vegetationsflachen und Flachen in unmittelbarer Nahe von Baumen fir
Lagerung und / oder Bautétigkeit nicht in Anspruch genommen werden. Vorhandene Bdume um
das Gebaude bleiben stehen und sind ggf. zu schiitzen.

0.1.15 Vorhandene Anlagen, Abwasser- u. Versorgungsleitungen

Im Zuge der Ruckbauarbeiten werden bestehenden Leitungen und Anlagen beseitigt.

0.1.16 Hindernisse im Bereich der Baustelle
A

0.1.17 Kampfmittel frei

A

0.1.18 Baustellenverordnung

Dieses Bauvorhaben unterliegt der Baustellenverordnung.

Alkohol- oder sonstiger Drogenkonsum sind untersagt; "0-Promille-Baustelle". Der AG und seine
Bauleitung sind berechtigt bei Verletzung der vorgenannten Verhaltensregeln dauerhafte
Baustellenverweise gegen Mitarbeiter des AN auszusprechen. Die Verwendung von offenen
Flammen, Schweilen etc. setzt voraus, dass

a) keine andere zumutbare Methode den gleichen geforderten Erfolg hat,

b) die Mitarbeiter des AN in die besonderen Gefahren und die Brandverhltung eingewiesen sind,
c) bei Arbeiten, die erfahrungsgemaf mit der Gefahr von Schwelbranden verbunden sind,
Brandwachen ausreichend lange nach Beendigung der Arbeiten die potenziellen Brandstellen
kontrollieren,

d) bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerléscher mit entsprechender Klassifikation und
Prifzeichen im unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl bereitgehalten werden.

Sicherheit auf der Baustelle:

Der AN hat seine Mitarbeiter und ggf. Subunternehmer technisch und in den Unfallverhttungsvorschriften zu
unterweisen und zu kontrollieren, ob die Sicherheitsregeln -einschlieRlich der vorschriftsmaRigen "PSA"
(personlichen Sicherheitsausrustung)- eingehalten werden. Die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften
UVV, Bau-BG sind zu beachten. Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung
bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN. Etwaige Ausfallszeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV
herriihren, sind durch Mehreinsatz/ Personalverstarkung unaufgefordert und umgehend zu kompensieren.Fur
die Baumalinahme wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
bestimmt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Arbeiten auf der Baustelle kénnen erst nach
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

15 LV Einbaukiichen

B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

einer Einweisung und Vorlage entsprechender Firmenauskunft- und Bietererklarungen begonnen werden.

0.1.19 Besondere Anordnungen

A

0.1.20 Schadstoffbelastungen

Siehe Schadstoffkatster - nur relevant fur den Bereich Riickbauarbeiten.
0.1.21 Vorarbeiten

A

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Wird vom AG’ ein Bauzeiten- bzw. Bauablaufplan vorgegeben, so gilt das aus dem
Bauablaufplan und dem Fortgang der Bauarbeiten sich das Zusammenwirken der
verschiedenen Gewerke nach Ort, Zeit und Art der Leistung ergibt. Abweichungen hiervon, wie
sie sich bei Umbaumafnahmen dieser Art ergeben kdnnen, sind vom AN in die Planungen fur
die Ausfiihrung seiner Leistung, soweit noch zumutbar, mit einzubeziehen. Der AG wird mit dem
AN einen Bauzeitenplan sowie Einzelfristen planen.

Dieses ist Vertragsbestandteil des Bauvertrages.

Weiterhin sind die fortgeschriebenen Bauprotokolle zu berticksichtigen. Naturgeman kénnen
sich im Bauablauf Abweichungen von dem Bauzeitenplan ergeben.

Bedingt durch den Umfang der stattfindenden BaumaRnahmen in der Liegenschaft befinden sich standig
weitere Gewerke und Firmen auf der Baustelle. Gegenseitige Rucksichtnahme und Achtung der Leistung
Anderer ist erforderlich.

Der AN hat eigenverantwortlich im Rahmen seiner auszuflihrenden Leistungen seine Nachunternehmer zu
koordinieren und die fur die Ausfihrung erforderlichen Leistungen zu Gberwachen. Er hat an den regelmafig
stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen. An den Baubesprechungen hat ein deutschsprachiger und
entscheidungsbefugter Vertreter des AN teilzunehmen.

0.2 Allgemeine Angaben zur Ausfihrung
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen
und -Beschrankungen

Siehe Bauzeitenplan
0.2.2 Erschwernisse

Aus der Lage der Baustelle und der Abwicklung der Baumanahme laufenden Betrieb ergeben
sich Erschwernisse: Siehe Punkt 1.2., 1.4 und 1.6. Auf den Laufenden Schulbetrieb ist bei allen
Arbeiten Ricksicht zu nehmen.

Schutzmallnahmen:

Der AN muss besondere SchutzmafRhahmen ergreifen, damit nicht Unbefugte, insbesondere
Kinder, in seinen Bau-und Lagerbereichen zu Schaden kommen. Diese Bereiche sind zu
sichern. Kosten und Arbeitsunterbrechungen, die sich aus den zuvor geschilderten Umstanden
ergeben, sind einzukalkulieren.
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Larm:

Eine Larm- und Staubbelastung ist auf das notwendigste Mal zu beschranken. Falls vor Ort
durch die Arbeiten Staub entsteht, ist der Staub sofort abzusaugen. Entstandene
Verschmutzungen sind taglich wieder zu beseitigen.

Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berlicksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren,
gelten innerhalb der vereinbarten Vergitung als abgegolten.

0.2.3 Vorgabe aus SiGe Plan
A

0.24 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhitung und zum Gesundheitsschutz
fur Mitarbeiter anderer Unternehmen

Durch aktuelle Arbeitsfortschritte enstehende Gefahrdungsquellen (z.B. Offnungen in Decken)
mussen unverziiglich gesichert werden.

0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen

A

0.2.6 Besondere Anforderung: Baustelleneinrichtungen, Schutt-/Abfallentsorgung
0.2.6.1 Baustelleneinrichtungen

Einrichten und Raumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Leistungen wird in gesonderter Position vergtet. Der Bieter
hat sich vor Angebotsabgabe von der Lage und der Beschaffenheit, auch per Augenschein,
selbst zu unterrichten auch in Hinblick auf Art und Umfang der einzusetzenden Baumaschinen
und Gerate. Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der Ortlichkeit bzw. in der Lage
und der Beschaffenheit der Baustelle haben oder mit der Unkenntnis dieser begriindet werden,
gelten innerhalb der vereinbarten Vergutung als abgegolten.

0.2.6.2 Schutt und Abfallentsorgung, Baureinigung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfalle/Schutt anfallen. Die
fachgerecht Entsorgung richtet sich nach den daflir ergangenen

behordlichen Bestimmungen/Satzungen/ Verordnungen/Gesetzen/ TRGS und ist dem AG, bzw.
der von diesem eingesetzten Bauleitung, auf Verlangen nachzuweisen. Die Kosten fur Sortieren,
Container, Abfuhr und Deponie sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Die Sauberhaltung auf dem gemeinsam genutzten Baustellenbetrieb und der
ErschlieRungswege ist sicherzustellen. Auftragnehmerseitig verursachte Verunreinigungen im
Auen und Innenbereich sind unverziiglich, wenigstens jedoch arbeitstaglich ohne gesonderte
Vergutung zu beseitigen. Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden. Die Arbeits- und
Lagerstellen sowie alle sonstigen vom AN benutzten Rdume und Flachen sind stets sauber zu
halten und nach Beendigung der Arbeiten, spatestens jedoch arbeitstaglich zu reinigen und der
anfallende Abfall/Schutt auf seine Kosten zu entsorgen. Kommt ein oder mehrere AN dieser
Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, lasst der AG den entsprechenden Bereich durch
Dritte reinigen. Die Anteile, die dabei auf den AN entfallen, werden von der Bauleitung geschatzt
und die Kosten dementsprechend auf die jeweiligen AN umgelegt.

Auf VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 wird ausdrucklich hingewiesen.
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B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

0.2.7 Geruste

Das Gebaude wird eingeristet.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geruste, nur das Aussengerust wird
gestellt

A

0.2.9 Vorhaltung von Einrichtungen fir andere Unternehmen

A

0.2.10 Verwendung von Recycling-Stoffen

A

0.2.11 Anforderungen an Recycling- und nicht genormte Stoffe
A

0.2.12 Besondere Guteanforderungen / Umweltvertraglichkeit

Samtliche einzubauenden Materialien missen dem Standard gesundheitlich unbedenklich
entsprechen. Es ist bei allen zum Einsatz kommenden Produkten auf geringe Abluftzeit zu
achten, da die Rdume kurzfristig genutzt werden sollen. Eingesetzte Produkte missen
emissionsarm (in Anlehnung an den Emicode EC-1 der GEV) und nach Ende der Abluftzeit frei
von gesundheits- schadlichen Raumluftbelastungen sein. Auftragnehmer, die entgegen den
Festsetzungen des LV und gliltigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit zuwider handeln, kénnen fur die Zukunft von
der Vergabe stadtischer Auftrdge ausgeschlossen werden.

0.2.13 Eignungs- und Glitenachweise

Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. miissen ungebraucht und bauaufsichtlich zugelassen sein.
Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen
Bauteile/-stoffe/-verfahren auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

Bei der Verwendung alternativer Erzeugnissen, abweichend von der in dieser Ausschreibung
genannten Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen sind vom Unternehmer die entsprechenden
Prifzeugnisse bzw. Zulassungen auf Verlangen vorzulegen. Alle Bauteile, die Fertigoberflachen
bilden, sind in Abstimmung mit der Bauleitung vom AN zu bemustern.

0.2.14 Wlederverwertung oder Verwertung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen
A

0.2.15 Zu entsorgende Bdden, Stoffe, Bauteile; Art der Verwertung und Entsorgung

A

0.2.16 Stoffe, bauteile die vom Auftraggeber gestellt werden

A

0.2.17 Ubernahme Abladen, Lagern, Transport durch AG
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B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

0.2.18 Leistungen anderer Unternehmer
A
0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von

Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten

Die Verantwortung fur die Inbetriebnahme von Anlagen liegt bei dem Unternehmen das diese
Liefert und Aufstellt/montiert. Sollte eine endglltige Inbetriebnahme z.B. aufgrund fehlender
Stromversorgung erst zu einem spateren Zeitpunkt méglich sein ist dies dann nachzuholen - fir
diesen Fall fallt keine gesonderte Vergltung an.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

A

0.2.21 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist
A

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Rechnungsstellung/ Rechnungsprifung/ Zahlungsfreigabe :

Der AN schickt die Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung an das beauftragte Fachplanungs- bzw.
Architekturbiro zur Prifung und Freigabe. Diese Uibermitteln die Rechnungen digital an das Amt
Schrevenborn (rechnung@amt-schrevenborn.de) sowie das Original auf dem Postweg. Die
Zahlungsanweisung der gepriften und freigegebenen Rechnungen erfolgt durch das Amt.

0.3 Erganzende Angaben
0.3.1 Abweichungen von ATV DIN 18299- DIN 18451

Zu beachten sind:

- Bauregelliste A, B und Liste C - in aktueller Ausgabe des Deutsches Institut fur Bautechnik
- die Bauordnung von Schleswig-Holstein einschlieRlich ihrer eventuellen erganzenden
Vorschriften.

04 Neben- und Besondere Leistungen, Sonstige Angaben
0.4.1 Nebenleistungen
04.1.1 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur ausnahmsweise auf besondere Anordnung der Bauleitung
ausgeflhrt. Art und ungefahrer Aufwand sind vorher gemeinsam von Bauleitung und AN fest zu
legen. Die Stundenzettel und sonstige zugehdrige Verbrauchsnachweise sind spatestens zwei
Werktagen nach der Leistung / Ausflihrung der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Verspatet
vorgelegte Nachweise kdnnen unter Umstanden nicht anerkannt werden.

0.4.2 Besondere Leistungen
A

0.5. Abrechnungseinheiten
A.
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Oberflachenschutz der Bauteile bis zur

Abnahme

Der AN verpflichtet sich, flir einen ausreichenden Oberflachenschutz wahrend der Bauzeit zu
sorgen und diesen zur Abnahme nach Bestimmung mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Die
Bauteile sind sauber zu tibergeben.

Ausflihrungsunterlagen:

Im Einzelfall sind Ausfiihrungsskizzen Architektur dem LV beigefiigt, ansonsten kénnen Plane,
Statik bei dem Ausfuhrendem Architekturblro eingesehen bzw. per E-Mail abgefordert werden:
Meyer@hochfeldt-architekten.de

Dem AN werden nach Beauftragung samtliche Planunterlagen und Gutachten/ Berechnungen als PDF- Datei
zur Verfugung gestellt. Fr die Vervielfaltigung und Verteilung auf der Baustelle ist der AN selbst
verantwortlich.

Dokumentation

Fir alle Gerate, betriebstechnischen Systeme, Einbauteile und Einrichtungsgegensténde sind die
erforderlichenVorschriften fiir die spatere Bedienung und Wartung in deutscher Sprache zu tbergeben.
Zusatzlich ist vom Auftragnehmer eine Auflistung der Einbauteile, Materialien, Farben usw. zu erstellen

Die Auflistung ist detailliert und Gbersichtlich zu erstellen .

Sie ist in DIN A 4- Aktenordnern (2- fache Ausflihrung) und digital (1 - fach) z u Gibergeben. Sie dient als
Grundlage fur die Ersatzteilbeschaffung bzw. Wartungsarbeiten. Dies ist in die Leistungspositionen
einzukalkulieren und wird nicht gesondert verglitet.

Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu fihren und diese der Bauleitung fur die Dauer der Bauzeit mit
Angaben Uber Personaleinsatz, Gerate, Material sowie Erlduterungen zu den ausgeflhrten Leistungen in
festgelegtem Rhythmus vom 14 Tagen vorzulegen.
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15 LV Einbaukiichen

B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

01 Titel K 14/15 Lehrkiiche Forderzentrum

Fronten:

Griffe:

Scharniere, Auszlge:
Korpusstarke:
Sockelblende:
Arbeitsplatte:

Splle:
Nischenriickwand:

Beleuchtung:

Hohenverstellbare Arbeitsflache:

Besteckeinsatze
Steckdosen:

Abfallsammler:

Gerite

Backofen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Leistungsbeschreibung K 14/15 Lehrkiiche Forderzentrum

Schichtstoff, Antifingerprint, Farbe nach Wahl des AG
Metall, Edelstahl Optik

mit Dampfung

mind. 16 mm

bis 160 mm, Melaminharzbeschichtet, Edelstahloptik, mit
Dichtung

Holzfaserplatte kunststoffbeschichtet, mind 38 mm Dekor
nach Wahl des AG

Edelstahl

Holzfaserplatte mit Schichtstoff bezogen ca. 16 mm,
Dekor nach Wahl des AG

LED Einbauleuchten Steckerfertig unter Oberschranken,
Energieeffiziesnklasse mind. A,

Edelstahl Arbeitsplatte: 40mm inkl. Multiplex-
Unterkonstruktion, seitlich und Vorderkante gekantet,
inkl. Schwallrand Allseitig , Mafe ca. 120 x 60 x 4cm,
Elektrische Héhenverstellung an die Wand montiert und
angeschlossen

mind. 1 Besteckeinsatz je Kochfeld, anthrazit

soweit in Zeichnung vorhanden:
Einbausteckdosenelemente, mit Schukosteckdose
Steckdosenelement, 1-fach/ mehrfach. Zierringe
edelstahlfarbig, schwarz oder weif3. Zum Einbau in
Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand, Bohr-& 56
mm, Einbautiefe ca. 45 mm, 2000 mm
Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt,
Kabelauslass hinten

Fir Frontausziige, Abfallvolumen: 2 x 351, 1 x 21 Liter

Einbau-Backofen, Schwarz/Edelstahl, EEK A,

5 Beheizungsarten: 3D Heilluft plus, Ober-/ Unterhitze,
HeiBluft sanft, Umluft-Grill- System, Grol¥flachengrill,
Kindersicherung, Elektronische Temperaturregelung
von 50 °C — 275 °C, Schnellaufheizung Garraumvolumen:
71 1, LED-Display rot, Klappttir, Elektronik-Uhr, Halogen-
Innenbeleuchtung, Vollglas- Innentir, Versenkbare
Drehwahler, Backofengriff aus massivem Edelstahl,
Kuhlgeblase, Geringe Turtemperatur

Inkl. je 3 Backbleche

RQ: Siemens

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Kochfeld:

Gefrierschrank.

Klhlschrank:

15 LV Einbaukiichen

01 Titel K 14/15 Lehrkiche Férderzentrum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

angebotenes Fabrikat: '.........

Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen,
Breite ca. 80 cm, Beheizungsart: Induktion 4
Induktions-Kochzonen 14 Stufen Regulierung der
Kochstellen OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
Hob?Hood-Funktion Direct-Control Kochzonen
Ansteuerung Power-Funktion fiir jede Kochzone
Pause-Funktion Bridge-Funktion — schaltet zwei
hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
Elektronische Anzeigen fir alle 4 Kochzonen 4
elektronische Automatikkochstellen Topferkennung,
Oko-Timer

RQ: AEG 6000 Flex

angebotenes Fabrikat: '.........

Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm,
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E, Durch-
schnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWh/a) (EU 2017/1369): 235 kWh/a, Summe der
Volumen der Tiefklhlfacher (EU 2017/1369): 212 |,
Luftschall- emissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A)
Luftschall- emissionsklasse (EU 2017/1369): B,
Klimaklasse: SN-T, 2 bigBox, 2 Intensiv- Gefrierfacher mit
transparenter Klappe, varioZone - fiir flexible Nutzung des
Gefrierraums, Open Assist, NoFrost, Elektronische
Temperatur- regelung digital ablesbar, Super Gefrieren
mit Einfrierautomatik, freshSense - Konstante

Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Akustischer
Alarm, Optische Warnanzeige, Flachscharnier mit
Softeinzug, Turanschlag links, wechselbar

RQ: Siemens iQ700

angebotenes Fabrikat: ".........

Einbau-Kihlschrank EEK: E, , Nutzinhalt gesamt: 319 |,
Kuhlraum: 319 | Energieverbrauch: 115

kWh/a, 178er Nische, Gerauschwert: 37 dB(A) re 1 pW,
Klimaklasse: SN-T, SmartCool, Flach- scharnier-Technik,
softEinzug mit Tlirdampfung easy Installation, LED -
Beleuchtung, Elektronische Temperaturregelung digital
ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch
intelligente Sensortechnik, Abtau-Automatik im Kihlteil,
superKuhlen Akustischer Tlralarm Kihlteil: 7
Abstellflachen aus Sicherheitsglas (6 hdhen- verstellbar),
davon varioShelf, 2 Glasplatten ausziehbar, verchromter
Flaschenrost, 6 Turabsteller, 1 hyperFresh plus Box mit
Feuchteregelung auf Teleskopschienen, 1 Fresh Box auf

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

15 LV Einbaukiichen

01 Titel K 14/15 Lehrkiche Férderzentrum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Amaturen:

Waschmaschine:

Gewerbe Spillmaschine

Teleskopschienen Tiranschlag rechts, wechselbar
RQ: Siemens iQ500

angebotenes Fabrikat '.........

Einhebelmischer mit langem Bediengriff, Farbe Chrom,
5 Jahre Garantie
RQ: Reginox Chena

angebotenes Fabrikat '.........

Brause herausziehbar, Chrom Hochdruck, Easy
Installation, Eco, Schwenkbereich 360°, Hebel
beidseitig,Schlauchlange 45 cm

RQ: Franke Fox Pro

angebotenes Fabrikat '.........

Lautstarke max. 70 db, 1400U7Min, 1-9 KG
Fassungsvermogen, Energie-Effiziensklasse A

angebotenes Fabrikat: ".........

Tank-Spulmaschine Professional, unterbaufahig,

Kirzestes Spulprogramm 55 Sekunden, max. 55dB(A),

interne Dosierpumpe fur Klarspiler und Reiniger,

Spllraum fir bis zu 60cm tiefe Behalter/Tabletts,

Oberflache: Edelstahl inklusive:

- Tellerkorb : 9 Reihen

- Starterset Inbetriebnahme: Salz fur Enthartungsanlage,
Salz fir GS, Reiniger fir GS

- Besteckkorb, Kunststoff

- Glaserkorb

- Unterbau , offen mit Einschub fur 2 Kérbe , mit Gerat
verschraubbar, Niveauausgleich, Edelstahl

- Wasserentharter, Standgerat mit Rollen, von oben
befillbar, 2 Behalter mit je 4,5 Liter Harz, 1 Behalter fir
20 kg Salz, Mengengesteuertes Zweikammernsystem,
Stromloser Betrieb Wasseranschluf® 1 x Kalt- oder
Warmwasser max.70°C

RQ: Miele PTD 703

angebotenes Fabrikat '.........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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15 LV Einbaukiichen
01 Titel K 14/15 Lehrkiche Férderzentrum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.1 K 14/15 Lehrkiiche Forderzentrum
Der Aufbau der Kiichen ist den beigefligten Zeichnungen zu
entnehmen.
1 Stk EP.oii e GP s
01.2 Servierwagen Edelstahl
Servierwagen Edelstahl, ca. 1000 x 600 mm
mit zwei Etagen , 120 kg belastbar
1 Stk EP.cooiiee, GP o
***Bedarfspos.
01.3 Wasserentharter Standgerat
Wasserentharter Standgerat fir die vorgenannte Kiiche
angebotenes Fabrikat: '......... '
EP..o - Nur EP -

Summe Titel 01

K 14/15 Lehrkiiche Forderzentrum, Netto:

02 Titel

K13 Lehrkiiche Gemeinschaftsschule

Leistungsbeschreibung K13 Lehrkiiche Gemeinschaftsschule

Fronten:

Griffe:

Scharniere, Auszlge:
Korpusstarke:
Sockelblende:

Arbeitsplatte:

Splle:
Nischenriickwand:

Beleuchtung:
Besteckeinsatze

Abfallsammler:
Schlief3system:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Schichtstoff, Antifingerprint, Farbe nach Wahl des AG
Metall, Edelstahl Optik

mit Dampfung

mind. 16 mm

bis 160 mm, Melaminharzbeschichtet, Edelstahloptik, mit
Dichtung

Holzfaserplatte kunststoffbeschichtet, mind 38 mm Dekor
nach Wahl des AG

Edelstahl

Holzfaserplatte mit Schichtstoff bezogen ca. 16 mm,
Dekor nach Wahl des AG

LED Einbauleuchten Steckerfertig unter Oberschranken,
Energieeffiziensklasse mind. A,

mind. 1 Besteckeinsatz je Kochfeld, anthrazit

FuUr Frontausziige, Abfallvolumen: 2 x 351, 1 x 21 Liter
70 Schigsser, gleichschlieltend, je SchloR zwei Schllssel,
inkl. Montage

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.11.2024 - Seite 18



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

Gerite

Backofen:

Kochfeld:

Gefrierschrank.

Klhlschrank:

Gewerbe Spulmaschine

- Fortsetzung auf nachster Seite -

15 LV Einbaukiichen

02 Titel K13 Lehrkiiche Gemeinschaftsschule

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einbau-Backofen, Edelstahl, mit folgendem Kochfeld
kombinierbar, EEK A, 7 Heizarten: 3D HeilRluft, Ober-/
Unterhitze, Umluft-Grill, GroR3flachengrill, Pizzastufe,
Unterhitze, HeiRluft sanft, Kindersicherung, Elektronische
Temperaturregelung von 50 °C — 275 °C,
Schnellaufheizung , Klapptir, Elektronik-Uhr, Halogen-
Innenbeleuchtung, Vollglas- Innentlir, Versenkbare
Drehwahler, Kihlgeblase, Geringe Fenstertemperatur
Inkl. je 3 Backbleche

RQ: Constructa CH3M60051

angebotenes Fabrikat: ".........

Induktions-Kochfeld bedienbar tber vorgenannten
Backofen. Breite ca. 60 cm, Glaskeramik, Beheizungsart:
Induktion 4 Induktions-Kochzonen, Touch Control mit
Timer, Kurzzeitwecker, Digitale Anzeige,
Wischschutzfunktion, Kindersicherung, Topferkennung,
Sicherheitsabschaltung

RQ: Constructa CM424055

angebotenes Fabrikat: '.........

Stand-Gefrierschrank, ca. 185 x 55.8 cm, Gehausefarbe
Silber, Frontfarbe Edelstahl Clean Steel,
Energieeffizienzklasse mind. E, keine Vereisung des
Gefrierguts, TUranschlag wechselbar, gedampfte
TirschlieBung, 7 Gefrierschubladen

RQ: Miele FNS 4782 E

angebotenes Fabrikat: '.........

Stand-Kuhlschrank EEK: E, Gehausefarbe

Silber, Frontfarbe Edelstahl Clean Steel, Gesamt
Nutzinhalt mind. 399I, gerdaumige Schublade mit
verstellbarer Feuchtigkeit, Reinigung der Turabsteller im
Geschirrspuler, Turanschlag wechselbar, Beleuchtung
Kihlzone LED

RQ: Miele KS 4783 ED

angebotenes Fabrikat '.........

Professional Spulmaschine, Spulleistung : 14
Maflgedecke in nur 17 min. , Bauform: vollintegrieter
Spllmaschine, 2 Splilebenen, aktiv
Kondensationstrocknung, LpA: max. 33dB, Elektronische

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.11.2024 - Seite 19




Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

15 LV Einbaukiichen

02 Titel K13 Lehrkiiche Gemeinschaftsschule

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Steuerung, integrierter Wasserentharter
RQ: Miele PFD 104 SCVi XXL
angebotenes Fabrikat '......... '
Amaturen: Einhebelmischer mit quadratischem Hals, Héhe ca. 338

mm, Material: Edelstahl, ,
RQ: Reginox Logan Edelstahl
angebotenes Fabrikat '......... '

02.1 K13 Lehrkiiche Gemeinschaftsschule

Der Aufbau der Kiichen ist den beigefligten Zeichnungen zu

entnehmen.

1 Stk EP..oo GP s

Summe Titel 02
K13 Lehrkiiche Gemeinschaftsschule, Netto: ...l

03 Titel

D 03 Teekiiche Lehrer-Erholungsraum

Leistungsbeschreibung D 03 Teekiiche Lehrer-Erholungsraum

Fronten: Schichtstoff, Antifingerprint,
Farbe nach Wahl des AG

Griffe: Metall, Edelstahl Optik

Scharniere, Auszige: mit Dampfung

Korpusstarke: mind. 16 mm

Sockelblende: bis 160 mm, Melaminharzbeschichtet, Farbe nach Wahl
des AG, mit Dichtung

Arbeitsplatte: Holzfaserplatte kunststoffbeschichtet, mind 38 mm Dekor
nach Wahl des AG

Splle: Edelstahl

Nischenriickwand: Holzfaserplatte mit Schichtstoff bezogen ca. 16 mm,
Dekor nach Wahl des AG

Beleuchtung: LED Einbauleuchten Steckerfertig unter Oberschranken,
Energieeffizienzklasse mind. A,

Besteckeinsatze mind. 1 Besteckeinsatz

Gerate

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.11.2024 - Seite 20



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

Mikrowelle

Kuhlgefrierkombi:

Geschirrspuler

- Fortsetzung auf nachster Seite -

15 LV Einbaukiichen

03 Titel D 03 Teekiche Lehrer-Erholungsraum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einbau-Mikrowelle 60 cm breit, Glasdesign, schwarz,
Zum Einbau in einen Oberschrank oder Hochschrank, 5
Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W, 7
Automatikprogramme, 4 Auftau- und 3 Garprogramme im
Mikrowellenbetrieb, Memory- Funktion (1 Speicherplatz),
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problem-
loses Einstellen mit Komfort Scroll Bedienung und Touch
Control, Digitaldisplay, Elektronikuhr mit Tageszeit-
anzeige, Turanschlag links, Elektronische Turdffnung,
LED-Beleuchtung, Sicherheits- abschaltung, Kiihigeblase,
Hydro Clean

RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat: '.........

Einbau-Kihl- Gefrier-Kombination, 178 cm, 60/40,
NoFrost, Schleppscharnier, 39 dB, LEISTUNG UND
VERBRAUCH: Energie-Effizienzklasse: E, Energie: 234
kWh, Nutzinhalt Kiihifacher gesamt: ca. 184 Liter,
Nutzinhalt Tiefklhlfacher gesamt: ca. 76 Liter, Gerausch-
Wert: 39 dB (A) re 1 pW, Gerausch-Effizienzklasse: C.
AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Zum Einbau hinter die
Tlreines Hochschranks, Elektronische
Temperaturregelung tber LED ablesbar, EcoAirFlow -
nachhaltige Kuhlung durch gleichmafige
Temperaturzirkulation, Helle LED-Innenraumbeleuchtung
im Kihlraum, Vollautomatische Abtauung, Akustischer
Alarm Kuhlschranktir. KUHLTEIL: 4 Abstellflachen aus
Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar, Transparente
XXL Fresh Schublade - mehr Platz fir Obst und Gemduse,
3 Tlrabsteller, Super Kihlen. GEFRIERTEIL:
Gefriervermogen: 4 kg in 24 Stunden, Lagerzeit bei
Stoérung: 10 Stunden, 3 transparente Gefriergut-
Schubladen, Eiswurfelschale, No Frost - nie wieder
abtauen, Supergefrieren. Schleppscharnier-Technik,
Tiranschlag rechts, wechselbar

RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat '.........

Geschirrspuler,vollintegrierbar EEK: D, 86,5 cm hoch, 12
MaRgedecke Energie/Wasser: 82 kWh/9,5 Liter,
Programmdauer: 5h:20min Gerausch-Wert: 46 dB (A) re
1 pW, Gerausch-Effizienzklasse: C, Bedienblende in der
Ober- seite der Innentir, 6 Programme: Eco 50°C, Auto
45- 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65°C, Schnell 45 °C, Favorit
Sonderfunktion: App Start, Extra Trocknen, Halbe
Beladung, Extra Schnell, Silence on demand (per App)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.11.2024 - Seite 21




Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
15 LV Einbaukiichen
03 Titel D 03 Teekiche Lehrer-Erholungsraum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Home Connect-fahig Gber WLAN Spezialprogramm:
Maschinen- pflege, Elektrische Zeit-

vorwahl: 1-24 Stunden, Info Light, Akustisches
Programmende-Signal, Hoéhen- verstellbarer Oberkorb
mit Rackmatic (3-stufig), Vario Flex Korb, Komfortrollen
im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein
Uberrollen des Unterkorbes, Vario Flex Besteckkorb im
Unterkorb Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem
(BLDC), Dosier Assistent, Aqua Sensor,
Beladungssensor, Glasschutz- Technik, Warmetauscher,
Regenerier-Elektronik, Reiniger-Automatik, Selbst-
reinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem,
Elektrische Nachflllanzeige fur Salz und Klarspuler Aqua
Stop:

RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat '.........

Amaturen: Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
, Material: Messing, Oberflache Chrome,
RQ: Reginox Ela Chrome

angebotenes Fabrikat '.........

03.1 D 03 Teekiiche Lehrer-Erholungsraum

Der Aufbau der Kiichen ist den beigefligten Zeichnungen zu
entnehmen.

1 Stk EP..oos GP

Summe Titel 03
D 03 Teekiiche Lehrer-Erholungsraum, Netto:  .............................

04 Titel E 52A Teekiiche Forderzentrum

Leistungsbeschreibung E 52A Teekiiche Férderzentrum

Fronten: Schichtstoff, Antifingerprint,
Farbe nach Wahl des AG
Griffe: Metall, Edelstahl Optik
Scharniere, Ausziige: mit Dampfung
Korpusstarke: mind. 16 mm
Sockelblende: bis 160 mm, Melaminharzbeschichtet, Farbe nach Wahl

des AG, mit Dichtung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.11.2024 - Seite 22



Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

15
04

LV Einbaukiichen
Titel E 52A Teekliche Forderzentrum

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Arbeitsplatte: Holzfaserplatte kunststoffbeschichtet, mind 38 mm
Dekor nach Wahl des AG

Splile: Edelstahl

Nischenriickwand: Holzfaserplatte mit Schichtstoff bezogen ca. 16 mm,
Dekor nach Wahl des AG

Beleuchtung: LED Einbauleuchten Steckerfertig unter Oberschranken,
Energieeffizienzklasse mind. A,

Besteckeinsatze mind. 1 Besteckeinsatz

Gerate

Mikrowelle Einbau-Mikrowelle 60 cm breit, Glasdesign, schwarz,
Zum Einbau in einen Oberschrank oder Hochschrank, 5
Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W, 7
Automatikprogramme, 4 Auftau- und 3 Garprogramme im
Mikrowellenbetrieb, Memory- Funktion (1 Speicherplatz),
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problem-
loses Einstellen mit Komfort Scroll Bedienung und Touch
Control, Digitaldisplay, Elektronikuhr mit Tageszeit-
anzeige, Turanschlag links, Elektronische Turoffnung,
LED-Beleuchtung, Sicherheits- abschaltung,
Kihlgeblase, Hydro Clean
RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat: ".........

Klhlschrank: Kihlschrank 122,5 cm, integrierbar, EEK: mind. E,
Nutzinhal Kihlfacher gesamt mind 204 Liter,.
Gerauschwert max 25 dB, zum Einbau hinter die TUr eines
Hochschranks, Elektronische Temperaturregelung Gber
LED ablesbar, Eco Air Flow - nachhaltige Kiihlung durch
gleichmafige Temperaturzirkulation, LED
Innenraumbeleuchtung, vollautomatische Abtauung, 5
Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4
hdhenverstellbar, XXL Fresh Schublade fir Obst und
Gemise, ohne Gefrierfach, Turanschlag rechts, links
wechselbar
RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat '.........

Geschirrspller Geschirrspliler,vollintegrierbar EEK: D, 86,5 cm hoch, 12
Maflgedecke Energie/Wasser: 82 kWh/9,5 Liter,
Programmdauer: 5h:20min Gerausch-Wert: 46 dB (A) re
1 pW, Gerausch-Effizienzklasse: C, Bedienblende in der
Ober- seite der Innentir, 6 Programme: Eco 50°C, Auto
45- 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65°C, Schnell 45 °C, Favorit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

15
04

LV Einbaukiichen
Titel E 52A Teekliche Forderzentrum

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.1

Sonderfunktion: App Start, Extra Trocknen, Halbe
Beladung, Extra Schnell, Silence on demand (per App)
Home Connect-fahig Gber WLAN Spezialprogramm:
Maschinen- pflege, Elektrische Zeit-

vorwahl: 1-24 Stunden, Info Light, Akustisches
Programmende-Signal, Hoéhen- verstellbarer Oberkorb
mit Rackmatic (3-stufig), Vario Flex Korb, Komfortrollen
im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein
Uberrollen des Unterkorbes, Vario Flex Besteckkorb im
Unterkorb Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem
(BLDC), Dosier Assistent, Aqua Sensor,
Beladungssensor, Glasschutz- Technik, Warmetauscher,
Regenerier-Elektronik, Reiniger-Automatik, Selbst-
reinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem,
Elektrische Nachflllanzeige fur Salz und Klarspuler Aqua
Stop:

RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat '.........

Amaturen: Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
, Material: Messing, Oberflache Chrome,
RQ: Reginox Ela Chrome

angebotenes Fabrikat '.........

E 52A Teekiiche Forderzentrum

Der Aufbau der Kiichen ist den beigefligten Zeichnungen zu

entnehmen.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 Stk EP..oos GP

Summe Titel 04
E 52A Teekiiche Forderzentrum, Netto: ...,

05 Titel

E 30 Kiiche Hausmeister

Leistungsbeschreibung E 30 Kiiche Hausmeister

Fronten: Schichtstoff, Antifingerprint,

Farbe nach Wahl des AG
Griffe: Metall, Edelstahl Optik
Scharniere, Ausziige: mit Dampfung
Korpusstarke: mind. 16 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
15 LV Einbaukiichen
05 Titel E 30 Kiiche Hausmeister
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Sockelblende:
Arbeitsplatte:

Splle:
Nischenriickwand:

Beleuchtung:

Besteckeinsatze

Gerate

Mikrowelle

Backofen

Kochfeld

Kuhlgefrierkombi:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

bis 160 mm, Melaminharzbeschichtet, Farbe nach Wahl
des AG, mit Dichtung

Holzfaserplatte kunststoffbeschichtet, mind 38 mm Dekor
nach Wahl des AG

Edelstahl

Holzfaserplatte mit Schichtstoff bezogen ca. 16 mm,
Dekor nach Wahl des AG

LED Einbauleuchten Steckerfertig unter Oberschranken,
Energieeffizienzklasse mind. A,

mind. 1 Besteckeinsatz

Einbau-Mikrowelle 60 cm breit, Glasdesign, schwarz,
Zum Einbau in einen Oberschrank oder Hochschrank, 5
Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W, 7
Automatikprogramme, 4 Auftau- und 3 Garprogramme im
Mikrowellenbetrieb, Memory- Funktion (1 Speicherplatz),
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problem-
loses Einstellen mit Komfort Scroll Bedienung und Touch
Control, Digitaldisplay, Elektronikuhr mit Tageszeit-
anzeige, Turanschlag links, Elektronische Turoffnung,
LED-Beleuchtung, Sicherheits- abschaltung,
Kihlgeblase, Hydro Clean

RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat: ".........

Einbau Backofen, Edelstahl, EEK A, 5 Heizarten,
Temperaturregelung von 50 C - 275 C: Ober-/ Unterhitze,
Grol¥flachengrill, separat schaltbare Unterhitze, Ober-/
Uterhitze sanft, Vario Kleinflachengrill, Bedienblende
Edelstahl, Vollglas Innentlr, geringe Fenstertemperatur,
inkl. 2 Backbleche

RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat: ".........
Elektro Kochfeld, ca. 30 cm breit, autark, Glaskeramik mit
Edelstahlrahmen und integrierten Drehwahlern, 2 High
Speed Kochzonen, Restwarmeanzeige,

RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat: ".........

Einbau-Kihl- Gefrier-Kombination, 178 cm, 60/40,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.11.2024 - Seite 25




Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)

Geschirrspller

Dunsthaube

- Fortsetzung auf nachster Seite -

15 LV Einbaukiichen

05 Titel E 30 Kiiche Hausmeister

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

NoFrost, Schleppscharnier, 39 dB, LEISTUNG UND
VERBRAUCH: Energie-Effizienzklasse: E, Energie: 234
kWh, Nutzinhalt Kiihifacher gesamt: ca. 184 Liter,
Nutzinhalt Tiefklhlfacher gesamt: ca. 76 Liter, Gerausch-
Wert: 39 dB (A) re 1 pW, Gerausch-Effizienzklasse: C.
AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Zum Einbau hinter die
Tlreines Hochschranks, Elektronische
Temperaturregelung tber LED ablesbar, EcoAirFlow -
nachhaltige Kuhlung durch gleichmafige
Temperaturzirkulation, Helle LED-Innenraumbeleuchtung
im Kihlraum, Vollautomatische Abtauung, Akustischer
Alarm Kuhlschranktir. KUHLTEIL: 4 Abstellflachen aus
Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar, Transparente
XXL Fresh Schublade - mehr Platz fir Obst und Gemdse,
3 Tlrabsteller, Super Kihlen. GEFRIERTEIL:
Gefriervermogen: 4 kg in 24 Stunden, Lagerzeit bei
Stoérung: 10 Stunden, 3 transparente Gefriergut-
Schubladen, Eiswurfelschale, No Frost - nie wieder
abtauen, Supergefrieren. Schleppscharnier-Technik,
Tlranschlag rechts, wechselbar

RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat '.........

Geschirrspliler,vollintegrierbar EEK: D, 86,5 cm hoch, 12
Maflgedecke Energie/Wasser: 82 kWh/9,5 Liter,
Programmdauer: 5h:20min Gerausch-Wert: 46 dB (A) re
1 pW, Gerausch-Effizienzklasse: C, Bedienblende in der
Ober- seite der Innentir, 6 Programme: Eco 50°C, Auto
45- 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65°C, Schnell 45 °C, Favorit
Sonderfunktion: App Start, Extra Trocknen, Halbe
Beladung, Extra Schnell, Silence on demand (per App)
Home Connect-fahig iber WLAN Spezialprogramm:
Maschinen- pflege, Elektrische Zeit-

vorwahl: 1-24 Stunden, Info Light, Akustisches
Programmende-Signal, Héhen- verstellbarer Oberkorb
mit Rackmatic (3-stufig), Vario Flex Korb, Komfortrollen
im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein
Uberrollen des Unterkorbes, Vario Flex Besteckkorb im
Unterkorb Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem
(BLDC), Dosier Assistent, Aqua Sensor,
Beladungssensor, Glasschutz- Technik, Warmetauscher,
Regenerier-Elektronik, Reiniger-Automatik, Selbst-
reinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem,
Elektrische Nachflllanzeige fiir Salz und Klarspuiler Aqua
Stop:

RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat '.........

Flachschirmhaube 60 cm breit, silbermetallic, EEK: A,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.11.2024 - Seite 26




Hochfeldt Architekten GmbH, Eckernforder Str. 235a, 24119 Kronshagen

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schonkirchen (1411-2.BA)
15 LV Einbaukiichen
05 Titel E 30 Kiiche Hausmeister
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Lufter Effiziensklasse: B, Beleuchtungseffiziensklasse: A,
Fettfilter Effizienzklasse: C, Gerausch min/max
Normalbetrieb: 49/62 dB, Lifterleistung Normalstufe
Abluftbetrrieb: mind 270 m3/h, Umluftbetrieb mind. 174
m?3/h, Fir Abluft- oder Umluftbetrieb, Lifterleistung 4
stufig, automatischer Geblasenachlauf, LED
Beleuchtung, Beleuchtungsstéarke mind. 294 Lux,
Metallfettfilter spilmaschinengeeignet.

Inklusive: Umluftausstattung

RQ: Constructa

angebotenes Fabrikat '.........
Amaturen: Einhebelmischer mit Schwenkauslauf
, Material: Messing, Oberflache Chrome,

RQ: Reginox Ela Chrome

angebotenes Fabrikat '.........

05.1 E 30 Kiiche Hausmeister

Der Aufbau der Kiichen ist den beigefligten Zeichnungen zu
entnehmen.

1 Stk EP..oos GP

Summe Titel 05
E 30 Kiiche Hausmeister, Netto:  ............ccce.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.11.2024 - Seite 27
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LV-Zusam menfassung Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schénkirchen (1411-2.BA)
15 LV Einbaukiichen
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel K 14/15 Lehrkiiche Forderzentrum 15 rrerssesressessesssessneees
02 Titel K13 Lehrkiiche Gemeinschaftsschule 18 nieeesessesssrssrsessesesserne
03 Titel D 03 Teekiiche Lehrer-Erholungsraum N
04 Titel E 52A Teekiiche Forderzentrum 22 veeeeeeeseeseeesseseeeess
05 Titel E 30 Kiiche Hausmeister 24

Summe LV 15 Einbaukiichen

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

Angebotssumme, Brutto: EUR  ..........ccceeccecein..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.11.2024 - Seite 28
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