

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

Schloß Hartenfels, Fassade Flügel C

Bauvorhaben

**Schloß Hartenfels, Sanierung der
Außenfassade Flügel C
hier: Flügel C, Viereckturm, 2.TBA**

-

Leistung (LV)

01

2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten

Auftraggeber

Landratsamt Nordsachsen, Dez. Verwaltung u.
Finanzen, ZIM, SG Hochbau
Dr.-Belian-Straße 4, 04838 Eilenburg

Ausführungsbeginn

17.03.2025

Ausführungsende

27.10.2025

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

10.12.2024

Abgabezeit

13.00 Uhr

Abgabeort

Vergabeplattform

Zuschlagsfrist

31.01.2025

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 18

Langtext-LV

Leistungsverzeichnis

Projekt (2023/01)
Leistung (LV) 01 2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten

Bauvorhaben Schloß Hartenfels, Sanierung der Außenfassade Flügel C hier: Flügel C, Viereckturm, 2.TBA	
Bauherr LRA Nordsachsen Dezernat Verwaltung und Finanzen ZIM, SG Hochbau	Telefon Fax
Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft
Stempel	Stempel

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei', 'Fünf' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich...
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft
- anteilige Baubeschilderung
- anteilige Baureinigung
- anteiliges Bauwasser
- anteiliger Baustrom 0,80 %
- Bauleistungsversicherung

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausführung</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten ist eine Anlaufbesprechung mit dem AG durchzuführen. Höhenlagen und Stellung des Gerüsts sind allgemein mit dem AG abzustimmen.</p> <p>Schloss Hartenfels in Torgau zählt zu den wertvollsten historischen Renaissance-Bauten in Sachsen. Der Schlosskomplex steht unter Denkmalschutz.</p> <p>Achtung, das Schloss ist während der Bauarbeiten geöffnet. Es ist besonders auf Sauberkeit auf der Baustelle zu achten. Abbruch- und Restmaterial muss täglich von der Baustelle beräumt werden. Das Befahren des Kohlehofes ist nur zum Be- bzw. Entladen erlaubt. Die Feuerwehrezufahrt und die Aufstellflächen müssen freigehalten werden.</p> <p>Alle Arbeiten finden unter laufenden Verwaltungsbetrieb statt.</p> <p>Der entstehende Abfall durch Abbruchmaterialien ist nach den Vorschriften des aktuell geltenden Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Krw-/AbfG) ordnungsgemäß zu verwerten. Abfälle, die nicht verwertet werden (z.Bsp.: schadstoffhaltige Materialien) sind dauerhaft von der Kreislaufwirtschaft auszuschliessen sowie ordnungsgemäß und nachweislich auf den dafür vorgesehenen Anlagen zu beseitigen. Dem AG sind die Entsorgungsnachweise je Abfallschlüssel zu übergeben.</p> <p>Die Eckerker werden nicht eingerüstet.</p> <p>Es sind keine Verankerung (welche allgemein möglich sind) in Eckerker, Gesimsen und Sandsteingewänden vorzunehmen.</p> <p>Zu beachten ist, dass allgemein beengte Platzverhältnisse vor Ort zu berücksichtigen sind.</p> <p>Besondere Vorbemerkungen/Vertragsbedingungen</p> <p>Baustrom, Bauwasser und WC´s stellt der AG zur Verfügung. Die Kosten werden auf die AN umgelegt. Ein qualifizierter Fachbauleiter ist durch den AN nach Auftragserteilung zu benennen. Der AN hat vor Ausführung seiner Leistung die Untergründe auf Mängel zu prüfen. Bedenken gegen die ausgeschriebenen Ausführung sind dem AG rechtzeitig, schriftlich und vor Baubeginn mitzuteilen. Die derzeit gültigen Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft, Unfallverhüttungsvorschriften sowie Sicherheitsvorschriften sind durch den AN zu beachten. Vertragsgrundlage sind die derzeit gültigen Teile der VOB (A, B, C), insofern durch die ZTV´s, Vorbemerkungen oder im Leistungstext nichts anderes definiert wird. Wenn nicht gesondert aufgeführt, sind in die Einheitspreise wie</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>folgt mit einzukalkulieren:</p> <p><u>Baureinigung:</u> Tägliche Beseitigung von Verschmutzungen im öffentl. Verkehrsraum die durch gewerkseigene Arbeiten und Leistungen hervorgerufen wurden (Innen- und Außenbereich).</p> <p><u>Dokumentationen:</u> Erarbeitung und Übergabe der Dokumentationsunterlagen mit: - Fachunternehmererklärungen - Bautagesberichte - Werkplanungen mit Detailzeichnungen - Lieferscheine des eingebauten Materiales - Zulassungen, Nachweise der verbauten Produkte - geprüfte Statik und geprüfte Pläne - usw.</p> <p><u>Hinweise zur Baudurchführung</u> Durch das jeweilige Gewerk sind mit einzuhalten: - Wahrnehmung der allgemeinen örtlichen Beratungstermine in Form von Bauberatungen - Umsetzung der Anweisungen des Weisungsberechtigten in Form von Protokollen und mündlichen Anweisungen - wöchentliche Einreichung der Bautagesberichte bei der Bauleitung</p> <p><u>Hinweise zur Abrechnung:</u> - Leistungsabrechnung und Massenaufmaß sind kumulativ zu definieren. - Massenaufführungen sind immer mit Positionsnummer der Ausschreibung und Leistungstext zu hinterlegen. - <u>Rechnungslegung erfolgt erst nach vorheriger Aufmaßprüfung durch die örtl. Bauleitung</u> - Aufmaße müssen prüffähig und mit Skizzen/ Zeichnungen/Abtragsprofilen usw. in Papierform eingereicht werden. - Abrechnung 70% nach Aufbau, 30% nach Abbau</p> <p>Mit Unterzeichnung dieser Besonderen Vorbemerkungen/Vertragsbedingungen erkennt der Bieter diese an.</p> <p>anerkannt: (Datum/Unterschrift/Stempel)</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für das Gewerk - Gerüstbauarbeiten sind entsprechend zu beachten!</p> <p>LV-Positionen</p>			
1	<p>Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen sowie das Räumen der Baustelle einschließlich der Entfernung von Verunreinigungen. Folgende Leistungen sind in den Pauschalpreis mit einzurechnen: - Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze sowie deren Rückbau - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel</p> <p><u>Abrechnung:</u> 50 % nach Aufbau, 20 % mit Erreichen von 50 % der Gesamtauftragssumme, 30% mit der Schlussrechnung</p>	1 Psch		GP
2	<p>Leitungsbestand und Kabeltrassen, Schachtscheine Vor Baubeginn sind die aktuellen Leitungsbestände (Schachtscheine) abzufragen.</p>	1 Psch		GP
3	<p>Statik für Gerüste mit mehr als 26 m Höhe Erstellung und Übergabe der statischen Berechnung für die Montage der bekleideten Gerüste mit allen Gerüstanbauten (Treppenturm, Aufzugsturm, Baugüteraufzug) mit mehr als 26 m Höhe, einschließlich der entsprechenden Ausführungspläne (2-fach), Übergabe der Unterlagen an den Prüfer (2-fach), Prüfgebühren sind im EP einzukalkulieren</p> <p>Kostentragung und Beauftragung für Statiker und Prüfstatiker sind Leistungen des AN.</p> <p>Gerüsthöhe: 34m</p>	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
4	<p>Bauteile schützen, Böden Boden unter den Gerüsten als Schutzmaßnahme mit fester Folie abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Gerüstbauarbeiten.</p>	120 m²	EP.....	GP
5	<p>Arbeits- und Schutzgerüst Auf- und Abbau von Arbeits- und Schutzgerüst einschließlich Entfernung aller Anker in Zusammenarbeit mit dem Putzer und Maler, längenorientiert, mit mehreren umlaufenden Vor- und Rücksprüngen der Fassade. Mindestbreite der Belagfläche DIN EN 12811-1, Gerüstgruppe 4, flächenbezogenes Nutzgewicht 300 kg/m², Flächenpressung 500 kg/m², Breitenklasse W09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, verankern nach Wahl des AN in Mauerwerk.</p> <p>Gebrauchsüberlassung über die eigene Benutzung für andere Unternehmen.</p> <p>Gerüst geeignet für: - Fassadenarbeiten</p> <p>Abrechnung: 70% nach Aufbau, 30% nach Abbau</p>	1.370 m²	EP.....	GP
6	<p>Gebrauchsüberlassung des Arbeits- und Schutzgerüsts Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Gerüsts</p> <p>Abrechnung: m² x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	43.840 m²Wo	EP.....	GP
7	<p>Zulage für Gerüst wegen Höhenversprung Zulage für Gerüst wegen Höhenversprung, Höhenversprung bis 1,00 m, inkl. Vorhaltung über 32 Wochen</p>	12 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
8	<p>Lastverteilung Bohlen unter dem Gerüst Lieferung und Montage von Lastverteilung Bohlen unter dem Gerüst zur Überbrückung von Schächten und Kabeln, Bohlenbreite 30 cm, inkl. Vorhaltung von 32 Wochen</p>	16 m	EP.....	GP
9	<p>Gerüstbekleidung mit engmaschigen Staubschutznetz Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit engmaschigen Staubschutznetz herstellen und nach Beendigung der Baustelle abräumen</p> <p>Farbe: grün</p>	1.120 m²	EP.....	GP
10	<p>Gebrauchsüberlassung Gerüstbekleidung engmaschigen Staubschutznetze Gebrauchsüberlassung der Gerüstbekleidung mit engmaschigen Staubschutznetze</p> <p>Abrechnung: m² x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	35.840 m²Wo	EP.....	GP
11	<p>Gerüstbekleidung mit Stahltrapezblech Vollflächige Gerüstbekleidung mit Stahltrapezblech inkl. Unterkonstruktion und Befestigung am Gerüst, verzinkt, Blechstärke mind. 0,50 mm, Höhe bis 4 m, mit Rollgerüst herstellen und nach Beendigung der Baustelle wieder abräumen.</p>	168 m²	EP.....	GP
12	<p>Gebrauchsüberlassung Stahltrapezblech Gebrauchsüberlassung von Stahltrapezblech</p> <p>Abrechnung: m² x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	5.376 m²Wo	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
13	<p>Außenliegenden Treppenaufgang Außenliegender Treppenaufgang für vorbeschriebenes Gerüst nach DIN 18065 neueste Fassung, am Gerüst anbauen, verankern und wieder abbauen. Treppenaufgang von der Standfläche bis zur obersten Gerüstlage einschließlich Übergang in jeder Gerüstlage zum Fassadengerüst.</p> <p>Laufbreite: 0,75 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Belastbarkeit: 2,00 KN/m² Gesamthöhe: ca. 34 m</p>	1 St	EP.....	GP
14	<p>Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang Gebrauchsüberlassung des Treppenaufganges</p> <p>Abrechnung: Stück x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	32 StWo	EP.....	GP
15	<p>Bautür, verschließbar Bautür (behelfsmäßig), verschließbar, Stahlblech mit Stahlzarge und PZ - Schloß, in Stahltrapezblechprofil einbauen, vorhalten und beseitigen, einschließlich 5 Schlüssel je Tür für die Übergabe an die am Bau beteiligten Firmen.</p> <p>Einbau in Rohbauöffnungen bis ca.: 1,20 x 2,50 m Leistung einschließlich notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel usw., die verbleibenden Abstände zum Trapezblech bzw. das Schließen der Mehrgröße der Rohbauöffnung sind mit Stahltrapezblech zu verschließen. incl. der Vorhaltung über 32 Wochen und Rückbau.</p> <p>Abrechnung nach Stück.</p>	1 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
				Übertrag:
16	<p>Baubeleuchtung Treppenaufgang Baubeleuchtung des Treppenturmes, Baustellenbeleuchtung der Verkehrswege bis zur obersten Arbeitsebene aufbauen, vorhalten (32 Wochen) und wieder demontieren. Festanschluss an vorhandene Baustromverteiler, inkl. Schalter im Zugangsbereich des Treppenturmes, 1 Stk. Treppenturm mit 34 m Höhe, Ausleuchtung je Etage entsprechend UVV beachten!</p>	1 St	EP.....	GP
17	<p>Belagsverbreiterung 0,3 m, wandseitig Belagverbreiterung wandseitig, für vorbeschriebenes Fassadengerüst, längenorientiert, Konsolbreite 0,30 m.</p>	684 m	EP.....	GP
18	<p>Gebrauchsüberlassung Belagsverbreiterung Gebrauchsüberlassung Belagsverbreiterung</p> <p>Abrechnung: Meter x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	21.888 mWo	EP.....	GP
19	<p>Innengeländer Anbau und Ausbau von Innengeländern am zuvor beschriebenen Arbeits- und Schutzgerüst Absturzsicherung.</p> <p>Abrechnung: laufende Meter</p>	38 m	EP.....	GP
20	<p>Gebrauchsüberlassung Innengeländer Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Innengeländer,</p> <p>Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen Abrechnung: m x Wochen</p>	1.216 mWo	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
21	<p>Dachdeckerfangschutz Ausbau des Arbeitsgerüsts als Fassadengerüst zum Schutzgerüst, als Dachfangerüst gemäß DIN 4420-1 mit Schutzwand.</p> <p>Höhe Dachfang ca. 2,0 m Höhenlage über Gelände = 34 m</p>	50 m	EP.....	GP
22	<p>Gebrauchsüberlassung Dachdeckerfangschutz Gebrauchsüberlassung Dachdeckerfangschutz</p> <p>Abrechnung: Meter x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	1.600 mWo	EP.....	GP
23	<p>Überbrückung im Gerüst bis 6 m Überbrückung in vorbeschriebenen Gerüst, nach Wahl des AN, einschl. Gerüstlagen in Überbrückungshöhe, nachträglich einbauen und vor Gerüstabbau ausbauen einschl. dem Aufbau/Ergänzung der freien Fassadenfläche mit dem Arbeits- und Schutzgerüst</p> <p>Breite: bis 6 m lichte Höhe über Standfläche: bis 3,50m für Eingänge usw.</p> <p>Abrechnung: pro Stk. Überbrückung bestehend aus zwei Gitterträgern incl. aller Aussteifungen</p>	6 St	EP.....	GP
24	<p>Gebrauchsüberlassung Überbrückung Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Überbrückungen bis 6,0 m.</p> <p>Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen Abrechnung erfolgt nach Stück x Wochen</p>	192 StWo	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
25	<p>Aufzugsturm Aufzugsturm, Einzelgerüst als Stahlrohrrahmengerüst der Lastklasse 5, Flächenpressung 500 kg/m², flächenbezogenes Nutzgewicht 300 kg/m², freistehend mit Seitenschutz, aufbauen und abbauen, als Gerüstturm für die Befestigung eines Bauaufzuges mit Personenbeförderung. Der Gerüstturm ist mit geeigneten Verankerungsmitteln wie Gitterträger usw. an die Fassadengerüste des Hauses zu verbinden. Zu den einzelnen Etagen sind Übergänge herzustellen.</p> <p>Höhe ab Standfläche: bis ca. 34 m Gerüstmaße: ca. 3,0 x 1,50 x 1,50 m</p>	1 St	EP.....	GP
26	<p>Gebrauchsüberlassung Aufzugsturm Gebrauchsüberlassung Aufzugsturm</p> <p>Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen Abrechnung erfolgt nach Stück x Wochen</p>	32 StWo	EP.....	GP
27	<p>Baugüteraufzug mit Personenbeförderung Baugüteraufzug mit Personenbeförderung nach TRA 1100 an der Außenseite des Aufzugsturmes aufstellen, verankern mittels Gitterträgern o.ä. und beseitigen. Grundfläche des Förderkorbes: min. 1,60 x 1,50 m Förderhöhe: ca. 34 m, Haltestellen: 17 Stück Leistung einschl. aller notwendigen Absturzsicherungen im Bereich der Übergänge, incl. dem Einbau von Schiebegeländern an jeder Haltestelle, Tragfähigkeit/Nutzlast: min. 500 kg, Ausführung an Aufzuggerüstturm; einschl. bis zu 10 Stk. Einweisung der am Bau beteiligten Firmen zur selbstständigen Nutzung; einschl. Übergabe der gültigen TÜV - Protokolle an den SiGeKo und die örtl. Bauleitung je 1- fach.</p>	1 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
				Übertrag:
28	<p>Gebrauchsüberlassung Baugüteraufzug Gebrauchsüberlassung Baugüteraufzug</p> <p>Abrechnung nach: Stück x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>			
		32 StWo	EP.....	GP
29	<p>Differenzstufen am Übergang zum Bauaufzug Aufbau von Holztreppen einschl. beidseitigem Hand- und Knielauf zur Überwindung des Höhensprunges von Bauaufzug zu Lauffläche für die Bauzeit vorhalten (32 Wochen) und beseitigen.</p> <p>Höhensprung: bis ca. 1,00 m</p>			
		20 St	EP.....	GP
30	<p>Schuttabwurfschacht Schuttabwurfschacht mit staubdichten Einfüllstützen, aus Hosenrohren im Bereich der Fassade aufstellen und entfernen. Im EP ist mit einzukalkulieren, das mit den Arbeiten an der Fassade geschossweise in der Höhe der Schuttabwurfschacht zu reduzieren ist (17x) inkl. das demontieren und wiedermontieren des Einfüllstützen mit Staubschutz.</p> <p>Innendurchmesser: 60 cm Höhe: bis 34 m</p>			
		1 St	EP.....	GP
31	<p>Gebrauchsüberlassung Schuttabwurfschacht Gebrauchsüberlassung Schuttabwurfschacht</p> <p>Abrechnung nach: Stück x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>			
		32 StWo	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
32	<p>Verankerungsprotokoll für Gerüst Verankerungsprotokolle für das vorbeschriebene Fassadengerüst nach Merkblatt für das Anbringen von Dübeln zur Verankerung von Fassadengerüsten und Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Gerüstbau.</p>	1 psch		GP
33	<p>Gerüsterdung mit Protokoll Herstellung, Vorhaltung über die gesamte Bauzeit, die regelmäßige Messung und den Rückbau der Gerüsterdung aus der vorbeschriebenen Arbeits- und Schutzgerüste, Treppenturm und Bauaufzug (einschl. aller dafür notwendigen Materialien wie Leitungen, Klemmen, Tiefenerder usw.) Das erstellen eines Prüfprotokolles mit Übergabe an die Bauleitung ist mit einzukalkulieren. Abrechnung: Stk</p>	1 St	EP.....	GP
34	<p>Zulage für An- und Abfahrten für Umbauarbeiten Zulage für mehrmalige An- und Abfahrten für Um-, Änderungs- und Abbauarbeiten auf Anweisung der örtl. Bauleitung, Die Anfahrten für das Einrüsten und Abrüsten des Gebäudes ist nicht Bestandteil dieser Position - werden also nicht gesondert vergütet!</p>	6 St	EP.....	GP
35	<p>Abdeckung von Dachflächen mit Baufolie und Holz Dachflächen als Schutzmaßnahme mit fester Folie und Holz abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Gerüstbauarbeiten.</p>	54 m²	EP.....	GP
36	<p>Gebrauchsüberlassung Abdeckung auf Dachflächen Gebrauchsüberlassung Abdeckung auf Dachflächen</p> <p>Abrechnung nach: m² x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	1.728 m²Wo	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
				Übertrag:
37	<p>Gitterträger auf Dachfläche Gitterträger auf Dachfläche auflegen und an Arbeitsgerüst befestigen, inkl Unterbau zum Schutz der Dachhaut vor Beschädigungen.</p> <p>Untergrund: Ziegel</p>	18 m	EP.....	GP
38	<p>Gebrauchsüberlassung Gitterträger Gebrauchsüberlassung Gitterträger</p> <p>Abrechnung nach: Meter x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	576 mWo	EP.....	GP
39	<p>Auslegergerüst als Arbeitsgerüst Auslegergerüst als Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 zur Überbrückung von Gerüstlagen aufbauen, vorhalten (32 Wochen) und wieder demontieren.</p> <p>Breitenklasselasse W09, Auskraglänge bis 5 m, zu überbrückende Gerüstlagen 3</p>	2 St	EP.....	GP
40	<p>Statik zum Auslegergerüst</p> <p>Erstellung und Übergabe der statischen Berechnung für das beschriebene Auslegergerüst, einschließlich der entsprechenden Ausführungspläne, Übergabe der Unterlagen an den Prüfer, Prüfgebühren sind im EP einzukalkulieren.</p> <p>Kostentragung und Beauftragung für Statiker und Prüfstatiker sind Leistungen des AN.</p>	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV 2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten			
				Übertrag:
41	Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen Unterbau für auf geneigten Dachflächen aufzustellende Gerüste. Dachneigung: ca. 45° Untergrund : Ziegeleindeckung	40 m ²	EP.....	GP
42	Leichtmetallgerüst, Dachaufleger Leichtmetallgerüst als Arbeitsgerüst auf vorhandenen Dachflächen aufbauen und wieder abbauen. Dachauflegeleitern mit weicher Unterlage sowie alle erforderlichen Nebenleistungen für die Gesamtbefestigung sind in den Preis mit einzurechnen. Lastklasse: 2 Belagbreite: W09 Art des Daches: Satteldach mit Ziegeleindeckung Dachneigung: ca. 45° Höhe über vorh. Dach: bleibt unter First Höhe Dachfläche über Gelände: bis 39m Höhe Gerüst selbst: ca. 5m Länge auf Dach: ca. 4m	50 m ²	EP.....	GP
43	Dachauflegergerüst, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung Dachauflegergerüst Abrechnung: m ² x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen	1.600 m ² Wo	EP.....	GP
44	Gebrauchsüberlassung Auslegergerüst Gebrauchsüberlassung Auslegergerüst Abrechnung nach: Stück x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen	64 StWo	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
				Übertrag:
45	Herstellung der Anschlüsse Herstellung der Anschlüsse an benachbarte Gerüste, Innen- und Außenecken und Verbindungen mit Holzbohlen inkl. aller Verbindungsmittel und Nebenkosten	50 m ²	EP.....	GP
46	Statische Verstärkungen Statische Verstärkungen im Gerüst als Gitterträger	20 m	EP.....	GP
47	Gebrauchsüberlassung Verstärkungen Gebrauchsüberlassung für Verstärkung (Gitterträger) Abrechnung nach: m ² x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen	640 m ²	EP.....	GP
48	Stundensatz Meister/Polier Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Meister/Polier	20 h	EP.....	GP
49	Stundenlohn Facharbeiter Stundenlohnarbeiten für alle unvorhersehbaren Leistungen, Ausführung nur nach Beauftragung des AG, Facharbeiter	20 h	EP.....	GP

LV-Zusammenfassung

Schloß Hartenfels - Flügel C, Viereckturm (2023/01)

01	LV	2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 01 2.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>