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Baustraße /Schottertragschicht
zurückbauen

Bestehende Pflasterfläche:
- PW Vollverbund-Steinpflaster aufnehmen, entsorgen
- 8er Borde ausbauen, entsorgen
- alte Tragschicht beproben, ob für Wiedereinbau geeignet, 
  anderenfalls abfahren
- Gosse/ Plattenstreifen 30x30cm aufnehmen, entsorgen
- Straßenabläufe ausbauen, entsorgen 

Schmutzwassersystem:
- Schmutzwasserschacht ausbauen, entsorgen
- Steinzeugleitungen ausbauen, entsorgen

Schmutzwasserschacht 
- teilweise zurückbauen
- Pflasterfläche wiederherstellen

Sickerschacht, ca. 2m tief,
zurückbauen

Schild ausbauen, 
seitl. lagern

Absperrpoller 
ausbauen, entsorgen

Fläche bis hier zurückbauen

Sickerschacht, ca. 2m tief,
zurückbauen

Sickerschacht, ca. 2m tief,
zurückbauen und KG-Rohre
aufnehmen

Sickerschacht, ca. 2m tief,
zurückbauen

Sickerschacht, ca. 2m tief,
zurückbauen

Sickerschacht teilweise
zurückbauen

Schmutzwasserschacht
erneuern

Baumschutzzaun:
- während der Bauzeit umstellen
- nach Fertigstellung zurückbauen, abfahren

Eiche

alte Laufbahn / Weitsprung:
- 5er Borde ausbauen, entsorgen
- Deckschicht / Rotgrand ausbauen, abfahren
- Tragschichtmaterial ausbauen, abfahren

Pappel

Robinie
Robinie

Eiche

Baumstubben von bereits gefällten Kiefern roden

Baugrube rings um die Halle -0,40m unter OKFF

Stabmattenzaun des Nachbarn, 
H 1,2m, ausbauen, säubern 
und seitl. lagern

Schulwäldchen:
- gehört mit zum Schulgelände
- beim Überfahren des Wurzelbereiches
  Schutzmaßnahmen vornehmen

alte Sporthalle:
- wurde auf Streifenfundamenten gegründet
- Abbruchunternehmen entsorgt alle Hallenteile, nicht jedoch den Boden darunter
- Material wenn mögl. für Hinterfüllungen wiederverwenden, anderenfalls laden und abfahren

Mastleuchte bleibt stehen

0 5 10 15 20

Baumschutzzaun:
- während der Bauzeit umstellen
- nach Fertigstellung zurückbauen, abfahren

1:200

Neubau Sporthalle 
Grundscchule Schneeren
Waldstr. 10, 31535 Neustadt am Rübenberge

Bauherr Stadt Neustadt am Rübenberge
An der Stadtmauer 1, 31535 Neustadt am Rübenberge
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Leitungen:

Strom

Gas

Regenwasser

Schmutzwasser

Telekom

Wasser
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