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LEISTUNGSVERZEICHNIS / ANGEBOT

Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Bauherr*in Stadt Neustadt am Rübenberge

An der Stadtmauer 1, 31535 Neustadt am Rübenberge

2024-08

15.11.24 1
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ALLGEMEINE und TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Projektbeschreibung
Für die Grundschule Schneeren wird eine neue Sporthalle errichtet.
Der Neubau wird im nördlichen Bereich des Schulgrundstücks errichtet.
Die alte Turnhalle, Bj. 1968 ist abgängig und wird nach Fertigstellung des Neubaus
zurückgebaut.
Der Neubau wird in eingeschossiger Bauweise errichtet. Es entsteht eine Sporthalle mit
angrenzendem Geräteraum, ein Foyer mit Zugang zum Regieraum, Umkleide, Lehrer und
Wasch- und WC-Räume.

Im Anschluss der Fertigstellung der Sporthalle, sollen die Außenanlagen ebenfalls erneuert
werden. Es wird eine Zufahrt zur Feuerwehrfläche sowie zu zwei Stellplätzen im Osten der
Halle hergestellt. Hierbei werden die Belange der Barrierefreiheit berücksichtigt. Flächen für
Fahrradbügel entstehen und ein Rettungsweg um die Halle wird benötigt. Ein Treppenweg wird
von dem Schulgebäude zum großzügigen Eingangsbereich mit Sitzmöglichkeiten führen.
Mittelpunkt der neuen Außenanlage bildet das Multifunktionsspielfeld mit EPDM-Belag. Eine
Tribüne im Süden des Spielfeldes fängt das Gelände ab und erhöht gleichzeitig den Spiel- und
Aufenthaltswert. Im Westen der Halle gliedert sich eine zweispurige 25m-Laufbahn mit
Weitsprungbereich an, ebenfalls mit EPDM-Belag.

Im Norden und Osten der Halle befinden sich zwei Rasenmulden sowie im Süden eine Rigole,
die für den Regenwasserrückhalt und die Versickerung auf dem Grundstück sorgen werden.
Der Einbau der Rigole sowie alle nötigen Leitungsarbeiten werden durch den AN HLS vorab
bearbeiten. Bei dem Verlegen der Erdkabel für die Beleuchtung bedarf es hingegen einer
engen Zusammenarbeit mit dem AN ELT, da diese Arbeiten erst im Zuge der Bearbeitung der
Außenanlagen fertiggestellt werden können.

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer
BE = Baustelleneinrichtung
BL = Bauleitung des AN
BÜ = Bauüberwachung des AG
EP = Einheitspreis(e)

2. Geltungsbereich
Die Ergänzungen der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen gelten zur
Vervollständigung der VOB/C, ATV, insbesondere der DIN 18299.
Die Ergänzungen der ATV gelten für sämtliche Leistungen dieser
Leistungsbeschreibung, inkl. der Stundenlohnarbeiten.
Dem Vertrag und dessen Abwicklung liegen die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Bauleistungen gemäß VOB/B, die Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), bestehend aus den Allgemeinen
Regelungen für Bauleistungen jeder Art (ATV DIN 18 299), sowie die gewerkespezifischen
Bestimmungen (ATV) gemäß VOB/C zugrunde.
Für die Ausführung der Leistungen sind darüber hinaus folgende Vorschriften zu beachten:

Die Landesbauordnung, Ministerialbestimmungen, Gesetze und Verordnungen,
Bestimmungen und Richtlinien überörtlicher Stellen, die Unfallverhütungsvorschriften und
Forderungen der Brandbehörde, die Bau- und Gewerbeamtlichen Vorschriften,
Arbeitsstättenrichtlinien
und die Bestimmungen des zuständigen Überwachungsvereines e.V., sowie die Planunterlagen
der
Fachingenieure und des Architekten, soweit diese für die auszuführenden Arbeiten zutreffen.

3. Angebotsabgabe
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Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich
zu bewirkenden Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten
Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen. Sämtliche
Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können
berücksichtigt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
Eine Wertung des Angebots ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen
möglich. Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen
einzutragen. Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung
sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
Preise für Zulagepositionen zählen mit in die Gesamtwertung des Angebotes, auch
wenn die Positionen nicht zur Ausführung kommen sollten. Die Vergütung erfolgt nur
für tatsächlich erbrachte Leistungen.
Dem Angebot ist eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) beizufügen.
Grundlage für die Ausschreibung, Angebotsabgabe, Zuschlagserteilung, Ausführung und
Abrechnung sind, falls nichts Anderes ausdrücklich vermerkt, die VOB in der jeweils
geltenden Fassung einschließlich der "Allgemeinen Technischen Vorschriften für
Bauleistungen".
Änderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulässig. Bedingungen des
Auftragnehmers, insbesondere Allgemeine Geschäftsbedingungen, gelten nur dann, wenn sie
vom Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich angenommen sind.
Sämtliche angegebenen Einheitspreise oder Pauschalpreise sind Festpreise. Diese gelten
bis zur endgültigen Abwicklung des Auftrages auch für Löhne und Material, einschließlich
der Lieferung aller Materialien frei Einbaustellen, Leistungen aller Nebenarbeiten sowie
Vorhaltung und Gestellung aller notwendigen Geräte, Maschinen, Gerüste und Hebezeuge,
soweit hierfür nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind.
Grundsätzlich sind die Angaben in den Bauplänen, die zusätzlichen Detailzeichnungen,
Baubeschreibung und die Ausschreibungstexte bei den Ausführungsarbeiten zu befolgen.
Abweichungen sind mit der Bauüberwachung abzustimmen. Werden "gleichwertige" oder
"alternative" Materialien angeboten, sind sie als solche zu kennzeichnen und mit
Hersteller-Gewährleistungs- und Materialgüteangaben auszuweisen. Auf die Einhaltung
der Unfallverhütungsvorschriften und auf die Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes
wird besonders hingewiesen. Sie sind ohne weitere Aufforderungen einzuhalten. Dasselbe
gilt für die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.
Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der
Vollständigkeit, d.h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich zwangsläufig ergeben,
sind einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt
sind. Der Einsatz von Nachunternehmern ist dem AG bei Auftragsvergabe schriftlich
mitzuteilen und bedarf der Genehmigung des AG.

4. Leistungsbeschreibung
Der AN ist verpflichtet, die Ausschreibungsunterlagen, Texte und ggf. Zeichnungen lt.
Inhaltsverzeichnis und Unterlagenverzeichnis auf Vollständigkeit zu überprüfen sowie ob sie
den geltenden DIN-Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen,
und ob sie vollständig beschrieben sind, sodass mit keinen Mehrkosten zu rechnen ist.
Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit,
wenn sie schriftlich vereinbart werden.
Fragen oder Bedenken hinsichtlich der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
sind vor Abgabe eines Angebotes schriftlich anzuzeigen und in Abstimmung mit dem AG zu
klären. Handschriftliche Änderungen der Positionstexte können im Vergabeverfahren nicht
berücksichtigt werden und führen unter Umständen zum Ausschluss des Angebotes.
Konstruktionsmerkmale und Beschreibungen, die auf bestimmte Hersteller schließen lassen,
auch wenn diese nicht benannt werden, dienen lediglich der Erläuterung des geforderten
Konstruktionsprinzips und sind grundsätzlich unter dem Vorbehalt "oder gleichwertig" zu
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betrachten. Die Gleichwertigkeit ist durch Nachweise und Muster auf Verlangen des AG zu
belegen.
Für die Ausführung gelten alle das jeweilige Gewerk betreffenden Normen und Richtlinien.
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige
technische Spezifikationen in Bezug genommen.

4.1 Unterlagenverzeichnis
Folgende Unterlagen sind neben dem Leistungsverzeichnis als Angebotsgrundlage vom Bieter
zu berücksichtigen:
-Bestandsplan /Rückbauplan, M 1:200, A2, farbig
-Ausführungsplanung, M 1:100, A0, farbig
-Regelschnitte und -details befestigter Flächen, M 1:20, A3, sw
-Orientierende umweltgeologische Untersuchungen zur Deklaration von Bodenmaterial (Dr.
Moll Prüfinstitut und Ingenieurbüro), vom 25.02.2022
-Ingenieurgeologisches Gutachten (ISM), vom 14.02.2022
-Orientierende Gebäudeschadstoffuntersuchungen (DEKRA), vom 04.05.2022

5. Vergabe und Durchführung
Die Arbeiten sind nach besonderem Bauzeitenplan nach Maßgabe der Bauüberwachung zu
fördern.
Die noch festzulegenden Termine sind unbedingt einzuhalten.
Der Personaleinsatz ist entsprechend der darin vorgegebenen Fristen zu kalkulieren.
Der AN hat für seinen Leistungsbereich innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserteilung
einen konkreten Ablaufplan innerhalb der gesetzten Fristen zu erstellen, der die
technische Klärung, Fertigungs-, Liefer- und Montagezeiten beinhaltet. Der Ablaufplan
ist nach Rücksprache mit der BÜ bei Bedarf anzupassen.
Der AN hat sich rechtzeitig über den Baufortschritt zu informieren, um bei der
Ausführung keine Verzögerungen eintreten zu lassen.
Eine zeitversetzte Ausführung in enger Abhängigkeit mit anderen Gewerken ist zu
kalkulieren. Übliche Unterbrechungen auch von mehreren Tagen zwischen den
Montagezeiten innerhalb eines Leistungsbereiches sind zu berücksichtigen. Für derartige
Unterbrechungen oder Behinderungen erfolgt keine besondere Vergütung. Der AN hat
einzukalkulieren, dass die Arbeiten nicht in einem Zuge ausgeführt werden können.
Für die Ausführung sind die heute allgemein anerkannten Regeln der Technik maßgebend.
Die bestehenden DIN-Normen gelten als Mindestforderung. Die Verarbeitungsvorschriften
der Hersteller bei den Bauarbeiten verwendeter Produkte sind zu beachten. Bei der
Durchführung der Arbeiten sollen die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt werden.
Der Auftragnehmer haftet für die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Vorschriften, soweit
nicht Fragen der Planung betroffen sind, und der Bestimmungen der Schadens- und
Unfallverhütung.

5.1 Hinweis zum Bauablauf
Die alte Sporthalle kann erst zu Beginn der Sommerferien abgerissen werden, sodass es zu
einer Überschneidung von ca. 2 KW mit der Bauzeit des Gewerkes GaLaBau kommen wird.
Aus diesem Grund soll zunächst der Bereich im Norden der neuen Sporthalle hergestellt
werden, da dort bereits Baufreiheit herrschen wird. Somit werden die Schnittstellen möglichst
geringgehalten. Weitere Abstimmungen sind mit den Gewerken ELT und HLS nötig. Diese
werden hauptsächlich in der Sporthalle arbeiten, sodass lediglich der Anlieferungsverkehr
abzustimmen ist. Bis zum Ende der Sommerferien (13.08.25) gilt es den Eingangsbereich
sowie den Weg unter dem Laubengang herzustellen, da dort die provisorische Zuwegung zum
Halleneingang eingerichtet werden soll. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass zu jeder Zeit
eine Fläche (7x12m) für die Feuerwehr freizuhalten ist.
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6. Gewährleistung
Die Gewährleistung wird gem. VOB mit 4 Jahren für Bauwerke sowie 2 Jahre für andere
Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht
(Pflanzarbeiten) vereinbart mit der Maßgabe, dass alle Fehler und Mängel, die auf Arbeiten des
Auftragnehmers zurückzuführen sind, in angemessener Frist, in der Regel von 8 Tagen nach
Aufforderung, kostenlos beseitigt werden. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tag der
förmlichen Abnahme.

7. Sicherheitsleistung
Als Sicherheit für die Vertragserfüllung (§17 VOB/B), soweit die Auftragssumme mindestens
250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in
Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inklusive Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu
leisten.
Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der
Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

8. Baugrundstück
Das Baugrundstück hat die folgenden Angaben im Liegenschaftskataster:
Landkreis:Region Hannover
Gemeinde:Stadt Neustadt a. Rbge.
Flur:9
Flurstück:272/3
Bezeichnung: Waldstraße 10, 31535 Neustadt a. Rbge. OT Schneeren
Grundfläche: 11.083 m2
Bearbeitungsfläche: 2.550 m2
Das Baugrundstück befindet sich im Eigentum der Stadt Neustadt a. Rbge. Die
Erschließung des Baugrundstückes während der Bauzeit erfolgt über die Bestandsstraße
"Waldstraße".
Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebotes, dass er sich über die Lage,
Beschaffenheit und örtlichen Verhältnisse des Baugrundstückes sowie Umgebung, Zufahrt,
Versorgungsmöglichkeiten usw. für die Durchführung der Baumaßnahme Kenntnis
verschafft und sämtliche anfallenden Kosten, soweit sie für die Durchführung der Arbeiten
entstehen, einkalkuliert hat.

9. Arbeitszeiten
Die üblichen Arbeitszeiten sind von Mo-Fr von 7.00-18.00 Uhr. Arbeiten außerhalb dieser
Zeiten, insbesondere an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bedürfen der Zustimmung des AG
bzw. der BÜ.
Dies gilt auch für Materialanlieferungen o.ä. Soweit behördliche Ausnahmegenehmigungen
erforderlich werden, hat der AN diese selbstständig einzuholen. Die im Betrieb befindlichen
umgebenden Gebäude müssen auch während der Arbeitszeiten uneingeschränkt betriebsfähig
bleiben. Das Betreten dort ist nicht erlaubt.

10. Baustelleneinrichtung
Die Kosten für die BE sind Nebenleistung gemäß VOB/C, DIN 18299 Allgemeine Regeln für
Bauarbeiten jeder Art - es sei denn, dass in der Leistungsbeschreibung gesonderte
Positionen hierfür ausgeschrieben sind.
Sämtliche Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe, Bauteile und
Baubehelfe einschließlich Abladen, Lagern sowie Transport zur Verwendungsstelle.
Sämtliche gelieferte Materialien sind gegen Witterungseinflüsse mit geeigneten
Schutzmaßnahmen zu schützen und zu sichern. Die Andienung der Baustelle und das
Umsetzen von Baubehelfen sowie von Baustoffen, Bauteilen etc. einschließlich aller
Zwischentransporte sind Sache des AN. Flächen für Materiallager am Objekt bzw. im Objekt
sind entsprechend dem Baufortschritt nach Anordnung durch die BÜ innerhalb von 24 Stunden
zu räumen. Umlagerungen während der Bauausführung berechtigen nicht zu
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Nachforderungen. Das Baugrundstück wird mit einem Drahtgitterelementzaun mit
festverschraubten Elementen eingefriedet. Der Baustellenbereich darf nur über das Zugangstor
betreten und verlassen werden, für das alle AN eine Zugangsberechtigung erhalten.
Lagerflächen bzw. Aufstellflächen für die BE werden außerhalb des Gebäudes durch die BÜ
zugewiesen.

11. Baustrom- / Bauwasserversorgung
Ein zentraler Baustromverteiler und ein zentraler Bauwasseranschluss werden eingerichtet
und für die Nutzung aller Gewerke vorgehalten. Weitere Unterverteilungen und Zuleitungen zu
den jeweiligen Arbeitsplätzen, auch zu Beleuchtungszwecken, sind Sache des AN. Baustrom
und Bauwasser werden den AN kostenfrei zur Verfügung gestellt.

12. Schutzmaßnahmen an Vegetationsflächen / Baumbestand
An das Baugrundstück angrenzende Baumbestände, Rasenflächen und Pflanzbeete sind zu
beachten und zu schützen bzw. bei Beschädigung wieder in den ursprünglichen Zustand zu
versetzen. Erforderliche Schutzmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der BÜ.
Das BV wird durch eine ökologische Baubegleitung begleitet, insbesondere für die
Grenzbäume im Norden (Pappel und Eiche).

13. Baustellenreinigung / Entsorgung
Der AN und seine Nachunternehmer sind zur laufenden, täglichen besenreinen Reinigung
ihrer Arbeits- und Pausenbereiche und nach Beendigung ihrer vertraglichen Leistungen
zur unverzüglichen und vollständigen Räumung der Baustelle verpflichtet.
Für die Müllentsorgung jeglicher Art ist der AN selbst zuständig. Der Müll ist unaufgefordert
regelmäßig zu laden, abzufahren und nach den einschlägigen Vorschriften und für den AG
schadlos zu entsorgen. Die hierfür anfallenden Kosten und Entsorgungsgebühren sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
Soweit der AN den vorgenannten Verpflichtungen nicht nachkommt, erfolgt nach
einmaliger schriftlicher Aufforderung durch die BÜ die Beseitigung auf Kosten des AN. Lässt
sich im Einzelfall bei mehreren in Betracht kommenden AN der Verursacher nicht ermitteln,
erfolgt eine prozentuale Verteilung der Kosten auf alle in Betracht kommende AN im Verhältnis
der jeweiligen Auftragssummen.
Keinesfalls dürfen Farbreste und Flüssigkeiten, Baustoffe, Baumaterialien und kontaminierte
Stoffe über Sanitäranlagen in das Abwassersystem eingeleitet werden. Zuwiderhandlungen
führen zum umgehenden Verweis von der Baustelle sowie zur Übernahme sämtlicher
Ersatzansprüche.
Bei Anfall umweltgefährdenden Abfalls hat der AN den Nachweis über die ordnungsgemäße
Entsorgung zu führen (Begleitscheinverfahren), auch für eventuelle Nachunternehmer.

14. Bauschild / Außenwerbung
Das Aufstellen eines Bauschildes für die Baumaßnahme ist vorgesehen. Werbung an oder auf
der Baustelle ist nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG und unter Beachtung der dabei
festgelegten Vorgaben gestattet. Das Anbringen von Werbebannern am Bauzaun ist nicht
gestattet.

15. Objekt- und Bauüberwachung
Die Objektüberwachung des AG obliegt einem Architektur- bzw. Fachingenieurbüro und
dem AG selbst. Weisungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.

16. SiGeKo
Gem. ArbStättV obliegt dem AN die Sicherung der Baustelle und die Sicherstellung der
Ordnung auf der Baustelle. Während der Dauer der Bauarbeiten sind durch den AN
Arbeitsschutzmaßnahmen für das Baustellenpersonal entsprechend der gültigen Vorschriften
zu planen, beizustellen, vorzuhalten und einzuhalten. Gefahrenbereiche sind
eigenverantwortlich abzusperren.
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Der AN hat dafür zu sorgen, dass Baumaschinen und Geräte nur von dazu befähigten
Personen bedient werden. Befähigungsnachweise sind ständig mitzuführen.
Der AG wird einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator einsetzen, der zur
Durchführung der Maßnahme einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
aufstellen wird. Der AN hat sich in allen Belangen des Arbeits- sowie des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzes auf der Baustelle mit dem SiGeKo und der BÜ abzustimmen. Der AN hat
im Sinne des § 10 der UVV eine Aufsichtsperson zu benennen, die für die Einhaltung der
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft verantwortlich ist. Die Unterweisungen
der Mitarbeiter und etwaiger Nachunternehmer sind zu dokumentieren. Die erforderlichen
Unterlagen und Bescheinigungen müssen auf der Baustelle vorliegen bzw. ausgehängt werden.

Baustellenordnung
Der AG behält sich vor, in Abstimmung mit dem SiGeKo, eine Baustellenordnung zu erlassen.
Bei groben Verstößen gegen die sicherheitstechnischen Schutzmaßnahmen oder
Verhaltensregeln werden die betroffenen Personen der Baustelle sofort verwiesen. Der AN hat
umgehend für geeigneten fachkundigen Ersatz zu sorgen.

17. Erste Hilfe
Der AN hat gem. §26, BGV A1 eine ausreichende Zahl an ausgebildeten Ersthelfern auf der
Baustelle einzusetzen und diese dem SiGeKo zu benennen.
Erforderliches Sicherungsgerät und die erforderliche Erste-Hilfe-Ausrüstung müssen den
aktuellen Anforderungen entsprechen. Das Erste-Hilfe-Material ist nach den Anforderungen
des §25 vorzuhalten.

18. Personalunterkünfte, Sanitäreinrichtungen
Flächen für Personalunterkünfte stehen auf dem Baugrundstück nicht zur Verfügung, die
Unterbringung der Arbeitskräfte ist Sache des AN.
Gem. den Anforderungen der ArbStättV ist durch den AN eine geeignete Tagesunterkunft
(Pausen- und Sozialraum) bereitzustellen.
Sanitäreinrichtungen sind durch den AN selbst zur Verfügung zu stellen.
Im Bestand vorhandene WC-Bereiche dürfen nicht genutzt werden.

19. Arbeitsplätze, Arbeitsplatzbeleuchtung
Im Rahmen dieser Verpflichtungen gem. ArbStättV obliegt dem AN das Herstellen einer
ausreichenden Beleuchtung seiner Arbeitsstätten. Dies ist in die EP einzukalkulieren. Durch
den AG wird lediglich eine Grundbeleuchtung, jedoch keine Arbeitsplatzbeleuchtung
eingerichtet.

Lärmschutz
Die Bauarbeiten finden parallel zum im direkt angrenzenden Schulgebäude laufenden
Schulbetrieb statt. Lärmintensive Arbeiten sind daher anzumelden und mit der BÜ vorab zu
terminieren. Es gelten die Immissionsrichtwerte gemäß den Bestimmungen der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm).
Lärm- sowie auch erschütterungsintensive Arbeiten sind auf Anweisung des AG bzw. der
BÜ umgehend zu unterbrechen.
Im Bauablauf sind Beeinträchtigungen aus Lärm, Schmutz und Erschütterungen für den
bestehenden Betrieb auf ein Minimum zu beschränken. Bei alternativ möglichen
Technologien ist jeweils die mit der geringsten Lärmemission einzusetzen. Wo möglich, sind
schalldämmende Maßnahmen zu ergreifen.
Auf der Baustelle eingesetzte Geräte und Maschinen sind dem neuesten Stand der Technik
entsprechend der derzeit gültigen Lärmschutzvorschriften auszurüsten und zu betreiben.
Bereits bei kurzen Einsatzpausen sind diese abzustellen.
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20. Umgang mit Gefahrstoffen, Anzeigepflichten
Nach §7, GefStoffV, hat der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Beschäftigten
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen oder ob Gefahrstoffe bei diesen Tätigkeiten
entstehen oder freigesetzt werden.
Ist dies der Fall, so hat er vor Aufnahme der Tätigkeit eine Gefährdungsbeurteilung durch eine
fachkundige Person zu erstellen.
Bei Abbrucharbeiten ist der Umgang mit Gefahrstoffen einzukalkulieren.

Gerüste
Der AN hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggerüste
nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu überwachen. Zulassungsbescheide sowie Aufbau-
und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle vorzuhalten. Aspekte der Arbeitssicherheit
sind vom AN mit dem SiGe-Koordinator abzustimmen.
Jeder Benutzer hat den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen und ihn zu erhalten.
Veränderungen am Gerüst dürfen nur vom Gerüstersteller vorgenommen werden. Gesperrte
Gerüste dürfen nicht benutzt werden.

21. Vermessung
Die Vermessung des Baugrundstückes und des Gebäudes obliegt dem AG.
Zu Beginn der Arbeiten werden seitens des AN die vorhandenenvermessungstechnischen
Leistungen zur Kenntnis genommen und ein eventueller Bedarf an zusätzlichen
vermessungstechnischen Leistungen angezeigt.
Soweit nicht im eigenen Leistungsumfang enthalten, ist es dem AN grundsätzlich untersagt,
eigene vermessungstechnische Leistungen am Gebäude anzubringen bzw. bedarf dies der
ausdrücklichen Zustimmung der BÜ.
Seitens des AG wird das Gebäude in Lage und Höhe vermessen. Das Feinplanum wird nach
Herstellung eingemessen. Sobald der Baufortschritt es zulässt, werden Meterrisse in Bezug auf
die Baunull-Höhe eingemessen und mechanische Messpunkte in ausreichender Anzahl am
Gebäude angebracht.

Maßkontrollen
Werksseitige Leistungen sind grundsätzlich nach örtlichem Aufmaß zu erstellen. Maßkontrollen
sind, soweit es der Baufortschritt zulässt, eigenverantwortlich und so frühzeitig zu nehmen,
dass evtl. erforderliche Korrekturen der Vorleistung durchgeführt werden können, ohne dass
die Termine des AN davon betroffen werden.
Alle Maße, die für die Herstellung, Ausführung und Abrechnung notwendig sind, hat der AN
eigenverantwortlich am Bau zu nehmen bzw. vor Ausführung zu prüfen.
Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte
Ausbausystem mit der BÜ abzustimmen, insbesondere wenn unzulässige Toleranzen oder
Änderungen der geplanten
Konstruktion festgestellt oder vermutet werden.
Sämtliche fertiggestellte Leistungen Dritter sind während der Leistungsausführung durch den
AN wirksam gegen Beschädigung und Verschmutzung zu schützen.

22. Kommunikation
Der AN verpflichtet sich, die auftragsrelevante Kommunikation über E-Mail-Verkehr zu führen
und gibt dafür bei Auftragserteilung eine oder mehrere Email-Adressen an, die für den
Austausch von Planunterlagen und Dokumenten, die Vorlage von Bautagesberichten, die
Vorlage von Werk- und Montageplanungen, das Entgegennehmen von Anweisungen der BÜ,
das Entgegennehmen von Termin- und Ablaufplänen, Protokollen, Gesprächsnotizen etc.
verwendet werden.

23. Bauleitung des Auftragnehmers
Der AN hat bei Auftragserteilung eine deutschsprachige BL schriftlich zu benennen. Die BL ist
verantwortlich für die Erfüllung der gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen. Sie hat die
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ALLGEMEINE und TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Ausführungen der vertraglichen Leistungen zu leiten, die eigenen Arbeiten mit den anderen AN
zu koordinieren und für Ordnung auf seiner Baustelle zu sorgen.
Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer
mindestens eine deutschsprechende Aufsichtsperson seiner Firma auf der Baustelle anwesend
ist. Eine Verständigung mit fremdsprachigen Arbeitskräften muss stets
(insbesondere bei Notfällen) sichergestellt sein. Ansonsten ist der AG berechtigt, einen
Dolmetscher auf Kosten des AN hinzuzuziehen.

24. Ausführungs- / Freigabeunterlagen
Zur Durchführung der Baumaßnahme erforderliche Ausführungszeichnungen werden dem AN
digital im PDF-Format zur Verfügung gestellt.
Werkstatt- und Montagezeichnungen sind maßstabsgerecht in digitaler Ausfertigung (PDF-und
DWG-Format) rechtzeitig vor der Ausführung zur Freigabe bei der BÜ vorzulegen. Eine Prüffrist
von min. 1 Woche ist zu berücksichtigen. Anmerkungen sind einzupflegen. Es darf
grundsätzlich nur nach Zeichnungen mit Freigabevermerk des AG bzw. der BÜ gearbeitet
werden. Dabei bleibt für die Magenauigkeit und die technisch einwandfreie Konstruktion der AN
allein verantwortlich. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung
und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein, die zur
fachtechnischen Prüfung und zur Beurteilung der Übereinstimmung mit LV und Projekt
erforderlich sind.
Eine Änderung der Ausführung gegenüber der Planung ist nur nach vorheriger Rücksprache
mit dem AG und dessen ausdrücklicher Zustimmung zulässig.
Der AN hat den Nachweis zu erbringen, dass die jeweilige Ausführung und die verwendeten
Materialien den Anforderungen der relevanten DIN-Vorschriften, deren Beiblätter mit
Empfehlungen, den Herstellervorschriften und den jeweils geforderten Eigenschaften der
beschriebenen LV-Positionen entsprechen. Auf Verlangen des AGs sind bauaufsichtliche
Zulassungen von den verwendeten Materialien vorzulegen.

25. Bemusterungen
Der AN hat grundsätzlich die eingesetzten Materialien und Produkte zu bemustern.
Bemusterungen sind so früh zu veranlassen und durchzuführen, dass von Herstellungs-bzw.
Lieferzeiten keine hindernden Auswirkungen auf den Bauablauf ausgehen.
Bemusterungen im üblichen Rahmen (Datenblätter, Handmuster) werden nicht gesondert
vergütet. Umfänglichere Bemusterungen werden im LV gesondert beschrieben und vergütet.

26. Bautageberichte
Der AN erstellt tägliche Bautageberichte in deutscher Sprache und im Format DIN A4, die
wöchentlich in digitaler Form (per Email und als PDF-Daten) bei der BÜ einzureichen sind. Die
Tageberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung von
Bedeutung sein können.
Es muss mindestens die Dauer und Umfang der ausgeführten Arbeiten sowie namentliche
Nennung der Mitarbeiter vor Ort enthalten. Zudem enthält es außerdem die Angabe der
Kalenderwoche sowie das Datum der Wochentage.

27. Baubesprechungen
Der AN hat sich mit der BÜ über die handwerkliche Detailausführung abzustimmen. Die
Teilnahme an regelmäßigen (i.d.R. wöchentlichen) Baubesprechungen vor Ort je nach Bedarf
und Fortgang der auszuführenden Arbeiten ist Bestandteil des Auftrages und wird nicht
gesondert vergütet. Gleiches gilt für die regelmäßig notwendigen An- und Abfahrten zur
Baustelle zur Ausführung der vertraglich vereinbarten Leistungen sowie für außerordentliche
Baubesprechungen, die auch kurzfristig einberufen werden können.
Der an den örtlichen Besprechungen teilnehmende bevollmächtigte Vertreter des AN muss
entscheidungsberechtigt sein.

28. Abnahmen / Technische Leistungsfeststellungen
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Grundsätzlich sind fertig gestellte Leistungen durch den AN der BÜ anzuzeigen.
Der AN hat die Abnahme, Teilabnahme oder Leistungsfeststellung (Informationspflicht!)
nach VOB /B rechtzeitig vor Abbau der Gerüste und vor Beginn von Folgegewerken, die die
abzunehmende Leistung verdecken, schriftlich anzufordern.

29. Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen sind mind. 2 Wochen vor der Abnahme prüffähig und vollständig bei der
BÜ einzureichen. Die termingerechte Übergabe der o.g. Unterlagen ist Voraussetzung für die
Durchführung einer Abnahme.

Dazu gehören unter anderem:
- Werkstattplanungen / statische Nachweise
- Fachunternehmer- und Leistungserklärungen
- Verwendbarkeits- und bautechnische Nachweise
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
- Prüfzeugnis der Sicherheitstechnischen Abnahmen aller eingebauten Sport- /Spielgeräte
- Produktbeschreibungen, Materialverwendungen
- Anlagenbeschreibungen, Betriebsanleitungen
- Wartungs- und Pflegeanleitungen

Die o.g. Unterlagen sind nach Prüfung und Freigabe in einfacher gehefteter Papierausfertigung
sowie in digitaler Fassung auf einem Datenträger zu übergeben.

30. Abrechnung
Grundsätzlich wird, sowohl bei Schluss- als auch bei Abschlagsrechnungen, nach vom AN
erstellten Abrechnungs- bzw. Aufmaßzeichnungen mit zugehörigen nachvollziehbaren
Aufmaßberechnungen abgerechnet. Sollten andere Arten des Leistungsnachweises bevorzugt
werden, ist dies nur nach Abstimmung mit der BÜ möglich.
Werden Aufmaße zusammen mit den Rechnungen eingereicht, ist eine zusätzliche Prüffrist von
einer Woche zu berücksichtigen. Für die Abrechnung sind ausschließlich die
Positionsnummern und Kurztexte des Leistungsverzeichnisses zu verwenden, andere
Nummerierungen gelten als nicht prüffähig und werden nicht anerkannt.
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Titel 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

1.1

1.2

1,00

80,00

psch

lfdm

Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG
Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

Baustelleneinrichtung und Räumung

Einrichten, Vorhalten der Baustelle über die
voraussichtliche Leistungszeit sowie Räumen der
Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl.
Entfernen von Verunreinigung.
Mit folgenden in den Preis einzurechnenden Leistungen ist
zu rechnen, soweit sie nicht in nachfolgenden
Einzelpositionen erfasst sind:

- Freimachen des Baugeländes
- Schützen von Bestandsflächen, die keiner Umgestaltung
unterliegen
- Schützen und dokumentieren von öffentlichen
städtischen Flächen
- Lager- und Arbeitsplätze
- Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur
Verkehrssicherung und verkehrsregelnder Maßnahmen
nach §45 StVO
- Baustellenbeleuchtung
- Sanitäreinrichtungen
- Lagerräume, Werkstatt, Magazin,
Unterstelleinrichtungen, Materialcontainer
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Bauzaun, Schutzwände, Schutzdächer zur Sicherung der
Baustelleinrichtung
- Gebühren im Zusammenhang mit der
Baustelleneinrichtung

Baustrom- und Bauwasser werden vom AG gestellt und
sind mit diesem vertraglich zu vereinbaren.
Auf der Baustelle sind ggf. andere Gewerke parallel tätig.
Die Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie die
Baustellenzufahrt ist vor Baubeginn mit dem AG bzw. den
begleitenden Fachplanern abzustimmen und zu
koordinieren.
Vom Auftragnehmer ist innerhalb von zwei Wochen nach
Auftragserteilung ein Baustelleneinrichtungsplan
vorzulegen.

Mobilen Bauzaun liefern, aufstellen und abbauen

Bauzaun, mobil, bestehend aus Stahlgitterelementen in
Betonfüßen, Zaunhöhe 2 m, liefern, aufstellen und für die
Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten.
Der Zaun darf nicht überkletterbar sein und darf keine
Spitzen haben.

   ..............  ..................

Übertrag EUR ..................
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Titel 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

80,00

80,00

20,00

20,00

2,00

2,00

lfdm

lfdm

lfdm

lfdm

Stck

Stck

                                                         

Nach Beendigung der Baumaßnahme ist der Bauzaun
abzubauen und abzufahren.
Inkl. Lieferung aller Materialien und Nebenarbeiten.

Die Zaunelemente sind miteinander zu verschrauben!

Einschl. ordnungsgemäßer Bauzaunkontrolle gemäß StVO.

Bauzaun umstellen

Bauzaun abbauen, im Baustellenbereich transportieren
und wieder aufstellen. Das Verrücken/Verschieben eines
Bauzaunes wird nicht als "umstellen" betrachtet.

Zulage: Bauzaun vorhalten (10 Wochen)

Bauzaun vorhalten bis zur Abnahme von Rasenflächen.
Der Kalkulation ist ein Zeitraum von 10 Wochen zugrunde
zu legen.

Abrechung nach tatsächlichen Standzeiten, Jede Woche
wird mit 1/10 des Einheitspreises abgerechnet.

Absperrzäune rot / weiß liefern und aufstellen

Absperrzäune rot/ weiß, H ca. 1m, liefern, montieren für
die Dauer der Baustelle vorhalten, demontieren, laden und
abfahren.

Absperrzaun umstellen

Absperrzaun rot/weiß abbauen, im Baustellenbereich
transportieren und wieder aufstellen. Das Verrücken/
Verschieben eines Bauzaunes wird nicht als "umstellen"
betrachtet.

Fußgängerbrücke liefern

Fußgängerbrücke mit seitlichen Handläufen zur sicheren
Querung zum Halleneingang liefern.

Fußgängerbrücke vorhalten (30 Kalendertage)

Fußgängerbrücke der Vorposition vorhalten bis zur
Freigabe der offiziellen Zuwegung.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
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Titel 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

1.9

1.10

1.11

1.12

10,00

20,00

20,00

40,00

Stck

Stck

lfdm

lfdm

                                                         

Der Kalkulation ist ein Zeitraum von 30 Kalendertagen
zugrunde zu legen.
Abrechung nach tatsächlichen Standzeiten, jeder Tag wird
mit 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

Fahrplatte, Kunststoff, 2x1m, 15mm, liefern, vorhalten,
abfahren

Fahrplatte liefern, vorhalten für die Baumaßnahme,
abfahren.
Kunststoff PE-HD
Größe: 2 x 1m
Stärke: 15 mm

Fahrplatte, Kunststoff umsetzten

Fahrplatte aus Vorposition aufnehmen, im
Baustellenbereich transportieren und wieder hinlegen. Ein
Verrücken / Verschieben wird nicht als "Umsetzen"
anerkannt.

Baumschutzzaun umstellen

Bereits vorhandenen Baumschutzzaun umstellen.
Hierfür Schrauben lösen, Pfosten herausnehmen,
umstellen und wieder einschlagen, OSB-Platte mit neu zu
liefernden Schrauben wieder an Pfosten befestigen.

Baumschutzzaun bestehend aus:
- Holzpfosten (Länge 2-2,5m, Zopfstärke 8cm)
- 3 Stk. übereinander gesetzten OSB-Platten  (2,5m x
0,7m x 18mm)
- ca. 4 Stk. Schraubverbindungen pro Platte

Baumschutzzaun zurückbauen, abfahren

Bereits hergestellen Baumschutzzaun zurückbauen,
aufnehmen und abfahren.

Baumschutzzaun bestehend aus:
- Holzpfosten (Länge 2-2,5m, Zopfstärke 8cm)
- 3 Stk. übereinander gesetzten OSB-Platten  (2,5m x
0,7m x 18mm)
- ca. 4 Stk. Schraubverbindungen pro Platte

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
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Titel 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

1.13 6,00 Stck

                                                         

provisorischer Anschluss der Regenfallrohre

Vorhandene Regenfallrohre provisorisch mit KG-Rohren
(DN 100 - 150) und Verbindungsstücken anschließen,
sodass das anfallende Regenwasser vom Gebäude weg,
in die umliegenden Flächen geleitet wird. Die
Verbindungen sind regelmäßig zu kontrollieren und ggf.
nachzubessern.
Nachdem die Fallrohre fachgerecht angeschlossen
wurden, Material auf Baustelle weiterverwenden oder
abfahren.

Übertrag

   ..............

..................

 ..................

Titel 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG EUR ..................
2024-08

15.11.24 14
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Titel 2 VORARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

2.1

2.2

2.3

20,00

2,00

6,00

qm

Stck

Stck

Titel  VORARBEITEN
Titel  VORARBEITEN

VORBEMERKUNG RODUNGSARBEITEN

VORBEMERKUNG RODUNGSARBEITEN
Wurzelwerk und Aufwuchs von Sträuchern
unterschiedlicher Größen sowie bereits gefällter Bäume
roden.
Die Rodungsarbeiten sind unter Schonung des
Wurzelwerkes zu erhaltender Gehölze durchzuführen.

Alle Arbeiten nach gemeinsamer Festlegung mit der
Bauüberwachung durch Kennzeichnung vor Ort.

Gerodetes Material ist zu laden und ohne Kippnachweis
abzufahren und zu entsorgen, einschl.
Entsorgungsgebühren.

Die Leistungen verstehen sich inkl. Grobplanum der
geräumten Fläche.

Abrechnung: nach gemeinsamem Aufmaß vor Beginn der
Arbeiten.

Wurzelwerk bereits abgesetzter Sträucher roden

Aufwuchs und Wurzelwerk von bereits abgesetzten
Sträuchern roden.
Das anfallende Material ist zu laden, abzufahren und zu
entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühren.

Die Leistungen verstehen sich inkl. Grobplanum der
geräumten Fläche.

Baumstubben roden, Stamm-D. 21-30 cm

Wurzelstubben bereits gefällter Bäume einschl.
Wurzelwerk roden, laden und abfahren, gem.
Vorbemerkung.
Stammdurchmesser: 21-30 cm

Baumstubben roden, Stamm-D. 31-50 cm

Wurzelstubben bereits gefällter Bäume einschl.
Wurzelwerk roden, laden und abfahren, gem.
Vorbemerkungen.
Stammdurchmesser: 31-50cm

   ..............

   ..............

   ..............

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 15



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 2 VORARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

300,00

30,00

20,00

50,00

55,00

qm

qm

lfdm

lfdm

lfdm

                                                         

VORBEMERKUNG AUSBAU UND ENTSORGUNG

VORBEMERKUNG AUSBAU UND ENTSORGUNG
Nachfolgende Materialien sind auszubauen, zu laden,
abzufahren und ordnungsgemäß zu entsorgen,
einschließlich Ausbau von Fundamenten und Entsorgung
von Fundamentbeton. Werden im Bauablauf andere
Größen / Höhen etc. festgestellt als nachfolgend
beschrieben, ist die Bauleitung zu informieren.
Mehrmengen, die nicht durch gemeinsames Aufmaß auf
der Baustelle festgestellt wurden, werden nicht vergütet.

Die Abrechnung der Materialien erfolgt grundsätzlich nach
Aufmaß der ein- bzw. ausgebauten Massen.

Auf Anforderung sind Entsorgungsnachweise zur
Massenkontrolle einzureichen.

PW Vollverbund-Steinpflaster ausbauen, entsorgen

PW Vollverbund-Steinpflaster einschl. Bettung aufnehmen
und gemäß Vorbemerkung entsorgen.

PW Vollverbund-Steinpflaster aufnehmen, seitl. lagern

PW Vollverbund-Steinpflaster aufnehmen, säubern und
seitlich lagern.

Betonplatten 30x30cm, aufnehmen, entsorgen

Betonplatten 30x30x5cm, einschl. Bettung aufnehmen und
gem. Vorbemerkung entsorgen.

Betonbord, 5x20x100cm, aufnehmen, abfahren, entsorgen

Betonbord, 5 x 20 x 100cm, gem. Vorbemerkung
aufnehmen, abfahren und entsorgen.

Betonbord, 8x25x100cm,  aufnehmen, abfahren, entsorgen

Betonbord, 8 x 25 x 100 cm, gem. Vorbemerkung
aufnehmen, abfahren und entsorgen.

ENTWÄSSERUNGS- und ABWASSEREINRICHTUNGEN
ENTWÄSSERUNGS- und ABWASSEREINRICHTUNGEN

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
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Titel 2 VORARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2,00

6,00

1,00

1,00

40,00

Stck

Stck

Stck

Stck

lfdm

                                                         

Straßenablauf 50x30 cm ausbauen, abfahren, entsorgen

Straßenablauf 50x30cm mit Gussrost ausbauen und
abfahren, gem. Vorbemerkung entsorgen.

Sickerschacht, DN 1000/625, abbrechen, entsorgen

Vorhandenen Sickerschacht, Beton, DN 1000, Tiefe bis ca.
2,5m, inkl. Bodenteil, Schachtringen und Konus mit Deckel
DN 625 aufnehmen, laden und gem. Vorbemerkung
entsorgen.
Die entstandene Grube ist lagenweise mit seitl. lagerndem
geeignetem Boden oder zu lieferndem Füllsand zu
verfüllen und zu verdichten (Titel Geländearbeiten).

Schmutzwasserschacht, DN 1000/625, H 2m, abbrechen,
entsorgen

Vorhandenen Schmutzwasserschacht, Beton, DN
1000/625, Tiefe bis ca. 2,0m, inkl. Bodenteil,
Schachtringen und Konus mit Deckel aufnehmen, laden
und gem. Vorbemerkung entsorgen.
Die entstandene Grube ist lagenweise mit seitl. lagerndem
geeignetem Boden zu verfüllen und zu verdichten.

Schmutzwasserschacht, DN 1000/625, H 2m, teilw.
abbrechen und verfüllen

Schachtd mit Aufsatz, Ausgleichsring und Konus, Beton,
DN 1000/625, vom vorhandenem Schmutzwasserschacht
entfernen und gem. Vorbemerkung entsorgen.
Restliche Schachtteile verbleiben im Boden und sind mit
seitl. lagerndem geeignetem Boden zu verfüllen und
lagenweise zu verdichten, Tiefe bis ca. 2,0m.

vorh. Schmutzwasserleitungen ausbauen, entsorgen

Stillgelegte Schmutzwasserleitungen / Steinzeugrohre,
Tiefe bis ca. 1m, ausbauen und gem. Vorbemerkung
entsorgen, inkl. fachgerechter Verschließung von
Anschlussstellen/Grundleitungen.
Es sind nur Rohre auszubauen, die im laufenden
Bauablauf freigelegt werden und den Bauablauf
behindern, sodass keine extra Erdarbeiten anfallen.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 17



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 2 VORARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

15,00

20,00

1,00

3,00

3,00

lfdm

lfdm

Stck

Stck

to

                                                         

vorh. RW-Leitungen, Kunststoff, ausbauen, entsorgen

vorh. RW-Leitungen, Kunststoff, unterschiedliche
Nennweite DN 100, ausbauen und gemäß Vorbemerkung
entsorgen.
Es sind nur Rohre auszubauen, die im laufenden
Bauablauf freigelegt werden und in neu herzustellenden
Leitungsgräben den fachgerechten Einbau von neuen RW-
Rohren behindern, sodass keine extra Erdarbeiten
anfallen.

SONSTIGE AUSSTATTUNG
SONSTIGE AUSSTATTUNG

Stabmattenzaun, Höhe 1,2m, ausbauen, seitl. lagern

Stabmattenzaun, Höhe 1,2m, Elementlänge 2,5m, einschl.
Zaunpfosten und Fundamentbeton ausbauen, säubern
und seitl. lagern.
Inkl. seitl. Lagerung des Befestigungsmaterials.
Fundamentbeton entfernen und gem. Vorbemerkung
entsorgen.

Hinweisschild “Feuerwehrzufahrt“ aufnehmen, seitl. lagern

Hinweisschild zur Feuerwehrzufahrt aus Metall inkl.
Betonfundament ausbauen, säubern und seitl. lagern.
Inkl. Entsorgung des Betonfundaments.

Absperrpfosten ausbauen, entsorgen

Herausnehmbaren Absperrpfosten aus Vierkantstahlrohr,
abschließbar mit Dreikantverschluss für
Hydrantenschlüssel, Abmessungen: 70 x 70 x 1000 mm,
Materialstärke: 3 mm rot-weiß-rot, einschl. Bodenhülse
und Fundamentbeton ausbauen und gem. Vorbemerkung
entsorgen.

SCHUTT & SCHROTT
SCHUTT & SCHROTT

Störende Stoffe sammeln und entsorgen

Bearbeitungsflächen von störenden Stoffen säubern.
Die Kosten schließen ein: Sammeln und Laden der Stoffe,

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 18



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 2 VORARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

2.19

2.20

5,00

3,00

to

cbm

                                                         

Abtransport sowie Entsorgungsgebühren der
Annahmestelle.

Abrechnung nach Ladegewicht gegen bauseits quittierte
Entsorgungsscheine.
Vergütung erfolgt nur von auf der Baustelle gemeinsam
festgestellten Massen oder bei nachvollziehbarer
Dokumentation der Massen, z.B. durch Fotos.

Ausführung jeweils nur auf Anordnung der
Bauüberwachung.

Art der Stoffe:
Müll, Unrat

Bauschutt/Fundamente aufnehmen und abfahren

Im Bauablauf aufgefundenen Bauschutt und alte
Fundamente, aufnehmen und gemäß Vorbemerkung
entsorgen.

Die Kosten schließen ein: Ausbauen, Sammeln und Laden
der Stoffe, Abtransport sowie Entsorgungsgebühren der
Annahmestelle sowie anschließendes Verfüllen und
Verdichten der Ausbaustelle.

Einzelmassengröße bis maximal 0,5 cbm.
Ausbautiefe maximal 80cm unter GOK

Abrechnung nach Ladegewicht gegen bauseits quittierte
Entsorgungsscheine.
Vergütung erfolgt nur von auf der Baustelle gemeinsam
festgestellten Massen oder bei nachvollziehbarer
Dokumentation der Massen, z.B. durch Fotos.

Ausführung jeweils nur auf Anordnung der
Bauüberwachung.

Laub sammeln, aufnehmen und abfahren

Im Bauablauf störendes Laub aufnehmen und gemäß
Vorbemerkung entsorgen.

Die Kosten schließen ein: Sammeln und Laden der Stoffe,
Abtransport sowie Entsorgungsgebühren der
Annahmestelle.

Abrechnung nach Ladevolumen gegen bauseits quittierte
Entsorgungsscheine.

Übertrag

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 19
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Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 2 VORARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

                                                         

Vergütung erfolgt nur von auf der Baustelle gemeinsam
festgestellten Massen oder bei nachvollziehbarer
Dokumentation der Massen, z.B. durch Fotos.

Ausführung jeweils nur auf Anordnung der
Bauüberwachung.

Übertrag

   ..............

..................

 ..................

Titel 2 VORARBEITEN EUR ..................
2024-08

15.11.24 20



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 3 GELÄNDEBEARBEITUNG 

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

3.1

3.2

3,00

1,00

psch

psch

Titel GELÄNDEBEARBEITUNG
Titel GELÄNDEBEARBEITUNG

Bodenanalytik

Bodenanalytik zur abfallrechtlichen Bewertung und
Einstufung nach LAGA-M20 und Deponieverordnung
einschl. Probeentnahme / Mischproben, Analyse,
abfallrechtliche Kurzbewertung und Dokumentation.

Probenentnahme und Analyse gemäß aktueller Fassung
- LAGA PN 98
- DIN 19698-1
- DIN 19747

Analyse zur Gütebestimmung von Tragschichtmaterial

Analyse zur Gütebestimmung von Tragschichtmaterial
gemäß TL G SoB-StB 20/23 und TL SoB-StB 20 inkl.
Probenentnahme auf einer Fläche von ca. 320qm unter
Pflasterbelag.

VORBEMERKUNG AUSBAU UND ENTSORGUNG

VORBEMERKUNG AUSBAU UND ENTSORGUNG
Nachfolgender Boden ist auszubauen, zu laden,
abzufahren und nach abfallrechtlichen Vorschriften
fachgerecht und ordnungsgemäß zu entsorgen. Werden
im Bauablauf andere Schichtstärken festgestellt als
nachfolgend beschrieben, ist die Bauleitung zu
informieren.
Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der
Auftragnehmer sofort das zuständige
Versorgungsunternehmen sowie die Bauüberwachung des
Auftraggebers zu verständigen.

VORBEMERKUNG ABRECHNUNG ERD- UND
BODENMASSEN

VORBEMERKUNG ABRECHNUNG ERD- UND
BODENMASSEN
Die Abrechnung der Materialien erfolgt grundsätzlich nach
Aufmaß der ein- bzw. ausgebauten Massen.
Erd- und Bodenarbeiten werden grundsätzlich nach festen
Massen abgerechnet.

Zur Schlussrechnung sind Entsorgungsnachweise zur
Massenkontrolle einzureichen.

   ..............

   ..............

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 21



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 3 GELÄNDEBEARBEITUNG 

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

320,00

15,00

135,00

65,00

35,00

qm

cbm

cbm

cbm

cbm

                                                         

Es sind folgende Umrechnungsfaktoren to/cbm im festen
Zustand zu berücksichtigen:

Oberboden: 1 cbm = 1,75 t, Lockerungsfaktor = 0,85
durchwurzelter Oberboden: 1 cbm = 1,6 t
Füllboden/Füllsand 0/2: 1 cbm = 1,56 t, Lockerungsfaktor
= 0,89
Kies 0/8: 1 cbm = 1,65 t
Schotter/Tragschichten/vermischter Bodenaushub: 1cbm =
1,8 t, Lockerungsfaktor = 0,82

Grasnarbe abschieben und abfahren

Vorhandene Grasnarbe in 3-5 cm Stärke abschieben,
laden und gem. Vorbemerkung entsorgen.
Die Entsorgungskosten auf Grundlage der Bewertung und
Einstufung nach LAGA-M20 hinsichtlich erhöhter TOC-
Werte sind einzuberechnen. Zulagepositionen sind nicht
anzuwenden.

Oberboden, durchwurzelt, lösen und abfahren

Durchwurzelten Oberboden lösen, abfahren und gem.
Vorbemerkung entsorgen.
Die Entsorgungskosten auf Grundlage der Bewertung und
Einstufung nach LAGA-M20 hinsichtlich erhöhter TOC-
Werte sind einzuberechnen. Zulagepositionen sind nicht
anzuwenden.
Ausbaustärke: 15cm

Oberboden lösen

Oberboden lösen.
Ausbaustärke: bis zu 50 cm

Oberboden laden, abfahren

Bereits gelösten Oberboden laden und abfahren.
Die Entsorgungskosten auf Grundlage der Bewertung und
Einstufung nach LAGA-M20 hinsichtlich erhöhter TOC-
Werte sind einzuberechnen. Zulagepositionen sind nicht
anzuwenden.

Unterboden/Füllboden lösen, seitl. lagern

Vorhandenen Unterboden, bestehend aus sandigem
Füllboden lösen und seitl. lagern für späteren

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 22
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Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 3 GELÄNDEBEARBEITUNG 

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

190,00

40,00

40,00

735,00

735,00

cbm

cbm

cbm

cbm

cbm

                                                         

Wiedereinbau.
Ausbaustärke: ca. 40-50 cm

Bereich: auf der Fläche der abgerissenen Sporthalle

Tragschichtmaterial lösen

Vorhandene Tragschichten lösen.
Ausbaustärke: ca. 40-50 cm

Bereich: Baustraße, unterhalb der vorh. Pflasterfläche

Tragschichtmaterial laden, entsorgen

Vorhandene Tragschichten laden und gem. Vorbemerkung
entsorgen.

Zulage Tragschicht entsorgen, Z 1.1

Zulage zu Vorpositionen: Vorhandens Tragschichtmaterial
entsorgen für LAGA Z 1.1.
AVV-Schlüssel 17 05 04

Begleitschein und Entsorgungsnachweise sind vorzulegen,
als Grundlage für die Abrechnung.

Boden lösen

Boden in Flächen, wie alte Tragschichten, Unterboden,
humoser Boden mit anthropogenen Beimengungen etc.,
ausbauen in unterschiedlichen Stärken von bis zu 100 cm
und laden.

Boden der Homogenbereiche leicht bis mittelschwer lösbar
(ehemals Bodenklasse 3+4).

Boden, Z 0, laden, transportieren und entsorgen

Boden laden, transportieren und gemäß Vorbemerkung
entsorgen.

Zuordnung des Bodengemisches nach LAGA M-20, Stand
2004 entsprechend dem Zuordnungswert Z 0 im Feststoff
und Eluat gem. beiliegender Bodenanalytik.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 23



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 3 GELÄNDEBEARBEITUNG 

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

3.13 10,00 cbm

                                                         

Deckschicht Rotgrand /Laufbahn lösen, laden, abfahren

Deckschicht der Laufbahn, Rotgrand-Material lösen, laden,
abfahren.
Ausbaustärke: 10 cm

Übertrag

   ..............

..................

 ..................

Titel 3 GELÄNDEBEARBEITUNG EUR ..................
2024-08

15.11.24 24



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 4 BEFEST. FLÄCHEN., EINFASSUNG, TRAUFKANTE

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

4.1

4.2

4.3

475,00

315,00

19,00

qm

qm

lfdm

Titel BEFESTIGTE FLÄCHEN
Titel BEFESTIGTE FLÄCHEN

Baugrund nacharbeiten und verdichten, Erdplanum

Erdplanum der befestigten Fläche profilgerecht und
gemäß den Bedingungen der ZTVE-STB herstellen. Das
ausgeschachtete bzw. aufgeschüttete Planum ist ggf.
durch Hinzufügen von geeigneten Sanden, Kiesen oder
Mineralgemischen standfest zu machen und danach
ebenflächig maschinell zu verdichten. Im Bereich von
Versorgungsleitungen, Schachtanlagen o.ä. ist besonders
sorgfältig nachzuverdichten.

Profilgenauigkeit +/-5 cm,
Erdmassenausgleich innerhalb der Flächen bis 5 cm
Stärke

Auf dem Erdplanum ist ein Verformungsmodul EV2 von
mindestens 45 MN/qm zu erreichen.

Baugrund nacharbeiten, verdichten, Erdplanum für
Spielfeld und Laufbahn

Erdplanum für Spielfeld und Laufbahn mit einem
Quergefälle von 1,0 % herstellen und standfest verdichten.
Gefällerichtung nach DIN 18035-6. Profilgerecht und
gemäß den Bedingungen der ZTVE-STB herstellen.

Profilgenauigkeit +/-3 cm,
Erdmassenausgleich innerhalb der Flächen bis 3 cm
Stärke auf 4-15m

Auf dem Erdplanum ist ein Verformungsmodul EV2 von
mindestens 60 MN/qm zu erreichen.

Baugrund nacharbeiten, verdichten, für Plattentraufe

Untergrund / Füllboden nachverdichten und den Baugrund
nacharbeiten entlang von Gebäudefassaden.

Breite: 40 cm
Profilgenauigkeit +/- 5 cm, Erdmassenausgleich innerhalb
der Flächen bis 5 cm Stärke.

VORBEMERKUNG TRAGSCHICHTEN

VORBEMERKUNG TRAGSCHICHTEN
Die Herstellung der Tragschichten umfasst die Herstellung

   ..............

   ..............

   ..............

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 25



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 4 BEFEST. FLÄCHEN., EINFASSUNG, TRAUFKANTE

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

                                                         

sowie das Nachprofilieren und Verdichten des
Feinplanums sowie die Lieferung, den Einbau und das
Verdichten der Materialien.
Es darf nur gütegeschütztes Material mit garantierter
Durchlässigkeit geliefert und eingebaut werden.

Die geforderten Verdichtungsgrade (EV 2 Werte) sind
eigenverantwortlich sicher zu stellen und auf Verlangen
der Bauüberwachung nachzuweisen.
Auf Anforderung sind die Ergebnisse von
Plattendruckversuchen / Prüfprotokolle nachzuweisen/
vorzulegen.
Bei Nichterreichen ist das Verdichten so lange weiter zu
betreiben, bis die erforderlichen Werte erreicht sind.

Die geforderten Schichtdicken sind als Mindeststärken zu
verstehen, gemessen im verdichteten Zustand.
Im Bereich von Versorgungsleitungen ist sorgfältig,
moderat zu verdichten.
Einbau profilgemäß und höhengerecht mit +/-2 cm zur
Sollhöhe.

LIEFERBEDINGUNGEN: BODEN UND
TRAGSCHICHTEN

LIEFERBEDINGUNGEN: BODEN UND
TRAGSCHICHTEN
Die folgenden Anforderungen an zu liefernde Böden,
Tragschichtmaterialien und Schüttgütern gelten
titelübergreifend für das gesamte Leistungsverzeichnis.

Oberboden (Mutterboden), Pflanzsubstrate,
Vegetationstragschichten oder Füllboden für
durchwurzelbare Schichten:
- Die Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen
von Materialien auf oder in den Boden gemäß §12 Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung sind zu beachten.
- Der Boden ist vor Anlieferung auf Grundlage der
Vorsorgewerte der BBoSchV, Wirkungspfad Boden -
Mensch, Nutzungskategorie "Park- und Freizeitanlagen"
zu beproben. Das Prüfzeugnis ist vor Anlieferung
vorzulegen.
- Ein Prüfzeugnis des gelieferten Bodens und die
Einordnung als Z0 nach LAGA M-20, Stand 2004
entsprechend dem Zuordnungswert Z0 im Feststoff und
Eluat ist vorzulegen; ausgenommen hiervon sind die
Prüfparameter "TOC" und "pH-Wert", diese dürfen vom
Zuordnungswert Z0 abweichen.
- frei von giftigen Faulstoffen und Wurzelunkräutern wie
Quecke etc.

Übertrag ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 26
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Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 4 BEFEST. FLÄCHEN., EINFASSUNG, TRAUFKANTE

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

4.4

4.5

35,00

10,00

cbm

cbm

                                                         

Frostschutz-, Tragschicht- und Füllmaterial unter
befestigten Flächen:
- Das gelieferte Material muss der Bewertung und
Einstufung nach LAGA-M20 dem Zweck des Einbaus nach
geeignet sein.
- Ebenso anzuwenden ist die TL BuB E-StB 09 und TL G
SoB-StB sowie die ATV DIN 18315
- Das Material darf keine organischen Substanzen oder
Oberbodenanteile enthalten.
- Das Material muss frei von Bauschutt und
Vegetationsrückständen sein.
- Das Material darf keine gefährlichen Stoffe gemäß LAGA
M20, TR Boden und DepV enthalten.
- Das Material muss gütegeschützt sein und die
Durchlässigkeit garanieren.

Die Eignung als frostbeständiges Tragschichtmaterial  und
deren Unbedenklichkeit ist auf Verlangen der
Bauüberwachung durch entsprechende Prüfzeugnisse/
Analysen zu belegen.

Das Lieferwerk des Materials ist bei Baubeginn zu nennen.

Der Nachweis der durchgeführten Lieferung ist für jeden
einzelnen Transport durch geeignete Belege, z.B. Liefer-
oder Wiegescheine zu erbringen. Ohne Vorlage dieser
Nachweise erfolgt keine Vergütung.

Es sind die Umrechnungsfaktoren gem.
'VORBEMERKUNG ABRECHNUNG ERD- UND
BODENMASSEN' in Titel 'GELÄNDEBEARBEITUNG' zu
berücksichtigen.

Unterboden/Füllboden seitl. lagernd, einbauen

Bereits gelösten Unterboden /Füllboden auf der Baustelle
transportieren und einbauen.
Zwischentransport von bis zu 200m sind in den EP
einzukalkulieren.

Füllboden liefern, einbauen und verdichten

Sandig-kiesigen Füllboden / Füllsand gem.
Vorbemerkungen liefern, einbauen und lagenweise für
späteren Oberbau verdichten.
EV 2 auf der Oberfläche: mind. 45 MN/qm

Übertrag

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 27
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Titel 4 BEFEST. FLÄCHEN., EINFASSUNG, TRAUFKANTE

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

4.6

4.7

4.8

4.9

150,00

250,00

245,00

110,00

cbm

qm

lfdm

qm

                                                         

Tragschichtmaterial seitl. lagernd, einbauen

Bereits gelöste Tragschichten auf der Baustelle
transportieren und in Schichtstärken bis maximal 45cm
einbauen und lagenweise verdichten.
EV 2 auf der Oberfläche: gem. der Anforderungen der
herzustellenden Fläche
Zwischentransport von bis zu 200m sind in den EP
einzukalkulieren.

Frostschutzschicht 0/32, 15 cm, liefern, einbauen
(Fußwege)

Frostschutzschicht für Fußwege, einschließlich der
Randeinfassungen gem. Vorbemkerung liefern, einbauen
und verdichten.
EV 2 auf der Oberfläche: mind. 80 MN/qm

Material: Frostschutzmaterial (gebrochenes Material) 0/32
Einbaustärke: 15 cm (in verdichtetem Zustand)

Frostschutzschicht 0/32, 15 cm, liefern, einbauen
(Plattenstreifen)

Frostschutzschicht für Plattenstreifen, gem. Vorbemkerung
liefern, einbauen und verdichten.

EV 2 auf der Oberfläche: mind. 80 MN/qm
Material: Frostschutzmaterial (gebrochenes Material) 0/32
Einbaustärke: 15 cm (in verdichtetem Zustand)
Breite des herzustellenden Streifens: ca. 50cm

Bereich: Einfassung Laufbahn, Spielfeld, Tribüne,
Traufkante

Frostschutzschicht 0/32, 20 cm, liefern, einbauen
(Schotterrasenfläche)

Frostschutzschicht gem. FLL-Richtlinie 'Planung, Bau und
Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen', in
der aktuellsten Fassung und Vorbemerkung liefern,
einbauen und verdichten.

EV 2 auf der Oberfläche: 100  MN/qm  (gem. Bkl 0,3)
Schichtstärke: 20cm
Anforderungen an die Lage und Ebenheit der Tragschicht:
± 20mm unter einer 4m-Richtlatte.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

4.10

4.11

4.12

4.13

225,00

250,00

335,00

315,00

qm

qm

qm

qm

                                                         

Eigenschaften:
- Gute Wasserdurchlässigkeit, Staunässefrei
- kornstabil und standfest, witterungs- und
verschleißbeständig

Lieferkörnung: 0/32, gebrochenes Material

Frostschutzschicht 0/32, 28cm, liefern, einbauen (Zufahrt/
Stellplätze)

Frostschutzschicht als erste Tragschicht für befestigte
Flächen einschl. der Randeinfassungen gem.
Vorbemerkung liefern, einbauen und verdichten.

EV2 auf der Oberfläche: mind. 100 MN/qm gem. Bkl 0,3
Material: Frostschutzmaterial (gebrochenes Material) 0/32
Einbaustärke: 28 cm verdichtet

Schottertragschicht 0/32, 15 cm, liefern, einbauen
(Fußweg)

Schottertragschichtmaterial 0/32 gem. Vorbemerkung
liefern, einbauen und bei optimalem Wassergehalt
verdichten.

EV2 auf der Oberfläche: mind. 80 MN/qm
Material: Hartgestein-Mineralgemisch, gebrochen, 0/32
Einbaustärke: 15 cm (in verdichtetem Zustand)

Schottertragschicht 0/32, 15 cm, liefern, einbauen (Zufahrt,
Schotterrasen)

Schottertragschichtmaterial 0/32 gem. Vorbemerkung
liefern, erdfeucht sowie lage- und höhengerecht einbauen
und bis zur geforderten Standfestigkeit verdichten.

EV2 auf der Oberfläche: mind. 120 MN/qm

Material: Hartgestein-Mineralgemisch, gebrochen, 0/32
Einbaustärke: 15 cm (in verdichtetem Zustand)
Anforderungen an die Lage und Ebenheit der Tragschicht:
± 20mm unter einer 4m-Richtlatte.

Schottertragschicht 0/32, 15cm, liefern, einbauen
(Laufbahn/Spielfeld)

Schottertragschicht für EPDM-Fläche gem. DIN 18035-6,

Übertrag
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   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................
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 ..................
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4.14

4.15

315,00

110,00

qm

qm

                                                         

aus Hartgestein - Mineralgemisch 0/32 in gut
durchmischtem Zustand, profilgemäß und höhengerecht
auf Sollhöhe einbauen und bei optimalem Wassergehalt
verdichten, inkl. aller Nebenleistungen.
Es darf nur gütegeschütztes Material mit garantierter
Durchlässigkeit geliefert und eingebaut werden.

Die Oberfläche der Tragschicht ist als ebene Fläche
auszubilden und mit dem Gefälle von 1,0 %
herzustellen. Abweichungen von der Nennhöhe maximal ±
15 mm, Ebenflächigkeit 20 mm/4 m Latte.
Verformungsmodul mind. 80 MN/qm

Material: Mineralgemisch 0/32 mm
Einbaustärke: 15 cm verdichtet

Schottertragschicht 0/16, 8cm, liefern, einbauen (Laufbahn/
Spielfeld)

Schottertragschicht für EPDM-Fläche gem. DIN 18035-6,
aus Hartgestein - Mineralgemisch 0/16 in gut
durchmischtem Zustand, profilgemäß und höhengerecht
auf Sollhöhe einbauen und bei optimalem Wassergehalt
verdichten, inkl. aller Nebenleistungen.
Es darf nur gütegeschütztes Material mit garantierter
Durchlässigkeit geliefert und eingebaut werden.

Die Oberfläche der Tragschicht ist als ebene Fläche
auszubilden und mit dem Gefälle von 1,0 %
herzustellen. Abweichungen von der Nennhöhe maximal ±
10 mm, Ebenflächigkeit 10 mm/4 m Latte.
Verformungsmodul mind. 100 MN/qm, bei einem
Verhältnis Ev2/Ev1 < 2,5.

Material: Mineralgemisch 0/16 mm
Einbaustärke: 8 cm verdichtet

Vegetationstragdeckschicht 0/32, 20cm, liefern, einbauen
(Schotterrasen)

Vegetationstragdeckschicht gem. FLL-Richtlinie 'Planung,
Bau und Instandhaltung von begrünbaren
Flächenbefestigungen', in der aktuellsten Fassung, liefern,
erdfeucht sowie lage- und höhengerecht einbauen und mit
mittlerer bis schwerer Walze statisch verdichten (keine
Vibration).

Verformungsmodul: mind. 100 MN/qm
Schichtstärke: 20cm

Übertrag
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   ..............

..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
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4.16 34,00 qm

                                                         

Anforderungen an die Lage und Ebenheit der Tragschicht:
+/- 20mm unter einer 4m-Richtlatte
Um eine ausreichend große Einsaatfläche zu erhalten,
nach ca. 2 Wochen vorsichtiges Entfernen von
Grobkörnern mittels Rechen. Danach erst Aufbringen der
Deckschicht der Folgeposition.

Eigenschaften:
- Gute Wasserdurchlässigkeit:  mind. 1x10^-5 m/s
- Wasserspeicherkpazität: mind. 20 Vol.%, max. 40 Vol.%
- Luftkapazität: mind. 10 Vol%
- Organ. Substanz: 1-2 M%
- ph-Wert: 5,0 bis 8,5
- kornstabil und standfest, witterungs- und
verschleißbeständig
- Umweltverträglichkeit nach BBschV und LAGA-Z-0

Lieferkörnung: 0/32 mm

Das Baustoffgemisch ist als Fertiggemisch zu liefern.
Baustellenmischungen sind NICHT zulässig!

Hersteller /Produkt /Typ: einzutragen in beiliegende
Produktliste

Tragschicht nacharbeiten, inkl. Materiallieferung 5cm

Vorhandene Tragschicht nacharbeiten und für
nachfolgende Pflasterflächen fachgerecht herrichten,
inkl. Materiallieferung 5cm (Schotter aus Hartstein-
Mineralgemisch 0/32 gem. Lieferbedingung.
Vorhandene Tragschicht aufreißen, nachplanieren und
nachverdichten.
Einbaustärke: je nach Bedarf in verdichtetem Zustand bis
zu ca. 5 cm
Verformungsmodul: mind. 100  MN/qm

VORBEMERKUNG: BEFESTIGTE FLÄCHEN

VORBEMERKUNG: BEFESTIGTE FLÄCHEN
Folgende Betonpflasterbeläge sind gemäß DIN 18318 und
ZTV Pflaster-StB herzustellen.
Zu lieferndes Bettungs- und Fugenmaterial:
kornabgestuftes Hartstein-Splitt-Gemisch gem. DIN 18318
ist einzukalulieren.
Stärke der Bettung: 4 cm (im verdichtetem Zustand)

Einschl. Einfegen, Einschlämmen, Abrütteln sowie
Nachsanden und Nachschlämmen, sofern erforderlich.

Übertrag
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   ..............

..................
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4.17

4.18

4.19

128,00

190,00

210,00

lfdm

lfdm

lfdm

                                                         

Anschließend ist die Fläche zu säubern.
Beschädigte Pflaster / Platten sind sofort auszutauschen.

Auf ein einheitliches geradliniges Fugenbild in Längs- und
Querrichtung ist zu achten.
Sämtliche befestigte Flächen sind im Pflastermaß
herzustellen. Ist dieses nicht möglich, ist die
Bauüberwachung zu informieren.
Zur Herstellung des Verbandes werden keine Schnitte
extra berechnet. Die für den Verband benötigten Schnitte
sind als Nassschnitt auszuführen.
Erforderliche Rand- und Halbsteine sind entsprechend als
Teil der Position zu liefern.

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

Stein und Hersteller sind im Voraus mit dem AG und der
Bauleitung abzustimmen.
Muster sind vorzulegen.

Plexband als Trennlage

Plexband als Trennlage/ Vertikalsperre gegen
mechanische Einflüsse im Sockelbereich der Sprothalle
nach Herstellervorschrift liefern und fachgerecht verlegen
einschl. Zuschnitte und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Die Oberkanten sind sauber gradlinig abzuschneiden.

Material: PE-Schwerschaum, 8mm Stärke
Farbe: schwarz
Höhe: 50 cm

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Betonbord 5/20/100, liefern, einbauen

Betonbord, 5/20/100 cm, grau, einseitig gefast, nach DIN
483 liefern und auf 20 cm Betonbett C 20/25 mit beidseitig
senkrechter Rückenstütze, b=15 cm, zwischen Schalung
verdichtet versetzen.
Die Leistung beinhaltet den Einbau und die Lieferung des
Betons sowie die Herstellung des Erdplanums.

Betonbord 8/30/100, liefern, einbauen

Betonbord, 8/30/100 cm, grau, einseitig gefast, nach DIN
483 liefern und auf 20 cm Betonbett C 20/25 mit beidseitig

Übertrag
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   ..............
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 ..................
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4.20

4.21

4.22

18,00

4,00

50,00

lfdm

Stck

qm

                                                         

senkrechter Rückenstütze, b=15 cm, zwischen Schalung
verdichtet versetzen.
Die Leistung beinhaltet den Einbau und die Lieferung des
Betons sowie die Herstellung des Erdplanums.

Weichkantenstein 6/40/100 liefern, einbauen

Weichkantenstein/Randstein aus Polymerbeton, mit fest
eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: weiß,
Maße L/B/H: 100/6/40 cm liefern sowie höhen- und
fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach
Herstellervorschrift auf einem mindestens 20 cm starken
Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte
C12/15 nach EN 206/1 einbauen. OK Beton der
Rückenstütze: ca. 20 cm unter Niveau, Außenseite leicht
angeschrägt, Innenseite abgerundet.
Die Leistung beinhaltet Lieferung und Einbau des Betons
und die Herstellung des Erdplanums.

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Weichkantenstein Außenecke 90 Grad liefern, einbauen

Elastic Randstein als Außenecke 90 Grad, aus
Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus
EPDM. Farbe: weiß, Schenkelinnenlänge 25/25 cm, B/H:
6/40 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader
Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem
mindestens 20 cm starken Betonbett mit 20 cm breiten
Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1
einbauen, Außenseite leicht angeschrägt, Innenseite
abgerundet.

Die Leistung beinhaltet Lieferung und Einbau des Betons
und die Herstellung des Erdplanums.

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: wie vor

Pflasterplatten, 60/40/8cm, liefern, verlegen

Betonpflasterplatten liefern und gem. Vorbemerkung
verlegen.

Material: Betonpflasterplatten
Format: 60 x 40 x 8 cm

Übertrag
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   ..............

   ..............

..................

 ..................
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4.23

4.24

228,00

272,00

lfdm

qm

                                                         

Farbe: grau
Typ: mit Minifase

VERBAND: Reihenverband, Halbsteinversatz

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Pflasterplatten, 40/40/5, grau, liefern, verlegen

Betonpflasterplatten liefern und auf 10 cm Betonbett C
20/25, zwischen Schalung verdichtet, auf Tragschicht der
Vorposition setzen.

Material: Betonpflasterplatten
Format: 40 x 40 x 5cm
Farbe: grau
Typ: mit Mikrofase

VERBAND: Reihenverband

Bereich: Einfassung Laufbahn, Spielfeld, Tribüne,
Traufkante

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Quadratpflaster, 20/20/8, Grau, Dränfuge, liefern, verlegen

Beton-Quadratpflaster mit Dränfuge, liefern und gem.
Vorbemerkung verlegen.
Mit Verschiebesicherung nach DIN EN 1338 und TL
Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/
Gleitwiderstand SRT-Wert > 65.

Maße: 20 x 20 x 8 cm
Drainfuge: 10 mm
Farbe: Grau
Typ: mit angeformten Abstandhaltern, Fase

VERBAND: Kreuzfuge

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Übertrag
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4.25

4.26

4.27

10,00

130,00

22,00

Stck

qm

qm

                                                         

Quadratpflaster, 20/20/8, Anthrazit, Dränfuge, liefern,
verlegen

Beton-Quadratpflaster mit Dränfuge, liefern und gem.
Vorbemerkung verlegen.
Mit Verschiebesicherung nach DIN EN 1338 und TL
Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/
Gleitwiderstand SRT-Wert > 65.

Maße: 20 x 20 x 8 cm
Drainfuge: 10 mm
Farbe: Anthrazit, durchgefärbt
Typ: mit angeformten Abstandhaltern, Fase

VERBAND: Kreuzfuge

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: wie vor

Rechteckpflaster, 20/10/8, Grau, Microfase, liefern,
verlegen

Betonrechteckpflaster liefern und gem. Vorbemerkung
verlegen.

Format: 20 x 10 x 8  cm
Material: Betonrechteckpflaster
Farbe: grau
Typ: mit Microfase

VERBAND: Reihenverband (Halbsteinversatz) und
Ellenbogenverband

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Kontraststein/Leitsystem, 12/7/8 cm, liefern, einbauen

Kontraststein liefern und gem. Vorbemkerung einbauen.
Herstellung des Blindenleitsystems durch Kontraststein,
mit sowohl visuell als auch taktiler Wirkung (DIN 32984), 4-
zeilig im Halbsteinversatz.

Maße: 12 x 7 x 8cm
Oberfläche: rau
Fase: rustikal
Farbe: anthrazit

Übertrag
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   ..............

..................

 ..................

 ..................
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4.28

4.29

30,00

1,00

qm

Stck

                                                         

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

seitl. lagerndes Verbundsteinpflaster verlegen

Seitl. lagerndes Verbundsteinpflaster (PW Vollverbund-
Steinpflaster) an Bestandsfläche anarbeiten, gem.
Vorbemerkung.

Symbolplatte "Rollstuhl", 40/40/8, liefern, einbauen

Symbolplatte "Rollstuhl", 40/40/8 gem. DIN 18500-1 liefern
und in Pflasterfläche einsetzen.
Ausführung: Anthrazit

Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

VORBEMERKUNG PFLASTERRINNE

VORBEMERKUNG PFLASTERRINNE
Wenn nicht anders angegeben, ist für die Betonbettung
und das Betonwiderlager immer ein werkgemischter
Transportbeton nach den Anforderungen der DIN 18318 in
der aktuellsten Fassung zu verwenden.

Das Planum unter der Gosse ist maschinell zu verdichten.
Die Schalung für den Fundamentbeton ist so aufzustellen,
dass Gossenstein- und Betonvorderkante bündig
abschließen. Das Fundament ist 20cm dick mit Beton C
25/30 auszuführen. Die Rinnen im Gelände inkl.
beidseitiger Rückenstützen b= 10cm, bis 5cm u OK
Pflaster.
Es ist sicherzustellen, dass der angelieferte Beton in
vollem Umfang innerhalb des Abbindezeitraumes
verarbeitet wird.

Zur Aufnahme der auftretenden Spannungen sind im
Rahmen grundsätzlich in ausreichender Zahl
Dehnungsfugen gemäß aktueller VOB anzuordnen. In
diesem Fall sind drei Dehnungsfugen mit einzukalkulieren.
Die Ausbildung dieser Fugen erfolgt als Querfuge durch
die GESAMTE Konstruktion inkl. durch das Fundament
sowie zwischen den Bordsteinen. Die Fugen sind mit
Zementmörtel, der im MV 1:2 herzustellen ist, bis OK

Übertrag
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4.30

4.31

4.32

4.33

6,50

18,00

17,00

25,00

qm

lfdm

lfdm

kg

                                                         

Pflaster zu vergießen. Das Verfugen wird nicht besonders
vergütet.

Fugenbreite mindestens 8mm und maximal 12mm.

Rechteckpflaster, 20/10/10 cm, Grau, Mikrofase liefern (für
Pflasterrinne)

Betonrechteckpflaster für Herstellung der Pflasterrinnen
liefern.

Format: 20 x 10 x 10  cm
Material: Betonrechteckpflaster
Farbe: grau
Typ: mit Microfase

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Zulage Pflasterrinne, 3-zeilig aus Betonrechteckpflaster

Pflasterrinne, 3-zeilig als Zulage aus Betonrechteckpflaster
20x10x10 cm der Vorposition, gem. Vorbemerkung setzen.

Zulage Pflasterrinne, 5-zeilig aus Betonrechteckpflaster

Pflasterrinne, 5-zeilig als Zulage aus Betonrechteckpflaster
20x10x10 cm der Vorposition, gem. Vorbemerkung setzen.

Haftschlämme liefern, aufbringen

Aufbringen einer zemtären, kunststoffvergüteten
Haftschlämme als Haftbrücke auf der
Pflastersteinunterseite.

Schichtdicke: ca. 2mm
Verbrauchsmenge: ca. 1,6 kg /qm/mm
Eigenschaften: für leichte bis schwere Verkehrsbelastung,
wasserdurchlässig, Vermeidung von Rückdurchfeuchtung
von Naturstein

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Übertrag
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4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

4,00

18,00

25,00

65,00

5,00

Stck

Stck

Stck

lfdm

lfdm

                                                         

Rasengittersteine für Auslauf der Pflasterrinne liefern,
einbauen

Rasenplatten mit Sickerkammern für versickerungsfähige
Flächen, nach BGB-RiNGB, liefern und höhen- und
fluchtgerecht in Muldenböschung auf 15cm
Frostschutzschicht in Splitt setzen und hammerfest
verlegen. Kammern mit Splitt (0/5)-Oberboden- Gemisch
(MV 50:50) verfüllen. Inkl. Lieferung und Einbau der
Frostschutzschicht.

Maße: 60x 40 x 8 cm
Farbe: grau
Kanten gefast

SCHNITTE
SCHNITTE

Schnitte, 6'er Borde

Anpassungsschnitte von Borden der Vorposition, 6 cm
Stärke.
Der Schnitt hat als Nassschnitt zu erfolgen.

Schnitte, 8'er Borde

Anpassungsschnitte von Borden der Vorposition, 8 cm
Stärke.
Der Schnitt hat als Nassschnitt zu erfolgen.

Schnitte, Betonpflaster, 8cm

Anpassungsschnitte, Betonpflaster (8cm Stärke) der
Vorposition, die über die in der Normalpositition
enthaltenen Schnitte hinausgehen.
Schnitte nur bis 1/3 des Steinmaßes. Der Schnitt hat als
Nassschnitt zu erfolgen.

Schnitte, Betonplatten, 5cm

Anpassungsschnitte, Betonplatten (5cm Stärke) der
Vorposition, die über die in der Normalpositition
enthaltenen Schnitte hinausgehen.
Schnitte nur bis 1/3 des Steinmaßes. Der Schnitt hat als
Nassschnitt zu erfolgen.

Übertrag
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4.39

4.40

4.41

9,00

5,00

2,00

Stck

Stck

Stck

                                                         

Schnitte, Betonpflaster an Fahrradbügeln / Stk

Anpassungsschnitte für Pflastersteine (20x20x8cm) der
Vorpositionen an Einbauten (Fahrradbügel).
Der Schnitt hat als Nassschnitt zu erfolgen.
Abrechnung nach STK. EINBAUTEN

Kernbohrung in Betonpflaster, für Pfosten

Kernbohrung für Pfosten des Laubenganges in
Betonpflasterplatten/ -steine vornehmen.
Durchmesser Bohrkopf 140 mm
Der Schnitt hat als Nassschnitt zu erfolgen.

FUNDAMENTE
FUNDAMENTE

Streifenfundament herstellen, für Fußballtore

Steifenfundament für spätere Montage der Fußballtore
herstellen.
Dazu Fundamentgraben in U-Form (Torrückseite und
beide Seiten) auf entsprechende Tiefe ausheben, Beton
liefern und auf 10cm zu liefernde Frostschutzschicht
einbauen und verdichten. Inkl. Schalung, sollte der Boden
nicht bindig genug sein,

Maße: LxBxH, 4,0 x 0,30 x 0,8 m
Material: Beton C 25/30

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................
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5.1

5.2

5.3

1,00
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98,00

psch

psch

qm

VORBEMERKUNG SPIELFELD / LAUFBAHN +
WEITSPRUNG

VORBEMERKUBG SPIELFELD / LAUFBAHN +
WEITSPRUNG
Für die Kunststoffflächen auf Sportanlagen im Freien gilt
DIN EN 14877:2013 sowie die DIN 18035-6:2014.
Für den angebotenen Kunststoffbelag sind gemäß RAL-
GZ 943/1:2014 oder gleichwertig (o. glw.) die Eignung
sowie die Umweltverträglichkeit auf der Grundlage der
Stoffkennwerte und der beschreibenden Merkmale
nachzuweisen. Der Nachweis über die
Qualitätsüberwachung erfolgt gemäß RAL-GZ 943/1:2014
o. glw. Art und Umfang richten sich nach den
Überwachungsbestimmungen RAL-GZ 943/1:2014 o. glw.
Für die Eignungsprüfungen, Erst- und Regelüberwachung
werden nur akkreditierte Prüflaboratorien nach EN ISO
17025 und mit entsprechender EN ISO 17025-
Registrierungsnummer anerkannt.
Der Prüfbericht über die Eignungsprüfung (Laborprüfung)
und der Nachweis über die Qualitätsüberwachung sind
dem Angebot vorzulegen.

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.
Einschließlich An- und Abtransport
sämtlicher Spezialmaschinen und Geräte.

Kantensteine mit Klebeband abkleben

Umlaufende Kantensteine mit Klebeband vor
Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, einschl.
Entfernen des Klebebandes nach dem Kunststoffeinbau.

Kunststoffbelag, Laufbahn

Kunststoffbelag für Mehrzweckanlagen, DIN EN
14877:2013 Normtyp B, schüttbeschichtet,
wasserdurchlässig, in einer Gesamtdicke von ca. 35 mm,
gem. DIN EN 14877:2013, DIN 18035-6:2021-08 und RAL-
GZ 943/1:2014 o. glw.,
liefern und fachgerecht einbauen.

Aufbau wie folgt:
1. Basisschicht: Gummigranulat/-fasern und Polyurethan
geschüttet
Dicke: ca. 25 mm

   ..............

   ..............

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 40



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 5 SPIELFELD und LAUFBAHN, EPDM-FLÄCHEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

5.4

5.5

209,00

1,00

qm

psch

                                                         

Farbe: schwarz

2. Oberschicht: EPDM-Granulat und Polyurethan
geschüttet, aromatisches Bindemittel
Dicke: ca. 10 mm
Farbe: Resedagrün

3. Oberfläche: Granulat, flachgelagert

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Kunststoffbelag, Spielfeld

Kunststoffbelag für Mehrzweckanlagen, DIN EN
14877:2013 Normtyp B, schüttbeschichtet,
wasserdurchlässig, in einer Gesamtdicke von ca. 35 mm,
gem. DIN EN 14877:2013, DIN 18035-6:2021-08 und RAL-
GZ 943/1:2014 o. glw.,
liefern und fachgerecht einbauen.

Aufbau wie folgt:
1. Basisschicht: Gummigranulat/-fasern und Polyurethan
geschüttet
Dicke: ca. 25 mm
Farbe: schwarz

2. Oberschicht: EPDM-Granulat und Polyurethan
geschüttet, aromatisches Bindemittel
Dicke: ca. 10 mm
Farbe: Resedagrün

3. Oberfläche: Granulat, flachgelagert

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: wie vor

Linierung für Laufbahn

Laufbahnlinien in 5 cm Breite einmessen und nach
Vorgaben der entsprechenden Sportfachverbände in weiß
als PU-Farbe fachgerecht aufbringen.

Maße: 25m Laufbahn mit 2 Bahnen (Linierung siehe
Übersichtslageplan)

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 41



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 5 SPIELFELD und LAUFBAHN, EPDM-FLÄCHEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

5.6 1,00 psch

                                                         

Linierung für Spielfeld / Basketball

Spielfeldlinierung für Fuß- und Basketballfeld 5 cm Breite
einmessen und nach Vorgaben der entsprechenden
Sportfachverbände in verschiedenen PU-Farbe
fachgerecht aufbringen.
Farben sind vor Bestellung mit dem Bauherrn
abzustimmen.

Maße:
- Fußballfeld ca. 66 lfdm
- Basketballfeld ca. 100 lfdm
(Linierung siehe Übersichtslageplan)

Titel EPDM-SPIELFELD und LAUFBAHN
Titel EPDM-SPIELFELD und LAUFBAHN

Übertrag

   ..............

..................

 ..................

Titel 5 SPIELFELD und LAUFBAHN, EPDM-FLÄCHEN EUR ..................
2024-08

15.11.24 42



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 6 WINKELSTÜTZEN, WERKSTEINE und STUFEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Titel WINKELSTÜTZEN
Titel WINKELSTÜTZEN

VORBEMERKUNG ZU QUALITÄT UND EINBAU DER
WINKELSTÜTZEN

VORBEMERKUNG FÜR LIEFERUNG UND EINBAU VON
WINKELSTÜTZEN
Beton-Winkelstützen aus Stahlbeton gem. DIN 1045-1, C
30/37 LP, XC4, XF2.
Lastfall: nur Erdanfüllung ohne obere Belastung
Material: Sichtbeton, luftseitig schalungsglatt SB2,
erdseitig rau
Alle sichtbaren Kanten gefast, auch die Oberkante der
Hinterseite.
Inkl. einbetonierte Versetz- und Montageösen
gegenüberliegend der Sichtseite.
Die Winkelstützen sind mit geeignetem Gerät ohne
Versetzspuren einzubauen, an den Fugen sind durch
geeignete Schutzmaßnahmen Abplatzungen zu
vermeiden.

Die Einbau- und Fundamentierungsangaben des
Herstellers sind zu beachten.

FUNDAMENTE:
Flucht- und höhengerecht versetzen auf 5 cm
Estrichmischung und 10 cm Tragschicht Frischbeton C
16/20 sowie auf 25cm verdichteter frostsicherer
Tragschicht.
Das Liefern und der Einbau des Estrichs und Betons sowie
des frostsicheren Materials sind in die
Winkelstützpositionen einzukalkulieren. Der Bodenaushub
ist bei Eignung als Hinterfüllmaterial wiederzuverwenden
oder über Titel 'Geländebearbeitung' abzufahren.
Der unterhalb der Winkelstütze anstehende Boden ist
gem. Herstellerangaben zu verdichten.
Die Hinterfüllung ist wasserdurchlässig und frostsicher
herzustellen sowie lagenweise zu verdichten.

Stoßfugen zwischen den Scheiben erdseitig mit
Bitumenbahn hinterkleben, Breite 10 bis 15 cm.

Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

Vor Bestellung sind die genauen Maße aller
Betonwerksteine in Abstimmung mit der Bauüberwachung
festzulegen!
Keine Bestellung nur auf Grundlage des LV.

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 43



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 6 WINKELSTÜTZEN, WERKSTEINE und STUFEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

6.1

6.2

6.3

6.4

10,00

2,00

1,00

2,00

cbm

Stck

Stck

Stck

                                                         

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Boden für Winkelstützen ausschachten und Baugrund
herrichten

Boden für Winkelstützen ausschachten, Koffersohle
höhengerecht nachverdichten, Boden nach Setzen der
Winkelstützen anarbeiten, überschüssigen Boden gem.
Titel "Geländebearbeitung" laden oder im Gelände
einbauen.

Kofferbreite je nach Fußbreite der Winkelstützen zwischen
50 cm und 100 cm.

Winkelstützwand 80/100cm, 12cm, Sichtseite beidseitig,
liefern, einbauen

Winkelstütze als Fertigteil gem. Vorbemerkungen liefern
und einbauen.

Höhe: 80 cm
Wandstärke: 12 cm
Baulänge: 100 cm
Sichtseite: beidseitig

Winkelstützwand 105/100, 12cm, Sichtseite beidseitig,
liefern, einbauen

Winkelstützwand als Fertigteil gem. Vorbemerkungen
liefern und einbauen.

Bauhöhe: 105 cm
Wandstärke: 12cm
Baulänge: 100 cm
Sichtseite: beidseitig

Winkelstützwand 130/100, 12cm, Sichtseite beidseitig,
liefern, einbauen

Winkelstütze als Fertigteil gem. Vorbemerkungen liefern
und einbauen.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 44



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 6 WINKELSTÜTZEN, WERKSTEINE und STUFEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

6.5

6.6

6.7

6.8

1,00

8,00

10,00

12,00

Stck

Stck

Stck

cbm

                                                         

Höhe: 130 cm
Wandstärke: 12 cm
Baulänge: 100 cm
Sichtseite: beidseitig

Winkelstützwand, 155/100cm, 12cm, Sichtseite beidseitig,
liefern, einbauen

Winkelstützwand als Fertigteil gem. Vorbemerkungen
liefern und einbauen.

Bauhöhe: 155 cm
Wandstärke: 12 cm
Baulänge: 100 cm
Sichtseite: beidseitig

Winkelstützwand, 155/100cm, 12cm, Sichtseite innen,
liefern, einbauen

Winkelstützwand als Fertigteil gem. Vorbemerkungen
liefern und einbauen.

Bauhöhe: 155 cm
Wandstärke: 12 cm
Baulänge: 100 cm
Sichtseite: INNEN

Winkelstützwand 180/100 cm, 12cm, Sichtseite innen,
liefern, einbauen

Winkelstütze als Fertigteil gem. Vorbemerkungen liefern
und einbauen.

Höhe: 180 cm
Wandstärke: 12 cm
Baulänge: 100 cm
Sichtseite: INNEN

Füllsand liefern, einbauen und verdichten

Füllboden (frostsicheres und wasserdurchlässiges
Material) nach Setzen der Winkelstützen als Hinterfüllung
liefern, anarbeiten und für Folgearbeiten lagenweise
verdichten.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 45



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 6 WINKELSTÜTZEN, WERKSTEINE und STUFEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

6.9

6.10

8,00

90,00

cbm

lfdm

                                                         

VORBEMERKUNGEN QUALITÄT UND EINBAU, L-
STEINE

Die nachfolgenden L-Steine sind gem. Herstellerangaben
zu versetzen.

Flucht- und höhengerecht versetzen auf
- 5 cm Estrichmischung
- 10 cm Betontragschicht C 16/20 sowie
- 20 cm frostsicherer Schottertragschicht

Das Liefern und der Einbau des Estrichs und Betons sowie
des frostsicheren Materials sind in die Folgepositionen
einzukalkulieren. Der Bodenaushub ist bei Eignung als
Hinterfüllmaterial einzubauen oder über Titel
'Geländebearbeitung' abzufahren.
Der unterhalb des L-Steins anstehende Boden ist gem.
Herstellerangaben zu verdichten. Die Hinterfüllung ist
wasserdurchlässig und frostsicher herzustellen.

ABDICHTUNG
Abdichtung der Stoßfugen der einzelnen L-Steine sind mit
elastischem, selbstklebendem Fugendichtband oder
Bitumenbahn, Breite 10-15cm.

Vor Bestellung sind die genauen Maße aller
Betonwerksteine in Abstimmung mit der Bauüberwachung
festzulegen. Keine Bestellung nur auf Grundlage des LV.

Boden für L-Steine ausschachten und Baugrund herrichten

Boden für L-Steine ausschachten, Koffersohle
höhengerecht nachverdichten, Boden nach Setzen der L-
Steine anarbeiten, überschüssigen Boden gem. Titel
"Geländebearbeitung" laden oder im Gelände einbauen.

Kofferbreite: ca. 40cm

Beton-L-Steine, H 60, B 40cm, liefern, einbauen

Beton-L-Steine, ohne Armierung H 60, B 40cm liefern und
gem. Vorbemerkung einbauen.

Oberfläche: betonglatt
Kanten: gefast
Höhe: 60cm
Breite: 40cm

Übertrag

   ..............

..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 46



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 6 WINKELSTÜTZEN, WERKSTEINE und STUFEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

6.11

6.12

2,00

25,00

Stck

lfdm

                                                         

Wandstärke: 7cm

Hersteller /Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Schnitt L-Stein, 7cm Wandstärke, H 60cm

L-Stein der Vorposition in der Baulänge kürzen durch
Nassschnitt.

Wandstärke: 7 cm
Bauhöhe: 60 cm

VORBEMERKUNG BLOCKSTUFEN

VORBEMERKUNG BLOCKSTUFEN
Betonwerkstein- Blockstufen
linear - unbehandelte, betonglatte Oberfläche, mind. R11,
mit umlaufender Minifase 2/2mm, mit UV-beständigen
Farbpigmenten

Höchste Oberflächenansprüche: Lunker, Abplatzungen
und andere Fehlstellen sind nicht zulässig.
Die Blockstufen sind mit geeignetem Gerät ohne
Versetzspuren einzubauen. Auf einen Fugenabstand von
mind. 3-5mm ist zu achten. An den Fugen sind durch
geeignete Schutzmaßnahmen Abplatzungen zu
vermeiden.

Einbauhinweis: Versetzen der Stufen mit 20 cm Betonbett
C20/25 auf 20cm verdichtete Frostschutzmaterial.
Lieferung und Einbau des Fundamentbetons sowie des
Frostschutzmaterials sind in die Blockstufenposition
einzukalkulieren.

Blockstufe und Hersteller sind im Voraus mit dem AG und
der Bauleitung abzustimmen.
Muster sind vorzulegen.

Blockstufe, 15/40/100, Grau, liefern, einbauen

Betonblockstufen gem. Vorbemerkung liefern und
einbauen.

Maße (H x B x L): 15 x 40 x 100 cm
Farbe: Grau

Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................
Übertrag EUR ..................

2024-08

15.11.24 47



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 6 WINKELSTÜTZEN, WERKSTEINE und STUFEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

6.13 9,00 lfdm

                                                         

Blockstufe, 15/35/200, Graphit, liefern, einbauen

Betonblockstufen gem. Vorbemerkung liefern und
einbauen.

Maße (H x B x L): 15 x 35 x 200 cm
Farbe: Graphit

Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Übertrag

   ..............

..................

 ..................

Titel 6 WINKELSTÜTZEN, WERKSTEINE und STUFEN EUR ..................
2024-08

15.11.24 48



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 7 ELT-LEITUNGEN, BELEUCHTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

7.1

7.2

5,00

120,00

lfdm

lfdm

Titel ELT-LEITUNGEN, BELEUCHTUNG
Titel ELT-LEITUNGEN, BELEUCHTUNG

VORBEMERKUNG ELEKTROARBEITEN

VORBEMERKUNG ELEKTROARBEITEN

Die Elt-Arbeiten werden in enger Abstimmung mit dem AN
ELT (bauseits) bearbeitet. Das Verlegen und Anschließen
von Kabeln obliegt dem AN ELT, wenn nicht anders
beschrieben.

Aushubmaterial soweit zum Wiederverfüllen geeignet,
seitl. lagern, anderenfalls über Titel "Geländebearbeitung"
abfahren.

Suchgräben / Querschläge für vorhandene Leitungen

Suchgräben / Querschläge zum Auffinden und Bestätigen
bereits verlegter Erdkabel.
Ausheben bis ca. 120 cm Tiefe, Aushub seitlich lagern
sowie wiederverfüllen und verdichten. Der Leitungsbereich
ist mit 30 cm steinfreiem feinem Füllsand abzudecken. Das
Material ist zu liefern.
Ausführung in Handarbeit.
Die ermittelten oder bestätigten Leitungsverläufe sind in
Bezug auf Lage und Verlegungstiefe einzumessen und zu
dokumentieren.

Leitungsgraben für Erdkabel/Leerrohre herstellen u.
wieder schließen, bis 120cm

Kabelgraben ausheben und wieder verschließen, bis
120cm Tiefe.

Die folgende Reihenfolge der Arbeitsschritte ist
einzukalkulieren:
- Kabelgraben in 120cm Tiefe herstellen, geeignetes
Aushubmaterial seitl. lagern
- 10cm Füllsand der Folgeposition auf Grabensohle
einbauen und verdichten
- nach Verlegen des Erdkabels/ Leerrohrs durch AN ELT
(bauseits), Füllsand der Folgeposition einbringen und
verdichten, sodass 15cm Überdeckung erreicht werden
- weiteres Verfüllen mit geeignetem seitl. lagerndem
Aushubmaterial bis 30cm über Kabel /Leerrohr, inkl.
verdichten
- Verlegen des Trassenwarnbandes der Folgeposition, ca.
30cm über dem Kabel
- weiteres Verfüllen mit geeignetem Aushubmaterial bis

   ..............  ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 49



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 7 ELT-LEITUNGEN, BELEUCHTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

7.3

7.4

7.5

15,00

120,00

25,00

cbm

lfdm

lfdm

                                                         

50cm über Kabel /Leerrohr, inkl. verdichten
- Einbau des Potentialausgleichsleiters durch den AN ELT
(bauseits)
- weiteres Verfüllen mit geeignetem Aushubmaterial bis
OKG, inkl. vedichten

Die Leitungszone ist auf ganzer Haltungslänge
einzubauen.
Bei Durchführung der Verdichtungsarbeiten ist darauf zu
achten, dass eine optimale Wirkung nach
bodenmechanischen Gesichtspunkten erzielt wird. Das
Verdichten des eingebauten Füllsandes sowie des seitl.
lagernden Aushubmaterials hat lagenweise gemäß ZTVT-
StB zu erfolgen.

Sand 0/8 als Bettungs-, Füllmaterial / Leitungszone, liefern

Sand, Körnung 0/8 mm für die Leitungszone liefern. Der
Einbau des Materials erfolgt über die Vorposition.

Die Baugrube ist im Bereich der Rohrleitungszone
gleichzeitig beiderseits der Rohrleitung und bis zu einer
Höhe von 30 cm über dem Rohrscheitel - je nach
Verdichtungsgerät - in Lagen bis zu 30 cm zu verfüllen und
zu verdichten. Bei Durchführung der Verdichtungsarbeiten
ist darauf zu achten, dass eine optimale Wirkung nach
bodenmechanischen Gesichtspunkten erzielt wird.
Die Leitungszone ist auf ganzer Haltungslänge
einzubauen.

Abrechnung in Baugrubenbreite im fertigen Zustand nach
gemeinsamen Aufmaß mit der örtlichen Bauleitung.

Trassenwarnband für Erdkabel liefern, verlegen

Trassenwarnband, nach FTZ Norm 548464 TV 1, Material
PE, Farbe gelb, Breite 40mm, mit der Aufschrift 'Achtung
Kabel' liefern und in Leitungsgraben der Vorposition
verlegen.

Flexibles Kabelschutzrohr DN110 liefern und verlegen

Flexibles und UV-stabiles Kabelschutzrohr DN 110
außen gewellt mit Innenrohr gemäß VDE 0605-24
mit Einzugsschnur zur Anbindung an bauseitige
Einsparten-Hauseinführung und Schachtkörper (Sand- und
Wasserdichte Verbindung)
liefern, in Leitungsgraben der Vorposition verlegen und
verbinden.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................
Übertrag EUR ..................

2024-08

15.11.24 50



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 7 ELT-LEITUNGEN, BELEUCHTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

7.6

7.7

7.8

1,00

8,00

Stck

Stck

                                                         

Kabelschacht 65/40 cm; 8 DN 100

bestehend aus/mit:

Kabelschacht 65*40 cm
Beton: C 35/45 DIN EN 206-1
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen
aus: - Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN
Radlast) DIN 4085 Berechnung des Erddrucks.
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse B 125
BeGu-Rahmen,
Deckel mit Entlüftung
Schmutzschale mit 2 Aushebestangen
mind. 8 Schachtfutter DN100 (2 pro Seitenwand)

liefern, einbauen und verschließen.

oder gleichwertig.
Hersteller / Proodukt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Gummipressdichtungen mit Zwiebelschnitt-Systemeinsatz
100 8x 4-20 mm

bestehend aus/mit:

für zuvor beschriebenen Schachtkörper zum verschließen
der DN 100 Schachtfutter
Gummi-Press-Dichtung geteilt mit Zwiebelschnitttechnik
zum Abdichten von verlegten Kabeln mit
herausnehmbaren Zwiebelschnitteinsätzen
Die Kabeldurchmesser sind durch die
Zwiebelschnitttechnik stufenlos wählbar.
Inklusive Stufenlaschen zum Schutz vor Durchrutschen
Metallteile in Edelstahl V2A EN1.4301/AISI304) oder V4A
(EN1.4571/AISI 316Ti), Pressplatten 5 mm Gummiqualität:
EPDM-Dichtgummi 40mm
Kernbohrung/Futterrohr Ø 100 mm
Anzahl der Kabel: 0 - 8
Kabel Ø 4 - 20 mm

liefern und in den Schachtkörper einbauen.

Hersteller / Proodukt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

BELEUCHTUNG
BELEUCHTUNG

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 51



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 7 ELT-LEITUNGEN, BELEUCHTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

7.9

7.10

7.11

2,00

2,00

5,00

Stck

Stck

Stck

                                                         

Setzen von Mastleuchten inkl. Erdstück, 4,0m

Setzen und Einbauen von bauseitig geliefertem
Leuchtenmast mit Erdstück
Erdstücktiefe: ca. 0,6 m
Leuchtenmastlänge: ca. 4,6m (Lichtaustrittspunkt = 4,0m
OKF)
Inkl. gemeinsamer Montage durch den AN Elektro
(Verkabelungsarbeiten) und AN GaLaBau (Ausbau,
Erdstück und Setzarbeiten)
Zusammenarbeit mit bauseitigen AN ELT

Setzen von Mastleuchten inkl. Erdstück, 2,8m

Setzen und Einbauen von bauseitig geliefertem
Leuchtenmast mit Erdstück
Erdstücktiefe: ca. 0,6 m
Leuchtenmastlänge: ca. 3,4m (Lichtaustrittspunkt = 2,8m
OKF)
Inkl. gemeinsamer Montage durch den AN Elektro
(Verkabelungsarbeiten) und AN GaLaBau (Ausbau,
Erdstück und Setzarbeiten)
Zusammenarbeit mit bauseitigen AN ELT

Setzen von Leuchtenpoller inkl. Erdstück

Setzen und Einbauen von bauseitig geliefertem
Leuchtenpoller mit Erdstück
Erdstücktiefe: ca. 0,6 m
Inkl. gemeinsamer Montage durch den AN Elektro
(Verkabelungsarbeiten) und AN GaLaBau (Ausbau,
Erdstück und Setzarbeiten)
Zusammenarbeit mit bauseitigen AN ELT

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Titel 7 ELT-LEITUNGEN, BELEUCHTUNG EUR ..................
2024-08

15.11.24 52



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 8 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

8.1

8.2

8.3

5,00

1,00

10,00

lfdm

Stck

lfdm

Titel ENTWÄSSERUNGSARBEITEN und
SCHMUTZWASSER
Titel ENTWÄSSERUNGSARBEITEN und
SCHMUTZWASSER

Suchgräben / Querschläge für vorhandene Leitungen,
Teillängen

Suchgräben / Querschläge in Teillängen zum Auffinden
und Bestätigen vorhandener Versorgungs- oder
Entwässerungsleitungen.
Ausheben bis ca. 1,20m Tiefe, Aushub seitlich lagern
sowie wiederverfüllen und verdichten. Der Leitungsbereich
mit 30 cm steinfreiem feinem Füllsand abzudecken. Das
Material ist zu liefern.
Ausführung mit geeignetem Gerät und in Handarbeit.
Die ermittelten oder bestätigten Leitungsverläufe sind in
Bezug auf Lage und Verlegungstiefe einzumessen und zu
dokumentieren.

Abrechnung nach Längenaufmaß.

Anschlussstutzen/ KG-Rohr freilegen

Anschlussstutzen des bauseits verlegten Grundrohres in
ca. 90cm Tiefe freilegen für den Anschluss der
Entwässerungseinrichtungen der Folgepositionen.
Lagenweise Einbau und Verdichtung des seitlich
gelagerten Rohbodens nach Einbau der Rohrleitungen der
Folgepositionen.

VORBEMERKUNG ERDARBEITEN FÜR
ENTWÄSSERUNGSEINRICHTUNGEN

VORBEMERKUNG ERDARBEITEN FÜR
ENTWÄSSERUNGSEINRICHTUNGEN

Nicht geeignetes oder verdrängtes Aushubmaterial der
nachfolgenden Positionen ist über den Titel
GELÄNDEARBEITEN abzufahren.

Entwässerungsrohr KG 2000, DN 100 liefern, einbauen

Entwässerungsrohr KG 2000, DN 100 liefern und
einbauen. Rings um das Rohr Einbau von lehmfreien und
steinfreiem Füllsand über Rohrscheitel, einschl.
Verdichtung mit Verdichtungsgrad DPr 97 %.

In fünf Teillängen.

   ..............

   ..............

   ..............

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 53
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Titel 8 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

8.4

8.5

8.6

12,00

5,00

5,00

Stck

lfdm

Stck

                                                         

KG-Formstücke DN 100, liefern und einbauen

erforderliche KG-Formstücke DN 100 :
Abzweige, Bögen, Muffen, Pass- und Verbindungsstücke,
Reduzierstücke etc. liefern und einbauen.

VORBEMERKUNGEN KASTENRINNEN

VORBEMERKUNGEN KASTENRINNEN
Die Kastenrinnen und Einlaufkästen der Folgepositionen
sind entspr. DIN EN 1433 und DIN 19580 in den
aktuellsten Fassungen, aus frost- und tausalzbeständigem
Polymerbeton, mit integrierter EPDM-Dichtung zur
Ausbildung einer wasserdichten Rinnenstoßes gemäß IKT
Prüfsiegel D01059, integriertem Kantenschutz aus
verzinktem Stahl und Arretierung, mit schraubloser
Sicherheitsarretierung zu liefern und einzubauen gem.
Herstellerangaben, auf 20 x 30 cm starkem Betonunterbau
C 20/25, wenn nicht anders angegeben. Inkl. aller nötigen
Schnittarbeiten.

Die Leistungen beinhaltet die Lieferung und den Einbau
des Betons sowie die Herstellung des Erdplanums.

Kastenrinne, NW 100, Klasse B 125, mit Maschenrost
liefern, einbauen

Die Kastenrinnen/ Entwässerungsrinne gem.
Vorbemerkung liefern und einbauen.

Nennweite: 10,0 cm
Bauweite: 13,5 cm
Bauhöhe: 15,0 cm mit Wasserspiegelgefälle
Belastungsklasse: B125
Abdeckung: Stahlmaschenrost 10/30, verzinkt, mit von
oben nicht sichtbarer Arretierung, Klasse B125, kein V-Stab

Inkl. je einer Stirnwand

In 5 Teillängen

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Einlaufkasten für Kastenrinne, Klasse B 125, mit
Maschenrost liefern, einbauen

Übertrag

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 54
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Titel 8 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

8.7 3,00 Stck

                                                         

Einlaufkasten für Kastenrinne der Vorposition, gem.
Vorbemerkung liefern und einbauen.

- Nennweite: 10,0 cm
- L x B x H: 50,0 x 13,5 x 46,0 cm
- Stahlmaschenrost: verzinkt, 10/30, mit von oben nicht
sichtbarer Arretierung, Klasse B125, kein V-Stab
- mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff
PP an den beiden Stirnseiten,
- mit ein Stück beigepackten Anschlussadaptern Kurzform
aus Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und
stufenlosen Anschluss der Rinnen an einer Stirnseite,
- mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten
Verschließen einer Stirnseite,
- mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für waagerechten
wasserdichten Rohranschluss DN/OD 110,
- mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

oder gleichwertig.
Hersteller/ Produkt /Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Versickerungsmodul liefern, einbauen

Versickerungsmodul zur Versickerung des
Niederschlagwassers aus Kastenrinnen liefern und gem.
Herstellerangaben einbauen.
Einschließlich herstellen der Baugrube sowie Lieferung
von frostsicherem kiessandigem Füllmaterial (ohne
Nullanteil).
Modul auf 10cm Kiesbett, seitlicher Verfüllung und 10cm
Abdeckung einbauen.

Material: Polypropylen (PP) gem. Spezifikation in
Gitterbauweise
Ausstattung: einbaufertig mit Geotextil ummantelt,
integrierte Filterstufe
Länge: 1,20 m
Breite: 0,60 m
Höhe: 0,40m
Einbau-Tiefe: 0,80 m unter GOK
Bruttovolumen: ca. 288 Liter
Belastungsklasse: mind. B 125

oder gleichwertig.
Hersteller/ Produkt /Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Übertrag

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 55
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Titel 8 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

8.8 1,00 Stck

                                                         

Fußmatte mit Rahmen, 2,5 x 1,6m, liefern, einbauen

Eingelassene Fußmatte mit Bürsten, inkl. Rahmen für
überdachten Außenbereich liefern und gem
Herstellerangaben einbauen.

Fußmatte:
- Maße: BxT, 2,5 x 1,6m
- Stababstand: 5mm
- Höhe: 22mm
- offen
- aufrollbar
- verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-
Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung
- Dreifachbürste bestehend aus robustem Kunststoffträger
und widertandsfähigen Nylonbürsten
- schallabsorbierende Trittschalldämmung
- für hohe Laufbelastung
- Rutschhemmung: R13
- Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle und Transportwagen
- Gewicht: (kg/qm): 15,47 kg
- Belastbarkeit bis 20 kN
- Raddruckbelastung: Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x
260 mm = 520 cm²

Rahmen:
- Material: Edelstahl, 3mm stark
- Höhe: 25mm
- Auflage: 20mm
- Eckverbinder
- Maueranker zur Befestigung auf Untergrund

oder gleichwertig.
Hersteller/ Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

VORBEMERKNG SCHMUTZWASSERSCHACHT

VORBEMERKNG SCHMUTZWASSERSCHACHT
Der bereits vorhandene Schmutzwasserschacht muss neu
aufgebaut werden. Lediglich der Schachtboden bleibt
erhalten. Vor Bestellung ist das Schachtmaterial und die
Anzahl sowie Maße der Schachtteile vor Ort zu prüfen.

Alle Teile sind gem. DIN 1917 und DIN 4034 Teil 1 zu
liefern.
Inkl. aller benötigten Aufsatzstücken, Übergangsstücken,
Profillippendichtungen und weiteren benötigten Zubehörs.
Mit einzukalkulieren ist das Wiederanfüllen des Schachtes
nach Einbau der Schachtbauteile.

Übertrag

   ..............

..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 56
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Titel 8 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

8.9

8.10

8.11

8.12

1,00

1,00

2,00

1,00

Stck

Stck

Stck

Stk

                                                         

Beton-Schachtring, DN 1000, liefern, einbauen

Beton-Schachtring mit Steigeisen gem. Vorbemerkung
liefern und nach Herstellerangaben einbauen und
verschmieren.

Artikeltyp: Schachtring SR-M, rund
Nennweite: 1000 mm
Höhe: 300  mm
Wandstärke: 150 mm
Material: Beton
Klasse: D400
Ausführung: mit Steigeisen

Beton-Schachthals SH-M /Konus liefern, einbauen

Beton-Schachthals SH-M /Konus, gem. Vorbemerkung
liefern und nach Herstllerangaben einbauen und
verschmieren.

Artikeltyp: Schachthals SH-M / Konus
Höhe: 300  mm
Nennweite: 1000/625 mm
Wandstärke: 150 mm
Material: Beton
Klasse: D400
Einstief Anordnung: exzentrisch
Farbe: grau

Beton-Ausgleichsring für 3% Gefällestrecke, DN 625,
liefern, einbauen

Schrägen Beton-Ausgleichstring, gem. Vorbemerkung
liefern und nach Herstellerangaben einbauen und
verschmieren.

Durchmesser: DN 625
Bauhöhe: max. 80mm

BEGU-Schachtabdeckung DN 625, D 400, ohne
Lüftungslöcher liefern, einbauen

BEGU-Schachtabdeckung Klasse D 400, nach DIN EN
124-1 / DIN 1229. Deckel aus Beton und Gusseisen ohne
Lüftungslöcher, UV-beständig, Frost-Tausalzbeständig,
Rahmen aus Beton und Gusseisen, hochziehbar, rund
mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester
Oberfläche, Bauhöhe ca. 14 cm.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 57
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Titel 8 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

                                                         

Für Schachthals der Vorposition liefern und einbauen.

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Übertrag

   ..............

..................

 ..................

Titel 8 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN EUR ..................
2024-08

15.11.24 58



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 9 AUSSTATTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

9.1 20,00 lfdm

Titel AUSSTATTUNG und SPORTGERÄTE
Titel AUSSTATTUNG und SPORTGERÄTE

VORBEMERKUNG zu AUSSTATTUNG UND
SPORTGERÄTE

VORBEMERKUNG zu AUSSTATTUNG UND
SPORTGERÄTE
Anzubieten ist die Lieferung, die Montage und der Einbau
von Sportgeräten und Ausstattung.

EINBAU:
Die Ausstattung und Geräte sind nach Herstellerangaben
und DIN-Normen in den aktuellsten Fassungen zu
montieren.

Herstellung der entsprechenden Einzelfundamente. Größe
und Betongüte nach Herstellerangaben, wenn nicht anders
beschrieben.
Dabei sind die aktuellen Montageanleitungen zu beachten
sowie die vom Hersteller mitgelieferten oder empfohlenen
Befestigungsmaterialen (wie Schrauben, Kleber usw.) u.a.
Kleinteile sind zu verwenden.
Die Elemente sind bis zur vollständigen Aushärtung des
Fundamentes zu sichern.

Alle Schraubverbindungen sind diebstahlsicher
herzustellen.

Nachstehend angeführte Ausstattungsgegenstände und
Geräte sind fertig montiert anzubieten und - wenn nicht
anders erwähnt - einschließlich aller Erd- und
Nebenarbeiten. Inkl. Lieferung des Fundamentbetons.
Anfallendes Aushubmaterials ist über den Titel
GELÄNDEBEARBEITUNG abzufahren.

Erfolgt der Einbau der Sportgeräte nicht durch den
Hersteller, ist eine zusätzliche Prüfung und Abnahme nach
Einbau durch den Hersteller oder einer befähigten Person
nachzuweisen.
Übergabe des Prüfprotokolls und der
Abnahmebescheinigung an den AG. Bei der Durchführung
der Prüfung und Abnahme muss zudem ein Vertreter der
späteren Fachfirma für die Pflege- und Unterhaltung der
Aussenanlagen zugegen sein.

seitl. lagernden Stabmattenzaun wieder einbauen

Seitlich lagernden Stabmattenzaun, Höhe 1,20m, wieder
einbauen und montieren.

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 59
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Titel 9 AUSSTATTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

9.2

9.3

9.4

16,00

7,00

2,00

Stck

Stck

Stck

                                                         

Inkl. Lieferung des Fundamentbetons und
Herstellung der entsprechenden Einzelfundamente: Beton
C 16/20, LxBxH 30x30x50cm
Die Pfosten sind bis zur vollständigen Aushärtung des
Fundamentes zu sichern.

Einbau mit den Drahtspitzen nach unten!

Die angrenzende Bestandshecke ist während der Arbeiten
zu schützen.

Befestigungsclips für Stabmattenzaun liefern

Befestigungsclips zum Befestigen der Matten an den
Zaunpfosten liefern.

Befestigungsclip aus Kunststoff gem. vorh. Clips und
Edelstahlschraube/ Flachrundschraube mit
Innensechskant, gem. bereits vorh. Schrauben.

Fahrrad-Anlehnbügel mit Querholm, L 80cm, liefern,
einbauen

Fahrrad-Anlehnbügel mit Querholm und abgerundeten
Ecken liefern und einbauen in Pflasterfläche gem.
Vorbemerkung.

Material: gebogener Flachstahl, 80 x 10mm, feuerverzinkt
und zusätzlich pulverbeschichtet
Farbe: RAL 7012
Breite: 80cm
Einbauhöhe ca. 80cm über GOK
Zum Einbetonieren

Fundament: Beton C 16/20, 2 Stck à 30 x 30 x 50 cm

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Fahrrad-Anlehnbügel ohne Querholm, L 80cm, liefern,
einbauen

Fahrrad-Anlehnbügel OHNE Querholm und abgerundeten
Ecken liefern und einbauen in Pflasterfläche gem.
Vorbemerkung.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 60
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Titel 9 AUSSTATTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

9.5

9.6

9.7

2,00

9,00

1,00

Stck

Stck

Stck

                                                         

Material: gebogener Flachstahl, 80 x 10mm, feuerverzinkt
und zusätzlich pulverbeschichtet
Farbe: RAL 7012
Breite: 80cm
Einbauhöhe ca. 80cm über GOK
Zum Einbetonieren

Fundament: Beton C 16/20, 2 Stck à 30 x 30 x 50 cm

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Fahrrad-Anlehnbügel einkürzen

Fahrrad-Anlehnbügel ohne Querholm in der Höhe mit
geeingetem Werkzeug einkürzen, sodass die Einbauhöhe
40cm beträgt.
Inkl. Behandlung der Schnittstelle mit Zinkspray.

Pflaster an Fahrradbügel anarbeiten

Nach Einbau der Fahrradbügel, Pflastersteine inkl. Bettung
und Tragschicht wieder anarbeiten.
Inkl. nötige Anpassungsschnitte. Schnitte nur bis 1/3 des
Steinmaßes. Der Schnitt hat als Nassschnitt zu erfolgen.
Fläche pro Bügel: ca. 0,3qm

Bank 'Eifel' mit Armlehnen, L 180cm

Parkbank 'Eifel' mit Armlehnen, L 180 cm, liefern und
einbauen gem. Vorbemerkung.
Sitzbelag aus langlebigem FSC®-zertifiziertem Hartholz,
Oberfläche naturbelassen (unbehandelt).

Bank und Armlehnen verzinkt und beschichtet in RAL 7012

Montagehinweis:
Befestigung durch mitzuliefernde Fixanker, M10, mind.
220mm Dübellänge, auf Betonplatte und herzustellendem
Betonfundament LxBxH, 80x30x40cm

Gesamtgewicht 56 kg.
Sitzhöhe vorne 48 cm

Bei diesem Model handelt es sich um ein Standard der
Stadt Neustadt am Rübenberge.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 61
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

9.8

9.9

1,00

1,00

Stck

Stck

                                                         

Produkt: Bank 'Eifel' mit Armlehnen (außen)

Hersteller/Liefernachweis:
Westeifel Werke Gemeinnützige GmbH
Vulkanring 7
54568 Gerolstein
Tel.: 06591 16400
Mail: info@freiraumausstattung.de

Bank 'Eifel' ohne Armlehnen, L 180cm

Parkbank 'Eifel' OHNE Armlehnen, liefern und einbauen
wie vor.

Produkt: Bank 'Eifel' ohne Armlehne

Bei diesem Model handelt es sich um ein Standard der
Stadt Neustadt am Rübenberge.

Hersteller/Liefernachweis:
wie vor

Abfallbehälter, rund, liefern, einbauen

Abfallbehälter, rund, 50L, mit Ascher, liefern und einbauen
gem.Vorbemerkung.

Material: Stahlkorpus 5mm, feuerverzinkt,
pulverbeschichtet in RAL 7012
Maße: Höhe 71cm, Durchm. 44cm, Öffnungsdurchm. 15cm

Montagehinweis:
Befestigung durch mitzuliefernde Fixankern, M10, mind.
220mm Dübellänge, auf Betonplatte und herzustellendes
Betonfundament LxBxH, 40x40x40cm

Das angebotene Modell soll stimmig zu den Bänken der
Vorposition sein.

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

SPORTGERÄTE / EINBAUTEN
SPORTGERÄTE / EINBAUTEN

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 62
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

9.10

9.11

2,00

2,00

Stck

Stck

                                                         

Ballfangzaun liefern, einbauen

Vandalismussicheres Ballfangzaun-Modulsystem mit
Drahtseilnetz liefern und gem. Herstellerangaben
einbauen / errichten.

Maße: L x H, 10 x 5 m

- 1 Stk. Grundmodul 5 x 5m bestehend aus zwei Pfosten
(1x 6,0m, 1x 6,5m), Netz inkl. Querstangen für den oberen
Anschluss, Spannseile und Montagezubehör
- 1 Stk. Erweiterungsmodul 5 x 5 m bestehend aus einem
Pfosten (6,0m), Netz inkl. Querstangen für den oberen
Anschluss, Spannseile und Montagezubehör
- Pfosten: Stahl, verzinkt, Rundrohr 101,6x5 mm, rote
Abdeckkappen
- Querriegel: Aluminium, Rundrohr 50x3 mm
- Drahtseilnetz: verzinkte Drahseile mit Aluminium
Pressklemmen, 5 x 4,85m, 3mm stark,
- Maschenweite der ersten 2m ist 50 x 100mm, oben 50 x
200mm

Einbau:
In mitzulieferndem Leerrohr (PVC, 1m Länge, DN 110) mit
Deckel, auf Grundplatte (Stahl, 50x50cm)
Punktfundamente: LxBxT, 1 x 1 x 0,8m, 20cm u OKG

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Fußballtore liefern, einbauen

Fußballtore für Multifunktionsspielfeld liefern und gem.
Vorbemerkung einbauen.

- Material: Stahl, feuerverzinkt, vollverschweißt, KEINE
Schraubverbindungen
- Torrahmen: Profil 80x80mm, Materialstärke 2,0mm, mit
abgerundeten Kanten
- Bodenrahmen: Profil 50x50mm, Materialstärke 2,0mm,
mit abgerundeten Kanten
- Hinterkonstruktion / Füllung: sehr stabile Rohre (Tubes)
aus Stahl feuerverzinkt, Strebenabstand max. 8cm nach
DIN 1176 und DIN EN 15312
- Größe: B x H, 2,20 x 1,75 m
- obere Ausladung des Tores: 0,70m
- untere Ausladung des Tores: 1,00m
- Ballfangstreben 22,9x2mm
- Kippsicherung: vier Öffnungen im Bodenrahmen für

Übertrag

   ..............

..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 63
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Titel 9 AUSSTATTUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

9.12

9.13

1,00

1,00

Stck

Stck

                                                         

Einbauanker

Montage: nach Einbau und Aushärtung der EPDM-Fläche,
Befestigung der Tore auf der Fläche mit 4 Stk. zu
liefernden Schwerlastdübeln M12, 25cm Länge und 2K-
Kleber auf Streifenfundament der Vorposition. Zuvor
Löcher (22mm Durchmesser) durch EPDM und
Fundament vorbohren, Löcher sind anschließend sauber
zu pusten;
inkl. aller benötigten Kleinteile, wie Unterlegscheiben,
Hutmuttern etc.

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Basketballkorb liefern, einbauen

Basketballkorb liefern und gem. Vorbemerkung einbauen.

Ausführung:
- Zielbrett: 1,60 x 1,10 m
- Auskragung: 0,8 m
- Ringhöhe: 3,05 m
- Mast: Stahlrohr, D = 114,3 x 4,5mm
- Zielbrett: rechteckig aus Rechteckrohrrahmen 50 x 30 x 2
mm, Gitterrostfüllung und Prallplatte über Korbring
- Rahmen und Prallplatteneinfassung mattschwarz lackiert
- Korbring aus D=20mm und D=16mm Vollstahl mit
angeschweißtem Edelstahlkettennetz
- Alle Stahlteile feuerverzinkt, Verschraubungen in
Edelstahl

Inkl. Fundamentanker mit 4 x M20 Gewindebolzen

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Bodenrahmen für Absprungbalken liefern und einbauen

Bodenrahmen für Absprungbalken der nachfolgenden
Position liefern und gem. Vorbemerkung bündig mit
zukünftiger OK Laufbahn einbauen.

Produktdetails:
Material: Aluminium
Komplettmaß LxBxH: 130,5 x 42,4 x 10,5 cm
Innenmaß: LxBxH: 122,5 x 34,4 x 10cm

Übertrag

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 64
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

9.14

9.15

1,00

1,00

Stck

Stck

                                                         

Gewicht: ca. 4 kg
Farbe: Silber

Einbau: Fundament, Beton C 12/15, Maße: 140 x 55 x 10
cm, auf 20cm frostsichere Tragschicht

Einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten, Lieferung
Fundamentbeton.

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Absprungbalken Gummi, schwarz, 122x34x10 cm liefern,
einbauen

Absprungbalken aus hartem und voll verpresstem Gummi,
witterungsbeständig, liefern und in Bodenrahmen der
Vorposition einlegen.

Produktdetails:
Material: Gummi
Maße: LxBxH 122 x 34 x 10 cm
Gewicht: 33 kg
Farbe: Scharz
Absprungfläche: weiß lakiert

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Versickerungsmodul für Sprunggrube liefern, einbauen

Versickerungsmodul zur Versickerung des
Niederschlagwassers in Sandgrube liefern und gem.
Herstellerangaben einbauen.
Einschließlich herstellen der Baugrube sowie Lieferung
von frostsicherem kiessandigem Füllmaterial (ohne
Nullanteil).
Modul auf 10cm Kiesbett, mit seitlicher Verfüllung und
10cm Abdeckung einbauen.

Länge: 1,20 m
Breite: 0,60 m
Höhe: 0,40m
Einbau-Tiefe: 0,80 m unter GOK
Bruttovolumen: ca. 288 Liter
Belastungsklasse: mind. B 125

Übertrag

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 65



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

9.16

9.17

6,00

6,00

cbm

Stck

                                                         

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Sprunggrubensand 0-2 mm, liefern, einbauen

Sprunggrubensand, Quarzsand gewaschen und gesiebt,
ohne schluffige und tonige Anteile, ohne färbende
Bestandteile, gem. Vorbemerkung liefern in Sprunggrube,
bündig zur OK Randeinfassung einbauen.
Setzungserscheinungen bei der ersten Befüllung sind zu
berücksichtigen.
Für die eingebauten Mengen ist ein separater Nachweis
durch Lieferscheine erforderlich.

Kornform: rund
Körnung: 0,063/2 mm, ohne organische Bestandteile,
gesiebt
Einbaustärke: 30 cm
Farbe: hell elfenbein / weiß
Faktor: 1,56/1,85 (lose/verdichtet)

SONSTIGES
SONSTIGES

Feuerwehrleitpfosten, Stahl, liefern, einbauen

Feuerwehrleitpfosten aus Stahl mit schwarzem Kopfstück
und schwarz beschichteter Abschlusskappe aus
Aluminium zum Festeinbetonieren mit Erdanker liefern und
einbauen.

Form: rund
Kopfform: Flachkopf
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 900 mm
Höhe über Flur: 500 mm
empfohlene Einbautiefe: 400 mm
Farbe: weiß
Gewicht: ca. 4 kg

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegende
Produktliste

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 66
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

9.18

9.19

1,00

1,00

Stck

Stck

                                                         

Seitl. lagerndes Hinweisschild, 1 Pfosten, wieder einbauen

Seitl. lagerndes Hinweisschild "Rettungsweg für die
Feuerwehr wieder einbauen gem. Vorbemerkung.
Die alte Einbauhöhe ist anzunehmen.
Einbau: Fundamentbeton C 12/15, 300 x 300 x 500 mm

Absperrpfosten, weiß/rot, umklappbar liefern, einbauen

Absperrpfosten, umklappbar mit Dreikantverschluss nach
DIN 3223, Stahl feuerverzinkt, weiß pulverbeschichtet mit
roten Reflexstreifen, Vierkantrohr 70x70mm, Höhe
900mm, liefern und gem. Herstellerangaben einbauen.

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegende
Produktliste

Übertrag

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

Titel 9 AUSSTATTUNG EUR ..................
2024-08

15.11.24 67
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Titel 10 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

10.1

10.2

10.3

330,00

235,00

70,00

qm

cbm

cbm

Titel VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN
Titel VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN

PFLANZFLÄCHEN / PFLANZGRABEN / BAUMGRUBEN
PFLANZFLÄCHEN / PFLANZGRABEN / BAUMGRUBEN

Verfestigten Baugrund lockern

Verfestigten Baugrund vor Oberbodenauftrag tiefgründig
und gleichmäßig lockern.
Lockerungstiefe: 40 cm
Werden darüber hinaus Bodenverdichtungen festgestellt,
so sind diese zu beseitigen.
Einschließlich Erdplanum.

Flächen: ehem. befestigte Flächen, Flächen mit
Baustellenverkehr

Oberboden liefern und andecken

Sandig-humosen Oberboden gemäß VOB-DIN 18320 [...]
Landschaftsbauarbeiten und DIN 18915
'Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten' in
der aktuellsten Fassung, gem. Lieferbedingungen: Boden
und Tragschichten liefern und höhengerecht einbauen.
(Modellierungen sind gleichmäßig und weitläufig
auszuziehen.)

Auftragsstärken:
ca. 40cm im Bereich neuer Pflanzflächen
ca. 20cm im Bereich neuer Rasenflächen

Auftragshöhe:
- ca. 2cm unter OK Einfassungen im Bereich von
Rasenflächen
- ca. 7cm unter OK Einfassungen im Bereich von
Pflanzflächen

Eventuelle Sackungen sind bei der Bodenvorbereitung für
die Vegetationflächen auszugleichen.

Oberboden seitl. lagend, einbauen

Bereits gelösten Oberboden auf der Baustelle
transportieren und einbauen.
Zwischentransport von bis zu 200m sind in den EP
einzukalkulieren.

   ..............

   ..............

   ..............

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 68
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

10.4

10.5

10.6

10.7

3,00

18,00

6,00

3,00

Stck

kg

Stck

Stck

                                                         

BAUMPFLANZUNG
BAUMPFLANZUNG

Pflanzgrube für Baum herstellen, 1,5 x 1,5 x 1,5m

Pflanzgrube für Baum herstellen.
Größe der Pflanzgrube: ca. 1,50 x 1,50m, Tiefe 1,50 m,
unter OK Fertighöhe
Etwaige Bodenverdichtungen in der Sohle tiefgründig (ca.
20cm) beseitigen.
Aushub: geeigneten Boden zur späteren Verfüllung seitlich
lagern, überschüssigen Boden laden und abfahren.
Verbesserten Oberboden für die oberen 50 cm einbauen
nach Folgeposition und mit dem vorhandenen Boden
verzahnen.

Dünger für Pflanzgrube/Baum

Dünger für Baumgruben liefern und mit seitlich lagerndem
Boden mischen, einbringen in die oberen 50cm des
Wurzelbereiches beim Pflanzen.
Spezialbaumdünger zur Tiefenvorratsfütterung: organisch-
mineralischer Dünger mit Spurenelementen N/P/K/M
6/8/10/2 und 2ß% organische Substanz

Menge: 3 kg / cbm

Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Zwei-Pfahl-Baumverankerung herstellen

Baumverankerung mit zwei Pfählen herstellen.
Je 2 Stk. Baumpfähle, ca. 150m länge, gespitzt, Zopfdicke
10cm, weiß geschält, nicht imprägniert, liefern und als
Zweipunktsicherung im unteren Bereich des Solitärs
einbauen,
einschl. Bindematerial: Baumgurt oder Jute, Breite 45mm

Baumverankerung mit Dreibock

Baumverankerung mit Dreibock herstellen.
Je 3 Stk. Baumpfähle, 300 cm lang, gespitzt, Zopfdicke
10-12 cm, weiß geschält, nicht imprägniert, liefern und als
Dreipunktsicherung montieren,
einschl. Querstreben aus Halbrundhölzern und
Bindematerial: Baumgurt oder Jute, Breite 45 mm.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 69
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

10.8

10.9

10.10

9,00

9,00

3,00

Stck

Stck

Stck

                                                         

ZULAGE: Farbige Lasur für Pfähle

Baumpfähle der Baumverankerung der Vorposition in RAL-
Farbe lasieren, einschl. Nachlasieren beschädigter Stellen
nach Einbau.
Farbe: NACH SPÄTERER ANGABE

Gießring aus Kunststoff mit Kokosmatte für Baumscheibe

Gießring aus Kunststoff für Bäume.
Gießrand zu einem Kreis um den Baum biegen, innerhalb
des Dreibocks; Überlappung mit doppelseitigem
Klebeband innen fixieren und an Pfähle mit Pappnägeln
befestigen. Gießrand ca. 10 cm tief eingraben.
Baumscheibe mit Kokosmatte passend für
Ballendurchmesser einschließlich notwendiger verrottbarer
Nägel abdecken.

Gesamthöhe: ca. 30 cm
Länge: 330 cm

Materialeigenschaften Gießrand:
UV-stabil
wieder verwendbar
100% recycelbar
Stärke: 3 mm
Farbe: grün oder schwarz
flexibler umweltneutraler Kunststoff

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Stammschutz aus Schilfrohrmatte liefern, anbringen

Schutz der Rinde am Stamm gegen Verdunstung und
Sonneneinstrahlung ab Stammfuß bis ca. 2 m Höhe
(Kronenansatz) herstellen,
inkl. Zuschnitt.

- Schilfrohrmatte locker um den Stamm gelegt, an der
Nordseite Überlappung um bis zu 1/3 des Stammumfanges
- an der Ost-, Süd- und Westseite des Stammes darf die
Rohrmatte nur einlagig eingebaut sein, damit eine gute
Luft- und Lichtzirkulation gewährleistet bleibt
- Befestigung mittels Schnellbinder (Durchziehschlaufe mit
Zahnsperre)
- Verbundmaterial: Kokosfaserbänder oder Bindedraht
- Baumbindungen nicht auf die Schilfrohrmatte einbauen!

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 70
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

10.11

10.12

10.13

10.14

60,00

40,00

48,00

15,00

qm

qm

lfdm

kg

                                                         

HECKEN / PFLANZFLÄCHEN
HECKEN / PFLANZFLÄCHEN

Pflanzflächen (ohne Hecken) herrichten

Bodenvorbereitung nach DIN 18915 'Vegetationstechnik
im Landschaftsbau - Bodenarbeiten', in der aktuellen
Fassung:
Künftige Pflanzflächen (ohne Hecken) durchgehend 25 cm
tief lockern, abhängig von der Flächengröße durch
kreuzweises Fräsen.
Dabei die Bodenverbesserungsmittel der Folgepositionen
im letzten Fräsgang oberflächig einarbeiten.
Höhen- und pflanzgerechtes ebenes Planum +/- 5 cm
herstellen.

Pflanzflächen herrichten, in Handarbeit

Bodenvorbereitung nach DIN 18915 'Vegetationstechnik
im Landschaftsbau - Bodenarbeiten', in der aktuellen
Fassung:
Künftige Pflanzflächen vorsichtig per Hand lockern, sodass
keine Wurzeln beschädigt werden.
Dabei die Bodenverbesserungsmittel der Folgepositionen
im letzten Lockerungsgang oberflächig einarbeiten.
Höhen- und pflanzgerechtes ebenes Planum ± 5 cm
herstellen.

Pflanzgraben, 50x50cm, für Hecke herstellen

Pflanzgraben für Hecke, B x H ca. 50 x 50 cm herstellen,
Sohle spatentief lockern, etwaige Bodenverdichtungen in
Sohle tiefgründig beseitigen.
Als Obersubstrat sandig-humosen Oberboden und
Bodenverbesserungsstoffe der Folgepositionen einbauen.
Überschüssigen Boden über Titel 'Geländebearbeitung'
abfahren.

Organischer Dünger, Pflanzflächen/ Hecken
(Herbstpflanzung)

Organischen, kaliumbetonten Mehrnährstoffdünger liefern
und gleichmäßig auf künftigen Pflanzflächen und
Heckenstreifen einarbeiten.
Beigemischte Unkrautvernichtungsmittel sind nicht erlaubt.
Düngermenge: 100 g/qm bzw. lfdm
Dünger: NPK 5/1/9

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 71



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 10 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

10.15

10.16

22,50

20,00

kg

lfdm

                                                         

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Bodenverbesserer für Pflanzflächen/Hecken

Bodenverbesserer für Pflanzflächen/ Heckenstreifen,
bestehend aus gekörnten Silikatkolloiden, zur Förderung
des Wurzelwachstums, der bodenphysikalischen
Eingenschaften und der Kationaustauschkapazität, liefern
und einarbeiten.
150 g/qm bzw. lfdm

Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Durchlaufschutz / Spanndraht für Heckenneupflanzung

Durchlaufschutz für Heckenneupflanzung herstellen.
- Holzpfähle, Höhe 1 m über GOK, Zopfstärke: 7cm, im
Abstand von ca. 2,50 m setzen
- 3 Reihen Spanndrähte Durchmesser: 2,4mm
- Endpfosten mit Schrägpfahl stabilisieren

In zwei Teillängen

RASENBAUARBEITEN
RASENBAUARBEITEN

VORBEMERKUNGEN RASENBAUARBEITEN

VORBEMERKUNGEN RASENBAUARBEITEN
Raseneinsaat sowie das Verlegen von Fertigrasen hat
nach DIN 18917, Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Rasen und Saatarbeiten, in der aktuellen Fassung zu
erfolgen.
Unebenheiten > ± 3 cm bei einer 4,0 m Messstrecke nach
dem Walzen sind zu regulieren, Steine ab 5 cm
Durchmesser, Unrat etc. sind abzusammeln.

Die Ansaat hat mit einer Rasenbaumaschine in
gleichmäßigem Mischungsverhältnis bzw. bei zu kleinen
Flächen von Hand zu erfolgen.
Nachsäen evtl. Fehlstellen ist einzukalkulieren.

Fertigrasen ist auf der vorbereiteten Rasenfläche engfugig

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 72



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 10 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

10.17

10.18

10.19

1.230,00

123,00

61,50

qm

kg

kg

                                                         

OHNE Kreuzfuge zu verlegen. Fugen mit Mutterboden
andecken. Vor dem Verlegen ist der Boden leicht
anzufeuchten und danach leicht aufzurauhen.
Während des Transportes bzw. Lagerung ist der Rollrasen
feucht zu halten. Unmittelbar nach der Fertigstellung mit
20 l/m² wässern.
Bodenkontakt mit 60 - 80 kg schwerer Walze herstellen,
Walzvorgang diagonal.
Der Fertigrasen darf keine unverrottbaren Einlagen, wie
z.B. Kunststoffnetze enthalten!

Lieferschein und Nachweis bezüglich der
Handelsanforderungen der verwendeten RSM sowie
Bodenverbesserungsstoffe sind auf Anforderung zu
erbringen.

Rasen-/ Wildblumenflächen vorbereiten

Bodenvorbereitung nach DIN 18915, Vegetationstechnik
im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, in der aktuellen
Fassung.
Zukünftige Rasenflächen und Flächen für Wildblumen
durch kreuzweises Fräsen ca. 20 cm tief lockern und
höhengerecht feinplanieren;
Abweichung der Soll-Höhen ± 2 cm. Dabei sind die
Bodenverbesserungsmittel in die Rasenflächen
einzuarbeiten.
Die Flächen sind so anzudrücken, dass nachträgliche
Setzungen vermieden werden; Unrat, abgestorbene
Pflanzenteile und Steine >5 cm sind zu entfernen.
Vor dem Einsäen bzw. Auslegen des Fertigrasens ist die
gesamte Fläche abzuharken.

Bodenverbesserung für Rasen, liefern, aufbringen

Bodenverbesserer für Rasenflächen, bestehend aus
gekörnten Silikatkolloiden, zur Förderung des
Wurzelwachstums, der bodenphysikalischen
Eingenschaften und der Kationaustauschkapazität, liefern
und einarbeiten.
100 g/qm bzw. lfdm

Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Organischer Dünger, Rasenflächen (Herbstansaat)

Kaliumbetonter Mehrnährstoffdünger / Rasendünger liefern

Übertrag

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 73
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

10.20

10.21

10.22

650,00

80,00

110,00

qm

qm

qm

                                                         

und gleichmäßig auf künftigen Rasenflächen einarbeiten.
Düngermenge: 50 g/qm
Dünger: NPK 7/3/10

oder gleichwertig.
Hersteller / Produkt / Typ: einzutragen in beiliegendes
Bieterangabenverzeichnis

Gebrauchsrasen, RSM 2.3 (Spielrasen)

Raseneinsaat als Gebrauchsrasen, RSM 2.3, herstellen
gem. Vorbemerkung.
Rasenmischung: Gebrauchsrasen / Spielrasen RSM 2.3
Saatmenge: 25 g/qm

Landschaftsrasen, RSM 7.2.2

Rasenansaat unter der Eiche, RSM 7.2.2, herstellen gem.
Vorbemerkung.
Rasenmischung: Trockenlagen mit Kräutern RSM 7.2.2
Saatmenge: 20 g/qm

Parkplatzrasen mit Kräutern liefern, aussähen

Rasenansaat / Parkplatzrasen mit 10% Kräuteranteil im
Bereich der Schotterfläche herstellen gem. Vorbemerkung.
Rasenmischung: Parkplatzrasen mit Kräutern
Saatmenge: 10 g/qm

Zusammensetzung:
15,00 % Kurzausläuferrotschwingel MIRADOR
20,00 %  Deutsches Weidelgras ESQUIRE
15,00 % Deutsches Weidelgras TROYA
10,00 % Einjährige Rispe
20,00 %  Wiesenrispe BARON
00,50 % Schafgarbe
00,10 % Gänseblümchen
00,30 % Gemeines Sonnenröschen
00,30 % Gemeines Leinkraut
01,90 % Kleine Bibernelle
01,00 % Mittlere Wegerich
00,30 % Aufrechtes Fingerkraut
00,70 % Gemeine Braunelle
01,40 % Kriechender Hahnenfuß
02,40 % Kleiner Wiesenknopf
00,30 % Feld-Thymian
00,80 % Sandthymian

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08
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Titel 10 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

10.23

10.24

10.25

10.26

300,00

220,00

16,50

7,50

qm

qm

kg

cbm

                                                         

Sickerrasen liefern, aussähen

Rasenansaat / Sickerrasen im Bereich der Mulden
herstellen gem. Vorbemerkung.
Rasenmischung: Parkplatzrasen mit Kräutern
Saatmenge: 20 g/qm

Zusammensetzung
3 % Agrostis capillaris HIGHLAND
2 % Agrostis stolonifera CY2
10 % Festuca rubra DORIANNA
30 % Festuca rubra BREAKDANCE
25 % Festuca trachyphylla BORNITO
25 % Lolium perenne EQUIRE
5 % Poa pratensis BARON

Fertigrasen

Fertigrasen liefern und verlegen gem. Vorbemerkung.
Artenzusammensetzung: gem. RSM 2.3. Gebrauchs-/
Spielrasen

BODENVERBESSERUNG UND MULCHEN NACH DER
PFLANZUNG
BODENVERBESSERUNG UND MULCHEN NACH DER
PFLANZUNG

Hornspäne für Pflanzflächen / Heckenstreifen liefern,
einarbeiten

Hornspäne liefern und als ergänzende Düngung nach dem
Pflanzen / vor dem Mulchen gleichmäßig auf
Pflanzflächen / Heckenstreifen einarbeiten.
Menge: 100 g/qm bzw. lfdm

Rindenhumus (10/30) liefern, aufbringen

Rindenhumus, gütegeprüft nach RAL, fein (10/30 mm),
nicht fermentiert, ohne N-Zusatz liefern und aufbringen.
Stärke: ca. 7 cm
Vor Bestellung ist eine Probe vorzulegen.
Bereich: Staudenflächen

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 75
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Titel 10 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

10.27 6,00 cbm

                                                         

Rindenhumus (10/40) liefern, aufbringen

Rindenhumus, gütegeprüft nach RAL, fein (10/40 mm),
nicht fermentiert, ohne N-Zusatz liefern und aufbringen.
Stärke: ca. 7-10 cm
Vor Bestellung ist eine Probe vorzulegen.
Bereich: Heckenstreifen

Übertrag

   ..............

..................

 ..................

Titel 10 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN EUR ..................
2024-08

15.11.24 76
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Titel 11 PFLANZENLIEFERUNG

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

11.1

11.2

3,00

6,00

Stck

Stck

Titel PFLANZENLIEFERUNG
Titel PFLANZENLIEFERUNG

VORBEMERKUNG ZUR PFLANZENLIEFERUNG

VORBEMERKUNG ZUR PFLANZENLIEFERUNG
Wenn nicht anders bestimmt: Lieferung der Pflanzen
entsprechend der Güte- und Maßbestimmungen für
Baumschulpflanzen und Stauden, inkl. Abladen.
Die Pflanzen sind während des Transports vor
Beschädigung, Austrockung, Überhitzung und Frost zu
schützen.
Ersatzlieferung ist nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung möglich. Für falsch gelieferte Pflanzen ist der
Unternehmer auch im 2. Jahr nach der Pflanzung
ersatzpflichtig.
Der AN verpflichtet sich, sämtliche Pflanzen der
Bauleitung rechtzeitig vor der Pflanzung zur
Qualitätskontrolle ANZUMELDEN und vorzuzeigen. Die
Sichtung sowie Freigabe der Pflanzen erfolgt in nicht
eingeschlagenem Zustand.
Es werden nur solche Pflanzen freigegeben, die der
ausgeschriebenen Qualität entsprechen.
Der Zeitpunkt der Anlieferung ist mit der Bauüberwachung
abzustimmen.
Der AG behält sich vor, Änderungen der unten
aufgeführten Pflanzen vorzunehmen.

Stauden, Gräser und Farne sind, wenn nicht anders
erwähnt, in 0,5L Töpfen zu liefern.

PFLANZENBESTELLUNG/-LIEFERUNG ERST NACH
ABSTIMMUNG MIT DER BAUÜBERWACHUNG!

BÄUME / SOLITÄRE
BÄUME / SOLITÄRE

Acer campestre, H, ew., 3x v., mDb., StU 18-20 liefern

Acer campestre, H, ew., 3x v., mDb., StU 18-20cm, liefern.

Sorbus aucuparia 'Autumn Spire', Sol., 3x v., m Db.,
250-300cm liefern

Sorbus aucuparia 'Autumn Spire', Solitär, 3x v., m Db.,
250-300cm liefern

   ..............

   ..............

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 77
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

70,00

60,00

26,00

4,00

4,00

6,00

Stck

Stck

Stck

Stck

Stck

Stck

                                                         

HECKEN
HECKEN

Carpinus betulus, Heckenpflanzen, 125-150cm, liefern

Carpinus betulus, Heckenpflanzen, 2x v., mB., 125-150 cm
liefern.
Menge: 3,5 Stck/ lfdm

Ligustrum vulgare 'Atrovirens', Sol., 3x v., mB, 125-150cm

Ligustrum vulgare 'Atrovirens', Sol., 3x v., mB, 125-150cm,
liefern für Heckenpflanzung.
Menge: 3 Stck/ lfdm

Acer campestre/Heckenpflanze, 2xv., mB, 125-150 liefern

Acer campestre / Heckenpflanze, 2xv., mB, 125-150cm
liefern.
(3 Stk./lfdm)

STRÄUCHER
STRÄUCHER

Rosa multiflora, Str., 2x v., C, 60-100 liefern

Rosa multiflora, Strauch, 2x v., C, 60-100cm liefern.

Rosa glauca, Str., 2xv., C, 60-100 liefern

Rosa glauca, Strauch, 2xv., C, 60-100cm liefern.

Cotoneaster dielsianus, Str., 3x v., C, 100-125 liefern

Cotoneaster dielsianus, Strauch, 3x v., C, 100-125cm
liefern

STAUDEN und GRÄSER
STAUDEN und GRÄSER

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

90,00

15,00

6,00

67,00

10,00

Stck

Stck

Stck

qm

qm

                                                         

Ajuga reptans liefern

Ajuga reptans liefern.
(11 Stk./qm)

Ajuga reptans 'Catlins Giant' liefern

Ajuga reptans 'Catlin's Giant' liefern.

Anemone Japonica-Hybr. 'Whirlwind' liefern

Anemone Japonica-Hybr. 'Whirlwind' liefern

Staudenmischung 'Indian Sunset' liefern

Staudenmischung 'Indian Sunset' gem.
Pflanzenzusammenstellung und Zusammensetzung Bund
deutscher Staudengärtner liefern.
Sollte eine Sorte nicht verfügbar sein, ist ein gleichwertiger
Sortenersatz zu liefern und zuvor die Bauüberwachung zu
informieren.

Staudenmischung 'Blütensaum' liefern

Staudenmischung 'Blütensaum' gem.
Pflanzenzusammenstellung und Zusammensetzung Bund
deutscher Staudengärtner liefern.
Sollte eine Sorte nicht verfügbar sein, ist ein gleichwertiger
Sortenersatz zu liefern und zuvor die Bauüberwachung zu
informieren.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

Titel 11 PFLANZENLIEFERUNG EUR ..................
2024-08

15.11.24 79



Bauvorhaben Neubau Sporthalle GS Schneeren_Umgestaltung der Außenanlagen
Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Titel 12 PFLANZARBEITEN

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Titel PFLANZARBEITEN
Titel PFLANZARBEITEN

VORBEMERKUNG ZUR PFLANZUNG

VORBEMERKUNG ZUR PFLANZUNG
Pflanzung entspr. DIN 18916  "Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten" in der
aktuellsten Fassung, nach vorheriger Sichtung und
Freigabe der Pflanzen durch die Bauüberwachung.

Neben dem eigentlichen Pflanzvorgang ist folgendes zu
beachten und einzukalkulieren:

- Artspezifischer Pflanzschnitt, Wurzelschnitt bei
wurzelnackter Ware, Rückschnitt von beschädigten, nach
innenstehenden oder zu dicht wachsenden Pflanzenteilen.
Bei Containerpflanzen müssen evtl. auftretende
Spiralwurzeln aufgeschnitten und Wurzelfilz aufgerissen
werden.

- soweit keine separate Pflanzgruben ausgeschrieben
sind: Herstellen von Pflanzgruben in 1,5-facher Größe in
Durchmesser und Höhe des lockeren Wurzelwerks/Ballen.
Die Pflanzlochsohle ist zu lockern, die Pflanzlochwände
aufzurauen.

- Bei Ballenpflanzen sind nach dem Einsetzen in das
Pflanzloch die Verknotung des Ballenleins und der
Spanndraht der Ballierung zu öffnen.

- gleichmäßiges Andrücken des Oberbodens, Lockern,
Ebnen und Säubern der Pflanzfläche nach dem Pflanzen
und Anwässern.

- soweit keine separaten Gießränder ausgeschrieben sind:
Herstellung der Gießränder aus Oberboden: für alle
Solitärgehölze und sonstigen Einzelgehölze
(Innendurchmesser Gießrand = Außendurchmesser
Ballen, Gießrandhöhe mindestens 20 cm)

- bei Arbeitsunterbrechung: Einschlagen und Wässern
innerhalb des Arbeitsbereiches.

- alle Solitärgehölze sind unter Berücksichtigung ihrer
Ansichtsseiten und der örtlichen Gegebenheiten so
auszulegen, dass ein Maximum an optischer Wirkung
erreicht wird.

- Containerware vor dem Pflanzen tränken, bis keine
Luftbasen mehr aufsteigen. Wurzelnackte Ware ist für

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 80
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

3,00

6,00

60,00

96,00

6,00

8,00

609,00

2.532,00

Stck

Stck

Stck

Stck

Stck

Stck

Stck

Stck

                                                         

mehrere Stunden zu tränken.

Für die Pflanzung werden dem AN genaue Pflanzpläne zur
Verfügung gestellt.

Hochstamm, StU 18-20, pflanzen

Hochstamm, StU 18-20 cm, pflanzen gem. Vorbemerkung.

Solitär, 250-300, pflanzen

Solitär, 250-300 cm, pflanzen gem. Vorbemerkung.

Solitär / Liguster als Hecke pflanzen, 125-150

Solitär/ Liguster, H 125-150 cm, als Hecke pflanzen gem.
Vorbemerkung.
Menge: ca. 3 Stck/ lfdm

Heckenpflanze, Feldahorn/Hainbuche, 125-150, pflanzen

Heckenpflanze, Feldahron/Hainbuche, 125-150 cm,
pflanzen gem. Vorbemerkung.
Menge: 3 Stk./lfdm und 3,5 Stk./lfdm

Strauch, 100-125, pflanzen

Solitär, 100-125 cm, pflanzen gem. Vorbemerkung.

Rosen, 60-100, pflanzen

Rosen, 60-100 cm, pflanzen gem. Vorbemerkung.

Stauden und Gräser pflanzen

Stauden und Gräser pflanzen gem. Vorbemerkung.

Blumenzwiebeln in Staudenflächen pflanzen

Blumenzwiebeln in Staudenflächen setzen.
Pflanztiefe: ca. das 2-3 fache der Knollen-/ Zwiebelhöhe.
Abhängig von der Beschaffenheit des Erdreiches.
Je sandiger der Boden ist, desto tiefer ist zu pflanzen, um
ein Austrocknen der Zwiebeln zu verhindern.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................
Titel 12 PFLANZARBEITEN EUR ..................
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Titel 13 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Titel FERTIGSTELLUNGSPFLEGE
Titel FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

VORBEMERKUNG FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

VORBEMERKUNG FERTIGSTELLUNGSPFLEGE
Die Fertigstellungspflege ist bis zu einem abnahmefähigen
Zustand zu leisten. Jeder Pflege- bzw. Wässerungsgang
ist dem AG anzukündigen sowie ein schriftlicher Nachweis
darüber zu erbringen, ansonsten erfolgt keine
Abrechnung.
Mehrzuleistende Pflegegänge sind anzumelden und
erfolgen jeweils nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem
AG.
Fertigstellungspflege für Pflanzflächen, Solitärsträucher,
Baumscheiben: gem. DIN 18916 "Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten" in der
aktuellsten Fassung
Fertigstellungspflege für Rasenflächen: gem. DIN 18917
"Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und
Saatarbeiten" in der aktuellsten Fassung

Pflanzflächen, Heckenstreifen, unbepflanzte Mulchflächen
und Baumscheiben sind zu lockern, von unerwünschtem
Aufwuchs und Fremdstoffen zu säubern, Gießränder sind
nachzubessern. Vorhandene Befestigungen an Bäumen
und Solitärsträuchern sind zu prüfen und ggf. zu erneuern.
Wurzelunkräuter sind nachhaltig mit der Wurzel zu
entfernen. Der Einsatz von Herbiziden ist untersagt.
Anfallendes Laub ist weitgehend zu entfernen.
Die Leistung umfasst weiterhin das Ausschneiden von
trockenen und beschädigten Pflanzenteilen entsprechend
den Besonderheiten der Pflanzenart sowie den
artspezifischen Rückschnitt. Einschl. Abfuhr.
Auf extensiv begründen Dachflächen gilt es zusätzlich die
umlaufenden Kiesstreifen freizuhalten sowie die
technischen Einrichtungen zu kontrollieren und zu
reinigen.

Das Gießwasser ist vom AN zu stellen.

Der Heckenformschnitt hat fluchtgerecht bis auf den alten
Schnitt zu erfolgen. Zeitpunkt ist nach jahreszeitlicher
Witterung und Wachstum eigenverantwortlich festzulegen.
Am Ende der Fertigstellungspflege sind evtl. vorhanden
Tonkinstäbe zu entfernen.

Rasenflächen mähen bei Wuchshöhen von 6-10 cm.
Rückschnitt nicht kürzer als 4 cm. Mähgut abkehren und
abfahren. Abstand der Schnitte nach Wuchshöhe. In die
Mähgänge einzukalkulieren ist das Freihalten der Fläche

Übertrag EUR ..................
2024-08

15.11.24 82
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Titel 13 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

13.1

13.2

13.3

3,00

3,00

6,00

Stck

Stck

Stck

                                                         

von Wildkräutern und Gehölzaufwuchs. Schnittgut ist in
jedem Fall aufzunehmen.
Wiesen- und Landschaftsrasenansaaten erhalten nach 6-8
Wochen einen Schröpfschnitt, Schnitthöhe mind. 6-10cm.
Hier sollte das Mähgut eine Woche auf der Fläche liegen
bleiben, damit die Samen ausfallen können, danach ist es
aufzunehmen. Der zweite Schnitt erfolgt im Frühjahr.
Extensive Dachbegrünungen sollten nach der Samenreife
der meisten Pflanzen gemäht werden, Mähgut ist
aufzunehmen und abzufahren.

Die Fertigstellungspflege ist für ca. EIN Jahr zu leisten.

Rasenflächen werden separat abgenommen. Diese haben
einen abnahmefähigen Zustand erreicht, wenn die
projektive Bodenbedeckung >70% beträgt. Dabei darf der
letzte Schnitt nicht länger als eine Woche zurückliegen.
Fertigrasen kann abgenommen weren, wenn dieser nicht
mehr abhebbar mit der Vegetationsschicht verwurzelt ist.
Schotterrasenflächen und Landschaftsrasen erreichen bei
einer projektiven Bodenbedeckung von 50% (mind. 40%
bei höchstens 30% der Fläche) den abnahmefähigen
Zustand.

Baum wässern (15x)

Baum mit 2 x 100 l/ pro Baum wässern gem.
Vorbemerkung.
Jeder Wässerungsgang wird mit 1/15 des Einheitspreises
abgerechnet.

Baumkrone, Baumscheibe und Befestigung pflegen (5x)

Baumkrone, Baumscheibe pflegen gem. Vorbemerkung.
Jeder Pflegegang wird mit 1/5 des Einheitspreises
abgerechnet.

Solitär wässern (15x)

Solitär, einzeln stehend, mit 2 x 20l pro Strauch wässern
gem. Vorbemerkung.
Jeder Wässerungsgang wird mit 1/15 des Einheitspreises
abgerechnet.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

Übertrag EUR ..................
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

6,00

6,00

100,00

100,00

100,00

77,00

Stck

Stck

qm

qm

qm

lfdm

                                                         

Solitär pflegen (5x)

Solitär pflegen gem. Vormemerkung.
Jeder Pflegegang wird mit 1/5 des Einheitspreises
abgerechnet.

Solitär düngen, Frühjahr (1x)

Solitär düngen im Frühjahr mit organischem
Mehrnährstoffdünger.
Beigemischte Unkrautvernichtungsmittel sind nicht erlaubt.
Düngermenge: 100 g/Stck
Dünger: NPK 7/4/1

Pflanzflächen wässern (15x)

Pflanzflächen wässern gem. Vorbemerkung.
Aufwandmenge 20 l/qm
Jeder Wässerungsgang wird mit 1/15 des Einheitspreises
abgerechnet.

Pflanzflächen pflegen (5x)

Pflanzflächen pflegen gem. Vorbemerkung.
Jeder Pflegegang wird mit 1/5 des Einheitspreises
abgerechnet.

Pflanzflächen düngen, Frühjahr (1x)

Pflanzflächen düngen im Frühjahr mit organischem
Mehrnährstoffdünger.
Beigemischte Unkrautvernichtungsmittel sind nicht erlaubt.
Düngermenge: 100 g/qm
Dünger: NPK 7/4/1

Heckenstreifen wässern (15x)

Heckenstreifen wässern gem. Vorbemerkung.
Aufwandmenge 20 l/lfdm
Jeder Wässerungsgang wird mit 1/15 des Einheitspreises
abgerechnet.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

77,00

77,00

38,00

10,00

220,00

1.230,00

1.230,00

220,00

lfdm

lfdm

lfdm

lfdm

qm

qm

qm

qm

                                                         

Heckenstreifen pflegen (5x)

Heckenstreifen pflegen gem. Vorbemerkung.
Jeder Pflegegang wird mit 1/5 des Einheitspreises
abgerechnet.

Heckenstreifen düngen, Frühjahr (1x)

Heckenstreifen düngen im Frühjahr mit organischem
Mehrnährstoffdünger.
Beigemischte Unkrautvernichtungsmittel sind nicht erlaubt.
Düngermenge: 100 g/lfdm
Dünger: NPK 7/4/1

Heckenformschnitt, H. 100-125cm (1x)

Heckenformschnitt, Höhe 100-125cm gem. Vorbemerkung.

Heckenformschnitt, H. 150cm (1x)

Heckenformschnitt, Höhe 150cm gem. Vorbemerkung.
Bereich: Müllplatz

Fertigrasen wässern (6x)

Fertigrasen wässern gem. Vorbemerkung.
Aufwandmenge 20 l/qm
Jeder Wässerungsgang wird mit 1/6 des Einheitspreises
abgerechnet.

Rasenansaat wässern (6x)

Rasenansaat wässern gem. Vorbemerkung.
Jeder Wässerungsgang wird mit 1/6 des Einheitspreises
abgerechnet.

Rasenansaatflächen mähen (6x)

Mähen der Rasenflächen gem. Vorbemerkung.
Jede Mahd wird mit 1/6 des Einheitspreises abgerechnet.

Fertigrasen mähen (3x)

Mähen der Fertigrasenflächen gem. Vorbemerkung.
Jede Mahd wird mit 1/3 des Einheitspreises abgerechnet.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

13.18

13.19

13.20

110,00

1.080,00

1.250,00

qm

qm

qm

                                                         

Schotterrasen mähen (3x)

Mähen der Schotterrasenflächen gem. Vorbemerkung.
Jede Mahd wird mit 1/3 des Einheitspreises abgerechnet.

Rasen düngen, Frühjahr (1x)

Rasen nach der ersten Mahd düngen mit
stickstoffbetontem Volldünger.
Beigemischte Unkrautvernichtungsmittel sind nicht erlaubt.
Düngermenge: 40 g/qm
Dünger: Volldünger mit Langzeitwirkung 20/5/8/(2)

Laubbeseitigung von Rasenflächen (2x)

Laubbeseitigung von Rasenflächen, einschl. Abfuhr.
Jede Mahd wird mit 1/2 des Einheitspreises abgerechnet.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

14.1 3,00 Stck

Titel ENTWICKLUNGSPFLEGE
Titel ENTWICKLUNGSPFLEGE

VORBEMERKUNG ENTWICKLUNGSPFLEGE

VORBEMERKUNG ENTWICKLUNGSPFLEGE
Entwicklungspflege nach Abnahme der
Fertigstellungspflege gem. DIN 18919- Vegetationstechnik
im Landschaftsbau - Instandhaltungsleistungen für die
Entwicklung und Unterhaltung von Vegetation
(Entwicklungs- und Unterhaltungspflege)- in der
aktuellsten Fassung.
Jeder Pflege- bzw. Wässerungsgang ist dem AG
anzukündigen sowie ein schriftlicher Nachweis darüber zu
erbringen, ansonsten erfolgt keine Abrechnung.
Mehrzuleistende Pflegegänge sind anzumelden und
erfolgen jeweils nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem
AG.

Pflanzflächen, Heckenstreifen, unbepflanzte Mulchflächen
und Baumscheiben sind zu lockern, von unerwünschtem
Aufwuchs und Fremdstoffen zu säubern, Gießränder sind
nachzubessern und Kokosmatten ggf. zu erneuern.
Befestigungen von Bäumen und Sträuchern sind zu prüfen
und nachzurichten.
Wurzelunkräuter sind nachhaltig mit der Wurzel zu
entfernen. Der Einsatz von Herbiziden ist untersagt.
Anfallendes Laub ist weitgehend zu entfernen.
Die Leistung umfasst weiterhin das Ausschneiden von
trockenen und beschädigten Pflanzenteilen entsprechend
den Besonderheiten der Pflanzenart sowie den
artspezifischen Rückschnitt. Einschl. Abfuhr.

Das Gießwasser ist vom AN zu stellen.

Der Heckenformschnitt hat fluchtgerecht bis auf den alten
Schnitt zu erfolgen. Zeitpunkt ist nach jahreszeitlicher
Witterung und Wachstum eigenverantwortlich festzulegen.
Am Ende der Fertigstelungspflege sind evtl. vorhanden
Tonkinstäbe zu entfernen.

Die Entwicklungspflege ist für EIN Jahr nach Beendigung
der Fertigstellungspflege zu leisten.

Baum wässern (15x)

Baum mit 2 x 100 l/ pro Baum wässern gem.
Vorbemerkung.
Jeder Wässerungsgang wird mit 1/15 des Einheitspreises
abgerechnet.    ..............  ..................

Übertrag EUR ..................
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

3,00

6,00

6,00

6,00

100,00

100,00

Stck

Stck

Stck

Stck

qm

qm

                                                         

Baumkrone, Baumscheibe und Befestigung pflegen (5x)

Baumkrone, Baumscheibe pflegen gem. Vorbemerkung.
Jeder Pflegegang wird mit 1/5 des Einheitspreises
abgerechnet.

Solitär wässern (15x)

Solitär, einzeln stehend, mit 2 x 20l pro Strauch wässern
gem. Vorbemerkung.
Jeder Wässerungsgang wird mit 1/15 des Einheitspreises
abgerechnet.

Solitär pflegen (5x)

Solitär pflegen gem. Vormemerkung.
Jeder Pflegegang wird mit 1/5 des Einheitspreises
abgerechnet.

Solitär düngen, Frühjahr (1x)

Solitär düngen im Frühjahr mit organischem
Mehrnährstoffdünger.
Beigemischte Unkrautvernichtungsmittel sind nicht erlaubt.
Düngermenge: 100 g/Stck
Dünger: NPK 7/4/1

Pflanzflächen wässern (15x)

Pflanzflächen wässern gem. Vorbemerkung.
Aufwandmenge 20 l/qm
Jeder Wässerungsgang wird mit 1/15 des Einheitspreises
abgerechnet.

Pflanzflächen pflegen (5x)

Pflanzflächen pflegen gem. Vorbemerkung.
Jeder Pflegegang wird mit 1/5 des Einheitspreises
abgerechnet.

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

100,00

77,00

77,00

77,00

20,00

28,00

qm

lfdm

lfdm

lfdm

lfdm

lfdm

                                                         

Pflanzflächen düngen, Frühjahr (1x)

Pflanzflächen düngen im Frühjahr mit organischem
Mehrnährstoffdünger.
Beigemischte Unkrautvernichtungsmittel sind nicht erlaubt.
Düngermenge: 100 g/qm
Dünger: NPK 7/4/1

Heckenstreifen wässern (15x)

Heckenstreifen wässern gem. Vorbemerkung.
Aufwandmenge 20 l/lfdm
Jeder Wässerungsgang wird mit 1/15 des Einheitspreises
abgerechnet.

Heckenstreifen pflegen (5x)

Heckenstreifen pflegen gem. Vorbemerkung.
Jeder Pflegegang wird mit 1/5 des Einheitspreises
abgerechnet.

Heckenstreifen düngen, Frühjahr (1x)

Heckenstreifen düngen im Frühjahr mit organischem
Mehrnährstoffdünger.
Beigemischte Unkrautvernichtungsmittel sind nicht erlaubt.
Düngermenge: 100 g/lfdm
Dünger: NPK 7/4/1

Heckenformschnitt, H. 100-125cm (1x)

Heckenformschnitt, Höhe 100-125cm gem. Vorbemerkung.

Heckenformschnitt, H. 150cm (1x)

Heckenformschnitt, Höhe 150cm gem. Vorbemerkung.
Bereich: Müllplatz und im Norden

Übertrag

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

   ..............

..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................

 ..................
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1 BAUSTELLENEINRICHTUNG  .......................... Titel

2 VORARBEITEN  .......................... Titel

3 GELÄNDEBEARBEITUNG  .......................... Titel

4 BEFEST. FLÄCHEN., EINFASSUNG, TRAUFKANTE  .......................... Titel

5 SPIELFELD und LAUFBAHN, EPDM-FLÄCHEN  .......................... Titel

6 WINKELSTÜTZEN, WERKSTEINE und STUFEN  .......................... Titel

7 ELT-LEITUNGEN, BELEUCHTUNG  .......................... Titel

8 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN  .......................... Titel

9 AUSSTATTUNG  .......................... Titel

10 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN  .......................... Titel

11 PFLANZENLIEFERUNG  .......................... Titel

12 PFLANZARBEITEN  .......................... Titel

13 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE  .......................... Titel

14 ENTWICKLUNGSPFLEGE  .......................... Titel

Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten  gesamt netto     EUR

Mehrwertsteuer 19%     EUR

 ..........................

 ..........................

Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten  gesamt brutto     EUR  ..........................
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