

Name und Anschrift des Bieters:

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.ID-Nr.:

Az.-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Referat 13 I Recht, Vertrags- und Vergabewesen
Vergabeteam NL Zschopau
Stauffenbergallee 24
01099 Dresden

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

M00001803+00006832	S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneudorf-Deutschkatharinenberg
01	BAULEISTUNGEN

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 21.11.2024

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- Leistungsbeschreibung
- Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- Nebenangebote
-

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
-

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

wird das Angebot ausgeschlossen.

Name und Anschrift

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

M00001803+00006832	S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneudorf-Deutschkatharinenberg
01	BAULEISTUNGEN

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG). Der Auftraggeber behält sich vor gemäß § 150a GewO zusätzlich einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister zu fordern.

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....

** Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Baudienststelle

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Az.-Nr.

Referenzbescheinigung

Bezeichnung der Bauleistung:

Das Unternehmen
.....
.....
.....
.....

hat für den im Kopf bezeichneten Auftraggeber im Rahmen des vorstehenden Bauauftrags Leistungen als

- Hauptauftragnehmer
- ARGE-Mitglied des Hauptauftragnehmers
- Nachunternehmer

im Zeitraum von bis in ausgeführt.

Art der Baumaßnahme: Neubau Aus- und Umbau Erhaltung
Kategorie der Baumaßnahme: Straßenbau Konstr. Ingenieurbau Sonstiges

Vom Referenznehmer auszufüllen:

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie des PQ-Vereins zur Durchführung eines PQ - Verfahrens, auf die sich die Referenz bezieht	
Nummer	Bezeichnung

Stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen:

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer:

Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung:

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke:

Auftragswert der vorgenannten Leistungen: €
---	---------

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind.

(Ort, Datum, Unterschrift des Referenznehmers)

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

- Die Leistungen sind
- auftragsgemäß erbracht worden.
 - im Ergebnis auftragsgemäß erbracht worden,
 - der Referenznehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - der Referenznehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - dem Referenznehmer musste Kündigung angedroht werden.
 - der Referenznehmer hat die vertraglichen Fristen nicht eingehalten.
 - die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
 - nicht auftragsgemäß erbracht worden.
 - Die weitere Abwicklung des Auftrages, wie die Abrechnung, verlief nicht reibungslos.
 - Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Ansprechpartner ist:

.....
.....
.....
.....

Telefon:
Fax:
E-Mail:

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber gespeichert und verarbeitet werden können.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Bezeichnung der Bauleistung:

M00001803+00006832	S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneudorf-Deutschkatharinenberg
01	BAULEISTUNGEN

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

Bezeichnung der Bauleistung:

M00001803+00006832	S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneudorf-Deutschkatharinenberg
01	BAULEISTUNGEN

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Leistungsbeschreibung

(bleibt beim Bieter)

Inhalt

Seite/Blatt

Baubeschreibung

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche
- Langtext-Verzeichnis
- Langtext-Verzeichnis als D83
- Langtext-/Preis-Verzeichnis
- Kurztext-/Preis-Verzeichnis
- Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel

139

Anlagen für Bielereintragungen

Sonstige Anlagen

Abrechnungseinheiten								
m	M	Meter	h	H	Stunde	m ² d	M2D	Quadratmeter x Tage
km	KM	Kilometer	d	D	Tag	m ² Wo	M2WO	Quadratmeter x Wochen
m ²	M2	Quadratmeter	Mt	MT	Monat	m ² Mt	M2MT	Quadratmeter x Monate
km ²	KM2	Quadratkilometer	kwh	KWH	Kilowattstunde	Std	STD	Stück x Tage
ha	HA	Hektar	St	ST	Stück	StWo	STWO	Stück x Wochen
l	L	Liter	Psch	PSCH	Pauschal	StMt	STMT	Stück x Monate
m ³	M3	Kubikmeter	md	MD	Meter x Tage			
kg	KG	Kilogramm	mWo	MWO	Meter x Wochen			
t	T	Tonne	mMt	MMT	Meter x Monate			
Besondere Kennzeichen			G	Grundposition	W	Wahlposition		



Inhaltsverzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 0 S 213; GEMEINS. LEIST. LOS 1-6 (KT: Land, Gemein..

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	ALLGEMEINE LEISTUNGEN.....	2
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	2
00.01.	BAUNE BENKOSTEN.....	2
00.02.	INGENIEURLEISTUNGEN.....	4
00.03.	BAUSTELLENABSICHERUNG.....	4
00.04.	ABBRUCHARBEITEN, BAUFREIHEITSMÄßN.....	5
00.05.	VERKEHRSSICHERUNG, -UMLEITUNG.....	6
	Zusammenstellung.....	10



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 0 S 213; GEMEINS. LEIST. LOS 1-6 (KT: Land, Gemein..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	ALLGEMEINE LEISTUNGEN				
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0003.	19.101/407.01 Baustellenschild anfert. und aufst. Folie Typ 1	2,00	St,..,..
00.00.0004.	19.101/417.91 Baustellenschild abbauen ... Freitext ...*Verwerten	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 00.00.			,..
00.01.	BAUNEKENKOSTEN				
00.01.0001.	19.101/322.31.10.00.10 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 40 m2*Zus. Besprzimmer Stahlschrank*Zuf+Platz Wahl AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0002.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	30,00	Mt,..,..
00.01.0003.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0004.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0005.	19.101/518 SiGe-Plan des AG fortschreiben	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0006.	19.101/523 Unterlage für spät. Arb. erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0007.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0008.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	20,00	h,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 0 S 213; GEMEINS. LEIST. LOS 1-6 (KT: Land, Gemein..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0009.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	20,00	St,...,...
00.01.0010.	19.101/722.29.11 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*... Freitext ... Asphaltschicht*Verfül. Asphalt	15,00	St,...,...
00.01.0011.	----- Gegenpole für Kontrollprüfungen ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.01.0012.	19.101/737.11.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x100cm,0,1mm*Asphalt	100,00	St,...,...
00.01.0013.	19.101/737.13.04 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x100cm,0,3mm*Schicht o.Bindem.	50,00	St,...,...
00.01.0014.	----- Anliegerinformation	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.01.0015.	----- Freistellungserklärungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.01.0016.	----- Hausmüllentsorgung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.01.0017.	----- Koordinierung Arbeiten Dritter	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.01.0018.	----- Schachtscheine einholen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.01.0019.	----- Winterdienst betreiben	100,00	Std,...,...
00.01.0020.	21.105/915.92 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*Geb. auf Nachweis	1,00	St,...,...
00.01.0021.	21.105/915.92 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*Geb. auf Nachweis	1,00	St,...,...
00.01.0022.	21.105/915.92 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*Geb. auf Nachweis	1,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 0 S 213; GEMEINS. LEIST. LOS 1-6 (KT: Land, Gemein..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0023.	21.105/915.92 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*Geb. auf Nachweis	1,00	St,...,...
00.01.0024.	21.105/915.92 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*Geb. auf Nachweis	1,00	St,...,...
00.01.0025.	21.105/915.92 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*Geb. auf Nachweis	1,00	St,...,...
00.01.0026.	----- Überarbeitung Pläne Umleitungsfüh..	10,00	St,...,...
	Zwischensumme 00.01.			,...
00.02.	INGENIEURLEISTUNGEN				
00.02.0001.	----- Beweissicherung VOB/B § 3 Ziffer 4	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0002.	----- Beweissicherung VOB/B § 3 Ziffer ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0003.	----- Bestandsunterlagen erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0004.	----- Prüfplan Eigenüberwachungsprüfung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 00.02.			,...
00.03.	BAUSTELLENABSICHERUNG				
00.03.0001.	----- Baustellensicherung einrichten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.03.0002.	----- Baustellensicherung vorhalten	30,00	Mt,...,...
00.03.0003.	----- Anrampungen oder Überfahrten	100,00	m3,...,...
00.03.0004.	----- Ausweichstelle Umleitungsstrecke	40,00	m3,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 0 S 213; GEMEINS. LEIST. LOS 1-6 (KT: Land, Gemein..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0005.	22.112/030.99 Baustoff f. Profilausgleich liefern ... Freitext ...	100,00	t,...,...
00.03.0006.	19.101/207.39 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...	500,00	m,...,...
00.03.0007.	----- Sicherung Stationierungszeichen	10,00	St,...,...
00.03.0008.	21.107/004.93.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen ... Freitext ...*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	10,00	St,...,...
	Zwischensumme 00.03.			,...
00.04.	ABBRUCHARBEITEN, BAUFREIHEITSMABNAHMEN				
00.04.0001.	24.106/003.11.11.01.11 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN übr.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.04.0002.	24.106/010.20.01.01 Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m*Wst.Verw.AN S.Abr. Verw. AN	60,00	m2,...,...
00.04.0003.	24.106/036.21.09.11.11 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,3-0,5 m*absetzen ... Freitext ...*verfüll/Boden AG Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN Fräsgut Verw. AN	15,00	St,...,...
00.04.0004.	24.106/036.31.09.11.11 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,5-0,75m*absetzen ... Freitext ...*verfüll/Boden AG Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN Fräsgut Verw. AN	25,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 0 S 213; GEMEINS. LEIST. LOS 1-6 (KT: Land, Gemein..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0005.	24.106/036.41.09.11.11 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,75-1 m*absetzen ... Freitext ...*verfüll/Boden AG Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN Fräsgut Verw. AN	5,00	St,...,...
00.04.0006.	----- Bauliche Anlagen abrechen*Mauerw..	20,00	m3,...,...
00.04.0007.	----- Bauliche Anlagen abrechen*Beton	50,00	m3,...,...
00.04.0008.	----- Bauliche Anlagen abrechen*Stahlb..	10,00	m3,...,...
00.04.0009.	----- Erstellung Abfallregister aller ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.04.0010.	----- Dokumentation nach Ersatzbaustoff..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.04.0011.	----- Deklarationsanalyse durchführen ..	10,00	St,...,...
00.04.0012.	----- Deklarationsanalyse durchführen ..	10,00	St,...,...
00.04.0013.	----- Deklarationsanalyse durchführen ..	10,00	St,...,...
00.04.0014.	----- Deklarationsanalyse durchführen ..	10,00	St,...,...
	Zwischensumme 00.04.			,...
00.05.	VERKEHRSSICHERUNG, -UMLEITUNG				
00.05.0001.	21.105/105.22.00.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.05.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	900,00	d,...,...
00.05.0003.	21.105/120.20.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 0 S 213; GEMEINS. LEIST. LOS 1-6 (KT: Land, Gemein..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0004.	21.105/105.12.00.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.05.0005.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	100,00	d,..,..
00.05.0006.	21.105/120.20.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.05.0007.	21.105/105.12.00.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.05.0008.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	200,00	d,..,..
00.05.0009.	21.105/120.20.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.05.0010.	21.105/105.12.00.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.05.0011.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	210,00	d,..,..
00.05.0012.	21.105/120.20.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.05.0013.	21.105/105.12.00.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.05.0014.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	170,00	d,..,..
00.05.0015.	21.105/120.20.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 0 S 213; GEMEINS. LEIST. LOS 1-6 (KT: Land, Gemein..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0016.	21.105/105.12.00.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.05.0017.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	180,00	d,...,...
00.05.0018.	21.105/120.20.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.05.0019.	21.105/320.11.30.41.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 grobstr. Decke*Markierung entf.	500,00	m,...,...
00.05.0020.	21.105/505.11.91.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ B*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St,...,...
00.05.0021.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	100,00	Std,...,...
00.05.0022.	21.105/505.11.91.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ B*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St,...,...
00.05.0023.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	300,00	Std,...,...
00.05.0024.	21.105/505.11.91.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ B*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St,...,...
00.05.0025.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	210,00	Std,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 0 S 213; GEMEINS. LEIST. LOS 1-6 (KT: Land, Gemein..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0026.	21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	860,00	d,...,...
00.05.0027.	21.105/910.01 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. schriftl.Dokument	900,00	d,...,...
00.05.0028.	----- An - und Abfahrten	5,00	St,...,...
00.05.0029.	----- Plantafel auf- /abbauen	20,00	St,...,...
00.05.0030.	----- Plantafel anfertigen	20,00	St,...,...
00.05.0031.	----- Verkehrsschilder auf- /abbauen	20,00	St,...,...
00.05.0032.	----- Absperrgerät/Warneinrichtung aufb..	50,00	St,...,...
00.05.0033.	----- Absperrgerät/Warneinrichtung vorh..	500,00	StKt,...,...
00.05.0034.	----- Absperrgerät/Warneinrichtung aufb..	50,00	St,...,...
00.05.0035.	----- Absperrgerät/Warneinrichtung vorh..	500,00	StKt,...,...
	Zwischensumme 00.05.			,...
	Zwischensumme 00.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 0 S 213; GEMEINS. LEIST. LOS 1-6 (KT: Land, Gemein..

OZ GB in EUR

LV LOS 0

00. ALLGEMEINE LEISTUNGEN

00.00. BAUSTELLENEINRICHTUNG

00.01. BAUNE BENKOSTEN

00.02. INGENIEURLEISTUNGEN

00.03. BAUSTELLENABSICHERUNG

00.04. ABBRUCHARBEITEN, BAUFREIHEITSMABNAHMEN

00.05. VERKEHRSSICHERUNG, -UMLEITUNG

Summe 00.



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
 VE: 01 BAULEISTUNGEN
 LV: LOS 0 S 213; GEMEINS. LEIST. LOS 1-6 (KT: Land, Gemein..

OZ GB in EUR

LV LOS 0

00. ALLGEMEINE LEISTUNGEN,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...

Angebotssumme (netto),...

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...

Angebotssumme (brutto) **.....,...**



Inhaltsverzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

Titel	Bezeichnung	Seite
10.	STRAßENBAU.....	2
10.00.	ERDBAU.....	2
10.01.	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN.....	3
10.02.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN.....	5
10.03.	SCHICHTEN OHNE BINDEMittel.....	17
10.04.	ASPHALTBAUWEISEN.....	18
10.05.	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUN.....	22
10.06.	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN.....	23
10.07.	VERKERHSSCHILDER.....	24
10.08.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN.....	27
	Zusammenstellung.....	29



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.	STRAßENBAU				
10.00.	ERDBAU				
10.00.0001.	24.106/103 Vegetationsdecke bearbeiten	4.600,00	m2,..,..
10.00.0002.	24.106/110.00.21.01 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern Abrechnung Abtrag	700,00	m3,..,..
10.00.0003.	24.106/120.00.21.01 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	200,00	m3,..,..
10.00.0004.	24.106/123.01 Böschung mit Stufen versehen Stufenabst. 0,5 m	2.000,00	m2,..,..
10.00.0005.	24.106/150.01.09.11 Oberboden des AG andecken Böschungen*... Freitext ... Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	400,00	m3,..,..
10.00.0006.	24.106/150.03.09.11 Oberboden des AG andecken Mulden/Gräben*... Freitext ... Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	180,00	m3,..,..
10.00.0007.	24.106/150.09.09.11 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	120,00	m3,..,..
10.00.0008.	21.107/202.00.03.10 Rasensaat mit RSM herstellen Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1	2.385,00	m2,..,..
10.00.0009.	21.107/218.04.00.31.00 Nassansaat mit RSM herstellen Kleber Wahl AN*Saatgut 15 g/m2 RSM 7.1.1	115,00	m2,..,..
10.00.0010.	21.107/550.14.02.01.22 Erosionsschutzmatte verlegen Neigung 1:1,5-1:1*Kokos über 400-600 g/m2*Überlappung 10 cm mit Holzpflocken*6 Stück/m2	440,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.00.0011.	----- Boden bzw. Fels lösen, laden, tra..	2.175,00	m3
10.00.0012.	----- Boden bzw. Fels lösen, laden, tra..	725,00	m3
10.00.0013.	24.106/230.90.90.00.02 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	75,00	m3
10.00.0014.	24.106/230.90.90.00.02 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	725,00	m3
10.00.0015.	----- Transport und Verwertung*Boden*LA..	1.300,00	t
10.00.0016.	----- Transport und Verwertung*Boden*LA..	3.000,00	t
10.00.0017.	24.106/243.90.10.02 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Auf-/Abtrag	150,00	m3
10.00.0018.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	9.100,00	m2
10.00.0019.	24.106/333.90 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...	2.880,00	t
10.00.0020.	24.106/513.21.11.09.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*Dammfuß Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m ... Freitext ...	100,00	m
10.00.0021.	24.106/513.22.11.09.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m ... Freitext ...	500,00	m
	Zwischensumme 10.00.			
10.01.	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN				



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.01.0001.	----- Sicherung kreuzender Kabel/Kabelb..	150,00	St
10.01.0002.	----- Sicherung parallel verlaufender ..	1.000,00	m
10.01.0003.	24.108/215.91.90.30.91 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*Verfüllboden ges. ... Freitext ...*Abr. senkrecht	180,00	m3
10.01.0004.	24.108/215.99.91.30.91 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*m. Verb./+10 m3 W. Verfüllboden ges.*... Freitext ... Abr. senkrecht	140,00	m3
10.01.0005.	24.108/215.99.91.30.91 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*m. Verb./+10 m3 W. Verfüllboden ges.*... Freitext ... Abr. senkrecht	2.500,00	m3
10.01.0006.	24.108/215.99.91.30.91 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*m. Verb./+10 m3 W. Verfüllboden ges.*... Freitext ... Abr. senkrecht	850,00	m3
10.01.0007.	24.108/215.99.91.30.91 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*m. Verb./+10 m3 W. Verfüllboden ges.*... Freitext ... Abr. senkrecht	1.200,00	m3
10.01.0008.	24.108/215.99.91.30.91 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*m. Verb./+10 m3 W. Verfüllboden ges.*... Freitext ... Abr. senkrecht	400,00	m3



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.01.0009.	24.108/222.99.93.09 Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Verfüllboden ges. ... Freitext ...	2.600,00	m,..,..
10.01.0010.	----- Transport und Verwertung*Boden*LA..	3.400,00	t,..,..
10.01.0011.	----- Transport und Verwertung*Boden*LA..	7.900,00	t,..,..
10.01.0012.	24.108/238.99.90.11 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	230,00	m3,..,..
10.01.0013.	24.108/238.99.90.11 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	2.500,00	m3,..,..
10.01.0014.	24.108/238.99.90.11 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	1.000,00	m3,..,..
10.01.0015.	24.108/912.91.10.01.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m nur Handschacht.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	50,00	m3,..,..
10.01.0016.	24.108/912.99.20.01.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... mitMasch.unterst.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	200,00	m3,..,..
	Zwischensumme 10.01.			,..
10.02.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN				
10.02.0001.	24.110/115.99.11 Straßenmulde befestigen ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 10 cm*einebnen	300,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0002.	24.110/224.19.90.99 Sickerstrang herstellen im Straßenkörp.*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2.600,00	m,..,..
10.02.0003.	24.110/229.31.11.01 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 100 Vollsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Tiefe bis 1,25 m	2.600,00	m,..,..
10.02.0004.	24.110/249.12.12.12.00 Kunststoffschacht mit Erdarb. herst Schacht-Du 400 mm*H 1,00 bis 1,75 m Aufl. konstr.Erf.*Abd. C250,geschl. eing. verd. Bod.*Aush.s.lag/verw.	16,00	St,..,..
10.02.0005.	24.110/249.12.13.12.00 Kunststoffschacht mit Erdarb. herst Schacht-Du 400 mm*H 1,00 bis 1,75 m Aufl. konstr.Erf.*Abd. D400,geschl. eing. verd. Bod.*Aush.s.lag/verw.	4,00	St,..,..
10.02.0006.	24.110/251.01 Kunststoffsch. Anschl. herst.(Zul.) Rohr DN 100	36,00	St,..,..
10.02.0007.	--- Straßenablaufanschluss herstellen..	190,00	St,..,..
10.02.0008.	24.110/362.01.41.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile	4,00	St,..,..
10.02.0009.	24.110/255.05.00 Formstück einbauen (Zulage) Stopfen DN 100	20,00	St,..,..
10.02.0010.	24.110/305.19.09.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*... Freitext Freitext ...*Ausb. verwerten	200,00	m,..,..
10.02.0011.	24.110/305.29.09.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN ü.250-500*... Freitext Freitext ...*Ausb. verwerten	300,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0012.	24.110/315.21.11.99.30 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*... Freitext ... LM 1, Statik.	350,00	m,...,...
10.02.0013.	24.110/320.19.11.99.03 Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 300*... Freitext ... Dichtung*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*... Freitext ... LM 1, Statik	1.300,00	m,...,...
10.02.0014.	24.110/320.29.11.99.03 Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 400*... Freitext ... Dichtung*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*... Freitext ... LM 1, Statik	500,00	m,...,...
10.02.0015.	24.110/362.03.41.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile	33,00	St,...,...
10.02.0016.	24.110/362.06.21.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Stahlbeton-Rohr Betonfertigteile	68,00	St,...,...
10.02.0017.	24.110/362.08.21.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 400*Stahlbeton-Rohr Betonfertigteile	39,00	St,...,...
10.02.0018.	24.110/364.23.20 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Stahlbeton	86,00	St,...,...
10.02.0019.	24.110/369.02.04.03 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	10,00	St,...,...
10.02.0020.	24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	50,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0021.	24.110/374.01.29 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*Stahlbeton-Rohr ... Freitext ...	1,00	St
10.02.0022.	24.110/374.02.29 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 400*Stahlbeton-Rohr ... Freitext ...	5,00	St
10.02.0023.	24.110/404.11.10.01 Schacht ausbauen DU bis 1,00 m*Betonfertigteile Tiefe bis 1,25 m*Ausbau verwerten	5,00	St
10.02.0024.	24.110/404.11.90.01 Schacht ausbauen DU bis 1,00 m*Betonfertigteile ... Freitext ...*Ausbau verwerten	5,00	St
10.02.0025.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St
10.02.0026.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St
10.02.0027.	24.110/415.13.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1500 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St
10.02.0028.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St
10.02.0029.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0030.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0031.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0032.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0033.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0034.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0035.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0036.	24.110/415.13.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1500 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0037.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0038.	24.110/415.13.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1500 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0039.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0040.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0041.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0042.	24.110/415.13.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1500 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0043.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0044.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0045.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0046.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0047.	24.110/415.13.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1500 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0048.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0049.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0050.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0051.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0052.	24.110/415.12.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1200 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0053.	24.110/415.13.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1500 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0054.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0055.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0056.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0057.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0058.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0059.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0060.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0061.	24.110/415.13.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1500 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0062.	----- Fertigteil-Schacht herstellen*RW...	1,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0063.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0064.	24.110/415.19.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*... Freitext ... Steig. DIN 1212*... Freitext Freitext ...*integr.Dichtsyst. ... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0065.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0066.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0067.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0068.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0069.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...
10.02.0070.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0071.	24.110/415.13.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1500 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0072.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0073.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0074.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0075.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0076.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0077.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0078.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ...	1,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0079.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsys.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0080.	24.110/415.11.19.92.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsys.*... Freitext ...	1,00	St,..,..
10.02.0081.	24.110/454.70.02.03 Schachtabdeckung aufsetzen DIN19584,einwalzb*Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	52,00	St,..,..
10.02.0082.	24.110/454.30.02.03 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, R*Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	5,00	St,..,..
10.02.0083.	24.110/506.11.20.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	20,00	St,..,..
10.02.0084.	24.110/515.14.02.01 Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*Auf. C 8/10,10cm	10,00	St,..,..
10.02.0085.	24.110/515.14.22.01 Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6b*Auf-Ring 10b Auf. C 8/10,10cm	14,00	St,..,..
10.02.0086.	24.110/515.14.12.01 Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a*Auf-Ring 10b Auf. C 8/10,10cm	8,00	St,..,..
10.02.0087.	24.110/515.14.52.01 Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a+6b*Auf-Ring 10b Auf. C 8/10,10cm	58,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0088.	----- Straßenablauf einbauen*1a 11 6a ..	31,00	St
10.02.0089.	24.110/515.13.01.01 Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaft Form 5d Aufl-Ring 10a*Aufll. C 8/10,10cm	2,00	St
10.02.0090.	24.110/523.99.10.16.22 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*Aufsatz lastentk. dämpf.Einlage*Zinkeimer D 1 Höhe Zug um Zug*WW-Mörtel	101,00	St
10.02.0091.	24.110/523.99.10.16.22 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*Aufsatz lastentk. dämpf.Einlage*Zinkeimer D 1 Höhe Zug um Zug*WW-Mörtel	20,00	St
10.02.0092.	24.110/523.99.10.13.22 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*Aufsatz lastentk. dämpf.Einlage*Zinkeimer B 1 Höhe Zug um Zug*WW-Mörtel	2,00	St
10.02.0093.	24.110/907.01.41.32 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN Anschlussleitung	123,00	St
10.02.0094.	24.110/907.04.29.31 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Stahlbeton ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	34,00	St
10.02.0095.	24.110/907.06.29.31 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 400*Stahlbeton ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	22,00	St
10.02.0096.	24.110/909.21.92 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN	55,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0097.	24.110/909.91.92 Dichtheit Schacht prüfen ... Freitext ...*Betonfertigteile ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN	1,00	St,..,..
10.02.0098.	24.110/912.01.41.12.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb Anschlussleitung*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	350,00	m,..,..
10.02.0099.	24.110/912.04.29.11.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 300*Stahlbeton ... Freitext ...*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	1.300,00	m,..,..
10.02.0100.	24.110/912.06.29.11.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 400*Stahlbeton ... Freitext ...*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	500,00	m,..,..
	Zwischensumme 10.02.			,..
10.03.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				
10.03.0001.	22.112/009.19.19.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Abtrag	4.200,00	m3,..,..
10.03.0002.	----- Transport und Verwertung*SoB*LAGA..	420,00	t,..,..
10.03.0003.	----- Transport und Entsorgung*SoB*DK I	6.720,00	t,..,..
10.03.0004.	----- Transport und Entsorgung*SoB*DK III	1.260,00	t,..,..
10.03.0005.	----- Radiologische Baubegleitung stellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.03.0006.	22.112/009.19.19.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Abtrag	180,00	m3,..,..
10.03.0007.	----- Transport und Entsorgung*SoB*DK I..	230,00	t,..,..
10.03.0008.	----- Transport und Entsorgung*SoB*DK I..	130,00	t,..,..
10.03.0009.	----- Zwischenlager für radioaktiv bela..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
10.03.0010.	22.112/044.22.02.99 Bankett abtragen Br.ü.0,50-1,00 m*Dicke 15-25 cm Mit Veg.decke*... Freitext ...	600,00	m3,..,..
10.03.0011.	----- Transport und Verwertung*Bankett*..	1.200,00	t,..,..
10.03.0012.	22.112/209.90.05.99.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	200,00	m3,..,..
10.03.0013.	22.112/701.11.91.31 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3 ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch Bündig Bordstein*EV2 mind. 100MPa	150,00	m3,..,..
10.03.0014.	22.112/907.21 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Hydranten+Schiebk	80,00	St,..,..
10.03.0015.	22.112/907.22 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Schächte	40,00	St,..,..
10.03.0016.	22.112/907.23 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Straßenabläufe	20,00	St,..,..
	Zwischensumme 10.03.			,..
10.04.	ASPHALTBAUWEISEN				



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.04.0001.	23.113/005.12.90.10.91 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	400,00	m2,..,..
10.04.0002.	23.113/028.10.90.91.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*Länge max. 25 cm ... Freitext ...	10.400,00	m2,..,..
10.04.0003.	23.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	100,00	m,..,..
10.04.0004.	23.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	100,00	m,..,..
10.04.0005.	23.113/063.21.12.21 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 250 g/m2*vor 2. Lage ATS	8.200,00	m2,..,..
10.04.0006.	23.113/063.21.12.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	8.200,00	m2,..,..
10.04.0007.	23.113/063.21.12.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht	8.600,00	m2,..,..
10.04.0008.	23.113/063.22.12.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt geätzt Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht	400,00	m2,..,..
10.04.0009.	23.113/073.11.09.02 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schieberkappe ... Freitext ...*Beton+Asph.beton	60,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.04.0010.	23.113/073.12.09.02 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Hydrantenkappe ... Freitext ...*Beton+Asph.beton	20,00	St
10.04.0011.	23.113/078.15.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	80,00	St
10.04.0012.	23.113/078.15.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Schächte	95,00	St
10.04.0013.	23.113/078.15.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	20,00	St
10.04.0014.	23.113/083.15.00 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.	3.200,00	m
10.04.0015.	24.110/409.51.01 Schachtteil ausbauen bis OK Schachth.*Schacht sichern Ausbau verwerten	20,00	St
10.04.0016.	24.110/409.61.01 Schachtteil ausbauen einschl.Schachth.*Schacht sichern Ausbau verwerten	20,00	St
10.04.0017.	24.110/440.05.02 Fertigteil für Schacht einbauen SH 1000x625/600*Integr.Dichtsyst.	20,00	St
10.04.0018.	24.110/445.01.03 Betonauflagering einbauen Höhe 60 mm*WW-Mörtel	30,00	St
10.04.0019.	24.110/445.12.03 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 80 mm WW-Mörtel	30,00	St
10.04.0020.	24.110/445.13.03 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 100 mm WW-Mörtel	30,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.04.0021.	24.110/457.29 Schachtabdeckung des AG aufsetzen Höhe Zug um Zug*... Freitext ...	40,00	St,..,..
10.04.0022.	23.113/138.99.20.09 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	8.200,00	m2,..,..
10.04.0023.	23.113/148.94.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100	400,00	m2,..,..
10.04.0024.	23.113/229.12.10.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst Bk1,8*Dicke 6 cm*Bitumen 50/70	8.200,00	m2,..,..
10.04.0025.	23.113/338.91.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70	8.600,00	m2,..,..
10.04.0026.	23.113/338.91.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70	400,00	m2,..,..
10.04.0027.	23.113/912.31.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	200,00	m,..,..
10.04.0028.	23.113/912.51.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	3.200,00	m,..,..
10.04.0029.	23.113/952.11.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	9.000,00	m2,..,..
10.04.0030.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	9.000,00	m2,..,..
	Zwischensumme 10.04.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.05.	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN				
10.05.0001.	23.115/041.14.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Muldenstein*Breite 40-50 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	70,00	m,..,..
10.05.0002.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	700,00	m,..,..
10.05.0003.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	4,00	m,..,..
10.05.0004.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	6,00	m,..,..
10.05.0005.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	3,00	m,..,..
10.05.0006.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	100,00	m,..,..
10.05.0007.	23.115/326.61.01 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen	80,00	St,..,..
10.05.0008.	23.115/426.15.93.91.00 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. Bordrinne*St. 100/100/100 ... Freitext ...*3-zeilig ... Freitext ...*Fuge Typ A	1.400,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.05.0009.	23.115/456.19.01 Anpassung von Rinnen herstellen Straßenablauf*... Freitext ... beidseitig	120,00	St,...,...
10.05.0010.	23.115/506.21 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Rinne*Band mit PU-Kaut.	180,00	St,...,...
10.05.0011.	23.115/506.31 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden*Band mit PU-Kaut.	90,00	St,...,...
10.05.0012.	23.115/511.29.01 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Rinnen*... Freitext ... verf. Pflasterfm.	180,00	St,...,...
10.05.0013.	23.115/516.11 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm.	90,00	St,...,...
10.05.0014.	23.115/906.91.14.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*in Böschung 3-zeilig*Nst. 160/160/160 ... Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A	1,00	St,...,...
10.05.0015.	23.115/906.91.14.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*in Böschung 3-zeilig*Nst. 160/160/160 ... Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A	5,00	St,...,...
10.05.0016.	23.115/906.19.45.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. Schacht, DN 625*... Freitext ... rechteckig*Nst. 100/100/100 ... Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A	5,00	St,...,...
	Zwischensumme 10.05.			,...
10.06.	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN				



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.06.0001.	21.129/057.31.01 Leitpfosten abbauen Pfst.m.Eingrabs.*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	40,00	St,...,...
10.06.0002.	21.129/403.90.00.40.90 Leitpfosten aufstellen ... Freitext ...*Typ R2, Kl. 2 ... Freitext ...	24,00	St,...,...
10.06.0003.	21.129/403.90.00.40.90 Leitpfosten aufstellen ... Freitext ...*Typ R2, Kl. 2 ... Freitext ...	15,00	St,...,...
10.06.0004.	21.129/908.11.10 Grasstopp-Platte liefern und einb. Kunststoff-RC*f. Leitpfosten DU min.500 mm	39,00	St,...,...
	Zwischensumme 10.06.			,...
10.07.	VERKERHSSCHILDER				
10.07.0001.	21.130/011.10.05.11.20 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	20,00	St,...,...
10.07.0002.	21.130/011.90.05.11.90 Verkehrsschild abbauen ... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...	11,00	St,...,...
10.07.0003.	21.130/011.90.05.11.90 Verkehrsschild abbauen ... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...	3,00	St,...,...
10.07.0004.	21.130/011.90.05.11.90 Verkehrsschild abbauen ... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...	1,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.07.0005.	21.130/011.30.16.11.22 Verkehrsschild abbauen Gr.>5 bis 10 m2*Mast >168,3-244,5 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf.	2,00	St,...,...
10.07.0006.	21.130/101.99.21.29.32 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	1,00	St,...,...
10.07.0007.	21.130/101.99.21.29.32 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	1,00	St,...,...
10.07.0008.	21.130/101.99.21.29.32 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	6,00	St,...,...
10.07.0009.	21.130/101.99.21.29.32 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	1,00	St,...,...
10.07.0010.	21.130/101.99.22.29.32 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 doppelseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	4,00	St,...,...
10.07.0011.	21.130/101.99.21.29.32 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	5,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.07.0012.	21.130/101.99.21.29.32 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	1,00	St,..,..
10.07.0013.	21.130/101.99.21.29.32 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	2,00	St,..,..
10.07.0014.	21.130/101.99.21.29.31 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	1,00	St,..,..
10.07.0015.	21.130/101.99.21.29.31 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	1,00	St,..,..
10.07.0016.	21.130/126.19.01.03.22 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... Befest. Teil AN*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m*Sch.lag.i. Baust.	11,00	St,..,..
10.07.0017.	21.130/126.19.01.03.22 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... Befest. Teil AN*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m*Sch.lag.i. Baust.	3,00	St,..,..
10.07.0018.	21.130/126.19.01.03.22 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... Befest. Teil AN*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m*Sch.lag.i. Baust.	1,00	St,..,..
10.07.0019.	21.130/126.99.01.03.24 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. ... Freitext ...*... Freitext ... Befest. Teil AN*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m*Lagerplatz AG	1,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.07.0020.	21.130/302.31.50.11.10 Rohrpfosten aufstellen Länge>2000-2500mm*R.St. 60,3/2,0 mm Bodenh.Unterl. AG*Boden Unterl. AG Fundament Typ A*Aushub i.Bst.vert	2,00	St,..,..
10.07.0021.	21.130/302.51.50.11.10 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 60,3/2,0 mm Bodenh.Unterl. AG*Boden Unterl. AG Fundament Typ A*Aushub i.Bst.vert	10,00	St,..,..
10.07.0022.	21.130/302.61.50.11.10 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 60,3/2,0 mm Bodenh.Unterl. AG*Boden Unterl. AG Fundament Typ A*Aushub i.Bst.vert	12,00	St,..,..
10.07.0023.	21.130/302.62.50.12.10 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,0 mm Bodenh.Unterl. AG*Boden Unterl. AG Fundament Typ B*Aushub i.Bst.vert	2,00	St,..,..
10.07.0024.	21.130/341.09.41.91.20 Mast des AG aufstellen ... Freitext ...*Länge>5000-6000mm m.Fußpl.Unterl.AG*... Freitext ... Fußpl.unterfütt.*ab Lagerplatz	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 10.07.			,..
10.08.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN				
10.08.0001.	21.131/205.31.12.92.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*mind. P 5 a.Asphaltdecksch.	405,00	m,..,..
10.08.0002.	21.131/205.43.12.92.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*mind. P 5 a.Asphaltdecksch.	100,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
 VE: 01 BAULEISTUNGEN
 LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.08.0003.	21.131/505.11.24.00.26 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik P 7*vorh. Markierung	405,00	m,...,...
10.08.0004.	21.131/505.43.26.00.26 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m ohne Vormarkier.*Kaltplastikmasse P 7*vorh. Markierung	100,00	m,...,...
	Zwischensumme 10.08.			,...
	Zwischensumme 10.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ GB in EUR

LV LOS 1

10. STRAßENBAU

10.00.	ERDBAU,...
10.01.	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN,...
10.02.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN,...
10.03.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL,...
10.04.	ASPHALTBAUWEISEN,...
10.05.	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN,...
10.06.	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN,...
10.07.	VERKERHSSCHILDER,...
10.08.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN,...
	Summe 10.,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
 VE: 01 BAULEISTUNGEN
 LV: LOS 1 S 213; STRAßENBAU (KT: Land)

OZ **GB in EUR**

LV **LOS 1**

10. STRAßENBAU,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...

Angebotssumme (netto),...

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...

Angebotssumme (brutto) **.....,...**



Inhaltsverzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 2 S 213; GEHWEGBAU (KT: Gemeinde)

Titel	Bezeichnung	Seite
20.	GEHWEGBAU.....	2
20.00.	ERDBAU.....	2
20.01.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL.....	2
20.02.	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUN.....	3
20.03.	AUSSTATTUNG.....	6
20.04.	STRAßENBELEUCHTUNG.....	6
	Zusammenstellung.....	8



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 2 S 213; GEHWEGBAU (KT: Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
20.	GEHWEGBAU				
20.00.	ERDBAU				
20.00.0001.	----- Boden bzw. Fels lösen, laden, tra..	700,00	m3,..,..
20.00.0002.	----- Transport und Verwertung*Boden*LA..	420,00	t,..,..
20.00.0003.	----- Transport und Verwertung*Boden*LA..	980,00	t,..,..
20.00.0004.	24.106/243.90.10.02 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Auf-/Abtrag	400,00	m3,..,..
20.00.0005.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	2.700,00	m2,..,..
20.00.0006.	24.106/333.90 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...	800,00	t,..,..
	Zwischensumme 20.00.			,..
20.01.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				
20.01.0001.	22.112/009.19.99.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Abtrag	150,00	m3,..,..
20.01.0002.	----- Transport und Verwertung*SoB*LAGA..	15,00	t,..,..
20.01.0003.	----- Transport und Entsorgung*SoB*DK I	240,00	t,..,..
20.01.0004.	----- Transport und Entsorgung*SoB*DK III	45,00	t,..,..
20.01.0005.	22.112/209.50.05.99.91 Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	500,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 2 S 213; GEHWEGBAU (KT: Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
20.01.0006.	22.112/209.90.05.99.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	10,00	m3,...,...
20.01.0007.	22.112/701.21.91.91 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*Baustoff. C 90/3 ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...*EV2 mind. 100MPa	50,00	m3,...,...
	Zwischensumme 20.01.			,...
20.02.	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN				
20.02.0001.	23.115/002.21.11.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Verwertung AN	100,00	m2,...,...
20.02.0002.	23.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	300,00	m2,...,...
20.02.0003.	23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	370,00	m,...,...
20.02.0004.	23.115/031.25.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	180,00	m,...,...
20.02.0005.	23.115/031.75.02.00 Bordstein aufnehmen. Naturstein A2-A5*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	70,00	m,...,...
20.02.0006.	23.115/101.40.91.11.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4 Läuferverband	2.500,00	m2,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 2 S 213; GEHWEGBAU (KT: Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
20.02.0007.	23.115/147.90.19.11.13 Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst. ... Freitext ...*St.100/100/100 ... Freitext ...*SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4 Reihenverband	50,00	m2,..,..
20.02.0008.	23.115/195.11.99 Pflastersteine zuarbeiten brechen*aus Beton*... Freitext ...	1.500,00	m,..,..
20.02.0009.	----- Bodenindikator Rippenplatte	25,00	m2,..,..
20.02.0010.	----- Bodenindikator Noppenplatte	5,00	m2,..,..
20.02.0011.	----- Begleitstreifen aus Betonsteinpfl..	30,00	m2,..,..
20.02.0012.	21.115/222.01.02 Platte zuarbeiten Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	110,00	m,..,..
20.02.0013.	23.115/411.95.93.99.10 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst. ... Freitext ...*St. 100/100/100 ... Freitext ...*3-zeilig ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A	15,00	m,..,..
20.02.0014.	23.115/311.05.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	1.200,00	m,..,..
20.02.0015.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1.300,00	m,..,..
20.02.0016.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	3,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 2 S 213; GEHWEGBAU (KT: Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
20.02.0017.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	7,00	m,..,..
20.02.0018.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	6,00	m,..,..
20.02.0019.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	4,00	m,..,..
20.02.0020.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	60,00	m,..,..
20.02.0021.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	6,00	m,..,..
20.02.0022.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	9,00	m,..,..
20.02.0023.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,00	m,..,..
20.02.0024.	23.115/326.21.01 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen	80,00	St,..,..
20.02.0025.	23.115/326.61.01 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen	100,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 2 S 213; GEHWEGBAU (KT: Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
20.02.0026.	23.115/311.99.00.09.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	72,00	m,...,...
20.02.0027.	----- Busbord aus Beton setzen Rampe ..	2,00	St,...,...
20.02.0028.	----- Busbord aus Beton setzen Rampe ..	4,00	St,...,...
20.02.0029.	----- Busbord aus Beton setzen Rampe ..	2,00	St,...,...
20.02.0030.	23.115/311.99.00.09.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	10,00	m,...,...
20.02.0031.	23.115/311.99.00.09.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	10,00	m,...,...
20.02.0032.	23.115/506.31 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden*Band mit PU-Kaut.	330,00	St,...,...
20.02.0033.	23.115/516.11 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm.	330,00	St,...,...
	Zwischensumme 20.02.			,...
20.03.	AUSSTATTUNG				
20.03.0001.	----- Fahrgastunterstand umsetzen	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 20.03.			,...
20.04.	STRASSENBELEUCHTUNG				
20.04.0001.	24.108/222.19.91.09 Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*... Freitext Freitext ...*lag. i./ver.o.Lz ... Freitext ...	1.400,00	m,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
 VE: 01 BAULEISTUNGEN
 LV: LOS 2 S 213; GEHWEGBAU (KT: Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
20.04.0002.	21.134/133.90.10.04.00 Kabelschutzrohr liefern/einbauen ... Freitext ...*PE-HD-Rohr Überdeckung 15cm	1.400,00	m,..,..
20.04.0003.	----- Mast abbauen	5,00	St,..,..
20.04.0004.	----- PVC-Rohr (Fundament) liefern	5,00	St,..,..
20.04.0005.	----- Fundament für Lichtmast herstellen	5,00	St,..,..
20.04.0006.	----- Mast des AG für Beleuchtung aufst..	5,00	St,..,..
	Zwischensumme 20.04.			,..
	Zwischensumme 20.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 2 S 213; GEHWEGBAU (KT: Gemeinde)

OZ GB in EUR

LV LOS 2

20. GEHWEGBAU

20.00. ERDBAU

20.01. SCHICHTEN OHNE BINDEMittel

20.02. PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN

20.03. AUSSTATTUNG

20.04. STRAßENBELEUCHTUNG

Summe 20.



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 2 S 213; GEHWEGBAU (KT: Gemeinde)

OZ **GB in EUR**

LV **LOS 2**

20. GEHWEGBAU,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...

Angebotssumme (netto),...

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...

Angebotssumme (brutto) **.....,...**



Inhaltsverzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 3 S 213; ZUFAHRTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

Titel	Bezeichnung	Seite
30.	ZUFAHRTEN, GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNGEN.....	2
30.00.	ERDBAU.....	2
30.01.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN.....	2
30.02.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL.....	3
30.03.	ASPHALTBAUWEISEN.....	4
30.04.	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUN.....	5
30.05.	EINFRIEDUNGEN, ZÄUNE.....	7
	Zusammenstellung.....	11



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 3 S 213; ZUFAHRTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
30.	ZUFAHRTEN, GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNGEN				
30.00.	ERDBAU				
30.00.0001.	----- Boden bzw. Fels lösen, laden, tra..	300,00	m3,..,..
30.00.0002.	----- Transport und Verwertung*Boden*LA..	180,00	t,..,..
30.00.0003.	----- Transport und Verwertung*Boden*LA..	420,00	t,..,..
30.00.0004.	24.106/243.90.10.02 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Auf-/Abtrag	280,00	m3,..,..
30.00.0005.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	2.100,00	m2,..,..
30.00.0006.	24.106/333.90 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...	500,00	t,..,..
	Zwischensumme 30.00.			,..
30.01.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN				
30.01.0001.	24.110/305.29.09.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN ü.250-500*... Freitext Freitext ...*Ausb. verwerten	100,00	m,..,..
30.01.0002.	24.110/543.42.12.22.11 Kastenrinne einbauen Klasse D 400*Nenngröße 150 Gefälle 0,5 v.H.*KunstharzbetonFT in Asphalt-Fläche*Aufll.Beton + 2RSt Abdeckung G-Eisen*Schlitzw.18 mm	10,00	m,..,..
30.01.0003.	24.110/547.11 Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.) Endstück*Abfluss DN 150	1,00	St,..,..
30.01.0004.	24.110/547.10 Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.) Endstück	1,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 3 S 213; ZUFAHRTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
30.01.0005.	24.110/543.45.12.22.11 Kastenrinne einbauen Klasse D 400*Nenngröße 300 Gefälle 0,5 v.H.*KunstharzbetonFT in Asphalt-Fläche*Aufl.Beton + 2RSt Abdeckung G-Eisen*Schlitzw.18 mm	40,00	m,..,..
30.01.0006.	24.110/547.19 Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.) Endstück*... Freitext ...	8,00	St,..,..
	Zwischensumme 30.01.			,..
30.02.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				
30.02.0001.	22.112/009.19.99.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Abtrag	350,00	m3,..,..
30.02.0002.	----- Transport und Verwertung*SoB*LAGA..	35,00	t,..,..
30.02.0003.	----- Transport und Entsorgung*SoB*DK I	560,00	t,..,..
30.02.0004.	----- Transport und Entsorgung*SoB*DK III	105,00	t,..,..
30.02.0005.	22.112/209.90.05.99.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	400,00	m3,..,..
30.02.0006.	22.112/209.90.05.99.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	550,00	m3,..,..
30.02.0007.	22.112/209.90.05.99.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	80,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 3 S 213; ZUFAHRTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
30.02.0008.	22.112/501.92.39 Deckschicht ohne Bindem. herst. ... Freitext ...*0/11 Dicke 5,0 cm*... Freitext ...	130,00	m2,..,..
30.02.0009.	22.112/601.92.14.11.12 Vegetationstragdeckschicht herst. ... Freitext ...*Dicke 20 cm natürl. Gstk.*2/32+Oberboden Oberboden liefern*90:10 EV2 min. 80 MPa*RSM 7.11 ausbr.	150,00	m2,..,..
	Zwischensumme 30.02.			,..
30.03.	ASPHALTBAUWEISEN				
30.03.0001.	23.113/028.10.90.91.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*Länge max. 25 cm ... Freitext ...	500,00	m2,..,..
30.03.0002.	23.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	200,00	m,..,..
30.03.0003.	23.113/063.21.12.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht	850,00	m2,..,..
30.03.0004.	23.113/083.15.00 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.	350,00	m,..,..
30.03.0005.	23.113/148.94.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100	850,00	m2,..,..
30.03.0006.	23.113/338.91.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70	850,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 3 S 213; ZUFAHRTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
30.03.0007.	23.113/912.31.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	100,00	m,...,...
30.03.0008.	23.113/912.51.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	350,00	m,...,...
30.03.0009.	23.113/952.11.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	850,00	m2,...,...
30.03.0010.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	850,00	m2,...,...
	Zwischensumme 30.03.			,...
30.04.	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN				
30.04.0001.	23.115/002.21.11.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Verwertung AN	100,00	m2,...,...
30.04.0002.	23.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	500,00	m2,...,...
30.04.0003.	23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	80,00	m,...,...
30.04.0004.	23.115/031.25.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	130,00	m,...,...
30.04.0005.	23.115/056.11 Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn. Rasengitterst.*Verwertung AN	40,00	m2,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 3 S 213; ZUFahrTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
30.04.0006.	23.115/101.60.91.11.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Über-/Zufahrten*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4 Läuferverband	250,00	m2,...,...
30.04.0007.	23.115/101.60.91.11.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Über-/Zufahrten*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4 Läuferverband	850,00	m2,...,...
30.04.0008.	23.115/147.90.19.11.13 Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst. ... Freitext ...*St.100/100/100 ... Freitext ...*SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4 Reihenverband	20,00	m2,...,...
30.04.0009.	23.115/195.11.99 Pflastersteine zuarbeiten brechen*aus Beton*... Freitext ...	800,00	m,...,...
30.04.0010.	23.115/311.05.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	300,00	m,...,...
30.04.0011.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	10,00	m,...,...
30.04.0012.	23.115/316.99.91.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	600,00	m,...,...
30.04.0013.	23.115/326.21.01 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen	50,00	St,...,...
30.04.0014.	23.115/326.61.01 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen	70,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 3 S 213; ZUFAHRTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
30.04.0015.	23.115/426.45.93.91.00 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. Muldenrinne*St. 100/100/100 ... Freitext ...*3-zeilig ... Freitext ...*Fuge Typ A	350,00	m,...,...
30.04.0016.	23.115/456.19.01 Anpassung von Rinnen herstellen Straßenablauf*... Freitext ... beidseitig	18,00	St,...,...
30.04.0017.	23.115/506.21 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Rinne*Band mit PU-Kaut.	50,00	St,...,...
30.04.0018.	23.115/506.31 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden*Band mit PU-Kaut.	120,00	St,...,...
30.04.0019.	23.115/511.29.01 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Rinnen*... Freitext ... verf. Pflasterfm.	50,00	St,...,...
30.04.0020.	23.115/516.11 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm.	120,00	St,...,...
30.04.0021.	23.115/912.19.91.03.00 Fläche aus Rasensteinen herstellen R-Gittersteine*... Freitext Freitext ...*Bett.0/4 30 v. H. gr. G.-Körn. 8/16	40,00	m2,...,...
30.04.0022.	23.115/917.21.99 Rasensteine trennen R-St. nass schn.*R-St. aus Beton ... Freitext ...	30,00	m,...,...
	Zwischensumme 30.04.			,...
30.05.	EINFRIEDUNGEN, ZÄUNE				
30.05.0001.	21.128/101.92.41.21.01 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Beton*Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton30/80*Löcher schließen Material verwert.	40,00	m,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 3 S 213; ZUFAHRTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
30.05.0002.	----- Zaun herstellen Holzlattenzaun	35,00	m
30.05.0003.	----- Technische Bearbeitung	1,00	St
30.05.0004.	21.128/101.92.91.21.11 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m ... Freitext ...*Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton30/80*Löcher schließen Tür/Tor aufnehm.*Material verwert.	20,00	m
30.05.0005.	----- Zaun herstellen Holzlattenzaun	20,00	m
30.05.0006.	----- Technische Bearbeitung	1,00	St
30.05.0007.	21.128/101.92.12.21.01 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Holz*Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton30/80*Löcher schließen Material verwert.	35,00	m
30.05.0008.	----- Zaun herstellen Ranchzaun aus Holz	30,00	m
30.05.0009.	----- Technische Bearbeitung	1,00	St
30.05.0010.	----- Sockelmauer herstellen - sichtbar..	11,00	m
30.05.0011.	----- Winkelstützwand herstellen - sich..	9,00	m
30.05.0012.	----- Winkelstützwand herstellen - sich..	16,00	m
30.05.0013.	21.128/101.92.91.21.11 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m ... Freitext ...*Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton30/80*Löcher schließen Tür/Tor aufnehm.*Material verwert.	27,00	m
30.05.0014.	----- Zaun herstellen Holzlattenzaun ..	11,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 3 S 213; ZUFAHRTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
30.05.0015.	----- Zaun herstellen Holzlattenzaun ..	16,00	m
30.05.0016.	----- Technische Bearbeitung	1,00	St
30.05.0017.	----- Winkelstützwand herstellen - sich..	8,00	m
30.05.0018.	----- Technische Bearbeitung	1,00	St
30.05.0019.	21.128/101.92.21.21.11 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Stahl*Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton30/80*Löcher schließen Tür/Tor aufnehm.*Material verwert.	25,00	m
30.05.0020.	----- Zaun herstellen Holzlattenzaun	25,00	m
30.05.0021.	----- Tor für Zaun herstellen Holzlatte..	1,00	St
30.05.0022.	----- Technische Bearbeitung	1,00	St
30.05.0023.	21.128/101.91.12.21.01 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe bis 1,00 m Pfosten Holz*Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton30/80*Löcher schließen Material verwert.	15,00	m
30.05.0024.	----- Zaun herstellen Ranchzaun aus Holz	15,00	m
30.05.0025.	----- Technische Bearbeitung	1,00	St
30.05.0026.	21.128/101.92.41.21.09 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Beton*Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton30/80*Löcher schließen ... Freitext ...	40,00	m
30.05.0027.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	40,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
 VE: 01 BAULEISTUNGEN
 LV: LOS 3 S 213; ZUFAHRTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	30.05.		,...
	Zwischensumme	30.		,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
 VE: 01 BAULEISTUNGEN
 LV: LOS 3 S 213; ZUFAHRTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

OZ GB in EUR

LV LOS 3

30. ZUFAHRTEN, GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNGEN

30.00.	ERDBAU,...
30.01.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN,...
30.02.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL,...
30.03.	ASPHALTBAUWEISEN,...
30.04.	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN,...
30.05.	EINFRIEDUNGEN, ZÄUNE,...
	Summe 30.,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M0001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 3 S 213; ZUFAHRTEN, EINFRIEDUNGEN (KT: 75% Land, ..

OZ **GB in EUR**

LV **LOS 3**

30. ZUFAHRTEN, GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNGEN,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...

Angebotssumme (netto),...

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...

Angebotssumme (brutto) **.....,...**



Inhaltsverzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

Titel	Bezeichnung	Seite
40.	REGENRÜCKHALTEBECKEN 1 - Bau-km	2
40.00.	BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN.....	2
40.01.	TECHNISCHE BEARBEITUNG.....	2
40.02.	ERDBAU, BAUGRUBEN.....	3
40.03.	WASSERHALTUNG.....	4
40.04.	LANDSCHAFTSBAU.....	4
40.05.	GERÜSTE.....	5
40.06.	BETON UND STAHLBETON.....	5
40.07.	ABDICHTUNG UND FUGEN.....	7
40.08.	ENTWÄSSERUNG.....	8
40.09.	AUSSTATTUNG.....	8
40.10.	PFLASTER UND BORDE.....	9
	Zusammenstellung.....	11



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
40.	REGENRÜCKHALTEBECKEN 1 - Bau-km 1+090				
40.00.	BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN				
40.00.0001.	----- Freistellungserklärungen einholen	4,00	St,..,..
40.00.0002.	----- Technische Bearbeitung und Koordi..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
40.00.0003.	----- Betonüberwachung ÜKII	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
40.00.0004.	----- Analytik und Bewertung nach EBV, ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
40.00.0005.	----- Deklarationsanalyse geb. Straßena..	1,00	St,..,..
40.00.0006.	----- Deklarationsanalysen ungebundener..	1,00	St,..,..
40.00.0007.	----- Deklarationsanalysen Boden	1,00	St,..,..
	Zwischensumme	40.00.		,..
40.01.	TECHNISCHE BEARBEITUNG				
40.01.0001.	----- Standsicherheitsnachweis nach ZTV..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
40.01.0002.	----- Ausführungszeichnungen nach ZTV-ING	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
40.01.0003.	----- Technische Bearbeitung Baubehelfe	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
40.01.0004.	----- Technische Bearbeitung f_ür Bauwerk	1,00	St,..,..
40.01.0005.	----- Bestandsvermessung, Erstellung ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
40.01.0006.	----- Bestandsunterlagen nach ZTV-ING	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
40.01.0007.	----- Bestandsübersichtszeichnungen her..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
40.01.0008.	----- Bauwerksbuch aufstellen bzw. fort..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
40.01.0009.	----- Digitalfotos herstellen	100,00	St,...,...
40.01.0010.	----- Dokumentationsunterlagen herstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
40.01.0011.	----- Betriebsanweisung / Wartungsbuch	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 40.01.			,...
40.02.	ERDBAU, BAUGRUBEN				
40.02.0001.	23.806/003.11.11.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ges.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
40.02.0002.	24.106/110.00.91.01 Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ...*Oberbod.i.lagern Abrechnung Abtrag	110,00	m3,...,...
40.02.0003.	----- Zufahrtsrampen / Baustraßen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
40.02.0004.	----- Asphalt abbrechen Asphaltbeton ..	100,00	m2,...,...
40.02.0005.	12.102/121.51.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Asphalt*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	65,00	t,...,...
40.02.0006.	22.112/005.19.11.05 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext ... Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff entsorgen	100,00	m2,...,...
40.02.0007.	----- Entsorgung Schichten ohne Bindemi..	150,00	t,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
40.02.0008.	24.108/107.99.40.90 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >3,00-5,00m*... Freitext ...	1.250,00	m3,xx,xx
40.02.0009.	12.102/117.91.11.01 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	300,00	m3,xx,xx
40.02.0010.	----- Zulage Trennung Aushubmaterial	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
40.02.0011.	----- Zulage Erschwernisse anstehender ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
40.02.0012.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	145,00	m2,xx,xx
40.02.0013.	24.108/122.99.01 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	600,00	m3,xx,xx
	Zwischensumme 40.02.			,xx
40.03.	WASSERHALTUNG				
40.03.0001.	21.109/101.91.10.01.00 Einfache Pumpenanlage einrichten ... Freitext ...*FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Vorflut 20 m	1,00	St,xx,xx
40.03.0002.	21.109/105.90.00 Einfache Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ...	120,00	d,xx,xx
40.03.0003.	21.109/109.90.00 Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ...	120,00	d,xx,xx
40.03.0004.	----- Mobile Absetzanlagen Abbruch / ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
	Zwischensumme 40.03.			,xx
40.04.	LANDSCHAFTSBAU				



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
40.04.0001.	----- Wurzelschutzbahn	170,00	m2,..,..
40.04.0002.	22.112/601.19.09.21.21 Vegetationstragdeckschicht herst. Parkflächen Bk0,3*... Freitext Freitext ...*Oberboden AG 90:10*EV2 min. 60 MPa RSM 5.1 ausbr.	130,00	m2,..,..
40.04.0003.	22.112/907.89 Erschwernis durch Einbauten b.Vegetationstra.*... Freitext ...	2,00	St,..,..
40.04.0004.	24.106/153.90.04 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeckung 20 cm	200,00	m2,..,..
40.04.0005.	21.107/204.09.02.08.00 Rasensaat mit RSM Regio herst. ... Freitext ...*Menge 5 g/m2 UG 08	200,00	m2,..,..
	Zwischensumme 40.04.			,..
40.05.	GERÜSTE				
40.05.0001.	22.116/106.00.02.00 Traggerüst herstellen Grdg.beseit. 1 m	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
40.05.0002.	22.116/306.99.00.00.00 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
40.05.0003.	----- Schutzgeländer als Absturzsicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 40.05.			,..
40.06.	BETON UND STAHLBETON				
40.06.0001.	22.118/328.21.09 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*... Freitext ...	175,00	m2,..,..
40.06.0002.	----- Gleitschicht aus PE-Folie, 2-lagig	175,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
40.06.0003.	22.118/313.91.45.90.02 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF2, XC4, XD2 ... Freitext ...*Abscheiben	70,00	m3,..,..
40.06.0004.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	22,00	t,..,..
40.06.0005.	22.118/313.91.45.99.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF2, XC4, XD2 ... Freitext ...*... Freitext ...	75,00	m3,..,..
40.06.0006.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	20,00	t,..,..
40.06.0007.	22.118/313.91.45.90.02 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF2, XC4, XD2 ... Freitext ...*Abscheiben	75,00	m3,..,..
40.06.0008.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	24,00	t,..,..
40.06.0009.	--- Beton für Gefälle herstellen C25/30*XC2	150,00	m2,..,..
40.06.0010.	22.118/333.99.09.90 Beton für Schutzschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	170,00	m2,..,..
40.06.0011.	--- Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 Tiefe bis 1,00 m*... Freitext ... Gleitringdichtung*... Freitext ...	1,00	St,..,..
40.06.0012.	24.110/454.20.31.00 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, G*Deckel/Einl.+Rieg planmäßige Höhe	1,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
40.06.0013.	----- Zulage für Fertigteilanschluss	1,00	St
	Zwischensumme 40.06.			
40.07.	ABDICHTUNG UND FUGEN				
40.07.0001.	----- Arbeitsfugen vorbereiten	55,00	m2
40.07.0002.	----- Abdichtung Arbeitsfugen	140,00	m
40.07.0003.	----- Injektionsschlauch verpressen	30,00	kg
40.07.0004.	24.123/205.96.00.99 Bauwerksfuge herstellen ... Freitext ...*Fug 2, Bild 2 ... Freitext ...	17,00	m
40.07.0005.	21.124/108.99.31.05.21 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. untersch. Teilflächen*strahlen/absaugen entf. von Zement*entsorgen	170,00	m2
40.07.0006.	21.124/208.90.11 Betonunterlage grundieren ... Freitext ...*abstreuen Teilflächen	170,00	m2
40.07.0007.	21.124/213.10.00 Betonunterlage versiegeln Überbau	205,00	m2
40.07.0008.	24.123/123.90.00 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. ... Freitext ...	170,00	m2
40.07.0009.	24.123/161 Schutzlage herstellen	170,00	m2
40.07.0010.	21.124/108.99.31.99.21 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. untersch. Teilflächen*... Freitext ... entf. von Zement*entsorgen	330,00	m2



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
40.07.0011.	21.124/552.92.00.01 Beschichtung gem. OS-F herstellen ... Freitext ...*Oberfl.untersch. Teilflächen	330,00	m2,..,..
40.07.0012.	24.123/235.99.12.11 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Flanke Beton*Breite 10-15 mm Tiefe bis 15 mm*Füllstoff einb.	20,00	m,..,..
	Zwischensumme 40.07.			,..
40.08.	ENTWÄSSERUNG				
40.08.0001.	21.111/104.91 Dränschicht an Bauwerk herstellen ... Freitext ...*Matte, RiZ Was 7	415,00	m2,..,..
	Zwischensumme 40.08.			,..
40.09.	AUSSTATTUNG				
40.09.0001.	21.111/354.99.19.20 Rohrdurchführung herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Faserzement*... Freitext ... Nichtrost. Stahl	1,00	St,..,..
40.09.0002.	--- Anschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 400*Stbeton-Rohr Anschluss+Gelenk	1,00	St,..,..
40.09.0003.	21.111/354.99.19.20 Rohrdurchführung herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Faserzement*... Freitext ... Nichtrost. Stahl	1,00	St,..,..
40.09.0004.	--- Anschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 400*Stbeton-Rohr Anschluss+Gelenk	1,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
40.09.0005.	21.111/354.99.19.20 Rohrdurchführung herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Faserzement*... Freitext ... Nichtrost. Stahl	1,00	St,...,...
40.09.0006.	21.111/354.99.19.20 Rohrdurchführung herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Faserzement*... Freitext ... Nichtrost. Stahl	1,00	St,...,...
40.09.0007.	----- Absperrschieber DN200	1,00	St,...,...
40.09.0008.	----- Vertikales Wirbelventil, Qab = 35..	1,00	St,...,...
40.09.0009.	----- Steigeisen, DIN 19 555, Form A	55,00	St,...,...
40.09.0010.	----- Einstieghilfe / Haltestange	4,00	St,...,...
40.09.0011.	21.121/623.90.99.95.01 Gitterrostabdeckung einbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Verriegel./Aufl.*Verz./n.rostend	1,00	St,...,...
40.09.0012.	24.123/235.91.91.90 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*Kalt, 25 v.H. ... Freitext ...*Breite bis 10 mm ... Freitext ...	8,00	m,...,...
40.09.0013.	21.121/971.99.12.29.00 Messbolzen einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... DU 10 - 20 mm*L 40 - 80 mm Vertikal*... Freitext ...	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 40.09.			,...
40.10.	PFLASTER UND BORDE				
40.10.0001.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	145,00	m2,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
 VE: 01 BAULEISTUNGEN
 LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
40.10.0002.	22.112/209.90.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	5,00	m3,...,...
40.10.0003.	23.115/311.07.00.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	25,00	m,...,...
40.10.0004.	23.115/101.99.41.19.14 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext ... St.100/200/80*Fase 2/2 SZ18/LA20*... Freitext ... Fuge 0/4*Blockverband	20,00	m2,...,...
	Zwischensumme 40.10.			,...
	Zwischensumme 40.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

OZ GB in EUR

LV LOS 4

40. REGENRÜCKHALTEBECKEN 1 - Bau-km 1+090

40.00.	BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN,...
40.01.	TECHNISCHE BEARBEITUNG,...
40.02.	ERDBAU, BAUGRUBEN,...
40.03.	WASSERHALTUNG,...
40.04.	LANDSCHAFTSBAU,...
40.05.	GERÜSTE,...
40.06.	BETON UND STAHLBETON,...
40.07.	ABDICHTUNG UND FUGEN,...
40.08.	ENTWÄSSERUNG,...
40.09.	AUSSTATTUNG,...
40.10.	PFLASTER UND BORDE,...
	Summe 40.,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 4 S 213; RRB 1 (KT: Land)

OZ GB in EUR

LV LOS 4

40. REGENRÜCKHALTEBECKEN 1 - Bau-km 1+090,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),..

Angebotssumme (netto),..

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),..

Angebotssumme (brutto),..



Inhaltsverzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

Titel	Bezeichnung	Seite
50.	ALLGEMEINES STW 1, STW 2, STW 3,	2
50.00.	BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN.....	2
50.01.	TECHNISCHE BEARBEITUNG.....	2
51.	STW 1 - Bau-km 0+007,270 bis 0+09.....	4
51.00.	VORARBEITEN, ABBRUCH, Entsorgung.....	4
51.01.	VERBAU.....	5
51.02.	ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG.....	6
51.03.	GERÜSTE.....	7
51.04.	BETON UND STAHLBETON.....	7
51.05.	DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN.....	8
51.06.	ENTWÄSSERUNG.....	9
51.07.	GELÄNDER.....	9
51.08.	SONSTIGE AUSSTATTUNG.....	10
52.	STW 2 - Bau-km 0+482,216 bis 0+55.....	11
52.00.	VORARBEITEN, ABBRUCH, Entsorgung.....	11
52.01.	ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG.....	11
52.02.	GERÜSTE.....	12
52.03.	BETON UND STAHLBETON.....	12
52.04.	DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN.....	14
52.05.	ENTWÄSSERUNG.....	14
52.06.	GELÄNDER.....	14
52.07.	SONSTIGE AUSSTATTUNG.....	15
53.	STW 3 - Bau-km 0+926,037 bis 0+95.....	16
53.00.	VORARBEITEN UND ABBRUCH.....	16
53.01.	ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG.....	16
53.02.	GERÜSTE.....	17
53.03.	BETON UND STAHLBETON.....	17
53.04.	DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN.....	18
53.05.	ENTWÄSSERUNG.....	19
53.06.	GELÄNDER.....	19
53.07.	SONSTIGE AUSSTATTUNG.....	19
54.	STW 4 - Bau-km 1+032,917 bis 1+04.....	21
54.00.	VORARBEITEN, ABBRUCH, Entsorgung.....	21
54.01.	ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG.....	21
54.02.	GERÜSTE.....	22
54.03.	BETON UND STAHLBETON.....	22
54.04.	DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN.....	23
54.05.	ENTWÄSSERUNG.....	23
54.06.	GELÄNDER.....	23
54.07.	SONSTIGE AUSSTATTUNG.....	24
	Zusammenstellung.....	25



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
50.	ALLGEMEINES STW 1, STW 2, STW 3, STW 4				
50.00.	BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN				
50.00.0001.	----- Freistellungserklärungen einholen	10,00	St,..,..
50.00.0002.	----- Hochwasserschutzmaßnahmenplan ers..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
50.00.0003.	----- Abfallregister führen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
50.00.0004.	----- Technische Bearbeitung und Koordi..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
50.00.0005.	----- Betonüberwachung ÜKII	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
50.00.0006.	----- Analytik und Bewertung nach EBV, ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
50.00.0007.	----- Analytik und Bewertung nach EBV, ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
50.00.0008.	----- Deklarationsanalyse geb. Straßena..	4,00	St,..,..
50.00.0009.	----- Deklarationsanalysen ungebundener..	4,00	St,..,..
50.00.0010.	----- Deklarationsanalysen Boden	4,00	St,..,..
50.00.0011.	----- Deklarationsanalysen Betongemische	4,00	St,..,..
	Zwischensumme 50.00.			,..
50.01.	TECHNISCHE BEARBEITUNG				
50.01.0001.	----- Stand sicherheitsnachweis nach ZTV..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
50.01.0002.	----- Ausführungszeichnungen nach ZTV-ING	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
50.01.0003.	----- Technische Bearbeitung Baubehelfe	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
 VE: 01 BAULEISTUNGEN
 LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
50.01.0004.	----- Technische Bearbeitung f_ür Bauwerk	1,00	St,...,...
50.01.0005.	----- Bestandsvermessung, Erstellung ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
50.01.0006.	----- Bestandsunterlagen nach ZTV-ING	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
50.01.0007.	----- Bestandsübersichtszeichnungen her..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
50.01.0008.	----- Bauwerksbuch aufstellen bzw. fort..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
50.01.0009.	----- Digitalfotos herstellen	500,00	St,...,...
50.01.0010.	----- Dokumentationsunterlagen herstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
50.01.0011.	----- Werkstattplanung Geländer	4,00	St,...,...
	Zwischensumme 50.01.			,...
	Zwischensumme 50.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
51.	STW 1 - Bau-km 0+007,270 bis 0+090,922				
51.00.	VORARBEITEN, ABBRUCH, Entsorgung				
51.00.0001.	23.806/003.11.11.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ges.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
51.00.0002.	--- -- Vorh. Zaunsockel sichern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
51.00.0003.	21.121/303.91.19 Geländer abbauen ... Freitext ...*Stahl H = 1000 mm*... Freitext ...	90,00	m,..,..
51.00.0004.	23.115/031.99.02.00 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*... Freitext ... alles Verw. AN	5,00	m,..,..
51.00.0005.	23.115/006.03.01.11.11 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. 10 cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Steine lagern*säub.u.lag.bis100	2,50	m2,..,..
51.00.0006.	--- -- Schild abbauen	1,00	St,..,..
51.00.0007.	--- -- Teppenanlage abbauen, lagern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
51.00.0008.	--- -- Treppenfundament abbrechen Beton/Stahlbeton Abbruchgut entfernen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
51.00.0009.	--- -- Vorh. Fußgängerbrücke schützen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
51.00.0010.	--- -- Teilabbruch Flügel / Stirnwand Beton/Stahlbeton Abbruchgut entfernen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
51.00.0011.	12.102/113.99.11.00 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	20,00	t,...,...
51.00.0012.	12.102/121.91.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	40,00	t,...,...
	Zwischensumme 51.00.			,...
51.01.	VERBAU				
51.01.0001.	----- Aufstellfläche herstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
51.01.0002.	----- Geräteinsatz für Verbau	1,00	St,...,...
51.01.0003.	21.117/105.11.93.11.11 Trägerbohlwand herstellen Wahl des AN*vorboren ... Freitext ...*Länge ü. 6-9 m Holzbohlen*freistehend Tr. ausbauen*Ausf. ausbauen	90,00	m2,...,...
51.01.0004.	21.117/105.11.92.11.11 Trägerbohlwand herstellen Wahl des AN*vorboren ... Freitext ...*Länge ü. 3-6 m Holzbohlen*freistehend Tr. ausbauen*Ausf. ausbauen	60,00	m2,...,...
51.01.0005.	21.117/930.11.31.19.91 Austauschbohrung herstellen Trägerbohlwand*DU 70 cm Länge ü. 6-10 m*vertikal Bohrgut verwerten*... Freitext Freitext ...*verrohrt	160,00	m,...,...
51.01.0006.	21.117/930.11.21.19.91 Austauschbohrung herstellen Trägerbohlwand*DU 70 cm Länge ü. 3-6 m*vertikal Bohrgut verwerten*... Freitext Freitext ...*verrohrt	100,00	m,...,...
	Zwischensumme 51.01.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
51.02.	ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG				
51.02.0001.	24.106/113.09.22.09.01 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm Böschungen*... Freitext ... Abrechnung Abtrag	80,00	m3,..,..
51.02.0002.	24.106/123.01 Böschung mit Stufen versehen Stufenabst. 0,5 m	465,00	m2,..,..
51.02.0003.	24.108/107.99.30.90 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,75-3,00m*... Freitext ...	1.650,00	m3,..,..
51.02.0004.	12.102/121.91.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	400,00	t,..,..
51.02.0005.	21.117/805.90 Gründungssohle verdichten ... Freitext ...	650,00	m2,..,..
51.02.0006.	----- Baustoff für Gründungspolster einb. ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	835,00	m3,..,..
51.02.0007.	24.108/122.99.01 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	550,00	m3,..,..
51.02.0008.	22.118/338.99.10.21 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton	10,00	m3,..,..
51.02.0009.	21.109/101.91.10.01.00 Einfache Pumpenanlage einrichten ... Freitext ...*FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Vorflut 20 m	1,00	St,..,..
51.02.0010.	21.109/105.90.00 Einfache Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ...	90,00	d,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
51.02.0011.	21.109/109.90.00 Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ...	90,00	d,...,...
	Zwischensumme 51.02.			,...
51.03.	GERÜSTE				
51.03.0001.	----- Schutzgeländer als Absturzsicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
51.03.0002.	22.116/306.80.00.00.00 Arbeitsgerüst herstellen Stützwand	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 51.03.			,...
51.04.	BETON UND STAHLBETON				
51.04.0001.	----- Probekörper für Kontrollprüfungen	6,00	St,...,...
51.04.0002.	22.118/328.91.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. ... Freitext ...*X0 Dicke min. 10 cm	160,00	m2,...,...
51.04.0003.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St,...,...
51.04.0004.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	25,00	St,...,...
51.04.0005.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	7,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
51.04.0006.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	7,00	St,...,...
51.04.0007.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	7,00	St,...,...
51.04.0008.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	7,00	St,...,...
51.04.0009.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	5,00	St,...,...
51.04.0010.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	23,00	St,...,...
51.04.0011.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St,...,...
51.04.0012.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	0,50	t,...,...
51.04.0013.	22.118/313.91.44.99.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF4, XC4, XD3 ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	m3,...,...
	Zwischensumme 51.04.		,...,...
51.05.	DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN				



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
51.05.0001.	21.124/108.99.31.05.21 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. untersch. Teilflächen*strahlen/absaugen entf. von Zement*entsorgen	80,00	m2,...,...
51.05.0002.	--- -- -- -- -- Bituminösen Voranstrich herstellen Dichtungsschicht auf Beton Verfahren Wahl AN Bis	80,00	m2,...,...
51.05.0003.	24.123/123.90.91 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Teilflächen	80,00	m2,...,...
	Zwischensumme 51.05.			,...
51.06.	ENTWÄSSERUNG				
51.06.0001.	21.111/104.31 Dränschicht an Bauwerk herstellen Stützwand*Matte, RiZ Was 7	120,00	m2,...,...
	Zwischensumme 51.06.			,...
51.07.	GELÄNDER				
51.07.0001.	21.121/337.99.99 Geländerverankerung einbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	St,...,...
51.07.0002.	--- -- -- -- -- Geländerpfosten einbauen	1,00	St,...,...
51.07.0003.	21.121/313.22.99.11.99 Stahlgeländer einbauen Stützwand*Stahl,n.rostend ... Freitext ...*... Freitext ... Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr. ... Freitext ...*... Freitext ...	83,00	m,...,...
51.07.0004.	--- -- -- -- -- Herstellen der Endschwingen H = ..	1,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
51.07.0005.	21.121/337.29.99 Geländerverankerung einbauen Stützwand*... Freitext Freitext ...	38,00	St,..,..
	Zwischensumme 51.07.			,..
51.08.	SONSTIGE AUSSTATTUNG				
51.08.0001.	21.121/971.99.12.29.00 Messbolzen einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... DU 10 - 20 mm*L 40 - 80 mm Vertikal*... Freitext ...	166,00	St,..,..
51.08.0002.	22.118/923.00 Jahreszahl-Matrize einbauen	1,00	St,..,..
51.08.0003.	21.107/550.94.02.01.11 Erosionsschutzmatte verlegen ... Freitext ...*Kokos über 400-600 g/m2*Überlappung 10 cm mit Drahtbügeln*3 Stück/m2	465,00	m2,..,..
51.08.0004.	----- Treppenanlage wiederherstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
51.08.0005.	----- Schild anbringen	1,00	St,..,..
51.08.0006.	----- Schutzrohr einbauen Straßenentwässerung (DN300)	1,00	St,..,..
51.08.0007.	----- Kabeldurchführung herstellen Elt-Leitung (MitNetz Strom)	1,00	St,..,..
51.08.0008.	----- Kleinpflasterfläche herstellen ..	1,50	m2,..,..
	Zwischensumme 51.08.			,..
	Zwischensumme 51.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
52.	STW 2 - Bau-km 0+482,216 bis 0+551,416				
52.00.	VORARBEITEN, ABBRUCH, Entsorgung				
52.00.0001.	23.806/003.11.11.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ges.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
52.00.0002.	----- Laternenmast abbauen As.Mast*Aus Stahl*Hoehe bis 5 m Mast einbetoniert*Seitlich lagern	3,00	St,..,..
52.00.0003.	----- Laternenmast sichern	1,00	St,..,..
52.00.0004.	----- Sicherung und Schutz Beleuchtungskabel	70,00	m,..,..
52.00.0005.	----- Schacht sichern	2,00	St,..,..
52.00.0006.	----- Kleidercontainer bauzeitlich vers..	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 52.00.			,..
52.01.	ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG				
52.01.0001.	24.106/113.09.21.09.01 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm alle Flächen*... Freitext ... Abrechnung Abtrag	50,00	m3,..,..
52.01.0002.	24.108/107.99.30.90 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,75-3,00m*... Freitext ...	600,00	m3,..,..
52.01.0003.	12.102/121.91.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	300,00	t,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
52.01.0004.	21.117/805.90 Gründungssohle verdichten ... Freitext ...	245,00	m2,...,...
52.01.0005.	--- -- -- -- -- Baustoff für Gründungspolster einb. ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	90,00	m3,...,...
52.01.0006.	24.108/122.99.01 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	350,00	m3,...,...
52.01.0007.	21.109/101.91.10.01.00 Einfache Pumpenanlage einrichten ... Freitext ...*FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Vorflut 20 m	1,00	St,...,...
52.01.0008.	21.109/105.90.00 Einfache Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ...	90,00	d,...,...
52.01.0009.	21.109/109.90.00 Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ...	90,00	d,...,...
	Zwischensumme 52.01.			,...
52.02.	GERÜSTE				
52.02.0001.	--- -- -- -- -- Schutzgeländer als Absturzsicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
52.02.0002.	22.116/306.80.00.00.00 Arbeitsgerüst herstellen Stützwand	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 52.02.			,...
52.03.	BETON UND STAHLBETON				
52.03.0001.	--- -- -- -- -- Probekörper für Kontrollprüfungen	6,00	St,...,...
52.03.0002.	22.118/328.91.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. ... Freitext ...*X0 Dicke min. 10 cm	115,00	m2,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
52.03.0003.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St,...,...
52.03.0004.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St,...,...
52.03.0005.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St,...,...
52.03.0006.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	5,00	St,...,...
52.03.0007.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St,...,...
52.03.0008.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	14,00	St,...,...
52.03.0009.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	23,00	St,...,...
52.03.0010.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	9,00	St,...,...
52.03.0011.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	t,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
52.03.0012.	22.118/313.91.44.99.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF4, XC4, XD3 ... Freitext ...*... Freitext ...	3,00	m3,...,...
	Zwischensumme 52.03.			,...
52.04.	DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN				
52.04.0001.	21.124/108.99.31.05.21 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. untersch. Teilflächen*strahlen/absaugen entf. von Zement*entsorgen	65,00	m2,...,...
52.04.0002.	-- -- -- -- -- Bituminösen Voranstrich herstellen Dichtungsschicht auf Beton Verfahren Wahl AN Bis	65,00	m2,...,...
52.04.0003.	24.123/123.90.91 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Teilflächen	65,00	m2,...,...
	Zwischensumme 52.04.			,...
52.05.	ENTWÄSSERUNG				
52.05.0001.	21.111/104.31 Dränschicht an Bauwerk herstellen Stützwand*Matte, RiZ Was 7	100,00	m2,...,...
	Zwischensumme 52.05.			,...
52.06.	GELÄNDER				
52.06.0001.	21.121/313.22.99.11.99 Stahlgeländer einbauen Stützwand*Stahl,n.rostend ... Freitext ...*... Freitext ... Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr. ... Freitext ...*... Freitext ...	68,00	m,...,...
52.06.0002.	-- -- -- -- -- Herstellen der Endschwingen H = ..	2,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
52.06.0003.	21.121/337.29.99 Geländerverankerung einbauen Stützwand*... Freitext Freitext ...	35,00	St,...,...
	Zwischensumme 52.06.			,...
52.07.	SONSTIGE AUSSTATTUNG				
52.07.0001.	21.121/971.99.12.29.00 Messbolzen einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... DU 10 - 20 mm*L 40 - 80 mm Vertikal*... Freitext ...	136,00	St,...,...
52.07.0002.	22.118/923.00 Jahreszahl-Matrize einbauen	1,00	St,...,...
52.07.0003.	21.107/550.94.02.01.11 Erosionsschutzmatte verlegen ... Freitext ...*Kokos über 400-600 g/m2*Überlappung 10 cm mit Drahtbügel*3 Stück/m2	185,00	m2,...,...
52.07.0004.	----- Laternenmast des AG aufstellen As.Mast 1tlg.*Stahl,beschichtet Bodenstueck*Laenge bis 7 m	3,00	St,...,...
52.07.0005.	----- Schutzrohr einbauen Rgenwasserleitung	2,00	St,...,...
52.07.0006.	----- Rohrdurchführung herstellen TW-Leitung	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 52.07.			,...
	Zwischensumme 52.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
53.	STW 3 - Bau-km 0+926,037 bis 0+954,165				
53.00.	VORARBEITEN UND ABBRUCH				
53.00.0001.	23.806/003.11.11.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ges.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
53.00.0002.	--- -- -- -- -- Freileitungsmast sichern	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 53.00.			,..
53.01.	ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG				
53.01.0001.	24.106/113.00.21.09.01 Oberboden abtragen und andecken Abtr.über 10-30cm*alle Flächen ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	15,00	m3,..,..
53.01.0002.	24.108/107.99.30.90 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,75-3,00m*... Freitext ...	250,00	m3,..,..
53.01.0003.	12.102/121.91.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	450,00	t,..,..
53.01.0004.	--- -- -- -- -- Zulage Erschwernisse Fels	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
53.01.0005.	24.108/122.99.01 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	170,00	m3,..,..
53.01.0006.	21.109/101.91.10.01.00 Einfache Pumpenanlage einrichten ... Freitext ...*FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Vorflut 20 m	1,00	St,..,..
53.01.0007.	21.109/105.90.00 Einfache Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ...	60,00	d,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
53.01.0008.	21.109/109.90.00 Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ...	60,00	d,...,...
	Zwischensumme 53.01.			,...
53.02.	GERÜSTE				
53.02.0001.	----- Schutzgeländer als Absturzsicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
53.02.0002.	22.116/306.80.00.00.00 Arbeitsgerüst herstellen Stützwand	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 53.02.			,...
53.03.	BETON UND STAHLBETON				
53.03.0001.	----- Probekörper für Kontrollprüfungen	3,00	St,...,...
53.03.0002.	22.118/328.91.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. ... Freitext ...*X0 Dicke min. 10 cm	50,00	m2,...,...
53.03.0003.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St,...,...
53.03.0004.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St,...,...
53.03.0005.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
53.03.0006.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St,...,...
53.03.0007.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St,...,...
53.03.0008.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St,...,...
53.03.0009.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	3,00	St,...,...
53.03.0010.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	10,00	St,...,...
	Zwischensumme 53.03.			,...
53.04.	DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN				
53.04.0001.	21.124/108.99.31.05.21 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. untersch. Teilflächen*strahlen/absaugen entf. von Zement*entsorgen	26,00	m2,...,...
53.04.0002.	----- Bituminösen Voranstrich herstellen Dichtungsschicht auf Beton Verfahren Wahl AN Bis	26,00	m2,...,...
53.04.0003.	24.123/123.90.91 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Teilflächen	26,00	m2,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	53.04.		,...
53.05.	ENTWÄSSERUNG				
53.05.0001.	21.111/104.31 Dränschicht an Bauwerk herstellen Stützwand*Matte, RiZ Was 7	40,00	m2,...,...
	Zwischensumme	53.05.		,...
53.06.	GELÄNDER				
53.06.0001.	21.121/313.22.99.11.99 Stahlgeländer einbauen Stützwand*Stahl,n.rostend ... Freitext ...*... Freitext ... Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr. ... Freitext ...*... Freitext ...	28,00	m,...,...
53.06.0002.	----- Herstellen der Endschwingen H = ..	1,00	St,...,...
53.06.0003.	21.121/337.29.99 Geländerverankerung einbauen Stützwand*... Freitext Freitext ...	15,00	St,...,...
	Zwischensumme	53.06.		,...
53.07.	SONSTIGE AUSSTATTUNG				
53.07.0001.	21.121/971.99.12.29.00 Messbolzen einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... DU 10 - 20 mm*L 40 - 80 mm Vertikal*... Freitext ...	56,00	St,...,...
53.07.0002.	22.118/923.00 Jahreszahl-Matrize einbauen	1,00	St,...,...
53.07.0003.	----- Rohrdurchführung herstellen TW-Leitung (ETW Annaberg-Buchholz)	1,00	St,...,...
	Zwischensumme	53.07.		,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	53.		



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
54.	STW 4 - Bau-km 1+032,917 bis 1+047,059				
54.00.	VORARBEITEN, ABBRUCH, Entsorgung				
54.00.0001.	23.806/003.11.11.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ges.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
54.00.0002.	21.121/303.29.12 Geländer abbauen Stützwand*... Freitext ... H = 1000 mm*Pfoften abtr.	11,00	m,..,..
54.00.0003.	----- Bauwerk abbrechen Beton/Stahlbeton Abbruchgut entfernen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
54.00.0004.	12.102/113.99.11.00 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	40,00	t,..,..
54.00.0005.	12.102/113.02.11.01 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Stahlbeton*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	20,00	t,..,..
	Zwischensumme 54.00.			,..
54.01.	ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG				
54.01.0001.	24.106/113.00.99.09.01 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechnung Abtrag	15,00	m3,..,..
54.01.0002.	----- Erkundung Geometire Fundamente	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
54.01.0003.	----- Unterfangung Haus	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
54.01.0004.	24.108/107.99.30.60 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,75-3,00m*Entsorg. gesond.	200,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
54.01.0005.	12.102/121.91.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	400,00	t,...,...
54.01.0006.	21.117/805.90 Gründungssohle verdichten ... Freitext ...	50,00	m2,...,...
54.01.0007.	----- Baustoff für Gründungspolster einb. ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	50,00	m3,...,...
54.01.0008.	24.108/122.99.01 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	150,00	m3,...,...
54.01.0009.	21.109/101.91.10.01.00 Einfache Pumpenanlage einrichten ... Freitext ...*FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Vorflut 20 m	1,00	St,...,...
54.01.0010.	21.109/105.90.00 Einfache Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ...	30,00	d,...,...
54.01.0011.	21.109/109.90.00 Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ...	30,00	d,...,...
	Zwischensumme 54.01.			,...
54.02.	GERÜSTE				
54.02.0001.	----- Schutzgeländer als Absturzsicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
54.02.0002.	22.116/306.80.00.00.00 Arbeitsgerüst herstellen Stützwand	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 54.02.			,...
54.03.	BETON UND STAHLBETON				
54.03.0001.	----- Probekörper für Kontrollprüfungen	6,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
54.03.0002.	22.118/328.91.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. ... Freitext ...*X0 Dicke min. 10 cm	25,00	m2,...,...
54.03.0003.	22.118/518.91.39.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	14,00	St,...,...
	Zwischensumme 54.03.			,...
54.04.	DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN				
54.04.0001.	21.124/108.99.31.05.21 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. untersch. Teilflächen*strahlen/absaugen entf. von Zement*entsorgen	20,00	m2,...,...
54.04.0002.	----- Bituminösen Voranstrich herstellen Dichtungsschicht auf Beton Verfahren Wahl AN Bis	20,00	m2,...,...
54.04.0003.	24.123/123.90.91 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Teilflächen	20,00	m2,...,...
	Zwischensumme 54.04.			,...
54.05.	ENTWÄSSERUNG				
54.05.0001.	21.111/104.31 Dränschicht an Bauwerk herstellen Stützwand*Matte, RiZ Was 7	30,00	m2,...,...
	Zwischensumme 54.05.			,...
54.06.	GELÄNDER				
54.06.0001.	----- Bew. Beton einschl. Schalung Fundament für Geländer	1,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
54.06.0002.	21.121/313.22.99.11.99 Stahlgeländer einbauen Stützwand*Stahl,n.rostend ... Freitext ...*... Freitext ... Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr. ... Freitext ...*... Freitext ...	14,00	m,...,...
54.06.0003.	----- Herstellen der Endschwingen H = ..	1,00	St,...,...
54.06.0004.	21.121/337.29.99 Geländerverankerung einbauen Stützwand*... Freitext Freitext ...	7,00	St,...,...
54.06.0005.	21.121/337.99.99 Geländerverankerung einbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 54.06.			,...
54.07.	SONSTIGE AUSSTATTUNG				
54.07.0001.	21.121/971.99.12.29.00 Messbolzen einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... DU 10 - 20 mm*L 40 - 80 mm Vertikal*... Freitext ...	28,00	St,...,...
54.07.0002.	22.118/923.00 Jahreszahl-Matrize einbauen	1,00	St,...,...
54.07.0003.	----- Rohrdurchführung herstellen Glasfaser-Hausanschlusskabel	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 54.07.			,...
	Zwischensumme 54.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneue...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ GB in EUR

LV LOS 5

50. ALLGEMEINES STW 1, STW 2, STW 3, STW 4

50.00. BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN

50.01. TECHNISCHE BEARBEITUNG

Summe 50.

51. STW 1 - Bau-km 0+007,270 bis 0+090,922

51.00. VORARBEITEN, ABBRUCH, Entsorgung

51.01. VERBAU

51.02. ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG

51.03. GERÜSTE

51.04. BETON UND STAHLBETON

51.05. DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN

51.06. ENTWÄSSERUNG

51.07. GELÄNDER

51.08. SONSTIGE AUSSTATTUNG

Summe 51.

52. STW 2 - Bau-km 0+482,216 bis 0+551,416

52.00. VORARBEITEN, ABBRUCH, Entsorgung

52.01. ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG

52.02. GERÜSTE

52.03. BETON UND STAHLBETON



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ		GB in EUR
52.04.	DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN,...
52.05.	ENTWÄSSERUNG,...
52.06.	GELÄNDER,...
52.07.	SONSTIGE AUSSTATTUNG,...
	Summe 52.,...
53.	STW 3 - Bau-km 0+926,037 bis 0+954,165	
53.00.	VORARBEITEN UND ABBRUCH,...
53.01.	ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG,...
53.02.	GERÜSTE,...
53.03.	BETON UND STAHLBETON,...
53.04.	DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN,...
53.05.	ENTWÄSSERUNG,...
53.06.	GELÄNDER,...
53.07.	SONSTIGE AUSSTATTUNG,...
	Summe 53.,...
54.	STW 4 - Bau-km 1+032,917 bis 1+047,059	
54.00.	VORARBEITEN, ABBRUCH, Entsorgung,...
54.01.	ERDBAU, BAUGRUBEN, WASSERHALTUNG,...
54.02.	GERÜSTE,...
54.03.	BETON UND STAHLBETON,...
54.04.	DICHTUNGSSCHICHTEN UND FUGEN,...
54.05.	ENTWÄSSERUNG,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ		GB in EUR
54.06.	GELÄNDER,...
54.07.	SONSTIGE AUSSTATTUNG,...
	Summe 54.,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 5 S 213; STÜTZWÄNDE (KT: 75% Land, 25% Gemeinde)

OZ **GB in EUR**

LV **LOS 5**

50.	ALLGEMEINES STW 1, STW 2, STW 3, STW 4,..
51.	STW 1 - Bau-km 0+007,270 bis 0+090,922,..
52.	STW 2 - Bau-km 0+482,216 bis 0+551,416,..
53.	STW 3 - Bau-km 0+926,037 bis 0+954,165,..
54.	STW 4 - Bau-km 1+032,917 bis 1+047,059,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),..
Angebotssumme (netto),..
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),..
Angebotssumme (brutto),..



Inhaltsverzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 6 S 213; TIEFBAU STROM (KT: mitnetz)

Titel	Bezeichnung	Seite
60.	MITNETZ STROM.....	2
60.00.	TIEFBAU.....	2
	Zusammenstellung.....	4



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 6 S 213; TIEFBAU STROM (KT: mitnetz)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
60.	MITNETZ STROM				
60.00.	TIEFBAU				
60.00.0001.	----- 110 01 010 Graben 60 ungeb. Oberf..	795,50	m,...,...
60.00.0002.	----- 110 01 110 Graben 80 ungeb. Oberf..	883,00	m,...,...
60.00.0003.	----- 110 01 162 Graben 80 Bitumen 40 ..	161,50	m,...,...
60.00.0004.	----- 110 01 310 Graben b120 ungeb. Obe..	206,00	m,...,...
60.00.0005.	----- 110 01 362 Graben 120 Bitumen 60 ..	131,00	m,...,...
60.00.0006.	----- 110 01 520 Zul. f. BK 7 - Grabenp..	1,00	m,...,...
60.00.0007.	----- 110 01 530 Zul. f. BK 7 - Grabenp..	1,00	m,...,...
60.00.0008.	----- 110 01 540 Zul. f. BK 7-Grabenpro..	1,00	m,...,...
60.00.0009.	----- 110 02 010 NS-Muffengrube, ungeb...	32,00	St,...,...
60.00.0010.	----- 110 02 110 MS-Muffengrube, ungeb...	9,00	St,...,...
60.00.0011.	----- 110 05 010 PE-Schutzr. in Graben ..	200,00	m,...,...
60.00.0012.	----- 110 05 010 PE-Schutzr. in Graben ..	20,00	m,...,...
60.00.0013.	----- 110 05 110 Zulage Kabelabsandung ..	1.951,00	m,...,...
60.00.0014.	----- 110 05 110 Zulage Kabelabsandung ..	463,00	m,...,...
60.00.0015.	----- 110 05 120 Zuschlag Kabelabsandun..	818,00	m,...,...
60.00.0016.	----- 120 04 310 NS-Kabel demontieren	1,00	m,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
 VE: 01 BAULEISTUNGEN
 LV: LOS 6 S 213; TIEFBAU STROM (KT: mitnetz)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
60.00.0017.	----- 120 14 310 MS-Kabelsystem demonti..	1,00	m,..,..
	Zwischensumme	60.00.		,..
	Zwischensumme	60.		,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 6 S 213; TIEFBAU STROM (KT: mitnetz)

OZ GB in EUR

LV LOS 6

60. MITNETZ STROM

60.00. TIEFBAU,...

Summe 60.,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 6 S 213; TIEFBAU STROM (KT: mitnetz)

OZ GB in EUR

LV LOS 6

60. MITNETZ STROM,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...

Angebotssumme (netto),...

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...

Angebotssumme (brutto),...



Inhaltsverzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

Titel	Bezeichnung	Seite
70.	TO 0 - Allgemeine Arbeiten.....	2
70.00.	LB 101 BE+baubegleitende Leistungen.....	2
70.01.	LB 105 Verkehrssicherung.....	4
71.	TO 1 - Straßenbauarbeiten.....	10
71.00.	LB 106 Erdbau.....	10
71.01.	LB 107 Landschaftsbauarbeiten.....	11
71.02.	LB 108 Baugruben-, Leitungsgräben.....	12
71.03.	LB 110 Straßenentwässerungsarbeiten.....	14
71.04.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel.....	16
71.05.	LB 113 Asphaltbauweisen.....	17
71.06.	LB 115 Pflaster, Borde.....	21
71.07.	LB 129 FRS und Leiteinrichtungen.....	23
71.08.	LB 130 Beschilderung.....	23
71.09.	LB 131 Fahrbahnmarkierung.....	25
72.	TO 2 - Instandsetzung Stützwand	27
72.00.	LB 121 Lager, Übergänge und Gelän.....	27
73.	TO 3 - Instandsetzung Stützwand	28
73.00.	LB 121 Lager, Übergänge und Gelän.....	28
	Zusammenstellung.....	29



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
70.	TO 0 - Allgemeine Arbeiten				
70.00.	LB 101 BE+baubegleitende Leistungen				
70.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0003.	19.101/307.11 Bürowagen für AG an- und abfahren 1 Arbeitsplatz*Stellplatz AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0004.	19.101/317 Bürowagen für AG vorhalten	8,00	Mt,..,..
70.00.0005.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	720,00	m,..,..
70.00.0006.	19.101/407.00 Baustellenschild anfert. und aufst.	1,00	St,..,..
70.00.0007.	19.101/417.11 Baustellenschild abbauen Schild 4,0/3,0 m*Verwerten	10,00	St,..,..
70.00.0008.	----- Einrichtung, Vorhaltung und Beräumung Zwischenlager (Erdstoff)	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0009.	----- Fußgängerhilfsbrücke	5,00	St,..,..
70.00.0010.	----- Behelfsbrücke Fahrbahn 3,5 m herstellen, beseitigen	3,00	St,..,..
70.00.0011.	22.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	300,00	m2,..,..
70.00.0012.	----- Maßnahme und Havarieplan	1,00	St,..,..
70.00.0013.	----- Baustelleneinrichtungsplan	1,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
70.00.0014.	----- Anwohnerinformation erstellen+verteilen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0015.	----- Bauzeitenplan erstellen+fortschreiben	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0016.	----- Grundstücksangleichung provisorisch	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0017.	----- Beweissicherung Erhaltungsstrecke innerorts	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0018.	----- Beweissicherung Erhaltungsstrecke außerorts	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0019.	----- Beweissicherung Umleitungsstrecke	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0020.	----- Mitwirkung bei der Müllentsorgung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0021.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0022.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0023.	19.101/518 SiGe-Plan des AG fortschreiben	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0024.	----- Deckenbuch und Absteckung für Bauausführung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0025.	----- Endvermessung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
70.00.0026.	----- Dynamisches Verformungsmodul	40,00	St,..,..
70.00.0027.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	10,00	h,..,..
70.00.0028.	19.101/737.06.04 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x60cm, 0,3mm*Schicht o.Bindem.	40,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
70.00.0029.	19.101/737.06.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x60cm, 0,3mm*Asphalt	50,00	St,...,...
70.00.0030.	19.101/737.06.03 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x60cm, 0,3mm*Fräsfläche	10,00	St,...,...
70.00.0031.	----- Verlegeplan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 70.00.			,...
70.01.	LB 105 Verkehrssicherung				
70.01.0001.	21.105/915.95 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*Geb.ü.200b.300Eu.	1,00	St,...,...
70.01.0002.	21.105/105.22.00.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
70.01.0003.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	90,00	d,...,...
70.01.0004.	21.105/120.20.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
70.01.0005.	21.105/203.12.41.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2, C*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m	30,00	St,...,...
70.01.0006.	21.105/213.12.94 Verkehrsschild umsetzen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	30,00	St,...,...
70.01.0007.	21.105/203.92.41.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2, C*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
70.01.0008.	21.105/213.92.94 Verkehrsschild umsetzen ... Freitext ...*Größe 2 ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	10,00	St,..,..
70.01.0009.	21.105/203.92.40.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2, C*... Freitext ... Höhe 2,20 m	4,00	St,..,..
70.01.0010.	21.105/210.22.90 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m ... Freitext ...	4,00	St,..,..
70.01.0011.	21.105/205.99 Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	90.000,00	Std,..,..
70.01.0012.	21.105/316.99 Markierungsfläche reinigen ... Freitext ...	75,00	m2,..,..
70.01.0013.	21.105/320.11.90.31.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m ... Freitext ...*mind. P 5 grobstr. Decke*Markierung entf.	50,00	m,..,..
70.01.0014.	21.105/322.19.03.11 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*... Freitext ... mind. P 5*grobstr. Decke Markierung entf.	10,00	m,..,..
70.01.0015.	21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	90,00	d,..,..
70.01.0016.	21.105/915.95 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*Geb.ü.200b.300Eu.	3,00	St,..,..
70.01.0017.	21.105/105.22.20.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG auß. Kraft setzen*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
70.01.0018.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	90,00	d,...,...
70.01.0019.	21.105/120.20.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
70.01.0020.	21.105/203.12.41.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2, C*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St,...,...
70.01.0021.	21.105/210.22.39 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m a./i.Kraft setzen*... Freitext ...	10,00	St,...,...
70.01.0022.	21.105/203.92.40.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2, C*... Freitext ... Höhe 2,20 m	4,00	St,...,...
70.01.0023.	21.105/213.12.94 Verkehrsschild umsetzen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	4,00	St,...,...
70.01.0024.	21.105/213.92.94 Verkehrsschild umsetzen ... Freitext ...*Größe 2 ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	4,00	St,...,...
70.01.0025.	21.105/203.92.40.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2, C*... Freitext ... Höhe 2,20 m	4,00	St,...,...
70.01.0026.	21.105/210.29.90 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*... Freitext Freitext ...	4,00	St,...,...
70.01.0027.	21.105/205.99 Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	30.000,00	Std,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
70.01.0028.	21.105/316.99 Markierungsfläche reinigen ... Freitext ...	75,00	m2,...,...
70.01.0029.	21.105/320.11.90.31.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m ... Freitext ...*mind. P 5 grobstr. Decke*Markierung entf.	50,00	m,...,...
70.01.0030.	21.105/322.19.03.11 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*... Freitext ... mind. P 5*grobstr. Decke Markierung entf.	10,00	m,...,...
70.01.0031.	21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	90,00	d,...,...
70.01.0032.	21.105/915.95 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*Geb.ü.200b.300Eu.	3,00	St,...,...
70.01.0033.	21.105/105.12.09.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
70.01.0034.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	30,00	d,...,...
70.01.0035.	21.105/115.99.10.00 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Ver.konz.AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
70.01.0036.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	60,00	d,...,...
70.01.0037.	21.105/120.22.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft setzen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
70.01.0038.	21.105/203.12.41.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2, C*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m	20,00	St,..,..
70.01.0039.	21.105/213.12.94 Verkehrsschild umsetzen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	20,00	St,..,..
70.01.0040.	21.105/205.99 Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	43.000,00	Std,..,..
70.01.0041.	21.105/316.99 Markierungsfläche reinigen ... Freitext ...	75,00	m2,..,..
70.01.0042.	21.105/320.11.90.31.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m ... Freitext ...*mind. P 5 grobstr. Decke*Markierung entf.	50,00	m,..,..
70.01.0043.	21.105/322.19.03.11 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*... Freitext ... mind. P 5*grobstr. Decke Markierung entf.	10,00	m,..,..
70.01.0044.	21.105/405.04.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	50,00	St,..,..
70.01.0045.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	108.000,00	Std,..,..
70.01.0046.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	25,00	St,..,..
70.01.0047.	21.105/405.03.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake eins.*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	25,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
70.01.0048.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	54.000,00	Std,...,...
70.01.0049.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	25,00	St,...,...
70.01.0050.	21.105/405.05.24.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	4,00	St,...,...
70.01.0051.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	9.000,00	Std,...,...
70.01.0052.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	25,00	St,...,...
70.01.0053.	----- Absperrschrankengitter versetzbar Kunststoff Vergitterung H 1m aufstellen, räumen	900,00	m,...,...
70.01.0054.	21.105/915.95 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*Geb.ü.200b.300Eu.	1,00	St,...,...
70.01.0055.	21.105/905.11 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich*schrift.Dokument	90,00	d,...,...
	Zwischensumme 70.01.			,...
	Zwischensumme 70.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.	TO 1 - Straßenbauarbeiten				
71.00.	LB 106 Erdbau				
71.00.0001.	24.106/003.11.11.01.11 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN übr.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
71.00.0002.	24.106/010.20.31.01 Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m*verdicht/Boden AG Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	30,00	m2,..,..
71.00.0003.	24.106/020.10.11 Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m*verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN	3,00	St,..,..
71.00.0004.	24.106/020.20.11 Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m*verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN	3,00	St,..,..
71.00.0005.	24.106/020.30.11 Wurzelstöcke roden DU über 0,5-0,75m*verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN	3,00	St,..,..
71.00.0006.	24.106/120.00.21.01 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	300,00	m3,..,..
71.00.0007.	24.106/160.10.31 Oberboden liefern und andecken Böschungen*Andeck. ü.15-25cm Abrechng.Auftrag	20,00	m3,..,..
71.00.0008.	24.106/160.50.31 Oberboden liefern und andecken Seiten-/Trennstr.*Andeck. ü.15-25cm Abrechng.Auftrag	50,00	m3,..,..
71.00.0009.	24.106/160.30.31 Oberboden liefern und andecken Mulden/Gräben*Andeck. ü.15-25cm Abrechng.Auftrag	300,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.00.0010.	24.106/213.91.92.61.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen ... Freitext ...*Planum gesondert BM-F3*Abrechnung Abtrag	200,00	m3,..,..
71.00.0011.	----- Leistung wie Position 'Boden löse.. jedoch 'Zulage Tragschicht (Packlage) aus Gestein ohne Bindemittel) '.	200,00	m3,..,..
71.00.0012.	24.106/330.99.02 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Entnahme	200,00	m3,..,..
71.00.0013.	24.106/513.11.21.05.06 Mulde herstellen eingeb.verd. Bod.*Dammfuß Breite 2,00 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden ents.*BM-F3	970,00	m,..,..
71.00.0014.	12.106/405.99 Boden verdichten ... Freitext ...	7.600,00	m2,..,..
71.00.0015.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	7.600,00	m2,..,..
	Zwischensumme 71.00.			,..
71.01.	LB 107 Landschaftsbauarbeiten				
71.01.0001.	18.107/004.13.14.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 3,50m Schutz Verwert.AN	3,00	St,..,..
71.01.0002.	18.107/004.23.14.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 3,50m Schutz Verwert.AN	6,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.01.0003.	18.107/004.33.14.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 100-150 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 3,50m Schutz Verwert.AN	5,00	St,...,...
71.01.0004.	18.107/004.43.14.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 150-200 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 3,50m Schutz Verwert.AN	4,00	St,...,...
71.01.0005.	18.107/732.40.11 Lichtraumprofilschnitt durchführen 4,5 ü.F. 2,5 ü.R.*Wundbehandlung Schnittg. Verw.AN	9,00	St,...,...
71.01.0006.	18.107/734.03.21 Totholz am Baum beseitigen Baumhöhe ü.10-15m*Kronen-DU ü.5-10m Schnittg. Verw.AN	5,00	St,...,...
71.01.0007.	21.107/204.05.22.08.10 Rasensaat mit RSM Regio herst. Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. Menge 5 g/m2*UG 08 Grundmischung	1.600,00	m2,...,...
71.01.0008.	21.107/204.04.22.08.10 Rasensaat mit RSM Regio herst. Seitentrennstr.*Feinplanum herst. Menge 5 g/m2*UG 08 Grundmischung	400,00	m2,...,...
71.01.0009.	----- Fertigstellungspflege für Flächen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 71.01.			,...
71.02.	LB 108 Baugruben-, Leitungsgräben				
71.02.0001.	----- Kabel sichern längs Telekom Fernmeldeleitung 'nach Wahl des AN'.	400,00	m,...,...
71.02.0002.	----- Kabel sichern längs Elt - MS/NS 'nach Wahl des AN'.	400,00	m,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.02.0003.	----- Stahlmast Straßenbeleuchtung sich..	4,00	St
71.02.0004.	----- Schaltschrank Energieversorgung sichern	1,00	St
71.02.0005.	----- Kabelkreuzung (Elt) in Betrieb sichern	10,00	St
71.02.0006.	----- Kabelkreuzung (Elt) im SR in Betrieb sichern	5,00	St
71.02.0007.	----- Kabelkreuzung (Telekom) in Betrieb sichern	6,00	St
71.02.0008.	----- Kabelkreuzung (Straßenbeleuchtung) im SR in Betrieb sichern	4,00	St
71.02.0009.	24.108/912.02.21.91.01 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*... Freitext ... Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag	10,00	m3
71.02.0010.	24.108/107.09.16.60 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m BM-F3*Entsorg. gesond.	16,00	m3
71.02.0011.	24.108/207.11.90.36.31 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*Verfüllboden ges. BM-F3*Entsorg. gesond. Abr. senkrecht	10,00	m3
71.02.0012.	24.108/217.11.21.96.03 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*m.Verb.+10 m3 W. ... Freitext ...*BM-F3 Entsorg. gesond.	10,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.02.0013.	24.108/238.91.90.11 Baustoff lief.,in Leitungsg. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	5,00	m3,..,..
71.02.0014.	24.108/243.91.20.99 Baustoff in Leitungsgaben einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*... Freitext ...	10,00	m,..,..
71.02.0015.	24.108/243.91.20.01 Baustoff in Leitungsgaben einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*Baust.	10,00	m,..,..
71.02.0016.	----- Boden zwischenlagern	25,00	m3,..,..
71.02.0017.	12.102/217.11 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Boden*Gebühr einrechn.	40,00	t,..,..
	Zwischensumme 71.02.			,..
71.03.	LB 110 Straßenentwässerungsarbeiten				
71.03.0001.	24.110/506.31.20.01 Straßenablauf ausbauen Beton/Mauerwerk*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	1,00	St,..,..
71.03.0002.	24.110/509.21.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Asph.-Fläche*Ablauf sichern alles verwerten	1,00	St,..,..
71.03.0003.	24.110/515.14.12.01 Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a*Auf-Ring 10b Auf. C 8/10,10cm	1,00	St,..,..
71.03.0004.	24.110/523.01.10.13.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, D, Begu*Aufsatz lastentk. dämpf.Einlage*Zinkeimer B 1 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	1,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.03.0005.	24.110/305.13.11.01 Entwässerungsrohrleitung abrechnen Rohr DN bis 250*Steinzeug-Rohr Bettung abrechnen*Tiefe bis 1,25 m Ausb. verwerten	3,00	m,..,..
71.03.0006.	24.110/334.91.11.12.00 Kunststoffrohrleitung herstellen ... Freitext ...*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m	3,00	m,..,..
71.03.0007.	24.110/362.03.41.09 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*... Freitext ...	1,00	St,..,..
71.03.0008.	24.110/364.23.40 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff	1,00	St,..,..
71.03.0009.	24.110/369.08.04.03 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	2,00	St,..,..
71.03.0010.	24.110/305.22.11.01 Entwässerungsrohrleitung abrechnen Rohr DN ü.250-500*Stahlbeton-Rohr Bettung abrechnen*Tiefe bis 1,25 m Ausb. verwerten	10,00	m,..,..
71.03.0011.	24.110/320.19.11.11.00 Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 300*... Freitext ... Dichtung*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m	10,00	m,..,..
71.03.0012.	24.110/374.01.12 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*Beton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	1,00	St,..,..
71.03.0013.	24.110/224.11.11.03 Sickerstrang herstellen im Straßenkörper.*Breite bis 0,30 m Tiefe bis 0,50 m*Sohle=Boden AN Kies 8/16	20,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.03.0014.	24.110/229.31.11.41 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 100 Vollsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Sohle=Boden AN*Tiefe bis 1,25 m	20,00	m,..,..
71.03.0015.	24.106/413.11.00.01 Geotextil in Sickeranlagen einbauen Sickerstrang*GRK 4 Abr. Abwicklung	30,00	m2,..,..
71.03.0016.	22.110/902.31.21.31 Entwässerungsleitung reinigen betriebl. Gründe*Rohr DN bis 300 Stahlbeton*Haltung bis 30 m Füll. bis 50 v.H.*Räumg. verwerten	100,00	m,..,..
	Zwischensumme 71.03.			,..
71.04.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel				
71.04.0001.	22.112/009.49.19.51 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ... Bstoff. entsorgen*Abrechng. Abtrag	1.000,00	m3,..,..
71.04.0002.	22.112/044.33.22.99 Bankett abtragen Br.ü.1,00-1,50 m*Dicke 25-35 cm Bankett. Leitp.*Mit Veg.decke ... Freitext ...	650,00	m3,..,..
71.04.0003.	----- Erschwernis infolge Einbauten Bankettabtrag Pfosten für Verkehrsschild bzw. Wegweiser	6,00	St,..,..
71.04.0004.	12.102/217.11 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Boden*Gebühr einrechn.	3.600,00	t,..,..
71.04.0005.	22.112/701.19.31.11 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... Br. U.AG m.Bäume*12 tief+ 6 hoch 3 cm tiefer*EV2 mind. 100MPa	630,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.04.0006.	----- Erschwernis infolge Einbauten Bankettherstellung Pfosten für Verkehrsschild bzw. Wegweiser	6,00	St
71.04.0007.	22.112/209.20.06.99.91 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/45 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	550,00	m3
	Zwischensumme 71.04.			
71.05.	LB 113 Asphaltbauweisen				
71.05.0001.	23.113/038.11.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	40,00	m
71.05.0002.	23.113/038.31.13 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Abtr.n.Unterl. AG*Dicke ü. 6-12 cm	80,00	m
71.05.0003.	23.113/038.11.04 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	40,00	m
71.05.0004.	23.113/005.12.30.10.12 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm	2.900,00	m2
71.05.0005.	19.113/005.10.40.10.10 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.4,5-6 cm Fahrbahn*Fräsasph. verw.	5.600,00	m2
71.05.0006.	23.113/005.30.50.10.10 Asphalt fräsen ATS*Tiefe ü.6-8 cm Fahrbahn*Fräsasph. verw.	5.000,00	m2



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.05.0007.	23.113/005.30.90.10.10 Asphalt fräsen ATS*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw.	600,00	m2,...,...
71.05.0008.	23.113/028.12.30.31.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*mit Pflaster Dicke ü. 6-12 cm*Tiefe ü. 20-30 cm Länge max. 25 cm*Aufbr. Verw. AN	50,00	m2,...,...
71.05.0009.	23.113/028.91.60.31.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*mit SoB Dicke ü. 24-30 cm*Tiefe ü. 20-30 cm Länge max. 25 cm*Aufbr. Verw. AN	120,00	m2,...,...
71.05.0010.	23.113/028.91.30.21.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Tiefe ü. 10-20 cm Länge max. 25 cm*Aufbr. Verw. AN	230,00	m2,...,...
71.05.0011.	23.113/078.11.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Hydranten+Schieb	8,00	St,...,...
71.05.0012.	23.113/078.11.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Schächte	6,00	St,...,...
71.05.0013.	23.113/078.11.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Straßenabläufe	8,00	St,...,...
71.05.0014.	23.113/078.11.04 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Kabelschächte	2,00	St,...,...
71.05.0015.	23.113/083.11.00 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.deckschicht	300,00	m,...,...
71.05.0016.	23.113/083.14.00 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.tragschicht	140,00	m,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.05.0017.	23.113/058.11.02 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl.	2.900,00	m2,..,..
71.05.0018.	23.113/148.94.20.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 50/70*... Freitext ...	230,00	m2,..,..
71.05.0019.	23.113/138.12.20.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 14 cm Bitumen 50/70	250,00	m2,..,..
71.05.0020.	23.113/138.12.20.10 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 14 cm Bitumen 50/70*mehrschicht.unten	5.600,00	m2,..,..
71.05.0021.	23.113/138.13.20.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 12 cm Bitumen 50/70	5.600,00	m2,..,..
71.05.0022.	23.113/229.99.10.02 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*unt. Schicht hah	1.500,00	m2,..,..
71.05.0023.	23.113/063.21.01.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	7.350,00	m2,..,..
71.05.0024.	23.113/063.21.01.21 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor 2. Lage ATS	5.355,00	m2,..,..
71.05.0025.	23.113/063.22.01.43 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt geätzt C60BP4-S*Menge 350 g/m2 vor A.deckschicht	1.400,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.05.0026.	23.113/338.11.90.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm ... Freitext ...	8.455,00	m2,...,...
71.05.0027.	23.113/338.91.90.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm ... Freitext ...*... Freitext ...	230,00	m2,...,...
71.05.0028.	23.113/952.10.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2	8.455,00	m2,...,...
71.05.0029.	23.113/338.11.10.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70*... Freitext ...	40,00	m2,...,...
71.05.0030.	23.113/962.11.02 Abtreppung herstellen Breite 15 cm*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	20,00	m,...,...
71.05.0031.	23.113/073.14.29.01 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schacht d=625 Aufbrt.ü. 10-20cm*... Freitext ... Beton+Gussasph.	6,00	St,...,...
71.05.0032.	23.113/073.11.29.01 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schieberkappe Aufbrt.ü. 10-20cm*... Freitext ... Beton+Gussasph.	7,00	St,...,...
71.05.0033.	23.113/073.12.29.01 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Hydrantenkappe Aufbrt.ü. 10-20cm*... Freitext ... Beton+Gussasph.	1,00	St,...,...
71.05.0034.	23.113/073.19.29.01 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*... Freitext ... Aufbrt.ü. 10-20cm*... Freitext ... Beton+Gussasph.	8,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.05.0035.	23.113/672.99.54.00.01 Streifen/Rinne aus MA herst. ... Freitext ...*... Freitext ... MA 8 N*Bitumen 30/45+vvZ Handeinbau	200,00	m,...,...
71.05.0036.	23.113/912.51.06.21.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 12 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N1	300,00	m,...,...
71.05.0037.	23.113/912.21.06.21.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 12 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2	50,00	m,...,...
71.05.0038.	23.113/922.01.37 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*drei Arbeitsgänge über 22-30 cm	3.000,00	m,...,...
	Zwischensumme 71.05.			,...
71.06.	LB 115 Pflaster, Borde				
71.06.0001.	23.115/002.21.11.99 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung ... Freitext ...	10,00	m2,...,...
71.06.0002.	23.115/002.21.19.99 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit ungeb. Fugenmat.*... Freitext Freitext ...	10,00	m2,...,...
71.06.0003.	23.115/046.23.11.29.00 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 10 cm*Breite ü. 35-50cm Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*... Freitext ...	10,00	m,...,...
71.06.0004.	23.115/011.91.19.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*... Freitext ...	10,00	m2,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.06.0005.	23.115/147.90.11.11.14 Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst. ... Freitext ...*St.100/100/100 Granit*SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4*Diagonalverband	10,00	m2,...,...
71.06.0006.	23.115/157.40.11.11.11 Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst. Über-/Zufahrten*Pflaster gelagert St.100/100/100*Granit SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4	10,00	m2,...,...
71.06.0007.	23.115/426.95.95.11.00 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. ... Freitext ...*St. 100/100/100 ... Freitext ...*5-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ A	10,00	m,...,...
71.06.0008.	23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	41,00	m,...,...
71.06.0009.	23.115/306.12.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü30-50cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	41,00	m,...,...
71.06.0010.	23.115/311.03.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	29,00	m,...,...
71.06.0011.	23.115/316.99.10.19.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit gerader Stein*... Freitext Freitext ...	12,00	m,...,...
71.06.0012.	23.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	4,00	St,...,...
71.06.0013.	23.115/326.61.01 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen	2,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.06.0014.	23.115/506.30 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden	5,00	St,..,..
71.06.0015.	23.115/516.10 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm	5,00	St,..,..
	Zwischensumme 71.06.			,..
71.07.	LB 129 FRS und Leiteinrichtungen				
71.07.0001.	21.129/003.90.00.00.99 SE aus Stahl abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	70,00	m,..,..
71.07.0002.	21.129/212.90.00.29.00 SE des AG aufstellen ... Freitext ...*bef. Fläche ... Freitext ...	70,00	m,..,..
71.07.0003.	21.129/057.11.01 Leitpfosten abbauen Eingrableitpfost.*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	52,00	St,..,..
71.07.0004.	----- Erdspieß für Leitpfosten liefern und montieren	52,00	St,..,..
71.07.0005.	----- Erdspieß-Leitpfosten liefern und montieren	12,00	St,..,..
71.07.0006.	----- Erdspieß-Leitpfosten mit integrierter ausziehbarer Schneestange liefern und montieren	40,00	St,..,..
	Zwischensumme 71.07.			,..
71.08.	LB 130 Beschilderung				
71.08.0001.	----- Verkehrsschild bzw. Wegweiser sichern	8,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.08.0002.	21.130/011.10.05.11.21 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.	17,00	St,..,..
71.08.0003.	21.130/302.51.59.97.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 60,3/2,0 mm Bodenh.Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	11,00	St,..,..
71.08.0004.	21.130/302.51.52.90.01 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 60,3/2,0 mm Bodenh.Unterl. AG*Asphalt>10 b.20cm ... Freitext ...*Preisänd. Pfosten	3,00	St,..,..
71.08.0005.	21.130/316.10.91.52 Rohrrahmen aufstellen Rohrr.Unterl.AG*... Freitext ... Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten	2,00	St,..,..
71.08.0006.	--- Gabelpfosten aufstellen Länge>2000-2500mm*R.St. 60,3/2,0 mm Bodenh.Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	4,00	St,..,..
71.08.0007.	21.130/101.01.21.29.42 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*... Freitext ... Edelst.Klemmsch.*UK Schild ab 2 m	3,00	St,..,..
71.08.0008.	21.130/101.02.21.29.42 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*... Freitext ... Edelst.Klemmsch.*UK Schild ab 2 m	5,00	St,..,..
71.08.0009.	21.130/101.03.21.29.42 Verkehrsschild anbringen Quadrat*Größe 2*einseitig Folie RA 2*... Freitext ... Edelst.Klemmsch.*UK Schild ab 2 m	3,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.08.0010.	21.130/101.43.21.29.41 Verkehrsschild anbringen Z625,500x500 mm*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Edelst.Klemmsch. UK Schild unt.2 m	10,00	St,..,..
71.08.0011.	21.130/101.24.22.21.82 Verkehrsschild anbringen Z310*Größe 2*doppelseitig Folie RA 2*2 mm dick Rohrr. Plan III*UK Schild ab 2 m	2,00	St,..,..
71.08.0012.	21.130/101.50.21.29.42 Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 1*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Edelst.Klemmsch. UK Schild ab 2 m	3,00	St,..,..
71.08.0013.	21.130/101.37.22.29.41 Verkehrsschild anbringen Z605,1000x250 mm*Größe 2 doppelseitig*Folie RA 2 ... Freitext ...*Edelst.Klemmsch. UK Schild unt.2 m	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 71.08.			,..
71.09.	LB 131 Fahrbahnmarkierung				
71.09.0001.	21.131/005.11.21.11.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	2.400,00	m,..,..
71.09.0002.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	400,00	m2,..,..
71.09.0003.	18.131/105 Markierungsfläche trocknen	400,00	m2,..,..
71.09.0004.	21.131/205.11.11.02.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*a.Asphaltdecksch.	2.670,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
71.09.0005.	21.131/205.13.11.02.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*a.Asphaltdecksch.	85,00	m,...,...
71.09.0006.	21.105/915.95 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*Geb.ü.200b.300Eu.	1,00	St,...,...
71.09.0007.	21.105/135.90.39.09.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St,...,...
71.09.0008.	----- Verkehrsfreigabemarkierung entfer.. Farbe*a.Asphaltdecksch. Erneuer.d.Mark.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	400,00	m2,...,...
71.09.0009.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	400,00	m2,...,...
71.09.0010.	18.131/105 Markierungsfläche trocknen	400,00	m2,...,...
71.09.0011.	21.131/505.11.14.00.11 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik mind. P 6*grobstr. Decke	2.670,00	m,...,...
71.09.0012.	21.131/505.13.14.00.11 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik mind. P 6*grobstr. Decke	85,00	m,...,...
	Zwischensumme 71.09.			,...
	Zwischensumme 71.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
 VE: 01 BAULEISTUNGEN
 LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
72.	TO 2 - Instandsetzung Stützwand Teil-BW 5346573				
72.00.	LB 121 Lager, Übergänge und Geländer für Kunstbauten				
72.00.0001.	21.121/303.21.99 Geländer abbauen Stützwand*Stahl*... Freitext Freitext ...	76,00	m,..,..
72.00.0002.	21.121/306.20.29 Gel-Pfostenfuß freil. u. verfüllen Stützwand*5 cm tief ausr. ... Freitext ...	35,00	St,..,..
72.00.0003.	21.121/313.21.99.11.99 Stahlgeländer einbauen Stützwand*Stahl*... Freitext Freitext ...*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*... Freitext Freitext ...	76,00	m,..,..
72.00.0004.	----- Geländerfussplatte unterfüllen	35,00	St,..,..
72.00.0005.	----- Geländerabschluss einbauen	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 72.00.			,..
	Zwischensumme 72.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
 VE: 01 BAULEISTUNGEN
 LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
73.	TO 3 - Instandsetzung Stützwand Teil-BW 5346575				
73.00.	LB 121 Lager, Übergänge und Geländer für Kunstbauten				
73.00.0001.	21.121/303.21.99 Geländer abbauen Stützwand*Stahl*... Freitext Freitext ...	60,00	m,..,..
73.00.0002.	21.121/306.20.29 Gel-Pfostenfuß freil. u. verfüllen Stützwand*5 cm tief ausr. ... Freitext ...	28,00	St,..,..
73.00.0003.	21.121/313.21.99.11.99 Stahlgeländer einbauen Stützwand*Stahl*... Freitext Freitext ...*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*... Freitext Freitext ...	60,00	m,..,..
73.00.0004.	----- Geländerfussplatte unterfüllen	28,00	St,..,..
73.00.0005.	----- Geländerabschluss einbauen	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 73.00.			,..
	Zwischensumme 73.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ GB in EUR

LV LOS 7

70. TO 0 - Allgemeine Arbeiten

70.00. LB 101 BE+baubegleitende Leistungen

70.01. LB 105 Verkehrssicherung

Summe 70.

71. TO 1 - Straßenbauarbeiten

71.00. LB 106 Erdbau

71.01. LB 107 Landschaftsbauarbeiten

71.02. LB 108 Baugruben-, Leitungsgräben

71.03. LB 110 Straßenentwässerungsarbeiten

71.04. LB 112 Schichten ohne Bindemittel

71.05. LB 113 Asphaltbauweisen

71.06. LB 115 Pflaster, Borde

71.07. LB 129 FRS und Leiteinrichtungen

71.08. LB 130 Beschilderung

71.09. LB 131 Fahrbahnmarkierung

Summe 71.

72. TO 2 - Instandsetzung Stützwand Teil-BW 5346573

72.00. LB 121 Lager, Übergänge und Geländer für Kunstbauten

Summe 72.



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ GB in EUR

73. TO 3 - Instandsetzung Stützwand Teil-BW 5346575

73.00. LB 121 Lager, Übergänge und Geländer für Kunstbauten,.

Summe 73.,.



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00001803+00006832 S 213 Ausbau Seiffen 2.BA; S 214 FBE Deutschneu...
VE: 01 BAULEISTUNGEN
LV: LOS 7 S 214; FBE Deutschneudorf - Deutschkatharinenber..

OZ **GB in EUR**

LV **LOS 7**

70.	TO 0 - Allgemeine Arbeiten,..
71.	TO 1 - Straßenbauarbeiten,..
72.	TO 2 - Instandsetzung Stützwand Teil-BW 5346573,..
73.	TO 3 - Instandsetzung Stützwand Teil-BW 5346575,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),..
Angebotssumme (netto),..
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),..
Angebotssumme (brutto),..
