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Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

* LV Befestigung und Entwéasserung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LEISTUNGSVERZEICHNIS
Uber
Befestigung und Entwasserung

Bauvorhaben: Durchgang WollweberstralRe - Goethestralle (SAW)

Bauherr: Hansestadt Salzwedel
Der Blrgermeister
An der Monchskirche 5
29410 Salzwedel

BAUBESCHREIBUNG

BV: "Oberflaichenerneuerung Durchgang
WollweberstraBe/ Goethestrale"

Allgemeine Beschreibung der BaumaRnahme

Die Stadt Salzwedel beabsichtigt die Erneuerung der
Befestigung des Durchgangs "Wollweberstralie -
GoethestraRe" in Salzwedel.

Zur Oberflachenwasserfassung der beabsichtigten
Pflasterneubefestigung ist mittig der Durchgangstrasse
die Errichtung eines 2-zeiligen Gossenlaufers
vorgesehen, welcher beidseitig an den vorhandenen
Versickerungsschacht (Stat. ca. 0+58) mittels
Strallenablaufen und Kernbohrung angeschlossen werden
soll. Ferner ist die oberflachengleiche Anbindung an
das bestehende Rinnensystem (Zugangsbereich
Wollweberstr.) geplant (s. Anlage - Lageplan einschl.
Systemschnitt).

Zwischen Baubeginn Wollweberstralle und Stat. ca.
0+58,0 ist die Wegtrasse aufgrund deren gewerblicher
Frequentierung u. a. mit Lieferfahrzeugen als ortl.
Geschaftsstralte (Bk 1,8) einzustufen. Hier ist
entsprechendes Einvernehmen mit den betroffenen
Anliegern wahrend der BaumafRnahme herzustellen.

Im weiteren Verlauf bis Bauende (0stl. Jeetzeumfluter)
ist lediglich mit Rad- u. Gehwegverkehr zu rechnen.

Im Bereich der Wegtrasse sind intakte
Linienentwasserungen anzutreffen, welche als Bestand
in die

Baumafnahme zu integrieren sind.

Gem. Baugrundgutachten werden fir den grundhaften
Ausbau des Weges im Bereich des Planums
Verdichtungswerte von << 45 MN/m2 erwartet, sodass als
zusatzliche Stabilisierungsmalinahme der Einbau einer
hydraulisch gebundenen Tragschicht (HGT) vorgesehen
ist.
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Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis Durchgang WollweberstraBe/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)

* Lv Befestigung und Entwasserung

BAUBESCHREIBUNG

Die Ausbaulange des Weges betragt ca. 83,5m bei einer
durchschnittlichen Ausbaubreite von ca. 2,35m.

Zu den Wesentlichen Arbeiten gehoren:

- Befestigungen (Gehwegplatten/Pflaster/Einfassungen)
aufnehmen

- Neubefestigung Durchgangstrasse mittels
Rechteckplaster (Starke: 10cm, Ellenbogenverband)
einschl. Einfassungen (T 8/25) sowie Anpassung
Bestandspflaster und Linienentwasserungen
Seitenbereiche

- Wasserhaltungsarbeiten u.a. Pegelabsenkung
Sickerschacht

- beidseitige Kernbohrung Versickerungsschacht
(Mediumrohr da 160mm, PP)

- Einbau Stabilisierungsschicht (HGT), Starke: 20cm
- Probefeld f. Belastungsklasse 1,8

' s ._ _'--. i I‘ i N
Durchgang Richtung Wollweberstrafie (Blickrichtung West)
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Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ GoethestraBRe (52-24-B-60.3)

* Lv Befestigung und Entwasserung

BAUBESCHREIBUNG

s > I :-‘.. arile - e T -
Durchgang Richtung GoethestralRe (Blickrichtung Ost)

Lt. Baugrundgutachten sind die Arbeiten generell vor
Kopf auszufilhren. Das Befahren der Aushubsohle mit
techn. Geraten ist zu vermeiden!

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung nach Vorgabe
AG.

Hinsichtlich der beengten Arbeitsraumverhaltnissen
(Richtung Bauende) und dem damit verbundenen
begrenzten Einsatz vom Maschinentechnik wird eine
Vorabbesichtigung empfohlen.

Auf den Einsatz von vibrationsarmen
Verdichtungsgeraten wird verwiesen.

Auf Veranlassung des AG erfolgt im Vorfeld der
BaumafRinahme eine entsprechende Beweissicherung.
Die Erreichbarkeit der Wollweberstrale fiir Anlieger
zwecks Abtransport Abfallgut wird Uber
FuRgangerhilfsbriicken ermdglicht.

Sonstiges

Samtliche Arbeiten sind gemaf’ den Vorgaben der DIN,
der VOB sowie den allgemein guiltigen Regeln der
Technik auszufiihren. Ausgeschriebene Kontrollpriifungen
zur Tragfahigkeit sind in jedem Falle durch statischen
Lastplattendruckversuch zu erbringen und verstehen
sich inkl. Bereitstellung eines geeigneten
Gegengewichtes (LKW - beladen o. a.). Der
Auftragnehmer ist verpflichtet die Genehmigungen zur
Aufschachtung etc. der Trager 6ffentlicher Belange
(Telekommunikation, Energieversorger, Gasversorger,
Schmutzwasser, Trinkwasser etc.) vor Beginn der
Arbeiten sofern erforderlich beizubringen. Samtliche

13.11.2024 - Seite 6



Hansestadt Salzwedel

Leistun gsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)

* LV Befestigung und Entwéasserung

BAUBESCHREIBUNG

Positionen des LV's verstehen sich inkl. Lieferung und
Montage bzw. Einbau der angegebenen Materialien bis
zur vollstandigen Gebrauchsfahigkeit insofern nicht
ausdricklich weitere Forderungen gestellt sind. Es

wird empfohlen die Zufahrtswege der Baustelle sowie
die Baustelle selbst, ortlich zu besichtigen.
Nachforderungen aus Unkenntnis der Ortlichkeiten sind
ausgeschlossen. Baustellenkosten fiir Betriebsmittel
werden nicht gesondert vergitet, sondern sind in die
Positionen einzurechnen. Lager- und Arbeitsplatze
werden durch die Bauleitung zugewiesen. Kosten fur
etwaige Befestigungen werden nicht iGbernommen.

Die Baustelle ist so einzurichten und so zu betreiben,
dass Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht
entstehen. Verkehrssicherung, Beschilderung,
Absperrung und Beleuchtung ist alleinige Angelegenheit
des AN und in jedem Falle mit den zustéandigen Behdrden
abzustimmen. Eventuell erforderliche Mehrleistungen
sind in jedem Falle vor Ausfuhrung durch den AN
gegenuber dem AG schriftlich anzuzeigen und genehmigen
zu lassen. Die Abrechnung aller Leistungen erfolgt

nach Aufmass durch den AG und AN vor Ort. Der AN ist
verpflichtet fur alle eingebauten Materialien die
Lieferscheine bzw. Wiegekarten (nur EDV Ausdruck) zur
Abrechnung einzureichen. Samtliche Prifprotokolle sind
dem AG unverziglich zu tibergeben. Priifzeugnisse
(Mineralstoffe etc.) sind dem AG vor Einbau zu
Ubergeben.

Anmerkung:

Die standige Unterhaltung und Reinigung der
Zufahrtsstrallen wahrend der BaumafRnahme sind mit der
Position "Baustelleneinrichtung herstellen" abgegolten.

1 Titel Baustelleneinrichtung

1.10 Baustelleneinrichtung herstellen

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaflen Durchflhrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,

bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafur notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubiro mit
Tisch und Stihlen, Unterkiinfte, WC, Werkstatten,
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.11.2024 - Seite 7



Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

*

1

LV Befestigung und Entwéasserung
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Der Einheitspreis versteht sich einschl. folgender
Arbeitsgange:

- Unterhaltung der Zufahrtsstrallen zum Baugebiet
(einschl. Grundstuckszufahrten), Ausbesserung mit
Mineralgemisch 0/32, Lieferung, Einbau, Profilierung

und Verdichtung, Gber gesamten Zeitraum der Mal3nahme,
Material verbleibt auch nach der MaRnahme vor Ort.
Uberschussiges Material ist in Eigentum des AN zu
ubernehmen und zu entfernen.

(Es empfiehlt sich die Vorabbesichtigung der

Ortlichkeit - Nachforderungen welche sich aus

Unkenntnis der ortlichen Gegebenheiten ergeben kénnen
nicht geltend gemacht werden.)

- unbefestigte Zufahrtsstraen profilieren tber

gesamten Zeitraum der Malihahme nach Anordnung des AG

- Standige Reinigung der befestigten Zufahrtsstralen
wahrend der Baumalinahme

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,

ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur
Verfligung gestellten nicht ausreichen.

Einholung der erforderlichen Schachtgenehmigungen
sowie Genehmigungen zur ggf. erforderlichen
Grundwasserabsenkung. Einholen der verkehrsrechtlichen
Anordnung.

Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergltet. Baustelle von

allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. rdumen.
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht flr bestimmte Leistungen gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,

gilt die Pauschale flr alle Leistungen.

60% der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Fertigstellung der BaumafRnahme und
vollstdndiger Berdumung des Baufeldes gezahlt.

1 psch

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hansestadt Salzwedel

Leistungsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)
* LV Befestigung und Entwéasserung
1 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
1.20 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung aufstellen/beseitigen.

bestehend aus:

- 3 St Elektrische Warnbeleuchtung, umfafdt:
rotes Dauerlicht 5 St, auf rot-weil3 markiertem
Querbalken mit Zeichen 250.

- 3 St Verkehrszeichen aller Art mit versetzbarem
Pfahl, einfache Ausfiihrung, mit Abdeckvorrichtung,
einschl. Abdecken fur arbeitsfreie Tage.

- 8 St Absperrbaken mit aufgesetztem Dauerlicht,
rot-weild markiert.

Aufstellung gemaR Vorgabe der genehmigenden Behdrde.

70% des Preises werden nach betriebsfertigem

Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergiitet.

1 psch GP

1.30 Hohenfestpunkte sichern

Vorhandene Héhenfestpunkte nach Wahl des AN in
geeigneter Form visuell und baulich sichern bzw.
fachgerechte

Wiederherstellung.

1St EP GP o

1.40 Mineralgemisch liefern (temporar)

Mineralgemisch liefern und als temporare Befestigung
(Baustralde, Zufahrten gemafg den oértlichen
Erfordernissen) einbauen und verdichten 0/32 RC
(einschl. Riickbau und Entsorgung nach Fertigstellung).
Einbaustarke: 20 - 30 cm

15 m? EP GP e

1.50 Bauzaun

Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der
erforderlichen Tore standsicher herstellen, waehrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.

Der Bauzaun dient der Sicherung von nicht
verschlossenen Baugruben und Leitungsgrében und ist
nach Bedarf mehrfach umzusetzen.

40 m EP GP .o

Summe Titel 1
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.11.2024 - Seite 9



Hansestadt Salzwedel

Leistun gsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)
* LV Befestigung und Entwéasserung
2 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2 Titel Vorbereitende Arbeiten

210 Grasnarbe abtragen und entfernen

Oberboden einschliel3lich Vegetationsdecke und Grasnarbe
abtragen (teilw. iberwachsene Befestigungsflache) und

von der Baustelle entfernen.

Dicke des Abtrages i.M. 15 cm.

Boden und Stoffe in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.

25 m? EP o GP

2.20 Pflasterbefestigung aufnehmen u. zum Wiedereinbau seitl. lagern

Vorhandenes Betonsteinpflaster aufnehmen, komplett
reinigen, aufladen und zum Wiedereinbau seitl. auf
Paletten gestapelt lagern. Transportentfernung ca.
150m. Die Aufwandserhdhung zur vorherigen Reinigung
ist in den Preis einzurechnen.

Anfallendes Pflaster bleibt Eigentum des AG bzw. des
Eigentiimers.

Nicht einbaufahiges Material wird Eigentum des AN.
Anfallende Reststoffe werden Eigentum des AN und sind
Zu entsorgen.

Fabrikat: iberwiegend Rechteckplaster, anteilig H-
Doppelverbundsteinpflaster (ca. 5m2), Starke bis 10cm
- seitl. Anpassungsbereiche

75 m? EP o GP

2.30 Gehwegplatten Beton aufnehmen und entsorgen

Gehwegplatten (30x30) aus Beton (antelig Abmessungen
bis ca. 50x40 - ca. 10m2) aufnehmen und entsorgen,
Aufbruch einschlief3lich Bettungsschicht aus ca. 10cm
starkem Magerbeton (RC-1) It. BG.

Dicke der Steine ub. 4 bis ca. 8cm.

Abrechnungsstarke 15cm (Abzug bei Bodenaushub).
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu

entsorgen.
210 m? EP o GP e
2.40 Unterbau (vorh. Befestigung - Pflaster und Platten) aufnehmen (Stérke:
30cm)

Unterbau der vorh. Befestigungen "Pflaster u.
Platten", aufnehmen und entsorgen,

Material Kies, Schotter, Sand anteilig Bauschutt/Lg
d bis 30cm ,

Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind
fachgerecht zu entsorgen.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.11.2024 - Seite 10




Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

*

Befestigung und Entwasserung

2 Titel Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
85 m? EP i GP oo,
2.50 Borde aufbr. u. aufn., B/Naturstein (entsorgen)
Borde (Beton/Naturstein)/Rasenkantenstein aufbrechen
und aufnehmen (ggf. in Beton versetzt mit
Rickenstitze) einschl. Bettung aufnehmen und entsorgen.
110 m EP GP
2.60 Betonstemmarbeiten (Zaune/Mauern/sonst. Einfriedungen)
Betonstemmarbeiten (Zaune/Mauern/sonst. Einfriedungen)
an der vorhandenen Bebauung durchfiihren.
An defekten Stellen Betonanfiillung C20/25 (0,2m3/Ifd.
m)
ggf. Trennschicht aus Bitumenpappe als Gleitschicht
zur vorh. Bebauung.
Ausfiihrung nach Aufforderung durch den AG nach
gemeinsamer Besichtigung
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.
Aufbruchbreite bis 0,2m
Aufbruchtiefe bis 0,4m
25 m EP i GP oo,
2.70 Beton (div.) aller Betongiiten aufbrechen
Beton (div.) aller Betonguten (ggf. armiert)
aufbrechen, aufladen und abtransportieren.
Schichtdicke: ca. 15-30cm, Anfallendes
Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu
entsorgen.
2 m? EP i GP oo,
2.80 StraBenbeton-/platten schneiden
Strallenbeton-/platten (ggf. armiert) im Trassenbereich
schneiden; Dicke der Befestigung ca. 15-30cm
Ausfiihrung mit Fugenschneidgerat
Tiefe nach Wahl des AN
Anfallende Stoffe sind vom AN zu
beseitigen.
15 m EP GP e
Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

*

2

LV Befestigung und Entwéasserung
Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.90

2.100

2.110

Vorhandene Einfriedungen und Grenzsteine sichern

Sicherung der vorhandenen Grundstlickseinfriedungen
nach gewahltem Verfahren des AN (Materialien wie
Stahlgeflecht-, Einzeldraht-, Maschendrahtzaune
einschl. Pfeiler (Beton/Mauerwerk), Holzpfosten,
Holzverschlage, Bretterzaune, Treppen,
Grundsticksmauern, Fassaden sowie deren Fundamente)
durchfihren.

Im Zuge der BaumalRnahme zerstdrte Einfriedungen sind
gemalfd ihrem Ursprungszustand in Abstimmung mit dem
Anlieger wieder herzustellen.

Vor Baubeginn sind nach Information der Eigentimer,
die vorhandenen Einfriedungen (Lange ca. 80m) ortlich
gemeinsam zu besichtigen.

Die Leistung versteht sich einschlief3lich der

Sicherung von Grenzsteinen.

Vor Baubeginn sind nach Information der Eigentimer,
die Grenzsteine oOrtlich gemeinsam festzustellen.
Samtliche Grenzsteine im Baubereich sind mit
standsicheren Holzpfahlen,

Lange 0,80 m, Durchmesser 8-10 cm zu markieren,

zu sichern und zu unterhalten. Nach Beendigung der
Bauarbeiten hat eine Ubergabe der Steine an die
Bauuberwachung zu erfolgen. Die Wiederherstellung
von verlorengegangenen oder defekten Grenzsteinen
hat der AN auf seine Kosten durch das Katasteramt

bzw. einem bestellten Vermessungsburo ausfiihren zu
lassen.

70% der Pauschale werden nach Sicherung, der Rest nach
Abschluss der Arbeiten vergutet.

1 psch

Feldsteine aufnehmen, lagern, setzen

Feldsteine aufnehmen, seitl. lagern und nach

Beendigung der Baumalinahme in Abstimmung mit dem AG
bzw. Eigentimer gem. Urzustand neu setzen.

Kantenlange (tb. 50 bis ca. 100cm).

- Zufahrtsbereich Wollweberstr.

2 St EP ...

FuBgangeriberwege

Fullgangeriberwege Uber freigelegte Wegtrasse
bereitstellen, vorhalten wahrend der Bauzeit, umsetzen
nach Bedarf und Angabe der Bauleitung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hansestadt Salzwedel

Leistun gsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)
* LV Befestigung und Entwéasserung
2 Titel Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Stabile, massive Ausfuihrung aus Brettern o. Bohlen
einschl. Sicherung derselben durch Gelander
beiderseits des Ubergangs

Es werden insgesamt nur die auf der Baustelle
zeitgleich genutzten Briicken vergutet. Das Umsetzen
der Brucken ist hier einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

2 St EP GP s

Summe Titel 2
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...

3 Titel Erdarbeiten

3.10 Suchgraben herstellen

Boden fuer Suchgraben nach Angaben des AG ausheben,
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden
nicht gesondert berechnet. Die Grabentiefe wird
gerechnet ab OF Gelaende oder Strasse, ggf. unter
Abzug des Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen
Planums.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten.

Boden der Klassen 3 bis 5 (GK 1-2)

Grabentiefe bis ca. 1m.

Ausfuhrung in Handschachtung

einschl. Lieferung eventuell erforderlichen
Bodenaustauschmaterials

Abgerechnet wird mit senkrechten Waenden.

Die Suchgraben sind mit mit dem AG aufzunehmen und
fotografisch zu dokumentieren.

3 St EP i GP oo,
3.20 Bodenflache fiir Verkehrsflachen l6sen, Boden lagern (ggf. bis Z2 bzw.
neu EBV)
Bodenflache fir Verkehrsflachen profilgerecht I6sen,
laden,
transportieren.

Transportentfernung bis 250 m.
Bodenklasse 3-5 (GK 1-2)

Abtragstiefe: 65cm fir Pflasterflachen (Stat. 0+00 bis
0+57,90) - abzlglich 15cm abgetragene
Gehwegplattenbefestigung einschl. Magerbetonbettung)
und 30cm Unterbau (s. Pos. 2,40)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Hansestadt Salzwedel

Leistungsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)
* LV Befestigung und Entwéasserung
3 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Abtragstiefe: 50 cm fur Pflasterflachen (Stat. 0+57,90

bis 0+83,40)

- abzuglich 15cm abgetragene Gehwegplattenbefestigung
einschl. Magerbetonbettung) und 30cm Unterbau

Unterbau verdichten, Verdichtungsgrad DPr 100 %
Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MN/m2
Abrechnung erfolgt nach Aufmaft an der Entnahmestelle.

Boden fachgerecht lagern

Boden ist nach RsVminA ggf. bis Z2 bzw. neu EBV
einzustufen.

Lagerung auf Zwischenlager des AN

Auslegen der Grundflache mit flissigkeitsdichter Folie
zur Vermeidung des Ausspulens von Schadstoffen in den
Untergrund.

Abdecken des Haufwerks mit Folie

3.30 Deklarationsanalyse Bodenaushub (EBV)

Deklarationsanalyse zur fachgerechten Entsorgung
/Verwertung (Bodenaushub) durchfiihren

inkl. Abfalleinstufung nach EBV

einschl. Probenahme und Untersuchung von zugelassenem
Labor beauftragen und durchfihrenlassen.

Der Einheitspreis umfasst Probenahme, Untersuchung und
Auswertung.

2 St EP GP o

3.40 Boden entsorgen Z2 (EBV)
gelagerten Boden aufnehmen und entsorgen bis Z2

Material ist entsprechend der RsVminA bis Z2 bzw. neu
EBV einzustufen und somit einer Entsorgung zuzufiihren.
Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

10 m? EP GP o

3.50 Boden entsorgen Z1.2 (EBV)
gelagerten Boden aufnehmen und entsorgen bis Z1.2

Material ist entsprechend der RsVminA bis Z1.2 bzw.
neu EBV einzustufen und somit einer Entsorgung
zuzufihren.

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.11.2024 - Seite 14




Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

*

3

LV Befestigung und Entwéasserung
Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

3.60

3.70

3.80

3.90

Boden entsorgen Z0 (EBV)

gelagerten Boden aufnehmen und entsorgen Z0 bzw. neu
EBV

Material wird Eigentum des AN und ist nachweislich

einer Verwertung zuzufuhren.

30 m® EP

Planum herstellen

Planum herstellen gemaR ZTV E-StB 09,

Profilierung und Nachverdichtung,

Abweichung von der Sollhéhe max. 2 cm;

Ev2 mind. 45 MN/m2

Einbau der 1. Tragschicht erfolgt erst nach Abnahme
durch die oértliche Bauleitung.

Es ist besonders auf den Schutz des Planums vor
Eindringen und Durchfeuchten durch Oberflachenwasser
gemal ZTV E zu achten.

Planum: Ev2>/=15MN/m2 (It. BG)
285 m? EP

Handschachtung als Zulage fiir Boden lI6sen

Handschachtung als Zulage fir Boden I6sen

Vergutet wird der Mehraufwand gegeniiber der
maschinellen Arbeit im Bereich von Versorgungstragern
oder zum Erhalt vorhandener
Befestigungen/Einfriedungen.

Tiefbauabschnitte, in denen Handschachtung
erforderlich ist, sind vorab anzuzeigen und durch den
Auftraggeber zu bestéatigen. Der Auftraggeber behalt
sich das Recht vor, Trassenanderungen oder sonstige
geeignete MalRnahmen zur Vermeidung oder Reduzierung
von Handarbeit anzuordnen.

30 m® EP

Bodenaustausch im Bereich Planum

Bodenaustausch Im Bereich Planum anfallendes, nicht
verdichtungsfahiges Material aufnehmen,

entsorgen und durch steinfreies, verdichtungsfahiges,
nichtbindiges Material ersetzen.

Abnahme durch die Bauleitung vor Austausch ist
vorgeschrieben.

40 m® EP

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.11.2024 - Seite 15



Hansestadt Salzwedel

Leistungsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)
* LV Befestigung und Entwéasserung
3 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
3.100 Probefeld fiir Bk1,8 vorbereiten herstellen und nach Bedarf
zuriickbauen.

Probefeld fur Bk1,8 vorbereiten herstellen und nach

Bedarf zurtickbauen (Vorzugsweise Belassung im Baufeld).
Leistung incl. Lieferung und Einbau von STS/FSS und
HGT der Hauptpositionen des Leistungsverzeichnisses
(Kleinmengen).

LxB = 4x3m

(innerhalb des Streckenabschnitts Stat. 0+00 bis

0+57,90)

STS: Ev2>/=150MN/m2
FSS: Ev2>/=120MN/m2

1St EP o GP

3.110 Hindernisse im Erdkasten

Hindernisse im Erdkasten, wie Mauerreste, Baumstimpfe,
Steine, Betonbruch etc. die mehr als 0,2 m Durchmesser
haben, beseitigen und abfahren.

2m? EP o GP

3.120 Flillboden einbauen u. verdichten

Fillboden liefern, einbauen und verdichten.

Einbau fur Flachen und Hinterflllungen.

- steinfreies, verdichtungsfahiges,

nichtbindiges Material - Abnahme durch BU vor Einbau!
Evi/Ev2<20

EV2 mind. 45 MN/m2

2m? EP o GP

3.130 Sicherung von erdverlegten Leitungen und Kabeln

Sicherung von erdverlegten Leitungen und Kabeln der
eon/Avacon sowie weiterer Versorgungstrager nach den
Vorgaben des betreffenden Unternehmens.

Sicherung von langs- und querlaufenden
Leitungen/Kabeln im Rahmen der Erdarbeiten (dabei
werden Kabel in einer Verlegebreite bis 0,5 m zu einer
Abrechnungseinheit zusammengefalit einschl. der
dazugehérigen Schachtbauwerke).

Ggf. Sicherung in Kabelformsteinen im Bereich der
Baugrubensohle.

Abrechnung erfolgt nach Ifd. Metern gesicherte
Leitung/Kabel im Beisein des AG.

25m EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.11.2024 - Seite 16




Hansestadt Salzwedel

Leistungsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)
* LV Befestigung und Entwéasserung
3 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
3.140 Sand R3 0/4mm liefern
Steinfreien Sand R3 0/4mm liefern und in Leitungs-und
Kabelzonen freigelegter vorhandener Trassen einbauen
und verdichten.
6 m? EP o GP oo

Summe Titel

3

4.10

4.20

4 Titel Tragschichten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Frostschutzschicht 0/32

Frostschutzmaterial fir Strafen der Bk </=1,8, (RStO
12) liefern und gemaR ZTV-StB LSBB 13/14 und ZTV
SoB-StB 04 (Fassung 2007) einbauen und verdichten.
Material: Brechkorngemisch B2 Naturstein.

Kérnung 0/32.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen
(Streckennivellement).

Die Frostschutzschicht ist héhengerecht einzubauen, zu
profilieren und zu verdichten.

Dicke: 16 cm fir Pflasterflachen (zzgl. Arbeitsraum
Bord)

Hinweis: Zum Einsatz kommt das hier beschriebene
Brechkorngemisch, Nebenangebote mit Rundkorngemischen
werden nicht zugelassen.

Ev2>/=120MN/m2 (Stat. 0+00 bis 0+57,90)
Ev2>/=80MN/m2 (Stat. 0+57,90 bis 0+83,40)

50 m* EP o GP

Schottertragschicht 0/32

Schottertragschicht fir StralRen der Bk1,8 nach RStO 12
gemal ZTV SoB-StB 04 liefern, einbauen und verdichten.
Material: Schottertragschicht Naturstein.

Kérnung 0/32.

Dicke: 15 cm fir Pflasterflachen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.11.2024 - Seite 17



Hansestadt Salzwedel

Leistun gsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)
* LV Befestigung und Entwéasserung
4 Titel Tragschichten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
In die Leistung ist das Nachprofilieren vor Einbau der
Pflasterdecke einzurechnen.

Ev2>/=150MN/m2 (Stat. 0+00 bis 0+57,90)

27T m? EP o GP

4.30 Stabilisierungsschicht (HGT) herstellen

Stabilisierungsschicht (HGT) aus einem trockenem
werksgemischten Sand/Spezialbindemittelgemisch liefern
sowie flucht-, lage-, héhen- und profilgerecht im

Bereich von Fahr-/Wegbahnen (einschl. Scheinfuge/Kerbe
gem. Erfordernis) einbauen und bis auf 100% DPr.
verdichten. Herstellung der Stabilisierungsschicht
aufgrund geringer Tragfahigkeit des Planums im
kombinierten Maschinen/Handeinbau mit der Einbauweise
entsprechenden Verdichtungsgeraten.

Einbaudicke: 20cm,

Einbaubreite gem. Systemschnitt A-A/B-B bis
Ruckenstitze Einfassung

Bindemittel: Doroplan 160 kg/m3 (zementhaltig,

GeoCrete ST), Sand 0-2a

Die offene Verarbeitungszeit betragt ab dem Anmischen
4-5 Stunden. Die innerhalb der Bauabschnitte zu
fertigenden Tragschichten missen sich in jedem
Abschnitt Gber die gesamte Querprofilbreite erstrecken
um den gewtnschten Platteneffekt zu erzielen.

Die Abweichungen von der Sollhdhe dirfen +/-2 cm nicht
Uberschreiten.

Die Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

Einbau im innerstadtischen Bereich. Technologische
Erschwernisse aus Platzmangel und Handeinbau aufgrund
von Einbauten wie Schieber/Schachte/angrenzende
Geb&ude/Mauern sind einzurechnen.

45 m? EP GP e

Summe Titel 4
Tragschichten, Netto: ...

5 Titel Oberbau/Borde

5.10 Einbauen von vorhandenem Betonsteinpflaster (Anpassungsbereiche)

Einbauen von vorhandenem Betonsteinpflaster und
sonstigen Plattenbelagen (seitl. gelagert) im vorh.
Brechsand bzw. Pflastersplitt 0/5mm , Starke 3 bis 5
cm (evtl. fehlendes Bettungsmaterial ist zu liefern

und in den Einheitspreis einzurechnen), auf Verkehrs-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.11.2024 - Seite 18



Hansestadt Salzwedel

Leistun gsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)

*

5

Lv
Titel

Befestigung und Entwasserung
Oberbau/Borde

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

5.20

Verlegung: gem. Bestand

Vorabbesichtigung wird empfohlen.

fachgerechten Abruttelns der verlegten Flachen sowie

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
und Gehwedflachen, Transportentfernung ca. 150m inkl.
des fachgerechten Abrittelns der verlegten Flachen
sowie Einsanden, Wassern und Auskehren der Fugen mit
scharfem FluRsand.Uberschiissiges Material ist zu
entfernen. Inbegriffen sind Arbeiten zur Einpassung
der Pflasterflachen in die Einfassungen.

Die Einpassung des Pflasters in die Einfassungen hat
mittels Schneiden der Pflastersteine zu erfolgen.
Pflaster nach DIN 18501:

Pflasterdicke: gem. Bestand

Fabrikat: iberwiegend Rechteckplaster, anteilig H-
Doppelverbundsteinpflaster (ca. 5m2), Starke bis 10cm
- seitl. Anpassungsbereiche

Nicht verwendungsfahige Materialien werden Eigentum
des AN und sind zu entsorgen.

75 m? EP o GP

Liefern und einbauen von Betonsteinpflaster (Rechteck 10x20, grau,
Stéarke: 10cm)

Liefern und einbauen von Betonsteinpflaster im
Brechsandbett
(3-5 cm), in Verkehrsflachen (gem. Lageplan) inkl. des

Einsanden, Wassern und Auskehren der Fugen mit
scharfem FluRsand. Uberschiissiges Material ist zu
entfernen.

Inbegriffen sind Arbeiten zur Einpassung der
Pflasterflachen in die Einfassungen. Die Einpassung
des Pflasters in die Einfassungen hat mittels
Schneiden der Pflastersteine zu erfolgen. Pflaster
nach DIN 18501

Pflasterdicke: 10cm

System:  Rechteckpflaster (10x20cm)
Farbe: grau

Verlegung: Ellenbogenverband

Wichtig: "Vor dem Setzen der Einfassungen (Borde) ist
das genaue Pflasterrastermal} zu ermitteln"!

170 m? EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.11.2024 - Seite 19



Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

*

5

LV Befestigung und Entwéasserung
Titel Oberbau/Borde

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

5.30

5.40

5.50

Liefern und einbauen von Betonsteinpflaster (gem. Bestand)

Liefern und einbauen von Betonsteinpflaster im
Brechsandbett

(3-5 cm), in Verkehrsflachen (Anpassungsbereich vorh.
Pflasterflachen) inkl. des fachgerechten Abrittelns
der verlegten Flachen sowie Einsanden, Wassern und
Auskehren der Fugen mit scharfem FluRsand.
Uberschiissiges Material ist zu entfernen.

Inbegriffen sind Arbeiten zur Einpassung der
Pflasterflachen in die Einfassungen. Die Einpassung
des Pflasters in die Einfassungen hat mittels
Schneiden der Pflastersteine zu erfolgen. Pflaster
nach DIN 18501

Pflasterdicke: 8cm

System:  Rechteck (20x10cm)

Farbe: rot/rotbunt nuanciert (gem. Bestand)
Verlegung: gem. Bestand
Vorabbesichtigung wird empfohlen!

Wichtig: "Vor dem Setzen der Einfassungen (Borde) ist
das genaue Pflasterrastermald zu ermitteln”!.

10 m? EP ..

Trennschnitt Betonsteinpflaster

Trennschnitt Betonsteinpflaster.

Pflaster und Platten

nach Angaben der Bauleitung auszufiihrender Trennschnitt
Starke: 8cm bzw. 10cm

In Kurvenbereichen ist der Verbund des Pflasters
beizubehalten.

200 m EP ..

Bordstein Form T 8/25

Bordsteine aus Beton liefern und setzen

Bordsteine DIN EN 1340 Qualitat DTI und TL Pflaster-StB
T 8/25¢cm,

Steine mit 5mm breiten Stofugen versetzen;

Borde mit angeformten Abstandshaltern,

mit Bettung und Rickenstiitze aus C20/25 X0 nach DIN EN
206-1/DIN 1045-2 nach DIN 18318.

Der Fugenspalt ist an der Bordriickseite mit

Zementmortel 1:4 zu verstreichen.

170 m EP ..

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

* LV Befestigung und Entwéasserung
5 Titel Oberbau/Borde
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
5.60 Dehnungsfugen herstellen
Dehnungsfuge in Bordanlage herstellen
Abstand maximal 8m
Dehnungsfuge durch gesamtes Fundament, einschl.
Ruckenstitze, Bord,;
Ausbildung mit Styroporscheiben o.a. 1 cm dick;
obere Abdichtung mit einer dauerelastischen
Dehnungsfugenmasse aus nicht ausblutendem
Spezialsilikonkautschuk (grau)
nach Herstelleranweisung einbauen.
Nachweis Uber Lieferschein
22 St EP i GP oo,
5.70 Betonborde schneiden
Borde zur Anpassung auf Lange bzw. fir das Versetzen
im Bogen schneiden
nach Anweisung des AG
Bordstein aus Beton
15 St EP GP
5.80 Befestigungen anpassen
Befestigungen (Pflaster, Plattenbelage, Borde etc.)
anpassen in Anschluf3bereichen. Vorhandene
Befestigungen aufnehmen und gemaf’ Bestand fachgerecht
bzw. lage- und hdhenmafig wiederherstellen,
inkl. samtlicher Nebenarbeiten (Schneiden,
FugenverschluR etc.).
15 m? EP i GP oo,
5.90 Pflasterstreifen 2-zeilig zur Wasserfassung
Pflasterstreifen als Rinne gem. Lageplan herstellen,
einschlieBlich der ggf. hierfur erforderlichen
Erdarbeiten.
Pflastersteine DIN EN 1338 Beton (240/160/140 mm).
Breite des Pflasterstreifens 2 Reihen als Pult,
Leistung einschl. Zuschnitt in den Anschlussbereichen.
(zur Wasserfassung und Ableitung)
- Ansicht zur Anschlussbefestigung </= 1,5cm
Steine mit engen Fugen versetzen, mit beidseitiger
Bettung und Riickenstlitze aus C20/25 X0
Verfugung mit einem modifiziertem Pflasterfugenmortel
auf Zementbasis.
Art und Menge des Verfugungsmaterials sind tber
Lieferscheine nachzuweisen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hansestadt Salzwedel

Leistun gsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)
* LV Befestigung und Entwéasserung
5 Titel Oberbau/Borde
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Oberflache vor Abbinden des Mdrtels reinigen.
Unterbeton C20/25 X0 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2,
Dicke in verdichtetem Zustand mindestens 20 cm
héhengleich einschl. beidseitige Rickenstltze
herstellen.

Im Abstand von 8m sind Dehnungsfugen anzuordnen.
Die Dehnungsfugen sind durch die gesamte Breite des
Fundamentes konstruktiv auszufiihren.

Die erf. Dehnungsfugen (Abstand max. 8m) sind mit dem
EP der Pos. abgegolten.

Die Abrechnung erfolgt nach Ifd. m errichtetem
Pflasterstreifen.

78 m EP o GP

5.100 Schachtdeckelumpflasterungssatz (Pflaster)

Schachtdeckelumpflasterungssatz passend zum
Betonsteinpflaster blindig zur Schachtabdeckung
individuell vor Ort herstellen, Steine passgerecht
einzeln schneiden und verlegen. (Schachte DN400 bzw.
Neuabdeckung Sickerschacht - Durchstiegsoffnung ca.
DN625 gem. Lageplan)

2 St EP GP o

Summe Titel 5
Oberbau/Borde, Netto: ...,

6 Titel Entwasserungskanalarbeiten

6.10 Kopfloch fiir Kernbohrung (Anschlussschacht Versickerung)

Kopfloch fir die Herstellung Kernbohrung in gemauerter
Schachtwandung (von aufen)

in den erforderlichen Abmessungen von ca. 1,5x1,5m
(lichte Abmessungen Schacht ca. 70x60cm), inklusive
der ggf. erforderlichen Verbau- und
Wasserhaltungsarbeiten in Tiefen bis 0,5 m unter
Rohrunterkante der Mediumleitung PP da160mm (ca. 1,3m
u. GOK), in Bodenklasse 3-5 (GK 2) in kombiniertem
Maschinen-/Handaushub herstellen. Anfallender Aushub
wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Anfallende Erdstoffe, welche entsprechend der
LAGA-Richtlinie

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/ Abfallen - wieder verwertet
werden koénnen (bis Z2) neu EBV, gehen in Eigentum des
AN uber und sind von der Baustelle zu entfernen.
Uberdeckung der Hauptleitung (da 160mm): ca. 0,75m
(Anschlufy an vorh. Versickerungsschacht west- bzw.
ostseitig).

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis Durchgang WollweberstraBe/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)
* Lv Befestigung und Entwasserung
6 Titel Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

iy

BIickricHtung Ost

2 St EP o, GP i,
6.20 Kernbohrung DN247-253mm fiir Mediumrohr da160mm PP - KG 2000
Stck. Kernbohrung DN247-253mm fir Mediumrohr Da 160mm
(PP - KG 2000) in gemauerter Schachtwandung (von
aullen).
Dicke der Wand ca. 25cm.
Bohrungen mittels Kernbohrgerat im erf. Durchmesser
fur den Dichtungseinsatz (s. Folgepos.) sauber,
mafgerecht, kreisrund herstellen.
Uberdeckung der Hauptleitung am Anschlussschacht (da
160mm): ca. 0,75m
2 St EP o, GP i
6.30 Dichtungseinsatz Rohrdurchfiihrung (Mediumrohr da150mm PP - KG 2000)
Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Rohrdurchfiihrungen.
Dicht gegen drickendes Wasser.
Einsatz in Mauerwerkskernbohrung.
Dichtungseinsatz als nichtgeteilte, geschlossene Dichtung,
passend zur Mediumleitung (da 160mm, PP) mit Gestellringen
aus rostfreiem Edelstahl V2A,
mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40-60mm, aus EPDM ,
Dichtigkeit gegen driickendes Wasser, gasdicht,
mit geprufter Radondichtigkeit,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

*

6

LV Befestigung und Entwéasserung
Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

6.40

Gem. Anforderungen nach FHRK-Standard,
nach FHRK Prifgrundlage GE 101 geprift,
einschl. Kernbohrungsversiegelung in Kernbohrungen,

AuBendurchmesser der Medienleitung: 160mm (PP - KG 2000)
Kernbohrungsinnendurchmesser: 250 (247-253)mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

2 St EP............

Mauerwerksstemmarbeiten (vorh. Sickerschacht) und innere
Schachtverblendung etc.

Mauerwerksstemmarbeiten am vorh. Sickerschacht
Rechteckform Ixb= ca. 60x70cm (i.L.)

durch Abtrag der oberen ca. 4-5 Lagen
Ziegelnormalformat passend zu nachfolgendem Einbau
Abdeckplatte (s. Folgepos.) durchfiihren.

Leistg. einschl. folg. Arbeitsgange:

- Betonstemmarbeiten (obere Einfassung)

-Ablangen vorh. Zulauf (Stz bis ca. DN200) auf
Passlange (Zulauf ca. 68cm u. GOK),

- innere Mauerwerksverstreichung (Schachtwandungen)
mittels Zementestrich einschl. Dichtungsanpassung der
beids. Zulaufe da 160

- Wasserspiegelabsenkung im Schacht durch offene
Wasserhaltung

- gof. an defekten Stellen Betonanfullung C20/25

- Auflagervorbereitung/Verstreichung (C20/25) fur
Betonabdeckplatte

- Entsorgung Rostabdeckung aus Eisen einschl.
Einfassung

Ausfuhrung nach gemeinsamer Besichtigung mit dem AG
Anfallende Abbruch- u. Restmaterialien werden Eigentum
des AN und sind fachgerecht zu entsorgen.
Aufbruchbreite Mauerwerk bis ca. 25cm

Aufbruchtiefe Mauerwerk bis ca. 35cm

Schachttiefe ges. ca. 1,03m (OK Substrat)

Wasserstand: ca. 30cm Ub. Sohle (gemessen: 9/24)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hansestadt Salzwedel

Leistun gsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)
* LV Befestigung und Entwéasserung
6 Titel Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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1 psch GP

6.50 Zulage zu vorh. Pos. Sickerschacht - Abdeckplatte

Zulage zu vorh. Pos. Sickerschacht (gemauert) fur die
Ausfuhrung des Schachtes mittels quadratischer
Abdeckplatte (Aulenabmessungen ca. 1x1m, Starke ca.
20cm) aus Betonfertigteilen mit integrierter runder
Durchstiegs6ffnung liefern und setzen.

Leistg. einschl. Schachtabdeckungen BEGU (Durchmesser:
625mm),

Deckel und Rahmen nach DIN 1229; rund,

Klasse D (400 kN) mit Ventilationsldchern, mit
Schmutzfanger

aus verzinktem Stahlblech, mit Kreuzgriff nach DIN
1221, frei Baustelle liefern und einbauen bis zur

vollen Gebrauchsfahigkeit.

1St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.11.2024 - Seite 25




Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

*

6

LV Befestigung und Entwéasserung
Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

6.60

6.70

6.80

Rohrleitung da 160 (PP) an Sickerschacht (gemauert) anschlieBen

Rohrleitung da 160 (PP) an gemauerten Sickerschacht
fachgerecht anschlieRen (einschl. Ablangen der Leitung
bei Erfordernis). Anschlufl an den Schacht (West-/
Ostseite) einschl. der erforderlichen Materialien und
Werkzeuge bis zur vollen Gebrauchsfahigkeit
wasserdicht herstellen.

2 St EP.............

Ablauf und Aufsatz 300/500, Pultform

Ablauf und Aufsatz 300/500 fur Trockenschlamm
bestehend aus:

Aufsatz 300/500 Klasse D 400 Pultform - mit dampfender
Einlage, - Rost Schlitzweite: s = 16 mm

entspr. DIN EN 124 / DIN 1229

Auflagerring: DIN 4052-10 b;

Schaftkonus: DIN 4052-11

Eimer: DIN 4052-D1;

Boden DN 150 mit Steckmuffe L

Liefern, héhen- und lagemaRig anpassen an die
Oberflachenbefestigung sowie anschliellen an
Rohrleitung

da 160 aus PP.

Leistung einschl. Herstellung eines fachger. Ubergangs
zwischen Boden und Auflagering/Abdeckung incl.
samtlicher Hilfsmittel und Materialien bis zur vollen
Gebrauchsfahigkeit.

(- alternativ: Einsatz von Kunststoffunterteilen mit
vergleichbaren Gebrauchseigenschaften)

2 St EP.............

Rohrgraben- und Schachtaushub DN 150

Rohrgraben- und Schachtaushub fur Rohrleitungen DN150
(PP) sowie Wiederverfillung fir Rohrleitungen

herstellen, Aushub ist ggf. seitlich zu lagern; die
Umhillung der Rohrleitungen hat mit steinfreiem

Material zu erfolgen, Verfillung schichtweise, gut
verdichtet; die Abrechnung erfolgt analog senkrechter
Baugrubenwande.

Nicht verwendungsfahiges Material geht in Eigentum des
AN Uber und ist fachgerecht zu entsorgen, in den
Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusatzliche
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, die Abfuhr des
Uberschissigen Aushubmaterials sowie der Mehraushub im

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis Durchgang Wol

lweberstraBe/ Goethestrae (52-24-B-60.3)

*

6

LV Befestigung und Entwéasserung
Titel Entwasserungskanalarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

6.90

6.100

6.110

Bereich der Schachte und der Arbeitsraum flr
Rohrverbindungen einzurechnen (ggf. erf.
Bodenaustausch gem. Folgeposition!).
Grabenbreite gemafR DIN EN 1610

Aushubtiefe: bis ca. 1,10m von OKG bis Rohrsohle;
Bodenklasse: 3-5 (GK 1-2)

(- flr beidseitigen Anschluss Sickerschacht)

Bodenaustauschmaterial fiir Rohrgraben

Boden, nach Anweisung des AG, als Bodenaustausch
liefern,

in Leitungsgraben einschl. Schachtbaugruben einbauen.
Einbau und Verdichtung sind mit Pos. Rohrgraben
abgegolten.

Material gemaf ZTVE-StB 09.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofil des
Leitungsgrabens beim Aushub abzueglich der durch
Baukoerper mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch
Teilverfuellungen verdraengten Mengen.

2m? EP

Mehrschachtung bis 0,2m/Bodenaustausch

Mehrschachtung bis 0,2m unterhalb geplanter Rohrsohle
sowie Schachten im Bereich nicht tragfahigen
Baugrundes. Der Bodenaushub wird Eigentum des AN und
ist zu beseitigen. Als Bodenaustauschmaterial sind

Sande (SE,SI,SW) zu liefern profilgerecht bis zur
Unterkante Rohrleitungszone, profilgerecht einzubauen
und auf DPR=97% zu verdichten.

Das Einbaumaterial ist bezlglich der geforderten
Parameter mit einem Zertifikat zu belegen.

1md EP

Rohrleitung aus PP, KG 2000, DN 150

Rohrleitung aus PP mit angeformten Steckmuffen nach
DIN19534, einschliellich Dichtringe, liefern, héhen-
und fluchtgerecht in vorhandene Gréaben fachgerecht
nach DIN und den Verlegerichtlinien sowie den
Herstellerangaben verlegen.

Vorhalten des Gleitmittels, Reinigers, Klebers und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hansestadt Salzwedel

Leistungsve rzeichnis Durchgang Wollweberstrae/ GoethestraBe (52-24-B-60.3)
* LV Befestigung und Entwasserung
6 Titel Entwasserungskanalarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
aller Werkzeuge.
Leistg. einschl. Ablangen bei Erfordernis.
Das Prifzeichen des eingebauten Materials ist
nachzuweisen.
DN 150 PP
Typ: KG 2000
3m EP GP
6.120 PP Bogen DN 150 als Zulage zu vor. Pos.
PP Bogen DN 150 passend zu den PP-kanalrohren,
einbauen als Zulage zu vorangestellten Positionen.
15-90°
Typ: KG 2000
8 St EP i GP o,
6.130 offene Wasserhaltung
offene Wasserhaltung zur Freihaltung des
Strallenkoffers/Strallenplanums (ggf. Kanaltrasse) von
mdglichem Stauwasser, Pumpensumpf herstellen, Pumpe
mit Elektromotor einbauen inkl. erforderlicher
Umsetzung (gultig fir die gesamte Malinahme Uber die
gesamte Bauzeit)
50 m EP GP

Summe Titel

6

Entwdsserungskanalarbeiten, Netto: ...

7.10

7 Titel Sonstiges

Plattendruckversuche durchfiihren

statischen Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fur
Kontrollprifung nach Angabe des AG durchflihren
einschlielich Bereitstellung sdmtlicher Gerate,

inklusive Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse,

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollpriifungen bereitstellen.

STS: Ev2>/=150MN/m2 (Stat. 0+00 bis 0+57,90)

FSS: Ev2>/=120MN/m2 (Stat. 0+00 bis 0+57,90)
FSS: Ev2>/=80MN/m2 (Stat. 0+57,90 bis 0+83,40)

Planum: Ev2>/=15MN/m2 (It. BG)
6 St EP o GP e

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.11.2024 - Seite 28



Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

* LV Befestigung und Entwasserung
7 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
7.20 Mosaikpflaster als Einfassung setzen
Mosaik-Natursteinpflaster in Beton C12/15 als
Einfassung fur Einbauten in Betonsteinpflasterflache
liefern und setzen.
Flachen bis 0,5m2 werden als 1 Stlick abgerechnet.
Einschlie3lich Unterbeton, Verfugung und aller
erforderlichen Arbeiten.
2 St EP ... GP e,
7.30 StraBenbetoneinzelflachen herstellen
Strallenbetonflachen (auch Einzelflachen) herstellen.
Decke aus Beton herstellen.
Beton unbewehrt: C30/37 (LP) XF4, XM 1, WA
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 liefern und einbauen
d=25-30cm (analog vorh. Anschlussbefestigung)
Anschluf} an vorh. Betondecke bzw. weitere
Befestigungsflachen.
2 m? EP ... GP e,
7.40 Beton C 12/15 liefern und einbauen
Beton C 12/15 liefern und einbauen
1m? EP ... GP e,
7.50 Sperrschicht an Sockelmauer herstellen
Anschluss Sockelmauer der Gebaude herstellen,
Sockel mit Sperrschicht (Noppenbahn bzw.
Styroporplatte) im Wegoberbaun.d. a.a. R. d. T.
sichern.
Hoéhe der Sperrschicht 20cm (einschl. Zuschnitt).
85 m EP ...l GP oo
7.60 Perlkies 16/32 als Spritschutz Gebdude
Perlkies 16/32 als Spritschutz (Gebaude), gewaschen,
Natursteinmaterial, Starke: 20 cm
liefern und auf Geotextilunterlage (- einschl.
Lieferung/Zuschnitt) einbauen.
2,5 m? =1 =2 (1=

Summe Titel 7

8 Titel

Stundenléhne

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

*

8

LV Befestigung und Entwéasserung
Titel Stundenléhne

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

8.10

8.20

8.30

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sdmtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschlieRlich vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir
Uberstunden.

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguitet.

Vergutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Verrechnungssatz fiir Polier oder Schachtmeister.
Verrechnungssatz fir Polier oder Schachtmeister.

1h EP

Verrechnungssatz fiir Bauvorarbeiter (BGr. 1l)
Verrechnungssatz fur Bauvorarbeiter (BGr. Il)

1h EP

Verrechnungssatz fiir Baufacharbeiter (BGr. 1V)
Verrechnungssatz fir Baufacharbeiter (BGr. 1V)

1h EP

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des
AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschliel3lich der Kosten fir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt flir das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Vergutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hansestadt Salzwedel

Leistungsverzeichnis

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

*

8

LV Befestigung und Entwéasserung

Titel Stundenldhne

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

8.40

8.50

8.60

8.70

Verrechnungssatz fiir LKW-Kipper

Verrechnungssatz fir LKW-Kipper
bis 12 t Nutzlast

Verrechnungssatz fiir Bagger

Verrechnungssatz fir Bagger
0,50 - 1,00 m3 Schaufelinhalt

Verrechnungssatz fiir Frontlader

Verrechnungssatz fir Frontlader
1,0 bis 1,5 m3 Schaufelinhalt

Verrechnungssatz fiir Riittelverdichter

Verrechnungssatz fir Ruttelverdichter
0,75-1,31

1h

1h

1h

1h

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 8

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hansestadt Salzwedel

LV-Zusammenfassung

Durchgang WollweberstraBe/ Goethestrale (52-24-B-60.3)

*

Lv

Befestigung und Entwasserung

Gesamt in EUR

Anbieter - Unterschrift

Nr. Bezeichnung Seite
1 Titel Baustelleneinrichtung 7 sresresrssssssrssssesrseens
2 Titel Vorbereitende Arbeiten 10 diiveesesseresesnress.
3 Titel Erdarbeiten L5
4 Titel Tragschichten 17 dvessssssssssresrssssssnesees
5 Titel Oberbau/Borde £F: TN
6 Titel Entwéasserungskanalarbeiten 22 sevessssssssssressssseseens
7 Titel Sonstiges .
8 Titel Stundenléhne 30 seeeeesssssssssseeessssssss
Summe LV * Befestigung und Entwasserung
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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