

# Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240102  
LV: 302

Studentenwohnheim  
Gerüstarbeiten

---

## Leistungsverzeichnis über VE 302 Gerüstbauarbeiten

Bauvorhaben: Modernisierung Studentenwohnheim - Haus 1

Bauort: Innere Schneeberger Straße 23, 08056 Zwickau

Bauherr: Studentenwerk Chemnitz - Zwickau, AöR  
Thüringer Weg 3  
09126 Chemnitz

Planung: S&P Sahlmann Planungsgesellschaft  
für Bauwesen mbH Zwickau  
Äußere Schneeberger Straße 152  
08056 Zwickau

Angebot über: VE 302 Gerüstbauarbeiten

Angebotsabgabe:

Ausführungsfristen:

Angebotssumme inkl. Mwst. ungeprüft: EUR .....

Angebotssumme inkl. Mwst. geprüft: EUR .....

.....  
Datum

Stempel

Unterschrift

# Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240102

Studentenwohnheim

LV: 302

Gerüstarbeiten

---

## MODERNISIERUNG STUDENTENWOHNHEIM ZWICKAU - HAUS 1

---

Der AG behält sich vor, einzelne Titel bzw. Positionen zu streichen, ohne dass der Auftragnehmer hieraus Forderungen gegen den Bauherrn geltend machen kann. Arbeitsunterbrechungen, welche der Bauherr nicht zu vertreten hat, berechtigen nicht zu Nachforderungen irgendwelcher Art.

Diese **Vorbemerkungen** sind zusätzliche technische Vertragsbedingungen. Sie sind **Bestandteil der Leistungsbeschreibung** und werden **wesentlicher Vertragsbestandteil**. Sofern im Folgenden keine weiteren Angaben gemacht sind, gelten die Regelungen der VOB/B und VOB/C in der zu Vertragsabschluss gültigen Fassung.

Grundlage der Ausschreibung sind die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) des betreffenden Gewerkes, der dazugehörigen DIN/EN-Vorschriften, Merkblätter, Richtlinien, Hersteller- und Verarbeitungsvorschriften der Materialhersteller sowie die anerkannten Regeln der Technik.

Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen an Hand der Seitennummerierung und Anhänge zu überprüfen. Fehlende Blätter sind beim Ausschreibenden anzufordern. Doppelte Seiten sind auszusortieren und zu beseitigen.

### **ALLGEMEINE REGELUNGEN FÜR BAUARBEITEN JEDER ART - DIN 18299** (Ausgabe 2019, Ergänzb. band 2023)

#### **0.1 ANGABEN ZUR BAUSTELLE**

0.1.1 Lage Innere Schneeberger Straße 23, Haus 1  
08056 Zwickau  
(s. auch Flurkarte, Lageplan)

Umgebungsbedingungen Wohn-, Gewerbe- und Verwaltungsbebauung an den gegenüberliegenden Straßenseiten der Gewandhausstr., Katharinenstraße und Inneren Schneeberger Str.; angrenzende Infrastruktur des ÖPNV und Regionalverkehrs nördlich und westlich (Beachtung von Oberleitungen); südlich tangierend Dr. Friedrichs-Ring (B173); hauptsächlich planes Gelände, ausgenommen seichte Böschung vom Gehweg der Inneren Schneeberger Str. zur Westfassade Haus 1

Zufahrtsmöglichkeiten Ostseite von der Gewandhausstraße (neu) = Baustellenhauptzufahrt

# Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240102

Studentenwohnheim

LV: 302

Gerüstarbeiten

---

	Beschaffenheit der Zufahrt	<p><i>anliegende öffentliche Straßen:</i> Gewandhausstr., Katharinenstr., Innere Schneeberger-Str. befestigt, Asphaltbelag</p> <p><i>Baustellenbereich:</i> <i>Ostseite von Gewandhausstr.:</i> 90° Anbindung über Parktaschen und Gehweg, tlw. befestigt, Asphaltbelag, sonst Plattenbelag als mobile Baustraße (Belastung bis 250t/dm<sup>2</sup>), Breite 5,00 m</p>
	Einschränkungen für die Zufahrt	über Nordseite von der Katharinenstr. nur zur Lieferung und Abholung von Schuttcontainern; aufgrund Kreuzungsverkehr mit Straßenbahntrasse und Begegnungsverkehr mit Bewohnern des Wohnheimes Haus 2
0.1.2	Besond. Immissionsbelastung	keine
	Besond. klimatische Bedingungen	keine
	Besond. betriebliche Bedingungen	Weiterbetrieb des Hauses 2; bewohnt von überwiegend internationalen Studierenden; Weiternutzung der Zugänge Süd am Zwischenbau und West am Haus 2 durch die Bewohner s. Baustelleneinrichtungsplan
0.1.3	Art, Lage der baulichen Anlagen	<p><i>Wohnheim Haus 1:</i> Bestandsbau in Stahlbetonfertigteilm Bauweise aus den 1970er Jahren (Vollsanierung 1996); baugleiches, gespiegeltes und leicht versetztes Gebäude (Haus 2) verbunden über einen Zwischenbau (Pfosten-Riegel-Fassade); vollständig unterkellert; 9 Vollgeschosse - Keller- u. Erdgeschoss + 1.-7. Obergeschoss; Flachdach; Grundfläche ca. 61,00 x 16,00 m, Attikahöhe ca. 24,00 m ü. OKG; ; Maschinenhaus über Dach, Grundfläche ca. 8,00 x 9,00 m, Attikahöhe ca. 28,00 m ü. OKG; tragende und aussteifende Bauteile (Stützen, Wände, Decken, Dach) als Stahlbetonfertigteilelemente; Fassaden-Verbundsystem "PEKATEX® 50-1" hinterlüftet, s. Anlage Verding.-unterl.</p> <p><i>Gebäudezugänge Haus 1:</i> <i>Nordseite des Zwischenbaus über Kellergeschoss;</i> <i>Erdgeschoss bis 7. OG über Nord- und Südgiebelseiten mittels</i> <i>Lastenaufzug</i></p>
0.1.4	Verkehrsverhältnisse, Verkehrsbeschränkungen	Nutzungseinschränkung der Baustellenzufahrt von der Gewandhausstr. ausschließlich für Materialan- und Abtransport zum Be- und Entladen; die Fahrzeuge sind danach unverzüglich wieder zu entfernen; Parkverbot
0.1.5	freizuhaltende Flächen	Baustellenan- und Ausfahrt von der Gewandhausstr. s. Baustelleneinrichtungsplan, Anlage Verding.unterla.
0.1.6	Art, Lage, Maße, Nutzbarkeit von Transportwegen, Montageöff.	o.A.

## Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240102

Studentenwohnheim

LV: 302

Gerüstarbeiten

---

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert von Anschlüssen Wasser, Energie, Abwasser

*Bauwasseranschluss:*

Kellergeschoss Nordseite (U1.01 - Garage) und Südseite (Achse 2), jeweils 1x Bauwasser-Verteiler (wärmegedämmt, beheizt) mit Systemtrennung gem. Trinkwasserverordnung, Anschlussleitung DN 32, Auslaufventile 1/2 / 3/4" mit Schlauchanschluss; TW-Anschluss Sanitärcontainer DN 25, gedämmt u. beheizt; SW-Anschluss Sanitärcontainer DN 100, gedämmt und beheizt

Baustromanschluss:

2 Stk. Baustromverteiler 44 kVA

- 1 Stk. CEE 63A/400V

- 2 Stk. CEE 32A/400V

- 2 Stk. CEE 16A/400V

- 6 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A/230V

10 Stk. Baustromverteiler (Endverteiler) 22 kVA

- 1 Stk. CEE 32A/400V

- 2 Stk. CEE 16A/400V

- 6 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A/230V

1 Stk. Baustromverteiler 111 kVA (Krananschluss)

- 1 Stk. CEE 63A/400V

- 1 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A/230V

9 Stk. Mobiler Baustromverteiler (Endverteiler) 11 kVA

- 1 Stk. CEE 16A/400V

- 6 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A/230V

(Standorte gem. BE-Plan; s. Anl. Verding.unterla.)

0.1.8 Lage, Ausmaß überlassener Flächen, Räume

Lager- und Abstellflächen in beschränktem Ausmaß im östlichen und südlichen Grundstücks-/Baustellenbereich vorhanden; südlich der Baustellenzufahrt ca. 120,0 m<sup>2</sup>, südöstlich des Bestandsgebäudes ca. 200 m<sup>2</sup>; Mitbenutzung durch alle auf der Baustelle tätigen Unternehmen; Abstimmung zur Inanspruchnahme über Bauleitung; Bereitstellung eines Dusch- und eines Sanitärcontainers seitens des AG zur Mitbenutzung durch alle auf der Baustelle tätigen Unternehmen; keine Bereitstellung von Aufenthalts- und Lagerräumenseitens des AG! Abstellen von Fahrzeugen im Baustellenbereich auf Grund der beengten Verhältnisse nicht gestattet - Nutzung von Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum erforderlich; s. Baustelleneinrichtungsplan, Anl. der Verd.unterlagen

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund, Tragfähigkeit

o.A.



## Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240102 Studentenwohnheim  
LV: 302 Gerüstarbeiten

---

0.1.20 Anordnungen, Vorschriften, Maßnahmen ggw. keine vorliegend  
der Eigentümer von Medien,  
Verkehrswegen u.dgl.

0.1.21 Art, Umfang von Schadstoff-  
belastungen; Fachgutachten  
Schadstoffbelastungen gem. folgender Untersuchungen:  
- Prüfbericht Dacheindeckung vom 03.09.2020  
- Objektbericht u. Stellungnahme Fassadendiagnostik  
vom 14.09.2024  
- Kurzbericht analytische Untersuchungen vom 22.09.2024  
s. Berichte in Anlagen der Verdingungsunterlagen

0.1.22 Art, Zeit von Vorarbeiten  
Rodungsmaßnahmen und Gehölzentnahmen I. Quartal 2025

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer  
entsprechend Baufortschritt sind nach Abbruch-, Demontage- und  
Baumeisterarbeiten alle erforderlichen Ausbaugewerke (u.a.  
Dachabdichtung, Klempner, Metallbau, HLS, Eit, Trockenbau,  
Estrich, Fliesen, Tischler, Maler, Bodenbelag) sowie Unternehmen  
zur Herstellung der Außenanlagen auf der Baustelle tätig

### **Folgende Bestimmungen und Vorschriften sind u.a. besonders zu beachten und einzukalkulieren:**

Sämtlicher Abfall geht mit Durchführung der Abbruchleistung in das Eigentum des Auftragnehmers über. Der Auftragnehmer wird Erzeuger des Abfalles und ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften verpflichtet, die Entsorgung der Abfälle durchzuführen und die erforderlichen Nachweise zu führen. Die Entsorgungsnachweise sind bis zur Endverbringung zu führen und dem Bauherren bzw. Planungsbüro vorzulegen.

Arbeiten mit Asbest und krebserregenden künstlichen Mineralfasern (Abbruch, Transport, Entsorgung) sind 7 Tage vor Beginn der Landesdirektion, Dresden, Abteilung Arbeitsschutz, Dienstsitz Zwickau, Lothar- Streit- Straße 24 in 08056 Zwickau anzuzeigen. Der Abbruch von schwach gebundenen asbesthaltigen Materialien darf nur durch eine Fachfirma mit der notwendigen Sachkunde nach § 39 GefStoffV ausgeführt werden. Bei der Entsorgung der Abfälle sind die geltenden Festlegungen des LAGA Merkblattes "Entsorgung asbesthaltiger Abfälle" einzuhalten.







## Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240102 Studentenwohnheim  
LV: 302 Gerüstarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

### 01.02 Fassadengerüste

#### 01.02.07 Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 4, W09, Aufbau

Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.

Konstruktionsart : System- Rahmengerüst  
Einzurüstende Fläche : senkrecht, mit Vorsprünge  
Höhe einzurüstender Fläche: 25,00 bis 27,00 m  
Standfläche : eben,teilw. geneigt normal belastbar  
Verwendungszweck : Fassadengestaltung, Dachdecker-und Dachklempnerarbeiten, Fassadenarbeiten  
Zugang : mit Leiter (LA)  
Höhenklasse : H2  
Breitenklasse : W09  
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m<sup>2</sup>)

4.509,000 m<sup>2</sup>

.....

.....

#### 01.02.08 Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 4, W09, Abbau

Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.

Konstruktionsart : System- Rahmengerüst  
Einzurüstende Fläche : Senkrecht, mit Vorsprünge  
Höhe einzurüstender Fläche: 25,00 bis 27,00 m  
Standfläche : eben,teilw. geneigt normal belastbar  
Verwendungszweck : Fassadengestaltung, Dachdecker-und Dachklempnerarbeiten, Fassadenarbeiten  
Zugang : mit Leiter (LA)  
Höhenklasse : H2  
Breitenklasse : W09  
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m<sup>2</sup>)

4.509,000 m<sup>2</sup>

.....

.....

#### 01.02.09 Fassadengerüst , Gebrauchsüberlassung

Fassadengerüst als Standgerüst;  
Gebrauchsüberlassung entsprechend ATV  
Gerüstarbeiten - DIN 18451  
Ausgabe September 2023 Abschnitt 5.4.3  
Gebrauchsüberlassung

302.103,000 m<sup>2</sup>Wo

.....

.....

#### 01.02.10 Dachdeckerfangschutzgerüst 2,0 m

Dachdeckerfangschutzgerüst durch Erweiterung des Fassadengerüstes im Bereich der obersten Gerüstbelagflächen herstellen.























# Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240102 Studentenwohnheim  
LV: 302 Gerüstarbeiten

---

## ZUSAMMENSTELLUNG

01	VE 302 Gerüstarbeiten	
01.01	Vorbereitende Arbeiten	..... €
01.02	Fassadengerüste	..... €
01.03	Flachdachgerüste	..... €
01.04	Gerüstüberbrückungen	..... €
01.05	Aufgänge	..... €
01.06	Gerüstaufzüge	..... €
01.07	Gerüstüberspannung	..... €
01.08	Raumgerüste	..... €
01.09	Stundensätze	..... €
<hr/>		
<b>Summe</b>	<b>01 VE 302 Gerüstarbeiten</b>	<b>..... €</b>

---

<b>Summe LV</b>	<b>..... €</b>
<b>zuzüglich 19,00 % Mwst</b>	<b>..... €</b>
<b>Gesamtsumme Brutto</b>	<b>..... €</b>

---

Datum: .....      Unterschrift / Stempel: .....