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Ersatzneubau Stadtteilhaus Johannstadt, Pfeifferhannsstraße 01307 Dresden -
Tiefbauleistungen

01. Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und
Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.
Das Vorhaben befindet sich in der Ortslage 01307 Dresden-Johannstadt an der
Pfeifferhannsstraße in einem Wohngebiet. Die Zufahrt zum Baugelände erfolgt über
die Pfeifferhannsstraße und die ehemalige Blumenstraße, Flurstück 1153 und 1163.
Die Zufahrtswege sind nicht für Schwerlastverkehr ausgelegt (maximale Belastung
ca.16 to). Der Unternehmer hat eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit die
vorhandenen Zufahrtswege für die Andienung mit eigenen Fahrzeugen geeignet sind.
Die Auswahl der Fahrzeuge sind den örltichen Gegebenheiten anzupassen. 

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere klimatische oder
betriebliche Bedingungen. 
Die Tiefbauarbeiten für die medientechnische Erschließung des Stadtteilhauses sind
nach Fertigstellung des Gebäudes durchzuführen. Dabei sind das neue Gebäude, die
Zaunanlagen zu Flurstück 1165 sowie die Bestandsbäume zu schützen. Der Einbau
der Fettabscheideanlage (nördlich des Gebäudes) ist unter sehr beengten
Platzverhältissen durchzuführen (Abstand Gebäude - Flurstückgrenze = 4,0 m). 

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Es sind der Tiefbau für die Medien Trinkwasser, Strom, Fernmelde, Telekom sowie
Schmutzwasser, fetthaltiges Schmutzwasser und Regenwasser durchzuführen.
Leistungsgrenze ist 1 m ab Gebäudekante. Vor Herstellung der Bodenplatte wurden
Schutzrohre bis zur Leistungsgrenze für die Medien verlegt. Diese sind freizulegen
und  Kabel und Leitungen einzuziehen, bzw. Rohre anzuschließen. Die Lage und
Höhe der Schutzrohrenden an der Leistungsgrenze wurden nach dem Einbau und
Wiederverfüllung eingemessen. Die Angaben sind den Planunterlagen zu entnehmen.
Die Angaben im Koordinierten Leitungsplan und Absteckplan zur Sohle der Leitungen
beziehen sich auf die geplante Geländeoberkante. Es wurde bereits ein Ringerder
rings um das Gebäude in einer Tiefe von ca. 1 m (Bezug geplante Geländeoberkante)
und einem Abstand vin ca. 1 m vom Gebäude verlegt (nachrichtliche Übernahme und
Darstellung in Planunterlagen). Der Ringerder ist bei den Tiefbauarbeiten zu erhalten
und zu schützen.

Im Vorfeld der Tiefbauarbeiten wurde eine Regenwasserrückhalteanlage westlich des
Gebäudes errichtet. Dazu gehören ein Zulauf- und ein Drosselschacht, ein
Wasserentnahmeschacht sowie der Speicherkörper aus eingeschweißten
Kunststoffboxen. Im Bereich der Speicherboxen ist die Mindestüberdeckung noch
nicht hergestellt. Deswegen ist eine Überfahrung oder Lagerung von Material zu
vermeiden. Bestandteil der Tiefbauleistungen dieses Loses ist es, die
Regenwasserleitungen an den bestehenden Zulauf- und Drosselschacht
anzuschließen. Dazu sind die Schachtanschlüsse bis zu einer Tiefe von 3 m
freizulegen und nach Anschluss wieder zu verfüllen. 

Leistung Tiefbau Trinkwasser:
Das Schutzrohr für den Anschluss der Trinkwasserleitung führt westlich (zwischen
Gebäudeachse A'' und B'') in einer Tiefe von ca. -1,58 m als Leerrohr DN 150 aus
dem Gebäude heraus. Die Leitung DN 40 ist von dort nördlich um das Gebäude bis
zum bestehenden Trinkwasserzählerschacht an der Pfeifferhannsstraße zu verlegen 
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und dort anzuschließen. Die Trinkwasserleitung führt mit einer Überdeckung von ca.
1,20 m um das Gebäude herum. Kreuzende Stromleitungen, Ringerder und
Fernwärmeleitungen sind zu unterqueren.

Leistungen Tiefbau Schmutzwasser:
Im südlichen Bereich des Gebäude (zwischen Gebäudeachse 4 und 5) führen zwei
Schmutzwasseranschlüsse DN 150 in einer Tiefe von -2,00 m und -2,69 m aus dem
Gebäude heraus. Diese Leitungen sind an die Schächte SM 1 und SM 2
anzuschließen. SM2 ist der Übergabeschacht, von dem eine Steinzeugleitung an den
Mischwasserkanal in der ehemaligen Blumenstraße 600/900 MA anzubinden ist. 

Leistungen Tiefbau fetthaltiges Schmutzwasser:
Die Anschlussleitungen für das fetthaltige Schmutzwasser führen im nordöstlichen
Bereich zwischen Gebäudeachse 5 und 6 aus dem Gebäude heraus. Die Leitungen
sind an den Fettabscheider anzuschließen. Die Fettabscheideranlage ist innerhalb
des 4 m breiten Streifens zwischen Gebäude und dem Zaun zur
Nachbarflurstücksgrenze (Flurstück 1165) herzustellen. Der Zaun zu Flurstück 1165
ist zu erhalten und zu schützen. Für den Einbau der Fettabscheideanlage ist eine
Baugrube mit Verbau unter erschwerten Bedingungen hinsichtlich des geringen
Platzes herzustellen. 

Es sind folgende Schächte zu liefern und  in einem Abstand von mind. 50 cm
zueinander einzubauen: 

3 in 1 Kompaktanlage bestehend aus 2 getrennten Kammern
für Fettabscheider und Pumpstation einschließlich
Probenahmevorrichtung in einem einzigen Behälter.
Außendurchmesser Behälter 1740 mm,
Innendurchmesser Behälter  1500 mm
Gesamttiefe Fettabscheider 3,485 mm
Gewicht: ca. 4295 kg

Der Einbau der Fettabscheideanlage hat in eine vorbereitete
Baugrube zu erfolgen, die mit einem Verbau zu sichern ist. Für
das Einsetzen der Betonschachtteile in die Baugrube ist
Kranhub zu kalkulieren. Es ist eine verkehrsrechtliche
Anordnung für die Zeit des Einbaus zu erwirken. Beim
Versetzen der Stahlbetonbehälter ist darauf zu achten, dass die
passenden und zugelassenen Transportschlaufen in die
einbetonierten Schraubanker eingesetzt werden. Die Gewinde
sind vollständig einzudrehen. Das Versetzgehänge muss eine
ausreichende Tragfähigkeit besitzen. Der Winkel zwischen dem
Transportgehänge und der Horizontalen darf 60 Grad nicht
unterschreiten.
Voraussetzung für die Anleiferung zur Baustelle mit
Ladekranfahrzeugen ist eine befestigte, ebene, ungehinderte
und gefahrlose Zufahrt. 

Die Leitung DN 100 für das fetthaltige Schmutzwasser E3 führt
in einer Tiefe von -1,96 m ab geplanter GOK in den
Fettabscheiderschacht hinein. An diese Leitung ist ein
Entlüftungsrohr DN 100 anzuschließen, welches ins Haus
hineinführt und über das Gebäudedach entlüftet. Drei weitere 
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Anschlüsse sind herzustellen:
- E1 DN 100 Leerrohr für Steuerkabel 
- A DN 50 Druckleitung für das abzupumpende Schmutzwasser
- E2 DN 80 für die Direktabsaugung
- E4 DN 100 für die Entlüftung der Hebeanlage

Leistungen Tiefbau Regenwasser: 
Es führen im nordwestlichen Bereich des Gebäudes (zwischen
Gebäudeachse 2'' und 3) zwei Anschlüsse der
Dachentwässerung (RW 1, RW 3) unter der Bodenplatte des
Gebäudes heraus. Diese sind in zwei herzustellende
Regenwasserschächte (SR 1 - DN 800 Kunststoff und SR 2 -
DN 800 Kunststoff) mit Entwässerungsleitungen DN 200
einzubinden. Weiterhin sind Anschlussleitungen für die das
Gebäude umlaufende Kastenrinne und die Eingangsroste vor
den Gebäudetüren zu verlegen. Der Anschluss der
Regenwasserleitung an Kastenrinnen und Eingangsroste erfogt
durch das LOS Landschaftsbau. Die Rohröffnungen sind bis
zum Anschließen mit einem Brett zu sichern. Es sind zwei
weitere Schächte SR 6 und SR 7 herzustellen. SR 7 ist ein
Kunststoffschacht DN 800. An der südwestlichen Gebäudeecke
(Gebäudeachse 1/D) ist ein Übergabeschacht SR6 aus Beton
DN 1000 herzustellen und von dort die Einbindung in den
vorhandenen Mischwasserkanal 600/900 MA in der ehemaligen
Blumenstraße aus Steinzeug herzustellen.

Im Vorfeld wurde im westlichen Bereich des Gebäudes  eine
Regenwasserrückhalteanlage hergestellt. Diese besteht aus
einem mit Folie eingeschweißten Rigolenkörper und drei
Schächten (SR 3, SR 4 und SR 5). Die Anschlüsse von
Schacht SR 3 und SR 5 sind bis -2,84 m und -3,12 m ab
geplanter GOK freizulegen und die Regenwasserleitungen
anzuschließen. Bei Schacht SR 5 ist ein nicht benötigter Zulauf
DN 200 druck- und wasserdicht zu verschließen. 

Leistungen Tiefbau Strom, Fernmelde, Telekom:
Für den Strom-, Fernmelde- und Telekomanschluss führen
nördlich drei Leerrohre DN 150 unter der Bodenplatte hervor, in
die folgende Leitungen durch den Ausrüster eingeführt werden:
1 x P160 Multirohr (1 x DN50, 3 x DN25)
1 x Kabel NYY-4 x 120 mm2 
1 x erdverlegtes Fernmelde HDPE 50 x 4,6.

An der westlichen Gebäudeseite führen drei Leerrohre DN 150
unter der Bodenplatten hervor. In diese werden folgende
Leitungen durch den Ausrüster eingeführt:
1 x P160 Multirohr (1xDN50, 3xDN25)
1 x P110 Multirohr 40/32 in einem Schutzrohr mit Rohrteiler für
Telekom und Vodafone
1 x erdverlegtes HDPE Kabel 50x4,6 für Fernmelde.

Es führen südlich des Gebäudes zwei Leerrohre DN 100 unter
der Bodenplatte hervor, die nicht mehr benötigt werden. Diese 
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sind wasserdicht zu verschließen.

Es ist ein Kabelzugschacht aus Kunststoff zu liefern und
einzubauen sowie die Anschlüsse herzustellen. Alle
Schutzrohrenden sind freizulegen und Hausanschlussgruben
herzustellen. Es sind Leitungsgräben herzustellen und
Schutzrohre zu verlegen. Die Leitungen und Schutzrohre sind
einzusanden und die Leitungsgräben zu verfüllen.

Es ist ein Flexrohr DN100 für die Stromversorgung der Pumpe
zum Wasserentnahmeschacht SR4 zu führen und ein
Anschluss an den Schacht SR 4 mit einer Kernbohrung
herzustellen. Es ist ein Flexrohr DN 100 für die
Stromversorgung des Gerätehauses an der nördlichen
Grundstücksgrenze herzustellen. 

Nach Einführung der Leitungen in die Schutzrohre ist eine
Abdichtung mittels Anschlussmanschetten herzustellen.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere
Verkehrsbeschränkungen.
Der Baustellenbereich soll über die Pfeifferhannsstraße
erschlossen werden. Diese Zufahrt ist als provisorische
Baustellenzufahrt ausgebildet. An die beschriebene Zufahrt
schließt sich eine ca. 3,0 m breite Baustraße an, die die Zufahrt
zum Baugelände ermöglicht. Südlich des Baufeldes steht eine
Fläche für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung. 

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.
Die im Pkt. 0.1.4 aufgeführte Zufahrt sind mit Fahrzeugen
befahrbar und gleichzeitig auch als Rettungszufahrt für die
Baustelle nutzbar. Im Bereich der Zufahrt sind das Abstellen
von Fahrzeugen und das Lagern von Baumaterial und –geräten
nicht gestattet. Das Abstellen von Privat-Fahrzeugen ist im
gesamten Baustellenbereich untersagt! Die Nutzung
öffentlichen Verkehrsraums ist grundsätzlich nicht gestattet!
Ausnahmen im Einzelfall können nur durch den AG gestattet
werden. Die Antragstellung zur Nutzung oder Sperrung des
öffentlichen Verkehrsraums erfolgt durch den AN. Alle in
diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sind durch den AN
zu tragen.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von
Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B.
Montageöffnungen. 
Materialtransporte sind so durchzuführen, dass keine
Gefährdung Dritter besteht. Materialeinlagerungen auf der
Baustelle sind mit der Bauleitung abzustimmen, benötigte
Bautüren sind durch den AN beizustellen, einzubauen und
außerhalb der Arbeitszeiten zu verschließen!
Materialanlieferungen in Abwesenheit des AN sind untersagt.
Grundsätzlich ist der Materialtransport in Eigenregie mit
entsprechenden Geräten zu organisieren. Mehrkosten für die 
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o.a. Ausführung sowie zeitversetzte Ausführungen von
Teilabschnitten und dadurch entstehende Hin- und Rückfahrten
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
separat vergütet. Alle Transporte hinsichtlich der Fahrzeuggröße
und der Achslasten sind dem vorh. Straßenzustand und dem
vorhandenen Baustraßennetz anzupassen. Notwendig werdende
Hebezeuge für den Materialtransport hat der Unternehmer in
eigener Regie und nach Absprache mit der Bauleitung zu
organisieren. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise
einzurechnen. 

0.1.7  Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das
Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser. 
Baustrom, Bauwasser werden vom AG kostenpflichtig
bereitgestellt. Die Entnahmestellen werden vom AG zugewiesen.

0.1.8  Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die
Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung
überlassenen Flächen, Räume.
Lagerflächen im Außenbereich können nur in Abstimmung mit
der Bauüberwachung und entsprechend der  Planung der
Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt werden.
Baumaterial ist witterungsgeschützt, entsprechend den
einschlägigen Vorschriften zu lagern. Die Lagerplätze und -
räume sind in Abstimmung mit der Bauüberwachung des
Auftraggebers zu belegen und selbstständig entsprechend zu
sichern. Toiletten und Waschräume für die Mitarbeiter der AN
werden im Rahmen der Baustelleneinrichtung durch den AG
bereitgestellt. 

0.1.9  Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit.
Ergebnisse von Bodenuntersuchungen. 
Hierzu wird auf das vorliegende Baugrundgutachten des
Ingenieurbüros Baugrund Dresden vom 08.02.2019, die
Ergänzung vom 16.08.2021 und die baubegleitende
abfallfachliche Beratung 18-2319-3 vom 21.04.2023 verwiesen.
Es wurde eine Rasterfeldbeprobung im Bereich des Gebäudes
durchgeführt und die Bewertung des Baugrundes nach LAGA
Bauschutt 1997, Recyclingerlass und Deponieverordnung
vorgenommen. Die dort ermittelten Zuordnungswerte werden für
Abbruch und Entsorgung des Baugrundes im Bereich der
Leitungsgräben und Schachtbaugruben angenommen.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern.
Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und
Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von
Wasseranalysen. 
Mit dem Anschnitt von Grundwasser ist im baulich relevanten
Bereich nicht zu rechnen. Oberhalb des Grundwassers ist jedoch
in jeder Tiefenlage, örtlich und zeitlich begrenzt, mit Schichten
oder Stauwasserbildung zu rechnen. Weiterhin wird auf das
Baugrundgutachten des Ingenieurbüros Baugrund Dresden vom
08.02.2019 und die Ergänzung vom 16.08.2021 verwiesen. 
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0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften. 
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm –
Geräuschimmisionen – v. 19.08.1970 (fortgeltende
Verwaltungsvorschrift nach § 66 BimSchG v. 04.10.2002) ist im
gesamten Baufeld einzuhalten. Weitere Festlegungen sind in der
Baustellenordnung festgelegt.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B.
Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.
Bauabfälle sind getrennt zu entsorgen. Der anstehende
Bauschutt nördlich des Gebäudes im Bereich von Rasterfeld D,
ist zum Zwischenlager des AN zu transportieren, dort zu
beproben und zu entsorgen.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der
Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-,
Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende
Fachgutachten oder dergleichen.
Lt. Pkt. 3.1.1 sind in Gebieten mit ausschließlich Wohnbebauung
folgende Immisionsrichtwerte für die Geräusche Baumaschinen
festgelegt: 
- Tagsüber 50 dB (A) 
- Nachts 35 dB (A) Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20:00 bis 7:00
Uhr. 

 0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen,
Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen,
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich
der Baustelle.

Für den Baumschutz gilt die Baumschutzsatzung Stadt Dresden
und das Merkblatt Baumschutz. Baumschutz wurde im Zuge der
gemeinsamen Baustelleneinrichtung hergestellt. Insbesondere ist
für die Herstellung von Leitungsgräben im Wurzelbereich
folgender Bäume vorsichtig, unter Einsatz von Handschachtung
zu arbeiten: BaumNr: 18,  25 und 63. Die Grundstückseinfahrt
von der Pfeifferhannsstraße wurde bereits zu Beginn der
Bauarbeiten mit Einrichten der Baustelle durch Aufbringen eines
Schutzbelages gesichert. Nicht geschützte Grundstückszufahrten
dürfen vom Unternehmer nicht befahren werden. Der
Unternehmer hat vor Benutzung der Zufahrten und Baustraßen
diese auf Tauglichkeit für seine Zwecke zu untersuchen.
Grenzsteine im Arbeitsbereich des Unternehmers sind vor
Veränderung und Beschädigung zu schützen.

0.1.15 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere
Abwasser- und Versorgungsleitungen. 
Jeder Bauausführende hat bei der Durchführung ihm
übertragener Bauarbeiten auf dem Grundstück mit dem
Vorhandensein unterirdisch verlegter Ver- und
Entsorgungsanlagen zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu
wahren, um deren Beschädigung zu verhindern und eine
Gefährdung von Personen auszuschließen. Er hat seine
Mitarbeiter und Subunternehmen entsprechend zu unterweisen 
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und zu überwachen. Im Bereich von Ver- und
Entsorgungsanlagen ist so zu arbeiten, dass der Bestand und die
Betriebssicherheit der Anlagen bei und nach Ausführung der
Arbeiten gewährleistet bleiben. 

0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der
Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne,Kanäle, Bauwerksreste
und soweit bekannt, deren Eigentümer
Im gesamten Bereich des Baugeländes ist ein Regen- und
Schmutzwassernetz samt Kontrollschächten vorhanden. 

0.1.17 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden
Anforderungen zu Erkundungs- undgegebenenfalls
Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden
Die Untersuchung des Baugebietes auf Kampfmittelfreiheit ist
bereits abgeschlossen und nicht Bestandteil der Baumaßnahme.

0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung
getroffene Maßnahmen.
Die Baustelle unterliegt der Baustellen-Verordnung und wird
sicherheitstechnisch betreut. Das heißt, dass im Auftrag des
Bauherrn wöchentlich eine Sicherheitsbefahrung durch den
SIGE-Koordinator durchgeführt wird, zu der ein Protokoll gefertigt
wird. Die Festlegungen des Sicherheits-Protokolls sind durch die
betroffenen Auftragnehmer umzusetzen bzw. zu beachten. Die
Einhaltung der Sicherheits-und Gesundheits-Richtlinien gehört
zu den vertraglichen Verpflichtungen der Auftragnehmer. Für die
Baustelle wird eine Baustellenordnung erarbeitet, die jedem
Auftragnehmer ausgehändigt bzw.bekannt gegeben wird. Die
Baustellenordnung ist durch jeden Auftragnehmer zu beachten.
Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass diese Baustellenordnung
auch an seine Subunternehmer weitergegeben wird. Mitarbeiter
von Firmen, die gegen die elementaren Festlegungen der
Baustellenordnung verstoßen oder vorsätzlich
sicherheitstechnische Festlegungen missachten oder
Sicherheitseinrichtungen unbrauchbarmachen, werden von der
Baustelle verwiesen. 

0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen
der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von
Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen,
Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der
Baustelle. 
Vor Aufnahme der Arbeiten sind die entsprechenden
Schachtscheine bei den Ver- und Entsorgungsunternehmen
einzuholen sowie deren Vorschriften und Pflichten sowie die
Technischen Anschlussbedingen (TAB) zu beachten. 

0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des
Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile;
vorliegende Fachgutachten oder dergleichen. 
Siehe dazu  die baubegleitende abfallfachliche Beratung 18-
2319-3 vom 21.04.2023. Weitere Angaben sind in den o.g.
Fachgutachten einsehbar. 
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0.1.21 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle. 
Während der Bauarbeiten sind mehrere Unternehmer gleichzeitig
auf der Baustelle tätig. Das Gebäude ist außen fertiggestellt, das
Gerüst ist zurückgebaut. Der Ablauf der Arbeiten wird durch die
Bauüberwachung koordiniert. Um einen möglichst reibungslosen
Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten ist es notwendig, die
Vorgaben der Bauzeitenplanung einzuhalten und bei drohendem
Terminverzug die Arbeiten rechtzeitig zu verstärken. Bereits
vorhandene Leistungen und Vorleistungen anderer Unternehmer
sind pfleglich zu behandeln und bei Erfordernis vor
Verunreinigung und Beschädigung zu schützen. Allgemeine
Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art – DIN 18 299 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen
und -beschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit
von Leistungen anderer. 
Die Ausführung der Arbeiten gliedert sich in folgende
Arbeitsabschnitte: 
- Herstellen und Verfüllen von Leitungsgräben
- Verlegung von Kabeln und Rohrleitungen (Schutzrohren)
- Einbau von Schächten
- Einbau einer Fettabscheideranlage

Die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten ist mit der
Bauüberwachung des AG abzustimmen und dieser anzuzeigen.
Der AN verpflichtet sich zur kooperativen Zusammenarbeit mit
allen auf der Baustelle tätigen Firmen nach Weisung der
Bauüberwachung des AG. Alle Leitungen und Kabel sind nach
Verlegung durch den Vermesser des AN am offenen Graben
einzumessen. 

Der AN hat einen Feinablaufplan als Balkendiagramm mit
Kapazitätsuntersetzung über seine vertragliche Leistung auf
Grundlage des Generalterminplanes und unter Berücksichtigung
der Vertragsfristen vorzulegen. Die Festlegungen des AG, zur
baufachlichen oder  terminlichen Koordinierung mit den übrigen
Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen. Der Feinablaufplan
ist dem Auftraggeber als Leseexemplar spätestens 12 Werktage
nach der Auftragserteilung und nach der Freigabe seitens des
Auftraggebers im Ablauf von weiteren 4 Werktagen in 2
Ausfertigungen inkl. PDF-Datei zu übergeben. Der
Feinablaufplan ist mindestens mit nachfolgend aufgeführten
Inhalten zu untersetzen:
- AK und sonstige Kapazitäten
- Geräeteeinsatz
- Bauzeitangaben detailliert in Teilbauleistungen untergliedert
- Angabe von Abhängigkeiten/Abstimmungen mit Dritten
- Materialantransport und Lagerplätze
- Abhängigkeit zu anderen Gewerken
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0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B.
Arbeiten in Räumen, in  denen der Betriebweiterläuft, Arbeiten im
Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen
äußeren Einflüssen. 
Die Baumaßnahme findet in bebauter Ortslage alle
Nachbargrundstücke sind bebaut und werden überwiegend
durch Wohnfunktion genutzt. 

0.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten
Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz-
und Sicherheitsmaßnahmen.
Sofern bei den Arbeiten Materialien angetroffen werden, an
denen gesundheitsgefährliche Stoffe anhaften oder die aus
solchen bestehen, sind besondere Maßnahmen zum
gesundheitlichen Schutz der damit beschäftigten Mitarbeiter zu
treffen. Hierzu ist durch den Betriebsleiter der betroffenen Firma
eine Gefährdungsbeurteilung zu erarbeiten, die zunächst den
Gefahrstoff klassifiziert. Weiterhin sind für den Umgang mit dem
erkannten Gefahrstoff die Schutzmaßnahmen und die
Technologie der Behandlung festzulegen. Die für den Umgang
mit dem Gefahrstoff vorgesehenen Mitarbeiter müssen für die
Tätigkeit geeignet und ggf. ärztlich untersucht sein. Über die
Festlegungen der Gefährdungsbeurteilung ist jeder betroffene
Mitarbeiter schriftlich zu belehren. Der SIGE-Koordinator ist zu
informieren, er erhält eine Zweitschrift der
Gefährdungsbeurteilung. Sofern vom Gefahrstoff
gesundheitsschädigende Auswirkungen für die gesamte
Baustelle ausgehen könnten, werden durch den SIGE-
Koordinator weitere Maßnahmen und Schritte festgelegt.Der
Gefahrstoff ist in geeignete und nur dafür vorgesehene
Behältnisse zu verpacken und fachgerecht zuentsorgen.

0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte
Erfassung. 
Die Einrichtungen für die zentrale Baustelleneinrichtung des AG
(Container Bauleitung/Baubesprechung/Sanitärcontainer) sind
bereits hergestellt. Der Sanitärcontainer wird auf dem gleichen
Grundstück genutzt. Die Einrichtung des Standortes für die
Abfallcontainer erfolgt durch den AN in Absprache mit der
Bauleitung. Betreffs Baustellenverkehr, Baustofflagerplätze siehe
beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan. Sämtliche
Baustelleneinrichtung zur vollumfänglichen Erbringung seiner
Leistungen ist Sache des AN und in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die BE des AN ist mit dem AG  und der
Bauüberwachung abzustimmen.Die Belegung von BE-Flächen
ist der Bauüberwachung anzuzeigen. Akzeptierter Bedarf wird im
Lageplan örtlich zugewiesen. BL-Container der AN sind deutlich
mit Firmennamen und Telefonnummer des Bauleiters /
Obermonteurs zu versehen. Die Lage der benötigten  Flächen für
die Zwischenlagerung der Erdmassen zur Beprobung ist mit dem
AG abzustimmen.

0.2.5 Besondere Anforderungen an Art, Güte und 
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Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die
schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.
Baustoffe und eingesetzte Produkte müssen den einschlägigen
Normen genügen und Prüfzeugnisse oder Prüfungen sind
vorzulegen. Für Funktion und Materialqualität von gelieferten
Teilen/ Baustoffen trägt der AN die Verantwortung. Sämtliche
Kosten für Güteprüfungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, sofern nicht gesonderte Leistungspositionen
ausgeschrieben sind. Zu allen eingebauten Materialien und
Produkten sind die Produktdatenblätter,
Zulassungsbescheinigungen, Bezugshinweise zu sammeln und
vor Einbau der betreffenden Materialien dem AG zu übergeben. 

0.2.6 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten
Eignungs- und Gütenachweise. 
Dem AG müssen in Bezug auf die ausgeschriebene Bauleistung
als Gesamtdokumentation übergebenwerden:

Dokumentation Baugewerke Auftragnehmer
- Fachbauleitererklärung
- Fachunternehmererklärung

Abnahme
- Abnahmeprotokolleꞏ
- Sachverständigenabnahme
- Sachkundigenabnahme

Materialnachweise
- Bauaufsichtliche Zulassung/Prüfzeugnisse
- Übereinstimmungsnachweis
- Entsorgungsnachweis
- Produktdatenblätter/Pflegehinweise
- Lieferscheine
- Sonstiges

Prüfzeugnisse/-bescheinigungen
- Prüf- und Meßprotokolle
- Zustimmungen im Einzelfall gemäßSächsBO
- Sonstiges

Technische Dokumentation
- Anlagendokumentation
- Bedienungsanleitungen
- Wartungshinweise
- Betriebsprüfung und Prüfbücher

Weiterhin sind gewerkespezifische Revisionspläne zu
übergeben.Die Übergabe aller Unterlagen hat einfach in Papier
und auf Datenträger zu erfolgen.

0.2.7 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich
des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile;
Art der Verwertung bzw. bei Abfall die Entsorgungsanlage;
Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung 
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und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten. 
Siehe dazu Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV) Allgemeine Regelungenfür Bauarbeiten
jeder Art – DIN 18 299, siehe dazu auch die Angaben aus dem
Baugrundgutachten.

0.2.8 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Bitte entnehmen Sie dazu entspr. Festlegungen in den
Leistungsbeschreibungen. 

Die Umrechnung von Tonnen in Kubikmeter erfolgt wie folgt:
1,8 Tonnen = 1 Kubikmeter

01. Allgemeine Leistungen

01.01. Baustelleneinrichtung

01.01.0010. Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Flächen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht
ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben
der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern
mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen
vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch .........................

01.01.0020. Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte
Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch .........................
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01.01.0030. StL-Nr. 21.105/135.90.19.21.10
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*über 4 bis 8 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'B I/5 '
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '12 m '
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

1,000 St ......................... .........................

01.01.0040. StL-Nr. 21.105/915.92
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
... Freitext ...*Geb. auf Nachweis
Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchführen.
Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.01.0030 '
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

1,000 St ......................... .........................

01.01.0050. Zustandsfeststellung durchführen
Vor Beginn, während der Bauarbeiten und nach deren
Abschluss eine Zustandsfeststellung hinsichtlich Schäden an
Einfriedungen durchführen.
Der Zugang zu privaten Grundstücken sowie die
erforderlichen Maßnahmen auf privaten Grundstücken
haben im Einvernehmen mit den jeweiligen Grund- bzw.
Hauseigentümern zu erfolgen.

Über die Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Protokoll
(einschl. Einmessung der Schadstellen) zu führen. 

1,000 psch .........................
 
Summe 01.01. Baustelleneinrichtung .........................
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01.02. Baubegleitleistungen

01.02.0010. Lastverteilungsplatten
Lastverteilungsplatten auf Anweisung des AG (Stahlplatten,
Dicke 10 mm) auf Sandunterlage auslegen, vorhalten
unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten komplett
ausbauen.
Unterlage ist in der Position enthalten, Ausführung nach Wahl
des AN.

3,000 m2 ......................... .........................

01.02.0020. Bestandseinmessung der verlegten Leitungen und Schächte
Bestandseinmessung durch Vermesser des AN am offenen
Graben nach Verlegung der Leitungen, Kabel und Schutzrohre
und Einbau von Schächten:
- Trinkwasserleitung
- Kabel und Schutzrohre für Strom, Fernmelde,
Telekommunikation
- Kabelschacht
- Mischwasser
- Schmutzwasser
- Regenwasser
- Schächte 
Der AG ist 3 Tage vor der Einmessung telefonisch zu
informieren.

1,000 psch .........................

01.02.0030. Lieferung von Bestandsunterlagen
Lieferung von Bestandsunterlagen inkl. Revisionszeichnungen in
einem Ringordner Format A4, versehen mit einem
Bezeichnungsschild auf Ordnerrückseite, einschließlich
Inhaltsverzeichnis.Enthalten müssen sein:
1. Allgemeines
- Protokoll Einweisung Bedienpersonal
2. Bedienung und Wartung
- Bedienungsanleitungen
- Wartungsanweisungen
- Wartungsangebot auf Basis Wartungschecklisten
3. Herstellerunterlagen
- Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten
Komponenten) in jeweils 1-facher Ausfertigung Papier und 1 x
digital als CD.

1,000 St ......................... .........................

01.02.0040. Schlussmessung
Schlussmessung zum Abschluss der Baumaßnahme 
Die Schlussmessung erfolgt als digitale Neuaufnahme als Lage-
und Höhenplan.

Die Vermessungsarbeiten sind einem zugelassenen
Vermessungsingenieur zu übertragen.
Bezugssysteme DHHN 2016 und ETRS89 (UTM33).
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Übergabe an das Hochbauamt:
• 1 geplottetes, maßhaltiges Original im Maßstab 1 : 500 oder 
  1 : 250 im Lagesystem ETRS89 (UTM33).
• Dateien auf CD mit Inhalt des gelieferten Plots im
  Schnittstellenformat DXF, PDF, shape oder PMF, EDBS
• eindeutige Zuordnung aller aufgenommenen Punkte in
  verschiedene Layer, zusätzliche Ausgabe in Textform (Layer,
  Nummer, Koordinaten, Höhe)
• Ergebnisse der Grundlagenmessung (Lage und Höhe)
  - keine Polylinien, keine Splines, Symbole als Blöcke, Text-
  Höhen im separaten Layer (nicht in Block integrieren),

1,000 psch .........................
 
Summe 01.02. Baubegleitleistungen .........................

 
Summe 01. Allgemeine Leistungen .........................
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02. Erdbau und Leitungsgräben und Schachtbaugruben

02.01. Leitungsgräben und Baugruben

02.01.0010. Asphaltbefestigung trennen
schneiden*Dicke ü. 6-12 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

30,000 m ......................... .........................

02.01.0020. Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Aufbr. Verw AN
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = ehemalige Parkplatzfläche
Dicke der Asphaltbefestigung '18 cm'
Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01
Aufbruchgut entsorgen.
Abfallschlüssel-Nr: 170302,
Verwertung nachweisen, auch Kleinstmengen
bestehend aus Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht.

130,000 m2 ......................... .........................

02.01.0030. Frostschutzschicht herstellen
0/32, EV2 min. 100MN/m2*
natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen '= ehemaliger Parkplatz '
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der OK Frostschutzschicht
mindestens 100 MN/m2.
Einbaudicke '0,18 m'
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

5,000 m3 ......................... .........................

02.01.0040. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Steine lagern
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20,000 m2 ......................... .........................

02.01.0050. Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.
gelagert
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Verkehrsflächen ehem. Blumenstraße.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
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men und fördern.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5
Fuge 'aus Baustoffgemisch 0/2 '

20,000 m2 ......................... .........................

Erdbauarbeiten:

Grundlage für die Entsorgung des Erdaushubs ist die
"Baubegleitende abfallfachliche Beratung" der Firma Baugrund
Dresden, vom 21.04.2023. Im Zuge dieser Untersuchung
wurden im Bereich des Gebäudes Rasterfelder festgelegt, der
Baugrund beprobt und die Entsorgungsklassen festgelegt. In
den angrenzenden Freiflächen der Bereiche Rasterfeld A, B,
und C wurde der Boden bereits ausgetauscht und kann nach
Verlegung und Einsanden der Leitungen und Kabel wieder
eingebaut werden. Im angrenzenden Außenbereich von
Rasterfeld D nördlich des Gebäudes, ist der Baugrund
(Bauschutt) für die Fettabscheideanlage und die Leitungen zu
lösen und auf das Zwischenlager des AN zu transportieren.
Dort ist eine Beprobung und nach Festlegung der Deponie die
Entsorgung vorzunehmen. 

02.01.0060. Boden im Wurzelbereich aufnehmen
Boden im Wurzelbereich von Bestandsbaum 18 aufnehmen
und seitlich lagern. Verletzungen der Wurzeln vermeiden.
Unvermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden
glattschneiden.Boden 'vorsichtig lockern und lösen, manuell
aufnehmen.'Tiefe 'bis max. 
1,00 m 'Boden 'zur Wiederverwendung seitlich lagern und
wieder einbauen.'

20,000 m3 ......................... .........................

02.01.0070. StL-Nr. 21.107/016.99.19
Wurzelsperre einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
Graben ausheben*... Freitext ...
Wurzelsperre zum Schutz von Leitungen und sonstigen
baulichen Anlagen nach Unterlagen des AG
einbauen.Wurzelsperre 'Dichtungsbahn wurzelfest, mit FLL-
Prüfzertifikat, HDPE o. gleichwertig, herbizidfrei, 20 cm
überlappend verschweißen, gem. Merkblatt im Bereich von
Bestandsbaum Nr. 18 'Einbautiefe '1,50 m'
Graben ausheben, Aushub seitlich lagern und nach dem
Einsetzen der Wurzelsperre wieder verfüllen und lagen-
weise verdichten.Boden 'Auffüllungen '

20,000 m ......................... .........................

02.01.0080. Leitungsgraben herstellen
Tiefe bis 1,25 m
Entsorg. gesond.*Abr. senkrecht
Leitungsgraben profilgerecht herstellen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
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Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' 0,3 - 0,5 m'
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung im Graben
oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten,
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Der Wiedereinbau
wird gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub zum Zwischenlager
des AN transportieren und bis zur Beprobung und Deklaration
zu Haufwerk abladen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

45,000 m3 ......................... .........................

02.01.0090. Leitungsgraben herstellen
Tiefe >1,25-1,75m
lag. i./ver.o.Lz.*Entsorg. gesond.
Abr. senkrecht
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. 
 Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle '0,8 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. 
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe. Der Wiedereinbau wird
gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub zum Zwischenlager
des AN transportieren und bis zur Beprobung und Deklaration
zu Haufwerk abladen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

75,000 m3 ......................... .........................

02.01.0100. Leitungsgraben herstellen
Tiefe >1,75-3,00m
lag. i./ver.o.Lz.*Entsorg. gesond.
Abr. senkrecht
Leitungsgraben profilgerecht herstellen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle '0,8 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. 
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe. Der Wiedereinbau wird
gesondert vergütet.
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Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub zum Zwischenlager
des AN transportieren und bis zur Beprobung und Deklaration
zu Haufwerk abladen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

80,000 m3 ......................... .........................

02.01.0110. Leitungsgraben herstellen
Tiefe bis 1,25 m
Verfüllboden ges.
Entsorg. gesond.*Abr. senkrecht
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. 
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle '0,3-0,5m '
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet. Boden lösen und zum Zwischenlager des AN
transportieren und dort abladen. Den Aushub bis zur
Beprobung und Deklaration als Haufwerk lagern. Nach
Deklaration und Beprobung entsorgen. Entsorgung wird
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

20,000 m3 ......................... .........................

02.01.0120. Leitungsgraben herstellen
Tiefe >1,75-3,00m
Verfüllboden ges.*Entsorg. gesond.
Abr. senkrecht
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. 
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle '0,8 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet. Boden lösen und zum Zwischenlager des AN
transportieren und dort abladen. Den Aushub bis zur
Beprobung und Deklaration als Haufwerk lagern. Nach
Deklaration und Beprobung entsorgen. Entsorgung wird
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

30,000 m3 ......................... .........................

02.01.0130. Leitungsgraben herstellen
Tiefe >1,75-3,00m
Verfüllboden ges.*Entsorg. gesond.
Abr. senkrecht
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. 
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Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle '0,8 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. 
Boden aufnehmen und zum Zwischenlager des AN Aushub
wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet. Boden lösen und zum Zwischenlager des AN
transportieren und dort abladen. Den Aushub bis zur
Beprobung und Deklaration als Haufwerk lagern. Nach
Deklaration und Beprobung entsorgen. Entsorgung wird
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

30,000 m3 ......................... .........................

02.01.0140. Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung für Boden
Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung für
Bauschutt, Abfallschlüssel 170504. Darin enthalten sind alle
Leistungen zum erstellen eines Prüfberichtes von der
Probenahme über Analyse bis zu einer Festlegung einer
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches.
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt.

3,000 St ......................... .........................

02.01.0150. N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.
Entsorgung AN, Gebühr einrechn.
Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch am Zwischenlager des
AN laden, fördern und zur festgelegten Deponie bis 35 km
transportieren und dort entsorgen.
Transport des Materials nach Beprobung und Entscheidung
des Entsorgungsweges, Nachweisführung mit elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) auf Anweisung des AG.
Alle Transporte mit zertifiziertem Transportunternehmer für
elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV).
entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall 'Auffüllungen, Bauschutt, >W2 nach Recyclingerlass, >Z2
nach LAGA Bauschutt 1997, DKII nach Deponieverordnung,
Abfallschlüssel 170504'
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

170,000 t ......................... .........................

02.01.0160. Zulage Transport Boden vom Zwischenlager zur Deponie AG
Zulage Transport Boden vom Zwischenlager zur festgelegten
Deponie  bis 35 - 50 km.

5,000 t ......................... .........................

02.01.0170. Zulage Transport Boden vom Zwischenlager zur Deponie AG
Zulage Transport Boden vom Zwischenlager zur festgelegten
Deponie  bis 50 - 80 km.

5,000 t ......................... .........................
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02.01.0180. StL-Nr. 24.108/238.99.90.11
Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Sand 0/2
Sandummantelung min. 10 cm dick unter und über dem
Leitungsrohr bzw. Kabel einbringen.'
Grabentiefe 'bis 1,25 '
Breite der Grabensohle '0,3 - 0,5m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

20,000 m3 ......................... .........................

02.01.0190. StL-Nr. 24.108/238.99.90.11
Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Sand 0/2
Sandummantelung min. 10 cm dick unter und über dem
Leitungsrohr  bzw. Kabel einbringen.'
Grabentiefe '1,25 - 1,75m '
Breite der Grabensohle '0,80m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

10,000 m3 ......................... .........................

02.01.0200. StL-Nr. 24.108/238.99.90.11
Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Sand 0/2
Sandummantelung min. 10 cm dick unter und über dem
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Leitungsrohr  bzw. Kabel einbringen.'
Grabentiefe '1,75 - 3,00 m '
Breite der Grabensohle '0,80m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

100,000 m3 ......................... .........................

02.01.0210. StL-Nr. 24.108/238.19.90.11
Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
grobk. Boden*... Freitext ...
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe 'bis 1,25m '
Breite der Grabensohle '0,30 - 0,5m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

15,000 m3 ......................... .........................

02.01.0220. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
grobk. Boden*Tiefe >1,75-3,00m
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle '0,8m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

20,000 m3 ......................... .........................

02.01.0230. StL-Nr. 24.108/238.13.90.11
Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
grobk. Boden*Tiefe >1,75-3,00m
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
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verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle '0,8m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

25,000 m3 ......................... .........................

02.01.0240. StL-Nr. 23.808/227.21.91.01
Boden d. AG in Leitungsgr. einb.
Boden gelagert*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle '0,3-0,5m '
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

40,000 m3 ......................... .........................

02.01.0250. StL-Nr. 23.808/227.22.91.01
Boden d. AG in Leitungsgr. einb.
Boden gelagert*Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle '0,8m '
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

68,000 m3 ......................... .........................

02.01.0260. StL-Nr. 23.808/227.23.91.01
Boden d. AG in Leitungsgr. einb.
Boden gelagert*Tiefe >1,75-3,00m
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
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Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle '0,8m '
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

72,000 m3 ......................... .........................

02.01.0270. Baugrube herstellen - Kopflöcher, Anschlussgruben
Baugrube herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Baugrube 'Anschlussgruben, Kopflöcher, LxB: ca.1,0x1,0m '
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Aushub zum Zwischenlager des AN transportieren, abladen
und bis zur Beprobung und Deklaration dort lagern. 
Abrechnung 'nach senkrechten Wänden, Verbau wird extra
vergütet '

10,000 m3 ......................... .........................

02.01.0280. Baugrube herstellen - Schachtbaugruben
Baugrube herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Baugrube 'für Schächte, LxB: ca.1,5x1,5m '
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Aushub zum Zwischenlager des AN transportieren, abladen
und bis zur Beprobung und Deklaration dort lagern. 
Abrechnung 'nach senkrechten Wänden, Verbau wird extra
vergütet '

25,000 m3 ......................... .........................

02.01.0290. Verbau für Baugrube
Verbau für Baugruben größer 1,25 m Tiefe, einschl. Statik nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen und mit
dem Verfüllen der Baugrube schrittweise zurückbauen.
Abgerechnet wird nach der Verbaulänge in der Achse des
Verbaus je verbauter Grabenwand horizontal. Art des Verbaus
nach Wahl des AN. 
Grubentiefe 1,75 m bis 3,00 m.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.
Für Schachtbaugruben.

100,000 m2 ......................... .........................

02.01.0300. StL-Nr. 21.108/116.29.01
Boden des AG in Baugrube einbauen
Boden gelagert*... Freitext ...
Abtrag
Boden des AG in Baugrube nach Unterlagen des AG einbau-
en und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasser-
zugabe.
Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.
Baugrube für 'für Schächte, Boden am Zwischenlager 
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aufnehmen und nach Einbau des Schachtes Baugrube seitlich
verfüllen '
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000 m3 ......................... .........................

02.01.0310. N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.
Entsorgung AN, Gebühr einrechn.
Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch am Zwischenlager des
AN laden, fördern und zur festgelegten Deponie bis 35 km
transportieren und dort entsorgen.
Transport des Materials nach Beprobung und Entscheidung
des Entsorgungsweges, Nachweisführung mit elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) auf Anweisung des AG.
Alle Transporte mit zertifiziertem Transportunternehmer für
elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV).
entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall 'Auffüllungen, Bauschutt, >W2 nach Recyclingerlass, >Z2
nach LAGA Bauschutt 1997, DKII nach Deponieverordnung,
Abfallschlüssel 170504'
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

54,000 t ......................... .........................

02.01.0320. Baugrube für Fettabscheideranlage herstellen
Baugrube für Fettabscheideranlage herstellen und anfallendes
Material (Bauschutt und Ziegel)  lösen, laden und zum
Zwischenlager des AN transportieren, dort als Haufwerk bis zur
Beprobung und Deklaration abladen.  
Abmessungen der Baugrube (LxBxT): 3,00 x 3,00 x 3,20 m.
Verbau wird extra vergütet.  
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugrube wird gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub (Abfallschlüssel
170706) beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

30,000 m3 ......................... .........................

02.01.0330. N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.
Entsorgung AN, Gebühr einrechn.
Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch am Zwischenlager des
AN laden, fördern und zur festgelegten Deponie bis 35 km
transportieren und dort entsorgen.
Transport des Materials nach Beprobung und Entscheidung
des Entsorgungsweges, Nachweisführung mit elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) auf Anweisung des AG.
Alle Transporte mit zertifiziertem Transportunternehmer für
elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV).
entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall 'Auffüllungen, Bauschutt, >W2 nach Recyclingerlass, >Z2
nach LAGA Bauschutt 1997, DKII nach Deponieverordnung,
Abfallschlüssel 170504'
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

54,000 t ......................... .........................
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02.01.0340. Schwerer Grabenverbau
Schwerer Grabenverbau einschl. Statik ausgesteift für
Baugrube Fettabscheideranlage nach statisch konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten und nach
Beendigung der Arbeiten entfernen, einschließlich
Einsteigehilfe 
Ausführung nach Wahl des AN.
Schwerer Grabenverbau in Baugrube für Fettabscheideranlage
bis 3,20m tief.
Verbau in Homogenbereich: Auffüllungen Bauschutt. Die
Abrechnung erfolgt nach Wandfläche. 

64,000 m2 ......................... .........................

02.01.0350. Gründungssohle verdichten
Gründungssohle verdichten und
Oberfläche profilgerecht herstellen. Abgerechnet wird
nach Grundfläche des Fundamentes.
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Verdichten auf min. 97 v. H Verdichtungsgrad Dpr.

25,000 m2 ......................... .........................

02.01.0360. Böschung, profilgerecht herstellen
Böschung, profilgerecht herstellen und verdichten
Böschungsneigung 1:1 
Herstellung nach Unterlagen des AG in Homogenbereich
Auffüllungen Bauschutt
Abgerechnet wird nach Böschungsfläche

5,000 m2 ......................... .........................

02.01.0370. StL-Nr. 21.108/121.19.01
Baustoff lief.,in Baugrube einbauen
grobk. Boden*... Freitext ...
Auftrag
Baustoff liefern, in Baugrube nach Unterlagen des AG
einbauen und verdichten.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für 'Fettabscheider '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

22,000 m3 ......................... .........................

02.01.0380. Sauberkeitsschicht aus Splitt 2/8 herstellen
Sauberkeitsschicht aus Splitt 2/8 für Fettabscheideranlage
herstellen. 
Dicke 15 cm
Sauberkeitsschicht nach Verdichtung der Gründungssohle
herstellen. Splitt liefern und einbauen.

2,400 m3 ......................... .........................
 
Summe 02.01. Leitungsgräben und Baugruben .........................
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03. Tiefbau Trinkwasser

03.01. Leitungen und Anschlüsse

03.01.0010. Freilegen Trinkwasseranschluss
Freilegen und Wiederverfüllung des Trinkwasseranschlusses
an der Leistungsgrenze (1m vom Gebäude) zum Teil in
Handschachtung. 
Tiefe des Leerrohres DN 150: 110,94. 
Aushub innerhalb der Baustelle lagern und wieder in Baugrube
verfüllen.

0,600 m3 ......................... .........................

03.01.0020. Freilegen Trinkwasseranschluss
Freilegen und Wiederverfüllen des Trinkwasseranschlusses am
bestehenden Wasserzählerschacht zum Teil in
Handschachtung. 
Tiefe des Anschlusses: ca. 1,25m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern und wieder in Baugrube
verfüllen.

0,200 m3 ......................... .........................

03.01.0030. Trinkwasserleitung DN 40 verlegen
Trinkwasserleitung DN 40 aus Kunststoff verlegen.
Einschließlich Anschluss an Trinkwasserzählerschacht und
Einführung in das Leerrohr DN 150 bis in den
Trinkwasseranschlussraum.
Rohr DN/ID '40 Einschließlich aller erforderlichen Form- und
Verbindungsteile sowie Befestigungsmaterialien.'
Rohr aus PE-HD.
Fließsohlentiefe '1,25 m '
Überdeckungshöhe '1,20 m '

100,000 m ......................... .........................

03.01.0040. Universal-Manschettenstopfen fürTrinkwasserleitung
Universal-Manschettenstopfen fürTrinkwasserleitung zur
erdseitigen Abdichtung des Schutzrohres zur
Trinkwasserleitung  liefern und einbauen. 
Durchmesser Schutzrohr PE DN 100
Durchmesser Trinkwasserleitung DN 40

1,000 St ......................... .........................

03.01.0050. Warnband liefern und einbauen
Warnband liefern und einbauen
Warnband nach Angabe des Versorgungsunternehmens

120,000 m ......................... .........................
 
Summe 03.01. Leitungen und Anschlüsse .........................
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Summe 03. Tiefbau Trinkwasser .........................
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04. Tiefbau Schmutzwasser und fetthaltiges Abwasser

04.01. Leitungen und Anschlüsse

04.01.0010. Freilegen Schmutzwasseranschlüsse DN 150
Freilegen und Wiederverfüllen von zwei Stück
Schmutzwasseranschlüsse an der Leistungsgrenze (1m vom
Gebäude) zum Teil in Handschachtung. 
Tiefe der Leerrohrsohle DN 150: 110,51 und 109,81
Aushub innerhalb der Baustelle lagern und wieder in Baugrube
verfüllen.

1,000 m3 ......................... .........................

04.01.0020. Freilegen Schmutzwasseranschlüsse DN 100
Freilegen und Wiederverfüllen von 4 Stück
Schmutzwasseranschlüssen an der Leistungsgrenze (1m vom
Gebäude) zum Teil in Handschachtung. 
Entlüftung Hebeanlage: DN 100, Sohltiefe 110,81
Entlüftungsrohr Fettabscheider: DN 100, Sohltiefe 110,82
Leerrohr Steuerkabel: DN 100, Sohltiefe 110,66
Leitung fetthaltiges Schmutzwasser: DN 100, Sohltiefe 110,66
Aushub innerhalb der Baustelle lagern und wieder in Baugrube
verfüllen.

2,500 m3 ......................... .........................

04.01.0030. Freilegen Schmutzwasseranschlüsse DN 50
Freilegen und Wiederverfüllen von 1 Stück
Schmutzwasseranschlüsse an der Leistungsgrenze (1m vom
Gebäude) zum Teil in Handschachtung. 
Tiefe der Leerrohrsohle DN 50: 110,95
Aushub innerhalb der Baustelle lagern und wieder in Baugrube
verfüllen.

0,500 m3 ......................... .........................

04.01.0040. Anschluss an bauseitige Leitungen herstellen DN 150
Anschluss an bauseitige Leitungen herstellen einschl. aller
erforderlichen Übergangsstücke. 
Schmutzwasser: DN 150

2,000 St ......................... .........................

04.01.0050. Anschluss an bauseitige Leitungen herstellen DN 100
Anschluss an bauseitige Leitungen herstellen einschl. aller
erforderlichen Übergangsstücke. 
Fettabscheideschacht:
DN 100 (Leitung für fetthaltiges Schmutzwasser) PP-MD
DN 100 (Entlüftung Hebeanlage) PP-MD
DN 100 (Entlüftung Fettabscheider) PP-MD
DN 100 (Steuerkabel) PP-DM

4,000 St ......................... .........................
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04.01.0060. Anschluss an bauseitige Leitungen herstellen DN 50
Anschluss an bauseitige Leitungen herstellen einschl. aller
erforderlichen Übergangsstücke. Für Druckleitung DN 50 aus
PE-HD mi Schweißmuffenverbindung.

1,000 St ......................... .........................

04.01.0070. StL-Nr. 24.110/362.99.41.00
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '50, an Fettabscheider (Druckleitung) '
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.

1,000 St ......................... .........................

04.01.0080. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '80 an Fettabscheider (Absaugung
Fettabscheider) '
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

1,000 St ......................... .........................

04.01.0090. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 100.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
(Leerrohr Steuerkabel, Entlüftung Hebeanlage)

2,000 St ......................... .........................
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04.01.0100. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
(Zulauf fetthaltiges Schmutzwasser, Fettabscheider)

1,000 St ......................... .........................

04.01.0110. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150*Steinzeug-Rohr
Betonfertigteile*Öffnung herst.
Gelenkstück
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Steinzeug.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Gelenkstück.
(Schacht SM 2)

1,000 St ......................... .........................

04.01.0120. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Öffnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.
(an Schacht SM 1 und SM 2)

5,000 St ......................... .........................

04.01.0130. Rohranschluss herstellen (Zul.)
Anschluss DN 200*AL Kunststoff
SL Beton*Öffnung herst.
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
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Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150, Steinzeug.
Anschlussleitung an Eiprofil 600/900 MA
Sammelleitung aus Mauerwerk
Öffnung für Rohranschluss ist von der SEDD herzustellen.
Leistung ist zu koordinieren.

1,000 St ......................... .........................

04.01.0140. Kunststoffrohrleitung herstellen
PP-Rohr
Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID ' 50'
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe '1,75 m '
Überdeckungshöhe 'bis 1,80 m '

10,000 m ......................... .........................

04.01.0150. Kunststoffrohrleitung herstellen
PP-Rohr
Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID ' 80'
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe '1,00m '
Überdeckungshöhe 'bis 0,80 m '

25,000 m ......................... .........................

04.01.0160. Kunststoffrohrleitung herstellen
PP-Rohr
Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '100'
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe '1,70 m '
Überdeckungshöhe 'bis 2,00 m '

20,000 m ......................... .........................
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04.01.0170. Kunststoffrohrleitung herstellen
PP-Rohr
Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID ' 150'
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe '1,5 bis 3,0 m '
Überdeckungshöhe 'bis 3,00 m '

20,000 m ......................... .........................

04.01.0180. Steinzeugrohrleitung herstellen DN 150
Verb. Wahl AN*Bettung
Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Mischwasserkanal sowie Formstücke und Sattelstück
werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID ' 150'
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe 'bis 3 m'
Überdeckungshöhe 'bis 2,80 m '

15,000 m ......................... .........................

04.01.0190. Sattelstück  DN/OD 160/90° liefern und einbauen
Sattelstück DN/OD 200/90° liefern und einbauen 
Rohrwanddicke Hauptrohr: 185 - 300 mm,
Hauptrohrnennweite DN 600/900 
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit
integriertem Kugelgelenk abwinkelbar von 0° bis 13° (gemäß
DWA A 139), mit einer dem Innenradius des Hauptrohres
angepassten unteren Elastomerdichtung zum Abdichten der
Verbindung zum Hauptrohr und vollständiger Abdeckung der
gesamten Bohrungsleibung, mit einem dem Außendurchmesser
des Hauptrohres angepassten Distanzring inkl. Einfüllöffnung für
Expansionsharz und einem Gewinderad zum Anziehen des
Sattelstückes von außen an das Hauptrohr,
inkl. Expansionsharz zum Ausfüllen des Ringspaltes und zur
Gewährleistung des Korrosionsschutzes bei Stahlbetonrohren, 
zum nachträglichen Anschluss von Abwasserrohren und
Formstücken aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
nach DIN EN 1401-1 DN/OD 160 (z.B. HS- und KG-Rohre) an
Abwasserrohre aus Beton und Stahlbeton nach DIN 4032/4035
bzw. DIN EN 1916 sowie an alle glattwandigen Kanalrohre DN
600/900 mit zuvor aufgeführten Wanddicken, einschließlich aller
Materialien frei Baustelle, liefern und einbauen.
Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

1,000 St ......................... .........................
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04.01.0200. StL-Nr. 24.110/369.99.04.01
Formstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 100
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'T-Stück DN 100 '
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 100.

1,000 St ......................... .........................

04.01.0210. StL-Nr. 24.110/369.01.04.01
Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 100*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 100
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 100.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 100.

10,000 St ......................... .........................

04.01.0220. StL-Nr. 24.110/369.07.04.01
Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 100*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 100
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 100.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 100.

10,000 St ......................... .........................

04.01.0230. StL-Nr. 24.110/369.08.04.03
Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

10,000 St ......................... .........................
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04.01.0240. StL-Nr. 24.110/369.99.04.99
Formstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
... Freitext ...
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Bogen DN 50 '
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr 'DN 50 '

5,000 St ......................... .........................

04.01.0250. StL-Nr. 24.110/369.99.04.99
Formstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
... Freitext ...
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Bogen DN 80 '
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr 'DN 80 '

5,000 St ......................... .........................

04.01.0260. Dichtheit Rohrleitung prüfen
Kunststoff
Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN
Anschlussleitung
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID '50 PP = 10 m, DN 80 PP = 25 m, DN 100 PP
= 20 m, DN 150 PP = 20 m, DN 150 Stz = 15 m'
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Anschlussleitung.

5,000 St ......................... .........................

04.01.0270. StL-Nr. 24.110/912.01.31.12.12
Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 150*Steinzeug
Haltung bis 30 m*vor Betrieb
Anschlussleitung*Dokumentation
Video/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
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Rohr aus Steinzeug.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Anschlussleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen
des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

15,000 m ......................... .........................

04.01.0280. StL-Nr. 24.110/912.99.41.12.11
Kameradurchfahrung ausführen
... Freitext ...*Kunststoff
Haltung bis 30 m*vor Betrieb
Anschlussleitung*Dokumentation
ISY-Bau/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '150, incl. Spülung '
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Anschlussleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

20,000 m ......................... .........................

04.01.0290. Warnband liefern und einbauen
Warnband liefern und einbauen
Warnband nach Angabe des Versorgungsunternehmens

65,000 m ......................... .........................
 
Summe 04.01. Leitungen und Anschlüsse .........................
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04.02. Fettabscheider

04.02.0010. Fettabscheider
3 in 1 Kompaktanlage, 2 getrennte Kammern für Fettabscheider
4 SF 800 l und Pumpstation liefern und einbauen.

Becken für Fettabscheider nach DIN EN 1825, DIN 4040-100
liefern und einbauen. 

3 in 1 Kompaktanlage bestehend aus 2 getrennten Kammern für
Fettabscheider und Pumpstation einschließlich
Probenahmevorrichtung in einem einzigen Behälter. 

Behälter aus Stahlbeton C45/55, Expositionsklassen nach DIN
1045: XC4,XD2,XS2,XF3,XA2, Behälter mit werksseitig
montierter Gleitringdichtung mit integriertem Lastabtrag,
typengeprüfte Statik nach DIN Fachbericht 101, LM 1 

Integrierter Fettabscheider nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100
mit Innenauskleidung aus PE-HD. Die PE-HD Innenauskleidung
wird zur Montage der Einbauteile nicht durchbohrt, 

Mindest-Fettspeichermenge ca. 256 l, mit im Abscheider
integrierten Schlammabtrennraum, 

Nennvolumen Schlammfang 800 l, maximal zu entsorgendes
Volumen ca. 2649 l, Zulaufanschluss DN/OD 160 nach DIN
19534/19537

Außendurchmesser Behälter 1740 mm,
Innendurchmesser Behälter  1500 mm
Zulauftiefe T = 1958 mm (OK-Behälter bis Zulaufsohle),
integrierte Probenahmevorrichtung mittels Durchführung eines
PE-HD-Rohres durch Trennwand,
integrierter Pumpenbereich mit Innenauskleidung aus PE-HD
und weitgehend ablagerungsfreiem Sammelraum,
Druckleitungsabgang (Unterkante Grundschacht bis Sohle
Druckleitung) = 1970 mm und DN/OD 63 für PVC-U-Rohr   
Auflagering aus Beton 1000 mm Tiefe wird extra berechnet
Gesamttiefe Fettabscheider 3,485 mm
 Gewicht: ca. 4295 kg

im Grundschacht werksseitig verrohrt und eingebaut: 
2 x Fußstück (Grauguss) (Kupplungsautomatik) DN 50 mit
      kurzem Führungsrohr aus Kunststoff 
2 x Kugelrückschlagventil DN 50 (Grauguss) 
1 x Absperrschieber DN 50 (Kunststoff) 
1 x Anschlussstück für gemeinsame Druckleitung 
1 x Spülrohranschlussmöglichkeit R 1 1/2" (Kunststoff) 
1 x Druckrohr DN 50 (PVC-U) bis ca. 150 mm außerhalb des 
      Schachtes mit Klemm-Anschluss-Verschraubung 63x63 mm 
1 x Universal Niveauschaltungshalterung aus Edelstahl

1,000 St ......................... .........................
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04.02.0020. Kranhub
Kranhub für vorstehenden Fettabscheider/Pumpschacht von
Lieferfahrzeug in Baugrube
Gewicht: ca. 4295 kg
Tiefe der Baugrube 3,60 m

1,000 St ......................... .........................

04.02.0030. zusätzlicher Anschluss für fäkalienhaltiges Abwasser
Herstellen eines zusätzlichen Anschlusses für Fäkalienhaltiges
Abwasser 
einschl. Bohrung, Abdichtung und Leerrohr DN 150

1,000 St ......................... .........................

04.02.0040. Rüstsatz Direktabsaugung DN 80 für Fettabscheider NS 4 SF 800 l
Rüstsatz Direktabsaugung DN 80 für vorstehend beschriebenen 
Fettabscheider
h = 1780 mm
Gewicht: 6,9 kg

1,000 St ......................... .........................

04.02.0050. Abdeckplatte aus Stahlbeton DIN 4034-1, ID 1.500 mm
Schachtaufbau T1 bestehend aus: 
Abdeckplatte aus Stahlbeton DIN 4034-1,
1.500 mm Innen Durchmesser,
mit 2 x Öffnung LW 625 mit geruchsdicht verschraubte
Schachtabdeckung mit wartungsfreundlichem Deckel aus
Gusseisen, Belastungsklasse: D 400
Gesamtbauhöhe 315 mm

1,000 St ......................... .........................

04.02.0060. Schachtring aus Beton ID 1.500 mm, H 1000 mm
Schachtring aus Beton 1500 mm Lichte Weite, 
1000 mm hoch 
einschließlich Gleitringdichtung mit integriertem Lastabtrag 
Aufbauhöhe: 1015 mm

1,000 St ......................... .........................

04.02.0070. Schachtring aus Beton ID 1.500 mm, H 500 mm
Schachtring aus Beton 1500 mm 
Lichte Weite, 500 mm hoch  einschließlich Gleitringdichtung mit
integriertem Lastabtrag 
Aufbauhöhe: 515mm

1,000 St ......................... .........................

04.02.0080. Auflagering aus Beton 625x60 mm o. Dichtung
Auflagering aus Beton 625 x 60 mm, ohne Dichtung,
verschiebesicher, Höhe: 60 mm, ohne Mörtelfuge, mit
bauseitiger Mörtelfuge: 70 mm

4,000 St ......................... .........................
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04.02.0090. Schachtabdeckung liefern und aufsetzen
DIN 19584, C, R*Deckel/Einlage
Höhe Zug um Zug*Mörtel M20
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen liefern und aufsetzen.
Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19584,auspflasterbar für
Steinhöhen bis 7 cm, Stirn- und Sitzfläche bearbeitet. 
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

2,000 St ......................... .........................

04.02.0100. Abwassertauchpumpe H 28 m, Q 5,3 l/s
Abwasser- und Fäkalientauchpumpe mit Schneidwerk,
Motorgehäuse, Kreiselkammer, 
Laufrad EN-GJL 250,      
Motorwelle, Schrauben und Muttern aus Edelstahl, 
Schneidwerk und Schneidplatte aus Chromstahl X102
CrMo17KU. 
Druckleitungsanschluß R2 (DN50), 
Drehstrom-Tauchmotor mit  Ölfüllung
Leistung Motor P1  2,19 kW
Leistung Pumpe P2 1,8 kW     
Spannung 400 V,     
Netzfrequenz 50 Hz    
Stromaufnahme  3,7 A         
Drehzahl  2794 U/min,                          
Gewicht ca. 42 KG
Förderhöhe: H max. = 28 m
Fördermenge: Q max. = 5,3 l/s

2,000 St ......................... .........................

04.02.0110. Pumpenzugkette
Pumpenzugkette inkl. Schäkel aus Edelstahl mit vergrößertem
Anfangs- und Endglied (5x70x35mm) sowie jeweils nach ca. 1m
aus Edelstahl V4A,
Länge 4 Meter 
Tragkraft 200 kg

2,000 St ......................... .........................

04.02.0120. Schaltgerät Hebeanlage
Schaltgerät für Pumpen bis 5,5 KW, mit integrierter
piezoresistiver Niveausteuerung 
- Niveauerfassung wahlweise durch internen Druckwandler
  externe 4-20 mA Sonde oder Schwimmerschalter 
- Digitalpotentiometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2
  EIN und AUS, Nachlaufzeit der Grundlastpumpe, 
  Einschaltverzögerung nach Stromausfall, Hochwasseralarm

Druckdatum:  21.11.2024 Seite: 41 von 67



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9680 Stadtteilhaus Johannstadt
LV: 2. LOS 50 Leistg. außerh. der Bodenplatte, medientechn. ..
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

  Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung der Pumpen,
  Zwangseinschaltung der Pumpen und Sprachumschaltung 
- Betriebsstundenzähler 
- Anzeige der Einschaltimpulse 
- Quittiertaste für Alarm 
- Summer für Alarmmeldung (abschaltbar)
- LCD-Klartextanzeige für Betriebs- und Störmeldungen, 
   Anzeige des Pegels oder die Schaltzustände der 
   Schwimmerschalter und des Motorstroms für Pumpe 1 und 2
- LED's für Hochwasseralarm, Betrieb, Hand, Automatik
  Störung und Nachlaufzeit der Pumpen 1 und 2. 
- Hand-Null-Automatik Taster für Pumpe 1 und 2.
- Zwangseinschaltung und Zwangsumschaltung nach
  Laufzeitüberschreitung der Pumpen. 
- Direktanschluss für Pumpen mit thermischer Überwachung 
  durch Bimetallkontakt. 
- Automatischer Pumpenwechsel 
- Automatische Umschaltung bei Pumpenstörung 
- Sammelstörmeldungen potentialfrei und Potential gebunden  
  (230 V AC) 
- Gehäuseabmessungen 320x300x120 mm (BxHxT)
- Menüsprache deutsch, englisch, polnisch, tschechisch,
  italienisch und französisch
Schaltgerät an trockener wettergeschützter Stelle montieren
-> Personalraum Küche 
Nach der Montage sind bei der Inbetriebnahme die Parameter
für die verwendete Pumpe, Niveauschaltung und die örtlichen
Niveauschaltungspunkte einzustellen. Insbesondere müssen
max. Stromaufnahme, Aus-Ein-Alarm Schaltpunkte etc.
eingegeben werden

1,000 St ......................... .........................

04.02.0130. Kabelverlängerung Hebeanlage, 10 m
Kabelverlängerung für vorstehend beschriebenes Schaltgerät 
zur Hebeanlage, 
Verlängerung um 10 m

2,000 St ......................... .........................

04.02.0140. Staudruckglockenset
Staudruckglockenset bestehend aus:
1 x offene Staudruckglocke 
1 x Steuerleitung 6/8 mm, 20 m lang 
1 x Metrische Verschraubung M 20x1,5 (7-13mm)
Steuerleitung bitte zwingend ansteigend verlegen!

1,000 St ......................... .........................

04.02.0150. Kabelverlängerung Staudruckglockenset, 10 m
Kabelverlängerung für vorstehend beschriebenes 
Staudruckglockenset, Verlängerung Steuerleitung
um weitere 10 m

1,000 St ......................... .........................
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04.02.0160. Signalanlage
Signalanlage, netzunabhängig, zur Montage ausserhalb des Ex-
Bereiches, mit akustischer u. optischer Störmeldung, mit
potentialfreiem Kontakt

Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehäuse: 125 x 175 x 75 mm, Polycarbonat
Schutzart: IP65
Bleigel-Akku: 12 Volt 1.2 Ah
Temperaturbereich: - 20°C bis +50°C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max.
Alarmstärke 85 dB
Kabelverschraubung: 3 St M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

04.02.0170. Kabelverlängerung Signalanlage, 10 m
Kabelverlängerung für vorstehend beschriebene Signalanlage,
Verlängerung um 10 m

3,000 St ......................... .........................

04.02.0180. Fertigmontage, Erstinspektion und Inbetriebnahme Pumpenteil und Fettabscheider
kombiniert
Fertigmontage und Inbetriebnahme Pumpenteil und 
Fettabscheider kombiniert
Pumpenteil Endmontage: Montage von lose beigefügten 
Druckleitungsteilen innerhalb des Pumpenschachtes, 
Montage der Zugketten an den Pumpen, Einsetzen der Pumpen
in den Schacht,
Montage und Einstellen der Niveaugeber, 
Elektroarbeiten: Anschluss der bauseits bereits verlegten Kabel
an den Schaltkasten, gegen tatsächlichen Aufwand
falls erforderlich: Kabelverlängerungsarbeiten, zusätzliches
Kabel 
bzw. Steuerleitungsmaterial (s. vorstehende Positionen
"Kabelverlängerung ..."), 
benötigte Gel- Verbindungs- u. Abzweigmuffen, Montage der
Führungsrohre,
Hinweis: Montage einer Schachtleiter nicht erlaubt, wg.
Fettabscheider

Die Pumpen werden mit einer Kabellänge von 10 m geliefert. 
Bei der Ermittlung der benötigten Kabellänge ist zu beachten, 
dass die Verlegung vom Schaltkasten bis zum Aufstellort der 
Pumpe (ggf. Schachtboden) erfolgt und jederzeit eine 
Pumpenentnahme aus dem Schacht möglich sein muss 
(zusätzliche Kabelvorlage im Schacht). Alle Richtungswechsel 
und Höhensprünge sind zusätzlich zu beachten.

Fettabscheider Endmontage: 
Abdichten der Kabeldurchführung im Abscheider, 
Wenn vorhanden: Montage der Warnanlage 

Druckdatum:  21.11.2024 Seite: 43 von 67



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9680 Stadtteilhaus Johannstadt
LV: 2. LOS 50 Leistg. außerh. der Bodenplatte, medientechn. ..
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

(Montage des Überwachungsgerätes an der Wand oder 
bauseitigem Freiluftschrank),
Halterung + Sonden montieren und Einstellen auf Funktionsmaß,
Elektroarbeiten: Verdrahtung und Verlegen der Anschlusskabel
im Becken und am Überwachungsgerät. 
Montage Typenschild

Inbetriebnahme
Pumpenteil IBN: Überprüfung der Installation soweit ersichtlich. 
Einstellung der Niveaugeber überprüfen. 
Überprüfung der Armaturen. 
Parameter am Schaltkasten einstellen (nach Tabelle EBI, oder
Individuell).
Probelauf durchführen    
- Start Pumpe GL
- Start Pumpe SL
- Vertauschung Anlaufreihenfolge
- Prüfung Niveau Hochwasser (Alarm).
Hinweise: Ohne Drehrichtungskontrolle!
Die Anlage muss betriebsbereit installiert sein, die Checkliste der
bauseitig zu erbringenden Leistungen muss gegengezeichnet
beim Hersteller vorliegen

Einweisung: 
Einweisung des Betriebspersonals (im Anschluss der
Inbetriebnahme). Erstellen des Inbetriebnahmeprotokoll.
Übergabe der Dokumentation Fettabscheider
Erstinspektion und lnbetriebnahme des Fettabscheiders nach 
DIN EN 4040-100 ausführen und dokumentieren. 
Übergabe der Betriebs- und Wartungsanleitung an den Nutzer.
Über die durchgeführte Überprüfung ist ein Prüfbericht unter
Angabe eventueller Mängel zu erstellen,
einschließlich Dichtheitsprüfung der Abscheideranlage, 
entsprechend DIN 1999-100 bzw. 4040-100 bis 20 mm unter
GOK incl. Prüfbericht und Fotodokumentation
IBN Fettabscheider: Befüllen des Abscheiders mit Frischwasser 
bis Rohrsohle Auslauf. 
Funktionstest Warneinrichtung.
Einweisung: 
Einweisung des Betriebspersonals (im Anschluss  der
Inbetriebnahme).
Erstellen des Inbetriebnahmeprotokoll.  Übergabe der
Dokumentation

1,000 St ......................... .........................

04.02.0190. Betriebstagebuch für Fettabscheider
Betriebstagebuch für Fettabscheider mit Checklisten und
Formblättern zur Dokumentation der Eigenkontrolle, Wartung
und Entsorgung der Anlage gemäß DIN 4040-100 erstellen und
an den Betreiber übergeben

1,000 St ......................... .........................
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Summe 04.02. Fettabscheider .........................
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04.03. Schächte

04.03.0010. Fertigteil-Schacht aus Beton herst.,SM1
BFT Steig. 1212*DU 1000 mm
T ü. 2,00-3,00 m*Aufl. C 8/10,10cm
Fertigteil-Schacht aus Beton mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforderliche
Auflageringe einbauen. Nach Einbau seitliche Verfüllung mit
grobkörnigem Boden, Boden liefern. Schachtabdeckung und
Anschluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen zweiläufig nach DIN
1212, 4 St/m einbauen.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Schachtsohle 'gem. Schachtuhr'

1,000 St ......................... .........................

04.03.0020. Fertigteil-Schacht aus Beton herst.,SM2
BFT Steig. 1212*DU 1000 mm
T ü. 2,00-3,00 m*Aufl. C 8/10,10cm
Fertigteil-Schacht aus Beton mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforderliche
Auflageringe einbauen. Nach Einbau seitliche Verfüllung mit
grobkörnigem Boden, Boden liefern. Schachtabdeckung und
Anschluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen zweiläufig nach DIN
1212, 4 St/m einbauen.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Schachtsohle 'gem. Schachtuhr'

1,000 St ......................... .........................

04.03.0030. Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B*planmäßige Höhe
Mörtel M20
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 625 mm
und rundem Rahmen, liefern und aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

2,000 St ......................... .........................
 
Summe 04.03. Schächte .........................
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Summe 04. Tiefbau Schmutzwasser und fetth.. .........................
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05. Tiefbau Regenwasser

05.01. Leitungen und Anschlüsse

05.01.0010. Freilegen von Regenwasseranschlüssen
Kopflöcher für das Freilegen von Rohranschlüssen der Schächte
SR3, SR4 und SR5 zum Anschluss an die Regenwasserleitung
herstellen
Rohrleitung bis DN200 
Ausführung zum Teil in Handschachtung. 
Tiefe der Leitungssohle bis 3,0 m.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Aushub seitlich lagern und wieder verfüllen.
Abrechnung ' ertfolgt mit senkrechten Wänden'

30,000 m3 ......................... .........................

05.01.0020. vorhandenen Anschlussstutzen verschließen
Vorhandenen Anschlussstutzen DN200 an Schacht SR5 wasser-
und druckdicht verschließen. Einschl. Lieferung aller benötigten
Materialien. 

1,000 St ......................... .........................

05.01.0030. Anschluss an bauseitige Leitungen herstellen DN 200
Anschluss an bauseitige Leitungen herstellen einschl. aller
erforderlichen Übergangsstücke. 
Regenwasser: DN 200
Rohrleitung aus PP

2,000 St ......................... .........................

05.01.0040. StL-Nr. 24.110/362.03.44.00
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Kunststoff
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Kunststoff.

4,000 St ......................... .........................

05.01.0050. StL-Nr. 24.110/362.04.41.10
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Öffnung herst.
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
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leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

1,000 St ......................... .........................

05.01.0060. StL-Nr. 24.110/362.04.44.00
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr
Kunststoff
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Kunststoff.

5,000 St ......................... .........................

05.01.0070. StL-Nr. 24.110/362.04.31.10
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200*Steinzeug-Rohr
Betonfertigteile*Öffnung herst.
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Steinzeug.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

1,000 St ......................... .........................

05.01.0080. Rohranschluss herstellen (Zul.)
Anschluss DN 200*AL Kunststoff
SL Beton*Öffnung herst.
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 200, Steinzeug.
Anschlussleitung an Eiprofil 600/900 MA
Sammelleitung aus Mauerwerk
Öffnung für Rohranschluss ist von der SEDD herzustellen.
Leistung ist zu koordinieren.

1,000 St ......................... .........................
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05.01.0090. Kunststoffrohrleitung herstellen
PP-Rohr, Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1
Überdeckg.ü.1-2 m
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '150'
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe 'bis 1,0 m '
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Die Anschlüsse für die Kastenrinne und die Fußabstreifer werden
durch das LOS Landschaftsbau durchgeführt. Die
Anschlussleitungen sind gem. Koord.Leitungsplan zu verlegen
und durch ein Brett vor der Rohröffnung zu verschließen.

31,000 m ......................... .........................

05.01.0100. Kunststoffrohrleitung herstellen
PP-Rohr
Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1
Überdeckg.ü.1-2 m
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID ' 150'
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe ' 1,00 bis 2,00 m '
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.

85,000 m ......................... .........................

05.01.0110. Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 200*PP-Rohr
Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1
Überdeckg.ü.1-2 m
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 200.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe ' bis 3,20 m '
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.

60,000 m ......................... .........................
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05.01.0120. Steinzeugrohrleitung herstellen DN 200
Verb. Wahl AN*Bettung
Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Mischwasserkanal sowie Formstücke werden
gesondert vergütet.
Rohr DN/ID ' 200'
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe 'bis 3 m'
Überdeckungshöhe 'bis 2,80 m '

15,000 m ......................... .........................

05.01.0130. Rohranschluss herstellen (Zul.)
Anschluss DN 100
Rohranschluss an Fallrohr Gerätehaus herstellen, Anschluss
dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Pass- und Sattelstücke.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.

1,000 St ......................... .........................

05.01.0140. Sattelstück  DN/OD 160/90° liefern und einbauen
Sattelstück DN/OD 200/90° liefern und einbauen 
Rohrwanddicke Hauptrohr: 185 - 300 mm,
Hauptrohrnennweite DN 600/900 
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit
integriertem Kugelgelenk abwinkelbar von 0° bis 13° (gemäß
DWA A 139), mit einer dem Innenradius des Hauptrohres
angepassten unteren Elastomerdichtung zum Abdichten der
Verbindung zum Hauptrohr und vollständiger Abdeckung der
gesamten Bohrungsleibung, mit einem dem Außendurchmesser
des Hauptrohres angepassten Distanzring inkl. Einfüllöffnung für
Expansionsharz und einem Gewinderad zum Anziehen des
Sattelstückes von außen an das Hauptrohr,
inkl. Expansionsharz zum Ausfüllen des Ringspaltes und zur
Gewährleistung des Korrosionsschutzes bei Stahlbetonrohren, 
zum nachträglichen Anschluss von Abwasserrohren und
Formstücken aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
nach DIN EN 1401-1 DN/OD 160 (z.B. HS- und KG-Rohre) an
Abwasserrohre aus Beton und Stahlbeton nach DIN 4032/4035
bzw. DIN EN 1916 sowie an alle glattwandigen Kanalrohre DN
600/900 mit zuvor aufgeführten Wanddicken, einschließlich aller
Materialien frei Baustelle, liefern und einbauen.
Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

1,000 St ......................... .........................

05.01.0150. StL-Nr. 24.110/369.08.04.03
Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
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der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

10,000 St ......................... .........................

05.01.0160. StL-Nr. 24.110/369.09.04.04
Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 200*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 200
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 200.

10,000 St ......................... .........................

05.01.0170. StL-Nr. 24.110/369.02.04.03
Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

10,000 St ......................... .........................

05.01.0180. StL-Nr. 24.110/369.03.04.04
Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 200*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 200
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 200.

10,000 St ......................... .........................

05.01.0190. StL-Nr. 24.110/369.02.04.04
Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 200
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
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Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 200.

10,000 St ......................... .........................

05.01.0200. Dichtheit Rohrleitung prüfen
Kunststoff
Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN
Anschlussleitung
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID '150 - 200 '
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Anschlussleitung.

1,000 St ......................... .........................

05.01.0210. StL-Nr. 24.110/912.99.41.12.11
Kameradurchfahrung ausführen
... Freitext ...*Kunststoff
Haltung bis 30 m*vor Betrieb
Anschlussleitung*Dokumentation
ISY-Bau/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '150 bis 200, incl. Spülung '
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Anschlussleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

190,000 m ......................... .........................

05.01.0220. Anschluss- und Kennzeichnungs-Set liefern und einbauen
Anschluss- und Kennzeichnungs-Set liefern und einbauen
Mit folgenden technischen Merkmalen:
zur Sicherstellung eines sachgerechten Anschlusses der
Leitungen an die Entnahmestelle sowie der
Leitungskennzeichnung nach aktuellen Vorschriften (Leerrohr ist
in anderen Gewerken ausgeschrieben).
Bestehend aus folgenden Einzelelementen:

Druckschlauch DN 25, PN 10, Länge: 10 m

Druckdatum:  21.11.2024 Seite: 53 von 67



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9680 Stadtteilhaus Johannstadt
LV: 2. LOS 50 Leistg. außerh. der Bodenplatte, medientechn. ..
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Messing-Schnellkupplung 1" für Frostsicherheit inkl.
Rundstahlkette
4 Stck Schlauchschelle 20-32 mm
Polyamidschnur inkl. Karabinerhaken, Ringschraube und
Einschlagdübel für Pumpenrevision
Teflonband
Installationsanleitung, Hinweisschilder, Aufkleber

1,000 St ......................... .........................

05.01.0230. Regenwasserentnahmestelle liefern und einbauen
Regenwasserentnahmestelle ebenerdig liefern und einbauen

Regenwasserentnahmestelle mit folgenden technischen
Merkmalen:
Hochwertiges Kunststoffmaterial für Gehäuse und Deckel sowie
Zwischenboden (Montageteller) zur Aufnahme der
Anschlussarmaturen bzw. zur Aufnahme Stromkabel mit
Schutzstecker der Tauchmotorpumpe
Belastung: begehbar, nicht befahrbar
Wasseranschluss ebenerdig aus hochwertigen
Messingverbindungen:
Tülle 1 " IG inkl. Schlauchschelle 20-32 mm
Doppelmuffe IG 1 "
Doppelnippel AG 1 "
Hahnstück/Regulierventil 1" Kunststoff mit Anschlussmöglichkeit
Gartenschlauch 
Anschlussmöglichkeit für Leerrohr (DN 100 KG bauseits zum
Speicher)
Verschließbarer Deckel (für Dreikantschlüssel)
Technische Daten:
Durchmesser max. 340 mm
Anschluss: DN 100
Höhe: 400 mm
Gewicht: 4 kg

Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube.
1,000 St ......................... .........................

05.01.0240. Tauchmotorpumpe liefern und einbauen
Garten-Pumpe mit folgenden technischen Merkmalen liefern und
einbauen.
Tauchmotorpumpe:
Selbstansaugende, mediengekühlte Tauchpumpe aus
hochwertigen Materialien (Edelstahl / thermoplastisches Material)
Wartungs- und korrosionsfreie Tauchmotorpumpe mit
integriertem Schaltautomat, d.h. automatische Einschaltung bei
Öffnen des Hahnes bzw. Schließen mit Nachlaufzeit,
Trockenlaufschutz, Ansaugfilter, 10 m Stromkabel

Technische Daten:
Förderstrom Qmax: 5,7 m³/h
Förderdruck pf: 3,6 bar
maximale Anlagenhöhe: 20 m
maximale Tauchtiefe: 8 m
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Mediumstemperatur: 2º bis 35º
Anschlussspannung 230 V AC/50 HZ
Stromaufnahme: 0,9 kW
Absicherung: 30 mA FI-Schalter
Schutzart: IP 68
Anschlüsse: 1" IG
Gewicht: 11 kg

1,000 St ......................... .........................

05.01.0250. Warnband liefern und einbauen
Warnband liefern und einbauen
Warnband nach Angabe des Versorgungsunternehmens

160,000 m ......................... .........................
 
Summe 05.01. Leitungen und Anschlüsse .........................
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05.02. Schächte

05.02.0010. Fertigteil-Schacht herstellen, Kunststoff, DN 800
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. Einschl.
liefern und einbauen grobkörniger Boden zum seitlichen
Verfüllen des Schachtkörpers.
Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PE-HD mit integ-
rierter Steighilfe.
Schacht DU '800 '
Lichte Schachttiefe bis 1,85 m.
Auflager 'aus Beton C12/15, 10 cm dick '
Schachtsohle 'entsprechend Schachtuhr  '

3,000 St ......................... .........................

05.02.0020. Fertigteil-Schacht herstellen, Beton, DN 1000
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. Einschl.
liefern und einbauen grobkörniger Boden zum seitlichen
Verfüllen des Schachtkörpers.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe 2,96 m.
Auflager 'aus Beton C12/15, 10 cm dick '
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle 'entsprechend Schachtuhr '

1,000 St ......................... .........................

05.02.0030. Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B*planmäßige Höhe
Mörtel M20
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 625 mm
und rundem Rahmen, liefern und aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

4,000 St ......................... .........................
 
Summe 05.02. Schächte .........................
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Summe 05. Tiefbau Regenwasser .........................
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06. Tiefbau Strom / Fernmelde / Telekom

06.01. Schächte

06.01.0010. Kabelschacht liefern und einbauen, Kunststoff
Kabelschacht bestehend aus Bodenplatte, Zwischenrahmen
und ggf. Deckenplatte liefern und einbauen. Einschl. Schachtab-
deckung und Erdarbeiten.
Der Kabelschacht muss der Belastungsklasse B 125 der Schacht
abdeckung mindestens gleichwertig sein.
Einbau nach Einbauanleitung des Herstellers.
Einschließlich ab Werk vorgefertigter und verschlosse-
ner Einführungen für Kabelschutzrohre und ggf. notwen-
diger Adapterplatten bzw. Rohreinführungen.
Werkstoff = Polycarbonat oder Polypropylen.
Lichte Schachtgröße '800x800mm, Außenmaß 960x960 mm '
Lichte Schachttiefe 'Höhe des Gesamtsystems 1180 mm, 
einschl. Gussdeckel unverriegelt B125
Rahmenfolge: 
5, 2x70, 220 Vario (500E), 2x220A, 2x70, 235 mit
Höhenausgleich inkl. 6 Stufentüllen.'
Bodenplatte ohne Sickeröffnung.
Rohreinführungen '2xDN100, 4xDN150, 2xDN50 für Kabel
herstellen und Schutzrohre und Kabel einführen. '
Bettung aus Kiessand oder gleichwertigem Material,
20 cm dick, herstellen.

1,000 St ......................... .........................
 
Summe 06.01. Schächte .........................
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06.02. Rohre und Anschlüsse

06.02.0010. Freilegen der Schutzrohre für Elt, FM und Telekom
Freilegen und Wiederverfüllung der Schutzrohre für Elt, FM und
Telekom an der Leistungsgrenze (1m vom Gebäude) zum Teil in
Handschachtung. 
Tiefe der Schutzrohre DN 150: 111,04; 110,98; 110,90

8,000 m3 ......................... .........................

06.02.0020. Anschluss an Betonschacht SR4 herstellen
Anschluss für Stromversorgung Regenwasserpumpe herstellen
Schacht aus Betonfertigteilen
Kernbohrung inkl. Mehrlippendichtung (SBR für Rohre DA 110
mm (DN100 PE)

1,000 St ......................... .........................

06.02.0030. Schutzrohrabdichtungen liefern und einbauen
Schutzrohrabdichtungen EK 186 liefern und einbauen
für Öffnungen Durchmesser 160 mm
zur Einführung von Kabeln und dünnen Rohren
Spezial-Einlage aus Noppen-Schaumstoff 

32,000 St ......................... .........................

06.02.0040. vorhandenen Kabelschutzrohrenden verschließen
Vorhandenen Kabelschutzrohrenden DN 100 wasserdicht nach
Wahl des AN verschließen. Einschl. Lieferung aller benötigten
Materialien. 

5,000 St ......................... .........................

06.02.0050. Kabelschutzrohre liefern und einbauen
Kabelschutzrohre liefern und einbauen
'P110 '
Material: PE-HD, flexibel, innen glatt, 
in Schächte mit 5 cm Überstand
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Erschwernisse durch vorhandene Kabel und Leitungen
werden nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach der Grabenlänge.

25,000 m ......................... .........................

06.02.0060. Kabelschutzrohre liefern und einbauen
Kabelschutzrohre liefern und einbauen
'P160 '
Material: PE-HD, flexibel, innen glatt, 
in Schächte mit 5 cm Überstand
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Erschwernisse durch vorhandene Kabel und Leitungen
werden nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach der Grabenlänge.

125,000 m ......................... .........................
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06.02.0070. Warnband liefern und einbauen
Warnband liefern und einbauen
Warnband nach Angabe des Versorgungsunternehmens

210,000 m ......................... .........................
 
Summe 06.02. Rohre und Anschlüsse .........................

 
Summe 06. Tiefbau Strom / Fernmelde / Tel.. .........................
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LV: 2. LOS 50 Leistg. außerh. der Bodenplatte, medientechn. ..
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

01. Allgemeine Leistungen
01.01. Baustelleneinrichtung .........................
01.02. Baubegleitleistungen .........................

 
Summe 01. Allgemeine Leistungen  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 9680 Stadtteilhaus Johannstadt
LV: 2. LOS 50 Leistg. außerh. der Bodenplatte, medientechn. ..
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

02. Erdbau und Leitungsgräben und Schachtbaugruben
02.01. Leitungsgräben und Baugruben .........................

 
Summe 02. Erdbau und Leitungsgräben und ..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 9680 Stadtteilhaus Johannstadt
LV: 2. LOS 50 Leistg. außerh. der Bodenplatte, medientechn. ..
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

03. Tiefbau Trinkwasser
03.01. Leitungen und Anschlüsse .........................

 
Summe 03. Tiefbau Trinkwasser  .........................

Druckdatum:  21.11.2024 Seite: 63 von 67



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 9680 Stadtteilhaus Johannstadt
LV: 2. LOS 50 Leistg. außerh. der Bodenplatte, medientechn. ..
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

04. Tiefbau Schmutzwasser und fetthaltiges Abwasser
04.01. Leitungen und Anschlüsse .........................
04.02. Fettabscheider .........................
04.03. Schächte .........................

 
Summe 04. Tiefbau Schmutzwasser und fetth..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 9680 Stadtteilhaus Johannstadt
LV: 2. LOS 50 Leistg. außerh. der Bodenplatte, medientechn. ..
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

05. Tiefbau Regenwasser
05.01. Leitungen und Anschlüsse .........................
05.02. Schächte .........................

 
Summe 05. Tiefbau Regenwasser  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 9680 Stadtteilhaus Johannstadt
LV: 2. LOS 50 Leistg. außerh. der Bodenplatte, medientechn. ..
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

06. Tiefbau Strom / Fernmelde / Telekom
06.01. Schächte .........................
06.02. Rohre und Anschlüsse .........................

 
Summe 06. Tiefbau Strom / Fernmelde / Tel..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 9680 Stadtteilhaus Johannstadt
LV: 2. LOS 50 Leistg. außerh. der Bodenplatte, medientechn. ..
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

LV 2. LOS 50
01. Allgemeine Leistungen .........................
02. Erdbau und Leitungsgräben und Schachtbaugruben .........................
03. Tiefbau Trinkwasser .........................
04. Tiefbau Schmutzwasser und fetthaltiges Abwasser .........................
05. Tiefbau Regenwasser .........................
06. Tiefbau Strom / Fernmelde / Telekom .........................

 
Summe LV 2. LOS 50 Leistg. außerh. der ..  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR
in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
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