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BAUBESCHREIBUNG ROHBAUARBEITEN

Das LV umfasst die Erstellung des Rohbaus fiir den 1.BA - Haus 1 des Campus.
Die Leistungen sind fur das Landratsamt Hildburghausen zu erbringen.

WESENTLICHE BAUTEILE:

01. Baustelleneinrichtung

- 1
- 1
- ca. 50
- ca. 2

02. Erdarbeiten

St
St
m
St

m3

Baustelleneinrichtung - Hauptposition
Turmdrehkran, H=>30,00 m, L=>40,00 m, 1 t
Bauzaun

Abfallcontainer, Bauschutt, 10,00 m?

Deklarationsanalyse
Geotechnische und umwelttechnische Uberwachung
Vorbereitende Malhahmen
Oberbodenabtrag
Baugrubenaushub, Bkl.2-5
Baugrubensohle planieren
Schurfgruben
Fundamentaushub
Bodenaustausch / Grobschlag
Grindungspolster, d= 60 cm
Hinterfullung mit Lieferkies
Bodenaushub entsorgen

03. Wasserhaltungsarbeiten

— pauschal
— pauschal
— pauschal
- ca. 970
— ca. 4.390
— ca. 2.300
- ca. 12
- ca. 350
— ca. 845
- ca. 1.150
- ca. 510
— ca. 9.580
- ca. 2
- ca. 1
- ca. 75
- ca. 1

St
St
m
St

04. Entwasserung

m3
m
m
St
St
St

Offener Pumpensumpf
Tauchpumpe

Ubererdige Abwasserleitungen
Absetzcontainer

Diverse Rohrgraben
Vollwandrohr PP SN 10
Abzweige

Bdgen, Muffenstopfen, etc.
Wand- und Bodendurchflihrungen
Einspartenhauseinflihrung

mm Druckrohr PE 100RC 50x4,6 SDR11 TW

05. Dran- und Versickerungsarbeiten

- ca. 105
- ca. 375
- ca. 42
- ca. 260
- ca. 54
- ca. 1
- ca. 50
- ca. 60
- ca. 200
- ca. 45
- ca. 60
- ca. 3

m
m?2
m?3
m
St

06. Mauerarbeiten

- ca. 1.150
- ca. 890
- ca. 235

m
m
m

Drangrabenaushub

Filtervlies, Geotextil

Sickerpackung, Kies 8/16

Dranleitungen, PVC-u, DN 125
Dran-Kontrollschacht, PVC, mit Sandfang, DN 315

Diverse Querschnittsabdichtungen
Diverse Kimmschichten
Zentrierlager
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— ca. 250 m?* Mauerwerk, PP 4-0,50, d=48 cm

— ca. 720 m? Mauerwerk, PP 2-0,30, d=48 cm

- ca. 25 m?* Mauerwerk, PP 4-0,50, d=24 cm

— ca. 42 m? Mauerwerk, PP 6-0,65, d=24 cm

- ca. 63 m* Mauerwerk, PP 2-0,35, d=24 cm

- ca. 96 m? Mauerwerk, PP2-0,35, d= 36,5 cm

— ca. 270 m Deckenrandabmauerung

- ca. 90 St Wandoffnungenim PP Mauerwerk

— ca. 860 m? Mauerwerk, KS-RP, 20-2, d= 24 cm

- ca. 30 St Wandoffnungenim KS Mauerwerk

07. Betonarbeiten

— ca. 350 m*® Magerbetonaufholung / Tiefergrindung C16/20; WF, XC2

— ca. 40 m® Streifenfundamente, Stb, C25/30, XC1, XC2, WF

— ca. 55 m® Schalung Fundamente

- ca. 31 St Fundamentaussparungen

— ca. 130 m*® Bodenplatte, C25/30, WU, t=25 cm

— ca. 400 m*® Bodenplatte, C25/30, WU, t= 30 cm

— ca. 95 m? Schalung, Bodenplatte, Plattenréander

— ca. 245 m? Oberflache fligelglatten

— ca. 83 m? Dammung unter Bodenplatte, XPS, 200 mm

- ca. 2 St Mehrspartenhauseinfihrungen

- ca. 42 m?® AuBenwande, Stb, C25/30 WU, t=24 cm

— ca. 200 m? Schalung, glatt Wande, 2 hauptig

- ca. 140 m? Wanddammung, Perimeter, XPS, 160 mm

- ca. 10 m?*® Stitzen, Stb, C25/30, XC1, >1200 cm?

- ca. 125 m? Stutzenschalung

— ca. 50 m Maueranschlussschiene, HTA-CE 28/15

— ca. 1.800 m? Elementdecken, 25/30, t= 6+22 cm

— ca. 425 m? Elementdecken, 25/30, t= 6+19 cm

— ca. 25 St Isokorb, Anschluss Stb.-Attika

— ca. 1.750 m? Decken-Traggerist B nach DIN EN 12812

— ca. 55 St Deckenaussparungen bzw. Deckendurchbriiche

- ca. 24 m?® Unterzige, Stb, C25/30, XC1, WO

— ca. 215 m? Schalung Unterzliige

- ca. 1 St FT-Treppe, inkl. Podest, 15 Stg, t= 24 cm

- ca. 1 St FT-Treppe, 8 Stg, t=20 cm

- ca. 1 St FT-Treppe, 4 Stg, t=20cm

- ca. 67 t Betonstahl, B 500 S

- ca. 60 t Betonmattenstahl, B 500 M

- ca. 18 t Betonstab-/-mattenstahl fur FT

- ca. 12 St Diverse Dubelleisten

— ca. 103 St Diverse Ruckbiegeanschliisse

— pauschal Erstellung Schalversatzplane

— ca. 500 cm Diverse Kernbohrungen

— pauschal Fremduiberwachung Bll- Baustelle

08. Abdichtungsarbeiten

— ca. 1.380 m? Dampfbremse, Abdichtungsbahn Kunststoff

- ca. 175 m? FBVF-Abdichtung, vertikal

— ca. 190 m? Schutzschicht aus Noppenbahn

— ca. 310 m? Abdichtung, Bitumendickbeschichtung

— ca. 75 m Abdichtung uber Fugen

— ca. 180 m? Mineralische Dichtschlamme
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— ca. 400 m? Schutzschicht Doppelnoppenbahn

VORGESEHENE BAUZEIT:

Baubeginn:

Fertigstellung Bodenplatte im UG

Fertigstellung Decke Uber UG im zweigeschossigen Gebaudetrakt

Fertigstellung Attiken auf allen Gebaudetrakten

Bauende:

NACHPRUFUNGSSTELLE NACH § 156 GWB, § 21 EU VOB/A:

Thuringer Landesverwaltungsamt
Vergabekammer
Jorge-Semprun-Platz 4

99423 Weimar

NEBENANGEBOTE/ANDERUNGSVORSCHLAGE:

28.02.2025
21.05.2025
11.07.2025
26.09.2025

26.09.2025

Die Teilnahmebedingungen fir die Vergabe von Bauleistungen Punkt 4 sind zu beachten. Die vorliegende Planung
ist mit dem Auftraggeber, betroffenen Behérden und Tragern oéffentlicher Belange abgestimmt. Alle Anlagenteile
sind sowohl héhen- als auch lageméaRig vorgegeben. Ergeben sich durch Nebenangebote oder Anderungsvor-
schlage Anderungen an den Planunterlagen, so hat der AN diese Anderungen ohne zuséatzliche Vergiitung in alle
Planunterlagen etc. einzuarbeiten und dem Ingenieurbiro zur Prifung und Baufreigabe vorzulegen. Der Bieter hat
aulierdem alle diese Unterlagen auf seine Kosten fiir die wasserrechtlichen, baurechtlichen und weiteren Antrage

anzufertigen und die entsprechenden Priuf- und Genehmigungsgebuhren zu tragen.

Weiterhin ist durch den Bieter zu gewahrleisten, dass eventuelle Nebenangebote/Anderungsvorschlage keine Ver-

anderungen im Bauablaufplan nach sich ziehen.

Mit den Nebenangeboten oder Anderungsvorschlagen sind vorzulegen:

e komplette Planunterlagen

e komplette Uberarbeitung der Massen, insbesondere der Baugruben und Leitungen.
e bei Fabrikats-/Materialwechsel Datenblatter und Nachweise der Funktionalitat vorlegen.

Die Erstellung dieser Unterlagen erfolgt ebenfalls auf Kosten des Auftragnehmers.

Die Ausfuihrungsfristen gemaf Besonderen Vertragsbedingungen sind bindend.

Der Flachenbedarf ist eingeschrankt und vorgegeben.

ERGANZUNG ZU DEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN NR. 3 ff

e Der Bieter hat die im Leistungsverzeichnis geforderten Angaben tber Fabrikate, Typen usw. in den daflir vorge-

sehenen Leerzeilen anzugeben.

¢ Wird ein gleichwertiges Produkt angeboten, ist die Gleichwertigkeit nach VOB/A § 13 EU, Abs. 2 nachzu-

weisen!
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Dem Leistungsverzeichnis beiliegende UNTERLAGEN

Inhaltsverzeichnis Plane

Plan-Nr. Bezeichnung MaRstab

AR 5 100 L Haus 1, Lageplan 1:500

AR 5 100 _L-Foto Haus 1, Lageplan Bestand Foto 1:500

AR 5 100 _L-BE Haus 1, Baustelleneinrichtung 1:500

AR 5 300 _G-1-UG Haus 1, Grundriss UG 1-3 1:50

AR 5 300 _GO-EG-13 Haus 1, Grundriss EG 1-3 1:50

AR _5 3 00_GO-EG-36 Haus 1, Grundriss EG 3-6 1:50

AR 5 300_S-L_1+2AB+2FG Haus 1, Schnitt langs 1:50

AR_5 300_S-Q_A+C3+F1 Haus 1, Schnitt quer 1:50

AR 5 300 _A-N+S+0O+W Haus 1, Ansichten 1:100

AR 5 310 _RB-G-BG Haus 1, Baugrube 1:100, 1:50

AR 5 320 RB-G-GR-13 Haus 1, Grindung 1-3 1:50

AR_5 3 20_RB-G-GR-26 Haus 1, Grindung BPL 2-6 1:50

AR_5_3 30_RB-G -1-UG-13 Haus 1, Rohbau UG 1-3 1:50

AR_5_3 30_RB-G0-EG-13 Haus 1, Rohbau EG 1-3 1:50

AR_5_3 30_RB-G0-EG-36 Haus 1, Rohbau EG 3-6 1:50

AR 5 330 RB-S Haus 1, Rohbau Schnitte 1:50

AR_5_360_RB-G1-DG-13 Haus 1, Rohbau DG 1-3 1:50

AR_5 3 60_RB-G1-DG-36 Haus 1, Rohbau DG 3-6 01:50

AR 5 326 _D-326 Haus 1, Detail Abdichtung Grindung 1:10

AR 5 331_D-331 Haus 1, Detail Sockel 1:10

AR 5 332 D-332 Haus 1, Detail Lochblech Abfalllager 1:5

AR_5 334_D-334-1 Haus 1, Detail Auf3entir/ PFR 1:10

AR 5 334 D-334-2 Haus 1, Detail Fenster 1:20, 1:50

AR 5 351 D-351 Haus 1, Detail Treppe 1:20, 1:10

Weitere Unterlagen

e Baugrundgutachten inkl. Erganzung

e Statische Berechnungen
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VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS
gem. VOB/C DIN 18299 ff, 0 - Hinweise fur Aufstellen der Leitungsbeschreibung:

0.1

0.1.1

0.1.2

0.1.3

0.1.4

0.1.5

ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmoglichkeiten:

Im Nordwesten der Stadt Hildburghausen befindet das etwa 50.000 m? grof3e Schulareal, welches
zum zentralen Schulstandort der Stadt entwickelt wird. Der Campus Hildburghausen in der
WaldstralRe/Kastanienallee besteht aus zwei Schulbauten, einer Sportflache, verschiedenen Spiel-
sowie Freizeitflachen und zwei Sporthallen, einem Schulgarten und einem neuen Heizhaus. 2023
wurde die Regelschule | durch einen Umbau fertiggestellt. Die Grundschule | befindet sich in dem vor-
mals als Grund- und Regelschule genutzten Schulbau auf dem stlichen Teil des Campus'.

Die Grundschule Il der Stadt Hildburghausen befindet sich zusammen mit dem staatlich regionalen
Forderzentrum Hildburghausen im Ortsteil Wallrabs ca. 1 km stidl. vom Campus entfernt. Beide nut-
zen dort das gleiche Schulgebaude.

Die Grundschule | und Il sollen zusammengelegt und mit dem Forderzentrum auf dem Campus Hild-
burghausen untergebracht werden. Die Baumalinahme wird in zwei Teilprojekte aufgeteilt. Im ersten
Bauabschnitt wird ein weiterer Grundschulbau auf diesem Areal errichtet. Anschlief3end erfolgt der
Umzug aus dem Bestandsgebaude in die neu errichtete Schule. Im zweiten Teilprojekt wird das Be-
standsgebaude abgerissen und durch ein weiteres neues Schulgebaude ersetzt.

Das noch unbebaute Baugrundstlick des Schulhauses | liegt westlich des Romersbaches im ersten
Quadranten. Oberhalb grenzt Grunland, links davon der Sportplatz an. Die Zuwegung erfolgt Uber die
interne Campusmagistrale. Das Gelande ist stidostlich zum Wasserlauf leicht abschuissig.

Das Baufeld liegt in der Gemarkung Hildburghausen/Haselrieth, Flur O, Flursticke 1118/30, 1118/28
und 1141/6 und umfasst ca. 9000 m2.

Fur den internen Baustellenbetrieb wird in einem ersten Bauabschnitt eine entsprechende Baustralie
erstellt.

Es wird dem Auftragnehmer empfohlen, sich vor Angebotsabgabe liber die Zufahrtswege zum
Baugeldnde und die tatsdchlichen Verhiltnisse auf dem Baugeldnde und die der Nachbar-
schaft zu informieren.

Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Be-
dingungen:
- entfallt

Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse:
- wie beschrieben

Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen:

Der Schulcampus ist an die Waldstrale im Osten angebunden. Durch die hiervon abzweigende Kas-
tanienallee wird der Campus im Stden begrenzt und durch Querstiche fur den Fahrzeugverkehr in
der Tiefe erschlossen. Eine interne, etwa mittig verlaufende Fullwegtrasse, fuhrt von der Waldstrale
aus Uber die gesamte Lange des Schulcampus. In der Mitte wird das Gelande des Schulcampus
durch den naturgeschitzten Griingtrtel des Romersbaches von Norden nach Stiden durchzogen. Der
Bach wird von einer einspurigen Briicke gequert.

Der AN hat die Befahrbarkeit der Zufahrtsstrallen und -wege zum Baugebiet/zur Baustelle zur sichern
und von von ihm verursachten Verschmutzungen, insbesondere Schittgutern und Erdabtrags- bzw.
-auftragsmaterialien, sauber zu halten bzw. ausreichend oft zu reinigen. Dies ist einzukalkulieren.

Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen:
Die Zufahrt zur Flache bzw. zur Baustelle erfolgt Uber die WaldstraRe/Kasta-nienallee, zwischen
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0.1.6

0.1.7

0.1.8

0.1.9

0.1.10

0.1.11

0.1.12

Regelschule und Baugelande Haus 1 auf der rechten Seite und der integrierten Baustralle.

Das Baugelande muss auf dem gleichen Weg wieder verlassen werden. Eine andere Ausfahrt fur die
Baufahrzeuge gibt es nicht. Die Bricke tUber den Rémersbach ist nicht flir den Baustellenverkehr
nutzbar.

Belange Brand- und Katastrophenschutz:

e Durchgang fur Feuerwehr und Rettungsdienst immer frei halten

e Loschwasserentnahmestelle muss immer zuganglich sein

e Zugang zu Hydranten muss zu jeder Zeit mdglich sein

e Die Zufahrtsmaoglichkeiten zu Betrieben, Einrichtungen, Anlieger und Grundstiicke im Bereich der
Baumafnahme sind wahrend der gesamten Bauzeit zu gewahren bzw. zu erhalten (auller eingeschrank-
te Zufahrtsmaoglichkeiten in der Zeit der Sperrungen). Zusatzlich kurzzeitige Sperrungen sind mit den An-
liegern abzustimmen. Die zulassigen Belastungen von Briicken und Zufahrten sind zu beachten.

Art, Lage, MaBe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und -wegen:
- Siehe Punkt 0.1.4

Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser,
Energie und Abwasser:

Anschlussmaglichkeiten flir Wasser, Abwasser und Baustrom sind im Baufeld gem. Baustellenein-
richtung 1. BA vorhanden, und werden dem AN zur Verfigung gestellt werden.

Die Aufwendungen fiir den Bezug sind durch den AN zu tragen und werden prozentual von der
Schlussrechnungssumme abgezogen (siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen).

Lage und AusmaR der dem AN fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mit-
benutzung iiberlassenen Flachen und Raume:

Flachen fir Baustelleneinrichtung und Baustellencontainer sowie Lagerflachen kénnen vom AG nur
im Bereich des Baugebietes / der Baustelle zur Verfiigung gestellt werden und sind im Baustellenein-
richtungsplan ersichtlich. Ein Blirocontainer wird nicht vorgesehen, da ein Raum in der Regelschule
vom LRA zur Verfigung gestellt wird.

Bodenverhiltnisse, Baugrund, Bodenuntersuchungen:
Das Baugrundgutachten liegt der Ausschreibung bei.

Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermoégen
und Hochwasserverhiltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen:
Das Baugrundgutachten liegt der Ausschreibung bei.

Besondere umweltrechtliche Vorschriften:

Baumaterialien, Aushub, wassergefahrdende Stoffe und dgl. dirfen nicht so gelagert werden, dass
diese bei Hochwasser abgeschwemmt werden bzw. eine Gewasserverunreinigung verursachen kén-
nen. Bei der Ubergangsweisen Grundwasserabsenkung und -ableitung darf in den Vorfluter bzw. vorh.
Kanale kein verschmutztes und kontaminiertes Baugrubenwasser eingeleitet werden. Baumaterialien,
Aushub, das abzuleitende Wasser sowie das Grundwasser muss frei von Fetten, Benzin- und Olrlick-
standen bleiben. Dies ist insbesondere beim Einsatz von Maschinen und Pumpen zu beachten.

Die unvermeidbare Beeintrachtigung von Natur und Landschaft ist durch geeignete Mallnahmen so
gering wie moglich zu halten.

Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung:
Eine Deponie fiir Aushub- und Abbruchmaterial kann vom AG nicht zur Verfliigung gestellt werden.
Sie ist vom AN zu beschaffen.
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Eine mdgliche Deponie flr Aushubmaterial ist in der Deponie Leimrieth (DK 1) gegeben (Entfernung
von der Baustelle ca. 10 km). Die Zuordnung erfolgt Uber den Betreiber der Deponie Fa. OMROS
Hildburghausen bzw. das Landratsamt Hildburghausen, Tel.: 0 36 85/44 50.

Die aktuelle Deponiegebiihr muss vom AN beim betreffenden Betreiber oder dem LRA abgefragt wer-
den.

Eine weitere mdgliche Deponie fur Aushubmaterial ist in der Deponie Meiningen gegeben (Entfernung
von der Baustelle ca. 30 km). Die Zuordnung erfolgt tber das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen,
Tel.: 03693 /4 85 - 0.

Die Deponiegebihr muss vom AN beim LRA Schmalkalden-Meiningen abgefragt werden.

Weiterhin kdnnen Anfragen bei Steinbriichen und Entsorgungsunternehmen gestellt werden.

Abfille

Gemal NachwV gilt fur nicht gefahrliche Abfélle eine sogenannte Registerpflichtund fir gefahrliche
Abfalle die Nachweispflicht einschlieBlich des dazu durchzufihrenden elektronischen Begleit-
scheinverfahrens.

Der Bieter hat die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie flir die jeweiligen Belastungsarten und
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage in seinem Angebot zu benennen und spa-
testens bis zur Auftragserteilung nachzuweisen, dass die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur
Aufnahme des Abfalls berechtigt sind und erklaren, die Abfalle abzunehmen. AuRerdem haben sich
diese damit einverstanden zu erklaren, dass die Abfallbehérde dem AG Auskunft Gber ihre Eignung
zur Durchfuhrung einer ordnungsgemafen Abfallentsorgung erteilt. Die Erteilung des Auftrags kann
vom Vorliegen dieser Erklarungen und Nachweise abhangig gemacht werden. Dies gilt auch fiir erfor-
derliche Transportgenehmigungen (§49 Abs.1Nr.2 KrW-/AbfG).

Nicht gefahrliche Abfélle

Fir alle nicht gefahrlichen Abfalle gilt gem. NachwV die Registerpflicht. Das Register hat der Entsor-
ger (z.B. Deponie) oder der AG (wenn dieser selbst Entsorger ist) zu fuhren. In der Verantwortung als
urspringlicher Eigentiimer der Abfalle hat der AG zu sichern, dass der Entsorger dieser Pflicht nach-
kommt. Dazu hat der AN tabellarisch zu erfassen, an welchen Stellen welche Abfallmengen verbracht
wurden. Die Erfassung hat in Excel-Tabellen zu erfolgen. Abrechnungseinheit ist die Tonne (t). Kuba-
turen sind umzurechnen; Umrechnungstabellen liegen beim AG vor. Die Excel-Tabellen werden vom
AN abverlangt.

Strallenausbaustoffe und Bdden, welche auf der Baustelle verbleiben, gelten im Sinne der NachwV
nicht als Abfall und mussen deshalb nicht erfasst werden.

Gefahrliche Abfalle

Far alle gefahrlichen Abfalle gilt gem. NachwV die Nachweispflicht, damit verbunden der Entsor-
gungsnachweis und in der Kette Erzeuger Befdrderer Entsorger das Begleitscheinverfahren.

Seit 01.04.2010 durfen gefahrliche Abfalle nur noch aufgenommen, beférdert und entsorgt werden,
wenn Erzeuger, Beférderer und Entsorger gem. NachwV die Nachweispflicht mittels elektronischen
Begleitscheinverfahren erfiillen kdnnen. Dazu bedarf es einer einmaligen elektronischen Registratur
bei der Zentralen Koordinierungsstelle der Lander (www.zks-abfall.de).

Mit der Ubertragung der Sachherrschaft an den AN wird dieser zum Abfallerzeuger und hat séamtliche
damit verbundenen Pflichten zu erfiillen. Der AG bleibt weiterhin als Abfalleigentiimer fir die ord-
nungsgemafe Entsorgung verantwortlich und gegeniber der Abfallbehdrde auskunftspflichtig.

Der AN hat bei seiner Angebotsabgabe den von ihm vorgesehenen Entsorgungsweg anzugeben, der
vom AG geprift wird.

Ergianzung der Besonderen Vertragsbedingungen

1.

Der AN wird sich bemihen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfélle zu vermeiden BemUhensklau-
sel). Dazu hat er die fir sein(e) Gewerk(e) vertraglich vereinbarten Richtlinien, Merkblatter und tech-
nischen Regelwerke zu bericksichtigen.
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2. Dem AN wird mit der Zuschlagserteilung die Sachherrschaft fur alle anfallenden Abfalle, die mit der
BaumafRnahme in Verbindung stehen tbertragen. Der AN wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfal-
lerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung naher aufgefihrten Abfalle. Er
Ubernimmt die Pflichten des AG's zur Verwertung oder Beseitigung der Abfalle unter Beachtung der
einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der
Technik und flhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise. Die zu entsorgende Bauabfallmenge ist
ggf. in das Abfallwirtschaftskonzept und in die Abfallbilanz des AN aufzunehmen. Mit der Ubertra-
gung der Pflichten des AG's bleibt der AG fiir die ordnungsgemafe Entsorgung der Abfalle verant-
wortlich.

3. Der AN ftrifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Abfalle moglichst getrennt zu erfassen und zu hal-
ten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzufihren.

4. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer Ordnungsgemafen Entsorgung
erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind elektronisch zu fihren und in Kopie
zeitnah in Papierform und zur Abnahme der Baumaflnahme elektronisch im XML Format dem AG
zu Ubergeben.

5. Wenn der AN zusatzliche Untersuchungen durchfiihren méchte, um einen weiteren Entsorgungsweg
zu nehmen, sind diese Untersuchungen um anerkannt zu werden mit dem AG vorher abzustimmen.
Die Kosten tragt der AN.

Der AN ist verpflichtet, auf seine Kosten die Baustelle in einem sauberen Zustand zu halten. Insbe-
sondere der von seinen Arbeiten anfallende Bauschutt, Verpackungsmaterial und Abfélle sowie Ver-
unreinigungen, sind wahrend oder nach Erbringen der Bauleistung ohne Anspruch auf Vergitung so-
fort zu beseitigen. Die Kosten sind in die Einheitspreise des LV's einzukalkulieren.

Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle:
Die innerhalb des Genehmigungsbescheides aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind einzuhalten.

Angrenzende vorhandene Bebauung im Siiden die Regelschule und im Westen der Sportplatz.

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm vom 19. August 1970 (BA Nr. 160,
vom 01. September 1970) sowie die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immisi-
onsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998
(GMBI. 1998, Nr. 26, S. 503) sind unbedingt einzuhalten. Die Bauleitung behalt sich vor, bei Verstol}
evtl. Arbeiten bzw. Maschinen sofort stillzulegen.

Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestinden, Vegetationsflichen, Ver-
kehrsflachen, Bauteile, Bauwerken, Grenzsteinen und dgl. im Bereich der Baustelle:

Uber die Grenzsteine im Baufeld ist mit dem AG, AN und BU/BOL vor Baubeginn und nach Bauende
eine Begehung durchzufiihren und ein Protokoll (iber vorhandene und fehlende Grenzsteine dem AG
vorzulegen. Mal3nahmen Uber nicht erkennbare Grenzsteine sind vor dem Baubeginn mit dem AG zu
vereinbaren. Die Sicherung der Grenzsteine tragt der AN.

Die DIN 18920 ist zu beachten. Vor Baubeginn werden durch AG, BU/BOL mit dem Baubetrieb zu
schitzende Baume gekennzeichnet.

Auf die bestehende Bepflanzung ist besondere Rucksicht zu nehmen. Die DIN 18920 ist zu beach-
ten.

Wurzel-, Stamm- und Kronenbereiche gemal Ausschreibung.

Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs:

Die Verkehrssicherung innerhalb und aufierhalb der Baustelle erfolgt nach der Strafdenverkehrsord-
nung und nach ZVB-StB 88. Verkehrsregelungen lber Verkehrszeichen usw. sind entsprechend der
vom AN einzuholenden Verkehrsrechtlichen Anordnungen vorzusehen.

Der AN hat die Zufahrtsstrallen und -wege zum Baugebiet/ zur Baustelle zur sicheren Befahrbarkeit
von ihm verursachten Verschmutzungen, insbesondere Schittgitern und Erdabtrag bzw. -auftrag,
sauber zu halten bzw. ausreichend oft zu reinigen.
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Die Zufahrten und Zugange zu den Grundstiicken und Betrieben, sind nach Abstimmung AG und Ei-
gentimer wahrend der Bauzeit zu ermdglichen.

Im Baugeldande vorhandene Anlagen:

Im Baubereich der Ver- und Entsorgungstrassen zur ErschlieBung des Grundstiickes Haus 1 befin-
den sich verschiedene Anlagen der Energieversorgung sowie der Trinkversorgung und Abwasserent-
sorgung.

Anlagen der Telekom Deutschland GmbH und der TEN Energienetze AG sind vorhanden.

Schmutz- und Regenwasserleitungen der Stadt Hildburghausen sowie Trinkwasserleitungen des
WAVH befinden sich im Baufeld.

Grundsatzlich sind vor Aufnahme der Arbeiten bei den jeweiligen Betreibern entsprechende Schach-
terlaubnisscheine einzuholen und mit dem AG abzustimmen. Das Trennsystem in den Stral3en
(Kastanienallee) gehdrt zum WAVH, das auf den Grundsticken zum Landratsamt Hildburghausen.
Kann ein Antreffen unbekannter Leitungen etc. nicht ausgeschlossen werden, sind Suchschachtun-
gen mit der nétigen Vorsicht durchzufihren.

Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle:
- entfallt

Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle:
- abgefragt, keine bekannt -

Gemal der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen:
- entfallt

Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaBnahmen der Eigentiimer:

Vor Inanspruchnahme fremder Grundstlicke und Wege ist deren Zustand, zusammen mit dem Auf-
traggeber und dem Eigentiimer, fotografisch festzuhalten. Der AN I&sst vom Besitzer, von der Stadt
und Anlieger die ordnungsgemalfe Wiederherstellung der in Anspruch genommenen Flachen bestati-
gen. Vorlage der Bestatigung spatestens bei der Abnahme.

Alle Hinweise und Forderungen aus den Genehmigungen sind einzuhalten.

Der AN hat sich vor Baubeginn tUber die genaue Lage und Tiefe der vorhandenen, im Betrieb befindli-
chen Ver- und Entsorgungsleitungen bei den zustandigen Versorgungstragern bzw. Eigentimern zu
informieren und diese einzumessen und zu schitzen.

Der AG behalt sich vor, die Schlussrechnung erst nach Vorlage der Entlastungsbescheinigungen voll-
sténdig auszuzahlen.

Die Transport- und Lagerungsrichtlinien der Zulieferer sind unbedingt einzuhalten.

Art und Umfang von Schadstoffbelastungen:

Schadstoffbelastungen des anstehenden Erdreiches und des Grundwassers: siehe beiliegendes Bau-
grundgutachten. Die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften bei einem unerwarteten Auftreten
von Kontaminierungen sind stets zu beachten.

Art und Zeit der vom AG veranlassten Vorarbeiten:
- keine -

Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle:
- Abfolge losweise gemaR Bauablaufplan
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ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen, Arbeitsbeschrankungen nach Art,
Ort und Zeit sowie Abhéngigkeit von Leistungen anderer:

Im vorgegebenen Zeitraum und FB Besondere Vertragsbedingungen.

Die darin enthaltenen Zwischentermine und der Endtermin sind unbedingt einzuhalten.

Die Arbeiten sind so auszuflihren, dass die Zufahrten zu den vorhandenen Bebauungen
(Regelschule, Heizhaus, Sporthallen, Grundschule Bestand) und zu den Wohnbebauungen gewahr-
leistet sind.

Der AN hat auf Grundlage der vorstehenden Angaben sowie der Ausfiihrungsfrist der Gesamtbau-
malnahme einen Bauzeitenplan als Balkenplan zu erstellen.

Dieser Bauzeitenplan muss detaillierte Angaben Uber den Ablauf und den Einsatz von Personal und
Gerat unter Beachtung des lostubergreifenden BZP enthalten und ist fur die Dauer der Bauzeit min. 1
x monatlich in Abstimmung mit der BU/BOL/AG zu aktualisieren.

Anspruche auf Fristverlangerung hat der AN unverzlglich geltend zu machen, unabhangig von etwai-
gen Eintragungen im Bautagesbericht. Er hat die Ursachen und Auswirkungen darzulegen.

Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung:
Arbeiten im Bereich von Verkehrsanlagen und vorhandener Betriebe und Wohnbebauung, Aufrecht-
erhaltung der Zufahrten. Schule und Schulwege sind zu beachten.

Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben:
SiGe-Plan mit SiGeKo wird durch das Landratsamt separat beauftragt.

Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fiir Mitar-

beiter anderer Unternehmen:
Aufrechterhaltung der sicheren Zufahrten, Mitnutzung von WC-Containern ab Los 03.

Besondere Anforderungen an Arbeiten in kontaminierten Bereichen:
- entfallt -

Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung Rohbauer

und Entsorgungseinrichtungen:

Zum Einrichten und Raumen der Baustelle gehoéren:

— Anlegen und Beschaffen von Lager- und Arbeitsflachen.

— z. T. Herrichten von Zufahrtswegen zur Baustelle/ Baufeld.

— Beseitigen der vom AN verursachten Schaden an allen Zufahrtswegen.

— Die bestehenden Zufahrtsstral3en innerhalb und aulRerhalb der Baustelle sind bei vom AN selbst ver-
ursachten Verschmutzungen, z. B. durch Erdtransporte o. &., téglich zu reinigen.

— Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, ist der AG berechtigt, die Reinigung auf Kosten des
AN vornehmen zu lassen.

— Herrichten benutzter Flachen.

— Entsorgungseinrichtungen fur die getrennte Erfassung von Wertstoffen und Abfall.

Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten:
- entfallt -

Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrich-
tungen und dgl. durch den AN:
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Mitnutzung von WC-Containern und Stellflachen durch alle nachfolgenden Lose ab Los 03.

Vorhalten von Geriisten, Hebezeugen, Aufziigen, Aufenthalts- und Lagerraumen, Einrichtun-
gen und dgl. durch den AN fiir andere Unternehmer:

Turmdrehkran, GerUste und evtl. Aufziige und dgl. aus Los 03 ROHBAU sind auch von Fremdfirmen
nutzbar.

Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten

(Recycling-)Stoffen:

Grundsatzlich kénnen Recycling-Stoffe z. B. fir Bodenaustauschmaterial, Frostschutzschichten, ATS
u. a. verwendet werden.

Diese sind jedoch in einem Nebenangebot nach Einzelpositionen gegliederten Auflistung gesondert
anzubieten und die daflr entfallenden Positionen des Hauptangebotes genau zu bezeichnen.
Nachweise Uber die stoffliche Zusammensetzung und die Korngré3enverteilung sowie die Umweltver-
traglichkeit sind dieser Auflistung beizufiigen (Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen).

Weitere Eignungs- und Gutenachweise sind rechtzeitig vor Ausfiihrung gemafll den aktuellen Vor-
schriften und Richtlinien unaufgefordert zur Priifung und Genehmigung dem AG vorzulegen.

Im Bereich von Trinkwasseranlagen ist die Eignung fur das Lebensmittel Trinkwasser nachzuweisen.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das "Merkblatt Uber die Verwendung von industriellen Ne-
benprodukten im Strallenbau" und hier insbesondere auf die "Wiederverwendung von Baustoffen"
verwiesen.

Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und
Bauteile:

Beim Einsatz von Recyclingstoffen sind die Anforderungen der "Zusatzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen" und die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gutemerkmale bei der Verwendung von
Recyclingstoffen im Strallenbau sowie die "Richtlinien flir die umweltvertragliche Verwertung von Aus-
baustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie die Verwertung von Ausbauasphalt im Stra-
Renbau" RuVA-StB01 zu beachten und unbedingt einzuhalten.

In diesem Zusammenhang wird auch auf das "Merkblatt Gber die Verwendung von industriellen Ne-
benprodukten im Stralenbau" und hier insbesondere auf die "Wiederverwendung von Baustoffen"
verwiesen.

Besondere Anforderungen an Art, Gite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile:
Die Eignungsprifungen sind 14 Tage vor Einbau an den AG zu libergeben.

Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Giitenachweise:

Die Arbeiten am Bauvorhaben miissen taglich durch einen vom AN zu stellenden versierten Bauleiter
bis zur Ubergabe tiberwacht werden.

Strikte Einhaltung der in den Stellungnahmen enthaltenen Auflagen, insbesondere Amt fir Arbeits-
schutz wird gefordert!

Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden diirfen
oder miissen oder einer anderen Verwertung zuzufiihren sind:
- entfallt -

Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des AG zu entsorgenden Bdden,
Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung bzw. Entsorgungsanlage; Anforderungen an Nachwei-
se liber Transporte, Entsorgung usw.:

- siehe Titel Erdarbeiten

Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom AG beigestellt werden:
- keine -

Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
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In welchem Umfang der AG Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen iiber-
nimmt oder dafiir dem AN Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfiigung stellt:
- keine -

Leistungen fiir andere Unternehmer:
- It. BZP

Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zu-
sammenwirken mit anderen Beteiligten:
- It. BZP

Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme:
- entfallt -

Qualitatsakte und Bauleitererklarung, Digitales AufmaB, Abnahmen:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich eine Qualitdtsakte anzulegen und die sach- und qualitatsgerechte
Ausfuhrung der Arbeiten nachzuweisen und samtliche Entsorgungsnachweise vorzulegen (1 x ana-
log, 1 x digital zzgl. 1 x digital an BU).

Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjihrungsfrist fiir die Mangelanspriiche
fur maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei de-
nen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und Funktionsfahigkeit hat, durch einen besonde-
ren Wartungsvertrag:

- entfallt -

Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt kumulativ und ist gemaf Auftrag nach Positionen und Aufmafd und aktuellen
Vorschriften inkl. VOB/C zu erstellen.

Angaben zur Abrechnung der einzelnen Titel der Rohbauarbeiten siehe Zusatzliche Technische Ver-
tragsbedingungen (ZTV) derselben.

Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist, wird Beton/Stahlbeton getrennt
nach Beton (einschl. Schalung) und Bewehrung abgerechnet.
Die Einheitspreise enthalten das Einbetonieren der Bewehrung.

Alle Abschlags- und Schlussrechnungen sind gemaR § 14 und § 16 Abs. 1, Nr. 1 Satz 2 VOB/B pruf-
bar aufzustellen, hierzu wird auch noch einmal auf die "Zusatzlichen Vertragsbedingungen fir die
Ausfiihrung von Bauleistungen" hingewiesen. Entsprechen die o. g. Rechnungen nicht der dort gefor-
derten Form, werden diese solange zuriickgegeben, bis diese Formvorschriften eingehalten werden.
Erst dann kénnen Zahlungen erfolgen.

EINZELANGABEN BEI ABWEICHUNGEN VON DEN ATV

Abweichende Regelungen zur ATV DIN 18299 bis ATV DIN 18459:
- entfallt -

zu DIN 18 300, Abschnitt 2.1.1:
Gel6ster Boden oder Fels gehen in das Eigentum des AN Uber.
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0.4 EINZELANGABEN ZU NEBENLEISTUNGEN UND BESONDEREN LEISTUNGEN
0.41 Nebenleistungen:
Folgende in DIN 18299 ff enthaltene Nebenleistungen werden gesondert vergutet.
- entfallt -
0.4.2 Besondere Leistungen - Nebenleistungen:
Folgende Besondere Leistungen gehdren zur vertraglichen Leistung und sind mit den Einheitspreisen
abgegolten:

Die Vorhaltung aller fiir die Durchflihrung der Arbeiten erforderlichen Arbeits-, Lehr- und Schutzgeris-
te sowie Verbaumaterialien, sofern diese nicht als besondere Positionen ausgewiesen sind, gehdéren
als Nebenleistungen zum Leistungsumfang des Auftragnehmers. Fir die Standsicherheit aller Hilfs-
bauwerke wie oben aufgefuhrt, sind Standsicherheitsnachweise zu erbringen. Diese Standsicherheits-
nachweise sind in priffahiger Form auf Anforderung einzureichen.

MaRgebend fir die Erstellung der Geriste sind die gultige Geriistordnung DIN 4420 und die VBG 37
der Bau-BG, fir die VerbaumaRRnahmen die DIN 4124 und die VBG 37.

0.4.2.1 nach DIN 18299

4.2.9:
Einrichtungen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Baustelle usw.
einschl. Vorbem. 0.1.15.

4.2.10:
Einrichtungen auRerhalb der Baustelle zur Umleitung, Regelung und Sicherung des 6&ffentli-
chen und Anliegerverkehrs usw. einschl. Vorbemerkungen 0.1.15.

0.4.2.2 Aufwendungen gem. Vorbemerkungen sofern diese nicht als besondere Positionen ausgewie-

sen sind, gehoren als Nebenleistungen zum Leistungsumfang des Auftragnehmers:

014 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle

0.1.5 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen

0.1.6 Transporteinrichtungen und Transportwege

01.7 Anschlusse flr Ver- und Entsorgung

0.1.8 Lage und Ausmald der dem AN Uberlassenen Flachen

0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung

0.1.13 Schutzmallhahmen

0.1.16 Erschwernisse wegen vorhandener Anlagen

0.1.20 Besondere Anordnungen usw.

0.21 Arbeitsabschnitte mit Erstellung Bauzeitenplan

0.2.2 Besondere Erschwernisse

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung

0.2.10 Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen

0.2.10 Anforderung an wiederaufbereitete Stoffe

0.2.12 Anforderungen an Art und Gute der verwendeten Stoffe und Bauteile

0.2.13 Eignungs- und Giitenachweise

0.2.14 Wiederverwendung bzw. -verwertung v. Stoffen

0.2.15 Entsorgung aus dem Bereich des AG

0.4.2.3 Bauleistungsversicherung fiir das Unternehmerrisiko des Auftragnehmers:
Hinweis:
Der Auftragnehmer schlie3t eine Bauleistungsversicherung fir das Bauherren- und Unternehmerrisi-
ko ab.
Der Wagniszuschlag ist entsprechend gekiirzt zu bemessen.
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01 Baustelleneinrichtung Rohbau

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen Baustelleneinrichtung

1 Grundlagen

Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV
DIN 18299 Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art, und die Allgemein
Anerkannten Regeln der Technik.

Erganzend zu den in VOB Teil C aufgeflhrten Normen gelten die Regelwerke
der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausflihrung
glltigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausfihrung:

e DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

e DIN: Deutsches Institut fir Normung e.V.,

¢ RAL: Deutsches Institut fiir Glitesicherung und Kennzeichnung e.V.

2 Vorbereitung und Planung

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung sind die 6ffentlichen Leitungsédmter sowie
Post und Feuerwehr (ber die geplanten Arbeiten zu unterrichten. Der AN hat
sich Uber die Lage von Ver- und Entsorgungsanlagen eigenverantwortlich zu in-
formieren. Etwaige Auflagen der Leitungstrager sind bei der Ausflihrung zu be-
ricksichtigen. Werden Versorgungsanschlisse getrennt, so sind diese ord-
nungsgemal zu sichern und die Trennstellen im amtlichen Lageplan festzuhal-
ten.

3 Ausfiihrung und Konstruktion

3.1 Alilgemeine Grundlagen zur Kalkulation

Der AG ist unverzlglich vom AN zu informieren, wenn Rechte Dritter
(insbesondere von Nachbarn) durch die Baustelleneinrichtung kurzfristig oder
voribergehend im Verlauf der BaumalRnahme beeintrachtigt werden.

Die Informationspflicht gilt auch, wenn Beeintrachtigungen vermutet, vorhande-
ne Bauwerke und Bauteile beschadigt werden oder Zweifel Uber das Vorliegen
von Rechten bestehen.

Der AN trifft alle erforderlichen Malinahmen zum Schutz vor Winterschaden.
Hierzu gehoéren auch die ggf. erforderliche Baustellenkontrolle sowie, unabhan-
gig von der Rechtstragerschaft, der Schutz von Messeinrichtungen.

Alle statischen und griindungstechnischen Berechnungen fiir das Aufstellen von
AN-eigenen Kranen, Aufziigen, Silos und baulichen Ausflihrungen sind Leistung
des AN.

Eine Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht zulassig. Der
AN gewahrleistet, dass die Verlegung der erforderlichen Ver- und Entsorgungs-
leitungen fiir die Baumalinahme rechtzeitig und ohne Behinderung erfolgen
kann.

Die Planung fir die Baustelleneinrichtung hinsichtlich Zusammensetzung und
Anzahl von Containern ist dem AG nach Abstimmung mit allen Beteiligten, Be-
troffenen und zustandigen Ansprechpartnern und deren Genehmigungen recht-
zeitig zur Freigabe vorzulegen.
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Die Baustelleneinrichtung ist von Baubeginn bis zur méngelfreien Schlussab-
nahme der Leistung des AN im erforderlichen Umfang vorzuhalten und zu be-
treiben. Vor dem teilweisen oder vollstdndigen Abbau der Baustelleneinrichtung
ist der AG rechtzeitig zu informieren. Teile der BE, die nicht mehr benétigt wer-
den, sind nach Aufforderung durch den AG umgehend zu entfernen.

Der urspringliche Zustand des genutzten Gelandes, bauliche Anlagen und/oder
Gebaude nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind wieder herzustellen. Die
BE ist umgehend, spétestens jedoch innerhalb von 14 Tagen, nach Aufforde-
rung durch den AG zuriickzubauen.

Die Mitbenutzung von Teilen der Baustelleneinrichtung (insbesondere der Turm-
drehkran) durch andere AN oder den AG wird durch den AN ermdglicht und zu-
gesagt. Der AN rechnet hierbei anfallende Geblhren direkt mit den jeweiligen
Kostenverursachern ab und stellt den AG von jeglichen Drittschuldneranspri-
chen hieraus frei.

Vor Beginn der Arbeiten sind durch den AN jegliche Absteckungen, Festpunkte,
Grenzsteine, Héhenmarkierungen, die bereits vorhanden sind, zu sichern.
(siehe auch Pkt 0.1.14. Baubeschreibung-Rohbau)

Eine BaustralRe wird dem AN bauseits zur Verfligung gestellt.

3.2 Ausfiihrung

3.2.1 Zuwegungen/Verkehrsfiihrung und -sicherung

Die komplette Baustelle, Uberfahrten und sonstige Zuwegungen sind entspre-
chend dem zu erwartenden Verkehr vom AN herzustellen, fiir die Dauer der Ge-
samtmalnahme vorzuhalten, verkehrssicher zu unterhalten, den Anforderungen
entsprechend wahrend der Bauzeit umzubauen sowie zu reinigen.

Die Verkehrsfiihrung fiir die Transporte von und zur Baustelle ist mit den zu-
stdndigen Behorden abzustimmen. Auflagen zur Verkehrsfuhrung, auch hin-
sichtlich zeitlicher Eingrenzung, sind vom AN zu berticksichtigen.

Der AN gewabhrleistet Ordnung und Sauberkeit auf und im Zufahrtsbereich vor
der Baustelle. DarUber hinaus Ubernimmt er die Verkehrssicherungspflicht fur
diese Bereiche samt Schmutz- und Schneebeseitigung. Die Stra3enreinigung,
erforderlichenfalls auch die Gestellung einer Reifenwaschanlage, obliegen
gleichfalls dem AN.

(siehe auch Pkt 0.2.6. Baubeschreibung-Rohbau)

3.2.2 Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung von Baustelle und Baustelleneinrichtung mit allen fir
die Baumalinahme und die BE erforderlichen Medien gehort zur Leistung des
AN. IThm obliegen Abstimmungen mit den zustandigen Versorgungstragern, den
zustandigen Behorden und den betroffenen Anliegern. Der AN tragt alle anfal-
lenden Kosten im Zusammenhang mit jeglicher Ver- und Entsorgung von Bau-
stelle und Baustelleneinrichtung, so u. a. fur Beantragungen, Gebuhren, Ver-
brauche, Entsorgungskosten, Mietkosten etc. bis zur Schlussabnahme.

Zur Aufrechterhaltung einer standigen und betriebsbereiten Versorgung sind die
Anlagen entsprechend auszulegen, abzusichern und durch geeignete
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leistungsfahige Ersatzmallnahmen zu erganzen.

3.2.3 Brandschutz

Durch Leistungen des AN erforderliche provisorische BrandschutzmalRnahmen
wahrend der Bauausflhrung, auch an bestehenden oder in Betrieb befindlichen
Bauteilen des AG, sind vom AN zu seinen Lasten zu planen und in Bauablaufen
und Kostenplanungen zu berlcksichtigen. Dies betrifft auch alle Aufwendungen
fur Provisorien wahrend der Bauzeit, Brandwachen usw.

3.2.4 Benachbarte Grundstiicke

Betriebsablaufe auf benachbarten Grundstticken dirfen durch den Baustellen-
betrieb nur in unvermeidbarem Umfang beeintrachtigt werden. Der AN tragt
hierflr die Verantwortung und stellt den AG insofern von allen Ansprtichen der
Grundstiicksnachbarn und Dritter frei. Etwa erforderliche Genehmigungen von
Nachbarn etc. fur Kranlberschwenkungen, Geruststellungen usw. sind vom AN
auf sein Risiko und auf seine Kosten zu beschaffen.

(siehe auch Pkt 0.1.20. Baubeschreibung-Rohbau)

3.2.5 Bauzaun

Vom AN ist ein ca. 2,00 m hoher Bauzaun als Metallgitterzaun zu errichten.
Passantenschutzeinrichtungen sind in allen erforderlichen Bereichen bei Bedarf
vorzusehen. Schlupftiiren und Einfahrtstore fiir Baustellenverkehr und Fluchtwe-
ge sind vom AN in erforderlicher Anzahl und Gro3e vorzusehen. Der Bauzaun
erhalt eine Beleuchtung. Dem AN unterliegt der Unterhalt des Bauzauns Uber
die gesamte Dauer der Bauzeit nicht nur in funktionaler, sondern auch in repra-
sentativer Hinsicht.

3.2.6 Werbung
Jegliche Werbung, am Bauvorhaben selbst oder an der Baustelleneinrichtung
des AN, bedarf der ausdrucklichen vorherigen Zustimmung des AG.

3.2.7 Baustelleneinrichtungsplan

Durch den AG wurde ein Baustelleneinrichtungsplan erstellt, welcher eingese-
hen werden kann. Durch den AN ist dieser Plan zu prifen. Etwaige Anmerkun-
gen, Bedenken, Erganzungen, Anderungen u. dgl. sind innerhalb von 10 Tagen
nach Vertragsabschluss beim AG vorzubringen.

4 Abrechnung/Rechnungslegung

Soweit die Baustelleneinrichtung als Bestandteil eines Leistungsverzeichnisses
beschrieben und beauftragt ist und Gber den Zeitraum der Leistungserbringung
des AN fiir die Bauleistungen hinaus vorgehalten werden soll, steht dem AN das
Recht zur Teilabnahme und Teilschlussrechnungslegung mit Fertigstellung der
Bauleistungen zu, auch wenn der Leistungsbestandteil der Baustelleneinrich-
tung noch nicht vollstandig geleistet ist bzw. abgebaut wurde.

Sofern die Baustelleneinrichtung nicht in gesonderten Leistungspositionen nach
Auf- und Abbau, Vorhalten und Betreiben beschrieben ist, berechnet der AN
einen Anteil in H6he von maximal 50 % der Gesamtvergutung nach Aufbau der
vollstandigen Baustelleneinrichtung. Die Restvergltung erfolgt dann fiir Vorhal-
tung und Rickbau der Baustelleneinrichtung.
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01.01 Baustelleneinrichtung
01.01.0001 1psch

Baustelleneinrichtung Hauptposition

Einrichten, Vorhalten Uber die gesamte Bauzeit sowie Rdumen der Baustelle

und Wiederherstellung des Gelandes einschl. Verunreinigungen, mit folgenden

in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Freimachen des Gelandes,

- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze inkl. Beseitigung der

Befestigung Lager- und Arbeitsflachen sowie aller vom AN verursachten Scha-

den an allen Abfahrtswegen.

- Bereitstellen und Vorhalten notwendiger Bauunterkiinfte

- notwendige Gerate, Werkzeuge und Hilfsmittel

- Material-Vorhaltekosten

- Lohnkosten

- Personalkosten

- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemafien Durch-

fuhrung der Bauaufgabe zu erbringen hat, insbesondere Schnurgerist und Ein-

messarbeiten sofern nicht nach DIN 18 299 gesondert ausgeschrieben.

- Sicherungsmaflnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor den

Grundstucken, auf Zufahrten, einschl. Sduberung und Schneerdumung usw.,

sofern nicht gesondert beschrieben, fir eine ausreichende Wegebeleuchtung ist

zu sorgen,

- Sicherung Baustelle, nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen

Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseirichtungen kennzeich-

nen.

Hierflr bendtigte Gerate vorhalten und beleuchten, einschl. der Betriebskosten

fur die gesamte Bauzeit bis zur Verkehrsfreigabe.

- ebenso sind die Nachbargrundstiicke an der Grenze absolut zuverlassig und

unfallsicher fiir die gesamte Bauzeit bis zur Ubergabe zu schiitzen, maRgeblich

sind ebenso die Forderungen des Amtes fir 6ffentliche Ordnung, der Baube-

rufsgenossenschaft und sonst. mitwirkender Behérden , Amtsstellen und Kor-

perschaften.

Leistungen, die der Auftraggeber Uber die oben definierten Bereiche hinaus for-

dert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert

vergutet.
01.01.0002 1T St e,

Turmdrehkran, H=>30,00 m, L=>40,00 m, 1,1 t
Turmdrehkran mit einer Hohe von mehr als 30,00 m und einer Lange von mehr
als 40,00 m und einem Gewicht von 1,1 t.

Leistungsumfang

e Aufbau
e Grundvorhaltung Uber Grundeinsatzzeit
e Abbau

Leistungsbestandteile

Kranfundament oder-bahn nach Wahl des AN zum Verbleib
Anfuhr und Abfuhr von Kran und Ballast

Ggf. erf. Mobilkraneinsatz und Stra3ensperrung

Ggf. erf. Fertigteil zum Kranlochverschluss in Geschossdecken

Ubertrag: .........cc.........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.01.0003

01.01.0004

Ubertrag: ....................

¢ Inbetriebnahme/TUV-Abnahme
e Stromanschluss

Hakenhohe

im max. Schwenkradius: Uber 30,00 m
Ausladung: Uber 40,00 m
Last auf Spitze: Uber 1,1t

Abrechnungshinweis:
Der Preis beinhaltet die vorgenannten Leistungen sowie die Grundvorhaltedauer
von 4 Wochen.

Aligemeiner Hinweis: Dem AN ist die Auswahl des Krans unter Beachtung der
aus den Ausschreibungsunterlagen bekannten Bedingungen der Ortlichkeit frei-
gestellt.

Gleichfalls sind dem AN im Rahmen des Vorgenannten und Bekannten Aufstell-
ort, Schwenkradius, Verfahrbarkeit auf Schienen, Montage- und Aufbausituati-
on, teilweiser Einsatz von Mobilkran anstelle Baustellenkran etc. freigestellt un-
ter der MalRgabe, dass fir den AG keine zusatzlichen Kosten entstehen, solan-
ge mit einem Kran mit beschriebenen Anforderungen die Baustelle abgearbeitet
werden kann.

Aufstellort: gem. BE-Plan

32 StWo
Turmdrehkran Vorhaltung
Verlangerte Vorhaltung fiir Turmdrehkran mit einer Hohe von mehr als 30,00 m
und einer Lange von mehr als 40,00 m und einem Gewicht von 1,0 t.

Leistungsumfang

Verlangertes Vorhalten Uber die Grundeinsatzzeit hinaus
Betriebskosten, Verschleil, Maschinenbruch

UVV-, TOV- und VDE-Priifungen

Bedienpersonal

Hakenhdhe

im max.Schwenkradius: Uber 30,00 m
Ausladung: Uber 40,00 m
Last auf Spitze: Uber 1,1t

Abrechnungshinweis: Die Kosten fur Kranfiihrer sind hier nicht einzurechnen.

Gebrauchslberlassung: 32 Wochen
1 Stx 32 Wo

50m
Mobilzaun, H=2,00 m
Mobilzaun mit einer H6he von mindestens 2,00 m.

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................
Leistungsumfang
e Liefern
e Aufstellen
e Vorhalten
e Berdumen nach Ende der Bauzeit
Leistungsbestandteile
e Stahlgitterelemente
o StutzfiRe aus Betonfertigteilen
Zaunhohe: mind. 2,00 m, vorhalten
Gebrauchsuberlassung: 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Ortsangabe: Aufstellung nach Angaben des AG
01.01.0005 600 MWO s e
Mobilzaun, H=2,00 m, vorhalten + betreiben
Mobilzaun mit einer H6he von mindestens 2,00 m, vorhalten und betreiben.
Leistungsumfang
e (ber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus
Gebrauchsuberlassung: 12 Wochen
50 mx 12 Wo
01.01.0006 1T St s e
Tir, Mobilzaun, 1flg, 1,00 m
Tar far Mobilzaun, einfligelig mit einer Breite von 1,00 m.
Leistungsumfang
e Aufstellen
e Vorhalten
e Beradumen nach Ende der Bauzeit
BxH: mind. 1,00 x 2,00 m
Gebrauchsuberlassung: 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Ausfihrung: verschlielbar, Einbau in Mobilzaun
Einbauort: nach Angaben des AG
01.01.0007 12 StWo s e
Tir, Mobilzaun, 1flg, 1,00 m, vorhalten + betreiben
Tar far Mobilzaun, 1-flg. mit einer Breite von 1,00 m,
vorhalten und betreiben
Leistungsumfang
e Vorhalten Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus
Gebrauchsuberlassung: 12 Wochen
1Stx12Wo
01.01.0008 1T St s e

Ubertrag: .........cc.........
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Tor, Mobilzaun, 4,00 m
Tor fur Mobilzaun, 2-flg. mit einer Breite von 4,00 m.
Leistungsumfang
o Aufstellen
e Vorhalten
e Berdumen nach Ende der Bauzeit
BxH: mind. 4,00x2,00 m
Gebrauchsuberlassung: 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Ausfihrung: verschliebar, Einbau in Mobilzaun
Einbauort: nach Angaben des AG
01.01.0009 12 StWo s e
Tor, Mobilzaun, 2flg, 4,00 m, vorhalten + betreiben
Tor far Mobilzaun, 2-flg. mit einer Breite von 4,00 m,
vorhalten und betreiben.
Leistungsumfang
e Vorhalten Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus
Gebrauchsuberlassung: 12 Wochen
1Stx12Wo
01.01.0010 1T St e,
Baumschutz, Holz, H= 3,00 m
Baumschutz aus einer hélzernen ca. 3,00 m hohen Holzkonstruktion.
Leistungsumfang
e Aufbau
e Abbau
Ausfihrung: Erstellen einer ca. 3,00 m hohen Holzkonstruktion
Zweck: Schutz vor Beschadigungen
Gebrauchsuberlassung: 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Ortsangabe: Aufstellung nach Angaben des AG
01.01.0011 88 StWo
Baumschutz, Holz, H= 3,00 m, vorhalten + betreiben
Baumschutz aus einer ca. 3,00 m hohen Holzkonstruktion, vorhalten und betrei-
ben.
Leistungsumfang
e Vorhalten und Betreiben Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus
Gebrauchsuberlassung:88 Wochen
1St x 88 Wo
01.01.0012 4 St s e

Hoéhenfestpunkt einschl. Fundament

Ubertrag: .........cc.........
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Hohenfestpunkt einschl. Fundament.
Leistungsumfang
e Einmessung Hoéhenfestpunkt einmessen
e dauerhaftes Herrichten (Metallbolzen in Stb.-Fundament)
e Abnahme durch 6ffentlich bestellten Vermesser, inkl. Abnahmeprotokoll
Vorleistung: vom AG bereitgestellten Koordinaten
01.01.0013 2 St e e
Bautiir (behelfsméBig), Stahlbereich
Behelfsmafige Bautlir aus Stahlblech
Leistungsumfang
e Aufbau
e Abbau
e Entsorgung
Vorleistung: Rohbaudffnung
Malle: ca. 1,00 x 2,00 m
Tarblatt/-zarge: Stahlblech, verzinkt
Einbauort: Innenrdume Rohbau
01.01.0014 ) 6 St
Abdeckung von Offnungen
Abdeckung von Offnungen.
Leistungsumfang
e Aufbau
e Abbau
e Entsorgung
Vorleistung: Decken-/Bodendéffnungen
Ausfuhrung: Bohlen, durchtrittsichere und unverschiebbar
Offnungsgrofe: 0,10 - 2,00 m?
Einbauort: Geschossdecke
01.01.0015 20 M e

Absturzsicheung Decken-/Podestrander, Holz
Absturzsicherung aus Holz, an Decken-/Podestrandern

Leistungsumfang
. Aufbau

e Abbau

e Entsorgung

Leistungsbestandteile
e Holz-Unterkonstruktion
e Ausfachung mit Brettern einschl. Schrammbord aus Holz

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................
Untergrund: Stb.
Absturzsicherung: H=mind. 1,00 m
Einbauort: Galeriebereich u. dgl.
01.01.0016 2 St e e
Abrollcontainer, Bauschutt, 10,00 m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit
Abrollcontainer fur Bauschutt mit einem Volumen von 10,00 m3.
Leistungsumfang
e Aufstellen
e An- und Abfahrt der Container
e Transport auf zugelassene Verwertungs-/Entsorgungsanlage
Zweck: Entsorgung von nicht gefahrlichem,
sortenreinen Abfall
Containerart: Abrollcontainer
Containerinhalt: 10,00 m3
Abrechnungshinweis:
Beschreibung und Kalkulation der Entsorgungskosten nach AVV in gesonderter
Position.
01.01.0017 75t

Sortierung/Entsorgung, Baumisch, AVV 170904

Sortierung und Entsorgung von Baumisch nach AVV-Schlissel 170904.

Leistungsbestandteile

¢ Anfallende Reststoffe und Schutt nach Abfallschlissel (AVV) sortieren, la-

den

e Entsorgung nach den landesrechtlichen Bestimmungen einschl. Entsor-

gungsnachweis als Vergitungsgrundlage

e Geblhren der Verwertung/Entsorgung sind vom AN zu tibernehmen und in

den Einheitspreis einzurechnen

Abfallart:
schen Abfallen (Baumischabfall)

AbfallschlUssel: AVV 17 09 04

Nebenleistungen gem. VOB/C hinausgehend.

01.01 Baustelleneinrichtung

Stoffgemische aus mineralischen und nichtminerali-

Hinweis: Sortierung und Entsorgung von Reststoffen und Bauabfalle Gber die
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01.02 Stundenlohn Baustelleneinrichtung

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG/seiner Bauleitung auszu-
fuhren. Fir nicht ausdriicklich abgeforderte Stundenlohnarbeiten besteht keiner-
lei Vergutungsanspruch des AN.

Spatestens am folgenden Arbeitstag nach Ausfuihrung sind die vollstandigen
Stundenzettel 2-fach, unter Angabe des Namens und Berufsbezeichnung des
Arbeiters, der ausgefuhrten Arbeiten und ggf. Materialaufstellung der Bauleitung
vorzulegen.

Die Nachweise uber Stundenlohnarbeiten missen enthalten:

1. Name, Beruf und tagliche Stundenleistung der im Tagelohn beschéaftigten
Personen

2. Aufstellung Uber die Verwendung der besonders zu vergitenden Materialien
und Baustoffe

3. Aufstellung und Beschreibung der ausgefuhrten Leistungen

Sie gelten erst nach Bestatigung und Unterschrift durch die Bauleitung als aner-
kannt. Die Stunden sind im Bautagebuch einzutragen. Eine Abzeichnung des
Bautagebuches bedeutet keine Anerkenntnis der Stunden. Nicht fristgemaR vor-
gelegte Stundenzettel werden nicht anerkannt.

Spater verdeckte oder untergegangene Leistungen

Werden Leistungen in Form von Stundenlohnarbeiten erbracht, die spater nicht
mehr nachvollziehbar sind (Abbruchleistungen, spater liberdeckte Leistungen),
so sind vom AN geeignete Mallnahmen zur Dokumentation der erbrachten Leis-
tung zu ergreifen, beispielsweise eine Fotodokumentation mit Handykamera.
Kann der AN seinen Vergutungsanspruch mangels Beleg Gber die Leistungser-
bringung nicht belegen, so entfallt die Verglitung!

Nicht verglitet werden

Aufsichtsstunden (Bauleiter, Polier 0. &.)
Uberstundenzuschlage

Anmarsch, Fahrzeiten, Materialbesorgung

Materialtransport, Geratetransport

Sonstige Vorbereitungsarbeiten, wie Werkzeuge herrichten u. a.

Vergutet wird
Die tatsachlich am Arbeitsplatz anfallende Arbeitszeit, verwendetes Material fur
diese Leistungen (nach LV oder nachrangig Tagespreis des Baustoffhandels).

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sémtliche Aufwen-
dungen, insbesondere den tatsachlichen Lohn einschl.:

Lohn- und Gehaltskosten

alle Sozialkosten

Erschwernis- und sonstige Zuschlage

Lohnnebenkosten (Auslésungen, Wegegelder, Unterkunfts- und Ubernach-
tungsgelder usw.)

e Wagnis und Gewinn
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Eine Einrechnung der Stundenlohnarbeiten in die LV-Summe (Angebot bzw.
Auftrag) berechtigt nicht zur Ausfiihrung dieser Arbeiten. Die Leistungen kénnen
ggaf. auch unausgefuhrt bleiben, in diesem Fall erfolgt dann keine Abrechnung.
01.02.0001 2 h s s
Stundensatz Fachwerker
Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdriickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.
Fachwerker
01.02.0002 T h s s

Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

Bauhelfer

01.02 Stundenlohn Baustelleneinrichtung

01 Baustelleneinrichtung Rohbau
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02 Erdarbeiten

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen Erdarbeiten

1 Grundlagen
Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV
DIN 18300 Erdarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Erganzend zu den in VOB Teil C aufgefiihrten Normen gelten die Regelwerke
der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausfiihrung
gliltigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

e Bundesgitegemeinschaft Recycling-Baustoffe e. V.,

Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e. V.,

DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

DIN: Deutsches Institut fir Normung e. V.,

DWA: Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.
Y

e FGSV: Forschungsgesellschaft fir Strallen- und Verkehrswesen e. V.,

e FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.,
RAL: Deutsches Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung e. V.

2 Ausfithrung und Konstruktion

2.1 Alilgemeine Hinweise

Der AN besorgt sich rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten unaufgefordert die
Kataster- und Leitungspléne des Baugrundstlicks und erforderlichenfalls auch
der angrenzenden Flachen. Die Ortlichkeit ist durch den AN auf Ubereinstim-
mung mit den Planunterlagen zu Uberprifen. Ferner hat sich der AN vor Beginn
der Erdarbeiten bei allen infrage kommenden Leitungstrégern Gber mégliche
Leitungen zu informieren.

Aufwendungen und Schaden aus Nichtberticksichtigung offensichtlicher Hinwei-
se (z. B. Schachte, Absteller, sichtbare Restleitungen, Aushubstutzen, Kanalde-
ckel) und Bestandsleitungen gehen zulasten des AN.

Gegebenenfalls aus einem Altbestand vorhandene Mauerwerks- oder Beton-
wande und Fundamente sind im Bereich der geplanten neuen Bebauung restlos
abzubrechen und auszuheben, gegebenenfalls sind Mehrtiefen zu verfillen und
zu verdichten. Der AG ist vor Beginn solcher Mehraufwendungen sofort zu ver-
stéandigen, um ein gemeinsames Aufmalf} durchzufiihren. Nicht im Beisein des
AG aufgemessene Abbruchmassen werden nicht vergutet.

Auf der Baustelle wieder benétigter Oberboden ist in trapezférmigen Mieten, HO-
he maximal 1,50 m, zu lagern; die Boschungen sind abzugleichen; die Mieten
sind bei Bauvorhaben mit langerer Bauzeit mit Lippenblutlern zu bepflanzen.
Wiedereinzubauender Boden ist nur dann abzufahren, wenn die Platzverhaltnis-
se zur Zwischenlagerung auf der Baustelle ausgeschopft sind.

Der AN ist verpflichtet, vor Anflllung von Bauwerken zu prifen, ob der zu verfil-
lende Raum und die zur Wiederverfillung vorgesehenen Stoffe frei von Bau-
schutt, Mull und dergleichen sind. Trifft das nicht zu, ist der AG unverzuglich zu
verstandigen. Die Verflllung verunreinigter Arbeitsraume ist untersagt.



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 26 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Hat der AN eine Lockerung des Bodens im Bereich der Grindungssohle zu ver-
treten, besteht fir ihn kein Anspruch auf Vergitung fiir das Wiederherstellen der
urspringlichen Lagerungsdichte. Bei feuchten Béden darf das Planum nicht
nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu vermeiden.

Der Baugrund sowie der zum Einbau bestimmte Boden duirfen durch Entwasse-
rungsmafnahmen nicht unzuldssig durchfeuchtet werden. Unbrauchbar gewor-
dener Boden (z. B. durch Nichtausfiihrung, durch nicht rechtzeitige Ausfiihrung
bzw. unsachgemale Ausfuhrung von notwendigen Entwasserungsmalinahmen)
darf nicht verwendet werden und ist durch den AN auszutauschen.

Uber die geforderte Tragfahigkeit der Griindungsebene ist ein Nachweis unter
Zuhilfenahme eines Sachverstandigen fiir den Erd- oder Grundbau zu fuhren.
Die im Bodengutachten geforderte Tragfahigkeit der Baugrubensohle ist vom

AN nachzuweisen.

2.2 Ausfiihrung

Der Arbeitsablauf, die Art des Bodenabtrages sowie die Transporte sind vom
AN unter Bericksichtigung der sich aus den ggf. beigefligten Unterlagen erge-
benden Festlegungen und Randbedingungen zu wahlen. Aushubmaterial ist, so-
weit kein kontaminiertes Material vorgefunden wird, nach landesrechtlichen Be-
stimmungen auf eine zugelassene Verwertungs-/Entsorgungsanlage zu verbrin-
gen. Ein Entsorgungsnachweis Uber die Beseitigung bildet die Grundlage fir die
Abrechnung.

Im Falle des Auffindens kontaminierten Materials bzw. von Auffiillungen, Bau-
schutt etc. liegt es in der Verantwortung des AN, Beprobungen zu organisieren.
Die Durchfiihrung der Beprobung erfolgt in einem Labor nach Vorgabe des AG.
Die hierfur entstehenden Kosten sind dem AG rechtzeitig zur gesonderten Ver-
gltung anzuzeigen. Die Entsorgung erfolgt unter gutachterlicher Begleitung
durch den AN, sie ist zu belegen und nachzuweisen. Ferner ist der Umfang kon-
taminierten Materials durch Tagesberichte, durch einen Bodenkatasterplan und
einen Erdmassenaufmalplan zu dokumentieren.

Das Verbringen des kontaminierten Materials erfolgt auf eine Verwertungs-
/Entsorgungsanlage nach Vorgabe des AG.

Die Baugrube wird anhand einer vom AN erstellten und vom AG freizugebenden
Aushubplanung ausgefihrt. Im Rahmen der Gesamtleistung ist vom AN zur
Baugrubenabnahme eine abschlieRende Baugrundbeurteilung durch den vom
AN beauftragten Baugrundgutachter zu erstellen.

Soweit Bodenaustausch- bzw. Bodenverbesserungsmalinahmen erforderlich
werden, sind diese mit dem Baugrundgutachter abzustimmen. Der aus dem bei-
gefugten Baugrundgutachten vermutbare Leistungsumfang ist als Angebots-
grundlage zu bertcksichtigen. Fir die Verfiillung der Restbaugrube ist aus-
schlieRlich Liefermaterial zu verwenden. Die Verdichtung erfolgt lagenweise ent-
sprechend den Erfordernissen unter Einhaltung der geforderten Lagerungsdich-
te. Der Verdichtungsgrad fur Freianlagenbereiche ist unter Berlicksichtigung der
vorgesehenen Flachennutzung zu wahlen. Der erreichte Verdichtungsgrad ist
nachzuweisen. Der Beginn der Verfillung ist dem AG anzuzeigen.
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Baufortschrittsabhangige Leistungen, Hilfsleistungen und Provisorien sind, so-
weit bautblich erforderlich, einzuplanen. Hierzu zahlen u. a.:

e Zufahrtsrampen (zeitlich versetzt) sowie deren Sicherung/Spundung,

e Bodschungen, Winkel, Sicherungen, Mehraushub,

e Rampen und deren zeitversetzter Ausbau,

e verbleibende Bermen zur Lagesicherung.

Im Auftrag des AN erstellt ein ObVI-Vermesser ein Aufmal des fertiggestellten
Planums sowie ein Messpunktraster < 3,00 m Uber die gesamte Hohe der Bau-
grubenumschlieung. Die Héhenangaben sind auf NN zu beziehen.

Der AN errichtet alle fUr die Ersteinmessung der nachfolgenden Leistungen er-
forderlichen Absteckungen und Schnurgertste.

Vor Beginn der Arbeiten sind durch den AN jegliche bereits vorhandenen Abste-
ckungen, Festpunkte, Grenzsteine, Hohenmarkierungen zu sichern.

2.3 Material, Giite

Soweit sich aus dem Bodengutachten ergibt, dass Bauschuttrecycling fiir Verful-
lungsmallnahmen geeignet ist, kann bei Nachweis der Nichtkontamination, der
Verdichtungs- und Versickerungsfahigkeit hierauf zurtickgegriffen werden.
Aschen, Schlacken und sonstige Stoffe dirfen nicht verwendet werden. Ledig-
lich Mineralgemisch-Recycling ist unter Vorlage eines Unbedenklichkeitsnach-
weises zulassig. Die Einholung der Unbedenklichkeitsnachweise ist Aufgabe
des AN.

Die Eigenschaften und Kennwerte der Homogenbereiche sind dem Baugrund-
gutachten zu entnehmen.

2.4 Oberflache
Soweit eine AuRenanlagenplanung vorliegt, stellt der AN das Baugelande bis zu
einer Hohe von 30 cm unter OFF profilgerecht her.

25 AufmaB

Das Aufmal} erfolgt nach festem Boden anhand vom AN zu erstellender Auf-
malfdzeichnungen. Die Wiederverfiillung darf erst nach der Freigabe der Auf-
mafzeichnungen durch den AG erfolgen, da sonst bei Vergitungsstreitigkeiten
kein Anspruch des AN auf Verglitung streitiger Mengen besteht.

Soweit kein Hohenaufmal des Gelandes oder bereits vorhandener Baugruben
vorliegt, erstellt der AN im Rahmen seines Leistungsnachweises ein Erstaufmaf
der Bestandsprofilierung zu seinen Lasten. Die Arbeitsausfiihrung des AN be-
ginnt erst nach Freigabe dieses Aufmales durch den AG.

Die Abfuhr kontaminierten Materials ist nur mit Wiegekarte, Lkw-Kennzeichen
oder Containernummer zulassig. Die Wiegekarte der annehmenden Stelle muss
bei Abrechnung der Arbeiten vorgelegt werden.

Jeder von der Baustelle abfahrende Lkw ist den AG zur Abfahrt anzumelden
und freigeben zu lassen, ansonsten verliert der AN seinen Vergutungsanspruch.

2.6 Vergiitung
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Die Vergitung der Massen bei Abrechnung erfolgt nur nach mindesterforderli-
chem Aushub samt Béschungswinkel 45°. Fihrt der AN nach seiner Wahl voll-
oder grof¥flachigen Aushub mit anschlieRender Wiederverflillung aus, erfolgt die
Abrechnung ungeachtet dessen nach erforderlichen Massen. Ein entsprechen-
des Aufmal}, Nachweise und ein Aushubplan sind vom AN als Abrechnungs-
grundlage zu erstellen.

2.7 Kampfmittel/historische Funde

Funde von Kampfmitteln (Bomben, Munition, Sprengkdrper, Chemikalien) sind
umgehend dem AG und den zustandigen Behorden zu melden. Der AN wird un-
verziglich die nach den gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen Siche-
rungsmafnahmen veranlassen. Sollten vorgenannte Arbeiten bzw. MalRnahmen
notwendig werden, so fulhren diese in keinem Falle zu einer Verldngerung der
Ausfihrungsfristen. Die Kampfmittelberaumung und Entfernung liegen im Ver-
antwortungsbereich des AG.

2.8 Beseitigung von Tagwasser
Samtliches anfallendes Tagwasser infolge von Niederschlagen ist durch den AN
ohne gesonderte Vergutung zu beseitigen.
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02.01 Vorbereitende und baubegleitende MaBnahmen
02.01.0001 1psch
Deklarationsanalyse, Fachgutachter
Fachgutachterliche Uberwachung der AushubmafRnahmen, Beauftragung eines
Bodengutachters durch den AN, um das aufgehaldete Aushubmaterial nach den
Regeln des LAGA-Merkblatt PN™ 98 zu beproben.
Das Aushubmaterial ist entsprechend umwelttechnischen Einstufung (EBV;
DepV) zu entsorgen bzw. zu verwerten. Die Entsorgung und Verwertung ist zu
belegen und nachzuweisen.
Vorgesehener Baugrundqutachter:
(B/etere/ntrag) ..............................
02.01.0002 ) 1psch
Geotechnische u. umwelttechnische Uberwachung
Geotechnische und umwelttechnische, baugegleitende Uberwachung, Abnahme
der Baugruben und Griindungssohlen mit entsprechenden Aktennotizen durch
den Baugrundgutachter.
Beauftragung Baugrundgutachter durch AN
Baugrundgutachter wie Pos. 02.01.0001
02.01.0003 20 St e
Plattendruckversuche
Plattendruckversuche, inkl. aller Hilfsmittel und Neben-
leistungen als Fremdiberwachung durch ein zugelassenes Prifinstitut durch-
fuhren und auswerten.
Durchflihrung von Plattendruckversuchen zum Nachweis der Tragfestigkeit des
Erdplanum und auf diverser Unterbau und Tragschichten nach 6értlichen Vorga-
ben des Baugrundgutachters.
Die Standorte der Plattendruckversuche sind mit der
Bauleitung des AG abzustimmen.
Durchfiihrung der Plattendruckversuche im Beisein des AG
oder dessen Beauftragten.
Die Auswertungsprotokolle sind der Bauleitung bzw. dem
AG zu Ubergeben.
02.01.0004 1psch

Vorbereitende MaBnahmen
Vorbereitende Leistungen des AN rechtzeitig vor Baubeginn zur Sicherstellung
einer geordneten Arbeitsausfuhrung.

Leistungsbestandteile

e Schnurgeristbocke in fir AN erforderlichem Umfang
e Ersteinmessung Hohe und Hauptachsen

o Pflasterprotokoll Gehwegliberfahrten

e Sicherung Grenzsteine und Kanalschachte

Ubertrag: .........cc.........
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02.01.0005

Ubertrag: ....................

e Sichtung Leitungskataster
e Sichtpriifung Lage von Kabeln und Leitungen

Die Schnurgeristbocke und die Ersteinmessung Hohen und Hauptachsen sind
im Auftrag des AN durch einen ObVI-Vermesser auszufthren.

Vorgesehener Vermesser:

(Bietereintrag)

Anwendungsort: BE-Flache

58St
Wurzelwerk/-stock roden + entsorgen, @<70 cm
Wurzelwerk und -stock roden Stammdurchmesser < 70 cm einschl. Entsorgung
nach AVV-SchlUssel.

Leistungsbestandteile

o Zerkleinern

e Laden und Verbringen auf eine Verwertungs- und Entsorgungsanlage

e Verwenden des Belegs tiber Abfuhr und Annahme des Abfalls das Ubernah-
mescheinformular

e Einholen einer Bestatigung der Containerfiillung vor Abfuhr von der Baulei-
tung (Vergutungsanspruch)

Zweck: Baufreiheit

Vorleistung: z.B. Baufeld Sperrmll beraumen
Folgeleistung: z.B. Oberboden abtragen
Anwendungsort: BE-Flache

02.01 Vorbereitende und baubegleitende MaBnahmen
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02.02 Oberboden / Baugrubenaushub
02.02.0001 620 M® e e

Oberboden abtragen+seitlich lagern (>6Mon); bis 30 cm

Naturlich gewachsener Oberboden abtragen und seitlich lagern, einschl. Mieten

einsaen gem. DIN 19731.

Leistungsbestandteile

e Abtragen des Oberbodens

e Laden und Verbringen auf eine von der Bauleitung festgelegte Flache

o Aufsetzen zu Mieten flir den spateren Wiedereinbau

e Einsaen, Einhacken und Einklopfen von Oberbodenmieten

Zweck: Qualitatsverbesserung des Oberbodens

Vorleistung: z. B. Baufeld Sperrmll berdumen

Folgeleistung: Baugrubenaushub

Bodenklasse: 1: Oberboden, gem. DIN 18300

Abtragsdicke: i. M. 30 cm

Transportweg: i. M. ca. 50 m

Lagerdauer: >/= 6 Monate

Anwendungsort: BE-Flache, inkl. Nachbargrundstiicke
02.02.0002 350 M3 s e

Oberboden abtragen+seitlich lagern (> 6 Mon); bis 80 cm

Angedeckter Oberboden in geldster Lagerung, aufgefiiliter Oberboden abtragen

und seitlich lagern, einschl. Mieten einsaen gem. DIN 19731

Leistungsbestandteile

e Abtragen des Oberbodens

e Laden und Verbringen auf eine von der Bauleitung festgelegte Flache

o Aufsetzen zu Mieten flir den spateren Wiedereinbau

e Einsaen, Einhacken und Einklopfen von Oberbodenmieten

Zweck: Qualitatsverbesserung des Oberbodens

Vorleistung: z. B. Baufeld Sperrmll berdumen

Folgeleistung: Baugrubenaushub

Bodenklasse: 1: Oberboden, gem. DIN 18300

Abtragsdicke: 20-80cm,i.M. 50 cm

Transportweg: i. M. ca. 50 m

Lagerdauer: >/= 6 Monate

Anwendungsort: BE-Flache, inkl. Nachbargrundstiicke Bauherr
02.02.0003 4300 M3 e e

Baugrubenaushub, Bodenkl.3-5, Homogenbereich B1+B2, lagern
Baugrube profilgerecht ausheben und Grobplanum herstellen, Aushubmaterial
nach Angabe der Bauleitung auf festgelegte Flachen transportieren u. fur die
Beprobung auf Mieten setzen.

Leistungsbestandteile

e Baugrubenaushub, profilgerecht

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 32 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.02.0004

02.02.0005

Ubertrag: ....................
Herstellen eines Grobplanums
Laden und Verbringen auf eine von der Bauleitung festgelegte Flache
Lagerung fur spatere Entsorgung
Material abdecken gegen Durchnassung

Zweck: Aushub flr Baugrube mit Arbeitsraumen
und gebdschten Bereichen

Vorleistung: Oberbodenaushub

Folgeleistung: Restaushub/Planum

Oberer Horizont Homog: 0,30 m unter OKG

Unterer Horizont Homog: bis 2 m unter OKG

Bodenklasse: 3-5 leicht bis schwer I6sbare Bodenarten, gem. DIN
18300

Homogenbereich: B1+B2

Anwendungsort: BE-Flache

90 M3 e e
Baugrubenaushub, Bodenkl.2, Homogenbereich B1+B2, lagern
Baugrube profilgerecht ausheben und Grobplanum herstellen, Aushubmaterial
nach Angabe der Bauleitung auf festgelegte Flachen transportieren und fur die
Beprobung auf Mieten setzen.

Leistungsbestandteile

Baugrubenaushub, profilgerecht

Herstellen eines Grobplanums

Laden und Verbringen auf eine von der Bauleitung festgelegte Flache
Lagerung fur spatere Entsorgung

Material abdecken gegen Durchnassung

Zweck: Aushub fur Baugrube mit Arbeitsraumen und ge-
bdschten Bereichen

Vorleistung: Oberbodenaushub

Folgeleistung: Restaushub/Planum

Oberer Horizont Homog: 0,50 m unter OKG

Unterer Horizont Homog: 3,00 m unter OKG

Bodenklasse: 2 flieRende Bodenarten

Homogenbereich: B1+B2

Anwendungsort: BE-Flache

2300 M2 e e
Baugrubensohle planieren, geneigt + verdichten
Geneigtes Feinplanum der Baugrubensohle einschl. Verdichten mit geeignetem
Gerat, Uberschiissiges Material entsorgen nach AVV-Schlissel bzw. nach
DepV.

Leistungsumfang

e Feinplanum der Baugrubensohle

e Laden und Verbringen des Uberschissigen Materials auf eine Verwertungs-
und Entsorgungsanlage

e Verwenden des Belegs Uber Abfuhr und Annahme des Abfalls das Ubernah-
mescheinformular

Ubertrag: .........cc.........
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e Verdichtung der Baugrubensohle
Zweck: Herstellen von prazisen Oberflachen
Vorleistung: Herstellen eines Grobplanums
Folgeleistung: z. B. Kiesfilterschicht
Toleranz max.: nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1
Neigung: bis ca. 2,5%
Verdichtungsgrad DPr.: 100 %
Anwendungsort: BE-Flache
02.02.0006 120 m e
Zulage Schlitzgraben
Zulage zu Pos. 02.02.0005 fiir das Herstellen eines Schlitzgraben fur die Ent-
wasserung der Baugrubensohle.
02.02.0007 900 M2 e e
Boéschungssicherung
Béschung der Baugrube sichern.
Leistungsumfang
e Sicherung der Bdschung
e Windsichere Befestigung / Befestigung am Boéschungsful3+Boschungsschul-
ter
Vorhaltung
Ruckbau
Zweck: Sicherung der Boschung gegen Witterung, Erosion,
Austrocknen und Niederschlage
Material: Bauvlies, Geotextilrobustheitsklasse 3 (GRK3)
Aufmald; Bdschungsschrage in wahrer Flache zuziigl. 1,00 m/m
Lange fur Kopf- und Fuflausbildung
Anwendungsort: BE-Flache
02.02.0008 10 m® s e

Aushub Handschachtung
Aushub in Ausfiihrung als Handschachtung. Die Position kommt nur nach vor-
heriger schriftlicher Anweisung durch den AG zur Ausfihrung/Abrechnung.

Zweck: Aushub fir Baugrube mit Arbeitsrdumen und
gebdschten Bereichen

Vorleistung: Baugrubenaushub

Folgeleistung: Planum

Bodenklasse: 3-5 leichte Bodenarten bis schwer lI6sbare Bodenar-

ten, gem. DIN 18300

Anwendungsort: BE-Flache

02.02 Oberboden / Baugrubenaushub
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02.03 Schiirfgrube / Fundamente / Bodeneinbau
02.03.0001 6 M3 e

Schiirfgrube, Maschinenaushub, Verfiillen, Bkl.3-5

Schurfgrube auf Anweisung Bodengutachter fir Bodenuntersuchung ausheben.

Die Position kommt nur nach vorheriger schriftlicher Anweisung durch den AG

zur Ausfuhrung/Abrechnung.

Leistungsumfang

e Aushub Schirfgrube

e Aushub seitlich lagern

e Verfillung und lagenweise Verdichtung mit klassifizierten Schotter 0-45

e gesonderte Lagerung Mutterboden

e Lagerung auf Zwischenlager fur spatere Entsorgung

Zweck: Erkundung der oberen Schichten des Bodens

Aushubart: Maschinenaushub

Bodenklasse: 3-5 leicht I6sbare Bodenarten bis schwer l6sbare Bo-

denarten nach DIN 18300

Anwendungsort: BE-Flache
02.03.0002 6 M3 e

Schiirfgrube, Maschinenaushub, Verfiillen, Bkl.2

Schurfgrube auf Anweisung Bodengutachter fir Bodenuntersuchung ausheben.

Die Position kommt nur nach vorheriger schriftlicher Anweisung durch den AG

zur Ausfuhrung/Abrechnung.

Leistungsumfang

e Aushub Schirfgrube

e Aushub seitlich lagern

e Verfillung und lagenweise Verdichtung mit klassifizierten Schotter 0-45

e gesonderte Lagerung Mutterboden

e Lagerung auf Zwischenlager fur spatere Entsorgung

Zweck: Erkundung der oberen Schichten des Bodens

Aushubart: Maschinenaushub

Bodenklasse: 2 flieRende Bodenarten nach DIN 18300

Anwendungsort: BE-Flache
02.03.0003 350 m® s e

Aushub Fundamente, bis 2,5 m tief, Verbau

Aushub der Fundamente fir Magerbetonaufholung (Tiefergriindung) einschl.
Herstellen des Planums der Sohle. Das Aushubmaterial auf festgelegte Flachen
transportieren und fiir die Beprobung auf Mieten setzen; inkl. Abdeckung gegen
Durchnassung.

2 flieRende Bodenarten
B1+B2

Bodenklasse:
Homogenbereich:

Der Aushub der Fundamente fiir die Magerbetonaufholung ist nur in Verbindung
mit der Position Tiefergriindung (Betonarbeiten) auszufiihren. Auf Grund der an-
stehenden Bodenkennwerte ist ein Verbau gem. DIN 1610 mit

Ubertrag: .........cc.........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.03.0004

02.03.0005

02.03.0006

02.03.0007

Ubertrag: ....................

einzukalkulieren. Unabhangig davon sind die Fundamente unmittelbar nach
dem Aushub mit Beton zu verfllen.

Aushub und Verfillung ist als ein Arbeitsprozess zu verstehen. Es ist deshalb
abschnittsweise zu arbeiten (max. 3 - 5 m - ein Abschnitt). Ein Betreten der Fun-
damente, Graben, Gruben ist strengstens verboten.

Die Ausflihrung der Betonage ist dem Titel Betonarbeiten zu entnehmen.

Aushubtiefe: bis 2,50 m ab OK Planum
Fundamentbreite: 0,90 mi. M.

Anwendungsort: BE-Flache

215 m*
Sauberkeitsschicht / Arbeitsebene aus Schotter
Teilbereiche der Baugrube oberhalb des Planums als Arbeitsebene aus Schot-
ter; Einbau Schotter in Vorkopfeinbau; inkl. spateres Entfernen zur Wiederver-
wendung bzw. Einbau unter Grindungspolster

Zweck: saubere Arbeits- und Baugrubenflache bei schlechter
Witterung
Folgeleistung: Bodenplatte bzw. Dammung unter Bodenplatte

Einbaudicke: von 10 - 40 cm
Material: klassifiziertes Mineralgemisch 0 - 32 mm

340 m* e
Sauberkeitsschicht aus XPS-Platten; d=4 cm
Teilbereiche der Baugrube mit Platten aus extrudierten Polystyrol (XPS) ausle-
gen, Platten mit Stufenfalz

Zweck: Sauberkeitsschicht
Folgeleistung: Bodenplatte bzw. DAmmung unter Bodenplatte
bzw. zwischen Fundamente

Starke der Platten: 4 cm
Druckfestigkeit: > 300 kPa
Warmeleitgruppe: WLG 034/039

410 m? e
PE-Folie; 0,30 mm
PE-Folie als Schutz des Planums unter XPS-Platten einlegen.
StoRe Uberlappt verlegen.
Dicke: 0,3 mm stark
Mengenangabe: je Lage

845 m*
Bodenaustausch / Grobschlag
Einbauen bzw. Vorkopfeinbau, mit geeigneten Walzenzug statisch eindriicken,
von Bodenaustauschmaterial in Baugruben und dgl.

Material: Grobschlag / gebrochener abgestufter
Grobschotter 0/100 bis 0/150 mm

Ubertrag: .........cc.........
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Folgeleistung: Schotter- bzw. Lastverteilungspolster/
Grindungspolster
Anforderung: EV2 30-45 MN/m? auf eingebauten Material
Einbaudicke: mind. 30 cm
02.03.0008 1150 M3 s e

Griindungspolster, d=60 cm
Schottertragschicht / Griindungspolster, lagenweise verdichtet.

Zweck: Lastverteilungspolster / Unterbau Bodenplatte
Folgeleistung: Sauberkeitsschicht aus Magerbeton / Bodenplatte
Einbaudicke: mind. 60 cm
Material: klassifiziertes Mineralgemisch 0-56/0-45 mm
Kérnung: 0-45mm bis 0-56 mm
Verdichtung: EV2 =120 MN/m?/ EV1/EV2 entspr. 2.2
Toleranz: DIN 18202, Tab.3, Zeile 1
02.03.0009 105 M2 e

Abstellen Griindungspolster mit XPS-Platten
Grundungspolster aul3enseits senkrecht abstellen mit Platten aus extrudierten
Polystyrol (XPS)

Zweck: Zusatzmalinahme Frostschirze/
umlaufender vertikaler Frostriegel
Folgeleistung: Bodenplatte bzw. Dammung unter Bodenplatte
Starke der Platten: 10 cm
Hoéhe der Platten: ca. 60 cm
Warmeleitfahigkeit: WLG 034/039
02.03.0010 900 M2 e s

Geotextil, 1lg, GRK 3
Geotextil, 1-Ig, GRK3.

Zweck: Verbesserung der Tragfahigkeit
Dranagetextil
Vorleistung: planebener Aushub
Folgeleistung: Grobschlag/ Griindungspolster
StolRuberdeckung: mind. 0,15 m
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 3
Anwendungsort: BE-Flache
02.03.0011 510 m3® s e

Hinterfiillung mit Lieferkies

Hinterfullung von Bauwerken (Fundamenten und dgl.)

mit Lieferkies, profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten. Die Arbeiten
sind nach Angabe der Bauleitung nach Baufortschritt durchzufiihren.

Tiefe: bis max. 1,00 m
Material: Lieferkies

Ubertrag: .........cc.........
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Kérnung: klassifiziertes Mineralgemisch 0-45 mm
Aufmald nach fertig verdichtetem, eingebauten Volumen
02.03.0012 15 m®

Kabelgraben ca. 0,5 m Breite / ca. 0,7 m Tiefe

Boden fir Kabel- und Leitungsgraben und dgl. profilgerecht ausheben, nach
Verlegung der Kabel oder Leitungen mit steinfreiem Material einsanden, Graben
lagenweise verflillen und verdichten.

Aushubmaterial: BKI. 3-5, leicht I6sbare bis schwer I6sbare Bodenarten

Das Aushubmaterial kann nicht wieder zum Verfillen des Grabens genommen
werden. Aushubmaterial flr spatere Entsorgung auf Zwischenlager im Baustel-
lenbereich transportieren.

Bodenklasse: 3-5

Homogenbeeich: B1 und B2

Deponieklasse: DK O

Breite Kabelgraben: bisca. 0,5 m

Tiefe Kabelgraben: bis ca. 0,7 m (ab Planumsebene)

Grabenverfullung mit klassifizierten Schotter 0/46 mm, inkl. Verdichtung.

02.03 Schiirfgrube / Fundamente / Bodeneinbau ___ ...........cccce...
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02.04 Bodenaushub entsorgen
02.04.0001 8865 t s e
Bodenaushub, seitlich gelagert, DK 0 entsorgen
Bodenaushub vom Zwischenlager im Baustellenbereich entsprechend Deklarati-
onsanalyse Baugrundgutachter nach DepV bzw. AVV-Schliissel entsorgen
Leistungsbestandteile
e Laden und Verbringen des seitlich gelagerten Bodenaushubs auf eine Ver-
wertungs- und Entsorgungsanlage )
e Verwenden des Belegs Uber Abfuhr und Annahme des Abfalls das Ubernah-
mescheinformular
e Einholen einer Bestatigung der Containerfullung vor Abfuhr von der Baulei-
tung (Vergutungsanspruch)
Zweck: Abfuhr Aushub fir Baugrube mit Arbeitsraumen und
gebdschten Bereichen
Vorleistung: Baugrubenaushub; Fundamentaushub
Folgeleistung: Planum
Aushubmaterial: Bkl.2-5/B1+B2
Deponieklasse: 0;DK O
Zuordnung nach EBV: BM-F3
Anwendungsort: BE-Flache
02.04.0002 715t

Bodenaushub, seitlich gelagert, DK | entsorgen
Bodenaushub vom Zwischenlager im Baustellenbereich entsprechend Deklarati-
onsanalyse Baugrundgutachter nach DepV bzw. AVV-Schlissel entsorgen

Leistungsbestandteile

e Laden und Verbringen des seitlich gelagerten Bodenaushubs auf eine Ver-
wertungs- und Entsorgungsanlage

e Verwenden des Belegs Uber Abfuhr und Annahme des Abfalls das Ubernah-
mescheinformular

e Einholen einer Bestatigung der Containerfullung vor Abfuhr von der Baulei-
tung (Vergutungsanspruch)

Zweck: Abfuhr Aushub fir Baugrube mit Arbeitsraumen und
gebdschten Bereichen

Vorleistung: Baugrubenaushub; Fundamentaushub

Folgeleistung: Planum

Aushubmaterial: Bkl.2-5/B1+B2

Deponieklasse: I; DK I

Zordnung nach EBV: BM-F3

Anwendungsort: BE-Flache

02.04 Bodenaushub entsorgen
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02.05 Stundenlohn Erdarbeiten
ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten
Stundenlohne enthalten die Zulagen fur Feiertags-, Samstags- und Sonntagsar-
beit sowie fur Uberstunden.
Mit den Stundenl6hnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen fir Ver-
pflegung, Ubernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen
und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.
Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht ge-
nerell nicht.
Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraus-
sichtlich bendtigten Aufwendungen vor Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung
bestatigt/beauftragt wurden.
Fir einfache Téatigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und Abbrucharbei-
ten etc., gelangen grundsatzlich nur die Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrech-
nung.
Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als Grundlage wechselseitiger
Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.
02.05.0001 5h s
Stundensatz Fachwerker
Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.
Fachwerker
02.05.0002 5h s e
Stundensatz Bauhelfer
Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdriickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.
Bauhelfer
02.05.0003 5h s
Bagger bis 0,8 m?® Loffelinhalt,
Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.
Bagger bis 0,8 m? Loffelinhalt,
inkl. Bedienung
02.05.0004 5h s

Kompressor mit 1-Hammer

Ubertrag: .........cc.........
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Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.
Kompressor mit 1-Hammer,
inkl. Bedienung
02.05.0005 5h s

LKW, 10t

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

LKW, 10 t
inkl. Bedienung

02.05 Stundenlohn Erdarbeiten

02 Erdarbeiten
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03 Wasserhaltungsarbeiten

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen Wasserhaltungsarbeiten

1 Grundlagen

Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV
DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der
Technik.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Heraus-
geber in der zum Zeitpunkt der Ausfiihrung guiltigen Fassung als Grundlage von
Kalkulation und Arbeitsausfuhrung:

DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

DIN: Deutsches Institut fir Normung e. V.,

FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.,
RAL: Deutsches Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung e. V.

2 Vorbereitung und Planung

Der AN plant den genauen Verlauf von Druckwasser- und Freiwasserleitungen
bis zur Einlaufstelle samt aller Langenausgleichsbogen, Durchgange und Durch-
fahrten im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung. Der AN legt dem
AG die Planung so rechtzeitig zur Sichtung vor, dass ggf. erforderliche Pla-
nungsanderungen rechtzeitig vor Ausfihrung vom AN nochmals in die Planung
eingearbeitet werden koénnen.

3 Ausfiihrung und Konstruktion

3.1 Allgemeine Hinweise

Der AN besorgt sich rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten unaufgefordert die
Kataster- und Leitungspléne des Baugrundstiicks und erforderlichenfalls auch
der angrenzenden Flachen. Die Ortlichkeit ist durch den AN auf Ubereinstim-
mung mit den Planunterlagen zu Uberprifen. Ferner hat sich der AN vor Beginn
der Erdarbeiten bei allen infrage kommenden Leitungstragern Gber mogliche
Leitungen zu informieren.

Aufwendungen und Schéden aus Nichtberucksichtigung offensichtlicher Hinwei-
se (z. B. Schachte, Absteller, sichtbare Restleitungen, Aushubstutzen, Kanalde-
ckel) und Bestandsleitungen gehen zulasten des AN.

Rechtzeitig vor Ausfihrungsbeginn sind angrenzende Bauteile oder Gebaude
vom AN eigenverantwortlich mit geeigneten Mallnahmen gegen Beschadigung
und Verschmutzung zu schitzen, hierzu gehéren auch entsprechende Bausi-
cherungsmalfinahmen.

Die ortliche Lage von Brunnen und Kontrollschachten ist vom AN in seiner Pla-
nung darzustellen und vom AG freigeben zu lassen.

Die Wahl eines Absenkverfahrens obliegt dem AN und ist mit dem AG vor Be-
ginn der Ausfiihrungsplanung unter Beteiligung eines Baugrundgutachters in
Ubereinstimmung mit den értlichen Behdrdenregelungen abzustimmen. Glei-
ches gilt fir die Ableitung des geforderten Wassers. Es ist ein Bauverfahren
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zu bevorzugen, das die zu férdernde Wassermenge und den Absenkradius mi-
nimiert und gleichzeitig die ungehinderte Erstellung der Baukonstruktion ermdég-
licht.

3.2 Ausfiihrung

Die Wasserqualitat und die Zusammensetzung geférderten Grundwassers sind
vom AN zu beproben. Samtliche behdrdlich geforderten oder wasserrechtlich
erforderlichen MalRnahmen fiir die Férderung von Wasser oder Eingriffe in den
Wasserhaushalt sind vom AN durchzufiihren.

Die Anordnung von Brunnen bzw. Pumpensimpfen innerhalb des Bauwerkes ist
prinzipiell unerwiinscht und vom AG gesondert freigeben zu lassen. Samtliche
Bauhilfsmallinahmen des AN sind von ihm fachgerecht zuriickzubauen und voll-
standig zu entfernen.

Fir die Dauer der Wasserhaltungsarbeiten sind ausreichende Energieersatzan-
lagen standig betriebsbereit vorzuhalten und im Bedarfsfall zu installieren
(redundante Stromversorgung). Kontrolle und Uberwachung der Wasserhal-
tungsanlage sind in erforderlichem Umfang durch den AN jederzeit zu gewahr-
leisten und zu belegen.

Das anfallende Oberflachen- und Sickerwasser ist Uber die gesamte Dauer der
Wasserhaltungsarbeiten abzuflhren. Die Abrechnung hiertber ist in der Kalku-
lation der Vorhaltekosten zu bericksichtigen. Die Grofe der Pumpen ist ent-
sprechend so auszulegen, dass das Oberflachen- und Sickerwasser mit aufge-
nommen werden kann.

Fir fest montierte Pumpen sind Schwimmschalter zu verwenden.

Die Energieversorgung der Pumpen ist durch den AN vor unbefugtem Zugriff
von Dritten so zu schiitzen, dass eine Unterbrechung der Energieversorgung
ausgeschlossen ist.

4 Beantragung und Genehmigung

Im Rahmen der an den AN beauftragten Leistungen wird dieser rechtzeitig vor
Ausfiihrungsbeginn eine Werkstatt- und Montageplanung tber die Wasserhal-
tung und erforderlichenfalls die Streckenflhrung bis zum Vorfluter erstellen.

Soweit nicht nachfolgend in der Leistungsbeschreibung anderslautend erwahnt,
fallt die Einholung der wasserrechtlichen Genehmigung zur Grundwasserent-
nahme, wie auch aller Gbrigen Zustimmungen, Genehmigungen und Gestattun-
gen, in den Leistungsbereich des AG. Die hierfir erforderlichen Beprobungen,
Messstellen, hydrogeologischen Erkundungen und Gutachten sind gleichfalls
Leistung des AG.

Zustimmungs-, Genehmigungs- oder Einleitgebihren im Zusammenhang mit
der Wasserhaltung tragt der AG, wenn nicht an anderer Stelle etwas Abwei-
chendes geregelt ist. Selbes gilt fur die Gestellung von Sicherheiten fir Dritte,
soweit diese im Zusammenhang mit der Wasserhaltung gefordert werden.
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5 Sicherstellung des Betriebs

Der AN stellt den Betrieb der Wasserhaltungsanlage zu jeder Zeit sicher. Zu
diesem Zweck fuhrt er regelmaRig, auch nachts und am Wochenende, Kontrol-

len zur Funktionsfahigkeit der Anlage durch.
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03.01 Offene Wasserhaltung
03.01.0001 2 St e
Offener Pumpensumpf, T=1,00 m, @ 1000 mm
Offene Pumpensimpfe innerhalb der Baugrube bis zu einer Tiefe von 1,00 m
unter Sammelgraben.
Bestandteile
e Aushub, inkl. Entsorgung nach AVV-Schlissel bzw. DepV
e Metrische Ringe, 1,00 m Héhe
o Auffullung aus kornabgestuften, filterwirksamen Basaltsplitts 4-16 mm als
Sickerpackung
e Spaterer Ausbau und Wiederverfullung mit klassifizierten Schottermaterial
0-56
Zweck: Wasseransammler
Vorleistung: Baugrube
Folgeleistung: weitere Erdarbeiten
03.01.0002 1T St e,
Tauchpumpe, Férdermenge bis 10 m3/h
Tauchpumpe mit Schwimmer an Druckrohrleitung anschliel3en, einbauen, vor-
halten, betreiben und entfernen.
Foérdermenge: 10 m3/h
Forderhohe: bis 5,00 m
Einbauort: Pumpensumpf in Baugrube
Vorhaltedauer: 4 Wochen
03.01.0003 100 h
Betrieb, Pumpe bis 10 m3/h
Tauchpumpe mit Schwimmer gem. Pos. 03.01.0002 betreiben.
03.01.0004 75 M e e
ubererdige Abwasserleitungen
Ubererdige Abwasserleitungen nach Wahl AN an fir offene Wasserhaltung bis
DN 150 bis zum Einleitpunkt auf dem Baugrundstiick bzw. Nachbargrundstuck.
Anliefern, auf- und abbauen, vorhalten und betreiben fir die Grundvorhaltedau-
ervon 4 Wochen.
Abrechnung: Leitungslange
03.01.0005 1125 mMWo s e

Vorhaltung Abwasserleitungen

Verlangerte Vorhaltung fiir Ubererdige Abwasserleitungen der Vorposition sowie
aller dort genannten Leistungsbestandteile ber die Grundvorhaltedauer von 4
Wochen hinaus.

Vorhaltung: 15 Wo

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................
75mx15Wo
03.01.0006 1T St e,

Absetzcontainer inkl. Rohranschluss aufstellen,vorhalten,betreiben,abb
Absetzcontainer mit 3 Kammern inkl. Rohranschlissen als Auffangbecken auf-
stellen, Uber die gesamte Zeit der Wasservorhaltung vorhalten, betreiben und
abbauen;

einschl. Auffangen und Einleiten der Abwasser.

Aufstellflache mit Schotter befestigen.

Das Ausrdumen und Abtransportieren des abgesetzten Materials zur Deponie
(gem. AVV-Schlissel bzw. DepV) ist einzukalkulieren. Deponiegebiihren wer-
den nicht gesondert vergutet.

Grof3e: 10,0 m3

03.01 Offene Wasserhaltung
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03.02 Stundenlohn Wasserhaltung

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenl6hne enthalten die Zulagen fur Feiertags-, Samstags-/Sonntagsarbeit

sowie fur Uberstunden.

Mit den Stundenl6hnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen fir Ver-

pflegung, Ubernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen

und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht ge-

nerell nicht.

Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraus-

sichtlich bendtigten Aufwendungen vor Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung

bestatigt/beauftragt wurden.

Far einfache Tatigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm-/Abbrucharbeiten

etc,. gelangen grundsatzlich nur die Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrech-

nung.

Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als Grundlage wechselseitiger

Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.
03.02.0001 2 h s

Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur

auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung

kommen.

Fachwerker
03.02.0002 2 h s e

Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdriickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

Bauhelfer

03.02 Stundenlohn Wasserhaltung

03 Wasserhaltungsarbeiten
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04 Grundleitungen/Heizungs- und TW-Anschluss

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen
Entwasserungskanalarbeiten

1 Grundlagen

Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV
DIN 18306 Entwasserungskanalarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Re-
geln der Technik.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Heraus-
geber in der zum Zeitpunkt der Ausflhrung gultigen Fassung als Grundlage von
Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

-DWA Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
-FHRK Fachverband Hauseinflihrungen fiir Rohre und Kabel e.V.

-KRV Kunststoffrohrverband

-DGUV Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V.

2 Vorbereitung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor
Materialdisposition und Ausfiihrungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefor-
dert den Teil seiner spateren Dokumentation tibergeben, aus dem alle bauauf-
sichtlichen Zulassungen, Prifungszeugnisse, Einbaubedingungen und techni-
schen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersicht-
lich sind.

Der AN hat den AG auf die fur die angebotenen Leistungen erforderlichen bau-
seitigen Vorleistungen rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn der an ihn beauftrag-
ten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung seiner Arbeiten hat der AN eigenverant-
wortlich in der Planung vorgegebene MaRe und benannte Héhen auf Uberein-
stimmung mit am Bau und an den Kanalanschlussschachten tatsachlich vorhan-
denen Hohen zu prifen und erforderlichenfalls die MaRgenauigkeit durch H6-
heneinmessungen festzustellen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hier-
aus folgernd sind alle eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen fiir Bag-

ger, Hebezeuge, Mobilkraneinsatze, Bauzwischenzustande, Provisorien etc. in-
tegraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergitet, so-

weit nicht in Leistungspositionen ausdricklich abweichend beschrieben.

Soweit der AG Entwéasserungsanlagenplane zur Verfugung stellt, sind diese
vom AN auf Plausibilitat, Dimensionierung, geplante Gefalle und Héhenlagen
sowie die Erfordernis anzuschliellender Objekte, Rickstauverschliisse, Reini-
gungséffnungen usw. zu priifen und Ubereinstimmung mit dem tatsachlichen
Baukdrper sowie mit den Anschlussbedingungen der drtlichen Abwasserbetrie-
be zu prifen.

Der AN prift gleichfalls unaufgefordert, ob Entwasserungskanalleitungen durch
wasserundurchlassige Betonbauteile hindurchgefihrt werden und nimmt
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Einsicht in ein ggf. vorliegendes WU-Konzept zur rechtzeitigen Prifung dariber,
ob zum Einbau in WU-Konstruktionen geeignete, Abdichtungsfunktion aufwei-
sende Einbauteile geplant und ausgeschrieben sind. soweit dies bei Durchdrin-
gung von WU-Konstruktionen mit Entwasserungskanalanlagen nicht der der Fall
sein sollte, meldet der AN dem AG gegenuUber unverzuglich Bedenken an!

Die Prufung der Eignung der ausgeschriebenen und geplanten Materialien ob-
liegt dem AN insbesondere unter der MalRgabe, dass unterhalb von Baukérpern
Rohrleitungen als Kunststoffrohr in Mindest-Ringsteifigkeit SN10 (KG2000-
Rohrmaterial oder héherwertig) und als Metallrohr mindestens Edelstahlrohr
zum Einbau vorgesehen ist, auch wenn dies nicht durch Normen oder An-
schlussbedingungen vorgegeben ist.

Bei Erfordernis meldet der AN so rechtzeitig vor Leistungserbringung Bedenken
gegen die vom AG vorgelegte Planung an, dass der AG innerhalb 14 Tagen Ab-
hilfe durch Umplanung schaffen kann, ohne dass die Bauausfiihrung des AN
hierdurch behindert wird. Uberarbeitet der AN Planungen des AG selber, so sind
die Uberarbeiteten Plane dem AG vom AN rechtzeitig vor Ausfiihrung zur Frei-
gabe vorzulegen.

3 Ausfiihrung

3.1 Leitungseinbau

Alle vom AN eingebauten Entwasserungskanalleitungen sind unmittelbar nach
dem Einbau vom AN zu Uberdecken oder zu schiitzen. Dies betrifft auch den
Einbau von Rohrdeckeln an sdmtlichen offenen Leitungsenden zur Vermeidung
jeglichen Schmutzeintrags.

Werden Grundleitungen durch Fundamente oder andere Bauteile hindurch ge-
fuhrt oder verlaufen sie unterhalb von oder querend zu Bauwerkstrennfugen, so
pruft der AN, ob erforderliche Bewegungsmaglichkeiten fir seine Rohre auch
unter der MalRgabe gegeben sind, dass die errechneten maximalen Setzungs-
bewegungen eintreten.

Senkrechte Grundleitungen, die Fall- oder Standrohranschliissen dienen, sind
mit einer Verbindungsmuffe in Hohe -20 bis -50 cm unterhalb OK geplante Frei-
anlagenoberflache auszufiihren, so dass vom Folgegewerk dicht unterhalb der
geplanten Gelandeoberflache angeschlossen werden kann. Die Rohrstutzen
sind fur die Dauer der Bauzeit mind. 0,30 m Uber geplante Freianlagenoberfla-
che zu fihren und mit Deckeln zu verschliessen.

Bei Rohrgrabenarbeiten gilt zur Orientierung die Abrechnungsbreite gem. DIN
EN 1610. Endguiltig vergitet wird die tatsachlich, per Aufmalf festgelegte Leis-
tung, deren Obergrenze nach DIN EN 1610 bestimmt wird und nach Querprofil..

3.2 Druckprobe nach Leitungseinbau

Der AN fihrt unmittelbar nach Leitungseinbau und -tberdeckung eine Leitungs-
spulung mit Druckprobe gemaf EN 1610 durch. Als Grundlage hierfiir errechnet
der AN selbststandig die zulassigen Druckabfallwerte und dokumentiert die
Druckprobe gemaft Anforderungen der Norm vollstandig und so weitreichend,
dass samtliche diesbeziiglichen Anforderungen der 6rtlichen Abwasserbetriebe
erfillt sind und die Voraussetzungen zur Zustimmung zum
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Anschluss an das 6ffentliche Abwassernetz gegeben sind. Die Ubergabe der
Dokumentation erfolgt innerhalb drei Tagen nach Durchfiihrung der Druckprobe
vom AN an den AG in Dateiform (PDF) und Papierform (dreifach). Fuhrt der AN
die Druckprobe nicht unmittelbar nach Fertigstellung der entsprechenden Leis-
tungssystemabschnitte aus, so dass die Leitungen durch Folgeleistungen ande-
rer Gewerke Uberdeckt werden, tragt der AN alle hieraus gegebenfalls entste-
henden Mehraufwendungen und Schéaden Dritter.

3.3 Dokumentationsplanung

Ergeben sich erkennbare Abweichungen bei der Ausfliihrung der Entwasse-
rungskanalarbeiten von der Planung, so sind diese vom AN unaufgefordert mit
genauen Aufzeichnungen, Verortungen und Fotos zu dokumentieren. Der AN
bietet dem AG in diesem Fall eine Revisions- oder Dokumentationsplanung
Uber die ausgefiihrten Arbeiten unaufgefordert an, soweit die diesbeziiglichen
Leistungen nicht ausgeschrieben sind. Mehraufwendungen und Schaden, die
aus vom AN nicht dokumentierter und von der Planung abweichender Leitungs-
verlegung resultieren, gehen, auch tUber den Gewahrleistungszeitraum hinaus,
zu Lasten des AN.

3.4 Spaterer Unterhalt der Entwasserungskanalanlagen

Soweit die vom AN errichteten Entwasserungskanalanlagen regelmaBiger In-
spektion und Wartung bedurfen, erstellt der AN fiir den AG rechtzeitig vor der
Abnahme einen Inspektions- und Wartungsplan, aus dem alle erforderlichen Ar-
beiten und deren Erbringungsorte ersichtlich sind. Soweit entwasserungsrinnen
und Einldufe vorgesehen sind, die von Folgegewerken ausgefuhrt werden, be-
zieht der AN diese in seine diesbezliglichen Planerstellung mit ein. Gleichfalls
Ubergibt der AN dem AG ein Angebot fur die Durchfihrung dieser Inspektions-
und Wartungsarbeiten fiir die Dauer des Gewahrleistungszeitraums. Der AN
Iasst sich den Empfang der vorgenannten Unterlagen schriftlich vom AG bestati-
gen.
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Allgemeine Baubeschreibung

Im Folgenden werden die Grundleitungen unter der Bodenplatte des Gebaudes
beschrieben.

Leistungsgrenze fur die Abwasserleitungen ist im Allgemeinen 1 m vor dem Ge-
baude.

Im Zug der Montageplanung sind die vorhandenen Anschlusshéhen der Aulen-
anlagen zu prifen und ggf. zu koordinieren.

Gewerk Abwasser

Die Regen- und Schmutzwasserleitungen liegen unter der Bodenplatte Erdge-
schoss bzw. Untergeschoss.

Die Durchfuhrungen durch die Bodenplatte und die hinteren Wande des UG
sind wasser- und gasdicht auszufiihren.

Auch Bodeneinlaufe missen mit Dichtungen ausgefihrt werden.

Schmutzwasserleitungen sind grundsatzlich so niedrig wie moglich tuber OKRFB
mit Muffenende zu verlegen.

Gdf. sind die Anschlisse etwas auszusparen, wenn zur Anarbeitung der Bode-
nabdichtung notwendig ist.

Das gilt nicht fur die Regenwasserleitungen.

Die Leitungen sind im bauseitigen Graben entsprechend den geplanten Hohen-
lagen und geplantem Gefalle nach Herstellervorschrift zu verlegen.

90° Richtungswechsel sind nicht zulassig. Stattdessen sind mindestens 2 Bogen
45° zu verlegen.

Abzweige fur Anschlussleitungen sind mit Gefélle fur die einbindende Leitung zu
verlegen, so dass kein Einsplilen mdglich ist.

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP- Vollwandabwasserrohr

geman DIN EN 14758-1 mit werkseitig eingelegter
Lippendichtung,nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Verlegung in den vorbereiteten Graben (siehe Vorpositionen),
einschlielich Herstellung Bettungsschicht und Verflllung der direkten
Leitungszone mit Kiessand 0-2 mm

Verlegetiefe:

ca. - 1,00 m bis - 1,50 m von OK Planum Bettungsschicht

Material liefern und unter Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung verlegen.

Mengenermittlung nach Ausfiihrungsplan.

Gewerk Warmeversorgungsanlagen

Die Warmeversorgung des Gebaudes erfolgt als Nahwarmeversorgung vom na-
hegelegenen Heizhaus.

Die Zuleitung zum Gebaude ist bereits beauftragt und wird gleichzeitig gezogen.



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 51 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Deshalb ist hier das vorgesehene Fabrikat einzusetzen, um die Weiterfihrung

nicht zu behindern.

Liefern und Montieren

Alle im folgenden beschriebenen Leistungspositionen beinhalten (soweit nicht

ausdrucklich anders beschrieben)

- Lieferung auf die Baustelle

- Transport zum Montageort

und

- Montage der beschriebenen Positionen.
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04.01 Rohrgraben
04.01.0001 60 M3 s e
Rohrgrabenaushub, 0,00<1,25 m, Bkl 3-5
Rohrgraben- und Schachtaushub.
Leistungsbestandteile
e Aushub Rohrgraben/Schacht
e Planie der Grabensohle
e Aushubmaterial in Verbindung mit den Erdarbeiten auf Mieten (siehe Pos.
02.02.0030 ) in der BE-Flache setzen und nach der Beprobung ordnungsge-
maf entsorgen.
e Wiederverfillung Graben (gesonderte Position)
Breite Grabensohle: ca. 0,80 mi. L.
Oberkante Rohrgraben: OK Planum
Unterkante Rohrgraben: bis 1,25 m unter OKG
Bodenklasse: 3-5 leicht I6sbare Bodenarten bis schwer lésbare Bo-
denarten nach DIN 18300
Homogenbereich: B1 + B2
04.01.0002 35 M3 e
Rohrgrabenaushub, 0,00<1,25 m, Bkl 2
Rohrgraben- und Schachtaushub.
Leistungsbestandteile
e Aushub Rohrgraben/Schacht
e Planie der Grabensohle
e Aushubmaterial in Verbindung mit den Erdarbeiten auf Mieten (siehe Pos.
02.02.0040) in der BE-Flache setzen und nach der Beprobung ordnungsge-
maf entsorgen.
e Wiederverflllung Graben (gesonderte Position)
Breite Grabensohle: ca. 0,80 mi. L.
Oberkante Rohrgraben: OK Planum
Unterkante Rohrgraben: bis 1,25 m unter OKG
Bodenklasse: 2 flieRende nach DIN 18300
04.01.0003 10 m3® s e
Rohrgrabenaushub aus Schotterbett, 0,00<1,25 m
Rohrgraben- und Schachtaushub aus vorhandenen, verdichteten Schotterbett
Aushubmaterial seitlich lagern, einschl. Wiederverfullung
Breite Grabensohle: ca. 0,80 mi.L.
Oberkante Rohrgraben: OK Schotterflache
Unterkante Rohrgraben: bis 1,25 m unter Schotterflache
04.01.0004 3 m®

Rohrgrabenaushub, Handschachtung

Rohrgrabenaushub in Handschachtung. Die Position kommt nur nach vorheriger

schriftlicher Anweisung durch den AG zur Ausfihrung/Abrechnung.

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................

Leistungsbestandteile

e Aushub Rohrgraben/Schacht

¢ Planie der Grabensohle

e Aushubmaterial seitlich lagern fur Wiederverwendung, einschl. erforderlicher

Bbéschung

o Wiederverfullung mit Aushubmaterial

Breite Grabensohle: ca. 0,80 mi. L.

Oberkante Rohrgraben: OK Planum

Unterkante Rohrgraben: bis 1,25 m unter OKG

Bodenklasse: 2 flieRende Bodenarten nach DIN 18300 und

3-5 leicht I6sbare Bodenarten bis schwer l6sbare Bo-
denarten nach DIN 18300

04.01.0005 70 M3 e e

Rohrbettung, Sand

Rohrbettung und Schachtauflager aus Sand, fir Teil- oder Vollummantelung so-

wie als Auflager der Schéachte.

Vorleistung: Grabenaushub, ggf. Verbau

Folgeleistung: Rohreinbau

Ummantelungsdicke: <20cm
04.01.0006 35 M

Wiederverfilllung Rohrgraben
Ruckverflllung der Rohrgraben mit klassifizierten Mineralgemische 0/56
Lagenweise einbauen und auf 98% Proktodichte verdichten.

04.01 Rohrgréaben
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04.02 Schmutzwasser
04.02.0001 310 M e e

Vollwandrohr PP SN10 DN/OD 110 x 1000 mm

Vollwandrohr PP SN10 DN/OD 110 x 1000 mm

Hochlast-Vollwandrohre aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit

werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN

EN 681-1.

Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >10kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der

EN ISO 13967 deutlich Uber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und lll gemaR DWA-A-142 zulgssig.

Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Ostendorf

Typ: KG 2000

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(B/etere/ntrag) ..................

Angebotener Typ:

(B/etere/ntrag) ..................
04.02.0002 41 St e e

KG PP Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad

KG PP Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-
gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der
EN ISO 13967 deutlich tiber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 ist zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)

- als Kabelschutzleitung gemafn DIN 16878

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311

LO3: Rohbau

55 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

04.02.0003

Ubertrag: ....................

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Ostendorf
Typ: KG 2000 Abzweig 110/110 45Grad
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

1St
KG PP Abzweig DN/OD 110/110 87,5 Grad
KG PP Abzweig DN/OD 110/110 87,5 Grad
Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-
gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.
Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der
EN ISO 13967 deutlich tber 16 kN/m? liegt.
Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 ist zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal’ Regelstatik)

- als Kabelschutzleitung gemafn DIN 16878

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.
kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Ostendorf

Typ: KG 2000 Abzweig 110/110 87,5 Grad

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 56 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................

04.02.0004 5 St s

KG PP Bogen DN/OD 110 30 Grad

KG PP Bogen DN/OD 110 30 Grad

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-

gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.

Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der

EN ISO 13967 deutlich tiber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 ist zulassig.

Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal’ Regelstatik)

- als Kabelschutzleitung gemafn DIN 16878

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Ostendorf

Typ: KG 2000 Bogen DN/OD 110 30 Grad

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(B/etere/ntrag) ..................
04.02.0005 185 St

KG PP Bogen DN/OD 110 45 Grad

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-
gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der
EN ISO 13967 deutlich Uber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 geprift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und lll gemaR DWA-A-142 ist zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 57 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
Hersteller: Ostendorf
Typ: KG 2000 Bogen DN/OD 110 45 Grad
oder gleichwertig,
Angebotener Hersteller:
(Bietereintrag)
Angebotener Typ:
(B/etere/ntrag) ..................
04.02.0006 2 St e
KG PP Reduktion DN/OD 125/110
KG PP Reduktion DN/OD 125/110
Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-
gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.
Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der
EN ISO 13967 deutlich Uber 16 kN/m? liegt.
Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und lll gemaR DWA-A-142 ist zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.
kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
Hersteller: Ostendorf
Typ: KG 2000 Reduktion DN/OD 125/110
oder gleichwertig,
Angebotener Hersteller:
(B/etere/ntrag) ..................
Angebotener Typ:
(Bietereintrag)
04.02.0007 45 St s e

KG PP Muffenstopfen DN/OD 110

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 58 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......cccocue.....

KG PP Muffenstopfen DN/OD 110

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-

gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.

Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der

EN ISO 13967 deutlich Uber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und lll gemaR DWA-A-142 ist zulassig.

Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Ostendorf

Typ: KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 110

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(B/etere/ntrag) ..................

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)
04.02.0008 10 St e

KG PP Doppelmuffe DN/OD 110

KG PP Doppelmuffe DN/OD 110

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-
gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der
EN ISO 13967 deutlich Uber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 geprift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und lll gemaR DWA-A-142 ist zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311

LO3: Rohbau

59 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

04.02.0009

04.02.0010

Ubertrag: ....................

Hersteller: Ostendorf
Typ: KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 110
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

Entwasserung der Ausgabekiiche

Fir die Entwasserung der Ausgabekiiche ist ein geeignetes Abwassersystem
einzusetzen.

KG Rohrsysteme sind mit dauerhaft fettbestandigen NBR-Dichtungen zu verse-
hen.

Gefalle bis zum bauseitigen Abscheider 1:50.

Die Leitung ist bis zum bauseitigen Abscheider auszufihren.

Eine Begleitheizung ist nicht vorgesehen.

68 St
NBR Dichtringe DN 100
NBR Dichtringe DN 100
Dichtungen in den vorgenannten Rohren und Formteilen
bei der Leitung Abwasser Kiiche ersetzen
Bestandigkeit gegen Fette ist vom Hersteller nachzuweisen

Dichtring fir Leitung D 110 mm
passend zum v.g. Rohrleitungssystem

1St
Wanddurchfiihrung WU+Folie - KG DN 110
Wanddurchflihrung WU+Folie - KG DN 110
Wanddurchfuhrung zur systemkonformen Anbindung an FBV-Folien
Wanddurchfiihrung in FlieRrichtung, flir den Einbau in WU-Betonwande mit bau-
seits verlegter Frischbetonverbundfolie mittels 20 cm umlaufender FBV-Dich-
tungsmanschette,
inkl. Nagellécher zur einfachen Befestigung, zum beidseitigen Anschlie3en von
KG Rohren,
Durchmesser: DN 110, Wandstarke: 30 cm,
druckwasserdichte, umlaufende, thermisch verschweilite Vierstegdichtung, ein-
seitig angeformte Steckmuffe, einseitig Spitzende,
2 Deckel als Einbauhilfe,
MPA-gepruft bis 10,0 bar,

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Kraso

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311

LO3: Rohbau

60 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

04.02.0011

04.02.0012

Ubertrag: ....................

Typ: FBV-FR - KG 2000 - DN 110 -WS: 30 cm
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

44 St
Bodendurchfiihrung - KG PP DN 110
Bodendurchfihrung - KG PP DN 110
Bodendurchfiihrung zur systemkonformen Anbindung Innenabdichtung an WU-
Bodenplatten.
Fir den Anschluss von KG-/HG-Rohren
Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte mit integriertem Was-
sersperrflansch, inkl. Folienflansch zur Anbindung an die Dampfsperre
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
Dichtheit:  druckdicht bis 5 Bar entspricht 50 m Wassersaule
radondicht

Fertiges Element zum Einbau in die WU-Bodenplatte
Kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
Fabrikat: HAUFF

Typ: BDFF 110 KG

oder gleichwertig

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

3St
Bodeneinlauf Dichtkragen DN 100 senkrecht
Bodeneinlauf Dichtkragen DN 100 senkrecht

fur den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,79 I/s, mit druckwasserdichter,
umlaufender Vierstegdichtung, druckwasserdicht MPA-gepruft bis 7,0 bar, gas-
und geruchsdicht im Sinne der TA Luft, zum Einbau im Innenbereich firr Flachen

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311

LO3: Rohbau

61 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

04.02.0013

Ubertrag: ....................

ohne Fahrverkehr, Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15x15

cm, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel, Bauhohe:

Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und ver-
drehbar,

Anschluss: KG/HT Rohre wahlweise DN 110 senkrecht,

Leitung aus PP

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Kraso
Typ: BE 150 HT2000
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

4 St
Dichtheitsprobe
Dichtheitsprobe
Fir insgesamt 4 Abwassersysteme
Aufteilung siehe Grundleitungsplan
Auslauf Abdichten

Die Druckprobe ist bei der értlichen Bauleitung anzumelden und zu protokollie-

ren.
Nach Abschluss ist die Leitung gegen Verschmutzung zu sichern.

04.02 Schmutzwasser




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 62 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
04.03 Regenwasser
04.03.0001 39 M e

Vollwandrohr PP DN/OD 125

Vollwandrohr PP SN10 DN/OD 125 x 1000 mm

Hochlast-Vollwandrohre aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit

werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN

EN 681-1.

Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >10kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der

EN ISO 13967 deutlich Uber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und lll gemaR DWA-A-142 zulgssig.

Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Ostendorf

Typ: KG 2000 DN125

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(B/etere/ntrag) ..................

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)
04.03.0002 27 M e e

Vollwandrohr PP DN/OD 160

KVollwandrohr PP SN10 DN/OD 160 x000 mm

Hochlast-Vollwandrohre aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN
EN 681-1.

Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >10kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der
EN ISO 13967 deutlich Uber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und 1l gemaR DWA-A-142 zulgssig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311

LO3: Rohbau

63 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

04.03.0003

Ubertrag: ....................

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.
kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Ostendorf
Typ: KG 2000 DN 160
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

2 St
KG PP Abzweig DN/OD 150/125 45 Grad
KG PP Abzweig DN/OD 150/125 45 Grad
Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-
gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.
Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der
EN ISO 13967 deutlich Gber 16 kN/m? liegt.
Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und lll gemaR DWA-A-142 ist zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
Hersteller: Ostendorf

Typ: KG 2000 Abzw.DN/OD 150/125 45 Grad

oder gleichwertig

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 64 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................

04.03.0004 2 St e e

KG PP Bogen DN/OD 125 30 Grad

KG PP Bogen DN/OD 125 30 Grad

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-

gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.

Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der

EN ISO 13967 deutlich tiber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 ist zulassig.

Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal’ Regelstatik)

- als Kabelschutzleitung gemafn DIN 16878

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Ostendorf

Typ: KG 2000 Bogen DN/OD 125 30 Grad

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(B/etere/ntrag) ..................

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
04.03.0005 18 St

KG PP Bogen DN/OD 125 45 Grad

KG PP Bogen DN/OD 125 45 Grad

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-
gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der
EN ISO 13967 deutlich tiber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 ist zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal’ Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung gemafn DIN 16878

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 65 von 206
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Ubertrag: ....................
Hersteller: Ostendorf
Typ: KG 2000 Bogen DN/OD 125 45 Grad
oder gleichwertig,
Angebotener Hersteller:
(Bietereintrag)
Angebotener Typ:
(B/etere/ntrag) ..................
kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
04.03.0006 2 St e e
KG PP Reduktion DN/OD 150/125
KG PP Reduktion DN/OD 150/125 exzentrisch
Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-
gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.
Alle Formteile haben eine tatsdchlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der
EN ISO 13967 deutlich tiber 16 kN/m? liegt.
Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A-142 ist zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.
Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal’ Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung gemafn DIN 16878
kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
Hersteller: Ostendorf
Typ: KG 2000 Reduktion DN/OD 150/125exz.
oder gleichwertig,
Angebotener Hersteller:
(Bietereintrag)
Angebotener Typ:
(B/etere/ntrag) ..................
04.03.0007 4 St e,

KG PP Muffenstopfen DN/OD 150
KG PP Muffenstopfen DN/OD 150
Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................

eingelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.

Ringsteifigkeit gemaR DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsdchlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der

EN ISO 13967 deutlich tber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A-142 ist zulassig.

Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)

- als Kabelschutzleitung gemafn DIN 16878

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Ostendorf

Typ: KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 150

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(B/etere/ntrag) ..................
04.03.0008 2 St e

KG PP Doppelmuffe DN/OD 160

KG Doppelmuffe DN/OD 160

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig ein-
gelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemaf der
EN ISO 13967 deutlich Uber 16 kN/m? liegt.

Auf 13 bar Dichtheit gemaf EN ISO 13259 gepriift.

Verlegung in Wasserschutzzone Il und lll gemaR DWA-A-142 ist zulassig.
Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)

- als Kabelschutzleitung geman DIN 16878

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
Hersteller: Ostendorf

Typ: KG 2000 Doppelmuffe DN/OD 160

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

Ubertrag: .........cc.........
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(Bietereintrag)
Angebotener Typ:
(B/etere/ntrag) ..................
04.03.0009 5 St
Bodendurchfiihrung - KG PP DN 125
Bodendurchfihrung - KG PP DN 125
Bodendurchfiihrung zur systemkonformen Anbindung Innenabdichtung an WU-
Bodenplatten.
Fir den Anschluss von KG-/HG-Rohren
Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte mit integriertem Was-
sersperrflansch, inkl. Folienflansch zur Anbindung an die Dampfsperre
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
Dichtheit:  druckdicht bis 5 Bar entspricht 50 m Wassersaule
radondicht
Fertiges Element zum Einbau in die WU-Bodenplatte
Kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
Fabrikat: HAUFF
Typ: BDFF 125 KG
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(Bietereintrag)
Angebotener Typ:
(B/etere/ntrag) ..................
04.03.0010 1T St e,

Bodendurchfiihrung - KG PP DN 160

Bodendurchfiihrung - KG PP DN 160

Bodendurchfiihrung zur systemkonformen Anbindung Innenabdichtung an WU-
Bodenplatten.

Fir den Anschluss von KG-/HG-Rohren

Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte mit integriertem Was-
sersperrflansch, inkl. Folienflansch zur Anbindung an die Dampfsperre

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
Dichtheit:  druckdicht bis 5 Bar entspricht 50 m Wassersaule
radondicht

Fertiges Element zum Einbau in die WU-Bodenplatte

Kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311
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68 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

04.03.0011

04.03.0012

Ubertrag: ....................

Fabrikat: HAUFF
Typ: BDFF 160 KG
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

1St
Wanddurchfiihrung WU+Folie - KG DN 150/160
Wanddurchfuhrung WU+Folie - KG DN 150/160
Wanddurchfiihrung zur systemkonformen Anbindung an FBV-Folien
Wanddurchflhrung in FlieRrichtung, fir den Einbau in WU-Betonwande mit bau-
seits verlegter Frischbetonverbundfolie mittels 20 cm umlaufender FBV-Dich-
tungsmanschette,
inkl. Nagellécher zur einfachen Befestigung, zum beidseitigen Anschlie3en von
KG Rohren,
Durchmesser: DN 110, Wandstarke: 30 cm,
druckwasserdichte, umlaufende, thermisch verschweifte Vierstegdichtung, ein-
seitig angeformte Steckmuffe, einseitig Spitzende,
2 Deckel als Einbaubhilfe,
MPA-geprift bis 10,0 bar,

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Kraso
Typ: FBV-FR - KG 2000 - DN 150 -WS: 30 cm
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

3St
Dichtheitsprobe
Dichtheitsprobe
Fir insgesamt 3 Abwassersysteme
Aufteilung siehe Grundleitungsplan
Auslauf Abdichten

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................

Die Druckprobe ist bei der értlichen Bauleitung anzumelden und zu protokollie-

ren.
Nach Abschluss ist die Leitung gegen Verschmutzung zu sichern .

04.03 Regenwasser __ ..................




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
04.04 Trinkwasser
04.04.0001 1T St e,

Einsparten-Hauseinfiihrung Bodenplatte 1fach 110, 6 m

Einsparten-Hauseinfihrung Bodenplatte 1fach 110, 6 m

fur Strom, Wasser, Erdwarme oder Gas bis DN 50

Einsparten-Gebaudeeinfiihrung fur Versorgungsleitungen,

bei nicht unterkellerten Gebauden mit druckwasserdichter, umlaufender

Vierstegdichtung

AuBenabdichtung zum Beton: 10 bar

WU-Beanspruchungsklasse 1+2 DIN 18533 W1.1-E

Lieferumfang:

stabile Aufstellvorrichtung mit StandfuRverlangerung

Dichtpackung zum bodenplattenbiindigen Einbau

(Hohe inkl. Aufstellvorrichtung: ca. 118,5 cm bis OKRF)

flexibles Leerrohrsystem 110, 6m lang

- Innendurchmesser: 101 mm

- Radius: 1000 mm

- inkl. Schlauchverbinder 110

- Leerrohraufsatz ID 100, ca. 25 cm

- Dichteinsatz fiir Trinkwasserleitung bis DN40 PE

(z.B. stufenlose Scheibentechnik: 18-65 mm oder blind)

- Abschlussstopfen FLS110 Universal

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Kraso

Typ: BKP - Boden - 110/ 6m + Dichtung

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(B/etere/ntrag) ..................

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)
04.04.0002 50 m e e

Druckrohr PE100RC 50x4,6 SDR11 TW
Druckrohr PE100RC 50x4,6 SDR11 TW
schwarz mit blauer Au3enschicht

PE 100 RC Mehrschichtrohr fir Trinkwasser in Ringen

2-Schichtrohr bestehend aus schwarzer Tragerschicht und einer auf3eren blau-
en Signalschicht

schwerlastfahig bis SLW 60 bei Standardiberdeckungen maximale zulassige
Zugbelastung bei +20°C / 10N/mm? MRS 10

nach DVGW-Arbeitsblatt

GW 335 A2,

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

04.04.0003

Ubertrag: ....................

DVGW- und PAS1075 Typ 2 gepruft
Verlegung fachgerecht nach DIN
EN- und KRV-Verlegeanleitung

AulRendurchmesser 50 mm

Wandstarke 4,6 mm

PN 16

PE 100 RC zur direkten Verlegung im Erdreich

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: aduxa
Typ: PE100 RC
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

1 psch
Schweilverbindung TW Da 50
Schweillverbindung TW Da 50
Pressverbindung
der verlegten Leitung mit der bauseits vorhandenen Zuleitung in gleicher Nenn-
weite
inclusive Schweil3muffe und notwendigem Schweil3gerat
im Graben

- PE 100 RC, SDR 11 (ISO S5), 10 bar Gas / 16 bar Wasser

- Geeignet fur Rohr SDR 11

- 4 mm Steckkontakt

- Glatte Schweiltizone mit verdeckt liegender Heizwendel, die Heizwendel sind
geschutzt und die Schweifltzone kann einfach gereinigt werden, fir ein optimales
Schweilergebnis

- Wegbegrenzte Schweillindikatoren zum visuellen Nachweis des Schweil3-
drucks

- Dauerhaft gepragte Chargenkennzeichnung

- Schweilzeit wird automatisch durch Barcode an die Umgebungstemperatur
angepasst

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: GF
Typ: ElektroschweilBmuffe DN 50 7563911060

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Datum: 11.12.2024
Projekt-Nr.: 211311

LV-Name: L03: Rohbau
Seite: 72 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

04.04.0004

04.04.0005

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

2 St
Endstopfen 50 mm PP
Endstopfen 50 mm PP

Endstopfen PP flir Wasser
mit Klemmverschraubung
PN 16

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: Plasson
Typ: Klemmverschraubung Muffe DN50
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

150 Ifm
Druckprobe der Trinkwassereinfiihrung
Druckprobe der Trinkwassereinfihrung
incl. Zuleitung
incl. temporaren Verschraubungen auf Raumseite .

Ubertrag: ....................

Die Druckprobe ist bei der értlichen Bauleitung anzumelden und zu protokollie-

ren.

Nach Abschluss ist die Leitung gegen Verschmutzung zu sichern .

Lange der Leitung bis zum Schieber bis zu 150 m

04.04 Trinkwasser _ .....cccccceeveeees
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04.05 Heizung

Rohrbau

Die Montage der Rohrleitung erfolgt
gemaf Herstellerangaben.

Aus Gewahrleistungsgrinden missen folgende Leistungen
durch werksgeschultes und AGFW-/BFW-geprtftes
Montagepersonal ausgefiihrt werden:

Herstellen des PUR-Ortschaumes fiir das Dammen der
Verbindungsstellen mit einer fahrbaren
Schaummaschine oder handangesetzten mechanisch
verrihrtem Schaum

Dammen und Dichten der Verbindungsmuffen an den
Schweilstellen durch PUR-Schaum und der
Warmebehandlung des vernetzten und schrumpfenden
Dichtungsmaterials der Muffen sowie End- bzw.
Schrumpfkappen

Anbringen der Dehnungspolster in allen lieferbaren
Formen an den Dehnungsschenkel wie L-, Z- und
U-Bogen und an allen anderen notwendigen Stellen
entsprechend der Langen- und Dickenangaben geman
Trassenplan

Die Hersteller-Montagerichtlinien sind exakt einzuhalten.

Verlegung in bauseitigem Graben,bis 1,5 m Tiefe

Verbundsystem Flexrohr

Durch das kontinuierliche Produktionsprinzip der
Flexrohre entsteht ein langswasserdichtes
Verbundrohrsystem, d.h. die drei Grundkomponenten
(Mediumrohr + Dammung + Mantelrohr) sind kraftschllssig
miteinander verbunden. Durch die Erdreichbettung werden
die auftretenden Spannungen die

axiale Warmedehnung nahezu véllig unterdrickt.

Das Rohr besteht aus einem kreuzvernetzten

(x) PE- Xa.

Allgemeine Glteanforderungen nach EN ISO 15875-1,
Rohrreihe bzw. MalRe nach EN ISO 15875-2. Bestandig
gegen aggressive Wasser und Chemikalien.

PolyEthylen ist eine organische Verbindung von Kohlen-
und Wasserstoffmolekilen. Fur PolyEthylen-kreuzvernetzt
(X) werden H-Atome aus den Molekilketten entfernt, bei
der Extrusion wird Peroxid (a) zugesetzt.
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Heizungsrohr : Rohrreihe 1; Serie 5;

SDR 11;

Betriebsdruck max. 6 bar,

PN 12,5;

mit organischer Sauerstoffdiffusionssperre aus

E/VAL (Ethylenvenylalkohol) nach DIN 4726. Nach AGFW-
Merkblatt FW 420 "Fernwarmeleitungen mit Kunststoff-
Mediumrohren (PMR)".

Wiarmeddammung

Polyurethan - Hartschaum besteht aus den Komponenten
Polyol (Komponente A, hell) und Isocyanat (Komponente
B, dunkel). Als Treibmittel ist umweltfreundliches

C-Pentan zu verwenden, Ozonabbaupotential (ODP) = 0,
Treibhauspotential (GWP) = < 0,001. Untersuchungen von
amtlich anerkannten Materialpriifanstalten (AMPA) missen
bei 130 °C bleibender Belastung eine Lebensdauer von
mindestens 30 Jahren nachweisen. Bei der
kontinuierlichen Produktion ist eine Warmeleitfahigkeit

[I] von maximal 0,0240 W/(m.K) zu bescheinigen,
Schaumdichte [p] gemafl EN 253. Baustellenschaum muss
gemal EN 489 bei +15 bis +25 °C gelagert, und kann bei
Oberflachentemperaturen zwischen mind. +15 und max.
45 °C verarbeitet werden. Die maximale Lagerzeit

betragt 3 Monate. Auf der Baustelle ist durch die

Monteure ausschlieRlich handangesetzter

Becherschaum, der mit Turborthrern vermischt wird, oder
Maschinenschaum, der aus fahrbaren Schdumanlagen nach
Bedarf proportioniert entnommen wird, zu verwenden.

Mantelrohr

Als Mantelrohr dient bei Flexrohren das bewahrte PE-LLD
mit glatter Oberflache. Polyethylene Linear Low Density
ist ein nahtloser, wahrend der Produktion

kontinuierlich auf den PUR-Hartschaum aufextrudierter,
schlag- und bruchfester zahelastischer Werkstoff bis -

50 °C. Allgemeine Giteanforderungen sowie Mal3e und
Gewichte in Anlehnung an DIN 8073 bzw. DIN 8072,
Warmeleitfahigkeit Lambda = 0,35 W/(m.K).

Mediumrohr

Das Rohr besteht aus einem kreuzvernetzten

(x) PE- Xa.

Allgemeine Glteanforderungen nach EN ISO 15875-1,
Rohrreihe bzw. Malle nach EN ISO 15875-2. Bestandig
gegen aggressive Wasser und Chemikalien.

PolyEthylen ist eine organische Verbindung von Kohlen-
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und Wasserstoffmolekilen. Fur PolyEthylen-kreuzvernetzt
(X) werden H-Atome aus den Molekilketten entfernt, bei
der Extrusion wird Peroxid (a) zugesetzt.
Heizungsrohr : Rohrreihe 1; Serie 5;
SDR 11;
Betriebsdruck max. 6 bar,
PN 12,5;
mit organischer Sauerstoffdiffusionssperre aus
E/VAL (Ethylenvenylalkohol) nach DIN 4726. Nach AGFW-
Merkblatt FW 420 "Fernwarmeleitungen mit Kunststoff-
Mediumrohren (PMR)".
Verbindungsnahtpriifung
Augenscheinliche Mangel sind in ISO 6520 klassifiziert.
Die gesamte Rohrtrasse muss mit Wasser einer Druckprobe
unterzogen werden. Der Prifdruck ist mindestens acht
Stunden aufrechtzuerhalten. Diese Prifung ist mit einem
Uberdruck in Hohe des 1,3-fachen Betriebsdruckes,
jedoch mindestens mit dem Nenndruck der Rohrleitungen
durchzufihren. Die Druckproben sind entsprechend Vd TUV
1051 oder DVGW-Arbeitsblatt 469 sowie DIN 4279
auszufuhren.
04.05.0001 105 M
Fernwarmeleitung 90,0*8,2 /160
Fernwarmeleitung 90,0*8,2 /160
Werkseitig vorgedammte isopex-Rohre
Verbund, Warmedadmmung, Mantel- und
Mediumrohrqualitat wie vor beschrieben
Abmessungen 90,0 x 8,2/ 160
Maximale Rollenldnge 140 m
kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
Hersteller: isolus
Typ: isopex® H-90 (90x8,2/160), RFXOPHS90Z
oder gleichwertig,
Angebotener Hersteller:
(B/etere/ntrag) ..................
Angebotener Typ:
(Bietereintrag)
04.05.0002 4 St e,

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Datum: 11.12.2024
Projekt-Nr.: 211311

LV-Name: L03: Rohbau
Seite: 76 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

04.05.0003

Pressverbindungskupplung, Da 90 6bar - Heizung
Pressverbindungskupplung Heizung
zur geraden Verbindung von PEX- auf PEX-Mediumrohr.

Pressbare Verbindungen sollten generell in erdverlegten
Abschnitten sowie in der Heizungsinstallation
eingesetzt werden.

Rohrleitung Da90
Medium Heizung
Nenndruck 6 bar

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: isoplus
Typ: PVKH90
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

2 St
Fertigbogen KMR 2,02,0 m 90°, als Hauseinfiihrungsbogen
Fertigbhogen KMR 2,0*2,0 m 90°
als Hauseinfuhrungsbogen
90°
H-90, SL Standard,
Als KMR Rohr
Werkseitig gedammtes Mantelrohrverbundsystem fir die
direkte, kanalfreie Erdverlegung. Mediumrohr und PEHD-
Mantelrohr sind Uber den PUR-Hartschaum kraftschlissig
miteinander verbunden und bilden eine Einheit
(Verbundsystem)
PEHD-Mantel, Da 160mm, Heizung 6 bar

Hauseinfiihrungsbogen

Verbund, Warmedadmmung, Mantel- und Mediumrohrqualitat
wie vor beschrieben, zum Anschluss von nicht

unterkellerten Gebduden durch die Bodenplatte
Schenkellange =2,0x 2,0 m

Mediumrohr: Stahl
Mantelrohr: PEHD
Dammdicke: Standard

Ubertrag: ....................

Ubertrag: .........cc.........
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Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 77 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

04.05.0004

Ubertrag: ....................
Abmessungen:
Verbundmantelrohr - Nennweite: DN 80
Mediumrohr - AuRendurchmesser: 88,9 mm
Mantelrohr - Aulendurchmesser: 160 mm
Schenkellange: 2,0 x 2,0 m

Mediumrohr: P235GH, geschweil3t, kalt gebogen
Mantelrohr: PEHD

Dammdicke: Standard

Netziiberwachung: keine

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: isoplus
Typ: KMR Bogen 90 2,0x2,0 m
oder gleichwertig

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

2 St s
Hauseinfiihrungsbogen 90° H-90, 1,5x1,5m PEHD-Mantel, Da 160mm, Hei-
zung
Hauseinfiihrungsbogen 90° H-90, SL Standard, 1,5*1,5 m
PEHD-Mantel, Da 160 mm, Heizung 6 bar

Hauseinfiihrungsbogen

Verbund, Warmedammung, Mantel- und Mediumrohrqualitat
wie vor beschrieben, zum Anschluss von nicht

unterkellerten Gebauden durch die Bodenplatte
Schenkellange = 1,5x 1,50 m

Mediumrohr: PE-Xa
Mantelrohr: PEHD
Dammdicke: Standard

Abmessungen:

Verbundmantelrohr - Nennweite: H-90
Mediumrohr - AuRendurchmesser: 90 x 8,2 mm
Mantelrohr - Aulendurchmesser: 160 mm
Schenkelldnge: 1,50 x 1,50 m !

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: isoplus
Typ: HEBPHS90 1,5x1,5m

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Datum: 11.12.2024
Projekt-Nr.: 211311

LV-Name: L03: Rohbau
Seite: 78 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

04.05.0005

04.05.0006

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

2 St
Abschrumpfmuffe fiir PEX 160 mm,
Abschrumpfmuffe flir PEX 160 mm

Unvernetzte Abschrumpfmuffe fur
PE-Mantelrohrdurchmesser: 160 mm
Muffenlange: Standard

Inklusive Schaumpackung und Schrumpfmaterial
zur Selbstmontage

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: isoplus
Typ: SMPEX160
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

2 St
Endkappe fiir isopex 90 Da 160 mm
Endkappe flr isopex 90 Da 160 mm

stirnseitiger Schutz des PUR-

Schaumes gegen Durchfeuchtung in Gebauden, bestehend
aus einem, mit Dichtungskleber beschichteten,
warmeschrumpfenden molekularvernetzten, modifizierten
und unschmelzbaren Polyolefin. Der Rohrverleger ist fir
das Aufstecken der Endkappen vor dem Anschluss an die
Gebaudeleitung verantwortlich. Diese Kappen sind vor
Verbrennungen zu schitzen und dirfen nicht
aufgeschnitten werden.

Ubertrag: ....................

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Datum: 11.12.2024
Projekt-Nr.: 211311

LV-Name: L03: Rohbau
Seite: 79 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

04.05.0007

04.05.0008

AuRendurchmesser Mediumrohr: 90 mm
AufRendurchmesser Mantelrohr: 160 mm

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
Hersteller: isoplus

Typ: EKPEX90

oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

52 St

Ubertrag: ....................

Rohrunterlage PS 30 1000 x 150 x 100, bis Da=315 mm, kiirzbar

Rohrunterlage PS 30 1000 x 150 x 100,

bis Da=315 mm, klrzbar

Rohrunterlagen, bestehend aus extrudiertem FCKW-freien
Hartschaum, dienen als Hilfsauflager der
Rohrleitungen,bis zu einem

Mantelrohrdurchmesser von maximal 315 mm.

Sie missen vor dem Einsanden nicht aus dem Graben
entfernt werden.

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: isoplus
Typ: RU100015010030
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

250 m
Trassenwarnband
Trassenwarnband
Trassenwarnband gelb, bestehend aus 40 mm breiten und
250 langen Rollen mit der Aufschrift "Achtung

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 80 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Fernheizleitung", wird zur Markierung der
Rohrleitungen tber dem fertig hergestellten Sandbett
und der ersten Flllage von 200 mm in 12.00-Uhr-
Position von Vor- und Ricklauf verwendet.
Trassenwarnband, 40 mm breit,
1 Rolle =250 m
04.05.0009 2 St e
Mauerkragen - DN 160
Mauerkragen - DN 160
zur druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen mit glatter Oberflache
(KG, KG 2000, HT) in WU-Betonkonstruktion - Bodenplatte und Wand
- Durchmessser Rohrleitung: DN 160
- MPA-geprtift bis 5,0 bar
- Radondicht!
- Methangasbestandig
kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.
Hersteller: KRASO
Typ: KMK 160
oder gleichwertig,
Angebotener Hersteller:
(B/etere/ntrag) ..................
Angebotener Typ:
(B/etere/ntrag) ..................
04.05.0010 2 St e e

Absperrarmatur DN 80 (88,9/160)
Absperrarmatur DN 80 (88,9/160),
reduzierter Durchgang,

produziert nach DIN EN 448 & DIN EN 488

Mediumrohr;: P235TR1, geschweil3t
Mantelrohr: PEHD
Dammdicke: Standard

Abmessungen:

Fertigabsperrarmatur - Nennweite: DN 80
Mediumrohr - Auflendurchmesser: 88,9 mm
Mantelrohr - AuRendurchmesser: 160 mm
Typ: Bohmer, reduzierter Durchgang, PN 25

Fabrikat: isoplus

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Datum: 11.12.2024
Projekt-Nr.: 211311

LV-Name: L03: Rohbau
Seite: 81 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

04.05.0011

04.05.0012

Typ: B6hmer/KHMRIPTGPS080
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

2 St
Pressanschluss mit SchweiRende Isopex 90
Pressanschluss mit Schweilende Isopex 90
Pressanschluss fiir PEX-Rohrsystem

Rohrleitung Da90
Medium Heizung
Nenndruck 6 bar
Anschweifliende Stahl DN 90

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Hersteller: isoplus
Typ: PASE H90
oder gleichwertig

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

2 St
Abschrumpfmuffe fir KMR 160 mm
Abschrumpfmuffe fir KMR 160 mm
Unvernetzte Abschrumpfmuffe fur
PE-Mantelrohrdurchmesser: 160 mm
Muffenlange: Standard

Inklusive Schaumpackung und Schrumpfmaterial
zur Selbstmontage

kompl. liefern, fachgerecht und betriebsfertig montieren.

Ubertrag: ....................

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 82 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

04.05.0013

Ubertrag: ....................

Hersteller: isoplus
Typ: SMKMR160
oder gleichwertig,

Angebotener Hersteller:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

465 M e
Druckprobe der Fernwarmeleitung
Druckprobe der Fernwarmeleitung
incl. temporaren Verschraubungen beidseitig
(4x 3"+ Verbindung , Manometer, Fillanschluss )
Die Druckprobe ist bei der értlichen Bauleitung anzumelden und zu protokollie-
ren.
Nach Abschluss ist die Leitung gegen Verschmutzung zu sichern.

04.05 Heizung __ ....................




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 83 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
04.06 Blitzschutz / Erdung
Fundamenterder
04.06.0001 520 m s e
Erdung Fundamenterder FI30-St
Erdung als Fundamenterder DIN 18014, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-
2), aus feuerverzinktem Stahl, FI 30, mit der Bewehrung des Fundamentes ver-
binden, einschl. Klemmverbinder, mit Erdungsfestpunkt, Erdungsfestpunkt wird
gesondert vergutet, Ausfihrung gemaR Zeichnung und Einzelbeschreibung.
04.06.0002 22 St e
Erdungsfestpunkt Stahl niro
Erdungsfestpunkt mit Abdeckung, DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571, Anschluss an Erdungseinrichtung,
Ausfiihrung geman Zeichnung und Einzelbeschreibung.
04.06.0003 30 St e
Kreuzstiick verzinkt FI30/FI130
Kreuzstlick flr ober- und unterirdische Verbindungen, mit Zwischenplatte
Abmessungen: FI30 / FI30
Material: Stahl verzinkt
Liefern und betriebsbereit montieren und anschlie3en.
Ringerder
04.06.0004 15 m s e
Korroschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korroschutzbinde
Korrosionsschutz an Anschluss- und Verbindungsstellen im Erdreich mit Korro-
sionsschutzbinde DIN 30672-1 und DIN 30672-2, Ausfiihrung gemaf Zeichnung
und Einzelbeschreibung.
04.06.0005 330 M e e
Erdung Ringerder Stahl niro FI30
Erdung als Ringerder, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus nichtrosten-
dem Stahl, FI 30, Werkstoff-Nr 1.4571, Ausflihrung gemaf Zeichnung und Ein-
zelbeschreibung.
04.06.0006 18 St
Anschlussfahne Stahl niro FI30
Anschlussfahne einschl. Anschluss an den Erder, DIN EN IEC 62561-2 (VDE
0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, FI 30, Werkstoff-Nr 1.4571, Ausfihrung
gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung.
04.06.0007 32 St

Kreuzstiick aus Edelstahl FI30/FI30 1.4571

Ubertrag: ....................



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Datum: 11.12.2024
Projekt-Nr.: 211311

LV-Name: L03: Rohbau
Seite: 84 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

04.06.0008

04.06.0009

Ubertrag: ....................

Kreuzsttick fiir ober- und unterirdische Verbindungen, mit Zwischenplatte

Abmessungen: FI30/ FI30
Material: Edelstahl V4A 1.4571

Liefern und betriebsbereit montieren und anschlieRen.

Gebaudeeinfiihrungen

5 St
Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110
Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110
1-fach-3 m
Strom, Wasser, Erdwarme oder Gas bis DN 50
Einsparten-Gebaudeeinfiihrung fir Versorgungsleitungen,

bei nicht unterkellerten Gebauden mit druckwasserdichter, umlaufender

Dichtung:

AuBenabdichtung zum Beton: 10 bar

Lieferumfang:

stabile Aufstellvorrichtung mit StandfuRverlangerung
Dichtpackung zum bodenplattenbiindigen Einbau
(Hohe inkl. Aufstellvorrichtung: ca. 118,5 cm bis OKRF)
flexibles Leerrohrsystem 110mm 3 m

- Innendurchmesser: 101 mm

- Radius: 1000 mm

- inkl. Schlauchverbinder 110

Installationsset bestehend aus:

- Leerrohraufsatz ID 100, ca. 25 cm

liefern und fachgerecht einbauen.
Fabrikat: Kraso

Typ: Kompaktpaket Boden 110
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

1 St

Kernbohrung, Decke, Stahlbeton, D= 100-130 mm, d= bis 25 cm

Kernbohrung mit Diamantbohrgeraten in Decken aus Stahlbeton.
Bohrlochdurchmesser : 100 - 130 mm

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
Baumalnahme: Schulcampus WaldstralRe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 85 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

Bauteildicke : bis 25 cm

04.06 Blitzschutz/ Erdung ____ .........cccccceee.




Auftraggeber:

Baumaflinahme:

Datum:
Projekt-Nr.:

Landratsamt Hildburghausen

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311

L03: Rohbau
86 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

04.07
04.07.0001

04.07.0002

04.07.0003

04.07.0004

Elektro

120 St
Geratedose Kunststoff Innendurchm. 60 mm T 64 mm IP2X UP Beton
Geratedose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus Kunststoff,
Innendurchmesser 60 mm, Tiefe 64 mm, luftdicht, mit Schrauben, Schutzart IP
2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Unterputz, in Beton, Arbeitshdohe des Monta-
geortes bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfiir erforderlichen Gerustes, Vor-
haltung des Gerusts fiir Arbeiten anderer AN wird gesondert vergutet, Ausfih-
rung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung.

120 St
Betonbau, Wand-Decken-Ubergang 90° fiir M25 Rohre, mit Verschlussde-
ckel 2-teilig vormontiert, 105 x 64 x 80,5 mm

Betonbau, Wand-Decken-Ubergang 90° | fir M25 Rohre, mit Verschlussdeckel |
2-teilig vormontiert, 105 x 64 x 80,5 mm

Wand-Decken-Ubergang fir Betonbauinstallation, Wand-Decken-Ubergang
zum Verbinden von Installationsrohren M25 oder als Wand- bzw. Deckenaus-
lass, aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Verschlussdeckel verschlief3bar, fir
die durchgangige Leerverrohrung bei Ubergéangen von Beton-Fertigelementen,
mit Signalborste

Lange 105 mm, Breite 64 mm, Tiefe 80,5 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695
bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

1650 m
Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25 mm Beton
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), MafRe DIN EN 60423, aus
PVC-U, einwandig, glatt, biegsam, AuRendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit
Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbean-
spruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), min. Gebrauchstemperatur
Klasse 1 (+5 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstempera-
tur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung in Beton,
Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur erfor-
derlichen Gerustes, Vorhaltung des Gerists flir Arbeiten anderer AN wird ge-
sondert vergltet, Ausfihrung gemafR Zeichnung und Einzelbeschreibung.

20 St
Betonbau, End- und Ubergangstiille, fiir @ 25 mm Rohre, mit Magnetauf-
nahme, 2 teilig, mit Klebeflache und Deckel

Betonbau, End- und Ubergangstiille | fir M25 Rohre, mit Verschlussdeckel | 2-
teilig vormontiert, 53 x 64 x 49 mm

End- und Ubergangstdille fiir Betonbauinstallation, End- und Ubergangstiille zum
Verbinden von Installationsrohren M32 oder als Wand- bzw. Deckenauslass,
aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Verschlussdeckel verschlieRbar, fir die
durchgangige Leerverrohrung bei Ubergangen von Beton-Fertigelementen, mit

Ubertrag: ....................



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 87 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

Signalborste

Lange 53 mm, Breite 64 mm, Tiefe 49 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis

650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100.

04.07 Elektro _ ......cciieeeeeeeees




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 88 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
04.08 Sonstiges
04.08.0001 1T St e,

Revisionsplidne

Revisionsplane

Der tatsachliche Rohrverlauf ist zu vermessen und
in der Bestandsdokumenation einzupflegen

(wenn nicht anders angegeben 3x in Papier,

1x digital als Pdf und dwg auf USB-Stick).

04.08 Sonstiges




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 89 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
04.09 Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG/seiner Bauleitung auszu-
fuhren. Fir nicht ausdriicklich abgeforderte Stundenlohnarbeiten besteht keiner-
lei Vergutungsanspruch des AN.

Spatestens am folgenden Arbeitstag nach Ausfuihrung sind die vollstandigen
Stundenzettel 2-fach, unter Angabe des Namens und Berufsbeziechnung des
Arbeiters, der ausgefuhrten Arbeiten und ggf. Materialaufstellung der Bauleitung
vorzulegen.

Die Nachweise uber Stundenlohnarbeiten missen enthalten:

1. Name, Beruf und tagliche Stundenleistung der im Tagelohn beschéaftigten
Personen

2. Aufstellung Uber die Verwendung der besonders zu vergitenden Materialien
und Baustoffe

3. Aufstellung und Beschreibung der ausgefuihrten Leistungen

Sie gelten erst nach Bestatigung und Unterschrift durch die Bauleitung als aner-
kannt. Die Stunden sind im Bautagebuch einzutragen. Eine Abzeichnung des
Bautagebuches bedeutet keine Anerkenntnis der Stunden. Nicht fristgemaR vor-
gelegte Stundenzettel werden nicht anerkannt.

Spater verdeckte oder untergegangene Leistungen

Werden Leistungen in Form von Stundenlohnarbeiten erbracht, die spater nicht
mehr nachvollziehbar sind (Abbruchleistungen, spater liberdeckte Leistungen),
so sind vom AN geeignete Mallnahmen zur Dokumentation der erbrachten Leis-
tung zu ergreifen, beispielsweise eine Fotodokumentation mit Handykamera.
Kann der AN seinen Vergutungsanspruch mangels Beleg Gber die Leistungser-
bringung nicht belegen, so entfallt die Verglitung!

Nicht vergiitete werden

- Aufsichtsstunden (Bauleiter, Polier 0.3.)

- Uberstundenzuschlage

- Anmarsch, Fahrzeiten, Materialbesorgung

- Materialtransport, Geratetransport

- Sonstige Vorbereitungsarbeiten, wie Werkzeuge herrichten u.a.

Vergutet wird
Die tatsachlich am Arbeitsplatz anfallende Arbeitszeit, verwendetes Material fur

diese Leistung (nach LV oder nachrangig Tagespreis des Baustoffhandels).

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sémtliche Aufwen-
dungen, insbesondere den taglichen Lohn einschl.:

- Lohn- und Gehaltskosten

- alle Sozialkosten

- Erschwernis- und sonstige Zuschlage

- Lohnnebenkosten (Auslésungen, Wegegelder, Unterkunfts- und Ubernach-
tungsgelder usw.)

- Wagnis und Gewinn



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
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Eine Einrechnung der Stundenlohnarbeiten in die LV-Summe (Angebot bzw.
Auftrag) berechtigt nicht nur zur Ausfiihrung dieser Arbeiten. Die Leistungen
sind in ihrem Umfang als geschatzt zu verstehen und kdnnen ggf. auch unaus-
geflhrt bleiben, in diesem Fall erfolgt dann keine Abrechnung.
04.09.0001 5h s
Stundensatz Fachwerker
Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.
Fachwerker
04.09.0002 5h s e

Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdriickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

Bauhelfer

04.09 Stundenlohnarbeiten

04 Grundleitungen/Heizungs- und TW-Anschluss
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05 Dran- und Versickerungsarbeiten

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen
Dran-/Versickerungsarbeiten

1 Grundlagen

Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV
DIN 18308 Dran-/Versickerungsarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Re-
geln der Technik.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Heraus-
geber in der zum Zeitpunkt der Ausflhrung gultigen Fassung als Grundlage von
Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

e AK GWS: Arbeitskreis Grundwasserschutze. V.,

e BFA Bauwerksabdichtung im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.
V.,

Bundesguitegemeinschaft Recycling-Baustoffe e. V.,

DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

DIN: Deutsches Institut fir Normung e. V.,

DWA: Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.
V.,

FGSV: Forschungsgesellschaft fur Stral’en- und Verkehrswesen e. V.,

FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.,
RAL: Deutsches Institut f.GUtesicherung u.Kennzeichnung e. v,

WTA: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft flir Bauwerkser-
haltung und Denkmalpflege e. V.

2 Vorbereitung und Planung

Dranageleitungen sind in einer Héhenlage unterhalb der Bodenplatte einzubau-
en. Die hierfur erforderlichen Erdarbeiten samt Abfuhr des Aushubmaterials ge-
héren zum Leistungsumfang des AN.

Der Anschluss von Dranageleitungen an Entwasserungseinrichtungen ist nur
mit gesonderter behoérdlicher Genehmigung zulassig. Stellen Planungen des AG
Anschlisse von Dranagen an Entwasserungsanlagen dar, verlangt der AN un-
aufgefordert den Nachweis der Zulassigkeit dieser Anschliisse vom AG.

3 Ausfiihrung und Konstruktion

3.1 Allgemeine Hinweise

Der AN besorgt sich rechtzeitig vor Beginn seiner unterirdischen Arbeiten unauf-
gefordert die Kataster- und Leitungsplane des Baugrundstiicks und erforderli-
chenfalls auch der angrenzenden Flachen. Die Ortlichkeit ist durch den AN auf
Ubereinstimmung mit den Planunterlagen zu Uberpriifen. Ferner hat sich der AN
vor Beginn der Erdarbeiten bei allen infrage kommenden Leitungstragern tber
mdgliche Leitungen zu informieren.

Aufwendungen und Schaden aus Nichtberucksichtigung offensichtlicher Hinwei-
se (z. B. Schachte, Absteller, sichtbare Restleitungen, Aushubstutzen, Kanalde-
ckel) und Bestandsleitungen gehen zulasten des AN.

Der AN klart selbststéndig auf, ob besondere Anforderungen an den Gewasser-
schutz bestehen, und beachtet die entsprechenden Regelungen beim
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Einbau von Leitungen und beim Einsatz von Geratschaften, die Mineral- oder
Synthetikdl als Betriebsmittel bendtigen.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelande vor Ausfiihrung der Arbeiten vom
AN im Hinblick auf Gefalle, Lage und Hohe vermessungstechnisch zu Uberpri-
fen; das Ergebnis ist planerisch als Bestandsaufmal} darzustellen.

Sind Aushubarbeiten im Bereich von zu erhaltendem Baumbestand auszufiih-
ren, fuhrt der AN unaufgefordert und eigenverantwortlich die erforderlichen
SchutzmalRnahmen und Eingriffe durch.

Anfallendes Aushubmaterial ist, soweit kein kontaminiertes Material vorgefun-
den wird, nach landesrechtlichen Bestimmungen auf eine zugelassene
Verwertungs-/Entsorgungsanlage zu verbringen. Der Entsorgungsnachweis
Uber die ordnungsgemale Beseitigung bildet die Grundlage fir die Abrechnung.

Auf der Baustelle wieder benétigte Oberbdden sind in trapezférmigen Mieten,
Hoéhe maximal 1,50 m, zu lagern. Die Boschungen dieser Mieten sind abzuglei-
chen; die Mieten sind bei Bauvorhaben mit Idngerer Bauzeit mit Lippenblitlern
zu bepflanzen. Wiedereinzubauender Boden ist nur dann abzufahren, wenn die
Platzverhéltnisse zur Zwischenlagerung auf der Baustelle nicht ausreichend
sind.

Vor Beginn der Arbeiten sind durch den AN jegliche bereits vorhandenen Abste-
ckungen, Festpunkte, Grenzsteine, Hohenmarkierungen zu sichern.

3.2 Ausfiihrung
Die Dranageschicht soll das Bauwerk gegen stauende Nasse und Kapillarfeuch-
te schitzen.

Vor dem Einbringen von Sickerpackungen sind die Dranageleitungen und Kon-
trollschachte eigenverantwortlich und unaufgefordert vom AN auf die Einhaltung
von Gefalle und Richtung zu prufen.

Die Dranageleitung ist vor der Hinterflllung zu spllen und im Beisein des AGs
auf ihre Funktionsfahigkeit zu Gberprifen. Hierzu ist ein Protokoll anzufertigen.

Die Lieferung, der Einbau und Anschluss eventuell erforderlicher Pumpen und
Messeinrichtungen sind, soweit nicht anders beschrieben, zu berilicksichtigen.
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05.01 Dréan- und Versickerungsarbeiten
05.01.0001 60 M e e
Drangrabenaushub, 0,00<1,00 m
Grabenaushub fir Dranleitungen einschl. Planie der Grabensohle. Aushubmate-
rial in Verbindung mit den Erdarbeiten auf Mieten (siehe Pos. 02.02.0040) in die
BE-Flache setzen
seitlich fur Wiederverwendung lagern einschl. erforderlicher Béschung.
Vorleistung: Baugrubenaushub
Folgeleistung: Filter- und Sickerschicht, Dranleitungen
Breite Grabensohle: ca.0,75mi. L.
Tiefe Rohrgraben: bis 1,00 m
(Tiefe Rohrgraben ab OK Erdplanum)
Bodenklasse: Bkl 2, flieRende Bodenarten
Homogenbereich: B1+ B2
05.01.0002 200 M2 e e
Filtervlies, Geotextil
Filterschicht aus Geotextil zwischen anstehendem Boden
und Sickerschicht.
Material: Geotextil-Vliesstoff
Geotextilrobustheitsklasse: 2
Flachengewicht: 125 g/m2
Dicke: 1,10 mm
Wasserdurchlassigkeit: ca. 90I/m2*s
Offnungsweite: 0,08 mm
Einbauort: Drangraben
05.01.0003 45 M3 e e
Sickerpackung, Kies, 8/16 mm
Sickerpackung um Dranageleitung nach DIN 4095 in Verbindung mit Filtervlies.
Material: Kies
Kérnung: 8/16 mm
Schichtdicke: >20cm
Einbauort: Dréangraben
05.01.0004 60 m

Dranleitung, PVC-U, DN125
Dranleitung aus Stangendranrohren, allseitig gelocht fir Ring-/Flachendranage
nach DIN 4095 einschl. Verbindungssttcken.

Material:
Form:
Schlitzbreite:

Mindestwasser-

eintrittsflache:

Kunststoff, PVC-U, quergerippt
A, DIN 1187
0,8-1,2mm

80 cm2/m

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................
Nennweite: DN 125
Gefalle: mind. 0,5 %
Einbauort: BP -UG
05.01.0005 3 St
T-Stiick, PVC-U, DN100
T-Stick fur Dranrohrleitung aus PVC-U.
Nennweite: DN 100
05.01.0006 3 St e
Dran-Kontrollschacht, PVC, mit Sandfang, DN315
Spl-, Kontroll- und Sammelschacht fir Dranleitung aus PVC-U, mit Sandfang.
Leistungsumfang
e Sandfang
¢ 3 Anschlussstutzen
e 3 Blindstopfen
e Arretierbare Schachtabdeckung aus Gusseisen; KI.B=125
Grole: DN 315
Anschlisse: bis DN 200
Bauhohe: 80 cm
Nutzhoéhe: 35cm
Einbauort: Tiefpunkt, Ubergabeanschluss
05.01.0007 9 St e

Schachtaufsetzrohr, DN315

Schachtaufsetzrohr DN 315 aus PVC (U) mit angeformter Muffe.
(Lange ist vor Ort anzupassen.)

Gesamtlange: 105 cm

Nutzlange: 80 cm

05.01 Dran- und Versickerungsarbeiten
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05.02 Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenl6hne enthalten die Zulagen fur Feiertags-, Samstags-/Sonntagsarbeit

sowie fur Uberstunden.

Mit den Stundenl6hnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen fir Ver-

pflegung, Ubernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen

und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht ge-

nerell nicht.

Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraus-

sichtlich bendtigten Aufwendungen vor Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung

bestatigt/beauftragt wurden.

Far einfache Tatigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm-/Abbrucharbeiten

etc,. gelangen grundsatzlich nur die Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrech-

nung.

Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als Grundlage wechselseitiger

Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.
05.02.0001 3 h

Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur

auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung

kommen.

Fachwerker
05.02.0002 3 h

Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdriickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

Bauhelfer

05.02 Stundenlohnarbeiten

05 Dran- und Versickerungsarbeiten
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06 Mauerarbeiten

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen Mauerarbeiten

1 Grundlagen
Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV
DIN 18330 Mauerarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Heraus-
geber in der zum Zeitpunkt der Ausflhrung gultigen Fassung als Grundlage von
Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

e Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel im Bundesverband der Deutschen Ziegel-
industrie e. V.,

BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V.,

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V.,

Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz,

Bundesverband Kalksandsteinindustrie e. V.,

Bundesverband Leichtbeton e. V.,

Bundesverband Porenbetonindustrie e. V.,

DGfdB: Deutsche Gesellschaft fir das Badewesen e. V.,

DGfM: Deutsche Gesellschaft fiir Mauerwerks- und Wohnungsbau e. V.,
DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

DNV: Deutscher Naturwerkstein-Verband e. V.,

DVL: Dachverband Lehm e. V.,

RAL: Deutsches Institut fir Gilitesicherung und Kennzeichnung e. V.,
VDPM: Verband fur Dammsysteme, Putz und Moértel e. V.,

VDZ: Verein Deutscher Zementwerke e. V.,

WTA: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkser-
haltung und Denkmalpflege e. V.,

e ZDB: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.

2 Ausfiihrung und Konstruktion

21  Ausfiihrung

2.1.1 Allgemeine Hinweise

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor
Materialdisposition und Ausfiihrungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefor-
dert den Teil seiner spateren Dokumentation Ubergeben, aus dem alle bauauf-
sichtlichen Zulassungen, Prifungszeugnisse, Einbaubedingungen und techni-
schen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersicht-
lich sind.

Der AN hat den AG auf die fiir die angebotenen Leistungen erforderlichen bau-
seitigen Vorleistungen rechtzeitig vor Ausfihrungsbeginn der an ihn beauftrag-
ten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung seiner Arbeiten hat der AN eigenverant-
wortlich vorgegebene MaRe und benannte Héhen auf Ubereinstimmung mit am
Bau vorhandenen Meterrissen und erforderlichenfalls die MaRgenauigkeit des
Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Uberschreitung der Toleranz-
grenzen, insbesondere von Winkeltoleranzen, ist der Auftraggeber unverzuglich
zu verstandigen.
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Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN
vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen ein Aufmal liber diese Leistun-
gen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranz-
beseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezigliche
Aufmall vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausfihrung als Grundlage seines Vergu-
tungsanspruchs prifen lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hier-
aus folgernd sind alle eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen fir Hebe-
zeuge, Mobilkraneinsatze, Bauzwischenzustande, Provisorien, Unterstitzungen,
Tragristungen (mit Ausnahme von TraggeriUsten der Klasse B nach DIN EN
12812), Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht
gesondert vergitet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrticklich abwei-
chend beschrieben.

Vor Abschluss des Abbindeprozesses sind alle groben Verschmutzungen vom
Mauerwerk zu entfernen.

Bauteile aus verschiedenen Metallen, die miteinander in Berihrung kommen,

sind gegen Korrosionsbildung zu schitzen. Bauteile aus Aluminium, die nicht

geschutzt sind, durfen nicht in Kontakt mit Zement- oder Kalkmértel kommen.
Stahlbauteile ohne Korrosionsschutz diirfen nur mit reinem Zementmortel ver-
wendet oder ummantelt werden.

Isolierstoffe dirfen keine Feuchtigkeit aufnehmen, sie mussen alterungsbestan-
dig und bei kraftschlissigen Verbindungen ausreichend druckfest sein. In Spal-
ten, in denen durch mangelnde Sauerstoffzufuhr eine ausreichende Passivitat
der Werkstoffe nicht erreicht werden kann, sind metallische Werkstoffe zu iso-
lieren.

Mischmauerwerk, d. h. die Kombination unterschiedlicher Ziegel- bzw. Stein-ar-
ten, ist grundsatzlich untersagt.

Nachtraglich eingezogenes Bristungsmauerwerk ist wegen der Gefahr spaterer
Rissbildung im Putz grundséatzlich zu vermeiden, Brustungen sind im Zusam-
menhang mit nebenliegenden Wanden verzahnt aufzumauern.

Der AN ist verpflichtet, die erforderlichen MalRnahmen zum Schutz vor Winter-
schaden zu treffen. Dazu gehért auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Bau-
stelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhangig von deren
Rechtstragerschaft.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Mdrtelarten und -gruppen auf der Bau-
stelle ist durch eindeutige Kennzeichnung der Mortelbehalter zu gewahrleisten,
dass das erforderliche Material korrekt eingesetzt werden kann.

Der AN wird alle erforderlichen Angaben zur Festlegung von Mauerwerksguten,
Abmessungen und Oberflachen, soweit diese nicht erkennbar sind, eigenverant-
wortlich und unaufgefordert erfragen.

2.1.2 Aussparungen, Durchbriiche
Durchbriiche sind anzulegen, zu schneiden oder zu bohren; keinesfalls zu stem-
men.
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Aussparungen in nichttragenden Wanden mit einer groReren als der halben
Breite des eingesetzten Steinformats erhalten in jedem Fall eine obere Uberde-
ckung mittels Sturz.

Der Verschluss von Aussparungen erfolgt ausschlieRlich mit Mértel und Stein-
material nebenliegender Wand in F90-Qualitat.

2.1.3 Stiirze und Rollladenkéasten; Fenster6ffnungen

Soweit nicht anders beschrieben, ist die Wahl der Sturzausbildung dem AN frei-
gestellt, wobei die Warmeschutzanforderungen erfillt werden mussen. Bei nicht
verputztem Mauerwerk sind vom AN Mauerwerksfertigteilstiirze zur Uberbrii-
ckung von Fenster- und Turdéffnungen einzubauen.

Stahltrager als Offnungsiiberdeckung - nur zulassig, wo Fertigstiirze nicht ein-
setzbar sind - sind korrosionsgeschiitzt einzubauen. Die Tragerstege sind mit
Mortel-Stein-Gemisch auszudriicken; die Flansche, wenn sie verputzt werden,
mit Ziegeldrahtgewebe zu ummanteln. Erforderliches Verbolzen der Trager ist
mit auszufiihren. Unter- und Uberschlagsplatten sind zu liefern und zu verlegen,
so dass Planebene Laibungsflachen entstehen.

Fertigstiirze missen mindestens 11,5 cm Auflagerbreite beidseitig aufweisen.

Im Bereich von Tir- und Fensteranschliissen sind vom AN glatte, vollflachige
und planebene Laibungsoberflachen herzustellen, um einen geeigneten Unter-
grund fir die Anschluss-Dichtbander von Fenster und Turelementen zu erhal-
ten. Beim Mauern von Steinen mit Mérteltaschen und/oder mit verzahnten Stol3-
fugen sind diese im Bereich von Tlren- und Fensteréffnungen auf die vorgege-
benen Offnungsmale aufzuputzen und zu glatten, so dass planebene Leibungs-
flachen entstehen..

Zur Aufnahme von Durchbiegungen im Sturzbereich und von temperaturbeding-
ten Langenanderungen sind Fensteranschliisse mit ausreichenden Fugenbrei-
ten gemaf RAL-Fenstereinbaurichtlinie herzustellen.

2.1.4 Vermeidung von Warmebriicken

Der AN sieht rechtzeitig vor Leistungserbringung unaufgefordert den GEG-
Nachweis bzw. das Warmeschutzgutachten ein, um sich Uber die geforderten
Warmedammwerte der verschiedenen Bauteile zu informieren. Der AN prift
weiterhin unaufgefordert und rechtzeitig vor Bauausfiihrung die Planung des AG
in Bezug auf erforderliche Warmedammmalinahmen; so unter anderem auf
warmedammende Anforderungen an Kimmschichten, Wandkopfabdeckungen,
Sohlbanke, Deckenstirnen, Stlirze von Auflenwanden.

Vom AN sind im Rahmen seiner Werk- und Montageplanung Verankerungssys-
teme zu wahlen, mit denen Warmebriicken so gering wie méglich gehalten wer-
den.

2.1.5 Schachte und Schachtabmauerungen

Gemauerte Schachtwande und Mauerwerkswande, die dem spateren Schacht-
verschluss dienen, sind mit konventionellem Dinnformat-Mauerwerk mit normal
dick vermortelten Lager- und Stof3fugen auszufiihren, um nachtragliche
Schachtverschlisse mittels verzahntem Mauerwerk durchfiihren
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zu kénnen.

Installationsschachte dirfen erst nach Freigabe durch den AG unter Beachtung
des Schallschutzes und insbesondere unter Beachtung des Brandschutzes ge-
schlossen werden.

Fir die Schallschutzanforderungen gelten mindestens die erhdhten Werte nach
DIN 4109.

2.1.6 Schnittstellen

Die Arbeiten der beteiligten Firmen sind untereinander zu koordinieren. Hierzu
gehort insbesondere die Berlicksichtigung von Einlegeteilen der HLSE-Installati-
on wahrend der Ausfihrung von Mauerwerksarbeiten.

Betroffene Fremdgewerke sind vom AN so rechtzeitig vor Ausfiihrung von Be-
tondecken- oder Wandteilen zu informieren, dass eine ordnungsgemale Instal-
lation der Einlegeteile moglich ist. Die haustechnischen Ausflihrungszeichnun-
gen sind zu berlcksichtigen.

2.2 Konstruktionen

Nut- und Federverbinder von StumpfstoSmauerwerk durfen nicht in der An-
sichtsflache von AuRenwanden (AuRenecken) zu sehen sein, sofern die Wande
als Folgeleistung lediglich einen Verputz erhalten. Schnitte durch Grifftaschen
sind unzuléssig, Schnitte durch Hohlkammern sind nach dem Vermauern aus-
zumorteln.

Wande aus Hochlochziegeln, Mauersteinen mit Griffmulden oder stark saugen-
dem Material sind grundsétzlich bei starken Niederschlagen und arbeitstaglich
nach Beendigung der Arbeiten oberseitig vor Durchnassung mittels Folie zu
schutzen.

2.3 Meterriss und Toleranzen

Sofern Betonwande zur Ausfiihrung gelangen, obliegt das Anlegen der Meterris-
se auf jeder Decke und der Bodenplatte dem Gewerk Stahlbetonbauarbeiten.
Gelangen keine Stahlbetonwande zur Ausflihrung, legt der AN die Meterrisse
an. Hierzu erstellt er ein Messraster < 2,50 x 2,50 m und anhand dessen eine
Hohenkartografie. Aus diesem Hohenaufmal legt der AN anschlieend auf je-
der Deckenebene den Meterriss fest.

Der Meterriss wird dauerhaft und unveranderlich mit Schlagdiibeln markiert und
vom AN auf weitere Meterrisse im Abstand von langstens 10,00 m, jedoch min-
destens ein Meterriss je Wohn- oder Gewerbeeinheit, tGbertragen.

2.4 Sichtmauerwerk, Verblendschalen

2.41 Ausfiihrung

Far Sichtmauerwerk gilt:

e auf Verlangen sind mindestens 3 preisneutrale Steinmuster rechtzeitig vor
Ausfiihrung vom AN unaufgefordert vorzulegen,

e je nach Einbauort ist Sichtmauerwerk in Abstimmung mit dem AG vom AN
vor Verschmutzung (z. B. durch Putzarbeiten) zu schitzen. Fur die Bauzeit
istim Sockelbereich eine Folie dauerhaft zu befestigen und nach Abschluss
der Arbeiten zu beseitigen,

e Sichtmauerwerk ist stets aus Steinen mit Mortel-Stol3fuge (keine Stumpf-
stol3-Steine) und Dickmértel-Lagerfugen (12,5 mm) herzustellen, i. d.
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R. mit 3DF als Groftformat,

bei Verblend- und Sichtmauerwerk sind grundsatzlich Steine einer Bestel-
lung zu verwenden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Bei Erfordernis
sind verschiedene Paletten zu mischen. Ist es aus produkttechnischen
Grunden unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftre-
ten kdnnen, so ist der Bauherr vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und
um seine Zustimmung zum gewahlten Material zu ersuchen,

die Ausfiihrung nachtraglicher Verfugung erfolgt stets mit werksgemischtem
Fugenmoértel, frisch-in-frisch zum Mauerwerksmortel,

bei jeglichen Arbeitsunterbrechungen und bei Regen sind Mauerwerk und
Dammung gegen Spritzwasser von den Arbeitsblihnen der Gerlste und ge-
gen unmittelbare Regenbeaufschlagung zu schitzen,

an Innen- und AuRenecken sind Formsteine auszufiihren; geschnittene Stei-
ne sind unzulassig,

samtliche Stirnseiten von Wanden und Laibungen sind aus ungeschnitte-
nem Steinmaterial aufzumauern,

an den BeruUhrungspunkten von Wandschalen zweischaliger Wande (z. B.
an Offnungsanschlagen) ist eine wasserundurchlassige Sperrschicht zur
Trennung einzubauen,

bei in Sichtmauerwerk liegenden Turen klart der AN vor Ausfiihrung, ob ein-
oder zweiteilige Zargen zum Einbau gelangen und wie die TlUranschlisse an
das Sichtmauerwerk hergestellt werden.

2.4.2 Befestigungs-, Verankerungs- und Verbindungsmittel
Abfangkonstruktionen, Befestigungs-, Verankerungs- und Verbindungsmittel,
die nach dem Einbau nicht mehr zuganglich sind, sind aus nichtrostendem Ma-
terial herzustellen.

Bei der Anordnung der notwendigen Verankerungen und Konsolen ist zwingend
darauf zu achten, dass Dichtungsbahnen nicht durchdrungen werden diirfen.

2.4.3 Mauer- und Fugenmortel/Fugen

Die Farbe des Fugenmortels sowie des Ubrigen Fugenmaterials ist geman
Farb- und Materialkonzept und Bemusterung herzustellen,

Die genaue Lage notwendiger Dehnfugen ist in gestalterischer Hinsicht mit
dem AG abzustimmen,

Gebaudedehnfugen sind bei der technischen Durchbildung der Fassaden-
bekleidung zu berticksichtigen. Unterkonstruktionen und Verankerungen der
Fassade sind auf die zu erwartenden Bewegungen in den Bauwerksfugen
abzustimmen,

Uberbriickungskonstruktionen fiir die Bereiche, in denen die Lage der Bau-
werksfuge in Rohbau und Fassade nicht Ubereinstimmen, sind mit zu be-
rucksichtigen und in die Einheitspreise einzurechnen,

Soweit nicht anders festgelegt, sollen senkrechte Dehnfugen in Form von
Meanderfugen ausgefihrt werden,

Gebaudefugen sind durch entsprechende MalRnahmen so fortzusetzen,
dass jegliche Bewegung aus dem Bauwerk schadlos aufgenommen werden
kann. Der AN Uberprift anhand der statischen Unterlagen die zu erwarten-
den Fugenbewegungen und Fugenversatze und wahlt daraufhin eigenver-
antwortlich geeignete Fugenprofile bzw. prift die vom AG vorgegebenen Fu-
genprofile auf Eignung.
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2.4.4 Anschliisse

Nach Maoglichkeit ist fir akustisch zu entkoppelnde Bauteile (z. B. Haustrenn-
wande) Plansteinmauerwerk mit Dunnbettfugen auszufiihren. Die Dammung
zwischen den schalltechnisch zu entkoppelnden Wanden ist fortlaufend beim
Aufmauern einzubringen.

Aufgrund von temperaturbedingten Langenanderungen sind Fensteranschliisse
mit ausreichend seitlichen Fugenabstanden zum Baukdérper auszubilden.

Flachenfertige Wandoberflachen sind im Bereich von Tir- und Fensteranschlis-
sen herzustellen, um einen sauberen Anschluss von Fenster-/TlUrelementen und
Abdichtungsanschliissen zu erhalten. Kommt es zur Anwendung von Zahnzie-
geln als Anfanger-/Endstein, ist mittels Glattstrich oder Vorputz eine ebene
Oberflache herzustellen.

Offene Stege sind mit Mortel zu verschlieRen und mit Gewebe zu Uberspach-
teln.

Sockelanschlisse von Aufienwanden sind so auszubilden, dass die Anforderun-
gen gemal DIN 18533 flir Wasserbeanspruchungsklasse W4-E erfiillt sind. Ist
eine solche Ausfuhrung auf Grundlage AG-seitig vorgegebener Planungen nicht
maoglich, so meldet der AG Bedenken gegen diese Planungen an.

3. Geriist

Gem. ATV zur DIN 18330 "Mauerarbeiten" ist das Auf-, Um- und Abbauen der
Arbeits- und Schutzgeriste der Bemessungsklasse A nach DIN 12812 eine Ne-
benleistung, welche nicht gesondert vergutet wird, soweit diese Geruste fur die
eigene Leistung notwendig sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die notwen-
digen Gerustkosten durch den AN bei seiner Kalkulation dementsprechend zu
bericksichtigen sind. Die notwendigen Plane sind im Rahmen des Ausschrei-
bungsverfahren einsehbar.
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06.01
06.01.0001

06.01.0002

Abbdichtungen, Kimmschichten, Fugen, etc.

320 m .
Querschnittsabdichtung, d= 48 cm
Waagerechte Abdichtung in/unter Mauerwerkswanden.

Zweck: Abdichtung gegen Bodenfeuchte
Vorleistung (baus.): Stb.-Bodenplatte oder UG-Decke
Folgeleistung: ausgleichende Kimmschicht

Abdichtung:
1 Lage Mauerwerkssperre aus Spezialpolyolefin
gem. abP P-AB/13525/15-2013
- Dicke einschl. Profilierung: ca. 0,4mm
- Oberflache: Kariert/aufgeraut
- Weiterreil3kraft langs/quer: ca. 80 N/5cm
- Wasserdichtheit: Wasserdicht
(DIN EN 1928, Verfahren B)
- Widerstand gegen Falzen bei tiefen Temperaturen: -40°C

Anforderung: DIN 18533; Klasse W4-E
Auflagerflache: MG 1l nach DIN 18580
Wanddicke: 48 cm

Seitlicher Uberstand: ca. 27 cm
StolRuberdeckung: 20 cm

Fabrikat: DELTA® -Mauerwerkssperre
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

250 m
Querschnittsabdichtung, d= 36,5 cm
Waagerechte Abdichtung in/funter Mauerwerkswanden.

Zweck: Abdichtung gegen Bodenfeuchte
Vorleistung (baus.): Stb.-Bodenplatte oder UG-Decke
Folgeleistung: ausgleichende Kimmschicht
Abdichtung:

1 Lage Mauerwerkssperre aus Spezialpolyolefin
gem. abP P-AB/13525/15-2013
- Dicke einschl. Profilierung: ca. 0,4 mm
- Oberflache: Kariert/aufgeraut
- WeiterreilRkraft langs/quer: ca. 80 N/5cm
- Wasserdichtheit: Wasserdicht
(DIN EN 1928, Verfahren B)
- Widerstand gegen Falzen bei tiefen Temperaturen: -40°C

Ubertrag: .........cc.........
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Anforderung: DIN 18533; Klasse W4-E

Auflagerflache: MG 1l nach DIN 18580

Wanddicke: 36,5 cm

Seitlicher Uberstand: ca. 27 cm

StolRuberdeckung: 20 cm

Fabrikat: DELTA® -Mauerwerkssperre

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(B/etere/ntrag) ..................
06.01.0003 580 m s e

Querschnittsabdichtung, d= 24 cm

Waagerechte Abdichtung in/unter Mauerwerkswanden.

Zweck: Abdichtung gegen Bodenfeuchte

Vorleistung (baus.): Stb.-Bodenplatte oder UG-Decke

Folgeleistung: ausgleichende Kimmschicht

Abdichtung:

1 Lage Mauerwerkssperre aus Spezialpolyolefin

gem. abP P-AB/13525/15-2013

- Dicke einschl. Profilierung: ca. 0,4 mm

- Oberflache: Kariert/aufgeraut

- WeiterreilRkraft langs/quer: ca. 80 N/5cm

- Wasserdichtheit: Wasserdicht

(DIN EN 1928, Verfahren B)

- Widerstand gegen Falzen bei tiefen Temperaturen: -40°C

Anforderung: DIN 18533; Klasse W4-E

Auflagerflache: MG Ill nach DIN 18580

Wanddicke: 24 cm

Seitlicher Uberstand: ca. 36 cm

Stol3liberdeckung: 20 cm

Fabrikat: DELTA® -Mauerwerkssperre

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(B/etere/ntrag) ..................
06.01.0004 315 m

ISO-Kimmschicht, d= 48 cm

Kimmschicht als warmedammende Hohenausgleichsschicht mit ISO-Kimmstein
und Mbrtel unter Verwendung von mineralischem Dichtungszusatz.

Zweck: Hohenausgleich, Feuchteschutz,

Warmeschutz, therm. Entkopplung Wand-Boden

Ubertrag: .........cc.........
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Vorleistung: Stb.-Bodenplatte und Rohdecken, Querschnittsab-
dichtung
Hohe: bis 11,5 cm
Ausgleich: Toleranzen bis 30 mm
Material: ISO-Systemstein des nachfolgenden Wandmaterials
Wandstarke: 48 cm
Mértelgruppe: wie Mértelgruppe des nachfolgenden Wandmaterials
Einbauort: unterhalb Mauerwerkswanden
auf kalten Bodenplatten/Decken
06.01.0005 575 m s e
Ausgleichende Kimmschicht, d= 24 cm
Kimmschicht als Héhenausgleich mit Moértel unter Verwendung von minerali-
schem Dichtungszusatz.
Zweck: Hohenausgleich, Feuchteschutz
Vorleistung: Stb.-Bodenplatte und Rohdecken, ggf. Querschnitts-
abdichtung
Folgeleistung: Mauerwerkswand
Hoéhe: bis 15 cm
Ausgleich: Toleranzen bis 30 mm
Material: aus nachfolgendem Wandmaterial
Wandstarke: 24 cm
Moértelgruppe: MG IIl nach DIN 18580
Einbauort: unterhalb Mauerwerkswanden
06.01.0006 235 M e e

Zentrierlager iiber Mauerwerk

Statisches Elastomerlager flir Bauteillagerung im Auflagerbereich von Decken
gem. Statik

axbxt: 35x1000x 10 mm

Elastomerbreite: 35 mm

Deckenlager: Typ S

Dicke: ca. 10 mm

Fabrikat: Cigular® Deckenlager
Typ: S - be = 35 mm

von Calenberg
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

Ubertrag: .........cc.........
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06.01.0007 160 M e
Wandanschluss, Stb-Decke
Wandanschluss des Mauerwerks an Unterseite der Stb.-Decken mit Federanker
und Vermortelung der offenen Fuge.
Leistungsumfang
e Fachgerechtes Anbringen von Federankern durch Anschrauben mittels Di-
bel an Stb-Decke und Einbinden in die StolRfuge der oberen Mauerwerks-
schicht.
Im Bereich des Einbindens ist die Stol3¢fuge als Mortelfuge auszubilden.
Federanker verzinkt: 90 x 103 x 22 x 0,7 mm
Abstand Federanker: 25 cm
e Fuge zwischen Mauerwerk und Stb-Decke mit Mértel vollfugig schliefien.
Mortel: NM II; Leichtmértel
Zweck: Aufnahme Deckendurchbiegung Schallschutz, Rauch-
schutz
Vorleistung: nicht tragendes Mauerwerk
Folgeleistung: Putz oder Anstrich Dispersion
Hoéhe: >2-3cm
Wandstarke: 24 cm
Einbauort: alle nicht tragenden Mauerwerkswande
06.01.0008 600 M e s

Vorputz, Laibungen bis 48 cm

Vorputz auf Laibungen als Grundlage fiir die Fenstermontage
mit Dichtungsklebeband nach RAL, alle Putzarten. Stirnkanten
durfen keine Anschnitte von Hohlkammern aufweisen.

Zweck: Untergrundausgleich, -ebenheit

Vorleistung: PP-Mauerwerk-Laibungen, Steine in
StumpfstofRtechnik

Folgeleistung: Fenstereinbau mit Dichtbandern nach

Leitfaden der "RAL-Giltegemeinschaft
Fenster und Haustiren e. V."

Material: Putz PII/PIl nach Wahl AN

Oberflache: geglattet, abgerieben

Laibungstiefe: bis 48 cm

Einbauort: Fenster und Turéffnungen
AulRenwande

06.01 Abbdichtungen, Kimmschichten, Fugen, etc. __  ...................
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06.02 Porenbeton - MW
06.02.0001 250 M2 e e

Mauerwerk, PP 4-0,50, d=48 cm

Porenbetonplansteinmauerwerk gem. DIN EN 771-4, mit DUnnbettmortel.

Zweck: AuRenwand, tragend/nichttragend

Vorleistung: Rohdecke, Querschnittsabdichtung

Folgeleistung: Putz PII bis PIV

Material: Porenbeton

Steinart: PP 4-0,50 (Planstein)

Warmeleitwert: 0,12 W/mK

Rohdichteklasse: 0,50 kg/dm3

Druckfestigkeitsklasse: 4 N/mm2

Mértelgruppe: DM nach DIN 18580

Mortelklasse: M10 nach DIN EN 998-2

Wanddicke: 48 cm

Wandhohe: bis ca. 3,5m

Einbauort: Aufenwande UG
06.02.0002 720 M2 e e

Mauerwerk, PP 2-0,35; d=48 cm

Porenbetonplansteinmauerwerk gem. DIN EN 771-4, mit DUnnbettmortel.

Zweck: AuRenwand, tragend

Vorleistung: Rohdecke, Querschnittsabdichtung

Folgeleistung: Putz PII bis PIV

Material: Porenbeton

Steinart: PP 2-0,35 (Planstein)

Warmeleitwert: 0,08 W/mK

Rohdichteklasse: 0,35 kg/dm3

Druckfestigkeitsklasse: 2 N/mm2

Mértelgruppe: DM nach DIN 18580

Mortelklasse: M10 nach DIN EN 998-2

Wanddicke: 48 cm

Wandhohe: 4,0 m

Einbauort: Aulenwande EG
06.02.0003 25 M2 e

Mauerwerk, PP 4-0,50, d=24 cm
Porenbetonplansteinmauerwerk gem. DIN EN 771-4, mit DUnnbettmortel.

Zweck: Aulen- + Innenwand, tragend/nichttragend
Vorleistung: Rohdecke, Querschnittsabdichtung
Folgeleistung: Putz PII bis PIV

Material: Porenbeton

Steinart: PP 4-0,50 (Planstein)

Warmeleitwert: 0,12 W/mK

Rohdichteklasse: 0,50 kg/dm3

Druckfestigkeitsklasse: 4 N/mm2

Ubertrag: .........cc.........
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Mértelgruppe: DM nach DIN 18580
Mortelklasse: M10 nach DIN EN 998-2
Wanddicke: 24 cm
Wandhohe: bis ca. 3,00 m
Einbauort: Wande UG
06.02.0004 42 M2 e e
Mauerwerk, PP 6-0,65, d= 24 cm
Porenbetonplansteinmauerwerk gem. DIN EN 771-4, mit Dinnbettmortel.
Zweck: Innenwand, tragend/nichttragend
Vorleistung: Rohdecke, Querschnittsabdichtung
Folgeleistung: Putz PII bis PIV
Material: Porenbeton
Steinart: PP 6-0,65 (Planstein)
Warmeleitwert: 0,18 W/mK
Rohdichteklasse: 0,65 kg/dm3
Druckfestigkeitsklasse: 6 N/mm2
Mértelgruppe: DM nach DIN 18580
Mortelklasse: M10 nach DIN EN 998-2
Wanddicke: 24 cm
Wandhohe: bis ca. 3,00 m
Einbauort: Innenwande UG
06.02.0005 63 M2 e e
Mauerwerk, PP 2-0,35, d=24 cm
Porenbetonplansteinmauerwerk gem. DIN EN 771-4, mit Dinnbettmortel.
Zweck: Aullenwand, tragend/nichttragend / Abmauerungen /
Verspriinge, etc.
Vorleistung: Rohdecke, Querschnittsabdichtung
Folgeleistung: Putz PII bis PIV
Material: Porenbeton
Steinart: PP 2-0,35 (Planstein)
Warmeleitwert: 0,09 W/mK
Rohdichteklasse: 0,35 kg/dm3
Druckfestigkeitsklasse: 2 N/mm2
Mértelgruppe: DM nach DIN 18580
Mortelklasse: M10 nach DIN EN 998-2
Wanddicke: 24 cm
Wandhohe: bis 3,00 m
Einbauort: Wande EG
06.02.0006 96 M2 e e

Mauerwerk, PP 2-0,35, d= 36,5 cm

Porenbetonplansteinmauerwerk gem. DIN EN 771-4, mit DUnnbettmortel.

Zweck:
Vorleistung:

Aullenwand, tragend/nichttragend / Mauerwerk Attika

Rohdecke, Querschnittsabdichtung

Ubertrag: .........cc.........
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Folgeleistung: Putz PII bis PIV
Material: Porenbeton
Steinart: PP 2-0,35 (Planstein)
Warmeleitwert: 0,09 W/mK
Rohdichteklasse: 0,35 kg/dm3
Druckfestigkeitsklasse: 2 N/mm2
Mértelgruppe: DM nach DIN 18580
Mortelklasse: M10 nach DIN EN 998-2
Wanddicke: 36,5 cm
Wandhohe: bis 3 m
Einbauort: Aulenwande
06.02.0007 20 M? e e

Mauerwerk, PP 2-0,35, d=17,5cm

Porenbetonplansteinmauerwerk gem. DIN EN 771-4, mit Dinnbettmortel.

Zweck: Innen-+AulRenwand, tragend/nichttragend /
Abmauerungen / Verspriinge; etc.

Vorleistung: Rohdecke, Querschnittsabdichtung

Folgeleistung: Putz PII bis PIV

Material: Porenbeton

Steinart: PP 2-0,35 (Planstein)

Warmeleitwert: 0,09 W/mK

Rohdichteklasse: 0,35 kg/dm3

Druckfestigkeitsklasse: 2 N/mm2

Moértelgruppe: DM nach DIN 18580

Moértelklasse: M10 nach DIN EN 998-2

Wanddicke: 17,5 cm

Wandhohe: bis 3m

Einbauort: Wande EG

06.02 Porenbeton - MW
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06.03 Stiirze PP+Beton / Offnungen PP / Sonstiges
06.03.0001 T18 M e
PP-Flachsturz; L<2,76 m; d=11,50 cm
Porenbetonflachsturz zur Uberdeckung einer Offnung in Porenbetonmauerwerk
Material: Porenbetonschale mit bewehrter Betonfullung
Lichte Offnung: bis einschlieBlich 2,76 m
Aufmald: lichte Offnungsbreite + 2*Auflagerlange
Wandstarke: d= 11,50 cm
06.03.0002 30 M e
PP-Flachsturz; L<2,76 m; d=17,50 cm
Porenbetonflachsturz zur Uberdeckung einer Offnung in Porenbetonmauerwerk
Material: Porenbetonschale mit bewehrter Betonfullung
Lichte Offnung: bis einschlieBlich 2,76 m
Aufmald: lichte Offnungsbreite + 2*Auflagerlange
Wandstarke: d= 17,50 cm
06.03.0003 55 m e
PP-Flachsturz, L< 2,76m, d=24 cm
Porenbetonflachsturz zur Uberdeckung einer Offnung in Porenbetonmauerwerk.
Material: Porenbetonschale mit bewehrter Betonfullung
Lichte Offnung: bis einschlieBlich 2,76 m
Aufmald: lichte Offnungsbreite + 2*Auflagerlange
Wandstarke: d=24 cm
06.03.0004 10 M s e
PP-U-Schale, H= bis 25 cm, d= 17,5 cm ) )
Porenbeton-U-Schale zur Aussteifung von Wanden oder Uberdecken von Off-
nungen in Porenbetonmauerwerk.
Material: Porenbeton-U-Schale mit Ortbetonauffiillung und Be-
wehrung nach Vorgabe Statik/Systemstatik
U-Warmedammung: 0,14 w/(m*K)
Sturzhdhe: <25cm
Aufmald: lichte Offnungsbreite + 2*Auflagerlange
Wandstarke: d=17,5cm
06.03.0005 200 m

PP-U-Schale, H= bis 25 cm, d= 24 cm ) .
Porenbeton-U-Schale zur Aussteifung von Wanden oder Uberdecken von Off-
nungen in Porenbetonmauerwerk.

Material:

U-Warmedammung:

Sturzhohe:
Aufmal:

Porenbeton-U-Schale mit Ortbetonauffullung und Be-
wehrung nach Vorgabe Statik/Systemstatik

0,14 w/(m*K)

<25cm

lichte Offnungsbreite + 2*Auflagerlange

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 110 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Wandstarke: d=24 cm
06.03.0006 160 St e
Unterbrechungen in U-Schale, d= 24 cm, abstellen
Bei Unterbrechungen in der U-Schale der Pos. 06.03.0005 im Bereich von ein-
bindenden Fensteroffnungen u.dgl. Stirnseiten im Bereich Schalende mit 10 cm
Porenbeton schlieen.
06.03.0007 250 m e
PP-U-Schale, H= bis 25 cm, d= 36,5 cm
Porenbeton-U-Schale zur Aussteifung von Wanden oder Uberdecken von Off-
nungen in Porenbetonmauerwerk.
Material: Porenbeton-U-Schale mit Ortbetonauffillung und Be-
wehrung nach Vorgabe Statik/Systemstatik
U-Warmedammung: 0,14 w/(m*K)
Sturzhéhe: <25cm
Aufmald: lichte Offnungsbreite + 2*Auflagerlange
Wandstarke: d=36,5cm
06.03.0008 25 St e
Einbindende Bauteile in U-Schale; d= 36,5 cm
Aussparungen fir einbindende, Stahlbetonstitze in U-Schale der Pos.
06.03.0007 herstellen
Querschnitt der Stahlbetonstitzen: b/h=30/13 cm
06.03.0009 50 m e
Deckenrandabmauerung; PP 4-0,55, B=11,5 cm, H bis 15 cm
Deckenrandabmauerung mit PP-Mauerwerk als verlorene Schalung.
Zweck: Deckenrandabstellung als Schalung fir Deckenbeto-
nage, befestigt gegen Betondruck wahrend Betonier-
vorgang; z.T. in Verbindung mit Auflagerdetails Fens-
ter und AulRentliren
Vorleistung: AulRenwandmauerwerk
Folgeleistung: 2-lg. AuRenputz aulRenseitig
Material: Porenbeton (Planstein)
Warmeleitfahigkeit: 0,14 W/mK
Steinart: PP 4-0,55 (Planstein)
Rohdichteklasse: 0,55 Kg/dm?
Druckfestigkeitsklasse: 4 N/mm?
Mértelgruppe: DM nach DIN 18580
Mortelklasse: M10 nach DIN EN 998-2
Deckenrandstarke: 11,50 cm
Hoéhe: bis 15 cm
06.03.0010 200 m

Deckenrandabmauerung; PP 4-0,55, B=11,5 cm, H=28 cm
Deckenrandabmauerung mit PP-Mauerwerk als verlorene Schalung.

Zweck: Deckenrandabstellung als Schalung fur Deckenbeto-
nage, befestigt gegen Betondruck

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 111 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
wahrend Betoniervorgang; z.T. in Verbindung mit Auf-
lagerdetails Fenster und AuRentiiren
Vorleistung: Aullenwandmauerwerk
Folgeleistung: 2-lg. AuRenputz aullenseitig
Material: Porenbeton (Planstein)
Warmeleitfahigkeit: 0,14 W/mK
Steinart: PP 4-0,55 (Planstein)
Rohdichteklasse: 0,55 Kg/dm?
Druckfestigkeitsklasse: 4 N/mm?
Moértelgruppe: DM nach DIN 18580
Moértelklasse: M10 nach DIN EN 998-2
Deckenrandstarke: 11,50 cm
Hoéhe: 28 cm
06.03.0011 20 M e e
Deckenrandabmauerung; PP 2-0,35, B=17,5 cm, H bis 15 cm
Deckenrandabmauerung mit PP-Mauerwerk als verlorene Schalung.
Zweck: Deckenrandabstellung als Schalung fir Deckenbeto-
nage, befestigt gegen Betondruck wahrend Betonier-
vorgang; z.T. in Verbindung mit Auflagerdetails Fens-
ter und AulRentliren
Vorleistung: AulRenwandmauerwerk
Folgeleistung: 2-lg. AuRenputz aulRenseitig
Material: Porenbeton (Planstein)
Warmeleitfahigkeit: 0,09 W/mK
Steinart: PP 2-0,35 (Planstein)
Rohdichteklasse: 0,35 Kg/dm?
Druckfestigkeitsklasse: 2 N/mm?
Mértelgruppe: DM nach DIN 18580
Mortelklasse: M10 nach DIN EN 998-2
Deckenrandstarke: 17,50 cm
Hoéhe: bis 15 cm
06.03.0012 5m s
Beton-FT-Sturz, L< 3,51 m,d=11,5cm
Beton-Fertigteil-Sturz zur Uberdeckung einer Offnung in PP-Mauerwerk.
Material: Betonfertigteilsturz einschl. Bewehrung
Oberflache: keine Anforderung an Schalung
Aufmald: lichte Offnungsbreite + 2*Auflagerlange
lichte Offnung: bis einschlie8lich 3,51 m
Wandstarke: d=11,5cm
06.03.0013 5m

Beton-FT-Sturz, L< 3,51 m,d=17,5cm
Beton-Fertigteil-Sturz zur Uberdeckung einer Offnung in PP-Mauerwerk.

Material:
Oberflache:
Aufmal:

Betonfertigteilsturz einschl. Bewehrung
keine Anforderung an Schalung
lichte Offnungsbreite + 2*Auflagerlange

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 112 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
lichte Offnung: bis einschlie8lich 3,51 m
Wandstarke: d=17,5cm
06.03.0014 I3 m e
Beton-FT-Sturz, L< 3,51 m, d=24 cm
Beton-Fertigteil-Sturz zur Uberdeckung einer Offnung in PP-Mauerwerk.
Material: Betonfertigteilsturz einschl. Bewehrung
Oberflache: keine Anforderung an Schalung
Aufmal: lichte Offnungsbreite + 2*Auflagerlange
lichte Offnung: bis einschlieRlich 3,51 m
Wandstarke: d=24 cm
06.03.0015 . 2 St e
Offnung PP anlegen, 24 cm, <2,50 m?, ohne Anschlag
Offnung beim Aufmauern anlegen.
Zweck: Tar-/Fensteréffnungen erstellen
Laibung: ohne Anschlag
Material: wie Hauptleistung Mauerwerk
Wanddicke: 24 cm
Offnungsgrofe: bis einschlieflich 2,50 m?
06.03.0016 2 St s e
Offnung PP anlegen, 24 cm, <5,00 m?, ohne Anschlag
Offnung beim Aufmauern anlegen.
Zweck: Tir-/Fensteroffnungen erstellen
Laibung: ohne Anschlag
Material: PP Mauerwerk
Wanddicke: 24 cm
Offnungsgrofie: Uber 2,50 bis einschlieflich 5,00 m?
06.03.0017 ) 45 St e e
Offnung PP anlegen, 48 cm, <2,50 m?, ohne Anschlag
Offnung beim Aufmauern anlegen.
Zweck: Tar-/Fensteréffnungen erstellen
Laibung: ohne Anschlag
Material: PP Mauerwerk
Wanddicke: 48 cm
Offnungsgrofe: bis einschliel3lich 2,50 m?
06.03.0018 30 St

Offnung PP anlegen, 48 cm, <5,00 m?, ohne Anschlag
Offnung beim Aufmauern anlegen.

Zweck: Tir-/Fensteroffnungen erstellen
Laibung: ohne Anschlag

Material: PP Mauerwerk

Wanddicke: 48 cm

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 113 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
OffnungsgroRe: Uber 2,50 bis einschlief3lich 5,00 m?
06.03.0019 ) 13 St s e
Offnung PP anlegen, 48 cm, <7,5 m?, ohne Anschlag
Offnung beim Aufmauern anlegen.
Zweck: Tir-/Fensteroffnungen erstellen
Laibung: ohne Anschlag
Material: PP Mauerwerk
Wanddicke: 48 cm
Offnungsgrofie: Uber 5,00 bis einschlielich 7,5 m?
06.03.0020 1T St s s
Offnung PP anlegen, 48 cm, <10 m? ohne Anschlag
Offnung beim Aufmauern anlegen.
Zweck: Tir-/Fensteroffnungen erstellen
Laibung: ohne Anschlag
Material: PP Mauerwerk
Wanddicke: 48 cm
Offnungsgrofie: Uber 7,5 bis einschliellich 10 m?
06.03.0021 35 M e
Eckausbildung rechtwinklig, PP MW
Eckausbildung von Mauerwerk in Winkeln 90°. Ausfuhrung bei Bedarf durch
Einsatz von Formsteinen. Stirnkanten durfen keine Anschnitte von Hohlkam-
mern aufweisen.
Steinmaterial: PP-Mauerwerk
Aufmal: nach Héhe
06.03.0022 195 M e
Anschluss PP Mauerwerk an Stahlbetonstiitzen
Mauerwerksanschluss an in bauseits in Stahlbetonstiitzen angebrachte Mauer-
anschlussschienen
Maueranschlussschiene: 28/15 C-Profil Lochschiene
(Anschlussanker)
Verbindung Uber Befestigungsanker fur einbindendes Mauerwerk, passend zur
Mauerwerksschiene
Zweck: kraftschlissige Verbindung von PP-Mauerwerk
an Stahlbetonwande
Hinweis:
Abrechnungshinweis:
- 4 Stick Befestigungsanker je Ifm
- Abrechnung dber Ifm Wandanschlussschiene
06.03.0023 250 M e e

Wandanschluss PP-Mauerwerk, stumpf

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 114 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Verzinkte Flachverbinder zum stumpfen Wandanschluss in MW einlegen.
Zweck: stumpfer Wandanschluss
Steinmaterial: PP-Mauerwerk
Einbauart: einlegen
Material: Flachverbinder, verzinkt
06.03.0024 10 St e
Auflagermauerwerk verbessert
Verbessertes Auflagermauerwerk, durch Einsatz druckfesteren
Steinmaterials und Mauermdrtels, anstelle des Stein- und
Moértelmaterials der Hauptposition.
Zweck: héhere Tragfahigkeit fir
Lastabtragung aus Tragern, Stirzen etc.
Material: PP
Mobrtel: NM lla, bzw. DM nach DIN 18580
Auflager: bis 0,50 m?
Abrechnung: je St Auflager
06.03.0025 3 M2 e
Nischen in PP-Mauerwerk
Nischen flr Heizverteiler und dgl. im Zuge der PP-Mauerwerkserstellung her-
stellen.
Tiefe: bis 12 cm
Breite: diverse Breiten bis 1,50 m
Hoéhe: diverse Héhen bis 1,25 m
Sturztrager bauseits
Abrechnung nach m? Ansichtsflache
06.03.0026 20 M e e
Wandschlitze in leichten PP-MW, 10x5 cm, vertikal
Nachtragliches Herstellen von Wandschlitzen in rohem
Mauerwerk, vertikal einschl. Schuttabfuhr nach AVV-Schlussel.
Statische Anforderungen an Restwandstarken sind zu
beachten.
SchlitzgroRe: bis 10x5 cm
Wandmaterial: PP
06.03.0027 24 m

Wandschlitze in leichten PP-MW, 12x12 cm, vertikal
Nachtragliches Herstellen von Wandschlitzen in rohem
Mauerwerk, vertikal einschl. Schuttabfuhr nach AVV-Schlissel.
Statische Anforderungen an Restwandstarken sind zu
beachten.

SchlitzgréRe: bis 12x12 cm

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 115 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Wandmaterial: PP
06.03.0028 20 M2 e e
Einlegen von Dammung; EPS 4 cm
Einlegen von Dammung in Sturz- bzw. Deckenauflagerbereiche im Zuge der
Mauerarbeiten
Material: Expandierendes Polystyrol (EPS)
Plattendicke: 4 cm
Plattenhdhe: bis 28 cm
Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)
schwer entflammbar: BSKI. B1
06.03.0029 60 M2 e e
Einlegen von Dadmmung; EPS 5 cm
Einlegen von Dammung in Sturz- bzw. Deckenauflagerbereiche im Zuge der
Mauerarbeiten
Material: Expandierendes Polystyrol (EPS)
Plattendicke: 5cm
Plattenhdhe: bis 28 cm
Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)
schwer entflammbar: BSKI. B1
06.03.0030 5m2 s e
Einlegen von Dammung; EPS 6 cm
Einlegen von Dammung in Sturz- bzw. Deckenauflagerbereiche im Zuge der
Mauerarbeiten
Material: Expandierendes Polystyrol (EPS)
Plattendicke: 6 cm
Plattenhohe: bis 35 cm
Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)
schwer entflammbar: BSKI. B1
06.03.0031 20 Mm% e e
Einlegen von Dammung; EPS 10 cm
Einlegen von Dammung in Sturz- bzw. Deckenauflagerbereiche im Zuge der
Mauerarbeiten
Material: Expandierendes Polystyrol (EPS)
Plattendicke: 10 cm
Plattenhdhe: bis 28 cm
Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)
schwer entflammbar: BSKI. B1
06.03.0032 5m2 s e

Einlegen von Dammung; EPS 12 cm

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
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Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 116 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Einlegen von Dammung in Sturz- bzw. Deckenauflagerbereiche im Zuge der
Mauerarbeiten
Material: Expandierendes Polystyrol (EPS)
Plattendicke: 12cm
Plattenhdhe: bis 15 cm
Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)
schwer entflammbar: BSKI. B1
06.03.0033 150 cm e
Kernbohrung in Mauerwerk, @125 mm, PP
Herstellen von Kernbohrungen in Mauerwerk verschiedener Bauteilstarken ein-
schl. Schuttbeseitigung nach AVV-Schlissel.
Kernbohrung: @125 mm
Wandmaterial: massiver Stein, PP, etc.
Abrechnung: cm Bohrtiefe Wand
06.03.0034 250 cm e e
Kernbohrung in Mauerwerk, 3200 mm, PP
Herstellen von Kernbohrungen in Mauerwerk verschiedener Bauteilstarken ein-
schl. Schuttbeseitigung nach AVV-Schlissel.
Kernbohrung: @200 mm
Wandmaterial: massiver Stein, PP, etc.
Abrechnung: cm Bohrtiefe Wand
06.03.0035 70 M e s

Zulage Schragschnitte PP-Mauerwerk

Zulage fur Schragschnitte im PP-Bristungsmauerwerk Fenster und dgl.
Material: PP-MW

Schnittlange: bis 40 cm

Abrechung: Projektionslinie Ifm horizontal

06.03 Stiirze PP+Beton / Offnungen PP / Sonstiges
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
06.04 Kalksandstein-Mauerwerk
06.04.0001 860 M2 e e
Mauerwerk, KS-RP, 20-2, 0, d=24 cm
Mauerwerk aus KS-Ratio-Plansteine nach DIN EN 771-2.
Zweck: Innenwand,
tragend/nicht tragend
Vorleistung: Rohdecke, Querschnittsabdichtung
Folgeleistung: Putz PII bis PIV innen
Material: Kalksandstein
Steinart: KS 20-2,0 (Vollstein)
Rohdichte: 2,0 kg/dm?
Festigkeit: 20 N/mm?
Mértelgruppe: DM nach DIN 18580
Mortelklasse: M10 nach DIN EN 998-2
Brandschutz: F90 nach DIN 4102
nichttragend= EI90 (DIN EN 13501)
tragend= REI 90 (DIN EN 13501)
Wandstarke: 24 cm
Wandhohe: bis ca. 4 m
Bei nicht tragenden Wanden: Fuge von 2 - 3 cm zwischen Mauerwerk und
Stahlbetondecke lassen.
Einbauort: Innenwande UG+EG
06.04.0002 150 M2 e

Zulage Herstellen von StoRfugen

Zulage zu Pos. 06.04.0001 fur das fachgerechte Herstellen von vermaértelten
StolRfugen auf Grund von statischen Erfordernissen in bestimmten Wandberei-
chen.

06.04 Kalksandstein-Mauerwerk
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06.05 Stiirze KS / Offnungen KS / Sonstiges
06.05.0001 225 M e e
KS-Flachsturz, L< 2,76 m, d=11,5 cm
KS-Flachsturz zur Uberdeckung einer Offnung in KS-Mauerwerk.
Material: KS-Schale mit bewehrter Betonflllung
Lichte Offnung: bis einschlieBlich 2,76 m
Aufmald: lichte Offnungsbreite + 2*Auflagerlange
Wandstarke: d=11,5cm
06.05.0002 45 M e e
KS-Flachsturz, L< 2,76 m, d=24 cm
KS-Flachsturz zur Uberdeckung einer Offnung in KS-Mauerwerk.
Material: KS-Schale mit bewehrter Betonflllung
Lichte Offnung: bis einschlieBlich 2,76 m
Aufmald: lichte Offnungsbreite + 2*Auflagerlange
Wandstarke: d=24 cm
06.05.0003 . 15 St s e
Offnung (KS-MW) anlegen, 24 cm, <2,50 m?, ohne Anschlag
Offnung beim Aufmauern anlegen.
Zweck: Taréffnungen erstellen
Laibung: ohne Anschlag
Material: KS-Mauerwerk
Wanddicke: 24 cm
Offnungsgrofe: bis einschlieflich 2,50 m?
06.05.0004 9 St
Offnung (KS-MW) anlegen, 24 cm, <5 m?, ohne Anschlag
Offnung beim Aufmauern anlegen.
Zweck: Tir-/Toroffnungen erstellen
Laibung: ohne Anschlag
Material: KS-Mauerwerk
Wanddicke: 24 cm
Offnungsgrofie: Uber 2,5 bis einschlief3lich 5 m?
06.05.0005 . 5 St s
Offnung (KS-MW) anlegen, 24 cm, <7,5 m?, ohne Anschlag
Offnung beim Aufmauern anlegen.
Zweck: Tar-/Toréffnungen erstellen
Laibung: ohne Anschlag
Material: KS-Mauerwerk
Wanddicke: 24 cm
Offnungsgrofe: Uber 5 bis einschlie8lich 7,5 m?
06.05.0006 1St

Offnung (KS-MW) anlegen, 24 cm, <10 m?, ohne Anschlag

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................
Offnung beim Aufmauern anlegen.
Zweck: Tir-/Toroffnungen erstellen
Laibung: ohne Anschlag
Material: KS-Mauerwerk
Wanddicke: 24 cm
Offnungsgrofe: Uber 7,5 bis einschliellich 10 m?
06.05.0007 42 M e e
Eckausbildung rechtwinklig, KS-MW
Eckausbildung von Mauerwerk in Winkeln 90°.
Ausfiihrung durch Einsatz von Formsteinen. Stirnkanten duirfen keine
Anschnitte von Hohlkammern aufweisen.
Steinmaterial: KS-Mauerwerk]
Aufmal: nach Héhe
06.05.0008 63,5 M e e
Anschluss KS-MW an Stahlbetonstiitzen
Mauerwerksanschluss an in bauseits in Stahlbetonstiitzen angebrachte Mauer-
anschlussschienen
Maueranschlussschiene: 28/15 C-Profil Lochschiene
(Anschlussanker)
Verbindung Uber Befestigungsanker fur einbindendes Mauerwerk, passend zur
Mauerwerksschiene (Maueranker ML 180)
Zweck: kraftschlissige Verbindung von KS-Mauerwerk
an Stahlbetonwande
Hinweis:
Abrechnungshinweis:
- 4 Stuck Befestigungsanker je Ifm
- Abrechnung uber Ifm Wandanschlussschiene
06.05.0009 75 M e e
Wandanschluss KS-Mauerwerk, stumpf
Verzinkte Flachverbinder zum stumpfen Wandanschluss in MW einlegen.
Zweck: stumpfer Wandanschluss
Steinmaterial: KS-Mauerwerk
Einbauart: einlegen
Material: Flachverbinder, verzinkt
06.05.0010 2 M2 e e

Nischen in KS-Mauerwerk
Nischen flr Heizverteiler und dgl. im Zuge der KS-Mauerwerkserstellung her-
stellen.

Tiefe: bis 12 cm

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311

LO3: Rohbau

120 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

06.05.0011

06.05.0012

06.05.0013

06.05.0014

06.05.0015

Ubertrag: ....................

Breite: diverse Breiten bis 1,50 m
Hohe: diverse Hohen bis 1,25 m

Sturztrager bauseits
Abrechnung nach m? Ansichtsflache

40 m
Wandschlitze in massiven MW, 12x10 cm, vertikal
Nachtragliches Herstellen von Wandschlitzen in rohem
Mauerwerk, vertikal einschl. Schuttabfuhr nach AVV-Schlissel.
Statische Anforderungen an Restwandstarken sind zu
beachten.

SchlitzgréRe: bis 12x10 cm
Wandmaterial: KSV

3aom
Wandschlitze in massiven MW, 10x5 cm, vertikal
Nachtragliches Herstellen von Wandschlitzen in rohem
Mauerwerk, vertikal einschl. Schuttabfuhr nach AVV-Schlissel.
Statische Anforderungen an Restwandstarken sind zu
beachten.

SchlitzgréRe: bis 10x5 cm
Wandmaterial: KSV

50 cm
Kernbohrung in Mauerwerk, 3100-150 mm, KS
Herstellen von Kernbohrungen in Mauerwerk verschiedener Bauteilstarken ein-
schl. Schuttbeseitigung nach AVV-Schlissel.

Kernbohrung: diverse von & 100-150 mm
Wandmaterial: massiver Stein, KSV
Abrechnung: cm Bohrtiefe Wand

200 cm e
Kernbohrung in Mauerwerk, @150-200 mm, KS
Herstellen von Kernbohrungen in Mauerwerk verschiedener Bauteilstarken ein-
schl. Schuttbeseitigung nach AVV-Schlissel.

Kernbohrung: diverse von & 150-200 mm
Wandmaterial: massiver Stein, KSV
Abrechnung: cm Bohrtiefe Wand

250 cm
Kernbohrung in Mauerwerk, 3200-250 mm, KS
Herstellen von Kernbohrungen in Mauerwerk verschiedener Bauteilstarken ein-
schl. Schuttbeseitigung nach AVV-Schlissel.

Kernbohrung: diverse von & 200-250 mm
Wandmaterial: Stein, KSV

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................
Abrechnung: cm Bohrtiefe Wand
06.05.0016 75 CM e e
Kernbohrung in Mauerwerk, @250-300 mm, KS
Herstellen von Kernbohrungen in Mauerwerk verschiedener Bauteilstarken ein-
schl. Schuttbeseitigung nach AVV-Schlissel.
Kernbohrung: diverse von & 250-300 mm
Wandmaterial: Stein, KSV
Abrechnung: cm Bohrtiefe Wand
06.05.0017 50 cm e e

Kernbohrung in Mauerwerk, @300-350 mm, KS
Herstellen von Kernbohrungen in Mauerwerk verschiedener Bauteilstarken ein-
schl. Schuttbeseitigung nach AVV-Schlissel.

Kernbohrung: diverse von & 300-350 mm
Wandmaterial: Stein, KSV
Abrechnung: cm Bohrtiefe Wand

06.05 Stiirze KS / Offnungen KS / Sonstiges
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06.06 Stundenlohn fiir Mauerarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenl6hne enthalten die Zulagen fur Feiertags-, Samstags-/Sonntagsarbeit

sowie fur Uberstunden.

Mit den Stundenl6hnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen fir Ver-

pflegung, Ubernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen

und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht ge-

nerell nicht.

Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraus-

sichtlich bendtigten Aufwendungen vor Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung

bestatigt/beauftragt wurden.

Far einfache Tatigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm-/Abbrucharbeiten

etc,. gelangen grundsatzlich nur die Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrech-

nung.

Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als Grundlage wechselseitiger

Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.
06.06.0001 15 h

Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur

auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung

kommen.

Fachwerker
06.06.0002 15 h s e

Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdriickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

Bauhelfer

06.06 Stundenlohn fiir Mauerarbeiten

06 Mauerarbeiten
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07 Betonarbeiten

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen Betonarbeiten

1 Grundlagen
Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV
DIN 18331 Betonarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Heraus-
geber in der zum Zeitpunkt der Ausflhrung gultigen Fassung als Grundlage von
Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

e AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.,

BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V.,

Bgib: Bundesgltegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e. V.,
Bund Giiteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e. V.,

Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz,

Bundesverband Leichtbeton e. V.,

Bundesverband Porenbetonindustrie e. V.,

BVSF: Bundesverband Spannbeton-Fertigteildecken e. V.,

DAfStb: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton e. V.,

DBV: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.,

Deutsche Bauchemie e. V.,

DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

FDB: Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V.,
InformationsZentrum Beton GmbH,

RAL: Deutsches Institut fir Gltesicherung und Kennzeichnung e. V.,

VDI: Verein Deutscher Ingenieure e. V.,

VDPM: Verband fur Dammsysteme, Putz und Moértel e. V.,

VDZ: Verein Deutscher Zementwerke e. V.,

ZDB: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.

2 Vorbereitung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor
Materialdisposition und Ausfihrungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefor-
dert den Teil seiner spateren Dokumentation tibergeben, aus dem alle bauauf-
sichtlichen Zulassungen, Prifungszeugnisse, Einbaubedingungen und techni-
schen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersicht-
lich sind.

Der AN hat den AG auf die fur die angebotenen Leistungen erforderlichen bau-
seitigen Vorleistungen rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn der an ihn beauftrag-
ten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung seiner Arbeiten hat der AN eigenverant-
wortlich vorgegebene MaRe und benannte Hoéhen auf Ubereinstimmung mit am
Bau vorhandenen Meterrissen zu priifen und erforderlichenfalls die MaRgenau-
igkeit von Planum oder Sauberkeitsschicht des Planums durch Nivellement fest-
zustellen. Bei Uberschreitung der Toleranzgrenzen, insbesondere von Winkelto-
leranzen, ist der Auftraggeber unverziiglich zu verstandigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN
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vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen ein Aufmalf} Uber diese Leistun-
gen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranz-
beseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezigliche

Aufmall vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausfuhrung als Grundlage seines Vergu-
tungsanspruchs prifen lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hier-
aus folgernd sind alle eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen fiir Hebe-
zeuge, Mobilkraneinsatze, Bauzwischenzustande, Provisorien, Unterstitzungen,
Tragristungen (mit Ausnahme von Traggeristen der Klasse B nach DIN EN
12812), Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht
gesondert vergutet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrticklich abwei-
chend beschrieben.

Im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung hat der AN alle Abmessun-
gen, Betongiten, Expositionsklassen, Bewehrungsstahlgiten, Betonoberflachen
der einzelnen Bauteile usw. den beigefuigten Unterlagen, insbesondere der
Tragwerkswerksplanung, den Zeichnungen, den Gutachten, Konzepten und
Sonderfachplanungen, zu entnehmen und auf Plausibilitat zu prifen bzw. auf
deren Grundlage zu ermitteln.

Alle in den statischen Unterlagen enthaltenen Maflangaben sind Mindestabmes-
sungen bzw. Mindestqualitaten.

Soweit die Baugrube AG-seitig erstellt wird, hat der AN unverziglich, jedoch
spatestens vor Ausflihrungsbeginn, eine eventuell vorhandene Baugrubenum-
schlieBung und Bohrpfahlgriindung auf Widerspriiche zu vorliegenden Ausfih-
rungsgrundlagen zu Uberprifen und bei unzuldssigen Toleranzen Bedenken
beim AG anzumelden.

Fir Bauteile mit Sichtbetonoberflachen ist immer ein Schalversatzplan mit der
Darstellung aller vorgesehenen Strukturen, Sté3e, Einbauten, Durchdringungen,
Fugen und sonstigen Details zur Genehmigung rechtzeitig vor Ausfihrung zur
Prifung beim AG einzureichen.

Der AN arbeitet alle Leerrohre und Unterputzdosen in seine Werkstatt- und
Montageplanung ein. Dem AN obliegt die rechtzeitige Anforderung und Koordi-
nation des Elektrogewerks flir Einbauten in Sichtbetonbauteile in Bezug auf sei-
ne Arbeitsausfuhrung.

Kommt WU-Beton zur Ausfiihrung, konzipiert der AN die WU-Ausfiihrung eigen-
verantwortlich in Bezug auf Materialien, Profile, Bemessungen und Anordnung.
Die WU-Konzeption umfasst neben Einbauplanen vollstadndige Material-, Profil-
und Lieferlisten mit Mengen- und Herstellerangaben und Artikelnummern.

3.1 Ausfiihrung

3.1.1 Allgemeine Hinweise

Bei Einsatz von Beton mit mindestens der Festigkeitsklasse C30/37 und/oder
durch den Einsatz von WU-Beton unterliegt die Baustelle mit Beton der Uberwa-
chungsklasse 2. Die Eigenuberwachung ist nach DIN EN 13670/ DIN 1045-3
Anhang B, die erforderliche Uberwachung durch eine anerkannte
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Uberwachungsstelle nach DIN 1045-3 Anhang C durchzufiihren. Samtliche er-
forderlichen Uberwachungsmafinahmen sind als Leistungsbestandteil des AN
von diesem zu dokumentieren und dem AG zur Vorlage beim Prifstatiker zu
Ubergeben.

Der AN sorgt durch Auflegen von Schutzfolien bzw. Gleitlagern aus doppellagi-
ger PE-Folie dafir, dass wahrend des Betonierens kein Beton oder Anmach-
wasser in die Hohlkammern von Mauerwerkssteinen gelangen.

Der AN ist verpflichtet, die erforderlichen MalRhahmen zum Schutz vor Winter-
schaden zu treffen.

3.1.2 Untergrund, Vorleistungen

Soweit Grundleitungen Fundamente queren, stellt der AN durch Einbau entspre-
chender Hulsrohre sicher, dass die laut Statik und Baugrundgutachten zu erwar-
tenden Setzungen von den vorhandenen Grundleitungen aufgenommen werden
kénnen.

Der AN prift rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn der Sauberkeitsschicht, ob ein
bauseitig vorhandenes Planum ausreichend malf3haltig ist.

3.1.3 Konstruktive Ausfiihrung/Anderung des AN zu Fertigteilen

Es ist eine verformungsarme und setzungsunempfindliche Konstruktion zu er-
stellen. Eine ggf. erforderliche Rissbreitenbeschrankung ist entsprechend den
Vorgaben der Tragwerksplanung vorzusehen.

Die Verwendung von Fertig- oder Halbfertigteilen ist dem AN freigestellt, soweit
dies vom AG zugestimmt wird. Verwendet der AN Fertig- oder Halbfertigteile,
sind vom AN im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung die erforderli-
chen statischen Nachweise bzw. Umrechnungen zu eigenen Lasten zu erbrin-
gen. Bei Erfordernis ist die Tragwerksplanung rechtzeitig zur Priifung einzurei-
chen. Die Prifgebihren fiir vom AN veranlasste Anderungen an der Statik tragt
der AN. Ebenso vergttet der AG dem AN lediglich die Stahimassen fir die AG-
seitig vorgesehene Ortbetonausflihrung; anderungsbedingte Mehrmengen von
Baustahl oder héhere Preise fur Stahl in (Halb-)Fertigteilen werden vom AG bei
AN-veranlassten Anderungen nicht vergiitet.

Weiterhin ist beim Einsatz von Fertigteilen durch den AN zu garantieren, dass
der vorgegebene Bautzeitenplan verbindlich eingehalten wird.

3.1.4 Material, Gite

Die Betonrezeptur ist vom AN eigenverantwortlich unter Berticksichtigung der
auf den Beton einwirkenden Einflisse zu entwickeln. Zusatzmittel diirfen nur zur
Erflllung der betontechnologischen Anforderungen eingesetzt werden. Verzoge-
rer werden nur zugelassen, wenn der vom AG geforderte Bauablauf dies zwin-
gend erfordert.

Es dirfen bei Betonzusatzmitteln nicht mehrere Zusatzmittel derselben Wir-
kungsgruppe verwendet werden. Eine Ausnahme bilden hierbei die Flielmittel.

FUr Spannbeton dirfen Beton-Zusatzmittel nur dann verwendet werden, wenn
dafiir die Zulassung im Prifbescheid ausdricklich erfolgt ist. Bei Stahlbeton
sind chloridhaltige Zusatzmittel nicht zugelassen.
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Die Expositionsklassen sind entsprechend den Umweltbelastungen und dem
Einbauort der einzelnen Bauteile zu wahlen. Die in der Tragwerksplanung ge-
nannten Expositionsklassen gelten als Mindestforderung und sind vom AN
nochmals anforderungsbezogen zu priifen.

Je nach Einbauort ist ein Beton mit hohem Widerstand gegen Frost- und Tau-
mittel einzusetzen. Dies gilt insbesondere fur Bauteile an Verkehrsflachen. Falls
erforderlich, ist auch die Betondeckung der Bewehrung entsprechend zu erho-
hen.

Alle erdberuhrten Bauteile sind aus Beton mit hohem Widerstand gegen chemi-
sche Angriffe herzustellen.

Stahlverbundkonstruktionen sind mit einem werkseitig aufgebrachten Korrosi-
onsschutz zu liefern. Dieser kann, sofern in den Planunterlagen keine anderen
Forderungen beschrieben sind, als Feuerverzinkung mit einer Schichtdicke von
mindestens 80 mym oder als Anstrichsystem ausgeflihrt werden.

Schalungstrenn- und Nachbehandlungsmittel dirfen die Haftung spaterer Nutz-
schichten (z. B. Fliesen, Verbundestrich) nicht negativ beeinflussen.

3.1.5 Betonoberflichen/Sichtbetonklasse

Alle offenkundig oberflachenfertig sichtbar verbleibenden Betonoberflachen (d.
h. Flachen ohne Beschichtungen, Dammungen, Verkleidungen etc. wie bei-
spielsweise Tiefgarageneinfahrten, Kellerwande im Wohnungsbau etc.) werden
als Sichtbetonflachen ausgefihrt.

Fir die Sichtbetonoberflachen ist das DBV-Merkblatt "Sichtbeton Planung, Aus-
schreibung, Vertragsgestaltung, Ausfihrung und Abnahme" zu beachten.

Alle sichtbar bleibenden Betonoberflachen werden mindestens in Sichtbeton
SB2 gemal DBV-Merkblatt ausgefiihrt, soweit keine anderen Angaben zur
Oberflache gemacht sind. Alle Sichtbetonflachen werden absolut scharfkantig,
ohne Einlegen von Rund- oder Dreiecksleisten an Innen- und AuRenecken, her-
gestellt.

Sichtbar bleibende Einbauteile fur Bauzustande oder Hebezeuge dirfen nur
nach ausdrucklicher Genehmigung des AGs in Sichtflachen eingebaut werden.
In sichtbar verbleibenden Fassadenflachen werden keine Einbauteile fur Bauzu-
stéande zugelassen.

Vor Ausflihrung der Leistungen ist vom AN beim AG die Zustimmung zu Nach-
besserungen an Sichtbetonoberflachen einzuholen. In Sichtflachen werden nur
MaRnahmen akzeptiert, die eine Qualitat wie diejenige der benachbarten, ver-
tragsgemalen Sichtbetonoberflachen in Struktur, Farbe, Toleranz und Kon-
struktion gewahrleisten.

Bei Sichtbeton diirfen keine wachshaltigen Entschalungsmittel verwendet wer-
den. Es sind nur Zuschlagstoffe und Zemente eines Lieferers von gleicher Far-
be zu verwenden; dabei sind Arbeitsfugen zu vermeiden. Der Schutz vor Aus-
trocknung und Fremdwasser des Sichtbetons soll durch nicht direkt anliegende
Kunststofffolien erfolgen. Eine Nassbehandlung ist zu vermeiden.
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Wird saugende Schalung verwendet, so ist sie mit Zementleim vorzubehandeln
und vor dem Einbau trocken abzubrsten.

Horizontale SchalungsstofRRe sollen auf einer Hohe liegen; vertikale Stof3e sollen
gleichen Abstand haben. Beton fur Sichtbeton soll unter Beachtung der Sieblini-
en und mit einem W/Z-Faktor kleiner als 0,55 hergestellt werden. Schiitthéhen
dirfen 50 cm nicht Gberschreiten. Auf eine gleichmaflige Schitthéhe und Ver-
dichtung ist unbedingt zu achten.

Die Oberflachen von Bodenplatten und Deckenplatten sind eben abzuziehen
und glatt abzureiben. Wenn Bodenbeschichtungen geplant sind, ist die Oberfla-
che zu glatten bzw. entsprechend der nachfolgenden Bodenbeschichtung herzu-
stellen.

Soweit nicht gesondert beschrieben, sind fur alle Oberflachen die Anforderun-
gen der Grenzwerte fiir Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202 zu erfiillen
(keine erhdhten Anforderungen!).

3.1.6 Schalung

Die Ausflihrung aller Bauteile - mit Ausnahme von Griindungbauteilen - erfolgt
mit glatter Oberflache durch Einsatz glatter, nicht saugender Schalung mit regel-
mafigen Stélen und Nagelstellen. Betonwarzen und Grate sind abzuschleifen.
Alle Kanten sind zu brechen.

Holzschalungen sind gleichbleibend feucht zu halten, damit durch Schwinden
keine klaffenden Fugen entstehen und sich die Schalungsbretter nicht werfen.
Kdcherschalungen sind zu entwassern.

In die Schalung eingelegte Schaumkdrper fur die Herstellung von Aussparungen
sind im Zuge des Ausschalens vollstandig zu entfernen. Ein Ausbrennen der
Schaumkdrper zum Ausschalen ist nicht statthaft.

Fr Bauteile gleicher Art muss eine jeweils gleichartige, glatte, neuwertige Sys-
temschalung eingesetzt werden. PlattenstoRRe sind vertieft auszufiihren. Positive
Ecken sind scharfkantig auszuflhren. Locher und Hullrohre flr Spanndrahte
und Schidsser sind gleichmafig anzuordnen und nach dem Ausschalen vertieft
zu schlieen. Bei wasserundurchldssigen Konstruktionen sind dafir geeignete
Spannelemente zu verwenden und nach dem Ausschalen unverziglich abzu-
dichten. Alle Betonwande, Stitzen und Decken sind zu entgraten.

Der AN duldet wahrend seiner Schalarbeiten Arbeitsunterbrechungen und -be-
hinderungen aus der TGA- und Elt-Montage in bautblichem und mindesterfor-
derlichem Umfang.

3.1.7 Bewehrung

Alle Abnahmen und Freigaben sind in Eigenverantwortung des ANs mit dem
Prufingenieur terminlich zu vereinbaren und technisch zu koordinieren. Dem AG
ist eine Ausfertigung des vom Priifingenieur erstellten Abnahmeprotokolls tber
die Bewehrung zu Ubergeben.

Zur Abrechnung gelangen nur Stahlmassen gemaf gepruifter Statik, bzw. ge-
maf geprufter Bewehrungsplane. Der Aufwand fiir rein konstruktive
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Bewehrungen (Blgel, Abstandhalter etc.) sowie fir Bewehrungen, die aus-
schlie8lich Transport- und Bauzustanden dienen, ist vom AN bei der Preisbil-
dung zu bericksichtigen, da er nicht gesondert zur Abrechnung gelangt.

3.1.8 Fugen/Anschlisse/Einbauteile

Arbeits- und Dehnfugen sollen mindestens 0,50 m auf3erhalb von Eck- und An-
schlussbereichen vorgesehen werden. In Bereichen dicht liegender Bewehrung,
insbesondere an Kreuzungen von Unterziigen, dirfen keine Arbeitsfugen aus-
gebildet werden.

Die Verankerung von Mauerwerkswanden an Stahlbetonbauteilen soll mittels
Ankerschienen und systemzugehoriger Mauerwerksanker erfolgen, der AN legt
die Systemschienen in die Schalung ein.

Bei der Bemessung und Ausfuhrung einbetonierter Ankerschienen sind mindes-
tens 50 %ige Lastreserven und zusatzliche Befestigungsmaglichkeiten fir spa-
tere Nachinstallationen und Erweiterungen analog zu Aussparungen vorzuse-
hen.

Soweit Einbauteile von Fremdgewerken in bewehrte Betonkonstruktionen einge-
baut werden, pruft der AN unverziglich nach deren Einbau, spatestens jedoch
rechtzeitig vor der Betonage, ob allerorts ausreichende Bewehrungsabstande zu
den Einbauteilen vorhanden sind. Soweit Bewehrungsmindestabstande unter-
schritten werden, meldet der AN Bedenken gegen die Ausfiihrung an.

3.1.9 Aussparungen, Durchbriiche

Alle AG-seitig angegebenen oder AN-seitig erforderlichen Durchbriche und
Montaged6ffnungen sind vom AN in seiner Werkstatt- und Montageplanung vor-
zusehen und baulich umzusetzen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Offnungen
so geschlossen werden, dass sie einerseits leicht zu 6ffnen und zu verschlie3en
sind, andererseits die bauphysikalischen Anforderungen (z. B. Brandschutz,
Schallschutz, Gasdichtigkeit) an das durchdrungene Bauteil beriicksichtigen.

3.1.10 Wasserundurchlassiger Beton

Bauteile, die mit dem Grundwasser in Berlhrung kommen, d. h., unterhalb des
Bemessungswasserstandes liegen, sind ggf. als "Weilte Wanne", d. h. als was-
serundurchlassige Konstruktion gemafl DAfStb-Richtlinie
"Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton" (WU-Richtlinie) herzustellen, so-
weit vom AG gefordert oder beschrieben.

Fir alle Rdume und Bauteile der Weilken Wanne gilt, soweit nicht anders be-
schrieben, die Nutzungsklasse A der WU-Richtlinie mit erhéhten Anforderun-
gen. Die Anforderungen flr hochwertig genutzte Raume gemaf DBV-Merkblatt
sind zu erfullen.

3.1.11 Stahlbetonfertigteile

Der Angebotspreis flr Stahlbetonfertigteile beinhaltet, soweit nicht in Leistungs-
positionen abweichend beschrieben, die Herstellung, Lieferung und Montage
von Stahlbetonfertigteilen einschlieRlich Hilfs-, Trag- und Schutzgertsten (mit
Ausnahme von Traggerusten der Klasse B nach DIN EN 12812), Montagehalte-
rungen sowie gegebenenfalls erforderlichen
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(Mobil-)Kraneinsatz und das Verschlielen von Transportoffnungen. Selbes gilt
fur jegliche Mehraufwendungen aus Montagezustanden und Bauzwischenzu-
stdnden, soweit diese nicht ausschlieRlich im Zusammenhang mit der Arbeits-
ausflihrung Dritter erforderlich sind.

Sofern in den der Ausschreibung beigefligten Unterlagen keine zusatzlichen An-
gaben enthalten sind, ist die Oberflache in der nutzungsentsprechenden Ober-
flachenqualitat gemanr nachstehender Auflistung auszufiihren, dabei sind die
Sichtbetonklassen nach DBV-Merkblatt "Sichtbeton" einzuplanen, wie folgt:

Bauteil Ausfiihrung Oberflache Sichtbeton
klasse
Decken unterseitig glatt 2
Unterzige 3-seitig glatt 2
Stltze 4- bzw. allseitig glatt 2
Wande 2-seitig glatt 2
Treppen belegt unterseitig und Wangen  glatt 2
Treppen fertig allseitig glatt 2

Der Zulassungsbescheid von Fertigteilen muss auf der Baustelle in Abschrift
oder Kopie vorliegen.

3.1.12 Faserbeton

Bei Faserbeton ist ausschliellich der Einsatz bauaufsichtlich zugelassener Fa-
sern (auch bei Glasfasern) gestattet. Es durfen nur alkaliresistente Fasern zuge-
geben werden.

3.1.13 Betonarbeiten gegen Bestand

Bei Betonage gegen Bestandswande als einseitig verlorene Schalung ist vom
AN ein prufféhiger statischer Nachweis der Bestandswand fir Betondruck aus
den Betonierabschnittshohen des AN zu fuhren. Der AN kalkuliert den erhdhten
Aufwand fir die Betonage in H6hen-Teilabschnitten ein.

4 AufmaB / Bautoleranzen

Der AN legt die Meterrisse an, soweit er Stahlbetonwande erstellt. Hierzu erstellt
er ein Messraster < 2,50 x 2,50 m und anhand dessen eine Héhenkartografie.
Aus diesem Hohenaufmal? legt der AN anschlief3end je Deckenebene Meterris-
se fest.

Die Meterrisse werden vom AN dauerhaft und unveranderlich mit Schlagdiibeln
markiert und auf weitere Meterrisse im Abstand von langstens 10,00 m, jedoch
mindestens ein Meterriss je Wohn- oder Gewerbeeinheit, Gbertragen.

5 Geriist

Gem. ATV zu DIN 18331 'Betonarbeiten' ist das Auf-, Um- und Abbauen der Ar-
beits- und Schutzgeriiste der Bemessungsklasse A nach DIN 12812 eine Ne-
benleistung, welche nicht gesondert vergutet wird, soweit diese Geruste fur die
eigene Leistung notwendig sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass die notwendigen Gerlstkosten durch den AN
bei seiner Kalkulation dementsprechend zu berticksichtigen sind. Die notwendi-
gen Plane sind im Rahmen des Ausschreibungsverfahren einsehbar.
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07.01 Fundamente, Bodenplatte
07.01.0001 350 M3 s e

Magerbetonaufholung/Tiefergriindung C16/20; WF; XC2

Abschnittsweise Verfullung/Magerbetonaufholung der

gem. Pos. 02.03.0030 (Erdarbeiten) ausgehobenen Fundamentgraben.

Abschnittsweiser Aushub und Magerbetonaufholung ist zwingend als ein tech-

nologischer Arbeitsprozess auszufiihren.

Ein Betreten der Fundamente/Graben ist strengstens verboten.

Die abschnittsweise hergestellten Fundamentgraben sind unmittelbar nach dem

Aushub mit Magerbeton zu verfillen.

Bei Wasserdrang ist die Betonage im Kontraktionsverfahren als Unterwasserbe-

tonage auszufuhren. Ein Abpumpen des Wassers sollte vermieden werden, da

es zur Destabilisierung der Baugrube fiihrt.

Fundamentbreite: i.M. 0,90 m

Fundamenttiefe: ca. 2,50 m

Beton: C16/20 / WF; XC2

Einbauort: Tiefergrindung unter Streifenfundamente
07.01.0002 40 M3 e e

Streifenfundamente, Stb, C25/30, XC1, XC2, WF

Streifenfundamente aus Stb.,

auf Sauberkeitsschicht betoniert, beidseitig geschalt; Schalung und Bewehrung

in gesonderter Position.

Leistungsumfang

e Beton

e Einbau

e Verdichtung (Innen-; Aulenrtittler)

Zweck: tragendes Fundament

Vorleistung: Magerbetonaufholung, Schalung, Bewehrung

Folgeleistung: Hochbau

Betonglite: C25/30 - WU-Beton

Expositionsklasse: XC1; XC2

Querschnitt (bxh): B x H von 50/50 - ca. 50/75 cm

Feuchtigkeitsklasse: WF

Einbauort: unter Bodenplatte UG
07.01.0003 11 m3

Einzelfundamente, Stb, C25/30, XC1, XC2, WF

Einzelfundamente aus Stb.,

auf Sauberkeitsschicht betoniert, beidseitig geschalt; Schalung und Bewehrung
in gesonderter Position.

Leistungsumfang

e Beton
e Einbau

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: ....................
e Verdichtung (Innen-; Aul3enruttler)
Zweck: tragendes Fundament
Vorleistung: Magerbetonaufholung, Schalung, Bewehrung
Folgeleistung: Hochbau
Betongute: C25/30 - WU-Beton
Expositionsklasse: XC1; XC2
Abmessungen (LxBxH): 1,00 x 1,00 x 0,75 m
Feuchtigkeitsklasse: WF
Einbauort: unter Bodenplatte UG
07.01.0004 55 M2
Schalung, Streifen- und Einzelfundamente
Verlorene Schalung fir Steifen- und Einzelfundamente aus Universalschalmate-
rial bestehend aus Polyethylenfolie mit eingearbeiteten Sonderstahimatten
(Stahlgitter)
Zweck: Gussform fir Beton
Vorleistung: Sauberkeitsschicht/ Magerbetonaufholung
Hohe: bis 75 cm
Fabrikat: Pecafil® Fundamentschalung
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(B/etere/ntrag) ..................
07.01.0005 8 St
Fundamentaussparung nicht schubfest, DN80
Runde Aussparung in Fundamentbalken bzw. Magerbetonaufholung fir haus-
technische Installationen.
Leistungsumfang
e Einbringen der Aussparung in die Schalung
e Einlegen bei abschnittsweisen Einbringen der Magerbetonaufholung
Zweck: Installationsebene
Ausfihrung: nicht schubfest, mit PVC-Hullrohr
Lange/Fund. Breite: bis 1.000 cm
Durchmesser: bis DN 80
07.01.0006 5 St s e

Fundamentaussparung nicht schubfest, DN100
Runde Aussparung in Fundamentbalken bzw. Magerbetonaufholung fir haus-
technische Installationen.

Ubertrag: .........cc.........
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07.01.0007

07.01.0008

07.01.0009

07.01.0010

Ubertrag: ....................

Leistungsumfang
e Einbringen der Aussparung in die Schalung
e Einlegen bei abschnittsweisen Einbringen der Magerbetonaufholung

Zweck: Installationsebene

Ausflhrung: nicht schubfest, mit PVC-Hullrohr
Lange/Fund. Breite: bis 1.000 cm

Durchmesser, divers: bis DN 100

6 St
Fundamentaussparung nicht schubfest, DN125
Runde Aussparung in Fundamentbalken bzw. Magerbetonaufholung fir haus-
technische Installationen.

Leistungsumfang
e Einbringen der Aussparung in die Schalung
e Einlegen bei abschnittsweisen Einbringen der Magerbetonaufholung

Zweck: Installationsebene

Ausfihrung: nicht schubfest, mit PVC-Hullrohr
Lange/Fund. Breite: bis 1.000 cm

Durchmesser, divers: bis DN 125

6 St
Fundamentaussparung nicht schubfest, DN150
Runde Aussparung in Fundamentbalken bzw. Magerbetonaufholung fir haus-
technische Installationen.

Leistungsumfang
e Einbringen der Aussparung in die Schalung
e Einlegen bei abschnittsweisen Einbringen der Magerbetonaufholung

Zweck: Installationsebene

Ausfihrung: nicht schubfest, mit PVC-Hullrohr
Lange/Fund. Breite: bis 1.000 cm

Durchmesser, divers: bis DN 150

10 St
Fundamentaussparung nicht schubfest, DN200
Runde Aussparung in Fundamentbalken flr haustechnische Installationen.

Leistungsumfang
e Einbringen der Aussparung in die Schalung
e Einlegen bei abschnittsweisen Einbringen der Magerbetonaufholung

Zweck: Installationsebene

Ausfihrung: nicht schubfest, mit PVC-Hullrohr
Lange/Fund. Breite: bis 1.000 cm

Durchmesser, divers: bis DN 200

4 St
Fundamentaussparung nicht schubfest, DN225

Ubertrag: .........cc.........
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07.01.0013

07.01.0014
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Runde Aussparung in Fundamentbalken bzw. Magerbetonaufholung fir haus-
technische Installationen.

Leistungsumfang
e Einbringen der Aussparung in die Schalung
e Einlegen bei abschnittsweisen Einbringen der Magerbetonaufholung

Zweck: Installationsebene

Ausflhrung: nicht schubfest, mit PVC-Hullrohr
Lange/Fund. Breite: bis 1.000 cm

Durchmesser, divers: bis DN 225

20 m
Leerrohr, DN 25 mm
Leerrohr in Fundamentbalken, Magerbetonaufholung und dgl. einlegen.

Zweck: nachtragliches Einfihren von Versorgungsleitungen

Material: flexibles Leerrohr bzw. Wellrohr aus hochwertigen
Kunststoff, Farbe schwarz
Durchmesser: Innendurchmesser ca. 25 mm

20 m
Leerrohr, DN 45 mm
Leerrohr in Fundamentbalken, Magerbetonaufholung und dgl. einlegen.

Zweck: nachtragliches Einflihren von Versorgungsleitungen

Material: flexibles Leerrohr bzw. Wellrohr aus hochwertigen
Kunststoff, Farbe schwarz
Durchmesser: Innendurchmesser ca. 45 mm

20 m*
Einlegen Dammung an Fundamente, 12 cm
Warmedammoplatten aus extrudierten Polystyrol (XPS) nach DIN 13163 in Fun-
damentschalung der Aulenfundamente einlegen, inkl. notwendiger Dammstoff-
nagel 'Tannenbaum'

Plattendicke: 12 cm
Héhe der Platten: von 0,50 bis 0,75 m
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: ca. 0,035W/(m*K)

Vorleistung: Schalarbeiten, Einlegen der Bewehrung
Folgeleistung: Beton einbringen

10 m*
Einlegen Dammung an Fundamente, 16 cm
Warmedammoplatten aus extrudierten Polystyrol (XPS) nach DIN 13163 in Fun-
damentschalung der Aulenfundamente einlegen, inkl. notwendiger Dammstoff-
nagel 'Tannenbaum'

Plattendicke: 16 cm

Ubertrag: .........cc.........
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Hoéhe der Platten: von 0,50 bis 0,75 m
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: ca. 0,035W/(m*K)
Vorleistung: Schalarbeiten, Einlegen der Bewehrung
Folgeleistung: Beton einbringen
07.01.0015 25 m® e
Fiillbeton, C8/10, X0
Fallbeton, unbewehrt, zum Ausgleich von Hohendifferenzen und Auffullungen im
Grundungsbereich; Schalung (falls erforderlich) in gesondeter Position.
Zweck: druckfester Unterbau, Verfullen von Hohlrdumen und dgl.
Betonglite: C8/10
Expositionsklasse: X0
07.01.0016 130 M® e
Bodenplatte, C25/30, WU, t=25 cm
Bodenplatte aus Stb., in WU-Ausfihrung, auf Sauberkeitsschicht; Oberflache
sauber eben abgezogen einschl. Herstellen aller Durchbriiche und Aussparun-
gen. Bewehrung und Randabstellung in gesonderter Position.
Leistungsbestandteile
e Beton
e Einbau
o Glatten
e Anlegen von Durchbriichen usw.
Zweck: Kellersohle, Griindung
Vorleistung: Sauberkeitsschicht, Randschalung, PE-Folie
Folgeleistung: aufgehende Bauteile
Anforderung: wasserundurchlassige Betonkonstruktion
Betongute: C25/30
Expositionsklasse: XC1, XC2
Dicke: 25¢cm
Feuchtigkeitsklasse: WF
Einbauort: Untergeschoss
07.01.0017 400 M® e e

Bodenplatte, C25/30, WU, t=30 cm

Bodenplatte aus Stb., in WU-Ausfihrung, auf Sauberkeitsschicht; Oberflache
sauber eben abgezogen einschl. Herstellen aller Durchbriiche und Aussparun-
gen. Bewehrung und Randabstellung in gesonderter Position.

Leistungsbestandteile

e Beton

e Einbau

e Glatten

e Anlegen von Durchbriichen usw.

Zweck: Grundung
Vorleistung: Sauberkeitsschicht, Randschalung, PE-Folie

Ubertrag: .........cc.........
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07.01.0020

07.01.0021
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Folgeleistung: aufgehende Bauteile

Anforderung: wasserundurchlassige Betonkonstruktion
Betongute: C25/30

Expositionsklasse: XC1, XC2

Dicke: 30 cm

Einbauort: Erdgeschoss

1900 m>
Trennlage / Sauberkeitsschicht

Trennlage/Sauberkeitsschicht aus Noppenbahn zwischen Sauberkeitsschichten

bzw. Schotterinbau und Bodenplatte

Fabrikat: Dérten Delta NB
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

30 m
Zulage Verstarkung Bodenplatte
Zulage zu Pos. 07.01.0170 fur Verstarkung bzw. Verdichtung in Teilbereichen
der Bodenplatte

Hoéhe der Verdickung: 40 cm
Einbauort: Erdgeschoss

95 m*
Schalung, Bodenplatte, Plattenrander
Schalung fir Plattenrander von Boden- und Fundamentplatten, 1-hauptig ein-
schl. Anlegen von Durchbriichen. Im EP enthalten ist das Anlegen von Durch-
briichen, Aussparungen sowie das Durchfiihren von Leerrohren.

Folgeleistung: Ausschalen, Reinigung der Schalung
Plattenhdhe: bis ca. 30 cm

Einbauort: BP - UG+EG

245 m*
Oberflache fliigelglatten
Frischbetonoberflache von Bodenplatten teller- bzw. flligelglatten mit erhdhten
Anforderungen an die Ebenheit.

Zweck: fertige Oberflache, Verschleildfestigkeit, bessere
Verdichtung

Vorleistung: Betonage

Folgeleistung: Bodenbeschichtung

Ebenheitstoleranzen: gem. DIN 18202, Tab.3, Zeile 4

Ubertrag: .........cc.........
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Einbauort: Teilbereiche BP -UG
07.01.0022 83 M2 e
Dammung unter Bodenplatte, XPS, 200 mm
Dammung unter Bodenplatten mit extrudierten
Polystyrolhartschaumplatten mit Stufenfalz einschl. Abdecken mit 2 Lagen PE-
Folie, 0,2 mm, kreuzweise verlegt, als Trenn- und Gleitschicht.
Leistungsbestandteile
e Dammplatten
e PE-Folie
Zweck: Warmedadmmung unter Bodenplatte
Vorleistung: Sauberkeitsschicht
Folgeleistung: Bewehrung, Bodenplatte
Material: extrudierter Polystyrolhartschaum,
XPS (DIN EN 13164)
Anwendungstyp: PB-dh (DIN 4108-10)
Druckfestigkeit: >/= 300 KPa
Plattendicke: 200 mm
Baustoffklasse: B1/E (DIN 4102 bzw. EN 13501)
Warmeleitfahigkeit: 0,036 W/(m*K)
Anforderung: Stufenfalz
Verlegung: kreuzweise
Gleitschicht: 2 Lagen PE-Folie <0,5 mm
Einbauort: unter Teilbereiche Bodenplatte- UG
07.01.0023 4 St e e,
Einbau bauseits Bodeneinlauf, ca. 20x20 cm
Einbau Bodeneinlauf, bauseits durch TGA beigestellt
Leistungsumfang
e Einbau und Fixierung
e Anpassung Bewehrung
e Schmutzabdeckung
e Rohrdurchfihrung < DN 125 (WU)
Zweck: Entwasserung
GroRe: ca. 20x20 cm
Einbauort: Untergeschoss
07.01.0024 20 M e e

Abstellelement fiir Arbeitsfugen in Bodenplatte, d= 25 cm

Abstellelement aus konstruktiv verstarktem Streckmaterial fur Arbeitsfugen in

Bodenplatten

Ausfiihrung als "verzahnte Fuge"/Fugenkategorie nach DIN EN 1992-1-1.
Einbau als verlorene Schalung zwischen den Bewehrungslagen (=Einbaumal})
Fixierung der Elemente durch Einschweil3en oder Einbinden in die Bewehrung;

Ubertrag: .........cc.........
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inkl. Abstandshalter unten und Abstellleiste oben.

Bauteilstarke (d): 25 cm
Einbaumald: ca. 19 cm

Einbauort: Bodenplatte -UG

Fabrikat: STREMAFORM mit Verzahnung®, Abstellelement von Fa. MAX
FRANK
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

5 m
Abstellelement fiir Arbeitsfugen in Bodenplatte, d= 30 cm
Analog Pos. 07.01.0024 , jedoch

Bauteilstarke (d): 30 cm
Einbaumal: ca. 24 cm

Einbauort: Bodenplatte -EG

Fabrikat: STREMAFORM mit Verzahnung®, Abstellelement von Fa. MAX
FRANK
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

2 St
Rohrdurchfiihrung, Faserzement, WU, 105 - 145 mm / Fundament
Rohrdurchfihrung in Fundament, bestehend aus Faserzement-Futterrohr mit
Dichtungseinsatz. Einbau in WU-Bauteil.

Zweck: Installationsebene mit Abdichtung gegen driickendes
Wasser

Anforderung: WU-Einbauteil

Beanspruchung: W2-2 E nach DIN 18533

Abdichtungsanschluss: WU-Einbauteil

Vorleistung: Schalung

Folgeleistung: Montage Rohre, Kabel o. &.

Mediendurchmesser: von 105 - 145 mm

Futterrohr: DN 200

Fundamentstarke: bis ca. 70 cm

Einbauort: Fundament -UG

Ubertrag: .........cc.........
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Fabrikat: FZR, inkl. Schalungshilfe und
Ringraumdichtung von HAUFF-TECHNIK

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(B/etere/ntrag) ..................
07.01.0027 4 St s e

Rohrdurchfiihrung, Faserzement, WU, 146 - 190 mm/ Fundament

Rohrdurchfihrung in Fundament, bestehend aus Faserzement-Futterrohr mit

Dichtungseinsatz. Einbau in WU-Bauteil.

Zweck: Installationsebene mit Abdichtung gegen driickendes

Wasser

Anforderung: WU-Einbauteil

Beanspruchung: W2-2 E nach DIN 18533

Abdichtungsanschluss: WU-Einbauteil

Vorleistung: Schalung

Folgeleistung: Montage Rohre, Kabel o. &.

Mediendurchmesser: von 146 - 190 mm

Futterrohr: DN 250

Fundamentstéarke: bis ca. 70 cm

Einbauort: Fundament - UG

Fabrikat: FZR, inkl. Schalungshilfe und

Ringraumdichtung von HAUFF-TECHNIK

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)
07.01.0028 2 St

Rohrdurchfiihrung, Faserzement, WU, 191 - 233 mm/ Fundament
Rohrdurchfiihrung in Fundament, bestehend aus Faserzement-Futterrohr mit
Dichtungseinsatz. Einbau in WU-Bauteil.

Zweck: Installationsebene mit Abdichtung gegen driickendes
Wasser

Anforderung: WU-Einbauteil

Beanspruchung: W2-2 E nach DIN 18533

Abdichtungsanschluss: WU-Einbauteil

Vorleistung: Schalung

Folgeleistung: Montage Rohre, Kabel o. &.

Mediendurchmesser: von 191 - 233 mm

Futterrohr: DN 300

Fundamentstarke: bis ca. 70 cm

Einbauort: Fundament - UG

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311

LO3: Rohbau

139 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

07.01.0029

07.01.0030

Ubertrag: ....................

Fabrikat: FZR, inkl. Schalungshilfe und
Ringraumdichtung von HAUFF-TECHNIK

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

1St
Mehrsparten-Hauseinfiihrung, 3 Anschlisse
Mehrsparten-Hauseinfiihrung fur Versorgungsleitungen bei nicht unterkellerten
Gebauden, gepriift nach DVGW VP6.01

Leistungsumfang:

- Anpassung der Bewehrung

- ggf. anpassen der Schalung

- Kontrolle des Einbauteils wahrend der Montage

zur Mehrsparten-Hauseinfihrung gehéren:
- stabile Aufstellvorrichtung mit Standful3verlangerung
- héhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter,
umlaufender Vierstegdichtung, Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem FLS 90,
Innendurchmesser: 80mm, je 3m,
mit Rastmuffe und Sichtkontrolle und Verschlussdeckel
- héhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzfolie und Héhenfixierung
- Installationsset bestehend aus:
-2x KRASO BKP Dichteinsatz-Strom/Wasser
(Stufenlos Scheibentechnik: 26-50mm oder blind)
-Primar- und Sekundardichtung Strom/Wasser
-KRASO BKP Dichteinsatz-Telekommunikation
(DN: 1x 5-13 mm, 3x 7-13 mm, 1x 13-21 mm)
-Priméar- und Sekundéardichtung Telekommunikation
-Mantelrohrendstopfen
-Verlangerungsset

Anzahl der Anschlisse: 3 Stuck
(1 Stlick = 1 Element mit 3 Anschlissen)

Fabrikat: KRASO BKP
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

1St
Mehrsparten-Hauseinfiihrung, 2 Anschlisse
Analog Pos. 07.01.0029, jedoch

Anzahl der Anschlisse: 2 Stlick

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 140 von 206

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

(1 Stick = 1 Element mit 2 Anschlissen)

Fabrikat: KRASO BKP
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

07.01 Fundamente, Bodenplatte _  ....................




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 141 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
07.02 Betonwénde
07.02.0001 42 M3 e e

AuBenwande, Stb, C25/30 WU, t= 24 cm

Stb. fir AuBenwande, WU-Ausfuhrung,

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Leistungsbestandteile

e Beton

e Einbau

e Verdichtung (Innen-; AulRenrtttler)

Zweck: wasserabweisende, tragende Wand

Vorleistung: Bodenplatte, Bewehrung

Folgeleistung: Wandbekleidung

Betonglite: C25/30 WU

Expositionsklasse: XC2/XF1

Uberwachungsklasse: U2

Anforderung: wasserundurchlassige Betonkonstruktion

Nutzungsklasse: A** (gem. DBV-Merkblatt

"Hochwertige Nutzung von
Untergeschossen")

Beanspruchungsklasse:1 (driickendes Wasser)

Wanddicke: 24 cm

Wandhohe: bis 3,00 m

Oberflache: SB2

Einbauort: Untergeschoss
07.02.0002 55 St e

Zuschlag Ankerhiilse

Zuschlag zu Pos. 07.02.0001 fur das exakte Einlegen

bzw. Einbetonieren von Ankerhllsen M24 gem. Ausfiihrungsplanung Statik.

Zweck: Befestigungsmaoglichkeit fiir nachfolgende

Abstltzung Betonwand wahrend der Bauzeit

07.02.0003 1,5 m*

Innenwande, Stb, C25/30 WO, XC1, t=24 cm
Stb. fir Innenwande, Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Leistungsbestandteile
e Beton
e Verdichtung (Innen-; Aulenriittler)

Zweck: tragende Wand

Vorleistung: tragende Decke; Bewehrung
Folgeleistung: Ausschalen

Betongute: C25/30

Expositionsklasse: XCA1

Anforderung: WO

Wanddicke: 24 cm

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 142 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Wandhohe: bis 3,00 m
Oberflache: SB 2
Einbauort: Erdgeschoss
07.02.0004 200 M2 e e
Schalung, glatt, Wande, 2hauptig
Schalung fur Stb.-Wande, 2-hauptig, aus nichtsaugenden Schalungsplatten.
Schalungssystem mit Aluminiumrahmen und Melaminharz- oder Stahlplattenfl-
lung.
Zweck: Gussform fir Wéande
Vorleistung: Bewehrung
Folgeleistung: Ausschalen, Reinigung der Schalung
Schalungsoberflache: glatt
Abrechnung: je 1,00 m*> Wand = 2,00 m? Schalflache
07.02.0005 200 M2 e s
Zulage Wandschalung, SB3
Zulage fur Wandschalung in SB3, anstelle glatter Standard-Wandschalung.
Leistungsbestandteile
e Absprache mit Bauherrn Uber Auswahl der Schalhaut
e Oberflachenbearbeitung
Zweck: sichtbare Betonflache SB2 (normale Anforderungen)
Vorleistung: Bewehrung
Folgeleistung: sichtbar verbleibend oder Anstrich
Schalungsoberflache: SB3
Abrechnung: je m* Wandseite
Einbauort: IW + AW im UG+EG
07.02.0006 140 M2 e

Wanddammung, Perimeter, XPS, 160 mm

Wanddammung auf erdbertihrten AuRenwanden aus extrudierten Polystyrol-
hartschaumplatten mit umlaufendem Stufenfalz. Dammung vollflachig verklebt
mit 2-komponentigen I6semittelfreien PMBC.

Zweck: Perimeterdammung, Abdichtungsschutz

Vorleistung: abgedichtete Stb.-AulRenwand,(FBVF)

Folgeleistung: Verflllung/Anschiittung

Material: extrudierter Polystyrolhartschaum,
XPS (DIN EN 13164)

Anwendungstyp: PW-dh (DIN 4108-10)

Druckfestigkeit: CS(101Y)300, 30 N/cm?

Plattendicke: 160 mm

Baustoffklasse: B1/E (DIN 4102 bzw. EN 13501)

Warmeleitfahigkeit: min. 0,040 W/(m*K)

Anforderung: Stufenfalz

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 143 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Einbauort: uG
07.02.0007 10 M2 e
Wanddammung, Perimeter, XPS, 240 mm
Wanddammung auf erdbertihrten AuRenwanden aus extrudierten Polystyrol-
hartschaumplatten mit umlaufendem Stufenfalz. Dammung vollflachig verklebt
mit 2-komponentigen 16semittelfreien PMBC.
Zweck: Perimeterdammung, Abdichtungsschutz
Vorleistung: abgedichtete Stb.-AuRenwand
Folgeleistung: Verflllung/Anschiittung
Material: extrudierter Polystyrolhartschaum,
XPS (DIN EN 13164)
Anwendungstyp: PW-dh (DIN 4108-10)
Druckfestigkeit: CS(101Y)300, 30 N/cm?
Plattendicke: 240 mm (2 x 120 mm)
Baustoffklasse: B1/E (DIN 4102 bzw. EN 13501)
Warmeleitfahigkeit: min. 0,040 W/(m*K)
Anforderung: Stufenfalz
Einbauort: Stb.-Wand -UG
07.02.0008 2 St e e
Futterrohr zur Anbindung an FBV-Folie; ID 100, WS 24 cm
Dickwandiges Kunststoff-Futterrohr
zur systemkonformen Anbindung an FBV-Folien,
zum Einbetonieren mit bauseits verlegter Frischbetonverbundfolie mittels 20 cm
umlaufender FBV-Dichtungsmanschette,
inkl. Nagellécher zur einfachen Befestigung,
als Aussparung zum nachtraglichen Einbau von Rohren,
mit druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung,
druckwasserdicht MPA-geprift bis 10,0 bar,
gas- und geruchsdicht im Sinne der TA Luft,
Farbe: grau, 2 Deckel als Einbaubhilfe,
Innendurchmesser: 100 mm
Wandstarke: 24 cm
Fabrikat: KRASO Futterrohr
Typ: FE-ID100
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(B/etere/ntrag) ..................
Angebotener Typ:
(B/etere/ntrag) ..................
07.02.0009 2 St e e

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 144 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Futterrohr zur Anbindung an FBV-Folie; ID 200, WS 24 cm
Analog Pos. 07.02.0008, jedoch
Innendurchmesser: 200 mm
Fabrikat: KRASO Futterrohr
Typ: FE-ID200
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(B/etere/ntrag) ..................
Angebotener Typ:
(Bietereintrag)
07.02.0010 150 M e
Arbeitsfugenband, innenliegend, PVC, 250 mm
Innenliegendes Arbeitsfugenband zur druckwasserdichten Abdichtung in Boden-
platten und Wanden oder in Wanden.
Leistungsumfang
e Einbringen des Fugenbands an die Bewehrung
e Verschweilen der StoRRe
e Kontrolle Fugenband wahrend Betonage
Zweck: Arbeitsfugenabdichtung bspw. Boden-Wand oder
Wand
Vorleistung: Bewehrung
Beanspruchung: Druckwasserhdhe < 10,00 m
Beanspruchungsklasse A
Material: PVC-Fugenband nach DIN 18197
Stole: verschweifdt
Profilbreite: 250 mm
Einbaulage: innenliegend
07.02.0011 25 m e

Ortbeton-Sollbruchelement, PVC, WU-Wand
Sollbruchelemente in Ortbetonwande aus PVC-Profil.

Leistungsumfang

e Einbau Trapezleisten als Abschalung an Sollbruchstelle
e Einbringen des Elements an die Bewehrung

e Anbindung an Arbeitsfugenprofil Boden-Wand

Zweck: Arbeitsfugenabdichtung
Vorleistung: Bewehrung, auere Schalung
Beanspruchung: Druckwasserhdhe < 10,00 m

Beanspruchungsklasse A

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 145 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Ausfihrung: PVC-Fugenprofil
risserzeugenden Fligel
Material: PVC-Profil
Stole: verschweildt
Standardlangen: ca. 2,50 m
Abstand: ca. 8,00m
Abrechnung: Fugenlange (ohne
StoRiberlappungen)
07.02.0012 50 St

MaBnahmen z .Standsicherheit Stb.Wande im Montagezustand
Halterung der Stahlbetonwande im Montage- bzw. Bauzustand durch schrage
Abstitzung (60°) mittels Richtstitze RS300,

inkl. Anschlussplatte AV oben und FuBplatte-3 fir RS 210-1400 unten.

Befestigung an Wand:
Distanzstiick PP DN 31/26mm ¢=25 mm und
Schrauben 1SO4014-M24x080-10.9 an eingebaute Ankerhllse

Befestigung Boden:
Ankerschrauben SW24 DN14/ 20x130 mm

Ausfiihrung gem. Werksplanung Statik
Abrechnung = Anzahl der Richtstltze

07.02 Betonwiénde




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 146 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
07.03 Stitzenbeton
07.03.0001 13 M3 s
Stiitzen, Stb, C25/30, XC1, <1200 cm?
Innenstitzen aus Stb, Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Leistungsbestandteile
e Beton
e Verdichtung (Innen-; Aul3enruttler)
Zweck: tragende Stltze fur dartiberliegende Decken,
Unterzlige und dgl.
Vorleistung: Bewehrung, Schalung
Folgeleistung Ausschalen, Schalung Decke
Betongute: C25/30
Expositionsklasse: XCA1
Querschnitt: bis 1.200 cm?
Einbauort: IW und AW
07.03.0002 85 M2 e
Sichtbetonschalung, SB3, Stiitzen, <1200 cm?
Sichtbetonschalung fiir freistehende Stlitzen mit rechteckigem Querschnitt
Leistungsbestandteil
e Absprache mit Bauherrn tUber Auswahl der Schalhaut
Folgeleistung: sichtbar verbleibend oder Anstrich
Querschnitt: bis 1.200 cm?
Hoéhe: bis 3,90 m
Schalungsoberflache: SB3
Einbauort: IW und AW
07.03.0003 42 M2 e e
Schalung, rechteckig, glatt, Stiitzen, <1200 cm?
Schalung fur freistehende Stitzen mit rechteckigem Querschnitt, glatt, aus Sys-
tem-Schalungsplatten
Zweck: Gussform fiir Beton
Folgeleistung: Spachtelung oder Putz / bzw. Anschlusswande
Querschnitt: bis 1.200 cm?
Freie Stutzenlange: bis 3,90 m
Schalungsoberflache: glatt
Einbauort: IW und AW
07.03.0004 65 m

Maueranschlussschiene, HTA-CE 28/15

Maueranschlussschiene zur Verankerung von Mauerwerkswanden an Stb.-
Bauteilen, in verzinkter Ausfiihrung mit Vollschaumfiillung senkrecht in die Stut-
zenschalung einlegen

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311

LO3: Rohbau

147 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

07.03.0005

Ubertrag: ....................

Zweck: Anschluss MW an Stb.-Bauteile
Einbauort: Stitzen mit Anschlussinnenwande
Fabrikat: HALFEN

Typ: HTA-CE 28/15

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotenes Profil:

(Bietereintrag)

10 m2 .

Einlegen von Dammung Attika

Warmedammoplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS 035 (nach
DIN 13164) in die Wandschalung der Attika, inkl. Dammstoffnagel
"Tannenbaum" einlegen

Plattendicke: 5cm

Hohe Attika: ca. 65 cm

Bemessungswert d.Warmeleitfahigkeit: 0,040 W/(m*K)
Vorleistung: Schalarbeiten

Folgeleistung: Einlegen der Bewehrung, Beton einbringen

07.03 Stiitzenbeton




Auftraggeber:

Baumaflinahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311

L03: Rohbau
148 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

07.04
07.04.0001

07.04.0002

07.04.0003

Decken

1800 m*
Elementdecken, C25/30, t=6 + 22 cm
Teilelementierte Stb.-Decken. Bewehrung und Stof3fugeniberdeckung in geson-
derter Position.

Leistungsbestandteile

Unterstitzung mit Jochen bei Decken ohne Traggerust
FT-Elementtafeln und Passstiicke

Aufbeton als Ortbeton

Mehrmengen Aufbeton fiir Deckendurchbiegung wahrend Betonage
Deckengleiche Sturze und Unterzige

Statische Umrechnung von Stahlbetondecken in Elementedecken, sowie
das Erstellen der Montage-/Verlegeplane (erfolgt durch FT-Lieferwerk)

Ortbeton: C25/300

Elementdicke: 6 cm

Betondicke: 22 cm

Plattendicke: 28 cm

Randfugen: Dreikantleisten
Oberflache/Untersicht:  SB2

Ebenheitstoleranzen: gem. DIN 18202, Tab. 3, Zeile 6

Einbauort: Decke Uber EG

425 m*
Elementdecken, C25/30, t=6 + 19 cm
Teilelementierte Stb.-Decken. Bewehrung und Stof3fugenuberdeckung in geson-
derter Position.

Leistungsbestandteile

Unterstltzung mit Jochen

FT-Elementtafeln und Passstiicke

Aufbeton als Ortbeton

Mehrmengen Aufbeton fur Deckendurchbiegung wahrend Betonage
Deckengleiche Stiirze und Unterziige

Statische Umrechnung von Stahlbetondecken in Elementedecken, sowie
das Erstellen der Montage-/Verlegeplane (erfolgt durch FT-Lieferwerk)

Ortbeton: C25/30

Elementdicke: 6 cm

Betondicke: 19 cm

Plattendicke: 25cm

Randfugen: Dreikantleisten
Oberflache/Untersicht:  SB2

Ebenheitstoleranzen: gem. DIN 18202, Tab. 3, Zeile 6

Einbauort: Decke Uber UG

50m
Abstellelement fiir Arbeitsfugen in Deckenplatten

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 149 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......cccocue.....

Abstellelement aus konstruktiv verstarktem Streckmetall fiir Arbeitsfugen in FT-

Decken

Ausfuhrung als "verzahnte Fuge"/Fugenkategorie nach DIN EN 1992-1-1.

Einbau als verlorene Schalung zwischen den Bewehrungslagen (= Einbaumal})

Fixierung der Elemente durch Einschweif3en oder Einbinden in die Bewehrung;

inkl. Abstandshalter unten und Abstellleiste oben.

Bauteilstarke (d): 19 cm Aufbeton

Einbaumal}: ca. 19 cm

Einbauort: FT-Decke -EG

Fabrikat: STREMAFORM mit Verzahnung® Abstellelement

von Fa.MAX FRANK

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(B/etere/ntrag) ..................
07.04.0004 25 St e

ISO-Korb; Anschluss Stb-Attikastiitzen

Isokorb fur statisch wirksamen Anschluss von Stb-Attikastutzen an Stb-Decken.

Zweck: Anschluss und thermische Entkopplung zu

Stb-Decken

Warmedammung: XPS; t=120 mm

WLS: ca. 0,35

Elementelange: 250 mm

Elementebreite: 160 mm

Einbauort: Attikastlitzen in umlaufender Wandaufkantung

Fabrikat: SCHOCK-ISOKORB

Typ: XT TypA-MM2-VV1-R0-X120-B160-L250-5.0

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(B/etere/ntrag) ..................

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)
07.04.0005 150 M2 e

Decken-Traggeriist B nach DIN EN 12812, H= 6,50 m

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 150 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Traggertst fur Schalung von Betondecken mit folgenden Randbedingungen
(eine der nachstehenden Bedingungen ist nicht erfullt).
Hoéhe: <3,50 m
Spannweite: < 6,00 m zw. Stltzen oder Wanden
Max. Deckenstarke: <0,30 m
Max. Unterzugquerschn: < 0,50 m*m
Zweck: Unterstitzung der Erstellung FT-Decken
Geristart: Raumgertst
Vorleistung: tragfahiger Unterbau (Bodenplatte)
Folgeleistung: Verlegung von FT-Elementen
Ausfihrung als: Raumgertst
Bemessungsklasse: B nach DIN EN 121812
Hoéhe: ca. 6,50 m
Spannweite: ca. 9,00 m
Belastung: aus Decke der Pos. 07.04.0001
Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Abrechnung nach m? Deckenflache
Einbauort: Mensa
07.04.0006 600 M2Wo s e
Decken-Traggeriist H= 6,50 m, Gebrauchsiiberlassung
Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung fliir Deckengerist der Pos. 07.04.0005
Uber die 4-wdchige Grundstandzeit hinaus.
Gebrauchsuberlassung: ca. 4 Wochen
07.04.0007 1600 m?

Decken-Traggeriist B nach DIN EN 12812, H= 4,00 m
Traggertst fur Schalung von Betondecken mit folgenden Randbedingungen
(eine der nachstehenden Bedingungen ist nicht erfullt).

Hoéhe:

Spannweite:

Max. Deckenstarke:
Max. Unterzugquerschn:
Zweck:

Gerustart:

Vorleistung:
Folgeleistung:
Ausfuhrung als:
Bemessungsklasse:
Hoéhe:

Spannweite:

Belastung:
Gebrauchsuberlassung:
Abrechnung

Einbauort:

<3,50m

< 6,00 m zw. Stutzen oder Wanden
<0,30m

< 0,50 m*m

Unterstutzung der Erstellung von FT-Decken
Raumgertst

tragfahige Decke und Unterbau (Bodenplatte)
Verlegung von Fertigteilelementen
Raumgertst

B nach DIN EN 121812

bis ca. 4,00 m

bis ca. 9,00 m

aus Decke der Pos. 07.04.0001

bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

nach m? Deckenflache

Klassenraume, Lehrerzimmer,
WC, etc. - EG

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 151 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
07.04.0008 6400 M2WO s e
Decken-Traggeriist H= 4,00 m, Gebrauchsiiberlassung
Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung fliir Deckengerust der Pos. 07.04.0007
Uber die 4-wdchige Grundstandzeit hinaus.
Gebrauchsuberlassung: ca. 4 Wochen
07.04.0009 105 M2 e
Einlegen von Dammung in Deckenrandbereich; h= 28 cm
Einlegen von Dammung im Bereich zwischen FT-Decken und aufierer Decken-
abmauerung im Zuge der Betonarbeiten Decke.
Material: Expandierendes Polystyrol (EPS)
Plattenhdhe: bis ca. 28 cm
Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K)
schwer entflammbar: B1
Dammstarke: 10 cm
07.04.0010 10 St s e
Deckenaussparung rund, bis DN100
Runde Aussparung in FT-Betondecke fir haustechnische Installationen
Leistungsumfang:
e Vorsehen runde Offnung in FT-Platten
e Einbringung Aussparung in Aufbeton, inkl. Bewehrung
e Schutzabdeckung gem. UVV
Zweck: Durchflhrung von Installationen
Ausfihrung: mit PVC-Hdllrohr
Deckendicke: bis 28 cm
Durchmesser: DN80 + DN100
07.04.0011 12 St s
Deckenaussparung rund, bis DN180
Runde Aussparung in FT-Betondecke fiir haustechnische Installationen
Leistungsumfang:
e Vorsehen runde Offnung in FT-Platten
e Einbringung Aussparung in Aufbeton, inkl. Bewehrung
e Schutzabdeckung gem. UVV
Zweck: Durchflhrung von Installationen
Ausfihrung: mit PVC-Hdllrohr
Deckendicke: bis 28 cm
Durchmesser: DN150 + DN160 + DN180
07.04.0012 12 St s e

Deckenaussparung rund, bis DN260
Runde Aussparung in FT-Betondecke fir haustechnische Installationen

Leistungsumfang:

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:

Baumaflinahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:

11.12.2024

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: L03: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

152 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

07.04.0013

07.04.0014

07.04.0015

e Vorsehen runde Offnung in FT-Platten
e Einbringung Aussparung in Aufbeton, inkl. Bewehrung
e Schutzabdeckung gem. UVV

Zweck: Durchflhrung von Installationen
Ausfihrung: mit PVC-Hdllrohr

Deckendicke: bis 28 cm

Durchmesser: DN200 + DN250 + DN260

3 St

Deckenaussparung rund, bis DN300
Runde Aussparung in FT-Betondecke fiir haustechnische Installationen

Leistungsumfang:

e Vorsehen runde Offnung in FT-Platten

e Einbringung Aussparung in Aufbeton, inkl. Bewehrung
e Schutzabdeckung gem. UVV

Zweck: Durchflihrung von Installationen
Ausfihrung: mit PVC-Hullrohr

Deckendicke: bis 28 cm

Durchmesser: DN300

3 st

Deckenaussparung rund, bis DN350
Runde Aussparung in FT-Betondecke fir haustechnische Installationen

Leistungsumfang:

e Vorsehen runde Offnung in FT-Platten

e Einbringung Aussparung in Aufbeton, inkl. Bewehrung
e Schutzabdeckung gem. UVV

Zweck: Durchflihrung von Installationen
Ausfihrung: mit PVC-Hullrohr

Deckendicke: bis 28 cm

Durchmesser: DN350

18t

Deckendurchbruch, Sthb-FT-Decke, Lichtkuppel
Deckendurchbruch in Stb.-(Halb-)fertigteildecken ohne nachtraglichen Ver-
schluss der Offnung.

Zweck: Offnung fiir Lichtkuppel

Leistungsumfang

Anlegen Offnung

Schalung

Dreikantleisten
Auswechselung/Anpassen Bewehrung
Ausschalen

Schutzabdeckung gem. UVV

Ubertrag: ....................

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 153 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Deckendicke: bis max. 28 cm
Querschnitt: ca. 80/80 cm
Einbau in: Fertigteildecken, Halbfertigteildecken
mit ortl. Aufbeton
07.04.0016 2 St e e
Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, Installationen, 100x60 cm
Deckendurchbruch in Stb.-(Halb-)fertigteildecken ohne nachtraglichen Ver-
schluss der Offnung.
Zweck: Offnung fir Durchflihrung Installationen
(z.B. Liftungsanlage)
Leistungsumfang
e Anlegen Offnung
e Schalung
e Dreikantleisten
e Auswechselung/Anpassen Bewehrung
e Ausschalen
e Schutzabdeckung gem. UVV
Deckendicke: bis max. 28 cm
Querschnitt: ca. 100/60 cm
Einbau in: Fertigteildecken, Halbfertigteildecken
mit ortl. Aufbeton
07.04.0017 2 St s e
Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, Installationen, 100x50 cm
Deckendurchbruch in Stb.-(Halb-)fertigteildecken ohne nachtraglichen Ver-
schluss der Offnung.
Zweck: Offnung fir Durchfiihrung Installationen
Leistungsumfang
e Anlegen Offnung
e Schalung
e Dreikantleisten
e Auswechselung/Anpassen Bewehrung
e Ausschalen
e Schutzabdeckung gem. UVV
Deckendicke: bis max. 28 cm
Querschnitt: ca. 90/50 cm
Einbau in: Fertigteildecken, Halbfertigteildecken
mit ortl. Aufbeton
07.04.0018 3 St

Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, Installationen, 80x50 cm

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 154 von 206
Position Beschreibung Menge Einh GP
Ubertrag: ....................
Deckendurchbruch in Stb.-(Halb-)fertigteildecken ohne nachtraglichen Ver-
schluss der Offnung.
Zweck: Offnung fir Durchflihrung Installationen
Leistungsumfang
e Anlegen Offnung
e Schalung
e Dreikantleisten
e Auswechselung/Anpassen Bewehrung
e Ausschalen
e Schutzabdeckung gem. UVV
Deckendicke: bis max. 28 cm
Querschnitt: ca. 80/50 cm
Einbau in: Fertigteildecken, Halbfertigteildecken
mit ortl. Aufbeton
07.04.0019 5 St
Deckendurchbruch, Stb.-FT-Decke, <1600 cm?
Deckendurchbruch in Stb.-(Halb-)fertigteildecken ohne nachtraglichen Ver-
schluss der Offnung.
Leistungsumfang
e Anlegen Offnung
e Schalung
e Dreikantleisten
e Auswechselung/Anpassen Bewehrung
e Ausschalen
e Schutzabdeckung gem. UVV
Deckendicke: bis max. 28 cm,
mehrheitlich bis 25 cm
Querschnitt: bis 1.600 cm? Aufsichtsflache
Einbau in: Fertigteildecken, Halbfertigteildecken
mit ortl. Aufbeton
07.04.0020 22 St e

Durchbriiche schlieBen, < 300 cm?, d<28 cm

Schlie3en von Deckendurchbriichen nach TGA-Installation, mit Beton C25/30

Leistungsumfang

e Zuschalen nach erfolgreicher Installation
e Betonage mit Verdichtung

Zweck: Brand-, Rauch- und Schallschutz

Vorleistung: TGA-Installation, Brandschutzmanschetten o.a.
Folgeleistung: endfertig oder Putz

Brandschutz: F90/REI90

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 155 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
(DIN 4102 bzw. EN 13501)
GroRe: bis 300 cm?
Deckenstarke: bis 28 cm
07.04.0021 20 St e
Durchbriiche schlieBen, < 1000cm?, d<28 cm
Schlief3en von Deckendurchbriichen nach TGA-Installation, mit Beton C25/30
einschl. Schalung.
Leistungsumfang
e Zuschalen nach erfolgreicher Installation
e Betonage mit Verdichtung
Zweck: Brand-, Rauch- und Schallschutz
Vorleistung: TGA-Installation, Brandschutzmanschetten o.a.
Folgeleistung: endfertig oder Putz
Brandschutz: F90/REI90
(DIN 4102 bzw. EN 13501)
GroRe: uber 300 - 1.000 cm?
Deckenstarke: bis 28 cm
07.04.0022 5 St s e
Durchbriiche schlieBen, < 1600cm?, d<28 cm
Schlief3en von Deckendurchbriichen nach TGA-Installation, mit Beton C25/30
einschl. Schalung.
Leistungsumfang
e Zuschalen nach erfolgreicher Installation
¢ Betonage mit Verdichtung
Zweck: Brand-, Rauch- und Schallschutz
Vorleistung: TGA-Installation, Brandschutzmanschetten o0.4.
Folgeleistung: endfertig oder Putz
Brandschutz: FO0/REI90
(DIN 4102 bzw. EN 13501)
Grole: Uber 1.000 - 1.600 cm?
Deckenstarke: bis 28 cm
07.04.0023 3 St

Durchbriiche schlieBen, < 2500 cm?, d<28 cm

Schlieen von Wand- und Deckendurchbriichen nach TGA-Installation, mit Be-

ton C25/30 einschl. Schalung.

Leistungsumfang
e Zuschalen nach erfolgreicher Installation
e Betonage mit Verdichtung

Zweck: Brand-, Rauch- und Schallschutz

Vorleistung: TGA-Installation, Brandschutzmanschetten o.4.
Folgeleistung: endfertig oder Putz

Brandschutz: FO0/REI90

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 156 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
(DIN 4102 bzw. EN 13501)
Grole: Uber 1.600 - 2.500 cm?
Deckenstarke: bis 28 cm
07.04.0024 10 St

Durchbriiche schlieBen, < 6000 cm?, d<28 cm

Schlieen von Wand- und Deckendurchbriichen nach TGA-Installation, mit Be-

ton C25/30 einschl. Schalung.

Leistungsumfang

e Zuschalen nach erfolgreicher Installation
e Betonage mit Verdichtung

Zweck: Brand-, Rauch- und Schallschutz
Vorleistung: TGA-Installation, Brandschutzmanschetten o.a.
Folgeleistung: endfertig oder Putz
Brandschutz: F90/REI90
(DIN 4102 bzw. EN 13501)
GroRe: Uber 2.500 - 6.000 cm?
Deckenstarke: bis 28 cm

07.04 Decken




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 157 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
07.05 Unterziige / Ringanker
07.05.0001 24 M3 e e
Unterziige, Stb, C25/30, XC1, WO
Stb. fr Unterzlige, Uberzlge, Ringanker, Aufkantungen, Kragbalken und gering
querschnittige Bauteile mit gesondertem Betoniervorgang. Schalung und Be-
wehrung in gesonderter Position.
Leistungsumfang
e Beton
e Verdichtung (Innen-; Aul3enruttler)
Zweck: Aufnahme und Weiterleitung von Kréften
Betonglite: C25/30
Vorleistung: Bauteile auf denen UZ aufliegt
Folgeleistung evtl. Decke, aufgehende Bauteile
Expositionsklasse: XC1, W0
Querschnitt: diverse von b/h 24/25 cm bis 24/150 cm
Einbauort: IW und AW - UG/EG
Anmerkung: UZ und Decke missen im Normalfall gemeinsam betoniert wer-
den. Gesonderter Betoniervorgang nur moglich nach Absprache mit Statiker.
07.05.0002 215 M2 e e
Schalung, glatt, Unterziige, Attika, Stiirze
Schalung firr Unterziige, Bristungen, Attiken, Ringanker und Stiirze, glatte Sys-
temschalung.
Zweck: Gussform fur Beton
Folgeleistung: Spachtelung oder Putz
Oberflache: glatt
Querschnitt: diverse von b/h 24/25 cm bis 24/150 cm
Einbauhdhe: ca. 2,50 uber OKFF
Einbauort: IW und AW - UG/EG
07.05.0003 160 M2 s e
Zulage Schalung, SB3, Unterziige
Zulage fir Unterzugschalung in SB3, anstelle Standardschalung.
Folgeleistung: sichtbar verbleibend oder Anstrich
Schalungsoberflache: SB3
Einbauort: IW und AW - UG/EG
07.05.0004 3 St

Offnung in Unterzug, <250 cm?
Offnung in Unterzug fir Mediendurchtritt.

Leistungsumfang
e Schalung

Ubertrag: .........cc.o.......



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 158 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
e Dreikantleisten
e Ausschalen
Zweck: Installationsebene
Aussparung: rechteckig
Querschnitt: bis 250 cm? Ansichtsflache
Unterzugbreite: bis 40 cm
07.05.0005 ) 3 St e
Offnung in Unterzug, <400 cm?
Offnung in Unterzug fir Mediendurchtritt.
Leistungsumfang
e Schalung
e Dreikantleisten
e Ausschalen
Zweck: Installationsebene
Aussparung: rechteckig
Querschnitt: bis 400 cm? Ansichtsflache
Unterzugbreite: bis 50 cm
07.05.0006 3 St
Offnung in Unterzug, <1100 cm?
Offnung in Unterzug fir Mediendurchtritt.
Leistungsumfang
e Schalung
e Dreikantleisten
e Ausschalen
Zweck: Installationsebene
Aussparung: rechteckig
Querschnitt: bis 1.100 cm? Ansichtsflache
Unterzugbreite: bis 30 cm

07.05 Unterziige / Ringanker




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 159 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
07.06 Treppen
07.06.0001 1T St e,

FT-Treppe, inkl. Podest, 15 Stg, t= 24 cm

Treppenlauf inkl. Podestplatte als Stb.-Fertigteil, gerade,

mit Stufenaufsattlungen, schallentkoppelte Auflagerung, einschl. Schalung und

Bewehrung.

Leistungsbestandteile

e Trittschall-Entkopplungsstreifen

o Fertigteil einschlieBlich Bewehrung

e Auflagerkonsolen

Folgeleistung: unterseitig Anstrich; oberseitig Gehbelag

Auftritte: 15 Stg zzgl. Podest

Steigungsverhaltnis: 16,7x29 cm

Lauf-u.Podestbreite: 200 cm

Laufplattendicke: 24 cm

Podest: 200x200 cm

Lange: ca. 480 cm Treppenlauf

Betongute: C25/30

Expositionsklasse: XC1, W0

Brandschutz: F90-A/R90

(DIN 4102 bzw. EN 13501)

Aufhdngung: schalltechnisch getrennt

Untersicht: SB3

Wangen: SB3

Tritt-/Setzstufe: rau, flr bauseitigen Belag

Kanten unterseitig: durch Dreikantleisten gebrochen

Kanten oberseitig: scharfkantige Stufenvorderkante

Einbauort: Treppe Mensa
07.06.0002 1St

FT-Treppe, 8 Stg, t=20 cm
Treppenlauf als Stb.-Fertigteil, gerade, mit Stufenaufsattlungen, schallentkop-

pelte Auflagerung

einschl. Schalung und Bewehrung.

Leistungsbestandteile

e Trittschall-Entkopplungsstreifen
o Fertigteil einschlieBlich Bewehrung

e Auflagerkonsolen

Folgeleistung:
Auftritte:
Steigungsverhaltnis:
Laufbreite:
Laufplattendicke:
Lange:

Betonglite:
Expositionsklasse:

oberseitig Gehbelag

8 Stg

15,6x29 cm

ca. 238,50 cm (Rohbaudffnung)
20 cm

ca. 240 cm

C25/30

XC1, W0

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 160 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................
Brandschutz: F90-A/R90
(DIN 4102 bzw. EN 13501)

Aufhdngung: schalltechnisch getrennt

Tritt-/Setzstufe: rau, flr bauseitigen Belag

Kanten oberseitig: scharfkantige Stufenvorderkante

Einbauort: innenliegender Seiteneingang
07.06.0003 1T St e,

FT-Treppe, 4 Stg, t=20 cm

Treppenlauf als Stb.-Fertigteil, gerade, mit Stufenaufsattlungen, schallentkop-

pelte Auflagerung

einschl. Schalung und Bewehrung.

Leistungsbestandteile

e Trittschall-Entkopplungsstreifen

e Fertigteil einschliellich Bewehrung

e Auflagerkonsolen

Folgeleistung: unterseitig Anstrich; oberseitig Gehbelag

Auftritte: 4 Stg

Steigungsverhaltnis: 12,5x31 cm

Laufbreite: 100 cm

Laufplattendicke: 20 cm

Lange: ca. 135cm

Betongute: C25/30

Expositionsklasse: XC1, W0

Brandschutz: F90-A/R90

(DIN 4102 bzw. EN 13501)

Aufhdngung: schalltechnisch getrennt

Wangen: SB3

Tritt-/Setzstufe: rau, fir bauseitigen Belag

Kanten unterseitig: durch Dreikantleisten gebrochen

Kanten oberseitig: scharfkantige Stufenvorderkante

Einbauort: Hortbereich
07.06.0004 3 St e

Trittschalldammung Lauf/Bodenplatte, L= 1,00 m

Tragendes Trittschallddmmelement zwischen Treppenlauf und Bodenplatte aus
hoch widerstandsfahigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrii-
ckenfreien Ausfiihrung der Fuge.

Baustoffe: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102;
bestatigt durch allgemeines bauaufsichtliches
Prufzeugnis (avP).

Elementelange: 1000 mm

Elementebreite: 350 mm

Leistungsumfang
e Installation des Trittschallddmmelements und der dazugehdrigen Treppe

Vorleistung: Bodenplatte, zweiter Auflager

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 161 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................
Folgeleistung: Fuboden
Zweck: zur trittschalltechnischen Trennung
von Fertigteiltreppenlauf und Bodenplatte

Trittschallverb.-malf3: ca.20dB

Schallschutz L'nwR: bis einschliellich 38 dB

Breite: 1,00 m

Brandschutz: F90-A/R90

(DIN 4102 bzw. EN 13501)

Einbauort: Treppe Mensa / Treppe Hort

Fabrikat: SCHOCK TRONSOLE

Typ: B-V2-L1000-B350

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(B/etere/ntrag) ..................

Angebotener Typ:

(B/ e te re/ n trag ) ..................
07.06.0005 2 St e

Trittschalldammung Lauf/Bodenplatte, L= 1,20 m

Analog Pos. 07.06.0004 , jedoch

Elementelange: 1200 mm

Einbauort: innenliegende Treppe Seiteneingang

Fabrikat: SCHOCK TRONSOLE

Typ: B-V2-L1200-B350

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(B/etere/ntrag) ..................
07.06.0006 10 St s e

Zulage Lagesicherungsdorn

Zulage zu den tragenden Trittschallddmmelementen der Positionen 07.06.0004.

und 07.06.0005

fur den Einbau konstruktiver Lagesicherungsdorne in Kombination mit den

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 162 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................

beschriebenen Trittschallddmmelementen.

Lagesicherungsdorn bestehend aus Edelstahldorn, Elastomerlagerkappe und

Einbauhulse.
07.06.0007 3 St

Trittschalldammung Lauf/Decke, L= 1,00 m

Tragendes Trittschalldammelement zwischen FT-Treppenlauf inkl. Podest und

Decke aus hoch widerstandsfahigem PE-Schaum, selbstklebend.

Zur sicheren schallbrickenfreien Ausfihrung der Fuge.

Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der Treppe

Mit bauaufsichtlicher Zulassung

Baustoffklassifizierung:  B1, schwerentflammbar gem. abZ

Elementelange. 1000 mm

Leistungsumfang

e Installation des Trittschallddmmelements und der dazugehdrigen Treppe

Vorleistung: Decke, zweiter Auflager

Folgeleistung: FuRboden

Zweck: zur trittschalltechnischen Trennung

von Fertigteiltreppenlauf und Decke

Trittschallverb.-malf3: ca.20dB

Schallschutz L'nwR: bis einschliellich 38 dB

Breite: 1,00 m

Brandschutz: F90-A/R90

(DIN 4102 bzw. EN 13501)

Einbauort: Treppe Mensa / Treppe Hort

Fabrikat: SCHOCK TRONSOLE

Typ: F-V1-L1000

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(B/etere/ntrag) ..................

Angebotener Typ:

(B/ e te re/ n trag ) ..................
07.06.0008 2 St e

Trittschalldammung Lauf/Decke, L= 1,20 m

Analog Pos. 07.06.0007, jedoch

Elementelange: 1200 mm

Einbauort: innenliegende Treppe Seiteneingang

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen Datum:
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.:
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name:
Leistungsverzeichnis Blankett Seite:

11.12.2024
211311

LO3: Rohbau

163 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

07.06.0009

07.06.0010

Ubertrag: ....................

Fabrikat: SCHOCK TRONSOLE
Typ: F-V1-L1000
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

3St
Trittschalltrennung, Podest/Wand
Tragendes Trittschallddmmelement zwischen Treppenpodest und Treppenh-
auswand, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Fir positive und negative Querkréafte.
Bestehend aus Wandelement, Tragprofil und Podesthiilse. Tragprofil aus ver-
zinktem Baustahl.
Fugenbreite: </=50 mm, Podestdicke:>/= 160 mm

Bewertete Trittschallpegeldifferenz = 31 dB,
geprift bei maximal zulassiger Eigenlast nach DIN 7396;
Bewertete Podest-Trittschallpegeldifferenz = 27 dB,
geprift bei maximal zulassiger Eigenlast nach DIN 7396;

Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder Tragwerksplaners.
Ggf. bendtigte druckfeste Ausgleichsplatten zur Unterlegung des Wandele-
ments bzgl. Hohenjustierung des Podestes sind im Einheitspreis zu bericksich-
tigen und bauseits zur Verfligung zu stellen. Die technischen Unterlagen des
Herstellers sind zu beachten.

Fabrikat: SCHOCK TRONSOLE
Typ: P-V+V
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

14 St
Trittschalltrennung, Lauf/Wand, Fugenausbildung

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 164 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................

Dammelemente fir die schallbriickenfreie Fugenausbildung zwischen Treppen-

lauf inkl. Podest und Wand aus hoch widerstandsfahigem PE-Schaum, selbst-

klebend.

Zur sicheren schallbrickenfreien Ausfihrung der Fuge.

Als Zubehor zu den tragenden Trittschalldammelementen zur Ausbildung der

Schallschutzsysteme fir Treppen zum sicheren Einhalten der akustischen

Kennwerte.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen

B1, schwerentflammbar nach DIN 4102

Einbau gemaR allgemein bauaufsichtlichen Prifzeugnis (abP).

Einbau gemaR Einbauanleitung mit Betonfertigteilen:

-Treppenlaufe und Podeste seitlich bekleben

-StéRe und Klebeband uberkleben, )

-Fugenplatten oberseitig mit ca. 40 mm Uberstand zuschneiden

Elementelange/-breite/-hdhe.  1000/420/15 mm

Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder

Tragwerksplaners.Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beach-

ten.

Fabrikat: SCHOCK TRONSOLE

Typ: L-420

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(B/etere/ntrag) ..................

Angebotener Typ:

(B/etere/ntrag) ..................
07.06.0011 1 St s s

Diffrerenztreppe, 2 Stg, Schalung, B= 1,51 m, 13,33/29 cm
Differenztreppe, gerade, als Vollbetontreppe mit ausgebildeten Keilstufen ein-
schl. Schalung,

Bewehrung in gesonderter Position.

Folgeleistung: bauseitiger Belag (Tritt- u. Setzstufen)
Beton: C25/30

Expositionsklasse: XC1, XA1, WO

Hohenversprung: 26,66 cm

Steigungen: 2 St

Steigungsverhaltnis: 13,33x29 cm

Treppenbreite: ca. 1,51 m

Brandschutz: F90-A/R90

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: L03: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 165 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
(DIN 4102 bzw. EN 13501)
Einbauort: Ausgabekiiche
07.06.0012 1T St e,
Diffrerenztreppe, 2 Stg, Schalung, B= 1,51 m, 16,5/29 cm
Differenztreppe, gerade, als Vollbetontreppe mit ausgebildeten Keilstufen ein-
schl. Schalung, Bewehrung in gesonderter Position.
Folgeleistung: bauseitiger Belag
Beton: C25/30
Expositionsklasse: XC1, XA1
Hohenversprung: ca. 33 cm
Steigungen: 2 St
Steigungsverhaltnis: 16,5x29 cm
Treppenbreite: ca. 1,51 m
Brandschutz: F90-A/R90
(DIN 4102 bzw. EN 13501)
Einbauort: Aullenstufen Ausgabekiche
07.06.0013 1 St

Diffrerenztreppe, 3 Stg, Schalung, B= 1,60 m, 13,33/29 cm

Differenztreppe, gerade, als Vollbetontreppe mit ausgebildeten Keilstufen ein-

schl. Schalung,
Bewehrung in gesonderter Position.

Folgeleistung:

Beton: C25/30
Expositionsklasse: XC1, XA1, WO
Hohenversprung: ca. 40,00 cm
Steigungen: 3 St
Steigungsverhaltnis: 13,33x29 cm
Treppenbreite: ca. 1,60 m
Brandschutz: F90-A/R90

(DIN 4102 bzw. EN 13501)
Einbauort: Hausmeisterwerkstatt

bauseitiger Belag (Tritt- u.Setzstufen)

07.06 Treppen




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 166 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
07.07 Bewehrung / Baustahl, inkl. Zubehor
07.07.0001 B7 t e
Betonstabstahl, B500S
Bewehrung aus Betonstabstahl, B 500 S, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duk-
tilitdt), in allen Durchmessern, Langen, Ausfliihrungen und Abmessungen.
Leistungsumfang
e Transport
e Einbau
e Hebezeug
e Einbau
e Abstandhalter
07.07.0002 60 t
Betonmattenstahl, BS00M
Bewehrung aus Betonstahimatten, B 500 M, DIN 488, (A DIN 1045-1 normale
Duktilitat), als Lager- und Listenmatten einschl. aller Abstandshalter.
Leistungsumfang
e Transport
e Einbau
e Hebezeug
e Einbau
e Abstandhalter
07.07.0003 18t s e
Betonstab-/-mattenstahl fiur FT
Bewehrung aus Betonstab- und -mattenstahl, B 500 S+M,
DIN 488, (A DIN 1045-1 normale Duktilitat), in allen Durchmessern, Langen,
Ausfiihrungen und Abmessungen fir Stahlbeton-Fertigteile.
Abrechnung: Bei Halbfertigteilen gelangt Uber diese Position lediglich der-
jenige Stahl zur Abrechnung, der in den Fertigteilen bei Bau-
stellenanlieferung bereits enthalten ist.
07.07.0004 5 St s

Diibelleiste, 5x1x HDB-12/225-2/320
Dubelleiste zur Bewehrung durchstanzgefahrdeter Bereiche in Flachdecken und
Bodenplatten. Einbau nach Angaben des Tragwerksplaners.

Zweck: Durchstanzbewehrung

Typ: 5x1x HDB-12/225-2/320 o. &.
Ankerdurchmesser: 12 mm

Ankerhoéhe: 225 mm

Elementlange: 320 mm

mind. 25 cm bei F90-A/REI90
(DIN 4102 bzw. EN 13501)

Deckendicke:

Einbauort: EG

Fabrikat: HALFEN HDB-Durchstanzbewehrung

Ubertrag: .........cc.o.......



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 167 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Typ: 5x1x HDB-12/225-2/320
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(B/etere/ntrag) ..................
Angebotener Typ:
(Bietereintrag)
07.07.0005 2 St e e
Dubelleiste, 5x3x HDB-12/225-2/320
Dubelleiste zur Bewehrung durchstanzgefahrdeter Bereiche in Flachdecken und
Bodenplatten. Einbau nach Angaben des Tragwerksplaners.
Zweck: Durchstanzbewehrung
Typ: 5x3x HDB-12/225-2/320 o. a.
Ankerdurchmesser: 12 mm
Ankerhoéhe: 195 mm
Elementlange: 280 mm
Deckendicke: mind. 26 cm bei F90-A/REI90
(DIN 4102 bzw. EN 13501)
Einbauort: EG-Decke
Fabrikat: HALFEN HDB-Durchstanzbewehrung
Typ: 5x3x HDB-12/225-2/320
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(Bietereintrag)
Angebotener Typ:
(B/etere/ntrag) ..................
07.07.0006 1T St e

Dubelleiste, 4x HDB-14/195-7
Dubelleiste zur Bewehrung durchstanzgefahrdeter Bereiche in Flachdecken und
Bodenplatten. Einbau nach Angaben des Tragwerksplaners.

Zweck: Durchstanzbewehrung

Typ: HDB-14/195-7 o. a.
Ankerdurchmesser: 14 mm

Ankerhohe: 195 mm

Deckendicke: mind. 26 cm bei F90-A/REI90

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 168 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................
(DIN 4102 bzw. EN 13501)

Einbauort: EG-Decke

Fabrikat: HALFEN HDB-Durchstanzbewehrung

Typ: HDB-14/195-7

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(B/etere/ntrag) ..................
07.07.0007 2 St e

Dubelleiste, 12x1x HDB-12/345-4/857

Dubelleiste zur Bewehrung durchstanzgefahrdeter Bereiche in Bodenplatten.

Einbau nach Angaben des Tragwerksplaners.

Zweck: Durchstanzbewehrung

Typ: 12x1x HDB-12/345-4/857

(102/170/2x255/75) o. a.

Ankerdurchmesser: 12 mm

Ankerhdhe: 345 mm

Elementlange: 857 mm

Einbauort: Bodenplatte

Fabrikat: HALFEN HDB-Durchstanzbewehrung

Typ: 12x1x HDB-12/345-4/857 (102/170/2x255/75)

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(B/etere/ntrag) ..................

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)
07.07.0008 2 St e

Dubelleiste, 5x1x HDB-14/345-3/602
Dubelleiste zur Bewehrung durchstanzgefahrdeter Bereiche in Bodenplatten.
Einbau nach Angaben des Tragwerksplaners.

Zweck: Durchstanzbewehrung

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 169 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................
Typ: 5x1x HDB-14/345-3/602
(102/170/255/75) o. a.

Ankerdurchmesser: 14 mm

Ankerhoéhe: 345 mm

Elementlange: 602 mm

Einbauort: Bodenplatte

Fabrikat: HALFEN HDB-Durchstanzbewehrung

Typ: 5x1x HDB-14/345-3/602 (102/170/255/75)

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(B/etere/ntrag) ..................
07.07.0009 70 St e

Riickbiegeanschluss 55-8/15-2-1250
Ruckbiegeanschluss

mit einlagiger Ruckbiegebewehrung

in einem verzinkten Stahlblechverwahrkasten

zur Herstellung von Bewehrungsanschlissen,

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.Z-21.8-2035

Typ HT 55-8/15-1-1250 mit
55 = Typbezeichnung fur Kastenbreite 58 mm
mit einlagiger Stabbestlickung,
8/15 = Betonstahl B500B mit Stabdurchmesser 8 mm
im Stababstand 150 mm
1= Standardbigel Typ 2
1250 = Kastenlange mm
in den Standardabmessungen: Stablange h=200 mm
Stablange 1= 300 mm
b= 200 mm

Liefern und gemafR Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Fabrikat: HALFEN HBT-Riickbiegeanschluss
Typ: HT 55-8/15-1-1250
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 170 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cccocue.....
(B/etere/ntrag) ..................
07.07.0010 23 St
Riickbiegeanschluss 220-8/15-5-1250
Ruckbiegeanschluss
mit zweilagiger Riickbiegebewehrung
in einem verzinkten Stahlblechverwahrkasten
zur Herstellung von Bewehrungsanschliissen,
mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.Z-21.8-2035
Typ HT 220-8/15-5-1250 mit
220 =  Typbezeichnung fir Kastenbreite 220mm
mit zweilagiger Stabbestickung,
8/15 = Betonstahl B500B
mit Stabdurchmesser 8 mm im Stababstand 150 mm
5= Standardbigel Typ 5
1250 = Kastenldnge mm
in den Standardabmessungen: Stablange h= 200 mm
Stablange 1t = 250 mm
b= 1880 mm
Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.
Fabrikat: HALFEN HBT-Rlickbiegeanschluss
Typ: HT 220-8/15-5-1250
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(B/etere/ntrag) ..................
Angebotener Typ:
(Bietereintrag)
07.07.0011 1T St s s

Riuickbiegeanschluss 220-12/15-5-950
Ruckbiegeanschluss

mit zweilagiger Rickbiegebewehrung

in einem verzinkten Stahlblechverwahrkasten

zur Herstellung von Bewehrungsanschlissen,

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.Z-21.8-2035

Typ HT 220-12/15-5-950 mit

220 =  Typbezeichnung fir Kastenbreite 220 mm
mit zweilagiger Stabbestlickung,

12/15 = Betonstahl B500B

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Datum: 11.12.2024
Projekt-Nr.: 211311

LV-Name: L03: Rohbau
Seite: 171 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

07.07.0012

mit Stabdurchmesser 12 mm im Stababstand 150 mm
5= Standardbugel Typ 5
950 =  Kastenldnge mm
in den Standardabmessungen: Stablange h= 170 mm
Stablange 1t = 460 mm
b= 1880 mm

Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Fabrikat: HALFEN HBT-Rlickbiegeanschluss
Typ: 220-12/15-5-950
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

2 St
Rickbiegeanschluss 220-8/15-5-850
Ruckbiegeanschluss
mit zweilagiger Riickbiegebewehrung
in einem verzinkten Stahlblechverwahrkasten
zur Herstellung von Bewehrungsanschliissen,
mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.Z-21.8-2035

Typ HT 220-8/15-5-850 mit
220 = Typbezeichnung fir Kastenbreite 220 mm
mit zweilagiger Stabbesttickung,
8/15 =  Betonstahl B500B
mit Stabdurchmesser 8 mm im Stababstand 150 mm
5= Standardbigel Typ 5
850 = Kastenldnge mm
in den Standardabmessungen: Stablange h=200 mm
Stablange 1t = 250 mm
b= 1880 mm

Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.
Fabrikat: HALFEN HBT-Rlickbiegeanschluss

Typ: HT 220-8/15-5-850

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Ubertrag: ....................

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Datum: 11.12.2024
Projekt-Nr.: 211311

LV-Name: L03: Rohbau
Seite: 172 von 206

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

07.07.0013

07.07.0014

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

2 St
Ruckbiegeanschluss 220-12/15-5-1250
Ruckbiegeanschluss
mit zweilagiger Rickbiegebewehrung
in einem verzinkten Stahlblechverwahrkasten
zur Herstellung von Bewehrungsanschlissen,
mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.Z-21.8-2035

Typ HT 220-12/15-5-1250 mit
220 =  Typbezeichnung fur Kastenbreite 220 mm
mit zweilagiger Stabbestlickung,
12/15 = Betonstahl B500B
mit Stabdurchmesser 12 mm im Stababstand 150 mm
5= Standardbiigel Typ 5
1250 = Kastenlange mm
in den Standardabmessungen: Stablange h= 170 mm
Stablange 1G = 460 mm
b= 1880 mm

Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Fabrikat: HALFEN HBT-Riickbiegeanschluss
Typ: 220-12/15-5-1250
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)

5 St
Riickbiegeanschluss 220-8/15-5-1250
Ruckbiegeanschluss
mit zweilagiger Riickbiegebewehrung
in einem verzinkten Stahlblechverwahrkasten
zur Herstellung von Bewehrungsanschliissen,
mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.Z-21.8-2035

Typ HT 220-8/15-5-1250 mit

220 =  Typbezeichnung fur Kastenbreite 220mm
mit zweilagiger Stabbestickung,

8/15 = Betonstahl B500B

Ubertrag: ....................

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 173 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

mit Stabdurchmesser 8 mm im Stababstand 150 mm
5= Standardbiigel Typ 5
1250 = Kastenldange mm
in den Standardabmessungen: Stablange h= 170 mm
Stablange 10 = 320 mm
b= 1880 mm

Liefern und gemaR Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Fabrikat: HALFEN HBT-Rlickbiegeanschluss
Typ: 220-8/15-5-1250
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Angebotener Typ:

(Bietereintrag)
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07.08 Sonstiges
07.08.0001 1psch
Erstellung Schalversatzplane
Erstellung von Schalversatzplénen flr alle Bauteile mit Sichtbetonoberflachen,
mit der Darstellung aller vorgesehenen Strukturen, StéRe, Einbauten, Durchdrin-
gungen, Fugen und sonstigen Details.
Die Plane sind rechtzeitig vor Ausfuhrung zur Prifung
dem AG/Bauleitung vorzulegen:
e 1 CAD Form (Format DXF/DWG+pdf
e 3xin Papierform.
07.08.0002 20 M e e
Wandschlitz in Beton, nachtraglich, 10x10 cm
Nachtragliches Herstellen von Wandschlitzen in Beton, horizontal und vertikal.
Leistungsumfang
e Herstellung Wandschlitz mit Abbruchgerat
e Schuttentsorgung
Zweck: Unterputzinstallationen
Vorleistung: Stb.-Wand
Folgeleistung: TGA-Installation und Schliel3en
Schlitzquerschnitt: bis 10x10 cm
07.08.0003 85 cm e
Kernbohrung in Stb, 370 mm
Herstellen von Kernbohrungen in Stb.-Bauteilen verschiedener Bauteilstarken
einschl. Schuttentsorgung nach AVV-Schlissel. Abrechnung nach cm Bohrtiefe,
Betonstahlquerschnitt < 12 mm enthalten; > 12 mm nach ges. Position.
Kernbohrung: @70 mm
Material: Beton/Stb. etc.
07.08.0004 140 cm e e
Kernbohrung in Stb, 3100 mm
Herstellen von Kernbohrungen in Stb.-Bauteilen verschiedener Bauteilstarken
einschl. Schuttentsorgung nach AVV-Schlissel. Abrechnung nach cm Bohrtiefe,
Betonstahlquerschnitt < 12 mm enthalten; > 12 mm nach ges. Position.
Kernbohrung: @100 mm
Material: Beton/Stb. etc.
07.08.0005 75 CM e e

Kernbohrung in Stb, @125 mm

Herstellen von Kernbohrungen in Stb.-Bauteilen verschiedener Bauteilstarken
einschl. Schuttentsorgung nach AVV-Schlissel. Abrechnung nach cm Bohrtiefe,
Betonstahlquerschnitt < 12 mm enthalten; > 12 mm nach ges. Position.

Kernbohrung: @125 mm

Ubertrag: .........cc.........
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Material: Beton/Stb. etc.
07.08.0006 160 cm e e
Kernbohrung in Stb, 3150 mm
Herstellen von Kernbohrungen in Stb.-Bauteilen verschiedener Bauteilstarken
einschl. Schuttentsorgung nach AVV-Schlissel. Abrechnung nach cm Bohrtiefe,
Betonstahlquerschnitt < 12 mm enthalten; > 12 mm nach ges. Position.
Kernbohrung: @ 150 mm
Material: Beton/Stb. etc.
07.08.0007 100 cm e e
Kernbohrung in Stb, 3200 mm
Herstellen von Kernbohrungen in Stb.-Bauteilen verschiedener Bauteilstarken
einschl. Schuttentsorgung nach AVV-Schlissel. Abrechnung nach cm Bohrtiefe,
Betonstahlquerschnitt < 12 mm enthalten; > 12 mm nach ges. Position.
Kernbohrung: @200 mm
Material: Beton/Stb. etc.
07.08.0008 75 CM e e
Kernbohrung in Stb, 3250 mm
Herstellen von Kernbohrungen in Stb.-Bauteilen verschiedener Bauteilstarken
einschl. Schuttentsorgung nach AVV-Schlissel. Abrechnung nach cm Bohrtiefe,
Betonstahlquerschnitt < 12 mm enthalten; > 12 mm nach ges. Position.
Kernbohrung: @ 250 mm
Material: Beton/Stb. etc.
07.08.0009 60 cm e e
Kernbohrung in Stb, 3300 mm
Herstellen von Kernbohrungen in Stb.-Bauteilen verschiedener Bauteilstarken
einschl. Schuttentsorgung nach AVV-Schlissel. Abrechnung nach cm Bohrtiefe,
Betonstahlquerschnitt < 12 mm enthalten; > 12 mm nach ges. Position.
Kernbohrung: @ 300 mm
Material: Beton/Stb. etc.
07.08.0010 60 cm e e
Kernbohrung in Stb, @350 mm
Herstellen von Kernbohrungen in Stb.-Bauteilen verschiedener Bauteilstarken
einschl. Schuttentsorgung nach AVV-Schlissel. Abrechnung nach cm Bohrtiefe,
Betonstahlquerschnitt < 12 mm enthalten; > 12 mm nach ges. Position.
Kernbohrung: @ 350 mm
Material: Beton/Stb. etc.
07.08.0011 400 St e

Zulage Stahlschnitte Kernbohrung

Ubertrag: .........cc.........
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Zulage zu Kernbohrungen fir Erschwernis beim Trennen von Bewehrungsstah-

len. Abrechnung je mm2 Querschnitssflache (Aufmaf rechtwinklig) durchtrenn-

ter Rundstahl nur fir Rundstahle > 12 mm.

Abrechnung:

je mm2 Querschnitssflache (Aufmald rechtwinklig) durchtrennter Rundstahl nur

fur Rundstahle > 12 mm.
07.08.0012 100 kg e

Kleineisenteile, feuerverzinkt

Kleineisenteile wie Ankerplatten, Bolzen, Normteile etc.

Leistungsumfang

e bauablaufbedingte Aufwendungen fiir samtliche Hebezeuge, so auch Mobil-

kraneinsatze
e Aussteifungen, Unterstlitzungen, Abfangungen, Traggertiste der Klasse A,
Lehren

Leistungsbestandteile

e Stahlkonstruktion einschl. Kopf- und Fuplatten, Steg- und Knotenbleche

e Bohrungen

e Verbindungsmittel

e Schweildverbindungen

Zweck: Herstellung einer Tragwerksstruktur

Vorleistung: Rohbaukonstruktion, Fundamente

Folgeleistung: (Farb-, Brandschutzbeschichtung,

Abhangkonstruktionen, Dach- oder
Auflzenwandbekleidungen)

Stahlglite: S235JR

Oberflache: feuerverzinkt

Einzelgewichte: bis 3 kg
07.08.0013 20 St e

Ankerschiene, verzinkt, Kurzstiick, HTA40/25
Ankerschienen, als Kurzsticke, fir Abhdngungen nach Angabe der TGA-Pla-
nung in Betondeckenunterseiten.

Zweck: Befestigungspunkte
TGA-Installationen
Einzellange: bis ca. 400 mm
Deckendicke: >20cm
Oberflache: feuerverzinkt

Fabrikat: Halfen Ankerschiene
Profil: HTA40/25
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Ubertrag: .........cc.........
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07.08.0014 1psch

Fremdiiberwachung Bll-Baustelle

Uberwachung der Baustelle mit Einbau von Beton der Uberwachungsklasse 2
nach DIN EN 13670 und den Anwendungsregeln nach DIN 1045-3 durch eine
standige, anerkannte und zertifizierte Prifstelle Uber die gesamte Bauzeit.

Leistungsbestandteile

e Einrichtung, Vorhaltung und Unterhaltung der Baustelle als Bll-Baustelle mit

allen erforderlichen Prifgeraten
Kennzeichnung der Baustelle
Flhren eines Betontagebuchs

Durchfiihren der erforderlichen Betonpriifungen und Herstellen von Priifkor-

pern gem. Uberwachungsklasse

e Ubermittlung der Aufzeichnungen und Priifergebnisse an die zustandige an-

erkannte Uberwachungsstelle
Beurteilung und Auswertung der Ergebnisse der Priifungen

Vollstandige Dokumentation digital und in Papierform und Ubergabe an den

Bauherrn

07.08 Sonstiges ___ ..................
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07.09 Stundenlohn fiir Betonarbeiten
ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten
Stundenl6hne enthalten die Zulagen fur Feiertags-, Samstags-/Sonntagsarbeit
sowie fur Uberstunden.
Mit den Stundenl6hnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen fir Ver-
pflegung, Ubernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen
und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.
Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht ge-
nerell nicht.
Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraus-
sichtlich bendtigten Aufwendungen vor Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung
bestatigt/beauftragt wurden.
Far einfache Tatigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm-/Abbrucharbeiten
etc., gelangen grundsatzlich nur die Stundensatze flir Bauhelfer zur Abrech-
nung.
Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als Grundlage wechselseitiger
Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.
07.09.0001 5h s
Stundensatz Werkpolier
Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.
Werkpolier
07.09.0002 10 h s e
Stundensatz Fachwerker
Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdriickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.
Fachwerker
07.09.0003 10 h e

Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

Bauhelfer

Ubertrag: .........cc.........
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07.09 Stundenlohn fiir Betonarbeiten ....................

07 Betonarbeiten ....................
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08 Abdichtungsarbeiten

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen Abdichtungsarbeiten

1 Grundlagen

Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV
DIN 18336 Abdichtungsarbeiten, und DIN 18531 bis 18535 Bauwerksabdich-
tung, sowie die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Heraus-
geber in der zum Zeitpunkt der Ausfiihrung guiltigen Fassung als Grundlage von
Kalkulation und Arbeitsausfuhrung:

e AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.,

e AK GWS: Arbeitskreis Grundwasserschutze. V.,

e Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel im Bundesverband der Deutschen Ziegel-
industrie e. V.,

BEB: Bundesverband Estrich und Belag e. V.,

BFA Bauwerksabdichtung im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.
V.,

Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz,

DBV: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.,

Deutsche Bauchemie e. V.,

DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

DWA: Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.
V.,

GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe
und Bauprodukte e. V.,

IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,

RAL: Deutsches Institut fir Gilitesicherung und Kennzeichnung e. V.,

vdd: Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e. V.,

VDPM: Verband fur Dammsysteme, Putz und Moértel e .V.,

WTA: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkser-
haltung und Denkmalpflege e. V.,

e ZDB: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.,

2 Vorbereitung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor
Materialdisposition und Ausfiihrungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefor-
dert den Teil seiner spateren Dokumentation tibergeben, aus dem alle bauauf-
sichtlichen Zulassungen, Prifungszeugnisse, Einbaubedingungen und techni-
schen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersicht-
lich sind.

Der AN hat den AG auf die fur die angebotenen Leistungen erforderlichen bau-
seitigen Vorleistungen rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn der an ihn beauftrag-
ten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung seiner Arbeiten hat der AN eigenverant-
wortlich vorgegebene Male und vorhandene Flachen auf ausreichende Eben-

heit, Planitat oder Gefalle zu prifen und erforderlichenfalls die MalRgenauigkeit
des Rohbodens durch Nivellement festzustellen.
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Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN
vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen ein Aufmal liber diese Leistun-
gen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranz-
beseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezigliche
Aufmall vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausfihrung als Grundlage seines Vergu-
tungsanspruchs prifen lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hier-
aus folgernd sind alle eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen fir Hebe-
zeuge, Mobilkraneinsatze, Bauzwischenzusténde, Provisorien, Unterstitzungen
etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergu-
tet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdriicklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen aus-
fahrt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen
dem AG Wartungsvertrage vorlegen, die fir die Dauer des Gewahrleistungszeit-
raums alle zur Erhaltung der Gewahrleistungsanspruche des AG erforderlichen
Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende bauaufsichtliche Anforderungen
an regelmafige Wartungen und Prifungen zu erfullen.

Der AN pruft im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung eigenverant-
wortlich die bauseitige Untergrundbeschaffenheit auf Eignung fir die beschrie-
benen Abdichtungsarbeiten. Die Untergrundeignungsprifung bezieht sich dabei
neben der ggf. erforderlichen Haftzugfestigkeit auf Ebenheit/ Toleranzen, Mate-
rialvertraglichkeiten und Planitat bzw. das erforderliche Gefélle von Flachen, um
spéatere Pfiitzen auf der Abdichtung zu vermeiden. Die Uberpriifung hat auch
hinsichtlich der Materialkompatibilitdt zu geplanten Folgeleistungen zu erfolgen.

3 Ausfiihrung und Konstruktion

3.1 Allgemeine Angaben zur Ausfiihrung

Der Ausflhrungsbeginn von Abdichtungsarbeiten ist dem AG schriftlich vom AN
anzuzeigen, damit dieser die Arbeitsausfiihrung mit Qualitatssicherungsmal3-
nahmen begleiten kann.

Der AN fordert vom AG rechtzeitig vor dem Uberdecken der eigenen Leistung
eine Sichtabnahme der jeweils fertiggestellten Abdichtungslage an.

3.1.1 Material, Giite

Sofern in den der Ausschreibung beigefligten Unterlagen keine Qualitaten be-
schrieben sind, gelten Anwendungsklasse 2 und im Regelwerk des Dachdecke-
rhandwerks genannte Abdichtungsbaustoffe als Mindestqualitat vereinbart.

Der AN Uberprift vor Ausfilhrungsbeginn unaufgefordert die Anforderungen an
erforderliche Abdichtungen in Bezug auf:

e Bodenbeschaffenheit/Versickerungsfahigkeit,
Eindringtiefe/Eintauchtiefe,

Wasserbeanspruchungsklasse,

Rissklasse,

Rissuberbrickungsklasse
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sowie bei Fugen auf die Verformungsklassen anhand der Setzungsberechnun-
gen des Statikers und/oder des Baugrundgutachters.

AG-seitige Angaben zu Art und Ausflihrung der Abdichtungsarbeiten sind vom
AN auf Grundlage des aktuellen Normungsstandes zu prifen oder, soweit nicht
vorhanden, selbststandig zu erarbeiten.

3.1.2 Untergrund

Sofern Risse gréRer 0,2 mm im Untergrund vorhanden sind, sind Abdichtungen
aus Mortelschlammen nicht statthaft. Sofern Risse im Untergrund gréRer 0,20
mm oder als Fugen von Stahlbetonhalbfertigteilen vorhanden sind, ist eine Aus-
fuhrung von Abdichtungen mit PMBC (bisher KMB; kunststoffmodifizierten Bitu-
mendickbeschichtungen) nicht statthaft.

3.1.3 Einbauten, Einbauteile

Durchdringungen von Abdichtungen sind ausschlief3lich mit hierfiir vorgesehe-
nen Dichtmanschetten oder mittels Lose-fest-Flansch auszufiihren. Ein einfa-
ches Heran- oder Herumfiihren der Flachenabdichtung an durchdringende Bau-
teile ist nur bei Sperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf Bodenplatten ge-
maf W1-E nach ATV DIN 18533 zulassig. Erforderliche Verstarkungen der Ab-
dichtung im Bereich von Durchdringungen sind zu beachten.

3.1.4 Fugen

Soweit Abdichtungen Uber Dehn- oder Bauteilfugen zu fihren sind, erfragt der
AN unaufgefordert die zu erwartenden Fugenbewegungen in horizontaler und
vertikaler Richtung und schlagt, auf die zu erwartenden Bewegungen hin, abge-
stimmte AusfUhrungsvarianten und geeignete Fugenprofile vor.

3.1.5 Schutzschichten und -maRnahmen

Im Gegensatz zu Schutzschichten dienen Schutzmalinahmen dem voruberge-
henden Schutz der Abdichtung durch geeignete MalRnahmen wahrend der Bau-
arbeiten in Abhangigkeit von der Beanspruchung. Sie missen auf die erwartete
Dauer des maRgebenden Bauzustandes abgestimmt sein.

Material, Art und Dichte von Schutzschichten sind in Abhangigkeit von den zu
erwartenden Beanspruchungen und den ortlichen Gegebenheiten auszuwahlen.

Besondere Aufmerksamekeit ist bei Verwendung abgleitfahiger Schutzschichten
oder -lagen notig, da diese vom ausfiihrenden Personal immer wieder gerne
einmal an die Wand genagelt werden und damit die gerade erstellten Abdich-
tungen zerstort werden.

3.1.6 Durchdringungen

Durchdringungen sind bei Wasserbeanspruchungsklasse W2-E stets, sonst zu-
mindest nach bautechnischer Méglichkeit, oberhalb des Bemessungswasser-
stands anzuordnen. Der AN pruft die vorliegende Ausfuhrungsplanung und die
vorhandene Installation von insbesondere Hauseinfihrungen und Abwasserlei-
tungen rechtzeitig vor Ausfihrung hierauf und meldet ggf. Bedenken gegen
Durchdringungen unterhalb des Bemessungswasserstands an.

3.1.7 Sonstiges
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Unabhangig von der Hohenlage der Planung sind horizontale Mauerwerksab-
dichtungen dem Gelandeverlauf anzupassen. Dies gilt auch bei zweischaligen
Wanden. Abtreppungen von Abdichtungslagen in MWK-Fugen dirfen nur Gber
ausgerundete Mortelkehlen und -kanten geflihrt werden.

Eckausbildungen sind bei entsprechender Verfiigbarkeit mit thermisch vorge-
formten Teilen auszufiihren.

Bei vertikalen Abdichtungen oder Aufkantungen ist generell der obere Ab-
schluss mechanisch gegen Abldsen zu sichern und anzudichten
(Klemmflansch).

3.2 Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen PMBC (bisher
"KMB")

Der AN muss auf Anforderung des AG den Nachweis erbringen, dass er bzw.
die ausflihrenden Arbeitskrafte tber die nétige Sachkunde verfligt, Bauwerksab-
dichtungen aus kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen PMBC
(bisher "KMB") zu planen und auszuflihren. Der Qualifikationsnachweis
"Herstellen von Abdichtungen aus kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschich-
tungen" ("PMBC-Schein") der ausfiihrenden Mitarbeiter ist auf Verlangen des
AG vor Ausfiihrung der Leistungen vorzulegen.

Aufgrund der besonderen Anfalligkeit von Abdichtungen mit flissigen Abdich-
tungsstoffen ist vom Verarbeiter zwingend das Formblatt "Dokumentation”
(Anhang 4 der "PMBC-Richtlinie") als Bestandteil seiner vertraglich geschulde-
ten Eigenliberwachung auszufiillen. Die Messung der Nassschichtdicken wah-
rend der Ausfilhrung muss gemaf "PMBC-Richtline", bzw. nach DIN 18533 an
mindestens 20 Stellen bzw. mindestens 20 Stellen je 100,00 m2 vom AN durch-
gefihrt werden.
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08.01 Dampfbremse / Abdichtung
08.01.0001 1600 M2 e e
Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung-RohfuBboden
Vorhandenen Untergrund, waage- oder senkrecht von groben Verschmutzun-
gen reinigen.
Die zu reinigenden Flachen sind vor Ausfiihrungsbeginn mit der Bauleitung ab-
zustimmen. Erst nach ausdrucklicher Leistungsabforderung durch die Baulei-
tung kommt diese Position zur Ausfihrung/Abrechnung!
Zweck: Vorbereitung fir Abdichtung
Vorleistung: Freilegen der abzudichtenden Flachen
Folgeleistung: Abdichtung
Untergrund: Beton, MW im Bereich FuRbodenaufbau
Einbauort: UG, EG
08.01.0002 460 M? e e
Dampfbremse, Abdichtungsbahn Kunststoff, geschweift
Dampfbremse aus Polyolefin; bitumenvertragliche FPO-Bahn, lose verlegt, An-
schluss mit Mauersperrbahn verschweifl3t
Zweck: Bremse gegen aus Betonbauteilen aufsteigende
Feuchtigkeit wahrend der Austrocknung
Beanspruchung: gering (bspw. geringe Restfeuchte)
Vorleistung (baus.): Stb.-Bodenplatte/-decke, baufeucht
Folgeleistung: Estrich auf Trennlage oder Estrich
auf
Dammschicht
Wasserdampf-
durchlassigkeit: 2,00m<Sd <300m
Dicke: t= mind. 0,15 mm
StolRuberdeckung: mind. 10 cm, verklebt
(gem. Herstellervorschrift)
Einbauort: RohfuRbdden -UG
Fabrikat: POLYOLEFIN FPO-Bahn nahtgefiigt von Fa. Bauder
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(B/etere/ntrag) ..................
08.01.0003 55 m

Randaufkantung Dampfbremse
Randaufkantung der Dampfbremse an aufgehender Betonwand

Befestigung mechanisch,

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 185 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cccocue.....
mit Lastverteilteller/Halteteller (Flachdachsystem) geschraubt,
tmax. 5cm
08.01.0004 1920 M2 e e
Dampfbremse, Abdichtungsbahn Kunststoff, nicht verschweift
Dampfbremse aus Polyolefin; bitumenvertragliche FPO-Bahn, lose verlegt, nicht
mit Mauersperrbahn verschweif3t
Zweck: Bremse gegen aus Betonbauteilen aufsteigende
Feuchtigkeit wahrend der Austrocknung
Beanspruchung: gering (bspw. geringe Restfeuchte)
Vorleistung (baus.): Stb.-Bodenplatte/-decke, baufeucht
Folgeleistung: Estrich auf Trennlage oder Estrich
auf Dammschicht
Wasserdampf-
durchlassigkeit: 2,00m <Sd <300m
Dicke: t= mind. 0,15 mm
StolRuberdeckung: mind. 20 cm, verklebt
(gem. Herstellervorschrift)
Einbauort: RohfuRbdden -UG
Fabrikat: POLYOLEFIN FPO-Bahn nahtgefiigt von Fa. Bauder
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(B/etere/ntrag) ..................
08.01.0005 40 St e e
Rohreinfassung, DN110
Zum System der Abdichtungsbahn
passende FPO RE-R Rohreinfassung, flexibel,
inkl. Edelstahl-Rohrschelle und bei Bedarf Schrumpfschlauch
Innendurchmesser: bis DN110
Verarbeitung: Anschweil’en auf Abdichtungsbahn
Fabrikat: Bauer Rohreinfassung FPO von Fa. Bauder
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(Bietereintrag)
08.01.0006 10 St s e

Rohreinfassung, DN160
Analog Pos. 08.01.0005, jedoch
Innendurchmesser: bis DN160

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 186 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Fabrikat: Bauer Rohreinfassung FPO von Fa. Bauder
oder gleichwertig
Angebotener Hersteller:
(B/etere/ntrag) ..................
08.01.0007 5 St

Rohreinfassung, DN200
Analog Pos. 08.01.0005, jedoch
Innendurchmesser: bis DN200

Fabrikat: Bauer Rohreinfassung FPO von Fa. Bauder
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

08.01 Dampfbremse / Abdichtung ___ ....................




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 187 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
08.02 WU-Ausfiihrung, Fugenabdichtung, Zusatzabdichtung
08.02.0001 175 M2 e
FBVF-Abdichtung, vertikal
Frischbetonverbundfolienabdichtung, vertikal.
Zweck: Zusatzabdichtung WU-Bauwerke
Beanspruchung: druckwasser
Ausfihrung: druckwasserdicht, hinterlaufsicher
Einbau: vertikal an Auflenwanden und
Bodenplattenrandern
Wasserdruckhoéhe: <5,00m
Materialbasis: FPO+Einlage
Materialstarke: d=0,8 mm
Diffusionswiderstand: SD =64,00 m
Wasserdichtigkeit: > 5 bar
Zul. Rissbreiten: <2,00 mm
Dichtigkeit gegen: Wasser, Gas, Radon
Bestandigkeit gegen: Chemischer Angriff gem.
bauvorhabenbezogenem
hydrogeolog. Gutachten
Abrechnung: tatsachlich Uberdeckte
Bauwerksflache
Einbauort: WU-Betonwand
Fabrikat: BPA DUALPROOF A von Fa. BPA
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(Bietereintrag)
08.02.0002 5 St s e

FBVF <225 mm Rohrdurchfiihrung
Frischbetonverbundfolienabdichtungen an Rohrdurchfihrungen in Flachenab-
dichtung als Rohranschluss aus dem Herstellersystem des Herstellers.

Zweck: Anarbeitung der Abdichtung an
durchdringende Rohre

Ausfihrung: Material wie Hauptposition
Frischbetonverbundfolie mit
Dichtkragen

Rohr: Aufdendurchmesser < 225 mm
(von 160 - 225 mm)

Abrechnung: je Durchdringung

Einbauort: WU-Betonwand

Fabrikat: BPA DUALPROOF A von Fa. BPA

Ubertrag: ....................



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 188 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(B/etere/ntrag) ..................
08.02.0003 ) 60 M e
FBVF Ubergang Sohle/Wand
Anschluss/Ubergang Frischbetonverbundfolienabdichtung im Bereich Boden-
platte-Wand.
Zweck, Beanspruchung: wie Hauptposition
Frischbetonverbundfolie
Material: fur Frischbetonverbundfolie aus
FBVF-Hauptposition mit FLK
(AbP fir Arbeits- und Sollrissfugen bei WU-Bauwer-
ken mit FBV-Folie)
Material: POLYURETHAN-HYBRID
(Uberbrickung Rissbreiten bis 2 mm)
Abrechnung: nach Lénge ohne Uberlappungen
Fabrikat: FRANKOSIL 1kPLUS von Fa. Frankensystem
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(Bietereintrag)
Einbauort: Ubergansbereich WU-Betonwand auf WU-Bodenplatte
08.02.0004 175 M2
FBVF Schalungsankerpunkte
Uberdeckung Frischbetonverbundfolienabdichtung im Bereich Schalungsanker-
durchdringung.
Zweck, Beanspruchung: wie Hauptposition
Frischbetonverbundfolie
Material: fur Frischbetonverbundfolie aus
FBVF-Hauptposition
Abrechnung: aufgrund bieterindividueller
Schalungsplanung nach m?
Auflienwandoberflache
08.02.0005 190 M2 e

Schutzschicht Doppel-Noppenbahn Wandabdichtung-FBVF Flachen
Schutz- und Lastverteilschicht fur vorbeschriebene Wandabdichtung mit Dran-
funktion.

Zweck: Abdichtungsschutz mit Dranfunktion

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 189 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Beanspruchung: Wasserdruck,
Durchwurzelungsschutz nach DIN 4095
Vorleistung: Rohbau aus Stahlbeton oder MW,
Abdichtung, Trennlage
Folgeleistung: Dranschicht oder Erdauffillung
Bauteil: erdberihrte Wande
Material: Noppenbahn PVC
Noppenhohe: mind. d= 8 mm
Lagenanzahl: 2-lagig
Einbauort: bei Flache mit FBVF

08.02 WU-Ausfiihrung, Fugenabdichtung, Zusatzabdichtung __  ....................




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 190 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
08.03 AuBenabdichtung
08.03.0001 290 M2 e s
Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung
Vorhandenen Untergrund, waage- oder senkrecht von groben Verschmutzun-
gen reinigen.
Diese Position gelangt nur nach ausdricklicher Leistungsabforderung durch die
Bauleitung zur Ausfiihrung/Abrechnung!
Zweck: Vorbereitung fir Abdichtung
Vorleistung: Freilegen der abzudichtenden
Flachen
Folgeleistung: Abdichtung
Untergrund: MW, Beton
Einbauort: erdanliegende Aulienwande
08.03.0002 ) 135 M2 e
Ubergangsbereich FBVF-WU-Platte (Fundamente)
Ubergangsbereich Frischbetonfolie auf WU-Platte bzw. Fundamente
mit Flissigkunststoff, zugelassen fir die Anwendung im Fugenbereich bis
max. 10 m WS bis 1,00 mm Riss-/Fugendéffnung (nach gem. abP)
Fabrikat: FRANKOSIL 1kPLUS von Fa. Frankensystem
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
(Bietereintrag)
08.03.0003 390 M2 e e

Grundierung erdanliegende AW+Fundamente
Geschlossene, egalisierte und saubere MW-Flachen bzw. Fundamente mit was-
serverdiinntem, I6semittelfreiem Bitumenanstrich grundieren

Leistungsbestandteile:

e Eignungsprifung des Untergrundes

e Vertiefungen Uber 5Smm mittels Mortel verschlief3en
e Flachige Kratzspachtelung bei Fugen bis 5 mm

e Fachgerechtes Aufbringen Grundierung

erdberlihrte Wande+Fundamente
Wassereinwirkung:Klasse W2.1-E

Bauteile:

Es ist exakt nach Herstellerangaben zu arbeiten.

Fabrikat: PClI PECIMOR F von PCI
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 191 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cccocue.....
(B/etere/ntrag) ..................
08.03.0004 310 M2 s e
Abdichtung, Bitumendickbeschichtung, W2.1-E-PMBC
Grundierten, sauberen Untergrund
mit einer 2-komponentigen, polystyrolgefillten, kunststoffmodifizierten, 16sungs-
mittelfreien Bitumendickbeschichtung PMBC nach EN 15814
in zwei Arbeitsgangen gegen driickendes Wasser bis 3m Wassersaule abdich-
ten.
Nach dem Auftrag der ersten Schicht ist eine systemzugehdrige Verstarkungs-
einlage einzubetten.
Trockenschichtdicke: min 4 mm
Bauteile: erdberthrte Wande+Fundamente
Wassereinwirkung: Klasse W2.1-E
Rissuberbrickung: Klasse min. RU3-E
Beanspruchung: Erddruck, Kapillarwasserdruck
Es ist exakt nach Herstellerangaben zu arbeiten.
Fabrikat Dickbeschichtung: PClI PECIMOR 2K von Fa.PCl
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat Dickbeschichtung:
(B/etere/ntrag) ..................
Fabrikat Gewebebahn: PCl Gewebebahn von Fa.PCl
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat Gewebebahn:
(B/etere/ntrag) ..................
08.03.0005 75 M e e

Abdichtung iiber Fugen

Zuschlag zu Pos. 08.03.0004 fir das fachgerechte Einarbeiten von Abdich-
tungsband tber Fugen, stark rissgefahrdeten Stellen, etc.

Abdichtband in die erste Auftragsschicht im Bereich der Fuge beidseitig einle-
gen und leicht andriicken.

Nach ausreichender Trocknung mit der zweiten Auftragsschicht vollflachig tUber-
arbeiten.

Material: emissionsarmes, mit nicht feuchtigkeitsleitende Fa-
sern, kaschiertes Abdichtband
Fugenbreite: die Gesamtfugenbreite der Fugenausbildung

muss min. 30 cm betragen

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen
Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,

Haus 1 und Haus 2

Datum:
Projekt-Nr.:

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten
Leistungsverzeichnis Blankett

LV-Name:
Seite:

11.12.2024
211311

LO3: Rohbau

192 von 206

Position

Beschreibung

Menge Einh EP

GP

08.03.0006

08.03.0007

Ubertrag: ....................

Es ist exakt nach Herstellerangaben zu arbeiten.

Fabrikat: PClI PECITAPE 250 von Fa. PCl

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

180 m?2

Abdichtung, MDS, W1.2, Bodenfeuchte + nicht driickendes Wasser
Aufienabdichtung von erdberthrten Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nicht
drickendes Wasser gemaf DIN 18533 mit risstiberbriickender mineralischer
Dichtschlamme (MDS). Gleit- sowie Schutz-/Lastverteilschicht fur Wandabdich-
tung in gesonderten Positionen.

Leistungsbestandteile

e Eignungsprifung des Untergrundes

Zweck:
Beanspruchung:
Vorleistung:
Folgeleistung:
Bauteil:
Wassereinwirkung:

Risstberbriickung:

Abdichtungsmaterial:

Schichten:

Trockenschichtdicke:

Einbauort:

Vertiefungen Uber 5 mm mittels Mortel verschlieflen
Flachige Kratzspachtelung bei Fugen bis 5 mm
Untergrundvorbehandlung, ggf. Voranstrich
Aufdenabdichtung MDS

Abdichtung gegen Bodenfeuchte und

nicht driickendes Wasser

Erddruck, Wasserdruck, mechanische Beanspru-
chung durch Wurzelwachstum

Bodenplatte, Wande (Rohbau)

Schutzlage

Bodenplatten, erdbertihrte Wande

Klasse W1.2-E (gering, bspw. versickerungsfahiger
Boden)

Klasse RU1-E (< 0,2 mm)

MDS, 2 Auftrage frisch-in-frisch

2-fach

mind. 2 mm

umlaufender Sockel-/Spritzwasserbereich

Fabrikat: PCI BARRASEAL TURBO von Fa. PCI

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

400 m?

Schutzschicht Dopplelnoppenbahn Wandabdichtung
Schutz- und Lastverteilschicht fur vorbeschriebene Wandabdichtung mit Dran-

funktion.

Ubertrag: .........cc.........



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 193 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Zweck: Abdichtungsschutz mit Dranfunktion
Beanspruchung: Wasserdruck, Durchwurzelungsschutz
nach DIN 4095
Vorleistung: Rohbau aus Stahlbeton oder MW,
Abdichtung, Trennlage
Folgeleistung: Dranschicht oder Erdauffillung
Bauteil: erdberihrte Wande
Material: Noppenbahn PVC
Noppenhdhe mind. d= 8 mm
Lagenanzahl: 2-lg.
Einbauort erdanliegende Flachen der Abdichtung

08.03 AuBenabdichtung _  ..........cc.......




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 194 von 206
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
08.04 Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenlohne enthalten die Zulagen fur Feiertags-, Samstags- und Sonntagsar-

beit sowie fur Uberstunden.

Mit den Stundenl6hnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen fir Ver-

pflegung, Ubernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen

und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht ge-

nerell nicht.

Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraus-

sichtlich bendtigten Aufwendungen vor Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung

bestatigt/beauftragt wurden.

Fir einfache Téatigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und Abbrucharbei-

ten etc., gelangen grundsatzlich nur die Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrech-

nung.

Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als Grundlage wechselseitiger

Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.
08.04.0001 5h s

Stundensatz Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur

auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung

kommen.

Fachwerker
08.04.0002 5h s e

Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur
auf ausdriickliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

Bauhelfer

08.04 Stundenlohnarbeiten

08 Abdichtungsarbeiten




Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311

Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau

Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 195 von 206

Zusammenstellung

01.01 Baustelleneinrichtung ~——
01.02 Stundenlohn Baustelleneinrichtung
01 Baustelleneinrichtung Rohbau —
02.01 Vorbereitende und baubegleitende MaBnahmen .
02.02 Oberboden / Baugrubenaushub ~—
02.03 Schiirfgrube / Fundamente / Bodeneinbau s
02.04 Bodenaushub entsorgen ~———
02.05 Stundenlohn Erdarbeiten —
02 Erdarbeiten
03.01 Offene Wasserhaltung ~e—
03.02 Stundenlohn Wasserhaltung
03 Wasserhaltungsarbeiten L ——
04.01 Rohrgrédben
04.02 Schmutzwasser e
04.03 Regenwasser e
04.04 Trinkwasser
04.05 Heizung
04.06 Blitzschutz/ Erdung
04.07 Elektro
04.08 Sonstiges
04.09 Stundenlohnarbeiten —
04 Grundleitungen/Heizungs- und TW-Anschluss s
05.01 Dran- und Versickerungsarbeiten ——
05.02 Stundenlohnarbeiten ~—
05 Dran- und Versickerungsarbeiten
06.01 Abbdichtungen, Kimmschichten, Fugen,etc. =~
06.02 Porenbeton-mwv ...
06.03 Stiirze PP+Beton / Offnungen PP/ Sonstiges @~ e
06.04 Kalksandstein-Mauerwerk
06.05 Stiirze KS / Offnungen KS/Sonstiges e
06.06 Stundenlohn fur Mauerarbeiten
06 Mauerarbeiten
07.01 Fundamente, Bodenplatte =~ ——n



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 196 von 206
07.02 Betonwdnde
07.03 Stiitzenbeton ~—
07.04 Decken e
07.05 Unterziige / Ringanker
07.06 Treppen
07.07 Bewehrung / Baustahl, inkl. Zubehor —  ——
07.08 Sonstiges
07.09 Stundenlohn fur Betonarbeiten
07 Betonarbeiten ~—
08.01 Dampfbremse / Abdichtung ~ ——
08.02 WU-Ausfiuhrung, Fugenabdichtung, Zusatzabdichtung = s
08.03 AuBenabdichtung
08.04 Stundenlohnarbeiten ~ —
08 Abdichtungsarbeiten o —
Summe .
zzgl. MwSt ......... % e

Gesamtsumme



Auftraggeber: Landratsamt Hildburghausen Datum: 11.12.2024
BaumafRnahme: Schulcampus Waldstral3e 11, Neubau der GS Hildburghausen,  Projekt-Nr.: 211311
Haus 1 und Haus 2
1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1
Los 03: Rohbauarbeiten LV-Name: LO3: Rohbau
Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 197 von 206
Bieterangabenverzeichnis
02.01.0001 Deklarationsanalyse, Fachgutachter
Vorgesehener Baugrundgutachter:
02.01.0004 Vorbereitende MalRnahmen
Vorgesehener Vermesser:
04.02.0001 Vollwandrohr PP SN10 DN/OD 110 x 1000 mm
Angebotener Hersteller:
Angebotener Typ:
04.02.0002 KG PP Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad
Angebotener Hersteller:
Angebotener Typ:
04.02.0003 KG PP Abzweig DN/OD 110/110 87,5 Grad
Angebotener Hersteller:
Angebotener Typ:
04.02.0004 KG PP Bogen DN/OD 110 30 Grad
Angebotener Hersteller:
Angebotener Typ:
04.02.0005 KG PP Bogen DN/OD 110 45 Grad
Angebotener Hersteller:
Angebotener Typ:
04.02.0006 KG PP Reduktion DN/OD 125/110
Angebotener Hersteller:
Angebotener Typ:
04.02.0007 KG PP Muffenstopfen DN/OD 110



Auftraggeber:
Baumallnahme:

Landratsamt Hildburghausen

Schulcampus Waldstrafe 11, Neubau der GS Hildburghausen,
Haus 1 und Haus 2

1. Bauabschnitt: Neubau Haus 1

Los 03: Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Datum:

Projekt-Nr.:

LV-Name:
Seite:

11.12.2024
211311

L03: Rohbau
198 von 206

04.02.0008

04.02.0010

04.02.0011

04.02.0012

04.03.0001

04.03.0002

04.03.0003

04.03.0004

Angebotener Hersteller:

KG PP Doppelmuffe DN/OD 110
Angebotener Hersteller:

Wanddurchflihrung WU+Folie - KG DN 110
Angebotener Hersteller:

Bodendurchfiihrung - KG PP DN 110
Angebotenes Fabrikat:

Bodeneinlauf Dichtkragen DN 100 senkrecht
Angebotener Hersteller:

Vollwandrohr PP DN/OD 125
Angebotener Hersteller:

Vollwandrohr PP DN/OD 160
Angebotener Hersteller:

KG PP Abzweig DN/OD 150/125 45 Grad
Angebotener Hersteller:

KG PP Bogen DN/OD 125 30 Grad
Angebotener Hersteller:
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Angebotener Typ:

04.03.0005 KG PP Bogen DN/OD 125 45 Grad

Angebotener Hersteller:

04.03.0006 KG PP Reduktion DN/OD 150/125
Angebotener Hersteller:

04.03.0007 KG PP Muffenstopfen DN/OD 150
Angebotener Hersteller:

04.03.0008 KG PP Doppelmuffe DN/OD 160
Angebotener Hersteller:

04.03.0009 Bodendurchfihrung - KG PP DN 125
Angebotenes Fabrikat:

04.03.0010 Bodendurchfihrung - KG PP DN 160
Angebotenes Fabrikat:

04.03.0011 Wanddurchflihrung WU+Folie - KG DN 150/160
Angebotener Hersteller:

04.04.0001 Einsparten-Hauseinfiihrung Bodenplatte 1fach 110, 6 m
Angebotener Hersteller:
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04.04.0002

04.04.0003

04.04.0004

04.05.0001

04.05.0002

04.05.0003

04.05.0004

04.05.0005

Druckrohr PE100RC 50x4,6 SDR11 TW
Angebotener Hersteller:

Schweilyverbindung TW Da 50
Angebotener Hersteller:

Endstopfen 50 mm PP
Angebotener Hersteller:

Fernwarmeleitung 90,0*8,2 /160
Angebotener Hersteller:

Pressverbindungskupplung, Da 90 6bar - Heizung
Angebotener Hersteller:

Fertigbhogen KMR 2,0*2,0 m 90°, als Hauseinfihrungsbogen
Angebotener Hersteller:

Hauseinfiihrungsbogen 90° H-90, 1,5x1,5m PEHD-Mantel, Da 160mm, Hei-

zung
Angebotener Hersteller:

Abschrumpfmuffe fir PEX 160 mm,
Angebotener Hersteller:
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04.05.0006

04.05.0007

04.05.0009

04.05.0010

04.05.0011

04.05.0012

04.06.0008

06.01.0001

Endkappe flr isopex 90 Da 160 mm
Angebotener Hersteller:

Rohrunterlage PS 30 1000 x 150 x 100, bis Da=315 mm, kirzbar
Angebotener Hersteller:

Mauerkragen - DN 160
Angebotener Hersteller:

Absperrarmatur DN 80 (88,9/160)
Angebotenes Fabrikat:

Pressanschluss mit Schwei3ende Isopex 90
Angebotener Hersteller:

Abschrumpfmuffe fir KMR 160 mm
Angebotener Hersteller:

Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110
Angebotenes Fabrikat:

Querschnittsabdichtung, d=48 cm
Angebotenes Fabrikat:
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06.01.0002 Querschnittsabdichtung, d= 36,5 cm
Angebotenes Fabrikat:
06.01.0003 Querschnittsabdichtung, d= 24 cm
Angebotenes Fabrikat:
06.01.0006 Zentrierlager Uber Mauerwerk
Angebotenes Fabrikat:
Angebotener Typ:
07.01.0004 Schalung, Streifen- und Einzelfundamente
Angebotenes Fabrikat:
07.01.0018 Trennlage / Sauberkeitsschicht
Angebotenes Fabrikat:
07.01.0024 Abstellelement flr Arbeitsfugen in Bodenplatte, d= 25 cm
Angebotenes Fabrikat:
07.01.0025 Abstellelement fur Arbeitsfugen in Bodenplatte, d= 30 cm
Angebotenes Fabrikat:
07.01.0026 Rohrdurchfihrung, Faserzement, WU, 105 - 145 mm / Fundament
Angebotenes Fabrikat:
07.01.0027 Rohrdurchflihrung, Faserzement, WU, 146 - 190 mm/ Fundament
Angebotenes Fabrikat:
07.01.0028 Rohrdurchflihrung, Faserzement, WU, 191 - 233 mm/ Fundament
Angebotenes Fabrikat:
07.01.0029 Mehrsparten-Hauseinfihrung, 3 Anschliisse
Angebotenes Fabrikat:
07.01.0030 Mehrsparten-Hauseinfiihrung, 2 Anschlisse

Angebotenes Fabrikat:
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07.02.0008

07.02.0009

07.03.0004

07.04.0003

07.04.0004

07.06.0004

07.06.0005

07.06.0007

07.06.0008

Futterrohr zur Anbindung an FBV-Folie; ID 100, WS 24 cm
Angebotenes Fabrikat:

Futterrohr zur Anbindung an FBV-Folie; ID 200, WS 24 cm
Angebotenes Fabrikat:

Maueranschlussschiene, HTA-CE 28/15
Angebotenes Fabrikat:

Abstellelement flr Arbeitsfugen in Deckenplatten
Angebotenes Fabrikat:

ISO-Korb; Anschluss Stb-Attikastltzen
Angebotenes Fabrikat:

Trittschallddmmung Lauf/Bodenplatte, L= 1,00 m
Angebotenes Fabrikat:

Trittschallddmmung Lauf/Bodenplatte, L= 1,20 m
Angebotenes Fabrikat:

Trittschalldammung Lauf/Decke, L= 1,00 m
Angebotenes Fabrikat:

Trittschallddmmung Lauf/Decke, L= 1,20 m
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07.06.0009

07.06.0010

07.07.0004

07.07.0005

07.07.0006

07.07.0007

07.07.0008

07.07.0009

Angebotenes Fabrikat:

Trittschalltrennung, Podest/Wand
Angebotenes Fabrikat:

Trittschalltrennung, Lauf/Wand, Fugenausbildung
Angebotenes Fabrikat:

Dibelleiste, 5x1x HDB-12/225-2/320
Angebotenes Fabrikat:

Dubelleiste, 5x3x HDB-12/225-2/320
Angebotenes Fabrikat:

Dubelleiste, 4x HDB-14/195-7
Angebotenes Fabrikat:

Dubelleiste, 12x1x HDB-12/345-4/857
Angebotenes Fabrikat:

Dubelleiste, 5x1x HDB-14/345-3/602
Angebotenes Fabrikat:

Rickbiegeanschluss 55-8/15-2-1250
Angebotenes Fabrikat:
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07.07.0010

07.07.0011

07.07.0012

07.07.0013

07.07.0014

07.08.0013

08.01.0002

08.01.0004

08.01.0005

Ruckbiegeanschluss 220-8/15-5-1250
Angebotenes Fabrikat:

Rickbiegeanschluss 220-12/15-5-950
Angebotenes Fabrikat:

Rickbiegeanschluss 220-8/15-5-850
Angebotenes Fabrikat:

Ruckbiegeanschluss 220-12/15-5-1250
Angebotenes Fabrikat:

Rickbiegeanschluss 220-8/15-5-1250
Angebotenes Fabrikat:

Ankerschiene, verzinkt, Kurzstick, HTA40/25
Angebotenes Fabrikat:

Dampfbremse, Abdichtungsbahn Kunststoff, geschweift
Angebotenes Fabrikat:

Dampfbremse, Abdichtungsbahn Kunststoff, nicht verschweif3t
Angebotenes Fabrikat:

Rohreinfassung, DN110
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08.01.0006

08.01.0007

08.02.0001

08.02.0002

08.02.0003

08.03.0002

08.03.0003

08.03.0004

08.03.0005

08.03.0006

Angebotenes Fabrikat:

Rohreinfassung, DN160
Angebotener Hersteller:

Rohreinfassung, DN200
Angebotenes Fabrikat:

FBVF-Abdichtung, vertikal
Angebotenes Fabrikat:

FBVF <225 mm Rohrdurchfiihrung
Angebotenes Fabrikat:

FBVF Ubergang Sohle/Wand
Angebotenes Fabrikat:

Ubergangsbereich FBVF-WU-Platte (Fundamente)
Angebotenes Fabrikat:

Grundierung erdanliegende AW+Fundamente
Angebotenes Fabrikat:

Abdichtung, Bitumendickbeschichtung, W2.1-E-PMBC
Angebotenes Fabrikat Dickbeschichtung:

Abdichtung tber Fugen
Angebotenes Fabrikat:

Abdichtung, MDS, W1.2, Bodenfeuchte + nicht driickendes Wasser

Angebotenes Fabrikat:



