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 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

 Technische Spezifikationen 
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäische technische 
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
internationale Normen Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug 
genommen. 

Leistungen umfassen die Lieferungen 
Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die 
Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, sofern diese 
nicht durch den Auftraggeber (AG) oder Dritte zur Verfügung 
gestellt werden. Werden Stoffe und Bauteile durch den AG oder 
Dritte gestellt, so ist das in den entsprechenden Leistungstexten 
gesondert beschrieben. 

Handausbau / Handeinbau 
Bei sämtlichen Erdarbeiten ist Handschachtung und 
Handeinbau anteilig in die Einheitspreise einzukalkulieren und 
wird nicht gesondert vergütet, sofern nicht in den Positionen 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Dies betrifft bei 
flächenhaftem Aushub / Einbau 10 % der Mengen, bei 
punktuellem Aufbruch / Aushub / Einbau, sowie Kabel- und 
Leitungsgräben ca. 35 % der Mengen. 
Weiterhin ist bei Annäherung an Kabel und Leitungen sowie 
bauliche Anlagen generell in Handschachtung zu arbeiten um 
Beschädigungen derselben zu vermeiden. 
Auch dies ist entsprechend der technologischen Planung des 
Auftragnehmers in die jeweiligen Einheitspreise mit 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

01 TO 1 MOBILITÄTS- UND TIEFBAUAMT LEIPZIG  
TO 1 MOBILITÄTS- UND TIEFBAUAMT LEIPZIG

01.01 KT 01 | ALLGEMEINES MTA / LWW / LVB  
KT 01 | ALLGEMEINES MTA / LWW / LVB

01.01.01 ALLGEMEINES  
ALLGEMEINES

 VORARBEITEN

01.01.01.0010 Fläche abräumen

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. 
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis 
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden 
gemessen, einschließlich Wurzelwerk. 
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m 
Durchmesser an der Schnittstelle roden. 
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.01.0010) ...  

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. 
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. 
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. 
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

16.500,000  m2 _____________ _____________

01.01.01.0020 Strauchbestand roden

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm- 
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, 
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der 
größten Ausdehnung des Strauchwerks. 
Mittlere Höhe bis 2,00 m. 
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. 
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen. 
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. 
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

1.800,000  m2 _____________ _____________

01.01.01.0030 Betonelemente aufnehmen, lagern

Betonelemente mit einer längsten
Kantenabmessung von 0,80 m aufnehmen, laden und im 
Baustellenbereich für den Wiedereinbau lagern.
Fundament aus Beton abbrechen, Dicke 10-20 cm
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten

20,000  St _____________ _____________

01.01.01.0040 Betonelemente des AG einbauen

Betonelemente des AG einbauen. 
Betonelemente lagern im Baustellenbereich. Betonelemente 
laden, transportieren und auf Anweisung des AG abladen.
Fundament aus Beton C 12/15, 
mindestens 20 cm dick herstellen
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.' 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

20,000  St _____________ _____________

01.01.01.0050 Findlinge aufnehmen, lagern

Findlinge mit einer längsten Kantenabmessung von 2,00m 
aufnehmen, laden und im Baustellenbereich für den 
Wiedereinbau lagern.

20,000  St _____________ _____________
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01.01.01.0060 Findlinge des AG einbauen

Finlinge des AG einbauen. 
Findlinge lagern im Baustellenbereich. Findlinge laden, 
transportieren und auf auf Anweisung des AG abladen.

20,000  St _____________ _____________

01.01.01.0070 Oberboden abtragen und lagern

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen 
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten 
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer- 
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei- 
che nach Unterlagen des AG. 
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. 
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern. 
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. 
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

01.01.01.0080 Oberboden des AG andecken

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho- 
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Andeckung 'Freifläche im Bereich  
Provisorium Kurt-Kresse-Straße.'  
Dicke der Andeckung '= 20 cm.'  
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen. 
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

01.01.01.0090 Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. 
Andeckung '= auf prov. Parkplatz Flurstück 206.'  
Dicke der Andeckung '= 20 cm.'  
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

360,000  m3 _____________ _____________

01.01.01.0100 Baustoff f. Profilausgleich liefern

Baustoff für Profilausgleich liefern. 
Baustoff für Schicht aus frostunempfindlichem Bau- 
stoff oder Baustoffgemisch.

200,000  t _____________ _____________
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01.01.01.0110 Verkehrsschild abbauen

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. 
Schildgröße bis 1,1 m2. 
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab- 
bauen. 
Fundament entfernen. 
Schild neben der Fahrbahn. 
Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

01.01.01.0120 Zaun aufnehmen

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen. 
Maschendrahtzaun. 
Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. 
Pfosten aus Stahl. 
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. 
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis 
30 cm, Tiefe bis 80 cm. 
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche 
schließen. Material aus Baubereich. 
Türen und Tore mit beidseitigen Pfosten aufnehmen. 
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m _____________ _____________

01.01.01.0130 Maschendrahtzaun herstellen

Maschendrahtzaun, einschließlich der erforderlichen 
Erdarbeiten, herstellen. Spanndraht in jede Masche ein- 
ziehen. Mindestens jeden 10. Pfosten und alle Eckpfos- 
ten doppelseitig und die Endpfosten einseitig verstre- 
ben. Pfostenverstrebung wird gesondert vergütet. 
Zaunhöhe = 2,00 m. 
Stahlrohrpfosten, feuerverzinkt, Durchmesser 48 = mm, 
Wanddicke = 1,5 mm. 
Pfostenlänge = 2,60 m, Betonfundament C 12/15, Durch- 
messer = 30 cm, Tiefe = 70 cm. 
Pfostenabstand = 2,50 m. 
Maschendrahtgeflecht 50x50x2,5 mm, dickverzinkt. 
Spanndraht 3 mm, dickverzinkt, 3-zügig. 
Aufstellung in Boden. Homogenbereich A. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m _____________ _____________
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01.01.01.0140 Tor, einflügelig, für Maschendrahtzaun

Tor, einflügelig, für Maschendrahtzaun einschließlich 
Verstrebung und der erforderlichen Erdarbeiten herstel- 
len. Tor mit Feststeller für den geöffneten Zustand. 
Tor abschließbar, beidseitig bedienbar. Stahlteile feu- 
erverzinkt. Zubehör- und Verbindungsteile aus nichtros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A2. Zaunanschluss 
herstellen. 
Torhöhe = 2,00 m, Pfostenlänge = 2,60 m. 
Torbreite = 1,00 m, beidseitig Pfosten aus Stahl, 
80x80x3 mm, regensicher abgedeckt. Betonfundamente C 
12/15, 40x40x80 cm. 
Stahlrahmen, 60x40x2 mm. 
Rahmenbespannung, Maschendrahtgeflecht 50x50x2,5 mm, 
dickverzinkt. 
Drückergarnitur starr, mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln. 
Aufstellung in Boden. Homogenbereich A. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

01.01.01.0150 Poller und Pfosten aus Beton abbrechen

Poller und Pfosten einschließlich Fundament abbrechen.
Material = Beton
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

5,000  m3 _____________ _____________

01.01.01.0160 Poller Typ "Leipzig III" Halbkugelkopf einbauen

Poller Typ "Leipzig III" Halbkugelkopf ortsfest 
Poller aus Stahlrohr StRo 90 ( 88,9) x 4 mm 
mit Halbkugelkopf, Ziernut und Erdanker gemäß 
Unterlage des AG einbauen 
Gesamtlänge 1300 mm 
Höhe über Erdreich 900 mm 
alle Stahlteile vollbadfeuerverzinkt nach DIN 50 976 
und DIN 2444 
Oberflächenbehandlung und Farbgebung mittels 
Haftgrundierung und Pulverfarbbeschichtung 
zum Einbetonieren mit Erdanker, 
mit Bodenhülse aus vollbadfeuerverzinktem Stahlrohr 100 x 4 
mm einbauen 
Fundament: 0,30 x 0,30 x 0,45 m aus Beton C 12/15 
einschl. aller erford. Erdarbeiten in 
Homogenbereich: A 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

 BAUSTELLENEINRICHTUNG
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01.01.01.0170 Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder- 
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und 
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet 
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür 
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen 
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- 
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- 
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- 
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. 
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei 
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und 
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten 
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein- 
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be- 
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten 
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und 
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen 
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht 
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen 
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht 
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau- 
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale 
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- 
tungsverzeichnisses. 
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0180 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und 
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für 
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge- 
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten 
sind, gilt die Pauschale 
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- 
tungsverzeichnisses.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

 BAUBÜRO FÜR PROJEKTSTEUERUNG
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01.01.01.0190 Baubüro für Projektsteuerung aufbauen

Baubüro für Projektsteuerung der Bauherren einschließlich 
Ausstattung aufbauen und ausstatten. 
Art: Baracke / Container oder Mietwohnung nach Wahl des 
AN 
Größe: mind. 32 m2, 
separat abschließbar mit mind. 4 Schlüssel, 
Doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz 
Ausstattung: 
a) 1 Arbeitsplätze mit Schreibtisch, ergonomischer 
Bürodrehstuhl, Regale und verschließbarem Aktenschrank, 
Garderobe 
b) Beratungstische mit 15 Stühlen und 10 lfm. Magnetschiene 
mit Magneten zur Planbefestigung 
c) WC-Raum mit Toilette und Waschbecken, Wasseranschluss 
warm/kalt, Abwasserableitung 
d) Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtungen 
e) Heizgelegenheit 
f) Internetanschluss mit WLAN 
Stellplätze für 4 PKW und 4 Fahrräder einrichten. 
Aufstellfläche für Baubüro, Zufahrt / Zugang und 
Stellplätze nach Wahl des AN mit geeignetem Material 
herstellen. 
Alle Bauteile, Einrichtungen und Materialien bleiben 
Eigentum des AN.

1,000  St _____________ _____________

01.01.01.0200 Baubüro für Projektsteuerung vorhalten

Baubüro für Projektsteuerung vorhalten
während der Bauzeit und 3 Monate Nachlauf. 
Inklusive Kosten für: 
Miete oder dgl. für Container / Baracke/ Mietwohnung und 
Ausstattung, Kosten für Heizung, Wasserver- und 
Abwasserentsorgung, Stromversorgung, Internet, 
Unterhaltsreinigung (1x wöchentlich) 
Unterhaltung Zufahrt, Zugang und befestigte Plätze 
Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises 
vergütet.

11,000  Mt _____________ _____________

01.01.01.0210 Baubüro für Projektsteuerung abbauen

Baubüro für Projektsteuerung  einschließlich Ausstattung 
abtransportieren. Aufstellfläche, Zufahrt und Platzbefestigung 
für Stellplätze zurückbauen. Benutzte Flächen entsprechend 
dem ursprünglichen Zustand herrichten. 
Leistungsabschluss: spätestens 14 Kalendertage nach 
Aufforderung zum Rückbau durch den AG

1,000  St _____________ _____________
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 BAUSTELLENSCHILD

01.01.01.0220 Baustellenschild anfertigen und aufstellen

Baustellenschild anfertigen und aufstellen.
Baustellenschild einschließlich Aufstellvorrichtung nach 
Unterlagen des AG anfertigen. 
Abmessungen 2,00 m breit und '3,00'  m hoch, siehe Anlage 
der Vergabeunterlage. 
Beschriften, zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen.
Statischen Nachweis erbringen.
Druckvorlage wird durch den Auftraggeber bereitgestellt und ist 
nach Auftragserteilung durch den Auftragnehmer anzufordern.
Bauschild bleibt Eigentum des Auftragnehmers.
Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.

1,000  St _____________ _____________

01.01.01.0230 Baustellenschild abbauen

Baustellenschild abbauen
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, 
Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN 
verwerten.
Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand 
herrichten.

1,000  St _____________ _____________

 BAUZAUN

01.01.01.0240 Bauzaun aufstellen, vorhalten und entfernen

Bauzaun aufstellen, vorhalten und entfernen 
Zaunhöhe 2,0 m, Stahlgitter-FT
Bauzaun einschließlich der erforderlichen Tore und Pfosten 
standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und 
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 
'70'  v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach 
Entfernen des Bauzaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen. 
Für den Fall, dass die Zaunfelder  im Rissbereich der 
Fahrleitung stehen, sind diese zu erden. Die Ausführung der 
Erdung hat durch eine zugelassene Fachfirma zu erfolgen.

500,000  m _____________ _____________
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01.01.01.0250 Bauzaun umsetzen

Bauzaun umsetzen
Zaunhöhe 2,0 m x Stahlgitter-FT
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. 
Nicht wiederverwendbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

500,000  m _____________ _____________

01.01.01.0260 Bauzaun aufstellen und vorhalten

Bauzaun aufstellen
Am Provisorium Kurt-Kresse-Straße.' 
Zaunhöhe 2,0 m, Stahlgitter-FT 
Bauzaun einschließlich der erforderlichen Tore und Pfosten 
standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und 
unterhalten.
Nach Beendigung der Bauzeit verbleibt der Bauzaun. 
Zaunhöhe = 2,00 m. 
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen. 

50,000  m _____________ _____________

 BEREITSTELLUNGFLÄCHE

01.01.01.0270 Bereitstellungsfläche beschaffen

Bereitstellungsfläche beschaffen 
Lagerflächen in der erforderlichen Kapazität außerhalb der 
Baustelle beschaffen, sichern, betreiben und wieder rückbauen 

Flächen entsprechend des vorherigen Zustandes wieder 
herstellen. 
Lagerflächen für alle auszubauenden Erdstoffe, ungebundene 
Tragschichten, Betonabbruch und Asphaltaufbruch, bis das 
Ergebnis der chemischen Analysen, z. B. nach EBV 
(Ersatzbaustoffverordnung), LAGA oder nach RuVA, vorliegt 
und die lagernden Stoffe verwertet oder entsorgt werden 
können. 
Die Deklarationsanalysen sind durch den AN zu veranlassen 
(wird gesondert vergütet). 
Einschließlich aller zusätzlichen Aufwendungen, die durch den 
Transport der Stoffe zum Zwischenlager sowie das 
nochmalige 
Laden der Stoffe am Zwischenlager vor der endgültigen 
Verwertung bzw. Entsorgung entstehen. 
Fläche für Materialien 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.01.0270) ...  

'bis LAGA Z2, bis BM-F3 oder bis RC-3 nach EBV bzw. bis 
Verwertungsklasse B nach RuVA, 
> LAGA Z2, > BM-F3 oder > RC-3 nach EBV bzw. Materialien 
der Verwertungsklasse C nach RuVA'

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

 WERBESCHILD

01.01.01.0280 Werbeschild anfertigen und aufstellen

Werbeschild anfertigen und aufstellen. 
Werbeschild einschließlich Aufstellvorrichtung nach 
Unterlagen 
des AG anfertigen. Beschriften inklusive Farb-Logos, zur 
Baustelle anfahren und standsicher aufstellen, 
einschliesslich aller notwendigen Arbeiten. 
Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. 
Statischen Nachweis erbringen. 
Werbeschild bleibt Eigentum des Auftragnehmers. 
Werbeschild während der Bauzeit unterhalten und säubern. 
Grösse nach Zeichnung. Werbeschild nach Vorlage AG.

2,000  St _____________ _____________

01.01.01.0290 Werbeschild abbauen

Werbeschild und Aufstellvorrichtung abbauen, 
Fundamente abbrechen, Abbruchgut in Eigentum des 
AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. 
Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen 
Zustand ordnungsgemäss herrichten. 
Abbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. 
Grösse nach Zeichnung. Werbeschild entfernen.

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.01.01 ALLGEMEINES  _____________
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01.01.02 BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG  
BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG

 BAUSTELLENSICHERUNG

01.01.02.0010 Baustellensicherung

Baustellensicherung
Absicherung der Arbeitsstätten innerhalb der Baustelle nach 
ZTV-SA und RSA, neueste Fassung, welche zur Erbringung der 
Bauleistung notwendig sind.
Aufbau, Vorhaltung und Abbau, sowie alle Umsetzungen. Die 
Absperrungen sind auch während witterungs- und 
bautechnologisch bedingter Pausen täglich zu kontrollieren und, 
wenn nötig, instand zu setzen.
Die Pauschale gilt auch für alle anfallenden Kosten für Anträge 
und Genehmigungen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.02.0020 Behelfsbrücke Fußgänger herstellen, vorhalten und räumen

Behelfsbrücke Fußgänger herstellen, vorhalten und räumen,
Behelfsbrücke Fußgänger ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr bereitstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und 
beseitigen
Belastung über '5 bis 10'  kN/m2, 
Nutzbreite bis '1,50'  m, 
Länge über '1,50 bis 3,00'  m, mit Anrampung, beidseitig, 
Länge bis '2,00'  m, mit Schutzgeländer aus Stahl

50,000  St _____________ _____________

01.01.02.0030 Behelfsbrücke Fußgänger umsetzen

Behelfsbrücke Fußgänger umsetzen
Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr umsetzen
Belastung über '5 bis 10' 
Nutzbreite bis '1,50'  m, 
Länge über '1,50 bis 3,00'  m, mit Anrampung, beidseitig, 
Länge bis '2,00'  m, mit Schutzgeländer aus Stahl

150,000  St _____________ _____________
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01.01.02.0040 Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen

Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen
Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit Stahl, für öffentlichen Verkehr, 
über Graben geeignet, bereitstellen, über die gesamte Bauzeit 
vorhalten und beseitigen.  
Brückenklasse '60' 
Länge '2,00 bis 4,00'  m

50,000  St _____________ _____________

01.01.02.0050 Behelfsüberfahrt umsetzen

Behelfsüberfahrt umsetzen
Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit Stahl, für öffentlichen Verkehr, 
über Graben geeignet, umsetzen nach besonderer Anordnung 
des AG. 
Brückenklasse '60' 
Länge '2,00 bis 4,00'  m

80,000  St _____________ _____________

01.01.02.0060 Behelfsüberfahrt für LKW  aufbauen, vorhalten und abbauen

Behelfsüberfahrt für LKW herstellen, vorhalten und abbauen,
Behelfsüberfahrt für LKW nach eigenen Bauablaufplan
bereitstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und 
beseitigen.
Lastklasse: Bk '32' 
Länge ca. '5,00'  m, 
Breite ca. '3,00'  m
Material nach Wahl des AN

50,000  St _____________ _____________

01.01.02.0070 Behelfsüberfahrt für LKW umsetzen

Behelfsüberfahrt für LKW umsetzen,
entsprechend Erfordernis der einzelnen Bauabschnitte nach 
Anweisung des AG.

80,000  St _____________ _____________

 Die nachfolgende Position beinhaltet die Herstellung, 
Vorhaltung und den Rückbau der Leistung. Unter Vorhaltung 
wird auch das ggf. mehrmalige Umsetzen verstanden. 
Die Anzahl der erforderlichen Umsetzungen richtet sich 
ausschließlich nach der Technologie des AN. 
Es ist ein '5-faches' Umsetzen auf Grund der Bautechnologie 
einzukalkulieren. 
Vergütet wird lediglich die einmalige Herstellung für einen 
Standort (z.B. Hauszugang, Zufahrt). Alle technologisch 
erforderlichen Umbauten bzw. Verlagerungen zur Sicherstellung 
des Einsatzzweckes während der gesamten Bauzeit sind mit 
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

der einmaligen Abrechnung je Einsatzort abgegolten.

01.01.02.0080 Anrampungen oder Überfahrten

Anrampungen oder Überfahrten 
Anrampungen oder Überfahrten zur Absicherung der 
Befahrbarkeit der Baustelle durch Anlieger und 
Rettungsfahrzeuge u. a. in Grundstückszufahrten herstellen, 
vorhalten und beseitigen.
Anrampungen oder Überfahrten aus Schotter 0/32 
einschließlich Vliesunterlage herstellen, Schotter verdichten.
Anpassungen in Abhängigkeit des Baufortschrittes 
Sämtliches Material nach Rückbau nach Wahl des AN 
verwerten.
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen.
Vergütet wird die einmalige Herstellung für einen Standort.
Diese Position gilt nicht für Schotterrampen, die der AN für sich 
selbst zur Befahrbarkeit der Baustelle benötigt.

250,000  m3 _____________ _____________

01.01.02.0090 Bit. Provisorische Oberflächenbefestigung herstellen

Provisorischer Oberflächenbefestigung herstellen 
- 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 70/100
- Geotextil als Trennlage

1.500,000  m2 _____________ _____________

01.01.02.0100 Bit. Provisorische Oberflächenbefestigung aufnehmen

Provisorische Oberflächenbefestigung aufnehmen
- 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 70/100 
- Geotextil als Trennlage 
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen.

1.500,000  m2 _____________ _____________

01.01.02.0110 Ungeb. Provisorische Oberflächenbefestigung herstellen

Provisorischer Oberflächenbefestigung herstellen 
- 05 cm Splitt 8/16
- 15 cm Schottertragschicht 0/45
- Geotextil als Trennlage

1.800,000  m2 _____________ _____________
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01.01.02.0120 Ungeb. Provisorische Oberflächenbefestigung aufnehmen

Provisorische Oberflächenbefestigung aufnehmen
- 05 cm Splitt 8/16 
- 15 cm Schottertragschicht 0/45 
- Geotextil als Trennlage 
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen.

1.800,000  m2 _____________ _____________

01.01.02.0130 Provisorische Gleisquerung herstellen

Provisorischer Oberflächenbefestigung herstellen 
- 4 cm Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D S 50/70 
- Geotextil als Trennlage

250,000  m2 _____________ _____________

01.01.02.0140 Provisorische Gleisquerung aufnehmen

Provisorische Gleisquerung aufnehmen 
- 4 cm Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D S 50/70 
- Geotextil als Trennlage 
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen.

250,000  m2 _____________ _____________

01.01.02.0150 Provisorische Anrampung der vorhandenen Borde

Provisorische Anrampung der vorhandenen Borde 
Provisorische Anrampung der vorhandenen Borde u.a. Bereiche 
von Überfahrungen und provisorischen Haltestellen herstellen.
Breite der Anrampung '50'  cm, 
Höhe '12 bis 15'  cm
'einseitige, beidseitige'  Anrampung am Bord
Anrampung mit 'Asphalttragdeckschicht AC 16 T D, 70/100 ' 
Geotextil mit Überlappung und seitlichen Überstand von 50 cm 
unter der Tragdeckschicht zum Schutz des Untergrundes 
verlegen, Untergrund vor der Verlegung säubern.
Anrampung abbrechen und Geotextil aufnehmen und 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wiederherstellen.
Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

50,000  m _____________ _____________
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01.01.02.0160 Schiebergestänge, Schieberkappen schützen

Schiebergestänge, Schieberkappen schützen 
Schiebergestänge, Schieberkappen über die Dauer der 
Baumaßnahme vor Beschädigung schützen.
Unterhaltung der Schutzmaßnahme und Beseitigung 
durchführen.
Nach Rückübergabe an die zuständigen 
Versorgungsunternehmen; Protokoll erstellen und Übergabe 
des Protokolls in 1-facher Papierausfertigung und 1-facher 
digitaler Ausfertigung an den AG vor VOB-Abnahme

100,000  St _____________ _____________

 SCHUTZMAßNAHMEN

01.01.02.0170 Schutz für Baumstamm herstellen

Schutz für Baumstamm herstellen
Schutz nach DIN 18920 und RAS-LP 4
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor 
mechanischer Beschädigung herstellen und während der 
Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht 
berühren.
Der Stammumfang wird 1 m über Geländeoberfläche 
gemessen, Stammumfang über '0,80 bis 1,30'  m.
Polsterung des Stammes und Bohlenummantelung.
Mantel aus Brettern, '30'  mm dick, lückenlos, mit Draht ohne 
Beschädigung des Baumes befestigen.
Mantelhöhe größer '2,00'  m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und 
nach Wahl des AN verwerten.

20,000  St _____________ _____________

01.01.02.0180 Vermessungspunkt sichern

Vermessungspunkt sichern
Sicherung von amtlichen Festpunkten, Grenzsteinen und dgl. in 
Lage und Höhe, die ggf. durch die Bautätigkeit berührt werden, 
zur Vermeidung von unbeabsichtigten Veränderungen und 
Beschädigungen.
Geeignete Sicherung nach Wahl des AN.
Vor Beginn der Sicherungsarbeiten ist der AG und die 
zuständige Vermessungsbehörde durch den AN zu informieren.

20,000  St _____________ _____________
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 Gemäß Satzung über den Winderdienst in der Stadt Leipzig 
(Winterdienstsatzung) Beschluss Nr. RB V-1369/12 der 
Ratsversammlung vom 20.09.2012, (veröffentlicht im Leipziger 
Amts-Blatt Nr. 19 vom 13.10.2012) gilt folgendes:

- §2 Winterdienstpflicht
(1) Die Stadt räumt die öffentlichen Straßen gemäß 
Sächsischem Straßengesetz von Schnee und streut bei 
Schnee- oder Eisglätte. Zur Durchführung der sich daraus 
ergebenden Aufgaben kann sie sich Dritter bedienen.
(2) Die Stadt überträgt ihre Winterdienstpflicht für Gehwege auf 
die Anlieger gemäß §1 Absatz 5.

Wird ein Straßenabschnitt für den MIV ganz oder teilweise 
gesperrt und zum Baustellenbereich erklärt (Baubeginnanzeige 
an Straßenreinigung), geht die Pflicht des Räumens gemäß §3 
Winterdienstsatzung der Straße zur Andienung für Anwohner 
und Zulieferer auf den AN Bau über.
§5 Winterdienstsatzung (Einsatz von Streumitteln) ist durch den 
AN Bau zu beachten.

01.01.02.0190 Winterdienst durchführen

Öffentliche Fahrbahnen und Gehwege im Baustellenbereich 
bzw. im für den öffentlichen Verkehr eingeschränkten bzw. 
gesperrten Bereich von Schnee räumen und bei Schnee- und 
Eisglätte streuen (Winterdienst), 
in der Zeit 01.11.2025 bis 12.12.2025.
Die Leistungen des Kommunalen Winterdienstes und der 
Anliegerpflichten gemäß Winterdienstsatzung der Stadt Leipzig 
werden dem AN übertragen.
Inhalt und Umfang der Leistungen ist gemäß den §3 und §4 
Winterdienstsatzung durch den AN zu erbringen. Streumittel 
sind nur gemäß §5 Winterdienstsatzung zugelassen. Die 
Definition der Begriffe regelt sich für die Winterdienstleistungen 
nach §2 Winterdienstsatzung. Dem AG ist durch den AN bis 
zum 01.11.2024 ein verantwortlicher Ansprechpartner und ein 
Stellvertreter für die Sicherstellung der WInterdienstpflichten 
schriftlich zu benennen. Die zu räumenden Abschnitte werden 
durch den AG mit dem AN in Abhängigkeit der Sperrphasen 
und der Witterung tagaktuell abgestimmt. Dokumentation und 
Nachweis der erbrachten Leistungen innerhalb von 3 Stunden 
nach Ausführung unter Angabe von Ausführungsdatum, 
Ausführungszeit, Abschnitte und Fläche (m2).
Winterdienst im Straßenbau- und Gleisbaubereich.
Mengengrundlage: 16.500,00 m2 x 5 Einsätze
Ein Einsatz definiert sich nach zeitlich im Zusammenhang 
erbrachten Räum- und Streuleistungen im Baustellenbereich.
Gegebenenfalls sind die Leistungen auf mehrere Teilflächen 
unterschiedlicher Arten innerhalb eines Einsatzes zu erbringen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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 RÜCKBAU DER BAUSTRAßE

01.01.02.0200 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Baustraße*10 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden 
Fläche = Baustraße. 
Dicke der Asphaltbefestigung 10 cm. 
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen 
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG 
Fräsgut aufnehmen und laden. 
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

1.500,000  m2 _____________ _____________

01.01.02.0210 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch 
Einstufung gemäß RuVA - StB 01: 
Verwertungsklasse A 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen. 
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

350,000  t _____________ _____________

01.01.02.0220 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall Baustr

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und laden
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Baustoffgemisch aus: Tragschichten / Packlage 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Dicke = bis 40 cm
Fläche = Baustraße.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.02.0220) ...  

Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

500,000  m3 _____________ _____________

01.01.02.0230 Transport und Verwertung ungeb. Tragschicht nicht gefährl. Abfall BM-F

Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
ungebundene Tragschicht von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

1.000,000  t _____________ _____________

Summe 01.01.02 BAUSTELLEN- UND 
VERKEHRSSICHERUNG  

_____________
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01.01.03 BAUSTELLENBEGLEITENDE LEISTUNGEN  
BAUSTELLENBEGLEITENDE LEISTUNGEN

 BAUSTELLENBEGLEITENDE LEISTUNGEN

01.01.03.0010 Bauzeiten- und Bauablaufplan erstellen

Bauzeiten- und Bauablaufplan erstellen und spätestens zum 
vertraglich vereinbarten Ausführungsbeginn an die AG 
übergeben und über die Dauer der vertraglich vereinbarten 
Bauzeit fortschreiben.
Fortschreibung erfolgt bei zeitlichen und technologischen 
Änderungen des Bauablaufs. Übergabe des fortgeschriebenen 
Bauablaufplanes an die AG spätestens sechs Werktage nach 
Anzeige des jeweiligen Ereignisses.
Übergabe des Planes und der Fortschreibungen an die AG 
jeweils als farbiger Papierausdruck und in digitaler Form als 
pdf-, xml- und mpp-Datei. 
Der Bauzeiten- und Bauablaufplan muss folgende 
Mindestbedingungen erfüllen:

- 1. Darstellung in grafischer Form z.B. als Gantt-Diagramm, 
Zeit-Wege-Plan oder -diagramm
- 2. detaillierte Aufgliederung der einzelnen Arbeiten nach 
Losen, Gewerken, Arbeitsabschnitten in Reihenfolge des 
technologischen Fortschritts der Baustelle, so dass der Ablauf 
der Arbeitsabschnitte und Arbeitsfolgen und deren 
Verknüpfungen nachvollziehbar ist.
- 3. Angabe des geplanten Baufortschritts in Kalender-, Werk-  

oder Arbeitstagen (wochenweise Angabe nicht zugelassen)
- 4. Darstellung technologischer Zusammenhänge einzelner 
Arbeiten, technologischer Pausen und des kritischen Weges, 
pro Teilleistung und Leistungszeitraum Angabe des geplanten 
Ressourceneinsatzes wie: Anzahl der eigenen AK und ggf. 
Niederlassung der geplanten Kolonnen, Anzahl der eigenen 
und/oder Mit-Großgeräte einschließlich Benennung der 
Geräteart und Leistung (z.B. Mobilbagger Liebherr A914, 80 
kW), geplanter Einsatz von Nachunternehmen und deren 
namentliche Benennung, dies ersetzt nicht die Anzeigepflicht 
des AN bei einem vom Angebot abweichenden NU-Einsatz oder 
NU-Wechsel

1,000  St _____________ _____________

01.01.03.0020 Baustelleneinrichtungsplan erstellen

Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers erstellen und 
spätestens zum vertraglich vereinbarten Ausführungsbeginn an 
die AG übergeben.

1,000  St _____________ _____________
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01.01.03.0030 Anwohnerinformation anfertigen und verteilen

Anwohnerinformation anfertigen und verteilen.
Information der betroffenen Anwohner über die Baustelle 
durch 
Postwurfsendungen oder Hausaushänge mindestens 2 Wochen 
vor Baubeginn, mit Name, Anschrift und Telefonnummer 
AN sowie geplante Bauzeit und Benennung des AG. 
Zusätzlich Information bei relevanten Änderungen der 
Bauzustände.
Vor Verteilung Bestätigung des AG einholen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.03.0040 Aufmaß- und Rechnungsteilungen

Aufmaß- und Rechnungsteilungen gemäß Anlage 
ÞKosten- und RechnungsteilerübersichtÜ vornehmen. 
Abgegolten ist der Mehraufwand für die Erstellung sämtlicher 
Abschlags-, Teilschluss- und Schlussrechnungen aller 
Teilrechnungen für die in der Anlage ÞKosten- und 
RechnungsteilerübersichtÜ angegebenen Kostenträger. 
Abgegolten ist der Mehraufwand für die gesplittete Ausweisung 
der Abrechnungsmengen gemäß Kosten- und Rechnungsteiler 
in den Aufmaßblättern. Alle Rechnungen sind digital bei den 
angegebenen Kostenträgern einzureichen. 
Für die Einreichung der Rechnungen, ÞRechnungskopienÜ und 
weitere abrechnungsbegründende Unterlagen ist das 
ÞMerkblatt zur Rechnungslegung bei der Stadt LeipzigÜ (siehe 
Anlage) zu beachten.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.03.0050 Genehmigungen für Nacht-/ Sonn- oder Feiertagsarbeit

Genehmigungen für Nacht-/ Sonn- oder Feiertagsarbeit für 
Arbeiten nach Unterlagen des AG einholen. 
Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten 
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten 
Gebühren für die Erteilung der Genehmigungen sind nicht 
einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter Vorlage der 
Kopie des Gebührenbescheides und ohne Zuschläge gesondert 
erstattet.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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01.01.03.0060 Genehmigungen zur Aufhebung Sonntagsfahrverbot für Arbeiten

Genehmigungen zur Aufhebung Sonntagsfahrverbot für 
Arbeiten nach Unterlagen des AG einholen. 
Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten 
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten 
Gebühren für die Erteilung der Genehmigungen sind nicht 
einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter Vorlage der 
Kopie des Gebührenbescheides und ohne Zuschläge gesondert 
erstattet

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.03.0070 Genehmigungen zur Durchführung lärmintensiver Maßnahmen

Genehmigungen zur Durchführung lärmintensiver Maßnahmen 
(Durchführung am Wochenende und nachts) einholen.
Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten 
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten
Gebühren für die Erteilung der Genehmigungen sind nicht 
einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter Vorlage der 
Kopie des Gebührenbescheides und ohne Zuschläge gesondert 
erstattet.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.03.0080 Einholung der Erlaubnisscheine für Erdarbeiten

Einholung der Erlaubnisscheine für Erdarbeiten bei allen 
erforderlichen Versorgungsträgern und bei anderen 
Eigentümern vor Beginn der Tiefbauarbeiten. 
Erteilte Auflagen und Forderungen sind einzuhalten und zu 
erfüllen. 
Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten 
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.03.0090 Einholung der Aufgrabungszustimmungen beim Straßenbaulastträger

Einholung der Aufgrabungszustimmungen beim 
Straßenbaulastträger 14 Tage vor Beginn der Straßen- und 
Tiefbauarbeiten. 
Erteilte Auflagen und Forderungen sind einzuhalten und zu 
erfüllen. 
Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten 
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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01.01.03.0100 Koordinierung von Arbeiten

Koordinierung von Arbeiten in verschiedenen 
Gewerken und Teilobjekten
Ablauf der Arbeiten der einzelnen Gewerke und Teilobjekte ist 
generell so zu koordinieren, dass ein reibungsloses 
Ineinandergreifen der einzelnen Gewerke ermöglicht wird. 
Die einzelnen Gewerke sind daher verpflichtet, sich über den 
Bauablauf der sonstigen Gewerke im Detail zu informieren und 
die eigenen Abläufe in Hinblick auf eine kürzest mögliche 
Gesamtbauzeit und Kooperation mit den anderen Gewerken zu 
optimieren. 
Die Pauschale deckt die Aufwendungen für diese Koordination 
ab. Insbesondere Bereitstellung der relevanten Informationen, 
terminliche Abstimmungen, Weitergabe aktueller Pläne.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

 HINWEIS ZUR VER- UND ENTSORGUNG ANLIEGER

Der AN ist verpflichtet sicherzustellen, dass alle 
Anlieger im Bereich des jeweiligen Baufeldes weiterhin von 
Dritten beliefert werden und ihrerseits Dritte beliefern können 
und dass der bei diesen Anliegern anfallende Müll entsorgt 
werden kann (nachstehend zusammenfassend "Ver- und 
Entsorgung" genannt). 
Als "Baufeld" im Sinne dieser Regelungen gilt jeweils ein 
gesamter Bauabschnitt (BA). Die voraussichtliche Dauer der 
Tätigkeit des AN in den einzelnen Baufeldern ergibt sich aus 
den Bauzeitenplänen, 
Für die Absicherung der Ver- und Entsorgung sind gemäß der 
Technologie des Auftragnehmers in den am jeweiligen 
Baufeld 
befindlichen Querstraßen Anlieferzonen als Umschlagplätze 
sowie Müllsammelplätze einzurichten. 
Ist eine unmittelbare Belieferung der Anlieger wegen der 
Bauleistungen nicht möglich, erfolgt die Sicherstellung 
derselben in der Weise, dass der AN: 
- Lieferungen an die Anlieger auf die Anlieferzonen 
außerhalb des Baufeldes von Dritten (insbesondere 
Logistikunternehmen) entgegen nimmt, sie zu den 
Anliegern transportiert und dort entlädt und 
- von den Anliegern zu versendende Lieferungen sowie 
das dort anfallende "Ladegut" (z. B. leere Paletten, 
Gitterboxen, Fässer, Kisten) bei den Anliegern 
entgegen nimmt, in eine Anlieferzone außerhalb des 
Baufeldes transportiert und dort an Dritte (insbesondere 
Logistikunternehmen) übergibt. 
Ist eine reguläre Müllentsorgung für die Anlieger wegen der 
Bauleistungen nicht möglich, erfolgt die Sicherstellung 
diesbezüglich in der Weise, dass der AN gemäß Tourenplan 
aller örtlich zuständigen Entsorgungsunternehmen 
(Stadtreinigung Leipzig, Abfall-Logistik Leipzig GmbH): 
- sämtliche Abfallcontainer bzw. Tonnen beim Anlieger 
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entgegen nimmt und auf den jeweiligen Müllsammelplätzen zur 
Entleerung am jeweiligen Entleerungstag für die 
Entsorgungsunternehmen bereitstellt, 
- nach der Entleerung sämtliche Abfallcontainer bzw. Tonnen zu 
den Grundstücken der jeweiligen Anlieger zurück transportiert 
und dort ablädt. 
Alle dafür notwendigen Transporte erfolgen auf einem jeweils 
vom AN zu bestimmenden Weg entsprechend dem 
Baufortschritt, erforderlichenfalls manuell bzw. unter Einsatz 
kleinerer Fahrzeuge und Geräte, wie Transporter, Lader und 
Gabelstapler bis zu 3,5 t Gesamtmasse. 
Konkretisierende Abstimmungen zwischen dem AN und allen 
Anliegern sind ständig eigenverantwortlich durch den AN 
durchzuführen. 
Die Regeleinsatzzeiten für die Anlieferung Geschäfte sind: 
Montag bis Freitag von 07.00 bis 16.00 Uhr 
Samstag von 07.00 bis 13.00 Uhr 
Der AN hat die Ver- und Entsorgung solange sicherzustellen, 
bis ein ggf. nachfolgender Dritter das Baufeld schriftlich 
übernommen hat bzw. bis zur schriftlichen Freigabe des 
Baufeldes zur temporären Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsanlagen durch die Anlieger oder zur endgültigen 
Nutzung der Verkehrsanlagen durch die Öffentlichkeit. 
Der AN hat sicherzustellen, dass durch die Ver- und 
Entsorgung 
weder seine eigene noch die ggf. gleichzeitige 
Leistungserbringung Dritter behindert oder Schäden jeglicher 
Art verursacht werden.

01.01.03.0110 Sicherstellung der Ver- und Entsorgung für Anlieger

Sicherstellung der Ver- und Entsorgung für Anlieger 
(außer Abfall). Leistungen gemäß Vorbemerkung "Hinweis zur 
Ver- und Entsorgung Anlieger" 
Den AG ist durch den AN zur Bauanlaufberatung aktenkundig 
ein Ansprechpartner und ein Stellvertreter für die Sicherstellung 
der Ver- und Entsorgung der Anlieger zu benennen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.03.0120 Sicherstellung der Abfallentsorgung

Sicherstellung der Abfallentsorgung 
für die Anlieger mittels Container und / oder Tonnen für Haus-, 
Bio-, Plastik-, Papier- und Glasabfall. 
Leistungen gemäß Vorbemerkung "Hinweis zur Ver- und 
Entsorgung Anlieger" 
Den AG ist durch den AN zur Bauanlaufberatung aktenkundig 
ein Ansprechpartner und ein Stellvertreter für die Sicherstellung 
der Abfallentsorgung für die Anlieger zu benennen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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Summe 01.01.03 BAUSTELLENBEGLEITENDE 
LEISTUNGEN 

_____________
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01.01.04 KAMPFMITTELÜBERPRÜFUNG,-SONDIERUNG  
KAMPFMITTELÜBERPRÜFUNG,-SONDIERUNG

01.01.04.0010 visuelle Kampfmittelüberprüfung

visuelle Kampfmittelüberprüfung 
Baubegleitende Kampfmittelüberprüfung im Bereich des 
oberflächennahen Aushubs und Abbruchs der Baumaßnahme 
mittels visueller Beobachtung des Aushubs / Aufbruchs durch 
eine Fachfirma für Kampfmittelräumung.
Größe der zu detektierenden Fläche: '16.500'  m2
Anzahl der Abschnitte: '10'  Stück
Anzahl von An- und Abfahren zu / von der Baustelle: '10'  Stück
Anzahl der Maststandorte: '29'  Stück
Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach §7 
SprengG verfügen.
Die unselbstständig Beschäftigten müssen über einen gültigen 
Befähigungsschein nach § 20 SprengG (Feuerwerker) 
verfügen. Bei Auffälligkeiten und Verdachtsmomenten sind die 
Arbeiten einzustellen und der AG sowie der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst umgehend zu informieren.
Die Durchführung der erforderlichen örtlichen Sicherungs- und 
Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von 
Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer 
Herkunft sowie durch Fundobjekte hervorgerufene 
Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis 
vergütet.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

 Vorbemerkung Kampfmittelsondierung

Kampfmittelsondierung nach der Aufnahme von der 
Oberflächenbefestigung in den Bereichen der geplanten 
Herstellung von Leitungsgräben / Baugruben und im Bereich 
geplanter Fundamente

01.01.04.0020 Räumstelleneinrichtung

Räumstelleneinrichtung
Räumstelleneinrichtung für Kampfmittelsondierung und 
-räumung herstellen, vorhalten und abbauen, einschließlich 
Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen sowie von 
Zufahrtswegen zur Baustelle 
über die vom AG zur Verfügung gestellten hinaus. 
Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze. 
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und 
betriebsfertig aufstellen. 
Baubüros des AN, Unterkünfte, Werkstätten, abschließbare 
Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten. 
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen. 
Freimachen des Geländes sowie Oberbodenarbeiten für die 
Baustelleneinrichtung gehören zum Leistungsumfang. 
Räumen der Räumstelle von allen Geräten, Anlagen, 
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Einrichtungen und dgl. einschließlich Rückbau der vom AN 
erstellten Zufahrtswege. 
Alle Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter 
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange 
ordnungsgemäß herrichten. 
Die Beseitigung der vom AN verursachten Schäden an vom AG 
zur Verfügung gestellten Zufahrtswegen gehört zum 
Leistungsumfang.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.04.0030 Absicherung Baustellenbereich

Absicherung Baustellenbereich
Absicherung des unmittelbaren Baustellenbereiches nach 
Maßgabe des AN zum Schutz der auf der Baustelle 
beschäftigten Personen sowie vom öffentlichen Verkehr 
entsprechend der gültigen Vorschriften

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.04.0040 Absteckung Suchfelder

Absteckung Suchfelder
Abschnittsweise als Orientierung für die zu erbringenden bzw. 
schon erbrachten Tagesleistungen. 
Baubegleitende Kampfmittelsuche erfolgt zeitlich getrennt 
entsprechend Baufortschritt. 
Mehrmaliges Anrücken auf die Baustelle ist einzukalkulieren. 
Koordination durch den AN.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.04.0050 Flächensondierung durchführen

Flächensondierung durchführen 
Flächensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der 
Räumstelle durchführen. 
Störpunkte sind zu erfassen und zu dokumentieren. Die 
Dokumentation ist dem AG zu übergeben. 
Sondierverfahren: EDV-gestützte Oberflächensondierung 
nach 
Wahl des AN 
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche über '1,00'  m bis
'3,00'  m 
Sondierung nach erfolgter Aufnahme der 
Oberflächenbefestigung

16.500,000  m2 _____________ _____________
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01.01.04.0060 Bohrlochsondierung durchführen

Bohrlochsondierung durchführen 
Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der 
Räumstelle durchführen. 
Bohrloch in Etappen herstellen und verrohren. Verrohrung nach 
Abschluss der Sondierung vollständig ziehen und von der 
Baustelle entfernen. 
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse 
dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG in 1-facher 
Papierausfertigung und 1-facher digitaler Ausfertigung zu 
übergeben. 
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu 
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht gesondert 
vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis zum 
Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt. 
Sondierverfahren: EDV-gestützte Oberflächensondierung 
nach 
Wahl des AN 
Baugrund = 'Homogenbereich A.' 
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis '6,50' m 
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten. Bohrloch bis Unterkante 
befestigte Fläche verfüllen, Verfüllstoff nach Wahl des AN. 
Sondierung nach erfolgter Aufnahme der 
Oberflächenbefestigung

22,000  St _____________ _____________

01.01.04.0070 Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen

Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen
Durchführung nach ATV DIN 18323 Überprüfung, 
Baubegleitung, Sondierung durch den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Sachsen bzw. einer 
zugelassenen privaten Kampfmittelräumfirma einschließlich 
aller erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.01.04 KAMPFMITTELÜBERPRÜFUNG,-SONDIER
UNG 

_____________
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01.01.05 ENTSORGUNG, VERWERTUNG  
ENTSORGUNG, VERWERTUNG

01.01.05.0010 Erstellung Abfallregister aller verwerteten Bau- und Erdstoffe

Erstellung Abfallregister aller verwerteten Bau- und Erdstoffe
Erstellen einer Massebilanz, entsprechend dem beigefügten 
Muster, über alle Bau- und Erdstoffe (mit und ohne 
Wiegeschein), die der Verwertung bzw. Wiederverwendung 
zugeführt werden.
Übergabe der Daten, vierteljährlich und nach Abnahme der 
Leistungen, an den AG im Excel-Datenformat.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.05.0020 Gestellung Abfallverantwortlicher

Gestellung Abfallverantwortlicher
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit 
der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach AbfBeauftrV und 
mindestens 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch 
den AN zur 
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort 
(einschließlich bedarfsweiser Teilnahme an 
Baubesprechungen, Begehungen, Abklären von 
Entsorgungswegen) 
- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen 
Entsorgungskonzeptes AN 
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung, 
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und 
Bauabfällen 
- Sachkundenachweis für die Probenahme fester Abfälle 
gemäß LAGA PN98 
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfälle 
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten 
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort 
- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des 
Abfallmanagements für den AG.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.05.0030 Entsorgungskonzept AN

Entsorgungskonzept AN
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß 
Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 7 "Mustergliederung 
Entsorgungskonzept AN" zum Abfallprozess DB Netz 
(UN01-03-06-02-02) erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung / 
Ergänzung gemäß Baufortschritt, inklusive der beauftragten 
Rückbau-und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / 
Mitwirkung bei der Nachweisführung gemäß 
Vorbemerkungen. 
Im Entsorgungskonzept ist die Vorgehensweise einer 
sachgerechten Probenahme und Deklaration unter Beachtung 
der entsprechend erforderlichen Zeiträume für die 
Laboranalytik 
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auszuweisen .Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist 
spätestens 4 
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion 
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim 
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG 
bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den 
Beginn von Aushub oder Rückbaumaßnahmen mit der 
Entstehung von Abfall. 
Die vom AG freigegebene Version ist in 1-facher digitaler 
Ausfertigung und 2-facher Papierausfertigung dem AG zu 
übergeben.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.05.0040 Elektronische Nachweisführung

Elektronische Nachweisführung
Die Nachweisführung über die Entsorgung aller gefährlichen 
und nicht gefährlichen Bauabfälle hat mittels des elektronischen 
Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. 
Der AN und die von ihm beauftragten Abfallentsorger und 
Abfallbeförderer haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung 
der erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und 
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.05.0050 Technische Ausstattung

Technische Ausstattung
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind 
folgende Zugänge und anwendungsbereite 
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten / 
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der Baustelle 
zu gewährleisten. 
Die Ausstattung und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept 
des AN zu dokumentieren: 
- Gebräuchliche Computerhardware einschließlich 
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig 
- Abfallerfassungssoftware einschließlich eigenständigem 
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle 
der Länder (ZKS), Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lösung, 
einschließlich Signaturarbeitsplatz 
- optional: Kartenlesegeräte einschließlich Treibersoftware mit 
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten Signatur 
abfallrechtlicher Dokumente durch Bauüberwachung und 
Beförderer

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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01.01.05.0060 Nachweis-/Registerführung/Belegbearbeitung

Nachweis-/Registerführung/Belegbearbeitung 
entsprechend NachwV/Annahmepauschale

1,000  St _____________ _____________

01.01.05.0070 Dokumentation nach Ersatzbaustoffverordnung

Dokumentation nach Ersatzbaustoffverordnung
Gemäß Ersatzbaustoffverordnung ist der Einsatz von 
Ersatzbaustoffen entsprechend zu dokumentieren. 
Weiterhin sind (in Abhängigkeit von Material und Einbauort / - 
art) Voranzeigen bzw. Abschlussanzeigen zu stellen. 
Durch den Auftraggeber wird mit Auftragserteilung eine 
entsprechende Detailvorlage übermittelt, in der die 
entsprechend zu dokumentierenden Sachverhalte zu erfassen 
sind.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.01.05.0080 Untersuchung Asphalt nach RuVA-StB 01

Untersuchung Asphalt nach RuVA-StB 01
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Asphalt nach RuVA - StB 01 
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung. 
Die Probenahme und die Analytik sind von einem 
unabhängigen 
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei 
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ 
angemeldet sind und unter Teilnahme eines 
Bauherrenvertreters vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

10,000  St _____________ _____________

01.01.05.0090 Untersuchung Bodenmaterial nach ErsatzbaustoffV

Untersuchung Bodenmaterial nach ErsatzbaustoffV
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bodenmaterial nach ErsatzbaustoffV, 
Parameter im Feststoff und Schütteleluat 2:1 nach Anlage 1, 
Tabelle 3, für BM-0 / BG-0,
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.05.0090) ...  

Brechen 
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung. 
Die Probenahme und die Analytik sind von einem 
unabhängigen 
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei 
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ 
angemeldet sind und unter Teilnahme eines 
Bauherrenvertreters vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

20,000  St _____________ _____________

01.01.05.0100 Untersuchung Bodenmaterial nach BBodSchV

Untersuchung Bodenmaterial nach BBodSchV
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bodenmaterial nach BBodSchV in der ab 01.08.2023 gültigen 
Fassung, 
Parameter im Feststoff < 2 mm und Eluat 2:1 nach Anlage 1, 
Tabelle 1+2 
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung. 
Die Probenahme und die Analytik sind von einem 
unabhängigen 
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei 
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ 
angemeldet sind und unter Teilnahme eines 
Bauherrenvertreters vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

10,000  St _____________ _____________
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01.01.05.0110 Untersuchung Bodenmaterial nach LAGA TR Boden 11/2004

Untersuchung Bodenmaterial nach LAGA TR Boden 11/2004
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bodenmaterial (komplett) nach LAGA TR Boden 11/2004, 
Parameter im Feststoff und Eluat nach Tabelle II.1.2-4 und 
II.1.2-5, für eingeschränkten Einbau in technischen 
Bauwerken, 
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung. 
Die Probenahme und die Analytik sind von einem 
unabhängigen 
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei 
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ 
angemeldet sind und unter Teilnahme eines 
Bauherrenvertreters vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7  Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

20,000  St _____________ _____________

01.01.05.0120 Untersuchung Bodenmaterial und Bauschutt nach DepV

Untersuchung Bodenmaterial und Bauschutt nach DepV
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bodenmaterial und Bauschutt nachDepV
Parameter im Feststoff und Eluat nach Anhang 3, Tabelle 2 
DepV, 
komplett einschließlich Säureneutralisationskapazität und 
Glühverlust für DK 0 bis DK III, 
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung. 
Die Probenahme und die Analytik sind von einem 
unabhängigen 
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei 
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ 
angemeldet sind und unter Teilnahme eines 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.05.0120) ...  

Bauherrenvertreters vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

10,000  St _____________ _____________

01.01.05.0130 Untersuchung Bodenmaterial nach DepV, Ergänzungsparameter LAGA TR Bode

Untersuchung Bodenmaterial nach DepV, 
Ergänzungsparameter LAGA TR Boden
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bodenmaterial nachDepV, Ergänzungsparameter LAGA TR 
Boden
Parameter im Feststoff und Eluat nach Anhang 3, Tabelle 2 
DepV, 
Ergänzungsparameter zur LAGA TR Boden 11/2004 
einschließlich Säureneutralisationskapazität, für DK I bis DK 
III, 
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung. 
Die Probenahme und die Analytik sind von einem 
unabhängigen 
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei 
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ 
angemeldet sind und unter Teilnahme eines 
Bauherrenvertreters vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

10,000  St _____________ _____________

01.01.05.0140 Untersuchung Bauschutt nach LAGA M 20, 11/2003

Untersuchung Bauschutt nach LAGA M 20, 11/2003
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bauschutt nach LAGA M 20, 11/2003 
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.05.0140) ...  

Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung. 
Die Probenahme und die Analytik sind von einem 
unabhängigen 
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei 
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ 
angemeldet sind und unter Teilnahme eines 
Bauherrenvertreters vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

10,000  St _____________ _____________

01.01.05.0150 Untersuchung RC-Baustoff nach ErsatzbaustoffV, Materialwerte

Untersuchung RC-Baustoff nach ErsatzbaustoffV, Materialwerte
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
RC-Baustoff nach ErsatzbaustoffV, Materialwerte 
Parameter im Feststoff und Schütteleluat 2:1 nach Anlage 1, 
Tabelle 1, für RC-1 bis RC-3 
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung. 
Die Probenahme und die Analytik sind von einem 
unabhängigen 
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei 
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ 
angemeldet sind und unter Teilnahme eines 
Bauherrenvertreters vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

10,000  St _____________ _____________

01.01.05.0160 Untersuchung RC-Baustoff nach DepV, Ergänzungsparameter LAGA M 20

Untersuchung RC-Baustoff nach DepV, Ergänzungsparameter 
LAGA M 20
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
RC-Baustoff / nicht aufbereiteter Bauschutt nach DepV, 
Ergänzungsparameter LAGA M 20
Parameter im Feststoff und Eluat, Ergänzungsparameter zur 
LAGA M 20, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.05.0160) ...  

einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung. 
Die Probenahme und die Analytik sind von einem 
unabhängigen 
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei 
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ 
angemeldet sind und unter Teilnahme eines 
Bauherrenvertreters vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

10,000  St _____________ _____________

01.01.05.0170 Untersuchung Gleisschotter nach ErsatzbaustoffV, Materialwerte

Untersuchung Gleisschotter nach ErsatzbaustoffV, 
Materialwerte
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Gleisschotter nach ErsatzbaustoffV, 
Parameter nach Anl. 1, Tab. 2, für GS-0 bis GS-3 
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung. 
Die Probenahme und die Analytik sind von einem 
unabhängigen 
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei 
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ 
angemeldet sind und unter Teilnahme eines 
Bauherrenvertreters vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

10,000  St _____________ _____________
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01.01.05.0180 Untersuchung Gleisschotter nach SMUL-Erlass Gleisschotter

Untersuchung Gleisschotter nach SMUL-Erlass Gleisschotter
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Gleisschotter nach SMUL-Erlass Gleisschotter 
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung. 
Die Probenahme und die Analytik sind von einem 
unabhängigen 
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei 
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ 
angemeldet sind und unter Teilnahme eines 
Bauherrenvertreters vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

10,000  St _____________ _____________

01.01.05.0190 Entlassung von Rückständen aus der Überwachung

Die Entlassung von Rückständen aus der 
strahlenschutzrechtlichen Überwachung ist beim Sächsischen 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gemäß § 
62 Abs. 2 StrlSchG bzw. § 62 Abs. 2 i. V. m. § 141 StrlSchG zu 
beantragen.
Für die Entsorgung von Kupferschlackepflaster.
In Abstimmung mit dem AG.

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.01.05 ENTSORGUNG, VERWERTUNG  _____________
 

Summe 01.01 KT 01 | ALLGEMEINES MTA / LWW / LVB _____________
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01.02 KT 01 | VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER BAUZEIT  
KT 01 | VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER BAUZEIT

01.02.01 GROßRÄUMIGE UMLEITUNGSFÜHRUNG  
GROßRÄUMIGE UMLEITUNGSFÜHRUNG

 Großräumige Umleitungsführung 
V-Phasen 5.1 bis 5.5
Vorbemerkung
Anfertigung, Lieferung, Aufbau von Verkehrszeichen und 
-einrichtungen inkl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport und 
Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.

01.02.01.0010 Anfertigen Plantafeln

Plantafeln (1.600 x 1.250mm) für die Umleitung 
entsprechend verschiedener Bauzustände anfertigen

12,000  St _____________ _____________

01.02.01.0020 Anfertigen Zusatzzeichen für Plantafel

Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen.

12,000  St _____________ _____________

01.02.01.0030 Aufbau Plantafel mit Zusatzzeichen

Plantafeln für die Umleitung
mit Aufstellvorrichtung gemäß Unterlage vom AG aufbauen, 
einschließlich An- und Abfahrt, Antransport und Sicherung beim 
Aufbau, einschließlich Vorhaltung bis zum Baubeginn.

12,000  St _____________ _____________

01.02.01.0040 Abbau Zusatzzeichen von Plantafel mit Baubeginn

Abbau Zusatzzeichen von Plantafel mit Baubeginn
einschließlich An- und Abfahrt einschließlich Abtransport und 
Sicherung beim Abbau.

12,000  St _____________ _____________

01.02.01.0050 Umbau Plantafel

Plantafeln für die Umleitung
mit Aufstellvorrichtung gemäß Unterlage vom AG entsprechend 
verschiedener Bauzustände umbauen, einschließlich An- und 
Abfahrt, Antransport und Sicherung beim Auf- und Abbau, 

6,000  St _____________ _____________
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01.02.01.0060 Anfertigen Zusatzzeichen für Z 455

Zusatzzeichen für Z 455 anfertigen.

10,000  St _____________ _____________

01.02.01.0070 Stationär vorhandene Vorwegweiser

Stationär vorhandene Vorwegweiser 
Wegweisende Beschilderung bzw. deren Zielangaben 
berührungsfrei mittels mobiler Auskreuzvorrichtung rot 
auskreuzen.  Einschl. Herstellung und Antransport auch der 
Haltevorrichtungen sowie aller Nebenleistungen und Vorhaltung 
für die gesamte Bauzeit. 

1,000  St _____________ _____________

01.02.01.0080 Aufbau Verkehrszeichen und einrichtungen

Verkehrszeichen und -einrichtungen für die Großräumige 
Umleitung  mit Aufstellvorrichtung  gemäß Unterlage vom AG 
aufbauen, einschließlich An- und Abfahrt einschließlich 
Antransport und Sicherung beim Aufbau.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.02.01.0090 Umbau Verkehrszeichen und einrichtungen

Verkehrszeichen und -einrichtungen für die Großräumige 
Umleitung mit Aufstellvorrichtung  gemäß Unterlage vom AG 
(Verkehrsführungsphase 5.5.) umbauen, einschließlich An- und 
Abfahrt einschließlich An-Abtransport und Sicherung beim 
Umbau.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

 Vorbemerkung Vorhaltung und Wartung  
Verkehrszeichen und -einrichtungen für die Dauer der 
Umleitungsführung (gesamte Bauzeit BA 25)
(= 142 Kalendertage) vorhalten und warten, einschließlich der 
erforderlichen Betriebskosten und der geforderten 
Kontrollfahrten.

01.02.01.0100 Plantafeln

Vorhaltung Plantafeln 
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 142

852,000  StKt _____________ _____________
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 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.02.01.0110 Verkehrszeichen

Verkehrszeichen
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 142

852,000  StKt _____________ _____________

01.02.01.0120 Zusatzzeichen

Zusatzzeichen
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 142

852,000  StKt _____________ _____________

 Abbau  Verkehrszeichen und -einrichtungen für die 
Großräumige Umleitung 

01.02.01.0130 Abbau Plantafeln

Plantafeln mit Aufstellvorrichtung abbauen, einschließlich An- 
und Abfahrt einschl. Abtransport und Sicherung beim Abbau. 

12,000  St _____________ _____________

01.02.01.0140 Stationär vorhandene Vorwegweiser

Stationär vorhandene Vorwegweiser 
Auskreuzungen, Schriftzüge und Vorrichtungen von, mittels 
berührungslosem Verfahren, vorübergehend außer Kraft 
gesetzten Vorwegweisern, entfernen und abtransportieren, 
einschließlich Abtransport und Sicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.01.0150 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Verkehrszeichen und -einrichtungen für die Großräumige 
Umleitung  mit Aufstellvorrichtung gemäß Unterlage vom AG 
abbauen, einschließlich An- und Abfahrt einschließlich 
Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.02.01 GROßRÄUMIGE UMLEITUNGSFÜHRUNG  _____________
 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 39 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto
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01.02.02 UMLEITUNGSFÜHRUNG RADFAHRVERKEHR  
UMLEITUNGSFÜHRUNG RADFAHRVERKEHR

 Vorbemerkung
Anfertigung, Lieferung, Aufbau von Verkehrszeichen und 
-einrichtungen inkl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport und 
Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.

01.02.02.0010 Anfertigen Hinweistafeln

Hinweistafel (600 x 900mm) gemäß Unterlage des AG 
anfertigen

4,000  St _____________ _____________

01.02.02.0020 Aufbau Hinweistafeln

Hinweistafeln (600mm x 900mm)
gemäß Unterlage des AG inklusive Aufstellvorrichtung 
aufbauen einschließlich An- und Abfahrt, Antransport und 
Sicherung beim Aufbau.

4,000  St _____________ _____________

01.02.02.0030 Anfertigen Zusatzzeichen für Z 442

Zusatzzeichen für Z 422 anfertigen.

6,000  St _____________ _____________

01.02.02.0040 Aufbau Verkehrszeichen und einrichtungen

Verkehrszeichen und -einrichtungen für die Umleitungsführung 
Radfahrverkehr in verschiedenen Bauzuständen wechselnd,  
mit Aufstellvorrichtung  gemäß Unterlage vom AG aufbauen, 
einschließlich An- und Abfahrt einschließlich Antransport und 
Sicherung beim Aufbau.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

 Vorbemerkung Vorhaltung und Wartung  
Verkehrszeichen und -einrichtungen für die Dauer der 
Umleitungsführung Radverkehr
(= 188 Kalendertage) vorhalten und warten, einschließlich der 
erforderlichen Betriebskosten und der geforderten 
Kontrollfahrten.
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01.02.02.0050 Hinweistafeln

Vorhaltung Hinweistafeln 
Menge / Stück: 4
Dauer / Kalendertage: 188

752,000  StKt _____________ _____________

01.02.02.0060 Verkehrszeichen

Verkehrszeichen
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 188

1.128,000  StKt _____________ _____________

01.02.02.0070 Zusatzzeichen

Zusatzzeichen
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 188

1.128,000  StKt _____________ _____________

 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

01.02.02.0080 Abbau Hinweistafeln

Hinweistafeln mit Aufstellvorrichtung abbauen, einschließlich 
An- und Abfahrt einschl. Abtransport und Sicherung beim 
Abbau. 

4,000  St _____________ _____________

01.02.02.0090 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Verkehrszeichen und -einrichtungen für die 
Radverkehrsumleitung mit Aufstellvorrichtung gemäß Unterlage 
vom AG abbauen, einschließlich An- und Abfahrt einschließlich 
Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.02.02 UMLEITUNGSFÜHRUNG 
RADFAHRVERKEHR 

_____________
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01.02.03 HALTVERBOTE  
HALTVERBOTE

 Verkehrszeichen die vorübergehende bzw. mobile 
Haltverbote anordnen sind mindestens 3 volle Tage vor 
Baubeginn der Maßnahmen aufzustellen und mit einem 
Hinweis auf den Beginn der Verkehrsbeschränkung 
(Zusatzzeichen mit Datum und Uhrzeit) aufzustellen. 

Eine Dokumentation der im Bereich des angeordneten 
Haltverbots abgestellten Fahrzeuge ist anzufertigen und 
unverzüglich an die Verkehrsbehörde zu übergeben. 

Die Vorhaltung und Unterhaltung bis Beginn der Maßnahme 
ist in die nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

Dieser Titel gilt für alle Verkehrsführungsphasen über die 
gesamte Bauzeit.
Der Auf- und Abbau erfolgt jeweils in unterschiedlichen 
Stückzahlen und  unterschiedlichen Zeiten entsprechend der 
jeweils gültigen Verkehrsführungsphase.

01.02.03.0010 Zeitzusätze für Z 283 anfertigen

Zeitzusätze für Z 283 anfertigen 

63,000  St _____________ _____________

01.02.03.0020 Haltverbot mit bis zu 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit bis zu 2 Zusatzzeichen aufbauen 
Haltverbote mit Zusatzzeichen und Zeitzusatz incl. 
Aufstellvorrichtung, mindestens 3 volle Tage vor Baubeginn 
aufbauen, einschließlich Antransport und Sicherung beim 
Aufbau.

63,000  St _____________ _____________

01.02.03.0030 Haltverbot ohne Zusatz aufbauen

Haltverbot ohne Zusatzzeichen aufbauen 
Haltverbote incl. Aufstellvorrichtung, mindestens 3 volle Tage 
vor Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und 
Sicherung beim Aufbau. 

45,000  St _____________ _____________

01.02.03.0040 Haltverbot abbauen

Haltverbot einschl.Zusatzzeichen abbauen 
Haltverbote einschl. Zusatzzeichen incl. Aufstellvorrichtung, mit 
Baubeginn abbauen, einschließlich An- und Abfahrt, 
Abtransport und Sicherung beim Abbau.

108,000  St _____________ _____________
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Summe 01.02.03 HALTVERBOTE  _____________
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 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.02.04 VERKEHRSZEICHEN UND -EINRICHTUNGEN  
VERKEHRSZEICHEN UND -EINRICHTUNGEN

 Vorbemerkungen
Lieferung, Aufbau, Umbau und Abbau von Verkehrszeichen und 
-einrichtungen, gültig für alle Verkehrsführungsphasen über die 
gesamte Bauzeit.
Der Auf- und Abbau erfolgt jeweils in unterschiedlichen 
Stückzahlen und zu unterschiedlichen Zeiten entsprechend der 
jeweils gültigen Verkehrsführungsphase.

01.02.04.0010 stationär vorhandene Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen außer Kraft setzen
Stationäre Verkehrszeichen, die den angeordneten 
Verkehrszeichen der Absperrmaßnahme widersprechen, 
mittels berührungsfreiem Verfahren außer Kraft setzen; inkl. 
Material 

30,000  St _____________ _____________

01.02.04.0020 stationär vorhandene Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen wieder in Kraft setzen
Stationäre Verkehrszeichen mittels berührungsfreiem Verfahren 
wieder in Kraft setzen.

30,000  St _____________ _____________

01.02.04.0030 Spurentafel anfertigen

Spurentafeln (1.600 x 1.250mm) anfertigen.

5,000  St _____________ _____________

01.02.04.0040 Spurentafel aufbauen

Aufbau Spurentafeln
Spurentafeln mit Aufstellvorrichtung aufbauen, einschließlich 
An- und Abfahrt, Antransport und Sicherung beim Aufbau.

5,000  St _____________ _____________

01.02.04.0050 Spurentafel abbauen

Aufbau Spurentafeln
Spurentafeln  mit Aufstellvorrichtung abbauen, einschließlich 
An- und Abfahrt, Abtransport und Sicherung beim Abbau.

5,000  St _____________ _____________
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01.02.04.0060 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel 
(900mm x 600mm) anfertigen.

8,000  St _____________ _____________

01.02.04.0070 Hinweistafeln aufbauen

Aufbau Hinweistafeln
Hinweistafeln mit Aufstellvorrichtung aufbauen, einschließlich 
An- und Abfahrt, Antransport und Sicherung beim Aufbau.

8,000  St _____________ _____________

01.02.04.0080 Hinweistafeln abbauen

Abbau Hinweistafeln
Hinweistafeln mit Aufstellvorrichtung abbauen, einschließlich 
An- und Abfahrt, Abtransport und Sicherung beim Abbau.

8,000  St _____________ _____________

01.02.04.0090 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen, inkl. Material

8,000  St _____________ _____________

01.02.04.0100 Zusatzzeichen aufbauen/abbauen

Aufbau/Abbau Zusatzzeichen
Zusatzzeichen mit Aufstellvorrichtung aufbauen/abbauen, 
einschließlich An- und Abfahrt, An-/Abtransport und Sicherung 
beim Aufbau/Abbau.

25,000  St _____________ _____________

01.02.04.0110 Bauliches Leitelement aufbauen

Bauliches Leitelement - Leitbord mit kleiner Leitbake, 
retroreflektierende Folie Klasse RA 2, Abstand 1m 
Fußgängerquerungshilfe

10,000  m _____________ _____________

01.02.04.0120 Bauliches Leitelement abbauen

Abbau Bauliches Leitelement einschließlich  Befestigung 
rückstandsfrei und deckenschonend entfernen und nach Wahl 
des AN verwerten - Leitbord mit kleiner Leitbake 
(Fußgängerquerungshilfe)

10,000  m _____________ _____________
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01.02.04.0130 Verkehrszeichen und -einrichtungen aufbauen/abbauen

Aufbau/Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen
Zusatzzeichen mit Aufstellvorrichtung aufbauen/abbauen, 
einschließlich An- und Abfahrt, An-/Abtransport und Sicherung 
beim Aufbau/Abbau.(Gefahr-, Vorschriften-, Richtzeichen 
und Verkehrseinrichtungen) 

150,000  St _____________ _____________

01.02.04.0140 Warnleuchten montieren/demontieren

Warnleuchten in Normaloptik (Durchmesser 180 mm) an 
Verkehrszeichen oder -einrichtung montieren/demontieren 
Ausführung in rot oder gelb nach 
TL- Warnleuchten und DIN EN 12352 

380,000  St _____________ _____________

01.02.04.0150 Absperrschranke aufbauen und abbauen

Absperrschranken mit Blindenleittasten (ohne 
Absturzsicherung) nach TL- Absperrschranken, ZTV-SA 
bzw. RSA, 
Sperrbreite 2,00 m, Höhe Oberkante mind. 1,00 m, 
aufbauen und abbauen 

48,000  St _____________ _____________

01.02.04.0160 Aufbau und Abbau zusätzl. Vkz. u. -einr. für Fußgängerführung

Aufbau und Abbau zusätzl. Vkz. u. -einr. für 
Fußgängerführung
Verkehrszeichen und -einrichtungen für die Fußgängerführung 
über den Baubereich mit Aufstellvorrichtung zusätzlich 
aufbauen und abbauen:
einschließlich An- und Abfahrt, einschließlich An-Abtransport 
und Sicherung beim Aufbau und Abbau

Je Querung sind 2 Verkehrszeichen, 2 Zusatzzeichen und 12m 
Absperrgitter aus Kunststoff einzurechnen.

3,000  St _____________ _____________
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01.02.04.0170 Umsetzen Fußgängerquerung über Baufeld

Umsetzen der Fußgängerquerung über das Baufeld
Verkehrszeichen und -einrichtungen für die Fußgängerführung 
über den Baubereich mit Aufstellvorrichtung 
2 x umsetzen einschließlich An- und Abfahrt sowie Sicherung 
beim Umbau.
12m Absperrgitter aus Kunststoff, 4 Verkehrszeichen, 2 
Zusatzzeichen

20,000  St _____________ _____________

01.02.04.0180 Temporäre Verlegung Behindertenstellplatz

VZ 314-50 mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
VZ 314-50 mit Zusatzzeichen und Zeitzusatz einschließlich 
anfertigen Zusatzzeichen, incl. Aufstellvorrichtung mindestens 3 
volle Tage vor Baubeginn aufbauen, einschließlich An- und 
Abfahrt, Antransport und Sicherung beim Aufbau. 

1,000  St _____________ _____________

 Vorbemerkungen
Während der gesamten Bauzeit sind ergänzend zu den 
Unterlagen und auf Verlangen des AG Verkehrszeichen, 
Zusatzzeichen und Leitbaken mit und ohne Warnleuchte
aufzubauen.
Die Lieferung einschließlich Aufbau, Umbau und Abbau 
hat im Zuge der täglichen Kontrolle zu erfolgen.
Gesonderte An- und Abfahrten werden nicht vergütet.

01.02.04.0190 Aufbau Verkehrszeichen und Zusatzzeichen

Aufbau Verkehrszeichen und Zusatzzeichen

30,000  St _____________ _____________

01.02.04.0200 Umbau Verkehrszeichen und Zusatzzeichen

Umbau Verkehrszeichen und Zusatzzeichen

10,000  St _____________ _____________

01.02.04.0210 Aufbau Leitbaken mit und ohne Warnleuchte

Aufbau Leitbaken mit und ohne Warnleuchte

50,000  St _____________ _____________
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01.02.04.0220 Umbau Leitbaken mit und ohne Warnleuchte

bis zu 50 Stück Leitbaken mit und ohne Warnleuchte bis zu 10x 
umsetzen

50,000  St _____________ _____________

 Vorhaltung und Wartung 
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß Unterlage vom AG  
für die Dauer der gesamten Bauzeit (188 Kalendertage)
vorhalten und warten, einschließlich der erforderlichen 
Betriebskosten und der geforderten Kontrollfahrten.

01.02.04.0230 Spurentafeln

Spurentafeln
Menge / Stück: 3
Dauer / Kalendertage: 188

188,000  StKt _____________ _____________

01.02.04.0240 Hinweistafeln

Hinweistafeln
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 188

1.128,000  StKt _____________ _____________

01.02.04.0250 Verkehrszeichen

Verkehrszeichen
Menge / Stück: 50
Dauer / Kalendertage: 188

9.400,000  StKt _____________ _____________

01.02.04.0260 Zusatzzeichen

Zusatzzeichen
Menge / Stück: 20
Dauer / Kalendertage: 188

3.760,000  StKt _____________ _____________

01.02.04.0270 Absperrschranken (Z 600-32)

Absperrschranken (Z 600-32)
Menge / Stück: 48
Dauer / Kalendertage: 188

9.024,000  StKt _____________ _____________
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01.02.04.0280 Leitbake

Leitbake
Menge / Stück: 50
Dauer / Kalendertage: 188

9.400,000  StKt _____________ _____________

01.02.04.0290 Warnleuchten

Warnleuchten 
Menge / Stück: 100
Dauer / Kalendertage: 188

18.800,000  StKt _____________ _____________

01.02.04.0300 Bauliches Leitelement

Vorhaltung und Wartung bauliches Leitelement mit kleiner 
Leitbake
inklusive der erforderlichen Betriebskosten und der 
geforderten Kontrollfahrten
Menge / Meter: 10
Dauer / Kalendertage: 188

1.880,000  mKt _____________ _____________

01.02.04.0310 Vorhaltung Fußgängerführung

Vorhaltung Fußgängerführung
Verkehrszeichen und -einrichtungen für die Fußgängerführung 
über den Baubereich mit Aufstellvorrichtung 
Vorhalten und Warten
12m Absperrgitter aus Kunststoff, 2 Verkehrszeichen, 2 
Zusatzzeichen

Menge / Stück: 3
Dauer / Kalendertage: 188

564,000  StKt _____________ _____________

Summe 01.02.04 VERKEHRSZEICHEN UND 
-EINRICHTUNGEN  

_____________
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01.02.05 VERKEHRSFÜHRUNGSPHASEN  
VERKEHRSFÜHRUNGSPHASEN

 Bauabschnitt 25 -Verkehrsführungsphase 5.1
Dieskaustraße zwischen Kulkwitzer Straße 
und DB-Überführung.

01.02.05.0010 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen für V-Phase 5.1

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen
für Verkehrsführungsphase 5.1.
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß Unterlage
des AG aufbauen inkl. Antransport und Sicherung beim Aufbau

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.02.05.0020 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen innerhalb V-Phase 5.1

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen
für Nachtsperrungen Fahrleitungsrückbau
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß Unterlage
des AG umbauen inkl. Antransport und Sicherung beim Umbau

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.02.05.0030 Aufbau  Absperrschrankengitter

Aufbau, Absperrschrankengitter 
für Trennung Verkehrsbereich/Arbeitsbereich
nicht zur Sicherung von Baugruben und Leitungsgräben
innerhalb des Arbeitsbereiches
Aufbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten aufbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
beim Aufbau.

1.122,000  m _____________ _____________

01.02.05.0040 Umbau Absperrschrankengitter

Umbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
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wie vor, innerhalb der Bauzeit ggfls.
mehrmals umsetzen,
einschl. An- und Abfahrt, Antransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

150,000  m _____________ _____________

01.02.05.0050 Abbau, Absperrschrankengitter

Abbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten abbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
beim Abbau.

1.122,000  m _____________ _____________

01.02.05.0060 Absperrschrankengitter

Vorhaltung und Wartung Absperrschrankengitter
inklusive der erforderlichen Betriebskosten und der 
geforderten Kontrollfahrten
Menge / Meter: 1122
Dauer / Kalendertage: 51

57.222,000  mKt _____________ _____________

 Bauabschnitt 25 -Verkehrsführungsphase 5.2.
Dieskaustraße zwischen Kulkwitzer Straße 
und DB-Überführung.

01.02.05.0070 Aufbau/Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau/Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen
für Verkehrsführungsphase 5.2.
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß Unterlage
des AG aufbauen und umbauen inkl. Antransport und 
Sicherung beim Aufbau.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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01.02.05.0080 Aufbau  Absperrschrankengitter

Aufbau/Umbau Absperrschrankengitter 
für Trennung Verkehrsbereich/Arbeitsbereich
nicht zur Sicherung von Baugruben und Leitungsgräben
innerhalb des Arbeitsbereiches

Aufbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten aufbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
beim Aufbau.

932,000  m _____________ _____________

01.02.05.0090 Umbau Absperrschrankengitter

Umbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
wie vor, innerhalb der Bauzeit ggfls.
mehrmals umsetzen,
einschl. An- und Abfahrt, Antransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

500,000  m _____________ _____________

01.02.05.0100 Absperrschrankengitter

Vorhaltung und Wartung Absperrschrankengitter
inklusive der erforderlichen Betriebskosten und der 
geforderten Kontrollfahrten
Menge / Meter: 932
Dauer / Kalendertage: 39

36.348,000  mKt _____________ _____________

01.02.05.0110 Abbau, Absperrschrankengitter

Abbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten abbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
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beim Abbau.

932,000  m _____________ _____________

 Bauabschnitt 25 -Verkehrsführungsphase 5.3.
Dieskaustraße zwischen Kulkwitzer Straße 
und DB-Überführung.

01.02.05.0120 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau/Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen
für Verkehrsführungsphase 5.3
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß Unterlage
des AG aufbauen und umbauen inkl. Antransport und 
Sicherung beim Aufbau/Umbau.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.02.05.0130 Aufbau  Absperrschrankengitter

Aufbau, Absperrschrankengitter 
für Trennung Verkehrsbereich/Arbeitsbereich
nicht zur Sicherung von Baugruben und Leitungsgräben
innerhalb des Arbeitsbereiches

Aufbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten aufbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
beim Aufbau.

1.210,000  m _____________ _____________

01.02.05.0140 Umbau Absperrschrankengitter

Umbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
wie vor, innerhalb der Bauzeit ggfls.
mehrmals umsetzen,
einschl. An- und Abfahrt, Antransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

150,000  m _____________ _____________
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01.02.05.0150 Absperrschrankengitter

Vorhaltung und Wartung Absperrschrankengitter
inklusive der erforderlichen Betriebskosten und der 
geforderten Kontrollfahrten
Menge / Meter: 1210
Dauer / Kalendertage: 55

66.550,000  mKt _____________ _____________

01.02.05.0160 Abbau, Absperrschrankengitter

Abbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten abbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
beim Abbau.

1.210,000  m _____________ _____________

 Bauabschnitt 25 -Verkehrsführungsphase 5.4.
Dieskaustraße zwischen Kulkwitzer Straße 
und DB-Überführung.

01.02.05.0170 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau/Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen
für Verkehrsführungsphase 5.4.
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß Unterlage
des AG aufbauen und umbauen inkl. Antransport und 
Sicherung beim Aufbau/Umbau

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.02.05.0180 Aufbau  Absperrschrankengitter

Aufbau, Absperrschrankengitter 
für Trennung Verkehrsbereich/Arbeitsbereich
nicht zur Sicherung von Baugruben und Leitungsgräben
innerhalb des Arbeitsbereiches

Aufbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
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97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten aufbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
beim Aufbau.

720,000  m _____________ _____________

01.02.05.0190 Umbau Absperrschrankengitter

Umbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
wie vor, innerhalb der Bauzeit ggfls.
mehrmals umsetzen,
einschl. An- und Abfahrt, Antransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

250,000  m _____________ _____________

01.02.05.0200 Absperrschrankengitter

Vorhaltung und Wartung Absperrschrankengitter
inklusive der erforderlichen Betriebskosten und der 
geforderten Kontrollfahrten
Menge / Meter: 1210
Dauer / Kalendertage: 40

48.400,000  mKt _____________ _____________

01.02.05.0210 Abbau, Absperrschrankengitter

Abbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten abbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
beim Abbau.

870,000  m _____________ _____________

 Bauabschnitt 25 -Verkehrsführungsphase 5.5.
Dieskaustraße zwischen Kulkwitzer Straße 
und DB-Überführung.
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01.02.05.0220 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau/Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen
für Verkehrsführungsphase 5.5
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß Unterlage
des AG aufbauen und umbauen inkl. Antransport und 
Sicherung beim Aufbau/Umbau

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.02.05.0230 Aufbau  Absperrschrankengitter

Aufbau, Absperrschrankengitter 
für Trennung Verkehrsbereich/Arbeitsbereich
nicht zur Sicherung von Baugruben und Leitungsgräben
innerhalb des Arbeitsbereiches

Aufbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten aufbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
beim Aufbau.

230,000  m _____________ _____________

01.02.05.0240 Umbau Absperrschrankengitter

Umbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
wie vor, innerhalb der Bauzeit ggfls.
mehrmals umsetzen,
einschl. An- und Abfahrt, Antransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

50,000  m _____________ _____________

01.02.05.0250 Absperrschrankengitter

Vorhaltung und Wartung Absperrschrankengitter
inklusive der erforderlichen Betriebskosten und der 
geforderten Kontrollfahrten
Menge / Meter: 230
Dauer / Kalendertage: 20

4.600,000  mKt _____________ _____________
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01.02.05.0260 Abbau, Absperrschrankengitter

Abbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten abbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
beim Abbau.

230,000  m _____________ _____________

 Bauabschnitt 25 -Verkehrsführungsphase 5.6
Dieskaustraße zwischen Kulkwitzer Straße 
und DB-Überführung.

01.02.05.0270 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau/Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen
für Verkehrsführungsphase 5.6
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß Unterlage
des AG aufbauen und umbauen inkl. Antransport und 
Sicherung beim Aufbau/Umbau

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.02.05.0280 Aufbau  Absperrschrankengitter

Aufbau, Absperrschrankengitter 
für Trennung Verkehrsbereich/Arbeitsbereich
nicht zur Sicherung von Baugruben und Leitungsgräben
innerhalb des Arbeitsbereiches

Aufbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten aufbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
beim Aufbau.

100,000  m _____________ _____________
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01.02.05.0290 Absperrschrankengitter

Vorhaltung und Wartung Absperrschrankengitter
inklusive der erforderlichen Betriebskosten und der 
geforderten Kontrollfahrten
Menge / Meter: 100
Dauer / Kalendertage: 11

1.100,000  mKt _____________ _____________

 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

01.02.05.0300 Abbau, Absperrschrankengitter

Abbau, Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97 
mit Verkehrszeichen Z600 StVO 
retroreflektierend, mindestens Folie RA1 
inkl. Aufstellvorrichtung gem. TL Aufstellvorrichtung 
97 aus Kunststoff, Sichtblenden sowie Tastleisten, 
einschließlich aller Befestigungselemente und Aufnahme für 
längs- und quer anzubringende Warnleuchten gemäß 
TL-Warnleuchten abbauen 
einschl. An- und Abfahrt, Antransport sowie Sicherung 
beim Abbau.

100,000  m _____________ _____________

01.02.05.0310 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau aller Verkehrszeichen und -einrichtungen
Verkehrszeichen und -einrichtungen abbauen inkl. Abtransport 
und Sicherung beim Abbau

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.02.05 VERKEHRSFÜHRUNGSPHASEN  _____________
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01.02.06 TEMPORÄRE LICHTSIGNALANLAGEN  
TEMPORÄRE LICHTSIGNALANLAGEN

 Temporäre  Fußgänger-LSA Dieskaustraße/Baustraße
Der Aufbau der Fußgänger-Anforderungs-LSA  erfolgt nur nach 
gesonderter Aufforderung durch den AG. Da die Notwendigkeit 
noch unklar ist, ist diese Anlage nicht im Verkehrskonzept 
dargestellt.

01.02.06.0010 temporäre Fußgänger-LSA Dieskaustraße/Baustraße

temporäre Fußgänger-LSA Dieskaustraße/Baustraße
Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energie- 
versorgung aufstellen und beseitigen. Vorübergehende 
Sicherungsmaßnahmen durchführen. 
An-und Abfahrt einschließlich aller Nebenleistungen

Aufbau nur nach gesonderter Aufforderung durch den AG

Anlage bestehend aus: 
  1 Stück Steuergerät 
  2 Stück Signalgebermast mit Ausleger
  2 Stück Signalgebermast ohne Ausleger 
  4 Stück Kfz-Signalgeber (3-feldig)
  2 Stück Fußgängersignalgeber
  2 Stück Handtaster
  2 Stück Infrarotdetektoren

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0020 Programmierung des Steuergerätes

Programmierung des Steuergerätes der temporären LSA .

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0030 Vorhaltung LSA

Temporäre  Fußgänger-LSA Baustraße/Dieskaustraße

Lichtsignalanlage (gemäß VDE 0832)
für die Dauer der Bauzeit (=117 Kalendertage) vorhalten, 
warten und betreiben, einschließlich der erforderlichen 
Betriebskosten. 

Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 117

117,000  StKt _____________ _____________
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01.02.06.0040 Abbau LSA

Fußgänger-LSA Baustraße/Dieskaustraße
Lichtsignalanlage, abbauen einschließlich Sicherung beim 
Abbau.

1,000  St _____________ _____________

 Aufbau
LSA Dieskaustraße/Windorfer Straße
ab Verkehrsführungsphase 5.4
Blatt 5
Der Aufbau der LSA  erfolgt nur nach gesonderter Aufforderung 
durch den AG. Da die Notwendigkeit noch unklar ist, ist diese 
Anlage nicht im Verkehrskonzept dargestellt.

01.02.06.0050 Aufbau LSA

Aufbau LSA  
gemäß Unterlage vom AG Verkehrsführungsphase 5.4.

Lichtsignalanlage Dieskaustraße/Windorfer Straße aufbauen, 
einschließlich aller Nebenleistungen (Stromversorgung, 
Kabelverlegungsmasten incl. Programmierung des 
Steuergerätes) 

Lichtsignalanlage mit verkehrsabhängiger Steuerung

Anlage bestehend aus:
  1 Stück Steuergerät
  2 Stück Signalgebermast ohne Ausleger
  3 Stück Signalgebermast mit Ausleger
  6 Stück Kfz-Signalgeber (3 feldig)
  3 Stück ÖPNV Signalgeber
  2 Stück Fußgänger-/Radfahrsignalgeber
  1 Stück ÖPNV Beeinflussung (RBL mit 4 Meldepunkten)

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0060 Programmierung des Steuergerätes

Programmierung des Steuergerätes  
entsprechend verkehrstechnischer Unterlagen.

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0070 Programmanpassung LSA

Programmanpassung der LSA 
nach Vorgabe des Auftraggebers und des Planers, 
einschließlich An- und Abfahrt

1,000  St _____________ _____________
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01.02.06.0080 Vorhaltung LSA

Temporäre LSA  
Lichtsignalanlage Dieskaustraße/Windorfer Straße, 
(gemäß VDE 0832) für die Dauer der Bauzeit V-Phase 5.4
(=40 Kalendertage) vorhalten, warten und betreiben, 
einschließlich der erforderlichen Betriebskosten. 

Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 14

14,000  StKt _____________ _____________

01.02.06.0090 Montage und Programmierung mobile Beeinflußung

NAN-Leistung LVB  Konzern
Leistungen zur Montage und Programmierung
für mobile Beeinflussung der temp. LSA,
Verkehrsführungsphase 5.6.
Dieskaustraße/ Windorfer Straße,
mit 4 Meldepunkten, - bei nichtgegebener 
Anlagenverfügbarkeit,
Ausrüstung mit 4 Stück OLK

Der Preis dieser Position ist bei IFTEC
einzuholen.
Kontakt: Info@iftec.de, 
Telefon: 4923000, Fax: 492 1606

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0100 Vorhaltung mobile Beeinflussung

NAN-Leistung LVB - Konzern
Vorhaltung mobile Beeinflussung
für temp. LSA (Verkehrsführungsphase 5.4.)
für die Dauer der Bauzeit (40 Kalendertage)
Die Berechnung der Mietzeit der Anlage
pro Tag wird anhand tatsächlicher Standzeit
der temp. LSA durchgeführt.

Der Preis dieser Position ist bei IFTEC
einzuholen.
Kontakt: Info@iftec.de, 
Telefon: 4923000, Fax: 492 1606

Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 40

40,000  StKt _____________ _____________
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01.02.06.0110 Demontage mobile Beeinflußung

NAN-Leistung LVB - Konzern
Leistungen zur Demontage
der mobilen Beeinflussung der temp. LSA,
Verkehrsführungsphase 5.6.
Dieskaustraße/ Windorfer Straße,
Der Preis dieser Position ist bei IFTEC
einzuholen.
Kontakt: Info@iftec.de, 
Telefon: 4923000, Fax: 492 1606

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0120 Abbau LSA

Temporäre LSA 
temp.Richtungswechsel-LSA, Dieskaustraße zwischen DB-Brücke 
und  Windorfer Straße,
Lichtsignalanlage abbauen einschließlich Sicherung beim 
Abbau, 

1,000  St _____________ _____________

 Knoten-LSA Windorfer Straße/ Dieskaustraße
Aufbau 
gemäß Unterlage des AG Verkehrsführungsphase 5.5
Blatt 6.

01.02.06.0130 Aufbau LSA

Aufbau LSA  
gemäß Unterlage vom AG Verkehrsführungsphase 5.5.

Lichtsignalanlage Dieskaustraße/Windorfer Straße aufbauen, 
einschließlich aller Nebenleistungen (Stromversorgung, 
Kabelverlegungsmasten incl. Programmierung des 
Steuergerätes) 

Lichtsignalanlage mit verkehrsabhängiger Steuerung

Anlage bestehend aus:
  1 Stück Steuergerät
  2 Stück Signalgebermast ohne Ausleger
  2 Stück Signalgebermast mit Ausleger
  4 Stück Kfz-Signalgeber (3 feldig)
  2 Stück ÖPNV Signalgeber
  4 Stück Fußgänger-/Radfahrsignalgeber
  1 Stück ÖPNV Beeinflussung (RBL mit 4 Meldepunkten)

1,000  St _____________ _____________
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01.02.06.0140 Programmierung des Steuergerätes

Programmierung des Steuergerätes  
entsprechend verkehrstechnischer Unterlagen.

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0150 Programmanpassung LSA

Programmanpassung der LSA 
nach Vorgabe des Auftraggebers und des Planers, 
einschließlich An- und Abfahrt

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0160 Vorhaltung LSA

Temporäre LSA  
Lichtsignalanlage Dieskaustraße/Windorfer Straße, 
(gemäß VDE 0832) für die Dauer der Bauzeit V-Phase 5.5 (=20 
Kalendertage) vorhalten, warten und betreiben, einschließlich 
der erforderlichen Betriebskosten. 

Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 20

20,000  StKt _____________ _____________

01.02.06.0170 Abbau LSA

Temporäre LSA 
Dieskaustraße/Windorfer Straße
Lichtsignalanlage abbauen einschließlich Sicherung beim 
Abbau.

1,000  St _____________ _____________

 Aufbau 
Knoten-LSA Dieskaustraße/Schwartzestraße
gemäß Unterlage des AG ab Verkehrsführungsphase 5.5.
Blatt 12(U_3.1)

01.02.06.0180 Aufbau LSA

Aufbau LSA  
gemäß Unterlage vom AG Blatt 12 (U3_1)

Lichtsignalanlage Dieskaustraße/Schwartzestraße aufbauen, 
einschließlich aller Nebenleistungen (Stromversorgung, 
Kabelverlegungsmasten incl. Programmierung des 
Steuergerätes) 

Lichtsignalanlage mit verkehrsabhängiger Steuerung
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.06.0180) ...  

Anlage bestehend aus:
  1 Stück Steuergerät
  8 Stück Signalgebermast ohne Ausleger
  5 Stück Signalgebermast mit Ausleger
12 Stück Kfz-Signalgeber 
  2 Stück ÖPNV Signalgeber
12 Stück Fußgänger-/Radfahrsignalgeber
12 Stück Blindensignalgeber
12 Stück  Blinden Handtaster
  1 Stück ÖPNV Beeinflussung (RBL mit 4 Meldepunkten)

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0190 Programmierung des Steuergerätes

Programmierung des Steuergerätes  
entsprechend verkehrstechnischer Unterlagen.

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0200 Programmanpassung LSA

Programmanpassung der LSA 
nach Vorgabe des Auftraggebers und des Planers, 
einschließlich An- und Abfahrt

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0210 Vorhaltung LSA

Temporäre LSA  
Lichtsignalanlage Dieskaustraße/Schwartzestraße
(gemäß VDE 0832) für die Dauer der Bauzeit gemäß Unterlage 
vom AG Übersichtsplan Blatt 14. - Verkehrsführungsphase 5.5 
(=20 Kalendertage) vorhalten, warten und betreiben, 
einschließlich der erforderlichen Betriebskosten. 

Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 20

20,000  StKt _____________ _____________

01.02.06.0220 Montage und Programmierung mobile Beeinflußung

NAN-Leistung LVB  Konzern
Leistungen zur Montage und Programmierung
für mobile Beeinflussung der temp. LSA,
Verkehrsführungsphase 5.6 bis 5.7.
Dieskaustraße/ Schwartzestr.
mit 4 Meldepunkten, - bei nichtgegebener 
Anlagenverfügbarkeit,
Ausrüstung mit 4 Stück OLK

Der Preis dieser Position ist bei IFTEC
einzuholen.
Kontakt: Info@iftec.de, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.06.0220) ...  

Telefon: 4923000, Fax: 492 1606

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0230 Vorhaltung mobile Beeinflussung

NAN-Leistung LVB - Konzern
Vorhaltung mobile Beeinflussung
für temp. LSA 
für die Dauer der Bauzeit gemäß Unterlage vom AG 
Übersichtsplan Blatt14 - Verkehrsführungsphase 5.5
(=20 Kalendertage)
Die Berechnung der Mietzeit der Anlage
pro Tag wird anhand tatsächlicher Standzeit
der temp. LSA durchgeführt.

Der Preis dieser Position ist bei IFTEC
einzuholen.
Kontakt: Info@iftec.de, 
Telefon: 4923000, Fax: 492 1606

Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 20

20,000  StKt _____________ _____________

01.02.06.0240 Demontage mobile Beeinflußung

NAN-Leistung LVB - Konzern
Leistungen zur Demontage
der mobilen Beeinflussung der temp. LSA,

Dieskaustraße/ Schwartzestraße
Der Preis dieser Position ist bei IFTEC
einzuholen.
Kontakt: Info@iftec.de, 
Telefon: 4923000, Fax: 492 1606

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0250 Abbau LSA

Temporäre LSA 
Dieskaustraße/Schwartzestraße
Lichtsignalanlage abbauen einschließlich Sicherung beim 
Abbau, 

1,000  St _____________ _____________

 Temporäre  Fußgänger-LSA Windorfer Straße
Fußgänger-Anforderungs-LSA nur an Veranstaltungstagen 
der Radrennbahn in Betrieb.
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01.02.06.0260 temporäre Fußgänger-LSA Windorfer Straße

temporäre Fußgänger-LSA Windorfer Straße
Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energie- 
versorgung aufstellen und beseitigen. Vorübergehende 
Sicherungsmaßnahmen durchführen. 
An-und Abfahrt einschließlich aller Nebenleistungen
Die Signalgeber der stationären LSA sind fachgerecht 
abzudecken

Inbetriebnahme Fußgänger-Anforderungs-LSA nur an 
Veranstaltungstagen der Radrennbahn .

Anlage bestehend aus: 
  1 Stück Steuergerät 
  1 Stück Signalgebermast mit Ausleger
  1 Stück Signalgebermast ohne Ausleger 
  4 Stück Kfz-Signalgeber (3-feldig)
  2 Stück Fußgängersignalgeber
  2 Stück Handtaster
  2 Stück Infrarotdetektoren

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0270 Programmierung des Steuergerätes

Programmierung des Steuergerätes der temporären LSA .

1,000  St _____________ _____________

01.02.06.0280 Außer-Inbetriebnahme Fußgänger LSA

LSA  je Veranstaltung in Betrieb nehmen und nach 
Veranstaltung Radrennbahn wieder außer Betrieb nehmen     
Einschließlich fachgerechter Abdeckung der Signalger, 
einschließlich jeweils An- und Abfahrt.

10,000  St _____________ _____________

01.02.06.0290 Vorhaltung LSA

Temporäre  Fußgänger-LSA Windorfer Straße
Inbetriebnahme Fußgänger-Anforderungs-LSA nur an 
Veranstaltungstagen der Radrennbah.

Lichtsignalanlage (gemäß VDE 0832)
für die Dauer der Bauzeit (=188 Kalendertage) vorhalten, 
warten und betreiben, einschließlich der erforderlichen 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.06.0290) ...  

Betriebskosten. 

Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 188

188,000  StKt _____________ _____________

01.02.06.0300 Abbau LSA

Fußgänger-LSA Windorfer Straße Lichtsignalanlage, abbauen 
einschließlich Sicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.06 TEMPORÄRE LICHTSIGNALANLAGEN  _____________
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01.02.07 TEMPORÄRE FAHRBAHNMARKIERUNG  
TEMPORÄRE FAHRBAHNMARKIERUNG

 Fahrbahnmarkierung 
Fahrbahnmarkierung in gelb  Typ II / P5 ,
herstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten und 
anschließend rückstandslos entfernen, einschließlich das 
jeweilige An- und Abfahren der Markierungskolonne sowie das 
Reinigen und Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den 
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind in die 
Einheitspreise als Nebenleistungen einzukalkulieren. 

01.02.07.0010 Durchgehender Schmalstrich

Durchgehender Schmalstrich 0,12m breit 
markieren

1.000,000  m _____________ _____________

01.02.07.0020 Demarkierung Durchgehender Schmalstrich

Durchgehender Schmalstrich 0,12m breit demarkieren

1.000,000  m _____________ _____________

01.02.07.0030 Markierung Haltlinie

Markierung Haltlinie 0,5m breit 

54,000  m _____________ _____________

01.02.07.0040 Demarkierung Haltlinie

Demarkierung Haltlinie 0,5m breit 

54,000  m _____________ _____________

01.02.07.0050 Markierung Fußgängerfurt

Fußgängerfurt (S0,5/0,2) markieren

94,600  m _____________ _____________

01.02.07.0060 Demarkierung Fußgängerfurt

Fußgängerfurt (S0,5/0,2) demarkieren

94,600  m _____________ _____________

01.02.07.0070 Markierung Unterbrochener Breitstrich

Unterbrochener Breitstrich 0,25m breit 
markieren (1,5/1,5)

30,000  m _____________ _____________
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01.02.07.0080 Demarkierung Unterbrochener Breitstrich

Unterbrochener Breitstrich 0,25m breit 
demarkieren (1,5/1,5)

30,000  m _____________ _____________

01.02.07.0090 Markierung Richtungspfeil (2 Pfeilköpfe)

Markierung Richtungspfeil (2 Pfeilköpfe)

6,000  St _____________ _____________

01.02.07.0100 Demarkierung Richtungspfeil (2 Pfeilköpfe)

Demarkierung Richtungspfeil (2 Pfeilköpfe)

6,000  St _____________ _____________

01.02.07.0110 Markierung Richtungspfeil (1 Pfeilkopf)

Markierung Richtungspfeil (1 Pfeilkopf)

6,000  St _____________ _____________

01.02.07.0120 Demarkierung Richtungspfeil (1 Pfeilkopf)

Demarkierung Richtungspfeil (1 Pfeilkopf)

6,000  St _____________ _____________

01.02.07.0130 Auskreuzen vorhandener Markierung

vorhandene Markierung auskreuzen
Schmalstrich 0,12m breit (Kreuz 1x1m) 

15,000  St _____________ _____________

01.02.07.0140 Demarkierung Kreuze von vorhandener Markierung

Kreuze von vorhandener Markierung demarkieren

15,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.07 TEMPORÄRE FAHRBAHNMARKIERUNG  _____________
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01.02.08 ANTRAGSTELLUNG VAO  
ANTRAGSTELLUNG VAO

01.02.08.0010 Antragstellung Verkehrsrechtliche Anordnung

Verkehrsrechtliche Anordnungen (VRAO) für die 

Gesamtmaßnahme nach Unterlagen des AG einholen. 
Alle Anträge sind gesondert für die jeweiligen Bauphasen nach 
Mitzeichnung des AG bei der Straßenverkehrsbehörde 
einzureichen. 
Jeder Antrag ist mind. 3 Wochen vor dem geplanten 
Ausführungsbeginn der Arbeiten bei der 
Straßenverkehrsbehörde einzureichen. 
Für die vorherige Mitzeichnung des AG sind 5 Arbeitstage 
einzuplanen. 
Gebühren für die Erteilung der VRAO sind nicht einzurechnen. 
Diese werden zum Nachweis unter Vorlage der Kopie des 
Gebührenbescheides und ohne Zuschläge gesondert erstattet. 

10,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.08 ANTRAGSTELLUNG VAO _____________
 

Summe 01.02 KT 01 | VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND 
DER BAUZEIT 

_____________
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01.03 KT 02 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, VERMESSUNG  
KT 02 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, VERMESSUNG

01.03.01 ALLGEMEINES  
ALLGEMEINES

 BAULEITUNGSBÜRO

01.03.01.0010 Baubüro für BOL/BÜ des AG aufbauen

Baubüro für BOL/BÜ des AG einschließlich Ausstattung 
aufbauen und ausstatten 
Art: Baracke / Container oder Mietwohnung nach Wahl des 
AN 
Größe:  'mind. 16' m2, 
separat abschließbar mit mind. '1' Schlüssel, 
Doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz 
Ausstattung: 
a) '1' Arbeitsplätze mit Schreibtisch, ergonomischer 
Bürodrehstuhl, Regale und verschließbarem Aktenschrank, 
Garderobe 
b) Beratungstische mit '15' Stühlen und '10' lfm. Magnetschiene 
mit Magneten zur Planbefestigung 
c) WC-Raum mit Toilette und Waschbecken, Wasseranschluss 
warm/kalt, Abwasserableitung 
d) Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtungen 
e) A3-Farbkopierer mit Scanner- und Druckerfunktion 
f) Heizgelegenheit 
g) Internetanschluss mit WLAN 
Stellplätze für '1' PKW einrichten. 
Aufstellfläche für Baubüro, Zufahrt / Zugang und 
Stellplätze nach Wahl des AN mit geeignetem Material 
herstellen. 
Alle Bauteile, Einrichtungen und Materialien bleiben 
Eigentum des AN.

1,000  St _____________ _____________

01.03.01.0020 Baubüro für BOL/BÜ des AG vorhalten

Baubüro für BOL/BÜ des AG vorhalten, 
während der Bauzeit und 3 Monate Nachlauf. 
Inklusive Kosten für: 
Miete oder dgl. für Container / Baracke/ Mietwohnung und 
Ausstattung, Kosten für Heizung, Wasserver- und 
Abwasserentsorgung, Stromversorgung, Internet, Drucker und 
Kopierer, Papierbereitstellung für Kopierer/Drucker 
Unterhaltsreinigung (1x wöchentlich) 
Unterhaltung Zufahrt, Zugang und befestigte Plätze 
Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des 
Einheitspreises vergütet

11,000  Mt _____________ _____________
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01.03.01.0030 Baubüro für BOL/BÜ des AG abbauen

Baubüro für BOL/BÜ des AG einschließlich Ausstattung 
abtransportieren. Aufstellfläche, Zufahrt und Platzbefestigung 
für Stellplätze zurückbauen. Benutzte Flächen entsprechend 
dem ursprünglichen Zustand herrichten. 
Leistungsabschluss: spätestens 14 Kalendertage nach 
Aufforderung zum Rückbau durch den AG

1,000  St _____________ _____________

 KONTROLLPRÜFUNGEN

01.03.01.0040 Beistellung des Gegengewichtes

Beistellung des Gegengewichtes 
Gegengewicht für Plattendruckversuch nach DIN 18134 für 
Kontrollprüfungen des AG.

30,000  h _____________ _____________

Summe 01.03.01 ALLGEMEINES  _____________
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01.03.02 DOKUMENTATION  
DOKUMENTATION

01.03.02.0010 Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen

Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen und 
spätestens 14 Tage vor Abnahme an den AG übergeben.

1,000  St _____________ _____________

01.03.02.0020 Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen

Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen und mit 
Schlussrechnung bzw. spätestens vier Wochen nach Abnahme 
an den AG übergeben. Es gilt der kürzeste Zeitpunkt.

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.03.02 DOKUMENTATION  _____________
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01.03.03 VERMESSUNG  
VERMESSUNG

01.03.03.0010 Absteckung Borde, Schächte, Maste

Absteckung der Borde, Gräben, Schächte, Maste und sonstige 
Anlagen des Straßenbaus. Schächte, Maste und Bauwerke sind 
nach Koordinaten abzustecken. 
Einschließlich Einholen von Lage- und Höhenfestpunkten. 
Interne Prüfung der Ergebnisse sowie Dokumentation und 
Übergabe der Ergebnisse in einem Absteckriss und 
Koordinatenliste. Auf Verlangen des AG sind auch die internen 
Prüfergebnisse zu übergeben.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.03.03.0020 Schlussvermessung

Durchführung der Schlussvermessung und Datenübergabe 
entsprechend dem Pflichtenheft des Amtes für Geoinformation 
und Bodenordnung zur Geodatenerhebung. Das Pflichtenheft 
ist unter www.leipzig.de mit dem Suchbegriff ÞPflichtenheftÜ in 
der aktuellen Fassung abrufbar

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.03.03.0030 Bestandsvermessung Straßenentwässerung

Bestandsvermessung Straßenentwässerung gemäß Unterlagen 
des AG durchführen (siehe Anlage)

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.03.03.0040 Bestandsvermessung des Kabelnetzes Stadtbeleuchtung

Bestandsvermessung des Kabelnetzes Stadtbeleuchtung 
gemäß Unterlagen des AG durchführen (siehe Anlage)

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.03.03.0050 Bestandsvermessung der LSA-Kabeltrassen

Bestandsvermessung der LSA-Kabeltrassen 
gemäß Unterlagen des AG durchführen (siehe Anlage)

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.03.03.0060 Bestandsvermessung der versenkbaren Polleranlagen

Bestandsvermessung der versenkbaren Polleranlagen
gemäß Unterlagen des AG durchführen (siehe Anlage)

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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Summe 01.03.03 VERMESSUNG  _____________
 

Summe 01.03 KT 02 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, 
VERMESSUNG  

_____________
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01.04 KT 02 | STRAßENBAU  
KT 02 | STRAßENBAU

01.04.01 ERDBAU  
ERDBAU

 VORARBEITEN

01.04.01.0010 Bauliche Anlagen abbrechen*Mauerwerk

Bauliche Anlagen abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundamente, Gebäudesockel u.ä.
Material = Mauerwerk
Abfall = Ziegel, Fliesen und Keramik. 
Abfallschlüsselnummer 17 01 03.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

30,000  m3 _____________ _____________

01.04.01.0020 Bauliche Anlagen abbrechen*Beton

Bauliche Anlagen abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundamente, Gebäudesockel u.ä.
Material = Beton
Abfall = Beton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

50,000  m3 _____________ _____________

01.04.01.0030 Bauliche Anlagen abbrechen*Stahlbeton

Bauliche Anlagen abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundamente, Gebäudesockel u.ä.
Material = Stahlbeton
Abfall = Stahlbeton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m3 _____________ _____________

 OBERBODEN
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01.04.01.0040 Oberboden abtragen

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra- 
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. 
Oberboden nach Wahl des AN verwerten. 
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

01.04.01.0050 Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. 
Andeckung 'auf Böschungen, Trenn- und Seitenstreifen.'  
Dicke der Andeckung '= 10 cm.'  
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

 BODENBEWEGUNG

01.04.01.0060 Boden aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall Gehweg

Boden aufnehmen und laden
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Dicke = bis 20 cm
Fläche = Gehweg. Zwickel und Streifen.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.

800,000  m3 _____________ _____________

01.04.01.0070 Boden aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall Fahrbahn

Boden aufnehmen und laden
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Dicke = bis 40 cm
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.

1.200,000  m3 _____________ _____________
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01.04.01.0080 Boden aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall Saugbagger

Boden mit Saugbagger aufnehmen und laden. 
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Fläche = im Wurzelbereich von Bäumen. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.

200,000  m3 _____________ _____________

01.04.01.0090 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

880,000  t _____________ _____________

01.04.01.0100 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

2.640,000  t _____________ _____________
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01.04.01.0110 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

880,000  t _____________ _____________

01.04.01.0120 Flüssigboden einbauen

Flüssigboden einbauen
Hohlräume (schwer zugängliche Hinterfüllbereiche), die hinter, 
zwischen und unter Bauwerksteilen liegen und in denen das 
übliche Verfüllmaterial nicht ausreichend verdichtet werden 
kann gemäß den Anforderungen RAL Gütezeichen 507 mit 
Flüssigboden verfüllen. 
Material: '
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement, Compound 
und mögliche weitere Komponenten) sowie das Endgemisch 
erfüllen die umweltrechtlichen Anforderungen und Vorgaben 
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit, 
  einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die 
notwendigen Randbedingungen variabel festgelegt werden) 
- selbst verdichtend 
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand 
(Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %) 
- Fließfähig im Einbauzustand 
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 MPa nach < 12 h 
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 MPa oder EVdyn = 25 MPa nach < 
28 d' 
Leitungen im Verfüllbereich durch geeignete Maßnahmen 
gegen Auftrieb sichern.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Einbau 
des Flüssigbodens
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

100,000  m3 _____________ _____________

01.04.01.0130 Planum herstellen*Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG. 
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

8.100,000  m2 _____________ _____________
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 BODEN- UND UNTERGRUNDVERBESSERUNG

Der Bodenaustausch wird nur in Abstimmung mit dem AG 
ausgeführt.

01.04.01.0140 Bodenaustausch durchführen

Bodenaustausch durchführen. Baustoff in Auskofferung 
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli- 
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten 
wird gesondert vergütet. 
Baustoff 'aus natürlichen Gesteinskörnungen oder Ersatzbaustoffe. Körnung: 0/45. 
In Auftragsbereichen profilgerecht 20 cm dick einbauen 
und verdichten.'  
Baustoff liefern. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof- 
ferungssohle.

800,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.04.01 ERDBAU _____________
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01.04.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  
BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN

 VORARBEITEN

01.04.02.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

200,000  St _____________ _____________

01.04.02.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

150,000  m _____________ _____________

01.04.02.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.02.0030) ...  

Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

150,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.04.02.0040 Leitungsgraben herstellen, laden nicht gefährl. Abfall*T bis 1,25 m*DN

Leitungsgraben einschließlich Baugruben für 
Straßenabläufe und Schächte herstellen,
Boden aufnehmen und laden
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN/ID 150.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

150,000  m3 _____________ _____________

01.04.02.0050 Leitungsgraben herstellen, laden nicht gefährl. Abfall*T 1,25 m - 3,00

Leitungsgraben einschließlich Baugruben für 
Straßenabläufe und Schächte herstellen,
Boden aufnehmen und laden
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Grabentiefe 1,25 m bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN/ID 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen nach Wahl des AN herstellen, 
vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.02.0050) ...  

Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m 
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

400,000  m3 _____________ _____________

01.04.02.0060 Leitungsgraben herstellen, laden nicht gefährl. Abfall*T 1,25 m - 3,00

Leitungsgraben einschließlich Baugruben für 
Straßenabläufe und Schächte herstellen,
Boden aufnehmen und laden
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Grabentiefe 1,25 m bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN/ID 250.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen nach Wahl des AN herstellen, 
vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer 
Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m 
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

50,000  m3 _____________ _____________

01.04.02.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

240,000  t _____________ _____________
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01.04.02.0080 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

720,000  t _____________ _____________

01.04.02.0090 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

240,000  t _____________ _____________

01.04.02.0100 Baustoff liefern.,in Leitungsgr. einbauen*DN 150

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich 
Schachtbaugruben einbauen und verdichten. 
Baustoff = grobkörniger Boden. 
Grabentiefe bis 3,00 m. 
Breite der Grabensohle Rohr DN/ID 150 
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb 
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich- 
ten. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend 
der Abrechnung beim Aushub.

380,000  m3 _____________ _____________
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01.04.02.0110 Baustoff liefern.,in Leitungsgr. einbauen*DN 250

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich 
Schachtbaugruben einbauen und verdichten. 
Baustoff = grobkörniger Boden. 
Grabentiefe bis 3,00 m. 
Breite der Grabensohle Rohr DN/ID 250 
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb 
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich- 
ten. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend 
der Abrechnung beim Aushub.

40,000  m3 _____________ _____________

 SONSTIGES

01.04.02.0120 Suchgraben herstellen T bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. 
Homogenbereich A
Grabentiefe bis 1,25 m. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

80,000  m3 _____________ _____________

01.04.02.0130 Suchgraben herstellen T 1,25 m bis 3,00 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. 
Homogenbereich A
Grabentiefe über 1,25 bis 3,00 m. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen nach Wahl des AN herstellen, 
vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer 
Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m 
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

80,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.04.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  _____________
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01.04.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN  
ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN

 ROHRLEITUNGEN

01.04.03.0010 Entwässerungsrohrleitung abbrechen*Rohr DN/ID bis 250

Entwässerungsrohrleitung abbrechen.
Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. 
Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. 
Rohr DN/ID bis 250. 
Rohr aus Beton / Steinzeug / Kunststoff. 
Fließsohlentiefe bis 3,50 m. 
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN verwerten.

350,000  m _____________ _____________

01.04.03.0020 Anschlussleitung herstellen*Rohr DN 150*PP-Rohr

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung 
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her- 
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung 
sowie Formstücke werden gesondert vergütet. 
Rohr DN/ID 150. 
Rohr aus PP. 
Rohrverbindung nach Wahl des AN. 
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. 
Fließsohlentiefe 'bis 3,50 m.'  
Überdeckungshöhe 'bis 3,50 m.' 

400,000  m _____________ _____________

01.04.03.0030 Kunststoffrohrleitung herstellen*Rohr DN 250*PP-Rohr

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati- 
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An- 
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert 
vergütet. 
Rohr DN/ID 250. 
Rohr aus PP. 
Rohrverbindung nach Wahl des AN. 
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. 
Fließsohlentiefe 'bis 3,00 m.'  
Überdeckungshöhe 'bis 3,00 m.' 

20,000  m _____________ _____________

01.04.03.0040 Leitungszone verfüllen*Boden liefern*Rohr DN 150

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver- 
dichten. 
Boden des AN. 
Rohr DN/ID 150.

400,000  m _____________ _____________
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01.04.03.0050 Leitungszone verfüllen*Boden liefern*Rohr DN 250

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver- 
dichten. 
Boden des AN. 
Rohr DN/ID 250.

20,000  m _____________ _____________

01.04.03.0060 Schachtanschluss herstellen (Zul.)*Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. 
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis 
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei- 
tung. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge- 
lenkstück.

23,000  St _____________ _____________

01.04.03.0070 Schachtanschluss herstellen (Zul.)*Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. 
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis 
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei- 
tung. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen. 
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

5,000  St _____________ _____________

01.04.03.0080 Schachtanschluss herstellen (Zul.)*Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. 
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis 
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei- 
tung. 
Rohrleitung DN/ID 250. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge- 
lenkstück.

3,000  St _____________ _____________
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01.04.03.0090 Schachtanschluss herstellen (Zul.)*Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. 
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis 
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei- 
tung. 
Rohrleitung DN/ID 250. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen. 
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

1,000  St _____________ _____________

01.04.03.0100 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff

Rohranschluss an Anschlussleitung herstellen, An- 
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das 
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und 
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der 
Anschlussleitung durchgemessenen Rohrleitung. 
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150. 
Anschlussleitung aus Kunststoff. 
vorbereitete Anschlussleitung aus Kunststoff.

22,000  St _____________ _____________

01.04.03.0110 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Steinzeug

Rohranschluss an Anschlussleitung herstellen, An- 
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das 
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und 
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der 
Anschlussleitung durchgemessenen Rohrleitung. 
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150. 
Anschlussleitung aus Kunststoff. 
bestehende Anschlussleitung aus Steinzeug.

1,000  St _____________ _____________

01.04.03.0120 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*SL Steinzeug

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An- 
schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für 
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und 
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam- 
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. 
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150. 
Anschlussleitung aus Kunststoff. 
Sammelleitung 'aus Steinzeug DN 400.'  
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

1,000  St _____________ _____________
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01.04.03.0130 Formstück einbauen (Zul.)*Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr*Rohr DN 150

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Durchgangsrohr DN/ID 150.

20,000  St _____________ _____________

01.04.03.0140 Formstück einbauen (Zul.)*Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr*Rohr DN 150

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück = Bogen DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Durchgangsrohr DN/ID 150.

150,000  St _____________ _____________

 SCHÄCHTE

01.04.03.0150 Schacht ausbauen

Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän- 
dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das 
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. 
Schacht ', lichter Querschnitt bis 2,00 m2.'  
Schacht aus Mauerwerk, bis 30 cm dick. 
Ausbautiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m. 
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

5,000  St _____________ _____________

01.04.03.0160 Schacht verfüllen

Schacht verfüllen. Baustoffe verdichten. Schachtteile 
ausbauen wird gesondert vergütet. 
Schachttiefe bis 2,00 m. 
Baustoff = Beton.

10,000  m3 _____________ _____________

01.04.03.0170 Fertigteil-Schacht herstellen*Schacht R1

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder- 
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An- 
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
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Schacht DU = 1000 mm. 
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. 
Lichte Schachttiefe '= SH 2,40 m. Schacht R1.'  
Auflager 'aus Beton C 12/15,  
mindestens 10 cm dick herstellen.'  
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E- 
lastomeren und Lastübertragungsring. 
Schachtsohle 'mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen. Schachtanschlüsse: 
- Zulauf DN 150 Kunststoff 
- Zulauf DN 150 Kunststoff 
- Ablauf DN 250 Kunststoff 
Die Abwinklung der Zu- und Abläufe und des Gerinnes sind der Schachtliste zu 
entnehmen sowie in der Örtlichkeit, als auch vor 
dem Schachteinbau zu überprüfen.' 

1,000  St _____________ _____________

01.04.03.0180 Fertigteil-Schacht herstellen*Schacht R2

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder- 
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An- 
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schacht DU = 1000 mm. 
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. 
Lichte Schachttiefe '= SH 2,75 m. Schacht R2.'  
Auflager 'aus Beton C 12/15,  
mindestens 10 cm dick herstellen.'  
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E- 
lastomeren und Lastübertragungsring. 
Schachtsohle 'mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen. Schachtanschlüsse: 
- Zulauf DN 250 Kunststoff 
- Ablauf DN 250 Kunststoff 
Die Abwinklung der Zu- und Abläufe und des Gerinnes sind der Schachtliste zu 
entnehmen sowie in der Örtlichkeit, als auch vor 
dem Schachteinbau zu überprüfen.' 

1,000  St _____________ _____________

01.04.03.0190 Schachtabdeckung aufsetzen

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm 
und rundem Rahmen, aufsetzen. 
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus 
duktilem Gusseisen, einwalzbar, inkl. Adapterring. 
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und 
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige 
Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken 
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entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei- 
chen.

2,000  St _____________ _____________

01.04.03.0200 Betonauflagering einbauen*Rg.,verschiebsich*Höhe 60 mm*Mörtel M20

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen 
glattstreichen. 
Auflagering verschiebesicher. 
Ringhöhe = 60 mm. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
herstellen, Fugen glattstreichen.

10,000  St _____________ _____________

01.04.03.0210 Betonauflagering einbauen*Rg.,verschiebsich*Höhe 80 mm*Mörtel M20

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen 
glattstreichen. 
Auflagering verschiebesicher. 
Ringhöhe = 80 mm. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
herstellen, Fugen glattstreichen.

10,000  St _____________ _____________

01.04.03.0220 Betonauflagering einbauen*Rg.,verschiebsich*Höhe 100 mm*Mörtel M20

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen 
glattstreichen. 
Auflagering verschiebesicher. 
Ringhöhe = 100 mm. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
herstellen, Fugen glattstreichen.

10,000  St _____________ _____________

01.04.03.0230 Schachtabdeckung anpassen

Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die 
neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum 
Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. 
Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden 
gesondert vergütet. 
Schachtabdeckung höher setzen bis 10 cm. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken 
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstreichen.

10,000  St _____________ _____________

 STRAßENABLÄUFE
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01.04.03.0240 Straßenablauf ausbauen*Beton/Mauerwerk*Tiefe bis 1,25 m

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An- 
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor- 
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird 
gesondert vergütet. 
Straßenablauf aus Beton/Mauerwerk, vollständig ausbau- 
en. 
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m. 
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und 
Erdarbeiten ausführen. 
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

32,000  St _____________ _____________

01.04.03.0250 Straßenablauf einbauen*Boden Form 1a*Schaftkonus 11*1 ZwTeil 6a

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit 
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd- 
arbeiten werden gesondert vergütet. 
Boden Form 1a, Abfluss im Boden. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

15,000  St _____________ _____________

01.04.03.0260 Straßenablauf einbauen*Boden Form 1a*Schaftkonus 11

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit 
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd- 
arbeiten werden gesondert vergütet. 
Boden Form 1a, Abfluss im Boden. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

21,000  St _____________ _____________

01.04.03.0270 Straßenablauf einbauen*Boden Form 1a*Schaftkonus 11*1 ZwTeil 6b

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit 
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd- 
arbeiten werden gesondert vergütet. 
Boden Form 1a, Abfluss im Boden. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

12,000  St _____________ _____________
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01.04.03.0280 Straßenablauf einbauen*Boden Form 1a+3a*Schaftkonus 5b*1 ZwTeil 6b

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit 
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd- 
arbeiten werden gesondert vergütet. 
Boden 'Form 1a, Abfluss im Boden und Muffenteil Form 
3a, Abgang horizontal.'  
Schaft Form 5b (295 mm hoch). 
Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

3,000  St _____________ _____________

01.04.03.0290 Straßenablauf mit seitlichem Einlauf einbauen

St. Seitenablauf, Standard 
Unterteil: einteiliger Betonsinkkasten für Einbau in Bordstein. 
Bauhöhe: 800mm 
Schlammeimer, feuerverzinkter Stahl, Form A4,
Anschluss an Leitung DN 150 herstellen 
Aufsatz: Seitenablauf mit 4 Gitterrost-Streben 
Vollgusseiserner Aufsatz, DIN EN 124/DIN 1229

2,000  St _____________ _____________

01.04.03.0300 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen*300x500, D,34,5mm*Zinkeimer C 3

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. 
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm. 
Verzinkter Eimer, Form C 3. 
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend 
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
herstellen, Fugen glattstreichen.

29,000  St _____________ _____________

01.04.03.0310 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen*300x500, D,34,5mm*Zinkeimer D 1

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. 
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm. 
Verzinkter Eimer, Form D 1. 
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend 
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
herstellen, Fugen glattstreichen.

21,000  St _____________ _____________

01.04.03.0320 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen*300x500, D,34,5mm*Zinkeimer A 4

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. 
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm. 
Verzinkter Eimer, Form A 4. 
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Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend 
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
herstellen, Fugen glattstreichen.

3,000  St _____________ _____________

 SONSTIGES

01.04.03.0330 Dichtheit Rohrleitung prüfen*Rohr DN 150*Kunststoff

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor- 
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen 
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab- 
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m. 
Prüfung nach Wahl des AN. 
Prüfung der Anschlussleitung.

53,000  St _____________ _____________

01.04.03.0340 Dichtheit Rohrleitung prüfen*Rohr DN 250*Kunststoff

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor- 
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen 
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab- 
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. 
Rohrleitung DN/ID 250. 
Rohr aus Kunststoff. 
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m. 
Prüfung nach Wahl des AN. 
Prüfung der Sammelleitung.

2,000  St _____________ _____________

01.04.03.0350 Dichtheit Schacht prüfen*DN 1,00 - 1,50 m

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli- 
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei- 
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. 
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. 
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m. 
Prüfung nach Wahl des AN.

2,000  St _____________ _____________
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01.04.03.0360 Kameradurchfahrung ausführen*Rohr DN 150*Kunststoff

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus- 
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da- 
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Haltungslänge bis 30,00 m. 
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen. 
Befahrung der Anschlussleitung. 
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, 
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und 
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen 
schriftlich vorlegen. 
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie 
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG 
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

400,000  m _____________ _____________

01.04.03.0370 Kameradurchfahrung ausführen*Rohr DN 250*Kunststoff

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus- 
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da- 
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. 
Rohrleitung DN/ID 250. 
Rohr aus Kunststoff. 
Haltungslänge bis 30,00 m. 
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen. 
Befahrung der Sammelleitung. 
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, 
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und 
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen 
schriftlich vorlegen. 
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie 
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG 
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

20,000  m _____________ _____________

Summe 01.04.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN _____________
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01.04.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  
SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

 VORARBEITEN

01.04.04.0010 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall Gehweg

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und laden.
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Baustoffgemisch aus: Tragschichten / Bettungsschichten - 
gemischt-/grobkörnig.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Dicke = bis 20 cm
Fläche = Gehweg. Zwickel und Streifen.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

900,000  m3 _____________ _____________

01.04.04.0020 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall Fahrba

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und laden
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Baustoffgemisch aus: Tragschichten / Packlage 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Dicke = bis 40 cm
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

2.200,000  m3 _____________ _____________

01.04.04.0030 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm, 
als Setzpacklage oder Schüttpacklage, 
als Zulage zur Position Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. 

1.000,000  m3 _____________ _____________

01.04.04.0040 Transport und Verwertung ungeb. Tragschicht nicht gefährl. Abfall BM-F

Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
ungebundene Tragschicht von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 96 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.04.0040) ...  

Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

1.240,000  t _____________ _____________

01.04.04.0050 Transport und Verwertung ungeb. Tragschicht nicht gefährl. Abfall BM-F

Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
ungebundene Tragschicht von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

3.720,000  t _____________ _____________

01.04.04.0060 Transport und Verwertung ungeb. Tragschicht nicht gefährl. Abfall BM-F

Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
ungebundene Tragschicht von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

1.240,000  t _____________ _____________

 FROSTSCHUTZSCHICHTEN

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 97 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.04.04.0070 Frostschutzschicht herstellen*Fahrbahn Bk10

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk10. Fahrbahn.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. 
Einbaudicke = 18 - 32 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

1.000,000  m3 _____________ _____________

01.04.04.0080 Frostschutzschicht herstellen*Fahrbahn Bk3,2

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk3,2. Fahrbahn.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. 
Einbaudicke = 43 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

300,000  m3 _____________ _____________

01.04.04.0090 Frostschutzschicht herstellen*Fahrbahn Bk1,0

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1,0. 
Dieskaustraße III.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 20 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.04.0090) ...  

ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

140,000  m3 _____________ _____________

01.04.04.0100 Frostschutzschicht herstellen*Grundstückszufahrten

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen = Grundstückszufahrten.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 20 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

60,000  m3 _____________ _____________

01.04.04.0110 Frostschutzschicht herstellen*Containerstellplatz

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für: Containerstellplatz
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 20 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

10,000  m3 _____________ _____________

01.04.04.0120 Frostschutzschicht herstellen*Grundstückszufahrten schwerbelastet

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen = Grundstückszufahrten schwerbelastet
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. 
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Einbaudicke = 25 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

40,000  m3 _____________ _____________

01.04.04.0130 Frostschutzschicht herstellen*Grundstückszufahrten Industriezufahrt

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen = Grundstückszufahrten Industriezufahrt
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. 
Einbaudicke = 30 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

40,000  m3 _____________ _____________

01.04.04.0140 Frostschutzschicht herstellen*PKW-Stellflächen

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen = PKW-Stellflächen.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 20 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

70,000  m3 _____________ _____________
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01.04.04.0150 Frostschutzschicht herstellen*Gehweg*Betonsteinpflaster

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für: Gehweg. Streifen und Zwickel.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 19 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

450,000  m3 _____________ _____________

01.04.04.0160 Frostschutzschicht herstellen*Ober- und Unterstreifen

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 22 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

240,000  m3 _____________ _____________

 KIES- UND SCHOTTERTRAGSCHICHTEN

01.04.04.0170 Schottertragschicht herstellen*Fahrbahn Bk1,0*Dicke 20 cm

Schottertragschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1,0. 
Dieskaustraße III.
Baustoffgemisch 0/32. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. 
Einbaudicke = 20 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
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Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

600,000  m2 _____________ _____________

01.04.04.0180 Schottertragschicht herstellen*Grundstückszufahrten*Dicke 15 cm

Schottertragschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen = Grundstückszufahrten in 
Ober- und Unterstreifen.
Baustoffgemisch 0/32. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. 
Einbaudicke = 15 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

150,000  m2 _____________ _____________

01.04.04.0190 Schottertragschicht herstellen*Grundstückszufahrten*Dicke 23 cm

Schottertragschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen = Grundstückszufahrten.
Baustoffgemisch 0/32. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. 
Einbaudicke = 23 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

60,000  m2 _____________ _____________

01.04.04.0200 Schottertragschicht herstellen*PKW-Stellflächen*Dicke 15 cm

Schottertragschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen = PKW-Stellflächen.
Baustoffgemisch 0/32. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. 
Einbaudicke = 15 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.04.0200) ...  

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

300,000  m2 _____________ _____________

 DECKSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

01.04.04.0210 Tragschicht für wassergebundene Deckschicht herstellen

Untere Schicht ' Dynamische Tragschicht 0-16 mm 
Material: Ostrauer Dolomit (min. 50 % CaO² min. 35 % 
MgCo²) 
Schichtdicke nach Verdichtung mind. 9 cm
(1,8 t entsprechen 1 m3) das Material muss den Anforderungen 
der DIN 18035 Teil 5 in Bezug auf Frost- und 
Verschleißbeständigkeit entsprechen, 
Der Baustoff ist in feuchtem Zustand mit einem 
Wassergehalt von mind. 5 % einzubauen und mit 
einer statischen Walze zu verdichten Verdichtungsgrad und 
Verformungsmodul müssen den geforderten Werten 
einer Tragschicht entsprechen und nachgewiesen werden, 
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 1 cm, Abweichung 
von 
der Ebenheit innerhalb einer 4 m langen Meßstecke nicht 
größer als 1 cm In jedem Fall muß das Material der dyn. 
Schicht mit dem Material der Deckschicht identisch sein 
(nicht Korngrößenverteilung), Einbaudicke 7-8 cm, 
Lieferant/ Hersteller: Ostrauer Kalkwerke GmbH 
Kalkwerkstraße 1 
04749 Ostrau / Sa. 
Tel. 034324-503 16 
Fax 034324-222 53 
f.knepper@ostrauer-kalkwerke.de

90,000  m2 _____________ _____________

01.04.04.0220 Deckschicht für wassergebundene Deckschicht herstellen

Deckschicht für wassergebundene Decke herstellen 
Erzeugnis: Ostrauer Wegedecke 0-8 mm gelb 
Material: Ostrauer Dolomit (min. 50 % CaO² min. 35 % 
MgCo²) 
Schichtdicke nach Verdichtung mind. 2 cm und max. 3 cm
(1,8 t entsprechen 1 m3) das Material muss den Anforderungen 
der DIN 18035 Teil 5 in Bezug auf Frost- und 
Verschleißbeständigkeit entsprechen. 
Der Anteil d<0,063 mm soll kleiner als 25 % sein. 
Der Baustoff ist in feuchtem Zustand mit einem 
Wassergehalt von mind. 5 % einzubauen und mit 
einer statischen Walze (ohne Vibration) zu Verdichten. 
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Nach der Fertigstellung ist auf der Oberfläche ein 
Verdichtungsgrad von Dpr>=0,93 und nach Abschluß der 
Nachbehandlung Dpr>=0,95 nachzuweisen. 
Nachbehandlungen nach DIN 18035 Teil 5 sind in den 
Einheitspreis einzurechnen. 
In jedem Fall muß des Material der Deckschicht mit dem 
Material der dyn. Schicht identisch sein ( nicht 
Korngrößenverteilung) 
Dicke im verdichteten Zustand 3 - 4 cm 
Lieferant/ Hersteller: Ostrauer Kalkwerke GmbH 
Kalkwerkstraße 1 
04749 Ostrau / Sa. 
Tel. 034324-503 16 
Fax 034324-222 53 
f.knepper@ostrauer-kalkwerke.de

90,000  m2 _____________ _____________

 SONSTIGES

01.04.04.0230 Erschwernis durch Einbauten*b.Aufnehmen SoB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

50,000  St _____________ _____________

01.04.04.0240 Erschwernis durch Einbauten*b.Aufnehmen SoB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Schächte.

30,000  St _____________ _____________

01.04.04.0250 Erschwernis durch Einbauten*b.Aufnehmen SoB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Straßenabläufe.

32,000  St _____________ _____________

01.04.04.0260 Erschwernis durch Einbauten*b.Aufnehmen SoB*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Kabelschächte.

40,000  St _____________ _____________
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01.04.04.0270 Erschwernis durch Einbauten*b.Aufnehmen SoB*Einfassungen

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen und 
Grundstückseinfriedungen.

5.000,000  m _____________ _____________

01.04.04.0280 Erschwernis durch Einbauten*b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

50,000  St _____________ _____________

01.04.04.0290 Erschwernis durch Einbauten*b.Herst. ToB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Schächte.

30,000  St _____________ _____________

01.04.04.0300 Erschwernis durch Einbauten*b.Herst. ToB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Straßenabläufe.

53,000  St _____________ _____________

01.04.04.0310 Erschwernis durch Einbauten*b.Herst. ToB*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Kabelschächte.

40,000  St _____________ _____________

01.04.04.0320 Erschwernis durch Einbauten*b.Herst. ToB*Einfassungen

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen und 
Grundstückseinfriedungen.

5.000,000  m _____________ _____________

Summe 01.04.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  _____________
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01.04.05 ASPHALTBAUWEISEN  
ASPHALTBAUWEISEN

 VORBEMERKUNG

Bauablaufbedingt zusätzliche Aufwendungen für 
bauabschnittsweises Fräsen bzw. den bauabschnittsweisen 
Aufbruch der Asphaltbefestigung und den Asphalteinbau sind in 
die Einheitspreise einzukalkulieren.  

Die Bauabschnitte richten sich unter anderem nach den 
vorgegebenen Bauabschnitten, dem Gesamtablaufplan des AN, 
Einbautechnologie und Grundstückserreichbarkeit. 

Der Einbau der Asphaltschichten erfolgt nahtlos in voller 
Fahrbahnbreite. Erforderlicher Handeinbau bei 
Asphaltschichten und Bitumenemulsionen infolge Einfassungen 
und Einbauten etc. sowie in Anschlüssen, Streifen, Zwickeln 
und Ausrundungen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. 

 Dicke der Asphaltbefestigungen:
Bauanfang - Windorfer Straße 0,03 m - 0,30 m
Windorfer Straße - Bauende 0,05 m - 0,35 m

Im Abschnitt Bauanfang - Windorfer Straße ist unter der 
Asphaltbefestigung eine Pflasterschicht aus Kupferschlacke- 
bzw. Natursteinpflaster. Unterhalb der Asphaltbefestigung 
befindet sich teilweise eine 0,10 m - 0,19 m dicke Betonschicht.

Der Asphalt ist überwiegend teerfrei und kann der 
Verwertungsklasse A gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet werden. 

01.04.05.0010 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Gehweg*bis 10 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden 
Fläche = Geh- und Radweg. Zwickel und Streifen. 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm. 
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen 
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG 
Fräsgut aufnehmen und laden. 
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

400,000  m2 _____________ _____________
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01.04.05.0020 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*3 bis 35 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden 
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen. 
Dicke der Asphaltbefestigung 3 bis 35 cm. 
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen 
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG 
Fräsgut aufnehmen und laden. 
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

4.800,000  m2 _____________ _____________

01.04.05.0030 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch 
Einstufung gemäß RuVA - StB 01: 
Verwertungsklasse A 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen. 
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

3.750,000  t _____________ _____________

01.04.05.0040 Zulage für Trennung Pflastersteinen von Asphaltbefestigung

Zulage für Trennung Pflastersteinen von Asphaltbefestigung
Asphaltbefestigung wie in Vorpositionen beschrieben.

1.850,000  m2 _____________ _____________

01.04.05.0050 Pflastersteine aufnehmen, transportieren und verwerten

Pflastersteine aufnehmen, transportieren und verwerten.
Pflastersteine aus Kupferschlacke.
Pflastersteine mit Asphaltanhaftungen.
Dicke bis 16 cm.

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 107 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 
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Vor der Verwertung sind die Kupferschlackesteine innerhalb der 
Baustelle zum Zwischenlager für die Untersuchung auf 
radiologische Strahlung zu fördern und zu lagern. 
Die Untersuchung auf radiologische Strahlung 
wird durch den AG veranlasst. 
Verwertung incl. Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

650,000  t _____________ _____________

01.04.05.0060 Asphaltbefestigung trennen*bis 20 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 20 cm.' 

250,000  m _____________ _____________

01.04.05.0070 Asphaltbefestigung trennen*über 20 bis 40 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung 'über 20 bis 40 cm.' 

250,000  m _____________ _____________

01.04.05.0080 Bitumenemulsion aufsprühen*Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Mit Rampenspritzgerät. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 300 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

3.500,000  m2 _____________ _____________

01.04.05.0090 Bitumenemulsion aufsprühen*Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Mit Rampenspritzgerät. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 200 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

3.500,000  m2 _____________ _____________
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01.04.05.0100 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen*in Fahrbahn*Schieberkappe

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die 
neue Höhe anpassen. 
Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Auf- 
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. 
Einbauteil in Fahrbahn. 
Einbauteil Schieberkappe. 
Anpassung 'in Höhe +/- 10 cm'  
Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

40,000  St _____________ _____________

01.04.05.0110 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen*in Fahrbahn*Hydrantenkappe

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die 
neue Höhe anpassen. 
Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Auf- 
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. 
Einbauteil in Fahrbahn. 
Einbauteil Hydrantenkappe. 
Anpassung 'in Höhe +/- 10 cm'  
Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

10,000  St _____________ _____________

01.04.05.0120 Erschwernis infolge Einbauten*Erschw. aufnehmen*Hydranten+Schieb

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- 
läufen. 
Erschwernis beim Aufnehmen. 
Asphaltbefestigung. 
Hydranten und Schieberkappen.

50,000  St _____________ _____________

01.04.05.0130 Erschwernis infolge Einbauten*Erschw.aufsprühen*Hydranten+Schieb

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- 
läufen. 
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen. 
Asphaltbefestigung. 
Hydranten und Schieberkappen.

50,000  St _____________ _____________
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01.04.05.0140 Erschwernis infolge Einbauten*Erschw.herstellen*Hydranten+Schieb

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- 
läufen. 
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten 
Asphaltbefestigung. 
Hydranten und Schieberkappen.

50,000  St _____________ _____________

01.04.05.0150 Erschwernis infolge Einbauten*Erschw. aufnehmen*Schächte

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- 
läufen. 
Erschwernis beim Aufnehmen. 
Asphaltbefestigung. 
Schächte.

30,000  St _____________ _____________

01.04.05.0160 Erschwernis infolge Einbauten*Erschw.aufsprühen*Schächte

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- 
läufen. 
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen. 
Asphaltbefestigung. 
Schächte.

30,000  St _____________ _____________

01.04.05.0170 Erschwernis infolge Einbauten*Erschw.herstellen*Schächte

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- 
läufen. 
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten 
Asphaltbefestigung. 
Schächte.

30,000  St _____________ _____________

01.04.05.0180 Erschwernis infolge Einbauten*Erschw. aufnehmen*Straßenabläufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- 
läufen. 
Erschwernis beim Aufnehmen. 
Asphaltbefestigung. 
Straßenabläufe.

32,000  St _____________ _____________
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01.04.05.0190 Erschwernis infolge Einbauten*Erschw.aufsprühen*Straßenabläufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- 
läufen. 
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen. 
Asphaltbefestigung. 
Straßenabläufe.

53,000  St _____________ _____________

01.04.05.0200 Erschwernis infolge Einbauten*Erschw.herstellen*Straßenabläufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- 
läufen. 
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten 
Asphaltbefestigung. 
Straßenabläufe.

53,000  St _____________ _____________

01.04.05.0210 Erschwernis infolge Einbauten*Erschw. aufnehmen*Kabelschächte

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- 
läufen. 
Erschwernis beim Aufnehmen. 
Asphaltbefestigung. 
Kabelschächte.

10,000  St _____________ _____________

01.04.05.0220 Erschwernis infolge Einfassungen*Erschw. aufnehmen*Asphaltbefestigung

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- 
bahnübergängen. 
Erschwernis beim Aufnehmen. 
Asphaltbefestigung. 
Einbauten '= Einfassungen, Grundstückseinfriedungen, 
Borde, Gleisrandstreifen.' 

3.200,000  m _____________ _____________

01.04.05.0230 Erschwernis infolge Einfassungen*Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestigung

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- 
bahnübergängen. 
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen. 
Asphaltbefestigung. 
Einbauten '= Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen. ' 

3.200,000  m _____________ _____________
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01.04.05.0240 Erschwernis infolge Einfassungen*Erschw.herstellen*Asphaltbefestigung

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- 
bahnübergängen. 
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten. 
Asphaltbefestigung. 
Einbauten '= Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen.' 

3.200,000  m _____________ _____________

 ASPHALTTRAGSCHICHTEN

01.04.05.0250 AC 22 T S herstellen*Bk10 Fahrbahn*Dicke 14 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk10. Fahrbahn.'  
Einbaudicke = 14 cm. 
Bindemittel = 50/70.

2.800,000  m2 _____________ _____________

01.04.05.0260 AC 22 T S herstellen*Bk3,2 Fahrbahn*Dicke 12 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk3,2.  
Fahrbahn. Streifen und Zwickel. - Deckenschluss.'  
Einbaudicke = 12 cm. 
Bindemittel = 50/70.

600,000  m2 _____________ _____________

01.04.05.0270 AC 22 T S herstellen*Bk3,2 Zufahrten*Dicke 10 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk3,2. Zufahrten.'  
Einbaudicke = 10 cm. 
Bindemittel = 50/70.

100,000  m2 _____________ _____________

01.04.05.0280 AC 22 T N herstellen*Containerstellplatz*Dicke 7 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen '= Containerstellplatz.'  
Einbau '= 7 cm.'  
Bindemittel '= 70/100. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.05.0280) ...  

Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Herstellen der Asphaltschichten.  
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, Kabelschächte und 
dgl.' 

20,000  m2 _____________ _____________

 ASPHALTBINDERSCHICHTEN

01.04.05.0290 AC 16 B S herstellen*Bk10 Fahrbahn*Dicke 8 cm

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- 
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in 
thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk10. Fahrbahn.'  
Einbaudicke = 8 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A. 
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.

2.800,000  m2 _____________ _____________

01.04.05.0300 AC 16 B S herstellen*Bk3,2 Fahrbahn*Dicke 6 cm

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- 
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in 
thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk3,2. 
Fahrbahn. Streifen und Zwickel. - Deckenschluss.'  
Einbaudicke = 6 cm. 
Bindemittel = 30/45. 
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.

600,000  m2 _____________ _____________

01.04.05.0310 AC 16 B S herstellen*Bk3,2 Zufahrten*Dicke 6 cm

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- 
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in 
thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk3,2. Zufahrten.'  
Einbaudicke = 6 cm. 
Bindemittel = 30/45. 
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.

100,000  m2 _____________ _____________

 ASPHALTDECKSCHICHTEN AUS ASPHALTBETON

01.04.05.0320 AC 11 D S herstellen*Bk3,2 Fahrbahn*Dicke 4 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk3,2. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.05.0320) ...  

Fahrbahn. Streifen und Zwickel. - Deckenschluss.'  
Einbaudicke = 4 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A.

600,000  m2 _____________ _____________

01.04.05.0330 AC 11 D S herstellen*Bk3,2 Zufahrten*Dicke 4 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk3,2. Zufahrten.'  
Einbaudicke = 4 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A.

100,000  m2 _____________ _____________

01.04.05.0340 AC 8 D L herstellen*Containerstellplatz*Dicke 3 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 8 D L herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen '= Containerstellplatz.'  
Einbaudicke = 3 cm. 
Bindemittel '= 70/100. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Herstellen der Asphaltschichten.  
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, Kabelschächte und 
dgl.' 

20,000  m2 _____________ _____________

 ASPHALTDECKSCHICHTEN AUS SPLITTMASTIXASPHALT

01.04.05.0350 SMA 8 S herstellen*Bk10 Fahrbahn*Dicke 4 cm

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8 S her- 
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in 
thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk10. Fahrbahn.'  
Einbaudicke = 4 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A.

2.800,000  m2 _____________ _____________

 SONSTIGES

01.04.05.0360 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.*Längs-/Querfuge*Deckschicht

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. 
Längs- und Querfuge. 
In der Asphaltdeckschicht ausbilden. 
Fugenspalttiefe = 40 mm. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.05.0360) ...  

Fugenspaltbreite = 15 mm. 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- 
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- 
mittel.

200,000  m _____________ _____________

01.04.05.0370 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.*versch.Randfugen*Deckschicht

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. 
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. 
In der Asphaltdeckschicht ausbilden. 
Fugenspalttiefe = 40 mm. 
Fugenspaltbreite = 15 mm. 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- 
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- 
mittel.

1.200,000  m _____________ _____________

01.04.05.0380 Abstumpfungsmaßnahme durchführen*LFK 1/3*Menge 1 kg/m2

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- 
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von 
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- 
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. 
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. 
Abstreumenge = 1 kg/m2. 
Maschinell abstreuen.

3.520,000  m2 _____________ _____________

01.04.05.0390 Verkehrsfläche kehren*Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi- 
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung 
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten. 
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. 
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

3.520,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.04.05 ASPHALTBAUWEISEN  _____________
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01.04.06 BETONBAUWEISEN  
BETONBAUWEISEN

 Im Abschnitt Bauanfang - Rolf-Axen-Straße ist unter der 
Asphaltbefestigung in Teilbereichen eine 
ca. 10 cm dicke Betonschicht.

01.04.06.0010 Beton abbrechen*Unbewehrter Beton

Beton abbrechen. 
In Fahrbahn. 
Material = Unbewehrter Beton. 
Abbruchdicke = ca. 10 - 20 cm. 
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

3.600,000  m2 _____________ _____________

 BETONBAUWEISEN

01.04.06.0020 Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen

Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen 
Der Magerbeton ist mit einer Neigung 
von 2,00 bis 4,00 % einzubauen. 
Beton 'C 8/10' 
Dicke: '20' cm 
Expositionsklasse: 'X0' 
Bindemittel = Zement 
Baustoffgemisch: mit Größtkorn '32' mm (rundes Korn bei 
Gesteinskörnungen, ohne RC-Baustoffe und industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen; 
in Einbauort: 'Fahrbahn' einbauen und verdichten; 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

560,000  m3 _____________ _____________

 WEITERE BAUWEISEN

01.04.06.0030 Dränbetontragschicht herstellen

Dränbetontragschicht (DBT) mit von außen zugänglichem 
Hohlraumgehalt von mindestens 15 Vol. v. H. herstellen. 
Als Unterlage für Pflaster Bk1,0 und Bk0,3. 
Dicke = 15 cm. 
Festigkeitsklasse = C12/15. 
Wasserdurchlässigkeit kf-Wert mindestens 1 x 10-3 m/s 
(stark durchlässig). 
Kerben in der frischen Schicht im Fugenraster der Be- 
tondecke herstellen. 
DBT nachbehandeln und schützen durch Aufbringen und 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 116 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.06.0030) ...  

Feuchthalten einer wasserhaltenden Abdeckung.

150,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.04.06 BETONBAUWEISEN  _____________
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01.04.07 PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN  
PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN

 VORARBEITEN

01.04.07.0010 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn.*Mosaikpflaster*Baustelle

Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Art '= Pflasterstein, Dicke bis 6 cm. Mosaikpflaster.'  
Pflasterstein aus Granit. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. 
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. 
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

450,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0020 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn.*Kleinpflaster*Lager des AG

Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Art '= Pflasterstein, Dicke über 6 bis 12 cm. 
Kleinpflaster.'  
Pflasterstein aus Granit. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. 
Steine 'zum Lagerplatz des AG fördern und abladen. 
Lager Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig 
Zweinaundorfer Straße 81 04318 Leipzig  
Einfache Transportentfernung ca. 15 km. 
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.' 

50,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0030 Pflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen.*Großpflaster*Baustelle

Pflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Art = Pflasterstein, Dicke über 12 bis 18 cm. Großpflaster. 
Pflasterstein aus Kupferschlacke. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. 
Steine innerhalb der Baustelle zum Zwischenlager für die 
Untersuchung auf radiologische Strahlung fördern und lagern.
Die Untersuchung auf radiologische Strahlung 
wird durch den AG veranlasst. 
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

50,000  m2 _____________ _____________
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01.04.07.0040 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.*8 cm dick*Verwertung

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Pflasterstein ca. 8 cm dick. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. 
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer- 
ten.

900,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0050 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.*8 cm dick*Baustelle

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Pflasterstein ca. 8 cm dick. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. 
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. 
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 
Pflastersteine säubern.

650,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0060 Plattenbelag aus Beton aufnehmen*6 cm dick

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen 
der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Platte ca. 6 cm dick. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. 
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver- 
werten.

1.300,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0070 Bordstein aufnehmen.*Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St.

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite 
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. 
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und 
Rückenstütze aus Beton aufbrechen. 
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des 
AN verwerten.

200,000  m _____________ _____________

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 119 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.04.07.0080 Bordstein aufnehmen.*Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St.

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm. 
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und 
Rückenstütze aus Beton aufbrechen. 
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des 
AN verwerten.

550,000  m _____________ _____________

01.04.07.0090 Bordstein aufnehmen.*Naturstein Breite 32 cm*Baustelle

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein '= aus Naturstein, Breite 32 cm. Gerade Steine.'  
Fundament 'aus Beton, über 10 bis 20 cm dick oder 
Mauerwerk bis 3 Lagen aufbrechen.'  
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta- 
peln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert la- 
gern. 
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf- 
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

450,000  m _____________ _____________

01.04.07.0100 Bordstein aufnehmen.*Naturstein Breite 32 cm*Verwertung

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein '= aus Naturstein, Breite 32 cm. 
Gerade Steine und Radiensteine.'  
Fundament 'aus Beton, über 10 bis 20 cm dick oder 
Mauerwerk bis 3 Lagen aufbrechen.'  
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des 
AN verwerten.

80,000  m _____________ _____________

01.04.07.0110 Bordstein aufnehmen.*Naturstein Breite 20 cm*Lager des AG

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein '= aus Naturstein, Breite 20 cm.  
Gerade Steine und Radiensteine.'  
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und 
Rückenstütze aus Beton aufbrechen. 
Wiederverwendbare Bordsteine ' 
zum Lagerplatz des AG fördern und abladen. 
Lager Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig 
Zweinaundorfer Straße 81 04318 Leipzig  
Einfache Transportentfernung ca. 15 km. '  
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf- 
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

250,000  m _____________ _____________
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01.04.07.0120 Pflasterstreifen aufnehmen*Kupferschlacke*auf Baustelle*1 Reihe

Pflasterstreifen aufnehmen. 
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Art = Großpflaster. Dicke ca. 16 cm. 
Breite des Streifens = 1 Reihe. 
Pflastersteine aus Kupferschlacke. 
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. 
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. 
Steine innerhalb der Baustelle zum Zwischenlager für die 
Untersuchung auf radiologische Strahlung fördern und lagern. 
Die Untersuchung auf radiologische Strahlung 
wird durch den AG veranlasst. 
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

670,000  m _____________ _____________

 PFLASTERDECKEN

01.04.07.0130 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg. Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Diagonalverband.
Format für Rastermaß 25 x 25 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randplatten (Bischofsmützen), 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe granitgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN gemeinsam mit dem AG 
rechtzeitig zu bemustern und durch den AG freigeben zu 
lassen. Kosten für Bemusterung sind einzurechnen. 

1.600,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0140 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Zufahrten

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Zufahrten.
Verlegeart: Diagonalverband.
Format für Rastermaß 25 x 25 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randplatten (Bischofsmützen), 
mit Fase und Vorsatzbeton
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.07.0140) ...  

Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe granitgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN gemeinsam mit dem AG 
rechtzeitig zu bemustern und durch den AG freigeben zu 
lassen. Kosten für Bemusterung sind einzurechnen.

60,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0150 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Dieskaustraße I

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk1,0. 
Dieskaustraße III.
Verlegeart: Reihenverband mit versetzen Fugen.
Format für Rastermaß 16/24/32 x 24 x 12 cm
mit Fase und Natursteinvorsatz
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine kugelgestrahlt, 
Farbe Oysterbeige sandgelb
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN gemeinsam mit dem AG 
rechtzeitig zu bemustern und durch den AG freigeben zu 
lassen. Kosten für Bemusterung sind einzurechnen.

600,000  m2 _____________ _____________
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01.04.07.0160 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton des AG herstellen*Geh- und

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton des AG herstellen
In Verkehrsflächen für: Geh- und Radweg. Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Reihenverband mit versetzen Fugen.
Format für Rastermaß 20 x 10 x 8 cm
Farbe grau / rot.
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke, 
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen, 
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten. 
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2. 
Steine lagern innerhalb der Baustelle 
Steine vor dem Versetzen säubern.

650,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0170 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Zufahrten*Granit

Pflasterdecke mit Großpflaster aus Naturstein herstellen, 
In Verkehrsflächen für: Zufahrten
in Verlängerung Pflasterdecke aus Beton. 
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine 
sind die für die fachgerechte Herstellung der 
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen. 
Nennflächenmaß L/B= 160/160 mm. 
Nenndicke H= 160 mm 
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1 
Pflastersteine aus Granit. 
Farbe: grau
Körnung: mittel 
Oberseite: gesägt und gestockt 
Unterseite: bruchrau 
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster. 
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz 
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/8 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 

4 m lange Messstrecke, 
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren. 
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Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
2/5 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten. 
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

70,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0180 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Zufahrten*Rhyolith

Pflasterdecke mit Großpflaster aus Naturstein herstellen, 
In Verkehrsflächen für: Zufahrten
in Verlängerung Ober- und Unterstreifen Mosaikpflaster 
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine 
sind die für die fachgerechte Herstellung der 
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen. 
Nennflächenmaß L/B= 160/160 mm. 
Nenndicke H= 160 mm 
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1 
Pflastersteine aus Rhyolith. 
Farbe: braun
Körnung: mittel 
Oberseite: gesägt und gestockt 
Unterseite: bruchrau 
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster. 
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz 
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/8 herstellen 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 

4 m lange Messstrecke, 
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren. 
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
2/5 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten. 
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

150,000  m2 _____________ _____________
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01.04.07.0190 Pflasterdecke mit Mosaikpflaster herstellen*Ober- und Unterstreifen

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg.
Verlegeart: Passeverband,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 1 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith
Farbe: braun bis rotbraun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten,
für den Hinterschnitt gelten die Anforderungen der Klasse 2 der 
DIN EN 1342, Tabelle 2
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen,
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

500,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0200 Pflasterdecke mit Mosaikpflaster des AG herstellen*Ober- und Unterstre

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg.
Verlegeart: Passeverband,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Flächenmaß L/B= 50 /50 mm.
Dicke H= 50 mm
Pflastersteine aus Granit / Rhyolith
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
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Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Steine lagern innerhalb der Baustelle
Steine vor dem Versetzen säubern.

450,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0210 Zulage zu Mosaikpflasterdecke herstellen

Zulage zu Mosaikpflasterdecke herstellen  
Mosaikpflasterdecke mit 
2 Komponenten-Epoxidharz-Pflasterfugenmörtel
(für leichte bis mittlere Belastung, frostsicher) verfugen.
Ausführung in: Gehwegflächen in Traufbereichen an 
Gebäuden.
Bettung aus Drainmörtel, Dicke 4 cm herstellen,
Fugen mit für die Art der Anwendung geeignetem
Pflasterfugenmörtel nach Herstellervorschrift 
vollständig füllen.
Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von 
Reinigungsmittel des Herstellers.

120,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0220 Pflasterdecke mit Kupferschlackepflaster des AG herstellen*PKW-Stellfl

Pflasterdecke mit Kupferschlackepflaster des AG herstellen
In Verkehrsflächen für: PKW-Stellflächen.
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Flächenmaß L/B= 160 /160 mm.
Dicke H= 160 mm
Pflastersteine aus Kupferschlacke
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/8 herstellen.
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
2/5 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2
Steine vom Lager des AG abholen,
Lager Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig 
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Zweinaundorfer Straße 81 04318 Leipzig 
Einfache Transportentfernung ca. 15 km
Steine vor dem Versetzen säubern.

300,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0230 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 8 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine 
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und 
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass- 
schneiden oder behauen. 
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas- 
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 
Einzelgröße wird gesondert vergütet. 
Art = Pflastersteine aus Beton. 
Dicke '= 8 cm.' 

1.700,000  m _____________ _____________

01.04.07.0240 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 12 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine 
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und 
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass- 
schneiden oder behauen. 
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas- 
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 
Einzelgröße wird gesondert vergütet. 
Art = Pflastersteine aus Beton. 
Dicke '= 12 cm.' 

250,000  m _____________ _____________

01.04.07.0250 Pflasterdecken-Anpassung herstellen*Mosaikpflaster

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein- 
bauten herstellen. 
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 1,00 m2. 
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.
Pflastersteine aus Granit.

100,000  St _____________ _____________

 BODENINDIKATOREN

01.04.07.0260 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen,
einschließlich Passplatten.
Blindenleitplatte 30x30x8,4 cm.bzw. 60x30x8,4 cm
Struktur und Farbe: aus hochfestem Glasfaserbeton als
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Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF2
Farbe reinweiß,
mit trapezähnlicher Rippenstruktur als 
Bodenindikator im öffentl.Verkehrsraum, gem. DIN 32984.
Rippenabstand: 42 mm
Rippenhöhe: 4 mm
Unterkante Rippe niveaugleich zum angrenzenden
Bodenbelag, Oberfläche taktil erfassbare trapezähnliche 
Rippenstruktur mit Querriffelung
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

40,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0270 Blindenleitplatte Noppenplatte

Blindenleitplatte aus hochfestem Glasfaserbeton als Faserbeton 
C 35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 52108, 
Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF 1,
Größe: 30x30x8,4 cm
Farbe: reinweiß, mit Noppenstruktur als Bodenindikator im 
öffentlichen Verkehrsraum gemäß DIN 32984, Unterkante 
Noppe niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag, 
Oberfläche mit positiven Kegelstumpfnoppen mit 
Rändelstruktur,
Noppenanzahl: 41 Stück, diagonal angeordnet nach Zeichnung 
RAILBETON,
Noppenhöhe: 4 mm
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3 mit 
Begleitstreifen 
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
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beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

30,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0280 Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen

Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen 
für taktilen Blindenleitstreifen, 
Einordnung der Richtungsfelder nach Lageplan, 
Platte: '30x30x8'  cm 
Material: Beton 
Farbe: 'dunkelgrau bis anthrazit, braun-melange' 
Körnung: feinkörnig 
Oberfläche: glatt 
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3 
Bettungsmaterial = Zementmörtel. 
Fugen mit Zementmörtel vergießen. 
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

40,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0290 Platte zuarbeiten*Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Platte auf Passmaß trennen und an Kanten und Einfassun- 
gen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2 
Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das 
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an 
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße 
wird gesondert vergütet. 
Art = Platte aus Beton. 
Dicke über 8 bis 10 cm.

220,000  m _____________ _____________

 BORDE UND EINFASSUNGEN

01.04.07.0300 Bordstein aus Beton setzen*BSt. TB 08x20 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm. 
Bordstein = TB 8 x 20 cm. 
Gerader Stein. 
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton 
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa. 
Fundamentbeton 'C 20/25 mindestens 20 cm dick.' 
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500,000  m _____________ _____________

01.04.07.0310 Bordstein aus Beton setzen*BSt. TB 10x30 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm. 
Bordstein = TB 10 x 30 cm. 
Gerader Stein. 
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton 
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa. 
Fundamentbeton ' C 20/25 mindestens 20 cm dick.' 

300,000  m _____________ _____________

01.04.07.0320 Palisaden einbauen

Palisaden aus Beton, gefertigt nach DIN EN 13198
liefern und einbauen. 
Format rechteckig 
Höhe 120 cm, Länge 16,5 cm, Breite 12 cm
Oberfläche: zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz, 
vertikale Seiten glatt, Kopfseite gefast
Farbe: grau 
Fundamentbeton und Rückenstütze aus mindestens 20 cm 
Beton C 20/25.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

30,000  m _____________ _____________

01.04.07.0330 Bordsteine aus Naturstein, 10/30 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 10 cm 
Nennhöhe: 30 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

150,000  m _____________ _____________
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01.04.07.0340 Bordsteine aus Naturstein, 15/30 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 30 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

20,000  m _____________ _____________

01.04.07.0350 Bordsteine aus Naturstein, 32/20 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 32 cm 
Nennhöhe: 20 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

450,000  m _____________ _____________

01.04.07.0360 Bordsteine aus Naturstein, 32/20 cm*Radius 0,50 m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 0,50 m
Borde: Granit
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Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 32 cm 
Nennhöhe: 20 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

2,000  St _____________ _____________

01.04.07.0370 Bordsteine aus Naturstein, 32/20 cm*Radius 0,50 m*Sonderbord

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Sonderbord - Eckstein.  Parkbuchtanschlussbord gemäß 
Unterlage Detail Bordanschluss. 
Kurvenstein mit Radius = 0,50 m und Anschluss Gerade Stein.
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 32 cm 
Nennhöhe: 20 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

13,000  St _____________ _____________

01.04.07.0380 Bordsteine aus Naturstein, 32/20 cm*Radius 1,00 m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
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Nennbreite: 32 cm 
Nennhöhe: 20 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

1,000  m _____________ _____________

01.04.07.0390 Bordsteine aus Naturstein, 32/20 cm*Radius 9,50 m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 9,50 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 32 cm 
Nennhöhe: 20 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

10,000  m _____________ _____________

01.04.07.0400 Bordsteine aus Naturstein, 32/20 cm*Radius 10,00 m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 10,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 32 cm 
Nennhöhe: 20 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
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mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

40,000  m _____________ _____________

01.04.07.0410 Bordsteine aus Naturstein, 32/20 cm*Radius 12,00 m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 12,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 32 cm 
Nennhöhe: 20 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

10,000  m _____________ _____________

01.04.07.0420 Bordsteine aus Naturstein des AG, 32/20 cm Gerader Stein

Bordsteine des AG setzen 
Bordstein aus Naturstein ca. 32/20 cm. 
mit engen Fugen setzen. 
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein 
Fundamentbeton: C 20/25 
Bordsteine lagern innerhalb der Baustelle 
Bordsteine vor dem Versetzen säubern. 

450,000  m _____________ _____________
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01.04.07.0430 Bordstein trennen*TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden

Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm. 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen.

40,000  St _____________ _____________

01.04.07.0440 Bordstein trennen*NBSt. 30/25-15/25*BSt.nassschneiden

Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 15/25 cm. 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen.

80,000  St _____________ _____________

01.04.07.0450 Bordstein trennen*NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden

Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 10/25 cm. 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen.

40,000  St _____________ _____________

 FLACHSTAHLBORD AN BAUMSCHEIBEN

01.04.07.0460 Flachstahlbord an Baumscheiben

Flachstahl, verzinkt, passsgenau zwischen den Borden in der 
Flucht der straßenseitigen Bordkante einbauen einbauen. 
Flachstahl feuerverzinkt liefern und in Bordflucht einbauen.
Der Bord ist gegen die Schenkel des Winkelstahls zu 
schweißen, Schweißnähte sind zu verschleifen und mit 
geeignetem Korrosionsschutz, bespw. Nachverzinkung zu 
versehen. 
Einbau des Winkels im unterirdischen Bauraum mittels 
Punktfundament aus Beton C20/25, XF4,
Punktfundament Maße 0,40 x 0,40 x 0,60 m
Flachstahlbord: 
Dicke = 10 mm 
Höhe = 400 mm 
Winkel: Stahl S235JR, 80x80x800 mm 
Einbau in Baumscheiben als Bordersatz in denen 
infolge des Wurzelbereiches ein Setzen des Bordes 
nicht möglich/kritisch ist. 
Der Flachstahl soll in diesen Bereichen die Funktion 
des Bordes übernehmen (verhindern des Ausspülens des 
Baumsubstrates in die Fahrbahn) 
Freiliegende Kanten sind abzurunden. 
Flachstahl ist werkseitig vorzubereiten und gem. den 
Detailblätten der Ausführungsunterlage herzustellen. 
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Verankerung des Flachstahles so, dass ein Absenken in 
Richtung Fahrbahn ausgeschlossen ist. 
Temporäre Aussteifung während des Asphalteinbaus. 
OK Flachstahl = OK Bord 
Einschließlich aller erforderlichen Leistungen (wie 
Erdbau, Materialien, Kleinteile, erhöhte Aufwendungen 
bezüglich des Einbaues der Verankerung, 
sonstige Leistungen), Komplettleistung.
gemäß "Einbauplan Stahleinfassungen"

140,000  m _____________ _____________

 RINNEN, MULDEN, STREIFEN AUS PFLASTER

01.04.07.0470 Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen*weiß

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. 
Streifen zur Flächenaufteilung. Sicherheitsstreifen.
In Verkehrsflächen für: PKW-Stellflächen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins: 160/160/140 mm.
Farbe: weiß 
Mit Fase, mit Vorsatzbeton. 
Breite 1-zeilig.
Fundament aus Beton C20/25 
Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 
Zementanteil vergießen Vor Abbinden 
des Mörtels Pflaster grauschleierfrei reinigen.

110,000  m _____________ _____________

01.04.07.0480 Streifen aus Pflastersteinen des AG herstellen*Kupferschlacke*1-zeilig

Streifen mit Pflastersteinen des AG herstellen.
Pflastersteine aus Kupferschlacke
Streifen als Randeinfassung von Flächen.
In Verkehrsflächen für: PKW-Stellflächen.
Breite des Pflasterstreifens = 1-zeilig.
Flächenmaß L/B: 160/160mm
Dicke H: 160 mm
Fundament aus Beton C20/25
Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 
Zementanteil vergießen Vor Abbinden des Mörtels Pflaster 
grauschleierfrei reinigen.
Steine lagern innerhalb der Baustelle
Steine vor dem Versetzen säubern.

250,000  m _____________ _____________

01.04.07.0490 Streifen aus Pflastersteinen des AG herstellen*Kupferschlacke*1-zeilig

Streifen mit Pflastersteinen des AG herstellen.
Pflastersteine aus Kupferschlacke
Streifen als Randeinfassung für Baumscheiben.
Breite des Pflasterstreifens = 1-zeilig.
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Flächenmaß L/B: 160/160mm
Dicke H: 160 mm
Fundament aus Beton C20/25
Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 
Zementanteil vergießen Vor Abbinden des Mörtels Pflaster 
grauschleierfrei reinigen.
Steine vom Lager des AG abholen, 
Lager Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig 
Zweinaundorfer Straße 81 04318 Leipzig 
Einfache Transportentfernung ca. 15 km 
Steine vor dem Versetzen säubern.

90,000  m _____________ _____________

01.04.07.0500 Rinne aus Pflastersteinen aus Beton herstellen* grau*1-zeilig

Rinne aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Betonsteinpflaster.
Bordrinne.
Breite des Pflasterstreifens = 1-zeilig.
Format für Rastermaß 16 x 16 x 14 cm,
Farbe: grau
Mit Fase, mit Vorsatzbeton
Fundament aus Beton C20/25
Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 
Zementanteil vergießen Vor Abbinden
des Mörtels Pflaster grauschleierfrei reinigen.

850,000  m _____________ _____________

01.04.07.0510 Rinne aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen*braun*4-zeilig

Rinne aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen. 
Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten 
herzustellen. 
Breite des Pflasterstreifens = 4-zeilig. 
Nennflächenmaß L/B= 100/100 mm. 
Nenndicke H= 100 mm 
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1 
Pflastersteine aus Granit. 
Farbe: braun
Fundament aus Beton C20/25 
Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 
Zementanteil vergießen Vor Abbinden 
des Mörtels Pflaster grauschleierfrei reinigen.

50,000  m _____________ _____________

 FUGEN
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01.04.07.0520 Bewegungsfuge im Fundament herstellen

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und 
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen. 
Fuge unter Bord mit Rinne. 
Bewegungsfuge mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A- 
Härte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.

420,000  St _____________ _____________

01.04.07.0530 Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen

Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen. Fugen- 
breite 8 mm bis 15 mm. 
Fuge in 'Streifen und Rinnen.'  
Streifen-/Rinnenbreite 'bis 40 cm.'  
Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band 
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach 
DIN ISO 7619-1:2012-02.

180,000  St _____________ _____________

01.04.07.0540 Bewegungsfuge in Borden herstellen

Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor- 
den herstellen. 
Fugenlänge 'bis 32 cm.'  
Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band 
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach 
DIN ISO 7619-1:2012-02.

240,000  St _____________ _____________

 SONSTIGES

01.04.07.0550 1. Nachverfüllung

1. Nachverfüllung
im ersten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist. 
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG. 
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen: 
-  vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat 
 verschmutzen Flächen 
-  Unrat von der Baustelle entfernen und nach Wahl des 
 AN verwerten 
-  Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von 
 geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen 
des 
 Materials unter begrenzter Wasserzugabe 
-  Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
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 Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2 
-  Überschüssiges Fugenmaterial anschließend 
manuell 
 abkehren und nach Wahl des AN verwerten 
-  Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
 Abschnittsbildung nach Wahl des AN. 

4.380,000  m2 _____________ _____________

01.04.07.0560 2. Nachverfüllung

2. Nachverfüllung
im zweiten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist. 
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG. 
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen: 
-  vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat 
 verschmutzen Flächen 
-  Unrat von der Baustelle entfernen und nach Wahl des 
 AN verwerten 
-  Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von 
 geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen 
des 
 Materials unter begrenzter Wasserzugabe 
-  Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
 Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2 
-  Überschüssiges Fugenmaterial anschließend 
manuell 
 abkehren und nach Wahl des AN verwerten 
-  Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
 Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

4.380,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.04.07 PFLASTER, PLATTENBELAG, 
EINFASSUNGEN  

_____________
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01.04.08 VERKEHRSZEICHEN  
VERKEHRSZEICHEN

 Die Ausführung der Beschilderung kann durch die 
Verkehrsrechtliche Anordnung Endzustand 
(Auftrag zur stationären Beschilderung) von 
der Ausschreibung abweichen.

01.04.08.0010 Verkehrsschild abbauen

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. 
Schildgröße bis 1,1 m2. 
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab- 
bauen. 
Fundament entfernen. 
Schild neben der Fahrbahn. 
Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

40,000  St _____________ _____________

 VERKEHRSSCHILD

01.04.08.0020 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 101

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 101.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg.' 

3,000  St _____________ _____________

01.04.08.0030 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 205

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 205.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
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entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg' 

3,000  St _____________ _____________

01.04.08.0040 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 237

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 237.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg' 

4,000  St _____________ _____________

01.04.08.0050 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 241-30

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 241-30.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg' 

1,000  St _____________ _____________
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01.04.08.0060 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 274.1-40

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 274.1-40.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg.' 

3,000  St _____________ _____________

01.04.08.0070 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 274.2-40

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 274.2-40.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg' 

3,000  St _____________ _____________

01.04.08.0080 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 274-30

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 274-30.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
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entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg' 

2,000  St _____________ _____________

01.04.08.0090 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 306

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 306.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg' 

1,000  St _____________ _____________

01.04.08.0100 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 314-10

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 314-10.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg.' 

7,000  St _____________ _____________
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01.04.08.0110 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 325.1

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 325.1.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg.' 

1,000  St _____________ _____________

01.04.08.0120 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 1007-34

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 1007-34.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg.' 

3,000  St _____________ _____________

01.04.08.0130 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 1012-31

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 1012-31.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
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entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg' 

1,000  St _____________ _____________

01.04.08.0140 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 1042-33

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 1042-33.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,20 m über Fußweg / 
kombinierter Rad- und Fußweg' 

2,000  St _____________ _____________

01.04.08.0150 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 437

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 437.
Verkehrszeichen ausführen als Aluminium-Hohlraumprofil mit 
Grundfolie RA1A, verkehrsblau nach RAL 5017. 
Doppelseitige Beschriftung im Digitaldruck ausgeführt und mit 
Antihaft-Schutzfolie (z.B. ASTIFOL) beschichtet.
Schildhöhe 150mm 
Schilddicke 25mm 
Schildwandddicke 2mm 
Schildlänge  max. 1000mm 
Schrifthöhe 84mm
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle.
Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

4,000  St _____________ _____________
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 AUFSTELLVORRICHTUNG

01.04.08.0160 Rohrpfosten aufstellen*Länge 3.250 mm

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel- 
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile 
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe- 
ren Zustand herstellen. 
Pfostenlänge '= 3.250 mm.'  
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm. 
Pfosten 'mit Bodenhülse.'  
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.'  
Fundament Typ A nach IVZ-Norm. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

01.04.08.0170 Rohrpfosten aufstellen*Länge 3.500 mm

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel- 
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile 
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe- 
ren Zustand herstellen. 
Pfostenlänge '= 3.500 mm.'  
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm. 
Pfosten 'mit Bodenhülse.'  
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.'  
Fundament Typ A nach IVZ-Norm. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

12,000  St _____________ _____________

01.04.08.0180 Rohrpfosten aufstellen*Länge 3.750 mm

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel- 
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile 
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe- 
ren Zustand herstellen. 
Pfostenlänge '= 3.750 mm.'  
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm. 
Pfosten 'mit Bodenhülse.'  
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.'  
Fundament Typ A nach IVZ-Norm. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

3,000  St _____________ _____________

01.04.08.0190 Rohrpfosten aufstellen*Länge 4.000 mm

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel- 
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile 
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe- 
ren Zustand herstellen. 
Pfostenlänge '= 4.000 mm.'  
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm. 
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Pfosten 'mit Bodenhülse.'  
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.'  
Fundament Typ B nach IVZ-Norm. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

5,000  St _____________ _____________

01.04.08.0200 Rohrpfosten aufstellen*Länge 4.250 mm

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel- 
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile 
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe- 
ren Zustand herstellen. 
Pfostenlänge '= 4.250 mm.'  
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm. 
Pfosten 'mit Bodenhülse.'  
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.'  
Fundament Typ B nach IVZ-Norm. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

01.04.08.0210 Rohrpfosten aufstellen*Länge 4.500 mm

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel- 
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile 
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe- 
ren Zustand herstellen. 
Pfostenlänge '= 4.500 mm.'  
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm. 
Pfosten 'mit Bodenhülse.'  
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.'  
Fundament Typ B nach IVZ-Norm. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

3,000  St _____________ _____________

Summe 01.04.08 VERKEHRSZEICHEN  _____________
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01.04.09 WEGWEISENDE BESCHILDERUNG  
WEGWEISENDE BESCHILDERUNG

 VORBEMERKUNG

Für alle Wegweiser ist die Reflexions-Klasse RA2 Aufbau C zu 

verwenden. 
Die Übersichtszeichnungen des AG im cdr-Datenformat werden 

nach Anforderung durch dem AN zur Verfügung gestellt. 
Das Lager des AG befindet sich in der Zweinaundorfer Straße 

81 in  04318 Leipzig. 
Übergabe der Abrechnungs- und Dokumentationsunterlagen 
laut Baubeschreibung, (im Original für jeden Standort). 
Die Ausführungsfreigabe und Festlegungen zu den hier 
aufgeführten Standorten erfolgt ausschließlich vom zuständigen 
Sachbearbeiter Großverkehrszeichen des AG. 

01.04.09.0010 Erarbeitung der Werkplanung aller Standorte

Erarbeitung der Werkplanung nach Standortbegehung als 
Grundlage für alle weiteren Positionen und Übergabe der 
Ausführungsunterlagen zur Bestätigung der nachfolgenden 
Standorte: 
- Werkstattzeichnung der Ortsteiltafeln, Vorweg- und
  Wegweisertafel mit Kopfbogen des Schilderherstellers 
  Werkstattzeichnung mit Angaben zur Schildeinteilung und 
  Querverstrebungen (für Kollisionsprüfung)
- Standortblatt (mit Festlegungen der Standortbegehung)
- statische Berechnung auf Grundlage aller nachfolgenden          
    Leistungspositionen und Aufmass-/Standortblatt des AG
 - (Windlast 1,20 kN/m²) Standorte: PLS D016
Bestandteil der statischen Berechnung und Nachweisführung     
sind u.a. die Aufstellvorrichtung mit Fußplatte, Fundament, die   
Haltekonstruktion mit Verbindungselementen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.04.09.0020 Prüfung Betongüte (Probwürfel)

Prüfung Betongüte (Probewürfel)
Es ist ein Satz  (> 3 Stück) Probewürfel pro Lieferung
anzufertigen und durch eine anerkannte Prüfstelle nach
den geltenden Regelwerken prüfen zu lassen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.04.09.0030 Ausführungs- und Bestandsunterlagen

Erstellung und Übergabe der geprüften Original Bestands- und 
Ausführungsunterlagen, Abrechnungs- und 
Dokumentationsunterlagen  
Anlegen der Bauakte für Seitenaufsteller (SA)  und 
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Heftung der Unterlagen pro Standort in folgender  Reihenfolge: 
- bestätigte Werkstattzeichnung
- geprüfte statische Berechnung mit Ausführungszeichnung        
  und Prüfbericht  

Übergabe der digitalen Daten der Bauakte auf einem  
Datenträger (CD/USB) 
- bestätigte Werkstattzeichnung (cdr) 
- bestätigtes Standortblatt der Ortsbegehung (pdf) -                     
  Standortblatt mit revidierten Standortdaten nach Fertigstellung  
  des Standortes (pdf) 
- Schlussvermessungsunterlagen
- geprüfte statische Berechnung mit Ausführungszeichnungen    
  und Prüfbericht (pdf) 
- Fotodokumentation in Ordner nach Standortnummer sortiert     
  mit Bildern vom Bauablauf und Abnahme (digital: jpg-Format,   
  Auflösung > 300 dpi) 

Übergabe der digitalen Abrechnungs- und 
Dokumentationsunterlagen 
- Bautagesbericht, Aufmaße, Lieferscheine aller Bauteile,            
  Stücklisten, Lieferschein vom Mischwerk 
- Prüfzeugnisse von Probewürfel, Gütezeugnis vom Mischwerk 
-   Prüfzeugnisse der Schichtdickenmessung 

Alle digitalen Dokumente haben mit den Standortnummern zu 
beginnen. 

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

 Wegweiser V 434 (neu 434-50) Variante 707-11
Dieskaustraße ggü. Windorfer 
Straße
in Richtung West (am Seitenaufsteller) 
herstellen und aufstellen  einschließlich aller notwendigen 
Nebenleistungen

01.04.09.0040 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort 
(Erd-,  Schalungs-, Verfüll-, Verdichtungs- und Betonarbeiten 
einschließlich Material und Nebenleistungen) durchführen. 
Bewehrungsstahl und Ankerkorb mit Verbindungselementen mit 
Kontermuttern und Abdeckkappen für die Aufstellvorrichtung in 
Fundament einbauen. Ankerbolzen, U-Scheiben und Muttern 
mit säurefreien Fett einfetten. 
Kopffundament 0,00 m zur Oberkante Gelände
Betongüte C 20/25 Expositionsklasse XC4, XD3, XF4

0,800  m3 _____________ _____________
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01.04.09.0050 Aufstellvorrichtung mit Fußplatte montieren

Aufstellvorrichtung mit Fußplatte und Abdeckkappe aus Stahl 
S235 JR feuerverzinkt, mit Duplexsystem beschichten und auf 
Fundament mit Ankerkorb komplett einbaufähig herstellen und 
montieren. Am Fußpunkt der Aufstellvorrichtung  sind werkseitig 
zwei einander gegenüberliegende halbkreisförmige 
Entwässerungsöffnungen mit ø = 20 mm anzuordnen. 
Durchführung von Korrosionsschutzmaßnahmen und 
Aufbringen Duplexsystem nach ZTV-ING Teil 4: Stahlbau, 
Stahlverbundbau; Abschnitt 3 Korrosionsschutz von 
Stahlbauten mit Deckbeschichtung DB 702 auf die gesamte 
Aufstellvorrichtung. ø 108,0 x 3,6 mm

3,750  m _____________ _____________

01.04.09.0060 Unterfugen der Aufstellvorrichtung

Die Fußplatte  der  Aufstellvorrichtung ist nach  ZTV-ING Teil 6
Abschnitt 11 Pkt. 2.2  unter Beachtung ZTV-ING Teil 3 
Abschnitt 4 Pkt. 6  mit einem zugelassenen Stopfmörtel 
kraftschlüssig und hohlraumfrei zu verfüllen. 
Flächen reinigen und wasserdichte Schalung einbauen.

Vor Einbau sind die Nachweise und Zulassungen der zu 
verwendenden Werkstoffe vorzulegen.

1,000  St _____________ _____________

01.04.09.0070 Wegweisertafel montieren

Wegweisertafel (im Digitaldruck mit Anti-Haft-Folie) nach 
Angaben im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und 
vor Ort montieren.
- Befestigungselemente (AK) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-          
   muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

2,040  m2 _____________ _____________

01.04.09.0080 Haltekonstruktion montieren

Haltekonstruktion (H-Halterung für Seitenaufsteller) aus S235 
JR G2 feuerverzinkt mit 2 Rohrbügeln und Verbindungs- 
elementen mit Kontermuttern aus Stahl feuerverzinkt der Güte 
Gruppe 8.8 an Aufstellvorrichtung komplett einbaufähig 
herstellen und montieren. 

1,000  St _____________ _____________
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 Vorwegweiser V 439 Variante 701-22
Dieskaustraße/Windorfer Straße
in Richtung Nord (am Seitenaufsteller) 
herstellen und aufstellen  einschließlich aller notwendigen 
Nebenleistungen

01.04.09.0090 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort 
(Erd-,  Schalungs-, Verfüll-, Verdichtungs- und Betonarbeiten 
einschließlich Material und Nebenleistungen) durchführen. 
Bewehrungsstahl und Ankerkorb mit Verbindungselementen mit 
Kontermuttern und Abdeckkappen für die Aufstellvorrichtung in 
Fundament einbauen. Ankerbolzen, U-Scheiben und Muttern 
mit säurefreien Fett einfetten. 
Kopffundament 0,00 m zur Oberkante Gelände
Betongüte C 20/25 Expositionsklasse XC4, XD3, XF4

1,200  m3 _____________ _____________

01.04.09.0100 Aufstellvorrichtung mit Fußplatte montieren

Aufstellvorrichtung mit Fußplatte und Abdeckkappe aus Stahl 
S235 JR feuerverzinkt, mit Duplexsystem beschichten und auf 
Fundament mit Ankerkorb komplett einbaufähig herstellen und 
montieren. Am Fußpunkt der Aufstellvorrichtung  sind werkseitig 
zwei einander gegenüberliegende halbkreisförmige 
Entwässerungsöffnungen mit ø = 20 mm anzuordnen. 
Durchführung von Korrosionsschutzmaßnahmen und 
Aufbringen Duplexsystem nach ZTV-ING Teil 4: Stahlbau, 
Stahlverbundbau; Abschnitt 3 Korrosionsschutz von 
Stahlbauten mit Deckbeschichtung DB 702 auf die gesamte 
Aufstellvorrichtung. ø 108,0 x 3,6 mm

4,350  m _____________ _____________

01.04.09.0110 Unterfugen der Aufstellvorrichtung

Die Fußplatte  der  Aufstellvorrichtung ist nach  ZTV-ING  Teil 6
Abschnitt 11 Pkt. 2.2  unter Beachtung ZTV-ING Teil 3 
Abschnitt 4 Pkt. 6  mit einem zugelassenen Stopfmörtel 
kraftschlüssig und hohlraumfrei zu verfüllen. 
Flächen reinigen und wasserdichte Schalung einbauen.

Vor Einbau sind die Nachweise und Zulassungen der zu 
verwendenden Werkstoffe vorzulegen.

1,000  St _____________ _____________
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01.04.09.0120 Wegweisertafel montieren

Wegweisertafel (im Digitaldruck mit Anti-Haft-Folie) nach 
Angaben im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und 
vor Ort montieren.
- Befestigungselemente (AK) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-          
   muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

2,200  m2 _____________ _____________

01.04.09.0130 Haltekonstruktion montieren

Haltekonstruktion (H-Halterung für Seitenaufsteller) aus S235 
JR G2 feuerverzinkt mit 2 Rohrbügeln und Verbindungs- 
elementen mit Kontermuttern aus Stahl feuerverzinkt der Güte 
Gruppe 8.8 an Aufstellvorrichtung komplett einbaufähig 
herstellen und montieren. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.04.09 WEGWEISENDE BESCHILDERUNG  _____________
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01.04.10 FAHRBAHNMARKIERUNG  
FAHRBAHNMARKIERUNG

 DEMARKIERUNG

01.04.10.0010 Markierungszeichen entfernen

Markierung und Markierungszeichen entfernen.
Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche.
Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm 
ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden 
Rechteck. 
Auf Asphaltdeckschicht. 
Durch Feinstfräsen. 
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

200,000  m2 _____________ _____________

 TYP I - ENDGÜLTIGE MARKIERUNG

01.04.10.0020 Längsmarkierung Typ I herstellen*durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran- 
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet 
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei 
Striche. 
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. 
Strichbreite = 0,12 m. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Verkehrsklasse = P 7. 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

250,000  m _____________ _____________

01.04.10.0030 Längsmarkierung Typ I herstellen*durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran- 
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet 
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei 
Striche. 
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. 
Strichbreite = 0,25 m. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Verkehrsklasse = P 7. 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

750,000  m _____________ _____________
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01.04.10.0040 Längsmarkierung Typ I herstellen*Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran- 
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet 
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei 
Striche. 
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit- 
linie. 
Strichbreite = 0,12 m. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Verkehrsklasse = P 7. 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

20,000  m _____________ _____________

01.04.10.0050 Längsmarkierung Typ I herstellen*Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran- 
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet 
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei 
Striche. 
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit- 
linie. 
Strichbreite = 0,12 m. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Verkehrsklasse = P 7. 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

20,000  m _____________ _____________

01.04.10.0060 Längsmarkierung Typ I herstellen*Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran- 
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet 
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei 
Striche. 
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit- 
linie. 
Strichbreite = 0,25 m. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Verkehrsklasse = P 7. 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

80,000  m _____________ _____________
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01.04.10.0070 Längsmarkierung Typ I herstellen*Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran- 
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet 
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei 
Striche. 
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit- 
linie. 
Strichbreite = 0,12 m. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Verkehrsklasse = P 7. 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

100,000  m _____________ _____________

01.04.10.0080 Quermarkierung Typ I herstellen*Haltlinie*mit Vormarkierung

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel- 
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte 
Strich. 
Markierung = Haltlinie. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

50,000  m _____________ _____________

01.04.10.0090 Quermarkierung Typ I herstellen*Fußgängerfurt*mit Vormarkierung

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel- 
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte 
Strich. 
Markierung = Fußgängerfurt. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

100,000  m _____________ _____________

01.04.10.0100 Quermarkierung Typ I herstellen*Radfahrerfurt*mit Vormarkierung

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel- 
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte 
Strich. 
Markierung = Radfahrerfurt. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.10.0100) ...  

Schichtdicke '= 3 mm.'  
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

130,000  m _____________ _____________

01.04.10.0110 Sperrflächenmark. Typ I herstellen*Breite 0,25 m*mit Vormarkierung

Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ I als endgültige 
Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte 
Strich. 
Strichbreite = 0,25 m. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösemittelarmer 
Farbe (High-Solid). 
Schichtdicke 'Die Farbe ist in zwei Arbeitsgängen 
(pro Arbeitsgang 0,3 mm Nassfilmdicke),  
zweiter Arbeitsgang in Fahrtrichtung, zu applizieren.  
Bei beiden  Arbeitsgängen sind Nachstreumittel aufzubringen. '  
Verkehrsklasse mindestens P 5. 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

20,000  m _____________ _____________

01.04.10.0120 Pfeilmarkierung Typ I herstellen*geradeaus*mit Vormarkierung

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her- 
stellen. Verkehrsklasse P 7. 
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. 
Mit Vormarkierung. 
Länge = 5,00 m. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

4,000  St _____________ _____________

01.04.10.0130 Pfeilmarkierung Typ I herstellen*li.o.re. ab*mit Vormarkierung

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her- 
stellen. Verkehrsklasse P 7. 
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. 
Mit Vormarkierung. 
Länge = 5,00 m. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

4,000  St _____________ _____________
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01.04.10.0140 Pfeilmarkierung Typ I herstellen*gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her- 
stellen. Verkehrsklasse P 7. 
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder 
rechts ab. 
Mit Vormarkierung. 
Länge = 5,00 m. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

3,000  St _____________ _____________

01.04.10.0150 Pfeilmarkierung Typ I herstellen*Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her- 
stellen. Verkehrsklasse P 7. 
Markierungszeichen = Vorankündigungspfeil. 
Mit Vormarkierung. 
Länge = 5,00 m. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2,000  St _____________ _____________

01.04.10.0160 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst.*Radfahrer*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des 
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse 
P 7. 
Markierungszeichen '= Radfahrer nach RMS.'  
Mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

30,000  St _____________ _____________

Summe 01.04.10 FAHRBAHNMARKIERUNG  _____________
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01.04.11 AUSSTATTUNG  
AUSSTATTUNG

 FAHRRADANLEHNBÜGEL

01.04.11.0010 Fahrradanlehnbügel Typ "Leipzig Bügel"

Fahrradanlehnbügel Typ Leipziger Bügel" einbauen.  
Material: Edelstahlrohr nach DIN 2483 
Werkstoff Nr. 1.4301, geschliffen
Bauart: Fahrradanlehnbügel zum Einbetonieren mit 
Erdanker
Länge: 1000 mm
Höhe über Gelände: 800 mm
Durchmesser: 48 mm 
Stahlrohr in einem Zug durchgängig gebogen
Radius: r = 150 mm in der neutralen Linie
a) ohne Laschen
Bereich Pflasterfläche, Pflaster anpassen
Erdarbeiten für zwei Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m 
ausführen.
Sauberkeitsschicht C 12/15, 5 cm stark ausführen.
2 Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m in C 20/25 herstellen.
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.' 
Aushub nach Wahl des AN verwerten. 

41,000  St _____________ _____________

 ABFALLBEHÄLTER

01.04.11.0020 Abfallbehälter, rund, Lochblech 7 mm, mit drehbarem Dach,

Abfallbehälter, rund, Lochblech 7 mm, mit drehbarem Dach, 
zum Einbetonieren, 
Behälterhöhe: 650 mm, DU: 350 mm
Fassungsvermögen: 50 l
aus Edelstahl V2A 
Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit-eisenglimmer, 
ähnlich DB 703
einschl. Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahl und 
Winkelschlüssel, 
Abfallbehälter aufstellen, einschl. aller notwendigen 
Erdarbeiten,  Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.' 
Aushub nach Wahl des AN verwerten. 
Fundament nach Herstellerangaben aus Beton C20/25 
herstellen, frostfreie Gründung
Artikelnummern: A170V-S50D und IBS-50
Hersteller: Nusser Stadtmöbel GmbH & Co KG, Winnenden

4,000  St _____________ _____________
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 BÄNKE

01.04.11.0030 Hockerbank L204 mit Rückenlehne liefern und einbauen

Parkbank Binga/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem 
FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur) 
liefern und einbauen. Sitzhöhe vorne 47 cm, nach hinten 
sitzbequem fallend. 4 Sitz- und 2 Rückenbohlen 10 x 5,5 cm, 
mit stabilisierenden, unterwärtig verschraubten Mittelbändern. 
Rechteckige Füße (nach hinten um 4° leicht fallend) aus 15 mm 
dickem Stahl, feuerverzinkt und in DB 703 Eisenglimmer 
Anthrazit farbbeschichtet, mit je 2 Befestigungslaschen zum 
Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur. 
Sitzhöhe vorne 47 cm. L 203 cm. Gewicht 135 kg. 

Werkstoffe 
Langlebiges Hartholz, FSC 100% (Zertifikat: 
SCS-COC-000465). Stahl gem. DIN EN 10 025. 

Oberflächen 
Holz naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und 
UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen.
Stahl: feuerverzinkt gem. DIN EN 1461. DB 703 Eisenglimmer 
Anthrazit farbbeschichtet.

Montagehinweis 
Anlieferung 4-teilig montagefertig zerlegt. Aufzuschrauben 
15 cm unter Flur mit 2 x 2 Ankerdübeln S 10 x 80 oder zu 
fundamentieren 15 cm unter Flur mit 2 x 2 Edelstahlankern 
M 10 x 470 in 2 Streifen L 60/B 15/T 40 cm
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.' 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

8,000  St _____________ _____________

01.04.11.0040 Rundbank mit Rückenlehne liefern und einbauen

Rundbank Binga/Runge, Rückenlehne innen (Außensitz) liefern 
und einbauen; 
Innendurchmesser 3,00 m, als Halbkreis.
Innenumfang 4,50 m.
Sitz- und Rückenbeläge aus langlebigem FSC®-zertifiziertem 
Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). Sitzhöhe 47 cm. Je 
Segment 4 Sitzleisten 10 x 3,5 cm mit vorder- und rückseitiger 
Blendleiste von 2 cm zur Bildung einer Sichtkante von 
insgesamt 5,5 cm sowie 4 Rückenleisten 5 x 4,5 cm schräg 
geschnitten als sitzbequeme Rückenlehne mit stabilisierenden, 
unterwärtig verschraubten Mittelbändern. 2 Endfüße und x 
Mittelfüße (bei Vollkreis nur Mittelfüße) aus 15 mm dickem 
Stahl, feuerverzinkt und in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit 
farbbeschichtet mit je 2 Befestigungslaschen, zum 
Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur. 

Werkstoffe
Langlebiges Hartholz, FSC 100% (Zertifikat: 
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SCS-COC-000465). Stahl gem. DIN EN 10 025. 

Oberflächen
Holz naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und 
UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. Stahl: 
feuerverzinkt gem. DIN EN 1461. DB 703 Eisenglimmer 
Anthrazit farbbeschichtet. 

Montagehinweis 
Anlieferung mindestens 4-teilig montagefertig zerlegt. 
Aufzuschrauben 15 cm unter Flur je Fuß mit 2 Ankerdübeln 
S 10 x 80 oder zu fundamentieren 15 cm unter Flur mit 2 
Edelstahlankern M 10 x 470 in Streifen L 60/B 15/T 40 cm 
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.' 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

4,000  St _____________ _____________

01.04.11.0050 Rundbank mit Rückenlehne liefern und einbauen

Rundbank Binga/Runge, Rückenlehne innen (Außensitz) liefern 
und einbauen; 
Innendurchmesser 12,00 m, als Viertelkreis.
Innenumfang 10,00 m.
Sitz- und Rückenbeläge aus langlebigem FSC®-zertifiziertem 
Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). Sitzhöhe 47 cm. Je 
Segment 4 Sitzleisten 10 x 3,5 cm mit vorder- und rückseitiger 
Blendleiste von 2 cm zur Bildung einer Sichtkante von 
insgesamt 5,5 cm sowie 4 Rückenleisten 5 x 4,5 cm schräg 
geschnitten als sitzbequeme Rückenlehne mit stabilisierenden, 
unterwärtig verschraubten Mittelbändern. 2 Endfüße und x 
Mittelfüße (bei Vollkreis nur Mittelfüße) aus 15 mm dickem 
Stahl, feuerverzinkt und in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit 
farbbeschichtet mit je 2 Befestigungslaschen, zum 
Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur. 

Werkstoffe
Langlebiges Hartholz, FSC 100% (Zertifikat: 
SCS-COC-000465). Stahl gem. DIN EN 10 025. 

Oberflächen
Holz naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und 
UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. Stahl: 
feuerverzinkt gem. DIN EN 1461. DB 703 Eisenglimmer 
Anthrazit farbbeschichtet. 

Montagehinweis 
Anlieferung mindestens 4-teilig montagefertig zerlegt. 
Aufzuschrauben 15 cm unter Flur je Fuß mit 2 Ankerdübeln 
S 10 x 80 oder zu fundamentieren 15 cm unter Flur mit 2 
Edelstahlankern M 10 x 470 in Streifen L 60/B 15/T 40 cm 
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.' 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________
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Summe 01.04.11 AUSSTATTUNG  _____________
 

Summe 01.04 KT 02 | STRAßENBAU _____________
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01.05 KT 03 | GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNGEN  
KT 03 | GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNGEN

01.05.01 EINFRIEDUNGEN, ZÄUNE, ETC.  
EINFRIEDUNGEN, ZÄUNE, ETC.

01.05.01.0010 Blockstufe herstellen

Blockstufe aus Beton nach DIN EN 13198 herstellen
Länge   100 cm
Steigungshöhe  18 cm
Auftrittshöhe  35 cm
Stufen in Beton C12/15, 10 cm dick verlegen,
einschließlich erforderlicher Erdarbeiten.
Aushubmaterial von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.01.0020 Bordstein aus Beton setzen*BSt. TB 08x20 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm. 
Bordstein = TB 8 x 20 cm. 
Gerader Stein. 
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton 
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa. 
Fundamentbeton 'C 20/25 mindestens 20 cm dick.' 

40,000  m _____________ _____________

01.05.01.0030 Bordstein trennen*TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden

Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm. 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen.

20,000  St _____________ _____________

 ZAUN MARTINSPLATZ

01.05.01.0040 Stahlgitterzaun aufnehmen

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen. 
Stahlgitterzaun. 
Zaunhöhe bis 1,00 m. 
Pfosten aus Stahl. 
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. 
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis 
30 cm, Tiefe bis 80 cm. 
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche 
schließen. Material aus Baubereich. 
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Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.

75,000  m _____________ _____________

01.05.01.0050 Stahlgitterzaun herstellen

Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd- 
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin- 
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte 
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet. 
Zaunhöhe = 0,63 m. 
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung 
60x40x2 mm. 
Pfostenlänge = 1,20 m. Betonfundament C12/15, 
Durchmesser = 30 cm, Tiefe = 60 cm, 
bis 5 cm unter Oberkante Gelände. 
Feldlänge = 2,50 m. 
Doppelstabmatte aus Drahtstäben. Senkrechte Drähte 6 
mm, zwei waagerechte Drähte 6 mm, Maschenweite 50x200 
mm. 
Oberer Abschluss glatt. 
Pulverbeschichtung graualuminium matt, RAL 9007. 
Aufstellung in Boden. Homogenbereich A. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten. 

75,000  m _____________ _____________

01.05.01.0060 Schadhaftes Mauerwerk ausbessern

Lose Mauerwerksteile herausnehmen, säubern und mit 
artgleichen Steinen ausmauern. Einschließlich fachgerechte 
Entsorgung des anfallenden Schuttmaterials.

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.01.0070 Putzhohlstellen abschlagen und ergänzen

Nicht tragfähige, hohlstehende Putzflächen abschlagen. 
Fugen auskratzen, trocken reinigen und Schutt 
fachgerecht entsorgen. Fehlstellen mit Unterputz aufputzen.
Mittlere Putzdicke 30 mm.
- Leichtputzmörtel LW nach DIN EN 998-1 
- Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1 
- Leichtputz Typ I 
- Für außen 
- Organischer (EPS) Leichtzuschlag 
- Verarbeitung mit Maschine oder von Hand

20,000  m2 _____________ _____________
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01.05.01.0080 Sockelputz herstellen

Sockelputz herstellen
Normalputzmörtel GP CS III - WC2 nach DIN EN 998-1 
Baustoffklasse DIN EN 13501-1 A1 (nicht brennbar) 
Körnung:  1 mm 
Schichtdicke: 10 - 20 mm
Einschließlich notwendiger Untergrundvorbereitung. 

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.01.0090 Betondecke schneiden

Betondecke schneiden. 
In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden. 
Dicke 'bis 30 cm.'  
Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

60,000  m _____________ _____________

Summe 01.05.01 EINFRIEDUNGEN, ZÄUNE, ETC. _____________
 

Summe 01.05 KT 03 | GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNGEN  _____________
 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 164 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.06 KT 03 | LANDSCHAFTSBAUARBEITEN  
KT 03 | LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

01.06.01 WURZELSCHUTZ  
WURZELSCHUTZ

01.06.01.0010 Kunststoffplatten zum Schutz des Leitungsbestandes einbauen

Kunststoffplatten zum Schutz des Leitungsbestandes 
einbauen, in Baumgruben.
aus PE-HD Plattenmaterial
Dicke der Platten 2,5 - 3,0 mm,
Einbautiefe von 0,10 bis 1,20 m
Wurzelbeständigkeit SIA 280/10,
Anfallende Erdarbeiten ausführen.
Abstand zu vorhandenen Leitungen mind. 25 cm
Die Oberkante der Platten ist so zu legen, dass sie ca.
10 - 20 cm unterhalb der Geländeoberkante liegen,
einschl. eventueller Schneidleistungen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

200,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.06.01 WURZELSCHUTZ  _____________
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01.06.02 ERDBAU  
ERDBAU

01.06.02.0010 Baumgrube herstellen für Baumstandorte l x b = 3 x 4 m

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 3 x 4 m
Tiefe 1,20 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben,
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereich: A
Bodenmaterial bis Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie 
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

25,000  St _____________ _____________

01.06.02.0020 Baumgrube herstellen für Baumstandorte l x b = 2 x 6 m

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 2 x 6 m
Tiefe 1,20 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben,
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereich: A
Bodenmaterial bis Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie 
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

22,000  St _____________ _____________

01.06.02.0030 Verfestigte Bodenflaeche aufreissen.

Verfestigte Bodenfläche lockern
Boden = Rohboden Baumgrubensohle;/ Vegetationsfläche
Sohle 20 cm tief in Handarbeit lockern.

570,000  m2 _____________ _____________

01.06.02.0040 Baumsubstrat einbauen. Gemisch A

Baumsubstrat A einbauen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe:
Pflanzenphysiologisch unbedenklich; frei von
Verticiliumerregern, Wurzelunkräutern und
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat).
Einbautiefe mindestens 110 cm.
Gemisch A
Zusammensetzung des Substratgemisches:
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- 45% Oberboden (nach DIN 18196 und 18915)
  Korngrößenzusammensetzung:
  - Kieskorn >2 - < 5 mm = 30%
  - Feinbodenanteil < 2 mm = 70%
    (davon Gehalt an Humus/organische Bodensubstanz 3 - 6%).
    Bodengruppe 6 bindiger Boden begrenzt bis auf folgenden 
    Feinanteil:
  - lehmiger Sand mit Feinanteil <0,06 mm = 16 - 20%,
  - sandiger Lehm mit Feinanteil <0,06 mm = 21 - 25%,
    pH-Wert = 5,0 - 8,5, Salzgehalt = < 1,5 g/kg;
    vorhandene verfügbare Nährstoffanteile:
    - Phosphor    6 - 8 mg/100 g,
    - Kalium      13 - 20 mg/100 g,
    - Magnesium 5 - 7 mg/100 g.
- 15% Kompost (Rottegrad 5, Bundesgütegemeinschaft 
   Kompost e.V.)
- 10% Sand 0/4
- 15% Lavalit 4/16
- 15% Perlite 2/6
Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu 
durchmischen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Lieferscheine und 
Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung vorzulegen.

280,000  m3 _____________ _____________

01.06.02.0050 überbaubares Baumsubstrat gem. FLL- Empfehlungen für Baumpflanzungen

überbaubares Baumsubstrat gem. FLL- Empfehlungen für 
Baumpflanzungen Teil 2, Bauweise 2 (2004) mit 
Wurzelaktivator liefern und in vorbereitete Baumgrube 
einbauen.ü
lagenweise einbauen und statisch verdichten auf EV2 auf 
Vegetationstragschicht > 45 MPa < 50 MPa EV2 / EV1 < 2,5
Verdichtungsgrad 95% DPR
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe: 
Pflanzenphysiologisch unbedenklich; 
frei von Verticiliumerregern, Wurzelunkräutern und 
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat);
Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu 
durchmischen. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Lieferscheine und 
Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung vorzulegen.

370,000  m3 _____________ _____________

01.06.02.0060 Wurzelbelüfter einbauen

gusseiserne Lüftungskappe für senkrechte Belüftungsöffnungen
Einbau in Baumgrube 
Klasse B 125 nach DIN EN 124 DIN 1229 
Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm2
Einbau nach Herstellerangaben einschl. aller erforderlichen 
Erdarbeiten
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.02.0060) ...  

Lüftungskappe mit Aufsatzrahmen und Auflagerring,
PE-Rohr DN 100, Länge 120 cm, geschlossenwandig,
einschließlich erforderlicher Passstücke und Bögen.

48,000  St _____________ _____________

Summe 01.06.02 ERDBAU _____________
 

Summe 01.06 KT 03 | LANDSCHAFTSBAUARBEITEN  _____________
 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 168 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.07 KT 04 | STRAßENBELEUCHTUNG  
KT 04 | STRAßENBELEUCHTUNG

01.07.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.07.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

40,000  St _____________ _____________

01.07.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

100,000  m _____________ _____________

01.07.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.01.0030) ...  

verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

100,000  m _____________ _____________

 TIEFBAU

01.07.01.0040 Leitungsgraben und Baugruben herstellen, Tiefe bis 1,20 m

Leitungsgraben für die Kabel-/Schutzrohrverlegung bzw. 
Baugrube für Anbindungen an Bestandsanlagen herstellen. 
Aufbruch der Wegebefestigung  wird gesondert vergütet. 

Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 

Grabentiefe im Gehweg: bis 0,80 m,
Grabentiefe in der Straße: bis 1,20 m, 
Breite der Grabensohle: bis 0,60 m.

Grubentiefe: bis 0,85 m.
Breite der Grubensohle: bis 1,00 m

Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird 
gesondert vergütet. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

100,000  m3 _____________ _____________

01.07.01.0050 Grube Mastfundament, DN 400, Aushub bis 2,1 m,

Baugrube für Mastfundament DN 400 herstellen. 
Aufbruch der Wegebefestigung  wird gesondert vergütet. 

Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
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Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 

Grubentiefe: bis 2,1 m ab OK Planum 
Länge/Breite: bis 1,7 x 1,7 m

Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Transport und Verwertung werden gesondert vergütet.

65,000  m3 _____________ _____________

01.07.01.0060 Grube Mastfundament, DN 400, Aushub bis 1,7 m,

Baugrube für Mastfundament DN 400 herstellen. 
Aufbruch der Wegebefestigung  wird gesondert vergütet. 

Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 

Grubentiefe: bis 1,7 m ab OK Planum 
Länge/Breite: bis 1,5 x 1,5 m

Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Transport und Verwertung werden gesondert vergütet.

12,000  m3 _____________ _____________

01.07.01.0070 Grube Mastfundament, DN 300, Aushub bis 1,3 m,

Baugrube für Mastfundament DN 300 herstellen. 
Aufbruch der Wegebefestigung  wird gesondert vergütet. 

Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 

Grubentiefe: bis 1,2 m ab OK Planum 
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Länge/Breite: bis 1,2 x 1,2 m

Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Transport und Verwertung werden gesondert vergütet.

12,000  m3 _____________ _____________

01.07.01.0080 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

80,000  t _____________ _____________

01.07.01.0090 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

230,000  t _____________ _____________

01.07.01.0100 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
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Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

80,000  t _____________ _____________

01.07.01.0110 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

40,000  m3 _____________ _____________

01.07.01.0120 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, Boden in Leitungsgraben und 
Baugruben einbauen und verdichten.
Material: nicht bis schwachbindiges Material
Grabentiefe ab OK Sandabdeckung: bis 1,00 m
Breite der Grabensohle: bis 0,60 m
Breite der Grubensohle: bis 1,50 m
Boden nach Verlegen der Kabelschutzrohre/Leitungen in 
Gräben und Gruben oberhalb der Leitungszone einbauen und 
lagenweise verdichten. Herstellen des Planums.
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

60,000  m3 _____________ _____________

01.07.01.0130 Mastfundament,  DN 400,  l=1900 mm

Errichtung eines Mastfundamentes in bauseits vorbereitete 
Grube mit einer Tiefe von 2,1 m ab OK endgültige 
Oberfläche, bestehend aus:

- Einbau einer Betonplatte als Lichtmastfundamentplatte, 
  LxBxH: 450 x 450 x 50 (in mm) auf Sandbett,
- Fundamentrohr DN 400, PE hart (DIN 8074/75, DIN 19533), 
  als Masthülse für Beleuchtungs-Stahlmast, 
  mit Rohrinnendurchmesser: 400 mm,
  Länge Masthülse: 1900 mm, 
  mit Schlitz zur Kabeleinführung 500 x 100 mm, 
- Lotrechter Einbau der Masthülse 100 mm unterhalb OK 
  endgültiger Geländeoberfläche. 
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- Einbau einer Betonschicht in Keilform mit Magerbeton 
  C 12/15 im Bereich des  Hülsenfußes zur Stabilisierung der 
  Masthülse, ca. 1,5 m³ 
- Verfüllen und lagenweises Verdichten der Grube mit 
  verdichtungsfähigem Material zur Gewährleistung der 
  Standsicherheit der Masthülse
- provisorisches Verschließen der Masthülse bis zum Stellen 
  des Mastes mit Verschlußdeckel.

11,000  St _____________ _____________

01.07.01.0140 Mastfundament,  DN 400,  l=1600 mm

Errichtung eines Mastfundamentes in bauseits vorbereitete 
Grube mit einer Tiefe von 1,8 m ab OK endgültige 
Oberfläche, bestehend aus:

- Einbau einer Betonplatte als Lichtmastfundamentplatte, 
  LxBxH: 450 x 450 x 50 (in mm) auf Sandbett,
- Fundamentrohr DN 400, PE hart (DIN 8074/75, DIN 19533), 
  als Masthülse für Beleuchtungs-Stahlmast, 
  mit Rohrinnendurchmesser: 400 mm,
  Länge Masthülse: 1600 mm, 
  mit Schlitz zur Kabeleinführung 500 x 100 mm, 
- Lotrechter Einbau der Masthülse 100 mm unterhalb OK 
  endgültiger Geländeoberfläche. 
- Einbau einer Betonschicht in Keilform mit Magerbeton 
  C 12/15 im Bereich des  Hülsenfußes zur Stabilisierung der 
  Masthülse, ca. 1,0 m³ 
- Verfüllen und lagenweises Verdichten der Grube mit 
  verdichtungsfähigem Material zur Gewährleistung der 
  Standsicherheit der Masthülse
- provisorisches Verschließen der Masthülse bis zum Stellen 
  des Mastes mit Verschlußdeckel.

3,000  St _____________ _____________

01.07.01.0150 Mastfundament,  DN 300,  l=1100 mm

Errichtung eines Mastfundamentes in bauseits vorbereitete 
Grube mit einer Tiefe von 1,3 m ab OK endgültige 
Oberfläche, bestehend aus:

- Einbau einer Betonplatte als Lichtmastfundamentplatte, 
  LxBxH: 350 x 350 x 50 (in mm) auf Sandbett,
- Fundamentrohr DN 300, PE hart (DIN 8074/75, DIN 19533), 
  als Masthülse für Beleuchtungs-Stahlmast, 
  mit Rohrinnendurchmesser: 300 mm,
  Länge Masthülse: 1100 mm, 
  mit Schlitz zur Kabeleinführung 500 x 100 mm, 
- Lotrechter Einbau der Masthülse 100 mm unterhalb OK 
  endgültiger Geländeoberfläche. 
- Einbau einer Betonschicht in Keilform mit Magerbeton 
  C 12/15 im Bereich des  Hülsenfußes zur Stabilisierung der 
  Masthülse, ca. 0,5 m³ 
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- Verfüllen und lagenweises Verdichten der Grube mit 
  verdichtungsfähigem Material zur Gewährleistung der 
  Standsicherheit der Masthülse
- provisorisches Verschließen der Masthülse bis zum Stellen 
  des Mastes mit Verschlußdeckel.

6,000  St _____________ _____________

Summe 01.07.01 TIEFBAU _____________
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01.07.02 DEMONTAGE  
DEMONTAGE

 Die nachfolgenden Demontagearbeiten sind in direkter 
Abstimmung mit dem Mobilitäts- und Tiefbauamtes, Abt. 
Verkehrsmanagement und Beleuchtung durchzuführen. Mit den 
Arbeiten kann erst nach Einweisung und Freigabe durch deren 
Mitarbeiter begonnen werden. 

Anfallende Kosten für die Verwertung sind entsprechend der 
nachfolgenden Positionen in die Angebotspreise 
einzukalkulieren und werden nicht extra vergütet.                         
     

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht können 
vorhandene Lichtpunkte erst mit der Inbetriebnahme der 
Neuanlage demontiert werden. 

Demontierte Leuchten und Anbauten sind entsprechend den 
Positionen dem Mobilitäts- und Tiefbauamt in der Wurzner 
Straße 93 (einfache Entfernung zur Baustelle 10 km) zu 
übergeben, demontierte Ausleger und Stahlmaste sind bei 
Bedarf zum Hauptlager des Mobilitäts- und Tiefbauamtes in der 
Zweinaundorfer Straße 83 (einfache Entfernung zur Baustelle 
10 km) zu transportieren. 

Die Rückführung der demontierten Materialien ist mit dem 
zuständigen Netzmeister abzustimmen.

01.07.02.0010 Abklemmen Bestandskabel aus Lichtpunkt

Bestandskabel Straßenbeleuchtung der Typen 
- NAYY-J  4x25 mm²  
- NAKBA  3x25 mm² 
- NYY-J  4x16/2,5 mm²
- NYY-J  5x16 mm²
- NYY-J 3x2,5 mm²
abklemmen aus Kabelübergangskasten in vorhandenen 
Beton-/Stahlmast, Kabelübergangskasten als Wandmontage 
oder Werbeträger.
Herausziehen des Kabels aus Mast, Kabelübergangskasten.
Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht zu 
verschließen.
Diese Position kommt nur bei Bestandsanlagen zur 
Anwendung, die nicht demontiert werden, sondern nur in das 
Netz neu eingebunden werden.

2,000  St _____________ _____________

01.07.02.0020 Demontage Stadtbeleuchtungs-Verteilerschrank 0335

Demontage eines Stadtbeleuchtungs-Verteilerschrankes,
(Betonausführung, Typ 136) sowie der elektrotechnischen 
Ausrüstung, Abklemmen und Trennen der Kabel.
Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht zu 
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verschließen.

Transport der demontierten Bauteile von der Baustelle
und Rückführung von benötigten elektrischen Komponenten 
zum Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement 
und Beleuchtung. 
Die nicht wiederverwendbaren Teile (einschließlich 
Betonkörper) sind fachgerecht zu verwerten, der Nachweis 
darüber dem AG zu übergeben.
In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Verteilerschrankes zur Vorbereitung der 
Demontage einzukalkulieren.
Die entstandene Grube ist mit geeignetem Verfüllmaterial 
fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der umgebenden 
Oberfläche anzupassen.
Standort: Dieskaustraße, Haltestelle Schule (Nr. 76) 
Die örtlichen Gegebenheiten sind bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen, das betrifft auch den Einsatz der erforderlichen 
Technik zur Demontage und den Abtransport der demontierten 
Materialien bzw. die Verfüllung der Grube.

1,000  St _____________ _____________

01.07.02.0030 Demontage Fassadenmontage, SL 100

Demontage Stadtbeleuchtungsanlage Fassadenmontage,         
Montagehöhe bis 10 m, bestehend aus:
- Wandausleger, 
- Leuchte vom Typ SL 100, 
- Kabelübergangskasten als Hauswandmontage (Auf- bzw. 
  Unterputz) 
- Anschlußkabel zwischen Kabelübergangskasten und 
  Wandausleger als Fassadenverlegung in 
  Aufputz-Wandmontage.
                                
Die an der Hausfassade entstandenen Öffnungen durch den 
Ausleger und den Kabelübergangskasten sind zu verschließen. 
Die Fassade ist baugleich wiederherzustellen, die Farbgebung 
anzupassen.

Die demontierte Leuchte ist dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, 
Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung, gesäubert in 
dessen Lager zu übergeben. 
                                                
Ausleger, Kabelübergangskasten sowie Kleinmaterial sind 
fachgerecht zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG zu 
übergeben.

5,000  St _____________ _____________
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01.07.02.0040 Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmaste bis 10 m, SL 100

Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast,
freie Länge bis 10 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
Leuchte vom Typ SL 100, Kabelübergangskasten, Mastkabel, 
einschließlich eventueller Anbauten, wie Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die Rückführung der demontierten Materialien ist mit dem 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Abt. Stadtbeleuchtung, 
abzustimmen.
Die demontierte Leuchte ist dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, 
Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung, gesäubert in 
dessen Lager zu übergeben. Der Betonmast, Ausleger sowie 
Kleinmaterialien sind fachgerecht zu verwerten, der Nachweis 
darüber dem AG zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

5,000  St _____________ _____________

01.07.02.0050 Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast bis 10 m, SL 100

Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast,
freie Länge bis 10 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
Leuchte vom Typ SL 100, Kabelübergangskasten, Mastkabel, 
einschließlich eventueller Anbauten, wie Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die Rückführung der demontierten Materialien ist mit dem 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Abt. Stadtbeleuchtung, 
abzustimmen.
Die demontierten Materialien sind dem Mobilitäts- und 
Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung, 
gesäubert in deren Lager zu übergeben. Kleinmaterialien sind 
fachgerecht zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG zu 
übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

5,000  St _____________ _____________
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01.07.02.0060 Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast bis 8 m, BG

Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast,
freie Länge bis 8 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
Leuchte vom Typ BG, Kabelübergangskasten, Mastkabel, 
einschließlich eventueller Anbauten, wie Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

2,000  St _____________ _____________

01.07.02.0070 Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast bis 6 m, RSL

Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast,
freie Länge bis 6 m, komplett mit Mastfundament,  Leuchte vom 
Typ RSL, Kabelübergangskasten, Mastkabel. Abklemmen der 
Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen. 

Das Erdkabel ist zu sichern und für den späteren Anschluss 
eines neuen Lichtpunktes im Erdreich zu sichern.

1,000  St _____________ _____________

01.07.02.0080 Demontage Kabel Stadtbeleuchtung

Demontage außer Betrieb befindlichen im neuen 
Trassenverlauf und Baubereich befindlichen Kabel der 
Stadtbeleuchtung und dazugehörige Abdeckung (Platten oder 
Hauben).
Die Kabel müssen durch den Eigentümer freigegeben
werden. Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht 
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zu verschließen.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

200,000  m _____________ _____________

Summe 01.07.02 DEMONTAGE  _____________
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01.07.03 MATERIAL, MONTAGE  
MATERIAL, MONTAGE

 Sämtliche Beleuchtungskabel werden im gesamten Baubereich 
verrohrt. 
Alle folgenden Leistungspositionen verstehen sich neben der 
betriebsfertigen Montage auch der Lieferung aller erforderlichen 
Materialien. Es wird seitens des AG oder des späteren 
Betreiber kein Material beigestellt. 
Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten mit dem späteren 
Betreiber der Anlagen, dem MTA, Abt. Verkehrsmanagement 
und Beleuchtung hinsichtlich der Durchführung der Kabellege- 
und Montagearbeiten sowohl in terminlichen als auch 
technischen Belangen abzustimmen. Insbesondere wird auf die 
Einhaltung der vorgegebenen Klemmschemata für 
Kabelübergangskästen sowie die Umsetzung der Schutzklasse 
II hingewiesen. 
Damit soll sichergestellt werden, dass die Arbeiten gemäß 
nachfolgender Leistungspositionen fachgerecht durchgeführt 
werden und zur Abnahme und Übergabe vorbereitet werden. 
Arbeiten im Bestandsnetz der Stadtbeleuchtung dürfen nur 
nach Abstimmung, Einweisung und Freigabe durch den 
Betreiber durchgeführt werden. Sämtliche Bestandsanlagen 
sind als unter Spannung stehend zu betrachten.

01.07.03.0010 Beleuchtungsschrank Größe 1, Anzahl Schütze: 3

Lotrechtes Aufstellen eines Beleuchtungsschaltschrank Größe 
1 nach DIN 43629, bestehend aus: 

- Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1310 x 785 x 320 mm,
- Normsockel: 900 mm hoch,
- glasfaserverstärktes Polyester,
- gerippte Oberfläche, belüftet
- Farbton: lichtgrau nach RAL 7035
- Schutzart IP 44, schutzisoliert,
- Schwenkhebelgriff für Doppelschließung mit  
  Profilhalbzylinder Schließung VTA-SBL,

Ausrüstung:
- Einspeisung über Sicherungslasttrenner 3xNH1 - 63 A,
- Zählerplatz IP54,
- Hauptschalter 80 A,
- 6x Beleuchtungsabgänge (GN1, HN, GN2/SO, PEN), 
- 3x Beleuchtungsabgänge (GN, HN, PEN), 
- 1x Dauerstrom 16 A, 3-polig,
- 3 Leistungsschütze 100 A,
- Absicherung durch Leitungsschutzschalter 16 A/B, 1-polig,
- Schaltungsart: Sonderschaltung Stadtbeleuchtung Leipzig,
- Steuergerät: STG 03-GSM einschließlich Adapterplatte
  Fabrikat: Geo-Sys-GmbH,
- Schrankinnenbeleuchtung LED mit Bewegungsmelder,
- Servicesteckdose, FI-SS, D01
- Überspannungs-Kombischutz in der Netzeinspeisung 
  (Typ: Phönix FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25FM), 
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- 1x M-Bus Zähler B23-113-100
- 1x Netzteil CP-D24/1,3 A
- 1x Pegelwandler MBUS-PS6
- Entladeschaltung Stadtbeleuchtung Leipzig

Das Sockelinnere ist nach dem Einzug aller Kabel mit 
Sockelfüller Körnung 4-8 mm, schwach hygroskopisch, nicht 
elektrisch leitend, aufzufüllen.

Fabrikat:  SAB-Schaltanlagenbau Zörbig GmbH,
Typ:   Leipzig 70L09-2022S31AM, 
  einschließlich Steuergerät STG 03-GSM

2,000  St _____________ _____________

01.07.03.0020 Anschluß Stromversorgung Beleuchtungsschrank

Bearbeitung der Antragstellung der Inbetriebnahme bzw. 
Außerbetriebnahme eines Beleuchtungsschaltschrank 

Vorbereitung der Antragstellung zu einem neuen bzw. der  
Änderung eines Stromversorgungs-Netzanschluß bei Netz 
Leipzig GmbH. 
Antragsformular zur Unterschrift beim MTA, Abt. 
Verkehrsmanagement und Beleuchtung (als dem späteren 
Betreiber der Anlagen) und Weiterreichnung an den 
zuständigen Netzmeister Netz Leipzig.

3,000  St _____________ _____________

01.07.03.0030 Niederspannungskabel NYY-J  5x16 mm²

Niederspannungskabel 0,6/1 KV, VDE 0271, 
NYY-J  5x16 mm² RE, Cu-Zahl 768, in Teillängen in Schutzrohr 
DN 100 einziehen.
Verlegen von ausreichend langen Kabelschleifen an den
geplanten Maststandorten bzw. Anbindestellen.
Einführen der Kabel in die Masthülsen.
Bei geschnittenen Kabeln sind die Kabelenden
wasserdicht zu verschließen.

1.260,000  m _____________ _____________

01.07.03.0040 Kabelschutzrohr DN 100

PE-HD-Kabelschutzrohr, DIN 16961 und DIN 8075, DN 110, als 
Stangenware, Länge 6,0 m, außen gewellt, innen glatt mit 
Doppelsteckmuffe mit Profildichtringen, Farbe: schwarz, 
Typ: Kabuflex S,
Einbau in abgesandeten Kabelgraben unter Berücksichtigung 
der Verlegevorgaben des Herstellers.
Bei Verlegung als Rohrpaket sind Abstandhalter zu verwenden.

1.050,000  m _____________ _____________

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 182 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.07.03.0050 Verschlußstopfen DN 100

Einbau von Verschlußstopfen mit Noppenschaumeinlage für 
PE-Rohr DN 100 zum Verschluss der Rohrenden nach 
Kabeleinzug

65,000  St _____________ _____________

01.07.03.0060 Kabelschutzrohr DN 50

PE-HD-Kabelschutzrohr als flexibles Schutzrohr DN 50, 
mit einer Stücklänge von 2 m zum Einbau im 
Kabeleinführungsbereich der Kombimaste der LVB

6,000  St _____________ _____________

01.07.03.0070 Kabelwarnband

Herstellung der Kabelabdeckung mit Kabelwarnband aus PE, 
Farbton: gelb, Breite: 40 mm.
Lagesicherung des Bandes gegen Verrutschen beim Verfüllen 
des Grabens.

1.100,000  m _____________ _____________

01.07.03.0080 Stahlmast, konisch rund, 10,0 m, Erdstück 2,0 m

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- konisch rund, Wandstärke 6 mm, 
- Mastzopfdurchmesser 76 mm, kalibriert auf 200 mm
  für die Aufnahme eines Auslegers mit Mastansatzleuchte
- freie Länge: 10,0 m,  Erdstück: 2,0 m, 
  (Gesamtlänge 12,0 m),
- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 4 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 100 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
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20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

10,000  St _____________ _____________

01.07.03.0090 Stahlmast, konisch rund, 8,0 m, Erdstück 1,7 m

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- konisch rund, Wandstärke 4 mm, 
- Mastzopfdurchmesser 76 mm, kalibriert auf 200 mm
  für die Aufnahme eines Auslegers mit Mastansatzleuchte
- freie Länge: 8,0 m,  Erdstück: 1,7 m, 
  (Gesamtlänge 9,7 m),
- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 4 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 100 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

3,000  St _____________ _____________

01.07.03.0100 Stahlmast, zylindrisch, 4,5 m, Erdstück 1,2 m

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- zylindrisch einfach abgesetzt, feuerverzinkt 80 µm
- Wandstärke 3 mm, 
- unterer Durchmesser 114 mm,
- Mastzopfdurchmesser 76 mm,
- freie Länge: 4,5 m, Erdstück: 1,2 m, (Gesamtlänge 5,7 m),
- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 3 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 85 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
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  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

6,000  St _____________ _____________

01.07.03.0110 Leuchten-Ausleger, Mastmontage, Ausladung: 1350 mm

Montage eines Einfach-Auslegers mit Abspannung aus 
feuerverzinktem Stahl auf einem Beleuchtungsmast bzw. 
Kombimast mit der LSA mit einer Lichtpunkthöhe bis 10,0 m
- Montage auf Mastzopf Stahlmast mit Durchmesser 76 mm, 
- Ausleger als zylindrisches Auslegerrohr, Länge: 1350 mm
- Außendurchmesser Auslegerrohr 60,3 mm, 
- Neigung des Auslegerrohr 0°  (90° zum Mast)
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Kleinmaterial zur Befestigung ist beizustellen.

Detailangaben zur Geometrie siehe Zeichnungs-Anlage 
N109833D

17,000  St _____________ _____________

01.07.03.0120 Leuchten-Ausleger, LVB-Kombimast, Ausladung: 1350 mm

Montage eines Einfach-Auslegers mit  Abspannung aus 
feuerverzinktem Stahl an einem Stahl- oder Betonmast der 
LVB-Fahrdrahtanlage mit einer Lichtpunkthöhe bis 10,0 m
- Ausleger als zylindrisches Auslegerrohr, Länge: 1350 mm
- Außendurchmesser Auslegerrohr: 60,3 mm, 
- Neigung des Auslegerrohr 0°  (90° zum Mast)
- Querstrebe mit beidseitigem Gewinde und Gewindegabel 
  M16 zur Individuellen Einstellung gemäß Detailzeichnung
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
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  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Kleinmaterial zur Befestigung ist beizustellen.

Detailangaben zur Geometrie siehe Zeichnungs-Anlage 
"Beleuchtungsausleger-Betonmast"

Vor der Bestellung der Ausleger ist die Geometrie der 
LVB-Maste insbesondere die Abmessungen der jeweiligen 
Gewindebohrungen zur Befestigung des Auslegers zu 
überprüfen und bei der Anfertigung durch den Hersteller zu 
berücksichtigen, um die Passgenauigkeit auch im Hinblick auf 
die Ausrichtung der Ausleger sicherstellen zu können.

3,000  St _____________ _____________

01.07.03.0130 Citea NG2 Midi, 3000 K, Ansatz, 11411 lm, Astrodimm

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit 
LED-Modultechnik als Mastansatzleuchte an Ausleger auf 
Beleuchtungsmast bzw. Kombimast der LSA oder LVB mit einer 
Lichtpunkthöhe bis 10,0 m:
- Typ Citea NG2 Midi 
- Maße: l x b x h: 595 x 595 x 185 mm, Gewicht: 15 kg,

- Befestigung über Mastansatzstutzen (Mastüberwurf) 
  60 x 100 mm,
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- pulverbeschichtet, DB 702,
- integriertes Scharnier zur Öffnung der Schutzabdeckung,
- "FutureProofÜ optische Einheit, vor Ort austauschbar,
- Linse durch flaches, extra-klares gehärtetes Einscheiben-  

  Sicherheitsglas vor Beschädigung geschützt,

- Flatbed-Platine mit Acryllinsen-Overlay,
- Lichtverteilung Typ 50010
- Bestückung mit 60 LED, 460-484 mA, 
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 11411 lm, Lichtstrom LED's: 13950 lm,
- Systemanschlussleistung von 84,0-88,4 W,
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L95B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K,
- Schutzklasse: II, Schutzart: IP66,
- Nennspannung: 220-240 V,  50-60 Hz,
- Überspannungsschutz bis 10kV, 
  Schlagfestigkeitsklasse IK09,
- Leistungsreduzierung über Astrodimm zwischen 22:00 Uhr 
  und 6:00 Uhr auf ein Niveau von 50%,
- vormontierte Zhaga-Schnittstelle und Shorting-Cap,
  vorbereitet für die Einbindung in ein Telemanagement-
  System 
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
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Fabrikat: Schreder GmbH
Typ: Citea NG2 Midi / 50010 / 3000 K

7,000  St _____________ _____________

01.07.03.0140 Citea NG2 Midi, 3000 K, Ansatz, 11411 lm, LR

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit 
LED-Modultechnik als Mastansatzleuchte an Ausleger auf 
Beleuchtungsmast bzw. Kombimast der LSA mit einer 
Lichtpunkthöhe bis 10,0 m:
- Typ Citea NG2 Midi 
- Maße: l x b x h: 595 x 595 x 185 mm, Gewicht: 15 kg,

- Befestigung über Mastansatzstutzen (Mastüberwurf) 
  60 x 100 mm,
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- pulverbeschichtet, DB 702,
- integriertes Scharnier zur Öffnung der Schutzabdeckung,
- "FutureProofÜ optische Einheit, vor Ort austauschbar,
- Linse durch flaches, extra-klares gehärtetes Einscheiben-  

  Sicherheitsglas vor Beschädigung geschützt,

- Flatbed-Platine mit Acryllinsen-Overlay,
- Lichtverteilung Typ 50010
- Bestückung mit 60 LED, 460-484 mA, 
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 11411 lm, Lichtstrom LED's: 13950 lm,
- Systemanschlussleistung von 84,0-88,4 W,
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L95B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K,
- Schutzklasse: II, Schutzart: IP66,
- Nennspannung: 220-240 V,  50-60 Hz,
- Überspannungsschutz bis 10kV, 
  Schlagfestigkeitsklasse IK09,
- Leistungsreduzierung über zusätzliche Schaltphase auf ein 
  Niveau von 50%, positive Logik
- vormontierte Zhaga-Schnittstelle und Shorting-Cap, 
  vorbereitet für die Einbindung in ein Telemanagement-
  System
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.

Fabrikat: Schreder GmbH
Typ: Citea NG2 Midi / 50010 / 3000 K
 
Leuchte mit Schaltphase in Fortführung und Abschluss des 
Bauabschnittes 2024

1,000  St _____________ _____________
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01.07.03.0150 Citea NG2 Midi, 3000 K, Ansatz, 8853 lm, Astrodimm

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit 
LED-Modultechnik als Mastansatzleuchte an Ausleger auf 
Beleuchtungsmast bzw. Kombimast der LSA oder LVB mit einer 
Lichtpunkthöhe bis 10,0 m:
- Typ Citea NG2 Midi 
- Maße: l x b x h: 595 x 595 x 185 mm, Gewicht: 15 kg,

- Befestigung über Mastansatzstutzen (Mastüberwurf) 
  60 x 100 mm,
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- pulverbeschichtet, DB 702,
- integriertes Scharnier zur Öffnung der Schutzabdeckung,
- "FutureProofÜ optische Einheit, vor Ort austauschbar,
- Linse durch flaches, extra-klares gehärtetes Einscheiben-  

  Sicherheitsglas vor Beschädigung geschützt,

- Flatbed-Platine mit Acryllinsen-Overlay,
- Lichtverteilung Typ 50010
- Bestückung mit 60 LED, 340-358 mA, 
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 8853 lm, Lichtstrom LED's: 10822 lm,
- Systemanschlussleistung von 62,0-65,2 W,
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L95B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K,
- Schutzklasse: II, Schutzart: IP66,
- Nennspannung: 220-240 V,  50-60 Hz,
- Überspannungsschutz bis 10kV, 
  Schlagfestigkeitsklasse IK09,
- Leistungsreduzierung über Astrodimm zwischen 22:00 Uhr 
  und 6:00 Uhr auf ein Niveau von 50%,
- vormontierte Zhaga-Schnittstelle und Shorting-Cap,
  vorbereitet für die Einbindung in ein Telemanagement-
  System 
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.

Fabrikat: Schreder GmbH
Typ: Citea NG2 Midi / 50010 / 3000 K

9,000  St _____________ _____________

01.07.03.0160 Luma gen2 Mini, 11385 lm, 77 W, 3000 K, Ansatz

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit 
LED-Modultechnik als Mastansatzleuchte an einem Ausleger 
auf Beleuchtungsmast mit einer Lichtpunkthöhe bis 8,0 m:
- Typ Luma gen2 Mini, BGP703
- universelles Maststück für Aufsatz-/Ansatz mit 42-62 mm,
- Anstellwinkel für Ansatzmontage eingestellt auf 0°
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- Farbe: DB 702,
- Leuchtendach mit LED-Modul und Geräteträger nach oben 
  aufklappbar und durch einen Edelstahl-Sperrriegel (zwei 
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  mögliche Öffnungswinkel) gesichert,
- automatische Spannungsunterbrechung beim Öffnen der 
  Leuchte,
- Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, 
- Premium Optik: mittelbreitstrahlend DM 11,
- hochreflektierender Modulrahmen, Leuchtenwanne aus 
  Flachglas,
- LED-Modul und Treiber einzeln austauschbar, 
- Geräteträger werkzeuglos durch Lösen der Steckverbindung 
  wechselbar,
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Gesamtlichtstrom: 11385 lm, 
- Systemanschlussleistung: 77 W,
- Leuchtendimmung: 36 % 
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L80B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K
- Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
- Schutzart: IP66, Extra-Schutz für das LED-Modul durch 
  separate Silikondichtung, 
- Leuchtenüberspannungsschutz bis 6kV Gegentaktmodus, 
  und 8 kV im Gleichtaktmodus,
- Schlagfestigkeitsklasse IK09,
- SR-Schnittstelle an Unterseite mit Abdeckung
- SR-Schnittstelle auf Oberseite mit InterAct Zhaga-G4-DGR 
  City OLC zur Einbindung in das Lichtmanagementsystem 
  InterAct
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
- intelligentes Typenschild mit QR-Code zur 
  Leuchtendokumentation und Services, Einkleben auf 
  Innenseite Kabelübergangskasten.

Fabrikat: Philips GmbH
Typ: Luma gen2 Mini, BGP703 T25 DM 11 
 LED120-CLO-4S/730 , Ansatz
 Dimmung:  36 %

3,000  St _____________ _____________

01.07.03.0170 Dieter II, FLS-A-LED, 2960 lm

Montage einer Mastaufsatzleuchte "Dieter II" auf einem 
Stahlmast mit einer Lichtpunkthöhe von 4,5 m:
- komplett für Mastmontage Mastzopf 76 mm,
- Leuchtenkopf und Gestell pulverbeschichtet , Farbe: DB 702
- klarer schlagzäher Zylinder aus PMMA, UV-stabilisiert
- mit Lamellenreflektor und innenliegendem satinierten 
  Abdeckrohr,
- Aluminiumreflektor d=820 mm mit weißer Speziallackierung 
  auf Unterseite,
- mit 1x22 W / 2960 lm, LED-Modul FLS-A,
  mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtverteilung, 
- Lichtstrom Leuchte: 2050 lm
- Lichtfarbe 3000 K (warmweiss),
- LED-Treiber mit autarker Dimmung auf 50% zwischen 
  22:00 Uhr und 6:00 Uhr
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- LED-Treiber mit Softstartfunktion für schonenden Anlauf,
- Konstanthaltung des Lichtstromes durch CLO-Technologie 
über 
  die gesamte Lebensdauer, 
- 2-stufige Temperaturüberwachung für die Lebensdauer der 
  LED's  von mindestens 50000 Stunden / L100. 
- Sensor Ready (SR) - Schnittstelle in Kombination mit einem
  standardisiertem Zhaga-Sockel auf der Oberseite der 
  Leuche
- integrierter Überspannungsschutz bis 10 kV
- 230 V, 50 Hz, Schutzklasse II, Schutzart IP65

Probeleuchten und Kennzeichnen der Leuchte entsprechend 
Vorgabe MTA, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung.

Fabrikat: Leipziger Leuchten GmbH
Typ: Dieter II, LED-Modul FLS-A, 22 W, 2960 lm

3,000  St _____________ _____________

01.07.03.0180 Dieter II, FLS-P-LED, 2960 lm

Montage einer Mastaufsatzleuchte "Dieter II" auf einem 
Stahlmast mit einer Lichtpunkthöhe von 4,5 m:
- komplett für Mastmontage Mastzopf 76 mm,
- Leuchtenkopf und Gestell pulverbeschichtet , Farbe: DB 702
- klarer schlagzäher Zylinder aus PMMA, UV-stabilisiert
- mit Lamellenreflektor und innenliegendem satinierten 
  Abdeckrohr,
- Aluminiumreflektor d=820 mm mit weißer Speziallackierung 
  auf Unterseite,
- mit 1x22 W / 2960 lm, LED-Modul FLS-P,
  mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung, 
- Lichtstrom Leuchte: 2050 lm
- Lichtfarbe 3000 K (warmweiss),
- LED-Treiber mit autarker Dimmung auf 50% zwischen 
  22:00 Uhr und 6:00 Uhr
- LED-Treiber mit Softstartfunktion für schonenden Anlauf,
- Konstanthaltung des Lichtstromes durch CLO-Technologie 
über 
  die gesamte Lebensdauer, 
- 2-stufige Temperaturüberwachung für die Lebensdauer der 
  LED's  von mindestens 50000 Stunden / L100. 
- Sensor Ready (SR) - Schnittstelle in Kombination mit einem
  standardisiertem Zhaga-Sockel auf der Oberseite der 
  Leuche
- integrierter Überspannungsschutz bis 10 kV
- 230 V, 50 Hz, Schutzklasse II, Schutzart IP65

Probeleuchten und Kennzeichnen der Leuchte entsprechend 
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Vorgabe MTA, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung.

Fabrikat: Leipziger Leuchten GmbH
Typ: Dieter II, LED-Modul FLS-P, 22 W, 2960 lm

3,000  St _____________ _____________

01.07.03.0190 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², 12 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, in 
in Beleuchtungsmast mit Ausleger bzw. Kombimast mit der LSA 
mit Ausleger einziehen, 
- Lichtpunkthöhe: 10,0 m,
- Auslegerlänge: 1,35 m,
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 12,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

14,000  St _____________ _____________

01.07.03.0200 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², 10 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, in 
in Beleuchtungsmast mit Ausleger einziehen, 
- Lichtpunkthöhe: 8,0 m,
- Auslegerlänge: 1,35 m,
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 10,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

3,000  St _____________ _____________

01.07.03.0210 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², 5,0 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, in 
in Beleuchtungsmast einziehen
- Lichtpunkthöhe: 4,5 m,
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
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Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 5,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

6,000  St _____________ _____________

01.07.03.0220 Mastkabel NYY-J  3x1,5 mm², 12 m (LVB-Kombimaste)

Leuchten-Anschlussleitung NYY-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, 
in Kombimaste mit der LVB mit Beleuchtungs-Ausleger 
einziehen, 
- Lichtpunkthöhe: 10,0 m
- Auslegerlänge: 1,35 m 
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 12,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

3,000  St _____________ _____________

01.07.03.0230 Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14

Einbau eines Kabelübergangskasten nach 
DIN VDE 0660 Teil 505 und DIN 43628 
- für den Einbau in Beleuchtungsmast, Kombimast mit der 
  LVB bzw. LSA oder in Kleingehäuse für Aufputzmontage
- Befestigungssatz M6x10
- für Türgröße 100 x 400 mm,
- aus schlagfestem Polyamid mit Deckel und Deckelschraube,  
  Farbe: grau, Deckel: transparent
- Schutzklasse II, Schutzart IP 54,
- Zugentlastung für 1-3 Kabel  NYY-J  5x16 mm²
- Klemmenblock 5-polig St-L1-L2-L3-PEN
- 2 Abgänge oben, mit Gummidurchführung EK480/20
- 3 Sicherungssockel E14 und Schraubkappe,
- Sicherungsset D01 4A  

Einführen von bis zu 3 Kabel NYY-J  5x16 mm² durch 
Kabeleinführungsöffnung und betriebsfertiges Anklemmen der 
Kabel

Fabrikat:  Langmatz GmbH
Typ:   EK480
Art.-Nr.:  O44803501

26,000  St _____________ _____________
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01.07.03.0240 Anklemmen Beleuchtungskabel in Verteilerschrank

Kabelendverschluss für die Beleuchtungskabeltypen 
- NAYY-J  4x25 mm²,  
- NYY-J  4x16/2,5 mm², 
- NYY-J  5x16 mm² 
an Stadtbeleuchtungs-Verteilerschrank herstellen, komplett mit 
Kabelband zum Befestigen der Kabel. 
Absetzen und betriebsfertiges Anschließen des Kabels.
Anbringen der Zielbezeichnung.

11,000  St _____________ _____________

01.07.03.0250 Verbindungsmuffe NYY-J,  5x16 mm²

Verbindungsmuffe, wärmeschrumpfend, DIN V 47640, 
0,6/1 kV für Beleuchtungskabel NYY-J 5x16 mm² bzw. NYY-J 
4x16/2,5 mm² komplett mit Pressverbindern montieren.

7,000  St _____________ _____________

01.07.03.0260 Endmuffe NYY-J,  5x16 mm²

Endmuffe, spannungsfest, wärmeschrumpfend, DIN V 47640, 
0,6/1 kV für Beleuchtungskabel NYY-J 5x16 mm² montieren.

1,000  St _____________ _____________

01.07.03.0270 Anklemmen NYY-J,  5x16 mm² in Bestandsanlagen

Einführen von NYY-J 5x16 mm² in vorhandenen
Beton-/Stahlmast bzw. Kabelübergangskasten bei 
Außenwandmontage.
Absetzen und betriebsfertiges Anklemmen des Kabels in 
vorhandenen Kabelübergangskasten.
Diese Position kommt nur bei Anbindung vorhandener 
Lichtpunkte (Bestandsanlage) an die neu zu errichtende Anlage 
zur Anwendung.

5,000  St _____________ _____________

01.07.03.0280 Anklemmen Bestandskabel in Neuanlage

Bestandskabel Straßenbeleuchtung vom Typ 
- NAYY-J  4x25 mm²  oder 
- NYY-J  4x16/2,5 mm²  oder
- NYY-J  5x16 mm²
aufnehmen, umschwenken und in neu errichteten Stahlmast 
einführen. 
Absetzen und betriebsfertiges Anklemmen des Kabels in 
Kabelübergangskasten.
Diese Position kommt nur bei Anbindung von Bestandskabel in 
neuen Lichtpunkten zur Anwendung. Das Anklemmen bei neu 
errichteten Lichtpunkten ist in der Position 
Kabelübergangskasten enthalten.
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2,000  St _____________ _____________

01.07.03.0290 Trennstelle

Festlegung der Trennstellen in Zusammenarbeit mit dem MTA, 
Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung. Die Position 
beinhaltet das Abklemmen bzw. Anklemmen eines 
Stadtbeleuchtungskabels in einem Lichtpunkt als Mastvariante 
(Beton oder Stahl) bzw. Kabelübergangskasten als 
Außenwandmontage.

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.07.03 MATERIAL, MONTAGE _____________
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01.07.04 PRÜFUNG, ÜBERGABE  
PRÜFUNG, ÜBERGABE

01.07.04.0010 Prüfung elektrische Anlage

Durchführung der Prüfung der errichteten elektrischen Anlage 
nach DIN-VDE 0100-600, 
Erstellen eines Ergebnisprotokolles.
Es handelt sich um einen Pauschalpreis für die neu errichtete  
Beleuchtungsanlage als elektrische Anlage in ihrer Gesamtheit.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

01.07.04.0020 Messung der Leuchtendaten

Messung der Leistungsaufnahme je Leuchte im Ganznacht- 
und Halbnacht-Betrieb. Anfertigung eines Ergebnisprotokolls in 
einer Excel-Tabellenform.
Darin anzugeben sind neben den Meßwerten folgende Daten:
- Leuchten-ID
- Leuchtenname, Hersteller, Modell, 
- Lichtstrompaket, Farbtemperatur, Optik, Anzahl LED
- Systemleistung, Schutzklasse, 
- Leistungsfaktor, Farbwiedergabeindex, 
- Herstelldatum, Installationsdatum

26,000  St _____________ _____________

01.07.04.0030 Übergabe

Übergabe der neuerrichteten Beleuchtungsanlage an den 
künftigen Betreiber (Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. 
Verkehrsmanagement und Beleuchtung , Probeleuchten und 
gemeinsame Erstinbetriebnahme mit dem Betreiber. 

Zur Abnahme sind vorzulegen: 
- Herstellerunterlagen, Material- und Lieferantenlisten 
- Datenblätter der Leuchten  
- Errichterbescheinigung gemäß DGUV  V3 
- Prüf- und Meßprotokoll der elektrischen Anlage 
- Meßprotokoll mit den Verbrauchswerten für den 
  Normalbetrieb und abgesenkten Betrieb. 
- Einmeßunterlagen und Anlagendokumentation 

Es handelt sich bei dieser Position um einen Pauschalpreis für 
die Beleuchtungsanlage. Sollten Teilbereiche der neuen Anlage 
abgenommen und in Betrieb genommen werden, wird dies nicht 
extra vergütet. 

Die Unterlagen sind in Papierform (2-fach) sowie digital als pdf 
bzw. dxf auf geeignetem Datenträger zu übergeben. 

Termine zur Inbetriebnahme von neuerrichteten Anlagen sind 
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mit dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement 
und Beleuchtung sowie der örtlichen Bauüberwachung 
abzustimmen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.07.04 PRÜFUNG, ÜBERGABE _____________
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01.07.05 PROVISORIUM  
PROVISORIUM

 In die nachfolgende Position sind die entsprechend 
notwendigen Abstimmungsarbeiten mit dem Mobilitäts- und 
Tiefbauamtes, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung 
einzukalkulieren.  Das beinhaltet sowohl die Freigabe der 
Anlagen für die Montage als auch die Zusammenarbeit bei der 
Inbetriebnahme bzw. Außerbetriebnahme der provisorischen 
Beleuchtungsanlage. Mit den Arbeiten an Bestandsanlagen 
kann erst nach Einweisung und Freigabe durch die Mitarbeiter 
des Mobilitäts- und Tiefbauamtes, Abt. Verkehrsmanagement 
und Beleuchtung begonnen werden. 
Der Betrieb, Kontrolle der Funktionsfähigkeit und ggf. Reparatur 
ist Bestandteil des Leistungsumfanges des AN.

01.07.05.0010 Beleuchtungsprovisorium Dieskaustraße

Beleuchtungsprovisorium im Baubereich Dieskaustraße 
zwischen Kurt-Kresse-Straße und südlichem Bauanfang 
auf der östlichen Gehwegseite entsprechend Bauablaufplanung 
des AG herstellen, vorhalten, umsetzen und demontieren. 

Errichtung eines provisorischen Lichtpunktes im Baubereich zur 
Übernahme der Ausleuchtung der Verkehrsflächen 
entsprechend der notwendigen Verkehrssicherungspflicht mit 
einer mittleren Beleuchtungsstärke von 7,5 Lux 
(Beleuchtungsklasse P3 nach DIN EN 13201). 

Die Art der Lichtpunkte wird nicht vorgegeben, es können 
sowohl Maste mit den jeweils erforderlichen Gründungen als 
auch oberirdische Fundamentfüße eingesetzt werden. Eventuell 
erforderliche Leistungen für Mastgründungen sind 
einzukalkulieren. 
Bei oberirdischen Fundamenten sind die notwendigen 
Durchgangsbreiten im Gehwegbereich bzw. Abstände zu den 
Arbeitsbereichen zu berücksichtigen. 

Kabelübergangskästen, Kabel (Erdkabel bzw. Luftkabel), sind 
zu liefern und betriebsfertig anzuschließen. 

Es handelt sich bei dieser Position um eine Pauschale je 
Lichtpunkt inklusive aller erforderlicher Leistungen und 
Materialien. Der Anschluss an Beleuchtungsanlagen der 
Straßenbeleuchtung zur Versorgung des Provisoriums ist mit 
dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement 
und Beleuchtung abzustimmen. 

Bestandteil dieser Leistungsposition ist neben der Errichtung 
auch das Vorhalten der Anlagen, das Umsetzen innerhalb des 
Baubereiches sowie die endgültige Demontage. Es gelten die 
Hinweise aus den Vorbemerkungen zum Provisorium. 

9,000  St _____________ _____________
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01.07.05.0020 Beleuchtungsprovisorium Baustraße

Beleuchtungsprovisorium im Baubereich Baustraße 
(Umfahrung zur Windorfer Straße) entsprechend 
Bauablaufplanung des AG herstellen, vorhalten, umsetzen und 
demontieren. 

Errichtung eines provisorischen Lichtpunktes im Baubereich zur 
Übernahme der Ausleuchtung der Verkehrsflächen 
entsprechend der notwendigen Verkehrssicherungspflicht mit 
einer mittleren Beleuchtungsstärke von 7,5 Lux 
(Beleuchtungsklasse P3 nach DIN EN 13201). 

Die Art der Lichtpunkte wird nicht vorgegeben, es können 
sowohl Maste mit den jeweils erforderlichen Gründungen als 
auch oberirdische Fundamentfüße eingesetzt werden. Eventuell 
erforderliche Leistungen für Mastgründungen sind 
einzukalkulieren. 
Bei oberirdischen Fundamenten sind die notwendigen 
Durchgangsbreiten im Gehwegbereich bzw. Abstände zu den 
Arbeitsbereichen zu berücksichtigen. 

Kabelübergangskästen, Kabel (Erdkabel bzw. Luftkabel), sind 
zu liefern und betriebsfertig anzuschließen. 

Es handelt sich bei dieser Position um eine Pauschale je 
Lichtpunkt inklusive aller erforderlicher Leistungen und 
Materialien. Der Anschluss an Beleuchtungsanlagen der 
Straßenbeleuchtung zur Versorgung des Provisoriums ist mit 
dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement 
und Beleuchtung abzustimmen. 

Bestandteil dieser Leistungsposition ist neben der Errichtung 
auch das Vorhalten der Anlagen, das Umsetzen innerhalb des 
Baubereiches sowie die endgültige Demontage. Es gelten die 
Hinweise aus den Vorbemerkungen zum Provisorium.

5,000  St _____________ _____________

01.07.05.0030 Beleuchtungsprovisorium Verbindungsweg zur Eythraer Straße

Beleuchtungsprovisorium im Baubereich Verbindungsweg 
zwischen Kurt-Kresse-Straße und Eythraer Straße 
entsprechend Bauablaufplanung des AG herstellen, vorhalten, 
umsetzen und demontieren. 

Errichtung eines provisorischen Lichtpunktes im Baubereich zur 
Übernahme der Ausleuchtung der Verkehrsflächen 
entsprechend der notwendigen Verkehrssicherungspflicht mit 
einer mittleren Beleuchtungsstärke von 5 Lux 
(Beleuchtungsklasse P4 nach DIN EN 13201). 

Die Art des Lichtpunktes wird nicht vorgegeben, es kann sowohl 
ein Mast mit der erforderlichen Gründungen als auch ein 
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oberirdische Fundamentfuß eingesetzt werden. Eventuell 
erforderliche Leistungen für die Mastgründung sind 
einzukalkulieren. 
Bei einem oberirdischen Fundament sind die notwendigen 
Durchgangsbreiten im Gehwegbereich bzw. Abstände zu den 
Arbeitsbereichen zu berücksichtigen. 

Der Kabelübergangskasten, Kabel (Erdkabel bzw. Luftkabel), ist 
zu liefern und betriebsfertig anzuschließen. 

Es handelt sich bei dieser Position um eine Pauschale inklusive 
aller erforderlicher Leistungen und Materialien. Der Anschluss 
an Beleuchtungsanlagen der Straßenbeleuchtung zur 
Versorgung des Provisoriums ist mit dem Mobilitäts- und 
Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung 
abzustimmen. 

Bestandteil dieser Leistungsposition ist neben der Errichtung 
auch das Vorhalten der Anlage, das Umsetzen innerhalb des  
Baubereiches sowie die endgültige Demontage. Es gelten die 
Hinweise aus den Vorbemerkungen zum Provisorium. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.07.05 PROVISORIUM  _____________
 

Summe 01.07 KT 04 | STRAßENBELEUCHTUNG  _____________
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01.08 KT 02 | TIEFBAU LICHTSIGNALANLAGEN  
KT 02 | TIEFBAU LICHTSIGNALANLAGEN

 Die Anlage ist an Hindernissen und den vorgegebenen 
Richtungsänderungen mit Gelenkbögen auszuführen. 
Kabuflexrohre sind nur zwischen Kabelschacht und 
Mast, zwischen den Schränken  und zwischen 
Kabelschacht und Schränken zu verwenden. 
Ab drei Rohre in einer Trasse sind Abstandshalter 
vorzusehen. Abstandshalter werden nicht gesondert 
vergütet. 

01.08.01 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  
BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN

01.08.01.0010 Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,60 m*1 St Schutzrohr

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(Dicke ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Homogenbereich: A
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Grabentiefe: 1,25 m
Grabenbreite: 0,60 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre: 1. DN 75 / DN 110.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

120,000  m _____________ _____________

01.08.01.0020 Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,80 m*2 St Schutzrohr

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände. 
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung 
(Dicke ca. 40 cm) wird gesondert vergütet. 
Homogenbereich: A 
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Grabentiefe: 1,25 m
Grabenbreite: 0,80 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre: 2. DN 110.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

690,000  m _____________ _____________
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01.08.01.0030 Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,80 m*4 St Schutzrohr

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände. 
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung 
(Dicke ca. 40 cm) wird gesondert vergütet. 
Homogenbereich: A 
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Grabentiefe: 1,25 m
Grabenbreite: 0,80 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre: 4. DN 110.
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

100,000  m _____________ _____________

01.08.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1,25 m, Breite 1,00 m*6 St Schutzrohr

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände. 
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung 
(Dicke ca. 40 cm) wird gesondert vergütet. 
Homogenbereich: A 
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Grabentiefe: 1,25 m
Grabenbreite:1,00 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre: 6. DN 110.
untere Lage 3 Rohre, obere Lage 3 Rohre
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

80,000  m _____________ _____________

01.08.01.0050 Baugruben für Kabelschacht EK 268 herstellen

Baugruben für Kompakt-Kabelschacht herstellen, 
für EK 268 Bauhöhe 389 mm 
Größe der Baugrube 1,50 x 1,50 x 0,60 m 
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände. 
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert 
vergütet. 
Homogenbereich: A 
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Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

3,000  St _____________ _____________

01.08.01.0060 Baugruben für Kabelschacht EK 278 herstellen

Baugruben für Kompakt-Kabelschacht herstellen, 
für EK 278 Bauhöhe 820 mm 
Größe der Baugrube 1,50 x 1,70 x 1,30 m 
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände. 
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert 
vergütet. 
Homogenbereich: A 
Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

6,000  St _____________ _____________

01.08.01.0070 Baugruben für Kabelschacht EK 368 herstellen

Baugruben für Kompakt-Kabelschacht herstellen, 
für EK 368 Bauhöhe 820 mm 
Größe der Baugrube 1,80 x 1,60 x 1,30 m 
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände. 
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird 
gesondert vergütet. 
Homogenbereich: A 
Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

4,000  St _____________ _____________

01.08.01.0080 Baugruben für Kabelschacht EK 508 herstellen

Baugruben für Kompakt-Kabelschacht herstellen, 
für EK 508 Bauhöhe 902 mm 
Größe der Baugrube 2,30 x 1,90 x 1,50 m 
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände. 
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird 
gesondert vergütet. 
Homogenbereich: A 
Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

8,000  St _____________ _____________
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01.08.01.0090 Baugrube für Gerätesockel Steuerschrank und KVS herstellen

Baugrube für die Gerätesockel des Steuerschrankes
und des KVS/Video herstellen
Größe der Baugrube 2,50 x 1,00 x 1,00 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Homogenbereich: A
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Verwertung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Betonplatte 2,20 x 0,50 x 0,10 m aus Beton C 12/15
eben und waagerecht herstellen

2,000  St _____________ _____________

01.08.01.0100 Baugrube für Mastfundament Größe 1,00 x 1,00 x 1,00 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,00 x 1,00 x 1,00 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen, 
Homogenbereich: A
Abbruchtiefe: 1,20 m 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Verwertung wird gesondert vergütet.

4,000  St _____________ _____________

01.08.01.0110 Baugrube für Mastfundament Größe 1,20 x 1,20 x 1,50 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,20 x 1,20 x 1,50 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen, 
Homogenbereich: A
Abbruchtiefe: 1,70 m 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Verwertung wird gesondert vergütet.

4,000  St _____________ _____________

01.08.01.0120 Baugrube für Mastfundament Größe 1,30 x 1,30 x 1,50 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,30 x 1,30 x 1,50 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen, 
Homogenbereich: A
Abbruchtiefe: 1,70 m 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Verwertung wird gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________
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01.08.01.0130 Baugrube für Mastfundament Größe 1,40 x 1,40 x 1,50 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,40 x 1,40 x 1,50 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen, 
Homogenbereich: A
Abbruchtiefe: 1,70 m 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Verwertung wird gesondert vergütet.

3,000  St _____________ _____________

01.08.01.0140 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

284,000  t _____________ _____________

01.08.01.0150 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

852,000  t _____________ _____________

01.08.01.0160 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
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und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

284,000  t _____________ _____________

01.08.01.0170 Sandbettung herstellen, Breite 0,60 m*1 St Schutzrohr

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 0,60 m
Anzahl der Schutzrohre: 1. DN 75 / DN 110.

120,000  m _____________ _____________

01.08.01.0180 Sandbettung herstellen, Breite 0,80 m*2 St Schutzrohr

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 0,80 m
Anzahl der Schutzrohre: 2. DN 110.

690,000  m _____________ _____________

01.08.01.0190 Sandbettung herstellen, Breite 0,80 m*4 St Schutzrohr

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 0,80 m
Anzahl der Schutzrohre: 4. DN 110.
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre

100,000  m _____________ _____________

01.08.01.0200 Sandbettung herstellen, Breite 1,00 m*6 St Schutzrohr

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 1,00 m
Anzahl der Schutzrohre: 6. DN 110.
untere Lage 3 Rohre, obere Lage 3 Rohre

80,000  m _____________ _____________
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01.08.01.0210 Bettung für Kabelschacht EK 268 herstellen

Bettung für Kompakt-Kabelschacht  herstellen.
Kabelschacht EK 268
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 
und auf einer Fläche von 0,60 x 0,60 m 
5 cm dick herstellen

3,000  St _____________ _____________

01.08.01.0220 Bettung für Kabelschacht EK 278 herstellen

Bettung für Kompakt-Kabelschacht  herstellen.
Kabelschacht EK 278
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 
und auf einer Fläche von 0,60 x 0,90 m 
5 cm dick herstellen

6,000  St _____________ _____________

01.08.01.0230 Bettung für Kabelschacht EK 368 herstellen

Bettung für Kompakt-Kabelschacht  herstellen.
Kabelschacht EK 368
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 
und auf einer Fläche von 1,00 x 0,75 m 
5 cm dick herstellen

4,000  St _____________ _____________

01.08.01.0240 Bettung für Kabelschacht EK 508 herstellen

Bettung für Kompakt-Kabelschacht  herstellen.
Kabelschacht EK 508
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 
und auf einer Fläche von 1,50 x 1,30 m 
5 cm dick herstellen

8,000  St _____________ _____________

01.08.01.0250 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,60 m*1 St Schutzrohr

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
Breite der Grabensohle: 0,60 m 
Anzahl der Schutzrohre: 1. DN 75 / DN 110.
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.
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120,000  m _____________ _____________

01.08.01.0260 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,80 m*2 St Schutzrohr

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
Breite der Grabensohle: 0,80 m 
Anzahl der Schutzrohre: 2. DN 110.
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

690,000  m _____________ _____________

01.08.01.0270 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,80 m*4 St Schutzrohr

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
Breite der Grabensohle: 0,80 m 
Anzahl der Schutzrohre: 4. DN 110. 
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

100,000  m _____________ _____________

01.08.01.0280 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 1,00 m*6 St Schutzrohr

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
Breite der Grabensohle: 1,00 m 
Anzahl der Schutzrohre: 6. DN 110. 
untere Lage 3 Rohre, obere Lage 3 Rohre
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

80,000  m _____________ _____________
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01.08.01.0290 Baugruben nach Einbau Kabelschacht EK 268 verfüllen

Baugruben nach Einbau Kompakt-Kabelschacht aus
Polycarbonat, EK 268 Bauhöhe 389 mm, 
verfüllen und verdichten.
Größe der Baugrube 1,50 x 1,50 x 0,60 m,
Außenabmessung Kabelschacht 0,40 x 0,40 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges
Materialverwenden
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

3,000  St _____________ _____________

01.08.01.0300 Baugruben nach Einbau Kabelschacht EK 278 verfüllen

Baugruben nach Einbau Kompakt-Kabelschacht aus
Polycarbonat, EK 268 Bauhöhe 389 mm, 
verfüllen und verdichten.
Größe der Baugrube 1,50 x 1,70 x 1,30 m,
Außenabmessung Kabelschacht 0,40 x 0,70 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges
Materialverwenden
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

6,000  St _____________ _____________

01.08.01.0310 Baugruben nach Einbau Kabelschacht EK 368 verfüllen

Baugruben nach Einbau Kompakt-Kabelschacht aus
Polycarbonat, EK 368 Bauhöhe 820 mm, 
verfüllen und verdichten.
Größe der Baugrube 1,80 x 1,60 x 1,30 m,
Außenabmessung Kabelschacht 0,55 x 0,80 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges
Materialverwenden
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

4,000  St _____________ _____________
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01.08.01.0320 Baugruben nach Einbau Kabelschacht EK 508 verfüllen

Baugruben nach Einbau Kompakt-Kabelschacht aus
Polycarbonat, EK 508 Bauhöhe 902 mm, 
verfüllen und verdichten.
Größe der Baugrube 2,30 x 1,90 x 1,50 m,
Außenabmessung Kabelschacht 0,96 x 1,30 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges
Materialverwenden
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

8,000  St _____________ _____________

01.08.01.0330 Baugrube nach Einbau Gerätesockel Steuerschrank und KVS verfüllen

Baugrube nach Einbau der Gerätesockel des
Steuerschrankes und des KVS/Video verfüllen und verdichten.
Größe der Baugrube 2,50 x 1,00 x 1,00 m,
Verfüllung 0,20 m umlaufend um die Sockel.
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges Material
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.08.01 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  _____________
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01.08.02 KABELSCHUTZROHRE, KABELSCHÄCHTE  
KABELSCHUTZROHRE, KABELSCHÄCHTE

01.08.02.0010 1 St Kabelschutzrohr Kabuflex DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf 
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-Rohr DN 110 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohre: 1, Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

120,000  m _____________ _____________

01.08.02.0020 2 St Kabelschutzrohr Kabuflex DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf 
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-Rohr DN 110 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohre: 2, Verlegeart: mehrrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

80,000  m _____________ _____________

01.08.02.0030 4 St Kabelschutzrohr Kabuflex DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf 
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-Rohr DN 110 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohre: 4, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre
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Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb 
Aufschrift: LSA auflegen, 
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen. 
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

80,000  m _____________ _____________

01.08.02.0040 2 St Kabelschutzrohr Glattrohr DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 2, Verlegeart: mehrrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen. 
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr. 

1.300,000  m _____________ _____________

01.08.02.0050 4 St Kabelschutzrohr Glattrohr DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 4, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb 
Aufschrift: LSA auflegen, 
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen. 
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
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und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr. 

320,000  m _____________ _____________

01.08.02.0060 6 St Kabelschutzrohr Glattrohr DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 6, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 3 Rohre, obere Lage 3 Rohre
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb 
Aufschrift: LSA auflegen, 
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen. 
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr. 

480,000  m _____________ _____________

01.08.02.0070 1 St Kabelschutzformstück Bogen DN 110 einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als 
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe 
Anzahl der Schutzrohre: 1, Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb 
Aufschrift: LSA auflegen, 
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen. 
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.

20,000  St _____________ _____________
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01.08.02.0080 2 St Kabelschutzformstück Bogen DN 110 einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als 
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe 
Anzahl der Schutzrohre: 2, Verlegeart: mehrrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb 
Aufschrift: LSA auflegen, 
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen. 
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.

100,000  St _____________ _____________

01.08.02.0090 3 St Kabelschutzformstück Bogen DN 110 einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als 
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe 
Anzahl der Schutzrohre: 3, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 1 Rohr 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb 
Aufschrift: LSA auflegen, 
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen. 
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.

20,000  St _____________ _____________

01.08.02.0100 4 St Kabelschutzformstück Bogen DN 110 einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
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Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als 
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe 
Anzahl der Schutzrohre: 4, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb 
Aufschrift: LSA auflegen, 
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen. 
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet. 

20,000  St _____________ _____________

01.08.02.0110 Schutzrohr 1.x DN 110 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 1 x DN 110 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen in Kabelschacht.

20,000  St _____________ _____________

01.08.02.0120 Schutzrohr 2.x DN 110 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 2 x DN 110 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen in Kabelschacht.

60,000  St _____________ _____________

01.08.02.0130 Schutzrohr 4.x DN 110 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 4 x DN 110 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen in Kabelschacht.
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24,000  St _____________ _____________

01.08.02.0140 Schutzrohr 6.x DN 110 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 6 x DN 110 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen in Kabelschacht.

36,000  St _____________ _____________

01.08.02.0150 vorhandenes Kabelschutzrohr DN 110 trennen, in neuen Kabelschacht

vorhandenes Kabelschutzrohr DN 110 trennen und
beidseitig in den neuen Kabelschacht einbinden.
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

01.08.02.0160 Rohreinbindung DN 110 in vorhandenen Kabelschacht

Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht
Rohröffnung durch Kernbohrung herstellen,
Schutzrohr DN 110 in Kabelschacht einbinden, innen
bündig abschließen, abdichten, mit Verschlussbecher
verschließen und zum Kabelzug wieder entfernen.
Ausbruch an Kabelschachtwand mit Zementmörtel
verschließen
Schacht säubern und Schmutzauffangschale nach
Gegebenheiten einbauen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

01.08.02.0170 Kompakt-Kabelschacht*250x250 mm, h=389 mm einbauen

Kompakt-Kabelschacht aus druckfestem Polycarbonat 
in Rahmenbauweise, mit umlaufender 
Rohranschlussmöglichkeit durch universelle 
Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm) einbauen. 
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung 
Schutzrohre DN 75 und DN 110 
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Abdeckung mit Logo LSA 
Außenabmessungen: 400 x 400
Lichte Weite: 250 x 250
Bauhöhe:  389
Belastungsklasse: B 125
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte (4), Rahmen (150), Kopfrahmen und
Stahlrahmen mit einteiliger Gussabdeckung B 125 (235)
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker

3,000  St _____________ _____________

01.08.02.0180 Kompakt-Kabelschacht*250x550 mm, h=820 mm einbauen

Kompakt-Kabelschacht aus druckfestem Polycarbonat 
in Rahmenbauweise, mit umlaufender 
Rohranschlussmöglichkeit durch universelle 
Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm) einbauen. 
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung 
Schutzrohre DN 75 und DN 110 
Abdeckung mit Logo LSA 
Außenabmessungen: 400 x 695
Lichte Weite: 250 x 550
Bauhöhe:  820
Belastungsklasse: B 125
Der Schachtaufbau von unten nach oben: 
Bodenplatte (5), Rahmen (70), Rahmen (2x220), Rahmen 
(70), Kopfrahmen und Stahlrahmen mit einteiliger 
Gussabdeckung B 125 (235) 
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker

6,000  St _____________ _____________

01.08.02.0190 Kompakt-Kabelschacht*400x650 mm, h=820 mm einbauen

Kompakt-Kabelschacht aus druckfestem Polycarbonat 
in Rahmenbauweise, mit umlaufender 
Rohranschlussmöglichkeit durch universelle 
Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm) einbauen. 
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung 
Schutzrohre DN 75 und DN 110 
Abdeckung mit Logo LSA 
Außenabmessungen: 550 x 800
Lichte Weite: 400 x 650
Bauhöhe:  820
Belastungsklasse: B 125
Der Schachtaufbau von unten nach oben: 
Bodenplatte (5), Rahmen (70), Rahmen (2x220), Rahmen 
(70), Kopfrahmen und Stahlrahmen mit einteiliger 
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Gussabdeckung B 125 (235) 
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker 

4,000  St _____________ _____________

01.08.02.0200 Kompakt-Kabelschacht*800x1165 mm, h=902 mm einbauen

Kompakt-Kabelschacht aus druckfestem Polycarbonat 
in Rahmenbauweise, mit umlaufender 
Rohranschlussmöglichkeit durch universelle 
Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm) einbauen. 
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung 
Schutzrohre DN 75 und DN 110 
Abdeckung mit Logo LSA 
Außenabmessungen: 960 x 1300
Lichte Weite: 800 x 1165
Bauhöhe:  900
Belastungsklasse: B 125
Der Schachtaufbau von unten nach oben: 
Bodenplatte (5), Rahmen (3x220), Kopfrahmen und 
Stahlrahmen mit zweiteiliger Gussabdeckung  B 125 (235) 
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker

8,000  St _____________ _____________

Summe 01.08.02 KABELSCHUTZROHRE, 
KABELSCHÄCHTE  

_____________
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01.08.03 GERÄTESOCKEL, ROHREINBINDUNG  
GERÄTESOCKEL, ROHREINBINDUNG

01.08.03.0010 Bereitgestellten Gerätesockel für Steuerschrank vom Lager

Bereitgestellten Gerätesockel für Steuerschrank, einschließlich 
Banderder, vom Lager der Signalbaufirma Yunex GmbH auf die 
Baustelle transportieren, einschließlich Ladearbeiten und 
einbauen.
Einbau laut Einbauvorschrift vom VTA auf vorbereitete 
Betonplatte
Sockelinnenraum bis 3 cm unter der Oberkante der
unteren Klappe mit Kies-Sand-Gemisch 0/4 auffüllen,
Banderder, 25 m lang, mit einer Mindestüberdeckung 
von 0,80 m verlegen, der Banderder endet im Schrank 
10 cm über dem unteren Segment.
Sockel allseitig waagerecht ausrichten.
Einfache Transportentfernung 45 km
Signalbaufirma: 
Schenker Deutschland AG 
c/o Yunex GmbH 
Wegastraße 8a 
06116 Halle/Saale

2,000  St _____________ _____________

01.08.03.0020 Bereitgestellten Gerätesockel für KVS vom Lager

Bereitgestellter Gerätesockel für KVS mit Video vom
Lager der Signalbaufirma Yunex GmbH auf die Baustelle 
transportieren, einschließlich Ladearbeiten und 
einbauen.
Einbau laut Einbauvorschrift vom VTA auf vorbereitete
Betonplatte, Sockelinnenraum bis 3 cm unter der
Oberkante der unteren Klappe mit Kies-Sand-Gemisch 0/4 
auffüllen, 
Sockel allseitig waagerecht ausrichten.
Einfache Transportentfernung 45 km
Signalbaufirma: 
Schenker Deutschland AG 
c/o Yunex GmbH 
Wegastraße 8a 
06116 Halle/Saale

2,000  St _____________ _____________

01.08.03.0030 Rohreinbindung je 4 x DN 110 in Steuergerät der LSA herstellen

Rohreinbindung in Steuergerät der LSA nach Einbauvorschrift 
herstellen.
4x Schutzrohre Kabuflex DN 110 in Steuerschrank einführen 
und abdichten. 
Schutzrohre enden 5 cm über der unteren Klappe des Sockels.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.03.0030) ...  

8,000  St _____________ _____________

01.08.03.0040 Rohreinbindung je 2 x DN 110 in KVS herstellen

Rohreinbindung in KVS nach  Einbauvorschrift herstellen.
2x Schutzrohre Kabuflex DN 110 in KVS einführen und 
abdichten. 
Schutzrohre enden 5 cm über der unteren Klappe des Sockels.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen.

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.08.03 GERÄTESOCKEL, ROHREINBINDUNG  _____________
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01.08.04 FUNDAMENTE  
FUNDAMENTE

01.08.04.0010 Beton für Mastfundament Größe 1,00x1,00x1,00 m einbauen

Beton für Fundamente gegen gewachsenes Erdreich 
geschalt nach statischen Erfordernissen einbauen. 
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen 
Flechtmatten verwendet werden, um das Abbrechen von 
Teilstücken zu verhindern. 
Betongüte C 25/30, XF 1 
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet.
Grundrahmen im Fundament einbauen.
Fundament für 108er Standmast.
Fundamentgröße normal: 1,00 x 1,00 x 1,00 m
entspricht 1,00 m3 Beton

4,000  St _____________ _____________

01.08.04.0020 Beton für Mastfundament Größe 1,20x1,20x1,50 m einbauen

Beton für Fundamente gegen gewachsenes Erdreich 
geschalt nach statischen Erfordernissen einbauen. 
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen 
Flechtmatten verwendet werden, um das Abbrechen von 
Teilstücken zu verhindern. 
Betongüte C 25/30, XF 1 
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet. 
Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast ohne Ausleger und Mast mit
Auslegerlänge 3 bis 4 m.
Fundamentgröße normal: 1,20 x 1,20 x 1,50 m
entspricht 2,16 m3 Beton

4,000  St _____________ _____________

01.08.04.0030 Beton für Mastfundament Größe 1,30x1,30x1,50 m einbauen

Beton für Fundamente gegen gewachsenes Erdreich 
geschalt nach statischen Erfordernissen einbauen. 
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen 
Flechtmatten verwendet werden, um das Abbrechen von 
Teilstücken zu verhindern. 
Betongüte C 25/30, XF 1 
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet.
Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast mit Auslegerlänge 4,5 m.
Fundamentgröße normal: 1,30 x 1,30 x 1,50 m
entspricht 2,54 m3 Beton

1,000  St _____________ _____________
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01.08.04.0040 Beton für Mastfundament Größe 1,40x1,40x1,50 m einbauen

Beton für Fundamente gegen gewachsenes Erdreich 
geschalt nach statischen Erfordernissen einbauen. 
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen 
Flechtmatten verwendet werden, um das Abbrechen von 
Teilstücken zu verhindern. 
Betongüte C 25/30, XF 1 
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet.
Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast mit Auslegerlänge 6 m.
Fundamentgröße normal: 1,40 x 1,40 x 1,50 m
entspricht 2,94 m3 Beton

3,000  St _____________ _____________

01.08.04.0050 Fundament Größe 1,20x1,20x1,50 für Auslegermast bewehren

Fundament für Auslegermast mit Betonstabstahl 
B St 500 bewehren 
Betonstabstahl nach DIN 488 
Durchmesser 10 mm 
Abstand der Bewehrung ca. 25 cm allseitig 
Betonstabstahl schneiden, biegen und verlegen.
Fundamentgröße normal: 1,20 x 1,20 x 1,50 m

4,000  St _____________ _____________

01.08.04.0060 Fundament Größe 1,30x1,30x1,50 für Auslegermast bewehren

Fundament für Auslegermast mit Betonstabstahl 
B St 500 bewehren 
Betonstabstahl nach DIN 488 
Durchmesser 10 mm 
Abstand der Bewehrung ca. 25 cm allseitig 
Betonstabstahl schneiden, biegen und verlegen.
Fundamentgröße normal: 1,30 x 1,30 x 1,50 m

1,000  St _____________ _____________

01.08.04.0070 Fundament Größe 1,40x1,40x1,50 für Auslegermast bewehren

Fundament für Auslegermast mit Betonstabstahl 
B St 500 bewehren 
Betonstabstahl nach DIN 488 
Durchmesser 10 mm 
Abstand der Bewehrung ca. 25 cm allseitig 
Betonstabstahl schneiden, biegen und verlegen.
Fundamentgröße normal: 1,40 x 1,40 x 1,50 m

3,000  St _____________ _____________
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01.08.04.0080 Einbindung Schutzrohr 1 x DN 110 im Mastfundament herstellen

Rohreinbindung mittig im Fundamentrahmen im
Mastfundament herstellen.
Schutzrohr Kabuflex 1 x DN 110 im Fundament verlegen 
und Rohrübergang in der Einführungsöffnung des 
Fundamentes abdichten.
Schutzrohr endet 20 cm über der Fundamentoberkante.
Rohreinbindung nach Einbauvorschrift.

13,000  St _____________ _____________

Summe 01.08.04 FUNDAMENTE  _____________
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01.08.05 FUNDAMENTRAHMEN  
FUNDAMENTRAHMEN

01.08.05.0010 Bereitgestellten Fundamentrahmen vom Lager holen, vorhalten, umsetzen

Bereitgestellten Fundamentrahmen für Standfmast 
am Lager der Signalbaufirma  aufladen, auf die Baustelle 
transportieren und entladen, vorhalten, zum Einbauort 
umsetzen und aufstellen. 
Fundament herstellen wird gesondert berechnet. 
Aufstellen entsprechend Anleitung. 
Transportentfernung 45 km 
Signalbaufirma: 
Schenker Deutschland AG 
c/o Yunex GmbH 
Wegastraße 8a 
06116 Halle/Saale

4,000  St _____________ _____________

01.08.05.0020 Bereitgestellten Ankerkorb vom Lager holen, vorhalten, umsetzen

Bereitgestellten Ankerkorb für Mast mit Ausleger 
am Lager der Signalbaufirma  aufladen, auf die Baustelle 
transportieren und entladen, vorhalten, zum Einbauort 
umsetzen und aufstellen. 
Fundament herstellen wird gesondert berechnet. 
Aufstellen entsprechend Anleitung. 
Transportentfernung 45 km 
Signalbaufirma: 
Schenker Deutschland AG 
c/o Yunex GmbH 
Wegastraße 8a 
06116 Halle/Saale

8,000  St _____________ _____________

Summe 01.08.05 FUNDAMENTRAHMEN  _____________
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01.08.06 AUSBAU, ABBRUCH  
AUSBAU, ABBRUCH

01.08.06.0010 Kabelschutzrohr ausbauen

Kabelschutzrohr ausbauen. Das Aufnehmen von Kabeln und 
das Ausbauen von Schächten werden gesondert vergütet. 
Behinderungen beim Freilegen durch vorhandene Kabel und 
Kabelschutzrohre werden nicht gesondert vergütet. Erd- 
arbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen wer- 
den gesondert vergütet. 
Kabelschutzrohr 'über d50 bis d120.'  
Rohr aus PE-HD. 
Kabelschutzrohre nach Wahl des AN verwerten.

800,000  m _____________ _____________

01.08.06.0020 Kabelschacht aus Polycarbonat 0,40 x 0,40 x 0,40 m ausbauen

Vorhandenen Kabelschacht der LSA ausbauen
und nach Wahl des AN verwerten. 
Schutzrohreinbindungen bis DN 110 beseitigen 
Homogenbereich: A 
Abbruchmaterial in einer Breite von 10 cm um den 
Kabelschacht als Arbeitsraum ausbauen. 
Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten. 
Nach dem Ausbau des Schachtes die Baugrube bis 
Unterkante Planum mit grobkörnigen Boden verfüllen und 
verdichten. 
Kabelschacht aus Polycarbonat in Rahmenbauweise, 
Schachtabdeckung aus Guss 
Außenabmessung 0,40 x 0,40 m 
Schachttiefe 0,40 m

5,000  St _____________ _____________

01.08.06.0030 Kabelschacht aus Polycarbonat 0,80 x 0,55 x 0,85 m ausbauen

Vorhandenen Kabelschacht der LSA ausbauen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Schutzrohreinbindungen bis DN 110 beseitigen 
Homogenbereich: A 
Abbruchmaterial in einer Breite von 10 cm um den 
Kabelschacht als Arbeitsraum ausbauen. 
Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten. 
Nach dem Ausbau des Schachtes die Baugrube bis 
Unterkante Planum mit grobkörnigen Boden verfüllen und 
verdichten. 
Kabelschacht aus Polycarbonat in Rahmenbauweise, 
Schachtabdeckung aus Guss 
Außenabmessung 0,80 x 0,55 m 
Schachttiefe 0,85 m

5,000  St _____________ _____________
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01.08.06.0040 Bewehrten Beton des Mastfundamentes abbrechen

Bewehrten Beton des Mastfundamentes abbrechen 
Schutzrohreinbindung entfernen. 
Ankerkorb ausbauen. 
Schutzrohreinbindung entfernen. 
Boden  in einer Breite von 10 cm um das 
Mastfundament als Arbeitsraum ausbauen.
Erschwernisse sind einzuplanen. 
Homogenbereich: A 
Bodenmaterial bis einschließlich Klasse F3(BM-F3)
gemäß EBV. Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Nach dem Ausbau des Fundamentes die Baugrube bis 
Unterkante Planum mit grobkörnigen Boden verfüllen und 
verdichten

15,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.08.06 AUSBAU, ABBRUCH _____________
 

Summe 01.08 KT 02 | TIEFBAU LICHTSIGNALANLAGEN  _____________
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01.09 KT 05 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, FOLGEMAßNAHME  
KT 05 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, FOLGEMAßNAHME

01.09.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

01.09.01.0010 Verlegen Kabelschutzrohr DN 150

Verlegen von PE-HD-Kabelschutzrohr DN 150, DIN 8074,
in abgesandeten Kabelgraben, Stangenware mit einer Länge 
von 6 m mit zugehöriger Steckmuffe.
Die Rohrenden sind mit Abschlussdeckel zu verschließen.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
Baustelle bereitgestellt.

120,000  m _____________ _____________

01.09.01.0020 Verlegen Kabelabdeckplatten

Verlegen von Kabelabdeckplatten in abgesandeten 
Kabelgraben. 
Farbe: gelb
Stückware mit einer Länge von 1,0 m mit angeformter 
Steckverbindung.
Sicherung der Platten gegen Verrutschen beim Verfüllen des 
Grabens.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
Baustelle bereitgestellt.

300,000  m _____________ _____________

01.09.01.0030 Kabel bergen, papiermasseisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der 
Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz 
Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu entsorgen, 
der Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Kabeltypen: NAKBA, NKBA, NAKY, XAHdKY

50,000  m _____________ _____________

01.09.01.0040 Kabel bergen, kunststoffisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der 
Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz 
Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Kabeltypen: NAYY, NYY, NA2XS2Y, NA2YHCaY

150,000  m _____________ _____________
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Summe 01.09.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.09 KT 05 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, 
FOLGEMAßNAHME  

_____________
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01.10 KT 06 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, SONSTIGE 
MAßNAHME

 

KT 06 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, SONSTIGE 
MAßNAHME

01.10.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

01.10.01.0010 Verlegen Kabelschutzrohr DN 150

Verlegen von PE-HD-Kabelschutzrohr DN 150, DIN 8074,
in abgesandeten Kabelgraben, Stangenware mit einer Länge 
von 6 m mit zugehöriger Steckmuffe.
Die Rohrenden sind mit Abschlussdeckel zu verschließen.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
Baustelle bereitgestellt.

150,000  m _____________ _____________

01.10.01.0020 Verlegen Kabelabdeckplatten

Verlegen von Kabelabdeckplatten in abgesandeten 
Kabelgraben. 
Farbe: gelb
Stückware mit einer Länge von 1,0 m mit angeformter 
Steckverbindung.
Sicherung der Platten gegen Verrutschen beim Verfüllen des 
Grabens.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
Baustelle bereitgestellt.

200,000  m _____________ _____________

01.10.01.0030 Kabel bergen, papiermasseisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der 
Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz 
Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu entsorgen, 
der Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Kabeltypen: NAKBA, NKBA, NAKY, XAHdKY

150,000  m _____________ _____________

01.10.01.0040 Kabel bergen, kunststoffisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der 
Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz 
Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Kabeltypen: NAYY, NYY, NA2XS2Y, NA2YHCaY
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.01.0040) ...  

50,000  m _____________ _____________

Summe 01.10.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.10 KT 06 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, 
SONSTIGE MAßNAHME 

_____________
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01.11 KT 07 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG GAS, FOLGEMAßNAHME  
KT 07 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG GAS, FOLGEMAßNAHME

01.11.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

01.11.01.0010 Gasrohr bergen, Guss / Stahl

Demontage von außer Betrieb befindlichen Gasleitungen bis 
DN 300 (Guß, Stahl) der Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und 
Trennung durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Die Position beinhaltet alle erforderlichen Trennschnitte an der 
Rohrleitung zur Herstellung von Transportlängen sowie die 
Demontage von Form- und Verbindungsstücken soweit dies 
erforderlich ist.
Die im Erdreich verbleibenden Leitungsenden sind mittels 
Klöpperböden oder gleichwertig zu verschließen.

100,000  m _____________ _____________

01.11.01.0020 Gasrohr bergen, PE

Demontage von außer Betrieb befindlichen Gasleitungen bis 
d 315 (PE) der Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und Trennung 
durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Die Position beinhaltet alle erfordelichen Trennschnitte an der 
Rohrleitung zur Herstellung von Transportlängen sowie die 
Demontage von Form- und Verbindungsstücken soweit dies 
erforderlich ist.
Die im Erdreich verbleibenden Leitungsenden sind mittels 
Endkappe oder gleichwertig zu verschließen.

90,000  m _____________ _____________

01.11.01.0030 Demontage Absperreinrichtungen/Wassertopf St/GG bis DN150

Demontage von vorhandenen und außer Betrieb befindlichen 
Absperreinrichtungen oder Wassertöpfen aus Stahl- oder 
Graugussleitungen bis DN150. 
Die Rohrleitung ist beidseitig zu trennen und wasserdicht zu 
verschließen. Absperreinrichtung bzw. Wassertopf mit 
geeignetem Hebezeug aus der Grube entfernen und 
dazugehörige Straßenkappe inkl. Tragplatte demontieren. 
Ausgebautes Material, demontierte Straßenkappe sowie 
Beschilderung geht ins Eigentum des Auftragnehmers über und 
ist fachgerecht zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________
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01.11.01.0040 Demontage Absperreinrichtungen/Wassertopf St/GG bis DN300

Demontage von vorhandenen und außer Betrieb befindlichen 
Absperreinrichtungen oder Wassertöpfen aus Stahl- oder 
Graugussleitungen ab DN 200 bis DN 300. 
Die Rohrleitung ist beidseitig zu trennen und wasserdicht zu 
verschließen. Absperreinrichtung bzw. Wassertopf mit 
geeignetem Hebezeug aus der Grube entfernen und 
dazugehörige Straßenkappe inkl. Tragplatte demontieren. 
Ausgebautes Material, demontierte Straßenkappe sowie 
Beschilderung geht ins Eigentum des Auftragnehmers über und 
ist fachgerecht zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.11.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.11 KT 07 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG GAS, 
FOLGEMAßNAHME  

_____________
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01.12 KT 08 | TIEFBAU VODAFONE  
KT 08 | TIEFBAU VODAFONE

01.12.01 KABELSCHUTZROHRE  
KABELSCHUTZROHRE

01.12.01.0010 1 St Kabelschutzrohr Kabuflex DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf 
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-Rohr DN 110 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohre: 1, Verlegeart: einrohrig 
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

20,000  m _____________ _____________

01.12.01.0020 1 St Kabelschutzrohr Glattrohr DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 1, Verlegeart: einrohrig 
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen. 
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr. 

100,000  m _____________ _____________

01.12.01.0030 1 St Kabelschutzformstück Bogen DN 110 einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als 
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Glattrohr mit angeformter Steckmuffe 
Anzahl der Schutzrohre: 1, Verlegeart: einrohrig 
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen. 
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.

10,000  St _____________ _____________

Summe 01.12.01 KABELSCHUTZROHRE  _____________
 

Summe 01.12 KT 08 | TIEFBAU VODAFONE _____________
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01.13 KT 09 | K. LEITUNGSGRABEN 01 MTA / LVB  
KT 09 | K. LEITUNGSGRABEN 01 MTA / LVB

01.13.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.13.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

50,000  St _____________ _____________

01.13.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

150,000  m _____________ _____________

01.13.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
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verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

150,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.13.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 1,25 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

500,000  m3 _____________ _____________

01.13.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

200,000  t _____________ _____________
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01.13.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

600,000  t _____________ _____________

01.13.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

200,000  t _____________ _____________

01.13.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

150,000  m3 _____________ _____________
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01.13.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten.
Material: nicht bis schwachbindiges Material
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums.
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

350,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.13.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.13 KT 09 | K. LEITUNGSGRABEN 01 MTA / 
LVB 

_____________
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01.14 KT 10 | K. LEITUNGSGRABEN 02 MTA / LWW / NETZ L GAS  
KT 10 | K. LEITUNGSGRABEN 02 MTA / LWW / NETZ L GAS

01.14.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.14.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  St _____________ _____________

01.14.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

20,000  m _____________ _____________

01.14.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
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verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

20,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.14.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 2,00 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 2,00 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen- 
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je 
Stunde und Haltung ausführen. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.

60,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 
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25,000  t _____________ _____________

01.14.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

75,000  t _____________ _____________

01.14.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

25,000  t _____________ _____________

01.14.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.
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10,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten.
Material: nicht bis schwachbindiges Material
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums.
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

50,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.14.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.14 KT 10 | K. LEITUNGSGRABEN 02 MTA / 
LWW / NETZ L GAS 

_____________

 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 241 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.15 KT 11 | K. LEITUNGSGRABEN 03 MTA / LVB / NETZ L STROM  
KT 11 | K. LEITUNGSGRABEN 03 MTA / LVB / NETZ L 
STROM

01.15.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.15.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

40,000  St _____________ _____________

01.15.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

70,000  m _____________ _____________

01.15.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
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während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

70,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.15.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 1,25 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

140,000  m3 _____________ _____________

01.15.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

60,000  t _____________ _____________
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01.15.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

170,000  t _____________ _____________

01.15.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

60,000  t _____________ _____________

01.15.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

50,000  m3 _____________ _____________
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01.15.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten.
Material: nicht bis schwachbindiges Material
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums.
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

90,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.15.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.15 KT 11 | K. LEITUNGSGRABEN 03 MTA / 
LVB / NETZ L STROM 

_____________
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01.16 KT 11 | K. LEITUNGSGRABEN 04 MTA / LVB / NETZ L STROM  
KT 11 | K. LEITUNGSGRABEN 04 MTA / LVB / NETZ L 
STROM

01.16.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.16.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

40,000  St _____________ _____________

01.16.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

60,000  m _____________ _____________

01.16.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
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während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

60,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.16.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 1,25 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

150,000  m3 _____________ _____________

01.16.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

60,000  t _____________ _____________
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01.16.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

180,000  t _____________ _____________

01.16.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

60,000  t _____________ _____________

01.16.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

50,000  m3 _____________ _____________
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01.16.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten.
Material: nicht bis schwachbindiges Material
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums.
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

100,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.16.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.16 KT 11 | K. LEITUNGSGRABEN 04 MTA / 
LVB / NETZ L STROM 

_____________
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01.17 KT 12 | K. LEITUNGSGRABEN 05 MTA / LVB / NETZ L STROM / 
VODAFONE

 

KT 12 | K. LEITUNGSGRABEN 05 MTA / LVB / NETZ L 
STROM / VODAFONE

01.17.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.17.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

01.17.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

15,000  m _____________ _____________

01.17.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
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und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

15,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.17.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 1,25 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

50,000  m3 _____________ _____________

01.17.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

20,000  t _____________ _____________
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01.17.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

60,000  t _____________ _____________

01.17.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

20,000  t _____________ _____________

01.17.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

20,000  m3 _____________ _____________
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01.17.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Material: nicht bis schwachbindiges Material 
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums. 
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.17.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.17 KT 12 | K. LEITUNGSGRABEN 05 MTA / 
LVB / NETZ L STROM / VODAFONE 

_____________

 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 253 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.18 KT 13 | K. LEITUNGSGRABEN 06 MTA / LVB / NETZ L STROM  
KT 13 | K. LEITUNGSGRABEN 06 MTA / LVB / NETZ L 
STROM

01.18.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.18.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  St _____________ _____________

01.18.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

60,000  m _____________ _____________

01.18.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
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während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

60,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.18.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 1,25 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

130,000  m3 _____________ _____________

01.18.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

55,000  t _____________ _____________
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01.18.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

160,000  t _____________ _____________

01.18.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

55,000  t _____________ _____________

01.18.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

50,000  m3 _____________ _____________
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01.18.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Material: nicht bis schwachbindiges Material 
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums. 
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

80,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.18.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.18 KT 13 | K. LEITUNGSGRABEN 06 MTA / 
LVB / NETZ L STROM 

_____________
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01.19 KT 09 | K. LEITUNGSGRABEN 07 MTA / LVB  
KT 09 | K. LEITUNGSGRABEN 07 MTA / LVB

01.19.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.19.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

01.19.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  m _____________ _____________

01.19.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
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verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.19.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 1,25 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

50,000  m3 _____________ _____________

01.19.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

20,000  t _____________ _____________
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01.19.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

60,000  t _____________ _____________

01.19.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

20,000  t _____________ _____________

01.19.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

15,000  m3 _____________ _____________
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01.19.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Material: nicht bis schwachbindiges Material 
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums. 
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

35,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.19.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.19 KT 09 | K. LEITUNGSGRABEN 07 MTA / 
LVB 

_____________
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01.20 KT 14 | K. LEITUNGSGRABEN 08 MTA / NETZ L STROM  
KT 14 | K. LEITUNGSGRABEN 08 MTA / NETZ L STROM

01.20.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.20.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

01.20.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

15,000  m _____________ _____________

01.20.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
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verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

15,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.20.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 1,25 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

30,000  m3 _____________ _____________

01.20.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

12,000  t _____________ _____________
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01.20.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

36,000  t _____________ _____________

01.20.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

12,000  t _____________ _____________

01.20.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________
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01.20.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Material: nicht bis schwachbindiges Material 
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums. 
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

20,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.20.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.20 KT 14 | K. LEITUNGSGRABEN 08 MTA / 
NETZ L STROM 

_____________
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01.21 KT 15 | K. LEITUNGSGRABEN 09 MTA / LWW / NETZ L GAS  
KT 15 | K. LEITUNGSGRABEN 09 MTA / LWW / NETZ L GAS

01.21.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.21.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  St _____________ _____________

01.21.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

50,000  m _____________ _____________

01.21.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
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verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

50,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.21.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 2,00 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 2,00 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen- 
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je 
Stunde und Haltung ausführen. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.

270,000  m3 _____________ _____________

01.21.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 
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110,000  t _____________ _____________

01.21.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

330,000  t _____________ _____________

01.21.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

110,000  t _____________ _____________

01.21.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.
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40,000  m3 _____________ _____________

01.21.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Material: nicht bis schwachbindiges Material 
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums. 
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

230,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.21.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.21 KT 15 | K. LEITUNGSGRABEN 09 MTA / 
LWW / NETZ L GAS 

_____________
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01.22 KT 16 | K. LEITUNGSGRABEN 10 MTA / LVB / LWW / NETZ L 
GAS

 

KT 16 | K. LEITUNGSGRABEN 10 MTA / LVB / LWW / NETZ L 
GAS

01.22.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.22.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

01.22.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

15,000  m _____________ _____________

01.22.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
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und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

15,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.22.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 2,00 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 2,00 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen- 
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je 
Stunde und Haltung ausführen. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.

100,000  m3 _____________ _____________

01.22.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
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AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

40,000  t _____________ _____________

01.22.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

120,000  t _____________ _____________

01.22.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

40,000  t _____________ _____________

01.22.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
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  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

15,000  m3 _____________ _____________

01.22.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Material: nicht bis schwachbindiges Material 
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums. 
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

85,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.22.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.22 KT 16 | K. LEITUNGSGRABEN 10 MTA / 
LVB / LWW / NETZ L GAS 

_____________
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01.23 KT 17 | K. LEITUNGSGRABEN 11 MTA / LVB / LWW / NETZ L 
GAS

 

KT 17 | K. LEITUNGSGRABEN 11 MTA / LVB / LWW / NETZ L 
GAS

01.23.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.23.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  St _____________ _____________

01.23.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

50,000  m _____________ _____________

01.23.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
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und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

50,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.23.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 2,00 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 2,00 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen- 
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je 
Stunde und Haltung ausführen. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.

400,000  m3 _____________ _____________

01.23.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
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AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

160,000  t _____________ _____________

01.23.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

480,000  t _____________ _____________

01.23.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

160,000  t _____________ _____________

01.23.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
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  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

60,000  m3 _____________ _____________

01.23.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Material: nicht bis schwachbindiges Material 
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums. 
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

340,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.23.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.23 KT 17 | K. LEITUNGSGRABEN 11 MTA / 
LVB / LWW / NETZ L GAS 

_____________
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01.24 KT 18 | K. LEITUNGSGRABEN 12 MTA / LVB / LWW / NETZ L 
GAS

 

KT 18 | K. LEITUNGSGRABEN 12 MTA / LVB / LWW / NETZ L 
GAS

01.24.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.24.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

40,000  St _____________ _____________

01.24.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

50,000  m _____________ _____________

01.24.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
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und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

50,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.24.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 2,00 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 2,00 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen- 
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je 
Stunde und Haltung ausführen. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.

340,000  m3 _____________ _____________

01.24.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
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AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

140,000  t _____________ _____________

01.24.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

410,000  t _____________ _____________

01.24.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

140,000  t _____________ _____________

01.24.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
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  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

55,000  m3 _____________ _____________

01.24.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Material: nicht bis schwachbindiges Material 
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums. 
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

285,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.24.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.24 KT 18 | K. LEITUNGSGRABEN 12 MTA / 
LVB / LWW / NETZ L GAS 

_____________
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01.25 KT 19 | K. LEITUNGSGRABEN 13 MTA / LVB / NETZ L STROM / 
VODAFONE

 

KT 19 | K. LEITUNGSGRABEN 13 MTA / LVB / NETZ L 
STROM / VODAFONE

01.25.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.25.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

01.25.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  m _____________ _____________

01.25.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
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und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.25.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 1,25 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

90,000  m3 _____________ _____________

01.25.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

40,000  t _____________ _____________
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01.25.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

110,000  t _____________ _____________

01.25.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

40,000  t _____________ _____________

01.25.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________
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01.25.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Material: nicht bis schwachbindiges Material 
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums. 
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

60,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.25.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.25 KT 19 | K. LEITUNGSGRABEN 13 MTA / 
LVB / NETZ L STROM / VODAFONE 

_____________
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01.26 KT 20 | K. LEITUNGSGRABEN 14 MTA / LVB / NETZ L STROM  
KT 20 | K. LEITUNGSGRABEN 14 MTA / LVB / NETZ L 
STROM

01.26.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.26.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  St _____________ _____________

01.26.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  m _____________ _____________

01.26.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
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während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.26.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 1,25 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

25,000  m3 _____________ _____________

01.26.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

10,000  t _____________ _____________
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01.26.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

30,000  t _____________ _____________

01.26.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

10,000  t _____________ _____________

01.26.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________
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01.26.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Material: nicht bis schwachbindiges Material 
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums. 
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

15,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.26.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.26 KT 20 | K. LEITUNGSGRABEN 14 MTA / 
LVB / NETZ L STROM 

_____________
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01.27 KT 21 | K. LEITUNGSGRABEN 15 MTA / VODAFONE  
KT 21 | K. LEITUNGSGRABEN 15 MTA / VODAFONE

01.27.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

 VORARBEITEN

01.27.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

01.27.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

25,000  m _____________ _____________

01.27.01.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
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verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

25,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

01.27.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m

Koordinierten Leitungsgraben herstellen. 
Boden aufnehmen und laden 
Homogenbereich A 
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet. 
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff. 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Tiefe bis 1,25 m (ab Planum)
Breite bis 2,00 m
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

30,000  m3 _____________ _____________

01.27.01.0050 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

12,000  t _____________ _____________
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01.27.01.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

36,000  t _____________ _____________

01.27.01.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.
 Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

12,000  t _____________ _____________

01.27.01.0080 Einbau von Sand

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl 
  der verlegten Rohre, 
  Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung 
  bzw. Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
  Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und  
  deren Einmessung,
  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

5,000  m3 _____________ _____________
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01.27.01.0090 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, 
Boden in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Material: nicht bis schwachbindiges Material 
Boden oberhalb der Leitungszone einbauen und lagenweise 
verdichten. Herstellen des Planums. 
Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

25,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.27.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 01.27 KT 21 | K. LEITUNGSGRABEN 15 MTA / 
VODAFONE 

_____________

 

Summe 01 TO 1 MOBILITÄTS- UND TIEFBAUAMT 
LEIPZIG 

_____________
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02 TO 2 LEIPZIGER WASSERWERKE  
TO 2 LEIPZIGER WASSERWERKE

02.01 KT 22 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, VERMESSUNG  
KT 22 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, VERMESSUNG

02.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG  
BAUSTELLENEINRICHTUNG

 Vor Abgabe des Angebotes wird empfohlen, eine Ortsbesichtigung
durchzuführen.

02.01.01.0010 Baustelleneinrichtung und -räumung

Baustelleneinrichtungs, -vorhaltungs und -räumungspauschale
Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle.

In den Pauschalpreis sind einzurechnen:

Kosten für die Anfuhr, das Aufbauen, den späteren Wiederabbau und
den Abtransport aller für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen
Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Gerüste, Bauwagen,
Schalmaterialien, Strom- und Wasseranschlüsse einschl. Zuleitungen,
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen.

Weiterhin einzurechnen ist die Bereitstellung von WC-Kabinen mit
Handwaschgelegenheit.
Aufstellen, vorhalten, wöchentlich reinigen und nach Beendigung der
Baumaßnahme abbauen und abfahren.

Weiterhin das Anlegen von Baustraßen innerhalb des Baugeländes,
soweit nachfolgend nicht gesondert ausgeschrieben.

Weiter sind einzurechnen die Mieten für die Nutzung von Grundstücken
Dritter, Messungsarbeiten und Messbeihilfen,
Wiederherstellen des früheren Zustandes der Baustelle sowie besenreine
Übergabe der Bauwerke.

Die Kosten für die Vorhaltung, Unterhaltung und den Betrieb der erforder-
lichen Anlagen und Geräte sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Die Beschaffung notwendiger BE-Flächen ist Sache des AN und wird
nicht gesondert vergütet.

Der Betrag für diese Position wird anteilig zum Baufortschritt bis max.
70% auf die Abschlagsrechnungen, der Rest nach der endgültigen
Räumung nach Legung der Schlussrechnung pauschal vergütet.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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02.01.01.0020 Baubüro für AG auf-, abbauen und vorhalten, während Bauzeit

Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwandig,
mit einem Fenster je Arbeitsplatz, 
antransportieren und nach Angaben des AG innerhalb der 
Baustelle aufbauen. 
Einen Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Schreib-
tischlampe. 
Einen Besprechungsraum mit Konferenztisch und 10 Stühlen. 
Elektrische Beleuchtung und Heizgelegenheit. 
Bei Bedarf vorhandenen Oberboden nach DIN 18320 (Homogen-
bereich 1) für die benötigten Flächen abheben und seitlich lagern,
Aufwuchs beseitigen, Zufahrtswege sowie Platzbefestigungen anlegen. 
Aufstellflächen beschaffen. 
Baubüro abbauen und abtransportieren. 
Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand 
ordnungsgemäss herrichten, Verunreinigungen beseitigen. 
50 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme des Baubüros durch den
AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. 
In der nachfolgend angegebenen Bürofläche sind Flure und dgl. nicht
enthalten. 
Bürofläche ca. 20 m2. 
Aktenschrank aus Stahlblech mit hitzedämmender Auskleidung. 
Der Bauleitung des AG ist weiterhin die Benutzung von Waschgelegenheit 
und Toilette zu ermöglichen. 

Die Kosten für die Vorhaltung, Unterhaltung und den Betrieb der 
erforderlichen Anlagen und Geräte sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren. 

Einschl. Baubüro für den AG alle Einrichtungen vor- und unterhalten,
mit Strom und Wasser versorgen, Abwasser beseitigen, an jedem
Arbeitstag reinigen und bei Bedarf heizen. 
Zufahrtswege unterhalten.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0030 Dokumentation der verlegten Leitungen

Dokumentation aller gebauten Leitungen, Kanäle, Schächte
und Hausanschlüsse erstellen.
Diese ist dem Bauherrn 3-fach in Papierform sowie 1-fach auf
CD/DVD 7 Kalendertage vor Abnahme zu übergeben.

Inhalt der Dokumentation wie folgt:

1.   Deckblatt mit Angaben zum Bauvorhaben
   -  Bezeichnung der Baustelle
   -  Bauzeit
   -  Baueiter Auftragnehmer
   -  Verantwortlicher LWW/Projektsteuerer
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2.   Abnahmeprotokolle einschließlich eventueller Teilabnahmen
   -  Protokoll LWW / AN
   -  Protokoll Oberflächenabnahme mit Straßenbaulastträger
   -  Protokolle fremder Rechtsträger/Eigentümer bei Grundstücksnutzung

3.   Bauleitererklärung / Fachunternehmererklärung

4.   Bautagebuch und Bauberatungsprotokolle

5.   Geprüfter Bestandsplan

6.   Protokolle für Druckprüfung nach DVGW W 400-2 bzw.
      Dichtheitsprüfung nach DIN 1610

7.   Kamerabefahrung
   -  die Kamerabefahrung wird durch eine von LWW beauftragte
      Rahmenvertragsfirma durchgeführt

8.   Gutachten über bakteriologische Unbedenklichkeit für TWL

9.   Zustimmungen, Genehmigungen, Nachweise (soweit zutreffend)
   -  Gleisnäherung
   -  Entsorgungsnachweise
   -  Aufgrabungszustimmungen
   -  Verkehrsrechtliche Anordnung
   -  Verdichtungsnachweise
   -  Materialnachweise, Zertifikate, Atteste
   -  Wartungsvorschriften für Sonderbauteile
   -  Protokolle von statischen Berechnungen, Kalibrierungen,
  Auftriebsberechnungen
   
-  Bohrprotokolle inkl. grafischer Darstellung (Tiefenlage) bei Verlegung
  im Bohrspülverfahren
   
-  Liefernachweise für alle eingebauten Schüttgüter (wie Asphalt,
      Schotter, Sand, Beton, etc.)
   -  Rohrbuch bzw. Rohrverlegeskizze bzw. Isometrie der Rohrverlegung

10. Fotodokumentation mit Aufnahmezeitpunkt und folgenden
      Mindestanforderungen
   -  allgemeine Baustellenfotos
   -  Knotenpunkte mit exakter Bezeichnung der Baustellenlage
   -  Hausanschlusseinführung an der Außenkante Mauerdurchführungen
   -  Medienkreuzungen

11. Soll-/Ist-Vergleich für beigestelltes Material TWL / AWL
   -  Lieferscheine für alle eingebauten Rohrmaterialien für TWL
   -  Nachweis eingebauter Materialien für AWL

12. HaAAusanschlussliste mit Ausweis Neuverlegung / Auswechslung/
      Umbindung
      sowie Angabe von Dimensionen, Materialarten sowie
      Hausnummer / Grundstück
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13. Dokumentation Beweissicherung
   -  insbesondere über Zustand der in Anspruch genommenen
      Bauflächen

14. Schweißnahtprüfprotokolle bei PW- und Stahlrohrleitungen

Hinweis zu Punkt 5:
Vermessungsarbeiten und Bestandsaufnahmen erfolgen durch ein vom
AG beauftragtes Vermessungsbüro. 

Der Auftragnehmer (AN) hat die Pflicht, die Vermessung so zu
koordinieren, dass die Einmessung bei offener Baugrube erfolgt.
Die Einweisung auf der Baustelle und Übergabe von Einbauskizzen sowie
die Bestätigung der Vollständigkeit und Richtigkeit der bautechnischen
Angaben in den Vermessungszeichnungen sind durch den AN zu
gewährleisten.
Behinderungen, die sich durch eine mangelhafte Koordinierung ergeben,
werden nicht anerkannt.

Hinweis zu Punkt 11:
Erfolgt eine Materialbereitstellung durch den AG, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, ein entsprechendes Aufmaß über die vom AG gelieferten,
der vor Ort tatsächlich eingebauten sowie der an den AG zurück-
gegebenen Materialien aufzustellen.
Zur Nachprüfung der Aufmaße ist dabei durch den Auftragnehmer ein
Soll-Ist-Vergleich in Tabellenform aufzustellen und die entsprechenden
Liefer- bzw. Rücklieferscheine als Anlage beizufügen.
Die Aufmaße und der Soll-Ist-Vergleich mit den Lieferscheinen sind wie
alle Aufmaße Abrechnungsgrundlage.
Der v. g. Soll-Ist-Vergleich ist spätestens mit der Schlussrechnung
vorzulegen.
Fehlt der Soll-Ist-Vergleich, gilt die Schlussrechnung als nicht vollständig
und kann als nicht prüfbar zurückgewiesen werden.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG  _____________
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02.01.02 SONDERLEISTUNGEN  
SONDERLEISTUNGEN

 Ausführung nur nach besonderer Anordnung des AG.

Folgende Sonderleistungen gelten als zusätzliche Aufwendungen
und werden gesondert vergütet.
Ein erforderlicher Koordinierungszuschlag des AN ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet.

Abrechnung: je Sonderleistung.
Gebühren werden auf Nachweis ohne Zulagen gesondert erstattet.

02.01.02.0010 Beantragung Schachtscheinverfahren

Sämtliche Leistungen, die für die Beantragung von Schachtscheinen
(Aufgrabegenehmigungen) bei den zuständigen Behörden und Ver-
sorgungsbetrieben erforderlich sind, sind durch den AN durchzuführen.
Alle erforderlichen Genehmigungen innerhalb des Schachtschein-
verfahrens sind einzuholen.

Abrechnung je Baustelle.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.01.02 SONDERLEISTUNGEN  _____________
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02.01.03 SONSTIGES  
SONSTIGES

02.01.03.0010 Koordinierungsaufwand mit Betreiber Fremdleitungen

Koordinierungsaufwand für die Abstimmung und Durchführung der
Sicherungs-, Rückbau- und Umverlegungsmaßnahmen für die Fremd-
leitungen mit den einzelnen Ver- und Entsorgungsunternehmen aller
Sparten im Baubereich.

Abrechnung: nach St Ver- und Entsorgungsunternehmen.

8,000  St _____________ _____________

02.01.03.0020 Abstimmungsleistungen Erneuerung / Sanierung Hausanschlussleitungen

Abstimmungsleistungen für die Erneuerung / Sanierung der Haus-
anschlussleitungen zu den Grundstücken / Häusern mit den Eigentümern
bzw. einem befugten Vertreter (Hausverwaltung).
Enthalten sind die lage- und tiefenmäßige Feinabstimmung sowie die ggf.
erforderliche Betretungserlaubnis.
Die Abstimmung hat vor der Ausführung der Leistung im Straßenbereich
zu erfolgen, um ggf. noch Anpassungen ausführen zu können.

Abrechnung je Stück Hausanschluss.

20,000  St _____________ _____________

02.01.03.0030 Koordinierung TV-Kanalinspektion und Dichtheitsprüfung

TV-Kanalinspektion und Dichtheitsprüfung für die Kanäle, Anschluss-
leitungen, Schächte und Sonderbauwerke zur Dokumentation der
Schadensfreiheit werden durch den Auftraggeber (KWL) extern
beauftragt.
Der Auftragnehmer (AN) hat die Pflicht, die TV-Kanalinspektion und
die Dichtheitsprüfung so zu koordinieren, dass diese vor der Inbetrieb-
nahme erfolgen.
Der AN hat sich mit der von KWL beauftragten Firma so abzustimmen,
dass die HD-Reinigung der Kanäle unmittelbar vor der TV- Befahrung
der Kanäle erfolgt.
Der AN versorgt die Inspektionsfirma rechtzeitig mit Befahrungsplänen
(Ausführungspläne in Papierform, im Originalformat) zur ständigen
Überlassung.
Im Anschluss kann dann die Dichtheitsprüfung erfolgen.
Bei den Koordinierungsarbeiten sind die unterschiedlichen Prüfzeiten
der Dichtigkeitsprüfung (Wasser / Luft) zu berücksichtigen.
Die Art der Dichtigkeitsprüfung legt der AG fest.
Der AN muss mit der von KWL beauftragten Firma schriftlich mit Angabe
der zu untersuchenden Leitungsabschnitte einen Ausführungstermin
vereinbaren.
Behinderungen, die sich durch eine mangelhafte Koordinierung ergeben,
werden nicht anerkannt.
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Vorraussetzung für eine Abnahme ist die durch den AG geprüfte
Kamerabefahrung.

Abrechnung pauschal pro Baustelle.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

 
In den Nachfolgenden Positionen wird die Fremdüberwachung des
Bodeneinbaus geregelt.

02.01.03.0040 Rammsondierungen als Fremdüberwachung

Überprüfen der Verdichtung innerhalb der Leitungszone durch Ramm-
sondierungen.
In der Leitungszone sind bis 1,00 m unter Rohrsohle Rammsondierungen
nach Terminvereinbarung mit der Bauleitung und auf dessen Weisung mit
der leichten Rammsonde nach DIN EN ISO 22476-2,
einschließlich der erforderlichen Auswertung der Rammsondierungen
durchzuführen.
Pro Prüftermin werden drei Rammsondierungen durchgeführt.
Die Kosten für An- und Abfahrt sowie alle Nebenkosten sind einzu-
rechnen.
Der Rammsondierungsbericht ist der Bauleitung auszuhändigen.

10,000  St _____________ _____________

02.01.03.0050 Statische Lastplattendruckversuche als Fremdüberwachung

Statische Lastplattendruckversuche nach Angabe der Bauüberwachung
im Bereich der Kanalbaugrube nach den Vorschriften der ZTVA-StB,
ZTV-E-StB (in den aktuellen Fassungen) und DIN 18134
auf OK Planum einschließlich der erforderlichen Auswertung der
Lastplattendruckversuche im Beisein des AG oder dessen
Bevollmächtigten durchzuführen.
Die Versuche müssen die Verformungsmodule nach ZTV-E einhalten.
Werden diese geforderten Werte beim ersten Versuch nicht erreicht,
hat der AN die Verdichtungsarbeiten auf eigene Kosten bis zur Erreichung
der Werte weiterzuführen.
Die dann noch erforderlichen Versuche bis zur Erreichung der geforderten
Werte gehen ebenfalls zu Lasten des AN.
Einzukalkulieren ist die Gestellung aller erforderlichen Technik und
Baumaschine.
Der Prüfbericht ist dem AG in analoger und digitaler Form einschließlich
Messplan auszuhändigen.
Mit Angebotsabgabe hat der AN das Verfahren der Verdichtung anzu-
geben, mit dem die Forderungen der ZTV-E, Anhang 3, erreicht werden
sollen.
Zur Beachtung;
Die erforderliche Eigenüberwachung nach ZTV-E ist in die EP der Erd-
arbeiten einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
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Die Ergebnisse sind den AG unaufgefordert vorzulegen.

20,000  St _____________ _____________

02.01.03.0060 Zwischenlager (bis Z2 LAGA, bis BM-F3, bis Verwertungsklasse B)

Zwischenlager 
Lagerflächen in der erforderlichen Kapazität außerhalb der Baustelle
beschaffen, sichern, betreiben und wieder rückbauen.
Flächen entsprechend des vorherigen Zustandes wieder herstellen. 
Lagerflächen für alle auszubauenden Erdstoffe, ungebundene Trag-
schichten, Betonabbruch und Asphaltaufbruch, bis das Ergebnis der
chemischen Analysen, z.B. nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung),
LAGA oder nach RuVA, vorliegt und die lagernden Stoffe verwertet 
oder entsorgt werden können. 
Die Deklarationsanalysen sind durch den AN zu veranlassen (wird
gesondert vergütet). 
Einschließlich aller zusätzlichen Aufwendungen, die durch den Transport
der Stoffe zum Zwischenlager sowie das nochmalige Laden der Stoffe
am Zwischenlager vor der endgültigen Verwertung bzw. Entsorgung
entstehen. 
Zwischenlager für Materialien bis LAGA Z2, bis BM-F3 oder bis RC-3
nach EBV bzw. bis Verwertungsklasse B nach RuVA. 
Gilt für die gesamte Baumaßnahme.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

02.01.03.0070 Zwischenlager (> Z2, > BM-F3, Verwertungsklasse C)

Zwischenlager 
Lagerflächen in der erforderlichen Kapazität außerhalb der Baustelle
beschaffen, sichern, betreiben und wieder rückbauen.
Flächen entsprechend des vorherigen Zustandes wieder herstellen. 
Lagerflächen für alle auszubauenden Erdstoffe, ungebundene Trag-
schichten, Betonabbruch und Asphaltaufbruch, bis das Ergebnis der
chemischen Analysen, z.B. nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung),
LAGA oder nach RuVA, vorliegt und die lagernden Stoffe verwertet
oder entsorgt werden können. 
Die Deklarationsanalysen sind durch den AN zu veranlassen (wird
gesondert vergütet). 
Einschließlich aller zusätzlichen Aufwendungen, die durch den Transport
der Stoffe zum Zwischenlager sowie das nochmalige Laden der Stoffe
am Zwischenlager vor der endgültigen Verwertung bzw. Entsorgung
entstehen. 
Zwischenlager für Materialien > LAGA Z2, > BM-F3 oder > RC-3 nach
EBV bzw. Materialien der Verwertungsklasse C nach RuVA. 
Gilt für die gesamte Baumaßnahme.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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Summe 02.01.03 SONSTIGES _____________
 

Summe 02.01 KT 22 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, 
VERMESSUNG  

_____________
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02.02 KT 22 | TRINKWASSER INVEST LWW  
KT 22 | TRINKWASSER INVEST LWW

02.02.01 OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN  
OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vor-
gaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anfor-
derungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG rechtzeitig 
anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders 
nach § 22 ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von Straßen-
und Oberflächenbefestigungen (Grundlage der Abrechnung für Titel 30.03)

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1 bzw.
101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß 102-1 bzw. 102-2
der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit  im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der Straßen-
befestigung werden maximal die in der unten stehenden Tabelle
angegebenen zusätzlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsbreiten
neben dem Rohrgraben, Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je Seite

- Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum Rand/
  Randeinfassung
- Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
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- Pflasterdecke/ Plattenbelag Fahrbahn und Parkstreifen:
  40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
- Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
  Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorhandene gebundene
  Tragschicht einschl. eventl. vorhandener ungebundener Tragschichten
  auf Nachweis.

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm und
zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung jAAe Seite bei Grabentiefe T>2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm und
zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320 vorab von allen Auftrags- und sonstigen
in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig
verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das not-
wendige Maß zu reduzieren und durch den AN in Abstimmung mit
dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung
einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden
Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB, neueste Fassung,
entsprechende Leistungen werden gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des Straßen-
baulastträgers sind durch den AN dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durch-
zuführen und hierfür erforderliche Aufwendungen sind in die nach-
folgenden Positionen einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß
und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.
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Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) abputzen und innerhalb der Bau-
  stelle zur Wiederverwendung lagern
  bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des Bettungs-
  materials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch) innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton) aufbrechen, laden
- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
  (Bodenmaterial bis Z 1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß EBV
  Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gemäß   RuVA - StB 01,
  gebrochenes Material bis W 1.2 gem. Richtlinie des SMUL bzw. bis
  BM-F2  oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle abfahren und
  unter Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutz-
  rechtlichen Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer
  Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den ent-
  sprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung (NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien (Anliefer-
scheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Aufwendungen für Deklarationsuntersuchungen.

sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und Ober-
flächenarbeiten

Beton/Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütet und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

Außerdem beachten:
Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel)
erforderlich, kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben
werden und die Entsorgungskosten werden direkt vom AG an
die Entsorgungsanlage vergütet. In diesem Fall ist für die Mehr-
aufwendung (Transportleistung) eine Zulageposition zur
entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit
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PAK-Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren-
Werten > 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des
Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden
  Asphalt flächen so gering wie möglich zu halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
  (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen
  und Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förder-
  band, Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
 l- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind
  abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung
  auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

02.02.01.0010 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm,
aufnehmen und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

50,000  m3 _____________ _____________

02.02.01.0020 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm,
als Setzpacklage oder Schüttpacklage,
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

15,000  m3 _____________ _____________

 
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet.
Bereits beschädigte Materialien werden auch nicht durch KWL vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich).

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungs-
arbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten Forderungen des
Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der
Bauausführung durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe
vorzulegen.
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Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach RStO und
ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS, B 50/70,
B 70/100 oder B 25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials (Edelsplitt 
1/3 bis 2/5) in erforderlicher Menge sowie das Entfernen von nicht 
gebundenem Material ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet. 

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45 oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis AC 32 TS,
B 35/45, B 50/70 oder B 70/100,
liefern und fachgerecht einbauen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300 g/m²
liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind. C 20/25
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz,
Dicke der Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen Nachbehandlungsfilm 
aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens 10 mm breit
und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
herstellen.
ïAA»¿Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergÃ¼tet.
Anschluss quer und längs.
Dicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder Bauteil in der
Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und 
Fugenmasse herstellen.

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind die Trag-
schichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 180 MPa

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 307 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa

zu liefern und einzubauen.

02.02.01.0030 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm,
liefern und einbauen.

43,000  m3 _____________ _____________

02.02.01.0040 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen Bodens
wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

148,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.02.01 OBERFLÄCHEN- UND 
STRAßENBAUARBEITEN  

_____________
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02.02.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN  
ERD- UND VERBAUARBEITEN

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten
des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß
und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung ist nach Möglichkeit der
Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen und Über-
schüttungen werden abgezogen
-  Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
-  Leitungen und dgl. mit einem äußeren Querschnitt größer 0,1 m².

 Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben gilt das
Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit
senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen
und Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und Druckrohr-
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leitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL-Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau bis
Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt
101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschließlich aller
damit in Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht
gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
drücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

02.02.02.0010 Aushub, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 2,00 m,
Homogenbereich 2.

140,000  m3 _____________ _____________

 
Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben
müssen nach den Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder
nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten
Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300 erfolgt in
der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.
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Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben profilgerecht
ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL-Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante Kopf-
lochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
drücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
ïAA»¿drÃ¼cklicher BestÃ¤tigung durch den AG vergÃ¼tet.

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 311 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

c) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis / Festlegung
AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Suchgrabensohle.

02.02.02.0020 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 2,00 m,
Homogenbereich 2.

54,000  m3 _____________ _____________

 
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur Verwendung
des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch unsach-
gemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert, sowie der erforder-
liche Ersatzboden, werden nicht gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/Kanalgraben bzw.
Aushub Kopflöcher Baugruben, Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für nebeneinander
liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern
während der Bauphase, Länge der Einzelabschnitte 1 bis 5 m
einschl. Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und Kabelbündel mit oder
ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern während der Bauphase,
entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/ Leitungslänge,
quer und längs im Graben.
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02.02.02.0030 Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt

Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt.
Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für das Lösen / Aufbrechen
und Laden von Boden, der mehr als 10% bis maximal 50% Fremd-
bestandteile wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltreste enthält. 
Einschließlich Zwischenlagerung des Materials z.B. in Containern.

20,000  m3 _____________ _____________

02.02.02.0040 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/unterstützen/sichern
bis DN 200.

25,000  m _____________ _____________

02.02.02.0050 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
bis 0,2 m².

25,000  m _____________ _____________

02.02.02.0060 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
über 0,2 m².

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 313 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.02.0060) ...  

12,000  m _____________ _____________

02.02.02.0070 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die Freilegung
von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen, Herstellung von Such-
schlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur Trassenkreuzung
abgerechnet.

20,000  m3 _____________ _____________

02.02.02.0080 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen, bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

25,000  m _____________ _____________

02.02.02.0090 Kabel, Kabelbündel rückbauen, > 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen, über 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

12,000  m _____________ _____________

 
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und
unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens alle 25,00 m
ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben

02.02.02.0100 Nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z 1.2
nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung)
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von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

144,000  m3 _____________ _____________

02.02.02.0110 Nicht einbaufähigen Aushub mit Fremdbestandteilen abfahren

Boden mit mehr als 10 % bis maximal 50 % Fremdbestandteilen
wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltresten, 
bis Z1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffver-
ordnung), abfahren und nach Wahl des AN wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

20,000  m3 _____________ _____________

02.02.02.0120 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV
einschl. der dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

117,000  m3 _____________ _____________

02.02.02.0130 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum Straßenbau (Neubau).

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

117,000  m3 _____________ _____________

02.02.02.0140 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten / Planum herstellen.

Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone (Auflager und
Bettung) gemäß DIN EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw. gemäß
DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 (bei Trinkwasser-
rohren) liefern, gleichzeitig beiderseits der Rohrleitung/Kanäle bis zu einer
Höhe von 30 cm über dem Rohrscheitel in Lagen bis maximal 30 cm 
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fachgerecht einbauen (je nach gewählten Verdichtungsgeräten) und mit
geeigneten Verdichtungsgeräten auf mind. DPr > 97 % verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach fester Masse im eingebauten Zustand.

76,000  m3 _____________ _____________

 
In den nachfolgenden Positionen wird die Herstellung und Lieferung
sowie der Einbau von Flüssigboden geregelt.

Als Nachweis für die Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen kann:

1. die Vorlage eines Zertifikates (z.B. BQF, RAL-GZ 507, BÜV) dienen
oder
2. die Vorlage von Prüfzeugnissen von akkreditierten, unabhängigen
Prüfinstituten mit Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an
Flüssigboden gemäß Baubeschreibung und allgmein anerkannter
Regeln der Technik (z.B. H-ZFSV der FGSV)
oder
3. der Nachweis durch Vorlage folgender Unterlagen

für die Herstellung:
a. Sicherheitsdatenblätter und Produktdatenblätter aller eingesetzten
Zuschlagstoffe
b. Werksnorm des Herstellers zu Herstellung, Transport und Einbau
b. Nachweis der ausbleibenden Langzeiterhärtung durch Vorlage von
Prüfergebnissen der letzten 5 Jahre
c. Beispielrezeptur
d. Verfahrenbeschreibung der Herstellung
e. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen
f. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
3 Jahre

für den Einbau:
a. Vorlage von mind. drei erfolgreich absolvierten Baustellen mit 
Flüssigboden im Kanal- und Rohrleitungsbau innerhalb der letzten 5 Jahre
b. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
3 Jahre
c. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen

02.02.02.0150 Herstellen und Liefern Flüssigboden

Herstellen des Flüssigbodens in situ oder im Mischwerk unter
Verwendung des örtlich anfallenden Aushubs oder aus gesetzlich
zulässig verwertbaren mineralischen Stoffen und Bodenmaterialien,
z. B. aus natürlichen und aufbereiteten Gesteinskörnungen
(wie Kies-Sand-Gemisch) sowie aus zertifizierten Recyclingmaterialien
ohne treibende, latent- oder resthydraulische und den Wasser- Binde-
mittelwert verändernde Eigenschaften, zum Einbauort mit geeigneten
Hilfsmitteln transportieren.
Nachweis der vom Planer, Geotechnischen Sachverständigen oder AG
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geforderten Kennwerte und Eigenschaften des Materials ist vor dem
Einbau zu erbringen.
Flüssigboden mit folgenden Endeigenschaften (Vorgabe durch Planer,
Geotechnischen Sachverständigen bzw. AG) herstellen und frei Baustelle
liefern:
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement, Compound und
 mögliche weitere Komponenten) sowie das Endgemisch erfüllen die
 umweltrechtlichen Anforderungen und Vorgaben
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit,
 einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die notwendigen
 Randbedingungen variabel festgelegt werden)
- selbst verdichtend
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand
 (Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %)
- Fließfähig im Einbauzustand
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 MPa nach < 12 h
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 MPa oder EVdyn = 25 MPa nach < 28 d

25,000  m3 _____________ _____________

02.02.02.0160 Einbau Flüssigboden

Flüssigboden in den offenen Rohrgraben in die Leitungs- und
Verfüllzone fachgerecht einbauen,
unter Beachtung eventueller spezieller Anforderungen des
jeweiligen Medienträgers bei kreuzenden / querenden Leitungen.
Die Rohre und Leitungen sind spannungsfrei einzubauen.
Der Verbau wird bei noch flüssigem Flüssigboden entfernt, wobei
die Auftriebssicherung für absolute Lagestabilität der Rohrleitung
sorgen muss.

25,000  m3 _____________ _____________

02.02.02.0170 Eigenüberwachung Herstellung Flüssigboden

Die Eigenüberwachung erfolgt je angefangene 500 m³ Flüssigboden
bzw. mindestens 1 x pro Baustelle.
Sie hat durch einen Mitarbeiter der Baufirma mit Fachkundenachweis
oder einen gleich qualifizierten und vertraglich gebundenen Dritten zu
erfolgen.
Die Vorgaben des Flüssigbodenverfahrens sind exakt einzuhalten.
Täglich ist die Eigenfeuchte des Materials sowie das Ausbreitmaß zu
bestimmen.
Alle 500 m³ sind die Volumenstabilität sowie die Eigenschaften nach
DIN 18136 nachzuweisen.
Abrechnung je Stück Baustelle bzw. je Stück angefangene 500 m³.

1,000  St _____________ _____________
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02.02.02.0180 Eigenüberwachung Einbau Flüssigboden

Die Eigenüberwachung erfolgt je angefangene 500 m³ Flüssigboden
bzw. mindestens 1 x pro Baustelle.
Sie hat durch einen Mitarbeiter der Baufirma mit Fachkundenachweis
oder einen gleich qualifizierten und vertraglich gebundenen Dritten zu
erfolgen.
Die Vorgaben des Flüssigbodenverfahrens sind exakt einzuhalten.
Täglich ist das Ausbreitmaß zu bestimmen.
Alle 500 m³ sind die Volumenstabilität sowie die Eigenschaften nach
DIN 18136 nachzuweisen.
Die Tragfähigkeit (Lastplatte) ist in Abhängigkeit der gestellten Aufgabe
zu ermitteln.
Abrechnung je Stück Baustelle bzw. je Stück angefangene 500 m³.

1,000  St _____________ _____________

 
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher, Baugruben und
Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen Nachweis bzw.
mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen, Gleitschienenverbau,
Dielenkammerverbau, einfacher Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die Einheits-
preise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb eines
Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten Technologie
erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte), wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen Bauabschnittsgrenzen
(Abschnittsanfang/ Abschnittsende) wird über die Positionen
"Verbau Kopfloch und Baugrube" bzw. "Verbau Baugrube für 
Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist dieses in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau bis
GOK + 5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau bis
GOK + 10 cm

Verbau Schachtbaugruben:
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bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK Verbau bis
GOK + 5 cm
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK Verbau bis
GOK + 10 cm

02.02.02.0190 Standardisierter Verbau, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m.

450,000  m2 _____________ _____________

02.02.02.0200 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m.

160,000  m2 _____________ _____________

 
Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur Anpassung des
Verbaus bzw. für das Herstellen einer gesonderten Verbauart
(z.B. Holzbohlen, Holzplatten) bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen,
Kanälen, Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.) innerhalb der
angegebenen Maße werden als 1 Stück Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

02.02.02.0210 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m.

8,000  St _____________ _____________

02.02.02.0220 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 1,0 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m.

4,000  St _____________ _____________
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02.02.02.0230 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 2,0 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m.

2,000  St _____________ _____________

 
Gehbahnbrücken/Behelfsbrücken, Länge bis 5,00 m,
einschließlich Schutz- und Leiteinrichtungen, in Geländehöhe
für öffentlichen Verkehr, über Kanal- und Rohrleitungsgräben,
herstellen, vorhalten über die Bauzeit und beseitigen.

Gehbahnbrücken:
nutzbare Breite bis 1,50 m, mit Schutzgeländer,
mit rutschhemmender Oberfläche

Behelfsbrücken:
nutzbare Breite über 2,50 bis 3,00 m, einschließlich Anfahrschutz
nach DIN Fachbericht 101 bzw. Handbuch Eurocode 1- Band 3
(ehemals DIN 1072), Abdeckung mit Stahl- oder Stahlbetonplatten

Das tägliche Auf- und Abbauen gilt als Umsetzvorgang und ist mit
einzukalkulieren.

02.02.02.0240 Gehbahnbrücke auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Gehbahnbrücke anliefern, auf- und abbauen, vorhalten,
umsetzen und abfahren.

4,000  St _____________ _____________

02.02.02.0250 Befahrbare Brücke, Grundstückszufahrt auf-/abbauen, vorhalten, umsetze

Befahrbare Brücke, Grundstückszufahrt, Überfahrt für PKW
anliefern, auf- und abbauen, vorhalten, umsetzen und abfahren.

3,000  St _____________ _____________

02.02.02.0260 Befahrbare Brücke, BKL 12 auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Befahrbare Brücke, Brückenklasse 12 anliefern, auf- und abbauen,
vorhalten, umsetzen und abfahren.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.02.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN _____________
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02.02.03 ROHRVERLEGEARBEITEN TW-HAUPTLEITUNG  
ROHRVERLEGEARBEITEN TW-HAUPTLEITUNG

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Grundlage für die Abrechnung von Form- und Verbindungstücken in
Druckrohrleitungen für die Wasserversorgung ist:

Regelblatt 700 der KWL:
Form- und Verbindungsstücke

Die in den DIN-Vorschriften und DVGW-Regelblättern festgelegten
Forderungen werden durch die Regelwerke der KWL ergänzt bzw.
es bestehen zusätzlich besondere Anforderungen.

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen der Rohr-
verlegung übermessen.
Formstücke werden als Zulage zur Rohrverlegung vergütet.

Allgemeine Festlegungen:

Wasserabsage an Verbraucher durch AN nur in Abstimmung mit dem AG
Rohrdeckung bis 2,50 m
Mindestrohrdeckung beträgt 1,20 m,
Die Rohrleitung ist mit blauem Trassenwarnband mit der Aufschrift
"Wasserleitung" 30 cm über Rohrscheitel zu markieren.
Der Nachweis der hygienischen Unbedenklichkeit ist zu führen.
Alle Anlagenteile sind vor der Rohrgrabenverfüllung lage-, höhen- und
formstückseitig einzumessen;
Vermessungsbüro durch AG
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von Mitarbeitern des AG
außer bzw. in Betrieb genommen werden.
Bei der Verlegung der Rohre und Armaturen sind die "Verlege- und
Einbauanweisungen" der Lieferwerke zu beachten.
Bei Arbeitspausen sowie beim täglichen Arbeitsende muss das Rohr-
leitungsende sicher verschlossen werden.
Isolier-, Schmier-, Gleit- und Dichtungsmittel dürfen nur verwendet
werden, wenn sie für Trinkwasser unbedenklich und zugelassen sind.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen), Schmier- und 
Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Sofern in der Leistungsbeschreibung bzw. Vorbemerkungen nichts
anderes vorgesehen ist, werden alle Materialien (Rohrleitungen, Form-
stücke, Armaturen, Hydranten, Einbaugarnituren, Straßenkappen mit
Zubehör, Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG
bereitgestellt (siehe Materialkatalog in der jeweils neuesten Fassung).
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
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Bei Kleinbaustellen oder im Havariefall ist das Material ab Lagerplatz des
AG abzuholen.

Das Abladen und Verteilen auf der Baustelle ist in den Einheitspreisen
einzukalkulieren.

Bei der Desinfektion ist das DVGW Arbeitsblatt W 291 "Reinigung und
Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen" zu beachten, besonders Punkt 
3 "Vorbeugende Maßnahmen".

Alle Rohre, Formstücke und Armaturen sind verdeckelt oder verschweißt
zu transportieren und auf der Baustelle zu laAAgern.
Dieser mechanische Schutz hat bis zur Desinfektion und dem unmittel-
barem Einbau zu verbleiben.

Es sind alle Rohre, Formstücke, Kupplungen und Armaturen sowie die
Anschlussstellen an den vorhandenen Anlagen vor Einbau mit geeigneten
Mitteln zu desinfizieren.
Vor dem Einbau: Die Rohre/Armaturen/Formstücke sind insgesamt und
insbesondere die schwer zugänglichen Bereiche mittels Wasserstrahlen
(viel Wasser - wenig Druck) zu reinigen.
Anschließend sind die Armaturen und Formstücke mechanisch mittels
Bürsten und Lappen gründlich zu reinigen sowie zu spülen.
Die offenen Rohrenden sind vor Einbau auf eine Länge von 1-2 Metern
ebenso zu behandeln.
Einbau: Aus den Schächten oder Gebäuden ragende Leitungen sowie
Rohrenden sind immer verschlossen zu halten.
(Nach der jeweiligen Tagesleistung wasserdicht zu verschließen).
Der Einbau muss unmittelbar nach der Reinigung/Desinfektion der
Bauteile erfolgen.
Als Desinfektionsmittel ist ein Mittel auf Basis von Wasserstoffperoxid,
Fabrikat Sanosil Service GmbH oder gleichwertig zu verwenden.
Durchführung der Desinfektion bei kleineren Nennweiten mittels
Sprühflasche. Bei größeren Dimensionen und Rohrleitungen mittels
Nebelgerät, dabei sind die dementsprechenden Arbeitsschutz-
maßnahmen einzuhalten.
Die Desinfektionsmittel- und Geräte sind durch den AN zu stellen und
einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer versichert, dass bei Ausführung eventuell anfallender
weiterer Tätigkeiten, die gegebenenfalls nicht explizit in der Ausschreibung 
aufgeführt sind, die Anforderungen der Regelwerke hinsichtlich
Qualifikation und Nachweis beachtet und erfüllt werden (z.B. DVGW-
Arbeitsblatt GW 11 für Tätigkeiten im Zusammenhang mit kathodischem
Korrosionsschutz). Es werden nur Beschäftigte und/ oder Subunternehmer 
eingesetzt, die die entsprechenden Anforderungen erfüllen.

Die nachfolgenden Positionen gelten für die Hauptleitung.

 Es werden Rohre nach dem Technischem Regelwerk der KWL in
aktueller Fassung sowie Materialkatalog eingebaut:

Rohrschutz nach DIN EN 545 werkseitiger Rohrschutz für Druckrohre
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aus duktilem Gusseisen, Außenschutz nach DIN 30674-3 mit
Zinküberzug und Deckbeschichtung.
Innenschutz: Zementmörtelauskleidung nach DIN 2880 / DIN 2614
und DVGW-Arbeitsblatt W 346 (ehemals W 342).

Für das Abladen und Verteilen der Rohre auf der Baustelle erfolgt
keine besondere Vergütung.
Flanschverbindungen Schrauben und Unterlegscheiben, Muttern in
Stahl, verzinkt, Flachdichtungen liefern und herstellen.
Isolierung der Flansche mit Fettbinden sowie Schutz mit PP-Vlies-
matten. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.
Die Vergütung erfolgt in den Form- und Verbindungsstücken sowie
den Armaturen.
Schneiden und Anschrägen nach DIN EN ISO 9692-1 (ehemals
DIN 2559-1) an Druckrohrleitungen für Trinkwasser aus duktilem
Gusseisen DIN EN 545 wird nicht gesondert vergütet und ist einzu-
kalkulieren.
Formstücke und Armaturen werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.

 Druckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit Steckmuffe nach 
DIN 28603, und DVGW-Prüfzeichen VP 545,
einschließlich Dichtung aus EPDM, als zugfeste Verbindung
DVGW GW 368,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS, Standard Vi, BLS,
TIS-K, Universal VE und TKF,
Baulänge 6 m.

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

02.02.03.0010 GGG DN 300, zugfest

GGG DN 300, zugfest.

2,000  m _____________ _____________

 
Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit Steckmuffen-
verbindung nach DIN 28 650, einschließlich Dichtung aus EPDM,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS und Standard Vi, BLS,
TIS-K, Universal VE, TKF und Flanschverbindungen,
Herstellen der Rohrverbindung als zugfeste Verbindung DVGW GW 368.

Abrechnung:
nach Meterumrechnung gemäß Regelblatt 700 der KWL
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02.02.03.0020 GGG DN 80, zugfest

GGG DN 80, zugfest.

16,000  m _____________ _____________

02.02.03.0030 GGG DN 150, zugfest

GGG DN 150, zugfest.

8,000  m _____________ _____________

02.02.03.0040 GGG DN 200, zugfest

GGG DN 200, zugfest.

18,000  m _____________ _____________

02.02.03.0050 GGG DN 300, zugfest

GGG DN 300, zugfest.

8,000  m _____________ _____________

 
PE-HD Rohre fachgerecht verlegen und Rohrverbindung (Schraub-,
Losflansch- oder Schweißverbindung) fachgerecht herstellen.

Druckrohr aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und
SDR 17 ab da = 75 mm für Trinkwasser,
Rohre mit maßlich integrierten Schutzschichten (in Anlehnung an Typ 2
nach PAS 1075), DVGW zugelassen,
mit rechtwinklig geschnittenen Enden,
Rohrverbindungen werden nicht gesondert vergütet.

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4 bis 315 x 18,7
durch Heizelementstumpfschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1 oder
mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1,
sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen
durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1 sowie das
Schneiden und Anschrägen der Rohre ist einzurechnen
(gemäß Technischen Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Die Einbindung der Rohrleitung wird gesondert vergütet.

Abrechnung:
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nach lfm verlegter Rohrleitung

02.02.03.0060 PE-HD Rohr 160 x 9,5 mm

 PE-HD Rohr 160 x 9,5 mm.

50,000  m _____________ _____________

02.02.03.0070 PE-HD Rohr 225 x 13,4 mm

PE-HD Rohr 225 x 13,4 mm.

225,000  m _____________ _____________

 
PE-HD Formstücke fachgerecht verlegen und  Rohrverbindung
(Schraub-, Losflansch- oder Schweißverbindung) fachgerecht herstellen.

Formstück aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und
SDR 17 ab da = 75 mm für Trinkwasser, DVGW zugelassen,
mit rechtwinklig geschnittenen Enden,
Rohrverbindung wird nicht gesondert vergütet.

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4 bis 315 x 18,7
durch Heizelementstumpfschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1 oder
mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1
sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen
durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1  sowie das
Schneiden und Anschrägen der Rohre ist einzurechnen
(gemäß Technischen Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

Abrechnung:
Die Abrechnung von Formstücken erfolgt nach übermessener Form-
stücklänge.
Je Formstückende wird 1 m Formstücklänge vergütet entsprechend der
Nennweite (z. B. Bogen, Winkel, Reduzierung, Vorschweißbund = je 2 m, 
T-Stück DN 100/80 = 2 m für DN 100 und 1 m für DN 80).

02.02.03.0080 PE-HD Formstück 160 x 9,5 mm

PE-HD Formstück 160 x 9,5 mm.

22,000  m _____________ _____________
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02.02.03.0090 PE-HD Formstück 225 x 13,4 mm

PE HD Formstück 225 x 13,4 mm.

50,000  m _____________ _____________

 
PE-Rohr nach DIN 8074/75 für Stumpfschweißverbindung 
als Schutzrohr für offenen Einbau verlegen. 
Material wird durch den Auftraggeber beigestellt. 
Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe. 
Baulänge 6 m / 12 m 
PE-Schutzrohr in offener Bauweise verlegen. 

Einmaliges fachgerechtes Trennen des Rohres ist mit einzurechnen.
Herstellen der Rohrverbindung durch Heizelementstumpfschweißen
gemäß Merkblatt DVS 2207-1 oder mit E-Muffen durch 
Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1, sowie das Schneiden 
und
Anschrägen der Rohre sind einzurechnen. 

Abrechnung: 
nach lfm verlegtem PE-Schutzrohr

02.02.03.0100 PE-Schutzrohr DN 250 bis 400

PE-Schutzrohr DN 250 (250 x 14,8 mm) 
bis DN 400 (450 x 26,7 mm).

7,000  m _____________ _____________

 
Schutzrohrabschluss mit elastomerer Abschlussmanschette zur
drucklosen Abdichtung des Ringraumes zwischen Mantelrohr und
Medienrohr, komplett mit Spannbändern und Spannschlosser aus
rostfreiem Stahl gemäß Einbauvorschriften des Herstellers montieren. 
Medienrohr: DN 1 
Schutzrohr : DN 2 
Medienrohr liegt exzentrisch im Schutzrohr. 
Material wird nicht durch den AG beigestellt, die Lieferung der
Anschlussmanschette ist mit einzukalkulieren. 
Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe. 
Abrechnung: 
nach Anzahl der eingebauten Abschlussmanschetten

02.02.03.0110 Abschlussmanschette DN 150/300

Abschlussmanschetten für 
DN 1 = 150 
DN 2 = 300

2,000  St _____________ _____________
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Rohreinzug in Schutzrohr aus Stahl oder PE ausführen, 
Medienrohr: DN in mm nach Positionsangabe. 
Rohrstrang vorbereiten. 
Einschließlich erforderlicher Gerätschaften und Zubehör. 
Gleitkufen zum Einziehen der Rohre fachgerecht einbauen.
Material wird nicht durch den AG beigestellt. 
Abrechnung: 
nach lfm Leitungslänge, die mit Gleitkufen eingezogen werden

02.02.03.0120 Rohreinzug mit Gleitkufen DN 150

Rohreinzug mit Gleitkufen für 
DN = 150

7,000  m _____________ _____________

 
Für die nachfolgenden Positionen ist insbesondere zu berücksichtigen:

Sickerpackungen fachgerecht montieren
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben in Stahl, verzinkt,
alle Flanschverbindungen mit Fett-Binden oder glw. schützen.
Bei Bedarf  Einbau von FF-Stücken

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Hydranten, alle Hydrantenarten

02.02.03.0130 Unterflurhydrant, DN 80

Unterflurhydrant nach DIN EN 14339 (ehemals DIN 3221),
DN 80 einbauen,
Flansch PN 16,
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Unterflurhydrant direkt auf und in Richtung Rohrleitung bis
DN 400 setzen,
Einbaulage in Richtung Verkehr,
zuerst Bedienungsschlüssel, dann Standrohr.

3,000  St _____________ _____________

 
Absperrschieber für Erdeinbau, weichdichtend, DIN EN 1171
(DIN 3352-4B) fachgerecht einbauen,
mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2, PN 10,
Normalbaulänge, mit innenliegendem Spindelgewinde,
Gehäuseteile aus EN-JS 1050 oder EN-GJS-400-15,
geeignet für Handbetätigung,

Rohrdeckung bis 2,00 m
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Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Flanschschieber

02.02.03.0140 Flanschschieber über DN 100 bis DN 200

Flanschschieber über DN 100 bis DN 200.

4,000  St _____________ _____________

 
Einbaugarnitur für Erdeinbau, höhenverstellbar (Teleskopbauart)
für Ventilanbohrschelle, Schieber oder Klappe,
Hülsrohr aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel.
Schlüsselstange aus Stahl, nicht herausziehbar,
Vierkantschoner aus Gusseisen GG.
Für Absperrklappen mit Schließanzeige.

Rohrdeckung bis 2,00 m

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Einbaugarnituren

02.02.03.0150 Einbaugarnitur, Ventilanbohrschelle, Schieber bis DN 400

Einbaugarnitur für Schieber bis DN 400.

4,000  St _____________ _____________

 
Straßenkappen nach DIN 3580 höhenverstellbar und starr,
Gehäuse aus Kunststoff, Deckel aus GG 20, Deckelbolzen
und Öffnungssteg aus Niro Stahl A 2 nach Herstellerangaben
fachgerecht einbauen.

Einschließlich Tragplatten für Straßenkappen gemäß DIN 3580
fachgerecht einbauen.

Straßenkappen in Asphalt- und Betondecken werden in der höhen-
verstellbaren Ausführung und im Pflasterbereich in der Normalaus-
führung (starr) eingebaut.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter (beigestellter) Straßenkappen mit
Tragplatten.

02.02.03.0160 Straßenkappe Schieber

Straßenkappe mit Tragplatte für Schieber.

4,000  St _____________ _____________
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02.02.03.0170 Straßenkappe Hydrant/BEV

Straßenkappe mit Tragplatte für Hydrant/Be- und Entlüftung.

3,000  St _____________ _____________

 
Betonwiderlager gemäß DVGW GW 310 für TW-Leitungen im Bereich
der Anbindungen, Abzweige, Richtungsänderungen und Mauerflansch 
herstellen, PN 10.

Für die nachfolgenden Positionen ist zu berücksichtigen:

Der Einbau erfolgt nur nach schriftlicher Anweisung des AG,
Abbindezeit und Schraubenfreiheit sind zu gewährleisten.

Abrechnung:
nach Anzahl hergestellter Widerlager

02.02.03.0180 Widerlager über DN 100 bis DN 200

Widerlager für Leitung über DN 100 bis DN 200.

1,000  St _____________ _____________

 
Um eine hygienische Beeinträchtigung beim Befüllen von neu verlegten
TW-Leitungen zu vermeiden, ist eine vorherige Prüfung der Trinkwasser-
qualität erforderlich.
Die Hygieneprüfung wird durch den AG realisiert.
Die rechtzeitige Organisation der Prüfung, mind. 7 Tage vor der Wasser-
entnahme, ist mit einzukalkulieren.

 Innendruckprüfung nach DIN EN 805 und DVGW W 400-2.
Prüfung in Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG.

Wasser ist nach der Prüfung zu beseitigen. Die Ableitungen des Wassers
der Druckprüfung zum Vorfluter sind durch den AN einzukalkulieren.
Die Einleitung in den Kanal erfolgt über entsprechende Schächte im
Straßenbereich je nach bestmöglichster Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die folgenden
Positionen einzukalkulieren.
Die Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen sind folge zu
leisten.
Die Druckprüfung ist mittels Druckschreiber und Druckprüfungsprotokoll
zu dokumentieren.
Wasserentnahme über angemietetes Standrohr des AG gegen Bezahlung.

Innendruckprüfung an Druckrohrleitungen für Trinkwasser PE-HD oder
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duktiler Gussleitungen

Vom AN sind alle Materialien und Personal einzukalkulieren, die für 
Druckprüfung der Leitung erforderlich sind (u.a. erforderlichen Formstücke, 
Armaturen, T-Stücke mit Abgangsstutzen, Entlüftungsstutzen,
provisorische Rohrleitungen.
Jeweils ein Manometer am Anfang und am Endes des Rohrabschnittes,
etc.) sind vom AN als Provisorien zu stellen, zu montieren und demon-
tieren und in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Alle Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten verbunden sind erfolgen
durch den AG nach Absprache mit dem AN.
Der AG wird nach Absprache mit dem AN einen Abstellplan erstellen,
der vom AN zu einzuhalten ist. 
Der AG ist rechtzeitig über die geplanten/erforderlichen Betriebszustände zu 
informieren.

Abrechnung:
nach lfm Druckprüfungslänge

02.02.03.0190 Druckprüfung bis DN 150

Druckprüfung für Leitung bis DN 150.

50,000  m _____________ _____________

02.02.03.0200 Druckprüfung DN 200 - DN 250

Druckprüfung für Leitung DN 200 - DN 250.

225,000  m _____________ _____________

 
Nach erfolgter Spülung und Desinfektion erfolgt die Freigabe zur
Einbindung bzw. Inbetriebnahme immer durch das zuständige
Gesundheitsamt.

Bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet Leipzig erfolgt die Freigabe durch
das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig.
Für diesen Bereich sind die notwendigen Probenahmen und die Trink-
wasseruntersuchungen durch das akkreditierte Prüflabor der Leipziger
Wasserwerke zu realisieren. Der Probenahmetermin ist rechtzeitig mit
dem Labor unter der E-Mail-Adresse betriebslabor.wasserwerke@L.de 
abzustimmen bzw. zu vereinbaren.
Die Kosten für die Beprobung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Untersuchungsergebnisse werden vom Labor direkt an das 
Gesundheitsamt gesendet. Nach Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
stellt
das Gesundheitsamt die Freigabebescheinigung aus und sendet diese an
die beauftragte Baufirma.

Das Wasser ist nach der Desinfektion schadlos zu beseitigen.
Die Ableitungen des Wassers der Desinfektion und Spülung zum Vorfluter
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sind durch den AN einzukalkulieren. Die Einleitung in den Kanal erfolgt
über entsprechende Schächte im Straßenbereich je nach bestmöglichster
Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die folgenden Positionen
einzukalkulieren.
Die Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen sind folge zu
leisten.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache mit dem
AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden).
Bei der Entkeimung darf chloriertes Wasser nicht in oberirdische
Gewässer geleitet werden!

Anfallende Laborkosten und Gebühren für Behörden und das akkredi-dierte 
Prüflabor sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen und
desinfizieren nach DVGW - W 291.

Handdesinfektion wird bei der Position Einbindung berücksichtigt.

Vom AN sind alle Materialien und Personal einzukalkulieren, die für
Desinfektion und Spülung der Leitung erforderlich sind (u.a. erforderlichen
Formstücke, Sprühlanzen, Armaturen, T-Stücke mit Abgangsstutzen,
Entlüftungsstutzen, Desinfektionsmittel, Dosiergerät, provisorische 
Rohrleitungen, etc.) sind vom AN als Provisorien zu stellen, zu montieren und
demontieren und in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Alle Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten verbunden sind erfolgen
durch den AG nach Absprache mit dem AN.

Das Wasser wird durch den AG kostenpflichtig gestellt.
Die entnommene Wassermenge ist mittels Wasserzähler zu messen,
zu protokollieren und der Bauleitung in schriftlicher Form zu übergeben.

Abrechnung: nach lfm desinfizierte Leitung

02.02.03.0210 Desinfektion bis DN 150

Desinfektion für Leitungen bis DN 150.

50,000  m _____________ _____________

02.02.03.0220 Desinfektion DN 200 - DN 250

Desinfektion für Leitungen DN 200 - DN 250.

225,000  m _____________ _____________

 
Metallische Rohrleitung und nicht metallische Rohrleitungen
(Ausnahme Asbestzement) ausbauen, Leitung ist außer Betrieb,
auf dem Baugelände sammeln und einer Entsorgung nach Wahl des AN
zuführen.
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Die Entsorgung ist nachzuweisen. Einschließlich erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach lfm ausgebauter Rohrleitung

02.02.03.0230 Rohrleitung ausbauen bis DN 150

Rohrleitung ausbauen bis DN 150.

33,000  m _____________ _____________

02.02.03.0240 Rohrleitung ausbauen DN 200 - DN 250

Rohrleitung ausbauen DN 200 - DN 250.

25,000  m _____________ _____________

02.02.03.0250 Rohrleitung ausbauen DN 300 - DN 400

Rohrleitung ausbauen DN 300 - DN 400.

116,000  m _____________ _____________

 
Rohrleitungen AZ ausbauen, Leitung ist außer Betrieb,
auf dem Baugelände sammeln.
Der Transport und die Entsorgung werden gesondert vergütet.

Einschließlich erforderliche Trennschnitte und einschließlich aller
Nebenleistungen.

Hinweise zu Rückbaumaßahmen von Asbestzementprodukten

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbest-
zementprodukten dürfen nur von Fachfirmen durchgeführt werden,
deren personelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese
Tätigkeit geeignet ist.
Eine weisungsbefugte sachkundige Person muss bei den Arbeiten
vor Ort tätig sein (Gefahrstoffverordnung vom 26.10.2010 mit
Änderungen).
Firmen, die Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit
starkgebundenen Asbestzementprodukten durchführen, haben
diese bei der zuständigen Behörde anzuzeigen und folgende Unter-
lagen vor Beginn der Arbeiten dem Unternehmen (AG) vorzuweisen:
- Unternehmensbezogene Anzeige zu Tätigkeiten mit asbest-
 haltigen Gefahrstoffen, gestellt bei der zuständigen Behörde
 Für Unternehmen in Sachsen bei: Landesdirektion Sachsen
- Abteilung 5 Arbeitsschutz, 09105 Chemnitz
- Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung
- Name des Asbest-Sachkundigen

Die Asbestzementprodukte sind gemäß der Vorgaben der Gefahr-
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stoffverordnung/TRGS 519 und des Entsorgers zu verpacken und
zu kennzeichnen.
Asbestzementprodukte sind nicht wieder zu verwenden.
Sie sind der Beseitigung zuzuführen.

Die Arbeiten haben unter Einhaltung der erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Vorgaben
der TRGS 519, der Vorgaben der BGI 664 - Verfahren mit geringer
Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten- sowie unter Beachtung der Berufs-
genossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit (BGI) zu erfolgen.

Abrechnung: nach lfm ausgebauter Rohrleitung

02.02.03.0260 Rohrleitung AZ ausbauen, bis DN 150

Rohrleitung AZ ausbauen bis DN 150,
auf der Baustelle sammeln, einschl. aller Nebenleistungen.

4,000  m _____________ _____________

02.02.03.0270 Rohrleitung AZ ausbauen, DN 300 - DN 400

Rohrleitung AZ ausbauen DN 300 bis DN 400,
auf der Baustelle sammeln, einschl. aller Nebenleistungen.

4,000  m _____________ _____________

 
Absperrschieber, -klappen, Hydranten, Ausbaustücke, Rohrtrenner,
Kupplungen, Ventilanbohrschellen und dergleichen ausbauen,
auf dem Baugelände sammeln und in Eigentum des AN nehmen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Einschließlich erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach Anzahl ausgebauter Armaturen

02.02.03.0280 Armaturen ausbauen bis DN 200

Armaturen ausbauen für Leitungen bis DN 200.

7,000  St _____________ _____________

02.02.03.0290 Armaturen ausbauen DN 250 - DN 400

Armaturen ausbauen für Leitungen DN 250 - DN 400.

9,000  St _____________ _____________
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02.02.03.0300 Straßenkappe ausbauen

Straßenkappe von Hydrant, Schieber, Klappe, Ventilanbohrschelle
oder Be- und Entlüftungsventil ausbauen einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist einer Entsorgung nach Wahl des AN zuzuführen.

16,000  St _____________ _____________

02.02.03.0310 Einbaugarnitur ausbauen

Einbaugarnitur von Schieber, Klappe, Ventilanbohrschelle oder
Be- und Entlüftungsventil ausbauen einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist einer Entsorgung nach Wahl des AN zuzuführen.

16,000  St _____________ _____________

 
Rohrenden aller Materialien von außer Betrieb genommen Leitungen
fachgerecht verschließen, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von Mitarbeitern des
AG außer Betrieb genommen werden.

Abrechnung: nach Stück verschlossener Rohrleitung

02.02.03.0320 Rohrende verschließen bis DN 100

Rohrende von außer Betrieb genommener Trinkwasserleitung
bis DN 100 verschließen.

2,000  St _____________ _____________

02.02.03.0330 Rohrende verschließen über DN 100 bis DN 200

Rohrende von außer Betrieb genommener Trinkwasserleitung
über DN 100 bis DN 200 verschließen.

4,000  St _____________ _____________

02.02.03.0340 Rohrende verschließen über DN 200 bis DN 300

Rohrende von außer Betrieb genommener Trinkwasserleitung
über DN 200 bis DN 300 verschließen.

6,000  St _____________ _____________
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Trinkwasserprovisorium:
Auf- und Abbau, Vorhalten eines Trinkwasser-Versorgungsprovisoriums nach 
Anordnung des AG aus vorhandenem Netzanschluss,
Es ist einzurechnen:
PE-Leitungen einschließlich Rohrverbindung,
Erforderliche Abzweige und Einbau eines Absperrschiebers zur Haus-
versorgung, sämtliche Maßnahmen zur Sicherung, Verankerung und 
Überfahrung der Leitung, Rückbau, Spülen und Desinfizieren.

Die Freigabe durch das Gesundheitsamt ist einzurechnen.

Materiallieferung/-bereitstellung erfolgt durch den AN und wird nicht
durch den AG beigestellt.

Sämtliche Erd- und Oberflächenarbeiten bis zu einem Längenanteil von
30 % des Provisoriums sind mit diesen Positionen abgegolten und
werden nicht gesondert vergütet, werden weitere Erd- und Oberflächen-
arbeiten erforderlich, erfolgt die Abrechnung nach Titel Erd- und Verbau-
arbeiten.

Abrechnung:
nach lfm verlegtem TW- Provisorium

Anbindung HA auf Provisorium:
Fachgerechte Montage und Anbohren unter Wasserdruck auf Rohr-
leitungen und Setzen einer Ventilanbohrschelle bzw. Sattelschelle.
Anbindung HA-Provisoriumsleitung an Ventilanbohrschelle anschließen.

Abrechnung:
nach Anzahl der Anbindungen

Anbindung Provisorium an Hauptleitung:
Anbindung wie folgt ausführen:
E-Flex, DN nach Positionsangabe liefern und bauzeitlich auf vorhandene
Leitung montieren.
Reduzierstück liefern und bauzeitlich einbauen.
Vorschweißbund mit Losflansch, DN mit Positionsangabe liefern und an
PE-Provisorium anschweißen und an E-Flex verschrauben

Abrechnung:
nach Anzahl der Anbindungen

02.02.03.0350 Auf- und Abbau, Vorhalten DN 80 - DN 100

Auf- und Abbau, Vorhalten TW-Provisorium,
DN 80 - DN 100.

75,000  m _____________ _____________

 
Die Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes und die
Wiederinbetriebnahme nach abgeschlossener Einbindung erfolgen
durch den AG.
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Eine Einbindung im eigentlichen Sinne liegt vor, wenn die vorhandene,
vom AG drucklos übergebene Druckrohrleitung geschnitten bzw.
getrennt werden muss, um eine neue Leitung anzuschließen.
Dies gilt auch im Bereich von Reparaturen, wenn ein neues Rohr-
leitungsstück eingesetzt werden muss.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind
einzurechnen:

die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung bis 1 m³,
sowie Rohrschnitte, Vorbereiten der Rohrenden, Demontage, Abfuhr
und Entsorgung des innerhalb der Montagegrube ausgebauten
Materials, Handdesinfektion im Bereich der Einbindung.

Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach Titel
Erd- und Verbauarbeiten abgerechnet.

Erforderliche Einbauteile und deren Montage werden gesondert
vergütet.

Wasserhaltungen für die Leitungsentleerung über o.g. Wasser-
menge hinaus, werden gesondert vergütet.

Pro Stück Einbindung sind in einer Montagegrube bis zu drei
Anbindungen an die vorhandene Leitung erfasst.

Die Auswechslung einer Armatur zählt nicht als Einbindung.
Das Abblinden einer wieder in Betrieb gehenden Leitung (z.B. bei
bauzeitlichem Parallelbetrieb alte Leitung / neue Leitung) zählt
ebenfalls nicht als Einbindung. 

Abrechnung:
Nach Anzahl der Einbindungen, Abrechnung erfolgt nach der
größten Dimension der bestehenden Rohrleitung innerhalb
einer Montagegrube (bei maximal drei Einbindungen).

Die Einheitspreise sind unabhängig von:
Länge des herausgenommenen Leitungsteiles und Material

02.02.03.0360 Einbindung Rohrleitung, bis DN 150

Einbindung vorhandene Rohrleitung,
bis  DN 150.

1,000  St _____________ _____________

02.02.03.0370 Einbindung Rohrleitung, DN 200 - DN 400

Einbindung vorhandene Rohrleitung,
DN 200 - DN 400.

4,000  St _____________ _____________
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Einbindung Hausanschluss (HA) bis PE 63 x 5,8 mm, bis 2,00 m Länge,
einschließlich Montage Ventilanbohrarmatur, Einbaugarnitur, Straßen-
kappe.
Einschließlich aller Nebenarbeiten, die für den funktionsfähigen Anschluss
der Hausanschlussleitung an die Hauptleitung erforderlich sind.
Gilt für Umbindungen von vorhandenen Hausanschlussleitungen an die
neue Hauptleitung.

- Ventilanbohrschelle zum Anbohren und Absperren PE-, GGG-,
  Stahl-Rohr der Hauptleitung nach DIN 3543 Teil 2 fachgerecht einbauen.
- Montage der Anbohrarmatur einschl. Einbaugarnitur, einschließlich
  sämtlicher Zubehörteile, einschl. Einbau der Straßenkappe und der
  Tragplatte 
- Verlegen von bis zu 2,0m Hausanschlussleitung bis da 63 einschließlich
  erforderlicher Formstücke. 
  Druckrohr und Formteile aus PE-HD (PE 100-RC, SDR 11, mit maßlich
  integrierten Schutzschichten) nach DIN 8074/DIN 8075/DIN EN 12201
  für Trinkwasser entsprechend Regelwerk, Rohr- bzw. Schweißverbin-
  dung wird nicht gesondert vergütet.
- Anbindung der neuen Hausanschlussleitung an die Ventilanbohrarmatur
  und an die bestehende Hausanschlussleitung (alle Materialien). 

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind 
einzurechnen: 
- Lieferung und Einbau eines Trassenwarnbandes mit Ortungsdraht 
- die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung bis 1 m³, 
- Rohrschnitte, Vorbereiten der Rohrenden, 
- Demontage, Abfuhr und Entsorgung des bei der Umbindung ausge-
  bauten Materials, 
- Bei kontaminierten Böden oder bei Verdacht auf Vorhandensein von
  Altlasten: Einbau von PE-HD-Rohren mit zusätzlichem äußeren Schutz-
  mantel und metallischer Diffusionssperre, einschl. Wiederherstellung der
  Diffusionsbeständigkeit der Hauptleitung im Bereich der Ventilanbohr-
  schelle. 
Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach Titel Erd- und
Verbauarbeiten abgerechnet.
Bei Einbindungen von Hausanschlüssen über 2,00 m Länge erfolgt die
Abrechnung der zusätzlichen Leitungslänge über den Abschnitt 9 Haus-
anschlüsse. 

Abrechnung: 
Nach Anzahl der einzubindenden Hausanschlüsse.
Die Abrechnung erfolgt nach der Dimension der Hauptleitung.
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02.02.03.0380 Einbindung HA bis da 63, Hauptleitung über DN 100 bis DN 200

Einbindung Hausanschluss bis 2,00 m Länge, 
Dimension der Hauptleitung über DN 100 bis DN 200,
Dimension Hausanschluss bis da 63. 

4,000  St _____________ _____________

02.02.03.0390 Einbindung HA bis da 63, Hauptleitung über DN 200 bis DN 300

Einbindung Hausanschluss bis 2,00 m Länge, 
Dimension der Hauptleitung über DN 200 bis DN 300,
Dimension Hausanschluss bis da 63. 

1,000  St _____________ _____________

 
Wasserhaltung zur Rohrleitungsentleerung im Rahmen von
Einbindungen.

Zur Vergütung von Wassermengen über 1 m³ bei Einbindungen.

Folgende Leistungen sind einzurechnen:

Lieferung und Betrieb einer Tauchmotorpumpe, Leistung nach
Positionsangabe und Rückbau der Tauchmotorpumpe der Mehr-
aushub und die Mehrverfüllung der zusätzliche Baugrubenverbau
gegenüber Normalgraben.
Herstellen Stromanschluss/Generatorbetrieb und Stromkosten
bzw. Betriebsmittel.
Herstellung Pumpensumpf innerhalb der Baugrube.
Auf- und Abbau, Betrieb von einer Vorflutleitung bis 50 m Länge.

Abrechnung:
nach Betriebszeit der eingesetzten Tauchmotorpumpen

02.02.03.0400 Tauchmotorpumpe, bis 10 mü/h

Tauchmotorpumpe betreiben, bis 10 m³/h

4,000  h _____________ _____________

 
Hinweisschilder in unmittelbarer Nähe der Absperrarmatur oder
des Hydranten anbringen.

Montagehöhe des Hinweisschildes 2,00 m bis 2,20 m,
seitlicher Abstand nicht weiter als 5,00 m.
Bei fehlenden Gebäuden - Hinweispfosten aus Aluminium setzen,
im Außenbereich Sicherung mit 4 Betonpfählen H = 1,50 m über
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Gelände, rotgestrichen.

Hinweisschild:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweisschild für Trinkwasser aus Kunststoff mit auswechselbaren
Ziffern und Leerfeldern liefern und montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial, liefern und fachgerecht einbauen,
für Armaturen und Hydranten.

DIN 4067 (Armatur)
DIN 4066 (UH, ÜH, Gartenhydrant)
Befestigung an Pfosten/ Gebäuden

Hinweispfosten:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweispfosten aus profiliertem Aluminium,
Durchmesser 6 cm,
2,20 m über Gelände hoch,
mit Kunststoffabdeckkappe.,
einschl. Betonfundament aus B 10,
30 x 30 cm oder Da = mind. 350 mm (rundes Fundament),
Tiefe 80 cm,
liefern und fachgerecht einbauen, einschließlich
Erdarbeiten, überschüssigen Boden beseitigen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Hinweisschilder

02.02.03.0410 Hinweisschild mit Pfosten

Hinweisschild mit Pfosten.

1,000  St _____________ _____________

02.02.03.0420 Hinweisschild ohne Pfosten

Hinweisschild ohne Pfosten.

1,000  St _____________ _____________

 
Mehrbereichskupplung aus duktilem Gusseisen inklusive Dichtung,
geeignet für alle Rohrmaterialien, Schrauben und Muttern aus
Edelstahl, fachgerecht einbauen.
Dimension nach Positionsangabe.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Kupplungen
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02.02.03.0430 Mehrbereichskupplung über DN 75 bis DN 150

Mehrbereichskupplung, Multi-Joint, E-Joint
über DN 75 bis DN 150.

1,000  St _____________ _____________

02.02.03.0440 Mehrbereichskupplung über DN 200 bis DN 300

Mehrbereichskupplung, Multi-Joint, E-Joint
über DN 200 bis DN 300.

2,000  St _____________ _____________

02.02.03.0450 Material Soll-Ist Vergleich

Dokumentation und prüffähige Auflistung des verlegten Materials
erstellen.
Kontrolle des verbauten Materials anhand eines detaillierten
Soll-Ist-Vergleichs nach den Vorgaben des AG.
Die Liste ist bei der ersten Lieferung zu beginnen, laufend zu
aktualisieren und gegebenenfalls auf Verlangen dem AG oder der
örtlichen Bauüberwachung vorzulegen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.02.03 ROHRVERLEGEARBEITEN 
TW-HAUPTLEITUNG  

_____________

 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 340 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

02.02.04 KANÄLE  
KANÄLE

 
Abbruch:
Vollständige Aufnahme eines Sammlerabschnittes,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Abmauerung:
Abmauerung des Abwasserkanales wasserdicht herstellen,
aus Mauerwerk, aus Kanalklinkern DIN 4051,
einschl. einseitigem Putz P III DIN 18550, Wanddicke 24 cm

Abrechnung:
nach St

Verdämmen:
Verdämmen von Kanälen, lagenweise,
Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.

Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 KN/m²,
die Öffnungen durch Befüll-und Entlüftungseinrichtungen sind fachgerecht zu 
verschließen.

Abrechnung:
nach m³

02.02.04.0010 Verdämmeinrichtung

Aufwand für Auf- und Abbau der notwendigen Gerätschaften für
Verdämmarbeiten, stirnseitiges fachgerechtes Abdichten der zu
verdämmenden Kanal- / Leitungsabschnitte,
Ein- und Rückbau der Befüll- und Entlüftungsvorrichtungen,
Anzahl entsprechend der erforderlichen Verdämmabschnitte.
Verdämmmaterial wird gesondert vergütet.

9,000  St _____________ _____________
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02.02.04.0020 Verdämmen des Kanales / der Leitungen

Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.
Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m²,
die Öffnungen durch Befüll- und Entlüftungseinrichtungen sind
fachgerecht zu verschließen.

28,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.02.04 KANÄLE _____________
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02.02.05 HAUSANSCHLÜSSE TRINKWASSER  
HAUSANSCHLÜSSE TRINKWASSER

 
Hinweise zu Hausanschlüssen

1. Ansprechpartner AN

Für die Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Haus-
anschlüssen gilt:
Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Abwicklung übergibt der AN
3 Tage vor Baubeginn eine Aufstellung der projektbeteiligten Personen
in Form einer Baustellenanmeldung. Das Formular wird durch den AG
übergeben. Diese Aufstellung ist bei Veränderung des Personenkreises
unverzüglich zu aktualisieren.
Der vorstehende Personenkreis ist im Rahmen des Projektes befugt,
verbindliche Auskünfte zu erteilen und Entscheidungen zu fällen.
Insbesondere sind dort die Ansprechpartner benannt, welche im
Bedarfsfall zu informieren sind.

2. Bauvorbereitung

Der AN hat sich mit dem Kunden zwecks Terminabsprache in Verbindung
zu setzen.
Müssen Grundstückseinfahrten durch die Arbeiten vorübergehend ganz
oder teilweise gesperrt werden, so hat der AN dies rechtzeitig,
mindestens aber 2 Tage vorher, mit dem Grundstückseigentümer oder
seinem Beauftragten abzusprechen.

3. Materialien

Trinkwasser:
Sofern nicht anders beschrieben, werden alle Materialien (Rohrleitungen,
Formstücke, Armaturen, Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör, 
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG bereit-
gestellt.
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen), Schmier- und
Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abwasser:
Alle Materialien für Abwasser sind durch den AN zu liefern und in die
jeweilige Position einzukalkulieren.

4. Feststellung von Grenzsteinen

Bei Verlegung von Rohrleitungen/Kanäle außerhalb öffentlicher Wege
und Straßen sind vor Baubeginn vom AN alle betroffenen Anlieger zu
einer Begehung einzuladen, um alle vorhandenen Grenzsteine
aufzunehmen.
Eine Kopie des über die Begehung zu fertigenden Protokolls mit Lageplan
ist dem AG vorzulegen.
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die im Protokoll und Lageplan

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 343 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

festgehaltenen Grenzsteine den Grundstücksbesitzern wieder zu über-
geben. Eine Unterschrift über die Übergabe ist vom Kunden des AG
einzuholen.
Für fehlende Grenzsteine hat der AN die Neuvermessung zu beantragen
und zu bezahlen.
Neuvermessungskosten der Grenzsteine, die innerhalb der Baugrube
liegen, trägt der AG, jedoch nur dann, wenn die geforderten Aufzeich-
nungen mit Unterschrift für Grenzsteine vorliegen.

5. Bauausführung:

Das AufnehmeAAn und Wiederherstellen der FlÃ¤chen neben dem Leitungs-
graben werden über den Umfang der ausgeschriebenen Flächen hinaus
nicht gesondert vergütet.
Sollten zusätzliche Flächen benötigt werden, so sind diese in den
ursprünglichen Zustand zu versetzen, die Kosten dafür werden nicht
gesondert vergütet.

Schutz von Bäumen und Gehölzen:
Eventuell erforderliche Leistungen zum Schutz von Bäumen und
Gehölzen werden nicht gesondert vergütet.
In Gartenbereichen sind Pflanzen und Sträucher, die Rasensoden,
der Mutterboden und der Aushub getrennt auf Folie zum Wiedereinbau
zu lagern bzw. einzuschlagen und zu bewässern.
Nach dem Verfüllen der Baugrube muss die Gartenfläche wieder
fachgerecht hergestellt werden, einschließlich der Anpflanzungen.
Behinderungen im Wurzelbereich von Bäumen und Sträuchern sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

6. Abnahme und Dokumentation

Bei Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Trinkwasser-
hausanschlüssen wird der Hygienenachweis durch den AG veranlasst. Wenn 
weitere Nachweise aufgrund nicht bestandener erster Hygiene
erforderlich werden, erfolgen die nachfolgenden Spülungen zu Lasten
des AN.

Die Abnahme ist vor Ort, gemeinsam mit dem AG, zu protokollieren.
Die Fertigstellung ist dem AG anzuzeigen!
Der AG ist berechtigt, die Leistungen des AN aus betrieblichen Gründen
schon vor der Abnahme zu nutzen.
Die Nutzung stellt in diesem Fall keine Abnahme dar.

Nach Fertigstellung ist durch den AN eine komplette Dokumentation pro
Hausanschluss (gilt nur für neu errichtete HA, nicht für Umbindungen) dem 
AG auszuhändigen.

02.02.05.0010 Material Soll - Ist Vergleich

Dokumentation und prüffähige Auflistung des verlegten Materials
erstellen.
Kontrolle des verbauten Materials anhand eines detaillierten
Soll-Ist-Vergleichs nach den Vorgaben des AG.
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Die Liste ist bei der ersten Lieferung zu beginnen, laufend zu
aktualisieren und gegebenenfalls auf Verlangen dem AG oder
der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

02.02.05.0020 Dokumentation Hausanschluss Trinkwasser

Dokumentation für neu errichteten Hausanschluss Trinkwasser
Die Dokumentation hat folgendes zu beinhalten:

Allgemein:
- Schweißprüfprotokolle,
- Entsorgungsnachweise für Bauschutt, Erdaushub u.ä.,
- Bestandsplan (Aufmaß-Skizze) auf Grundlage der
  Einmessordnung der KWL,
- Bestandskarte (Bestandsplan M 1:500; wird durch AG
  beigestellt und ist durch AN zu ergänzen),
- Nachweis Deckenschluss, Abnahmeprotokoll des
  jeweiligen Straßenbaulastträgers,
- Verdichtungsnachweise,
- Aufmaße 1-fach,
- sämtliche Abnahmeprotokolle fremder   Rechts-/Medienträger
  bzw. Grundstückseigentümer,
- Protokoll zur Abnahme.

Für Trinkwasserhausanschlüsse:
- Nachweis des eingebauten Materials,
- Material Soll-Ist-Vergleich,
- Überprüfung der Hausanschlussleitung TWL Teil 1 - Skizze,
- Überprüfung der Hausanschlussleitung TWL Teil 2 - Beschreibung,
- Überprüfung der Hausanschlussleitung TW Aufmaßblatt
  Firma: - Seite 1, Leistungsabrechnung,
             - Seite 2, Aufmaßskizze.

Des Weiteren sind zusätzlich nachfolgende digitale Fotos von jedem
Hausanschluss zu erstellen. Die Fotos sind in jpg-Format per E-Mail
an den AG zu übergeben.
Mindestumfang digitale Fotos:
1 Foto, VA in Richtung Hauptleitung,
1 Foto, VA in Richtung Hausanschlussleitung,
1 Foto, Mauerdurchführung außen,
1 Foto, Mauerdurchführung innen,
1 Foto, Isolierung Hausanschlussleitung,
1 Foto, Wasserzählergarnitur.

Weitere digitale Fotos im Falle von:
- Kreuzender Leitung,
- Minderdeckung,
- Abweichungen vom technischen Regelwerk,
- zusätzlicher Kernbohrung im Gebäude.
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5,000  St _____________ _____________

 
Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen.
Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV
sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von Straßen- und
Oberflächenbefestigungen (Grundlage der Abrechnung für Titel 30.09.02)

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1 bzw.
101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß 102-1 bzw. 102-2
der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der Straßen-
befestigung werden maximal die in der unten stehenden Tabelle ange-
gebenen zusätzlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsbreiten neben
dem Rohrgraben, Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je Seite

Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum Rand/
Randeinfassung
Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
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Pflasterdecke/Plattenbelag Fahrbahn und Parkstreifen:
40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorhandener gebundene
Tragschicht einschl. eventl. vorhandener ungebundener Tragschichten
auf Nachweis
Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm
und zusätzlich eine Formatbreite
AA 
Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T>2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320  vorab von allen Auftrags- und sonstigen
in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig
verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das notwendige
Maß zu reduzieren und durch den AN in Abstimmung mit dem AG bzw.
der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden
Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB neueste Fassung,
entsprechende Leistungen werden gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des Straßenbau-
lastträgers sind durch den AN dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durchzu-
führen und hierfür erforderliche Aufwendungen sind in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden. 
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß und
schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.
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 In den nachfolgenden Positionen sind einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) Abputzen und innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwendung lagern,
  bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
  Bettungsmaterials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)  innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton) aufbrechen, laden
- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
  (Bodenmaterial bis Z1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß
  EBV (Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01,
  gebrochenes Material bis W 1.2 gem. Richtlinie des   SMUL bzw. bis
  BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle abfahren und unter
  Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen
  Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer Wieder-
  verwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den entsprechenden
  gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel) erforderlich
kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben werden und die Ent-
sorgungskosten werden direkt vom AG an die Entsorgungsanlage
vergütet. In diesem Fall ist für die Mehraufwendung (Transportleistung)
eine Zulageposition zur entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren-Werten
> 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden
  Asphaltflächen so gering wie möglich zu halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
  (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
  Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem
  Förderband, Staubabsaugung sowie Wasserberieselung
  einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind
  abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung
  auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung
  abzuplanen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung (NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien (Anliefer-
scheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten Entsorgungsweg
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ergebenden Aufwendungen für Deklarationsuntersuchungen.

sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und Ober
flächenarbeiten

Beton/ Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütetAA und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

02.02.05.0030 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm,
aufnehmen und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

22,000  m3 _____________ _____________

02.02.05.0040 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm,
als Setzpacklage oder Schüttpacklage,
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

7,000  m3 _____________ _____________

 
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet.
Bereits beschädigte Materialien werden auch nicht durch AG vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich)

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungs-
arbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten Forderungen des
Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der
Bauausführung durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe
vorzulegen.

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 349 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach RStO und
ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS, B 50/70,
B 70/100 oder B 25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials
(Edelsplitt 1/3 bis 2/5 mm) in erforderlicher Menge sowie das Ent-
fernen von nicht gebundenen Material ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45 oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis AC 32 TS,
B 35/45, B 50/70 oder B 70/100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bindemittel C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge: 200-300 g/m²,
liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind. C 20/25
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz,
Dicke der Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen Nachbehandlungsfilm 
aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens 10 mm breit
und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsand
herstellen.
Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergütet.
Anschluss quer und längs.
AADicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder Bauteil in der
Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und
Fugenmasse herstellen.

gebundene Tragschichten:
Auf im Zuge der hergestellten ungebundenen Tragschichten sind die
Tragschichten nach RStO und ZTV Beton, neueste Fassung,
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, in Form von:
Hydraulisch gebundene Tragschicht 0/32 bis 0/45
Betontragschicht C12/15 bis C 25/30
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Verfestigungen 0/32 bis 0/45 und >0/45

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind die Trag-
schichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 180 MPa
Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa

zu liefern und einzubauen.

02.02.05.0050 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm,
liefern und einbauen.

19,000  m3 _____________ _____________

02.02.05.0060 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen Bodens
wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

64,000  m2 _____________ _____________

 
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben gilt das
Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit
senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und Druckrohrleitungen
profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten. Ausgehobenen Boden
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abtransportieren und entsorgen wird gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1
bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Neben-
arbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach
ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

02.02.05.0070 Aushub, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 2,00 m,
Homogenbereich 2.

58,000  m3 _____________ _____________

 
Die Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben müssen nach den
Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder nach Erfordernis in
der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300 
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.
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Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Baugruben und Suchgräben profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird gesondert
vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:

a) Baugruben (auch Start- und Zielbaugruben):

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Baugrubensohle.

b) Suchgräben:

Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis / Festlegung
AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Suchgrabensohle.

c) Schachtbaugruben:
Breite gemäß Regelblatt 102-1 und 102-2
Breite = Außendurchmesser des Schachtes
             + Arbeitsraum (2 x 0,50 m)
             + Bohlendicke (2 x s)

02.02.05.0080 Aushub Baugruben und Suchgräben, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Baugruben, Suchgräben und Montagebaugruben,
T über 1,25 bis 2,00 m, Homogenbereich 2.

32,000  m3 _____________ _____________
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Vorbemerkungen:

Lieferung, Aufbau, Vorhaltung und Rückbau einer Stahlplatte für eine
Überfahrt bis Brückenklasse nach Positionsangabe nach DIN 1072,
Mindestabmessung 2,50 x 3,50 m,
einschließlich statischen Nachweis nur auf besondere Anordnung des AG.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Stahlplatten

02.02.05.0090 Stahlplatte, Brückenklasse 12, Hausanschlüsse

Aufbau, Vorhalten und Rückbau einer Stahlplatte oder befahrbare
Brücke für Überfahrt Brückenklasse 12 für Trinkwasserhausanschlüsse.

1,000  St _____________ _____________

 
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung der Homogenbereiche erfolgt in der Bau-
beschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Erdsatzboden werden nicht vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/ Kanal-
graben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben, Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für nebenein-
ander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, Länge der Einzelabschnitte
1 bis 5 m einschl. Wiederherstellung von Auflagern und
Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und Kabelbündel
mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern während der
Bauphase, 
entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/Leitungslänge,
quer und längs im Graben.

Boden zum und vom Zwischenlager transportieren:

Ausgebauter Boden auf der Baustelle laden, zum Zwischenlager-
platz des AN  transportieren und abladen und Boden vom
Zwischenlagerplatz des AN laden, zur Baustelle transportieren
und abladen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben.

Die Vergütung der Position beinhaltet sowohl den Transport zum
als auch den Transport vom Zwischenlager.

02.02.05.0100 Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt

Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt.
Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für das Lösen / Aufbrechen
und Laden von Boden, der mehr als 10% bis maximal 50% Fremd-
bestandteile wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltreste enthält. 
Einschließlich Zwischenlagerung des Materials z.B. in Containern.

13,000  m3 _____________ _____________

02.02.05.0110 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/unterstützen/sichern
bis DN 200.

4,000  m _____________ _____________

02.02.05.0120 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist,
aufhängen, bis 0,2 m².
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4,000  m _____________ _____________

02.02.05.0130 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist,
aufhängen über 0,2 m².

2,000  m _____________ _____________

02.02.05.0140 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die Freilegung
von Bauwerken, Herstellung von Suchschlitzen, usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauoberleitung.
Achtung! Der für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur Trassenkreuzung
abgerechnet.

9,000  m3 _____________ _____________

02.02.05.0150 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung nach 
Wahl des AN zuführen bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

4,000  m _____________ _____________

02.02.05.0160 Kabel, Kabelbündel rückbauen, > 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung nach 
Wahl des AN zuführen über 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

2,000  m _____________ _____________
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Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und
unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens alle 25,00 m
ohne besondere Vergütung zu führen.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen.
Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV
sind zu beachten.

Abrechnug:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/ Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben

02.02.05.0170 Nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z1.2
nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV Ersatzbaustoffverordnung)
von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

65,000  m3 _____________ _____________

02.02.05.0180 Nicht einbaufähigen Aushub mit Fremdbestandteilen abfahren

Boden mit mehr als 10% bis maximal 50% Fremdbestandteilen wie Beton, 
Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltresten, 
bis Z1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung), 
abfahren und nach Wahl des AN wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

13,000  m3 _____________ _____________

02.02.05.0190 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau oberhalb der
Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau (Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, einbaubar unter
Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der dort genannten
Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

60,000  m3 _____________ _____________
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02.02.05.0200 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum Straßenbau (Neubau).

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

60,000  m3 _____________ _____________

02.02.05.0210 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten / Planum herstellen.
Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone (Auflager und
Bettung) gemäß DIN EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw. gemäß
DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 (bei Trinkwasser-
rohren) liefern, gleichzeitig beiderseits der Rohrleitung/Kanäle bis zu einer
Höhe von 30 cm über dem Rohrscheitel in Lagen bis maximal 30 cm 
fachgerecht einbauen (je nach gewählten Verdichtungsgeräten) und mit
geeigneten Verdichtungsgeräten auf mind. DPr > 97 % verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach fester Masse im eingebauten Zustand.

30,000  m3 _____________ _____________

 
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist entsprechend statischen und konstruktiven Erforder-
nissen nach DIN 4124 herzustellen.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18304 sowie 18301
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher, Baugruben und
Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen Nachweis bzw.
mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen, Gleitschienenverbau,
Dielenkammerverbau, einfacher Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die Einheits-
preise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb eines
Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten Technologie
erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte), wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen Bauabschnittsgrenzen 
(Abschnittsanfang/ Abschnittsende) wird über die Positionen
"Verbau Baugruben und Suchgräben" vergütet.
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Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist dieses in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +10 cm

02.02.05.0220 Standardisierter Verbau, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m.

126,000  m2 _____________ _____________

02.02.05.0230 Standardisierter Verbau Baugruben und Suchgräben, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Baugruben und Suchgräben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m.

100,000  m2 _____________ _____________

 
Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur Anpassung
des Verbaus bzw. für das Herstellen einer gesonderten Verbauart
(z.B. Holzbohlen) bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen,
Kanälen, Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.)
innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

02.02.05.0240 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m.

4,000  St _____________ _____________
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02.02.05.0250 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m.

2,000  St _____________ _____________

02.02.05.0260 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m.

1,000  St _____________ _____________

 
Allgemeine Vorbemerkungen Rohrleitungsbauarbeiten:

Sofern in der Leistungsbeschreibung bzw. Vorbemerkung nichts anderes
vorgesehen ist, werden alle Materialien (Rohrleitungen, Formstücke,
Armaturen, Hydranten, Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör, 
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG bereit-
gestellt.
Die Bereitstellung erfolgt frei Baustelle, abgeladen.

Das Verteilen auf der Baustelle ist in den Einheitspreisen
einzukalkulieren.

Liefertermine sind direkt mit dem Materiallieferanten des AG abzustimmen
und dem AG mitzuteilen. Der AG übermittelt dem AN die Kontaktdaten
des Materiallieferanten unverzüglich nach Beauftragung.
Treten Umstände ein, die eine Verzögerung der vereinbarten Termine
erwarten lassen, so ist der AG in jedem Fall sofort nach Eintreten des
Ergebnisses schriftlich unter Angabe der voraussichtlichen Dauer und
Gründe der Terminverzögerung zu benachrichtigen.

Alle Lieferungen erfolgen mit Lieferschein, welcher vom AN zu bestätigen
ist. Die unterschriebenen Lieferscheine sind dem AG unverzüglich zu
übergeben.

Abrechnung:
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben in Stahl verzinkt, sowie
Dichtungen sind vom AN zu liefern und einzubauen und werden nicht
gesondert vergütet.

Der Einbau und die Lieferung sämtlicher notwendiger Befestigungs-
und Montageteile ist einzurechnen.
Rohr- bzw. Schweißverbindung ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.

Alle Flanschverbindungen sind durch Fett-Binden oder gleichwertig zu 
schützen. (Fettbinden oder gleichwertig sind durch den AN zu liefern)
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Alle Armaturen in unbefestigtem Gelände mit 1,0 m² Kleinpflaster
umpflastern.
Hierfür erfolgt eine gesonderte Vergütung nach Titel Straßenwieder-
herstellungsarbeiten.

Es hat die technisch und wirtschaftlich beste Ausführung zur Erstellung
eines Hausanschlusses auch in Kombination von geschlossener und
offener Bauweise zu erfolgen, ohne das dem AG Mehrkosten entstehen.
Grundlage für die Ausführung ist das Technische Regelwerk der KWL
in der jeweils gültigen Fassung.
Des Weiteren gelten: DIN EN 805, DVGW W 400-2.

 Neuverlegung eines Hausanschlusses mittels Erdrakete.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18319
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Verdrängen des Bodens mit Hilfe von Rammenergie bei selbsttätigem 
Vortrieb des Bodenverdrängungshammers durch Druckluft oder Hydraulik.

Die Verrohrung erfolgt entweder gleichzeitig oder bei ausreichend stand-
festem Boden durch anschließendes Einziehen oder Einschieben.
Das Verfahren wird angewendet im trockenen oder erdfeuchten,
gemischtkörnigen und verdrängungsfähigen Lockergestein,
im Regelfall bis max. 200 mm Außendurchmesser.

Die zu durchpressenden Böden müssen ausreichend verdichtungsfähig
sein und sollen möglichst keine eingelagerten Fremdkörper, Findlinge
o. ä. aufweisen.

In Abhängigkeit von den anstehenden Böden betragen die anwendbaren
Vortriebslängen bis 25 m.
Die erforderliche Mindestüberdeckung beträgt 10 x Da bzw. nach tech-
nischem Regelwerk der KWL - mind. Rohrüberdeckung 1,10 m.
Die erforderliche Zielgenauigkeit muss unter Berücksichtigung des
anstehenden Bodens und der vorhandenen Örtlichkeit gewährleistet
werden können.

Vortrieb mit Verdrängungshammer / Rakete in gerader Trasse durchführen.
Anfahren, Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Abbau der Geräte
einschl. Einziehen des Rohres.

Einsatz von PE-HD Rohr mit Schutzeigenschaften (Schutzmantelrohr bzw. 
Mehrschichtenrohr) gemäß Technisches Regelwerk KWL.
PE-HD Rohr (PE 100, SDR 11 bis da = 63 mm und SDR 17 ab
da = 75 mm)

Abrechnung:
nach der Rohrlänge zwischen der Start- und Zielbaugrube
(ohne Start- und Zielbaugrube).
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Die Abrechnung der Rohrlänge innerhalb der Start- und Zielbaugrube
erfolgt nach der offenen Bauweise.

 Druckrohr und Formteile aus PE-HD (PE 100, SDR 11 bis da = 63 mm
und SDR 17 ab da = 75 mm nach DIN 8074/8075/, DIN EN 12201
(ehemals DIN 19533) für Trinkwasser entsprechend Regelwerk,
Rohr- bzw. Schweißverbindung wird nicht gesondert vergütet.
Grundsätzlich bis da = 63 mm erfolgt die Verlegung von PE-HD Rohr
mit Schutzeigenschaften (Vollwandrohr, Schutzmantelrohr bzw.
Mehrschichtenrohr) gemäß Technisches Regelwerk KWL.
Bei kontaminierten Böden oder bei Verdacht auf Vorhandensein von
Altlasten, besteht die Erfordernis von Diffusionsbeständigkeit in diesen
Fall sind PE-HD Rohre mit Schutzeigenschaften (Diffusionssperre) zu
verlegen.
Der Einbau von ggf. erforderlichen Formstücken ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergütet.
Die Lieferung und der Einbau eines Trassenwarnbandes mit Ortungsdraht
sowie dessen fachgerechter Anschluss an Straßenkappen ist einzu-
rechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Die Demontage von Armaturen wird gesondert nach Titel "Demontage
von Trinkwasserhausanschlüssen" vergütet.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Abrechnung:
Als Abrechnungslänge gilt die Rohrlänge von der Achse der Hauptleitung
bis zur Gebäudeaußenwand bzw. Wasserzählerschachtaußenwand  bzw.
einer anderen vom AG festgelegten Leistungsgrenze (im Allgemeinen
Wasserzähler).

Wird ein Teil der Rohrlegearbeiten in geschlossener Bauweise hergestellt,
so reduziert sich die zu berechnende Rohrlänge um diese Länge.

02.02.05.0270 bis PE-HD 63 verlegen (offene Bauweise)

bis PE-HD 63 x 5,8 verlegen
mit Schutzrohreigenschaften/Schutzmantelrohr.

55,000  m _____________ _____________

 
Vorbemerkungen:

liefern und fachgerecht einbauen.
Ausführung nur nach gesonderter Anordnung durch den AG (z.B. bei
offener Querung von Gleisanlagen oder statischen Erfordernissen)
Schutzrohrenden mit Manschettenstopfen gasdicht/wasserdicht
verschließen.
Einbau Trassenwarnband gemäß Technisches Regelwerk KWL
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(Materialbeistellung durch AN)
Rohrverbindung/Schweißverbindung ist einzurechnen,
fachgerechte Rohrtrennschnitte sind einzurechnen,
Gleitkufen liefern und Hausanschluss damit innerhalb des Schutzrohres
verlegen.

Komplette Materialbeistellung durch den AN.

Materialspezifikation:
PE-HD Rohr 160 x 9,5 PE 100, SDR 17 aus PE 100 RC plus mit
Schutzeigenschaften/Rohraußenschutz,
PE-Rohr gemäß DIN EN 12201 aus PE 100 RCplus,
(FNCT gemäß DIN EN 12814-3 bzw. DVS 2203-4,
Mindestanforderung: > 3300 h; T=80°C, Sigma=4 N/mm2, 2% Arkopal), 
Rohrfarbe schwarz,
Prüfung nach DIN 8075 sowie DVGW GW 335 Teil A2 mit zusätzlich,
kontinuierlich aufextrudiertem Schutzmantel aus mineralverstärktem
Polypropylen, Farbe blau, mit gelbgrünen Streifen gemäß der Empfehlung
der DVGW Arbeitsblätter GW 321 und GW 323, Lieferlänge 6 m;
geeignetes Schweißverfahren: Heizwendelschweißung bzw. Heizelement-
stumpfschweißung nach technischen Richtlinien des DVS.

Abrechnung:
nach lfm eingebauter Schutzrohrlänge

02.02.05.0280 Schutzrohr bis DN 200 PE, HA bis DN 100

Schutzrohr bis DN 200 PE für Hausanschluss bis DN 100,
offene Bauweise.

Abrechnung:
nach lfm eingezogener Leitungslänge

46,000  m _____________ _____________

02.02.05.0290 Einziehen HA bis PE-HD 63 in Schutzrohr

Einziehen des Trinkwasserhausanschlusses bis PE-HD 63 x 5,8 mm
in das Leerrohr/Schutzrohr,
einschließlich  gas- und wasserdichter Abschluss.

46,000  m _____________ _____________

 
Innendruckprüfung nach DIN EN 805 und DVGW W 400-2.
Prüfung in Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG.
Wasser ist nach der Prüfung zu beseitigen.
Die Druckprüfung ist mittels Druckschreiber und Druckprüfungs-
protokoll zu dokumentieren.
Wasserentnahme über angemietetes Standrohr des AG gegen
Bezahlung.
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Innendruckprüfung an Druckrohrleitungen für Trinkwasser PE-HD
oder duktiler Gussleitungen

Abrechnung:
nach lfm Druckprüfungslänge

02.02.05.0300 Druckprüfung bis DN 150

Druckprüfung für Leitung bis DN 150.

55,000  m _____________ _____________

 
Nach erfolgter Spülung und Desinfektion erfolgt die Freigabe zur
Einbindung bzw. Inbetriebnahme immer durch das zuständige 
Gesundheitsamt. 
Bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet Leipzig sind die notwendigen Probe-
nahmen und die Trinkwasseruntersuchungen durch das akkreditierte 
Prüflabor der Leipziger Wasserwerke zu realisieren. Der Probenahme-
termin ist rechtzeitig mit dem Labor unter der E-Mail-Adresse 
betriebslabor.wasserwerke@L.de abzustimmen bzw. zu vereinbaren.
Die Kosten für die Beprobung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
Die Untersuchungsergebnisse werden vom Labor direkt an das Gesund-
heitsamt gesendet. Nach Bewertung der Untersuchungsergebnisse stellt
das Gesundheitsamt die Freigabebescheinigung aus und sendet diese an
die beauftragte Baufirma.

Das Wasser ist nach der Desinfektion schadlos zu beseitigen.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache mit dem
AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden). 
Bei der Entkeimung darf chloriertes Wasser nicht in oberirdische Ge-
wässer geleitet werden! 
Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen und
desinfizieren nach DVGW - W 291. 
Handdesinfektion wird bei der Position Einbindung mit berücksichtigt. 
Abrechnung: 
nach lfm desinfizierte Leitung

02.02.05.0310 Spülen und Desinfektion bis DN 150

Spülen und Desinfektion bis DN 150 nach DVGW - W 291.

55,000  m _____________ _____________

 
Folgende Leistungen sind in den Pauschalpreis einzurechnen:

Notwendige Schneidarbeiten, lösen aller Verbindungen.
Ausbau der Armatur einschließlich zugehöriger Zubehörteile
(auch Formstücke, Einbaugarnitur und Straßenkappe)
In Eigentum des AN übernehmen bzw. bei Wiederverwendung
Übergabe an AG.
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Der Einbau von Passstücken und Dichtschellen wird gesondert
vergütet.

02.02.05.0320 Rückbau Armatur/Anbohrschelle bis DN 50

Rückbau Armatur/Anbohrschelle bis DN 50.

2,000  St _____________ _____________

 
Größe der Zählstelle Q3 =4 - 16 m³/h bzw. Q3= > 25 m³/h 
gemäss Anschlussvertrag mit folgenden Armaturen gemäss TRW: 
Eingang mit einem Kugelhahn oder mit einem Freistromventil aus
Pressmessing mit Fettkammer -Oberteil, 
Ausgang mit einem "KFR" - Ventil bzw. einem "kombinierten Schrägsitz-
Rückschlagventil" aus Pressmessing mit  Fettkammer - Oberteil. 
Handräder nur aus Kunststoff bzw. Spritzguss.
Höhe der Zählstelle über Sohle - Kellerinstallation: 0,80 bis 1,20 m 
Höhe der Zählstelle über Sohle - Schachtinstallation: ca. 0,15 bis 0,30 m 
Einbau WZ-Anlage für Gebäude bzw. in Wasserzählerschächten. 
In Sonderfällen erfolgt der Einbau in einen Wasserzählerschrank. 

Nachfolgende Vorbemerkungen sind kalkulatorisch einzurechnen: 
Die WZ-Materialbeistellung erfolgt durch den AG. 
Montage einer kompletten Wasserzählergarnitur einschließlich Montage
des beigestellten Wasserzähler und einschließlich aller Befestigungs-
und Montageteile. 
Alle Befestigungs- und Montageteile sind durch den AN zu liefern. 
Verbindung zur Anschlussleitung einschließlich aller erforderlichen
Form- und Verbindungsteile, 
Herstellung einer "funktionsfähigen Anlage" bei Beibehaltung des
Wasserzählerstandortes, d.h. auch Anbindung an Kundenanlage
einschließlich aller dafür erforderlichen Form- und Verbindungsteile. 
(Materiallieferung durch den AN). 
Montage der Einbauteile, so dass bei ausgebautem Wasserzähler die
auftretenden Kräfte aufgenommen werden. 
Abrechnung als Pauschalpreis je Stück einschließlich aller Neben-
leistungen.

02.02.05.0330 Montage WZ-Anlage  Q3 = 4 - 16 mü/h

Montage Wasserzähleranlage
einschießlich Wasserzähler Q3 = 4 - 16 m³/h.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.02.05 HAUSANSCHLÜSSE TRINKWASSER  _____________
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02.02.06 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL  
ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

 Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle
und Jahr) vorliegt, kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur
Anwendung kommen.

Allgemeine Hinweise zur Elektronischen Nachweisführung für gefährliche
Abfälle:

Bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle sind die Anforderungen der
Elektronischen Nachweisführung gemäß Nachweisverordnung (NachwV)
Teil 2, Abschnitt 4 zu erfüllen.
Das bedeutet, dass der Transport und die Entsorgung von gefährlichen
Abfällen nur von Unternehmen durchgeführt werden können, die in ihrer
Funktion bei der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS) registriert
sind und die für die Entsorgung erforderlichen Dokumente elektronisch
erstellen, bearbeiten, kommunizieren und signieren können.

Hinweise zu Grenzwerten:

Asphalt mit PAK - Wert: <= 25 mg/kg und Phenol-Wert: <= 100 µg/l
ist Verwertungsklasse A
Asphalt mit PAK - Wert: > 25 mg/kg ist Verwertungsklasse B
Asphalt mit Phenol - Wert: > 100 µg/l ist Verwertungsklasse C
(unabhängig vom PAK - Wert, dieser dient dann nur der Unterscheidung
in nicht gefährlichen oder gefährlichen Abfall)
Asphalt mit PAK - Wert: > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
> 50 mg/kg ist gefährlicher Abfall (Bemerkung: Benzo(a)pyern ist
Einzelparameter des Summenparameters PAK)

Hinweise zu den Rückbauarbeiten von Asphalt mit gefährlichen Stoffen:

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren Werten > 50 mg/kg sind 
folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutz 
einzuhalten:
-  Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden Asphalt-
   flächen so gering wie möglich zu halten;
-  Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
   (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
-  bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
   Baustoffe feucht zu halten;
-  bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förderband,
   Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
-  für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind abdeckbare
   Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung auf LKW ist das
   Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

Hinweise zu Rückbaumaßahmen von Asbestzementprodukten
(z.B. Asbestzementrohre)

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbestzement-
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produkten dürfen nur von Fachfirmen durchgeführt werden, deren perso-
nelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese Tätigkeit geeignet
ist. Eine weisungsbefugte sachkundige Person muss bei den Arbeiten vor
Ort tätig sein (Gefahrstoffverordnung vom 26.11.2010 mit Änderungen).
Firmen, die Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit stark-
gebundenen Asbestzementprodukten durchführen, haben diese bei der
zuständigen Behörde anzuzeigen und folgende Unterlagen vor Beginn der
Arbeiten dem Unternehmen (AG) vorzuweisen:
-  Nachweis der Unterweisung für den Umfang mit Asbest
-  Nachweis der Pfl¿Naichvorsorge bei Tätigkeiten mit Asbest und für das
   Tragen von Atemschutz der Gruppe 2 (auf Anordnung)
-  UnterneAAhmensbezogene Anzeige zu Tätigkeiten mit asbesthaltigen
   Gefahrstoffen bei der zuständigen Behörde, Kopie der Anzeige ist der
   Berufsgenossenschaft zu übermitteln.
   Für Unternehmen in Sachsen bei: Landesdirektion Sachsen
   Abteilung 5 Arbeitsschutz
-  Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung
-  Name des Asbest-Sachkundigen (gültiger Sachkundenachweis
   erforderlich)

Die Asbestzementprodukte sind gemäß der Vorgaben der Gefahrstoff-
verordnung/TRGS 519 und des Entsorgers zu verpacken und zu
ennzeichnen.

Die Vorgaben der (DGVU-Information 201-012 (BGI 664) - Verfahren mit
geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten,
Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (BGI) (bisher ZH 1/511, Ausgabe 07/2000) sind zu
beachten.

Asbestzementprodukte sind nicht wieder zu verwenden.
Sie sind der Beseitigung zuzuführen.

02.02.06.0010 Transport und Entsorgung des Materials der ungebundenen Tragschicht

Material der ungebundenen Tragschicht von der Baustelle
entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung:Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden
bzw. BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG,
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.06.0010) ...  

Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

40,000  t _____________ _____________

02.02.06.0020 Transport und Entsorgung von Boden

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden
bzw. BM-F3 gemäß EBv (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, des
BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

90,000  t _____________ _____________

Summe 02.02.06 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________
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02.02.07 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN  
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

02.02.07.0010 Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung mit Saugbagger

Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung des
Erdaushubes mittels Saugbagger im Bereich von dichtem Bestand
von Leitungen und Kabeln von Versorgungsunternehmen / fremder
Medien, in denen der Aushub mit "normalen" Aushubgerät aufgrund
des dichten Leitung- und Kabelbestandes nicht möglich ist,
einschl. aller erforderlichen Geräte, Materialien, Arbeitskräfte und
Erschwernisse / Mehraufwendungen.

Ausführung der Arbeiten nur nach Rücksprache und besonderen
Anordnung der örtlichen Bauüberwachung.

25,000  m3 _____________ _____________

02.02.07.0020 Anbindung Provisorium an Hauptleitung, DN 300

Anbindung Provisorium an Hauptleitung,
DN 300.

Ausführung gemäß Titel 02.02.03.

2,000  St _____________ _____________

02.02.07.0030 Zulage zur Verlegung der Trinkwasserleitung im koordinierten Leitungsg

Zulage für die abschnittsweise Verlegung und für Unterbrechungen bei der 
abschnittsweisen Verlegung der Trinkwasserleitung PE-HD DA 225 x 13,4 
mm im koordinierten Leitungsgraben mit der Hochdruckgasleitung im 
östlichen Bereich der Dieskaustraße zwischen Dieskaustraße III (Stich-
straße zum Johannes-Kepler-Gymnasium) und dem Bauende südlich der 
Kulkwitzer Straße (Länge ca. 45 m).

Alle daraus resultierenden Mehraufwendungen und Erschwernisse, z.B.
für Abstimmungen mit der von der Netz Leipzig separat beauftragten
Firma für die Verlegung der Hochdruckgasleitung, die abschnittsweise
Verlegung der TWL im Anschluss an die in drei Teilabschnitten (Teil-
länge zwischen 60 m bis 75 m) geplante Verlegung der Hochdruckgas-
leitung und somit Unterbrechungen bei der Verlegung der TWL,
Ausführung der Arbeiten von seitlich des Leitungsgrabens aus aufgrund des 
auf einer größeren Teillänge bzw. komplett auf gesamter Länge ge-
öffneten Leitungsgrabens sind in dieser Zulageposition einzukalkulieren.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.02.07 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________
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Summe 02.02 KT 22 | TRINKWASSER INVEST LWW _____________
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02.03 KT 23 | TRINKWASSER FOLGEMAßNAHME MTA  
KT 23 | TRINKWASSER FOLGEMAßNAHME MTA

02.03.01 OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN  
OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vor-
gaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anfor-
derungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG rechtzeitig 
anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders 
nach § 22 ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von Straßen-
und Oberflächenbefestigungen (Grundlage der Abrechnung für Titel 31.03)

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1 bzw.
101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß 102-1 bzw. 102-2
der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit  im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der Straßen-
befestigung werden maximal die in der unten stehenden Tabelle
angegebenen zusätzlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsbreiten
neben dem Rohrgraben, Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je Seite

- Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum Rand/
  Randeinfassung
- Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

- Pflasterdecke/ Plattenbelag Fahrbahn und Parkstreifen:
  40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
- Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
  Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorhandene gebundene
  Tragschicht einschl. eventl. vorhandener ungebundener Tragschichten
  auf Nachweis.

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm und
zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung jAAe Seite bei Grabentiefe T>2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm und
zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320 vorab von allen Auftrags- und sonstigen
in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig
verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das not-
wendige Maß zu reduzieren und durch den AN in Abstimmung mit
dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung
einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden
Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB, neueste Fassung,
entsprechende Leistungen werden gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des Straßen-
baulastträgers sind durch den AN dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durch-
zuführen und hierfür erforderliche Aufwendungen sind in die nach-
folgenden Positionen einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß
und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.
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 Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) abputzen und innerhalb der Bau-
  stelle zur Wiederverwendung lagern
  bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des Bettungs-
  materials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch) innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton) aufbrechen, laden
- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
  (Bodenmaterial bis Z 1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß EBV
  Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gemäß   RuVA - StB 01,
  gebrochenes Material bis W 1.2 gem. Richtlinie des SMUL bzw. bis
  BM-F2  oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle abfahren und
  unter Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutz-
  rechtlichen Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer
  Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den ent-
  sprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung (NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien (Anliefer-
scheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Aufwendungen für Deklarationsuntersuchungen.

sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und Ober-
flächenarbeiten

Beton/Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütet und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

Außerdem beachten:
Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel)
erforderlich, kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben
werden und die Entsorgungskosten werden direkt vom AG an
die Entsorgungsanlage vergütet. In diesem Fall ist für die Mehr-
aufwendung (Transportleistung) eine Zulageposition zur
entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit
PAK-Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren-
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Werten > 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des
Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden
  Asphalt flächen so gering wie möglich zu halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
  (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen
  und Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förder-
  band, Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
- für Lagerung u¿ fnd Transport des teerhaltigen Materials sind
rwenden bzw. bei Direktverladung
  auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

02.03.01.0010 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm,
aufnehmen und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

23,000  m3 _____________ _____________

02.03.01.0020 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm,
als Setzpacklage oder Schüttpacklage,
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

7,000  m3 _____________ _____________

 
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet.
Bereits beschädigte Materialien werden auch nicht durch KWL vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich).

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungs-
arbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten Forderungen des
Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der
Bauausführung durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe
vorzulegen.
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Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach RStO und
ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS, B 50/70,
B 70/100 oder B 25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials (Edelsplitt 
1/3 bis 2/5) in erforderlicher Menge sowie das Entfernen von nicht 
gebundenem Material ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet. 

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45 oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis AC 32 TS,
B 35/45, B 50/70 oder B 70/100,
liefern und fachgerecht einbauen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300 g/m²
liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind. C 20/25
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz,
Dicke der Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen Nachbehandlungsfilm 
aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens 10 mm breit
und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
herstellen.
ïAA»¿Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergÃ¼tet.
Anschluss quer und längs.
Dicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder Bauteil in der
Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und 
Fugenmasse herstellen.

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind die Trag-
schichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 180 MPa
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Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa

zu liefern und einzubauen.

02.03.01.0030 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm,
liefern und einbauen.

20,000  m3 _____________ _____________

02.03.01.0040 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen Bodens
wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

65,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.03.01 OBERFLÄCHEN- UND 
STRAßENBAUARBEITEN  

_____________
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02.03.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN  
ERD- UND VERBAUARBEITEN

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten
des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß
und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung ist nach Möglichkeit der
Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen und Über-
schüttungen werden abgezogen
-  Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
-  Leitungen und dgl. mit einem äußeren Querschnitt größer 0,1 m².

 Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben gilt das
Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit
senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen
und Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und Druckrohr-

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 377 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

leitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL-Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau bis
Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt
101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschließlich aller
damit in Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht
gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
drücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

02.03.02.0010 Aushub, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 2,00 m,
Homogenbereich 2

44,000  m3 _____________ _____________

 
Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben
müssen nach den Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder
nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten
Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300 erfolgt in
der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
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vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben profilgerecht
ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL-Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante Kopf-
lochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
drücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
ïAA»¿drÃ¼cklicher BestÃ¤tigung durch den AG vergÃ¼tet.

c) Suchschachtungen:
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Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis / Festlegung
AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Suchgrabensohle.

02.03.02.0020 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 2,00 m,
Homogenbereich 2.

44,000  m3 _____________ _____________

 
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur Verwendung
des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch unsach-
gemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert, sowie der erforder-
liche Ersatzboden, werden nicht gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/Kanalgraben bzw.
Aushub Kopflöcher Baugruben, Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für nebeneinander
liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern
während der Bauphase, Länge der Einzelabschnitte 1 bis 5 m
einschl. Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und Kabelbündel mit oder
ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern während der Bauphase,
entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/ Leitungslänge,
quer und längs im Graben.
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02.03.02.0030 Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt

Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt.
Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für das Lösen / Aufbrechen
und Laden von Boden, der mehr als 10% bis maximal 50% Fremd-
bestandteile wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltreste enthält. 
Einschließlich Zwischenlagerung des Materials z.B. in Containern.

8,000  m3 _____________ _____________

02.03.02.0040 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/unterstützen/sichern
bis DN 200.

22,000  m _____________ _____________

02.03.02.0050 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
bis 0,2 m².

22,000  m _____________ _____________

02.03.02.0060 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
über 0,2 m².
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10,000  m _____________ _____________

02.03.02.0070 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die Freilegung
von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen, Herstellung von Such-
schlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur Trassenkreuzung
abgerechnet.

8,000  m3 _____________ _____________

02.03.02.0080 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen, bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

22,000  m _____________ _____________

02.03.02.0090 Kabel, Kabelbündel rückbauen, > 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen, über 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

10,000  m _____________ _____________

 
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und
unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens alle 25,00 m
ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben

02.03.02.0100 Nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z 1.2
nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung)
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von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

80,000  m3 _____________ _____________

02.03.02.0110 Nicht einbaufähigen Aushub mit Fremdbestandteilen abfahren

Boden mit mehr als 10 % bis maximal 50 % Fremdbestandteilen
wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltresten, 
bis Z1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffver-
ordnung), abfahren und nach Wahl des AN wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

8,000  m3 _____________ _____________

02.03.02.0120 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV
einschl. der dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

64,000  m3 _____________ _____________

02.03.02.0130 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum Straßenbau (Neubau).

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

64,000  m3 _____________ _____________

02.03.02.0140 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten / Planum herstellen.

Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone (Auflager und
Bettung) gemäß DIN EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw. gemäß
DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 (bei Trinkwasser-
rohren) liefern, gleichzeitig beiderseits der Rohrleitung/Kanäle bis zu einer
Höhe von 30 cm über dem Rohrscheitel in Lagen bis maximal 30 cm 
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fachgerecht einbauen (je nach gewählten Verdichtungsgeräten) und mit
geeigneten Verdichtungsgeräten auf mind. DPr > 97 % verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach fester Masse im eingebauten Zustand.

24,000  m3 _____________ _____________

 
In den nachfolgenden Positionen wird die Herstellung und Lieferung
sowie der Einbau von Flüssigboden geregelt.

Als Nachweis für die Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen kann:

1. die Vorlage eines Zertifikates (z.B. BQF, RAL-GZ 507, BÜV) dienen
oder
2. die Vorlage von Prüfzeugnissen von akkreditierten, unabhängigen
Prüfinstituten mit Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an
Flüssigboden gemäß Baubeschreibung und allgmein anerkannter
Regeln der Technik (z.B. H-ZFSV der FGSV)
oder
3. der Nachweis durch Vorlage folgender Unterlagen

für die Herstellung:
a. Sicherheitsdatenblätter und Produktdatenblätter aller eingesetzten
Zuschlagstoffe
b. Werksnorm des Herstellers zu Herstellung, Transport und Einbau
b. Nachweis der ausbleibenden Langzeiterhärtung durch Vorlage von
Prüfergebnissen der letzten 5 Jahre
c. Beispielrezeptur
d. Verfahrenbeschreibung der Herstellung
e. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen
f. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
3 Jahre

für den Einbau:
a. Vorlage von mind. drei erfolgreich absolvierten Baustellen mit 
Flüssigboden im Kanal- und Rohrleitungsbau innerhalb der letzten 5 Jahre
b. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
3 Jahre
c. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen

02.03.02.0150 Herstellen und Liefern Flüssigboden

Herstellen des Flüssigbodens in situ oder im Mischwerk unter
Verwendung des örtlich anfallenden Aushubs oder aus gesetzlich
zulässig verwertbaren mineralischen Stoffen und Bodenmaterialien,
z. B. aus natürlichen und aufbereiteten Gesteinskörnungen
(wie Kies-Sand-Gemisch) sowie aus zertifizierten Recyclingmaterialien
ohne treibende, latent- oder resthydraulische und den Wasser- Binde-
mittelwert verändernde Eigenschaften, zum Einbauort mit geeigneten
Hilfsmitteln transportieren.
Nachweis der vom Planer, Geotechnischen Sachverständigen oder AG
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geforderten Kennwerte und Eigenschaften des Materials ist vor dem
Einbau zu erbringen.
Flüssigboden mit folgenden Endeigenschaften (Vorgabe durch Planer,
Geotechnischen Sachverständigen bzw. AG) herstellen und frei Baustelle
liefern:
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement, Compound und
 mögliche weitere Komponenten) sowie das Endgemisch erfüllen die
 umweltrechtlichen Anforderungen und Vorgaben
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit,
 einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die notwendigen
 Randbedingungen variabel festgelegt werden)
- selbst verdichtend
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand
 (Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %)
- Fließfähig im Einbauzustand
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 MPa nach < 12 h
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 MPa oder EVdyn = 25 MPa nach < 28 d

20,000  m3 _____________ _____________

02.03.02.0160 Einbau Flüssigboden

Flüssigboden in den offenen Rohrgraben in die Leitungs- und
Verfüllzone fachgerecht einbauen,
unter Beachtung eventueller spezieller Anforderungen des
jeweiligen Medienträgers bei kreuzenden / querenden Leitungen.
Die Rohre und Leitungen sind spannungsfrei einzubauen.
Der Verbau wird bei noch flüssigem Flüssigboden entfernt, wobei
die Auftriebssicherung für absolute Lagestabilität der Rohrleitung
sorgen muss.

20,000  m3 _____________ _____________

02.03.02.0170 Eigenüberwachung Herstellung Flüssigboden

Die Eigenüberwachung erfolgt je angefangene 500 m³ Flüssigboden
bzw. mindestens 1 x pro Baustelle.
Sie hat durch einen Mitarbeiter der Baufirma mit Fachkundenachweis
oder einen gleich qualifizierten und vertraglich gebundenen Dritten zu
erfolgen.
Die Vorgaben des Flüssigbodenverfahrens sind exakt einzuhalten.
Täglich ist die Eigenfeuchte des Materials sowie das Ausbreitmaß zu
bestimmen.
Alle 500 m³ sind die Volumenstabilität sowie die Eigenschaften nach
DIN 18136 nachzuweisen.
Abrechnung je Stück Baustelle bzw. je Stück angefangene 500 m³.

1,000  St _____________ _____________
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02.03.02.0180 Eigenüberwachung Einbau Flüssigboden

Die Eigenüberwachung erfolgt je angefangene 500 m³ Flüssigboden
bzw. mindestens 1 x pro Baustelle.
Sie hat durch einen Mitarbeiter der Baufirma mit Fachkundenachweis
oder einen gleich qualifizierten und vertraglich gebundenen Dritten zu
erfolgen.
Die Vorgaben des Flüssigbodenverfahrens sind exakt einzuhalten.
Täglich ist das Ausbreitmaß zu bestimmen.
Alle 500 m³ sind die Volumenstabilität sowie die Eigenschaften nach
DIN 18136 nachzuweisen.
Die Tragfähigkeit (Lastplatte) ist in Abhängigkeit der gestellten Aufgabe
zu ermitteln.
Abrechnung je Stück Baustelle bzw. je Stück angefangene 500 m³.

1,000  St _____________ _____________

 
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher, Baugruben und
Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen Nachweis bzw.
mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen, Gleitschienenverbau,
Dielenkammerverbau, einfacher Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die Einheits-
preise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb eines
Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten Technologie
erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte), wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen Bauabschnittsgrenzen
(Abschnittsanfang/ Abschnittsende) wird über die Positionen
"Verbau Kopfloch und Baugrube" bzw. "Verbau Baugrube für 
Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist dieses in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau bis
GOK + 5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau bis
GOK + 10 cm

Verbau Schachtbaugruben:
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bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK Verbau bis
GOK + 5 cm
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK Verbau bis
GOK + 10 cm

02.03.02.0190 Standardisierter Verbau, T bis 2,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 2,00 m.

570,000  m2 _____________ _____________

02.03.02.0200 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 2,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 2,00 m.

118,000  m2 _____________ _____________

 
Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur Anpassung des
Verbaus bzw. für das Herstellen einer gesonderten Verbauart
(z.B. Holzbohlen, Holzplatten) bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen,
Kanälen, Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.) innerhalb der
angegebenen Maße werden als 1 Stück Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

02.03.02.0210 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m.

10,000  St _____________ _____________

02.03.02.0220 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 1,0 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m.

4,000  St _____________ _____________
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02.03.02.0230 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 2,0 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m.

2,000  St _____________ _____________

 
Gehbahnbrücken/Behelfsbrücken, Länge bis 5,00 m,
einschließlich Schutz- und Leiteinrichtungen, in Geländehöhe
für öffentlichen Verkehr, über Kanal- und Rohrleitungsgräben,
herstellen, vorhalten über die Bauzeit und beseitigen.

Gehbahnbrücken:
nutzbare Breite bis 1,50 m, mit Schutzgeländer,
mit rutschhemmender Oberfläche

Behelfsbrücken:
nutzbare Breite über 2,50 bis 3,00 m, einschließlich Anfahrschutz
nach DIN Fachbericht 101 bzw. Handbuch Eurocode 1- Band 3
(ehemals DIN 1072), Abdeckung mit Stahl- oder Stahlbetonplatten

Das tägliche Auf- und Abbauen gilt als Umsetzvorgang und ist mit
einzukalkulieren.

02.03.02.0240 Gehbahnbrücke auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Gehbahnbrücke anliefern, auf- und abbauen, vorhalten,
umsetzen und abfahren.

4,000  St _____________ _____________

02.03.02.0250 Befahrbare Brücke, Grundstückszufahrt auf-/abbauen, vorhalten, umsetze

Befahrbare Brücke, Grundstückszufahrt, Überfahrt für PKW
anliefern, auf- und abbauen, vorhalten, umsetzen und abfahren.

2,000  St _____________ _____________

02.03.02.0260 Befahrbare Brücke, BKL 12 auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Befahrbare Brücke, Brückenklasse 12 anliefern, auf- und abbauen,
vorhalten, umsetzen und abfahren.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.03.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN _____________
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02.03.03 ROHRVERLEGEARBEITEN TW-HAUPTLEITUNG  
ROHRVERLEGEARBEITEN TW-HAUPTLEITUNG

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Grundlage für die Abrechnung von Form- und Verbindungstücken in
Druckrohrleitungen für die Wasserversorgung ist:

Regelblatt 700 der KWL:
Form- und Verbindungsstücke

Die in den DIN-Vorschriften und DVGW-Regelblättern festgelegten
Forderungen werden durch die Regelwerke der KWL ergänzt bzw.
es bestehen zusätzlich besondere Anforderungen.

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen der Rohr-
verlegung übermessen.
Formstücke werden als Zulage zur Rohrverlegung vergütet.

Allgemeine Festlegungen:

Wasserabsage an Verbraucher durch AN nur in Abstimmung mit dem AG
Rohrdeckung bis 2,50 m
Mindestrohrdeckung beträgt 1,20 m,
Die Rohrleitung ist mit blauem Trassenwarnband mit der Aufschrift
"Wasserleitung" 30 cm über Rohrscheitel zu markieren.
Der Nachweis der hygienischen Unbedenklichkeit ist zu führen.
Alle Anlagenteile sind vor der Rohrgrabenverfüllung lage-, höhen- und
formstückseitig einzumessen;
Vermessungsbüro durch AG
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von Mitarbeitern des AG
außer bzw. in Betrieb genommen werden.
Bei der Verlegung der Rohre und Armaturen sind die "Verlege- und
Einbauanweisungen" der Lieferwerke zu beachten.
Bei Arbeitspausen sowie beim täglichen Arbeitsende muss das Rohr-
leitungsende sicher verschlossen werden.
Isolier-, Schmier-, Gleit- und Dichtungsmittel dürfen nur verwendet
werden, wenn sie für Trinkwasser unbedenklich und zugelassen sind.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen), Schmier- und 
Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Sofern in der Leistungsbeschreibung bzw. Vorbemerkungen nichts
anderes vorgesehen ist, werden alle Materialien (Rohrleitungen, Form-
stücke, Armaturen, Hydranten, Einbaugarnituren, Straßenkappen mit
Zubehör, Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG
bereitgestellt (siehe Materialkatalog in der jeweils neuesten Fassung).
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
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Bei Kleinbaustellen oder im Havariefall ist das Material ab Lagerplatz des
AG abzuholen.

Das Abladen und Verteilen auf der Baustelle ist in den Einheitspreisen
einzukalkulieren.

Bei der Desinfektion ist das DVGW Arbeitsblatt W 291 "Reinigung und
Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen" zu beachten, besonders Punkt 
3 "Vorbeugende Maßnahmen".

Alle Rohre, Formstücke und Armaturen sind verdeckelt oder verschweißt
zu transportieren und auf der Baustelle zu laAAgern.
Dieser mechanische Schutz hat bis zur Desinfektion und dem unmittel-
barem Einbau zu verbleiben.

Es sind alle Rohre, Formstücke, Kupplungen und Armaturen sowie die
Anschlussstellen an den vorhandenen Anlagen vor Einbau mit geeigneten
Mitteln zu desinfizieren.
Vor dem Einbau: Die Rohre/Armaturen/Formstücke sind insgesamt und
insbesondere die schwer zugänglichen Bereiche mittels Wasserstrahlen
(viel Wasser - wenig Druck) zu reinigen.
Anschließend sind die Armaturen und Formstücke mechanisch mittels
Bürsten und Lappen gründlich zu reinigen sowie zu spülen.
Die offenen Rohrenden sind vor Einbau auf eine Länge von 1-2 Metern
ebenso zu behandeln.
Einbau: Aus den Schächten oder Gebäuden ragende Leitungen sowie
Rohrenden sind immer verschlossen zu halten.
(Nach der jeweiligen Tagesleistung wasserdicht zu verschließen).
Der Einbau muss unmittelbar nach der Reinigung/Desinfektion der
Bauteile erfolgen.
Als Desinfektionsmittel ist ein Mittel auf Basis von Wasserstoffperoxid,
Fabrikat Sanosil Service GmbH oder gleichwertig zu verwenden.
Durchführung der Desinfektion bei kleineren Nennweiten mittels
Sprühflasche. Bei größeren Dimensionen und Rohrleitungen mittels
Nebelgerät, dabei sind die dementsprechenden Arbeitsschutz-
maßnahmen einzuhalten.
Die Desinfektionsmittel- und Geräte sind durch den AN zu stellen und
einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer versichert, dass bei Ausführung eventuell anfallender
weiterer Tätigkeiten, die gegebenenfalls nicht explizit in der Ausschreibung 
aufgeführt sind, die Anforderungen der Regelwerke hinsichtlich
Qualifikation und Nachweis beachtet und erfüllt werden (z.B. DVGW-
Arbeitsblatt GW 11 für Tätigkeiten im Zusammenhang mit kathodischem
Korrosionsschutz). Es werden nur Beschäftigte und/ oder Subunternehmer 
eingesetzt, die die entsprechenden Anforderungen erfüllen.

Die nachfolgenden Positionen gelten für die Hauptleitung.

 Es werden Rohre nach dem Technischem Regelwerk der KWL in
aktueller Fassung sowie Materialkatalog eingebaut:

Rohrschutz nach DIN EN 545 werkseitiger Rohrschutz für Druckrohre
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aus duktilem Gusseisen, Außenschutz nach DIN 30674-3 mit
Zinküberzug und Deckbeschichtung.
Innenschutz: Zementmörtelauskleidung nach DIN 2880 / DIN 2614
und DVGW-Arbeitsblatt W 346 (ehemals W 342).

Für das Abladen und Verteilen der Rohre auf der Baustelle erfolgt
keine besondere Vergütung.
Flanschverbindungen Schrauben und Unterlegscheiben, Muttern in
Stahl, verzinkt, Flachdichtungen liefern und herstellen.
Isolierung der Flansche mit Fettbinden sowie Schutz mit PP-Vlies-
matten. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.
Die Vergütung erfolgt in den Form- und Verbindungsstücken sowie
den Armaturen.
Schneiden und Anschrägen nach DIN EN ISO 9692-1 (ehemals
DIN 2559-1) an Druckrohrleitungen für Trinkwasser aus duktilem
Gusseisen DIN EN 545 wird nicht gesondert vergütet und ist einzu-
kalkulieren.
Formstücke und Armaturen werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.

 Druckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit Steckmuffe nach 
DIN 28603, und DVGW-Prüfzeichen VP 545,
einschließlich Dichtung aus EPDM, als zugfeste Verbindung
DVGW GW 368,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS, Standard Vi, BLS,
TIS-K, Universal VE und TKF,
Baulänge 6 m.

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

02.03.03.0010 GGG DN 300, zugfest

GGG DN 300, zugfest.

2,000  m _____________ _____________

 
Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit Steckmuffen-
verbindung nach DIN 28 650, einschließlich Dichtung aus EPDM,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS und Standard Vi, BLS,
TIS-K, Universal VE, TKF und Flanschverbindungen,
Herstellen der Rohrverbindung als zugfeste Verbindung DVGW GW 368.

Abrechnung:
nach Meterumrechnung gemäß Regelblatt 700 der KWL
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02.03.03.0020 GGG DN 80, zugfest

GGG DN 80, zugfest.

6,000  m _____________ _____________

02.03.03.0030 GGG DN 100, zugfest

GGG DN 100, zugfest.

36,000  m _____________ _____________

02.03.03.0040 GGG DN 200, zugfest

GGG DN 200, zugfest.

18,000  m _____________ _____________

02.03.03.0050 GGG DN 300, zugfest

GGG DN 300, zugfest.

4,000  m _____________ _____________

 
PE-HD Rohre fachgerecht verlegen und Rohrverbindung (Schraub-,
Losflansch- oder Schweißverbindung) fachgerecht herstellen.

Druckrohr aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und
SDR 17 ab da = 75 mm für Trinkwasser,
Rohre mit maßlich integrierten Schutzschichten (in Anlehnung an Typ 2
nach PAS 1075), DVGW zugelassen,
mit rechtwinklig geschnittenen Enden,
Rohrverbindungen werden nicht gesondert vergütet.

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4 bis 315 x 18,7
durch Heizelementstumpfschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1 oder
mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1,
sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen
durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1 sowie das
Schneiden und Anschrägen der Rohre ist einzurechnen
(gemäß Technischen Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Die Einbindung der Rohrleitung wird gesondert vergütet.

Abrechnung:
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nach lfm verlegter Rohrleitung

02.03.03.0060 PE-HD Rohr 125 x 7,4 mm

PE-HD Rohr 125 x 7,4 mm.

40,000  m _____________ _____________

02.03.03.0070 PE-HD Rohr 225 x 13,4 mm

PE-HD Rohr 225 x 13,4 mm.

140,000  m _____________ _____________

 
PE-HD Formstücke fachgerecht verlegen und  Rohrverbindung
(Schraub-, Losflansch- oder Schweißverbindung) fachgerecht herstellen.

Formstück aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und
SDR 17 ab da = 75 mm für Trinkwasser, DVGW zugelassen,
mit rechtwinklig geschnittenen Enden,
Rohrverbindung wird nicht gesondert vergütet.

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4 bis 315 x 18,7
durch Heizelementstumpfschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1 oder
mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1
sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen
durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1  sowie das
Schneiden und Anschrägen der Rohre ist einzurechnen
(gemäß Technischen Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

Abrechnung:
Die Abrechnung von Formstücken erfolgt nach übermessener Form-
stücklänge.
Je Formstückende wird 1 m Formstücklänge vergütet entsprechend der
Nennweite (z. B. Bogen, Winkel, Reduzierung, Vorschweißbund = je 2 m, 
T-Stück DN 100/80 = 2 m für DN 100 und 1 m für DN 80).

02.03.03.0080 PE-HD Formstück 125 x 7,4 mm

PE HD Formstück 125 x 7,4 mm.

24,000  m _____________ _____________
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02.03.03.0090 PE-HD Formstück 225 x 13,4 mm

PE HD Formstück 225 x 13,4 mm.

44,000  m _____________ _____________

 
PE-Rohr nach DIN 8074/75 für Stumpfschweißverbindung 
als Schutzrohr für offenen Einbau verlegen. 
Material wird durch den Auftraggeber beigestellt. 
Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe. 
Baulänge 6 m / 12 m 
PE-Schutzrohr in offener Bauweise verlegen. 

Einmaliges fachgerechtes Trennen des Rohres ist mit einzurechnen.
Herstellen der Rohrverbindung durch Heizelementstumpfschweißen
gemäß Merkblatt DVS 2207-1 oder mit E-Muffen durch 
Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1, sowie das Schneiden 
und
Anschrägen der Rohre sind einzurechnen. 

Abrechnung: 
nach lfm verlegtem PE-Schutzrohr

02.03.03.0100 PE-Schutzrohr DN 250 bis 400

PE-Schutzrohr DN 250 (250 x 14,8 mm) 
bis DN 400 (450 x 26,7 mm).

14,000  m _____________ _____________

 
Schutzrohrabschluss mit elastomerer Abschlussmanschette zur
drucklosen Abdichtung des Ringraumes zwischen Mantelrohr und
Medienrohr, komplett mit Spannbändern und Spannschlosser aus
rostfreiem Stahl gemäß Einbauvorschriften des Herstellers montieren. 
Medienrohr: DN 1 
Schutzrohr : DN 2 
Medienrohr liegt exzentrisch im Schutzrohr. 
Material wird nicht durch den AG beigestellt, die Lieferung der
Anschlussmanschette ist mit einzukalkulieren. 
Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe. 
Abrechnung: 
nach Anzahl der eingebauten Abschlussmanschetten

02.03.03.0110 Abschlussmanschette DN 100/200

Abschlussmanschetten für 
DN 1 = 100 (DA 125 x 7,4 mm) 
DN 2 = 200 (DA 250 x 14,8 mm)

4,000  St _____________ _____________
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Rohreinzug in Schutzrohr aus Stahl oder PE ausführen, 
Medienrohr: DN in mm nach Positionsangabe. 
Rohrstrang vorbereiten. 
Einschließlich erforderlicher Gerätschaften und Zubehör. 
Gleitkufen zum Einziehen der Rohre fachgerecht einbauen.
Material wird nicht durch den AG beigestellt. 
Abrechnung: 
nach lfm Leitungslänge, die mit Gleitkufen eingezogen werden

02.03.03.0120 Rohreinzug mit Gleitkufen DN 100

Rohreinzug mit Gleitkufen für 
DN = 100.

14,000  m _____________ _____________

 
Für die nachfolgenden Positionen ist insbesondere zu berücksichtigen:

Sickerpackungen fachgerecht montieren
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben in Stahl, verzinkt,
alle Flanschverbindungen mit Fett-Binden oder glw. schützen.
Bei Bedarf  Einbau von FF-Stücken

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Hydranten, alle Hydrantenarten

02.03.03.0130 Unterflurhydrant, DN 80

Unterflurhydrant nach DIN EN 14339 (ehemals DIN 3221),
DN 80 einbauen,
Flansch PN 16,
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Unterflurhydrant direkt auf und in Richtung Rohrleitung bis
DN 400 setzen,
Einbaulage in Richtung Verkehr,
zuerst Bedienungsschlüssel, dann Standrohr.

1,000  St _____________ _____________

 
Absperrschieber für Erdeinbau, weichdichtend, DIN EN 1171
(DIN 3352-4B) fachgerecht einbauen,
mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2, PN 10,
Normalbaulänge, mit innenliegendem Spindelgewinde,
Gehäuseteile aus EN-JS 1050 oder EN-GJS-400-15,
geeignet für Handbetätigung,

Rohrdeckung bis 2,00 m
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Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Flanschschieber

02.03.03.0140 Flanschschieber bis DN 100

Flanschschieber bis DN 100.

2,000  St _____________ _____________

02.03.03.0150 Flanschschieber über DN 100 bis DN 200

Flanschschieber über DN 100 bis DN 200.

4,000  St _____________ _____________

 
Einbaugarnitur für Erdeinbau, höhenverstellbar (Teleskopbauart)
für Ventilanbohrschelle, Schieber oder Klappe,
Hülsrohr aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel.
Schlüsselstange aus Stahl, nicht herausziehbar,
Vierkantschoner aus Gusseisen GG.
Für Absperrklappen mit Schließanzeige.

Rohrdeckung bis 2,00 m

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Einbaugarnituren

02.03.03.0160 Einbaugarnitur Ventilanbohrschelle und Schieber bis DN 400

Einbaugarnitur für Ventilanbohrschelle und Schieber bis DN 400.

6,000  St _____________ _____________

 
Straßenkappen nach DIN 3580 höhenverstellbar und starr,
Gehäuse aus Kunststoff, Deckel aus GG 20, Deckelbolzen
und Öffnungssteg aus Niro Stahl A 2 nach Herstellerangaben
fachgerecht einbauen.

Einschließlich Tragplatten für Straßenkappen gemäß DIN 3580
fachgerecht einbauen.

Straßenkappen in Asphalt- und Betondecken werden in der höhen-
verstellbaren Ausführung und im Pflasterbereich in der Normalaus-
führung (starr) eingebaut.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter (beigestellter) Straßenkappen mit
Tragplatten.
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02.03.03.0170 Straßenkappe Schieber

Straßenkappe mit Tragplatte für Schieber.

6,000  St _____________ _____________

02.03.03.0180 Straßenkappe Hydrant/BEV

Straßenkappe mit Tragplatte für Hydrant und
Be- und Entlüftung.

1,000  St _____________ _____________

 
Betonwiderlager gemäß DVGW GW 310 für TW-Leitungen im Bereich
der Anbindungen, Abzweige, Richtungsänderungen und Mauerflansch 
herstellen, PN 10.

Für die nachfolgenden Positionen ist zu berücksichtigen:

Der Einbau erfolgt nur nach schriftlicher Anweisung des AG,
Abbindezeit und Schraubenfreiheit sind zu gewährleisten.

Abrechnung:
nach Anzahl hergestellter Widerlager

02.03.03.0190 Widerlager bis DN 100

Widerlager für Leitung bis DN 100.

1,000  St _____________ _____________

02.03.03.0200 Widerlager über DN 100 bis DN 200

Widerlager für Leitung über DN 100 bis DN 200.

1,000  St _____________ _____________

 
Um eine hygienische Beeinträchtigung beim Befüllen von neu verlegten
TW-Leitungen zu vermeiden, ist eine vorherige Prüfung der Trinkwasser-
qualität erforderlich.
Die Hygieneprüfung wird durch den AG realisiert.
Die rechtzeitige Organisation der Prüfung, mind. 7 Tage vor der Wasser-
entnahme, ist mit einzukalkulieren.

 Innendruckprüfung nach DIN EN 805 und DVGW W 400-2.
Prüfung in Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG.
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Wasser ist nach der Prüfung zu beseitigen. Die Ableitungen des Wassers
der Druckprüfung zum Vorfluter sind durch den AN einzukalkulieren.
Die Einleitung in den Kanal erfolgt über entsprechende Schächte im
Straßenbereich je nach bestmöglichster Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die folgenden
Positionen einzukalkulieren.
Die Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen sind folge zu
leisten.
Die Druckprüfung ist mittels Druckschreiber und Druckprüfungsprotokoll
zu dokumentieren.
Wasserentnahme über angemietetes Standrohr des AG gegen Bezahlung.

Innendruckprüfung an Druckrohrleitungen für Trinkwasser PE-HD oder
duktiler Gussleitungen

Vom AN sind alle Materialien und Personal einzukalkulieren, die für 
Druckprüfung der Leitung erforderlich sind (u.a. erforderlichen Formstücke, 
Armaturen, T-Stücke mit Abgangsstutzen, Entlüftungsstutzen,
provisorische Rohrleitungen.
Jeweils ein Manometer am Anfang und am Endes des Rohrabschnittes,
etc.) sind vom AN als Provisorien zu stellen, zu montieren und demon-
tieren und in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Alle Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten verbunden sind erfolgen
durch den AG nach Absprache mit dem AN.
Der AG wird nach Absprache mit dem AN einen Abstellplan erstellen,
der vom AN zu einzuhalten ist. 
Der AG ist rechtzeitig über die geplanten/erforderlichen Betriebszustände zu 
informieren.

Abrechnung:
nach lfm Druckprüfungslänge

02.03.03.0210 Druckprüfung bis DN 150

Druckprüfung für Leitung bis DN 150.

40,000  m _____________ _____________

02.03.03.0220 Druckprüfung DN 200 - DN 250

Druckprüfung für Leitung DN 200 - DN 250.

140,000  m _____________ _____________

 
Nach erfolgter Spülung und Desinfektion erfolgt die Freigabe zur
Einbindung bzw. Inbetriebnahme immer durch das zuständige
Gesundheitsamt.

Bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet Leipzig erfolgt die Freigabe durch
das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig.
Für diesen Bereich sind die notwendigen Probenahmen und die Trink-
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wasseruntersuchungen durch das akkreditierte Prüflabor der Leipziger
Wasserwerke zu realisieren. Der Probenahmetermin ist rechtzeitig mit
dem Labor unter der E-Mail-Adresse betriebslabor.wasserwerke@L.de 
abzustimmen bzw. zu vereinbaren.
Die Kosten für die Beprobung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Untersuchungsergebnisse werden vom Labor direkt an das 
Gesundheitsamt gesendet. Nach Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
stellt
das Gesundheitsamt die Freigabebescheinigung aus und sendet diese an
die beauftragte Baufirma.

Das Wasser ist nach der Desinfektion schadlos zu beseitigen.
Die Ableitungen des Wassers der Desinfektion und Spülung zum Vorfluter
sind durch den AN einzukalkulieren. Die Einleitung in den Kanal erfolgt
über entsprechende Schächte im Straßenbereich je nach bestmöglichster
Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die folgenden Positionen
einzukalkulieren.
Die Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen sind folge zu
leisten.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache mit dem
AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden).
Bei der Entkeimung darf chloriertes Wasser nicht in oberirdische
Gewässer geleitet werden!

Anfallende Laborkosten und Gebühren für Behörden und das akkredi-dierte 
Prüflabor sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen und
desinfizieren nach DVGW - W 291.

Handdesinfektion wird bei der Position Einbindung berücksichtigt.

Vom AN sind alle Materialien und Personal einzukalkulieren, die für
Desinfektion und Spülung der Leitung erforderlich sind (u.a. erforderlichen
Formstücke, Sprühlanzen, Armaturen, T-Stücke mit Abgangsstutzen,
Entlüftungsstutzen, Desinfektionsmittel, Dosiergerät, provisorische 
Rohrleitungen, etc.) sind vom AN als Provisorien zu stellen, zu montieren und
demontieren und in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Alle Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten verbunden sind erfolgen
durch den AG nach Absprache mit dem AN.

Das Wasser wird durch den AG kostenpflichtig gestellt.
Die entnommene Wassermenge ist mittels Wasserzähler zu messen,
zu protokollieren und der Bauleitung in schriftlicher Form zu übergeben.

Abrechnung: nach lfm desinfizierte Leitung

02.03.03.0230 Desinfektion bis DN 150

Desinfektion für Leitungen bis DN 150.

40,000  m _____________ _____________
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02.03.03.0240 Desinfektion DN 200 - DN 250

Desinfektion für Leitungen DN 200 - DN 250.

140,000  m _____________ _____________

 
Metallische Rohrleitung und nicht metallische Rohrleitungen
(Ausnahme Asbestzement) ausbauen, Leitung ist außer Betrieb,
auf dem Baugelände sammeln und einer Entsorgung nach Wahl des AN
zuführen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen. Einschließlich erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach lfm ausgebauter Rohrleitung

02.03.03.0250 Rohrleitung ausbauen bis DN 150

Rohrleitung ausbauen bis DN 150.

20,000  m _____________ _____________

02.03.03.0260 Rohrleitung ausbauen DN 200 - DN 250

Rohrleitung ausbauen DN 200 - DN 250.

20,000  m _____________ _____________

02.03.03.0270 Rohrleitung ausbauen DN 300 - DN 400

Rohrleitung ausbauen DN 300 - DN 400.

15,000  m _____________ _____________

 
Absperrschieber, -klappen, Hydranten, Ausbaustücke, Rohrtrenner,
Kupplungen, Ventilanbohrschellen und dergleichen ausbauen,
auf dem Baugelände sammeln und in Eigentum des AN nehmen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Einschließlich erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach Anzahl ausgebauter Armaturen

02.03.03.0280 Armaturen ausbauen bis DN 200

Armaturen ausbauen für Leitungen bis DN 200.

3,000  St _____________ _____________
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02.03.03.0290 Armaturen ausbauen DN 250 - DN 400

Armaturen ausbauen für Leitungen DN 250 - DN 400.

4,000  St _____________ _____________

02.03.03.0300 Straßenkappe ausbauen

Straßenkappe von Hydrant, Schieber, Klappe, Ventilanbohrschelle
oder Be- und Entlüftungsventil ausbauen einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist einer Entsorgung nach Wahl des AN zuzuführen.

7,000  St _____________ _____________

02.03.03.0310 Einbaugarnitur ausbauen

Einbaugarnitur von Schieber, Klappe, Ventilanbohrschelle oder
Be- und Entlüftungsventil ausbauen einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist einer Entsorgung nach Wahl des AN zuzuführen.

7,000  St _____________ _____________

 
Rohrenden aller Materialien von außer Betrieb genommen Leitungen
fachgerecht verschließen, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von Mitarbeitern des
AG außer Betrieb genommen werden.

Abrechnung: nach Stück verschlossener Rohrleitung

02.03.03.0320 Rohrende verschließen bis DN 100

Rohrende von außer Betrieb genommener Trinkwasserleitung
bis DN 100 verschließen.

2,000  St _____________ _____________

02.03.03.0330 Rohrende verschließen über DN 100 bis DN 200

Rohrende von außer Betrieb genommener Trinkwasserleitung
über DN 100 bis DN 200 verschließen.

3,000  St _____________ _____________
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02.03.03.0340 Rohrende verschließen über DN 200 bis DN 300

Rohrende von außer Betrieb genommener Trinkwasserleitung
über DN 200 bis DN 300 verschließen.

5,000  St _____________ _____________

 
Die Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes und die
Wiederinbetriebnahme nach abgeschlossener Einbindung erfolgen
durch den AG.

Eine Einbindung im eigentlichen Sinne liegt vor, wenn die vorhandene,
vom AG drucklos übergebene Druckrohrleitung geschnitten bzw.
getrennt werden muss, um eine neue Leitung anzuschließen.
Dies gilt auch im Bereich von Reparaturen, wenn ein neues Rohr-
leitungsstück eingesetzt werden muss.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind
einzurechnen:

die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung bis 1 m³,
sowie Rohrschnitte, Vorbereiten der Rohrenden, Demontage, Abfuhr
und Entsorgung des innerhalb der Montagegrube ausgebauten
Materials, Handdesinfektion im Bereich der Einbindung.

Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach Titel
Erd- und Verbauarbeiten abgerechnet.

Erforderliche Einbauteile und deren Montage werden gesondert
vergütet.

Wasserhaltungen für die Leitungsentleerung über o.g. Wasser-
menge hinaus, werden gesondert vergütet.

Pro Stück Einbindung sind in einer Montagegrube bis zu drei
Anbindungen an die vorhandene Leitung erfasst.

Die Auswechslung einer Armatur zählt nicht als Einbindung.
Das Abblinden einer wieder in Betrieb gehenden Leitung (z.B. bei
bauzeitlichem Parallelbetrieb alte Leitung / neue Leitung) zählt
ebenfalls nicht als Einbindung. 

Abrechnung:
Nach Anzahl der Einbindungen, Abrechnung erfolgt nach der
größten Dimension der bestehenden Rohrleitung innerhalb
einer Montagegrube (bei maximal drei Einbindungen).

Die Einheitspreise sind unabhängig von:
Länge des herausgenommenen Leitungsteiles und Material

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 402 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

02.03.03.0350 Einbindung Rohrleitung, bis DN 150

Einbindung vorhandene Rohrleitung,
bis  DN 150.

2,000  St _____________ _____________

02.03.03.0360 Einbindung Rohrleitung, DN 200 - DN 400

Einbindung vorhandene Rohrleitung,
DN 200 - DN 400.

3,000  St _____________ _____________

 
Einbindung Hausanschluss (HA) bis PE 63 x 5,8 mm, bis 2,00 m Länge,
einschließlich Montage Ventilanbohrarmatur, Einbaugarnitur, Straßen-
kappe.
Einschließlich aller Nebenarbeiten, die für den funktionsfähigen Anschluss
der Hausanschlussleitung an die Hauptleitung erforderlich sind.
Gilt für Umbindungen von vorhandenen Hausanschlussleitungen an die
neue Hauptleitung.

- Ventilanbohrschelle zum Anbohren und Absperren PE-, GGG-,
  Stahl-Rohr der Hauptleitung nach DIN 3543 Teil 2 fachgerecht einbauen.
- Montage der Anbohrarmatur einschl. Einbaugarnitur, einschließlich
  sämtlicher Zubehörteile, einschl. Einbau der Straßenkappe und der
  Tragplatte 
- Verlegen von bis zu 2,0m Hausanschlussleitung bis da 63 einschließlich
  erforderlicher Formstücke. 
  Druckrohr und Formteile aus PE-HD (PE 100-RC, SDR 11, mit maßlich
  integrierten Schutzschichten) nach DIN 8074/DIN 8075/DIN EN 12201
  für Trinkwasser entsprechend Regelwerk, Rohr- bzw. Schweißverbin-
  dung wird nicht gesondert vergütet.
- Anbindung der neuen Hausanschlussleitung an die Ventilanbohrarmatur
  und an die bestehende Hausanschlussleitung (alle Materialien). 

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind 
einzurechnen: 
- Lieferung und Einbau eines Trassenwarnbandes mit Ortungsdraht 
- die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung bis 1 m³, 
- Rohrschnitte, Vorbereiten der Rohrenden, 
- Demontage, Abfuhr und Entsorgung des bei der Umbindung ausge-
  bauten Materials, 
- Bei kontaminierten Böden oder bei Verdacht auf Vorhandensein von
  Altlasten: Einbau von PE-HD-Rohren mit zusätzlichem äußeren Schutz-
  mantel und metallischer Diffusionssperre, einschl. Wiederherstellung der
  Diffusionsbeständigkeit der Hauptleitung im Bereich der Ventilanbohr-
  schelle. 
Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach Titel Erd- und
Verbauarbeiten abgerechnet.
Bei Einbindungen von Hausanschlüssen über 2,00 m Länge erfolgt die
Abrechnung der zusätzlichen Leitungslänge über den Abschnitt 9 Haus-
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anschlüsse. 

Abrechnung: 
Nach Anzahl der einzubindenden Hausanschlüsse.
Die Abrechnung erfolgt nach der Dimension der Hauptleitung.

02.03.03.0370 Einbindung HA bis da 63, Hauptleitung über DN 100 bis DN 200

Einbindung Hausanschluss bis 2,00 m Länge, 
Dimension der Hauptleitung über DN 100 bis DN 200,
Dimension Hausanschluss bis da 63. 

9,000  St _____________ _____________

 
Wasserhaltung zur Rohrleitungsentleerung im Rahmen von
Einbindungen.

Zur Vergütung von Wassermengen über 1 m³ bei Einbindungen.

Folgende Leistungen sind einzurechnen:

Lieferung und Betrieb einer Tauchmotorpumpe, Leistung nach
Positionsangabe und Rückbau der Tauchmotorpumpe der Mehr-
aushub und die Mehrverfüllung der zusätzliche Baugrubenverbau
gegenüber Normalgraben.
Herstellen Stromanschluss/Generatorbetrieb und Stromkosten
bzw. Betriebsmittel.
Herstellung Pumpensumpf innerhalb der Baugrube.
Auf- und Abbau, Betrieb von einer Vorflutleitung bis 50 m Länge.

Abrechnung:
nach Betriebszeit der eingesetzten Tauchmotorpumpen

02.03.03.0380 Tauchmotorpumpe, bis 10 mü/h

Tauchmotorpumpe betreiben, bis 10 m³/h.

5,000  h _____________ _____________

 
Hinweisschilder in unmittelbarer Nähe der Absperrarmatur oder
des Hydranten anbringen.

Montagehöhe des Hinweisschildes 2,00 m bis 2,20 m,
seitlicher Abstand nicht weiter als 5,00 m.
Bei fehlenden Gebäuden - Hinweispfosten aus Aluminium setzen,
im Außenbereich Sicherung mit 4 Betonpfählen H = 1,50 m über
Gelände, rotgestrichen.

Hinweisschild:
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Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweisschild für Trinkwasser aus Kunststoff mit auswechselbaren
Ziffern und Leerfeldern liefern und montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial, liefern und fachgerecht einbauen,
für Armaturen und Hydranten.

DIN 4067 (Armatur)
DIN 4066 (UH, ÜH, Gartenhydrant)
Befestigung an Pfosten/ Gebäuden

Hinweispfosten:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweispfosten aus profiliertem Aluminium,
Durchmesser 6 cm,
2,20 m über Gelände hoch,
mit Kunststoffabdeckkappe.,
einschl. Betonfundament aus B 10,
30 x 30 cm oder Da = mind. 350 mm (rundes Fundament),
Tiefe 80 cm,
liefern und fachgerecht einbauen, einschließlich
Erdarbeiten, überschüssigen Boden beseitigen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Hinweisschilder

02.03.03.0390 Hinweisschild mit Pfosten

Hinweisschild mit Pfosten.

1,000  St _____________ _____________

02.03.03.0400 Hinweisschild ohne Pfosten

Hinweisschild ohne Pfosten.

1,000  St _____________ _____________

 
Mehrbereichskupplung aus duktilem Gusseisen inklusive Dichtung,
geeignet für alle Rohrmaterialien, Schrauben und Muttern aus
Edelstahl, fachgerecht einbauen.
Dimension nach Positionsangabe.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Kupplungen
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02.03.03.0410 Mehrbereichskupplung über DN 75 bis DN 150

Mehrbereichskupplung, Multi-Joint, E-Joint
über DN 75 bis DN 150.

2,000  St _____________ _____________

02.03.03.0420 Mehrbereichskupplung über DN 150 bis DN 200

Mehrbereichskupplung, Multi-Joint, E-Joint
über DN 150 bis DN 200.

1,000  St _____________ _____________

02.03.03.0430 Mehrbereichskupplung über DN 200 bis DN 300

Mehrbereichskupplung, Multi-Joint, E-Joint
über DN 200 bis DN 300.

1,000  St _____________ _____________

02.03.03.0440 Material Soll-Ist Vergleich

Dokumentation und prüffähige Auflistung des verlegten Materials
erstellen.
Kontrolle des verbauten Materials anhand eines detaillierten
Soll-Ist-Vergleichs nach den Vorgaben des AG.
Die Liste ist bei der ersten Lieferung zu beginnen, laufend zu
aktualisieren und gegebenenfalls auf Verlangen dem AG oder
der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.03.03 ROHRVERLEGEARBEITEN 
TW-HAUPTLEITUNG  

_____________
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02.03.04 KANÄLE  
KANÄLE

 
Abbruch:
Vollständige Aufnahme eines Sammlerabschnittes,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Abmauerung:
Abmauerung des Abwasserkanales wasserdicht herstellen,
aus Mauerwerk, aus Kanalklinkern DIN 4051,
einschl. einseitigem Putz P III DIN 18550, Wanddicke 24 cm

Abrechnung:
nach St

Verdämmen:
Verdämmen von Kanälen, lagenweise,
Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.

Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 KN/m²,
die Öffnungen durch Befüll-und Entlüftungseinrichtungen sind fachgerecht zu 
verschließen.

Abrechnung:
nach m³

02.03.04.0010 Verdämmeinrichtung

Aufwand für Auf- und Abbau der notwendigen Gerätschaften
für Verdämmarbeiten,
stirnseitiges fachgerechtes Abdichten der zu verdämmenden
Kanalabschnitte,
Ein- und Rückbau der Befüll- und Entlüftungsvorrichtungen,
Anzahl entsprechend der erforderlichen Verdämmabschnitte.
Verdämmmaterial wird gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

02.03.04.0020 Verdämmen des Kanals / der Leitung

Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.
Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m²,
die Öffnungen durch Befüll- und Entlüftungseinrichtungen sind
fachgerecht zu verschließen.
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3,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.03.04 KANÄLE _____________
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02.03.05 HAUSANSCHLÜSSE TRINKWASSER  
HAUSANSCHLÜSSE TRINKWASSER

 Hinweise zu Hausanschlüssen

1. Ansprechpartner AN

Für die Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Haus-
anschlüssen gilt:
Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Abwicklung übergibt der AN
3 Tage vor Baubeginn eine Aufstellung der projektbeteiligten Personen
in Form einer Baustellenanmeldung. Das Formular wird durch den AG
übergeben. Diese Aufstellung ist bei Veränderung des Personenkreises
unverzüglich zu aktualisieren.
Der vorstehende Personenkreis ist im Rahmen des Projektes befugt,
verbindliche Auskünfte zu erteilen und Entscheidungen zu fällen.
Insbesondere sind dort die Ansprechpartner benannt, welche im
Bedarfsfall zu informieren sind.

2. Bauvorbereitung

Der AN hat sich mit dem Kunden zwecks Terminabsprache in Verbindung
zu setzen.
Müssen Grundstückseinfahrten durch die Arbeiten vorübergehend ganz
oder teilweise gesperrt werden, so hat der AN dies rechtzeitig,
mindestens aber 2 Tage vorher, mit dem Grundstückseigentümer oder
seinem Beauftragten abzusprechen.

3. Materialien

Trinkwasser:
Sofern nicht anders beschrieben, werden alle Materialien (Rohrleitungen,
Formstücke, Armaturen, Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör, 
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG bereit-
gestellt.
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen), Schmier- und
Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abwasser:
Alle Materialien für Abwasser sind durch den AN zu liefern und in die
jeweilige Position einzukalkulieren.

4. Feststellung von Grenzsteinen

Bei Verlegung von Rohrleitungen/Kanäle außerhalb öffentlicher Wege
und Straßen sind vor Baubeginn vom AN alle betroffenen Anlieger zu
einer Begehung einzuladen, um alle vorhandenen Grenzsteine
aufzunehmen.
Eine Kopie des über die Begehung zu fertigenden Protokolls mit Lageplan
ist dem AG vorzulegen.
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die im Protokoll und Lageplan
festgehaltenen Grenzsteine den Grundstücksbesitzern wieder zu über-
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geben. Eine Unterschrift über die Übergabe ist vom Kunden des AG
einzuholen.
Für fehlende Grenzsteine hat der AN die Neuvermessung zu beantragen
und zu bezahlen.
Neuvermessungskosten der Grenzsteine, die innerhalb der Baugrube
liegen, trägt der AG, jedoch nur dann, wenn die geforderten Aufzeich-
nungen mit Unterschrift für Grenzsteine vorliegen.

5. Bauausführung:

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Flächen neben dem Leitungs-
AAgraben werden über den Umfang der ausgeschriebenen Flächen hinaus
nicht gesondert vergütet.
Sollten zusätzliche Flächen benötigt werden, so sind diese in den
ursprünglichen Zustand zu versetzen, die Kosten dafür werden nicht
gesondert vergütet.

Schutz von Bäumen und Gehölzen:
Eventuell erforderliche Leistungen zum Schutz von Bäumen und
Gehölzen werden nicht gesondert vergütet.
In Gartenbereichen sind Pflanzen und Sträucher, die Rasensoden,
der Mutterboden und der Aushub getrennt auf Folie zum Wiedereinbau
zu lagern bzw. einzuschlagen und zu bewässern.
Nach dem Verfüllen der Baugrube muss die Gartenfläche wieder
fachgerecht hergestellt werden, einschließlich der Anpflanzungen.
Behinderungen im Wurzelbereich von Bäumen und Sträuchern sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

6. Abnahme und Dokumentation

Bei Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Trinkwasser-
hausanschlüssen wird der Hygienenachweis durch den AG veranlasst. Wenn 
weitere Nachweise aufgrund nicht bestandener erster Hygiene
erforderlich werden, erfolgen die nachfolgenden Spülungen zu Lasten
des AN.

Die Abnahme ist vor Ort, gemeinsam mit dem AG, zu protokollieren.
Die Fertigstellung ist dem AG anzuzeigen!
Der AG ist berechtigt, die Leistungen des AN aus betrieblichen Gründen
schon vor der Abnahme zu nutzen.
Die Nutzung stellt in diesem Fall keine Abnahme dar.

Nach Fertigstellung ist durch den AN eine komplette Dokumentation pro
Hausanschluss (gilt nur für neu errichtete HA, nicht für Umbindungen) dem 
AG auszuhändigen.

02.03.05.0010 Material Soll - Ist Vergleich

Dokumentation und prüffähige Auflistung des verlegten Materials
erstellen.
Kontrolle des verbauten Materials anhand eines detaillierten
Soll-Ist-Vergleichs nach den Vorgaben des AG.
Die Liste ist bei der ersten Lieferung zu beginnen, laufend zu

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 410 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.05.0010) ...  

aktualisieren und gegebenenfalls auf Verlangen dem AG oder
der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

02.03.05.0020 Dokumentation Hausanschluss Trinkwasser

Dokumentation für neu errichteten Hausanschluss Trinkwasser
Die Dokumentation hat folgendes zu beinhalten:

Allgemein:
- Schweißprüfprotokolle,
- Entsorgungsnachweise für Bauschutt, Erdaushub u.ä.,
- Bestandsplan (Aufmaß-Skizze) auf Grundlage der
  Einmessordnung der KWL,
- Bestandskarte (Bestandsplan M 1:500; wird durch AG
  beigestellt und ist durch AN zu ergänzen),
- Nachweis Deckenschluss, Abnahmeprotokoll des
  jeweiligen Straßenbaulastträgers,
- Verdichtungsnachweise,
- Aufmaße 1-fach,
- sämtliche Abnahmeprotokolle fremder   Rechts-/Medienträger
  bzw. Grundstückseigentümer,
- Protokoll zur Abnahme.

Für Trinkwasserhausanschlüsse:
- Nachweis des eingebauten Materials,
- Material Soll-Ist-Vergleich,
- Überprüfung der Hausanschlussleitung TWL Teil 1 - Skizze,
- Überprüfung der Hausanschlussleitung TWL Teil 2 - Beschreibung,
- Überprüfung der Hausanschlussleitung TW Aufmaßblatt
  Firma: - Seite 1, Leistungsabrechnung,
             - Seite 2, Aufmaßskizze.

Des Weiteren sind zusätzlich nachfolgende digitale Fotos von jedem
Hausanschluss zu erstellen. Die Fotos sind in jpg-Format per E-Mail
an den AG zu übergeben.
Mindestumfang digitale Fotos:
1 Foto, VA in Richtung Hauptleitung,
1 Foto, VA in Richtung Hausanschlussleitung,
1 Foto, Mauerdurchführung außen,
1 Foto, Mauerdurchführung innen,
1 Foto, Isolierung Hausanschlussleitung,
1 Foto, Wasserzählergarnitur.

Weitere digitale Fotos im Falle von:
- Kreuzender Leitung,
- Minderdeckung,
- Abweichungen vom technischen Regelwerk,
- zusätzlicher Kernbohrung im Gebäude.

9,000  St _____________ _____________
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Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen.
Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV
sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von Straßen- und
Oberflächenbefestigungen (Grundlage der Abrechnung für Titel 31.09.02)

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1 bzw.
101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß 102-1 bzw. 102-2
der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der Straßen-
befestigung werden maximal die in der unten stehenden Tabelle ange-
gebenen zusätzlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsbreiten neben
dem Rohrgraben, Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je Seite

Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum Rand/
Randeinfassung
Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
Pflasterdecke/Plattenbelag Fahrbahn und Parkstreifen:
40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
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Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorhandener gebundene
Tragschicht einschl. eventl. vorhandener ungebundener Tragschichten
auf Nachweis
Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm
und zusätzlich eine Formatbreite
AA 
Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T>2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320  vorab von allen Auftrags- und sonstigen
in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig
verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das notwendige
Maß zu reduzieren und durch den AN in Abstimmung mit dem AG bzw.
der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden
Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB neueste Fassung,
entsprechende Leistungen werden gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des 
Straßenbaulastträgers sind durch den AN dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durchzu-
führen und hierfür erforderliche Aufwendungen sind in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden. 
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß und
schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.
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 In den nachfolgenden Positionen sind einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) Abputzen und innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwendung lagern,
  bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
  Bettungsmaterials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)  innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton) aufbrechen, laden
- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
  (Bodenmaterial bis Z1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß
  EBV (Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01,
  gebrochenes Material bis W 1.2 gem. Richtlinie des   SMUL bzw. bis
  BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle abfahren und unter
  Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen
  Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer Wieder-
  verwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den entsprechenden
  gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel) erforderlich
kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben werden und die Ent-
sorgungskosten werden direkt vom AG an die Entsorgungsanlage
vergütet. In diesem Fall ist für die Mehraufwendung (Transportleistung)
eine Zulageposition zur entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren-Werten
> 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden
  Asphaltflächen so gering wie möglich zu halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
  (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
  Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem
  Förderband, Staubabsaugung sowie Wasserberieselung
  einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind
  abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung
  auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung
  abzuplanen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung (NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien (Anliefer-
scheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Aufwendungen für Deklarationsuntersuchungen.
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sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und Ober
flächenarbeiten

Beton/ Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütetAA und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

02.03.05.0030 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm,
aufnehmen und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

21,000  m3 _____________ _____________

02.03.05.0040 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm,
als Setzpacklage oder Schüttpacklage,
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

7,000  m3 _____________ _____________

 
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet.
Bereits beschädigte Materialien werden auch nicht durch AG vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich)

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungs-
arbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten Forderungen des
Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der
Bauausführung durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe
vorzulegen.

Asphaltaufbau:
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Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach RStO und
ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS, B 50/70,
B 70/100 oder B 25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials
(Edelsplitt 1/3 bis 2/5 mm) in erforderlicher Menge sowie das Ent-
fernen von nicht gebundenen Material ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45 oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis AC 32 TS,
B 35/45, B 50/70 oder B 70/100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bindemittel C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge: 200-300 g/m²,
liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind. C 20/25
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz,
Dicke der Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen Nachbehandlungsfilm 
aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens 10 mm breit
und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsand
herstellen.
Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergütet.
Anschluss quer und längs.
AADicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder Bauteil in der
Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und
Fugenmasse herstellen.

gebundene Tragschichten:
Auf im Zuge der hergestellten ungebundenen Tragschichten sind die
Tragschichten nach RStO und ZTV Beton, neueste Fassung,
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, in Form von:
Hydraulisch gebundene Tragschicht 0/32 bis 0/45
Betontragschicht C12/15 bis C 25/30
Verfestigungen 0/32 bis 0/45 und >0/45

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 416 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind die Trag-
schichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 180 MPa
Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa

zu liefern und einzubauen.

02.03.05.0050 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm,
liefern und einbauen.

19,000  m3 _____________ _____________

02.03.05.0060 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen Bodens
wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

60,000  m2 _____________ _____________

 
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben gilt das
Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit
senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und Druckrohrleitungen
profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten. Ausgehobenen Boden
abtransportieren und entsorgen wird gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.
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Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1
bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Neben-
arbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach
ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

02.03.05.0070 Aushub, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 2,00 m,
Homogenbereich 2.

27,000  m3 _____________ _____________

 
Die Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben müssen nach den
Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder nach Erfordernis in
der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300 
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
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Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Baugruben und Suchgräben profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird gesondert
vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:

a) Baugruben (auch Start- und Zielbaugruben):

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Baugrubensohle.

b) Suchgräben:

Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis / Festlegung
AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Suchgrabensohle.

c) Schachtbaugruben:
Breite gemäß Regelblatt 102-1 und 102-2
Breite = Außendurchmesser des Schachtes
             + Arbeitsraum (2 x 0,50 m)
             + Bohlendicke (2 x s)

02.03.05.0080 Aushub Baugruben und Suchgräben, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Baugruben, Suchgräben und Montagebaugruben,
T über 1,25 bis 2,00 m, Homogenbereich 2.

58,000  m3 _____________ _____________

 
Vorbemerkungen:

Lieferung, Aufbau, Vorhaltung und Rückbau einer
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Stahlplatte für eine Überfahrt bis Brückenklasse nach
Positionsangabe nach DIN 1072, Mindestabmessung 2,50 x
3,50 m, einschließlich statischen Nachweis nur auf
besondere Anordnung des AG.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Stahlplatten

02.03.05.0090 Stahlplatte, Brückenklasse 12, Hausanschlüsse

Aufbau, Vorhalten und Rückbau einer Stahlplatte oder befahrbare
Brücke für Überfahrt Brückenklasse 12 für Trinkwasser- und
Abwasserhausanschlüsse.

9,000  St _____________ _____________

 
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung der Homogenbereiche erfolgt in der Bau-
beschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Erdsatzboden werden nicht vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/ Kanal-
graben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben, Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für nebenein-
ander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, Länge der Einzelabschnitte
1 bis 5 m einschl. Wiederherstellung von Auflagern und
Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und Kabelbündel
mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern während der
Bauphase, 
entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/Leitungslänge,
quer und längs im Graben.
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Boden zum und vom Zwischenlager transportieren:

Ausgebauter Boden auf der Baustelle laden, zum Zwischenlager-
platz des AN  transportieren und abladen und Boden vom
Zwischenlagerplatz des AN laden, zur Baustelle transportieren
und abladen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben.

Die Vergütung der Position beinhaltet sowohl den Transport zum
als auch den Transport vom Zwischenlager.

02.03.05.0100 Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt

Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt.
Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für das Lösen / Aufbrechen
und Laden von Boden, der mehr als 10% bis maximal 50% Fremd-
bestandteile wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltreste enthält. 
Einschließlich Zwischenlagerung des Materials z.B. in Containern.

12,000  m3 _____________ _____________

02.03.05.0110 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/unterstützen/sichern
bis DN 200.

2,000  m _____________ _____________

02.03.05.0120 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist,
aufhängen bis 0,2 m².

10,000  m _____________ _____________
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02.03.05.0130 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich  ist,
aufhängen über 0,2 m².

4,000  m _____________ _____________

02.03.05.0140 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die Freilegung
von Bauwerken, Herstellung von Suchschlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauoberleitung.
Achtung! Der für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur Trassenkreuzung
abgerechnet.

8,000  m3 _____________ _____________

02.03.05.0150 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung nach 
Wahl des AN zuführen bis 0,2 m². 
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

10,000  m _____________ _____________

02.03.05.0160 Kabel, Kabelbündel rückbauen, > 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen über 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

4,000  m _____________ _____________

 
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und
unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens alle 25,00 m
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ohne besondere Vergütung zu führen.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen.
Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV
sind zu beachten.

Abrechnug:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/ Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben

02.03.05.0170 Nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z1.2
nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV Ersatzbaustoffverordnung)
von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

60,000  m3 _____________ _____________

02.03.05.0180 Nicht einbaufähigen Aushub mit Fremdbestandteilen abfahren

Boden mit mehr als 10% bis maximal 50% Fremdbestandteilen wie Beton, 
Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltresten, 
bis Z1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung), 
abfahren und nach Wahl des AN wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

12,000  m3 _____________ _____________

02.03.05.0190 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau oberhalb der
Rohrleitungszone bis UK Straßenwiederherstellung bzw. UK Ober-
boden liefern.
Material: Kies-Sand-Gemisch 0/32.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

58,000  m3 _____________ _____________
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02.03.05.0200 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum Straßenbau (Neubau).

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

58,000  m3 _____________ _____________

02.03.05.0210 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten / Planum herstellen.

Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone (Auflager und
Bettung) gemäß DIN EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw. gemäß
DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 (bei Trinkwasser-
rohren) liefern, gleichzeitig beiderseits der Rohrleitung/Kanäle bis zu einer
Höhe von 30 cm über dem Rohrscheitel in Lagen bis maximal 30 cm 
fachgerecht einbauen (je nach gewählten Verdichtungsgeräten) und mit
geeigneten Verdichtungsgeräten auf mind. DPr > 97 % verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach fester Masse im eingebauten Zustand.

27,000  m3 _____________ _____________

 
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist entsprechend statischen und konstruktiven Erforder-
nissen nach DIN 4124 herzustellen.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18304 sowie 18301
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher, Baugruben und
Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen Nachweis bzw.
mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen, Gleitschienenverbau,
Dielenkammerverbau, einfacher Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die Einheits-
preise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb eines
Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten Technologie
erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte), wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen Bauabschnittsgrenzen 
(Abschnittsanfang/ Abschnittsende) wird über die Positionen
"Verbau Baugruben und Suchgräben" vergütet.
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Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist dieses in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +10 cm

02.03.05.0220 Standardisierter Verbau, T bis 2,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 2,00 m.

84,000  m2 _____________ _____________

02.03.05.0230 Standardisierter Verbau Baugruben und Suchgräben, T bis 2,00 m

Standardisierten Verbau für Baugruben und Suchgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 2,00 m.

186,000  m2 _____________ _____________

 
Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur Anpassung
des Verbaus bzw. für das Herstellen einer gesonderten Verbauart
(z.B. Holzbohlen) bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen,
Kanälen, Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.)
innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.
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02.03.05.0240 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m.

14,000  St _____________ _____________

02.03.05.0250 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m.

4,000  St _____________ _____________

02.03.05.0260 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m.

2,000  St _____________ _____________

 
Allgemeine Vorbemerkungen Rohrleitungsbauarbeiten:

Sofern in der Leistungsbeschreibung bzw. Vorbemerkung nichts anderes
vorgesehen ist, werden alle Materialien (Rohrleitungen, Formstücke,
Armaturen, Hydranten, Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör, 
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG bereit-
gestellt.
Die Bereitstellung erfolgt frei Baustelle, abgeladen.

Das Verteilen auf der Baustelle ist in den Einheitspreisen
einzukalkulieren.

Liefertermine sind direkt mit dem Materiallieferanten des AG abzustimmen
und dem AG mitzuteilen. Der AG übermittelt dem AN die Kontaktdaten
des Materiallieferanten unverzüglich nach Beauftragung.
Treten Umstände ein, die eine Verzögerung der vereinbarten Termine
erwarten lassen, so ist der AG in jedem Fall sofort nach Eintreten des
Ergebnisses schriftlich unter Angabe der voraussichtlichen Dauer und
Gründe der Terminverzögerung zu benachrichtigen.

Alle Lieferungen erfolgen mit Lieferschein, welcher vom AN zu bestätigen
ist. Die unterschriebenen Lieferscheine sind dem AG unverzüglich zu
übergeben.

Abrechnung:
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben in Stahl verzinkt, sowie
Dichtungen sind vom AN zu liefern und einzubauen und werden nicht
gesondert vergütet.
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Der Einbau und die Lieferung sämtlicher notwendiger Befestigungs-
und Montageteile ist einzurechnen.
Rohr- bzw. Schweißverbindung ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.

Alle Flanschverbindungen sind durch Fett-Binden oder gleichwertig zu 
schützen. (Fettbinden oder gleichwertig sind durch den AN zu liefern)

Alle Armaturen in unbefestigtem Gelände mit 1,0 m² Kleinpflaster
umpflastern.
Hierfür erfolgt eine gesonderte Vergütung nach Titel Straßenwieder-
herstellungsarbeiten.

Es hat die technisch und wirtschaftlich beste Ausführung zur Erstellung
eines Hausanschlusses auch in Kombination von geschlossener und
offener Bauweise zu erfolgen, ohne das dem AG Mehrkosten entstehen.
Grundlage für die Ausführung ist das Technische Regelwerk der KWL
in der jeweils gültigen Fassung.
Des Weiteren gelten: DIN EN 805, DVGW W 400-2.

 Druckrohr und Formteile aus PE-HD (PE 100, SDR 11 bis da = 63 mm
und SDR 17 ab da = 75 mm nach DIN 8074/8075/, DIN EN 12201
(ehemals DIN 19533) für Trinkwasser entsprechend Regelwerk,
Rohr- bzw. Schweißverbindung wird nicht gesondert vergütet.
Grundsätzlich bis da = 63 mm erfolgt die Verlegung von PE-HD Rohr
mit Schutzeigenschaften (Vollwandrohr, Schutzmantelrohr bzw.
Mehrschichtenrohr) gemäß Technisches Regelwerk KWL.
Bei kontaminierten Böden oder bei Verdacht auf Vorhandensein von
Altlasten, besteht die Erfordernis von Diffusionsbeständigkeit in diesen
Fall sind PE-HD Rohre mit Schutzeigenschaften (Diffusionssperre) zu
verlegen.
Der Einbau von ggf. erforderlichen Formstücken ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergütet.
Die Lieferung und der Einbau eines Trassenwarnbandes mit Ortungsdraht
sowie dessen fachgerechter Anschluss an Straßenkappen ist einzu-
rechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Die Demontage von Armaturen wird gesondert nach Titel "Demontage
von Trinkwasserhausanschlüssen" vergütet.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Abrechnung:
Als Abrechnungslänge gilt die Rohrlänge von der Achse der Hauptleitung
bis zur Gebäudeaußenwand bzw. Wasserzählerschachtaußenwand  bzw.
einer anderen vom AG festgelegten Leistungsgrenze (im Allgemeinen
Wasserzähler).

Wird ein Teil der Rohrlegearbeiten in geschlossener Bauweise hergestellt,
so reduziert sich die zu berechnende Rohrlänge um diese Länge.
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02.03.05.0270 bis PE-HD 63 verlegen (offene Bauweise)

bis PE-HD 63 x 5,8 verlegen
mit Schutzrohreigenschaften/Schutzmantelrohr.

30,000  m _____________ _____________

 
Vorbemerkungen:

liefern und fachgerecht einbauen.
Ausführung nur nach gesonderter Anordnung durch den AG (z.B. bei
offener Querung von Gleisanlagen oder statischen Erfordernissen)
Schutzrohrenden mit Manschettenstopfen gasdicht/wasserdicht
verschließen.
Einbau Trassenwarnband gemäß Technisches Regelwerk KWL
(Materialbeistellung durch AN)
Rohrverbindung/Schweißverbindung ist einzurechnen,
fachgerechte Rohrtrennschnitte sind einzurechnen,
Gleitkufen liefern und Hausanschluss damit innerhalb des Schutzrohres
verlegen.

Komplette Materialbeistellung durch den AN.

Materialspezifikation:
PE-HD Rohr 160 x 9,5 PE 100, SDR 17 aus PE 100 RC plus mit
Schutzeigenschaften/Rohraußenschutz,
PE-Rohr gemäß DIN EN 12201 aus PE 100 RCplus,
(FNCT gemäß DIN EN 12814-3 bzw. DVS 2203-4,
Mindestanforderung: > 3300 h; T=80°C, Sigma=4 N/mm2, 2% Arkopal), 
Rohrfarbe schwarz,
Prüfung nach DIN 8075 sowie DVGW GW 335 Teil A2 mit zusätzlich,
kontinuierlich aufextrudiertem Schutzmantel aus mineralverstärktem
Polypropylen, Farbe blau, mit gelbgrünen Streifen gemäß der Empfehlung
der DVGW Arbeitsblätter GW 321 und GW 323, Lieferlänge 6 m;
geeignetes Schweißverfahren: Heizwendelschweißung bzw. Heizelement-
stumpfschweißung nach technischen Richtlinien des DVS.

Abrechnung:
nach lfm eingebauter Schutzrohrlänge

02.03.05.0280 Schutzrohr bis DN 200 PE, HA bis DN 100

Schutzrohr bis DN 200 PE für Hausanschluss bis DN 100,
offene Bauweise.

Abrechnung:
nach lfm eingezogener Leitungslänge

28,000  m _____________ _____________
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02.03.05.0290 Einziehen HA bis PE-HD 63 in Schutzrohr

Einziehen des Trinkwasserhausanschlusses bis PE-HD 63 x 5,8 mm
in das Leerrohr/Schutzrohr,
einschließlich  gas- und wasserdichter Abschluss.

28,000  m _____________ _____________

 
Innendruckprüfung nach DIN EN 805 und DVGW W 400-2.
Prüfung in Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG.
Wasser ist nach der Prüfung zu beseitigen.
Die Druckprüfung ist mittels Druckschreiber und Druckprüfungs-
protokoll zu dokumentieren.
Wasserentnahme über angemietetes Standrohr des AG gegen
Bezahlung.

Innendruckprüfung an Druckrohrleitungen für Trinkwasser PE-HD
oder duktiler Gussleitungen

Abrechnung:
nach lfm Druckprüfungslänge

02.03.05.0300 Druckprüfung bis DN 150

Druckprüfung für Leitung bis DN 150.

42,000  m _____________ _____________

 
Nach erfolgter Spülung und Desinfektion erfolgt die Freigabe zur
Einbindung bzw. Inbetriebnahme immer durch das zuständige 
Gesundheitsamt. 
Bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet Leipzig sind die notwendigen Probe-
nahmen und die Trinkwasseruntersuchungen durch das akkreditierte 
Prüflabor der Leipziger Wasserwerke zu realisieren. Der Probenahme-
termin ist rechtzeitig mit dem Labor unter der E-Mail-Adresse 
betriebslabor.wasserwerke@L.de abzustimmen bzw. zu vereinbaren.
Die Kosten für die Beprobung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
Die Untersuchungsergebnisse werden vom Labor direkt an das Gesund-
heitsamt gesendet. Nach Bewertung der Untersuchungsergebnisse stellt
das Gesundheitsamt die Freigabebescheinigung aus und sendet diese an
die beauftragte Baufirma.

Das Wasser ist nach der Desinfektion schadlos zu beseitigen.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache mit dem
AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden). 
Bei der Entkeimung darf chloriertes Wasser nicht in oberirdische Ge-
wässer geleitet werden! 
Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen und
desinfizieren nach DVGW - W 291. 
Handdesinfektion wird bei der Position Einbindung mit berücksichtigt. 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 429 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

Abrechnung: 
nach lfm desinfizierte Leitung

02.03.05.0310 Spülen und Desinfektion bis DN 150

Spülen und Desinfektion bis DN 150 nach DVGW - W 291.

42,000  m _____________ _____________

 
Folgende Leistungen sind in den Pauschalpreis einzurechnen:

Notwendige Schneidarbeiten, lösen aller Verbindungen.
Ausbau der Armatur einschließlich zugehöriger Zubehörteile
(auch Formstücke, Einbaugarnitur und Straßenkappe)
In Eigentum des AN übernehmen bzw. bei Wiederverwendung
Übergabe an AG.
Der Einbau von Passstücken und Dichtschellen wird gesondert vergütet.

02.03.05.0320 Rückbau Armatur/Anbohrschelle bis DN 50

Rückbau Armatur/Anbohrschelle bis DN 50.

9,000  St _____________ _____________

Summe 02.03.05 HAUSANSCHLÜSSE TRINKWASSER  _____________
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02.03.06 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL  
ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

 Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle
und Jahr) vorliegt, kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur
Anwendung kommen.

Allgemeine Hinweise zur Elektronischen Nachweisführung für gefährliche
Abfälle:

Bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle sind die Anforderungen der
Elektronischen Nachweisführung gemäß Nachweisverordnung (NachwV)
Teil 2, Abschnitt 4 zu erfüllen.
Das bedeutet, dass der Transport und die Entsorgung von gefährlichen
Abfällen nur von Unternehmen durchgeführt werden können, die in ihrer
Funktion bei der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS) registriert
sind und die für die Entsorgung erforderlichen Dokumente elektronisch
erstellen, bearbeiten, kommunizieren und signieren können.

Hinweise zu Grenzwerten:

Asphalt mit PAK - Wert: <= 25 mg/kg und Phenol-Wert: <= 100 µg/l
ist Verwertungsklasse A
Asphalt mit PAK - Wert: > 25 mg/kg ist Verwertungsklasse B
Asphalt mit Phenol - Wert: > 100 µg/l ist Verwertungsklasse C
(unabhängig vom PAK - Wert, dieser dient dann nur der Unterscheidung
in nicht gefährlichen oder gefährlichen Abfall)
Asphalt mit PAK - Wert: > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
> 50 mg/kg ist gefährlicher Abfall (Bemerkung: Benzo(a)pyern ist
Einzelparameter des Summenparameters PAK)

Hinweise zu den Rückbauarbeiten von Asphalt mit gefährlichen Stoffen:

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren Werten > 50 mg/kg sind 
folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutz 
einzuhalten:
-  Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden Asphalt-
   flächen so gering wie möglich zu halten;
-  Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
   (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
-  bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
   Baustoffe feucht zu halten;
-  bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förderband,
   Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
-  für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind abdeckbare
   Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung auf LKW ist das
   Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

Hinweise zu Rückbaumaßahmen von Asbestzementprodukten
(z.B. Asbestzementrohre)

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbestzement-
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

produkten dürfen nur von Fachfirmen durchgeführt werden, deren perso-
nelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese Tätigkeit geeignet
ist. Eine weisungsbefugte sachkundige Person muss bei den Arbeiten vor
Ort tätig sein (Gefahrstoffverordnung vom 26.11.2010 mit Änderungen).
Firmen, die Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit stark-
gebundenen Asbestzementprodukten durchführen, haben diese bei der
zuständigen Behörde anzuzeigen und folgende Unterlagen vor Beginn der
Arbeiten dem Unternehmen (AG) vorzuweisen:
-  Nachweis der Unterweisung für den Umfang mit Asbest
-  Nachweis der Pfl¿Naichvorsorge bei Tätigkeiten mit Asbest und für das
   Tragen von Atemschutz der Gruppe 2 (auf Anordnung)
-  UnterneAAhmensbezogene Anzeige zu Tätigkeiten mit asbesthaltigen
   Gefahrstoffen bei der zuständigen Behörde, Kopie der Anzeige ist der
   Berufsgenossenschaft zu übermitteln.
   Für Unternehmen in Sachsen bei: Landesdirektion Sachsen
   Abteilung 5 Arbeitsschutz
-  Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung
-  Name des Asbest-Sachkundigen (gültiger Sachkundenachweis
   erforderlich)

Die Asbestzementprodukte sind gemäß der Vorgaben der Gefahrstoff-
verordnung/TRGS 519 und des Entsorgers zu verpacken und zu
ennzeichnen.

Die Vorgaben der (DGVU-Information 201-012 (BGI 664) - Verfahren mit
geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten,
Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (BGI) (bisher ZH 1/511, Ausgabe 07/2000) sind zu
beachten.

Asbestzementprodukte sind nicht wieder zu verwenden.
Sie sind der Beseitigung zuzuführen.

02.03.06.0010 Transport und Entsorgung des Materials der ungebundenen Tragschicht

Material der ungebundenen Tragschicht von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden
bzw. BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, des
BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.06.0010) ...  

Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

23,000  t _____________ _____________

02.03.06.0020 Transport und Entsorgung von Boden

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden
bzw. BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, des
BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

52,000  t _____________ _____________

Summe 02.03.06 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________
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02.03.07 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN  
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

02.03.07.0010 Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung mit Saugbagger

Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung des
Erdaushubes mittels Saugbagger im Bereich von dichtem Bestand
von Leitungen und Kabeln von Versorgungsunternehmen / fremder
Medien, in denen der Aushub mit "normalen" Aushubgerät aufgrund
des dichten Leitung- und Kabelbestandes nicht möglich ist,
einschl. aller erforderlichen Geräte, Materialien, Arbeitskräfte und
Erschwernisse / Mehraufwendungen.

Ausführung der Arbeiten nur nach Rücksprache und besonderen
Anordnung der örtlichen Bauüberwachung.

20,000  m3 _____________ _____________

02.03.07.0020 Zulage zur Verlegung der Trinkwasserleitung im koordinierten Leitungsg

Zulage für die abschnittsweise Verlegung und für Unterbrechungen bei der 
abschnittsweisen Verlegung der Trinkwasserleitung PE-HD DA 225 x 13,4 
mm im koordinierten Leitungsgraben mit der Hochdruckgasleitung im 
östlichen Bereich der Dieskaustraße zwischen Windorfer Straße und 
Pörstener Straße (Länge ca. 105 m) sowie zwischen Kurt-Kresse-Straße und 
dem Bauanfang nördlich der DB-Querung auf Höhe Firma ATU (Länge ca. 
275 m).

Alle daraus resultierenden Mehraufwendungen und Erschwernisse, z.B.
für Abstimmungen mit der von der Netz Leipzig separat beauftragten
Firma für die Verlegung der Hochdruckgasleitung, die abschnittsweise
Verlegung der TWL im Anschluss an die in drei Teilabschnitten (Teil-
länge zwischen 60 m bis 75 m) geplante Verlegung der Hochdruckgas-
leitung und somit Unterbrechungen bei der Verlegung der TWL,
Ausführung der Arbeiten von seitlich des Leitungsgrabens aus aufgrund des 
auf einer größeren Teillänge bzw. komplett auf gesamter Länge ge-
öffneten Leitungsgrabens sind in dieser Zulageposition einzukalkulieren.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.03.07 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________
 

Summe 02.03 KT 23 | TRINKWASSER FOLGEMAßNAHME 
MTA 

_____________
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02.04 KT 24 | TRINKWASSER FOLGEMAßNAHME LVB  
KT 24 | TRINKWASSER FOLGEMAßNAHME LVB

02.04.01 OBERFLÄCHEN- UND STRAßENARBEITEN  
OBERFLÄCHEN- UND STRAßENARBEITEN

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vor-
gaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anfor-
derungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG rechtzeitig 
anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders 
nach § 22 ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von Straßen-
und Oberflächenbefestigungen (Grundlage der Abrechnung für Titel 32.03)

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1 bzw.
101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß 102-1 bzw. 102-2
der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit  im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der Straßen-
befestigung werden maximal die in der unten stehenden Tabelle
angegebenen zusätzlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsbreiten
neben dem Rohrgraben, Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je Seite

- Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum Rand/
  Randeinfassung
- Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

- Pflasterdecke/ Plattenbelag Fahrbahn und Parkstreifen:
  40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
- Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
  Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorhandene gebundene
  Tragschicht einschl. eventl. vorhandener ungebundener Tragschichten
  auf Nachweis.

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm und
zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung jAAe Seite bei Grabentiefe T>2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm und
zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320 vorab von allen Auftrags- und sonstigen
in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig
verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das not-
wendige Maß zu reduzieren und durch den AN in Abstimmung mit
dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung
einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden
Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB, neueste Fassung,
entsprechende Leistungen werden gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des Straßen-
baulastträgers sind durch den AN dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durch-
zuführen und hierfür erforderliche Aufwendungen sind in die nach-
folgenden Positionen einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß
und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.
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 Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) abputzen und innerhalb der Bau-
  stelle zur Wiederverwendung lagern
  bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des Bettungs-
  materials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch) innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton) aufbrechen, laden
- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
  (Bodenmaterial bis Z 1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß EBV
  Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gemäß   RuVA - StB 01,
  gebrochenes Material bis W 1.2 gem. Richtlinie des SMUL bzw. bis
  BM-F2  oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle abfahren und
  unter Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutz-
  rechtlichen Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer
  Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den ent-
  sprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung (NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien (Anliefer-
scheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Aufwendungen für Deklarationsuntersuchungen.

sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und Ober-
flächenarbeiten

Beton/Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütet und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

Außerdem beachten:
Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel)
erforderlich, kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben
werden und die Entsorgungskosten werden direkt vom AG an
die Entsorgungsanlage vergütet. In diesem Fall ist für die Mehr-
aufwendung (Transportleistung) eine Zulageposition zur
entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit
PAK-Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren-
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Werten > 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des
Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden
  Asphalt flächen so gering wie möglich zu halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
  (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen
  und Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förder-
  band, Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
- für Lagerung u¿ fnd Transport des teerhaltigen Materials sind
rwenden bzw. bei Direktverladung
  auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

02.04.01.0010 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm,
aufnehmen und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000  m3 _____________ _____________

02.04.01.0020 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm,
als Setzpacklage oder Schüttpacklage,
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

1,500  m3 _____________ _____________

 
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet.
Bereits beschädigte Materialien werden auch nicht durch KWL vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich).

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungs-
arbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten Forderungen des
Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der
Bauausführung durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe
vorzulegen.
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Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach RStO und
ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS, B 50/70,
B 70/100 oder B 25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials (Edelsplitt 
1/3 bis 2/5) in erforderlicher Menge sowie das Entfernen von nicht 
gebundenem Material ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet. 

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45 oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis AC 32 TS,
B 35/45, B 50/70 oder B 70/100,
liefern und fachgerecht einbauen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300 g/m²
liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind. C 20/25
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz,
Dicke der Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen Nachbehandlungsfilm 
aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens 10 mm breit
und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
herstellen.
ïAA»¿Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergÃ¼tet.
Anschluss quer und längs.
Dicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder Bauteil in der
Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und 
Fugenmasse herstellen.

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind die Trag-
schichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 180 MPa
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Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa

zu liefern und einzubauen.

02.04.01.0030 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm,
liefern und einbauen.

4,000  m3 _____________ _____________

02.04.01.0040 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen Bodens
wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

10,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.04.01 OBERFLÄCHEN- UND STRAßENARBEITEN  _____________
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02.04.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN  
ERD- UND VERBAUARBEITEN

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten
des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß
und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung ist nach Möglichkeit der
Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen und Über-
schüttungen werden abgezogen
-  Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
-  Leitungen und dgl. mit einem äußeren Querschnitt größer 0,1 m².

 Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben
müssen nach den Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder
nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten
Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300 erfolgt in
der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.
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Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben profilgerecht
ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL-Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante Kopf-
lochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
drücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
drücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.
à 
¿Arc) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis / Festlegung
AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Suchgrabensohle.
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02.04.02.0010 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2.

9,000  m3 _____________ _____________

 
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur Verwendung
des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch unsach-
gemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert, sowie der erforder-
liche Ersatzboden, werden nicht gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/Kanalgraben bzw.
Aushub Kopflöcher Baugruben, Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für nebeneinander
liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern
während der Bauphase, Länge der Einzelabschnitte 1 bis 5 m
einschl. Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und Kabelbündel mit oder
ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern während der Bauphase,
entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/ Leitungslänge,
quer und längs im Graben.

02.04.02.0020 Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt

Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt.
Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für das Lösen / Aufbrechen
und Laden von Boden, der mehr als 10% bis maximal 50% Fremd-
bestandteile wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltreste enthält. 
Einschließlich Zwischenlagerung des Materials z.B. in Containern.

1,000  m3 _____________ _____________
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02.04.02.0030 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/unterstützen/sichern
bis DN 200.

6,000  m _____________ _____________

02.04.02.0040 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
bis 0,2 m².

6,000  m _____________ _____________

02.04.02.0050 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
über 0,2 m².

3,000  m _____________ _____________

02.04.02.0060 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die Freilegung
von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen, Herstellung von
Suchschlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur Trassenkreuzung
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abgerechnet.

1,000  m3 _____________ _____________

02.04.02.0070 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

6,000  m _____________ _____________

02.04.02.0080 Kabel, Kabelbündel rückbauen, > 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen über 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

3,000  m _____________ _____________

 
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und
unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens alle 25,00 m
ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben

02.04.02.0090 Nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z 1.2
nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung)
von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

7,000  m3 _____________ _____________
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02.04.02.0100 Nicht einbaufähigen Aushub mit Fremdbestandteilen abfahren

Boden mit mehr als 10 % bis maximal 50 % Fremdbestandteilen
wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltresten, 
bis Z1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffver-
ordnung), abfahren und nach Wahl des AN wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

1,000  m3 _____________ _____________

02.04.02.0110 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV
einschl. der dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

9,000  m3 _____________ _____________

02.04.02.0120 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum Straßenbau (Neubau).

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

9,000  m3 _____________ _____________

 
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher, Baugruben und
Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen Nachweis bzw.
mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen, Gleitschienenverbau,
Dielenkammerverbau, einfacher Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die Einheits-
preise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb eines
Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten Technologie
erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte), wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen Bauabschnittsgrenzen
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

(Abschnittsanfang/ Abschnittsende) wird über die Positionen
"Verbau Kopfloch und Baugrube" bzw. "Verbau Baugrube für 
Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist dieses in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau bis
GOK + 5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau bis
GOK + 10 cm

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK Verbau bis
GOK + 5 cm
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK Verbau bis
GOK + 10 cm

02.04.02.0130 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 2,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 2,00 m.

22,000  m2 _____________ _____________

 
Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur Anpassung des
Verbaus bzw. für das Herstellen einer gesonderten Verbauart
(z.B. Holzbohlen, Holzplatten) bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen,
Kanälen, Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.) innerhalb der
angegebenen Maße werden als 1 Stück Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

02.04.02.0140 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m.

2,000  St _____________ _____________
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02.04.02.0150 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 1,0 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m.

1,000  St _____________ _____________

02.04.02.0160 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 2,0 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m.

1,000  St _____________ _____________

 
Gehbahnbrücken/Behelfsbrücken, Länge bis 5,00 m,
einschließlich Schutz- und Leiteinrichtungen, in Geländehöhe
für öffentlichen Verkehr, über Kanal- und Rohrleitungsgräben,
herstellen, vorhalten über die Bauzeit und beseitigen.

Gehbahnbrücken:
nutzbare Breite bis 1,50 m, mit Schutzgeländer,
mit rutschhemmender Oberfläche

Behelfsbrücken:
nutzbare Breite über 2,50 bis 3,00 m, einschließlich Anfahrschutz
nach DIN Fachbericht 101 bzw. Handbuch Eurocode 1- Band 3
(ehemals DIN 1072), Abdeckung mit Stahl- oder Stahlbetonplatten

Das tägliche Auf- und Abbauen gilt als Umsetzvorgang und ist mit
einzukalkulieren.

02.04.02.0170 Gehbahnbrücke auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Gehbahnbrücke anliefern, auf- und abbauen,
vorhalten, umsetzen und abfahren.

1,000  St _____________ _____________

02.04.02.0180 Befahrbare Brücke, Grundstückszufahrt auf-/abbauen, vorhalten, umsetze

Befahrbare Brücke, Grundstückszufahrt, Überfahrt für PKW anliefern,
auf- und abbauen, vorhalten, umsetzen und abfahren.

1,000  St _____________ _____________

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 448 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

02.04.02.0190 Befahrbare Brücke, BKL 12 auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Befahrbare Brücke, Brückenklasse 12 anliefern, auf- und abbauen,
vorhalten, umsetzen und abfahren.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.04.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN _____________
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02.04.03 ROHRVERLEGEARBEITEN TW-HAUPTLEITUNG  
ROHRVERLEGEARBEITEN TW-HAUPTLEITUNG

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Grundlage für die Abrechnung von Form- und Verbindungstücken in
Druckrohrleitungen für die Wasserversorgung ist:

Regelblatt 700 der KWL:
Form- und Verbindungsstücke

Die in den DIN-Vorschriften und DVGW-Regelblättern festgelegten
Forderungen werden durch die Regelwerke der KWL ergänzt bzw. es
bestehen zusätzlich besondere Anforderungen.

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen der Rohr-
verlegung übermessen.
Formstücke werden als Zulage zur Rohrverlegung vergütet.

Allgemeine Festlegungen:

Wasserabsage an Verbraucher durch AN nur in Abstimmung mit dem AG
Rohrdeckung bis 2,50 m
Mindestrohrdeckung beträgt 1,20 m,
Die Rohrleitung ist mit blauem Trassenwarnband mit der Aufschrift
"Wasserleitung" 30 cm über Rohrscheitel zu markieren.
Der Nachweis der hygienischen Unbedenklichkeit ist zu führen.
Alle Anlagenteile sind vor der Rohrgrabenverfüllung lage-, höhen- und
formstückseitig einzumessen;
Vermessungsbüro durch AG
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von Mitarbeitern des AG
außer bzw. in Betrieb genommen werden.
Bei der Verlegung der Rohre und Armaturen sind die "Verlege- und
Einbauanweisungen" der Lieferwerke zu beachten.
Bei Arbeitspausen sowie beim täglichen Arbeitsende muss das Rohr-
leitungsende sicher verschlossen werden.
Isolier-, Schmier-, Gleit- und Dichtungsmittel dürfen nur verwendet
werden, wenn sie für Trinkwasser unbedenklich und zugelassen sind.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen), Schmier- und 
Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Sofern in der Leistungsbeschreibung bzw. Vorbemerkungen nichts
anderes vorgesehen ist, werden alle Materialien (Rohrleitungen, Form-
stücke, Armaturen, Hydranten, Einbaugarnituren, Straßenkappen mit
Zubehör, Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG
bereitgestellt (siehe Materialkatalog in der jeweils neuesten Fassung).
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
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Bei Kleinbaustellen oder im Havariefall ist das Material ab Lagerplatz des
AG abzuholen.

Das Abladen und Verteilen auf der Baustelle ist in den Einheitspreisen
einzukalkulieren.

Bei der Desinfektion ist das DVGW Arbeitsblatt W 291 "Reinigung und
Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen" zu beachten, besonders Punkt 
3 "Vorbeugende Maßnahmen".

Alle Rohre, Formstücke und Armaturen sind verdeckelt oder verschweißt
zu transportieren und auf der Baustelle zu laAAgern.
Dieser mechanische Schutz hat bis zur Desinfektion und dem unmittel-
barem Einbau zu verbleiben.

Es sind alle Rohre, Formstücke, Kupplungen und Armaturen sowie die
Anschlussstellen an den vorhandenen Anlagen vor Einbau mit geeigneten
Mitteln zu desinfizieren.
Vor dem Einbau: Die Rohre/Armaturen/Formstücke sind insgesamt und
insbesondere die schwer zugänglichen Bereiche mittels Wasserstrahlen
(viel Wasser - wenig Druck) zu reinigen.
Anschließend sind die Armaturen und Formstücke mechanisch mittels
Bürsten und Lappen gründlich zu reinigen sowie zu spülen.
Die offenen Rohrenden sind vor Einbau auf eine Länge von 1-2 Metern
ebenso zu behandeln.
Einbau: Aus den Schächten oder Gebäuden ragende Leitungen sowie
Rohrenden sind immer verschlossen zu halten.
(Nach der jeweiligen Tagesleistung wasserdicht zu verschließen).
Der Einbau muss unmittelbar nach der Reinigung/Desinfektion der
Bauteile erfolgen.
Als Desinfektionsmittel ist ein Mittel auf Basis von Wasserstoffperoxid,
Fabrikat Sanosil Service GmbH oder gleichwertig zu verwenden.
Durchführung der Desinfektion bei kleineren Nennweiten mittels
Sprühflasche. Bei größeren Dimensionen und Rohrleitungen mittels
Nebelgerät, dabei sind die dementsprechenden Arbeitsschutz-
maßnahmen einzuhalten.
Die Desinfektionsmittel- und Geräte sind durch den AN zu stellen und
einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer versichert, dass bei Ausführung eventuell anfallender
weiterer Tätigkeiten, die gegebenenfalls nicht explizit in der Ausschreibung 
aufgeführt sind, die Anforderungen der Regelwerke hinsichtlich
Qualifikation und Nachweis beachtet und erfüllt werden (z.B. DVGW-
Arbeitsblatt GW 11 für Tätigkeiten im Zusammenhang mit kathodischem
Korrosionsschutz). Es werden nur Beschäftigte und/ oder Subunternehmer 
eingesetzt, die die entsprechenden Anforderungen erfüllen.

Die nachfolgenden Positionen gelten für die Hauptleitung.

 Es werden Rohre nach dem Technischem Regelwerk der KWL in
aktueller Fassung sowie Materialkatalog eingebaut:
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Rohrschutz nach DIN EN 545 werkseitiger Rohrschutz für Druckrohre
aus duktilem Gusseisen, Außenschutz nach DIN 30674-3 mit
Zinküberzug und Deckbeschichtung.
Innenschutz: Zementmörtelauskleidung nach DIN 2880 / DIN 2614
und DVGW-Arbeitsblatt W 346 (ehemals W 342).

Für das Abladen und Verteilen der Rohre auf der Baustelle erfolgt
keine besondere Vergütung.
Flanschverbindungen Schrauben und Unterlegscheiben, Muttern in
Stahl, verzinkt, Flachdichtungen liefern und herstellen.
Isolierung der Flansche mit Fettbinden sowie Schutz mit PP-Vlies-
matten. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.
Die Vergütung erfolgt in den Form- und Verbindungsstücken sowie
den Armaturen.
Schneiden und Anschrägen nach DIN EN ISO 9692-1 (ehemals
DIN 2559-1) an Druckrohrleitungen für Trinkwasser aus duktilem
Gusseisen DIN EN 545 wird nicht gesondert vergütet und ist einzu-
kalkulieren.
Formstücke und Armaturen werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.

 
Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit Steckmuffen-
verbindung nach DIN 28 650, einschließlich Dichtung aus EPDM,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS und Standard Vi, BLS,
TIS-K, Universal VE, TKF und Flanschverbindungen,
Herstellen der Rohrverbindung als zugfeste Verbindung DVGW GW 368.

Abrechnung:
nach Meterumrechnung gemäß Regelblatt 700 der KWL

02.04.03.0010 GGG DN 80, zugfest

GGG DN 80, zugfest.

6,000  m _____________ _____________

02.04.03.0020 GGG DN 200, zugfest

GGG DN 200, zugfest.

4,000  m _____________ _____________

 
PE-HD Rohre fachgerecht verlegen und Rohrverbindung (Schraub-,
Losflansch- oder Schweißverbindung) fachgerecht herstellen.

Druckrohr aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und
SDR 17 ab da = 75 mm für Trinkwasser,
Rohre mit maßlich integrierten Schutzschichten (in Anlehnung an Typ 2
nach PAS 1075), DVGW zugelassen,
mit rechtwinklig geschnittenen Enden,
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Rohrverbindungen werden nicht gesondert vergütet.

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4 bis 315 x 18,7
durch Heizelementstumpfschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1 oder
mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1,
sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen
durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1 sowie das
Schneiden und Anschrägen der Rohre ist einzurechnen
(gemäß Technischen Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Die Einbindung der Rohrleitung wird gesondert vergütet.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

02.04.03.0030 PE-HD Rohr 225 x 13,4

PE-HD Rohr 225 x 13,4 mm.

58,000  m _____________ _____________

 
PE-HD Formstücke fachgerecht verlegen und  Rohrverbindung
(Schraub-, Losflansch- oder Schweißverbindung) fachgerecht herstellen.

Formstück aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und
SDR 17 ab da = 75 mm für Trinkwasser, DVGW zugelassen,
mit rechtwinklig geschnittenen Enden,
Rohrverbindung wird nicht gesondert vergütet.

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4 bis 315 x 18,7
durch Heizelementstumpfschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1 oder
mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1
sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen
durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1  sowie das
Schneiden und Anschrägen der Rohre ist einzurechnen
(gemäß Technischen Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.
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Abrechnung:
Die Abrechnung von Formstücken erfolgt nach übermessener Form-
stücklänge.
Je Formstückende wird 1 m Formstücklänge vergütet entsprechend der
Nennweite (z. B. Bogen, Winkel, Reduzierung, Vorschweißbund = je 2 m, 
T-Stück DN 100/80 = 2 m für DN 100 und 1 m für DN 80).

02.04.03.0040 PE-HD Formstück 225 x 13,4 mm

PE-HD Formstück 225 x 13,4 mm.

16,000  m _____________ _____________

 
Für die nachfolgenden Positionen ist insbesondere zu berücksichtigen:

Sickerpackungen fachgerecht montieren
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben in Stahl, verzinkt,
alle Flanschverbindungen mit Fett-Binden oder glw. schützen.
Bei Bedarf  Einbau von FF-Stücken

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Hydranten, alle Hydrantenarten

02.04.03.0050 Unterflurhydrant, DN 80

Unterflurhydrant nach DIN EN 14339 (ehemals DIN 3221),
DN 80 einbauen,
Flansch PN 16,
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Unterflurhydrant direkt auf und in Richtung Rohrleitung bis
DN 400 setzen,
Einbaulage in Richtung Verkehr,
zuerst Bedienungsschlüssel, dann Standrohr.

1,000  St _____________ _____________

 
Absperrschieber für Erdeinbau, weichdichtend, DIN EN 1171
(DIN 3352-4B) fachgerecht einbauen,
mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2, PN 10,
Normalbaulänge, mit innenliegendem Spindelgewinde,
Gehäuseteile aus EN-JS 1050 oder EN-GJS-400-15,
geeignet für Handbetätigung,

Rohrdeckung bis 2,00 m

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Flanschschieber
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02.04.03.0060 Flanschschieber über DN 100 bis DN 200

Flanschschieber über DN 100 bis DN 200.

1,000  St _____________ _____________

 
Einbaugarnitur für Erdeinbau, höhenverstellbar (Teleskopbauart)
für Ventilanbohrschelle, Schieber oder Klappe,
Hülsrohr aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel.
Schlüsselstange aus Stahl, nicht herausziehbar,
Vierkantschoner aus Gusseisen GG.
Für Absperrklappen mit Schließanzeige.

Rohrdeckung bis 2,00 m

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Einbaugarnituren

02.04.03.0070 Einbaugarnitur Ventilanbohrschelle, Schieber bis DN 400

Einbaugarnitur für für Ventilanbohrschelle und Schieber bis DN 400.

1,000  St _____________ _____________

 
Straßenkappen nach DIN 3580 höhenverstellbar und starr,
Gehäuse aus Kunststoff, Deckel aus GG 20, Deckelbolzen
und Öffnungssteg aus Niro Stahl A 2 nach Herstellerangaben
fachgerecht einbauen.

Einschließlich Tragplatten für Straßenkappen gemäß DIN 3580
fachgerecht einbauen.

Straßenkappen in Asphalt- und Betondecken werden in der höhen-
verstellbaren Ausführung und im Pflasterbereich in der Normalaus-
führung (starr) eingebaut.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter (beigestellter) Straßenkappen mit
Tragplatten.

02.04.03.0080 Straßenkappe Schieber

Straßenkappe mit Tragplatte für Schieber.

1,000  St _____________ _____________
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02.04.03.0090 Straßenkappe Hydrant/BEV

Straßenkappe mit Tragplatte für Hydrant und /Be- und Entlüftung.

1,000  St _____________ _____________

 
Betonwiderlager gemäß DVGW GW 310 für TW-Leitungen im Bereich
der Anbindungen, Abzweige, Richtungsänderungen und Mauerflansch 
herstellen, PN 10.

Für die nachfolgenden Positionen ist zu berücksichtigen:

Der Einbau erfolgt nur nach schriftlicher Anweisung des AG,
Abbindezeit und Schraubenfreiheit sind zu gewährleisten.

Abrechnung:
nach Anzahl hergestellter Widerlager

02.04.03.0100 Widerlager über DN 100 bis DN 200

Widerlager für Leitung über DN 100 bis DN 200.

1,000  St _____________ _____________

 
Um eine hygienische Beeinträchtigung beim Befüllen von neu verlegten
TW-Leitungen zu vermeiden, ist eine vorherige Prüfung der Trinkwasser-
qualität erforderlich.
Die Hygieneprüfung wird durch den AG realisiert.
Die rechtzeitige Organisation der Prüfung, mind. 7 Tage vor der Wasser-
entnahme, ist mit einzukalkulieren.

 Innendruckprüfung nach DIN EN 805 und DVGW W 400-2.
Prüfung in Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG.

Wasser ist nach der Prüfung zu beseitigen. Die Ableitungen des Wassers
der Druckprüfung zum Vorfluter sind durch den AN einzukalkulieren.
Die Einleitung in den Kanal erfolgt über entsprechende Schächte im
Straßenbereich je nach bestmöglichster Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die folgenden
Positionen einzukalkulieren.
Die Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen sind folge zu
leisten.
Die Druckprüfung ist mittels Druckschreiber und Druckprüfungsprotokoll
zu dokumentieren.
Wasserentnahme über angemietetes Standrohr des AG gegen Bezahlung.

Innendruckprüfung an Druckrohrleitungen für Trinkwasser PE-HD oder
duktiler Gussleitungen
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Vom AN sind alle Materialien und Personal einzukalkulieren, die für 
Druckprüfung der Leitung erforderlich sind (u.a. erforderlichen Formstücke, 
Armaturen, T-Stücke mit Abgangsstutzen, Entlüftungsstutzen,
provisorische Rohrleitungen.
Jeweils ein Manometer am Anfang und am Endes des Rohrabschnittes,
etc.) sind vom AN als Provisorien zu stellen, zu montieren und demon-
tieren und in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Alle Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten verbunden sind erfolgen
durch den AG nach Absprache mit dem AN.
Der AG wird nach Absprache mit dem AN einen Abstellplan erstellen,
der vom AN zu einzuhalten ist. 
Der AG ist rechtzeitig über die geplanten/erforderlichen Betriebszustände zu 
informieren.

Abrechnung:
nach lfm Druckprüfungslänge

02.04.03.0110 Druckprüfung DN 200 - DN 250

Druckprüfung für Leitung DN 200 - DN 250.

58,000  m _____________ _____________

 
Nach erfolgter Spülung und Desinfektion erfolgt die Freigabe zur
Einbindung bzw. Inbetriebnahme immer durch das zuständige
Gesundheitsamt.

Bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet Leipzig erfolgt die Freigabe durch
das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig.
Für diesen Bereich sind die notwendigen Probenahmen und die Trink-
wasseruntersuchungen durch das akkreditierte Prüflabor der Leipziger
Wasserwerke zu realisieren. Der Probenahmetermin ist rechtzeitig mit
dem Labor unter der E-Mail-Adresse betriebslabor.wasserwerke@L.de 
abzustimmen bzw. zu vereinbaren.
Die Kosten für die Beprobung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Untersuchungsergebnisse werden vom Labor direkt an das 
Gesundheitsamt gesendet. Nach Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
stellt
das Gesundheitsamt die Freigabebescheinigung aus und sendet diese an
die beauftragte Baufirma.

Das Wasser ist nach der Desinfektion schadlos zu beseitigen.
Die Ableitungen des Wassers der Desinfektion und Spülung zum Vorfluter
sind durch den AN einzukalkulieren. Die Einleitung in den Kanal erfolgt
über entsprechende Schächte im Straßenbereich je nach bestmöglichster
Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die folgenden Positionen
einzukalkulieren.
Die Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen sind folge zu
leisten.
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Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache mit dem
AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden).
Bei der Entkeimung darf chloriertes Wasser nicht in oberirdische
Gewässer geleitet werden!

Anfallende Laborkosten und Gebühren für Behörden und das akkredi-dierte 
Prüflabor sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen und
desinfizieren nach DVGW - W 291.

Handdesinfektion wird bei der Position Einbindung berücksichtigt.

Vom AN sind alle Materialien und Personal einzukalkulieren, die für
Desinfektion und Spülung der Leitung erforderlich sind (u.a. erforderlichen
Formstücke, Sprühlanzen, Armaturen, T-Stücke mit Abgangsstutzen,
Entlüftungsstutzen, Desinfektionsmittel, Dosiergerät, provisorische 
Rohrleitungen, etc.) sind vom AN als Provisorien zu stellen, zu montieren und
demontieren und in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Alle Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten verbunden sind erfolgen
durch den AG nach Absprache mit dem AN.

Das Wasser wird durch den AG kostenpflichtig gestellt.
Die entnommene Wassermenge ist mittels Wasserzähler zu messen,
zu protokollieren und der Bauleitung in schriftlicher Form zu übergeben.

Abrechnung: nach lfm desinfizierte Leitung

02.04.03.0120 Desinfektion DN 200 - DN 250

Desinfektion für Leitungen DN 200 - DN 250.

58,000  m _____________ _____________

 
Metallische Rohrleitung und nicht metallische Rohrleitungen
(Ausnahme Asbestzement) ausbauen, Leitung ist außer Betrieb,
auf dem Baugelände sammeln und einer Entsorgung nach Wahl des AN
zuführen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen. Einschließlich erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach lfm ausgebauter Rohrleitung

02.04.03.0130 Rohrleitung ausbauen DN 200 - DN 250

Rohrleitung ausbauen DN 200 - DN 250.

10,000  m _____________ _____________
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02.04.03.0140 Rohrleitung ausbauen DN 300 - DN 400

Rohrleitung ausbauen DN 300 - DN 400.

5,000  m _____________ _____________

 
Absperrschieber, -klappen, Hydranten, Ausbaustücke, Rohrtrenner,
Kupplungen, Ventilanbohrschellen und dergleichen ausbauen,
auf dem Baugelände sammeln und in Eigentum des AN nehmen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Einschließlich erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach Anzahl ausgebauter Armaturen

02.04.03.0150 Armaturen ausbauen bis DN 200

Armaturen ausbauen für Leitungen bis DN 200.

2,000  St _____________ _____________

02.04.03.0160 Armaturen ausbauen DN 250 - DN 400

Armaturen ausbauen für Leitungen DN 250 - DN 400.

2,000  St _____________ _____________

02.04.03.0170 Straßenkappe ausbauen

Straßenkappe von Hydrant, Schieber, Klappe, Ventilanbohrschelle
oder Be- und Entlüftungsventil ausbauen, einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist einer Entsorgung nach Wahl des AN zuzuführen.

4,000  St _____________ _____________

02.04.03.0180 Einbaugarnitur ausbauen

Einbaugarnitur von Schieber, Klappe, Ventilanbohrschelle oder
Be- und Entlüftungsventil ausbauen, einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist einer Entsorgung nach Wahl des AN zuzuführen.

4,000  St _____________ _____________

 
Rohrenden aller Materialien von außer Betrieb genommen Leitungen
fachgerecht verschließen, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von Mitarbeitern des
AG außer Betrieb genommen werden.

Abrechnung: nach Stück verschlossener Rohrleitung
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02.04.03.0190 Rohrende verschließen über DN 100 bis DN 200

Rohrende von außer Betrieb genommener Trinkwasserleitung
über DN 100 bis DN 200 verschließen.

2,000  St _____________ _____________

02.04.03.0200 Rohrende verschließen über DN 200 bis DN 300

Rohrende von außer Betrieb genommener Trinkwasserleitung
über DN 200 bis DN 300 verschließen.

2,000  St _____________ _____________

 
Die Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes und die
Wiederinbetriebnahme nach abgeschlossener Einbindung erfolgen
durch den AG.

Eine Einbindung im eigentlichen Sinne liegt vor, wenn die vorhandene,
vom AG drucklos übergebene Druckrohrleitung geschnitten bzw.
getrennt werden muss, um eine neue Leitung anzuschließen.
Dies gilt auch im Bereich von Reparaturen, wenn ein neues Rohr-
leitungsstück eingesetzt werden muss.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind
einzurechnen:

die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung bis 1 m³,
sowie Rohrschnitte, Vorbereiten der Rohrenden, Demontage, Abfuhr
und Entsorgung des innerhalb der Montagegrube ausgebauten
Materials, Handdesinfektion im Bereich der Einbindung.

Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach Titel
Erd- und Verbauarbeiten abgerechnet.

Erforderliche Einbauteile und deren Montage werden gesondert
vergütet.

Wasserhaltungen für die Leitungsentleerung über o.g. Wasser-
menge hinaus, werden gesondert vergütet.

Pro Stück Einbindung sind in einer Montagegrube bis zu drei
Anbindungen an die vorhandene Leitung erfasst.

Die Auswechslung einer Armatur zählt nicht als Einbindung.
Das Abblinden einer wieder in Betrieb gehenden Leitung (z.B. bei
bauzeitlichem Parallelbetrieb alte Leitung / neue Leitung) zählt
ebenfalls nicht als Einbindung. 
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Abrechnung:
Nach Anzahl der Einbindungen, Abrechnung erfolgt nach der
größten Dimension der bestehenden Rohrleitung innerhalb
einer Montagegrube (bei maximal drei Einbindungen).

Die Einheitspreise sind unabhängig von:
Länge des herausgenommenen Leitungsteiles und Material

02.04.03.0210 Einbindung Rohrleitung, DN 200 - DN 400

Einbindung vorhandene Rohrleitung,
DN 200 - DN 400.

1,000  St _____________ _____________

 
Wasserhaltung zur Rohrleitungsentleerung im Rahmen von
Einbindungen.

Zur Vergütung von Wassermengen über 1 m³ bei Einbindungen.

Folgende Leistungen sind einzurechnen:

Lieferung und Betrieb einer Tauchmotorpumpe, Leistung nach
Positionsangabe und Rückbau der Tauchmotorpumpe der Mehr-
aushub und die Mehrverfüllung der zusätzliche Baugrubenverbau
gegenüber Normalgraben.
Herstellen Stromanschluss/Generatorbetrieb und Stromkosten
bzw. Betriebsmittel.
Herstellung Pumpensumpf innerhalb der Baugrube.
Auf- und Abbau, Betrieb von einer Vorflutleitung bis 50 m Länge.

Abrechnung:
nach Betriebszeit der eingesetzten Tauchmotorpumpen

02.04.03.0220 Tauchmotorpumpe, bis 10 mü/h

Tauchmotorpumpe betreiben, bis 10 m³/h.

4,000  h _____________ _____________

 
Hinweisschilder in unmittelbarer Nähe der Absperrarmatur oder
des Hydranten anbringen.

Montagehöhe des Hinweisschildes 2,00 m bis 2,20 m,
seitlicher Abstand nicht weiter als 5,00 m.
Bei fehlenden Gebäuden - Hinweispfosten aus Aluminium setzen,
im Außenbereich Sicherung mit 4 Betonpfählen H = 1,50 m über
Gelände, rotgestrichen.
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Hinweisschild:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweisschild für Trinkwasser aus Kunststoff mit auswechselbaren
Ziffern und Leerfeldern liefern und montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial, liefern und fachgerecht einbauen,
für Armaturen und Hydranten.

DIN 4067 (Armatur)
DIN 4066 (UH, ÜH, Gartenhydrant)
Befestigung an Pfosten/ Gebäuden

Hinweispfosten:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweispfosten aus profiliertem Aluminium,
Durchmesser 6 cm,
2,20 m über Gelände hoch,
mit Kunststoffabdeckkappe.,
einschl. Betonfundament aus B 10,
30 x 30 cm oder Da = mind. 350 mm (rundes Fundament),
Tiefe 80 cm,
liefern und fachgerecht einbauen, einschließlich
Erdarbeiten, überschüssigen Boden beseitigen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Hinweisschilder

02.04.03.0230 Hinweisschild mit Pfosten

Hinweisschild mit Pfosten.

1,000  St _____________ _____________

02.04.03.0240 Hinweisschild ohne Pfosten

Hinweisschild ohne Pfosten.

1,000  St _____________ _____________

02.04.03.0250 Material Soll-Ist Vergleich

Dokumentation und prüffähige Auflistung des verlegten Materials
erstellen.
Kontrolle des verbauten Materials anhand eines detaillierten
Soll-Ist-Vergleichs nach den Vorgaben des AG.
Die Liste ist bei der ersten Lieferung zu beginnen, laufend zu
aktualisieren und gegebenenfalls auf Verlangen dem AG oder
der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen.
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 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.04.03 ROHRVERLEGEARBEITEN 
TW-HAUPTLEITUNG  

_____________
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02.04.04 KANÄLE  
KANÄLE

 
Abbruch:
Vollständige Aufnahme eines Sammlerabschnittes,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Abmauerung:
Abmauerung des Abwasserkanales wasserdicht herstellen,
aus Mauerwerk, aus Kanalklinkern DIN 4051,
einschl. einseitigem Putz P III DIN 18550, Wanddicke 24 cm

Abrechnung:
nach St

Verdämmen:
Verdämmen von Kanälen, lagenweise,
Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.

Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 KN/m²,
die Öffnungen durch Befüll-und Entlüftungseinrichtungen sind fachgerecht zu 
verschließen.

Abrechnung:
nach m³

02.04.04.0010 Verdämmeinrichtung

Aufwand für Auf- und Abbau der notwendigen Gerätschaften für
Verdämmarbeiten, stirnseitiges fachgerechtes Abdichten der zu
verdämmenden Kanalabschnitte, Ein- und Rückbau der Befüll-
und Entlüftungsvorrichtungen, Anzahl entsprechend der
erforderlichen Verdämmabschnitte.
Verdämmmaterial wird gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

02.04.04.0020 Verdämmen des Kanales / der Leitung

Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.
Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m²,
die Öffnungen durch Befüll- und Entlüftungseinrichtungen sind
fachgerecht zu verschließen.
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5,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.04.04 KANÄLE _____________
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02.04.05 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL  
ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

 Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle
und Jahr) vorliegt, kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur
Anwendung kommen.

Allgemeine Hinweise zur Elektronischen Nachweisführung für gefährliche
Abfälle:

Bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle sind die Anforderungen der
Elektronischen Nachweisführung gemäß Nachweisverordnung (NachwV)
Teil 2, Abschnitt 4 zu erfüllen.
Das bedeutet, dass der Transport und die Entsorgung von gefährlichen
Abfällen nur von Unternehmen durchgeführt werden können, die in ihrer
Funktion bei der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS) registriert
sind und die für die Entsorgung erforderlichen Dokumente elektronisch
erstellen, bearbeiten, kommunizieren und signieren können.

Hinweise zu Grenzwerten:

Asphalt mit PAK - Wert: <= 25 mg/kg und Phenol-Wert: <= 100 µg/l
ist Verwertungsklasse A
Asphalt mit PAK - Wert: > 25 mg/kg ist Verwertungsklasse B
Asphalt mit Phenol - Wert: > 100 µg/l ist Verwertungsklasse C
(unabhängig vom PAK - Wert, dieser dient dann nur der Unterscheidung
in nicht gefährlichen oder gefährlichen Abfall)
Asphalt mit PAK - Wert: > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
> 50 mg/kg ist gefährlicher Abfall (Bemerkung: Benzo(a)pyern ist
Einzelparameter des Summenparameters PAK)

Hinweise zu den Rückbauarbeiten von Asphalt mit gefährlichen Stoffen:

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren Werten > 50 mg/kg sind 
folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutz 
einzuhalten:
-  Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden Asphalt-
   flächen so gering wie möglich zu halten;
-  Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
   (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
-  bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
   Baustoffe feucht zu halten;
-  bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förderband,
   Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
-  für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind abdeckbare
   Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung auf LKW ist das
   Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

Hinweise zu Rückbaumaßahmen von Asbestzementprodukten
(z.B. Asbestzementrohre)

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbestzement-
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produkten dürfen nur von Fachfirmen durchgeführt werden, deren perso-
nelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese Tätigkeit geeignet
ist. Eine weisungsbefugte sachkundige Person muss bei den Arbeiten vor
Ort tätig sein (Gefahrstoffverordnung vom 26.11.2010 mit Änderungen).
Firmen, die Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit stark-
gebundenen Asbestzementprodukten durchführen, haben diese bei der
zuständigen Behörde anzuzeigen und folgende Unterlagen vor Beginn der
Arbeiten dem Unternehmen (AG) vorzuweisen:
-  Nachweis der Unterweisung für den Umfang mit Asbest
-  Nachweis der Pfl¿Naichvorsorge bei Tätigkeiten mit Asbest und für das
   Tragen von Atemschutz der Gruppe 2 (auf Anordnung)
-  UnterneAAhmensbezogene Anzeige zu Tätigkeiten mit asbesthaltigen
   Gefahrstoffen bei der zuständigen Behörde, Kopie der Anzeige ist der
   Berufsgenossenschaft zu übermitteln.
   Für Unternehmen in Sachsen bei: Landesdirektion Sachsen
   Abteilung 5 Arbeitsschutz
-  Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung
-  Name des Asbest-Sachkundigen (gültiger Sachkundenachweis
   erforderlich)

Die Asbestzementprodukte sind gemäß der Vorgaben der Gefahrstoff-
verordnung/TRGS 519 und des Entsorgers zu verpacken und zu
ennzeichnen.

Die Vorgaben der (DGVU-Information 201-012 (BGI 664) - Verfahren mit
geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten,
Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (BGI) (bisher ZH 1/511, Ausgabe 07/2000) sind zu
beachten.

Asbestzementprodukte sind nicht wieder zu verwenden.
Sie sind der Beseitigung zuzuführen.

02.04.05.0010 Transport und Entsorgung des Materials der ungebundenen Tragschicht

Material der ungebundenen Tragschicht von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden
bzw. BM-F gemäß  EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, des
BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
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Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

2,000  t _____________ _____________

02.04.05.0020 Transport und Entsorgung von Boden

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden
bzw. BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, des
BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

3,000  t _____________ _____________

Summe 02.04.05 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________
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02.04.06 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN  
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

02.04.06.0010 Zulage zur Verlegung der Trinkwasserleitung im koordinierten Leitungsg

Zulage für die abschnittsweise Verlegung und für Unterbrechungen bei der 
abschnittsweisen Verlegung der Trinkwasserleitung PE-HD DA 225 x 13,4 
mm im koordinierten Leitungsgraben mit der Hochdruckgasleitung im 
östlichen Bereich der Dieskaustraße zwischen der Pörstener Straße und
der Dieskaustraße III (Stichstraße zum Johannes-Kepler-Gymnasium), Länge 
ca. 70 m).

Alle daraus resultierenden Mehraufwendungen und Erschwernisse, z.B.
für Abstimmungen mit der von der Netz Leipzig separat beauftragten
Firma für die Verlegung der Hochdruckgasleitung, die abschnittsweise
Verlegung der TWL im Anschluss an die in drei Teilabschnitten (Teil-
länge zwischen 60 m bis 75 m) geplante Verlegung der Hochdruckgas-
leitung und somit Unterbrechungen bei der Verlegung der TWL,
Ausführung der Arbeiten von seitlich des Leitungsgrabens aus aufgrund des 
auf einer größeren Teillänge bzw. komplett auf gesamter Länge ge-
öffneten Leitungsgrabens sind in dieser Zulageposition einzukalkulieren.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.04.06 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________
 

Summe 02.04 KT 24 | TRINKWASSER FOLGEMAßNAHME 
LVB 

_____________
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02.05 KT 22 | MISCHWASSER INVEST LWW  
KT 22 | MISCHWASSER INVEST LWW

02.05.01 OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN  
OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vor-
gaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anfor-
derungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG rechtzeitig 
anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders 
nach § 22 ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von Straßen-
und Oberflächenbefestigungen (Grundlage der Abrechnung für Titel 33.03)

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1 bzw.
101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß 102-1 bzw. 102-2
der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit  im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der Straßen-
befestigung werden maximal die in der unten stehenden Tabelle
angegebenen zusätzlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsbreiten
neben dem Rohrgraben, Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je Seite

- Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum Rand/
  Randeinfassung
- Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
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- Pflasterdecke/ Plattenbelag Fahrbahn und Parkstreifen:
  40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
- Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
  Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorhandene gebundene
  Tragschicht einschl. eventl. vorhandener ungebundener Tragschichten
  auf Nachweis.

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm und
zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung jAAe Seite bei Grabentiefe T>2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm und
zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320 vorab von allen Auftrags- und sonstigen
in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig
verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das not-
wendige Maß zu reduzieren und durch den AN in Abstimmung mit
dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung
einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden
Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB, neueste Fassung,
entsprechende Leistungen werden gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des Straßen-
baulastträgers sind durch den AN dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durch-
zuführen und hierfür erforderliche Aufwendungen sind in die nach-
folgenden Positionen einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß
und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.
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 Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) abputzen und innerhalb der Bau-
  stelle zur Wiederverwendung lagern
  bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des Bettungs-
  materials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch) innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton) aufbrechen, laden
- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
  (Bodenmaterial bis Z 1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß EBV
  Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gemäß   RuVA - StB 01,
  gebrochenes Material bis W 1.2 gem. Richtlinie des SMUL bzw. bis
  BM-F2  oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle abfahren und
  unter Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutz-
  rechtlichen Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer
  Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den ent-
  sprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung (NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien (Anliefer-
scheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Aufwendungen für Deklarationsuntersuchungen.

sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und Ober-
flächenarbeiten

Beton/Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütet und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

Außerdem beachten:
Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel)
erforderlich, kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben
werden und die Entsorgungskosten werden direkt vom AG an
die Entsorgungsanlage vergütet. In diesem Fall ist für die Mehr-
aufwendung (Transportleistung) eine Zulageposition zur
entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit
PAK-Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren-
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Werten > 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des
Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden
  Asphalt flächen so gering wie möglich zu halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
  (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen
  und Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förder-
  band, Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
- für Lagerung u¿ fnd Transport des teerhaltigen Materials sind
rwenden bzw. bei Direktverladung
  auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

02.05.01.0010 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm,
aufnehmen und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

144,000  m3 _____________ _____________

02.05.01.0020 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm,
als Setzpacklage oder Schüttpacklage,
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

42,000  m3 _____________ _____________

 
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet.
Bereits beschädigte Materialien werden auch nicht durch KWL vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich).

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungs-
arbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten Forderungen des
Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der
Bauausführung durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe
vorzulegen.
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Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach RStO und
ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS, B 50/70,
B 70/100 oder B 25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials (Edelsplitt 
1/3 bis 2/5) in erforderlicher Menge sowie das Entfernen von nicht 
gebundenem Material ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet. 

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45 oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis AC 32 TS,
B 35/45, B 50/70 oder B 70/100,
liefern und fachgerecht einbauen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300 g/m²
liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind. C 20/25
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz,
Dicke der Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen Nachbehandlungsfilm 
aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens 10 mm breit
und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
herstellen.
ïAA»¿Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergÃ¼tet.
Anschluss quer und längs.
Dicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder Bauteil in der
Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und 
Fugenmasse herstellen.

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind die Trag-
schichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 180 MPa
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Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa

zu liefern und einzubauen.

02.05.01.0030 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm,
liefern und einbauen.

122,000  m3 _____________ _____________

02.05.01.0040 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen Bodens
wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

420,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.05.01 OBERFLÄCHEN- UND 
STRAßENBAUARBEITEN  

_____________
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02.05.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN  
ERD- UND VERBAUARBEITEN

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten
des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß
und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung ist nach Möglichkeit der
Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen und Über-
schüttungen werden abgezogen
-  Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
-  Leitungen und dgl. mit einem äußeren Querschnitt größer 0,1 m².

 Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben gilt das
Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit
senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen
und Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und Druckrohr-
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leitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL-Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau bis
Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt
101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschließlich aller
damit in Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht
gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
drücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

02.05.02.0010 Aushub, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 4,00 m,
Homogenbereich 2.

727,000  m3 _____________ _____________

02.05.02.0020 Aushub, T bis 5,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 5,00 m,
Homogenbereich 2.

108,000  m3 _____________ _____________

 
Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben
müssen nach den Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder
nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten
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Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300 erfolgt in
der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben profilgerecht
ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL-Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante Kopf-
lochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
drücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
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Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
ïAA»¿drÃ¼cklicher BestÃ¤tigung durch den AG vergÃ¼tet.

c) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis / Festlegung
AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Suchgrabensohle.

02.05.02.0030 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben, Montagebaugrube,
T bis 3,00 m, Homogenbereich 2.

75,000  m3 _____________ _____________

02.05.02.0040 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 5,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben, Montagebaugrube,
T bis 5,00 m, Homogenbereich 2.

45,000  m3 _____________ _____________

 
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur Verwendung
des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch unsach-
gemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert, sowie der erforder-
liche Ersatzboden, werden nicht gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/Kanalgraben bzw.
Aushub Kopflöcher Baugruben, Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 479 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für nebeneinander
liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern
während der Bauphase, Länge der Einzelabschnitte 1 bis 5 m
einschl. Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und Kabelbündel mit oder
ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern während der Bauphase,
entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/ Leitungslänge,
quer und längs im Graben.

02.05.02.0050 Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt

Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt.
Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für das Lösen / Aufbrechen
und Laden von Boden, der mehr als 10% bis maximal 50% Fremd-
bestandteile wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltreste enthält. 
Einschließlich Zwischenlagerung des Materials z.B. in Containern.

140,000  m3 _____________ _____________

02.05.02.0060 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kanäle und Leitungen bis DN 200 in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/unterstützen/ sichern,
bis DN 200.

40,000  m _____________ _____________

02.05.02.0070 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
bis 0,2 m².
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40,000  m _____________ _____________

02.05.02.0080 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
über 0,2 m².

20,000  m _____________ _____________

02.05.02.0090 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die Freilegung
von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen, Herstellung von
Suchschlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur Trassenkreuzung
abgerechnet.

65,000  m3 _____________ _____________

02.05.02.0100 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen, bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

40,000  m _____________ _____________

02.05.02.0110 Kabel, Kabelbündel rückbauen, > 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen, über 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

20,000  m _____________ _____________
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Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und
unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens alle 25,00 m
ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben

02.05.02.0120 Nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z 1.2
nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung)
von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

650,000  m3 _____________ _____________

02.05.02.0130 Nicht einbaufähigen Aushub mit Fremdbestandteilen abfahren

Boden mit mehr als 10 % bis maximal 50 % Fremdbestandteilen
wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltresten, 
bis Z1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffver-
ordnung), abfahren und nach Wahl des AN wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

140,000  m3 _____________ _____________

02.05.02.0140 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV
einschl. der dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

669,000  m3 _____________ _____________

02.05.02.0150 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
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Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

669,000  m3 _____________ _____________

02.05.02.0160 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten / Planum herstellen.

Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone (Auflager und
Bettung) gemäß DIN EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw. gemäß
DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 (bei Trinkwasser-
rohren) liefern, gleichzeitig beiderseits der Rohrleitung/Kanäle bis zu einer
Höhe von 30 cm über dem Rohrscheitel in Lagen bis maximal 30 cm 
fachgerecht einbauen (je nach gewählten Verdichtungsgeräten) und mit
geeigneten Verdichtungsgeräten auf mind. DPr > 97 % verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach fester Masse im eingebauten Zustand.

254,000  m3 _____________ _____________

02.05.02.0170 Bodenstabilisierung Rollkies im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenstabilisierung im Rohgraben und in Baugruben
bis 50 cm Dicke.
Verdichtungsgrad DPr = 100 %.
Vor und nach Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen.

32,000  m3 _____________ _____________

 
In den nachfolgenden Positionen wird die Herstellung und Lieferung
sowie der Einbau von Flüssigboden geregelt.

Als Nachweis für die Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen kann:

1. die Vorlage eines Zertifikates (z.B. BQF, RAL-GZ 507, BÜV) dienen
oder
2. die Vorlage von Prüfzeugnissen von akkreditierten, unabhängigen
Prüfinstituten mit Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an
Flüssigboden gemäß Baubeschreibung und allgmein anerkannter
Regeln der Technik (z.B. H-ZFSV der FGSV)
oder
3. der Nachweis durch Vorlage folgender Unterlagen
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für die Herstellung:
a. Sicherheitsdatenblätter und Produktdatenblätter aller eingesetzten
Zuschlagstoffe
b. Werksnorm des Herstellers zu Herstellung, Transport und Einbau
b. Nachweis der ausbleibenden Langzeiterhärtung durch Vorlage von
Prüfergebnissen der letzten 5 Jahre
c. Beispielrezeptur
d. Verfahrenbeschreibung der Herstellung
e. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen
f. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
3 Jahre

für den Einbau:
a. Vorlage von mind. drei erfolgreich absolvierten Baustellen mit 
Flüssigboden im Kanal- und Rohrleitungsbau innerhalb der letzten 5 Jahre
b. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
3 Jahre
c. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen

02.05.02.0180 Herstellen und Liefern Flüssigboden

Herstellen des Flüssigbodens in situ oder im Mischwerk unter
Verwendung des örtlich anfallenden Aushubs oder aus gesetzlich
zulässig verwertbaren mineralischen Stoffen und Bodenmaterialien,
z. B. aus natürlichen und aufbereiteten Gesteinskörnungen
(wie Kies-Sand-Gemisch) sowie aus zertifizierten Recyclingmaterialien
ohne treibende, latent- oder resthydraulische und den Wasser- Binde-
mittelwert verändernde Eigenschaften, zum Einbauort mit geeigneten
Hilfsmitteln transportieren.
Nachweis der vom Planer, Geotechnischen Sachverständigen oder AG
geforderten Kennwerte und Eigenschaften des Materials ist vor dem
Einbau zu erbringen.
Flüssigboden mit folgenden Endeigenschaften (Vorgabe durch Planer,
Geotechnischen Sachverständigen bzw. AG) herstellen und frei Baustelle
liefern:
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement, Compound und
 mögliche weitere Komponenten) sowie das Endgemisch erfüllen die
 umweltrechtlichen Anforderungen und Vorgaben
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit,
 einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die notwendigen
 Randbedingungen variabel festgelegt werden)
- selbst verdichtend
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand
 (Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %)
- Fließfähig im Einbauzustand
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 MPa nach < 12 h
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 MPa oder EVdyn = 25 MPa nach < 28 d

80,000  m3 _____________ _____________
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02.05.02.0190 Einbau Flüssigboden

Flüssigboden in den offenen Rohrgraben in die Leitungs- und
Verfüllzone fachgerecht einbauen,
unter Beachtung eventueller spezieller Anforderungen des
jeweiligen Medienträgers bei kreuzenden / querenden Leitungen.
Die Rohre und Leitungen sind spannungsfrei einzubauen.
Der Verbau wird bei noch flüssigem Flüssigboden entfernt, wobei
die Auftriebssicherung für absolute Lagestabilität der Rohrleitung
sorgen muss.

80,000  m3 _____________ _____________

02.05.02.0200 Eigenüberwachung Herstellung Flüssigboden

Die Eigenüberwachung erfolgt je angefangene 500 m³ Flüssigboden
bzw. mindestens 1 x pro Baustelle.
Sie hat durch einen Mitarbeiter der Baufirma mit Fachkundenachweis
oder einen gleich qualifizierten und vertraglich gebundenen Dritten zu
erfolgen.
Die Vorgaben des Flüssigbodenverfahrens sind exakt einzuhalten.
Täglich ist die Eigenfeuchte des Materials sowie das Ausbreitmaß zu
bestimmen.
Alle 500 m³ sind die Volumenstabilität sowie die Eigenschaften nach
DIN 18136 nachzuweisen.
Abrechnung je Stück Baustelle bzw. je Stück angefangene 500 m³.

1,000  St _____________ _____________

02.05.02.0210 Eigenüberwachung Einbau Flüssigboden

Die Eigenüberwachung erfolgt je angefangene 500 m³ Flüssigboden
bzw. mindestens 1 x pro Baustelle.
Sie hat durch einen Mitarbeiter der Baufirma mit Fachkundenachweis
oder einen gleich qualifizierten und vertraglich gebundenen Dritten zu
erfolgen.
Die Vorgaben des Flüssigbodenverfahrens sind exakt einzuhalten.
Täglich ist das Ausbreitmaß zu bestimmen.
Alle 500 m³ sind die Volumenstabilität sowie die Eigenschaften nach
DIN 18136 nachzuweisen.
Die Tragfähigkeit (Lastplatte) ist in Abhängigkeit der gestellten Aufgabe
zu ermitteln.
Abrechnung je Stück Baustelle bzw. je Stück angefangene 500 m³.

1,000  St _____________ _____________

 
Die Schachtbaugruben müssen nach den Plänen und den Angaben des
Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten Wänden, wenn 
nicht anders ausgeschrieben, ausgeführt werden.
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Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300 erfolgt in der
Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und 
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden für Schachtbaugruben von rückzubauenden oder neu herzustellenden 
Schachtbauwerken ab Geländeoberfläche profilgerecht ausheben, 
Schachtbaugrubensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und einer fachgerechten
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau in den Schacht-
baugruben bis zum Planum Straßenbau (Neubau) liefern, einbauen und
verdichten.

Zu liefernder Boden für Positionen zum Abbruch der Schächte wird in
Titel Bodenabfuhr, Lieferung und Einbau gesondert vergütet.

Abmaße Schachtbaugruben:
Als Schachtbaugrube werden die nachfolgenden lichten Maße angesetzt
und entsprechend beim Rohrgraben abgezogen:

Schacht DN 1000, L x B: 2,5 x 2,5 m
Schacht DN 1200, L x B: 2,8 x 2,8 m
Schacht DN 1500, L x B: 3,3 x 3,3 m

Die Mehrbreiten für den Verbau werden nicht berechnet.

Abrechnung:
nach Schachttiefe,
Schachttiefe = Deckeloberkante Schacht bis Rohrsohle Kanal

02.05.02.0220 Aushub Baugrube für Schacht DN 1000, Homogenbereich 2

Aushub für Baugrube Schacht DN1000,
Homogenbereich 2.

19,000  m _____________ _____________

 
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher, Baugruben und
Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen Nachweis bzw.
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mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen, Gleitschienenverbau,
Dielenkammerverbau, einfacher Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die Einheits-
preise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb eines
Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten Technologie
erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte), wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen Bauabschnittsgrenzen
(Abschnittsanfang/ Abschnittsende) wird über die Positionen
"Verbau Kopfloch und Baugrube" bzw. "Verbau Baugrube für 
Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist dieses in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau bis
GOK + 5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau bis
GOK + 10 cm

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK Verbau bis
GOK + 5 cm
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK Verbau bis
GOK + 10 cm

02.05.02.0230 Standardisierter Verbau, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben herstellen,
vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 4,00 m.

1.480,000  m2 _____________ _____________

02.05.02.0240 Standardisierter Verbau, T bis 5,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben herstellen,
vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 5,00 m.

175,000  m2 _____________ _____________
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02.05.02.0250 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m.

235,000  m2 _____________ _____________

02.05.02.0260 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 5,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 5,00 m.

102,000  m2 _____________ _____________

02.05.02.0270 Standardisierter Verbau Baugrube für Schacht DN 1000

Standardisierten Verbau für Baugrube Schacht DN 1000
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen.
Abrechnung nach Verbautiefe.

19,000  m _____________ _____________

 
Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur Anpassung des
Verbaus bzw. für das Herstellen einer gesonderten Verbauart
(z.B. Holzbohlen, Holzplatten) bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen,
Kanälen, Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.) innerhalb der
angegebenen Maße werden als 1 Stück Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

02.05.02.0280 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m.

20,000  St _____________ _____________

02.05.02.0290 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 1,0 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m.

10,000  St _____________ _____________
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02.05.02.0300 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 2,0 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m.

5,000  St _____________ _____________

 
Gehbahnbrücken/Behelfsbrücken, Länge bis 5,00 m,
einschließlich Schutz- und Leiteinrichtungen, in Geländehöhe
für öffentlichen Verkehr, über Kanal- und Rohrleitungsgräben,
herstellen, vorhalten über die Bauzeit und beseitigen.

Gehbahnbrücken:
nutzbare Breite bis 1,50 m, mit Schutzgeländer,
mit rutschhemmender Oberfläche

Behelfsbrücken:
nutzbare Breite über 2,50 bis 3,00 m, einschließlich Anfahrschutz
nach DIN Fachbericht 101 bzw. Handbuch Eurocode 1- Band 3
(ehemals DIN 1072), Abdeckung mit Stahl- oder Stahlbetonplatten

Das tägliche Auf- und Abbauen gilt als Umsetzvorgang und ist mit
einzukalkulieren.

02.05.02.0310 Gehbahnbrücke auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Gehbahnbrücke anliefern, auf- und abbauen, vorhalten,
umsetzen und abfahren.

5,000  St _____________ _____________

02.05.02.0320 Befahrbare Brücke, Grundstückszufahrt auf-/abbauen, vorhalten, umsetze

Befahrbare Brücke, Grundstückszufahrt, Überfahrt für PKW
anliefern, auf- und abbauen, vorhalten, umsetzen und abfahren.

2,000  St _____________ _____________

02.05.02.0330 Befahrbare Brücke, BKL 12 auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Befahrbare Brücke, Brückenklasse 12 anliefern, auf- und abbauen,
vorhalten, umsetzen und abfahren.

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN _____________
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02.05.03 KANÄLE  
KANÄLE

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Alle Materialien zur Herstellung von Abwasseranlagen sind durch den
AN zu liefern und in die jeweilige Position einzukalkulieren (Ausnahme:
Schachtabdeckungen, Rahmen, Schmutzfänger und duktile Gussrohre und 
Formteile).

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen der Rohr-
verlegung übermessen. Die Positionen der Formstücke gelten als
Zulage zur Rohrverlegung.

Verlegetiefe Rohre: siehe Position
Verlegetiefe Formteile: bis 6,00 m

 Abbruch:
Vollständige Aufnahme eines Sammlerabschnittes,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Abmauerung:
Abmauerung des Abwasserkanales wasserdicht herstellen,
aus Mauerwerk, aus Kanalklinkern DIN 4051,
einschl. einseitigem Putz P III DIN 18550, Wanddicke 24 cm

Abrechnung:
nach St

Verdämmen:
Verdämmen von Kanälen, lagenweise,
Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.

Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 KN/m²,
die Öffnungen durch Befüll-und Entlüftungseinrichtungen sind fachgerecht zu 
verschließen.

Abrechnung:
nach m³
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02.05.03.0010 Abbruch Kanal über DN 150 bis DN 300

Abbruch Kanal  über DN 150 bis DN 300.

22,000  m _____________ _____________

02.05.03.0020 Abbruch Kanal über DN 300 bis DN 400

Abbruch Kanal über DN 300 bis DN 400.

54,000  m _____________ _____________

02.05.03.0030 Abbruch Kanal über DN 400 bis DN 600

Abbruch Kanal über DN 400 bis DN 600.

42,000  m _____________ _____________

02.05.03.0040 Abmauern Kanal bis DN 150

Abmauern Kanal bis DN 150.

5,000  St _____________ _____________

02.05.03.0050 Abmauern Kanal über DN 150 bis DN 300

Abmauern Kanal über DN 150 bis DN 300.

1,000  St _____________ _____________

02.05.03.0060 Verdämmeinrichtung

Aufwand für Auf- und Abbau der notwendigen Gerätschaften für
Verdämmarbeiten,
stirnseitiges fachgerechtes Abdichten der zu verdämmenden
Kanalabschnitte,
Ein- und Rückbau der Befüll- und Entlüftungsvorrichtungen,
Anzahl entsprechend der erforderlichen Verdämmabschnitte.
Verdämmmaterial wird gesondert vergütet.

5,000  St _____________ _____________

02.05.03.0070 Verdämmen des Kanales

Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.
Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m²,
die Öffnungen durch Befüll- und Entlüftungseinrichtungen sind
fachgerecht zu verschließen.

15,000  m3 _____________ _____________
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Glasierte Steinzeug-Muffenrohre und -Formstücke nach
DIN EN 295 fachgerecht verlegen.

DN 125/ DN 150
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 34
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 200
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 250/ DN 350
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K,

DN 300/ DN 400
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklassen 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

DN 450
Hochlastreihe
Tragfähigkeitsklassen 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K,

DN 500
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklassen 120,
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

DN 600
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklassen 95,
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

eine fachgerechte Verbindung in allen Nennweiten, die unter
Normalabfluss dicht ist, ist einzukalkulieren.

 Abwasserkanal DIN EN 1610 aus Steinzeugrohren DIN EN 295
fachgerecht einbauen.

In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Baulängen:
DN 125: L = 1,25 m
DN 150: L = 1,50 m
DN 350/450: L = 2,00 m
DN 200/250/300/400/500/600: L = 2,50 m
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

02.05.03.0080 Stz-Rohr DN 250, Tiefe bis 4 m

Stz-Rohr DN 250, Grabentiefe bis 4 m.

2,000  m _____________ _____________

02.05.03.0090 Stz-Rohr DN 350, Tiefe bis 4 m

Stz-Rohr DN 350, Grabentiefe bis 4 m.

2,000  m _____________ _____________

02.05.03.0100 Stz-Rohr DN 400, Tiefe bis 4 m

Stz-Rohr DN 400, Grabentiefe bis 4 m.

4,000  m _____________ _____________

02.05.03.0110 Stz-Rohr DN 500, Tiefe bis 4 m

Stz-Rohr DN 600, Grabentiefe bis 4 m.

2,000  m _____________ _____________

 
Gelenkstück GE, GZ, GA  aus Steinzeug fachgerecht einbauen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Gelenkstücke

02.05.03.0120 Stz-Gelenkstück DN 250

Stz-Gelenkstück DN 250.

1,000  St _____________ _____________

02.05.03.0130 Stz-Gelenkstück DN 350

Stz-Gelenkstück DN 350.

1,000  St _____________ _____________

02.05.03.0140 Stz-Gelenkstück DN 400

Stz-Gelenkstück DN 400.

3,000  St _____________ _____________
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02.05.03.0150 Stz-Gelenkstück DN 500

Stz-Gelenkstück DN 500.

1,000  St _____________ _____________

 
Passstück aus Steinzeug einschließlich Passring herstellen und
fachgerecht einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist einzurechnen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

02.05.03.0160 Stz-Passstück DN 250

Stz-Passstück DN 250.

1,000  St _____________ _____________

02.05.03.0170 Stz-Passstück DN 350

Stz-Passstück DN 350.

1,000  St _____________ _____________

02.05.03.0180 Stz-Passstück DN 400

Stz-Passstück DN 400.

2,000  St _____________ _____________

02.05.03.0190 Stz-Passstück DN 500

Stz-Passstück DN 500.

1,000  St _____________ _____________

 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr und -Formstücke aus Polypropylen
fachgerecht verlegen,
Rohre und Formstücke nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und fest
eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard),
hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und Rohstoffangabe
signiert. Farbe: orangebraun
Ringsteifigkeit:
Rohrreihe SN 8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2, oder
Rohrreihe SN 16, Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m2.
Die Ringsteifigkeit wird in den Positionen der Rohrverlegung angegeben. Die 
Formstücke sind aus dem entsprechenden Material mit gleicher
Ringsteifigkeit einzubauen.
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Passstück aus PP-Rohr herstellen und fachgerecht einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist mit einzurechnen.
Hinweis: Bei PP-Rohren sind keine gesonderten PP-Gelenkstücke
erforderlich, da durch die biegeweichen PP-Rohre eine gelenkige 
Schachtanbindung auch ohne Gelenkstücke gewährleistet ist. 
Abrechnung: nach Anzahl eingebauter Passstücke

02.05.03.0200 PP-Passstück OD 315

PP-Passstück OD 315.

2,000  St _____________ _____________

02.05.03.0210 PP-Passstück OD 400

PP-Passstück OD 400.

1,000  St _____________ _____________

 
Überschiebmuffe/ Doppelsteckmuffe aus PP fachgerecht einbauen.
Überschiebmuffe/ Doppelsteckmuffe für nachträglich einzubauende
Rohrleitungsstücke und Abzweige.
Abrechnung: nach Anzahl eingebauter Überschiebmuffen

02.05.03.0220 PP-Überschiebmuffe OD 315

PP-Überschiebmuffe für OD 315.

4,000  St _____________ _____________

02.05.03.0230 PP-Überschiebmuffe OD 400

PP-Überschiebmuffe für OD 400.

1,000  St _____________ _____________

 Bogen 15, 30, 45 Grad aus PP fachgerecht verlegen. 
Nur auf schriftliche Anweisung AG. 
Abrechnung: 
nach Anzahl eingebauter Bögen

02.05.03.0240 PP-Bogen OD 315

PP-Bogen OD 315.

2,000  St _____________ _____________

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 496 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

 
GFK-Rohr und Formstücke aus glasfaserverstärktem ungesättigten
Polyesterharz (UP-GF) nach DIN EN 14364, DIN EN 15383
(ehemals DIN 19565) fachgerecht verlegen,
mit DIBt Zulassung,
einschließlich einer einseitig aufgezogenen Kupplung pro Rohr bzw.
Formstück,
Kupplung aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),
einschließlich Elastomer-Dichtung,
Nennsteifigkeit: SN 10.000 N/m².

 Abwasserkanal DIN EN 1610 aus GFK-Rohr DIN EN 14364
fachgerecht verlegen,
Baulänge: 6m

In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

02.05.03.0250 Gepüfte Rohrstatik

Es ist eine geprüfte statische Berechnung der Rohre gemäß Arbeits-
blatt DWA-A 127 vor Beginn der Arbeiten zu erbringen.
Die Rohrstatik ist in Abstimmung mit dem AG vor der Ausführung
vorzulegen.
Sämtliche Materialien, Nennweiten und Profil, sämtliche kritische Last-
fälle sind nachzuweisen. Die statischen Ansätze sind nach Rücksprache
mit dem AG zu wählen.
Vor Beginn der Bauausführung muss die Tragfähigkeit der Rohrleitung
nachgewiesen werden.
Die Verlege- und Einbauanleitungen des Rohrhersteller sind zu beachten.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

02.05.03.0260 GFK-Rohr DN 300 (DA 324), Tiefe bis 4 m

GFK-Rohr DN 300 (DA 324), Grabentiefe bis 4 m.

96,000  m _____________ _____________

02.05.03.0270 GFK-Rohr DN 400 (DA 427), Tiefe bis 4 m

GFK-Rohr DN 400 (DA 427), Grabentiefe bis 4 m.

130,000  m _____________ _____________
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02.05.03.0280 GFK-Rohr DN 500 (DA 530), Tiefe bis 4 m

GFK-Rohr DN 500 (DA 530), Grabentiefe bis 4 m.

5,000  m _____________ _____________

02.05.03.0290 GFK-Rohr DN 600 (DA 616), Tiefe über 4 m bis 6 m

GFK-Rohr DN 600 (DA 616), Grabentiefe über 4 m bis 6 m.

20,000  m _____________ _____________

 
Gelenkstück aus GFK fachgerecht einbauen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Gelenkstücke

02.05.03.0300 GFK-Gelenkstück DN 300 (DA 324)

GFK-Gelenkstück DN 300 DA 324).

9,000  St _____________ _____________

02.05.03.0310 GFK-Gelenkstück DN 400 (DA 427)

GFK-Gelenkstück DN 400 (DA 427).

7,000  St _____________ _____________

02.05.03.0320 GFK-Gelenkstück DN 500 (DA 530)

GFK-Gelenkstück DN 500 (DA 530).

4,000  St _____________ _____________

02.05.03.0330 GFK-Gelenkstück DN 600 (DA 616)

GFK-Gelenkstück DN 600 (DA 616).

2,000  St _____________ _____________

 
Passstück aus GFK-Rohr herstellen und fachgerecht einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist mit einzurechnen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke
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02.05.03.0340 GFK-Passstück DN 300 (DA 324)

GFK-Passstück DN 300 (DA 324).

5,000  St _____________ _____________

02.05.03.0350 GFK-Passstück DN 400 (DA 427)

GFK-Passstück DN 400 (DA 427).

4,000  St _____________ _____________

02.05.03.0360 GFK-Passstück DN 500 (DA 530)

GFK-Passstück DN 500 (DA 530).

3,000  St _____________ _____________

02.05.03.0370 GFK-Passstück DN 600 (DA 616)

GFK-Passstück DN 600 (DA 616).

1,000  St _____________ _____________

 
Manschettendichtung für die Verbindung von Rohrspitzenden
von Abwasserrohren nach DIN EN 295-4,
DN nach Positionsangabe,
mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl und umlaufende
Spannbänder nach DIN EN 10 088-2.
für alle Materialien mit jeweiligem Außendurchmesser
fachgerecht einbauen.

Manschettentyp: Typ 2B

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Manschettendichtungen

02.05.03.0380 Manschettendichtung DN 300

Manschettendichtung für DN 300.

8,000  St _____________ _____________

02.05.03.0390 Manschettendichtung DN 350

Manschettendichtung für DN 350.

2,000  St _____________ _____________
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02.05.03.0400 Manschettendichtung DN 400

Manschettendichtung für DN 400.

10,000  St _____________ _____________

02.05.03.0410 Manschettendichtung DN 500

Manschettendichtung für DN 500.

2,000  St _____________ _____________

02.05.03.0420 Manschettendichtung DN 600

Manschettendichtung DN 600.

2,000  St _____________ _____________

 
Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung zur Verbindung von Rohren
mit unterschiedlichen oder auch gleichen Außendurchmessern und/oder
aus verschiedenen Werkstoffen, mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung,
fachgerecht einbauen.

Dichtungskörper nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil
und mittig umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und Zentrierkorp aus 
bruchstabilem, hochschlagfestem Polyamid mit beidseitig integriertem
Bandführungskanal sowie zwei Spannbändern aus nicht rostendem Stahl
mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-System, ggf. mit Exzenterring,
Funktionsprüfung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene 
Dichtigkeit bis 2,5 bar Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

DN und Spannbereich gemäß Positionsangabe. 

02.05.03.0430 Variable Rohrkupplung DN 250

Variable Rohrkupplung für DN 250
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
250 bis 310 mm.

1,000  St _____________ _____________

02.05.03.0440 Variable Rohrkupplung DN 300

Variable Rohrkupplung für DN 300
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
315 bis 382 mm.

2,000  St _____________ _____________
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02.05.03.0450 Variable Rohrkupplung DN 400

Variable Rohrkupplung für DN 400
Außendurchmesser/Spannbereich: 
395 bis 465 mm oder 430 bis 500 mm.

1,000  St _____________ _____________

02.05.03.0460 Variable Rohrkupplung DN 500

Variable Rohrkupplung für DN 500
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
495 bis 565 mm oder 520 bis 590 mm.

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.03 KANÄLE _____________
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02.05.04 SCHÄCHTE UND STRAßENABLÄUFE  
SCHÄCHTE UND STRAßENABLÄUFE

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

 Abbruch eines vorhandenen Revisionsschachtes,
nach Technologie des AN,
Schacht aus Beton/ Stahlbeton/ Mauerwerk.

Abbruch kompletter Schacht:
Schacht komplett einschließlich Schachtabdeckung abbrechen.
Verfüllung erfolgt im Titel Erd- und Verbauarbeiten.

Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der Schachtabdeckung
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einer fachgerechten
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Abrechnung:
nach Schachttiefe, Tiefe = Deckeloberkante - Rohrsohle

Teilabbruch Schacht:
Der Schacht ist ab OK Gelände ca. 1,50 m abzubrechen,
einschließlich Schachtabdeckung.
Schacht mit Kies-Sand-Gemisch verfüllen, Verfüllhöhe bis Abbruchkante
bei 1,50 m Tiefe, Restverfüllung erfolgt im Titel Erd- und Verbauarbeiten.

Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der Schachtabdeckung
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einer fachgerechten
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Abrechnung:
nach Anzahl teilabgebrochener Schächte

02.05.04.0010 Schachtabbruch bis DN 1000

Schachtabbruch bis DN 1000.

8,000  m _____________ _____________

 
Die folgenden Positionen kommen für alle Neubau-, Sanierungs-
und Investmaßnahmen und Havariebeseitigungen zur Anwendung.

Anfertigen einer Dokumentation über die durchgeführten Arbeiten an
einem Auftrag / Abruf entsprechend Anforderung des Bauherrn.
Die Dokumentation ist jeweils 3-fach zu übergeben.
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02.05.04.0020 Überprüfung der Anschlussleitungen in den Schächten

Überprüfung der Dimensions-, Höhen- und Materialangaben sowie
Abwinklungen aller in den auszuwechselnden Schächten befindlichen
angebundenen Anschlussleitungen durch Vermessung der Sohlhöhen
und Einbindewinkel.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

Abrechnung nach Stück geprüfte Anschlussleitung.

10,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.04 SCHÄCHTE UND STRAßENABLÄUFE  _____________
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02.05.05 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER  
HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER

 Hinweise zu Hausanschlüssen

1. Ansprechpartner AN

Für die Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Haus-
anschlüssen gilt:
Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Abwicklung übergibt der AN
3 Tage vor Baubeginn eine Aufstellung der projektbeteiligten Personen
in Form einer Baustellenanmeldung. Das Formular wird durch den AG
übergeben. Diese Aufstellung ist bei Veränderung des Personenkreises
unverzüglich zu aktualisieren.
Der vorstehende Personenkreis ist im Rahmen des Projektes befugt,
verbindliche Auskünfte zu erteilen und Entscheidungen zu fällen.
Insbesondere sind dort die Ansprechpartner benannt, welche im
Bedarfsfall zu informieren sind.

2. Bauvorbereitung

Der AN hat sich mit dem Kunden zwecks Terminabsprache in Verbindung
zu setzen.
Müssen Grundstückseinfahrten durch die Arbeiten vorübergehend ganz
oder teilweise gesperrt werden, so hat der AN dies rechtzeitig,
mindestens aber 2 Tage vorher, mit dem Grundstückseigentümer oder
seinem Beauftragten abzusprechen.

3. Materialien

Trinkwasser:
Sofern nicht anders beschrieben, werden alle Materialien (Rohrleitungen,
Formstücke, Armaturen, Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör, 
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG bereit-
gestellt.
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen), Schmier- und
Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abwasser:
Alle Materialien für Abwasser sind durch den AN zu liefern und in die
jeweilige Position einzukalkulieren.

4. Feststellung von Grenzsteinen

Bei Verlegung von Rohrleitungen/Kanäle außerhalb öffentlicher Wege
und Straßen sind vor Baubeginn vom AN alle betroffenen Anlieger zu
einer Begehung einzuladen, um alle vorhandenen Grenzsteine
aufzunehmen.
Eine Kopie des über die Begehung zu fertigenden Protokolls mit Lageplan
ist dem AG vorzulegen.
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die im Protokoll und Lageplan
festgehaltenen Grenzsteine den Grundstücksbesitzern wieder zu über-
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geben. Eine Unterschrift über die Übergabe ist vom Kunden des AG
einzuholen.
Für fehlende Grenzsteine hat der AN die Neuvermessung zu beantragen
und zu bezahlen.
Neuvermessungskosten der Grenzsteine, die innerhalb der Baugrube
liegen, trägt der AG, jedoch nur dann, wenn die geforderten Aufzeich-
nungen mit Unterschrift für Grenzsteine vorliegen.

5. Bauausführung:

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Flächen neben dem Leitungs-
AAgraben werden über den Umfang der ausgeschriebenen Flächen hinaus
nicht gesondert vergütet.
Sollten zusätzliche Flächen benötigt werden, so sind diese in den
ursprünglichen Zustand zu versetzen, die Kosten dafür werden nicht
gesondert vergütet.

Schutz von Bäumen und Gehölzen:
Eventuell erforderliche Leistungen zum Schutz von Bäumen und
Gehölzen werden nicht gesondert vergütet.
In Gartenbereichen sind Pflanzen und Sträucher, die Rasensoden,
der Mutterboden und der Aushub getrennt auf Folie zum Wiedereinbau
zu lagern bzw. einzuschlagen und zu bewässern.
Nach dem Verfüllen der Baugrube muss die Gartenfläche wieder
fachgerecht hergestellt werden, einschließlich der Anpflanzungen.
Behinderungen im Wurzelbereich von Bäumen und Sträuchern sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

6. Abnahme und Dokumentation

Bei Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Trinkwasser-
hausanschlüssen wird der Hygienenachweis durch den AG veranlasst. Wenn 
weitere Nachweise aufgrund nicht bestandener erster Hygiene
erforderlich werden, erfolgen die nachfolgenden Spülungen zu Lasten
des AN.

Die Abnahme ist vor Ort, gemeinsam mit dem AG, zu protokollieren.
Die Fertigstellung ist dem AG anzuzeigen!
Der AG ist berechtigt, die Leistungen des AN aus betrieblichen Gründen
schon vor der Abnahme zu nutzen.
Die Nutzung stellt in diesem Fall keine Abnahme dar.

Nach Fertigstellung ist durch den AN eine komplette Dokumentation pro
Hausanschluss (gilt nur für neu errichtete HA, nicht für Umbindungen) dem 
AG auszuhändigen.

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.
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Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen.
Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV
sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von Straßen- und
Oberflächenbefestigungen (Grundlage der Abrechnung für Titel 33.09.02)

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1 bzw.
101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß 102-1 bzw. 102-2
der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der Straßen-
befestigung werden maximal die in der unten stehenden Tabelle ange-
gebenen zusätzlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsbreiten neben
dem Rohrgraben, Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je Seite

Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum Rand/
Randeinfassung
Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
Pflasterdecke/Plattenbelag Fahrbahn und Parkstreifen:
40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorhandener gebundene
Tragschicht einschl. eventl. vorhandener ungebundener Tragschichten
auf Nachweis
Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
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Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung jAAe Seite bei Grabentiefe T>2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320  vorab von allen Auftrags- und sonstigen
in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig
verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das notwendige
Maß zu reduzieren und durch den AN in Abstimmung mit dem AG bzw.
der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden
Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB neueste Fassung,
entsprechende Leistungen werden gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des 
Straßenbaulastträgers sind durch den AN dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durchzu-
führen und hierfür erforderliche Aufwendungen sind in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden. 
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß und
schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

 In den nachfolgenden Positionen sind einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) Abputzen und innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwendung lagern,
  bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
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  Bettungsmaterials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)  innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton) aufbrechen, laden
- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
  (Bodenmaterial bis Z1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß
  EBV (Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01,
  gebrochenes Material bis W 1.2 gem. Richtlinie des   SMUL bzw. bis
  BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle abfahren und unter
  Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen
  Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer Wieder-
  verwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den entsprechenden
  gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel) erforderlich
kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben werden und die Ent-
sorgungskosten werden direkt vom AG an die Entsorgungsanlage
vergütet. In diesem Fall ist für die Mehraufwendung (Transportleistung)
eine Zulageposition zur entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren-Werten
> 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden
  Asphaltflächen so gering wie möglich zu halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
  (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
  Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem
  Förderband, Staubabsaugung sowie Wasserberieselung
  einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind
  abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung
  auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung
  abzuplanen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung (NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien (Anliefer-
scheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Aufwendungen für Deklarationsuntersuchungen.

sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und Ober
flächenarbeiten
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Beton/ Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütetAA und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

02.05.05.0010 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm,
aufnehmen und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

02.05.05.0020 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm,
als Setzpacklage oder Schüttpacklage,
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

3,000  m3 _____________ _____________

 
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet.
Bereits beschädigte Materialien werden auch nicht durch AG vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich)

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungs-
arbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten Forderungen des
Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der
Bauausführung durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe
vorzulegen.

Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach RStO und
ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS, B 50/70,
B 70/100 oder B 25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
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Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials
(Edelsplitt 1/3 bis 2/5 mm) in erforderlicher Menge sowie das Ent-
fernen von nicht gebundenen Material ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45 oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis AC 32 TS,
B 35/45, B 50/70 oder B 70/100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bindemittel C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge: 200-300 g/m²,
liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind. C 20/25
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz,
Dicke der Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen Nachbehandlungsfilm 
aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens 10 mm breit
und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsand
herstellen.
Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergütet.
Anschluss quer und längs.
AADicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder Bauteil in der
Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und
Fugenmasse herstellen.

gebundene Tragschichten:
Auf im Zuge der hergestellten ungebundenen Tragschichten sind die
Tragschichten nach RStO und ZTV Beton, neueste Fassung,
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, in Form von:
Hydraulisch gebundene Tragschicht 0/32 bis 0/45
Betontragschicht C12/15 bis C 25/30
Verfestigungen 0/32 bis 0/45 und >0/45

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind die Trag-
schichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 180 MPa
Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa
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zu liefern und einzubauen.

02.05.05.0030 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm,
liefern und einbauen.

9,000  m3 _____________ _____________

02.05.05.0040 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen
Bodens wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

30,000  m2 _____________ _____________

 
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben gilt das
Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit
senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und Druckrohrleitungen
profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten. Ausgehobenen Boden
abtransportieren und entsorgen wird gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen
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Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1
bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Neben-
arbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach
ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

02.05.05.0050 Aushub, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben T bis 4,00 m,
Homogenbereich 2.

30,000  m3 _____________ _____________

 
Die Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben müssen nach den
Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder nach Erfordernis in
der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300 
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Baugruben und Suchgräben profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird gesondert
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vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:

a) Baugruben (auch Start- und Zielbaugruben):

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Baugrubensohle.

b) Suchgräben:

Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis / Festlegung
AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Suchgrabensohle.

c) Schachtbaugruben:
Breite gemäß Regelblatt 102-1 und 102-2
Breite = Außendurchmesser des Schachtes
             + Arbeitsraum (2 x 0,50 m)
             + Bohlendicke (2 x s)

02.05.05.0060 Aushub Baugruben und Suchgräben, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Baugruben, Suchgräben und Montagebaugruben,
T bis 4,00 m, Homogenbereich 2.

44,000  m3 _____________ _____________

 
Vorbemerkungen:

Lieferung, Aufbau, Vorhaltung und Rückbau einer Stahlplatte für eine
Überfahrt bis Brückenklasse nach Positionsangabe nach DIN 1072,
Mindestabmessung 2,50 x 3,50 m,
einschließlich statischen Nachweis nur auf besondere Anordnung des AG.

Abrechnung:
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nach Anzahl eingebauter Stahlplatten

02.05.05.0070 Stahlplatte, Brückenklasse 12, Hausanschlüsse

Aufbau, Vorhalten und Rückbau einer Stahlplatte oder befahrbare
Brücke für Überfahrt Brückenklasse 12 für Trinkwasser- und
Abwasserhausanschlüsse.

10,000  St _____________ _____________

 
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung der Homogenbereiche erfolgt in der Bau-
beschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Erdsatzboden werden nicht vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/ Kanal-
graben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben, Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für nebenein-
ander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, Länge der Einzelabschnitte
1 bis 5 m einschl. Wiederherstellung von Auflagern und
Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und Kabelbündel
mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern während der
Bauphase, 
entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/Leitungslänge,
quer und längs im Graben.

Boden zum und vom Zwischenlager transportieren:

Ausgebauter Boden auf der Baustelle laden, zum Zwischenlager-
platz des AN  transportieren und abladen und Boden vom
Zwischenlagerplatz des AN laden, zur Baustelle transportieren
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und abladen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben.

Die Vergütung der Position beinhaltet sowohl den Transport zum
als auch den Transport vom Zwischenlager.

02.05.05.0080 Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt

Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt.
Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für das Lösen / Aufbrechen
und Laden von Boden, der mehr als 10% bis maximal 50% Fremd-
bestandteile wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltreste enthält. 
Einschließlich Zwischenlagerung des Materials z.B. in Containern.

11,000  m3 _____________ _____________

02.05.05.0090 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kanäle und Leitungen bis DN 200 in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/unterstützen/
sichern, bis DN 200.

10,000  m _____________ _____________

02.05.05.0100 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist,
aufhängen, bis 0,2 m².

10,000  m _____________ _____________

02.05.05.0110 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
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Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist,
aufhängen, über 0,2 m².

5,000  m _____________ _____________

02.05.05.0120 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die Freilegung
von Bauwerken, Herstellung von Suchschlitzen, usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauoberleitung.
Achtung! Der für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur Trassenkreuzung
abgerechnet.

8,000  m3 _____________ _____________

02.05.05.0130 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m
Breite werden als 1 Stück berechnet.

10,000  m _____________ _____________

02.05.05.0140 Kabel, Kabelbündel rückbauen, > 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen über 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m
Breite werden als 1 Stück berechnet.

5,000  m _____________ _____________

 
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und
unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens alle 25,00 m
ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnug:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/ Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben
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02.05.05.0150 Nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z1.2
nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV Ersatzbaustoffverordnung)
von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

49,000  m3 _____________ _____________

02.05.05.0160 Nicht einbaufähigen Aushub mit Fremdbestandteilen abfahren

Boden mit mehr als 10% bis maximal 50% Fremdbestandteilen wie Beton, 
Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltresten, 
bis Z1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung), 
abfahren und nach Wahl des AN wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

11,000  m3 _____________ _____________

02.05.05.0170 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau oberhalb der
Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau (Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, einbaubar unter
Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der dort genannten
Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

52,000  m3 _____________ _____________

02.05.05.0180 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa,
auf Planum Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

52,000  m3 _____________ _____________

02.05.05.0190 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten / Planum herstellen.

Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone (Auflager und
Bettung) gemäß DIN EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw. gemäß
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DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 (bei Trinkwasser-
rohren) liefern, gleichzeitig beiderseits der Rohrleitung/Kanäle bis zu einer
Höhe von 30 cm über dem Rohrscheitel in Lagen bis maximal 30 cm 
fachgerecht einbauen (je nach gewählten Verdichtungsgeräten) und mit
geeigneten Verdichtungsgeräten auf mind. DPr > 97 % verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach fester Masse im eingebauten Zustand.

18,000  m3 _____________ _____________

02.05.05.0200 Bodenstabilisierung Rollkies im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenstabilisierung im Rohgraben und in Baugruben
bis 50 cm Dicke.
Verdichtungsgrad DPr = 100 %.
Vor und nach Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen.

4,000  m3 _____________ _____________

 
In den nachfolgenden Positionen wird die Herstellung und Lieferung
sowie der Einbau von Flüssigboden geregelt.

Als Nachweis für die Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen kann:

1. die Vorlage eines Zertifikates (z.B. BQF, RAL-GZ 507, BÜV) dienen
oder
2. die Vorlage von Prüfzeugnissen von akkreditierten, unabhängigen
Prüfinstituten mit Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an
Flüssigboden gemäß Baubeschreibung und allgmein anerkannter
Regeln der Technik (z.B. H-ZFSV der FGSV)
oder
3. der Nachweis durch Vorlage folgender Unterlagen

für die Herstellung:
a. Sicherheitsdatenblätter und Produktdatenblätter aller eingesetzten
Zuschlagstoffe
b. Werksnorm des Herstellers zu Herstellung, Transport und Einbau
b. Nachweis der ausbleibenden Langzeiterhärtung durch Vorlage von
Prüfergebnissen der letzten 5 Jahre
c. Beispielrezeptur
d. Verfahrenbeschreibung der Herstellung
e. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen
f. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
3 Jahre

für den Einbau:
a. Vorlage von mind. drei erfolgreich absolvierten Baustellen mit 
Flüssigboden im Kanal- und Rohrleitungsbau innerhalb der letzten 5 Jahre
b. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
3 Jahre
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c. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen

02.05.05.0210 Herstellen und Liefern Flüssigboden

Herstellen des Flüssigbodens in situ oder im Mischwerk unter
Verwendung des örtlich anfallenden Aushubs oder aus gesetzlich
zulässig verwertbaren mineralischen Stoffen und Bodenmaterialien,
z. B. aus natürlichen und aufbereiteten Gesteinskörnungen
(wie Kies-Sand-Gemisch) sowie aus zertifizierten Recyclingmaterialien
ohne treibende, latent- oder resthydraulische und den Wasser- Binde-
mittelwert verändernde Eigenschaften, zum Einbauort mit geeigneten
Hilfsmitteln transportieren.
Nachweis der vom Planer, Geotechnischen Sachverständigen oder AG
geforderten Kennwerte und Eigenschaften des Materials ist vor dem
Einbau zu erbringen.
Flüssigboden mit folgenden Endeigenschaften (Vorgabe durch Planer,
Geotechnischen Sachverständigen bzw. AG) herstellen und frei Baustelle
liefern:
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement, Compound und
 mögliche weitere Komponenten) sowie das Endgemisch erfüllen die
 umweltrechtlichen Anforderungen und Vorgaben
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit,
 einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die notwendigen
 Randbedingungen variabel festgelegt werden)
- selbst verdichtend
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand
 (Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %)
- Fließfähig im Einbauzustand
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 MPa nach < 12 h
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 MPa oder EVdyn = 25 MPa nach < 28 d

35,000  m3 _____________ _____________

02.05.05.0220 Einbau Flüssigboden

Flüssigboden in den offenen Rohrgraben in die Leitungs- und
Verfüllzone fachgerecht einbauen,
unter Beachtung eventueller spezieller Anforderungen des
jeweiligen Medienträgers bei kreuzenden / querenden Leitungen.
Die Rohre und Leitungen sind spannungsfrei einzubauen.
Der Verbau wird bei noch flüssigem Flüssigboden entfernt, wobei
die Auftriebssicherung für absolute Lagestabilität der Rohrleitung
sorgen muss.

35,000  m3 _____________ _____________

 
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist entsprechend statischen und konstruktiven Erforder-
nissen nach DIN 4124 herzustellen.
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Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18304 sowie 18301
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher, Baugruben und
Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen Nachweis bzw.
mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen, Gleitschienenverbau,
Dielenkammerverbau, einfacher Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die Einheits-
preise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb eines
Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten Technologie
erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte), wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen Bauabschnittsgrenzen 
(Abschnittsanfang/ Abschnittsende) wird über die Positionen
"Verbau Baugruben und Suchgräben" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist dieses in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +10 cm

02.05.05.0230 Standardisierter Verbau, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 4,00 m.

56,000  m2 _____________ _____________

02.05.05.0240 Standardisierter Verbau Baugruben und Suchgräben, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Baugruben und Suchgräben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 4,00 m.

100,000  m2 _____________ _____________
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Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur Anpassung
des Verbaus bzw. für das Herstellen einer gesonderten Verbauart
(z.B. Holzbohlen) bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen,
Kanälen, Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.)
innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

02.05.05.0250 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m.

12,000  St _____________ _____________

02.05.05.0260 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m.

4,000  St _____________ _____________

02.05.05.0270 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m.

2,000  St _____________ _____________

 
Nachfolgende Vorbemerkung ist kalkulatorisch zu berücksichtigen:

Alle Materialien zur Herstellung von Abwasserhausanschlüssen sind
durch den AN zuliefern.

Die Abrechnung der Anschlussleitung  beim Anschluss an den Haupt-
kanal erfolgt bis zur Achse des Hauptkanals.
Wird die Anschlussleitung am Schacht angeschlossen, wird bis zur
Außenkante des Schachtes die Anschlussleitung abgerechnet.

 Es gelten die Allgemeinen Vorbemerkungen für Tiefbauarbeiten.

Ergänzende Vorbemerkungen zu Tiefbauarbeiten:
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In die Einheitspreise sind für die offene Bauweise einzurechnen:

Einschließlich aller erforderlichen Rohrverbindungen.
Die An- und Abfahrt aller zur Prüfung benötigten Geräte und Materialien
ist einzurechnen.
Statischer Nachweis der Rohre.

 Offene Bauweise

Die Lieferung und der Einbau eines Trassenwarnbandes ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet.

Rohrmaterial:
Glasierte Steinzeug-Muffenrohre und -Formstücke nach DIN EN 295
fachgerecht verlegen.

DN 150
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 34
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 200
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 250
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K,

DN 300
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP-Rohren DIN EN 1852
fachgerecht einbauen.
Rohrabmaße: Außendurchmesser OD in mm.

OD 160
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 200
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 250
Hochlastreihe
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Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 315
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus duktilem Gusseisen
DIN EN 598 fachgerecht einbauen.

DN 150
Tonerdezementmörtel-Auskleidung
Steckmuffenverbindung nach DIN 28603, NBR-Dichtung

Abrechnung:
nach lfm verlegten Kanal,
bis zu den Anschlusspunkten an der vorhandenen Leitung

02.05.05.0280 PP-Rohr OD 160, offene Bauweise, bis 4,50 m

PP-Rohr OD 160 in offener Bauweise verlegen,
Grabentiefe über 2,75 m bis 4,50 m.

12,000  m _____________ _____________

02.05.05.0290 PP-Rohr OD 200/250, offene Bauweise, bis 4,50 m

PP-Rohr OD 200 und 250 in offener Bauweise verlegen,
Grabentiefe über 2,75 m bis 4,50 m.

8,000  m _____________ _____________

 
Abzweig 45 Grad aus Steinzeug nach DIN EN 295
aus PP nach DIN EN 1852
aus GGG nach DIN EN 598

fachgerecht verlegen.

Einbau nur innerhalb des Hausanschlusskanals.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Abzweige

02.05.05.0300 PP-Abzweig OD 160/160

PP-Abzweig DN 160/160.

1,000  St _____________ _____________
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02.05.05.0310 PP-Abzweig OD 200-250 / 160

PP-Abzweig DN 200/160 und 250/160.

1,000  St _____________ _____________

 
Bogen 15, 30, 45 Grad aus Steinzeug nach DIN EN 295
aus PP nach DIN EN 1852
aus GGG nach DIN EN 598

fachgerecht verlegen.

Einbau nur innerhalb des Hausanschlusskanals.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Bögen

02.05.05.0320 PP-Bogen OD 160

PP-Bogen OD 160.

3,000  St _____________ _____________

02.05.05.0330 PP-Bogen OD 200/250

PP-Bogen OD 200 und OD 250.

2,000  St _____________ _____________

 
Passstück aus Steinzeugrohr nach DIN EN 295
aus PP nach DIN EN 1852
aus GGG nach DIN EN 598

einschließlich Passring nach herstellen und fachgerecht einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist einzurechnen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

02.05.05.0340 PP-Passstück OD 160

PP-Passstück OD 160.

2,000  St _____________ _____________

02.05.05.0350 PP-Passstück OD 200/250

PP-Passstück OD 200 und OD 250.

1,000  St _____________ _____________
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Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung zur Verbindung von Rohren mit 
unterschiedlichen oder auch gleichen Außendurchmessern und/oder aus 
verschiedenen Werkstoffen, mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung, 
fachgerecht einbauen.

Dichtungskörper nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil und 
mittig umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und Zentrierkorp aus 
bruchstabilem, hochschlagfestem Polyamid mit beidseitig integriertem 
Bandführungskanal sowie zwei Spannbändern aus nicht rostendem Stahl mit 
jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-System, ggf. mit Exzenterring, 
Funktionsprüfung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene 
Dichtigkeit bis 2,5 bar Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach 
Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

DN und Spannbereich gemäß Positionsangabe. 

02.05.05.0360 Variable Rohrkupplung DN 150

Variable Rohrkupplung für DN 150
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
160 bis 192 mm

2,000  St _____________ _____________

02.05.05.0370 Variable Rohrkupplung DN 200

Variable Rohrkupplung für DN 200
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
200 bzw. 218 bis 261 mm

1,000  St _____________ _____________

 
Vorbemerkungen: 
Untersturz: 
Herstellen eines außenliegenden Absturzes mittels Kernbohrungen
bei Sohlhöhenunterschied zwischen Auftrittshöhe und Anschlussleitung über 
0,60 m. 
Ausbildung des außenliegenden Absturzes für Hauptsammler bzw.
Seitenzulauf DN 1 bestehend aus: 
Stz-Abzweig 45°, DN 1 = Hauptkanal, DN 2 = Untersturz, 
gedreht entgegen Fließrichtung, Anbindung an Kanal mittels
Manschettendichtung Typ 2b, vorher Dichtelement am Spitzende des
Abzweigs entfernen, 
Stz-Zulauf unten mit Gelenkstück GE, DN 2 = Untersturz 
Stz- Rohre und Passstücke mit Muffe, DN 2 = Untersturz 
3 Stz-Bögen 45°, DN 2 = Untersturz 
DN 1 = Nennweite des Hauptkanals, 
DN 2 = Nennweite des Untersturzes, 
DN 1 = 150/200, DN 2 = 150, 
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DN 1 = 300/400, DN 2 = 200, 
Jeweils mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneführung nach den
Grundsätzen des ATV-DVWK-A 157, 
Absturzhöhe: bis 2,00 m, 
einschließlich im Einlaufbereich des außenliegenden Absturzes
Beton C 8/10 liefern, einbringen und verdichten. 
Abrechnung: 
nach Anzahl der eingebauten Unterstürze 
Mehrtiefe > 2,00 m für Untersturz: 
Mehrtiefe > 2,0 m für Untersturz DN nach Positionsangabe, 
Stz- Rohre und Passstücke mit Muffe zur Herstellung einer
Absturzhöhe > 2,00 m 
Abrechnung: 
nach lfm Höhenunterschied, von RS Zulauf oben bis RS Zulauf unten

02.05.05.0380 Untersturz DN 150, bis 2,00 m

Untersturz DN 150, bis 2,00 m.

2,000  St _____________ _____________

02.05.05.0390 Untersturz DN 200 bis 2,00 m

Untersturz DN 200 bis 2,00 m.

2,000  St _____________ _____________

 
Provisorische Abwasserleitung/ Überpumpbetrieb für Auswechslung
von Kanälen in gleicher Trasse ausführen.

Ausführung nur nach gesonderter Anordnung durch den AG.
Provisorische, geschlossene, im freien Gefälle funktionierende Umleitung
(Ersatzvorflut) Materialart nach Wahl des AN zur Ableitung der anfallen-
den Wassermengen bei Schachtarbeiten und bei Ersatzbauweise von
Anschlusskanälen.
Der Betrieb muss jederzeit gewährleistet sein.
Herstellen, in Betrieb nehmen, Vorhalten, Abbauen zusätzlich ggf.
erforderliche Abmauerungen, Sperrwände und Reinigungsöffnungen
sind einzurechnen.
Wiederherstellen des vorhandenen Kanals an den Umleitungsstellen,
einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Provisorische Abwasserleitung für Anschlussleitung DN nach
Positionsangabe

Hierdurch bedingte zusätzliche Erd- und  Verbauarbeiten werden nicht
gesondert vergütet und sind einzurechnen.
Straßenbauarbeiten werden nach Titel "Straßenbauarbeiten" vergütet.

Abrechnung:
nach Anzahl der ausgeführten Überpumpbetriebe
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maximale Länge der abzurechnenden provisorischen Abwasserleitung bei
Ersatzneubau von Anschlusskanälen ca. 10 m.

02.05.05.0400 Überpumpbetrieb DN 150, HA-AW

Überpumpbetrieb / provisorische Abwasserleitung
für Kanäle DN 150.

2,000  St _____________ _____________

02.05.05.0410 Überpumpbetrieb DN 200/250, HA-AW

Überpumpbetrieb / provisorische Abwasserleitung
für Kanäle DN 200/ 250.

1,000  St _____________ _____________

 
Abbruch:
Vollständige Aufnahme Hausanschlusskanals,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Trennschnitt:
Trennschnitte am Kanalrohr unterschiedlicher Materialien ausführen.
Nennweite nach Positionsangabe.

Abrechnung:
nach Anzahl der Trennschnitte

Verdämmen:
Die Gerätschaften zum Verdämmen von Zulaufkanälen bzw. Kanälen
sind aufzubauen, vorzuhalten und abzubauen,
mit hydraulisch gebundenem, fließfähigen Füllstoff verfüllen,
erforderliche Befüll- und Entlüftungsöffnungen/-leitungen anlegen.
Dämmer liefern.

Abrechnung:
nach lfm verdämmter Kanal
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02.05.05.0420 Abbruch Kanal DN 150

Abbruch Kanal DN 150.

12,000  m _____________ _____________

02.05.05.0430 Abbruch Kanal DN 200/250

Abbruch Kanal DN 200 und DN 250.

8,000  m _____________ _____________

02.05.05.0440 Trennschnitt DN 150

Trennschnitt Rohr DN 150.

3,000  St _____________ _____________

02.05.05.0450 Trennschnitt DN 200/250

Trennschnitt Rohr DN 200 und DN 250.

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.05 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER _____________
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02.05.06 KANAL-,SCHACHT- UND BAUWERKSSANIERUNG  
KANAL-,SCHACHT- UND BAUWERKSSANIERUNG

 Stellen eines Sicherheitspostens über die gesamte Dauer der im Misch-
wassersammler durchzuführenden Arbeiten, d.h. während der Reinigung,
Inspektion, Sanierung des Hauptkanals und der Seitenzuläufe:
Sicherheitsposten außerhalb des Kanals, der mit den Personen vor Ort
ständig Kontakt aufrecht erhält, nach Erfordernis ist der Sicherheitsposten
mit Kommunikationsmitteln auszurüsten,
der Sicherheitsposten ist nicht in den Arbeitsprozess zu integrieren.

Tägliche Abfrage der prognostizierten Regenwahrscheinlichkeit vor
Arbeitsbeginn beim Deutschen Wetterdienst für das Gebiet der Baumaß-
nahme als begleitende Maßnahme während der Arbeiten im Sammler und
freigelegtem Sammler als Grundlage der vom AN durchzuführenden
Sicherungs- und Havariemaßnahmen.
Dauer: gesamte Bauzeit.

Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß und
schadlos zu erfolgen. Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang
zu geben.

 Es gelten die Technische Richtlinie/ ETV "Grabenlose Sanierung" der
KWL, die Merkblätter des RSV, die DAfStb-Richtlinie sowie die Regel-
werke der ATV-(DVWK)-DWA d.h. Arbeits-, Merk- und Hinweisblätter,
in der jeweils aktuellen Fassung.

Besonders wird auf die einzelnen Teile des DWA-Merkblattes 143
hingewiesen.

 Alle Materialien sind auf die Abwassereigenschaften abzustimmen,
Abwassereigenschaften: kommunales Abwasser gemäß den gültigen
Regelwerken.

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.
Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf Risiko
des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

 Sanierungsleistungen, deren Randbedingungen über die gemäß dem
jeweiligen Sanierungsvorhaben vorangestellten "Vorgaben der Statischen
Randbedingungen" hinausgehen, sind nicht Gegenstand dieser
Leistungstexte.

 Für die Kalkulation der folgenden Leistungen, die im Zusammenhang
mit dem Einbau eines mit einem Kunstharz getränkten Schlauches 
(korrosionssicher und selbsttragend) stehen, ist von folgenden
Randbedingungen auszugehen:
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ARZ I:
   - Höhe des Grund- und Schichtenwassers:
     1,5 m über Rohrsohle bzw. DN + 0,1 m
     (Maßgebliches ist zu berücksichtigen)
   - örtliche Vorverformung:
     2% des Radius (Rohr) bzw. 0,8% des Radius (Ei-Profil)
   - Ringspalt: 0,5% des Radius

ARZ II:
   - Höhe des Grund- und Schichtenwassers:
     1,5 m über Rohrsohle bzw. DN + 0,1 m
     (Maßgebliches ist zu berücksichtigen)
   - örtliche Vorverformung:
     2% des Radius (Rohr) bzw. 0,8% des Radius (Ei-Profil) 
   - Gelenkringvorverformung: 3% des Radius
   - Ringspalt: 0,5% des Radius

Für Hausanschluss-Liner gilt abweichend:
Es entsteht kein Ringspalt, da die Liner i.d.R. einen Verbund mit dem
Altrohr eingehen (Harzüberschuss läuft in Risse, Scherben etc.).
Diese abweichende Randbedingung ist bei der Erstellung der Statik zu 
berücksichtigen.

 Eine geprüfte! statische Berechnung ist dem AG rechtzeitig vor
Bestellung zur Prüfung und Freigabe einzureichen.
Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Ungeachtet dessen hat die Mindestwandstärke der Schlauchliner
4 mm zu betragen!
Die Freigabe zum Schlaucheinbau erfolgt erst nach Vorlage dieser
statischen Berechnung.

02.05.06.0010 Statische Berechnung Schlauchliner

Es ist eine geprüfte! statische Berechnung des Liners gemäß
DWA-M 144-3 bzw. DWA-A 143-2 vor Beginn der Arbeiten
zu erbringen,
sämtliche Materialien, Nennweiten und Profile,
sämtliche kritische Lastfälle sind nachzuweisen, die statischen
Ansätze sind nach Vorgabe des AG zu wählen,
Abrechnungsgrundlage: je Material, Nennweite und Altrohrzustand.

1,000  St _____________ _____________
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Die folgenden Positionen beschreiben die vor dem Schlauchlining
durchzuführende Kalibrierung zur Ermittlung der geometrischen
Abmessungen (Durchmesser und Länge).
Eine vorherige Schlauchfertigung liegt im Risiko des AN.
Abrechnungsgrundlage: lfd. m.
Des Weiteren sind die seitlichen Zuläufe in Stationierung, Lage
und Dimension einzumessen.

02.05.06.0020 Kalibrierung Schlauchliner - LH 600

Kalibrierung des Altkanals bis zu einer lichten Höhe von 600 mm
für die durchzuführende Sanierung mittels Schlauchlining.

43,000  m _____________ _____________

 
Vorbemerkung Schlauchliner
(Bieterangaben, Anhang 4 der Baubeschreibung) 

Schlauchliner einbringen, aufstellen und aushärten.
Kunstharzgetränkten Schlauch muffenlos und formschlüssig an der 
Innenwand des Altrohres einbauen. 
Die Schläuche sind vor ihrem Einbau sachgerecht zu lagern und gegen
vorzeitige Aushärtung zu schützen.
Dabei sind die technischen Vorschriften des Schlauchherstellers zu
beachten.

Das eingesetzte Verfahren muss eine DIBt-Zulassung besitzen.
Diese ist dem AG rechtzeitig vor Bestellung des Schlauches zum Nach-
weis vorzulegen.

Die Wandstärke des Schlauches ist gemäß DWA-M 144, Teil 3 bzw.
DWA-A 143-2 nach Auftragserteilung auf der Basis der Eignungs-
nachweise des AN nachzuweisen (wird gesondert vergütet).

Folgende Leistungen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet:
Der Einsatz der für den Einbau des Schlauchliners erforderlichen Hilfs-
mittel, Geräte und Anlagen, sofern sie nicht in den Titel Baustellen-
einrichtung) einkalkuliert werden.
Das technologieabhängige mehrfache Umsetzen aller Hilfsmittel,
Anlagen und Geräte.
Das Abschneiden des Schlauches in den Anfangs- und Endschächten
des Schlaucheinbaus bzw. in den Einbindebereichen zum Hauptkanal
(bei Hausanschlusskanälen),
das Herstellen von dichten und korrosionssicheren Verbindungen
zwischen dem Schlauch und den Schachtwänden, Gerinnen und
Auftritten, ggf. ist die Kanalsohle an den Übergangsstellen
anzugleichen.

Das Stellen von Hilfsschalungen in den Endschacht zur Sicherstellung
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der Passgenauigkeit des Liners im vorhandenen Gerinne,
das Ausstemmen des Gerinnes für den Einbau des Packers sowie die
Wiederherstellung des Gerinnes nach erfolgtem Schlauchlinereinzug,
das Herstellen von Entlastungsschnitten in den Kontrollschächten und
deren fachgerechtes Verschließen mit GFK-Handlaminat,
das Einlegen von quellfähigen Dichtungbändern im Schachteinbinde-
bereich auf vorbereitetem Untergrund.

Das Öffnen des Liners in Zwischenschächten sowie das Beschichten
von Übergängen mit GFK-Handlaminat werden gesondert vergütet. 
Abrechnungsgrenzen sind jeweils die Innenkanten der Schächte bzw.
Bauwerke. 

 
Vorbemerkung Schlauchliner
(Bieterangaben, Anhang 4 der Baubeschreibung) 

Schlauchliner einbringen, aufstellen und aushärten.
Kunstharzgetränkten Schlauch muffenlos und formschlüssig an der 
Innenwand des Altrohres einbauen. 
Die Schläuche sind vor ihrem Einbau sachgerecht zu lagern und gegen
vorzeitige Aushärtung zu schützen.
Dabei sind die technischen Vorschriften des Schlauchherstellers zu
beachten.

Das eingesetzte Verfahren muss eine DIBt-Zulassung besitzen.
Diese ist dem AG rechtzeitig vor Bestellung des Schlauches zum Nach-
weis vorzulegen.

Die Wandstärke des Schlauches ist gemäß DWA-M 144, Teil 3 bzw.
DWA-A 143-2 nach Auftragserteilung auf der Basis der Eignungs-
nachweise des AN nachzuweisen (wird gesondert vergütet).

Folgende Leistungen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet:
Der Einsatz der für den Einbau des Schlauchliners erforderlichen Hilfs-
mittel, Geräte und Anlagen, sofern sie nicht in den Titel Baustellen-
einrichtung) einkalkuliert werden.
Das technologieabhängige mehrfache Umsetzen aller Hilfsmittel,
Anlagen und Geräte.
Das Abschneiden des Schlauches in den Anfangs- und Endschächten
des Schlaucheinbaus bzw. in den Einbindebereichen zum Hauptkanal
(bei Hausanschlusskanälen),
das Herstellen von dichten und korrosionssicheren Verbindungen
zwischen dem Schlauch und den Schachtwänden, Gerinnen und
Auftritten, ggf. ist die Kanalsohle an den Übergangsstellen
anzugleichen.

Das Stellen von Hilfsschalungen in den Endschacht zur Sicherstellung
der Passgenauigkeit des Liners im vorhandenen Gerinne,
das Ausstemmen des Gerinnes für den Einbau des Packers sowie die
Wiederherstellung des Gerinnes nach erfolgtem Schlauchlinereinzug,
das Herstellen von Entlastungsschnitten in den Kontrollschächten und
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deren fachgerechtes Verschließen mit GFK-Handlaminat,
das Einlegen von quellfähigen Dichtungbändern im Schachteinbinde-
bereich auf vorbereitetem Untergrund.

Das Öffnen des Liners in Zwischenschächten sowie das Beschichten
von Übergängen mit GFK-Handlaminat werden gesondert vergütet. 
Abrechnungsgrenzen sind jeweils die Innenkanten der Schächte bzw.
Bauwerke. 

02.05.06.0030 Schlauchliner HK bis DN 400 ARZ II

Schlauchliner für Hauptkanal, > DN 300 bis DN 400, 
für Altrohrzustand II.

43,000  m _____________ _____________

 
Die folgenden Positionen beschreiben die Entnahme einer Materialprobe
(Größe ca. DIN A 4).

Die Proben sind je Haltung bzw. Einbauabschnitt (d.h. Einzugs- oder
Inversionsabschnitt) zu entnehmen.

In die Angebotspreise einzurechnen sind folgende Leistungen:
Für die Entnahme der Materialprobe aus einem Kanal bis DN 600 ist der
Lining-Abschnitt in einem Schacht mittels Stützrohr künstlich zu
verlängern. Die Materialprobe ist dann aus dem Stützrohr zu entnehmen.

Für die Entnahme der Materialprobe aus einem Kanal > DN 600 sowie
aus Eiprofilen hat die Probenahme aus der Haltung zu erfolgen.
Die Entnahmestellen in der Haltung sind vorab zu egalisieren und danach
durch Handlaminate dauerhaft kraftschlüssig, gas- und wasserdicht
zu versiegeln.

Die Probeentnahme erfolgt in Gegenwart des AG und des Bauleiters des
AN. Der Termin ist mit dem AG abzustimmen.

Die Materialprobe ist in einer styroldichten Verpackung (bei UV-Härtung
zusätzlich in UV-Licht-undurchlässiger Folie) dem AG zu übergeben.

Der AN erkennt durch seine Unterschrift auf dem Probenbegleitschein an,
dass die entnommene Probe repräsentativ ist und damit vorbehaltlos
einer Materialprüfung unterzogen werden kann.

Abrechnungsgrundlage: Anzahl der Materialproben.

Die Untersuchung der Materialprobe erfolgt im Auftrag des AG bei einem
akkreditierten Prüflabor.
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02.05.06.0040 Materialprobeentnahme Schlauchliner bis DN 600

Entnahme einer Materialprobe, Schlauchliner > DN 200 
bis DN 600.

1,000  St _____________ _____________

02.05.06.0050 Einbauprotokoll Schlauchliner

Erstellen eines Einbauprotokolls gemäß RSV-Merkblatt RSV 1
(Schlauchliner) bzw. RSV-Merkblatt RSV 7.1 (Schlauchliner, Anschlüsse)
und Übergabe an den AG, für den Einbau eines Schlauchliners,
Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte,
Überprüfung mit den Vorgaben der Eignungsnachweise.

Der Aushärtungsvorgang ist für das jeweilige Verfahren gemäß
TRL-ETV-Sanierung der KWL GmbH messtechnisch genau zu
erfassen und zu dokumentieren.

1,000  St _____________ _____________

 
Herstellung Lineranbindung mittels einer baurechtlich zugelassenen
Linerendmanschette zur dauerhaften und wasserdichten Abdichtung
des Ringspalts zwischen dem spannungsfreien Liner und dem Altrohr.
Manschette bestehend aus EPDM für Abwasser einschl. Spannbänder
mit Schloss- und Passstücken sowie Unterlegblechen sämtliches aus
Edelstahl (V4A). 
Die Manschette muss mechanisch im sanierten Kanal bis zum kraft-
schlüssigen Anliegen an die Rohrwandung verspannt werden und die
Linerwanddicke ausgleichen,
Baulänge in Abhängigkeit der Linerwanddicke/Manschettenbreite. 
Den spannungsfreien Liner gemäß Herstellerangabe und Manschetten-
breite fachgerecht zurückschneiden / ablängen sowie den Bereich
reinigen. 
Linerendmanschette fachgerecht einbauen und dokumentieren
einschl. Ein- und Ausbau der für die Installation notwendigen Werkzeuge
und Gerätschaften.
Einbau erfolgt über Einstiegschacht bzw. begehbaren Kanal. 
Protokoll mit Foto der eingebauten Linerendmanschette ist dem AG vor
Abnahme zu übergeben.

02.05.06.0060 Einbau Linerendmanschette bis DN 400

Linerendmanschette liefern und einbauen. 
Nennweite Altrohr: > DN 300 bis DN 400.

2,000  St _____________ _____________
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Liner im Zwischenschacht öffnen
Obere Halbschale des Liners auf der gesamten Länge des Schachtgerinnes 
in Durchlaufschächten entfernen. 
Das Anbinden des Liners an die Schachtwandung und die Berme mittels 
Handlaminat werden gesondert vergütet (Titel Schacht- und 
Bauwerkssanierung).

02.05.06.0070 Liner bis LH 600 im Zwischenschacht bis DN 1500 öffnen

Liner bis LH 600 im Zwischenschacht bis DN 1500 bzw. im rechteckigen 
Schacht bis Innenmaß 1,50 m x 1,50 m öffnen.

1,000  St _____________ _____________

02.05.06.0080 Stutzen fräsen bis DN 200 (Roboter)

Rohrbündiges Fräsen eines fehlerhaft angebundenen Stutzens (einragend), 
Stutzen bis DN 200 (alle Materialien), 
mittels Fräsroboter.

1,000  St _____________ _____________

02.05.06.0090 Zulauf auffräsen bis DN 200 (Roboter)

Auffräsen eines durch die Kanalsanierung verschlossenen Zulaufs, 
bis DN 200, 
mittels Fräsroboter.

1,000  St _____________ _____________

02.05.06.0100 Hutprofil - DN 200, t bis 30 cm (Roboter)

Hutprofil fachgerecht einbauen, 
zur Anbindung eines seitlichen Anschlusses, 
bis DN 200, 
Krempe, Material gemäß Liner im Hauptkanal, 
ankaschierter und harzgetränkter Schlauch aus Nadelfilz, 
bis 30 cm in den Anschluss ragend, 
einschl. sämtlicher erforderlicher Nebenarbeiten wie z.B.
Reinigung und Aufrauhung des Untergrundes, 
dies ist vor dem Einbau des Hutprofils mittels TV- Inspektion
zu dokumentieren (Dokumentation wird gesondert vergütet).

1,000  St _____________ _____________

02.05.06.0110 Ausführungsprotokoll Roboterarbeiten

Erstellen eines Ausführungsprotokolls gemäß DWA-Merkblatt 143-16,
Anhang A,
Übergabe an den AG,
für die Ausführung von Roboterarbeiten,
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Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte,
Überprüfung mit den Vorgaben der Eignungsnachweise.

3,000  St _____________ _____________

 
Die Erfordernis der in den folgenden Positionen beschriebenen
Leistungen ist dem AG schriftlich anzuzeigen und nach schriftlicher
Bestätigung und Beauftragung durch den AG auszuführen und
gegen Nachweis abzurechnen.

 Die Verrechnungssätze für Geräteeinheiten verstehen sich
einschließlich An- und Abtransport, Vorhalten, Umsetzen innerhalb
der Baustelle, Betrieb, Treib- und Schmierstoffe und Bedienung (mindestens 
2 Mann fachtechnisches Personal),
Materialverbrauch wird gesondert vergütet.

Abgerechnet wird nach tatsächlich auf der Baustelle angefallenen
Stunden.

02.05.06.0120 Fräsroboter bis DN 600

Verrechnungssatz Fräsroboter,
Kanäle bis DN 600.

6,000  h _____________ _____________

 
Ausführung:

Nach Wahl des AN sind alle erforderlichen Hilfs- und Behelfsein-
richtungen durch den AN bereitzustellen, aufzubauen, umzusetzen
und rückzubauen sowie für die Dauer der Bauzeit vorzuhalten,
diese werden nicht gesondert vergütet und sind in die nachfol-
genden Positionen einzukalkulieren.
Das Sanierunsgverfahren und die Ausführung der Arbeiten
müssen den DWA-M 143-17  entsprechen.

Alle Prüfungen sind in Abstimmung und in Beisein des AG oder
dessen Beauftragten durchzuführen.

Vorhandene Verarbeitungsbedingungen in den Schächten sind vor
Beginn der Sanierung auf der Grundlage der DAfStb-Richtlinie zu
prüfen und zu bewerten.
Verarbeitungskriterien sind die Lufttemperatur und Luftfeuchte,
die Bauteiltemperatur sowie die Taupunkttemperatur.
Die Prüfung ist in Form eines Prüfberichtes in 2-facher Ausfertigung
für jeden Schacht dem AG zu übergeben. Die daraus entstehenden
Kosten sind in die nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.
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02.05.06.0130 Ausbau Steigeisen

Ausfräsen eines vorhandenen Steigeisens
einschl. des fachgerechten Füllens der Frässtelle mit einem
kunst- stoffmodifizierten, sulfatbeständigen und mineralischen Mörtel
sowie fachgerechte Entsorgung des Abbruchmaterials
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

5,000  St _____________ _____________

 
Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Die Verarbeitung aller Produkte muss gemäß den Verarbeitungs-
richtlinien/Ausführungsanweisungen und technischen Merkblättern
des Materialherstellers erfolgen.

Eigenüberwachung:
Der Bieter ist verpflichtet, während der gesamten Dauer der Instand-
setzungsarbeiten laufend Eigenüberwachungen durchzuführen.
Dies bezieht sich insbesondere auf die einzusetzenden Materialien.
Die Ergebnisse der Eigenüberwachungen sind in einem Bautage-
buch festzuhalten.

02.05.06.0140 GFK-Handlaminat

Beschichtung von Flächen und Übergängen zwischen GFK-Rohren, 
GFK-/Nadelfilzlinern und mineralischen Untergründen mittels 
GFK-Handlaminat inkl. fachgerechter Vorbereitung der zu laminierenden 
Flächen. Ggf. erforderliche Abdichtung wird gesondert vergütet. 

Ausführung in Bereichen 
- der Übergänge zwischen Rohr/Liner und Schachtwand als ÞSpiegel"
- der Übergänge zwischen Gerinne mit durchgeführtem Liner und
 Bermen
- von Gerinnen. 

Dicke:  4-5 mm 
Überdeckung:  18-20 cm in Bereich von Kanten 
Untergrund:  GFK/mineralisch, 

Ausführung in Einzelflächen

Einschließlich Dokumentation: 
Ausführungsprotokoll, Fotodokumentation (außer Betrieb genommener
Schacht mit Bild vor den Arbeiten, gereinigter Bereich nach dem
Freilegen, fertiger Bereich nach Fertigstellung der Beschichtung).
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4,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.05.06 KANAL-,SCHACHT- UND 
BAUWERKSSANIERUNG  

_____________
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02.05.07 REINIGUNG, INSPEKTION  
REINIGUNG, INSPEKTION

 Der AN ist für die ordnungsgemäße Sicherung der Arbeitsstellen
verantwortlich. Die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen
an Straßen (RSA, MVAS) sind einzuhalten.

In die Leistungspositionen einzurechnen sind die Kosten für die
Fahrzeuge einschließlich An- und Abfahrt, Rüstarbeiten, Zubehör,
Betriebsstoffe und das erforderliche Personal.

 Der AN ist verantwortlich für die Einhaltung aller für die Arbeits-
sicherheit maßgeblichen Gesetze und Verordnungen.
Die Arbeiten dürfen nur unter Beachtung der Unfallverhütungs-
vorschriften durchgeführt werden.

 Bei allen Reinigungs- und Inspektionsarbeiten sind mindestens 2 Mann
Fachpersonal als Fahrzeugbesatzung einzusetzen.

Die Besatzung muss innerbetrieblich oder durch Fachorganisationen
(z.B. DWA, Güteschutz Kanalbau, TÜV, Berufsgenossenschaft
oder gleichwertiger Art) ausreichend und regelmäßig geschult sein.

Die Durchführung der jährlichen Unterweisung (möglichst bis Ende März
des laufenden Jahres) über die Unfallverhütungsvorschriften (UVV),
die Arbeitsschutzunterweisungen und die arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen sind auf Verlangen nachzuweisen.
Das Personal muss über die nach UVV erforderliche persönliche Schutz-
ausrüstung verfügen und hat diese einzusetzen.

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten einen vor Ort verantwortlichen Ver-
treter für die Ausführung der Arbeiten und die Umsetzung der Anforder-
ungen an die Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie der
Verkehrssicherheit zu benennen.

Arbeitsunfälle sind meldepflichtig und sollten bis zum nächsten Werktag
dem AG mitgeteilt werden.

Das Personal jedes Fahrzeuges muss während der Arbeitszeit immer
erreichbar sein (Ansprechpartner mit Handy-Nummern sind beim AG
schriftlich einzureichen).

 Die Anwohner sind vor Ausführung der im folgenden beschriebenen
Reinigungsarbeiten rechtzeitig und ausreichend, mit Handzetteln des
AG, zu informieren.
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 Wasser als Reinigungsmedium kann vom AG unentgeltlich aus dem
Trinkwassernetz über Standrohre bezogen werden.
Der Verbrauch ist zu dokumentieren.

Die Standrohre sind beim AG gleichfalls unentgeltlich abzuholen und
nach Beendigung der Reinigungsarbeiten wieder abzugeben
(jeweils mit Übergabeprotokoll).

Die damit verbundenen Aufwendungen sind in die Angebotspreise
einzukalkulieren.

Die Hydrantennutzung ist mit dem AG abzustimmen!

 Die Spülleistungen sind für die jeweilige Maßnahme mit dem AG vorab
abzustimmen. Sie sind in Abhängigkeit des Zustandes der vorhandenen
Bausubstanz (Neu- und Altbestand sowie Sanierungsstrecken)
festzulegen, so dass eine Schädigung aus geschlossen wird.

Die Tagesleistungen sind dem AG anzuzeigen, um Plausibilitäts-
prüfungen und Qualitätskontrollen zu ermöglichen.

Unplanmäßige Wechsel des Reinigungsgebietes oder vorzeitiger Abbruch
der Arbeiten sind dem AG gleichfalls mitzuteilen.

 Die in den entsprechenden Positionen aufgeführten Verschmutzungs-
grade verstehen sich pro Haltung und beziehen sich auf die lichte Höhe.
Beim Reinigen von Ei-, Maul- oder Sonderprofilen muss eine Umrechnung
der Querschnittsfläche auf einen äquivalenten Kreisquerschnitt erfolgen, um 
den Reinigungsarbeiten die entsprechende LV-Position zuordnen zu können.
Der Verschmutzungsgrad ist dann ebenfalls auf die tatsächliche lichte
Höhe zu beziehen.

Die Verschmutzungshöhen sind dem AG anzuzeigen und von diesem
bestätigen zu lassen. Dies ist Voraussetzung für die Abrechnung /
Vergütung.

Im Zweifel (auf Wunsch des AG) sind die Ablagerungshöhen gemeinsam
aufzumessen. Gemessen wird bei nicht begehbaren Kanälen (< DN 1200)
im Bereich der Zu- und Ablaufrohre zu den Schächten (nicht im Gerinne) und 
bei begehbaren Kanälen in der Haltung im Abstand von ca. 30 m.
Für jede Haltung wird gemeinsam ein Mittelwert aus den gemessenen
Ablagerungshöhen gebildet und protokolliert.

 Das bei den beschriebenen Arbeiten anfallende Kanalräumgut kann
unbelastet (nicht gefährlich) oder belastet (gefährlich) sein.

Unbelastetes Räumgut ist bei allen Reinigungsarbeiten zu Annahme-
sationen des AG innerhalb des Reinigungsgebietes des AG zu trans-
portieren und in Entwässerungscontainern des AG fachgerecht zu
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entsorgen (dies ist in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet).

Weisen Verdachtsmomente oder makroskopische Auffälligkeiten auf
eine Belastung hin, so ist umgehend der AG zu informieren.
Das weitere Vorgehen ist zwingend mit dem AG abzustimmen.

Im übrigen gelten die Bestimmungen der Nachweisverordnung -
Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen - 
NachwV, in der aktuellsten Fassung.

Die Beseitigung punktueller, saugfähiger Hindernisse und Verstopfungen
ist in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen und
wird nicht gesondert vergütet.

 Die Reinigungsfahrzeuge müssen den Anforderungen des Güteschutzes
Kanalbau (Gütezeichen R) und der Straßenverkehrszulassungsver-
ordnung (StVZO) genügen, insbesondere darf der Fahrgeräuschgrenz-
wert die nach Immissionsschutzverordnung max. zulässigen Werte nicht
überschreiten. Die Fahrzeuge müssen mit Rundumleuchten und den not-
wendigen Gaswarn-, Sicherheits- und Rettungsgeräten, Deckelhebegerät, 
Lampen, Steighilfen, Schaufeln, Seilen, Schildern usw. ausgestattet sein.

Es sind die gerätetechnischen Möglichkeiten zur Wasserrückgewinnung/
-einsparung zu nutzen. Es ist der Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- 
und Sauggerätes vorzusehen.

 Bei Auffälligkeiten und Besonderheiten, die die Reinigungsarbeiten
behindern, ist der AG zur Abstimmung des weiteren Vorgehens
unverzüglich zu informieren.

Dies betrifft z.B. verfestigte Ablagerungen, hohe Verschmutzungsgrade
(> 50%), hohe Abwasserzuflüsse bzw. Rückstau im Reinigungsabschnitt,
Auffälligkeiten im Räumgut, Behinderungen durch Wurzeleinwuchs o.ä.

Die Reinigung ist in diesen Fällen an anderer Stelle, ohne dass Mehr-
kosten geltend gemacht werden können, fortzusetzen.

Erschwerniszulagen bzw. Mehraufwendungen gelangen nur zur Abrech-
nung, wenn sie vorher vom AG bestätigt wurden und Nachweise in Form
von Fotos oder Videos sowie Protokolle vorgelegt werden.

Die Vergütung erfolgt dann vorzugsweise auf Stundenbasis (siehe
entsprechende Positionen).

 Die Definition der Grenzen bei der Reinigung von Anschlusskanälen
sind der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion Kanalisation,
Teil 2 - Anschlussleitungen" der KWL zu entnehmen.
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Die Einhaltung der Reinigungsgrenzen ist vom AN eigenverantwortlich
umzusetzen!

Die Reinigungseinheit muss vom Hauptkanal aus auch durch 90°-Bögen
bis zu 30 m in den Anschlusskanal reinigen können.

02.05.07.0010 Zugängliche AK reinigen, Verschmutzung - 10%

Auf Schacht oder in der Haltung auf einen begehbaren Kanal
einbindende (und somit zugängliche) Anschlusskanäle,
reinigen,
bis DN 200,
bis 20 m lang,
Verschmutzungsgrad bis 10%,
durch Hochdruckspülverfahren.

2,000  St _____________ _____________

02.05.07.0020 Nicht zugängliche AK reinigen, Verschmutzung - 10%

In der Haltung auf einen nicht begehbaren Kanal einbindende
(und somit unzugängliche) Anschlusskanäle,
mit Satellitenspülsystem reinigen,
bis DN 200,
bis 20 m lang,
Verschmutzungsgrad bis 10%,
durch Hochdruckspülverfahren.

1,000  St _____________ _____________

02.05.07.0030 Kanal - DN 400 reinigen, Verschmutzungsgrad - 10%

Entwässerungskanal/-leitung reinigen, 
über DN 200 bis DN 400, 
Verschmutzungsgrad bis 10%, 
durch Hochdruckspülverfahren.

129,000  m _____________ _____________

 
Die Schächte/ Bauwerke (runder/ eckiger Querschnitt) 
sind mittels Hochdruckspülverfahren zu reinigen.

02.05.07.0040 Schacht reinigen bis DN 1000, t bis 7,5 m

Schacht / Bauwerk reinigen, 
lichter Durchmesser bzw. größte lichte Abmessung bis 1 m, 
Tiefe bis 7,50 m.

3,000  St _____________ _____________
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Die folgenden Positionen sind jeweils nach Rücksprache beim AG
und Beauftragung durch den AG auszuführen und gegen Nachweis
abzurechnen.

02.05.07.0050 Höchstdruckspülgerät

Einsatz eines Höchstdruckspülgerätes (> 800 bar) zur Beseitigung von
Wurzeleinwüchsen, Inkrustationen, verfestigten Sedimenten, Beton u.a.

5,000  h _____________ _____________

02.05.07.0060 Zusätzliches Räumgut absaugen und entsorgen

Zusätzlich zu den sich aus den entsprechenden LV-Positionen
ergebenden Kubaturen anfallendes Räumgut absaugen und zu
Annahmestationen des AG innerhalb des Reinigungsgebietes
des AG transportieren und in Entwässerungscontainern des AG
fachgerecht entsorgen.

2,000  m3 _____________ _____________

 
Grundlage jeder Inspektion ist die Technische Richtlinie "Optische
Inspektion Kanalisation" der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH,
Teil 1: Haltungen und Teil 2: Anschlussleitungen.

Vom AG werden zur Vorbereitung der durchzuführenden Kanalinspektion
Planunterlagen zur Verfügung gestellt, aus denen Einsatzort, Lage, Art
und Umfang der Inspektion hervorgehen.

Der AN hat die ihm übergebenen Unterlagen zu prüfen.
Neben der Vollständigkeit der Unterlagen ist insbesondere auf die
eindeutige Zuordnung der vorgegebenen Schachtnummern zu den zu
befahrenden Schächten zu achten.

 Bei Auffälligkeiten und Besonderheiten, die die Inspektionsarbeiten
behindern, ist der AG zur Abstimmung des weiteren Vorgehens
unverzüglich zu informieren.

Dies betrifft z.B. die optische Inspektion zur Erkundung nicht bekannter
Leitungsverläufe, hohe Abwasserzuflüsse bzw. Rückstau im 
Inspektionsabschnitt o.ä.

Die Inspektion ist in diesen Fällen an anderer Stelle, ohne dass Mehr-
kosten geltend gemacht werden können, fortzusetzen.

Mehraufwendungen gelangen nur zur Abrechnung, wenn sie vorher vom
AG bestätigt wurden und Nachweise in Form von Fotos oder Videos
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sowie Protokolle vorgelegt werden.

Die Vergütung erfolgt dann vorzugsweise auf Stundenbasis (siehe
entsprechende Positionen).

 Die Definition der Grenzen bei der optischen Inspektion von Anschluss-
kanälen sind der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion Kanali-
sation, Teil 2 - Anschlussleitungen" der KWL zu entnehmen.

Die Einhaltung der Inspektionsgrenzen ist vom AN eigenverantwortlich
umzusetzen!

02.05.07.0070 Inspektion zugänglicher AK, ferngesteuerte TV-Kamera

Auf Schacht oder in der Haltung auf einen begehbaren Hauptkanal
einbindenden (und somit zugänglichen) Anschlusskanal,
bis DN 200,
bis 20 m lang,
durch ferngesteuerte TV-Kamera inspizieren,
Ergebnisse dokumentieren,
nach der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion Kanalisation"
der KWL,
Datenträger werden gesondert vergütet,
Kanal ggf. abwasserführend.

2,000  St _____________ _____________

02.05.07.0080 Inspektion nicht zugängliche AK, Sat.-TV-Kamera

In der Haltung auf einen nicht begehbaren Hauptkanal einbindenden
(und somit nicht zugänglichen) Anschlusskanal,
mit ferngesteuerter Satelliten-TV-Kamera inspizieren,
bis DN 200,
bis 20 m lang,
vom Hauptkanal aus,
Ergebnisse dokumentieren,
nach der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion Kanalisation"
der KWL,
Daten- und Bildträger werden gesondert vergütet,
Kanal ggf. abwasserführend.

1,000  St _____________ _____________

02.05.07.0090 Ortung des Anschlusskanals

Ortung des inspizierten Anschlusskanals einschließlich Ermittlung
der Gauß-Krüger-d83-Koordinaten sowie Anzeichnen der Ergebnisse
der Ortung auf der Gelände-Oberfläche (z.B. mittels Markierungsspray),
Übergabe der Haltungsdaten im Isybau-Format *.LK,
Datenträger und die Übergabe eines digtalen Lageplanes im dxf-Format 
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werden gesondert vergütet,
zusätzlich zur Inspektion des Anschlusskanals.

20,000  m _____________ _____________

 
Die folgenden Positionen beschreiben das Inspizieren eines
Entwässerungskanals / einer Entwässerungsleitung durch eine
ferngesteuerte TV-Kamera, 
die Ergebnisse sind zu dokumentieren, 
nach der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion Kanalisation"
der KWL, 
Datenträger werden gesondert vergütet, 
Kanal ggf. abwasserführend. 
Beim Inspizieren von Ei-, Maul- oder Sonderprofilen muss eine
Umrechnung der Querschnittsfläche auf einen äquivalenten Kreis-
querschnitt erfolgen, um den Inspektionsarbeiten die entsprechende
LV-Position zuordnen zu können.

02.05.07.0100 TV-Inspektion Kanal > DN 200 bis DN 400

Entwässerungskanal/-leitung > DN 200 bis DN 400 
inspizieren.

86,000  m _____________ _____________

02.05.07.0110 DVD optische Inspektion (Original)

DVD (Original) mit den Ergebnissen der optischen Inspektion
einschließlich Hülle und Beschriftung, Dateninhalt gemäß
Technischer Richtlinie "Optische Inspektion" der KWL.

2,000  St _____________ _____________

02.05.07.0120 Foto-CD (Original)

CD (Original) mit digitalen Bildern
einschließlich Hülle und Beschriftung.

2,000  St _____________ _____________

02.05.07.0130 DVD optische Inspektion (Kopie)

DVD (Kopie) mit den Ergebnissen der optischen Inspektion
einschließlich Hülle und Beschriftung, Dateninhalt gemäß
Technischer Richtlinie "Optische Inspektion" der KWL.

2,000  St _____________ _____________
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02.05.07.0140 Foto-CD (Kopie)

CD (Kopie) mit digitalen Bildern
einschließlich Hülle und Beschriftung.

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.07 REINIGUNG, INSPEKTION  _____________
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02.05.08 INTERIMSENTWÄSSERUNG  
INTERIMSENTWÄSSERUNG

 
Für die Beaufsichtigung des Pumpenbetriebes (Interimsentwässerung)
sind für die Pumpenwache sämtliches Personal und sonstige
Aufwendungen einzukalkulieren.

Soweit in der Baubeschreibung nicht anders beschrieben, gilt die
Pumpenwache 24 h x 7 d pro Woche!

 In den Ein- und Ausbau von Pumpen ist der Aufwand für die Lieferung
und den Abtransport sowie die Montage/Demontage an die Druckleitung,
einschließlich Herstellen/Abbau der Baustromanlage sowie des Strom-
anschlusses einzurechnen.

Zur Auswahl der geeigneten Pumpenanlage sind die Umgebungs-
bedingungen wie Anfall an Abwasserinhaltsstoffen und notwendiger
Platzbedarf zum Aufstellen der Pumpenanlage zu beachten.
Die für die Beseitigung des Trockenwetteranfalls vorgesehen Pumpen
sind grundsätzlich für die Förderung von Schmutzwasser auszulegen!

Abgerechnet wird das haltungs- bzw. bauabschnittsweise Umsetzen der
Pumpen von Schacht zu Schacht.
Der tägliche Ein- und Ausbau der Pumpen aus Sicherheits- und bautech-
nologischen Gründen wird nicht gesondert vergütet.

02.05.08.0010 Pumpe bis 100 m3/h, nass

Ein- und Ausbau einer Söffel-/Tauchmotorpumpe,
Leistung über 50 bis 100 m3/h.

9,000  St _____________ _____________

 
In den nachfolgenden Positionen sind die Rohrverlegearbeiten zum
Betrieb einer Interimsentwässerung beschrieben,
Material nach Wahl des AN,
einzurechnen sind:
-  der Ein- und Ausbau in Einzellängen,
-  alle Armaturen, Form- und Passstücke,
-  Sicherungen gegen Verkehr (z.B. Schlauchbrücken).

Für die angebotenen Druckrohrleitungen ist eine Vorhaltung nicht
separat abrechenbar, sondern ausschließlich über die Auf- und Abbau-
Position, siehe auch "Hinweis Vorhaltung/Betrieb Pumpenanlagen",
zu kalkulieren.
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02.05.08.0020 Rohrleitung flexibel, für Pumpe bis 100 m3/h

Rohrleitung, Rohrstrang flexibel,
DN nach Kapazität einer Pumpe bis 100 m3/h.

760,000  m _____________ _____________

 
Die Abrechnung der Leistung für die Vorhaltung von Pumpanlagen kann
nur ab dem Tag der notwendigen Inbetriebnahme bis zum Abbau der
Pumpanlage bzw. bei Aussetzen der Pumpenanlage über Wochenenden
und aus technologischen Gründen erfolgen.

Eine Ausnahme bilden die Söffelpumpen kleiner Kapazität (Leistung bis
30 m3/h), welche z.B. für eine Trockenhaltung der Baugrube oder
kleinerer, diskontinuierlicher Zuläufe aus Infiltrationen über die jeweils
gesamte Bauzeit in einem Arbeitsabschnitt vorgehalten werden müssen,
ohne dass dies gesondert vergütet wird.

Der Pumpenbetrieb ist über Pumpenbücher nachzuweisen.

Einzurechnen sind sämtliche Leistungen wie Energieerzeugung,
Wartungs- und Kontrollarbeiten sowie 5 m³/h bis 30 m³/h: täglicher
Ein- und Ausbau sind einzukalkulieren ab 50 m³/h: Ein- und
Ausbau ist zu dokumentieren und wird auf Nachweis vergütet.

Je nach Verfahrensweise werden die Pumpen zum Feierabend außer
Betrieb genommen oder die 24 h Pumpenwache ist umzusetzen.
Wenn keine 24 h Pumpenwache erfolgt, dann ist die Herstellung eines
Provisoriums für diese Zeit vorsehen.
Dieses wird über die Pos. 3.12.01.03.150 gesondert vergütet.

02.05.08.0030 Betrieb Pumpe nass (- 100 m3/h)

Betrieb einer Söffel-/Tauchmotorpumpe,
Leistung bis 100 m3/h.

372,000  h _____________ _____________

02.05.08.0040 Vorhalten einer Pumpe (bis 100 m3/h)

Vorhalten einer Söffel-/Tauchmotorpumpe.
Leistung über 50 bis 100 m3/h.

43,000  d _____________ _____________

02.05.08.0050 Provisorium bei arbeitstäglich eingesetzten Pumpen

Herstellung eines Provisoriums über Nacht für den Trockenwetter-
fall bei arbeitstäglich eingesetzten Pumpen mit Überleitung vom
Sanierungsabschnitt auf den Bestand mittels Rohrleitung oder
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Gerinne sowie Abdichtung zwischen Medienrohr und Provisorium.
Der arbeitstägliche Ein- und Ausbau ist einzukalkulieren. 
Abrechnung: 
je Haltung bzw. Sanierungsabschnitt

5,000  St _____________ _____________

 
In den folgenden Positionen ist die Wasserhaltung durch Einsetzen
geeigneter Absperrvorrichtungen nach Wahl des AN (z.B. Blasen oder
wasserdichte Abmauerung) beschrieben.
Schädlicher Rückstau in oberhalb liegenden Haltungen darf nicht
auftreten.
Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller dazu erforderlichen
Geräte und Abbau, einschließlich Sicherung der Absperrvorrichtung.

Erfolgt die temporäre Absperrung nicht über die gesamte Höhe des
Kanalprofils, so dient das Verhältnis der Höhe der Absperrung zur
Profilhöhe des Kanals als Abrechnungsgrundlage.

02.05.08.0060 Temporäre Absperrung > DN 200 - DN 600

Temporäre Absperrvorrichtung für Rohre
über DN 200 bis DN 600.

30,000  St _____________ _____________

02.05.08.0070 Interimsentwässerung eines Hausanschlusses/Straßenablaufes, bis DN 250

Interimsentwässerung eines Hausanschlusses/Straßenablaufes,
bis DN 250, starr,
ggf. abschnittsweise Interimsentwässerung in Abhängigkeit der
gewählten Sanierungsabschnitte und der örtlichen Gegebenheiten,
aus vorhandenen Revisionsschächten, Reinigungsöffnungen oder
Zwischenschächten oder zu erstellenden Kopflöchern,
Demontage von Dachfallrohren und Aufstellen von ausreichend
dimensionierten Sammelbehältern, Vorhalten, Einbauen, Ausbauen
sämtlicher Pumpen, Betriebs- und Vorhaltestoffe (wie z.B. Schlauch-
leitungen (starr), Formstücke, Strom und Kraftstoff), Betreiben der
Wasserhaltung über die gesamte Bauzeit.
Nach Beendigung der Wasserhaltung Abbau und Herstellung des
vorgefundenen Zustandes.
Die Schlauchleitungen müssen starr sein und die Verbindungen sind
gegen Vandalismus zu schützen. Die Überfahrbarkeit der Leitungen
mit Hüllrohren oder Schlauchbrücken ist zu garantieren.
Die Anwohner sind vom AN in Abstimmung mit dem AG rechtzeitig
vor Baubeginn zu informieren und die Zugänglichkeit zu den
Revisionsöffnungen im Keller ist zu vereinbaren.
Wahlweise kann in Absprache mit den Anwohnern und deren
Zustimmung die Aufstellung von provisorischen Toiletten und
Benutzungspausen vereinbart werden (verantw. AN, Kosten sind
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einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet).
Für Oberflächenwasser Abflusssperren und Pumpensümpfe
einrichten.
Hierdurch bedingte zusätzliche Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.
Straßenbauarbeiten werden nach Titel "Straßenbauarbeiten" vergütet.
Abrechnung: nach Anzahl der ausgeführten Überpumpbetriebe

14,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.08 INTERIMSENTWÄSSERUNG  _____________
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02.05.09 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL  
ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

 Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle
und Jahr) vorliegt, kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur
Anwendung kommen.

Allgemeine Hinweise zur Elektronischen Nachweisführung für gefährliche
Abfälle:

Bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle sind die Anforderungen der
Elektronischen Nachweisführung gemäß Nachweisverordnung (NachwV)
Teil 2, Abschnitt 4 zu erfüllen.
Das bedeutet, dass der Transport und die Entsorgung von gefährlichen
Abfällen nur von Unternehmen durchgeführt werden können, die in ihrer
Funktion bei der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS) registriert
sind und die für die Entsorgung erforderlichen Dokumente elektronisch
erstellen, bearbeiten, kommunizieren und signieren können.

Hinweise zu Grenzwerten:

Asphalt mit PAK - Wert: <= 25 mg/kg und Phenol-Wert: <= 100 µg/l
ist Verwertungsklasse A
Asphalt mit PAK - Wert: > 25 mg/kg ist Verwertungsklasse B
Asphalt mit Phenol - Wert: > 100 µg/l ist Verwertungsklasse C
(unabhängig vom PAK - Wert, dieser dient dann nur der Unterscheidung
in nicht gefährlichen oder gefährlichen Abfall)
Asphalt mit PAK - Wert: > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
> 50 mg/kg ist gefährlicher Abfall (Bemerkung: Benzo(a)pyern ist
Einzelparameter des Summenparameters PAK)

Hinweise zu den Rückbauarbeiten von Asphalt mit gefährlichen Stoffen:

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren Werten > 50 mg/kg sind 
folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutz 
einzuhalten:
-  Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden Asphalt-
   flächen so gering wie möglich zu halten;
-  Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
   (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
-  bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
   Baustoffe feucht zu halten;
-  bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förderband,
   Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
-  für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind abdeckbare
   Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung auf LKW ist das
   Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

Hinweise zu Rückbaumaßahmen von Asbestzementprodukten
(z.B. Asbestzementrohre)

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbestzement-
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produkten dürfen nur von Fachfirmen durchgeführt werden, deren perso-
nelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese Tätigkeit geeignet
ist. Eine weisungsbefugte sachkundige Person muss bei den Arbeiten vor
Ort tätig sein (Gefahrstoffverordnung vom 26.11.2010 mit Änderungen).
Firmen, die Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit stark-
gebundenen Asbestzementprodukten durchführen, haben diese bei der
zuständigen Behörde anzuzeigen und folgende Unterlagen vor Beginn der
Arbeiten dem Unternehmen (AG) vorzuweisen:
-  Nachweis der Unterweisung für den Umfang mit Asbest
-  Nachweis der Pfl¿Naichvorsorge bei Tätigkeiten mit Asbest und für das
   Tragen von Atemschutz der Gruppe 2 (auf Anordnung)
-  UnterneAAhmensbezogene Anzeige zu Tätigkeiten mit asbesthaltigen
   Gefahrstoffen bei der zuständigen Behörde, Kopie der Anzeige ist der
   Berufsgenossenschaft zu übermitteln.
   Für Unternehmen in Sachsen bei: Landesdirektion Sachsen
   Abteilung 5 Arbeitsschutz
-  Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung
-  Name des Asbest-Sachkundigen (gültiger Sachkundenachweis
   erforderlich)

Die Asbestzementprodukte sind gemäß der Vorgaben der Gefahrstoff-
verordnung/TRGS 519 und des Entsorgers zu verpacken und zu
ennzeichnen.

Die Vorgaben der (DGVU-Information 201-012 (BGI 664) - Verfahren mit
geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten,
Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (BGI) (bisher ZH 1/511, Ausgabe 07/2000) sind zu
beachten.

Asbestzementprodukte sind nicht wieder zu verwenden.
Sie sind der Beseitigung zuzuführen.

02.05.09.0010 Transport und Entsorgung des Materials der ungebundenen Tragschicht

Material der ungebundenen Tragschicht von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden
bzw. BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, des
BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
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Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

82,000  t _____________ _____________

02.05.09.0020 Transport und Entsorgung von Boden

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden
bzw. BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, des
BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

430,000  t _____________ _____________

Summe 02.05.09 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________
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02.05.10 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN  
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

02.05.10.0010 Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung mit Saugbagger

Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung des
Erdaushubes mittels Saugbagger im Bereich von dichtem Bestand
von Leitungen und Kabeln von Versorgungsunternehmen / fremder
Medien, in denen der Aushub mit "normalen" Aushubgerät aufgrund
des dichten Leitung- und Kabelbestandes nicht möglich ist,
einschl. aller erforderlichen Geräte, Materialien, Arbeitskräfte und
Erschwernisse / Mehraufwendungen.

Ausführung der Arbeiten nur nach Rücksprache und besonderen
Anordnung der örtlichen Bauüberwachung.

100,000  m3 _____________ _____________

02.05.10.0020 Abbruch Kanal Ei 600/900 aus Mauerwerk

Abbruch Kanal Ei 600/900 aus Mauerwerk,
im Bereich der neu herzustellenden Haltung zum Schacht 22860001
auf Höhe Dieskaustraße III (Zufahrt zum Gymnasium).

Ausführung gemäß Titel 02.05.03.

5,000  m _____________ _____________

02.05.10.0030 Trennschnitt Rohr DN 200 bis DN 300

Trennschnitt Rohr DN 200 bis DN 300.

5,000  St _____________ _____________

02.05.10.0040 Trennschnitt Rohr > DN 300 bis DN 400

Trennschnitt Rohr > DN 300 bis DN 400.

8,000  St _____________ _____________

02.05.10.0050 Trennschnitt Rohr > DN 400 bis DN 600

Trennschnitt Rohr > DN 400 bis DN 600.

4,000  St _____________ _____________
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02.05.10.0060 Trennschnitt Ei 600/900 aus Mauerwerk

Trennschnitt Ei 600/900 aus Mauerwerk.

Ausführung: Zulaufseitig des vorhandenen Schachtes 22860001
auf Höhe Dieskaustraße III (Zufahrt zum Gymnasium).

1,000  St _____________ _____________

 
Übergangsrohr / Reduzierung aus PP fachgerecht verlegen. 
Abrechnung: nach Anzahl eingebauter Übergangsrohre / Reduzierungen

02.05.10.0070 PP-Übergangsrohr / Reduzierung OD 315/250

PP-Übergangsrohr / Reduzierung OD 315/250 nach DIN EN 1852
liefern und fachgerecht verlegen.

1,000  St _____________ _____________

02.05.10.0080 PP-Übergangsrohr / Reduzierung OD 400/315

PP-Übergangsrohr / Reduzierung OD 400/315 nach DIN EN 1852
liefern und fachgerecht verlegen.

1,000  St _____________ _____________

02.05.10.0090 GFK-Segmentbogen DN 500, 45°

Rohr- / Segmentbogen DN 500 (DA 530), 45°,
aus geschleudertem glasfaserverstärktem ungesättigten
Polyesterharz (UP-GF),
einschl. einer einseitig aufgezogenen Kupplung aus glasfaser-
verstärktem Polyesterharz (UP-GF), mit Elastomer-Dichtung,
passend zum angebotenen Rohrsystem,
liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und unter Beachtung
der Verlegevorschriften des Herstellers ordnungsgemäß einbauen.
Als ZULAGE zur Rohrleitung.

2,000  St _____________ _____________

02.05.10.0100 Teilabbruch Schacht bis DN 1500, bis 3,50 m

Teilabbruch Schacht bis DN 1500 bis t = 2,50 m,
Schacht bis 3,50 m.

Ausführung gemäß Titel 02.05.04.

4,000  St _____________ _____________
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Vorbemerkungen Schächte aus GFK

Die Schachtbauwerke mit einer lichten Nennweite DN 1000, DN 1200
bzw. DN 1500 sind als Standardschächte glasfaserverstärktem
ungesättigten Polyesterharz (UP-GF) - Rohren gemäß DIN EN 14364,
DIN 15383 für erdverlegte Rohre, DIN 16869 Teile 1 und 2,
mit DIBt-Zulassung, ohne bzw. mit besandeten Auftritt aus GFK,
Abdeckplatte, Übergangsplatte bzw. Übergangsadapter,
Schachthals sowie Auflagerringe aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen,
Anschlüsse für Einbindung der Hauptkanäle und Anschlussleitungen
herzustellen.     
Die GFK-Schachtrohre sind mit einer inneren Reinharzschicht mindestens
1 mm dick, ohne Glas- und Sandanteile, die Außenschicht aus einer
mindestens 0,5 mm dicken sandgefüllten Harzschicht ohne Zusatz von
Glasfastern auszuführen.
Zu- und Abläufe sind werksseitig herzustellen.
Die Tiefe und die Art der Ausführung der Schächte ist in den Lageplänen
und Längsschnitten angegeben.

Die Schachtabdeckungen und Schmutzfänger werden durch den AG
beigestellt und sind vom AN einzubauen.
Die Lieferung und der Einbau der erforderlichen Auflagerringe durch den
AN ist einzukalkulieren.
Liefertermine sind direkt mit dem Materiallieferanten des AG abzustimmen
und dem AG mitzuteilen. Der AG übermittelt dem AN die Kontaktdaten
des Materiallieferanten unverzüglich nach Beauftragung.
Treten Umstände ein, die eine Verzögerung der vereinbarten Termine
erwarten lassen, so ist der AG in jedem Fall sofort nach Eintreten des
Ergebnisses schriftlich unter Angabe der voraussichtlichen Dauer und
Gründe der Terminverzögerung zu benachrichtigen.

Alle Lieferungen erfolgen mit Lieferschein, welcher vom AN zu bestätigen
ist. Die unterschriebenen Lieferscheine sind dem AG unverzüglich
zu übergeben. 

Einschließlich geprüfter statischer Nachweis für sämtliche kritischen
Lastfälle sowie geprüfter Nachweis der Auftriebssicherheit.

02.05.10.0110 Fertigteilschacht DN 1000 aus GFK, Schacht 22860097-neu

Fertigschacht DN 1000 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem Polyesterharz
(UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 1,75 m,
zulaufseitige Kupplung für Anschluss Stz-Rohr DN 400,
ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr DN 400 (DA 427),
SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
ein werksseitiger Stutzen für Anschluss neue Straßenentwässerungs-
leitung DN/OD 160 PP,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
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für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1000/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860097-neu.

1,000  St _____________ _____________

02.05.10.0120 Fertigteilschacht DN 1000 aus GFK, Schacht 22860035-neu

Fertigschacht DN 1000 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem Polyesterharz
(UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 3,00 m,
zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr DN 300 (DA 324),
ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr DN 300 (DA 324),
SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
ein werksseitiger Stutzen für Anschluss neue Straßenentwässerungs-
leitung DN/OD 160 PP,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1000/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860035-neu

1,000  St _____________ _____________

02.05.10.0130 Fertigteilschacht DN 1000 aus GFK, Schacht 22860036a-neu

Fertigschacht DN 1000 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem Polyesterharz
(UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 1,90 m,
zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr DN 500 (DA 530),
ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr DN 300 (DA 324),
SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
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ein werksseitiger Stutzen für Anschluss neue Straßenentwässerungs-
leitung DN/OD 160 PP,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1000/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860036a-neu.

1,000  St _____________ _____________

02.05.10.0140 Fertigteilschacht DN 1000 aus GFK, Schacht 22860168-neu

Fertigschacht DN 1000 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem Polyesterharz
(UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 3,00 m,
ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr DN 400 (DA 427),
SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1000/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22850168-neu.

1,000  St _____________ _____________

02.05.10.0150 Fertigteilschacht DN 1000 aus GFK, Schacht 22860169-neu

Fertigschacht DN 1000 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem Polyesterharz
(UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 3,25 m,
zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr DN 300 (DA 324),
SN 10.000,
zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr DN 427 (DA 427),
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SN 10.000,
ablaufseitige  Kupplung für Anschluss GFK-Rohr DN 400 (DA 427),
SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
zwei werksseitige Stutzen für Anschluss neue Straßenentwässerungs-
leitungen DN/OD 160 PP,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1000/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860169-neu.

1,000  St _____________ _____________

02.05.10.0160 Fertigteilschacht DN 1000 aus GFK, Schacht 22860171-neu

Fertigschacht DN 1000 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem Polyesterharz
(UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 2,70 m,
zu- und ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr DN 400
(DA 427), SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
zwei werksseitige Stutzen für Anschluss neue Straßenentwässerungs-
leitungen DN/OD 160 PP,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1000/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860171-neu.

1,000  St _____________ _____________
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02.05.10.0170 Fertigteilschacht DN 1000 aus GFK, Schacht 22860181-neu

Fertigschacht DN 1000 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem Polyesterharz
(UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 2,45 m,
zulaufseitige Kupplung für Anschluss Stz-Rohr DN 350,
ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr DN 400 (DA 427),
SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1000/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860181-neu.

1,000  St _____________ _____________

02.05.10.0180 Steigleiter aus Edelstahl

Steigleiter mit Einstieghilfe,
komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571,
lichte Weite 300 mm,
einschl. Wandhalter für Wandabstand 150 mm,
Holm: geschlossenes Rechteckrohrprofil 40 x 20 mm,
oben und unten mit Kunststoffkappe verschlossen,
Sprossen: gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm,
tritt- und rutschsicher,
Steigmaß 250 mm,
oberes Steigmaß bis OK Leiterauftritt max. 500 mm,
in Einzellängen bis 3,50 m liefern und  in den GFK-Schächten
mit einer Tiefe > 3,00 m (S 22860169-neu) werksseitig montieren.

Als Zulage zum GFK-Schacht.

3,000  m _____________ _____________

 
Fertigteilschächte SW/ MW und RW: 
Schacht, rund, lichte Weite nach Positionsangabe, 
aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917 
und DIN V 4034-1, Typ 2, 
in FBS- Qualität unter Verwendung von HS-Zement, mit 
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Schachtunterteil, Schachtringe, Schachthals bzw. 
Abdeckplatte, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der 
Rohre mit Stutzen, Fugendichtung mit werkseitig 
vorgeschmierter Schachtdichtung aus Elastomeren mit 
dichter Struktur nach DIN EN 681 und DIN 4060. 
Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge nach DIN 
1212, Teil 2, bzw. Steigbügel nach DIN 19555 als Edelstahlvollkern aus V4A, 
mit Kunststoff ummantelt. 
Steigmaß 250 mm, obere Steighilfe bis unter OK 
Auftritt max. 500 mm, unteres Steigmaß beträgt max. 250 
mm bis 500 mm über Auftritt.
Bei nichtbegehbaren Freispiegelleitungen sind keine Steighilfen bei 
Schächten <= 3,50 m Tiefe notwendig. 
Einschließlich ein Zu- und Ablauf im Schachtunterteil 
werkseitig mit Schachtanschlussstücken herstellen, 
Nennweite nach Positionsangabe (Hauptsammler), 
max. 3 zusätzliche Seitenzuläufe (außer Hauptsammler) 
im Schachtunterteil werkseitig mit Schachtanschlussstücken herstellen. 
Schachttiefe in Position beschrieben, 
Abdeckung fachgerecht einbauen. Schachtabdeckung wird 
durch den AG beigestellt. 
Die Bereitstellung durch den AG erfolgt ab einer Menge von 5 
Schachtabdeckungen frei Baustelle, abgeladen. Bei geringerem 
Mengenbedarf für Schachtabdeckungen sowie Schachtabdeckungen mit 
Stadtwappen sind diese vom AN im Zentrallager des AG, Berliner Straße 25 
in Leipzig abzuholen. 
Das Verteilen auf der Baustelle ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. 
Einschließlich Nachweis der Auftriebssicherheit. 
Einschließlich Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, 
10 cm dick 
Abrechnung: 
nach Anzahl der eingebauten Schächte 

Mauerwerksschächte SW/ MW und RW: 
Schacht, rund, lichte Weite nach Positionsangabe, 
Schachtunterteil aus Mauerwerk 0,24 m dick aus 
Kanalklinker nach DIN 4051, in Mörtel MG III mit 
Trasszusatz, als Sichtmauerwerk, innen verfugt, mit 
Außenputz P III nach DIN EN 998-1 und DIN V 18550. 
Dicke 20 mm, Grundbeschichtung, 2 Deckbeschichtungen 
aus Bitumenemulsion. 
Oberhalb des gemauerten Schachtunterteils Beton- und 
Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V 
4034-1, Typ 2, in FBS-Qualität unter Verwendung von 
HS-Zement, mit Fußauflagering, Schachtringe, Schachthals bzw. 
Abdeckplatte, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der 
Rohre mit Stutzen, Fugendichtung mit werkseitig 
vorgeschmierter Schachtdichtung aus Elastomeren mit 
dichter Struktur nach DIN EN 681 und DIN 4060.

Schachtboden:
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Stahlbeton-Bodenplatte in FBS-Qualität, Abmessungen entsprechend der 
jeweiligen Schachtdimension, 
Stärke der Bodenplatte: mind. 200 mm,
BetoAAngÃ¼te: mind. C 25/30,
Statisch-konstruktiver Bewehrungsanteil: mind. 80-100 kg/m3. 
Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge nach DIN 
1212, Teil 2, bzw. Steigbügel nach DIN 
19555 als Edelstahlvollkern aus V4A, mit Kunststoff ummantelt. 
Steigmaß 250 mm, obere Steighilfe bis unter OK 
Auftritt max. 500 mm, unteres Steigmaß beträgt max. 250 
mm bis 500 mm über Auftritt.
Bei nichtbegehbaren Freispiegelleitungen sind keine Steighilfen bei 
Schächten <= 3,50 m Tiefe notwendig. 

Einschließlich ein Zu- und Ablauf im Schachtunterteil 
herstellen, Nennweite nach Positionsangabe (Hauptsammler), 
max. 3 zusätzliche Seitenzuläufe (außer Hauptsammler) 
im Schachtunterteil herstellen.

Vergütung der Schachtanschlussstücke erfolgt nach Titel 
Kanalbau. 
Schachttiefe in Position beschrieben, 
Abdeckung fachgerecht einbauen. Schachtabdeckung wird 
durch den AG beigestellt. 
Einschließlich Nachweis der Auftriebssicherheit und 
einer statischen Berechnung in prüffähiger Form. 
Einschließlich Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, 
10 cm dick 
Abrechnung: 
nach Anzahl der eingebauten Schächte

02.05.10.0190 Schacht aus Mauerwerk, L x B x H = 0,80 x 1,40 x 1,25 m i.L.

Schacht, rechteckig,
L x B x H = 0,80 x 1,40 x 1,25 m i.L.,
im Endzustand nicht zugänglich /  verdeckt
aus Mauerwerk 24 cm dick aus Kanalklinker nach DIN 4051,
in Mörtel MG III mit Trasszusatz, als Sichtmauerwerk, innen verfugt,
mit Außenputz P III (d = 20 mm), nach DIN EN 998-1 und DIN V 18550. 
Grundbeschichtung, 2 Deckbeschichtungen aus Bitumenemulsion. 

Sauberkeitsschicht:
Beton C 8/10, 10 cm dick. 

Schachtboden:
Stahlbeton-Bodenplatte in FBS-Qualität,
Abmessung: 1,70 x 2,30 x 0,25 m,
Betongüte: C 25/30,
Statisch-konstruktiver Bewehrungsanteil: mind. 80-100 kg/m3.

Deckenplatte:
Stahlbeton-Deckenplatte in FBS-Qualität,
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Abmessung 1,30 x 1,90 x 0,25 m,
einschließlich der vermörtelten Arbeitsfuge und umlaufenden Quellband
auf den Wänden des Bauwerks.
Betongüte:
- C 35/45 wu (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand),
- w/z-Wert: <= 0,55
- Betondeckung: nom c= 4,5 cm
- Expositionsklasse: XC 4, XA 2, XF 1,
- Gesteinskörnung: 0/16,
- Feuchtigkeitsklasse: WA nach Alkali-Richtlinie,
- unter Verwendung von Zementen mit niedriger   Hydratationswärme-
  entwicklung und mit hohem Sulfatwiderstand (LH- HS- Zement) nach
  DIN 1164,
- einschließlich geprüfter statischer Berechnung,
- einschließlich Bewehrung gemäß statischer Berechnung
  (Annahme Bewehrungsanteil: 150 kg/m3).

Gerinne und Auftritt:
aus Kanalklinker nach DIN 4051 entsprechend DWA-A 157, 
Befestigung der Klinker mit Normalmörtel MG III unter Verwendung von
sulfatbeständigen Zement oder kunstharzgebundenem Fugenmörtel.
Ausbildung Gerinne und Auftritt angepasst an die Nennweite des zu- und
ablaufseitigen Mischwasserkanals.
Gerinne kämpferhoch, Auftritt in Höhe des Kämpfers.

Einschl. (ablaufseitigen) Bestandskanal Ei 600/900 MA iinenwandbündig 
in der Außenwand einbinden und Mauerwerkskupplung DN 500 aus GFK (SN 
10.000)
mit Rohrring und Besandung,
passend  zum angebotenen Rohrsystem für die Leitung DN 500 GFK
liefern und unter Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers in
der Außenwand einbauen.
Mehrfach verpressbaren Injektionsschlauch mit Verpress- und Entlüft-
ungsenden liefern und umlaufend um das Ei-Profil sowie die GFK-Mauer-
werkskupplung verlegen, einschl. der erforderlichen Befestigungs-
materialien.
Verpressen des Schlauches, der Verpressgeräte und dem erforder-
lichen Zubehör sowie das Nachverpressen des Injektionsschauches mit
PU-Harz mit bauaufsichtlicher Zulassung innerhalb der Gelzeit /

Verarbeitungszeit.

AAEinbauort: Schacht 22860001 / Anschluss an Bestand Ei 600/900
                 auf Höhe Dieskaustraße III (Zufahrt zum Gymnasium)

1,000  St _____________ _____________

 
Untersturz:
Herstellen eines außenliegenden Absturzes bei Sohlhöhenunterschied 
zwischen Auftrittshöhe und Anschlussleitung über 0,60 m.
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Ausbildung des außenliegenden Absturzes für Hauptsammler bzw.
Seitenzulauf DN 1 bestehend aus:
Stz-Abzweig 45°, DN 1 = Hauptkanal, DN 2 = Untersturz,
gedreht entgegen Fließrichtung, Anbindung an Kanal mittels
Manschettendichtung Typ 2b, vorher Dichtelement am Spitzende
des Abzweigs entfernen,
Stz-Zulauf unten mit Gelenkstück GE, DN 2 = Untersturz
Stz- Rohre und Passstücke mit Muffe, DN 2 = Untersturz
3 Stz-Bögen 45°, DN 2 = Untersturz

DN 1 = Nennweite des Hauptkanals,
DN 2 = Nennweite des Untersturzes,
DN 1 = 150/200, DN 2 = 150
DN 1 = 300/400, DN 2 = 200
DN 1 = 500, DN 2 = 250 bzw. DN 300

Jeweils mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneführung nach den
Grundsätzen des DWA A 157, Absturzhöhe: bis 2,0 m,
einschließlich im Einlaufbereich des außenliegenden Absturzes
Beton C 8/10 liefern, einbringen und verdichten.

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Unterstürze
nach lfm Höhenunterschied, von RS Zulauf oben bis RS Zulauf unten

02.05.10.0200 Untersturz für DN 300, bis 1,50 m

Untersturz für DN 300,
Höhenunterschied bis 1,50 m von RS Zulauf oben bis RS Zulauf unten,
gemäß Vorbemerkungen, jedoch 
DN 1 = 300 GFK (Hauptkanal)
DN 2 = 200 GFK (Untersturz)

1,000  St _____________ _____________

02.05.10.0210 Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung mit Saugbagger

Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung des
Erdaushubes mittels Saugbagger im Bereich von dichtem Bestand
von Leitungen und Kabeln von Versorgungsunternehmen / fremder
Medien, in denen der Aushub mit "normalen" Aushubgerät aufgrund
des dichten Leitung- und Kabelbestandes nicht möglich ist,
einschl. aller erforderlichen Geräte, Materialien, Arbeitskräfte und
Erschwernisse / Mehraufwendungen.

Ausführung der Arbeiten nur nach Rücksprache und besonderen
Anordnung der örtlichen Bauüberwachung.

35,000  m3 _____________ _____________
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02.05.10.0220 Anschluss OD 160 an Hauptrohr DN 400 GFK (DA 427)

Seitlichen Anschluss für Anschlussleitung OD 160, 90°,
mit DIBt-Zulassung,
(z.B. Connex-Anschluss, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig),
für Anschluss an Hauptrohr DN 400 GFK (DA 427),
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
mit einer angeformten Muffe und integriertem Kugelgelenk,
stufenlos abwinkelbar von 0° bis 11° gemäß DWA A 139,
einschl. Gewinderad, Distanzring und aller Materialien frei Baustelle
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
Im Einheitspreis ist das Herstellen der Öffnung (Bohrung)
im Hauptrohr DN 400 GFK (DA 427) einzukalkulieren.

2,000  St _____________ _____________

02.05.10.0230 Nachträglicher Anschluss OD 160 PP an Schächte aus GFK bzw. Stahlbeton

Nachträglichen Anschluss für Anschlussleitung OD 160 PP
an Schächte aus GFK herstellen,
z.B. Connex-Anschluss, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig,
einschl. Herstellen der Öffnung sowie Anschlussstutzen liefern und
nach Einbauanleitung des Herstellers fachgerecht einbauen.

1,000  St _____________ _____________

02.05.10.0240 Nachträglicher Anschluss OD 200 PP an Schächte aus GFK

Nachträglichen Anschluss für Anschlussleitung OD 200 PP
an Schächte aus GFK herstellen,
z.B. Connex-Anschluss, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig,
einschl. Herstellen der Öffnung sowie Anschlussstutzen liefern und
nach Einbauanleitung des Herstellers fachgerecht einbauen.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.10 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________
 

Summe 02.05 KT 22 | MISCHWASSER INVEST LWW _____________
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02.06 KT 02 | STRAßENTWÄSSERUNG EIGENMAßNAHME MTA  
KT 02 | STRAßENTWÄSSERUNG EIGENMAßNAHME MTA

02.06.01 KANÄLE  
KANÄLE

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Alle Materialien zur Herstellung von Abwasseranlagen sind durch den
AN zu liefern und in die jeweilige Position einzukalkulieren (Ausnahme:
Schachtabdeckungen, Rahmen, Schmutzfänger und duktile Gussrohre und 
Formteile).

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen der Rohr-
verlegung übermessen. Die Positionen der Formstücke gelten als
Zulage zur Rohrverlegung.

Verlegetiefe Rohre: siehe Position
Verlegetiefe Formteile: bis 6,00 m

 Abbruch:
Vollständige Aufnahme eines Sammlerabschnittes,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Abmauerung:
Abmauerung des Abwasserkanales wasserdicht herstellen,
aus Mauerwerk, aus Kanalklinkern DIN 4051,
einschl. einseitigem Putz P III DIN 18550, Wanddicke 24 cm

Abrechnung:
nach St

Verdämmen:
Verdämmen von Kanälen, lagenweise,
Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.

Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 KN/m²,
die Öffnungen durch Befüll-und Entlüftungseinrichtungen sind fachgerecht zu 
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verschließen.

Abrechnung:
nach m³

02.06.01.0010 Abmauern Kanal über DN 150 bis DN 300

Abmauern Kanal über DN 150 bis DN 300.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.06.01 KANÄLE _____________
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02.06.02 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER  
HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER

 Hinweise zu Hausanschlüssen

1. Ansprechpartner AN

Für die Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Haus-
anschlüssen gilt:
Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Abwicklung übergibt der AN
3 Tage vor Baubeginn eine Aufstellung der projektbeteiligten Personen
in Form einer Baustellenanmeldung. Das Formular wird durch den AG
übergeben. Diese Aufstellung ist bei Veränderung des Personenkreises
unverzüglich zu aktualisieren.
Der vorstehende Personenkreis ist im Rahmen des Projektes befugt,
verbindliche Auskünfte zu erteilen und Entscheidungen zu fällen.
Insbesondere sind dort die Ansprechpartner benannt, welche im
Bedarfsfall zu informieren sind.

2. Bauvorbereitung

Der AN hat sich mit dem Kunden zwecks Terminabsprache in Verbindung
zu setzen.
Müssen Grundstückseinfahrten durch die Arbeiten vorübergehend ganz
oder teilweise gesperrt werden, so hat der AN dies rechtzeitig,
mindestens aber 2 Tage vorher, mit dem Grundstückseigentümer oder
seinem Beauftragten abzusprechen.

3. Materialien

Trinkwasser:
Sofern nicht anders beschrieben, werden alle Materialien (Rohrleitungen,
Formstücke, Armaturen, Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör, 
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG bereit-
gestellt.
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen), Schmier- und
Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abwasser:
Alle Materialien für Abwasser sind durch den AN zu liefern und in die
jeweilige Position einzukalkulieren.

4. Feststellung von Grenzsteinen

Bei Verlegung von Rohrleitungen/Kanäle außerhalb öffentlicher Wege
und Straßen sind vor Baubeginn vom AN alle betroffenen Anlieger zu
einer Begehung einzuladen, um alle vorhandenen Grenzsteine
aufzunehmen.
Eine Kopie des über die Begehung zu fertigenden Protokolls mit Lageplan
ist dem AG vorzulegen.
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die im Protokoll und Lageplan
festgehaltenen Grenzsteine den Grundstücksbesitzern wieder zu über-
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geben. Eine Unterschrift über die Übergabe ist vom Kunden des AG
einzuholen.
Für fehlende Grenzsteine hat der AN die Neuvermessung zu beantragen
und zu bezahlen.
Neuvermessungskosten der Grenzsteine, die innerhalb der Baugrube
liegen, trägt der AG, jedoch nur dann, wenn die geforderten Aufzeich-
nungen mit Unterschrift für Grenzsteine vorliegen.

5. Bauausführung:

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Flächen neben dem Leitungs-
AAgraben werden über den Umfang der ausgeschriebenen Flächen hinaus
nicht gesondert vergütet.
Sollten zusätzliche Flächen benötigt werden, so sind diese in den
ursprünglichen Zustand zu versetzen, die Kosten dafür werden nicht
gesondert vergütet.

Schutz von Bäumen und Gehölzen:
Eventuell erforderliche Leistungen zum Schutz von Bäumen und
Gehölzen werden nicht gesondert vergütet.
In Gartenbereichen sind Pflanzen und Sträucher, die Rasensoden,
der Mutterboden und der Aushub getrennt auf Folie zum Wiedereinbau
zu lagern bzw. einzuschlagen und zu bewässern.
Nach dem Verfüllen der Baugrube muss die Gartenfläche wieder
fachgerecht hergestellt werden, einschließlich der Anpflanzungen.
Behinderungen im Wurzelbereich von Bäumen und Sträuchern sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

6. Abnahme und Dokumentation

Bei Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Trinkwasser-
hausanschlüssen wird der Hygienenachweis durch den AG veranlasst. Wenn 
weitere Nachweise aufgrund nicht bestandener erster Hygiene
erforderlich werden, erfolgen die nachfolgenden Spülungen zu Lasten
des AN.

Die Abnahme ist vor Ort, gemeinsam mit dem AG, zu protokollieren.
Die Fertigstellung ist dem AG anzuzeigen!
Der AG ist berechtigt, die Leistungen des AN aus betrieblichen Gründen
schon vor der Abnahme zu nutzen.
Die Nutzung stellt in diesem Fall keine Abnahme dar.

Nach Fertigstellung ist durch den AN eine komplette Dokumentation pro
Hausanschluss (gilt nur für neu errichtete HA, nicht für Umbindungen) dem 
AG auszuhändigen.

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.
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Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen.
Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV
sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von Straßen- und
Oberflächenbefestigungen (Grundlage der Abrechnung für Titel 34.09.02)

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1 bzw.
101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß 102-1 bzw. 102-2
der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der Straßen-
befestigung werden maximal die in der unten stehenden Tabelle ange-
gebenen zusätzlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsbreiten neben
dem Rohrgraben, Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je Seite

Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum Rand/
Randeinfassung
Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
Pflasterdecke/Plattenbelag Fahrbahn und Parkstreifen:
40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorhandener gebundene
Tragschicht einschl. eventl. vorhandener ungebundener Tragschichten
auf Nachweis
Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
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Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung jAAe Seite bei Grabentiefe T>2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320  vorab von allen Auftrags- und sonstigen
in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig
verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das notwendige
Maß zu reduzieren und durch den AN in Abstimmung mit dem AG bzw.
der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden
Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB neueste Fassung,
entsprechende Leistungen werden gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des 
Straßenbaulastträgers sind durch den AN dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durchzu-
führen und hierfür erforderliche Aufwendungen sind in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden. 
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß und
schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

 In den nachfolgenden Positionen sind einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) Abputzen und innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwendung lagern,
  bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
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  Bettungsmaterials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)  innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton) aufbrechen, laden
- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
  (Bodenmaterial bis Z1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß
  EBV (Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01,
  gebrochenes Material bis W 1.2 gem. Richtlinie des   SMUL bzw. bis
  BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle abfahren und unter
  Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen
  Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer Wieder-
  verwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den entsprechenden
  gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel) erforderlich
kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben werden und die Ent-
sorgungskosten werden direkt vom AG an die Entsorgungsanlage
vergütet. In diesem Fall ist für die Mehraufwendung (Transportleistung)
eine Zulageposition zur entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren-Werten
> 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden
  Asphaltflächen so gering wie möglich zu halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
  (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
  Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem
  Förderband, Staubabsaugung sowie Wasserberieselung
  einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind
  abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung
  auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung
  abzuplanen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung (NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien (Anliefer-
scheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Aufwendungen für Deklarationsuntersuchungen.

sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und Ober
flächenarbeiten
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Beton/ Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütetAA und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

02.06.02.0010 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm,
aufnehmen und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000  m3 _____________ _____________

02.06.02.0020 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm,
als Setzpacklage oder Schüttpacklage,
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

2,000  m3 _____________ _____________

 
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet.
Bereits beschädigte Materialien werden auch nicht durch AG vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich)

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungs-
arbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten Forderungen des
Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der
Bauausführung durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe
vorzulegen.

Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach RStO und
ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS, B 50/70,
B 70/100 oder B 25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
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Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials
(Edelsplitt 1/3 bis 2/5 mm) in erforderlicher Menge sowie das Ent-
fernen von nicht gebundenen Material ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45 oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis AC 32 TS,
B 35/45, B 50/70 oder B 70/100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bindemittel C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge: 200-300 g/m²,
liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind. C 20/25
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz,
Dicke der Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen Nachbehandlungsfilm 
aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens 10 mm breit
und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsand
herstellen.
Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergütet.
Anschluss quer und längs.
AADicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder Bauteil in der
Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und
Fugenmasse herstellen.

gebundene Tragschichten:
Auf im Zuge der hergestellten ungebundenen Tragschichten sind die
Tragschichten nach RStO und ZTV Beton, neueste Fassung,
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, in Form von:
Hydraulisch gebundene Tragschicht 0/32 bis 0/45
Betontragschicht C12/15 bis C 25/30
Verfestigungen 0/32 bis 0/45 und >0/45

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind die Trag-
schichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 180 MPa
Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa
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zu liefern und einzubauen.

02.06.02.0030 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 35 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 35 cm,
liefern und einbauen.

5,000  m3 _____________ _____________

02.06.02.0040 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen Bodens
wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

15,000  m2 _____________ _____________

 
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben gilt das
Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit
senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und Druckrohrleitungen
profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten. Ausgehobenen Boden
abtransportieren und entsorgen wird gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 575 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1
bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Neben-
arbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach
ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

02.06.02.0050 Aushub, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben T bis 4,00 m,
Homogenbereich 2.

10,000  m3 _____________ _____________

 
Die Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben müssen nach den
Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder nach Erfordernis in
der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300 
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Baugruben und Suchgräben profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird gesondert
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vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:

a) Baugruben (auch Start- und Zielbaugruben):

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Baugrubensohle.

b) Suchgräben:

Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis / Festlegung
AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Suchgrabensohle.

c) Schachtbaugruben:
Breite gemäß Regelblatt 102-1 und 102-2
Breite = Außendurchmesser des Schachtes
             + Arbeitsraum (2 x 0,50 m)
             + Bohlendicke (2 x s)

02.06.02.0060 Aushub Baugruben und Suchgräben, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Baugruben, Suchgräben und Montagebaugruben,
T über 2,00 bis 3,00 m, Homogenbereich 2.

20,000  m3 _____________ _____________

 
Vorbemerkungen:

Lieferung, Aufbau, Vorhaltung und Rückbau einer Stahlplatte für eine
Überfahrt bis Brückenklasse nach Positionsangabe nach DIN 1072,
Mindestabmessung 2,50 x 3,50 m,
einschließlich statischen Nachweis nur auf besondere Anordnung des AG.

Abrechnung:
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nach Anzahl eingebauter Stahlplatten

02.06.02.0070 Stahlplatte, Brückenklasse 12, Hausanschlüsse

Aufbau, Vorhalten und Rückbau einer Stahlplatte oder befahrbare
Brücke für Überfahrt Brückenklasse 12 für Trinkwasser- und
Abwasserhausanschlüsse.

1,000  St _____________ _____________

 
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung der Homogenbereiche erfolgt in der Bau-
beschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Erdsatzboden werden nicht vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/ Kanal-
graben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben, Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für nebenein-
ander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, Länge der Einzelabschnitte
1 bis 5 m einschl. Wiederherstellung von Auflagern und
Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und Kabelbündel
mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern während der
Bauphase, 
entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/Leitungslänge,
quer und längs im Graben.

Boden zum und vom Zwischenlager transportieren:

Ausgebauter Boden auf der Baustelle laden, zum Zwischenlager-
platz des AN  transportieren und abladen und Boden vom
Zwischenlagerplatz des AN laden, zur Baustelle transportieren
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und abladen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben.

Die Vergütung der Position beinhaltet sowohl den Transport zum
als auch den Transport vom Zwischenlager.

02.06.02.0080 Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt

Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt.
Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für das Lösen / Aufbrechen
und Laden von Boden, der mehr als 10% bis maximal 50% Fremd-
bestandteile wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltreste enthält. 
Einschließlich Zwischenlagerung des Materials z.B. in Containern.

5,000  m3 _____________ _____________

02.06.02.0090 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kanäle und Leitungen bis DN 200 in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/unterstützen/
sichern, bis DN 200.

2,000  m _____________ _____________

02.06.02.0100 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist,
aufhängen, bis 0,2 m².

4,000  m _____________ _____________

02.06.02.0110 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
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Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist,
aufhängen, über 0,2 m².

4,000  m _____________ _____________

02.06.02.0120 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die Freilegung
von Bauwerken, Herstellung von Suchschlitzen, usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauoberleitung.
Achtung! Der für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur Trassenkreuzung
abgerechnet.

6,500  m3 _____________ _____________

02.06.02.0130 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m
Breite werden als 1 Stück berechnet.

4,000  m _____________ _____________

02.06.02.0140 Kabel, Kabelbündel rückbauen, > 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen über 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m
Breite werden als 1 Stück berechnet.

2,000  m _____________ _____________

02.06.02.0150 Nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z1.2
nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV Ersatzbaustoffverordnung)
von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

21,000  m3 _____________ _____________
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02.06.02.0160 Nicht einbaufähigen Aushub mit Fremdbestandteilen abfahren

Boden mit mehr als 10% bis maximal 50% Fremdbestandteilen wie Beton, 
Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltresten, 
bis Z1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung), 
abfahren und nach Wahl des AN wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

5,000  m3 _____________ _____________

02.06.02.0170 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau oberhalb der
Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau (Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, einbaubar unter
Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der dort genannten
Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

19,000  m3 _____________ _____________

02.06.02.0180 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum Straßenbau (Neubau).

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

19,000  m3 _____________ _____________

02.06.02.0190 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten / Planum herstellen.

Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone (Auflager und
Bettung) gemäß DIN EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw. gemäß
DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 (bei Trinkwasser-
rohren) liefern, gleichzeitig beiderseits der Rohrleitung/Kanäle bis zu einer
Höhe von 30 cm über dem Rohrscheitel in Lagen bis maximal 30 cm 
fachgerecht einbauen (je nach gewählten Verdichtungsgeräten) und mit
geeigneten Verdichtungsgeräten auf mind. DPr > 97 % verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach fester Masse im eingebauten Zustand.

9,000  m3 _____________ _____________
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02.06.02.0200 Bodenstabilisierung Rollkies im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenstabilisierung im Rohgraben und in Baugruben
bis 50 cm Dicke.
Verdichtungsgrad DPr = 100 %.
Vor und nach Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen.

2,000  m3 _____________ _____________

 
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach DIN 4124 herzustellen.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18304 sowie 18301
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher, Baugruben und
Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen Nachweis bzw.
mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen, Gleitschienenverbau,
Dielenkammerverbau, einfacher Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die Einheitspreise 
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb eines Bau-
abschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten Technologie erforderlich
wird (z.B. Tagesabschnitte), wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen Bauabschnittsgrenzen 
(Abschnittsanfang/ Abschnittsende) wird über die Positionen "Verbau
Baugruben und Suchgräben" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist dieses in die Einheits-
preise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +10 cm
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02.06.02.0210 Standardisierter Verbau, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 4,00 m.

22,000  m2 _____________ _____________

02.06.02.0220 Standardisierter Verbau Baugruben und Suchgräben, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Baugruben und Suchgräben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m.

55,000  m2 _____________ _____________

 
Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur Anpassung
des Verbaus bzw. für das Herstellen einer gesonderten Verbauart
(z.B. Holzbohlen) bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen,
Kanälen, Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.)
innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

02.06.02.0230 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m.

4,000  St _____________ _____________

02.06.02.0240 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m.

2,000  St _____________ _____________
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02.06.02.0250 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m.

2,000  St _____________ _____________

 
Nachfolgende Vorbemerkung ist kalkulatorisch zu berücksichtigen:

Alle Materialien zur Herstellung von Abwasserhausanschlüssen sind
durch den AN zuliefern.

Die Abrechnung der Anschlussleitung  beim Anschluss an den Haupt-
kanal erfolgt bis zur Achse des Hauptkanals.
Wird die Anschlussleitung am Schacht angeschlossen, wird bis zur
Außenkante des Schachtes die Anschlussleitung abgerechnet.

 Es gelten die Allgemeinen Vorbemerkungen für Tiefbauarbeiten.

Ergänzende Vorbemerkungen zu Tiefbauarbeiten:

In die Einheitspreise sind für die offene Bauweise einzurechnen:

Einschließlich aller erforderlichen Rohrverbindungen.
Die An- und Abfahrt aller zur Prüfung benötigten Geräte und Materialien
ist einzurechnen.
Statischer Nachweis der Rohre.

 Offene Bauweise

Die Lieferung und der Einbau eines Trassenwarnbandes ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet.

Rohrmaterial:
Glasierte Steinzeug-Muffenrohre und -Formstücke nach DIN EN 295
fachgerecht verlegen.

DN 150
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 34
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 200
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 250
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Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K,

DN 300
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP-Rohren DIN EN 1852
fachgerecht einbauen.
Rohrabmaße: Außendurchmesser OD in mm.

OD 160
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 200
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 250
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 315
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus duktilem Gusseisen
DIN EN 598 fachgerecht einbauen.

DN 150
Tonerdezementmörtel-Auskleidung
Steckmuffenverbindung nach DIN 28603, NBR-Dichtung

Abrechnung:
nach lfm verlegten Kanal,
bis zu den Anschlusspunkten an der vorhandenen Leitung

02.06.02.0260 PP-Rohr OD 160, offene Bauweise, bis 2,75 m

PP-Rohr OD 160 in offener Bauweise verlegen,
Grabentiefe über 1,75 m bis 2,75 m.

1,000  m _____________ _____________
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02.06.02.0270 PP-Rohr OD 160, offene Bauweise, bis 4,50 m

PP-Rohr OD 160 in offener Bauweise verlegen,
Grabentiefe über 2,75 m bis 4,5 m.

20,000  m _____________ _____________

02.06.02.0280 PP-Rohr OD 200, offene Bauweise, bis 2,75 m

PP-Rohr OD 200 in offener Bauweise verlegen,
Grabentiefe über 1,75 m bis 2,75 m.

10,000  m _____________ _____________

 
Bogen 15, 30, 45 Grad aus Steinzeug nach DIN EN 295
aus PP nach DIN EN 1852
aus GGG nach DIN EN 598

fachgerecht verlegen.

Einbau nur innerhalb des Hausanschlusskanals.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Bögen

02.06.02.0290 PP-Bogen OD 200

PP-Bogen OD 200.

2,000  St _____________ _____________

 
Passstück aus Steinzeugrohr nach DIN EN 295
aus PP nach DIN EN 1852
aus GGG nach DIN EN 598

einschließlich Passring nach herstellen und fachgerecht einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist einzurechnen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

02.06.02.0300 PP-Passstück OD 200

PP-Passstück OD 200.

1,000  St _____________ _____________
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Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung zur Verbindung von Rohren mit 
unterschiedlichen oder auch gleichen Außendurchmessern und/oder aus 
verschiedenen Werkstoffen, mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung, 
fachgerecht einbauen.

Dichtungskörper nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil und 
mittig umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und Zentrierkorp aus 
bruchstabilem, hochschlagfestem Polyamid mit beidseitig integriertem 
Bandführungskanal sowie zwei Spannbändern aus nicht rostendem Stahl mit 
jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-System, ggf. mit Exzenterring, 
Funktionsprüfung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene 
Dichtigkeit bis 2,5 bar Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach 
Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

DN und Spannbereich gemäß Positionsangabe. 

02.06.02.0310 Variable Rohrkupplung DN 200

Variable Rohrkupplung für DN 200
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
200 bzw. 218 bis 261 mm.

1,000  St _____________ _____________

 
Lieferung und Einbau einer Streckeneinbindung in vorhandenen
Hauptsammler größer DN 400,
mittels Kernbohrung, Anschlussstutzen 90° bzw. 45° und Dichtelement.

02.06.02.0320 Streckeneinbindung mit Kernbohrung DN 150

Streckeneinbindung mit Kernbohrung für 
Hausanschlusskanal DN 150.

5,000  St _____________ _____________

 
Provisorische Abwasserleitung/ Überpumpbetrieb für Auswechslung
von Kanälen in gleicher Trasse ausführen.

Ausführung nur nach gesonderter Anordnung durch den AG.
Provisorische, geschlossene, im freien Gefälle funktionierende Umleitung
(Ersatzvorflut) Materialart nach Wahl des AN zur Ableitung der anfallen-
den Wassermengen bei Schachtarbeiten und bei Ersatzbauweise von
Anschlusskanälen.
Der Betrieb muss jederzeit gewährleistet sein.
Herstellen, in Betrieb nehmen, Vorhalten, Abbauen zusätzlich ggf.
erforderliche Abmauerungen, Sperrwände und Reinigungsöffnungen
sind einzurechnen.
Wiederherstellen des vorhandenen Kanals an den Umleitungsstellen,
einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten und Nebenleistungen
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Provisorische Abwasserleitung für Anschlussleitung DN nach
Positionsangabe

Hierdurch bedingte zusätzliche Erd- und  Verbauarbeiten werden nicht
gesondert vergütet und sind einzurechnen.
Straßenbauarbeiten werden nach Titel "Straßenbauarbeiten" vergütet.

Abrechnung:
nach Anzahl der ausgeführten Überpumpbetriebe

maximale Länge der abzurechnenden provisorischen Abwasserleitung bei
Ersatzneubau von Anschlusskanälen ca. 10 m.

02.06.02.0330 Überpumpbetrieb DN 200/250, HA-AW

Überpumpbetrieb / provisorische Abwasserleitung
für Kanäle DN 200/ 250.

1,000  St _____________ _____________

 
Abbruch:
Vollständige Aufnahme Hausanschlusskanals,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Trennschnitt:
Trennschnitte am Kanalrohr unterschiedlicher Materialien ausführen.
Nennweite nach Positionsangabe.

Abrechnung:
nach Anzahl der Trennschnitte

Verdämmen:
Die Gerätschaften zum Verdämmen von Zulaufkanälen bzw. Kanälen
sind aufzubauen, vorzuhalten und abzubauen,
mit hydraulisch gebundenem, fließfähigen Füllstoff verfüllen,
erforderliche Befüll- und Entlüftungsöffnungen/-leitungen anlegen.
Dämmer liefern.

Abrechnung:
nach lfm verdämmter Kanal
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02.06.02.0340 Abbruch Kanal DN 200/250

Abbruch Kanal DN 200 und DN 250.

3,000  m _____________ _____________

02.06.02.0350 Trennschnitt DN 200/250

Trennschnitt Rohr DN 200 und DN 250.

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.06.02 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER _____________
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02.06.03 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL  
ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

 Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle
und Jahr) vorliegt, kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur
Anwendung kommen.

Allgemeine Hinweise zur Elektronischen Nachweisführung für gefährliche
Abfälle:

Bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle sind die Anforderungen der
Elektronischen Nachweisführung gemäß Nachweisverordnung (NachwV)
Teil 2, Abschnitt 4 zu erfüllen.
Das bedeutet, dass der Transport und die Entsorgung von gefährlichen
Abfällen nur von Unternehmen durchgeführt werden können, die in ihrer
Funktion bei der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS) registriert
sind und die für die Entsorgung erforderlichen Dokumente elektronisch
erstellen, bearbeiten, kommunizieren und signieren können.

Hinweise zu Grenzwerten:

Asphalt mit PAK - Wert: <= 25 mg/kg und Phenol-Wert: <= 100 µg/l
ist Verwertungsklasse A
Asphalt mit PAK - Wert: > 25 mg/kg ist Verwertungsklasse B
Asphalt mit Phenol - Wert: > 100 µg/l ist Verwertungsklasse C
(unabhängig vom PAK - Wert, dieser dient dann nur der Unterscheidung
in nicht gefährlichen oder gefährlichen Abfall)
Asphalt mit PAK - Wert: > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
> 50 mg/kg ist gefährlicher Abfall (Bemerkung: Benzo(a)pyern ist
Einzelparameter des Summenparameters PAK)

Hinweise zu den Rückbauarbeiten von Asphalt mit gefährlichen Stoffen:

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren Werten > 50 mg/kg sind 
folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutz 
einzuhalten:
-  Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden Asphalt-
   flächen so gering wie möglich zu halten;
-  Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
   (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
-  bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
   Baustoffe feucht zu halten;
-  bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förderband,
   Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
-  für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind abdeckbare
   Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung auf LKW ist das
   Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

Hinweise zu Rückbaumaßahmen von Asbestzementprodukten
(z.B. Asbestzementrohre)

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbestzement-
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

produkten dürfen nur von Fachfirmen durchgeführt werden, deren perso-
nelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese Tätigkeit geeignet
ist. Eine weisungsbefugte sachkundige Person muss bei den Arbeiten vor
Ort tätig sein (Gefahrstoffverordnung vom 26.11.2010 mit Änderungen).
Firmen, die Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit stark-
gebundenen Asbestzementprodukten durchführen, haben diese bei der
zuständigen Behörde anzuzeigen und folgende Unterlagen vor Beginn der
Arbeiten dem Unternehmen (AG) vorzuweisen:
-  Nachweis der Unterweisung für den Umfang mit Asbest
-  Nachweis der Pfl¿Naichvorsorge bei Tätigkeiten mit Asbest und für das
   Tragen von Atemschutz der Gruppe 2 (auf Anordnung)
-  UnterneAAhmensbezogene Anzeige zu Tätigkeiten mit asbesthaltigen
   Gefahrstoffen bei der zuständigen Behörde, Kopie der Anzeige ist der
   Berufsgenossenschaft zu übermitteln.
   Für Unternehmen in Sachsen bei: Landesdirektion Sachsen
   Abteilung 5 Arbeitsschutz
-  Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung
-  Name des Asbest-Sachkundigen (gültiger Sachkundenachweis
   erforderlich)

Die Asbestzementprodukte sind gemäß der Vorgaben der Gefahrstoff-
verordnung/TRGS 519 und des Entsorgers zu verpacken und zu
ennzeichnen.

Die Vorgaben der (DGVU-Information 201-012 (BGI 664) - Verfahren mit
geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten,
Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (BGI) (bisher ZH 1/511, Ausgabe 07/2000) sind zu
beachten.

Asbestzementprodukte sind nicht wieder zu verwenden.
Sie sind der Beseitigung zuzuführen.

02.06.03.0010 Transport und Entsorgung des Materials der ungebundenen Tragschicht

Material der ungebundenen Tragschicht von der Baustelle
entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung:Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden
bzw. BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG,
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.03.0010) ...  

Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

3,000  t _____________ _____________

02.06.03.0020 Transport und Entsorgung von Boden

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden
bzw. BM-F3 gemäß EBv (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, des
BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

10,000  t _____________ _____________

Summe 02.06.03 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________
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02.06.04 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN  
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

02.06.04.0010 Anschluss OD 160 PP an Hauptrohr DN 300 GFK herstellen

Seitlichen Anschluss für OD 160 PP, 90°,
mit DIBt-Zulassung,
(z.B. Connex-Anschluss, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig),
für Anschluss an Hauptrohr DN 300 GFK (DA 324),
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
mit einer angeformten Muffe und integriertem Kugelgelenk,
stufenlos abwinkelbar von 0° bis 11° gemäß DWA A 139,
einschl. Gewinderad, Distanzring und aller Materialien frei Baustelle
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
Im Einheitspreis ist das Herstellen der Öffnung (Bohrung)
im Hauptrohr DN 300 GFK (DA 324) einzukalkulieren.

6,000  St _____________ _____________

02.06.04.0020 Anschluss OD 160 PP an Hauptrohr DN 400 GFK und DN/OD 400 PP herstelle

Seitlichen Anschluss für OD 160 PP, 90°,
mit DIBt-Zulassung,
(z.B. Connex-Anschluss, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig),
für Anschluss an Hauptrohr DN 400 GFK (DA 427) und
DN/OD 400 PP,
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
mit einer angeformten Muffe und integriertem Kugelgelenk,
stufenlos abwinkelbar von 0° bis 11° gemäß DWA A 139,
einschl. Gewinderad, Distanzring und aller Materialien frei Baustelle
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
Im Einheitspreis ist das Herstellen der Öffnung (Bohrung) im Haupt-
rohr DN 400 GFK (DA 427) und DN/OD 400 PP einzukalkulieren.

8,000  St _____________ _____________

02.06.04.0030 Anschluss OD 160 PP an Hauptrohr DN 300 Stz herstellen

Seitlichen Anschluss für OD 160 PP, 90°,
mit DIBt-Zulassung,
(z.B. Komplett-Montageset, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig),
für Anschluss an Hauptrohr DN 300 Stz,
bestehend aus einem Klebesattel mit einer dem Hauptleitungsaußen-
durchmesser angepassten Wölbung, Doppelmuffe und in die Bohrung
einragendem Spitzende aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
einschl. Kleberset (Kleber, Härter, Primer, Spachtel, Pinsel)
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
Im Einheitspreis ist das Herstellen der Öffnung (Bohrung) im
Hauptrohr DN 300 Stz einzukalkulieren.

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 593 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.04.0030) ...  

1,000  St _____________ _____________

02.06.04.0040 Anschluss OD 200 PP an Hauptrohr DN 400 Stz herstellen

Seitlichen Anschluss für OD 200 PP, 90°,
mit DIBt-Zulassung,
(z.B. Komplett-Montageset, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig),
für Anschluss an Hauptrohr DN 400 Stz,
bestehend aus einem Klebesattel mit einer dem Hauptleitungsaußen-
durchmesser angepassten Wölbung, Doppelmuffe und in die Bohrung
einragendem Spitzende aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
einschl. Kleberset (Kleber, Härter, Primer, Spachtel, Pinsel)
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
Im Einheitspreis ist das Herstellen der Öffnung (Bohrung) im
Hauptrohr DN 400 Stz einzukalkulieren.

1,000  St _____________ _____________

02.06.04.0050 Werksseitiger Stutzen OD 160 PP in GFK-Schächten für Anschluss Straßen

Werksseitigen Stutzen OD 160 PP in Schächten aus GFK
für Anschluss der Straßenentwässerung herstellen.

20,000  St _____________ _____________

02.06.04.0060 Nachträglicher Anschluss OD 160 PP an Schächte aus GFK für Straßenentw

Nachträglichen Anschluss OD 160 PP für Straßenentwässerung
an Schächte aus GFK herstellen,
z.B. Connex-Anschluss, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig,
einschl. Herstellen der Öffnung sowie Anschlussstutzen liefern und
nach Einbauanleitung des Herstellers fachgerecht einbauen.

4,000  St _____________ _____________

02.06.04.0070 Muffenstopfen OD 160 PP zum Verschluss Anschlussstutzen

Muffenstopfen OD 160 PP zum Verschluss des Anschlussstutzens
bzw. der neu verlegten Anschlussleitung für die Straßenentwässerung.

44,000  St _____________ _____________

Summe 02.06.04 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________
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Summe 02.06 KT 02 | STRAßENTWÄSSERUNG 
EIGENMAßNAHME MTA 

_____________
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02.07 KT 24 | MISCHWASSER FOLGEMAßNAHME LVB  
KT 24 | MISCHWASSER FOLGEMAßNAHME LVB

02.07.01 OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN  
OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vor-
gaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anfor-
derungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG rechtzeitig 
anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders 
nach § 22 ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von Straßen-
und Oberflächenbefestigungen (Grundlage der Abrechnung für Titel 35.03)

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1 bzw.
101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß 102-1 bzw. 102-2
der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit  im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der Straßen-
befestigung werden maximal die in der unten stehenden Tabelle
angegebenen zusätzlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsbreiten
neben dem Rohrgraben, Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je Seite

- Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum Rand/
  Randeinfassung
- Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

- Pflasterdecke/ Plattenbelag Fahrbahn und Parkstreifen:
  40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
- Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
  Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorhandene gebundene
  Tragschicht einschl. eventl. vorhandener ungebundener Tragschichten
  auf Nachweis.

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm und
zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung jAAe Seite bei Grabentiefe T>2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm und
zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320 vorab von allen Auftrags- und sonstigen
in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig
verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das not-
wendige Maß zu reduzieren und durch den AN in Abstimmung mit
dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung
einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden
Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB, neueste Fassung,
entsprechende Leistungen werden gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des Straßen-
baulastträgers sind durch den AN dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durch-
zuführen und hierfür erforderliche Aufwendungen sind in die nach-
folgenden Positionen einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß
und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.
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 Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) abputzen und innerhalb der Bau-
  stelle zur Wiederverwendung lagern
  bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des Bettungs-
  materials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch) innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton) aufbrechen, laden
- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
  (Bodenmaterial bis Z 1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß EBV
  Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gemäß   RuVA - StB 01,
  gebrochenes Material bis W 1.2 gem. Richtlinie des SMUL bzw. bis
  BM-F2  oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle abfahren und
  unter Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutz-
  rechtlichen Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer
  Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den ent-
  sprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung (NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien (Anliefer-
scheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Aufwendungen für Deklarationsuntersuchungen.

sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und Ober-
flächenarbeiten

Beton/Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütet und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

Außerdem beachten:
Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel)
erforderlich, kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben
werden und die Entsorgungskosten werden direkt vom AG an
die Entsorgungsanlage vergütet. In diesem Fall ist für die Mehr-
aufwendung (Transportleistung) eine Zulageposition zur
entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit
PAK-Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren-
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Werten > 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des
Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden
  Asphalt flächen so gering wie möglich zu halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
  (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen
  und Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förder-
  band, Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
- für Lagerung u¿ fnd Transport des teerhaltigen Materials sind
rwenden bzw. bei Direktverladung
  auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

02.07.01.0010 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm,
aufnehmen und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

100,000  m3 _____________ _____________

02.07.01.0020 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm,
als Setzpacklage oder Schüttpacklage,
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

32,000  m3 _____________ _____________

 
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet.
Bereits beschädigte Materialien werden auch nicht durch KWL vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich).

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungs-
arbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten Forderungen des
Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der
Bauausführung durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe
vorzulegen.
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Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach RStO und
ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS, B 50/70,
B 70/100 oder B 25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials (Edelsplitt 
1/3 bis 2/5) in erforderlicher Menge sowie das Entfernen von nicht 
gebundenem Material ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet. 

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45 oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis AC 32 TS,
B 35/45, B 50/70 oder B 70/100,
liefern und fachgerecht einbauen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300 g/m²
liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind. C 20/25
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz,
Dicke der Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen Nachbehandlungsfilm 
aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens 10 mm breit
und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
herstellen.
ïAA»¿Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergÃ¼tet.
Anschluss quer und längs.
Dicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder Bauteil in der
Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und 
Fugenmasse herstellen.

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind die Trag-
schichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 180 MPa
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Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa

zu liefern und einzubauen.

02.07.01.0030 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm,
liefern und einbauen.

88,000  m3 _____________ _____________

02.07.01.0040 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen Bodens
wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

290,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.07.01 OBERFLÄCHEN- UND 
STRAßENBAUARBEITEN  

_____________
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02.07.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN  
ERD- UND VERBAUARBEITEN

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten
des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß
und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung ist nach Möglichkeit der
Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen und Über-
schüttungen werden abgezogen
-  Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
-  Leitungen und dgl. mit einem äußeren Querschnitt größer 0,1 m².

 Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben gilt das
Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit
senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen
und Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und Druckrohr-
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leitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL-Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau bis
Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt
101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschließlich aller
damit in Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht
gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
drücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

02.07.02.0010 Aushub, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 4,00 m,
Homogenbereich 2.

395,000  m3 _____________ _____________

02.07.02.0020 Aushub, T bis 5,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 5,00 m,
Homogenbereich 2.

395,000  m3 _____________ _____________

 
Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben
müssen nach den Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder
nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten
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Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300 erfolgt in
der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben profilgerecht
ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL-Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante Kopf-
lochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
drücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
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Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach aus-
ïAA»¿drÃ¼cklicher BestÃ¤tigung durch den AG vergÃ¼tet.

c) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis / Festlegung
AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Suchgrabensohle.

02.07.02.0030 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben, Montagebaugrube,
T bis 3,00 m, Homogenbereich 2.

32,000  m3 _____________ _____________

 
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur Verwendung
des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch unsach-
gemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert, sowie der erforder-
liche Ersatzboden, werden nicht gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/Kanalgraben bzw.
Aushub Kopflöcher Baugruben, Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für nebeneinander
liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern
während der Bauphase, Länge der Einzelabschnitte 1 bis 5 m
einschl. Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und Kabelbündel mit oder
ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern während der Bauphase,
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entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/ Leitungslänge,
quer und längs im Graben.

02.07.02.0040 Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt

Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt.
Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für das Lösen / Aufbrechen
und Laden von Boden, der mehr als 10% bis maximal 50% Fremd-
bestandteile wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltreste enthält. 
Einschließlich Zwischenlagerung des Materials z.B. in Containern.

115,000  m3 _____________ _____________

02.07.02.0050 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kanäle und Leitungen bis DN 200 in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/unterstützen/sichern,
bis DN 200.

40,000  m _____________ _____________

02.07.02.0060 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen bis 0,2 m².

40,000  m _____________ _____________

02.07.02.0070 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
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Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen
über 0,2 m².

20,000  m _____________ _____________

02.07.02.0080 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die Freilegung
von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen, Herstellung von Such-
schlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur Trassenkreuzung
abgerechnet.

40,000  m3 _____________ _____________

02.07.02.0090 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen, bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

40,000  m _____________ _____________

02.07.02.0100 Kabel, Kabelbündel rückbauen, > 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen, über 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

20,000  m _____________ _____________

 
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und
unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens alle 25,00 m
ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben
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02.07.02.0110 Nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z 1.2
nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung)
von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

500,000  m3 _____________ _____________

02.07.02.0120 Nicht einbaufähigen Aushub mit Fremdbestandteilen abfahren

Boden mit mehr als 10 % bis maximal 50 % Fremdbestandteilen
wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltresten, 
bis Z1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffver-
ordnung), abfahren und nach Wahl des AN wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

115,000  m3 _____________ _____________

02.07.02.0130 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV
einschl. der dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

260,000  m3 _____________ _____________

02.07.02.0140 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

260,000  m3 _____________ _____________

02.07.02.0150 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten / Planum herstellen.

Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone (Auflager und
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Bettung) gemäß DIN EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw. gemäß
DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 (bei Trinkwasser-
rohren) liefern, gleichzeitig beiderseits der Rohrleitung/Kanäle bis zu einer
Höhe von 30 cm über dem Rohrscheitel in Lagen bis maximal 30 cm 
fachgerecht einbauen (je nach gewählten Verdichtungsgeräten) und mit
geeigneten Verdichtungsgeräten auf mind. DPr > 97 % verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach fester Masse im eingebauten Zustand.

225,000  m3 _____________ _____________

02.07.02.0160 Bodenstabilisierung Rollkies im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenstabilisierung im Rohgraben und in Baugruben
bis 50 cm Dicke.
Verdichtungsgrad DPr = 100 %.
Vor und nach Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen.

29,000  m3 _____________ _____________

 
In den nachfolgenden Positionen wird die Herstellung und Lieferung
sowie der Einbau von Flüssigboden geregelt.

Als Nachweis für die Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen kann:

1. die Vorlage eines Zertifikates (z.B. BQF, RAL-GZ 507, BÜV) dienen
oder
2. die Vorlage von Prüfzeugnissen von akkreditierten, unabhängigen
Prüfinstituten mit Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an
Flüssigboden gemäß Baubeschreibung und allgmein anerkannter
Regeln der Technik (z.B. H-ZFSV der FGSV)
oder
3. der Nachweis durch Vorlage folgender Unterlagen

für die Herstellung:
a. Sicherheitsdatenblätter und Produktdatenblätter aller eingesetzten
Zuschlagstoffe
b. Werksnorm des Herstellers zu Herstellung, Transport und Einbau
b. Nachweis der ausbleibenden Langzeiterhärtung durch Vorlage von
Prüfergebnissen der letzten 5 Jahre
c. Beispielrezeptur
d. Verfahrenbeschreibung der Herstellung
e. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen
f. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
3 Jahre

für den Einbau:
a. Vorlage von mind. drei erfolgreich absolvierten Baustellen mit 
Flüssigboden im Kanal- und Rohrleitungsbau innerhalb der letzten 5 Jahre
b. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
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3 Jahre
c. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen

02.07.02.0170 Herstellen und Liefern Flüssigboden

Herstellen des Flüssigbodens in situ oder im Mischwerk unter
Verwendung des örtlich anfallenden Aushubs oder aus gesetzlich
zulässig verwertbaren mineralischen Stoffen und Bodenmaterialien,
z. B. aus natürlichen und aufbereiteten Gesteinskörnungen
(wie Kies-Sand-Gemisch) sowie aus zertifizierten Recyclingmaterialien
ohne treibende, latent- oder resthydraulische und den Wasser- Binde-
mittelwert verändernde Eigenschaften, zum Einbauort mit geeigneten
Hilfsmitteln transportieren.
Nachweis der vom Planer, Geotechnischen Sachverständigen oder AG
geforderten Kennwerte und Eigenschaften des Materials ist vor dem
Einbau zu erbringen.
Flüssigboden mit folgenden Endeigenschaften (Vorgabe durch Planer,
Geotechnischen Sachverständigen bzw. AG) herstellen und frei Baustelle
liefern:
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement, Compound und
 mögliche weitere Komponenten) sowie das Endgemisch erfüllen die
 umweltrechtlichen Anforderungen und Vorgaben
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit,
 einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die notwendigen
 Randbedingungen variabel festgelegt werden)
- selbst verdichtend
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand
 (Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %)
- Fließfähig im Einbauzustand
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 MPa nach < 12 h
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 MPa oder EVdyn = 25 MPa nach < 28 d

40,000  m3 _____________ _____________

02.07.02.0180 Einbau Flüssigboden

Flüssigboden in den offenen Rohrgraben in die Leitungs- und
Verfüllzone fachgerecht einbauen,
unter Beachtung eventueller spezieller Anforderungen des
jeweiligen Medienträgers bei kreuzenden / querenden Leitungen.
Die Rohre und Leitungen sind spannungsfrei einzubauen.
Der Verbau wird bei noch flüssigem Flüssigboden entfernt, wobei
die Auftriebssicherung für absolute Lagestabilität der Rohrleitung
sorgen muss.

40,000  m3 _____________ _____________
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02.07.02.0190 Eigenüberwachung Herstellung Flüssigboden

Die Eigenüberwachung erfolgt je angefangene 500 m³ Flüssigboden
bzw. mindestens 1 x pro Baustelle.
Sie hat durch einen Mitarbeiter der Baufirma mit Fachkundenachweis
oder einen gleich qualifizierten und vertraglich gebundenen Dritten zu
erfolgen.
Die Vorgaben des Flüssigbodenverfahrens sind exakt einzuhalten.
Täglich ist die Eigenfeuchte des Materials sowie das Ausbreitmaß zu
bestimmen.
Alle 500 m³ sind die Volumenstabilität sowie die Eigenschaften nach
DIN 18136 nachzuweisen.
Abrechnung je Stück Baustelle bzw. je Stück angefangene 500 m³.

1,000  St _____________ _____________

02.07.02.0200 Eigenüberwachung Einbau Flüssigboden

Die Eigenüberwachung erfolgt je angefangene 500 m³ Flüssigboden
bzw. mindestens 1 x pro Baustelle.
Sie hat durch einen Mitarbeiter der Baufirma mit Fachkundenachweis
oder einen gleich qualifizierten und vertraglich gebundenen Dritten zu
erfolgen.
Die Vorgaben des Flüssigbodenverfahrens sind exakt einzuhalten.
Täglich ist das Ausbreitmaß zu bestimmen.
Alle 500 m³ sind die Volumenstabilität sowie die Eigenschaften nach
DIN 18136 nachzuweisen.
Die Tragfähigkeit (Lastplatte) ist in Abhängigkeit der gestellten Aufgabe
zu ermitteln.
Abrechnung je Stück Baustelle bzw. je Stück angefangene 500 m³.

1,000  St _____________ _____________

 
Die Schachtbaugruben müssen nach den Plänen und den Angaben des
Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten Wänden, wenn 
nicht anders ausgeschrieben, ausgeführt werden.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300 erfolgt in der
Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und 
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden für Schachtbaugruben von rückzubauenden oder neu herzustellenden 
Schachtbauwerken ab Geländeoberfläche profilgerecht ausheben, 
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Schachtbaugrubensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und einer fachgerechten
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau in den Schacht-
baugruben bis zum Planum Straßenbau (Neubau) liefern, einbauen und
verdichten.

Zu liefernder Boden für Positionen zum Abbruch der Schächte wird in
Titel Bodenabfuhr, Lieferung und Einbau gesondert vergütet.

Abmaße Schachtbaugruben:
Als Schachtbaugrube werden die nachfolgenden lichten Maße angesetzt
und entsprechend beim Rohrgraben abgezogen:

Schacht DN 1000, L x B: 2,5 x 2,5 m
Schacht DN 1200, L x B: 2,8 x 2,8 m
Schacht DN 1500, L x B: 3,3 x 3,3 m

Die Mehrbreiten für den Verbau werden nicht berechnet.

Abrechnung:
nach Schachttiefe,
Schachttiefe = Deckeloberkante Schacht bis Rohrsohle Kanal

02.07.02.0210 Aushub Baugrube für Schacht DN 1000, Homogenbereich 2

Aushub für Baugrube Schacht DN1000,
Homogenbereich 2.

4,500  m _____________ _____________

02.07.02.0220 Aushub Baugrube für Schacht DN 1200, Homogenbereich 2

Aushub für Baugrube Schacht DN 1200,
Homogenbereich 2.

15,500  m _____________ _____________

 
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher, Baugruben und
Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen Nachweis bzw.
mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen, Gleitschienenverbau,
Dielenkammerverbau, einfacher Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die Einheits-
preise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb eines
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Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten Technologie
erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte), wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen Bauabschnittsgrenzen
(Abschnittsanfang/ Abschnittsende) wird über die Positionen
"Verbau Kopfloch und Baugrube" bzw. "Verbau Baugrube für 
Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist dieses in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau bis
GOK + 5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau bis
GOK + 10 cm

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK Verbau bis
GOK + 5 cm
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK Verbau bis
GOK + 10 cm

02.07.02.0230 Standardisierter Verbau, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben herstellen,
vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 4,00 m.

340,000  m2 _____________ _____________

02.07.02.0240 Standardisierter Verbau, T bis 5,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben herstellen,
vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 5,00 m.

440,000  m2 _____________ _____________

02.07.02.0250 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m.

25,000  m2 _____________ _____________
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02.07.02.0260 Standardisierter Verbau Baugrube für Schacht DN 1000

Standardisierten Verbau für Baugrube Schacht DN 1000
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen.
Abrechnung nach Verbautiefe.

4,500  m _____________ _____________

02.07.02.0270 Standardisierter Verbau Baugrube für Schacht DN 1200

Standardisierten Verbau für Baugrube Schacht DN 1200
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen.
Abrechnung nach Verbautiefe.

15,500  m _____________ _____________

 
Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur Anpassung des
Verbaus bzw. für das Herstellen einer gesonderten Verbauart
(z.B. Holzbohlen, Holzplatten) bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen,
Kanälen, Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.) innerhalb der
angegebenen Maße werden als 1 Stück Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

02.07.02.0280 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m.

25,000  St _____________ _____________

02.07.02.0290 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 1,0 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m.

15,000  St _____________ _____________

02.07.02.0300 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 2,0 m, H bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m.

6,000  St _____________ _____________
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Gehbahnbrücken/Behelfsbrücken, Länge bis 5,00 m,
einschließlich Schutz- und Leiteinrichtungen, in Geländehöhe
für öffentlichen Verkehr, über Kanal- und Rohrleitungsgräben,
herstellen, vorhalten über die Bauzeit und beseitigen.

Gehbahnbrücken:
nutzbare Breite bis 1,50 m, mit Schutzgeländer,
mit rutschhemmender Oberfläche

Behelfsbrücken:
nutzbare Breite über 2,50 bis 3,00 m, einschließlich Anfahrschutz
nach DIN Fachbericht 101 bzw. Handbuch Eurocode 1- Band 3
(ehemals DIN 1072), Abdeckung mit Stahl- oder Stahlbetonplatten

Das tägliche Auf- und Abbauen gilt als Umsetzvorgang und ist mit
einzukalkulieren.

02.07.02.0310 Gehbahnbrücke auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Gehbahnbrücke anliefern, auf- und abbauen, vorhalten,
umsetzen und abfahren.

10,000  St _____________ _____________

02.07.02.0320 Befahrbare Brücke, Grundstückszufahrt auf-/abbauen, vorhalten, umsetze

Befahrbare Brücke, Grundstückszufahrt, Überfahrt für PKW anliefern,
auf- und abbauen, vorhalten, umsetzen und abfahren.

5,000  St _____________ _____________

02.07.02.0330 Befahrbare Brücke, BKL 12 auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Befahrbare Brücke, Brückenklasse 12 anliefern, auf- und abbauen,
vorhalten, umsetzen und abfahren.

5,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN _____________
 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 615 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

02.07.03 KANÄLE  
KANÄLE

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Alle Materialien zur Herstellung von Abwasseranlagen sind durch den
AN zu liefern und in die jeweilige Position einzukalkulieren (Ausnahme:
Schachtabdeckungen, Rahmen, Schmutzfänger und duktile Gussrohre und 
Formteile).

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen der Rohr-
verlegung übermessen. Die Positionen der Formstücke gelten als
Zulage zur Rohrverlegung.

Verlegetiefe Rohre: siehe Position
Verlegetiefe Formteile: bis 6,00 m

 Abbruch:
Vollständige Aufnahme eines Sammlerabschnittes,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Abmauerung:
Abmauerung des Abwasserkanales wasserdicht herstellen,
aus Mauerwerk, aus Kanalklinkern DIN 4051,
einschl. einseitigem Putz P III DIN 18550, Wanddicke 24 cm

Abrechnung:
nach St

Verdämmen:
Verdämmen von Kanälen, lagenweise,
Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.

Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 KN/m²,
die Öffnungen durch Befüll-und Entlüftungseinrichtungen sind fachgerecht zu 
verschließen.

Abrechnung:
nach m³
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02.07.03.0010 Abbruch Kanal über DN 400 bis DN 600

Abbruch Kanal über DN 400 bis DN 600.

40,000  m _____________ _____________

02.07.03.0020 Abmauern Kanal bis DN 150

Abmauern Kanal bis DN 150.

6,000  St _____________ _____________

02.07.03.0030 Abmauern Kanal über DN 150 bis DN 300

Abmauern Kanal über DN 150 bis DN 300.

5,000  St _____________ _____________

02.07.03.0040 Verdämmeinrichtung

Aufwand für Auf- und Abbau der notwendigen Gerätschaften für
Verdämmarbeiten, stirnseitiges fachgerechtes Abdichten der zu
verdämmenden Kanalabschnitte,
Ein- und Rückbau der Befüll- und Entlüftungsvorrichtungen,
Anzahl entsprechend der erforderlichen Verdämmabschnitte.
Verdämmmaterial wird gesondert vergütet.

4,000  St _____________ _____________

02.07.03.0050 Verdämmen des Kanales

Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.
Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m²,
die Öffnungen durch Befüll- und Entlüftungseinrichtungen sind
fachgerecht zu verschließen.

16,000  m3 _____________ _____________

 
GFK-Rohr und Formstücke aus glasfaserverstärktem ungesättigten
Polyesterharz (UP-GF) nach DIN EN 14364, DIN EN 15383
(ehemals DIN 19565) fachgerecht verlegen,
mit DIBt Zulassung,
einschließlich einer einseitig aufgezogenen Kupplung pro Rohr bzw.
Formstück,
Kupplung aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),
einschließlich Elastomer-Dichtung,
Nennsteifigkeit: SN 10.000 N/m².
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 Abwasserkanal DIN EN 1610 aus GFK-Rohr DIN EN 14364
fachgerecht verlegen,
Baulänge: 6 m

In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

02.07.03.0060 Geprüfte Rohrstatik

Es ist eine geprüfte statische Berechnung der Rohre gemäß Arbeitsblatt
DWA-A 127 vor Beginn der Arbeiten zu erbringen.
Die Rohrstatik ist in Abstimmung mit dem AG vor der Ausführung vorzu-
legen.
Sämtliche Materialien, Nennweiten und Profil, sämtliche kritische Lastfälle
sind nachzuweisen. Die statischen Ansätze sind nach Vorgabe des AG zu
wählen.
Vor Beginn der Bauausführung muss die Tragfähigkeit der Rohrleitung 
nachgewiesen werden.
Die Verlege- und Einbauanleitungen des Rohrhersteller sind zu beachten.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

02.07.03.0070 GFK-Rohr DN 500 (DA 530), Tiefe bis 4 m

GFK-Rohr DN 500 (DA 530), Grabentiefe bis 4 m.

80,000  m _____________ _____________

02.07.03.0080 GFK-Rohr DN 600 (DA 616), Tiefe bis 4 m

GFK-Rohr DN 600 (DA 616), Grabentiefe bis 4 m.

70,000  m _____________ _____________

02.07.03.0090 GFK-Rohr DN 600 (DA 616), Tiefe über 4 m bis 6 m

GFK-Rohr DN 600 (DA 616), Grabentiefe über 4 m bis 6 m.

35,000  m _____________ _____________

 
Gelenkstück aus GFK fachgerecht einbauen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Gelenkstücke
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02.07.03.0100 GFK-Gelenkstück DN 500 (DA 530)

GFK-Gelenkstück DN 500 (DA 530).

6,000  St _____________ _____________

02.07.03.0110 GFK-Gelenkstück DN 600 (DA 616)

GFK-Gelenkstück DN 600 (DA 616).

6,000  St _____________ _____________

 
Passstück aus GFK-Rohr herstellen und fachgerecht einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist mit einzurechnen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

02.07.03.0120 GFK-Passstück DN 500 (DA 530)

GFK-Passstück DN 500 (DA 530).

3,000  St _____________ _____________

02.07.03.0130 GFK-Passstück DN 600 (DA 616)

GFK-Passstück DN 600 (DA 616).

3,000  St _____________ _____________

 
Manschettendichtung für die Verbindung von Rohrspitzenden
von Abwasserrohren nach DIN EN 295-4,
DN nach Positionsangabe,
mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl und umlaufende
Spannbänder nach DIN EN 10 088-2.
für alle Materialien mit jeweiligem Außendurchmesser
fachgerecht einbauen.

Manschettentyp: Typ 2B

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Manschettendichtungen

02.07.03.0140 Manschettendichtung DN 500

Manschettendichtung für DN 500.

6,000  St _____________ _____________
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02.07.03.0150 Manschettendichtung DN 600

Manschettendichtung DN 600.

6,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.03 KANÄLE _____________
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02.07.04 SCHÄCHTE UND STRAßENABLÄUFE  
SCHÄCHTE UND STRAßENABLÄUFE

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf Risiko
des AN.
Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

 Abbruch eines vorhandenen Revisionsschachtes,
nach Technologie des AN,
Schacht aus Beton/ Stahlbeton/ Mauerwerk.

Abbruch kompletter Schacht:
Schacht komplett einschließlich Schachtabdeckung abbrechen.
Verfüllung erfolgt im Titel Erd- und Verbauarbeiten.

Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der Schachtabdeckung
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einer fachgerechten
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Abrechnung:
nach Schachttiefe, Tiefe = Deckeloberkante - Rohrsohle

Teilabbruch Schacht:
Der Schacht ist ab OK Gelände ca. 1,50 m abzubrechen,
einschließlich Schachtabdeckung.
Schacht mit Kies-Sand-Gemisch verfüllen, Verfüllhöhe bis Abbruchkante
bei 1,50 m Tiefe, Restverfüllung erfolgt im Titel Erd- und Verbauarbeiten.

Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der Schachtabdeckung
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einer fachgerechten
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Abrechnung:
nach Anzahl teilabgebrochener Schächte

02.07.04.0010 Schachtabbruch bis DN 1000

Schachtabbruch bis DN 1000.

3,500  m _____________ _____________

02.07.04.0020 Schachtabbruch bis DN 1500

Schachtabbruch bis DN 1500.

3,000  m _____________ _____________
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02.07.04.0030 Teilabbruch Schacht bis DN 1500, bis 3,0 m

Teilabbruch Schacht bis DN 1500 bis t = 1,50 m,
Schacht bis 3,00 m.

4,000  St _____________ _____________

 
Die folgenden Positionen kommen für alle Neubau-, Sanierungs-
und Investmaßnahmen und Havariebeseitigungen zur Anwendung.

Anfertigen einer Dokumentation über die durchgeführten Arbeiten an
einem Auftrag / Abruf entsprechend Anforderung des Bauherrn.
Die Dokumentation ist jeweils 3-fach zu übergeben.

02.07.04.0040 Überprüfung der Anschlussleitungen in den Schächten

Überprüfung der Dimensions-, Höhen- und Materialangaben sowie
Abwinklungen aller in den auszuwechselnden Schächten befindlichen
angebundenen Anschlussleitungen durch Vermessung der Sohlhöhen und 
Einbindewinkel.
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

Abrechnung nach Stück geprüfte Anschlussleitung

25,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.04 SCHÄCHTE UND STRAßENABLÄUFE  _____________
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02.07.05 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER  
HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER

 Hinweise zu Hausanschlüssen

1. Ansprechpartner AN

Für die Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Haus-
anschlüssen gilt:
Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Abwicklung übergibt der AN
3 Tage vor Baubeginn eine Aufstellung der projektbeteiligten Personen
in Form einer Baustellenanmeldung. Das Formular wird durch den AG
übergeben. Diese Aufstellung ist bei Veränderung des Personenkreises
unverzüglich zu aktualisieren.
Der vorstehende Personenkreis ist im Rahmen des Projektes befugt,
verbindliche Auskünfte zu erteilen und Entscheidungen zu fällen.
Insbesondere sind dort die Ansprechpartner benannt, welche im
Bedarfsfall zu informieren sind.

2. Bauvorbereitung

Der AN hat sich mit dem Kunden zwecks Terminabsprache in Verbindung
zu setzen.
Müssen Grundstückseinfahrten durch die Arbeiten vorübergehend ganz
oder teilweise gesperrt werden, so hat der AN dies rechtzeitig,
mindestens aber 2 Tage vorher, mit dem Grundstückseigentümer oder
seinem Beauftragten abzusprechen.

3. Materialien

Trinkwasser:
Sofern nicht anders beschrieben, werden alle Materialien (Rohrleitungen,
Formstücke, Armaturen, Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör, 
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG bereit-
gestellt.
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen), Schmier- und
Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abwasser:
Alle Materialien für Abwasser sind durch den AN zu liefern und in die
jeweilige Position einzukalkulieren.

4. Feststellung von Grenzsteinen

Bei Verlegung von Rohrleitungen/Kanäle außerhalb öffentlicher Wege
und Straßen sind vor Baubeginn vom AN alle betroffenen Anlieger zu
einer Begehung einzuladen, um alle vorhandenen Grenzsteine
aufzunehmen.
Eine Kopie des über die Begehung zu fertigenden Protokolls mit Lageplan
ist dem AG vorzulegen.
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die im Protokoll und Lageplan
festgehaltenen Grenzsteine den Grundstücksbesitzern wieder zu über-
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geben. Eine Unterschrift über die Übergabe ist vom Kunden des AG
einzuholen.
Für fehlende Grenzsteine hat der AN die Neuvermessung zu beantragen
und zu bezahlen.
Neuvermessungskosten der Grenzsteine, die innerhalb der Baugrube
liegen, trägt der AG, jedoch nur dann, wenn die geforderten Aufzeich-
nungen mit Unterschrift für Grenzsteine vorliegen.

5. Bauausführung:

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Flächen neben dem Leitungs-
AAgraben werden über den Umfang der ausgeschriebenen Flächen hinaus
nicht gesondert vergütet.
Sollten zusätzliche Flächen benötigt werden, so sind diese in den
ursprünglichen Zustand zu versetzen, die Kosten dafür werden nicht
gesondert vergütet.

Schutz von Bäumen und Gehölzen:
Eventuell erforderliche Leistungen zum Schutz von Bäumen und
Gehölzen werden nicht gesondert vergütet.
In Gartenbereichen sind Pflanzen und Sträucher, die Rasensoden,
der Mutterboden und der Aushub getrennt auf Folie zum Wiedereinbau
zu lagern bzw. einzuschlagen und zu bewässern.
Nach dem Verfüllen der Baugrube muss die Gartenfläche wieder
fachgerecht hergestellt werden, einschließlich der Anpflanzungen.
Behinderungen im Wurzelbereich von Bäumen und Sträuchern sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

6. Abnahme und Dokumentation

Bei Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Trinkwasser-
hausanschlüssen wird der Hygienenachweis durch den AG veranlasst. Wenn 
weitere Nachweise aufgrund nicht bestandener erster Hygiene
erforderlich werden, erfolgen die nachfolgenden Spülungen zu Lasten
des AN.

Die Abnahme ist vor Ort, gemeinsam mit dem AG, zu protokollieren.
Die Fertigstellung ist dem AG anzuzeigen!
Der AG ist berechtigt, die Leistungen des AN aus betrieblichen Gründen
schon vor der Abnahme zu nutzen.
Die Nutzung stellt in diesem Fall keine Abnahme dar.

Nach Fertigstellung ist durch den AN eine komplette Dokumentation pro
Hausanschluss (gilt nur für neu errichtete HA, nicht für Umbindungen) dem 
AG auszuhändigen.

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.
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Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen.
Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV
sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von Straßen- und
Oberflächenbefestigungen (Grundlage der Abrechnung für Titel 35.09.02)

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1 bzw.
101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß 102-1 bzw. 102-2
der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der Straßen-
befestigung werden maximal die in der unten stehenden Tabelle ange-
gebenen zusätzlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsbreiten neben
dem Rohrgraben, Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je Seite

Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum Rand/
Randeinfassung
Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
Pflasterdecke/Plattenbelag Fahrbahn und Parkstreifen:
40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorhandener gebundene
Tragschicht einschl. eventl. vorhandener ungebundener Tragschichten
auf Nachweis
Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
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Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung jAAe Seite bei Grabentiefe T>2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320  vorab von allen Auftrags- und sonstigen
in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig
verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das notwendige
Maß zu reduzieren und durch den AN in Abstimmung mit dem AG bzw.
der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden
Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB neueste Fassung,
entsprechende Leistungen werden gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des 
Straßenbaulastträgers sind durch den AN dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durchzu-
führen und hierfür erforderliche Aufwendungen sind in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden. 
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß und
schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

 In den nachfolgenden Positionen sind einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) Abputzen und innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwendung lagern,
  bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
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  Bettungsmaterials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)  innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton) aufbrechen, laden
- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
  (Bodenmaterial bis Z1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß
  EBV (Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01,
  gebrochenes Material bis W 1.2 gem. Richtlinie des   SMUL bzw. bis
  BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle abfahren und unter
  Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen
  Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer Wieder-
  verwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den entsprechenden
  gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel) erforderlich
kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben werden und die Ent-
sorgungskosten werden direkt vom AG an die Entsorgungsanlage
vergütet. In diesem Fall ist für die Mehraufwendung (Transportleistung)
eine Zulageposition zur entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren-Werten
> 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden
  Asphaltflächen so gering wie möglich zu halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
  (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
  Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem
  Förderband, Staubabsaugung sowie Wasserberieselung
  einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind
  abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung
  auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung
  abzuplanen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung (NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien (Anliefer-
scheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Aufwendungen für Deklarationsuntersuchungen.

sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und Ober
flächenarbeiten
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Beton/ Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütetAA und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

02.07.05.0010 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm,
aufnehmen und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

54,000  m3 _____________ _____________

02.07.05.0020 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm,
als Setzpacklage oder Schüttpacklage,
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

16,000  m3 _____________ _____________

 
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet.
Bereits beschädigte Materialien werden auch nicht durch AG vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich)

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungs-
arbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten Forderungen des
Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der
Bauausführung durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe
vorzulegen.

Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach RStO und
ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS, B 50/70,
B 70/100 oder B 25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
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Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials
(Edelsplitt 1/3 bis 2/5 mm) in erforderlicher Menge sowie das Ent-
fernen von nicht gebundenen Material ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45 oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis AC 32 TS,
B 35/45, B 50/70 oder B 70/100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bindemittel C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge: 200-300 g/m²,
liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind. C 20/25
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz,
Dicke der Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen Nachbehandlungsfilm 
aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens 10 mm breit
und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsand
herstellen.
Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergütet.
Anschluss quer und längs.
AADicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder Bauteil in der
Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und
Fugenmasse herstellen.

gebundene Tragschichten:
Auf im Zuge der hergestellten ungebundenen Tragschichten sind die
Tragschichten nach RStO und ZTV Beton, neueste Fassung,
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, in Form von:
Hydraulisch gebundene Tragschicht 0/32 bis 0/45
Betontragschicht C12/15 bis C 25/30
Verfestigungen 0/32 bis 0/45 und >0/45

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind die Trag-
schichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 180 MPa
Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa
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zu liefern und einzubauen.

02.07.05.0030 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm,
liefern und einbauen.

48,000  m3 _____________ _____________

02.07.05.0040 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen Bodens
wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

160,000  m2 _____________ _____________

 
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben gilt das
Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit
senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und Druckrohrleitungen
profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten. Ausgehobenen Boden
abtransportieren und entsorgen wird gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen
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Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1
bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Neben-
arbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach
ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

02.07.05.0050 Aushub, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben,
T bis 4,00 m, Homogenbereich 2.

158,000  m3 _____________ _____________

 
Die Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben müssen nach den
Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder nach Erfordernis in
der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300 
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Baugruben und Suchgräben profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird gesondert
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vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:

a) Baugruben (auch Start- und Zielbaugruben):

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Baugrubensohle.

b) Suchgräben:

Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis / Festlegung
AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Suchgrabensohle.

c) Schachtbaugruben:
Breite gemäß Regelblatt 102-1 und 102-2
Breite = Außendurchmesser des Schachtes
             + Arbeitsraum (2 x 0,50 m)
             + Bohlendicke (2 x s)

02.07.05.0060 Aushub Baugruben und Suchgräben, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Baugruben, Suchgräben und Montagebaugruben,
T bis 4,00 m, Homogenbereich 2.

226,000  m3 _____________ _____________

 
Vorbemerkungen:

Lieferung, Aufbau, Vorhaltung und Rückbau einer Stahlplatte für eine
Überfahrt bis Brückenklasse nach Positionsangabe nach DIN 1072,
Mindestabmessung 2,50 x 3,50 m,
einschließlich statischen Nachweis nur auf besondere Anordnung des AG.

Abrechnung:
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nach Anzahl eingebauter Stahlplatten

02.07.05.0070 Stahlplatte, Brückenklasse 12, Hausanschlüsse

Aufbau, Vorhalten und Rückbau einer Stahlplatte oder befahrbare
Brücke für Überfahrt Brückenklasse 12 für Abwasserhausanschlüsse.

11,000  St _____________ _____________

 
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung der Homogenbereiche erfolgt in der Bau-
beschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Erdsatzboden werden nicht vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/ Kanal-
graben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben, Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für nebenein-
ander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, Länge der Einzelabschnitte
1 bis 5 m einschl. Wiederherstellung von Auflagern und
Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und Kabelbündel
mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern während der
Bauphase, 
entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/Leitungslänge,
quer und längs im Graben.

Boden zum und vom Zwischenlager transportieren:

Ausgebauter Boden auf der Baustelle laden, zum Zwischenlager-
platz des AN  transportieren und abladen und Boden vom
Zwischenlagerplatz des AN laden, zur Baustelle transportieren
und abladen.
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Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben.

Die Vergütung der Position beinhaltet sowohl den Transport zum
als auch den Transport vom Zwischenlager.

02.07.05.0080 Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt

Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt.
Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für das Lösen / Aufbrechen
und Laden von Boden, der mehr als 10% bis maximal 50% Fremd-
bestandteile wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltreste enthält. 
Einschließlich Zwischenlagerung des Materials z.B. in Containern.

56,000  m3 _____________ _____________

02.07.05.0090 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kanälen und Leitungen bis DN 200 in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/unterstützen/
sichern, bis DN 200.

40,000  m _____________ _____________

02.07.05.0100 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
bis 0,2 m².

40,000  m _____________ _____________

02.07.05.0110 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
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Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
über 0,2 m².

20,000  m _____________ _____________

02.07.05.0120 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die Freilegung
von Bauwerken, Herstellung von Suchschlitzen, usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauoberleitung.
Achtung! Der für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur Trassenkreuzung
abgerechnet.

38,000  m3 _____________ _____________

02.07.05.0130 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

40,000  m _____________ _____________

02.07.05.0140 Kabel, Kabelbündel rückbauen, > 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen über 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

20,000  m _____________ _____________

 
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und
unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens alle 25,00 m
ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnug:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/ Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben
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02.07.05.0150 Nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z1.2
nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV Ersatzbaustoffverordnung)
von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

275,000  m3 _____________ _____________

02.07.05.0160 Nicht einbaufähigen Aushub mit Fremdbestandteilen abfahren

Boden mit mehr als 10% bis maximal 50% Fremdbestandteilen wie Beton, 
Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltresten, 
bis Z1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung), 
abfahren und nach Wahl des AN wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

56,000  m3 _____________ _____________

02.07.05.0170 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau oberhalb der
Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau (Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, einbaubar unter
Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der dort genannten
Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

275,000  m3 _____________ _____________

02.07.05.0180 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa,
auf Planum Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

275,000  m3 _____________ _____________

02.07.05.0190 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten / Planum herstellen.

Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone (Auflager und
Bettung) gemäß DIN EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw. gemäß
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DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 (bei Trinkwasser-
rohren) liefern, gleichzeitig beiderseits der Rohrleitung/Kanäle bis zu einer
Höhe von 30 cm über dem Rohrscheitel in Lagen bis maximal 30 cm 
fachgerecht einbauen (je nach gewählten Verdichtungsgeräten) und mit
geeigneten Verdichtungsgeräten auf mind. DPr > 97 % verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach fester Masse im eingebauten Zustand.

93,000  m3 _____________ _____________

02.07.05.0200 Bodenstabilisierung Rollkies im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenstabilisierung im Rohgraben und in Baugruben
bis 50 cm Dicke.
Verdichtungsgrad DPr = 100 %.
Vor und nach Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen.

13,000  m3 _____________ _____________

 
In den nachfolgenden Positionen wird die Herstellung und Lieferung
sowie der Einbau von Flüssigboden geregelt.

Als Nachweis für die Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen kann:

1. die Vorlage eines Zertifikates (z.B. BQF, RAL-GZ 507, BÜV) dienen
oder
2. die Vorlage von Prüfzeugnissen von akkreditierten, unabhängigen
Prüfinstituten mit Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an
Flüssigboden gemäß Baubeschreibung und allgmein anerkannter
Regeln der Technik (z.B. H-ZFSV der FGSV)
oder
3. der Nachweis durch Vorlage folgender Unterlagen

für die Herstellung:
a. Sicherheitsdatenblätter und Produktdatenblätter aller eingesetzten
Zuschlagstoffe
b. Werksnorm des Herstellers zu Herstellung, Transport und Einbau
b. Nachweis der ausbleibenden Langzeiterhärtung durch Vorlage von
Prüfergebnissen der letzten 5 Jahre
c. Beispielrezeptur
d. Verfahrenbeschreibung der Herstellung
e. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen
f. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
3 Jahre

für den Einbau:
a. Vorlage von mind. drei erfolgreich absolvierten Baustellen mit 
Flüssigboden im Kanal- und Rohrleitungsbau innerhalb der letzten 5 Jahre
b. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters nicht älter als
3 Jahre
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c. aktuell gültige Eigen- und Fremdüberwachungsunterlagen

02.07.05.0210 Herstellen und Liefern Flüssigboden

Herstellen des Flüssigbodens in situ oder im Mischwerk unter
Verwendung des örtlich anfallenden Aushubs oder aus gesetzlich
zulässig verwertbaren mineralischen Stoffen und Bodenmaterialien,
z. B. aus natürlichen und aufbereiteten Gesteinskörnungen
(wie Kies-Sand-Gemisch) sowie aus zertifizierten Recyclingmaterialien
ohne treibende, latent- oder resthydraulische und den Wasser- Binde-
mittelwert verändernde Eigenschaften, zum Einbauort mit geeigneten
Hilfsmitteln transportieren.
Nachweis der vom Planer, Geotechnischen Sachverständigen oder AG
geforderten Kennwerte und Eigenschaften des Materials ist vor dem
Einbau zu erbringen.
Flüssigboden mit folgenden Endeigenschaften (Vorgabe durch Planer,
Geotechnischen Sachverständigen bzw. AG) herstellen und frei Baustelle
liefern:
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement, Compound und
 mögliche weitere Komponenten) sowie das Endgemisch erfüllen die
 umweltrechtlichen Anforderungen und Vorgaben
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit,
 einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die notwendigen
 Randbedingungen variabel festgelegt werden)
- selbst verdichtend
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand
 (Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %)
- Fließfähig im Einbauzustand
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 MPa nach < 12 h
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 MPa oder EVdyn = 25 MPa nach < 28 d

55,000  m3 _____________ _____________

02.07.05.0220 Einbau Flüssigboden

Flüssigboden in den offenen Rohrgraben in die Leitungs- und
Verfüllzone fachgerecht einbauen,
unter Beachtung eventueller spezieller Anforderungen des
jeweiligen Medienträgers bei kreuzenden / querenden Leitungen.
Die Rohre und Leitungen sind spannungsfrei einzubauen.
Der Verbau wird bei noch flüssigem Flüssigboden entfernt, wobei
die Auftriebssicherung für absolute Lagestabilität der Rohrleitung
sorgen muss.

55,000  m3 _____________ _____________

 
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist entsprechend statischen und konstruktiven Erforder-
nissen nach DIN 4124 herzustellen.

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 638 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18304 sowie 18301
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher, Baugruben und
Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen Nachweis bzw.
mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen, Gleitschienenverbau,
Dielenkammerverbau, einfacher Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die Einheits-
preise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb eines
Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten Technologie
erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte), wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen Bauabschnittsgrenzen 
(Abschnittsanfang/ Abschnittsende) wird über die Positionen
"Verbau Baugruben und Suchgräben" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist dieses in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +10 cm

02.07.05.0230 Standardisierter Verbau, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 4,00 m.

300,000  m2 _____________ _____________

02.07.05.0240 Standardisierter Verbau Baugruben und Suchgräben, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Baugruben und Suchgräben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 4,00 m.

520,000  m2 _____________ _____________
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Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur Anpassung
des Verbaus bzw. für das Herstellen einer gesonderten Verbauart
(z.B. Holzbohlen) bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen,
Kanälen, Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.)
innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

02.07.05.0250 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m.

12,000  St _____________ _____________

02.07.05.0260 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m.

4,000  St _____________ _____________

02.07.05.0270 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m.

2,000  St _____________ _____________

 
Nachfolgende Vorbemerkung ist kalkulatorisch zu berücksichtigen:

Alle Materialien zur Herstellung von Abwasserhausanschlüssen sind
durch den AN zuliefern.

Die Abrechnung der Anschlussleitung  beim Anschluss an den Haupt-
kanal erfolgt bis zur Achse des Hauptkanals.
Wird die Anschlussleitung am Schacht angeschlossen, wird bis zur
Außenkante des Schachtes die Anschlussleitung abgerechnet.
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 Es gelten die Allgemeinen Vorbemerkungen für Tiefbauarbeiten.

Ergänzende Vorbemerkungen zu Tiefbauarbeiten:

In die Einheitspreise sind für die offene Bauweise einzurechnen:

Einschließlich aller erforderlichen Rohrverbindungen.
Die An- und Abfahrt aller zur Prüfung benötigten Geräte und Materialien
ist einzurechnen.
Statischer Nachweis der Rohre.

 Offene Bauweise

Die Lieferung und der Einbau eines Trassenwarnbandes ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet.

Rohrmaterial:
Glasierte Steinzeug-Muffenrohre und -Formstücke nach DIN EN 295
fachgerecht verlegen.

DN 150
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 34
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 200
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 250
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K,

DN 300
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP-Rohren DIN EN 1852
fachgerecht einbauen.
Rohrabmaße: Außendurchmesser OD in mm.

OD 160
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 200
Hochlastreihe
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Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 250
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 315
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus duktilem Gusseisen
DIN EN 598 fachgerecht einbauen.

DN 150
Tonerdezementmörtel-Auskleidung
Steckmuffenverbindung nach DIN 28603, NBR-Dichtung

Abrechnung:
nach lfm verlegten Kanal,
bis zu den Anschlusspunkten an der vorhandenen Leitung

02.07.05.0280 Stz-Rohr DN 150, offene Bauweise, bis 4,50 m

Stz-Rohr DN 150 in offener Bauweise verlegen,
Grabentiefe über 2,75 m bis 4,50 m.

8,000  m _____________ _____________

02.07.05.0290 Stz-Rohr DN 200/250, offene Bauweise, bis 4,50 m

Stz-Rohr DN 200 und DN 250 in offener Bauweise
verlegen,
Grabentiefe über 2,75 m bis 4,50 m.

4,000  m _____________ _____________

02.07.05.0300 PP-Rohr OD 160, offene Bauweise, bis 4,50 m

PP-Rohr OD 160 in offener Bauweise verlegen,
Grabentiefe über 2,75 m bis 4,50 m.

66,000  m _____________ _____________
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02.07.05.0310 PP-Rohr OD 200/250, offene Bauweise, bis 4,50 m

PP-Rohr OD 200 und 250 in offener Bauweise verlegen,
Grabentiefe über 2,75 m bis 4,50 m.

20,000  m _____________ _____________

 
Abzweig 45 Grad aus Steinzeug nach DIN EN 295
aus PP nach DIN EN 1852
aus GGG nach DIN EN 598

fachgerecht verlegen.

Einbau nur innerhalb des Hausanschlusskanals.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Abzweige

02.07.05.0320 Stz-Abzweig DN 150/150

Stz-Abzweig DN 150/150.

1,000  St _____________ _____________

02.07.05.0330 Stz-Abzweig DN 200-250 / 150

Stz-Abzweig DN 200/150 und 250/150.

1,000  St _____________ _____________

02.07.05.0340 PP-Abzweig OD 160/160

PP-Abzweig DN 160/160.

2,000  St _____________ _____________

02.07.05.0350 PP-Abzweig OD 200-250 / 160

PP-Abzweig DN 200/160 und 250/160.

2,000  St _____________ _____________

 
Bogen 15, 30, 45 Grad aus Steinzeug nach DIN EN 295
aus PP nach DIN EN 1852
aus GGG nach DIN EN 598

fachgerecht verlegen.

Einbau nur innerhalb des Hausanschlusskanals.
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Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Bögen

02.07.05.0360 Stz-Bogen DN 150

Stz-Bogen DN 150.

5,000  St _____________ _____________

02.07.05.0370 Stz-Bogen DN 200/250

Stz-Bogen DN 200 und DN 250.

2,000  St _____________ _____________

02.07.05.0380 PP-Bogen OD 160

PP-Bogen OD 160.

15,000  St _____________ _____________

02.07.05.0390 PP-Bogen OD 200/250

PP-Bogen OD 200 und OD 250.

5,000  St _____________ _____________

 
Gelenkstück GE, GZ, GA  aus Steinzeug nach DIN EN 295.
aus GGG nach DIN EN 598,
für den Anschluss von Hausanschlusskanälen an
Schachtbauwerke fachgerecht einbauen.

Abrechnung: nach Anzahl eingebauter Gelenkstücke

02.07.05.0400 Stz-Gelenkstück DN 150

Stz-Gelenkstück DN 150.

5,000  St _____________ _____________

02.07.05.0410 Stz-Gelenkstück DN 200/250

Stz-Gelenkstück DN 200 und DN 250.

2,000  St _____________ _____________

 
Passstück aus Steinzeugrohr nach DIN EN 295
aus PP nach DIN EN 1852
aus GGG nach DIN EN 598

einschließlich Passring nach herstellen und fachgerecht einbauen.
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Das Bearbeiten der Rohrenden ist einzurechnen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

02.07.05.0420 Stz-Passstück DN 150

Stz-Passstück DN 150.

5,000  St _____________ _____________

02.07.05.0430 Stz-Passstück DN 200/250

Stz-Passstück DN 200 und DN 250.

2,000  St _____________ _____________

02.07.05.0440 PP-Passstück OD 160

PP-Passstück OD 160.

8,000  St _____________ _____________

02.07.05.0450 PP-Passstück OD 200/250

PP-Passstück OD 200 und OD 250.

3,000  St _____________ _____________

 
Manschettendichtung für die Verbindung von Rohrspitzenden
von Abwasserrohren nach (Stz, PP, GGG),
DN nach Positionsangabe,
mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl und umlaufende
Spannbänder nach DIN EN 10 088-2,
für alle Materialien mit jeweiligem Außendurchmesser
fachgerecht einbauen.

Manschettentyp: Typ 2A/ 2B

Einbau nur innerhalb des Hausanschlusskanals.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Manschettendichtungen

02.07.05.0460 Manschettendichtung DN 150

Manschettendichtung DN 150.

10,000  St _____________ _____________

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 645 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

02.07.05.0470 Manschettendichtung DN 200/250

Manschettendichtung DN 200 und DN 250.

4,000  St _____________ _____________

 
Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung zur Verbindung von Rohren mit 
unterschiedlichen oder auch gleichen Außendurchmessern und/oder aus 
verschiedenen Werkstoffen, mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung, 
fachgerecht einbauen.

Dichtungskörper nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil und 
mittig umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und Zentrierkorp aus 
bruchstabilem, hochschlagfestem Polyamid mit beidseitig integriertem 
Bandführungskanal sowie zwei Spannbändern aus nicht rostendem Stahl mit 
jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-System, ggf. mit Exzenterring, 
Funktionsprüfung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene 
Dichtigkeit bis 2,5 bar Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach 
Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

DN und Spannbereich gemäß Positionsangabe. 

02.07.05.0480 Variable Rohrkupplung DN 150

Variable Rohrkupplung für DN 150
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
160 bis 192 mm

8,000  St _____________ _____________

02.07.05.0490 Variable Rohrkupplung DN 200

Variable Rohrkupplung für DN 200
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
200 bzw. 218 bis 261 mm

2,000  St _____________ _____________

02.07.05.0500 Variable Rohrkupplung DN 250

Variable Rohrkupplung für DN 250
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
265 bis 325 mm oder 255 bis 310 mm.

2,000  St _____________ _____________

 
Lieferung und Einbau einer Streckeneinbindung in vorhandenen
Hauptsammler größer DN 400,
mittels Kernbohrung, Anschlussstutzen 90° bzw. 45° und Dichtelement.
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02.07.05.0510 Streckeneinbindung mit Kernbohrung DN 150

Streckeneinbindung mit Kernbohrung für 
Hausanschlusskanal DN 150.

3,000  St _____________ _____________

02.07.05.0520 Streckeneinbindung mit Kernbohrung DN 200 - 250

Streckeneinbindung mit Kernbohrung für 
Hausanschlusskanal DN 200-250.

5,000  St _____________ _____________

 
Vorbemerkungen: 
Untersturz: 
Herstellen eines außenliegenden Absturzes mittels Kernbohrungen
bei Sohlhöhenunterschied zwischen Auftrittshöhe und Anschlussleitung über 
0,60 m. 
Ausbildung des außenliegenden Absturzes für Hauptsammler bzw.
Seitenzulauf DN 1 bestehend aus: 
Stz-Abzweig 45°, DN 1 = Hauptkanal, DN 2 = Untersturz, 
gedreht entgegen Fließrichtung, Anbindung an Kanal mittels
Manschettendichtung Typ 2b, vorher Dichtelement am Spitzende des
Abzweigs entfernen, 
Stz-Zulauf unten mit Gelenkstück GE, DN 2 = Untersturz 
Stz- Rohre und Passstücke mit Muffe, DN 2 = Untersturz 
3 Stz-Bögen 45°, DN 2 = Untersturz 
DN 1 = Nennweite des Hauptkanals, 
DN 2 = Nennweite des Untersturzes, 
DN 1 = 150/200, DN 2 = 150, 
DN 1 = 300/400, DN 2 = 200, 
Jeweils mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneführung nach den
Grundsätzen des ATV-DVWK-A 157, 
Absturzhöhe: bis 2,00 m, 
einschließlich im Einlaufbereich des außenliegenden Absturzes
Beton C 8/10 liefern, einbringen und verdichten. 
Abrechnung: 
nach Anzahl der eingebauten Unterstürze 
Mehrtiefe > 2,00 m für Untersturz: 
Mehrtiefe > 2,0 m für Untersturz DN nach Positionsangabe, 
Stz- Rohre und Passstücke mit Muffe zur Herstellung einer
Absturzhöhe > 2,00 m 
Abrechnung: 
nach lfm Höhenunterschied, von RS Zulauf oben bis RS Zulauf unten

02.07.05.0530 Untersturz DN 150, bis 2,00 m

Untersturz DN 150, bis 2,00 m.

8,000  St _____________ _____________
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02.07.05.0540 Untersturz DN 200 bis 2,00 m

Untersturz DN 200 bis 2,00 m.

4,000  St _____________ _____________

 
Provisorische Abwasserleitung/ Überpumpbetrieb für Auswechslung
von Kanälen in gleicher Trasse ausführen.

Ausführung nur nach gesonderter Anordnung durch den AG.
Provisorische, geschlossene, im freien Gefälle funktionierende Umleitung
(Ersatzvorflut) Materialart nach Wahl des AN zur Ableitung der anfallen-
den Wassermengen bei Schachtarbeiten und bei Ersatzbauweise von
Anschlusskanälen.
Der Betrieb muss jederzeit gewährleistet sein.
Herstellen, in Betrieb nehmen, Vorhalten, Abbauen zusätzlich ggf.
erforderliche Abmauerungen, Sperrwände und Reinigungsöffnungen
sind einzurechnen.
Wiederherstellen des vorhandenen Kanals an den Umleitungsstellen,
einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Provisorische Abwasserleitung für Anschlussleitung DN nach
Positionsangabe

Hierdurch bedingte zusätzliche Erd- und  Verbauarbeiten werden nicht
gesondert vergütet und sind einzurechnen.
Straßenbauarbeiten werden nach Titel "Straßenbauarbeiten" vergütet.

Abrechnung:
nach Anzahl der ausgeführten Überpumpbetriebe

maximale Länge der abzurechnenden provisorischen Abwasserleitung bei
Ersatzneubau von Anschlusskanälen ca. 10 m.

02.07.05.0550 Überpumpbetrieb DN 150, HA-AW

Überpumpbetrieb / provisorische Abwasserleitung
für Kanäle DN 150.

13,000  St _____________ _____________

02.07.05.0560 Überpumpbetrieb DN 200/250, HA-AW

Überpumpbetrieb / provisorische Abwasserleitung
für Kanäle DN 200/ 250.

5,000  St _____________ _____________
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Abbruch:
Vollständige Aufnahme Hausanschlusskanals,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Trennschnitt:
Trennschnitte am Kanalrohr unterschiedlicher Materialien ausführen.
Nennweite nach Positionsangabe.

Abrechnung:
nach Anzahl der Trennschnitte

Verdämmen:
Die Gerätschaften zum Verdämmen von Zulaufkanälen bzw. Kanälen
sind aufzubauen, vorzuhalten und abzubauen,
mit hydraulisch gebundenem, fließfähigen Füllstoff verfüllen,
erforderliche Befüll- und Entlüftungsöffnungen/-leitungen anlegen.
Dämmer liefern.

Abrechnung:
nach lfm verdämmter Kanal

02.07.05.0570 Abbruch Kanal DN 150

Abbruch Kanal DN 150.

81,000  m _____________ _____________

02.07.05.0580 Abbruch Kanal DN 200/250

Abbruch Kanal DN 200 und DN 250.

35,000  m _____________ _____________

02.07.05.0590 Trennschnitt DN 150

Trennschnitt Rohr DN 150.

20,000  St _____________ _____________

02.07.05.0600 Trennschnitt DN 200/250

Trennschnitt Rohr DN 200 und DN 250.

9,000  St _____________ _____________
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Summe 02.07.05 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER _____________
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02.07.06 KANAL-,SCHACHT- UND BAUWERKSSANIERUNG  
KANAL-,SCHACHT- UND BAUWERKSSANIERUNG

 Stellen eines Sicherheitspostens über die gesamte Dauer der im Misch-
wassersammler durchzuführenden Arbeiten, d.h. während der Reinigung,
Inspektion, Sanierung des Hauptkanals und der Seitenzuläufe:
Sicherheitsposten außerhalb des Kanals, der mit den Personen vor Ort
ständig Kontakt aufrecht erhält, nach Erfordernis ist der Sicherheitsposten
mit Kommunikationsmitteln auszurüsten,
der Sicherheitsposten ist nicht in den Arbeitsprozess zu integrieren.

Tägliche Abfrage der prognostizierten Regenwahrscheinlichkeit vor
Arbeitsbeginn beim Deutschen Wetterdienst für das Gebiet der Baumaß-
nahme als begleitende Maßnahme während der Arbeiten im Sammler und
freigelegtem Sammler als Grundlage der vom AN durchzuführenden
Sicherungs- und Havariemaßnahmen.
Dauer: gesamte Bauzeit.

Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß und
schadlos zu erfolgen. Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang
zu geben.

 Es gelten die Technische Richtlinie/ ETV "Grabenlose Sanierung" der
KWL, die Merkblätter des RSV, die DAfStb-Richtlinie sowie die Regel-
werke der ATV-(DVWK)-DWA d.h. Arbeits-, Merk- und Hinweisblätter,
in der jeweils aktuellen Fassung.

Besonders wird auf die einzelnen Teile des DWA-Merkblattes 143
hingewiesen.

 Alle Materialien sind auf die Abwassereigenschaften abzustimmen,
Abwassereigenschaften: kommunales Abwasser gemäß den gültigen
Regelwerken.

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.
Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf Risiko
des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

 Sanierungsleistungen, deren Randbedingungen über die gemäß dem
jeweiligen Sanierungsvorhaben vorangestellten "Vorgaben der Statischen
Randbedingungen" hinausgehen, sind nicht Gegenstand dieser
Leistungstexte.

 Für die Kalkulation der folgenden Leistungen, die im Zusammenhang
mit dem Einbau eines mit einem Kunstharz getränkten Schlauches 
(korrosionssicher und selbsttragend) stehen, ist von folgenden
Randbedingungen auszugehen:
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ARZ I:
   - Höhe des Grund- und Schichtenwassers:
     1,5 m über Rohrsohle bzw. DN + 0,1 m
     (Maßgebliches ist zu berücksichtigen)
   - örtliche Vorverformung:
     2% des Radius (Rohr) bzw. 0,8% des Radius (Ei-Profil)
   - Ringspalt: 0,5% des Radius

ARZ II:
   - Höhe des Grund- und Schichtenwassers:
     1,5 m über Rohrsohle bzw. DN + 0,1 m
     (Maßgebliches ist zu berücksichtigen)
   - örtliche Vorverformung:
     2% des Radius (Rohr) bzw. 0,8% des Radius (Ei-Profil) 
   - Gelenkringvorverformung: 3% des Radius
   - Ringspalt: 0,5% des Radius

Für Hausanschluss-Liner gilt abweichend:
Es entsteht kein Ringspalt, da die Liner i.d.R. einen Verbund mit dem
Altrohr eingehen (Harzüberschuss läuft in Risse, Scherben etc.).
Diese abweichende Randbedingung ist bei der Erstellung der Statik zu 
berücksichtigen.

 Eine geprüfte! statische Berechnung ist dem AG rechtzeitig vor
Bestellung zur Prüfung und Freigabe einzureichen.
Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Ungeachtet dessen hat die Mindestwandstärke der Schlauchliner
4 mm zu betragen!
Die Freigabe zum Schlaucheinbau erfolgt erst nach Vorlage dieser
statischen Berechnung.

02.07.06.0010 Statische Berechnung Schlauchliner

Es ist eine geprüfte! statische Berechnung des Liners gemäß
DWA-M 144-3 bzw. DWA-A 143-2 vor Beginn der Arbeiten
zu erbringen,
sämtliche Materialien, Nennweiten und Profile,
sämtliche kritische Lastfälle sind nachzuweisen, die statischen
Ansätze sind nach Vorgabe des AG zu wählen,
Abrechnungsgrundlage: je Material, Nennweite und Altrohrzustand.

1,000  St _____________ _____________
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Die folgenden Positionen beschreiben die vor dem Schlauchlining
durchzuführende Kalibrierung zur Ermittlung der geometrischen
Abmessungen (Durchmesser und Länge).
Eine vorherige Schlauchfertigung liegt im Risiko des AN.
Abrechnungsgrundlage: lfd. m.
Des Weiteren sind die seitlichen Zuläufe in Stationierung, Lage
und Dimension einzumessen.

02.07.06.0020 Kalibrierung Schlauchliner - LH 600

Kalibrierung des Altkanals bis zu einer lichten Höhe von 600 mm
für die durchzuführende Sanierung mittels Schlauchlining.

16,000  m _____________ _____________

 
Vorbemerkung Schlauchliner
(Bieterangaben, Anhang 4 der Baubeschreibung) 

Schlauchliner einbringen, aufstellen und aushärten.
Kunstharzgetränkten Schlauch muffenlos und formschlüssig an der 
Innenwand des Altrohres einbauen. 
Die Schläuche sind vor ihrem Einbau sachgerecht zu lagern und gegen
vorzeitige Aushärtung zu schützen.
Dabei sind die technischen Vorschriften des Schlauchherstellers zu
beachten.

Das eingesetzte Verfahren muss eine DIBt-Zulassung besitzen.
Diese ist dem AG rechtzeitig vor Bestellung des Schlauches zum Nach-
weis vorzulegen.

Die Wandstärke des Schlauches ist gemäß DWA-M 144, Teil 3 bzw.
DWA-A 143-2 nach Auftragserteilung auf der Basis der Eignungs-
nachweise des AN nachzuweisen (wird gesondert vergütet).

Folgende Leistungen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet:
Der Einsatz der für den Einbau des Schlauchliners erforderlichen Hilfs-
mittel, Geräte und Anlagen, sofern sie nicht in den Titel Baustellen-
einrichtung) einkalkuliert werden.
Das technologieabhängige mehrfache Umsetzen aller Hilfsmittel,
Anlagen und Geräte.
Das Abschneiden des Schlauches in den Anfangs- und Endschächten
des Schlaucheinbaus bzw. in den Einbindebereichen zum Hauptkanal
(bei Hausanschlusskanälen),
das Herstellen von dichten und korrosionssicheren Verbindungen
zwischen dem Schlauch und den Schachtwänden, Gerinnen und
Auftritten, ggf. ist die Kanalsohle an den Übergangsstellen
anzugleichen.

Das Stellen von Hilfsschalungen in den Endschacht zur Sicherstellung
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der Passgenauigkeit des Liners im vorhandenen Gerinne,
das Ausstemmen des Gerinnes für den Einbau des Packers sowie die
Wiederherstellung des Gerinnes nach erfolgtem Schlauchlinereinzug,
das Herstellen von Entlastungsschnitten in den Kontrollschächten und
deren fachgerechtes Verschließen mit GFK-Handlaminat,
das Einlegen von quellfähigen Dichtungbändern im Schachteinbinde-
bereich auf vorbereitetem Untergrund.

Das Öffnen des Liners in Zwischenschächten sowie das Beschichten
von Übergängen mit GFK-Handlaminat werden gesondert vergütet. 
Abrechnungsgrenzen sind jeweils die Innenkanten der Schächte bzw.
Bauwerke. 

02.07.06.0030 Schlauchliner AK bis DN 150 ARZ II

Schlauchliner für Anschlusskanal, bis DN 150,
für Altrohrzustand II,
faltenfreier Einbau auch in Bögen bis 90 Grad.

4,000  m _____________ _____________

02.07.06.0040 Schlauchliner AK bis DN 250 ARZ II

Schlauchliner für Anschlusskanal, > DN 150 bis DN 250,
für Altrohrzustand II,
faltenfreier Einbau auch in Bögen bis 90 Grad.

4,000  m _____________ _____________

 
Die folgenden Positionen beschreiben die Entnahme einer Materialprobe
(Größe ca. DIN A 4).

Die Proben sind je Haltung bzw. Einbauabschnitt (d.h. Einzugs- oder
Inversionsabschnitt) zu entnehmen.

In die Angebotspreise einzurechnen sind folgende Leistungen:
Für die Entnahme der Materialprobe aus einem Kanal bis DN 600 ist der
Lining-Abschnitt in einem Schacht mittels Stützrohr künstlich zu
verlängern. Die Materialprobe ist dann aus dem Stützrohr zu entnehmen.

Für die Entnahme der Materialprobe aus einem Kanal > DN 600 sowie
aus Eiprofilen hat die Probenahme aus der Haltung zu erfolgen.
Die Entnahmestellen in der Haltung sind vorab zu egalisieren und danach
durch Handlaminate dauerhaft kraftschlüssig, gas- und wasserdicht
zu versiegeln.

Die Probeentnahme erfolgt in Gegenwart des AG und des Bauleiters des
AN. Der Termin ist mit dem AG abzustimmen.

Die Materialprobe ist in einer styroldichten Verpackung (bei UV-Härtung
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zusätzlich in UV-Licht-undurchlässiger Folie) dem AG zu übergeben.

Der AN erkennt durch seine Unterschrift auf dem Probenbegleitschein an,
dass die entnommene Probe repräsentativ ist und damit vorbehaltlos
einer Materialprüfung unterzogen werden kann.

Abrechnungsgrundlage: Anzahl der Materialproben.

Die Untersuchung der Materialprobe erfolgt im Auftrag des AG bei einem
akkreditierten Prüflabor.

02.07.06.0050 Materialprobeentnahme Schlauchliner bis DN 200

Entnahme einer Materialprobe, Schlauchliner bis DN 200.

2,000  St _____________ _____________

02.07.06.0060 Einbauprotokoll Schlauchliner

Erstellen eines Einbauprotokolls gemäß RSV-Merkblatt RSV 1
(Schlauchliner) bzw. RSV-Merkblatt RSV 7.1 (Schlauchliner,
Anschlüsse) und Übergabe an den AG,
für den Einbau eines Schlauchliners,
Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte,
Überprüfung mit den Vorgaben der Eignungsnachweise.

Der Aushärtungsvorgang ist für das jeweilige Verfahren gemäß
TRL-ETV-Sanierung der KWL GmbH messtechnisch genau zu
erfassen und zu dokumentieren.

2,000  St _____________ _____________

02.07.06.0070 Ausführungsprotokoll Roboterarbeiten

Erstellen eines Ausführungsprotokolls gemäß DWA-Merkblatt 143-16,
Anhang A,
Übergabe an den AG,
für die Ausführung von Roboterarbeiten,
Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte,
Überprüfung mit den Vorgaben der Eignungsnachweise.

4,000  St _____________ _____________

 
Die Erfordernis der in den folgenden Positionen beschriebenen
Leistungen ist dem AG schriftlich anzuzeigen und nach schriftlicher
Bestätigung und Beauftragung durch den AG auszuführen und
gegen Nachweis abzurechnen.
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 Die Verrechnungssätze für Geräteeinheiten verstehen sich
einschließlich An- und Abtransport, Vorhalten, Umsetzen innerhalb
der Baustelle, Betrieb, Treib- und Schmierstoffe und Bedienung (mindestens 
2 Mann fachtechnisches Personal),
Materialverbrauch wird gesondert vergütet.

Abgerechnet wird nach tatsächlich auf der Baustelle angefallenen
Stunden.

02.07.06.0080 Fräsroboter bis DN 600

Verrechnungssatz Fräsroboter,
Kanäle bis DN 600.

5,000  h _____________ _____________

 
Anforderungen

Es gelten die Technische Richtlinie/ ETV "Grabenlose Sanierung"
der KWL sowie die Regelwerke der ATV-(DVWK)-DWA,
d.h. Arbeits-, Merk- und Hinweisblätter, in der jeweils aktuellen Fassung.

Besonders wird auf das DWA-Merkblatt 143, Teil 7 und die
VSB-Empfehlungen Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 15 hingewiesen.

 Hinweistext

Eine eingehende Inspektion des zu reparierenden Kanals und eine
Querschnittskontrolle und Kalibrierung sind Voraussetzung für die
Ausführung.
Der Kanal ist zu reinigen. Dabei ist die Oberfläche von Fett und sonstigen
Rückständen zu befreien. Die Wandung der Altrohre ist am Anfang und
am Ende der neuen Liner auf 30 cm Breite sowie im Bereich von Stutzen
und Abzweigen rundum komplett anzufräsen.

Bei Längsrissen muss die Sanierung über die jeweils benachbarten Rohr-
verbindungen hinaus mit mindestens 20 cm Überlappung in das
unbeschädigte Rohre hinein erfolgen.
Eine Überlappung der Einzelliner von mindestens 20 cm ist sicher-
zustellen.

 Die Schadstellen sind mit einem partiellen, in Zweikomponenten-
Epoxidharz getränkten Kurz-/Longliner auszukleiden, der zu einem
statisch selbsttragenden System bei gleichzeitiger, kraftschlüssiger
Verklebung des Liners mit dem Rohrmaterial und der Schadstelle 
aushärtet. Der Kurz-/Longliner ist unter Fernsehkamerabeobachtung
zu positionieren. 
Die Oberfläche ist vor dem Einbau von Fett und sonstigen Rückständen
zu befreien. Die Wandung des Altrohres ist mit einem Rohrfräsroboter
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am Anfang und am Ende des neuen Liners auf 30 cm Breite sowie im
Bereich von Stutzen und Abzweigen rundum komplett anzufräsen. 
Die Fräsarbeiten sind auf digitalen Bildern oder mitttels Videoaufzeich-
nung zu dokumentieren. 
Der Packer mit der definierten Größe muss im Vorfeld mit einer Schutz-
maßnahme, wie z.B. einer Folienlage oder geeigneten Trennmitteln vor
dem Verkleben mit dem Liner geschützt werden. 
Der Kurz-/Longliner muss mit einem verfahrensabhängigen Anpressdruck
formschlüssig an die Rohrwandung angepresst werden. 
Der Druck ist so lange aufrechtzuerhalten, bis das Reaktionsharz soweit
ausgehärtet ist, dass der Liner kraftschlüssig mit der Kanalwand verklebt
ist und eine ausreichende Eigenstabilität hat. 
Die Leistung beinhaltet die Anfahrt, die Lieferung, das Vorhalten, das
Betreiben, das Abbauen und die Abfahrt aller notwendigen Geräte und
Materialien sowie das Abbauen, das Betreiben, das Vorhalten, das
Umsetzen und das Aufbauen der gesamten Anlage von einem Instand-
setzungsabschnitt zum nächsten einschl. der erforderlichen Umrüst-
arbeiten, Lohnkosten und der Personalgestellung. 
Die material- und verfahrensspezifischen Eignungsnachweise und die
Umweltverträglichkeit sind durch Prüfzeugnisse, z.B. durch eine Allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik
(DIBt) nachzuweisen und dem AG rechtzeitig vor Bestellung zur Prüfung
und Freigabe einzureichen. 
Wandstärke: mindestens 3 mm; 
Schlauchträger: korrosionsbeständiges ECR-Glasgewebe; 
Material: auf feuchtem Untergrund haftendes Epoxid-Harz 
mit Zusätzen zur Erhöhung der Haftung und der chemischen Resistenz 
Länge: gemäß Positionsangabe 
Dimension Hauptrohr: gemäß Positionsangabe

02.07.06.0090 Kurzliner (60 cm lang) DN 150

Kurzliner einbauen,
Länge 60 cm,
Hauptrohr DN 150.

1,000  St _____________ _____________

02.07.06.0100 Kurzliner (60 cm lang) DN 200

Kurzliner einbauen,
Länge 60 cm,
Hauptrohr DN 200.

1,000  St _____________ _____________

02.07.06.0110 Ausführungsprotokoll Kurz- und Longliner

Erstellen eines Ausführungsprotokolls
z. B. gemäß VSB-Empfehlung Nr. 2,
Übergabe an den AG,
für den Einbau von Kurz- und Longlinern,
Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte,
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Überprüfung mit den Vorgaben der Eignungsnachweise.

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.06 KANAL-,SCHACHT- UND 
BAUWERKSSANIERUNG  

_____________
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02.07.07 REINIGUNG, INSPEKTION  
REINIGUNG, INSPEKTION

 Der AN ist für die ordnungsgemäße Sicherung der Arbeitsstellen
verantwortlich. Die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen
an Straßen (RSA, MVAS) sind einzuhalten.

In die Leistungspositionen einzurechnen sind die Kosten für die
Fahrzeuge einschließlich An- und Abfahrt, Rüstarbeiten, Zubehör,
Betriebsstoffe und das erforderliche Personal.

 Der AN ist verantwortlich für die Einhaltung aller für die Arbeits-
sicherheit maßgeblichen Gesetze und Verordnungen.
Die Arbeiten dürfen nur unter Beachtung der Unfallverhütungs-
vorschriften durchgeführt werden.

 Bei allen Reinigungs- und Inspektionsarbeiten sind mindestens 2 Mann
Fachpersonal als Fahrzeugbesatzung einzusetzen.

Die Besatzung muss innerbetrieblich oder durch Fachorganisationen
(z.B. DWA, Güteschutz Kanalbau, TÜV, Berufsgenossenschaft
oder gleichwertiger Art) ausreichend und regelmäßig geschult sein.

Die Durchführung der jährlichen Unterweisung (möglichst bis Ende März
des laufenden Jahres) über die Unfallverhütungsvorschriften (UVV),
die Arbeitsschutzunterweisungen und die arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen sind auf Verlangen nachzuweisen.
Das Personal muss über die nach UVV erforderliche persönliche Schutz-
ausrüstung verfügen und hat diese einzusetzen.

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten einen vor Ort verantwortlichen Ver-
treter für die Ausführung der Arbeiten und die Umsetzung der Anforder-
ungen an die Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie der
Verkehrssicherheit zu benennen.

Arbeitsunfälle sind meldepflichtig und sollten bis zum nächsten Werktag
dem AG mitgeteilt werden.

Das Personal jedes Fahrzeuges muss während der Arbeitszeit immer
erreichbar sein (Ansprechpartner mit Handy-Nummern sind beim AG
schriftlich einzureichen).

 Die Anwohner sind vor Ausführung der im folgenden beschriebenen
Reinigungsarbeiten rechtzeitig und ausreichend, mit Handzetteln des
AG, zu informieren.
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 Wasser als Reinigungsmedium kann vom AG unentgeltlich aus dem
Trinkwassernetz über Standrohre bezogen werden.
Der Verbrauch ist zu dokumentieren.

Die Standrohre sind beim AG gleichfalls unentgeltlich abzuholen und
nach Beendigung der Reinigungsarbeiten wieder abzugeben
(jeweils mit Übergabeprotokoll).

Die damit verbundenen Aufwendungen sind in die Angebotspreise
einzukalkulieren.

Die Hydrantennutzung ist mit dem AG abzustimmen!

 Die Spülleistungen sind für die jeweilige Maßnahme mit dem AG vorab
abzustimmen. Sie sind in Abhängigkeit des Zustandes der vorhandenen
Bausubstanz (Neu- und Altbestand sowie Sanierungsstrecken)
festzulegen, so dass eine Schädigung aus geschlossen wird.

Die Tagesleistungen sind dem AG anzuzeigen, um Plausibilitäts-
prüfungen und Qualitätskontrollen zu ermöglichen.

Unplanmäßige Wechsel des Reinigungsgebietes oder vorzeitiger Abbruch
der Arbeiten sind dem AG gleichfalls mitzuteilen.

 Die in den entsprechenden Positionen aufgeführten Verschmutzungs-
grade verstehen sich pro Haltung und beziehen sich auf die lichte Höhe.
Beim Reinigen von Ei-, Maul- oder Sonderprofilen muss eine Umrechnung
der Querschnittsfläche auf einen äquivalenten Kreisquerschnitt erfolgen, um 
den Reinigungsarbeiten die entsprechende LV-Position zuordnen zu können.
Der Verschmutzungsgrad ist dann ebenfalls auf die tatsächliche lichte
Höhe zu beziehen.

Die Verschmutzungshöhen sind dem AG anzuzeigen und von diesem
bestätigen zu lassen. Dies ist Voraussetzung für die Abrechnung /
Vergütung.

Im Zweifel (auf Wunsch des AG) sind die Ablagerungshöhen gemeinsam
aufzumessen. Gemessen wird bei nicht begehbaren Kanälen (< DN 1200)
im Bereich der Zu- und Ablaufrohre zu den Schächten (nicht im Gerinne) und 
bei begehbaren Kanälen in der Haltung im Abstand von ca. 30 m.
Für jede Haltung wird gemeinsam ein Mittelwert aus den gemessenen
Ablagerungshöhen gebildet und protokolliert.

 Das bei den beschriebenen Arbeiten anfallende Kanalräumgut kann
unbelastet (nicht gefährlich) oder belastet (gefährlich) sein.

Unbelastetes Räumgut ist bei allen Reinigungsarbeiten zu Annahme-
sationen des AG innerhalb des Reinigungsgebietes des AG zu trans-
portieren und in Entwässerungscontainern des AG fachgerecht zu
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entsorgen (dies ist in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet).

Weisen Verdachtsmomente oder makroskopische Auffälligkeiten auf
eine Belastung hin, so ist umgehend der AG zu informieren.
Das weitere Vorgehen ist zwingend mit dem AG abzustimmen.

Im übrigen gelten die Bestimmungen der Nachweisverordnung -
Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen - 
NachwV, in der aktuellsten Fassung.

Die Beseitigung punktueller, saugfähiger Hindernisse und Verstopfungen
ist in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen und
wird nicht gesondert vergütet.

 Die Reinigungsfahrzeuge müssen den Anforderungen des Güteschutzes
Kanalbau (Gütezeichen R) und der Straßenverkehrszulassungsver-
ordnung (StVZO) genügen, insbesondere darf der Fahrgeräuschgrenz-
wert die nach Immissionsschutzverordnung max. zulässigen Werte nicht
überschreiten. Die Fahrzeuge müssen mit Rundumleuchten und den not-
wendigen Gaswarn-, Sicherheits- und Rettungsgeräten, Deckelhebegerät, 
Lampen, Steighilfen, Schaufeln, Seilen, Schildern usw. ausgestattet sein.

Es sind die gerätetechnischen Möglichkeiten zur Wasserrückgewinnung/
-einsparung zu nutzen. Es ist der Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- 
und Sauggerätes vorzusehen.

 Bei Auffälligkeiten und Besonderheiten, die die Reinigungsarbeiten
behindern, ist der AG zur Abstimmung des weiteren Vorgehens
unverzüglich zu informieren.

Dies betrifft z.B. verfestigte Ablagerungen, hohe Verschmutzungsgrade
(> 50%), hohe Abwasserzuflüsse bzw. Rückstau im Reinigungsabschnitt,
Auffälligkeiten im Räumgut, Behinderungen durch Wurzeleinwuchs o.ä.

Die Reinigung ist in diesen Fällen an anderer Stelle, ohne dass Mehr-
kosten geltend gemacht werden können, fortzusetzen.

Erschwerniszulagen bzw. Mehraufwendungen gelangen nur zur Abrech-
nung, wenn sie vorher vom AG bestätigt wurden und Nachweise in Form
von Fotos oder Videos sowie Protokolle vorgelegt werden.

Die Vergütung erfolgt dann vorzugsweise auf Stundenbasis (siehe
entsprechende Positionen).

 Die Definition der Grenzen bei der Reinigung von Anschlusskanälen
sind der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion Kanalisation,
Teil 2 - Anschlussleitungen" der KWL zu entnehmen.
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Die Einhaltung der Reinigungsgrenzen ist vom AN eigenverantwortlich
umzusetzen!

Die Reinigungseinheit muss vom Hauptkanal aus auch durch 90°-Bögen
bis zu 30 m in den Anschlusskanal reinigen können.

02.07.07.0010 Zugängliche AK reinigen, Verschmutzung - 10%

Auf Schacht oder in der Haltung auf einen begehbaren Kanal
einbindende (und somit zugängliche) Anschlusskanäle,
reinigen,
bis DN 200,
bis 20 m lang,
Verschmutzungsgrad bis 10%,
durch Hochdruckspülverfahren.

15,000  St _____________ _____________

02.07.07.0020 Nicht zugängliche AK reinigen, Verschmutzung - 10%

In der Haltung auf einen nicht begehbaren Kanal einbindende
(und somit unzugängliche) Anschlusskanäle,
mit Satellitenspülsystem reinigen,
bis DN 200,
bis 20 m lang,
Verschmutzungsgrad bis 10%,
durch Hochdruckspülverfahren.

18,000  St _____________ _____________

 
Die folgenden Positionen sind jeweils nach Rücksprache beim AG
und Beauftragung durch den AG auszuführen und gegen Nachweis
abzurechnen.

02.07.07.0030 Höchstdruckspülgerät

Einsatz eines Höchstdruckspülgerätes (> 800 bar) zur Beseitigung
von Wurzeleinwüchsen, Inkrustationen, verfestigten Sedimenten,
Beton u.a.

5,000  h _____________ _____________

02.07.07.0040 Zusätzliches Räumgut absaugen und entsorgen

Zusätzlich zu den sich aus den entsprechenden LV-Positionen
ergebenden Kubaturen anfallendes Räumgut absaugen und zu
Annahmestationen des AG innerhalb des Reinigungsgebietes
des AG transportieren und in Entwässerungscontainern des AG
fachgerecht entsorgen.
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2,000  m3 _____________ _____________

 
Grundlage jeder Inspektion ist die Technische Richtlinie "Optische
Inspektion Kanalisation" der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH,
Teil 1: Haltungen und Teil 2: Anschlussleitungen.

Vom AG werden zur Vorbereitung der durchzuführenden Kanalinspektion
Planunterlagen zur Verfügung gestellt, aus denen Einsatzort, Lage, Art
und Umfang der Inspektion hervorgehen.

Der AN hat die ihm übergebenen Unterlagen zu prüfen.
Neben der Vollständigkeit der Unterlagen ist insbesondere auf die
eindeutige Zuordnung der vorgegebenen Schachtnummern zu den zu
befahrenden Schächten zu achten.

 Bei Auffälligkeiten und Besonderheiten, die die Inspektionsarbeiten
behindern, ist der AG zur Abstimmung des weiteren Vorgehens
unverzüglich zu informieren.

Dies betrifft z.B. die optische Inspektion zur Erkundung nicht bekannter
Leitungsverläufe, hohe Abwasserzuflüsse bzw. Rückstau im 
Inspektionsabschnitt o.ä.

Die Inspektion ist in diesen Fällen an anderer Stelle, ohne dass Mehr-
kosten geltend gemacht werden können, fortzusetzen.

Mehraufwendungen gelangen nur zur Abrechnung, wenn sie vorher vom
AG bestätigt wurden und Nachweise in Form von Fotos oder Videos
sowie Protokolle vorgelegt werden.

Die Vergütung erfolgt dann vorzugsweise auf Stundenbasis (siehe
entsprechende Positionen).

 Die Definition der Grenzen bei der optischen Inspektion von Anschluss-
kanälen sind der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion Kanali-
sation, Teil 2 - Anschlussleitungen" der KWL zu entnehmen.

Die Einhaltung der Inspektionsgrenzen ist vom AN eigenverantwortlich
umzusetzen!

02.07.07.0050 Inspektion zugängliche AK, ferngesteuerte TV-Kamera

Auf Schacht oder in der Haltung auf einen begehbaren Hauptkanal
einbindenden (und somit zugänglichen) Anschlusskanal,
bis DN 200,
bis 20 m lang,
durch ferngesteuerte TV-Kamera inspizieren,
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Ergebnisse dokumentieren,
nach der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion Kanalisation"
der KWL,
Datenträger werden gesondert vergütet,
Kanal ggf. abwasserführend.

15,000  St _____________ _____________

02.07.07.0060 Inspektion nicht zugängliche AK, Sat.-TV-Kamera

In der Haltung auf einen nicht begehbaren Hauptkanal einbindenden
(und somit nicht zugänglichen) Anschlusskanal,
mit ferngesteuerter Satelliten-TV-Kamera inspizieren,
bis DN 200,
bis 20 m lang,
vom Hauptkanal aus,
Ergebnisse dokumentieren,
nach der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion Kanalisation"
der KWL,
Daten- und Bildträger werden gesondert vergütet,
Kanal ggf. abwasserführend.

18,000  St _____________ _____________

02.07.07.0070 Ortung des Anschlusskanals

Ortung des inspizierten Anschlusskanals einschließlich Ermittlung
der Gauß-Krüger-d83-Koordinaten sowie Anzeichnen der Ergebnisse
der Ortung auf der Gelände-Oberfläche (z.B. mittels Markierungsspray),
Übergabe der Haltungsdaten im Isybau-Format *.LK,
Datenträger und die Übergabe eines digtalen Lageplanes im dxf-Format 
werden gesondert vergütet,
zusätzlich zur Inspektion des Anschlusskanals.

40,000  m _____________ _____________

02.07.07.0080 DVD optische Inspektion (Original)

DVD (Original) mit den Ergebnissen der optischen Inspektion
einschließlich Hülle und Beschriftung, Dateninhalt gemäß 
Technischer Richtlinie "Optische Inspektion" der KWL.

1,000  St _____________ _____________

02.07.07.0090 Foto-CD (Original)

CD (Original) mit digitalen Bildern
einschließlich Hülle und Beschriftung.

1,000  St _____________ _____________
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02.07.07.0100 DVD optische Inspektion (Kopie)

DVD (Kopie) mit den Ergebnissen der optischen Inspektion
einschließlich Hülle und Beschriftung, Dateninhalt gemäß
Technischer Richtlinie "Optische Inspektion" der KWL.

1,000  St _____________ _____________

02.07.07.0110 Foto-CD (Kopie)

CD (Kopie) mit digitalen Bildern
einschließlich Hülle und Beschriftung.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.07 REINIGUNG, INSPEKTION  _____________
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02.07.08 INTERIMSENTWÄSSERUNG  
INTERIMSENTWÄSSERUNG

 
Für die Beaufsichtigung des Pumpenbetriebes (Interimsentwässerung)
sind für die Pumpenwache sämtliches Personal und sonstige
Aufwendungen einzukalkulieren.

Soweit in der Baubeschreibung nicht anders beschrieben, gilt die
Pumpenwache 24 h x 7 d pro Woche!

 In den Ein- und Ausbau von Pumpen ist der Aufwand für die Lieferung
und den Abtransport sowie die Montage/Demontage an die Druckleitung,
einschließlich Herstellen/Abbau der Baustromanlage sowie des Strom-
anschlusses einzurechnen.

Zur Auswahl der geeigneten Pumpenanlage sind die Umgebungs-
bedingungen wie Anfall an Abwasserinhaltsstoffen und notwendiger
Platzbedarf zum Aufstellen der Pumpenanlage zu beachten.
Die für die Beseitigung des Trockenwetteranfalls vorgesehen Pumpen
sind grundsätzlich für die Förderung von Schmutzwasser auszulegen!

Abgerechnet wird das haltungs- bzw. bauabschnittsweise Umsetzen der
Pumpen von Schacht zu Schacht.
Der tägliche Ein- und Ausbau der Pumpen aus Sicherheits- und bautech-
nologischen Gründen wird nicht gesondert vergütet.

02.07.08.0010 Pumpe bis 100 m3/h, nass

Ein- und Ausbau einer Söffel-/Tauchmotorpumpe,
Leistung über 50 bis 100 m3/h.

2,000  St _____________ _____________

 
In den nachfolgenden Positionen sind die Rohrverlegearbeiten zum
Betrieb einer Interimsentwässerung beschrieben,
Material nach Wahl des AN,
einzurechnen sind:
-  der Ein- und Ausbau in Einzellängen,
-  alle Armaturen, Form- und Passstücke,
-  Sicherungen gegen Verkehr (z.B. Schlauchbrücken).

Für die angebotenen Druckrohrleitungen ist eine Vorhaltung nicht
separat abrechenbar, sondern ausschließlich über die Auf- und Abbau-
Position, siehe auch "Hinweis Vorhaltung/Betrieb Pumpenanlagen",
zu kalkulieren.
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02.07.08.0020 Rohrleitung flexibel, für Pumpe bis 100 m3/h

Rohrleitung, Rohrstrang flexibel,
DN nach Kapazität einer Pumpe bis 100 m3/h.

150,000  m _____________ _____________

 
Die Abrechnung der Leistung für die Vorhaltung von Pumpanlagen kann
nur ab dem Tag der notwendigen Inbetriebnahme bis zum Abbau der
Pumpanlage bzw. bei Aussetzen der Pumpenanlage über Wochenenden
und aus technologischen Gründen erfolgen.

Eine Ausnahme bilden die Söffelpumpen kleiner Kapazität (Leistung bis
30 m3/h), welche z.B. für eine Trockenhaltung der Baugrube oder
kleinerer, diskontinuierlicher Zuläufe aus Infiltrationen über die jeweils
gesamte Bauzeit in einem Arbeitsabschnitt vorgehalten werden müssen,
ohne dass dies gesondert vergütet wird.

Der Pumpenbetrieb ist über Pumpenbücher nachzuweisen.

Einzurechnen sind sämtliche Leistungen wie Energieerzeugung,
Wartungs- und Kontrollarbeiten sowie 5 m³/h bis 30 m³/h: täglicher
Ein- und Ausbau sind einzukalkulieren ab 50 m³/h: Ein- und
Ausbau ist zu dokumentieren und wird auf Nachweis vergütet.

Je nach Verfahrensweise werden die Pumpen zum Feierabend außer
Betrieb genommen oder die 24 h Pumpenwache ist umzusetzen.
Wenn keine 24 h Pumpenwache erfolgt, dann ist die Herstellung eines
Provisoriums für diese Zeit vorsehen.
Dieses wird über die Pos. 3.12.01.03.150 gesondert vergütet.

02.07.08.0030 Betrieb Pumpe nass (- 100 m3/h)

Betrieb einer Söffel-/Tauchmotorpumpe,
Leistung bis 100 m3/h.

200,000  h _____________ _____________

02.07.08.0040 Vorhalten einer Pumpe (bis 100 m3/h)

Vorhalten einer Söffel-/Tauchmotorpumpe.
Leistung über 50 bis 100 m3/h.

28,000  d _____________ _____________

02.07.08.0050 Provisorium bei arbeitstäglich eingesetzten Pumpen

Herstellung eines Provisoriums über Nacht für den Trockenwetter-
fall bei arbeitstäglich eingesetzten Pumpen mit Überleitung vom
Sanierungsabschnitt auf den Bestand mittels Rohrleitung oder
Gerinne sowie Abdichtung zwischen Medienrohr und Provisorium.
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Der arbeitstägliche Ein- und Ausbau ist einzukalkulieren. 
Abrechnung: 
je Haltung bzw. Sanierungsabschnitt

2,000  St _____________ _____________

 
In den folgenden Positionen ist die Wasserhaltung durch Einsetzen
geeigneter Absperrvorrichtungen nach Wahl des AN (z.B. Blasen oder
wasserdichte Abmauerung) beschrieben.
Schädlicher Rückstau in oberhalb liegenden Haltungen darf nicht
auftreten.
Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller dazu erforderlichen
Geräte und Abbau, einschließlich Sicherung der Absperrvorrichtung.

Erfolgt die temporäre Absperrung nicht über die gesamte Höhe des
Kanalprofils, so dient das Verhältnis der Höhe der Absperrung zur
Profilhöhe des Kanals als Abrechnungsgrundlage.

02.07.08.0060 Temporäre Absperrung > DN 200 - DN 600

Temporäre Absperrvorrichtung für Rohre
über DN 200 bis DN 600.

10,000  St _____________ _____________

02.07.08.0070 Interimsentwässerung eines Hausanschlusses/Straßenablaufes, bis DN 250

Interimsentwässerung eines Hausanschlusses/Straßenablaufes,
bis DN 250, starr,
ggf. abschnittsweise Interimsentwässerung in Abhängigkeit der
gewählten Sanierungsabschnitte und der örtlichen Gegebenheiten,
aus vorhandenen Revisionsschächten, Reinigungsöffnungen oder
Zwischenschächten oder zu erstellenden Kopflöchern,
Demontage von Dachfallrohren und Aufstellen von ausreichend
dimensionierten Sammelbehältern, Vorhalten, Einbauen, Ausbauen
sämtlicher Pumpen, Betriebs- und Vorhaltestoffe (wie z.B. Schlauch-
leitungen (starr), Formstücke, Strom und Kraftstoff), Betreiben der
Wasserhaltung über die gesamte Bauzeit.
Nach Beendigung der Wasserhaltung Abbau und Herstellung des
vorgefundenen Zustandes.
Die Schlauchleitungen müssen starr sein und die Verbindungen sind
gegen Vandalismus zu schützen. Die Überfahrbarkeit der Leitungen
mit Hüllrohren oder Schlauchbrücken ist zu garantieren.
Die Anwohner sind vom AN in Abstimmung mit dem AG rechtzeitig
vor Baubeginn zu informieren und die Zugänglichkeit zu den
Revisionsöffnungen im Keller ist zu vereinbaren.
Wahlweise kann in Absprache mit den Anwohnern und deren
Zustimmung die Aufstellung von provisorischen Toiletten und
Benutzungspausen vereinbart werden (verantw. AN, Kosten sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet).
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Für Oberflächenwasser Abflusssperren und Pumpensümpfe
einrichten.
Hierdurch bedingte zusätzliche Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.
Straßenbauarbeiten werden nach Titel "Straßenbauarbeiten" vergütet.
Abrechnung: nach Anzahl der ausgeführten Überpumpbetriebe

16,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.08 INTERIMSENTWÄSSERUNG  _____________
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02.07.09 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL  
ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

 Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle
und Jahr) vorliegt, kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur
Anwendung kommen.

Allgemeine Hinweise zur Elektronischen Nachweisführung für gefährliche
Abfälle:

Bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle sind die Anforderungen der
Elektronischen Nachweisführung gemäß Nachweisverordnung (NachwV)
Teil 2, Abschnitt 4 zu erfüllen.
Das bedeutet, dass der Transport und die Entsorgung von gefährlichen
Abfällen nur von Unternehmen durchgeführt werden können, die in ihrer
Funktion bei der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS) registriert
sind und die für die Entsorgung erforderlichen Dokumente elektronisch
erstellen, bearbeiten, kommunizieren und signieren können.

Hinweise zu Grenzwerten:

Asphalt mit PAK - Wert: <= 25 mg/kg und Phenol-Wert: <= 100 µg/l
ist Verwertungsklasse A
Asphalt mit PAK - Wert: > 25 mg/kg ist Verwertungsklasse B
Asphalt mit Phenol - Wert: > 100 µg/l ist Verwertungsklasse C
(unabhängig vom PAK - Wert, dieser dient dann nur der Unterscheidung
in nicht gefährlichen oder gefährlichen Abfall)
Asphalt mit PAK - Wert: > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
> 50 mg/kg ist gefährlicher Abfall (Bemerkung: Benzo(a)pyern ist
Einzelparameter des Summenparameters PAK)

Hinweise zu den Rückbauarbeiten von Asphalt mit gefährlichen Stoffen:

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren Werten > 50 mg/kg sind 
folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutz 
einzuhalten:
-  Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden Asphalt-
   flächen so gering wie möglich zu halten;
-  Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
   (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
-  bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
   Baustoffe feucht zu halten;
-  bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förderband,
   Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
-  für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind abdeckbare
   Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung auf LKW ist das
   Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

Hinweise zu Rückbaumaßahmen von Asbestzementprodukten
(z.B. Asbestzementrohre)

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbestzement-
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produkten dürfen nur von Fachfirmen durchgeführt werden, deren perso-
nelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese Tätigkeit geeignet
ist. Eine weisungsbefugte sachkundige Person muss bei den Arbeiten vor
Ort tätig sein (Gefahrstoffverordnung vom 26.11.2010 mit Änderungen).
Firmen, die Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit stark-
gebundenen Asbestzementprodukten durchführen, haben diese bei der
zuständigen Behörde anzuzeigen und folgende Unterlagen vor Beginn der
Arbeiten dem Unternehmen (AG) vorzuweisen:
-  Nachweis der Unterweisung für den Umfang mit Asbest
-  Nachweis der Pfl¿Naichvorsorge bei Tätigkeiten mit Asbest und für das
   Tragen von Atemschutz der Gruppe 2 (auf Anordnung)
-  UnterneAAhmensbezogene Anzeige zu Tätigkeiten mit asbesthaltigen
   Gefahrstoffen bei der zuständigen Behörde, Kopie der Anzeige ist der
   Berufsgenossenschaft zu übermitteln.
   Für Unternehmen in Sachsen bei: Landesdirektion Sachsen
   Abteilung 5 Arbeitsschutz
-  Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung
-  Name des Asbest-Sachkundigen (gültiger Sachkundenachweis
   erforderlich)

Die Asbestzementprodukte sind gemäß der Vorgaben der Gefahrstoff-
verordnung/TRGS 519 und des Entsorgers zu verpacken und zu
ennzeichnen.

Die Vorgaben der (DGVU-Information 201-012 (BGI 664) - Verfahren mit
geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten,
Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (BGI) (bisher ZH 1/511, Ausgabe 07/2000) sind zu
beachten.

Asbestzementprodukte sind nicht wieder zu verwenden.
Sie sind der Beseitigung zuzuführen.

02.07.09.0010 Transport und Entsorgung des Materials der ungebundenen Tragschicht

Material der ungebundenen Tragschicht von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden bzw.
BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, des
BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN gewählten
Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß den
Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
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Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

82,000  t _____________ _____________

02.07.09.0020 Transport und Entsorgung von Boden

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN
verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden bzw.
BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG,
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN gewählten
Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß den
Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

460,000  t _____________ _____________

Summe 02.07.09 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________
 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 672 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

02.07.10 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN  
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

02.07.10.0010 Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung mit Saugbagger

Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung des
Erdaushubes mittels Saugbagger im Bereich von dichtem Bestand
von Leitungen und Kabeln von Versorgungsunternehmen / fremder
Medien, in denen der Aushub mit "normalen" Aushubgerät aufgrund
des dichten Leitung- und Kabelbestandes nicht möglich ist,
einschl. aller erforderlichen Geräte, Materialien, Arbeitskräfte und
Erschwernisse / Mehraufwendungen.

Ausführung der Arbeiten nur nach Rücksprache und besonderen
Anordnung der örtlichen Bauüberwachung.

40,000  m3 _____________ _____________

02.07.10.0020 Trennschnitt Rohr > DN 400 bis DN 600

Trennschnitt Rohr > DN 400 bis DN 600.

2,000  St _____________ _____________

 
Vorbemerkungen Schächte aus GFK

Die Schachtbauwerke mit einer lichten Nennweite DN 1000 sind als
Standardschächte glasfaserverstärktem ungesättigten Polyesterharz
(UP-GF)
- Rohren gemäß DIN EN 14364, DIN 15383 für erdverlegte Rohre,
DIN 16869 Teile 1 und 2, mit DIBt-Zulassung,
ohne bzw. mit besandeten Auftritt aus GFK,
Abdeckplatte, Übergangsplatte bzw. Übergangsadapter,
Schachthals sowie Auflagerringe aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen,
Anschlüsse für Einbindung der Hauptkanäle und Anschlussleitungen
herzustellen.     
Die GFK-Schachtrohre sind mit einer inneren Reinharzschicht mindestens
1 mm dick, ohne Glas- und Sandanteile, die Außenschicht aus einer
mindestens 0,5 mm dicken sandgefüllten Harzschicht ohne Zusatz von
Glasfastern auszuführen.
Zu- und Abläufe sind werksseitig herzustellen.
Die Tiefe und die Art der Ausführung der Schächte ist in den Lageplänen
und Längsschnitten angegeben.

Die Schachtabdeckungen und Schmutzfänger werden durch den AG
beigestellt und sind vom AN einzubauen.
Die Lieferung und der Einbau der erforderlichen Auflagerringe durch den
AN ist einzukalkulieren.
Liefertermine sind direkt mit dem Materiallieferanten des AG abzustimmen
und dem AG mitzuteilen. Der AG übermittelt dem AN die Kontaktdaten
des Materiallieferanten unverzüglich nach Beauftragung.
Treten Umstände ein, die eine Verzögerung der vereinbarten Termine
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erwarten lassen, so ist der AG in jedem Fall sofort nach Eintreten des
Ergebnisses schriftlich unter Angabe der voraussichtlichen Dauer und
Gründe der Terminverzögerung zu benachrichtigen.

Alle Lieferungen erfolgen mit Lieferschein, welcher vom AN zu bestätigen
ist. Die unterschriebenen Lieferscheine sind dem AG unverzüglich
zu übergeben. 

Einschließlich geprüfter statischer Nachweis für sämtliche kritischen
Lastfälle sowie geprüfter Nachweis der Auftriebssicherheit.

02.07.10.0030 Fertigteilschacht DN 1000 aus GFK, Schacht 22860040-neu

Fertigschacht DN 1000 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 2,30 m,
zu- und ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 500 (DA 530), SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
ein werksseitiger Stutzen für Anschluss unbekannte Anschlussleitung 
DN/OD 160 PP (22860040-X05),
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1000/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860040-neu.

1,000  St _____________ _____________

02.07.10.0040 Fertigteilschacht DN 1000 aus GFK, Schacht 22860041a-neu

Fertigschacht DN 1000 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 1,85 m,
1 x zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 400 (DA 427), SN 10.000,
1 x zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 500 (DA 530), SN 10.000,
1 x ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 500 (DA 530), SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
vier werksseitige Stutzen für Anschluss neue Straßenentwässerungs-
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leitungen DN/OD 160 PP,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1000/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860041a-neu.

1,000  St _____________ _____________

02.07.10.0050 Fertigteilschacht DN 1200 aus GFK, Schacht 22860036-neu

Fertigschacht DN 1200 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 3,95 m,
1 x zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 200 (DA 220), SN 10.000, (Untersturz unten)
1 x zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 300 (DA 324), SN 10.000, (Untersturz oben)
1 x zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 600 (DA 616), SN 10.000,
1 x ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 600 (DA 616), SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
ein werksseitiger Stutzen DN/OD 160 PP für Anschluss Hausanschluss-
leitung (22860036-H03),
zwei werksseitige Stutzen für Anschluss neue Straßenentwässerungs-
leitungen DN/OD 160 PP,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1200/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860036-neu.

1,000  St _____________ _____________
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02.07.10.0060 Fertigteilschacht DN 1200 aus GFK, Schacht 22860037-neu

Fertigschacht DN 1200 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 4,30 m,
zu- und ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 600 (DA 616), SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
drei werksseitige Stutzen für Anschluss neue Straßenentwässerungs-
leitungen DN/OD 160 PP,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1200/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860037-neu.

1,000  St _____________ _____________

02.07.10.0070 Fertigteilschacht DN 1200 aus GFK, Schacht 22860038-neu

Fertigschacht DN 1200 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 3,50 m,
zu- und ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 600 (DA 616), SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
zwei werksseitige Stutzen DN/OD 200 PP für Anschluss Hausanschluss-
leitungen (22860038-H02, 22860038-H06),
zwei werksseitige Stutzen für Anschluss neue Straßenentwässerungs-
leitungen DN/OD 160 PP,
ein werksseitiger Stutzen für Anschluss neue Gleisentwässerungs-
leitung DN/OD 160 PP,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1200/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.
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Ausführung für Schacht 22860038-neu.

1,000  St _____________ _____________

02.07.10.0080 Fertigteilschacht DN 1200 aus GFK, Schacht 22860039-neu

Fertigschacht DN 1000 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 3,00 m,
1 x zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 300 (DA 324), SN 10.000,
1 x zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 500 (DA 530), SN 10.000,
1 x ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 600 (DA 616), SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
ein werksseitiger Stutzen DN/OD 200 PP für Anschluss Hausanschluss-
leitung (22860039-H05),
zwei werksseitige Stutzen für Anschluss neue Straßenentwässerungs-
leitungen DN/OD 160 PP,
GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1200/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860039-neu.

1,000  St _____________ _____________

02.07.10.0090 Fertigteilschacht DN 1200 aus GFK, Schacht 22860041-neu

Fertigschacht DN 1000 mit Auftriebssicherung,
Schachtrohr aus geschleuderten glasfaserverstärktem
Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN 16869, Teile 1 und 2,
DIN EN 14364, Nennsteifigkeit SN 10.000,
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): ca. 2,00 m,
1 x zulaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 300 (DA 324), SN 10.000,
1 x ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 300 (DA 324), SN 10.000,
1 x ablaufseitige Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
DN 500 (DA 530), SN 10.000,
einschl. Gerinne und scheitelhoher besandeter Auftritt/Berme,
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GFK-Übergangsadapter mit Dichtung, passend zum Schachtrohr,
für den Anschluss von Betonfertigteilen nach DIN 4034,
Schachthals DN 1200/625 aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034,

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen. 

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachtabdeckung fachgerecht einbauen.
Die Schachtabdeckung wird durch den AG beigestellt.

Ausführung für Schacht 22860041-neu.

1,000  St _____________ _____________

02.07.10.0100 Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung mit Saugbagger

Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für die Ausführung des
Erdaushubes mittels Saugbagger im Bereich von dichtem Bestand
von Leitungen und Kabeln von Versorgungsunternehmen / fremder
Medien, in denen der Aushub mit "normalen" Aushubgerät aufgrund
des dichten Leitung- und Kabelbestandes nicht möglich ist,
einschl. aller erforderlichen Geräte, Materialien, Arbeitskräfte und
Erschwernisse / Mehraufwendungen.

Ausführung der Arbeiten nur nach Rücksprache und besonderen
Anordnung der örtlichen Bauüberwachung.

55,000  m3 _____________ _____________

02.07.10.0110 Nachträglicher Anschluss OD 160 PP an Schächte aus GFK

Nachträglichen Anschluss für Anschlussleitungen OD 160 PP
an Schächte aus GFK herstellen,
z.B. Connex-Anschluss, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig,
einschl. Herstellen der Öffnung sowie Anschlussstutzen liefern und
nach Einbauanleitung des Herstellers fachgerecht einbauen.

3,000  St _____________ _____________

02.07.10.0120 Nachträglicher Anschluss OD 160 PP an Schächte aus Stahlbeton

Nachträglichen Anschluss für Anschlussleitungen OD 160 PP
an Schächte aus Stahlbeton herstellen,
z.B. Fabekun-Sattelstutzen, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig,
einschl. Herstellen der Öffnung sowie Anschlussstutzen liefern und
nach Einbauanleitung des Herstellers fachgerecht einbauen.

1,000  St _____________ _____________
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02.07.10.0130 Nachträglicher Anschluss OD 200 PP an Schächte aus GFK

Nachträglichen Anschluss für Anschlussleitungen OD 200 PP
an Schächte aus GFK herstellen,
z.B. Connex-Anschluss, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig,
einschl. Herstellen der Öffnung sowie Anschlussstutzen liefern und
nach Einbauanleitung des Herstellers fachgerecht einbauen.

3,000  St _____________ _____________

02.07.10.0140 Nachträglicher Anschluss OD 200 PP an Schächte aus Stahlbeton

Nachträglichen Anschluss für Anschlussleitungen OD 200 PP
an Schächte aus Stahlbeton herstellen,
z.B. Fabekun-Sattelstutzen, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig,
einschl. Herstellen der Öffnung sowie Anschlussstutzen liefern und nach 
Einbauanleitung des Herstellers fachgerecht einbauen.

1,000  St _____________ _____________

 
Vorbemerkung Schlauchliner
(Bieterangaben, Anhang 4 der Baubeschreibung) 

Schlauchliner einbringen, aufstellen und aushärten.
Kunstharzgetränkten Schlauch muffenlos und formschlüssig an der 
Innenwand des Altrohres einbauen. 
Die Schläuche sind vor ihrem Einbau sachgerecht zu lagern und gegen
vorzeitige Aushärtung zu schützen.
Dabei sind die technischen Vorschriften des Schlauchherstellers zu
beachten.

Das eingesetzte Verfahren muss eine DIBt-Zulassung besitzen.
Diese ist dem AG rechtzeitig vor Bestellung des Schlauches zum Nach-
weis vorzulegen.

Die Wandstärke des Schlauches ist gemäß DWA-M 144, Teil 3 bzw.
DWA-A 143-2 nach Auftragserteilung auf der Basis der Eignungs-
nachweise des AN nachzuweisen (wird gesondert vergütet).

Folgende Leistungen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet:
Der Einsatz der für den Einbau des Schlauchliners erforderlichen Hilfs-
mittel, Geräte und Anlagen, sofern sie nicht in den Titel Baustellen-
einrichtung) einkalkuliert werden.
Das technologieabhängige mehrfache Umsetzen aller Hilfsmittel,
Anlagen und Geräte.
Das Abschneiden des Schlauches in den Anfangs- und Endschächten
des Schlaucheinbaus bzw. in den Einbindebereichen zum Hauptkanal
(bei Hausanschlusskanälen),
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das Herstellen von dichten und korrosionssicheren Verbindungen
zwischen dem Schlauch und den Schachtwänden, Gerinnen und
Auftritten, ggf. ist die Kanalsohle an den Übergangsstellen
anzugleichen.

Das Stellen von Hilfsschalungen in den Endschacht zur Sicherstellung
der Passgenauigkeit des Liners im vorhandenen Gerinne,
das Ausstemmen des Gerinnes für den Einbau des Packers sowie die
Wiederherstellung des Gerinnes nach erfolgtem Schlauchlinereinzug,
das Herstellen von Entlastungsschnitten in den Kontrollschächten und
deren fachgerechtes Verschließen mit GFK-Handlaminat,
das Einlegen von quellfähigen Dichtungbändern im Schachteinbinde-
bereich auf vorbereitetem Untergrund.

Das Öffnen des Liners in Zwischenschächten sowie das Beschichten
von Übergängen mit GFK-Handlaminat werden gesondert vergütet. 
Abrechnungsgrenzen sind jeweils die Innenkanten der Schächte bzw.
Bauwerke. 

02.07.10.0150 Schlauchliner AK, offenes Ende, bis DN 150 ARZ II

Schlauchliner für Anschlusskanal, bis DN 150, 
für Altrohrzustand II, 
faltenfreier Einbau auch in Bögen bis 90 Grad, 
Schlauchliner mit offenem Ende, 
sämtliche Mehraufwendungen wie Ein- und Rückbau,
Stützschlauch etc. sind einzukalkulieren.

Ausführung gemäß Titel 35.10., 35.10.01. und 35.10.01.01.

4,000  m _____________ _____________

02.07.10.0160 Schlauchliner AK, offenes Ende, bis DN 250 ARZ II

Schlauchliner für Anschlusskanal, > DN 150 bis DN 250, 
für Altrohrzustand II, 
faltenfreier Einbau auch in Bögen bis 90 Grad, 
Schlauchliner mit offenem Ende, 
sämtliche Mehraufwendungen wie Ein- und Rückbau,
Stützschlauch etc. sind einzukalkulieren.

Ausführung gemäß Titel 35.10., 35.10.01. und 35.10.01.01.

4,000  m _____________ _____________

Summe 02.07.10 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________
 

Summe 02.07 KT 24 | MISCHWASSER 
FOLGEMAßNAHME LVB 

_____________
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02.08 KT 25 | GLEISENTWÄSSERUNG EIGENMAßNAHME LVB  
KT 25 | GLEISENTWÄSSERUNG EIGENMAßNAHME LVB

02.08.01 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER  
HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER

 Hinweise zu Hausanschlüssen

1. Ansprechpartner AN

Für die Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Haus-
anschlüssen gilt:
Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Abwicklung übergibt der AN
3 Tage vor Baubeginn eine Aufstellung der projektbeteiligten Personen
in Form einer Baustellenanmeldung. Das Formular wird durch den AG
übergeben. Diese Aufstellung ist bei Veränderung des Personenkreises
unverzüglich zu aktualisieren.
Der vorstehende Personenkreis ist im Rahmen des Projektes befugt,
verbindliche Auskünfte zu erteilen und Entscheidungen zu fällen.
Insbesondere sind dort die Ansprechpartner benannt, welche im
Bedarfsfall zu informieren sind.

2. Bauvorbereitung

Der AN hat sich mit dem Kunden zwecks Terminabsprache in Verbindung
zu setzen.
Müssen Grundstückseinfahrten durch die Arbeiten vorübergehend ganz
oder teilweise gesperrt werden, so hat der AN dies rechtzeitig,
mindestens aber 2 Tage vorher, mit dem Grundstückseigentümer oder
seinem Beauftragten abzusprechen.

3. Materialien

Trinkwasser:
Sofern nicht anders beschrieben, werden alle Materialien (Rohrleitungen,
Formstücke, Armaturen, Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör, 
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG bereit-
gestellt.
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen), Schmier- und
Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abwasser:
Alle Materialien für Abwasser sind durch den AN zu liefern und in die
jeweilige Position einzukalkulieren.

4. Feststellung von Grenzsteinen

Bei Verlegung von Rohrleitungen/Kanäle außerhalb öffentlicher Wege
und Straßen sind vor Baubeginn vom AN alle betroffenen Anlieger zu
einer Begehung einzuladen, um alle vorhandenen Grenzsteine
aufzunehmen.
Eine Kopie des über die Begehung zu fertigenden Protokolls mit Lageplan
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ist dem AG vorzulegen.
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die im Protokoll und Lageplan
festgehaltenen Grenzsteine den Grundstücksbesitzern wieder zu über-
geben. Eine Unterschrift über die Übergabe ist vom Kunden des AG
einzuholen.
Für fehlende Grenzsteine hat der AN die Neuvermessung zu beantragen
und zu bezahlen.
Neuvermessungskosten der Grenzsteine, die innerhalb der Baugrube
liegen, trägt der AG, jedoch nur dann, wenn die geforderten Aufzeich-
nungen mit Unterschrift für Grenzsteine vorliegen.

5. Bauausführung:

Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Flächen neben dem Leitungs-
AAgraben werden über den Umfang der ausgeschriebenen Flächen hinaus
nicht gesondert vergütet.
Sollten zusätzliche Flächen benötigt werden, so sind diese in den
ursprünglichen Zustand zu versetzen, die Kosten dafür werden nicht
gesondert vergütet.

Schutz von Bäumen und Gehölzen:
Eventuell erforderliche Leistungen zum Schutz von Bäumen und
Gehölzen werden nicht gesondert vergütet.
In Gartenbereichen sind Pflanzen und Sträucher, die Rasensoden,
der Mutterboden und der Aushub getrennt auf Folie zum Wiedereinbau
zu lagern bzw. einzuschlagen und zu bewässern.
Nach dem Verfüllen der Baugrube muss die Gartenfläche wieder
fachgerecht hergestellt werden, einschließlich der Anpflanzungen.
Behinderungen im Wurzelbereich von Bäumen und Sträuchern sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

6. Abnahme und Dokumentation

Bei Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von Trinkwasser-
hausanschlüssen wird der Hygienenachweis durch den AG veranlasst. Wenn 
weitere Nachweise aufgrund nicht bestandener erster Hygiene
erforderlich werden, erfolgen die nachfolgenden Spülungen zu Lasten
des AN.

Die Abnahme ist vor Ort, gemeinsam mit dem AG, zu protokollieren.
Die Fertigstellung ist dem AG anzuzeigen!
Der AG ist berechtigt, die Leistungen des AN aus betrieblichen Gründen
schon vor der Abnahme zu nutzen.
Die Nutzung stellt in diesem Fall keine Abnahme dar.

Nach Fertigstellung ist durch den AN eine komplette Dokumentation pro
Hausanschluss (gilt nur für neu errichtete HA, nicht für Umbindungen) dem 
AG auszuhändigen.

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom AN
rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen.
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Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf
Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der
Vorgaben gemäß ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche
Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten usw.) zu erfolgen.
Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG recht-
zeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der
örtlichen Bauüberwachung freigeben zu lassen.
Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 ErsatzbaustoffV
sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von Straßen- und
Oberflächenbefestigungen (Grundlage der Abrechnung für Titel 35.09.02)

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1 bzw.
101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß 102-1 bzw. 102-2
der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen einschl. aller damit im
Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der Straßen-
befestigung werden maximal die in der unten stehenden Tabelle ange-
gebenen zusätzlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsbreiten neben
dem Rohrgraben, Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je Seite

Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum Rand/
Randeinfassung
Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
Pflasterdecke/Plattenbelag Fahrbahn und Parkstreifen:
40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorhandener gebundene
Tragschicht einschl. eventl. vorhandener ungebundener Tragschichten
auf Nachweis
Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m
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Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung jAAe Seite bei Grabentiefe T>2,0 m

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320  vorab von allen Auftrags- und sonstigen
in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig
verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das notwendige
Maß zu reduzieren und durch den AN in Abstimmung mit dem AG bzw.
der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden
Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB neueste Fassung,
entsprechende Leistungen werden gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des 
Straßenbaulastträgers sind durch den AN dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durchzu-
führen und hierfür erforderliche Aufwendungen sind in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu beachten und anzuwenden. 
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß und
schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

 In den nachfolgenden Positionen sind einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
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  Großpflaster und Betonpflaster) Abputzen und innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwendung lagern,
  bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
  Bettungsmaterials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)  innerhalb der
  Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton) aufbrechen, laden
- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
  (Bodenmaterial bis Z1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß
  EBV (Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01,
  gebrochenes Material bis W 1.2 gem. Richtlinie des   SMUL bzw. bis
  BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle abfahren und unter
  Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen
  Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer Wieder-
  verwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den entsprechenden
  gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel) erforderlich
kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben werden und die Ent-
sorgungskosten werden direkt vom AG an die Entsorgungsanlage
vergütet. In diesem Fall ist für die Mehraufwendung (Transportleistung)
eine Zulageposition zur entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren-Werten
> 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden
  Asphaltflächen so gering wie möglich zu halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
  (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
  Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem
  Förderband, Staubabsaugung sowie Wasserberieselung
  einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind
  abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung
  auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung
  abzuplanen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß
den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung (NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien (Anliefer-
scheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Aufwendungen für Deklarationsuntersuchungen.

sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und Ober
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flächenarbeiten

Beton/ Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütetAA und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

02.08.01.0010 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm,
aufnehmen und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

4,000  m3 _____________ _____________

02.08.01.0020 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm,
als Setzpacklage oder Schüttpacklage,
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

1,500  m3 _____________ _____________

 
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet.
Bereits beschädigte Materialien werden auch nicht durch AG vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich)

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungs-
arbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten Forderungen des
Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der
Bauausführung durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe
vorzulegen.

Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach RStO und
ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS, B 50/70,
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B 70/100 oder B 25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials
(Edelsplitt 1/3 bis 2/5 mm) in erforderlicher Menge sowie das Ent-
fernen von nicht gebundenen Material ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45 oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis AC 32 TS,
B 35/45, B 50/70 oder B 70/100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bindemittel C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge: 200-300 g/m²,
liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind. C 20/25
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz,
Dicke der Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen Nachbehandlungsfilm 
aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens 10 mm breit
und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsand
herstellen.
Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergütet.
Anschluss quer und längs.
AADicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder Bauteil in der
Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und
Fugenmasse herstellen.

gebundene Tragschichten:
Auf im Zuge der hergestellten ungebundenen Tragschichten sind die
Tragschichten nach RStO und ZTV Beton, neueste Fassung,
nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, in Form von:
Hydraulisch gebundene Tragschicht 0/32 bis 0/45
Betontragschicht C12/15 bis C 25/30
Verfestigungen 0/32 bis 0/45 und >0/45

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind die Trag-
schichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung in Form von:
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Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 180 MPa
Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa

zu liefern und einzubauen.

02.08.01.0030 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm,
liefern und einbauen.

4,000  m3 _____________ _____________

02.08.01.0040 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen Bodens
wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

12,000  m2 _____________ _____________

 
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben gilt das
Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit
senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und Druckrohrleitungen
profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten. Ausgehobenen Boden
abtransportieren und entsorgen wird gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.
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Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/Wegaufbau
bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche Rohrgrabenbreite
jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B gemäß Regelblatt 101-1
bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten größeren
Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Neben-
arbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur nach
ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

02.08.01.0050 Aushub, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben,
T bis 4,00 m, Homogenbereich 2.

20,000  m3 _____________ _____________

 
Die Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben müssen nach den
Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder nach Erfordernis in
der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach DIN 18300 
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis gesondert
vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der Zustimmung
des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und
Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.
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Boden der Baugruben und Suchgräben profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird gesondert
vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN 18300.

Abrechnung:

a) Baugruben (auch Start- und Zielbaugruben):

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass / Festlegung
des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Baugrubensohle.

b) Suchgräben:

Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis / Festlegung
AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/ Wegaufbau
bis Suchgrabensohle.

c) Schachtbaugruben:
Breite gemäß Regelblatt 102-1 und 102-2
Breite = Außendurchmesser des Schachtes
             + Arbeitsraum (2 x 0,50 m)
             + Bohlendicke (2 x s)

02.08.01.0060 Aushub Baugruben und Suchgräben, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Baugruben, Suchgräben und Montagebaugruben,
T bis 4,00 m, Homogenbereich 2.

10,000  m3 _____________ _____________

 
Vorbemerkungen:

Lieferung, Aufbau, Vorhaltung und Rückbau einer Stahlplatte für eine
Überfahrt bis Brückenklasse nach Positionsangabe nach DIN 1072,
Mindestabmessung 2,50 x 3,50 m,
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einschließlich statischen Nachweis nur auf besondere Anordnung des AG.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Stahlplatten

02.08.01.0070 Stahlplatte, Brückenklasse 12, Hausanschlüsse

Aufbau, Vorhalten und Rückbau einer Stahlplatte oder befahrbare
Brücke für Überfahrt Brückenklasse 12 für Abwasserhausanschlüsse.

1,000  St _____________ _____________

 
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung der Homogenbereiche erfolgt in der Bau-
beschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Erdsatzboden werden nicht vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/ Kanal-
graben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben, Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für nebenein-
ander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, Länge der Einzelabschnitte
1 bis 5 m einschl. Wiederherstellung von Auflagern und
Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und Kabelbündel
mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen sichern während der
Bauphase, 
entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/Leitungslänge,
quer und längs im Graben.

Boden zum und vom Zwischenlager transportieren:

Ausgebauter Boden auf der Baustelle laden, zum Zwischenlager-
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platz des AN  transportieren und abladen und Boden vom
Zwischenlagerplatz des AN laden, zur Baustelle transportieren
und abladen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben.

Die Vergütung der Position beinhaltet sowohl den Transport zum
als auch den Transport vom Zwischenlager.

02.08.01.0080 Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt

Zulage Erschwernis Boden mit Bauschutt.
Zulage zum Rohr- und Baugrubenaushub für das Lösen / Aufbrechen
und Laden von Boden, der mehr als 10% bis maximal 50% Fremd-
bestandteile wie Beton, Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltreste enthält. 
Einschließlich Zwischenlagerung des Materials z.B. in Containern.

4,000  m3 _____________ _____________

02.08.01.0090 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kanälen und Leitungen bis DN 200 in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/unterstützen/
sichern, bis DN 200.

2,000  m _____________ _____________

02.08.01.0100 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
bis 0,2 m².

3,000  m _____________ _____________
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02.08.01.0110 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² in Handschachtung,
die Wiederherstellung der Kabelbettung und Kabelabdeckung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu einer
Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter denen eine
Verdichtung der Grabenverfüllung nicht möglich ist, aufhängen,
über 0,2 m².

2,000  m _____________ _____________

02.08.01.0120 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die Freilegung
von Bauwerken, Herstellung von Suchschlitzen, usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauoberleitung.
Achtung! Der für das Aufsuchen, Freilegen und Unterqueren
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur Trassenkreuzung
abgerechnet.

3,000  m3 _____________ _____________

02.08.01.0130 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

3,000  m _____________ _____________

02.08.01.0140 Kabel, Kabelbündel rückbauen, > 0,2 m²

Freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen über 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m Breite werden
als 1 Stück berechnet.

3,000  m _____________ _____________

 
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und
unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens alle 25,00 m
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ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnug:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/ Kanalgraben
bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben

02.08.01.0150 Nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z1.2
nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV Ersatzbaustoffverordnung)
von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung nach Wahl
des AN zuführen oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

20,000  m3 _____________ _____________

02.08.01.0160 Nicht einbaufähigen Aushub mit Fremdbestandteilen abfahren

Boden mit mehr als 10% bis maximal 50% Fremdbestandteilen wie Beton, 
Bauschutt, Ziegel- oder Asphaltresten, 
bis Z1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung), 
abfahren und nach Wahl des AN wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

4,000  m3 _____________ _____________

02.08.01.0170 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau oberhalb der
Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau (Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, einbaubar unter
Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der dort genannten
Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

22,000  m3 _____________ _____________

02.08.01.0180 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa,
auf Planum Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

22,000  m3 _____________ _____________
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02.08.01.0190 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten / Planum herstellen.

Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone (Auflager und
Bettung) gemäß DIN EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw. gemäß
DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 (bei Trinkwasser-
rohren) liefern, gleichzeitig beiderseits der Rohrleitung/Kanäle bis zu einer
Höhe von 30 cm über dem Rohrscheitel in Lagen bis maximal 30 cm 
fachgerecht einbauen (je nach gewählten Verdichtungsgeräten) und mit
geeigneten Verdichtungsgeräten auf mind. DPr > 97 % verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach fester Masse im eingebauten Zustand.

6,000  m3 _____________ _____________

02.08.01.0200 Bodenstabilisierung Rollkies im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenstabilisierung im Rohgraben und in Baugruben
bis 50 cm Dicke.
Verdichtungsgrad DPr = 100 %.
Vor und nach Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen.

2,000  m3 _____________ _____________

 
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist entsprechend statischen und konstruktiven Erforder-
nissen nach DIN 4124 herzustellen.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18304 sowie 18301
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher, Baugruben und
Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen Nachweis bzw.
mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen, Gleitschienenverbau,
Dielenkammerverbau, einfacher Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die Einheits-
preise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb eines
Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten Technologie
erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte), wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen Bauabschnittsgrenzen 
(Abschnittsanfang/ Abschnittsende) wird über die Positionen
"Verbau Baugruben und Suchgräben" vergütet.
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Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist dieses in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +10 cm

02.08.01.0210 Standardisierter Verbau, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 4,00 m.

42,000  m2 _____________ _____________

02.08.01.0220 Standardisierter Verbau Baugruben und Suchgräben, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Baugruben und Suchgräben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 4,00 m.

22,000  m2 _____________ _____________

 
Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur Anpassung
des Verbaus bzw. für das Herstellen einer gesonderten Verbauart
(z.B. Holzbohlen) bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen,
Kanälen, Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.)
innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

02.08.01.0230 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5 m, Höhe bis 0,5 m.

1,000  St _____________ _____________
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02.08.01.0240 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0 m, Höhe bis 0,5 m.

1,000  St _____________ _____________

02.08.01.0250 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0 m, Höhe bis 0,5 m.

1,000  St _____________ _____________

 
Nachfolgende Vorbemerkung ist kalkulatorisch zu berücksichtigen:

Alle Materialien zur Herstellung von Abwasserhausanschlüssen sind
durch den AN zuliefern.

Die Abrechnung der Anschlussleitung  beim Anschluss an den Haupt-
kanal erfolgt bis zur Achse des Hauptkanals.
Wird die Anschlussleitung am Schacht angeschlossen, wird bis zur
Außenkante des Schachtes die Anschlussleitung abgerechnet.

 Es gelten die Allgemeinen Vorbemerkungen für Tiefbauarbeiten.

Ergänzende Vorbemerkungen zu Tiefbauarbeiten:

In die Einheitspreise sind für die offene Bauweise einzurechnen:

Einschließlich aller erforderlichen Rohrverbindungen.
Die An- und Abfahrt aller zur Prüfung benötigten Geräte und Materialien
ist einzurechnen.
Statischer Nachweis der Rohre.

 Offene Bauweise

Die Lieferung und der Einbau eines Trassenwarnbandes ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet.

Rohrmaterial:
Glasierte Steinzeug-Muffenrohre und -Formstücke nach DIN EN 295
fachgerecht verlegen.

DN 150
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 34
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Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 200
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 250
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K,

DN 300
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP-Rohren DIN EN 1852
fachgerecht einbauen.
Rohrabmaße: Außendurchmesser OD in mm.

OD 160
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 200
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 250
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

OD 315
Hochlastreihe
Ringsteifigkeit SN 16
Doppelsteckmuffe, EPDM-Dichtung

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus duktilem Gusseisen
DIN EN 598 fachgerecht einbauen.

DN 150
Tonerdezementmörtel-Auskleidung
Steckmuffenverbindung nach DIN 28603, NBR-Dichtung

Abrechnung:
nach lfm verlegten Kanal,
bis zu den Anschlusspunkten an der vorhandenen Leitung
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02.08.01.0260 PP-Rohr OD 160, offene Bauweise, bis 4,50 m

PP-Rohr OD 160 in offener Bauweise verlegen,
Grabentiefe über 2,75 m bis 4,50 m.

19,000  m _____________ _____________

 
Bogen 15, 30, 45 Grad aus Steinzeug nach DIN EN 295
aus PP nach DIN EN 1852
aus GGG nach DIN EN 598

fachgerecht verlegen.

Einbau nur innerhalb des Hausanschlusskanals.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Bögen

02.08.01.0270 PP-Bogen OD 160

PP-Bogen OD 160.

2,000  St _____________ _____________

 
Passstück aus Steinzeugrohr nach DIN EN 295
aus PP nach DIN EN 1852
aus GGG nach DIN EN 598

einschließlich Passring nach herstellen und fachgerecht einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist einzurechnen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

02.08.01.0280 PP-Passstück OD 160

PP-Passstück OD 160.

1,000  St _____________ _____________

 
Lieferung und Einbau einer Streckeneinbindung in vorhandenen
Hauptsammler größer DN 400,
mittels Kernbohrung, Anschlussstutzen 90° bzw. 45° und Dichtelement.
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02.08.01.0290 Streckeneinbindung mit Kernbohrung DN 150

Streckeneinbindung mit Kernbohrung für 
Hausanschlusskanal DN 150.

8,000  St _____________ _____________

Summe 02.08.01 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER _____________
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 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

02.08.02 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL  
ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

 Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle
und Jahr) vorliegt, kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur
Anwendung kommen.

Allgemeine Hinweise zur Elektronischen Nachweisführung für gefährliche
Abfälle:

Bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle sind die Anforderungen der
Elektronischen Nachweisführung gemäß Nachweisverordnung (NachwV)
Teil 2, Abschnitt 4 zu erfüllen.
Das bedeutet, dass der Transport und die Entsorgung von gefährlichen
Abfällen nur von Unternehmen durchgeführt werden können, die in ihrer
Funktion bei der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS) registriert
sind und die für die Entsorgung erforderlichen Dokumente elektronisch
erstellen, bearbeiten, kommunizieren und signieren können.

Hinweise zu Grenzwerten:

Asphalt mit PAK - Wert: <= 25 mg/kg und Phenol-Wert: <= 100 µg/l
ist Verwertungsklasse A
Asphalt mit PAK - Wert: > 25 mg/kg ist Verwertungsklasse B
Asphalt mit Phenol - Wert: > 100 µg/l ist Verwertungsklasse C
(unabhängig vom PAK - Wert, dieser dient dann nur der Unterscheidung
in nicht gefährlichen oder gefährlichen Abfall)
Asphalt mit PAK - Wert: > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
> 50 mg/kg ist gefährlicher Abfall (Bemerkung: Benzo(a)pyern ist
Einzelparameter des Summenparameters PAK)

Hinweise zu den Rückbauarbeiten von Asphalt mit gefährlichen Stoffen:

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK-
Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren Werten > 50 mg/kg sind 
folgende Mindestanforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutz 
einzuhalten:
-  Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden Asphalt-
   flächen so gering wie möglich zu halten;
-  Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden
   (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
-  bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und
   Baustoffe feucht zu halten;
-  bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förderband,
   Staubabsaugung sowie Wasserberieselung einzusetzen;
-  für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind abdeckbare
   Container zu verwenden bzw. bei Direktverladung auf LKW ist das
   Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

Hinweise zu Rückbaumaßahmen von Asbestzementprodukten
(z.B. Asbestzementrohre)

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbestzement-
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

produkten dürfen nur von Fachfirmen durchgeführt werden, deren perso-
nelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese Tätigkeit geeignet
ist. Eine weisungsbefugte sachkundige Person muss bei den Arbeiten vor
Ort tätig sein (Gefahrstoffverordnung vom 26.11.2010 mit Änderungen).
Firmen, die Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit stark-
gebundenen Asbestzementprodukten durchführen, haben diese bei der
zuständigen Behörde anzuzeigen und folgende Unterlagen vor Beginn der
Arbeiten dem Unternehmen (AG) vorzuweisen:
-  Nachweis der Unterweisung für den Umfang mit Asbest
-  Nachweis der Pfl¿Naichvorsorge bei Tätigkeiten mit Asbest und für das
   Tragen von Atemschutz der Gruppe 2 (auf Anordnung)
-  UnterneAAhmensbezogene Anzeige zu Tätigkeiten mit asbesthaltigen
   Gefahrstoffen bei der zuständigen Behörde, Kopie der Anzeige ist der
   Berufsgenossenschaft zu übermitteln.
   Für Unternehmen in Sachsen bei: Landesdirektion Sachsen
   Abteilung 5 Arbeitsschutz
-  Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung
-  Name des Asbest-Sachkundigen (gültiger Sachkundenachweis
   erforderlich)

Die Asbestzementprodukte sind gemäß der Vorgaben der Gefahrstoff-
verordnung/TRGS 519 und des Entsorgers zu verpacken und zu
ennzeichnen.

Die Vorgaben der (DGVU-Information 201-012 (BGI 664) - Verfahren mit
geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten,
Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (BGI) (bisher ZH 1/511, Ausgabe 07/2000) sind zu
beachten.

Asbestzementprodukte sind nicht wieder zu verwenden.
Sie sind der Beseitigung zuzuführen.

02.08.02.0010 Transport und Entsorgung von Boden (Z 2 gemäß LAGA bzw. BM-F3 gemäß EB

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN
verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004] Boden bzw.
BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG,
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN gewählten
Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente gemäß den
Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg ergebenden
Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.02.0010) ...  

Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

12,000  t _____________ _____________

Summe 02.08.02 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________
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02.08.03 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN  
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

02.08.03.0010 Anschluss OD 160 PP an Hauptrohr DN 300 GFK herstellen

Seitlichen Anschluss für Anschlussleitung OD 160 PP, 90°,
mit DIBt-Zulassung,
(z.B. Connex-Anschluss, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig),
für Anschluss an Hauptrohr DN 300 GFK (DA 324),
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
mit einer angeformten Muffe und integriertem Kugelgelenk,
stufenlos abwinkelbar von 0° bis 11° gemäß DWA A 139,
einschl. Gewinderad, Distanzring und aller Materialien frei Baustelle
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
Im Einheitspreis ist das Herstellen der Öffnung (Bohrung)
im Hauptrohr DN 300 GFK (DA 324) einzukalkulieren.

1,000  St _____________ _____________

02.08.03.0020 Anschluss OD 160 PP an Hauptrohr DN 400 GFK und OD 400 PP herstellen

Seitlichen Anschluss für Anschlussleitung OD 160 PP, 90°,
mit DIBt-Zulassung,
(z.B. Connex-Anschluss, Fa. Funke-Kunststoffwerke oder gleichwertig),
für Anschluss an Hauptrohr DN 400 GFK (DA 427) und OD 400 PP,
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
mit einer angeformten Muffe und integriertem Kugelgelenk,
stufenlos abwinkelbar von 0° bis 11° gemäß DWA A 139,
einschl. Gewinderad, Distanzring und aller Materialien frei Baustelle
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
Im Einheitspreis ist das Herstellen der Öffnung (Bohrung) im Haupt-
rohr DN 400 GFK (DA 427) und DN/OD 400 PP einzukalkulieren.

3,000  St _____________ _____________

02.08.03.0030 Werksseitiger Stutzen OD 160 PP in GFK-Schächten für Anschluss Gleisen

Werksseitigen Stutzen OD 160 PP in Schächten aus GFK
für Anschluss der Gleisentwässerung herstellen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.03.0040 Muffenstopfen OD 160 PP zum Verschluss Anschlussstutzen

Muffenstopfen OD 160 PP zum Verschluss des Anschlussstutzens
bzw. der neu verlegten Anschlussleitung für die Gleisentwässerung
liefern und einbauen.

14,000  St _____________ _____________
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Summe 02.08.03 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________
 

Summe 02.08 KT 25 | GLEISENTWÄSSERUNG 
EIGENMAßNAHME LVB 

_____________

 

Summe 02 TO 2 LEIPZIGER WASSERWERKE  _____________
 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 706 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03 TO 3 LEIPZIGER VERKEHRSBETRIEBE  
TO 3 LEIPZIGER VERKEHRSBETRIEBE

03.01 KT 25 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, VERMESSUNG  
KT 25 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, VERMESSUNG

03.01.01 ALLGEMEINES  
ALLGEMEINES

 BAULEITUNGSBÜRO

03.01.01.0010 Bauleitungsbüro des AG aufbauen

Bauleitungsbüro des AG 
einschließlich Ausstattung aufbauen und ausstatten 
Art: Baracke / Container oder Mietwohnung nach Wahl des 
AN 
Größe:  'mind. 16' m2, 
separat abschließbar mit mind. '1' Schlüssel, 
Doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz 
Ausstattung: 
a) '1' Arbeitsplätze mit Schreibtisch, ergonomischer 
Bürodrehstuhl, Regale und verschließbarem Aktenschrank, 
Garderobe 
b) Beratungstische mit '15' Stühlen und '10' lfm. Magnetschiene 
mit Magneten zur Planbefestigung 
c) WC-Raum mit Toilette und Waschbecken, Wasseranschluss 
warm/kalt, Abwasserableitung 
d) Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtungen 
e) A3-Farbkopierer mit Scanner- und Druckerfunktion 
f) Heizgelegenheit 
g) Internetanschluss mit WLAN 
Stellplätze für '1' PKW und 1 Fahrrad einrichten. 
Aufstellfläche für Baubüro, Zufahrt / Zugang und 
Stellplätze nach Wahl des AN mit geeignetem Material 
herstellen. 
Alle Bauteile, Einrichtungen und Materialien bleiben 
Eigentum des AN.

1,000  St _____________ _____________

03.01.01.0020 Bauleitungsbüro des AG vorhalten

Bauleitungsbüro des AG vorhalten, 
während der Bauzeit und 3 Monate Nachlauf. 
Inklusive Kosten für: 
Miete oder dgl. für Container / Baracke/ Mietwohnung und 
Ausstattung, Kosten für Heizung, Wasserver- und 
Abwasserentsorgung, Stromversorgung, Internet, Drucker und 
Kopierer, Papierbereitstellung für Kopierer/Drucker 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.01.0020) ...  

Unterhaltsreinigung (1x wöchentlich) 
Unterhaltung Zufahrt, Zugang und befestigte Plätze 
Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des 
Einheitspreises vergütet

11,000  Mt _____________ _____________

03.01.01.0030 Bauleitungsbüro des AG abbauen

Bauleitungsbüro des AG einschließlich Ausstattung 
abtransportieren. Aufstellfläche, Zufahrt und Platzbefestigung 
für Stellplätze zurückbauen. Benutzte Flächen entsprechend 
dem ursprünglichen Zustand herrichten. 
Leistungsabschluss: spätestens 14 Kalendertage nach 
Aufforderung zum Rückbau durch den AG

1,000  St _____________ _____________

 KONTROLLPRÜFUNGEN

03.01.01.0040 Baubegleitende Schwingungsmessung

Baubegleitende Schwingungsmessung 
Bei der Durchführung von Arbeiten, die Erschütterungen 
erzeugen (z. B. Aufbruchsarbeiten, Verdichtungsarbeiten) sind 
durch den AN baubegleitend Schwingungsmessungen 
durchzuführen, um zu vermeiden, dass keine 
Erschütterungswerte erzeugt werden, die zu Beeinträchtigungen 
/ Schäden an vorhandenen Gebäuden / Bauwerken führen 
können. 

Durchführung der Untersuchung: 
Bereitstellung der Messhardware und des seismischen Sensors 
für die Überwachungszeit / Bauzeit; 
Durchführung der Untersuchung während der Bauarbeiten an 
jeweiligen ausgewählten Bauwerken / Standorten. 
Ermittlung des Zeitverhaltens der Schwinggeschwindigkeit an 
ausgewählten Bauwerksmesspunkten 

Bewertung der Untersuchungsergebnisse: 
Feststellung und Dokumentation der Erschütterungswerte der 
Schwinggeschwindigkeit an ausgewählten Messpunkten im 
Umfeld der Ingenieurbauwerke an das Gebäude der 
Radrennbahn (inklusive Verwaltungsgebäude) und der 
benachbarten Sporthalle gemäß DIN 4150. 
Ermittlung der für Schwingungsgeschwindigkeit relevanten 
Frequenzen und Amplituden. 
Richtungsabhängige (X,Y,Z), tabellarische Zusammenfassung 
der Ergebnisse. Digitaler Untersuchungsbericht.
Sofortmeldung bei Überschreitung zulässiger Messwerte zur 
Sicherstellung unverzüglicher Reaktionsmöglichkeiten um Zuge 
des Baugeschehens. 

Untersuchungszeit: 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.01.0040) ...  

Während der Herstellung der Ingenieurbauwerke, des 
Trainingsbandes und der damit einhergehenden Leistungen. 
Die Untersuchungen sind so durchzuführen, dass der 
Bauablauf nicht gefährdet wird. 
Bei gleichzeitig laufenden Arbeiten, die zu überwachen sind, 
sind die dafür notwendigen Mengen an Messgeräten durch den 
AN vorzuhalten. 

Dokumentation: 
Die Dokumentation der Messergebnisse ist dem AG als digitale 
Unterlage 1-fach zur Verfügung zu stellen. 
Die Dokumentation dient dem AN als Nachweisführung für die 
Einhaltung von Schwingwerten gemäß DIN 4150.

32,000  Wo _____________ _____________

03.01.01.0050 Beistellung des Gegengewichtes

Beistellung des Gegengewichtes 
Gegengewicht für Plattendruckversuch nach DIN 18134 für 
Kontrollprüfungen des AG.

30,000  h _____________ _____________

Summe 03.01.01 ALLGEMEINES  _____________
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03.01.02 BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG  
BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG

 BAUSTELLENSICHERUNG

03.01.02.0010 Behelfsbrücke Fußgänger herstellen, vorhalten und räumen

Behelfsbrücke Fußgänger herstellen, vorhalten und räumen,
Behelfsbrücke Fußgänger ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr bereitstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und 
beseitigen
Belastung über '5 bis 10'  kN/m2, 
Nutzbreite bis '1,50'  m, 
Länge über '1,50 bis 3,00'  m, mit Anrampung, beidseitig, 
Länge bis '2,00'  m, mit Schutzgeländer aus Stahl

10,000  St _____________ _____________

03.01.02.0020 Behelfsbrücke Fußgänger umsetzen

Behelfsbrücke Fußgänger umsetzen
Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr umsetzen
Belastung über '5 bis 10' 
Nutzbreite bis '1,50'  m, 
Länge über '1,50 bis 3,00'  m, mit Anrampung, beidseitig, 
Länge bis '2,00'  m, mit Schutzgeländer aus Stahl

10,000  St _____________ _____________

03.01.02.0030 Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen

Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen
Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit Stahl, für öffentlichen Verkehr, 
über Graben geeignet, bereitstellen, über die gesamte Bauzeit 
vorhalten und beseitigen.  
Brückenklasse '60' 
Länge '2,00 bis 4,00'  m

5,000  St _____________ _____________

03.01.02.0040 Behelfsüberfahrt umsetzen

Behelfsüberfahrt umsetzen
Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit Stahl, für öffentlichen Verkehr, 
über Graben geeignet, umsetzen nach besonderer Anordnung 
des AG. 
Brückenklasse '60' 
Länge '2,00 bis 4,00'  m

5,000  St _____________ _____________

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 710 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

 Die nachfolgende Position beinhaltet die Herstellung, 
Vorhaltung und den Rückbau der Leistung. Unter Vorhaltung 
wird auch das ggf. mehrmalige Umsetzen verstanden. 
Die Anzahl der erforderlichen Umsetzungen richtet sich 
ausschließlich nach der Technologie des AN. 
Es ist ein '5-faches' Umsetzen auf Grund der Bautechnologie 
einzukalkulieren. 
Vergütet wird lediglich die einmalige Herstellung für einen 
Standort (z.B. Hauszugang, Zufahrt). Alle technologisch 
erforderlichen Umbauten bzw. Verlagerungen zur Sicherstellung 
des Einsatzzweckes während der gesamten Bauzeit sind mit 
der einmaligen Abrechnung je Einsatzort abgegolten.

03.01.02.0050 Anrampungen oder Überfahrten

Anrampungen oder Überfahrten 
Anrampungen oder Überfahrten zur Absicherung der 
Befahrbarkeit der Baustelle durch Anlieger und 
Rettungsfahrzeuge u. a. in Grundstückszufahrten herstellen, 
vorhalten und beseitigen.
Anrampungen oder Überfahrten aus Schotter 0/32 
einschließlich Vliesunterlage herstellen, Schotter verdichten.
Anpassungen in Abhängigkeit des Baufortschrittes 
Sämtliches Material nach Rückbau nach Wahl des AN 
verwerten.
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen.
Vergütet wird die einmalige Herstellung für einen Standort.
Diese Position gilt nicht für Schotterrampen, die der AN für sich 
selbst zur Befahrbarkeit der Baustelle benötigt.

20,000  m3 _____________ _____________

03.01.02.0060 Bit. Provisorische Oberflächenbefestigung herstellen

Provisorischer Oberflächenbefestigung herstellen 
- 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 70/100
- Geotextil als Trennlage

200,000  m2 _____________ _____________

03.01.02.0070 Bit. Provisorische Oberflächenbefestigung aufnehmen

Provisorische Oberflächenbefestigung aufnehmen
- 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 70/100 
- Geotextil als Trennlage 
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen.

200,000  m2 _____________ _____________
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 TRANSPORTABLE SCHUTZEINRICHTUNG

03.01.02.0080 Transp.Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- 
ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- 
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- 
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- 
sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs- 
maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen 
und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des 
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau 
vergütet. 
Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen- 
dem Verkehr. 
Aufhaltestufe mind. T 1. 
Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m).

70,000  m _____________ _____________

03.01.02.0090 Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und 
instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- 
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert 
vergütet. 
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- 
schrieben.

12.250,000  md _____________ _____________

03.01.02.0100 AEK f. transp. Schutzeinr. aufbauen

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable 
Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- 
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert 
vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, 
der Rest nach Abbau vergütet. 
AEK an OZ '03.01.02.0010'  
Als Kurzabsenkung.

2,000  St _____________ _____________

03.01.02.0110 Bauzaun aufstellen, vorhalten und entfernen

Bauzaun auf Transportable Schutzeinrichtung
aufstellen, vorhalten und entfernen 
Zaunhöhe 2,0 m, Stahlgitter-FT 
Bauzaun mit Zaunhalter für Transportable Schutzeinrichtung 
standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und 
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 
'70' v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach 
Entfernen des Bauzaunes vergütet. 
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Zaunhöhe = 2,00 m. 
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen. 
Für den Fall, dass die Zaunfelder im Rissbereich der 
Fahrleitung stehen, sind diese zu erden. Die Ausführung der 
Erdung hat durch eine zugelassene Fachfirma zu erfolgen.

70,000  m _____________ _____________

Summe 03.01.02 BAUSTELLEN- UND 
VERKEHRSSICHERUNG  

_____________
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03.01.03 BAUSTELLENBEGLEITENDE LEISTUNGEN  
BAUSTELLENBEGLEITENDE LEISTUNGEN

03.01.03.0010 Durchführung von gesonderten Bauleitertätigkeiten

Durchführung von gesonderten Bauleitertätigkeiten 
infolge Beistellungen durch den AG LVB. 
Erfassung aller Tätigkeiten, welche sich durch die Bereitstellung 
von Gleisbaumaterialien, Hanning & Kahl - Material, 
Gleiskonstruktionen sowie Zusatzleistungen der LVB-Gruppe 
beim AN erforderlich machen. 
Einmalige Vergütung ohne prozentuale Verrechnung beim 
Auftreten von Minder- und Mehrmengen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.01.03 BAUSTELLENBEGLEITENDE 
LEISTUNGEN 

_____________
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03.01.04 DOKUMENTATION  
DOKUMENTATION

03.01.04.0010 Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen

Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen und 
spätestens 14 Tage vor Abnahme an den AG übergeben.
für die Stadt Leipzig, Amt für Sport, 
für Bauleistungen am Parkplatz und Platzfläche Radrennbahn

1,000  St _____________ _____________

03.01.04.0020 Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen

Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen und mit 
Schlussrechnung bzw. spätestens vier Wochen nach Abnahme 
an den AG übergeben. Es gilt der kürzeste Zeitpunkt.
für die Stadt Leipzig, Amt für Sport, 
für Bauleistungen am Parkplatz und Platzfläche Radrennbahn

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.01.04 DOKUMENTATION  _____________
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03.01.05 VERMESSUNG  
VERMESSUNG

 VERMESSUNG

03.01.05.0010 Festpunktfeld prüfen

Festpunktfeld prüfen
Prüfung des Festpunktfeldes auf Spannungen und 
Veränderungen sowie Herstellung der Spannungsfreiheit in 
Bezug auf Lage- und Höhenangaben.

1,000  St _____________ _____________

03.01.05.0020 Absteckung der Hauptachse für AG LVB GmbH

Absteckung der Hauptachse für AG LVB GmbH
Absteckpunkte:
die Vermarkung der Punkte muss grundsätzlich außerhalb der 
Baugrenzen liegen, abweichende Regelungen werden vor 
Beginn der Vermarkungsarbeiten mit der Projektleitung der LVB 
abgestimmt
Absteckung mit zwei Punkten pro Station, radial zueinander 
Streckengleis: Stationierungstoleranz der beiden Absteckpunkte 
  0,05 m 
Gleiskonstruktionen: Stationierungstoleranz der beiden 
Absteckpunkte 0,01 m 
Absteckung der Hauptpunkte (Bogenanfang [BA], Bogenende 
[BE], Übergangsbogen Anfang [UA], Übergangsbogen Ende 
[UE], Geraden Anfang [GA], Geraden Ende [GE], 
Ausrundungsanfang [AA], Ausrundungsende [AE], 
Neigungswechsel [NW], Rampenanfang [RA], Rampenende 
[RE], Bahnsteig Anfang, Bahnsteig Ende) 
es muss eine Vermarkungsart gewählt werden, die geeignet ist 
und über das gesamte Bauvorhaben bestehen bleibt 
Intervalle:
Gerade = mindestens alle 10 m 
Bogen R <= 50 m mit einer Bauteillänge < 5 m = mindestens 
1/2 Teilung 
Bogen R <= 50 m mit einer Bauteillänge >= 5 m = mindestens 
1/3 Teilung 
Bogen 50 < R <= 150 m mit einer Bauteillänge < 7 m = 
mindestens 1/2 Teilung 
Bogen 50 < R <= 150 m mit einer Bauteillänge >= 7 m = 
mindestens 1/3 Teilung 
Bogen R > 150 m mit einer Bauteillänge < 10 m = mindestens 
1/2 Teilung 
Bogen R > 150 m mit einer Bauteillänge >= 10 m = mindestens 
1/3 Teilung 
Übergangsbogen mit einer Bauteillänge <= 15 m = mindestens 
1/3 Teilung 
Übergangsbogen mit einer Bauteillänge > 15m = mindestens 
1/4 Teilung 
Gleiskonstruktionen (Bauteilanfang, Bauteilende, 
Herzstückschnittpunkte) 
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Bahnsteigkante = mindestens Anfang, Ende, Rampe, alle 4 m
Festpunktfeld (FPF): 
es ist nur das vom AG bereitgestellte FPF zu verwenden 
grundsätzlich werden die Systeme RD83 bzw. ETRS89 oder 
das jeweils gültige Baustellenkoordinatensystem verwendet
eine Verdichtung des FPF durch den AN bedarf der vorherigen 
Freigabe durch den AG
Instrumentenorientierung: 
es dürfen nur kalibrierte/geprüfte Messmittel verwendet 
werden 
die Festpunkte müssen räumlich günstig über das gesamte 
Messgebiet verteilt liegen 
es müssen mindestens 4 Anschlusspunkte verwendet werden 
eine Extrapolation des Messgebietes über die Festpunkte 
hinaus ist nicht zulässig, es sei denn, dass im Messgebiet kein 
Festpunktfeld vorhanden ist (z.B. einmündende Straßen) 
die Berechnungsmethode "freie Stationierung" mittels 
"Helmerttransformation" und Maßstab 1,0 muss verwendet 
werden 
eine Stationierung auf bekannten Punkt ist nicht zulässig 
die Restklaffe/Grenzwert eines einzelnen Anschlusspunktes 
darf in Lage und Höhe den Wert von ±3 mm nicht 
überschreiten 
bei einer Überschreitung der zulässigen Grenzwerte sind 
einzelne Komponenten (ggf. getrennt voneinander) 
auszuschalten 
in dem Fall, dass Anschlusspunkte ausgeschalten wurden, 
müssen weitere Anschlusspunkte hinzugezogen/eingebunden 
werden 
grundsätzlich dürfen nur Reflektorhöhen von max. 0,50 m 
verwendet werden 
abweichende Regelungen bedürfen einer vorherigen 
Rücksprache mit dem AG 
Dokumentation Absteckpunkte:
ein Nachweis über die Instrumentenorientierung ist nach dem 
Einbringen der Absteckpunkte einzureichen 
Original-Messdateien, welche im Tachymeter erzeugt wurden, 
(Trimble Format *.job bzw. *.jxl, Leica Format *.dbx) sind in 
digitaler Form zu übergeben 
bei der Verwendung von Trimble Geräten werden zusätzlich 
das Format *.raw und *.csv in digitaler Form übergeben 
werden andere Gerätehersteller verwendet, so ist das 
Abgabeformat vor Beginn der Baumaßnahme mit dem AG 
abzustimmen 
unabhängig vom Gerätehersteller muss zusätzlich eine 
ASCII-Datei mit dem Inhalt Standpunktnummer, 
Zielpunktnummer, Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, 
Schrägstrecke, Standpunkthöhe, Zielpunkthöhe, Codierung und 
Prismenkonstante übergeben werden 
Sofern Feldbücher vorhanden sind, werden diese im 
PDF-Format übergeben 
der AN übergibt dem AG ein Koordinatenverzeichnis im 
ASCII-Format, Leerzeichen getrennt (PunktNr., Y, X, Z, Code) 
der original gemessenen Punkte aus der 
Instrumentenorientierung 
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Codeliste 
benutzte Punktnummernbereiche 
Übergabefrist sämtlicher Unterlagen: 1 Woche nach 
Fertigstellung der Absteckung, spätestens 2 Wochen vor 
Baubeginn des Gleisbau 
sämtliche Unterlagen sind dem AG unaufgefordert zu 
übergeben

1.315,000  m _____________ _____________

03.01.05.0030 Sicherung der Erstabsteckung der Hauptachse

Sicherung der Erstabsteckung der Hauptachse
Sicherung erfolgt durch den AN durch eine bzw. mehrere 
indirekte Vermarkung/en, 
die Art der Vermarkung muss geeignet sein, 
die Vermarkung sollte eine räumlich günstige Konstellation 
aufweisen 
die Dokumentation obliegt dem AN und wird auf Verlangen dem 
AG als PDF-Datei übergeben 

1.315,000  m _____________ _____________

03.01.05.0040 Lage und Höhe vor und nach Fixierung des Gleises prüfen

Lage und Höhe vor und nach Fixierung des Gleises prüfen
Vor und nach Fixierung des Gleises bzw. der Gleiskonstruktion 
ist die Lage und Höhe durch Vermesser zu kontrollieren, der 
Nachweis der Kontrolle ist zu erbringen
Der AG stellt dem AN ein Prüfprotokoll inklusive der 
einzuhaltenden Genauigkeiten zur Verfügung. Dieses 
Dokument wird durch den AN an den AG vor Fixierung der 
Gleise unaufgefordert übergeben. 
Der AG kann eine Kontrollvermessung durchführen. 
Gleiskonstruktionen werden über die Herzstückschnittpunkte 
ausgelegt und in die Örtlichkeit übertragen.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.
Vorgaben an die Dokumentation der Prüfung:
ein Nachweis über die Instrumentenorientierung ist vor 
Fixierung der Gleise / Gleiskonstruktionen beim AG 
unaufgefordert einzureichen 
Messmittel: Gleiswinkel, Anschlag / Messebene 14 mm 
erfasst wird die linke und rechte Fahrkante 
Intervall Gleis / Gleiskonstruktion: entsprechend 
Absteckpunkte 
original Messdateien welche im Tachymeter erzeugt wurden 
(Bei Trimble ist es das Format *.job bzw. *.jxl und bei Leica das 
Format *.dbx) sind in digitaler Form zu übergeben 
bei der Verwendung von Trimble Geräten werden zusätzlich 
das Format *.raw und *.csv in digitaler Form übergeben 
werden andere Gerätehersteller verwendet, so ist das 
Abgabeformat vor Beginn der Baumaßnahme mit AG 
abzustimmen 
unabhängig vom Gerätehersteller, muss zusätzlich eine 
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ASCII-Datei mit dem Inhalt Standpunktnummer, 
Zielpunktnummer, Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, 
Schrägstrecke, Standpunkthöhe, Zielpunkthöhe, Codierung und 
Prismenkonstante übergeben werden 
Sofern Feldbücher vorhanden sind, werden diese im 
PDF-Format übergeben 
der AN übergibt dem AG unaufgefordert ein Koordinaten- 
verzeichnis im ASCII Format, Leerzeichen getrennt (PunktNr., 
Y, X, Z, Code) der original gemessenen Punkte aus der 
Instrumentenorientierung 
Codeliste
benutzte Punktnummernbereiche 
Übergabefrist sämtlicher Unterlagen: 
3 Arbeitstage nach Einrichtung der Gleise / Gleiskonstruktionen, 
spätestens 1 Arbeitstag vor Fixierung der Gleise / 
Gleiskonstruktionen
2 Arbeitswochen nach Fixierung der 
Gleise/Gleiskonstruktionen, Teillieferung werden akzeptiert 
sämtliche Unterlagen werden dem AG unaufgefordert 
übergeben 
der AG behält sich vor, aus den übergebenen Unterlagen ein 
Soll-Ist-Vergleiche zu generieren

1.315,000  m Gl _____________ _____________

03.01.05.0050 Lage und Höhe vor und nach Fixierung des Bahnsteiges prüfen

Lage und Höhe vor und nach Fixierung des Bahnsteiges prüfen
Vor und nach Fixierung des Bahnsteiges ist die Lage und Höhe 
durch Vermesser zu kontrollieren, der Nachweis der Kontrolle 
ist zu erbringen
Der AG stellt dem AN ein Prüfprotokoll inklusive der 
einzuhaltenden Genauigkeiten zur Verfügung. Dieses 
Dokument wird durch den AN an den AG vor Fixierung des 
Bahnsteiges unaufgefordert übergeben. 
Der AG kann eine Kontrollvermessung durchführen. 
Vorgaben an die Dokumentation der Prüfung:
ein Nachweis über die Instrumentenorientierung ist vor 
Fixierung des Bahnsteiges beim AG unaufgefordert 
einzureichen 
Messmittel: Gleiswinkel, Anschlag / Messebene 14 mm 
erfasst wird die Bahnsteigkante in Höhe der gemessenen 
Fahrkante 
Intervall Bahnsteigkante: Anfang, Ende, alle 4m 
original Messdateien welche im Tachymeter erzeugt wurden 
(Bei Trimble ist es das Format *.job bzw. *.jxl und bei Leica das 
Format *.dbx) sind in digitaler Form zu übergeben 
bei der Verwendung von Trimble Geräten werden zusätzlich 
das Format *.raw und *.csv in digitaler Form übergeben 
werden andere Gerätehersteller verwendet, so ist das 
Abgabeformat vor Beginn der Baumaßnahme mit AG 
abzustimmen 
unabhängig vom Gerätehersteller, muss zusätzlich eine 
ASCII-Datei mit dem Inhalt Standpunktnummer, 
Zielpunktnummer, Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, 
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Schrägstrecke, Standpunkthöhe, Zielpunkthöhe, Codierung und 
Prismenkonstante übergeben werden 
Sofern Feldbücher vorhanden sind, werden diese im 
PDF-Format übergeben 
der AN übergibt dem AG unaufgefordert ein Koordinaten- 
verzeichnis im ASCII Format, Leerzeichen getrennt (PunktNr., 
Y, X, Z, Code) der original gemessenen Punkte aus der 
Instrumentenorientierung 
Codeliste
benutzte Punktnummernbereiche 
Übergabefrist sämtlicher Unterlagen: 
3 Arbeitstage nach Einrichtung des Bahnsteiges, spätestens 1 
Arbeitstag vor Fixierung des Bahnsteiges
2 Arbeitswochen nach Fixierung  des Bahnsteiges, Teillieferung 
werden akzeptiert 
sämtliche Unterlagen werden dem AG unaufgefordert 
übergeben 
der AG behält sich vor, aus den übergebenen Unterlagen ein 
Soll-Ist-Vergleiche zu generieren

162,000  m Gl _____________ _____________

03.01.05.0060 Partielle Erstabsteckung für Leitungsverlegung

Partielle Erstabsteckung für Leitungsverlegung
Durchführung einer partiellen Erstabsteckung der Flucht 
'der Gleise'  mit geeigneten vermessungstechnischen 
Hilfsmitteln zur lage- und höhentechnischen Einordnung von 
um- bzw. neu zu verlegenden Medienleitungen zwischen 
'Fahrbahn und Gehweg ' 
Absteckung in Abstimmung mit der Bauleitung des AG sowie 
den Versorgungsträgern vor Beginn bzw. während der 
Bauarbeiten.
Es sind sämtliche Hilfs- und Nebenleistungen einzurechnen.

1.620,000  m _____________ _____________

03.01.05.0070 Kabeltrassen einmessen und einzeichnen

Kabeltrassen einmessen und einzeichnen
baubegleitende Einmessung und Dokumentation von 
Kabeltrassen gemäß der Regelung der LVB
Schnittstelle DXF/DWG, 
Die Daten sind zusätzlich zum Lagebezugssystem RD83 auch 
im Lagebezugssystem ETRS89_UTM33 bereitzustellen. 
Die Dokumentation ist an den AG in 1-facher 
Papierausfertigung (RD83) sowie 1-facher digitaler Ausfertigung 
(RD83 und ETRS89) zu übergeben.

1.620,000  m _____________ _____________
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03.01.05.0080 Koordination für Einmessung nach Arbeiten am Kabelschutz

Koordination für Einmessung nach Arbeiten am Kabelschutz 
Koordination und Abstimmung mit dem AG nach 
Fertigstellung 
der Arbeiten zum Kabelschutz : 
Nach Verlegen der Kabel / Abdeckhauben wird die Kabeltrasse 
zusätzlich zur Schlussvermessung durch das 
Zeichenbüro des Auftraggebers in Eigenleistung topographisch 
eingemessen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.01.05.0090 Schlussvermessung durchführen

Schlussvermessung durchführen
Schlussvermessung entsprechend der aktuellen "Richtlinie 
Schlussvermessung für die Leipziger Verkehrsbetriebe" 
angepasst unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und 
Aufgabenstellung durchführen 
Es ist die Topografie einschließlich der neu gebauten oder 
geänderten Ver- und Entsorgungsleitungen der Medienträger 
(ober- und unterirdisch) im Baubereich vollständig 
aufzunehmen. Geoobjekte die nicht mehr vorhanden  bzw. 
weggefallen sind oder in ihrer Geometrie und Semantik 
verändert sind, sind zu dokumentieren. 
Nach dem 2. Stopfgang sind die Schienen nochmals lage- und 
höhenmäßig aufzumessen.
Zusätzlich zu den Daten im Lagebezugssystem RD83 sind die 
Daten im Lagebezugssystem ETRS89_UTM33 bereitzustellen.
Die Unterlagen der Schlussvermessung sind an den AG in 
2-facher Papierausfertigung (RD83) sowie 1-facher digitaler 
Ausfertigung (RD83 und ETRS89) übergeben.
Die Schlussvermessung muss spätestens zur VOB-Abnahme 
dem AG vorliegen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.01.05 VERMESSUNG  _____________
 

Summe 03.01 KT 25 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, 
VERMESSUNG  

_____________
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03.02 KT 25 | GLEISBAU  
KT 25 | GLEISBAU

03.02.01 ERDBAU  
ERDBAU

 BODENBEWEGUNG

03.02.01.0010 Boden- / Baustoffgemische lösen und auf Transport-LKW zur Entsorgung v

Boden- / Baustoffgemische lösen und  auf Transport-LKW zur 
Entsorgung verladen
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen 
Aufbruchtiefe: 'bis 40'  cm 
Homogenbereich: 'A' 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen des Bodens
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

1.300,000  m3 _____________ _____________

03.02.01.0020 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

520,000  t _____________ _____________

03.02.01.0030 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.01.0030) ...  

Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

1.560,000  t _____________ _____________

03.02.01.0040 Boden Z 2 bzw.    BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von 
Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

520,000  t _____________ _____________

03.02.01.0050 Baustoffgemisch als Bodenaustausch einbauen

Baustoffgemisch als Bodenaustausch einbauen
Das Material ist mit einer Neigung von '2,50'  bis '4,00'  % 
einzubauen.
Material: verdichtungsfähiges und frostsicheres 
Baustoffgemisch 
aus natürlichen Gesteinskörnungen oder Ersatzbaustoffe
Körnung: '0/45' 
in Auftragsbereichen profilgerecht '20'  cm einbauen und 
verdichten. 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 
'45 MPa' 
Einbauort: 'Gleisbereich' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen des Bodenaustausches 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1'  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

600,000  m3 _____________ _____________
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03.02.01.0060 Flüssigboden einbauen

Flüssigboden einbauen
Hohlräume (schwer zugängliche Hinterfüllbereiche), die hinter, 
zwischen und unter Bauwerksteilen liegen und in denen das 
übliche Verfüllmaterial nicht ausreichend verdichtet werden 
kann gemäß den Anforderungen RAL Gütezeichen 507 mit 
Flüssigboden verfüllen. 
Material: '
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement, Compound 
und mögliche weitere Komponenten) sowie das Endgemisch 
erfüllen die umweltrechtlichen Anforderungen und Vorgaben 
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit, 
  einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die 
notwendigen Randbedingungen variabel festgelegt werden) 
- selbst verdichtend 
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand 
(Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %) 
- Fließfähig im Einbauzustand 
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 MPa nach < 12 h 
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 MPa oder EVdyn = 25 MPa nach < 
28 d' 
Leitungen im Verfüllbereich durch geeignete Maßnahmen 
gegen Auftrieb sichern.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Einbau 
des Flüssigbodens
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

100,000  m3 _____________ _____________

 PLANUM

03.02.01.0070 Feinplanum herstellen und verdichten

Feinplanum herstellen und verdichten
Feinplanum mit einem Quergefälle von '2,50'  bis '4,00'  % 
Gegebenenfalls unter Zugabe eines gleichwertigen Füllstoffes 
bis zur Erreichung einer gleichmäßigen und für den 
Verwendungszweck sicheren Standfestigkeit und 
Höhengenauigkeit 
Verformungsmodul auf der Oberfläche: EV2 >= 45 MPa; +/- 2 
cm auf 1 m.
Herstellort: 'Gleisbereich' 
Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des 
Planums gegen Witterungseinflüsse werden nicht gesondert 
vergütet.
Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.01.0070) ...  

Herstellen des Feinplanums
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

3.000,000  m2 _____________ _____________

03.02.01.0080 Geogitter einbauen

Geogitter einbauen
Geogitter verbunden mit Vliesstoff als Bewehrungselement zur 
Erhöhung der Tragfähigkeit mit zusätzlicher Trenn- und 
Filterwirkung über nicht ausreichend tragfähigem Untergrund 
nach Angaben des Herstellers einbauen. 
Produkteigenschaften des Geogitters: biaxiales, formstabiles, 
dehnsteifes und flexibles Geogitter aus Polypropylengarnen mit 
polymerer Schutzummantelung. 
Gewicht: > 200 g/m²
Höchstzugkraft:  >30 / >30 (md/cmd) kN/m 
Höchstzugkraftdehnung: 32/32 (md/cmd) % 
Gitteröffnung: ca. 31 x 31 mm
Robustheitsklasse GRK 3 oder höher
Gitter ist gemäß Merkblatt an den Stößen mit einer 
Überlappung von mindestens 50 cm einzubauen.                         
               
Es darf nicht direkt befahren werden und ist im 
Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind 
in den Einheitspreis einzurechnen.    
Verlegung im Einbauort: Gleisbereich
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Verlegen des Geogitters 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche nach Aufmaß.

2.600,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.02.01 ERDBAU _____________
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03.02.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  
BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN

 VORARBEITEN

03.02.02.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

40,000  St _____________ _____________

03.02.02.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

150,000  m _____________ _____________

03.02.02.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.02.0030) ...  

Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

150,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

03.02.02.0040 Drainagegraben herstellen

Drainagegraben herstellen
Breite 0,30 m, Tiefe 0,40 m
Boden- / Baustoffgemische lösen und  auf Transport-LKW zur 
Entsorgung verladen 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet. 
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen 
Homogenbereich: A 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen des Bodens 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

25,000  m3 _____________ _____________

03.02.02.0050 Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben herstellen
Grabentiefe 1,25 m bis 3,00 m.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen nach Wahl des AN herstellen, 
vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer 
Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m 
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.
Breite der Grabensohle für Rohr DN/ID 150.
Boden- / Baustoffgemische lösen und  auf Transport-LKW zur 
Entsorgung verladen 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet. 
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen 
Homogenbereich: A 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen des Bodens 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

300,000  m3 _____________ _____________
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03.02.02.0060 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

130,000  t _____________ _____________

03.02.02.0070 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

390,000  t _____________ _____________

03.02.02.0080 Boden Z 2    bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von 
Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

130,000  t _____________ _____________
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03.02.02.0090 Leitungszone verfüllen*Boden liefern*Rohr DN 150

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver- 
dichten. 
Boden des AN. 
Rohr DN/ID 150.

150,000  m _____________ _____________

03.02.02.0100 Baustoff liefern.,in Leitungsgr. einbauen*DN 150

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einbauen und verdichten. 
Baustoff = grobkörniger Boden. 
Grabentiefe bis 3,00 m. 
Breite der Grabensohle Rohr DN/ID 150 
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb 
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und
verdichten. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend 
der Abrechnung beim Aushub.

130,000  m3 _____________ _____________

 SONSTIGES

03.02.02.0110 Suchgraben herstellen T bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. 
Homogenbereich A
Grabentiefe bis 1,25 m. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

25,000  m3 _____________ _____________

03.02.02.0120 Suchgraben herstellen T 1,25 m bis 3,00 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. 
Homogenbereich A
Grabentiefe über 1,25 bis 3,00 m. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen nach Wahl des AN herstellen, 
vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer 
Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m 
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

25,000  m3 _____________ _____________
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Summe 03.02.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  _____________
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03.02.03 ENTWÄSSERUNG  
ENTWÄSSERUNG

 AUSBAU

03.02.03.0010 Gleisentwässerungskasten ausbauen und verwerten

Gleisentwässerungskasten ausbauen und verwerten
Entwässerungsanschluss fachgerecht verschließen.
Sämtliche anfallende Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.

8,000  St _____________ _____________

03.02.03.0020 Anschlussleitung ausbauen und verwerten

Anschlussleitung ausbauen und verwerten
Rohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei.
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche 'A'  ausführen.
Fließsohlentiefe bis: '3,50'  m
Rohrmaterial: 'DN 100 KG, DN 150 PE-HD' 
Sämtliche Stoffe und Aushub nach Wahl des AN verwerten.

100,000  m _____________ _____________

 EINBAU

03.02.03.0030 Geotextil in Drainagegraben einbauen

Geotextil in Drainagegraben einbauen
Auskleidung Sohle und Wand des Drainagegrabens mit 
Geotextil, einschließlich Zuschneiden des Geotextils. 
Material: zugfester Vliesstoff, > '150'  g/m² 
Geotextilrobustheitsklasse GRK '3'  oder höher
Durchlässigkeitswert kf mind. 0,1 cm/s, wirksame 
Öffnungsweite (DW) 0,05 bis 0,1 mm, Überlappung mindestens 
500 mm
Abrechnung nach bedeckter Fläche.

300,000  m2 _____________ _____________

03.02.03.0040 Filterkies einbauen

Filterkies einbauen
Filterkies nach Verlegen der Drainageleitung im Graben 
einbauen und verdichten. 
Material: 'Körnung 16/32' 

30,000  m3 _____________ _____________

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 731 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.02.03.0050 Drainageleitung einbauen

Drainageleitung einbauen
Rohrmaterial: Teilsickerrohr DN100 mit glatter Steckmuffe aus 
PE-HD nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. 
Leitung zum Schacht. 
Auflager aus bindigem Boden 5 cm dick herstellen und 
den Graben beiderseits des Rohres bis zur Oberkante des 
dichten Rohrteiles mit bindigem Boden auffüllen und verdichten.

220,000  m _____________ _____________

03.02.03.0060 Drainagekontrollschacht einbauen

Drainagekontrollschacht einbauen 
Kontrollschacht aus Kunststoff (Ausschluss PVC) DN 400, 
geeignet für Verkehrslast SLW 60 
Schachthöhe bis max.: '2,00'  m 
Der Schacht besteht aus:
- Abdeckung aus Gusseisen, DN 400, Klasse D 400, 
Ausführung mit Ventilation 
- Betonauflageringen DN 400, verschiebesicher, passend zur 
Gussabdeckung 
- Schachtverlängerungsrohr mit angeformter Muffe bzw. lose 
beigefügter Verbindungsmuffe
- Einlaufrost mit Schmutzfangeimer 
- Schachtboden als Fließgerinne 
Nennweite der Sickerleitung DN 100 aus PE-HD 
Anzahl der Rohranschlüsse: '2'  Stück
Abgänge in '180°'  Anordnung
Kontroll- und Spülschacht als Revisionszugang für Sicker- 
leitungen fachgerecht einbauen, einschließlich Ausführung 
erforderlicher Erd- und Bettungsarbeiten. 
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche 'A'  ausführen.
Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.

5,000  St _____________ _____________

03.02.03.0070 Drainagesammelschacht einbauen

Drainagesammelschacht einbauen
Fertigteilschacht als Drainagesammelschacht 
Schachtdurchmesser: DU=1,00 m 
Lichte Schachttiefe (Deckel bis Sohle) bis maximal '2,00'  m
Der Schacht besteht aus:
- 1 Stück Abdeckung Klasse 'D 400' 
- '5'  Stück Auflageringen 
- 1 Stück Schachthals-Konus 
- '5'  Stück Schachtring'en' 
- 1 Stück Schachtunterteil mit Rohboden, Höhe = '1,20'  m
- Wandstärke mindestens 15 cm 
- '6'  Stück zweiläufige Steigeisen aus Guss mit profilierter 
Auftrittsfläche 
Die Fugen zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III füllen, Füllung 
glatt streichen und erdberührte Flächen 2 x mit kaltflüssigem, 
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bituminösen Anstrichmittel beschichten.            
Einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse, 
und Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche 'A'   
ausführen. 
Sauberkeitsschicht 10 cm dick aus Kiessand herstellen
Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
herstellen, vorhalten und entfernen.

2,000  St _____________ _____________

03.02.03.0080 Mechanische Rückstauklappe einbauen

Mechanische Rückstauklappe einbauen
in Anschlussleitung unmittelbar hinter dem Schachtanschluss.  

Rohr DN '150' 
aus 'PP' 

2,000  St _____________ _____________

03.02.03.0090 Funktionsfähigkeit der Drainage herstellen

Funktionsfähigkeit der Drainage herstellen
Funktionsfähigkeit der Drainage im Gleisbereich durch spülen 
und reinigen herstellen.

2,000  St _____________ _____________

03.02.03.0100 Schachtkennzeichnungsschilder anbringen

Schachtkennzeichnungsschilder anbringen
Kennzeichnung bestehend aus einem Schild gemäß 
"TR_03_01_08_01_Schachtnummernschild" auf dem 
Schachthals in Betonschächten, gemauerten Schächten oder 
Kunststoffschächten aus Edelstahl montieren einschließlich 
aller erforderlichen rostsicheren Befestigungsmaterialien (kein 
Kleben!)
Schilder 10 cm unter Oberkante Schachthals befestigen.
Die Nummerierung (verschiedene Beschriftungen) ist der 
Ausführungsplanung zu entnehmen und diese nochmals vor 
Fertigung durch den AG bestätigen zu lassen.
Schachtnummern: 'DKS 1: S1100100' 

7,000  St _____________ _____________

03.02.03.0110 Leitungsinspektion durchführen

Leitungsinspektion durchführen
Inspektion der Entwässerungs-/Drän-/Sicker-/Sammelleitung, 
in einem mehrfach verzweigten System, aus 'Kunststoff'  mit 
TV-Kamera, vom Einlauf bis 'zum Kanal, Einbindung in 
vorhandene Rohre' 
Ergebnisse dokumentieren und auswerten, einschließlich 
Dokumentationsunterlagen und dem AG 2-fach in Papierform 
und 1-fach digital (CD) übergeben. 
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Durchmesserbereich bis 'DN 150' 
Einzellänge bis'50'  m.

370,000  m _____________ _____________

03.02.03.0120 Schienenentwässerungskasten einbauen

Schienenentwässerungskasten einbauen 
Schienenentwässerungskasten einbauen sowie fachgerecht an 
der Schiene, einschließlich Schienenbohrung, montieren.
Entwässerungskasten für Schienenprofil 60R2
Der Einbau erfolgt gemäß Einbauanleitung des Herstellers. 
Abmessungen: L x B x H max. 265 mm x 198 mm x 165 mm,  
Anschlussstutzen Durchmesser und Höhe bis 100 mm, 
Abdeckung verschraubt, 150 mm x 130 mm, mit 3 Schlitzen 
100 mm x 20 mm mit 15 mm Abstand zueinander, Loch in Mitte 
des Mittelschlitzes mit 35 mm Durchmesser, für die 
Belastungsklassen D 400 geeignet zur allseitigen Überfahrung 
durch den motorisierten Individualverkehr.
Einbauort: in Gleisachse 
Der Kasten ist, inklusive des Sattelstückes, lückenlos mit einem 
elastischen und elektrisch isolierenden Material zu beschichten. 

Dabei darf die Ausführung eines Fugenvergusses  der 
umlaufenden Anschlussfugen nicht behindert werden. 
In den Beton reichende Teile sind vollständig mit Styropor, 
Styrodur oder gleichwertig (Dicke 10 mm) zu umkleiden. 
Ausfüllen (Um- und Unterfüllen) der Einbaulücken in den 
Tragschichten entsprechend der Gleisbauweise mit 
gebundenem bzw. ungebundenem Material.
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

18,000  St _____________ _____________

03.02.03.0130 Gleisentwässerungskasten einbauen

Gleisentwässerungskasten einbauen
Gleisentwässerungskasten einbauen sowie fachgerecht am 
Gleis, einschließlich Schienenbohrung, montieren. 
Entwässerungskasten für Schienenprofil 60R2
Abmessungen: L x B X H mm, passend für  Spurweite 1458 
mm x 230 mm x  200 mm (an Kastenmitte)
Gefälle im Kasten zur Kastenmitte, Entwässerungsabgang 
mittig, Anschlussstutzen Durchmesser bis 100 mm 
Abdeckung verschweißt, mit 3 Reihen Längsschlitze,  Abstand 
zwischen den einzelnen Schlitzen einer Reihe 50 mm, 
Einzelschlitzgröße 200 mm x 20 mm, je ein Querschlitz 150 mm 
x 20 mm an den Enden des Kastens und ein Loch in der 
Deckelmitte mit 35 mm Durchmesser für die Belastungsklasse 
D 400 geeignet zur allseitigen Überfahrung durch den 
motorisierten Individualverkehr
Einbauort: quer in Gleisachse
Der Kasten ist, inklusive des Sattelstückes, lückenlos mit 
einem 
elastischen und elektrisch isolierenden Material zu beschichten 
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und durch systemisch abgestimmte elektrisch isolierende und 
dauerelastische Kunststoff-Sattelstücke mit dem Schienensteg 
zu verbinden. 
Dabei darf die Ausführung eines bituminösen Fugenvergusses 
der umlaufenden Anschlussfugen nicht behindert werden. 
In den Beton reichende Teile sind vollständig mit Styropor, 
Styrodur oder gleichwertig ( Dicke 10 mm ) zu umkleiden. 
Die Gleisentwässerungskästen müssen mit ihrer Unterseite 
vollflächig auf dem Auflager aufliegen, sodass ein 
gleichmäßiger Lastabtrag erfolgen kann. Die Einfederung mit 
der Schiene erfolgt ausschließlich an den Wasserfangrinnen.
Ausfüllen (Um- und Unterfüllen) der Einbaulücken in den 
Tragschichten entsprechend der Gleisbauweise mit 
gebundenem bzw. ungebundenem Material. 
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.
Fabrikat/Typ: K40-Gl-S-60R2-1458
Hersteller: Riecken Maschinenbau GmbH
oder gleichwertig

6,000  St _____________ _____________

03.02.03.0140 ZV-Entwässerungskasten anschließen

ZV-Entwässerungskasten anschließen
ZV-Entwässerungskasten in Höhe des Zungenprüfers und 
Zungenangriffs entwässerungsseitig anschließen, einschließlich 
Erdarbeiten und erforderlicher Form- und Übergangsstücke
Anschlussleitung DIN-gerecht verlegen und mit Sand 
ummanteln. 
Verdrängter und für die Verfüllung ungeeigneter Boden ist nach 
Wahl des AN zu verwerten. 
Anschluss DN 100 an Entwässerungsleitung des 
Weichenkastens mit Einfachabzweig 45°

8,000  St _____________ _____________

03.02.03.0150 montierten Weichenkasten fertig einbauen

montierten Weichenkasten fertig einbauen 
Der Kasten muss lückenlos mit einem elastischen und 
elektrisch isolierenden Material beschichtet sein. 
Dabei darf die Ausführung eines Fugenvergusses  der 
umlaufenden Anschlussfugen nicht behindert werden. 
In den Beton reichende Teile sind vollständig mit Styropor, 
Styrodur oder gleichwertig (Dicke 10 mm) zu umkleiden. 
Ausfüllen (Um- und Unterfüllen) der Einbaulücken in den 
Tragschichten entsprechend der Gleisbauweise mit 
gebundenem bzw. ungebundenem Material.

4,000  St _____________ _____________

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 735 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.02.03.0160 Anschluss Entwässerungskasten herstellen Schienenentwässerungskasten

Anschluss Entwässerungskasten herstellen
Art: 'Schienenentwässerungskasten' 
Verbindung zwischen Anschlusstutzen des Kastens und der 
Anschlussleitung zum Schacht / Rohrleitung herstellen.
Die Rohrleitungsgräben sind auszuschachten. 
Danach die Kanalrohre DN 100 einschließlich erforderlicher 
Form- und Übergangsstücke '45 Grad Bögen, Y-Abzweige, 
Muffen'  DIN-gerecht verlegen und mit Sand ummanteln. 
Verdrängter und für die Verfüllung ungeeigneter Boden ist nach 
Wahl des AN zu verwerten. 
Die Überdeckungshöhe der Entwässerungsleitung beträgt im 
Gleisbereich mindestens 1,20 m zur Schienenoberkante.
Die Anschlussleitung zum Schacht / Rohrleitung und der 
Anschlus an den Schacht / Rohrleitung wird gesondert vergütet.

30,000  m _____________ _____________

03.02.03.0170 Anschluss Entwässerungskasten herstellen Gleisentwässerungskasten

Anschluss Entwässerungskasten herstellen
Art: 'Gleisentwässerungskasten' 
Verbindung zwischen Anschlusstutzen des Kastens und der 
Anschlussleitung zum Schacht / Rohrleitung herstellen.
Die Rohrleitungsgräben sind auszuschachten. 
Danach die Kanalrohre DN 100 einschließlich erforderlicher 
Form- und Übergangsstücke '(45 Grad Bögen, Y-Abzweige, 
Muffen'  DIN-gerecht verlegen und mit Sand ummanteln. 
Verdrängter und für die Verfüllung ungeeigneter Boden ist nach 
Wahl des AN zu verwerten. 
Die Überdeckungshöhe der Entwässerungsleitung beträgt im 
Gleisbereich mindestens 1,20 m zur Schienenoberkante.
Die Anschlussleitung zum Schacht / Rohrleitung und der 
Anschlus an den Schacht / Rohrleitung wird gesondert vergütet.

10,000  m _____________ _____________

03.02.03.0180 Anschluss Entwässerungskasten herstellen Weichenkasten

Anschluss Entwässerungskasten herstellen
Art: ' Weichenkasten' 
Verbindung zwischen Anschlusstutzen des Kastens und der 
Anschlussleitung zum Schacht / Rohrleitung herstellen.
Die Rohrleitungsgräben sind auszuschachten. 
Danach die Kanalrohre DN 100 einschließlich erforderlicher 
Form- und Übergangsstücke '(45 Grad Bögen, Y-Abzweige, 
Muffen'  DIN-gerecht verlegen und mit Sand ummanteln. 
Verdrängter und für die Verfüllung ungeeigneter Boden ist nach 
Wahl des AN zu verwerten. 
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Die Überdeckungshöhe der Entwässerungsleitung beträgt im 
Gleisbereich mindestens 1,20 m zur Schienenoberkante.
Die Anschlussleitung zum Schacht / Rohrleitung und der 
Anschlus an den Schacht / Rohrleitung wird gesondert vergütet.

10,000  m _____________ _____________

03.02.03.0190 Schlitz für Schienenentwässerung herstellen

Schlitz für Schienenentwässerung herstellen
Technologie i.d.R. Fräsen, eine andere Technologie ist möglich, 
Brennen der Schlitze ist unzulässig
Länge des Schlitzes in der Rille: 
für Schienenentwässerungskasten 120 mm
für Gleisentwässerungskasten 150 mm
Breite des Schlitzes in der Rille: 22 mm

30,000  St _____________ _____________

03.02.03.0200 Anschlussleitung einbauen

Anschlussleitung einbauen
Rohrtyp: 'PP' 
Rohr DN: '150' 
Leitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung nach 
statischen und konstruktiven Erfordernissen, einschließlich 
Passstücke einbauen, Grabenleitung herstellen. 
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung Typ 'nach DIN EN 1610 Typ 1.' 
Verlegetiefe von '0,50'  bis '3,50'  m.

150,000  m _____________ _____________

 Vorbemerkung
Für den Anschluss der Entwässerungskästen dürfen nur 
Formstücke mit einem Winkel < 45° verwendet werden.
Abzweige sind nur in Y-Form zulässig, in T-Form sind diese 
unzulässig. 

03.02.03.0210 Formstück Bogen einbauen

Formstück Bogen einbauen
Bogen in Rohrleitung einbauen. 
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des 
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der 
Sammelrohrleitung durchgemessenen Leitung. 
Rohr DN '150' 
Bogenwinkel: '15°, 30°, 45°' 

50,000  St _____________ _____________
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03.02.03.0220 Formstück Abzweig einbauen

Formstück Abzweig einbauen
Abzweig 45° in Rohrleitung einbauen 
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des 
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der 
Sammelrohrleitung durchgemessenen Leitung. 
Durchgangsrohr DN '150 PP.' 
Abzweigrohr DN '150 PP.' 

10,000  St _____________ _____________

03.02.03.0230 Rohrleitung an Anschlussleitung anschließen

Rohrleitung an Anschlussleitung anschließen 
Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses einschließlich Passstücke..
Übergangsstück Rohr DN/ID 150 zu Rohr DN/ID 150. 
Rohr DN/ID 150 der Anschlussleitung.
Material: Kuststoff, PP.
Rohr DN/ID 150 der vorbereiteten Anschlussleitung.
Material: Kunststoff PP

4,000  St _____________ _____________

03.02.03.0240 Rohrleitung an Schacht anschließen

Rohrleitung an Schacht anschließen 
Anschluss dichten. 
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) gegenüber 
der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen 
Rohrleitung. 
Rohrleitung DN '150' 
aus 'PP' 
Schacht aus 'Stahlbeton'

6,000  St _____________ _____________

03.02.03.0250 Fluten des eingedeckten Gleiskörpers

Fluten des eingedeckten Gleiskörpers 
Fluten zur Feststellung der ordnungsgemäßen Entwässerung 
Menge Wasser: 10 l/m2

2.600,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.02.03 ENTWÄSSERUNG  _____________
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03.02.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  
SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

 VORARBEITEN

03.02.04.0010 Ungebundene Tragschicht aufnehmen und auf Transport-LKW zur Entsorgung

'Ungebundene Tragschicht'  aufnehmen und auf 
Transport-LKW zur Entsorgung verladen
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Bereich: 'Gleisbereich' 
Dicke: '20 bis 40'   cm. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

1.300,000  m3 _____________ _____________

03.02.04.0020 ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

520,000  t _____________ _____________

03.02.04.0030 ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

1.560,000  t _____________ _____________
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03.02.04.0040 ungebundene Tragschicht Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

520,000  t _____________ _____________

 FROSTSCHUTZSCHICHTEN

03.02.04.0050 Frostschutzschicht einbauen Rheda-City

Frostschutzschicht einbauen
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen oder 
Ersatzbaustoffe
Körnung: '0/45' 
Schichtdicke: '15 - 25'  cm
Verformungsmodul auf der Oberfläche: EV2 '120'  MPa
Einbauort: 'Gleisbereich' 
Quergefälle Planum: '2,50 bis 4,00-'   % 
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1'  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

600,000  m3 _____________ _____________

03.02.04.0060 Frostschutzschicht einbauen Rasengleis

Frostschutzschicht einbauen
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen oder 
Ersatzbaustoffe
Körnung: '0/45' 
Schichtdicke: '25 -35'  cm
Verformungsmodul auf der Oberfläche: EV2 '120'  MPa
Einbauort: 'Gleisbereich' 
Quergefälle Planum: '2,50 bis 4,00-'   % 
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.04.0060) ...  

Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1'  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

100,000  m3 _____________ _____________

 SCHOTTERTRAGSCHICHTEN

03.02.04.0070 Schottertragschicht einbauen

Schottertragschicht einbauen
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen oder 
Ersatzbaustoffe
Körnung: 0/45
Einbaudicke: '25'  cm
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 
'150'  MPa
Einbauort: 'Gleisbereich' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1'  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

90,000  m3 _____________ _____________

03.02.04.0080 Schotter zwischen Querschwellen einbauen

Schotter zwischen Querschwellen einbauen
Schotter profilgerecht im Schwellenfach, Gleiszwischen- und 
-randbereich sowie Mittelstreifen (bei 2 Gleisen) auf Höhe der 
Betonschwellen einbauen und verdichten
Einbaudicke: '17 bis 21'  cm
Körnung: 0/45
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Schichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1'  nach Anlage 1, Tabelle 3 
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Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

50,000  m3 _____________ _____________

Summe 03.02.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  _____________
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03.02.05 ASPHALTBAUWEISEN  
ASPHALTBAUWEISEN

 VORARBEITEN

03.02.05.0010 Asphaltbefestigung schneiden

Asphaltbefestigung schneiden
bis '20'  cm Tiefe 
Asphaltbefestigung senkrecht und geradlinig schneiden, Dicke 
der Asphaltbefestigung '20'   cm
Einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

200,000  m _____________ _____________

03.02.05.0020 Asphaltbefestigung auf Füllbeton aufnehmen und verwerten

Asphaltbefestigung auf Füllbeton aufnehmen und verwerten
Dicke der Asphaltbefestigung: '10 bis 20'  cm
Ausbau im Gleisbereich
Verwertungsklasse: 'A' 
Abfallschlüssel: '17 03 02' 
Abfallbezeichnung: 'Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01 fallen' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Ausbauen der Deckschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

1.000,000  m2 _____________ _____________

 ASPHALTBAUWEISEN

03.02.05.0030 Bindemittel aufsprühen

Bindemittel aufsprühen
Bitumenemulsion 'C60BP1-S' 
Ansprühmenge: '300'  g/m²
Vor Einbau: ' Asphalttragschicht' 
Einbauort: 'Gleisbereich' 
Unterlage: 'Beton' 
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut aufnehmen 
und nach Wahl des AN verwerten.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufsprühen der Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

2.600,000  m2 _____________ _____________
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03.02.05.0040 Asphalttragschicht einbauen

Asphalttragschicht einbauen
Asphalttragschicht: 'Mischgutart AC 22 T S' 
Bindemittel: '50/70' 
Schichtdicke: '85'  mm
Einbauort: 'Gleisbereich' 
auszuführendes Gefälle/Dachprofil: '2,5'  %
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

2.600,000  m2 _____________ _____________

03.02.05.0050 Zulage zur Asphalttragschicht einbauen, Herstellung Dachprofil

Zulage zur Asphalttragschicht einbauen, Herstellung Dachprofil
Asphalttragschicht bis zu '2,5'  cm Mehrdicke, für die 
Herstellung eines Dachprofiles in der Gleisachse und im 
Mittelstreifen nach Wahl und Technologie des AN einbauen.

1.700,000  m2 _____________ _____________

03.02.05.0060 Zulage zur Asphalttragschicht einbauen, Herstellung Quergefälle

Zulage zur Asphalttragschicht einbauen, Herstellung 
Quergefälle
bis '3'  cm  Mehrdicke, für die Herstellung eines Quergefälles im 
'Randstreifen, Mittelstreifen'  nach Wahl und Technologie des 
AN einbauen.

900,000  m2 _____________ _____________

 Die nachfolgenden Positionen sind für die Herstellung der 
Deck- und Binderschichten im nicht durch den MIV befahrenen 
Gleisbereich an der Radrennbahn.

03.02.05.0070 Bindemittel aufsprühen

Bindemittel aufsprühen
Bitumenemulsion 'C60BP1-S' 
Ansprühmenge: '300'  g/m²
Vor Einbau: 'Asphaltbinderschicht' 
Einbauort: 'Gleisbereich' 
Unterlage: 'Asphaltbefestigung' 
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut aufnehmen 
und nach Wahl des AN verwerten.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufsprühen der Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.05.0070) ...  

Kabelschächte und dgl.

400,000  m2 _____________ _____________

03.02.05.0080 Asphaltbinder einbauen

Asphaltbinder einbauen
Asphaltbinder: 'Mischgutart AC 16 B S' 
Bindemittel: '25/55-55' 
Schichtdicke: '55'  mm
Einbauort: 'Gleisbereich' 
auszuführendes Gefälle / Dachprofil gemäß Querschnitt: 
'2,5 %' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Schichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

400,000  m2 _____________ _____________

03.02.05.0090 Asphaltdeckschicht einbauen

Asphaltdeckschicht einbauen
Asphaltdeckschicht ' MA 8 S' 
Bindemittel: '20/30' 
Schichtdicke: '35'  mm
Einbauort: 'Gleisbereich' 
auszuführendes Gefälle  / Dachprofil gemäß Querschnitt:
'2,5 %' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Deckschichten
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

400,000  m2 _____________ _____________

03.02.05.0100 Asphaltdeckschicht (Gussasphalt) bearbeiten

Asphaltdeckschicht (Gussasphalt) bearbeiten
Bearbeitung der Oberfläche gemäß Verfahren A
Abstreumaterial, leicht bituminiert, auf die noch heiße 
Oberfläche aufbringen. Abstreumaterial mit Gummirad- 
und / oder Glattmantelwalze eindrücken.
Materialmenge12 bis 15 kg/m2'
Lieferkörnung 2/5
Gesteinskörnung aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in 
Gussasphaltdeckschicht. 
Erkaltete Gussasphaltdeckschicht abkehren und nicht 
gebundenes und gelöstes Material aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten.

120,000  m2 _____________ _____________
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03.02.05.0110 Asphaltdeckschicht (Gussasphalt aufgehellt) bearbeiten

Asphaltdeckschicht (Gussasphalt aufgehellt) bearbeiten
Bearbeitung der Oberfläche gemäß Verfahren A
Abstreumaterial - aufgehellter Edelsplitt, leicht bituminiert, auf 
die noch heiße Oberfläche aufbringen. Abstreumaterial mit 
Gummirad- und / oder Glattmantelwalze eindrücken.
Materialmenge 5 bis 8 kg/m2'
Lieferkörnung 2/5
Splittüberschuss entfernen,
(es ist auch der Einsatz von farblos ummanteltem Splitt
möglich, hier ist die Aufhellung sofort sichtbar, bei bituminierten
Splitt tritt der Effekt erst mit der Nutzung ein)
Gesteinskörnung aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in 
Gussasphaltdeckschicht. 
Erkaltete Gussasphaltdeckschicht abkehren und nicht gebund- 
enes und gelöstes Material aufnehmen und nach Wahl des AN 
verwerten.

280,000  m2 _____________ _____________

03.02.05.0120 Fuge herstellen und ausräumen

Fuge herstellen und ausräumen
Fuge mit zwangsgeführtem Fugenschneider nachträglich 
herstellen und ausräumen, 
Ausführung in der Asphaltdeckschicht aus ' Splittmastixasphalt'  
zwischen Gleisrandstreifen und Fahrbahn, 
Fugenbreite: 10 mm 
Fugentiefe: '40'  mm

800,000  m _____________ _____________

03.02.05.0130 Fuge mit Bitumenvergussmasse füllen

Fuge mit Bitumenvergussmasse füllen
Fuge zwischen Gleisrandstreifen und Straße, Fugenspalt mit 
Druckluft säubern und trocknen, Fugenwandung mit Voran- 
strichmittel vorbehandeln, danach mit bituminöser 
Vergussmasse füllen 
Fugenbreite: 10 mm 
Fugentiefe: ' 40'  mm
Fugenraum randüberdeckend in 2 mm Dicke schließen und mit 
vorbituminiertem Sand,  Körnung 1/3 abstreuen.

800,000  m _____________ _____________

03.02.05.0140 Längsfuge an Rillenschiene fräsen und vergießen Fahrkopf

Längsfuge an Rillenschiene fräsen und vergießen
Seite: 'fahrkopfseitig' 
Längsfuge an Rillenschiene Profil 60R2
mit Spezialfräsmaschine fräsen  und bituminöser Fugenmasse 
vergießen. 
Das Fräsgut nach Wahl des AN verwerten. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.05.0140) ...  

Die Fugen sind vor Vergussarbeiten auszublasen und die 
anfallenden Stoffe nach Wahl des AN verwerten. 
Fugenbreite: '55'  mm
Fugentiefe: '30'  mm
Verguss: 'bis 5 mm unter Schienenkopfoberkante' 
Die Metallflanke 'des Fahrkopfes'  mit einem geeigneten 
Verfahren  metallisch blank vorbehandeln (es müssen alle 
haftungsmindernden Medien entfernt werden). 
Unmittelbar nach der Vorbehandlung der Metallflächen ist ein 
der Vergusstemperatur entsprechender, standfester Epoxid- 
harzprimer auf die vorbehandelten Metallflächen aufzutragen 
(Menge nach Herstellervorschrift). 
Zur Sicherstellung einer Zweiflankenhaftung sind auf dem 
Fugengrund geeignete Trennstreifen aus Geotextil, 
Bitumenpapier o. ä. zu verlegen. 
Anschließend ist der Primer mit feuergetrocknetem Quarzsand 
(0,7 Ó 1,2 mm) im Überschuss abzustreuen. 
Nach Aushärtung des Primers und Reinigung der Fugenräume, 
einschließlich Entfernung und Verwertung der überschüssigen 
Stoffe nach Wahl des AN, werden alle Flanken ein zweites Mal 
mit Primer versehen und die Fugen mit bitumenhaltiger 
Heißvergussmasse nach ZTV Fug-StB nach den 
Ausführungsanweisungen des Systemanbieters vergossen. 
Materialien:
Vergussmasse: heiß verarbeitbare bitumenhaltige 
Schienenfugenmasse für 'elastische Lagerungsart der Schiene 
(maximale Einsenkung der Schiene 0,70 mm' 
Primer: auf Vergussmasse abgestimmter Primer und 
Reinigungsmittel 
Alle verwendeten Materialien müssen systemisch aufeinander 
abgestimmt sein.

2.050,000  m _____________ _____________

03.02.05.0150 Längsfuge an Rillenschiene fräsen und vergießen Leitschiene

Längsfuge an Rillenschiene fräsen und vergießen
Seite: 'leitschienenseitig' 
Längsfuge an Rillenschiene Profil 60R2
mit Spezialfräsmaschine fräsen  und bituminöser Fugenmasse 
vergießen. 
Das Fräsgut nach Wahl des AN verwerten. 
Die Fugen sind vor Vergussarbeiten auszublasen und die 
anfallenden Stoffe nach Wahl des AN verwerten. 
Fugenbreite: '35'  mm
Fugentiefe: '32'  mm
Verguss: ' bis 3 mm unter Leitschienenoberkante' 
Die Metallflanke 'der Leitschiene'  mit einem geeigneten 
Verfahren  metallisch blank vorbehandeln (es müssen alle 
haftungsmindernden Medien entfernt werden). 
Unmittelbar nach der Vorbehandlung der Metallflächen ist ein 
der Vergusstemperatur entsprechender, standfester Epoxid- 
harzprimer auf die vorbehandelten Metallflächen aufzutragen 
(Menge nach Herstellervorschrift). 
Zur Sicherstellung einer Zweiflankenhaftung sind auf dem 
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Fugengrund geeignete Trennstreifen aus Geotextil, 
Bitumenpapier o. ä. zu verlegen. 
Anschließend ist der Primer mit feuergetrocknetem Quarzsand 
(0,7 Ó 1,2 mm) im Überschuss abzustreuen. 
Nach Aushärtung des Primers und Reinigung der Fugenräume, 
einschließlich Entfernung und Verwertung der überschüssigen 
Stoffe nach Wahl des AN, werden alle Flanken ein zweites Mal 
mit Primer versehen und die Fugen mit bitumenhaltiger 
Heißvergussmasse nach ZTV Fug-StB nach den 
Ausführungsanweisungen des Systemanbieters vergossen. 
Materialien:
Vergussmasse: heiß verarbeitbare bitumenhaltige 
Schienenfugenmasse für 'elastische Lagerungsart der Schiene 
(maximale Einsenkung der Schiene 0,70 mm' 
Primer: auf Vergussmasse abgestimmter Primer und 
Reinigungsmittel 
Alle verwendeten Materialien müssen systemisch aufeinander 
abgestimmt sein.

2.050,000  m _____________ _____________

03.02.05.0160 Protokollierung der Herstellung von Schienenlängsfugen

Protokollierung der Herstellung von Schienenlängsfugen
Die Arbeitsschritte zur Herstellung der Schienenlängsfugen sind 
fortlaufend zu dokumentieren. 
Dazu sind die Fugenformulare gemäß Anlage in der 
Leistungsbeschreibung zu verwenden. Es muss jeweils pro 
Gleis mindestens ein Protokoll erstellt werden für Fugen die 
im 
zeitlichen Zusammenhang und unter gleichen 
Einbaubedingungen hergestellt werden. Werden die Fugen im 
Gleis zeitversetzt und / oder unter geänderten 
Einbaubedingungen hergestellt, ist dies erneut separat zu 
protokollieren. Die Kontrolle und Freigabe erfolgt jeweils durch 
die Bauüberwachung. 
Die Protokolle sind dem AG digital als PDF-Dateien zu 
übergeben.

20,000  St _____________ _____________

03.02.05.0170 Längs- und Querfugen um Einbauten fräsen und vergießen

Längs- und Querfugen um Einbauten fräsen und vergießen
Längs- und Querfugen im Gleisbereich um Einbauten (u.a. 
Schienenentwässerungskästen) in Asphaltdeckschicht aus 
'Gussasphalt'  fräsen und bituminös vergießen. 
Das Fräsgut nach Wahl des AN verwerten. 
Die Fugen sind vor Vergussarbeiten auszublasen und die 
anfallenden Stoffe nach Wahl des AN verwerten. 
Fugen 20 mm breit und '35'  mm tief.

80,000  m _____________ _____________
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Summe 03.02.05 ASPHALTBAUWEISEN  _____________
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03.02.06 BETONBAUWEISEN  
BETONBAUWEISEN

 VORARBEITEN

03.02.06.0010 Betongroßflächenplatten ausbauen und verwerten

Betongroßflächenplatten ausbauen und verwerten
Betongroßflächenplatten d = 10 bis 12 cm (verschiedene 
Sorten, Gleisachse, Trassenachse oder Randstreifen),
'Bewehrt, mit Stahlrahmen' 
Kantenlänge zwischen '0,70 m und 2,40 m'  ausbauen und nach 
Wahl des AN verwerten.

70,000  m2 _____________ _____________

03.02.06.0020 Betontragschicht schneiden

Betontragschicht schneiden
Betontragschicht senkrecht und geradlinig schneiden; 
Dicke des Betons bis '20'  cm 
Betongüte bis: 'C30/37' 
Beton: 'unbewehrt' 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

200,000  m _____________ _____________

03.02.06.0030 Betontragschicht aufnehmen und auf Transport-LKW zur Entsorgung verlad

'Betontragschicht, Füllbeton'  aufnehmen und auf 
Transport-LKW zur Entsorgung verladen
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Bereich: 'Gleisbereich' 
Dicke: '10 bis 20'   cm. 
Betongüte bis: 'C30/37' 
Beton: 'unbewehrt' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

1.000,000  m2 _____________ _____________

03.02.06.0040 Entsorgung Bauschutt Z 1.1 bzw. RC-1 (AVV 17 01 07)

Entsorgung Bauschutt Z 1.1 bzw. RC-1 (AVV 17 01 07)
Laden, Transport und Entsorgung von Beton, Bauschutt, 
Bauschuttgemischen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA M20 bzw. RC-1 gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 01 07 
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln, 
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Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 0106* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

100,000  t _____________ _____________

03.02.06.0050 Entsorgung Bauschutt Z 1.2 bzw. RC-2 (AVV 17 01 07)

Entsorgung Bauschutt Z 1.2 bzw. RC-2 (AVV 17 01 07)
Laden, Transport und Entsorgung von Beton, Bauschutt, 
Bauschuttgemischen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA M20 bzw. RC-2 gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 01 07
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln, 
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 0106* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

300,000  t _____________ _____________

03.02.06.0060 Entsorgung Bauschutt Z    2 bzw. RC-3 (AVV 17 01 07)

Entsorgung Bauschutt Z 2 bzw. RC-3 (AVV 17 01 07)
Laden, Transport und Entsorgung von Beton, Bauschutt, 
Bauschuttgemischen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA M20 bzw. RC-3 gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 01 07 
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln, 
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 0106* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

100,000  t _____________ _____________

 BETONBAUWEISEN

03.02.06.0070 Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen

Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen 
Der Magerbeton ist mit einer Neigung von '2,50'  bis '4,00 '  % 
einzubauen.
Beton 'C 8/10' 
Dicke: '20'  cm 
Expositionsklasse: 'X0' 
Bindemittel = Zement
Baustoffgemisch: mit Größtkorn '32'  mm (rundes Korn bei 
Gesteinskörnungen, ohne RC-Baustoffe und industriell 
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hergestellte Gesteinskörnungen; 
in Einbauort: 'Gleisbereich'  einbauen und verdichten; 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

550,000  m3 _____________ _____________

03.02.06.0080 Betontragschicht für Gleisbausystem Feste Fahrbahn einbauen

Betontragschicht für Gleisbausystem Feste Fahrbahn 
einbauen 
Betontragschicht einschließlich Schalung, herstellen 
Betonage des vormontierten und fixierten Gleises nach der 
systemtechnischen Freigabe 
Beton C 30/37, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte 
Gesteinskörnungen 
Einbaudicke: 25 cm 
Baustoffgemisch mit Größtkorn 16 mm (rundes Korn bei 
Gesteinskörnungen) 
Bindemittel = Zement 
Expositionsklassen: XC4, XD3, XF4, XA3, XM2 
Feuchtigkeitsklasse WA 
Konsistenzklasse F3 
Beton ist überwachungsbedürftig, Kosten dafür sind 
einzukalkulieren; Überwachungsklasse (ÜK) 2 
Der Betonkörper der Schwellen und das Planum sind für 
mindestens eine Stunde bis unmittelbar vor der Betonage 
feucht zu halten. 
Es ist ein kontinuierlicher Betoniervorgang, einschließlich der 
Verdichtung, mit einer Verfüllung bis zur Unterkante der 
Schwellenfachzwischenlagen und einer ebenen Oberfläche 
auszuführen. 
Nach Abschluss der Schweißarbeiten werden die darunter 
befindlichen Aussparungen in den Schwellenfächern betoniert. 
Die Schienenstützpunkte einschließlich der 
Schienenbefestigungen sowie die Schienen mit geeigneten 
Mitteln nach Wahl des AN abdecken und von Beton freihalten. 
Der Betoniervorgang erfolgt in '10'   technologischen 
Abschnitten. 
Am Ende eines Betonierabschnittes ist die Arbeitsfuge mit 
Querkraftdübeln (Durchmesser 25 mm L = 400 mm/500 mm) 
auszuführen. Der Abstand der Dübel beträgt 25 cm und die 
Breite der Betonplatte, bei eingleisigen Betonieren, 2,50 m. 
Beim mehrgleisigen Betonieren sind die Fahrbahnplatten durch 
eine in Gleisachse einzubringende Scheinfuge zu trennen. 
Durch die Betonschicht durchgehende Bauteile (z. B. 
Entwässerungsrohre) sind mit einem Schaumstoff geringer 
Wasseraufnahmefähigkeit zu ummanteln.
Es sind schädigende Einflüsse von TZug- und Druckkräften auf 
den jungen Beton zwingend zu vermeiden. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
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Herstellen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

2.600,000  m2 _____________ _____________

03.02.06.0090 Aussparungen für Drainbetonquerriegel herstellen

Aussparungen für Drainbetonquerriegel herstellen
Aussparungen in der Betontragschicht im Gleisbereich für den 
Einbau von Drainbeton herstellen

15,000  St _____________ _____________

03.02.06.0100 Drainbetonquerriegel einbauen

Drainbetonquerriegel einbauen
Drainbeton mit von außen zugänglichem Hohlraumgehalt von 
mindestens 15 Vol. v. H. 
Beton C 20/25, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte 
Gesteinskörnungen 
Einbau in Gleistragschicht als Ortbeton in Handeinbau, 
Rechteckige Grundfläche; 
Breite = 40 cm; 
Länge = '150'  cm; 
Dicke = '25'  cm.
Baustoffgemisch mit Größtkorn 16 mm (rundes Korn bei 
Gesteinskörnungen)
Bindemittel = Zement
Konsistenz C 1
Wasserdurchlässigkeit kf-Wert mindestens 1 x 10-3 m/s (stark 
durchlässig). 
Die querriegelartigen Durchlässe sind 'bei Schienen- / 
Gleisentwässerungskästen unterhalb der Kästen' 
quer zur Gleisachse einzubauen.
Drainbeton nachbehandeln und schützen durch Aufbringen 
und 
Feuchthalten einer wasserhaltenden Abdeckung.

15,000  St _____________ _____________

 GLEISRANDSTREIFEN HALTESTELLENBORD

03.02.06.0110 Geotextil unter Betondecke einbauen

Geotextil unter Betondecke einbauen
Eine Lage Geotextil für Gleisbauweise 'Rheda City'  als 
Trennlage entsprechend den Verlegerichtlinien des Herstellers 
einbauen. 
Geotextil vor Einbau der Betondecke im Gleisrandstreifen 
verlegen. 
Material: zugfester Vliesstoff, > 250 g/m² 
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4 oder höher
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Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Verlegen des Geotextils
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche nach Aufmaß.

50,000  m2 _____________ _____________

03.02.06.0120 Betondecke als Gleisrandstreifen herstellen

Betondecke als Gleisrandstreifen herstellen
Gleisbauweise: 'Rheda City' 
Betondecke einschichtig, einlagig aus Ortbeton in 
Verkehrsflächen als Gleisrandstreifen vor Haltestellenborde 
herstellen, einschließlich Schalung.
Beton C 30/37, ohne RC - Baustoffe und industriell 
hergestellte 
Gesteinskörnungen 
Einbaudicke: '20'  cm; 
Baustoffgemisch: mit Größtkorn 22 mm (rundes Korn bei 
Gesteinskörnungen), Körnung über 8 mm mind. 50 Gew.-% aus 
Edelsplitt,
Bindemittel = Zement
Expositionsklassen: XC4, XF4, XD 3, XM2
Beton ist überwachungsbedürftig, Kosten dafür sind 
einzukalkulieren, Überwachungsklasse (ÜK) 2
Scheinfugenabstand 2,00 m
auszuführendes Gefälle: bis 7 % 
Betonoberfläche mit Stahlbesen in Querrichtung abziehen
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen von Betonschichten.
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

50,000  m2 _____________ _____________

03.02.06.0130 Randlängsfuge herstellen

Randlängsfuge herstellen
Randlängsfuge in Betondecke im Gleisrandstreifen vor 
Bordstein herstellen. 
Fugenkerbe herstellen. Schutzeinlage einbringen. Fugenkerbe 
durch Schneiden zum Fugenspalt aufweiten. Fuge verfüllen.
Betondecke '20'  cm dick
Schneidschlamm am Schneidblatt während des 
Schneidvorganges direkt absaugen.
Fugenspaltbreite 20 mm, Fugenspalttiefe 60 mm, 
Unterfüllstoff 
einbringen und mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 
verfüllen.

120,000  m _____________ _____________
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03.02.06.0140 Querscheinfuge herstellen

Querscheinfuge herstellen
Querscheinfuge in Betondecke im Gleisrandstreifen jeweils vor 
der Fuge des Bordes herstellen. 
Fugenkerbe herstellen. Schutzeinlage einbringen. Fugenkerbe 
durch Schneiden zum Fugenspalt aufweiten. Fuge verfüllen.
Betondecke '20'  cm dick
Schneidschlamm am Schneidblatt während des 
Schneidvorganges direkt absaugen.
Fugenspaltbreite 8 mm, Fugenspalttiefe 27 mm, Unterfüllstoff 
einbringen und mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 
verfüllen.

60,000  m _____________ _____________

03.02.06.0150 Raumfuge herstellen

Raumfuge herstellen
Raumfuge in Betondecke im Gleisrandstreifen mit einer 
Fugeneinlage herstellen
Betondecke '20'  cm dick
Oberen Fugenspalt nach dem Erhärten des Betons 
einschneiden. 
Fugenspaltbreite 20 mm, Fugenspalttiefe 40 mm, 
Unterfüllstoff 
einbringen und mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 
verfüllen

120,000  m _____________ _____________

03.02.06.0160 Betondecke nachbehandeln und schützen

Betondecke nachbehandeln und schützen
Wasserhaltende Abdeckung aufbringen und feucht halten.

50,000  m2 _____________ _____________

03.02.06.0170 Betonplatten als Gleisrandstreifen verlegen

Betonplatten als Gleisrandstreifen verlegen
Gleisbauweise: Leipziger Rasengleis
Verlegeart: rechtwinklig zum Rand in Haltestelle 
Einzelflächen: Gleisrandstreifen vor Haltestellenbord
Art: Platten
Material: Beton, Farbe betongrau
Kantenlänge: 60 x  40cm
Plattenstärke: 5 cm
Eine Lage Geotextil als Trennlage entsprechend den 
Verlegerichtlinien des Herstellers einbauen und an 
Kammerfüllelement antackern.
Geotextil vor Einbau der Bettung verlegen.
Material: zugfester Vliesstoff, > 250  g/m2 
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4 oder höher
Bettung aus kornabgestuftem Baustoffgemisch 0/5 mm, 5 cm 
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dick, herstellen.
Einkehren von Brechsand bis OK Platten, übriges Kehrgut nach 
Wahl des AN verwerten.
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.

25,000  m2 _____________ _____________

03.02.06.0180 Betonplatten auf Passmaß trennen

Betonplatten auf Passmaß trennen und an Kanten und 
Einfassungen bzw. an Aussparungen und Einbauten zuarbeiten, 
schneiden.
Betonplatten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u.a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Beton,
Dicke 5 cm.

60,000  m _____________ _____________

03.02.06.0190 Abstandhalter Gleis / Haltestellenbord einbauen

Abstandhalter Gleis / Haltestellenbord einbauen
Abstandhalter für Gleis bezüglich Bahnsteigbord (Verhinderung 
der Verschiebung des Gleises in Richtung Bahnsteig) in jedem 
5. Schwellenfach im Bereich der Bahnsteige herstellen und 
nach dem 2. Stopfgang einbauen. 
Rippenplatte, Klemmplatte, Hakenschraube für 49 E 1 als 
Abstandhalter aus Flachstahl 60x10 mm mit Spannklemmen 
und Schrauben im Schwellenfach mittig am Schienenfuß 
befestigen. 
Flachstahllappen auf der Anschlagstelle mit Gummiprofil 
(Stärke ca. 4 mm) dauerhaft bekleben. 
Flachstahl mit Lappen an der senkrechten Seite des 
Bahnsteiges stumpf stoßen, einpassen und mit zwei 
Schweißnähten an der kurzen Seite der Rippenplatte 
anschweißen. 
Überstehende Länge zur Gleismitte abtrennen, so dass eine 
Verwendung des Reststückes für einen weiteren Abstandhalter 
erfolgen kann. 
Scharfe Kanten der Trennstellen entgraten.

20,000  St _____________ _____________

Summe 03.02.06 BETONBAUWEISEN  _____________
 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 756 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.02.07 BORDE, EINFASSUNGEN  
BORDE, EINFASSUNGEN

03.02.07.0010 Gleisbord einbauen

Gleisbord einbauen 
Länge: 99,5 cm
Höhe: 65 cm
Fuß: '56,'  cm, 'T-'  förmig 
Material: Beton C 35/45, XC4, XD3, XF4, schalungsglatt
Farbe: 'betongrau' 
Bord für Belastungsklasse 'Lastfall Radlast 100 kN' 
Gleisbord auf '20'  cm Beton 'C20/25'  mit beidseitiger 
Rückenstütze im Fußbereich aus Beton 'C20/25'  und 
vorbereitete frostsichere Tragschicht setzen 
Stoßfugenausbildung mit Nut/Feder und Abstandhalter, 
Fugenbreite > 5 mm, mit Dichtung aus dauerelastischem 
Material
Fabrikat/Typ: 'GBT 650' 
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH

400,000  m _____________ _____________

03.02.07.0020 Gleisbord trennen, quer schneiden

Gleisbord trennen, quer schneiden.
Gleisbord 'GBT 650'  auf Passmaß trennen, quer schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme). 

20,000  St _____________ _____________

03.02.07.0030 Gleisbord trennen, Gehrung

Gleisbord trennen, Gehrung
Gleisbord 'GBT 650'  auf Passmaß trennen, Gehrung 
schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller 
anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

20,000  St _____________ _____________

Summe 03.02.07 BORDE, EINFASSUNGEN _____________
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03.02.08 GLEISBAU - ABBRUCH  
GLEISBAU - ABBRUCH

 ABBRUCH

03.02.08.0010 Freigelegte Großverbundplatte ausbauen und verwerten

Freigelegte Großverbundplatte ausbauen und verwerten.
Plattenlänge: '12,50'  m
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für die 
Stromrückleitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und 
dergleichen nach Rücksprache mit dem AG zu lösen.
Streifen zwischen den Platten (Stoßlücke) 150 cm x 50 cm aus 
5 cm Asphalt und 20 cm Füllbeton aufbrechen und aufnehmen
Der Ausbau der Bettungsschicht und die Ausführung von
Trennschnitten werden gesondert vergütet.
Großverbundplatte und sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des 
AN verwerten.

60,000  St _____________ _____________

03.02.08.0020 Bettungsschicht der Großverbundplatten ausbauen

Bettungsschicht der Großverbundplatte ausbauen
Bettungsschicht der Großverbundplatte '5 bis 7'  cm dick und 
200 cm breit ausbauen
Bettung bestehend aus 'Lacksplitt'  
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

1.800,000  m2 _____________ _____________

03.02.08.0030 Großverbundplatte mittig aufbrechen

Großverbundplatte mittig aufbrechen
Großverbundplatte (bewehrter Beton) für das Trennen durch
Brennschnitte quer in der Mitte aufbrechen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

60,000  St _____________ _____________

03.02.08.0040 Spurstange ausbauen und verwerten

Spurstange ausbauen und verwerten 
Spurstange Typ: 70x10mm aus Stahl; 
für Spurweite 1458 mm 
Die Spurstange, einschließlich Kleineisenteile und anfallende 
Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

40,000  St _____________ _____________
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03.02.08.0050 Spurstange trennen

Spurstange trennen
Typ: 'Spurstange Stahl 70x10 mm, Spurstange Stahl 70x10 mm 
mit Ummantelung, Spurstange Stahl 70x10 mm mit Isolierung' 
Trennen der Spurstange ausführen.  
Trenntechnologie nach Wahl des AN. 
Vor dem Trennen sind die Trennstellen zu säubern.

80,000  St _____________ _____________

03.02.08.0060 Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten

Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten
Füllung in '2'  Kammern/m Gleis
Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und nach Wahl des 
AN verwerten.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

710,000  m Gl _____________ _____________

03.02.08.0070 Kammersteine aus Beton ausbauen und verwerten

Kammersteine aus Beton ausbauen und verwerten
Füllung in '4'  Kammern/m Gleis
Kammersteine aus Beton ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

60,000  m Gl _____________ _____________

03.02.08.0080 Bituminösen Unterguss ausbauen und verwerten

Bituminösen Unterguss ausbauen und verwerten
Dicke: bis '5'  cm 
Bituminösen Unterguss ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

60,000  m Gl _____________ _____________

03.02.08.0090 Mehrhöhe bei bituminösen Unterguss ausbauen und verwerten

Mehrhöhe bei bituminösen Unterguss ausbauen und verwerten
Mehrhöhe als Zulage zum Ausbau von Schienenunterguss 
Bituminösen Unterguss, pro 1 cm Mehrhöhe, ausbauen und 
nach Wahl des AN verwerten.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

60,000  m Gl _____________ _____________
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03.02.08.0100 Querverbinder demontieren und verwerten

Querverbinder demontieren und verwerten
Schienenquerverbinder und Gleisquerverbinder
Querverbinder nach Wahl des AN verwerten

10,000  St _____________ _____________

03.02.08.0110 Schienen trennen Rillenschiene

Schienen trennen
Schienen aller '4,50 m'  trennen.
Schienenart: 'Rillenschiene' 
Trenntechnologie 'bei nicht wiederzuverwendenden 
Schienenabschnitten nach Wahl des AN'  
Vor dem Trennen sind die Trennstellen zu säubern.

30,000  St _____________ _____________

03.02.08.0120 Schienen trennen Schiene Großverbundplatte

Schienen trennen
Schienen aller '12,50 m am Schienenstoß'  trennen.
Schienenart: 'Schiene Großverbundplatte' 
Trenntechnologie 'bei nicht wiederzuverwendenden 
Schienenabschnitten nach Wahl des AN'  
Vor dem Trennen sind die Trennstellen zu säubern.

120,000  St _____________ _____________

03.02.08.0130 Rillenschienen ausbauen und verwerten

Rillenschienen ausbauen und verwerten
Rillenschienen 'gerade, gebogen'  
Gleisbauweise: 'Rahmengleis' 
Länge bis: 4,50 m/Stück
Gewicht: = 65 kg/m
Radius: 'von 20,00 bis 30,00'  m
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für die Stromrück- 
leitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und dergleichen 
nach Rücksprache mit dem AG zu lösen.
Die Schienen, einschließlich Kleineisenteile nach Wahl des AN 
verwerten. Anfallende Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

120,000  mSch _____________ _____________

Summe 03.02.08 GLEISBAU - ABBRUCH _____________
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03.02.09 GLEISBAU - RHEDA CITY  
GLEISBAU - RHEDA CITY

 RHEDA CITY

03.02.09.0010 Rillenschienen gerade entladen

Rillenschienen gerade entladen
Schienenprofil: 60R2
Länge: bis 15 m/Stück
Gewicht: <= 915 kg/Stück
Entladearbeiten für gerade Schiene auf der Baustelle.

100,000  St _____________ _____________

03.02.09.0020 Rillenschiene gebogen transportieren und entladen

Rillenschiene gebogen transportieren und entladen
von: Dessauer Straße 2, 04129 Leipzig 
nach: 'Umgestaltung Dieskaustraße BA 2025, 
Dieskaustraße 100, 04229 Leipzig.' 
Transportentfernung bis '10'  km
Schienenprofil: 60R2
Länge: bis 15 m/Stück, 
Gewicht: <= 915 kg/Stück
Radius: 'von 25,00 bis 220,00'  m
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Rillenschiene auf Baustelle entladen.

50,000  St _____________ _____________

03.02.09.0030 Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich Streckengleis, R >= 40 m,

Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich Streckengleis, R 
'>='  40 m, ohne EISU
Systemkomponenten Rheda City-D für Gleisbausystem Feste 
Fahrbahn, einschließlich Kleber, der Firma RAIL.ONE GmbH 
liefern. 
Schwellenabstand: '750'  mm
Gleisbausystem bestehend aus folgenden Komponenten: 

Zweiblockschwellen: 
TB/ZB-1.458 NV-1 Ri 180 für Rillenschiene Profil 60R2, Länge 
ca. 2,02 m, Gewicht ca. 81 kg, komplett mit vormontierter 
Schienenbefestigung Typ NV-1 (NiroTec-Beschichtung) 
einschließlich fixiertem Isolierclip Iso Skl NV-1 Sf, 
Justiereinrichtung (jede dritte Schwelle), Schwellenabstand 
'750'  mm 

elastischen Zwischenlagen: 
' R >= 40 m: Zwischenlage (ohne Löcher) aus microzellularem 
EPDM, 2 Stück pro Schwelle, lose mitgeliefert' 
a) Kennwerte: 
statische Steifigkeit bei vertikaler Belastung k'stat,z =  
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27-37 kN/mm gemäß DIN 45673-8
ausgewertet als Sekantensteifigkeit 18-38 kN
dynamische Versteifung Kdyn(f) 1,8 gemäß DIN 45673-8
vertikale Schieneneinsenkung bei v > 0 und max. Achslast von 
78 kN Sdyn,z = 0,7 mm (+/- 0,2 mm) gemäß DIN 45673-2 
b) Materialeigenschaften: 
beständig gegenüber üblichen Umwelteinflüssen (z.B. Wasser, 
Ozon, Salz) 
wasserbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.4.3 
frost-tau-beständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.4.4 
alterungsbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.4.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Kammerfüllelemente:
aus recyceltem Gummigranulat für Rillenschiene Profil 60R2 
(Innen- und Außenkammer) für Schwellenabstand '750'  mm, 
einschließlich Kleber
a) Kennwerte: 
Shore-Härte A: 60 -70
b) Materialeigenschaften: 
Wasseraufnahmevermögen gemäß Nr. 6.5 < 2% 
wasserbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 
frost-tau-beständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 
alterungsbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Schwellenfachzwischenlagen 
aus geschlossenzelligem PE-Schaum, einschließlich Kleber, für 
Rillenschienen Profil 60R2 
a) Kennwerte: 
Dichte: 30 kg/m3 
b) Materialeigenschaften: 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Aufstandsplatten 
lose mitgeliefert, 2 Stück pro höhenjustierbare Schwelle 

Justierschrauben 
lose mitgelieferte Höhenausgleichsspindeln M 20, 2 Stück pro 
höhenjustierbare Schwelle 

Systemeigenüberwachung (Qualitätssicherung) einschließlich 
Prüfung der Lage und Höhe des Richtstrangs zur Freigabe des 
Gleises vor der Betonage 
Die Einhaltung der geforderten Kennwerte und Materialeigen- 
schaften aller vorgenannten Komponenten ist durch 
Prüfberichte/ Prüfzeugnisse einer anerkannten Prüfstelle 
nachzuweisen.

800,000  m Gl _____________ _____________
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03.02.09.0040 Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich Streckengleis, R < 40 m, o

Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich Streckengleis, R 
'< '  40 m, ohne EISU
Systemkomponenten Rheda City-D für Gleisbausystem Feste 
Fahrbahn, einschließlich Kleber, der Firma RAIL.ONE GmbH 
liefern. 
Schwellenabstand: '650'  mm
Gleisbausystem bestehend aus folgenden Komponenten: 

Zweiblockschwellen: 
TB/ZB-1.458 NV-1 Ri 180 für Rillenschiene Profil 60R2, Länge 
ca. 2,02 m, Gewicht ca. 81 kg, komplett mit vormontierter 
Schienenbefestigung Typ NV-1 (NiroTec-Beschichtung) 
einschließlich fixiertem Isolierclip Iso Skl NV-1 Sf, 
Justiereinrichtung (jede dritte Schwelle), Schwellenabstand 
'650'  mm 

elastischen Zwischenlagen: 
'R < 40 m: Zwischenlage (mit Löcher) aus microzellularem 
EPDM und Noppenplatte aus Polyamid (PA 6.6), 2 Stück pro 
Schwelle, lose mitgeliefert' 
a) Kennwerte: 
statische Steifigkeit bei vertikaler Belastung k'stat,z =  
27-37 kN/mm gemäß DIN 45673-8
ausgewertet als Sekantensteifigkeit 18-38 kN
dynamische Versteifung Kdyn(f) 1,8 gemäß DIN 45673-8
vertikale Schieneneinsenkung bei v > 0 und max. Achslast von 
78 kN Sdyn,z = 0,7 mm (+/- 0,2 mm) gemäß DIN 45673-2 
b) Materialeigenschaften: 
beständig gegenüber üblichen Umwelteinflüssen (z.B. Wasser, 
Ozon, Salz) 
wasserbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.4.3 
frost-tau-beständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.4.4 
alterungsbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.4.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Kammerfüllelemente:
aus recyceltem Gummigranulat für Rillenschiene Profil 60R2 
(Innen- und Außenkammer) für Schwellenabstand '650'  mm, 
einschließlich Kleber
a) Kennwerte: 
Shore-Härte A: 60 -70
b) Materialeigenschaften: 
Wasseraufnahmevermögen gemäß Nr. 6.5 < 2% 
wasserbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 
frost-tau-beständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 
alterungsbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Schwellenfachzwischenlagen 
aus geschlossenzelligem PE-Schaum, einschließlich Kleber, für 
Rillenschienen Profil 60R2 
a) Kennwerte: 
Dichte: 30 kg/m3 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 763 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.09.0040) ...  

b) Materialeigenschaften: 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Aufstandsplatten 
lose mitgeliefert, 2 Stück pro höhenjustierbare Schwelle 

Justierschrauben 
lose mitgelieferte Höhenausgleichsspindeln M 20, 2 Stück pro 
höhenjustierbare Schwelle 

Systemeigenüberwachung (Qualitätssicherung) einschließlich 
Prüfung der Lage und Höhe des Richtstrangs zur Freigabe des 
Gleises vor der Betonage 
Die Einhaltung der geforderten Kennwerte und Materialeigen- 
schaften aller vorgenannten Komponenten ist durch 
Prüfberichte/ Prüfzeugnisse einer anerkannten Prüfstelle 
nachzuweisen.

100,000  m Gl _____________ _____________

03.02.09.0050 Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich Streckengleis, R >= 40 m,

Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich Streckengleis, 
R >= 40 m, mit EISU
Systemkomponenten Rheda City-D für Gleisbausystem Feste 
Fahrbahn der Firma RAIL.ONE GmbH liefern 
Schwellenabstand: 750 mm 
Gleisbausystem bestehend aus folgenden Komponenten: 

Zweiblockschwellen 
TB/ZB-1.458 NV-1 Ri 180 (EISU) für Rillenschiene Profil 60R2, 
Länge ca. 2,02 m, Gewicht ca. 80 kg, komplett mit 
vormontierter Schienenbefestigung Typ NV-1 
(NiroTec-Beschichtung), einschließlich vormontierter Isolierclips 
Iso Skl NV-1 Sf, Justiereinrichtung (jede dritte Schwelle), 
Schwellenabstand 
750 m 

elastischen Zwischenlagen 
aus microzellularem EPDM, 2 Stück pro Schwelle, lose 
mitgeliefert 
a) Kennwerte: 
statische Steifigkeit bei vertikaler Belastung k'stat, z = 27-37 
kN/mm gemäß DIN 45673-8 
ausgewertet als Sekantensteifigkeit 18-38 kN 
dynamische Versteifung Kdyn (f) 1,8 gemäß DIN 45673-8 
vertikale Schieneneinsenkung bei v > 0 und max. Achslast von 
78 kN Sdyn, z = 0,7 mm (+/- 0,2 mm) gemäß DIN 45673-2 
b) Materialeigenschaften: 
beständig gegenüber üblichen Umwelteinflüssen (z. B. Wasser, 
Ozon, Salz) 
wasserbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.4.3 
frost-tau-beständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.4.4 
alterungsbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.4.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 
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Kammerfüllelemente 
aus recyceltem Gummigranulat für Rillenschiene Profil 60R2 
(Innen- und Außenkammer) für Schwellenabstand 750 mm, 
einschließlich Kleber 
a) Kennwerte: 
Shore-Härte A: 60 - 70 
b) Materialeigenschaften: 
Wasseraufnahmevermögen gemäß Nr. 6.5 < 2% 
wasserbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 
frost-tau-beständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 
alterungsbeständig gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Schwellenfachzwischenlagen 
aus geschlossenzelligem PE-Schaum, einschließlich Kleber, für 
Rillenschienen Profil 60R2 
a) Kennwerte: 
Dichte: 30 kg/m3 
b) Materialeigenschaften: 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Elektrisch isolierende Schienenfußummantelung (EISU) 
aus Gummi (SBR - Styrol Butadien Kautschuk) 
a) Kennwerte: 
Shore-Härte A: 60 - 70 
b) Materialeigenschaften: 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Abdeckkappen 
aus Polyethylen, für Schienenbefestigung NV-1, 4 Stück pro 
Schwelle 
a) Kennwerte: 
Gewicht 0,14 kg 
b) Materialeigenschaften: 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Aufstandsplatten 
lose mitgeliefert, 2 Stück pro höhenjustierbare Schwelle 

Justierschrauben 
lose mitgelieferte Höhenausgleichsspindeln M 20, 2 Stück pro 
höhenjustierbare Schwelle 

Systemeigenüberwachung (Qualitätssicherung) einschließlich 
Prüfung der Lage und Höhe des Richtstrangs zur Freigabe des 
Gleises vor der Betonage 
Die Einhaltung der geforderten Kennwerte und 
Materialeigenschaften aller vorgenannten Komponenten ist 
durch Prüfberichte/Prüfzeugnisse einer anerkannten Prüfstelle 
nachzuweisen.

110,000  m Gl _____________ _____________
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03.02.09.0060 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen  - Bereich Streckengleis, R >=

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich 
Streckengleis, R '>='  40 m, ohne EISU
System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH
Schwellenabstand: '750'  mm
Gleis aus Rillenschienen auf Zweiblockschwellen, mit komplett 
vormontierter Schienenbefestigung, auf vorbereiteter ebener 
und frostsicherer Tragschicht aufbauen.
Die Schwellen sind rechtwinklig zur Gleisachse auszulegen. 
Die lose mitgelieferten Schrauben und Fußplatten für die 
Spindelung sind auf der Baustelle zu montieren Es ist jede 3. 
Schwelle auf Höhe zu justieren. 
Die ' Zwischenlagen'  zentriert auf die Schienenauflager der 
Schwellen auflegen, die Schienen auf den Stützpunkten der 
ausgelegten Schwellen ablegen und mit der 
Schienenbefestigung, einschließlich dem werkseitig 
angebrachten Isolierclip, montieren.
Temporäre Hilfskonstruktionen, wie Laschen jedes 
Schienenstoßes, werden nicht gesondert vergütet. 
Unter dem Schienenfuß sind zwischen den Stützpunkten die 
Schienenfußunterlagen, einschließlich der Ausführung von 
Anpassungsarbeiten, mit Kleber zu befestigen. 
Zum Abkleben/Abdichten der Stöße bei den 
Schwellenfachzwischenlagen ist Klebeband zu verwenden. Im 
Bereich der nachträglich verschweißten Schienenstöße ist der 
Lückenschluss der Schwellenfachzwischenlagen herzustellen. 
Die Richtung des Gleisrostes ist im Bereich der 
höhenjustierbaren Schwellen mit seitlichen Abstützungen zu 
fixieren. Das Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes auf Höhe 
und Lage erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante durch 
Hochdrehen der Justierschrauben.
Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons 
herauszudrehen, zu reinigen und für den nächsten Bauabschnitt 
zu verwenden. 
Die offenen Spindellöcher sind mit Mörtel oder anderem 
geeigneten Material zu verschließen. 
Die Spurweite ist zu prüfen, ggf. muss nachjustiert werden. 
Die endgültige und gleichmäßige Verspannung der 
Schienenbefestigung hat, nach Erreichen der geforderten 
Betonfestigkeit, fachgerecht mit 180 Nm zu erfolgen. 
Zur Vorbereitung des Einbaus der Kammerfüllelemente sind die 
Klebeflächen an der Rillenschiene mit einer Stahlbürste oder 
Schleifscheibe zu reinigen. Es erfolgt der lückenlose Einbau der 
Kammerfüllelemente in die Schienenkammern, einschließlich 
dem Verkleben mit dem PUR-Kleber, sowie 
Anpassungsarbeiten an den Kammerfüllelementen im Bereich 
von Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. durch Zuschneiden 
und Verspachteln der Elemente mit einer geeigneten ein- oder 
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse sowie einem 
nochmaligen Verspachteln an Stößen. 
Vor dem Einbau der Oberflächenbefestigung ist der korrekte 
Sitz der Kammerfüllelemente zu überprüfen und, falls 
erforderlich, nachzuarbeiten. 
Der genaue Ablauf des Einbaus ist unter Berücksichtigung der 
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Baustellenbedingungen und der Einhaltung der Anforderungen 
für eine einwandfreie bautechnische bzw. produktspezifische 
Qualität durch den AN festzulegen sowie mit dem AG und dem 
Systemlieferanten abzustimmen. 

800,000  m Gl _____________ _____________

03.02.09.0070 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen  - Bereich Streckengleis, R < 4

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich 
Streckengleis, R '< '  40 m, ohne EISU
System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH
Schwellenabstand: '650'  mm
Gleis aus Rillenschienen auf Zweiblockschwellen, mit komplett 
vormontierter Schienenbefestigung, auf vorbereiteter ebener 
und frostsicherer Tragschicht aufbauen.
Die Schwellen sind rechtwinklig zur Gleisachse auszulegen. 
Die lose mitgelieferten Schrauben und Fußplatten für die 
Spindelung sind auf der Baustelle zu montieren Es ist jede 3. 
Schwelle auf Höhe zu justieren. 
Die 'Kippschutz-Noppenplatte mit elastischer 
Kippschutz-Zwischenlage'  zentriert auf die Schienenauflager 
der Schwellen auflegen, die Schienen auf den Stützpunkten der 
ausgelegten Schwellen ablegen und mit der 
Schienenbefestigung, einschließlich dem werkseitig 
angebrachten Isolierclip, montieren.
Temporäre Hilfskonstruktionen, wie Laschen jedes 
Schienenstoßes, werden nicht gesondert vergütet. 
Unter dem Schienenfuß sind zwischen den Stützpunkten die 
Schienenfußunterlagen, einschließlich der Ausführung von 
Anpassungsarbeiten, mit Kleber zu befestigen. 
Zum Abkleben/Abdichten der Stöße bei den 
Schwellenfachzwischenlagen ist Klebeband zu verwenden. Im 
Bereich der nachträglich verschweißten Schienenstöße ist der 
Lückenschluss der Schwellenfachzwischenlagen herzustellen. 
Die Richtung des Gleisrostes ist im Bereich der 
höhenjustierbaren Schwellen mit seitlichen Abstützungen zu 
fixieren. Das Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes auf Höhe 
und Lage erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante durch 
Hochdrehen der Justierschrauben.
Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons 
herauszudrehen, zu reinigen und für den nächsten Bauabschnitt 
zu verwenden. 
Die offenen Spindellöcher sind mit Mörtel oder anderem 
geeigneten Material zu verschließen. 
Die Spurweite ist zu prüfen, ggf. muss nachjustiert werden. 
Die endgültige und gleichmäßige Verspannung der 
Schienenbefestigung hat, nach Erreichen der geforderten 
Betonfestigkeit, fachgerecht mit 180 Nm zu erfolgen. 
Zur Vorbereitung des Einbaus der Kammerfüllelemente sind die 
Klebeflächen an der Rillenschiene mit einer Stahlbürste oder 
Schleifscheibe zu reinigen. Es erfolgt der lückenlose Einbau der 
Kammerfüllelemente in die Schienenkammern, einschließlich 
dem Verkleben mit dem PUR-Kleber, sowie 
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Anpassungsarbeiten an den Kammerfüllelementen im Bereich 
von Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. durch Zuschneiden 
und Verspachteln der Elemente mit einer geeigneten ein- oder 
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse sowie einem 
nochmaligen Verspachteln an Stößen. 
Vor dem Einbau der Oberflächenbefestigung ist der korrekte 
Sitz der Kammerfüllelemente zu überprüfen und, falls 
erforderlich, nachzuarbeiten. 
Der genaue Ablauf des Einbaus ist unter Berücksichtigung der 

Baustellenbedingungen und der Einhaltung der Anforderungen 
für eine einwandfreie bautechnische bzw. produktspezifische 
Qualität durch den AN festzulegen sowie mit dem AG und dem 
Systemlieferanten abzustimmen. 

100,000  m Gl _____________ _____________

03.02.09.0080 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich Streckengleis, R >= 4

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich 
Streckengleis, R >= 40 m, mit EISU
System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH 
Schwellenabstand: 750 mm 
Gleis aus Rillenschienen auf Zweiblockschwellen, mit 
komplett 
vormontierter Schienenbefestigung, auf vorbereiteter ebener 
und frostsicherer Tragschicht aufbauen. 
Die Schwellen sind rechtwinklig zur Gleisachse auszulegen. 
Die lose mitgelieferten Schrauben und Fußplatten für die 
Spindelung sind auf der Baustelle zu montieren Es ist jede 3. 
Schwelle auf Höhe zu justieren. 
Die elektrisch isolierende Schienenfußummantelung (EISU) ist 
auf den Schienenfuß, einschließlich der Anpassungsarbeiten, 
aufzuziehen. 
Die Zwischenlagen zentriert auf die Schienenauflager der 
Schwellen auflegen, die Schienen auf den Stützpunkten der 
ausgelegten Schwellen ablegen und mit der 
Schienenbefestigung, einschließlich dem werkseitig 
angebrachten Isolierclip, montieren.
Temporäre Hilfskonstruktionen, wie Laschen jedes 
Schienenstoßes, werden nicht gesondert vergütet.
Unter dem Schienenfuß sind zwischen den Stützpunkten die 
Schienenfußunterlagen, einschließlich der Ausführung von 
Anpassungsarbeiten, mit Kleber zu befestigen. 
Zum Abkleben/Abdichten der Stöße bei den 
Schwellenfachzwischenlagen ist Klebeband zu verwenden. Im 
Bereich der nachträglich verschweißten Schienenstöße ist der 
Lückenschluss der Schwellenfachzwischenlagen herzustellen. 
Die Richtung des Gleisrostes ist im Bereich der 
höhenjustierbaren Schwellen mit seitlichen Abstützungen zu 
fixieren. Das Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes auf Höhe 
und Lage erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante durch 
Hochdrehen der Justierschrauben. 
Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons 
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herauszudrehen, zu reinigen und für den nächsten Bauabschnitt 
zu verwenden. 
Die offenen Spindellöcher sind mit Mörtel oder anderem 
geeigneten Material zu verschließen. 
Die Spurweite ist zu prüfen, ggf. muss nachjustiert werden. 
Die endgültige und gleichmäßige Verspannung der 
Schienenbefestigung hat, nach Erreichen der 
geforderten Betonfestigkeit, fachgerecht mit 150 Nm zu 
erfolgen. 
Zur Vorbereitung des Einbaus der Kammerfüllelemente sind die 
Klebeflächen an der Rillenschiene mit einer Stahlbürste oder 
Schleifscheibe zu reinigen. Es erfolgt der lückenlose Einbau der 
Kammerfüllelemente in die Schienenkammern, einschließlich 
dem Verkleben mit dem PUR-Kleber, sowie 
Anpassungsarbeiten an den Kammerfüllelementen im Bereich 
von Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. durch Zuschneiden 
und Verspachteln der Elemente mit einer geeigneten ein- oder 
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse sowie einem 
nochmaligen Verspachteln an Stößen. 
Im Bereich der Schienenbefestigungsmittel sind nach dem 
Verlegen und Anpassen der Kammerfüllelemente 
Abdeckkappen zu montieren und mit Klammern an den 
Kammerfüllelementen fixieren. 
Vor dem Einbau der Oberflächenbefestigung ist der korrekte 
Sitz der Kammerfüllelemente zu überprüfen und, falls 
erforderlich, nachzuarbeiten. 
Der genaue Ablauf des Einbaus ist unter Berücksichtigung der 

Baustellenbedingungen und der Einhaltung der Anforderungen 
für eine einwandfreie bautechnische bzw. produktspezifische 
Qualität durch den AN festzulegen sowie mit dem AG und dem 
Systemlieferanten abzustimmen.

110,000  m Gl _____________ _____________

03.02.09.0090 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen (kleinerer Schwellenabstand)

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen  (kleinerer 
Schwellenabstand)
System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH
Schwellenabstand zwischen 500 und 750 mm.
Einbauort: 'vor / nach Überwegen, Kabelschächten, 
Entwässerungsschächten' 
Die Position umfasst auch die Erschwernisse, Leistungen und
Material infolge der Verringerung des Schwellenabstandes.
Gleis aus Rillenschienen auf Zweiblockschwellen, mit komplett 
vormontierter Schienenbefestigung, auf vorbereiteter 
frostsicherer Tragschicht aufbauen.
Aufbau und Montage wie in Position "Gleisbausystem Feste 
Fahrbahn aufbauen" beschrieben.

100,000  m Gl _____________ _____________
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03.02.09.0100 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen (größerer Schwellenabstand)

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen  (größerer 
Schwellenabstand)
System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH
Schwellenabstand zwischen 750 mm und '1000 mm' 
Einbauort: 'vor / nach Überwegen, Kabelschächten, 
Entwässerungsschächten' 
Die Position umfasst auch die Erschwernisse, Leistungen und
Material infolge der Vergrößerung des Schwellenabstandes.
Gleis aus Rillenschienen auf Zweiblockschwellen mit komplett 
vormontierter Schienenbefestigung, auf vorbereiteter 
frostsicherer Tragschicht aufbauen
Aufbau und Montage wie in Position "Gleisbausystem Feste 
Fahrbahn aufbauen" beschrieben.

100,000  m Gl _____________ _____________

03.02.09.0110 Schienenstöße grob richten

Schienenstöße grob richten
Schienenstöße zum Schweißen grob richten. Die maximale 
Richtungsabweichung vor dem Grobrichten darf nur 5 cm 
betragen und nach dem Grobrichten 5 mm bei Stößen des 
Schienenprofils: '60R2' 

140,000  St _____________ _____________

03.02.09.0120 Schienenschweißstoß herstellen

Schienenschweißstoß herstellen
Verbindungsschweißung für Schienen der Schienenform 
'60R2' , ohne Wulst.
Stöße fein richten (maximale Richtungsänderung 5 mm) 
Vor- und Nachwärmen der Schienen nach Herstellerangaben 
Herstellung der Schweißverbindung nach VDV 609
Schweißung erfolgt durch elektrisches Schweißverfahren mit 
selbstschützender Fülldrahtelektrode mit DB-Zulassung.
Ab 10 mm unter SO (Schienenoberfläche) ist ein 
niedriglegierter, DB-zugelassener Schweißzusatzwerkstoff 
(Deckelektrode) zu verwenden.
Schweißstoß schleifen. Die geforderten geometrischen 
Toleranzen nach dem Schleifen der Fahrfläche liegen auf den 
Meter gemessen bei: 
Senke = 0,0 mm und Spitzlage = 0,6 mm
Die Schweißarbeiten sind gemäß DB - Richtlinie 824 von 
geprüften Personal durchzuführen.
Die Schweiß- und Schleifrückstände sind vorschriftsmäßig zu 
beseitigen.

140,000  St _____________ _____________
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03.02.09.0130 Anwärmen mit Wärmeröhren

Anwärmen mit Wärmeröhren
Erwärmung der Schienen mit Wärmeröhren auf neutralen 
Verspannungsbereich zur Durchführung des 
Spannungsausgleichs.

1.010,000  m Gl _____________ _____________

03.02.09.0140 Spannungsausgleich für Schlussschweißung

Spannungsausgleich für Schlussschweißung
Es sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen:

· Lösen sämtlicher Schienenbefestigungsmittel und 
Laschen an den Schienen
· Entspannen der Schienen, diese müssen spannungsfrei 
auf den Schwellen liegen, Anschlagen der Schienen mit 
einem schweren Kunststoffhammer
· Messung der Ausgangstemperatur mit Schienenhaft- 
thermometer an der Schattenseite der Fahrschiene
· Festlegung der Verspanntemperatur
· Ermittlung der zulässigen Längenänderung
· Setzen von Kontrollpunkten im Abstand von maximal 30 m
· Anzeichnen der ermittelten Längenänderung an den 
Kontrollpunkten
· Längen der Schienen bei gleichzeitiger Kontrolle der 
Längenänderung an den Kontrollpunkten
· Verspannung der Schienenbefestigungsmittel

1.010,000  m Gl _____________ _____________

03.02.09.0150 Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich

Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich
Überwachung und Dokumentation der Herstellung des 
Spannungsausgleiches gemäß  DB - Richtlinie 824 durch den 
Fachbauleiter.
Die Dokumentation ist dem AG in 1-facher digitaler 
Ausfertigung und 2-facher Papierausfertigung zu übergeben.

10,000  h _____________ _____________

03.02.09.0160 Spannungsausgleichsschweißung herstellen

Spannungsausgleichsschweißung herstellen
Schweißung bei Schienen der Schienenform '60R2'  im 
Querschwellengleis nach erfolgten Spannungsausgleich 
durchführen.
Stöße fein richten (maximale Richtungsänderung 5 mm) 
Schweißung erfolgt durch elektrisches Schweißverfahren mit
selbstschützender Fülldrahtelektrode mit DB-Zulassung.
Ab 10 mm unter SO (Schienenoberfläche) ist ein 
niedriglegierter, DB-zugelassener Schweißzusatzwerkstoff 
(Deckelektrode) zu verwenden.
Schweißstöße schleifen. Die geforderten geometrischen 
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Toleranzen nach dem Schleifen der Fahrfläche liegen auf den 
Meter gemessen bei: Senke = 0,0 mm und Spitzlage = 0,6 mm 
Die Schweißarbeiten sind gemäß DB - Richtlinie 824 von 
geprüften Personal durchzuführen.
Die Schweiß- und Schleifrückstände sind vorschriftsmäßig zu 
beseitigen.

2.050,000  St _____________ _____________

03.02.09.0170 Schweißtechnische Abnahme

Schweißtechnische Abnahme
Schweißtechnische Abnahme der Stoßschweißung 
einschließlich Protokollierung durch Schweißfachmann 
(SFM OS) bzw. Schweißingenieur (SFI OS). 
Protokollierung ist in Papierform dem AG in 1-facher digitaler 
Ausfertigung und 2-facher Ausfertigung zu übergeben.

30,000  St _____________ _____________

03.02.09.0180 Laschenverbindung herstellen und entfernen, System Rheda City Strecken

Laschenverbindung herstellen und entfernen, System Rheda 
City
offene Schienenstöße (nach Teillänge von max. 90 m) vor dem 
Feinrichten der Gleise verlaschen 
Die Schienenlaschen sind nur auf einer Seite des Stoßes mit 
der Schiene zu verschrauben.
Nach circa 24 Stunden der letzten Betonage sind die 
Verbindungslaschen wieder zu entfernen.

30,000  St _____________ _____________

03.02.09.0190 Neuschienenschleifen

Neuschienenschleifen
Vorgaben an die Maschine: Schienenbearbeitung mit 
rotierenden Schleiftöpfen/-scheiben, Mehrfacettenschliff, 
mindestens 2 x 3 voneinander unabhängig arbeitende, 
elektrisch angetriebene Schleifeinheiten zur gleichzeitigen 
Bearbeitung beider Schienenstränge. Schleifeinheiten sind mit 
je 2 Schleiftöpfen bzw. einer Schleifscheibe bestückt. 
Computergestützte Schleifprozessüberwachung und Steuerung 
der kompletten Schleifeinheit. Ausschließlich elektro- 
mechanische Zustellung, Winkelverstellung und Ausrichtung 
der Schleifeinheit. Wirkungsvolle Schleifstaubabsaugung, 
mindestens 95 % Rückhaltegrad der Filter für die bei der 
Schienenbearbeitung entstehenden Schleifstäube. Effektiver 
Funkenschutz für die Schleifeinheit. Es dürfen keine Personen 
bzw. Gegenstände, insbesondere Fahrzeuge, im Umkreis der 
sich im Einsatz befindlichen Maschine beschädigt werden. 
Rückstände im Gleisbereich (Klumpen) der schleiftechnischen 
Schienenbearbeitung sind zu entfernen. In Gleisen mit 
offenliegender fester Fahrbahn, mit Gleiseindeckung und im 
Bereich von Gleisüberfahrten sind Schleifrückstände 
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wegzukehren. Vorbeugender Brandschutz muss gewährleistet 
sein. Die Maschine muss mit Einrichtung ausgerüstet sein, die 
eine Entstehung von durch die Schienenbearbeitung 
ausgelösten Bränden verhindert. 

Zu bearbeitende Schienen:
Schienenart: 'Rillenschiene 60R2' 
in der Neigung '1:00' 
Stahlsorte: 'R 260 V' 
Gleisart: 'Streckengleis' 
Einbau in: 'Rheda City-D' 

Art der geforderten Bearbeitung: 
Durchführen von Neuschienenschleifarbeiten auf:
'Rillenschienen'  im 'eingedeckten'  Bereich ('straßenbündiger 
Einbau Asphalt' ) zur Beseitigung der Walzhaut und der 
randentkohlten Schicht an Schienen der genannten Form mit 
einer Neigung von '1:00'  bezogen auf das Sollquerprofil im 
Mehrfacettenschliff (8-16 Facetten); 
Gesamtschleiftiefe von 0,30 mm zur Herstellung einer 
homogenen Oberflächenstruktur in Anlehnung an die 
DB-Richtlinie 824.4001 und 824.4016
Der Zustand der Schiene ist vor und nach dem Schleifen durch 
eine Messung mit dem Riffelmessgerät RM 1200 bzw. 
RMF 2.3 E und einem Querprofilmessgerät (DQM) an 
festgelegten Messpunkten zu dokumentieren. (1 Messpunkt auf 
250 m bzw. bei kürzeren Strecken bis max. 2 Messpunkte)

maximal zulässige Facettenbreiten:
· 4 mm im Bereich des Kopfeckradius (Fahrkante)
· 7 mm im Übergangsbereich
· 10 mm auf dem Schienenkopf  

Zulässige Restrauigkeit im Bereich der Fahrfläche nach dem 
Schleifen: max. 10 Mikron.
Zulässige maximale Abweichung im Schienenkopfquerprofil der 
bearbeiteten Schienen im Bereich der Fahrkante:
Zielprofil ist das Schienenkopfprofil  '60R2'  die maximal 
zulässigen Abweichungen des Schienenkopfquerprofils der 
bearbeiteten Schienen betragen +0,3 / -0,8 mm im Bereich der 
Fahrkante.

1.010,000  m Gl _____________ _____________

Summe 03.02.09 GLEISBAU - RHEDA CITY _____________
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03.02.10 GLEISBAU - GLEISKONSTRUKTIONEN  
GLEISBAU - GLEISKONSTRUKTIONEN

 GLEISKONSTRUKTIONEN

03.02.10.0010 Gleiskonstruktion transportieren und entladen EA 050.12 ZV 772

Gleiskonstruktion transportieren und entladen
von: 'Haferkornstraße 13, 04129 Leipzig' 
nach: 'Umgestaltung Dieskaustraße BA 2025, 
Dieskaustraße 100, 04229 Leipzig.' 
Transportentfernung bis '10'  km
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'EA_050.12, ZV_772' 
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Gleiskonstruktion auf Baustelle entladen.
Erschwernisse bei den Transport- und Ladearbeiten infolge des 
Vorhandenseins von Fahrleitungsanlagen sind 
bautechnologisch zu beachten und werden mit dieser Position 
vergütet.

12,000  t _____________ _____________

03.02.10.0020 Gleiskonstruktion transportieren und entladen EW 050.14 ZV 773

Gleiskonstruktion transportieren und entladen
von: 'Haferkornstraße 13, 04129 Leipzig' 
nach: 'Umgestaltung Dieskaustraße BA 2025, 
Dieskaustraße 100, 04229 Leipzig.' 
Transportentfernung bis '10'  km
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'EW_050.14, ZV_773' 
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Gleiskonstruktion auf Baustelle entladen.
Erschwernisse bei den Transport- und Ladearbeiten infolge des 
Vorhandenseins von Fahrleitungsanlagen sind 
bautechnologisch zu beachten und werden mit dieser Position 
vergütet.

8,000  t _____________ _____________

03.02.10.0030 Gleiskonstruktion transportieren und entladen EW 050.17 ZV 775

Gleiskonstruktion transportieren und entladen
von: 'Haferkornstraße 13, 04129 Leipzig' 
nach: 'Umgestaltung Dieskaustraße BA 2025, 
Dieskaustraße 100, 04229 Leipzig.' 
Transportentfernung bis '10'  km
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'EW_050.17, ZV_775' 
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Gleiskonstruktion auf Baustelle entladen.
Erschwernisse bei den Transport- und Ladearbeiten infolge des 
Vorhandenseins von Fahrleitungsanlagen sind 
bautechnologisch zu beachten und werden mit dieser Position 
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vergütet.

8,000  t _____________ _____________

03.02.10.0040 Gleiskonstruktion transportieren und entladen EW 050.20 ZV 777

Gleiskonstruktion transportieren und entladen
von: 'Haferkornstraße 13, 04129 Leipzig' 
nach: 'Umgestaltung Dieskaustraße BA 2025, 
Dieskaustraße 100, 04229 Leipzig.' 
Transportentfernung bis '10'  km
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'EW_050.20, ZV_777' 
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Gleiskonstruktion auf Baustelle entladen.
Erschwernisse bei den Transport- und Ladearbeiten infolge des 
Vorhandenseins von Fahrleitungsanlagen sind 
bautechnologisch zu beachten und werden mit dieser Position 
vergütet.

8,000  t _____________ _____________

03.02.10.0050 Zulage zu Kammerfüllelemente einbauen EA 050.12 ZV 772

Zulage zu Kammerfüllelemente einbauen
Kammerfüllelemente in Gleiskonstruktion
Art der Gleiskonstruktion: 'EA_050.12, ZV_772' , Aufbau gemäß 
Gleisbauweise 'Rheda-City'  
Werksplanung (Konstruktionszeichnung) der Gleiskonstruktion 
zur Anfertigung der Kammerfüllelemente an den Hersteller  
übergeben.
Einschließlich Erschwernisse für den Einbau der angefertigten 
Kammerfüllelemente in der Gleiskonstruktion einschließlich 
aller Anpassungs- und Klebearbeiten.

70,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0060 Zulage zu Kammerfüllelemente einbauen EW 050.14 ZV 773

Zulage zu Kammerfüllelemente einbauen
Kammerfüllelemente in Gleiskonstruktion
Art der Gleiskonstruktion: 'EW_050.14, ZV_773' , Aufbau 
gemäß Gleisbauweise 'Rheda-City'  
Werksplanung (Konstruktionszeichnung) der Gleiskonstruktion 
zur Anfertigung der Kammerfüllelemente an den Hersteller  
übergeben.
Einschließlich Erschwernisse für den Einbau der angefertigten 
Kammerfüllelemente in der Gleiskonstruktion einschließlich 
aller Anpassungs- und Klebearbeiten.

40,000  m Gl _____________ _____________
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03.02.10.0070 Zulage zu Kammerfüllelemente einbauen EW 050.17 ZV 775

Zulage zu Kammerfüllelemente einbauen
Kammerfüllelemente in Gleiskonstruktion
Art der Gleiskonstruktion: 'EW_050.17, ZV_775' , Aufbau 
gemäß Gleisbauweise 'Rheda-City'  
Werksplanung (Konstruktionszeichnung) der Gleiskonstruktion 
zur Anfertigung der Kammerfüllelemente an den Hersteller  
übergeben.
Einschließlich Erschwernisse für den Einbau der angefertigten 
Kammerfüllelemente in der Gleiskonstruktion einschließlich 
aller Anpassungs- und Klebearbeiten.

40,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0080 Zulage zu Kammerfüllelemente einbauen EW 050.20 ZV 777

Zulage zu Kammerfüllelemente einbauen
Kammerfüllelemente in Gleiskonstruktion
Art der Gleiskonstruktion: 'EW_050.20, ZV_777' , Aufbau 
gemäß Gleisbauweise 'Rheda-City'  
Werksplanung (Konstruktionszeichnung) der Gleiskonstruktion 
zur Anfertigung der Kammerfüllelemente an den Hersteller  
übergeben.
Einschließlich Erschwernisse für den Einbau der angefertigten 
Kammerfüllelemente in der Gleiskonstruktion einschließlich 
aller Anpassungs- und Klebearbeiten.

40,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0090 Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich Gleiskonstruktion EA 050.1

Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich 
Gleiskonstruktion
Systemkomponenten Rheda City-D für Gleisbausystem Feste 
Fahrbahn der Firma RAIL.ONE GmbH liefern. 
Art der Gleiskonstruktion: 'EA_050.12, ZV_772' , gemäß 
Werksplanung
Gleisbausystem bestehend aus folgenden Komponenten:

Vorgefertigte selbstklemmende Kammerfüllelemente:
aus recyceltem Gummigranulat für Rillenschienen Profil 60R2 
(Innen- und Außenkammer), einschließlich Kleber, abgestimmt 
auf das Gleisbausystem und die Gleiskonstruktion
a) Kennwerte: Shore-Härte A: 60 -70
b) Materialeigenschaften: 
Wasseraufnahmevermögen gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 < 2% 
wasserbeständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
frost-tau-beständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
alterungsbeständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Schwellenfachzwischenlagen (SFZw) 
aus geschlossenzelligem PE-Schaum, einschließlich Kleber, für 
Rillenschienen Profil 60R2 
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a) Kennwerte: Dichte: 30 kg/m3 
b) Materialeigenschaften: streustromsicher gemäß DIN EN 
50122-2

Aufstandsplatten 
lose mitgeliefert, 2 Stück pro höhenjustierbare Schwelle 

Justierschrauben 
lose mitgelieferte Höhenausgleichsspindeln M 20, 2 Stück pro 
höhenjustierbare Schwelle 

Systemeigenüberwachung (Qualitätssicherung) einschließlich 
Prüfung der Lage und Höhe zur Freigabe des Gleises vor der 
Betonage
Die Einhaltung der geforderten Kennwerte und Materialeigen- 
schaften aller vorgenannten Komponenten ist durch 
Prüfberichte/ Prüfzeugnisse einer anerkannten Prüfstelle 
nachzuweisen.

Die Gleisbausystemkomponenten Gitterträger-Schwelle und  
elastische Zwischenlagen werden bauherrenseits durch den 
Weichen- und Anlagenbau der IFTEC GmbH & Co. KG  mit der 
vormontierten Gleiskonstruktion bereitgestellt.

70,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0100 Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich Gleiskonstruktion EW 050.1

Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich 
Gleiskonstruktion
Systemkomponenten Rheda City-D für Gleisbausystem Feste 
Fahrbahn der Firma RAIL.ONE GmbH liefern. 
Art der Gleiskonstruktion: 'EW_050.14, ZV_773' , gemäß 
Werksplanung
Gleisbausystem bestehend aus folgenden Komponenten:

Vorgefertigte selbstklemmende Kammerfüllelemente:
aus recyceltem Gummigranulat für Rillenschienen Profil 60R2 
(Innen- und Außenkammer), einschließlich Kleber, abgestimmt 
auf das Gleisbausystem und die Gleiskonstruktion
a) Kennwerte: Shore-Härte A: 60 -70
b) Materialeigenschaften: 
Wasseraufnahmevermögen gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 < 2% 
wasserbeständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
frost-tau-beständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
alterungsbeständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Schwellenfachzwischenlagen (SFZw) 
aus geschlossenzelligem PE-Schaum, einschließlich Kleber, für 
Rillenschienen Profil 60R2 
a) Kennwerte: Dichte: 30 kg/m3 
b) Materialeigenschaften: streustromsicher gemäß DIN EN 
50122-2
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Aufstandsplatten 
lose mitgeliefert, 2 Stück pro höhenjustierbare Schwelle 

Justierschrauben 
lose mitgelieferte Höhenausgleichsspindeln M 20, 2 Stück pro 
höhenjustierbare Schwelle 

Systemeigenüberwachung (Qualitätssicherung) einschließlich 
Prüfung der Lage und Höhe zur Freigabe des Gleises vor der 
Betonage
Die Einhaltung der geforderten Kennwerte und Materialeigen- 
schaften aller vorgenannten Komponenten ist durch 
Prüfberichte/ Prüfzeugnisse einer anerkannten Prüfstelle 
nachzuweisen.

Die Gleisbausystemkomponenten Gitterträger-Schwelle und  
elastische Zwischenlagen werden bauherrenseits durch den 
Weichen- und Anlagenbau der IFTEC GmbH & Co. KG  mit der 
vormontierten Gleiskonstruktion bereitgestellt.

40,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0110 Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich Gleiskonstruktion EW 050.1

Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich 
Gleiskonstruktion
Systemkomponenten Rheda City-D für Gleisbausystem Feste 
Fahrbahn der Firma RAIL.ONE GmbH liefern. 
Art der Gleiskonstruktion: 'EW_050.17, ZV_775' , gemäß 
Werksplanung
Gleisbausystem bestehend aus folgenden Komponenten:

Vorgefertigte selbstklemmende Kammerfüllelemente:
aus recyceltem Gummigranulat für Rillenschienen Profil 60R2 
(Innen- und Außenkammer), einschließlich Kleber, abgestimmt 
auf das Gleisbausystem und die Gleiskonstruktion
a) Kennwerte: Shore-Härte A: 60 -70
b) Materialeigenschaften: 
Wasseraufnahmevermögen gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 < 2% 
wasserbeständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
frost-tau-beständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
alterungsbeständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Schwellenfachzwischenlagen (SFZw) 
aus geschlossenzelligem PE-Schaum, einschließlich Kleber, für 
Rillenschienen Profil 60R2 
a) Kennwerte: Dichte: 30 kg/m3 
b) Materialeigenschaften: streustromsicher gemäß DIN EN 
50122-2

Aufstandsplatten 
lose mitgeliefert, 2 Stück pro höhenjustierbare Schwelle 
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Justierschrauben 
lose mitgelieferte Höhenausgleichsspindeln M 20, 2 Stück pro 
höhenjustierbare Schwelle 

Systemeigenüberwachung (Qualitätssicherung) einschließlich 
Prüfung der Lage und Höhe zur Freigabe des Gleises vor der 
Betonage
Die Einhaltung der geforderten Kennwerte und Materialeigen- 
schaften aller vorgenannten Komponenten ist durch 
Prüfberichte/ Prüfzeugnisse einer anerkannten Prüfstelle 
nachzuweisen.

Die Gleisbausystemkomponenten Gitterträger-Schwelle und  
elastische Zwischenlagen werden bauherrenseits durch den 
Weichen- und Anlagenbau der IFTEC GmbH & Co. KG  mit der 
vormontierten Gleiskonstruktion bereitgestellt.

40,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0120 Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich Gleiskonstruktion EW 050.2

Gleisbausystemkomponenten liefern - Bereich 
Gleiskonstruktion
Systemkomponenten Rheda City-D für Gleisbausystem Feste 
Fahrbahn der Firma RAIL.ONE GmbH liefern. 
Art der Gleiskonstruktion: 'EW_050.20, ZV_777' , gemäß 
Werksplanung
Gleisbausystem bestehend aus folgenden Komponenten:

Vorgefertigte selbstklemmende Kammerfüllelemente:
aus recyceltem Gummigranulat für Rillenschienen Profil 60R2 
(Innen- und Außenkammer), einschließlich Kleber, abgestimmt 
auf das Gleisbausystem und die Gleiskonstruktion
a) Kennwerte: Shore-Härte A: 60 -70
b) Materialeigenschaften: 
Wasseraufnahmevermögen gemäß DIN 45673-8 Nr. 6.5 < 2% 
wasserbeständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
frost-tau-beständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
alterungsbeständig gemäß DIN 45673-8 gemäß Nr. 6.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Schwellenfachzwischenlagen (SFZw) 
aus geschlossenzelligem PE-Schaum, einschließlich Kleber, für 
Rillenschienen Profil 60R2 
a) Kennwerte: Dichte: 30 kg/m3 
b) Materialeigenschaften: streustromsicher gemäß DIN EN 
50122-2

Aufstandsplatten 
lose mitgeliefert, 2 Stück pro höhenjustierbare Schwelle 

Justierschrauben 
lose mitgelieferte Höhenausgleichsspindeln M 20, 2 Stück pro 
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höhenjustierbare Schwelle 

Systemeigenüberwachung (Qualitätssicherung) einschließlich 
Prüfung der Lage und Höhe zur Freigabe des Gleises vor der 
Betonage
Die Einhaltung der geforderten Kennwerte und Materialeigen- 
schaften aller vorgenannten Komponenten ist durch 
Prüfberichte/ Prüfzeugnisse einer anerkannten Prüfstelle 
nachzuweisen.

Die Gleisbausystemkomponenten Gitterträger-Schwelle und  
elastische Zwischenlagen werden bauherrenseits durch den 
Weichen- und Anlagenbau der IFTEC GmbH & Co. KG  mit der 
vormontierten Gleiskonstruktion bereitgestellt.

40,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0130 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich Gleiskonstruktion EA

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich 
Gleiskonstruktion
System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH
Art der Gleiskonstruktion: 'EA_050.12, ZV_772'  
auf Gitterträgerschwellen, mit komplett vormontierter 
Schienenbefestigung, auf vorbereiteter ebener und frostsicherer 
Tragschicht aufbauen.
Die lose mitgelieferten Schrauben und Fußplatten für die 
Spindelung sind auf der Baustelle zu montieren Es ist jede 
Schwelle auf Höhe zu justieren. 
Temporäre Hilfskonstruktionen, wie Laschen jedes 
Schienenstoßes, werden nicht gesondert vergütet.
Unter dem Schienenfuß sind zwischen den Stützpunkten die 
Schienenfußunterlagen, einschließlich der Ausführung von 
Anpassungsarbeiten, mit Kleber zu befestigen. Zum 
Abkleben/Abdichten der Stöße bei den 
Schwellenfachzwischenlagen ist Klebeband zu verwenden. Im 
Bereich der nachträglich verschweißten Schienenstöße ist der 
Lückenschluss der Schwellenfachzwischenlagen herzustellen. 
Das Ausrichten und Fixieren der Gleiskonstruktion auf Höhe 
und Lage erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante durch 
Hochdrehen der Justierschrauben. 
Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons 
herauszudrehen, zu reinigen und für den nächsten Bauabschnitt 
zu verwenden. 
Die offenen Spindellöcher sind mit Mörtel oder anderem 
geeigneten Material zu verschließen. 
Die endgültige und gleichmäßige Verspannung der 
Schienenbefestigung hat, nach Erreichen der 
geforderten Betonfestigkeit, fachgerecht mit 180 Nm zu 
erfolgen. 
Zur Vorbereitung des Einbaus der Kammerfüllelemente sind die 
Klebeflächen an der Rillenschiene mit einer Stahlbürste oder 
Schleifscheibe zu reinigen. Es erfolgt der lückenlose Einbau der 
Kammerfüllelemente in die Schienenkammern, einschließlich 
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dem Verkleben mit dem PUR-Kleber, sowie 
Anpassungsarbeiten an den Kammerfüllelementen im Bereich 
von Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. durch Zuschneiden 
und Verspachteln der Elemente mit einer geeigneten ein- oder 
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse sowie einem 
nochmaligen Verspachteln an Stößen. 
Vor dem Einbau der Oberflächenbefestigung ist der korrekte 
Sitz der Kammerfüllelemente zu überprüfen und, falls 
erforderlich, nachzuarbeiten. 
Der genaue Ablauf des Einbaus ist unter Berücksichtigung der 

Baustellenbedingungen und der Einhaltung der Anforderungen 
für eine einwandfreie bautechnische bzw. produktspezifische 
Qualität durch den AN festzulegen sowie mit dem AG und dem 
Systemlieferanten abzustimmen.

70,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0140 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich Gleiskonstruktion EW

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich 
Gleiskonstruktion
System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH
Art der Gleiskonstruktion: 'EW_050.14, ZV_773'  
auf Gitterträgerschwellen, mit komplett vormontierter 
Schienenbefestigung, auf vorbereiteter ebener und frostsicherer 
Tragschicht aufbauen.
Die lose mitgelieferten Schrauben und Fußplatten für die 
Spindelung sind auf der Baustelle zu montieren Es ist jede 
Schwelle auf Höhe zu justieren. 
Temporäre Hilfskonstruktionen, wie Laschen jedes 
Schienenstoßes, werden nicht gesondert vergütet.
Unter dem Schienenfuß sind zwischen den Stützpunkten die 
Schienenfußunterlagen, einschließlich der Ausführung von 
Anpassungsarbeiten, mit Kleber zu befestigen. Zum 
Abkleben/Abdichten der Stöße bei den 
Schwellenfachzwischenlagen ist Klebeband zu verwenden. Im 
Bereich der nachträglich verschweißten Schienenstöße ist der 
Lückenschluss der Schwellenfachzwischenlagen herzustellen. 
Das Ausrichten und Fixieren der Gleiskonstruktion auf Höhe 
und Lage erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante durch 
Hochdrehen der Justierschrauben. 
Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons 
herauszudrehen, zu reinigen und für den nächsten Bauabschnitt 
zu verwenden. 
Die offenen Spindellöcher sind mit Mörtel oder anderem 
geeigneten Material zu verschließen. 
Die endgültige und gleichmäßige Verspannung der 
Schienenbefestigung hat, nach Erreichen der 
geforderten Betonfestigkeit, fachgerecht mit 180 Nm zu 
erfolgen. 
Zur Vorbereitung des Einbaus der Kammerfüllelemente sind die 
Klebeflächen an der Rillenschiene mit einer Stahlbürste oder 
Schleifscheibe zu reinigen. Es erfolgt der lückenlose Einbau der 
Kammerfüllelemente in die Schienenkammern, einschließlich 
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dem Verkleben mit dem PUR-Kleber, sowie 
Anpassungsarbeiten an den Kammerfüllelementen im Bereich 
von Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. durch Zuschneiden 
und Verspachteln der Elemente mit einer geeigneten ein- oder 
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse sowie einem 
nochmaligen Verspachteln an Stößen. 
Vor dem Einbau der Oberflächenbefestigung ist der korrekte 
Sitz der Kammerfüllelemente zu überprüfen und, falls 
erforderlich, nachzuarbeiten. 
Der genaue Ablauf des Einbaus ist unter Berücksichtigung der 

Baustellenbedingungen und der Einhaltung der Anforderungen 
für eine einwandfreie bautechnische bzw. produktspezifische 
Qualität durch den AN festzulegen sowie mit dem AG und dem 
Systemlieferanten abzustimmen.

40,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0150 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich Gleiskonstruktion EW

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich 
Gleiskonstruktion
System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH
Art der Gleiskonstruktion: 'EW_050.17, ZV_775'  
auf Gitterträgerschwellen, mit komplett vormontierter 
Schienenbefestigung, auf vorbereiteter ebener und frostsicherer 
Tragschicht aufbauen.
Die lose mitgelieferten Schrauben und Fußplatten für die 
Spindelung sind auf der Baustelle zu montieren Es ist jede 
Schwelle auf Höhe zu justieren. 
Temporäre Hilfskonstruktionen, wie Laschen jedes 
Schienenstoßes, werden nicht gesondert vergütet.
Unter dem Schienenfuß sind zwischen den Stützpunkten die 
Schienenfußunterlagen, einschließlich der Ausführung von 
Anpassungsarbeiten, mit Kleber zu befestigen. Zum 
Abkleben/Abdichten der Stöße bei den 
Schwellenfachzwischenlagen ist Klebeband zu verwenden. Im 
Bereich der nachträglich verschweißten Schienenstöße ist der 
Lückenschluss der Schwellenfachzwischenlagen herzustellen. 
Das Ausrichten und Fixieren der Gleiskonstruktion auf Höhe 
und Lage erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante durch 
Hochdrehen der Justierschrauben. 
Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons 
herauszudrehen, zu reinigen und für den nächsten Bauabschnitt 
zu verwenden. 
Die offenen Spindellöcher sind mit Mörtel oder anderem 
geeigneten Material zu verschließen. 
Die endgültige und gleichmäßige Verspannung der 
Schienenbefestigung hat, nach Erreichen der 
geforderten Betonfestigkeit, fachgerecht mit 180 Nm zu 
erfolgen. 
Zur Vorbereitung des Einbaus der Kammerfüllelemente sind die 
Klebeflächen an der Rillenschiene mit einer Stahlbürste oder 
Schleifscheibe zu reinigen. Es erfolgt der lückenlose Einbau der 
Kammerfüllelemente in die Schienenkammern, einschließlich 
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dem Verkleben mit dem PUR-Kleber, sowie 
Anpassungsarbeiten an den Kammerfüllelementen im Bereich 
von Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. durch Zuschneiden 
und Verspachteln der Elemente mit einer geeigneten ein- oder 
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse sowie einem 
nochmaligen Verspachteln an Stößen. 
Vor dem Einbau der Oberflächenbefestigung ist der korrekte 
Sitz der Kammerfüllelemente zu überprüfen und, falls 
erforderlich, nachzuarbeiten. 
Der genaue Ablauf des Einbaus ist unter Berücksichtigung der 

Baustellenbedingungen und der Einhaltung der Anforderungen 
für eine einwandfreie bautechnische bzw. produktspezifische 
Qualität durch den AN festzulegen sowie mit dem AG und dem 
Systemlieferanten abzustimmen.

40,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0160 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich Gleiskonstruktion EW

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich 
Gleiskonstruktion
System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH
Art der Gleiskonstruktion: 'EW_050.20, ZV_777'  
auf Gitterträgerschwellen, mit komplett vormontierter 
Schienenbefestigung, auf vorbereiteter ebener und frostsicherer 
Tragschicht aufbauen.
Die lose mitgelieferten Schrauben und Fußplatten für die 
Spindelung sind auf der Baustelle zu montieren Es ist jede 
Schwelle auf Höhe zu justieren. 
Temporäre Hilfskonstruktionen, wie Laschen jedes 
Schienenstoßes, werden nicht gesondert vergütet.
Unter dem Schienenfuß sind zwischen den Stützpunkten die 
Schienenfußunterlagen, einschließlich der Ausführung von 
Anpassungsarbeiten, mit Kleber zu befestigen. Zum 
Abkleben/Abdichten der Stöße bei den 
Schwellenfachzwischenlagen ist Klebeband zu verwenden. Im 
Bereich der nachträglich verschweißten Schienenstöße ist der 
Lückenschluss der Schwellenfachzwischenlagen herzustellen. 
Das Ausrichten und Fixieren der Gleiskonstruktion auf Höhe 
und Lage erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante durch 
Hochdrehen der Justierschrauben. 
Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons 
herauszudrehen, zu reinigen und für den nächsten Bauabschnitt 
zu verwenden. 
Die offenen Spindellöcher sind mit Mörtel oder anderem 
geeigneten Material zu verschließen. 
Die endgültige und gleichmäßige Verspannung der 
Schienenbefestigung hat, nach Erreichen der 
geforderten Betonfestigkeit, fachgerecht mit 180 Nm zu 
erfolgen. 
Zur Vorbereitung des Einbaus der Kammerfüllelemente sind die 
Klebeflächen an der Rillenschiene mit einer Stahlbürste oder 
Schleifscheibe zu reinigen. Es erfolgt der lückenlose Einbau der 
Kammerfüllelemente in die Schienenkammern, einschließlich 
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dem Verkleben mit dem PUR-Kleber, sowie 
Anpassungsarbeiten an den Kammerfüllelementen im Bereich 
von Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. durch Zuschneiden 
und Verspachteln der Elemente mit einer geeigneten ein- oder 
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse sowie einem 
nochmaligen Verspachteln an Stößen. 
Vor dem Einbau der Oberflächenbefestigung ist der korrekte 
Sitz der Kammerfüllelemente zu überprüfen und, falls 
erforderlich, nachzuarbeiten. 
Der genaue Ablauf des Einbaus ist unter Berücksichtigung der 

Baustellenbedingungen und der Einhaltung der Anforderungen 
für eine einwandfreie bautechnische bzw. produktspezifische 
Qualität durch den AN festzulegen sowie mit dem AG und dem 
Systemlieferanten abzustimmen.

40,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0170 Schienenunterguss unter Gleiskonstruktionen einbauen

Schienenunterguss unter Gleiskonstruktionen einbauen
Schienenunterguss für Gleis, Ausführung als kontinuierlich 
elastische Schienenlagerung für Rillenschienen 
Profil: 60R2
Einschließlich aller erforderlichen Reinigungsarbeiten, 
Vorbehandlungen, Schalarbeiten und Entfernung der Schalung 
von der Baustelle. 
Ausführung als hohlraumfreier Unterguss. 
Material: Unterguss auf Polyurethanbasis 
Abmessungen: 
Dicke: 50 mm 
Breite: 200 bis 400 mm
Es wird die in der Gleiskonstruktion enthaltene Gleislänge 
vergütet.
Fabrikat/Typ: Icosit KC 340/65
Hersteller: SIKA Deutschland GmbH

190,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0180 Laschenverbindung herstellen und entfernen, System Rheda City Gleiskon

Laschenverbindung herstellen und entfernen, System Rheda 
City Gleiskonstruktion
offene Schienenstöße vor dem Feinrichten der Gleise 
verlaschen 
Die Schienenlaschen sind nur auf einer Seite des Stoßes mit 
der Schiene zu verschrauben.
Nach circa 24 Stunden der letzten Betonage sind die 
Verbindungslaschen wieder zu entfernen.

28,000  St _____________ _____________
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03.02.10.0190 Neuschienenschleifen

Neuschienenschleifen
Vorgaben an die Maschine: Schienenbearbeitung mit 
rotierenden Schleiftöpfen/-scheiben, Mehrfacettenschliff, 
mindestens 2 x 3 voneinander unabhängig arbeitende, 
elektrisch angetriebene Schleifeinheiten zur gleichzeitigen 
Bearbeitung beider Schienenstränge. Schleifeinheiten sind mit 
je 2 Schleiftöpfen bzw. einer Schleifscheibe bestückt. 
Computergestützte Schleifprozessüberwachung und Steuerung 
der kompletten Schleifeinheit. Ausschließlich elektro- 
mechanische Zustellung, Winkelverstellung und Ausrichtung 
der Schleifeinheit. Wirkungsvolle Schleifstaubabsaugung, 
mindestens 95 % Rückhaltegrad der Filter für die bei der 
Schienenbearbeitung entstehenden Schleifstäube. Effektiver 
Funkenschutz für die Schleifeinheit. Es dürfen keine Personen 
bzw. Gegenstände, insbesondere Fahrzeuge, im Umkreis der 
sich im Einsatz befindlichen Maschine beschädigt werden. 
Rückstände im Gleisbereich (Klumpen) der schleiftechnischen 
Schienenbearbeitung sind zu entfernen. In Gleisen mit 
offenliegender fester Fahrbahn, mit Gleiseindeckung und im 
Bereich von Gleisüberfahrten sind Schleifrückstände 
wegzukehren. Vorbeugender Brandschutz muss gewährleistet 
sein. Die Maschine muss mit Einrichtung ausgerüstet sein, die 
eine Entstehung von durch die Schienenbearbeitung 
ausgelösten Bränden verhindert. 

Zu bearbeitende Schienen:
Schienenart: 'Rillenschiene 60R2' 
in der Neigung '1:00' 
Stahlsorte: 'R 260 V' 
Gleisart: 'Zwischenschienen in Gleiskonstruktion mit Länge > 
7,50 m' 
Einbau in: 'Rheda City-D' 

Art der geforderten Bearbeitung: 
Durchführen von Neuschienenschleifarbeiten auf:
'Rillenschienen'  im ' eingedeckten'  Bereich ('straßenbündiger 
Einbau Asphalt' ) zur Beseitigung der Walzhaut und der 
randentkohlten Schicht an Schienen der genannten Form mit 
einer Neigung von '1:40'  bezogen auf das Sollquerprofil im 
Mehrfacettenschliff (8-16 Facetten); 
Gesamtschleiftiefe von 0,30 mm zur Herstellung einer 
homogenen Oberflächenstruktur in Anlehnung an die 
DB-Richtlinie 824.4001 und 824.4016
Der Zustand der Schiene ist vor und nach dem Schleifen durch 
eine Messung mit dem Riffelmessgerät RM 1200 bzw. 
RMF 2.3 E und einem Querprofilmessgerät (DQM) an 
festgelegten Messpunkten zu dokumentieren. (1 Messpunkt auf 
250 m bzw. bei kürzeren Strecken bis max. 2 Messpunkte)

maximal zulässige Facettenbreiten:
· 4 mm im Bereich des Kopfeckradius (Fahrkante)
· 7 mm im Übergangsbereich
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· 10 mm auf dem Schienenkopf  

Zulässige Restrauigkeit im Bereich der Fahrfläche nach dem 
Schleifen: max. 10 Mikron.
Zulässige maximale Abweichung im Schienenkopfquerprofil der 
bearbeiteten Schienen im Bereich der Fahrkante:
Zielprofil ist das Schienenkopfprofil  '60R2'  die maximal 
zulässigen Abweichungen des Schienenkopfquerprofils der 
bearbeiteten Schienen betragen +0,3 / -0,8 mm im Bereich der 
Fahrkante.

100,000  m Gl _____________ _____________

03.02.10.0200 Zwickel an Gleiskonstruktion verfüllen

Zwickel an Gleiskonstruktion verfüllen
Verfüllen an den spitzwinklig zusammenlaufenden 
Schienen (Zwickel) der Gleiskonstruktion bis zu einem 
Spreizmaß von 30 cm mehrlagig mit Gussasphalt
Asphalt MA 8 S 20/30 
Länge 50 bis 70 cm, Breite 30 cm spitzzulaufend, Einbauhöhe  
13 bis 16 cm

40,000  m2 _____________ _____________

03.02.10.0210 Deckschicht an Zwickel der Gleiskonstruktion aufbringen

Deckschicht an Zwickel der Gleiskonstruktion aufbringen
Ausgießen an den spitzwinklig zusammenlaufenden Schienen 
(Zwickel) der Gleiskonstruktion bis zu einem Spreizmaß von 
30 cm mit einer zweikomponentigen 
Polyurethan-Vergussmasse auf eine Unterlage aus 
mehrlagigen Gussasphalt.
Einschließlich Flächen säubern und mit einem geeignetem 
Primer vorbereiten.
Länge 50 bis 70 cm, Breite 30 cm spitzzulaufend, Einbauhöhe  
4 cm
Fabrikat/Typ: Icosit KC 340/65
Hersteller: SIKA Deutschland GmbH

40,000  m2 _____________ _____________

03.02.10.0220 Abstreuung Icosit-Oberfläche an Zwickeln

Abstreuung Icosit-Oberfläche an Zwickeln
Oberfläche der Icositschicht an den spitzwinklig 
zusammenlaufenden Schienen (Zwickel) an den 
Gleiskonstruktionen mit Splitt abstreuen. 
Abstreuung während noch ausreichend Klebewirkung 
des Icositmaterials vorhanden ist. 
Abstreumaterial: Splitt 2/5 
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Klebefreie Icositoberfläche abkehren und nicht 
gebundenes und gelöstes Abstreumaterial aufnehmen und 
nach Wahl des AN verwerten.

40,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.02.10 GLEISBAU - GLEISKONSTRUKTIONEN  _____________
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03.02.11 GLEISBAU - GRÜNGLEIS  
GLEISBAU - GRÜNGLEIS

 GRÜNGLEIS

03.02.11.0010 Vignolschienen gerade entladen

Vignolschienen gerade entladen
Schienenprofil: 49E1
Länge: bis 15,00 m/Stück
Gewicht: <= 750 kg/Stück
Entladearbeiten für gerade Schiene auf der Baustelle.

20,000  St _____________ _____________

03.02.11.0020 Vignolschiene gebogen transportieren und entladen

Vignolschiene gebogen transportieren und entladen
von: Dessauer Straße 2, 04129 Leipzig 
nach: 'Umgestaltung Dieskaustraße BA 2025, 
Dieskaustraße 100, 04229 Leipzig.' 
Transportentfernung bis '10'  km
Schienenprofil: 49E1
Länge: bis 15,00 m/Stück
Gewicht: <= 750 kg/Stück
Radius: '100,00'  m
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Vignolschiene auf Baustelle entladen.

20,000  St _____________ _____________

03.02.11.0030 Übergangsschiene Transport und Entladearbeiten

Übergangsschiene Transport und Entladearbeiten
Übergangsschiene auf dem Lagerplatz der LVB-Gruppe (bis 
15 km Transportentfernung) abholen (Beladung erfolgt durch 
LVB-Gruppe), zur Baustelle transportieren und entladen. 
Schienenlänge '6,00'  m

4,000  St _____________ _____________

03.02.11.0040 Spannbetonschwelle entladen

Spannbetonschwelle entladen
Spannbetonschwelle auf Baustelle entladen, komplett, 
einschließlich Schwellenkleineisen und Kleinteile (Zwischenlage 
usw.)
Abmessungen L x B x H bis: 2,30 x 0,35 x 0,25 m 
Material: Betongüte C 50/60 mit Bewehrung aus Spannstahl 
Betonvolumen: bis 0,15 m3

80,000  St _____________ _____________
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03.02.11.0050 Spannbetonschwelle auslegen

Spannbetonschwelle auslegen
Spannbetonschwelle einschließlich Befestigungsmaterialien auf 
vorbereiteter Schotterbettung im Abstand von 750 mm auslegen

70,000  St _____________ _____________

03.02.11.0060 Spannbetonschwelle auslegen (kleinerer Schwellenabstand)

Spannbetonschwelle auslegen (kleinerer Schwellenabstand)
Spannbetonschwelle einschließlich Befestigungsmaterialien auf 
vorbereiteter Schotterbettung im Abstand zwischen 500 und 
750 mm auslegen
Einbauort: 'vor / nach Überwegen' 

10,000  St _____________ _____________

03.02.11.0070 Schienenbefestigungssystem SKL14 für Vignolschiene betriebsfertig mont

Schienenbefestigungssystem SKL14 für Vignolschiene 
betriebsfertig montieren
vormontierte Schienenbefestigung für Vignolschiene auf 
Betonschwelle bestehend aus:
2 x Kunststoffdübel Sdü 25
2 x Schwellenschrauben Ss 35
2 x Unterlegscheiben Uls 7
2 x Spannklemmen SKL 14
2 x Winkelführungsplatten Wfp 14K
1 x elastische Zwischenlage Zw 686a 
Anziehdrehmoment 200 Nm bis max. 250 Nm
Verspannung in Form eines Protokolls dokumentieren und dem 
AG jeweils 1-fach in Papierform und digital übergeben.

160,000  St _____________ _____________

03.02.11.0080 Gleis aus Vignolschienen auf Betonschwelle aufbauen

Gleis aus Vignolschienen auf Betonschwelle aufbauen
Gleis aus Vignolschienen auf ausgelegte Betonschwellen mit 
SKL 14-Befestigung montieren.
In Bögen und bei Passstücken sind die Schienen nach den 
Angaben des Gleisverlegeplanes auszulegen und zu montieren. 
Die Verlegung des Gleises ist für die Verschweißung so 
vorzubereiten, dass die seitliche Verschiebung beim 
Grobrichten maximal 5 cm beträgt.
Die Endmontage der Schienen auf den Schwellen darf erst 
nach erfolgter Verschweißung größerer Teilabschnitte (ca. 60 m 
Spannungsausgleich) erfolgen.

60,000  m Gl _____________ _____________
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03.02.11.0090 Gleis aus Übergangsschienen 60R2/49E1 aufbauen

Gleis aus Übergangsschiene 60R2/49E1 aufbauen
Gleis aus Übergangsschiene auf ausgelegte Betonschwellen 
mit SKL 14-Befestigung montieren
In Bögen und bei Passstücken sind die Schienen nach den 
Angaben des Gleisverlegeplanes auszulegen und zu montieren. 
Die Verlegung des Gleises ist für die Verschweißung so 
vorzubereiten, dass die seitliche Verschiebung beim 
Grobrichten maximal 5 cm beträgt.
Die Endmontage der Schienen auf den Schwellen darf erst 
nach erfolgter Verschweißung größerer Teilabschnitte (ca. 60 
m) erfolgen.

12,000  m Gl _____________ _____________

03.02.11.0100 Schwellenanker montieren

Schwellenanker montieren
Schwellenanker (Wanderschutz) im Bereich der 
Übergangsbögen und des Bogens an jeder vierten Schwelle 
des Gleises innen montieren.
Anordnung in der Gleisachse, maximal außen an der Schräge 
zum Schienenauflager der Schwelle. Der jeweils nachfolgende 
Anker ist versetzt, gespiegelt von der Gleisachse, anzuordnen.
Schwellenanker aus Federstahl.
Fabrikat/Typ: Schwellenanker Typ SN 
Hersteller: Vossloh Fastening Systems GmbH 
oder gleichwertig

19,000  St _____________ _____________

03.02.11.0110 Schienenstöße grob richten

Schienenstöße grob richten
Schienenstöße zum Schweißen grob richten. Die maximale 
Richtungsabweichung vor dem Grobrichten darf nur 5 cm 
betragen und nach dem Grobrichten 5 mm bei Stößen des 
Schienenprofils: '49E1' 

30,000  St _____________ _____________

03.02.11.0120 Schienenschweißstoß herstellen

Schienenschweißstoß herstellen
Verbindungsschweißung für Schienen der Schienenform 
'49E1' , ohne Wulst.
Stöße fein richten (maximale Richtungsänderung 5 mm) 
Vor- und Nachwärmen der Schienen nach Herstellerangaben 
Herstellung der Schweißverbindung nach VDV 609
Schweißung erfolgt durch elektrisches Schweißverfahren mit 
selbstschützender Fülldrahtelektrode mit DB-Zulassung.
Ab 10 mm unter SO (Schienenoberfläche) ist ein 
niedriglegierter, DB-zugelassener Schweißzusatzwerkstoff 
(Deckelektrode) zu verwenden.
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Schweißstoß schleifen. Die geforderten geometrischen 
Toleranzen nach dem Schleifen der Fahrfläche liegen auf den 
Meter gemessen bei: 
Senke = 0,0 mm und Spitzlage = 0,6 mm
Die Schweißarbeiten sind gemäß DB - Richtlinie 824 von 
geprüften Personal durchzuführen.
Die Schweiß- und Schleifrückstände sind vorschriftsmäßig zu 
beseitigen.

30,000  St _____________ _____________

03.02.11.0130 Anwärmen mit Wärmeröhren

Anwärmen mit Wärmeröhren
Erwärmung der Schienen mit Wärmeröhren auf neutralen 
Verspannungsbereich zur Durchführung des 
Spannungsausgleichs.

170,000  m Gl _____________ _____________

03.02.11.0140 Spannungsausgleich für Schlussschweißung

Spannungsausgleich für Schlussschweißung
Es sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen:

· Lösen sämtlicher Schienenbefestigungsmittel und 
Laschen an den Schienen
· Entspannen der Schienen, diese müssen spannungsfrei 
auf den Schwellen liegen, Anschlagen der Schienen mit 
einem schweren Kunststoffhammer
· Messung der Ausgangstemperatur mit Schienenhaft- 
thermometer an der Schattenseite der Fahrschiene
· Festlegung der Verspanntemperatur
· Ermittlung der zulässigen Längenänderung
· Setzen von Kontrollpunkten im Abstand von maximal 30 m
· Anzeichnen der ermittelten Längenänderung an den 
Kontrollpunkten
· Längen der Schienen bei gleichzeitiger Kontrolle der 
Längenänderung an den Kontrollpunkten
· Verspannung der Schienenbefestigungsmittel

170,000  m Gl _____________ _____________

03.02.11.0150 Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich

Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich
Überwachung und Dokumentation der Herstellung des 
Spannungsausgleiches gemäß  DB - Richtlinie 824 durch den 
Fachbauleiter.
Die Dokumentation ist dem AG in 1-facher digitaler 
Ausfertigung und 2-facher Papierausfertigung zu übergeben.

10,000  h _____________ _____________
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03.02.11.0160 Spannungsausgleichsschweißung herstellen

Spannungsausgleichsschweißung herstellen
Schweißung bei Schienen der Schienenform '49E1'  im 
Querschwellengleis nach erfolgten Spannungsausgleich 
durchführen.
Stöße fein richten (maximale Richtungsänderung 5 mm) 
Schweißung erfolgt durch elektrisches Schweißverfahren mit
selbstschützender Fülldrahtelektrode mit DB-Zulassung.
Ab 10 mm unter SO (Schienenoberfläche) ist ein 
niedriglegierter, DB-zugelassener Schweißzusatzwerkstoff 
(Deckelektrode) zu verwenden.
Schweißstöße schleifen. Die geforderten geometrischen 
Toleranzen nach dem Schleifen der Fahrfläche liegen auf den 
Meter gemessen bei: Senke = 0,0 mm und Spitzlage = 0,6 mm 
Die Schweißarbeiten sind gemäß DB - Richtlinie 824 von 
geprüften Personal durchzuführen.
Die Schweiß- und Schleifrückstände sind vorschriftsmäßig zu 
beseitigen.

10,000  St _____________ _____________

03.02.11.0170 Schweißtechnische Abnahme

Schweißtechnische Abnahme
Schweißtechnische Abnahme der Stoßschweißung 
einschließlich Protokollierung durch Schweißfachmann 
(SFM OS) bzw. Schweißingenieur (SFI OS). 
Protokollierung ist in Papierform dem AG in 1-facher digitaler 
Ausfertigung und 2-facher Ausfertigung zu übergeben.

10,000  St _____________ _____________

03.02.11.0180 Laschenverbindung herstellen und entfernen, Querschwellengleis

Laschenverbindung herstellen und entfernen, 
Querschwellengleis
Für die Ausführung der Stopfarbeiten sind die
'Vignolschienen'  im Bereich der Schlussschweißstöße zu 
laschen und nach Beendigung der Stopfarbeiten wieder zu 
entfernen.

10,000  St _____________ _____________

03.02.11.0190 Neuschienenschleifen

Neuschienenschleifen
Vorgaben an die Maschine: Schienenbearbeitung mit 
rotierenden Schleiftöpfen/-scheiben, Mehrfacettenschliff, 
mindestens 2 x 3 voneinander unabhängig arbeitende, 
elektrisch angetriebene Schleifeinheiten zur gleichzeitigen 
Bearbeitung beider Schienenstränge. Schleifeinheiten sind mit 
je 2 Schleiftöpfen bzw. einer Schleifscheibe bestückt. 
Computergestützte Schleifprozessüberwachung und Steuerung 
der kompletten Schleifeinheit. Ausschließlich elektro- 
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mechanische Zustellung, Winkelverstellung und Ausrichtung 
der Schleifeinheit. Wirkungsvolle Schleifstaubabsaugung, 
mindestens 95 % Rückhaltegrad der Filter für die bei der 
Schienenbearbeitung entstehenden Schleifstäube. Effektiver 
Funkenschutz für die Schleifeinheit. Es dürfen keine Personen 
bzw. Gegenstände, insbesondere Fahrzeuge, im Umkreis der 
sich im Einsatz befindlichen Maschine beschädigt werden. 
Rückstände im Gleisbereich (Klumpen) der schleiftechnischen 
Schienenbearbeitung sind zu entfernen. In Gleisen mit 
offenliegender fester Fahrbahn, mit Gleiseindeckung und im 
Bereich von Gleisüberfahrten sind Schleifrückstände 
wegzukehren. Vorbeugender Brandschutz muss gewährleistet 
sein. Die Maschine muss mit Einrichtung ausgerüstet sein, die 
eine Entstehung von durch die Schienenbearbeitung 
ausgelösten Bränden verhindert. 

Zu bearbeitende Schienen:
Schienenart: 'Vignolschienen 49E1' 
in der Neigung '1:40' 
Stahlsorte: 'R 260' 
Gleisart: 'Streckengleis (gerades Gleis/Gleisbogen mit R > 50 
m,' 
Einbau in: 'Rasengleis' 

Art der geforderten Bearbeitung: 
Durchführen von Neuschienenschleifarbeiten auf:
'Vignolschienen'  im 'offenen'  Bereich (' Rasengleis' ) zur 
Beseitigung der Walzhaut und der randentkohlten Schicht an 
Schienen der genannten Form mit einer Neigung von '1:00'  
bezogen auf das Sollquerprofil im Mehrfacettenschliff (8-16 
Facetten); 
Gesamtschleiftiefe von 0,30 mm zur Herstellung einer 
homogenen Oberflächenstruktur in Anlehnung an die 
DB-Richtlinie 824.4001 und 824.4016
Der Zustand der Schiene ist vor und nach dem Schleifen durch 
eine Messung mit dem Riffelmessgerät RM 1200 bzw. 
RMF 2.3 E und einem Querprofilmessgerät (DQM) an 
festgelegten Messpunkten zu dokumentieren. (1 Messpunkt auf 
250 m bzw. bei kürzeren Strecken bis max. 2 Messpunkte)

maximal zulässige Facettenbreiten:
· 4 mm im Bereich des Kopfeckradius (Fahrkante)
· 7 mm im Übergangsbereich
· 10 mm auf dem Schienenkopf  

Zulässige Restrauigkeit im Bereich der Fahrfläche nach dem 
Schleifen: max. 10 Mikron.
Zulässige maximale Abweichung im Schienenkopfquerprofil der 
bearbeiteten Schienen im Bereich der Fahrkante:
Zielprofil ist das Schienenkopfprofil  '49E1'  die maximal 
zulässigen Abweichungen des Schienenkopfquerprofils der 
bearbeiteten Schienen betragen +0,3 / -0,8 mm im Bereich der 
Fahrkante.
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170,000  m Gl _____________ _____________

03.02.11.0200 Querschwellengleis stopfen, R >= 70 m

Querschwellengleis stopfen, R >= 70 m
Gleis aus 'Vignolschienen'  auf Betonschwellen
Material: Baustoffgemisch 0/45
Querschwellengleis mit 'einem maschinellen Stopfaggregat'  
in 4 Arbeitsgängen (Stopfgängen) heben, stopfen und fein 
ausrichten: 
erster Stopfgang: 2 cm heben und stopfen 
erster Stabilisierungsstopfgang: 2 cm heben und stopfen 
zweiter Stabilisierungsstopfgang: 2 cm heben und stopfen 
zusätzlicher Stabilisierungsstopfgang des 
Schwellenmittelbereiches (Schwellengewölbe) 
Stopf-und Hebemaß gesamt: 6 - 7 cm 
Mit Rand- und Mittelkernfüllung.
Die Schwellen sind über ihre gesamte Breite komplett dicht zu
lagern, ohne Hohlraumbildungen, und unter der gesamten 
Schwelle zu stopfen.
Zwischen den einzelnen Stopfgängen die Schwellenfächer bei 
Erfordernis nachverfüllen und nach dem letzten 
Stabilisierungsvorgang den Bettungsquerschnitt abnahmereif 
herstellen. 
Nach dem letzten Stopfgang sind die Schwellenfächer und die 
Schwellenrandbereiche so zu verdichten, dass auf der 
Oberfläche ein Verformungsmodul EV2 >= 120 MPa erreicht 
wird. 
Ein Erschwerniszuschlag für Handstopfung im Bereich von
Einbauten ist einzukalkulieren.

120,000  m Gl _____________ _____________

03.02.11.0210 Kammerfüllelemente für Vignolschiene einbauen

Kammerfüllelemente für Vignolschiene einbauen
Vorgefertigte selbstklemmende Kammerfüllelemente und 
Abdeckkappen für Querschwellengleis mit Vignolschienen des 
Profils 49E1 (Innen- und Außenkammer) auf Betonschwellen 
abgestimmt auf das Gleisbausystem Rasengleis auslegen und 
einbauen.
Kammerfüllelemente mit Aussparungen für 
Schienenbefestigungsmittel, formschlüssige Verbindung der 
Stöße, lückenlos (Stoßlücken kleiner 3 mm).
Kammerfüllelemente umhüllen den Schienenfuß im 
Schwellenfach komplett. 
Aufbringen von einem geeigneten PU-Material auf Schienen 
und Kammerfüllelemente zum Verkleben der Elemente. 
Kammerfüllelemente an Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. 
durch Schneiden anpassen, zuschneiden und mit, für den 
Einsatzzweck geeignetem, einkomponentigen PUR-Kleber 
verkleben.
Durchführung der Fugenabdichtung und Verspachteln der 
Kammerfüllelemente mit einer geeigneten ein- oder 
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zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse.
Die Stoßstellen sind mit einer Spachtelmasse nochmals zu 
verspachteln. Es erfolgt eine Fertigung eines Kreuzstoßes an 
den Enden, um eine Lagesicherung zu gewährleisten. 
Nach dem Einbau der Kammerfüllelemente sind Abdeckkappen 
aus Kunststoff (400 mm x 107 mm x 32,5 mm) im Bereich der 
Aussparungen für die Schienenbefestigungsmittel zu montieren 
und mit Klammern an den Kammerfüllelementen zu fixieren. 
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten. Die 
verwendeten Komponenten müssen aufeinander abgestimmt 
sein. 
Kammerfüllelemente gemäß: 
"TR_03_01_01_50_25_KFEoben_Rasen" (Kammerfüllelement 
oben Rasengleis)
"TR_03_01_01_50_26_KFEunten_rechts_Rasen"  
(Kammerfüllelement unten rechts Rasengleis)
"TR_03_01_01_50_27_KFEunten_links_Rasen"  
(Kammerfüllelement unten links Rasengleis)
Abdeckkappe gemäß: 
"TR_03_01_01_50_28_Kappe_Rasen_Vignol" (Abdeckkappe 
Rasengleis)

a) Material: recyceltes Gummigranulat 
b) Abmessungen: 
Oberteil außen und innen: L x B x H 1500 mm x 95 mm x 35 
mm 
Aussparung außen für Verbindung mit Unterteil  B 16 mm x 
H 10 mm 
Vertikaler Abstand zwischen Fahrkopfoberkante und Oberkante 
Kammerelement 40 mm 
Horizontaler Abstand zwischen Fahrkopfaußenkante und 
Außenkante Kammerfüllelement 68 mm
Unterteil außen und innen: L x B x H 750 mm x 95 mm (oben) / 
108 mm ( unten) x 105 mm einschließlich Erhöhung für 
Verbindung mit Oberteil B 16 mm x H 10 mm 
Aussparung für Schienenbefestigung L x B x H 200 mm + 15 
mm x 51 mm (oben) / 63 mm (unten) x 105 mm
Verzahnung der Unterteile ineinander mittig unter dem 
Schienenfuß, Elementhöhe unter Schienenfuß 20 mm und 
neben dem Schienenfuß 31 mm 
c) Kennwerte: Shore-Härte A:  60 - 70 
d) Materialeigenschaften gemäß DIN 45673-8: 
Wasseraufnahmevermögen gemäß Nr. 6.5 < 2% 
wasserbeständig gemäß Nr. 6.5 
frost-tau-beständig gemäß Nr. 6.5 
alterungsbeständig gemäß Nr. 6.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Es ist zu gewährleisten, dass eine Befahrung (auch 
Kantenfahrten und Querungen) mit Aufsatzrasenmäher 
(Gewicht bis 500 kg) ohne Lageänderung der 
Kammerfüllelemente möglich ist. Der Nachweis der 
Befahrbarkeit ist durch den Auftragnehmer vor Einbau dieser 
Kammerfüllelemente zu erbringen und dem Auftraggeber zu 
übergeben. 
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Nachweis des Rutschwiderstandes entsprechend den 
Technischen Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen im 
Straßenbau, Teil Messverfahren SRT (TPGriff-StB(SRT)).

Die Einhaltung der Kennwerte und Materialeigenschaften der 
Kammerfüllelemente ist durch Prüfberichte/Prüfzeugnisse einer 
anerkannten Prüfstelle nachzuweisen.

Abgerechnet wird nach Meter Gleis (m Gl = 4 Kammern)
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

60,000  m Gl _____________ _____________

03.02.11.0220 Geotextil einbauen

Geotextil einbauen
Eine Lage Geotextil auf Baustoffgemisch und vor Einbau des 
Substrates entsprechend den Verlegerichtlinien des Herstellers 
verlegen. 
Funktion als Trenn- und Schutzschicht. 
Das Eignungsprüfungszeugnis ist dem AG vorzulegen und 
Eignungsüberwachungsprüfungen sind durchzuführen. 
Einbau mit mindestens 50 cm Überlappung.
Material: zugfester Vliesstoff, > 180 g/m² 
Geotextilrobustheitsklasse GRK 3 oder höher
Verlegung in 'Gleisachse und Gleisrandstreifen' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Verlegen des Geotextils 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche nach Aufmaß.

310,000  m2 _____________ _____________

03.02.11.0230 Geotextil antackern

Geotextil antackern
Geotextil-Vlies antackern, an den Kammerfüllelementen mit 
unverzinkten Klammern von mindestens 10 mm Länge.

500,000  m _____________ _____________

03.02.11.0240 Vegetationstragschicht einbauen

Vegetationstragschicht einbauen
Dicke 10 cm 
bündig abschließend mit Schienenkammerelementen 
Einbauort: 'Gleisachse und Gleisrandstreifen'
entsprechend Gütekriterien für Dachsubstrate für 
einschichtige 
Extensivbegrünung nach RAL GZ - 250/6-4 
Korngrößenverteilung 
* Anteil an abschlämmbaren Teilen (d < 0,063 mm) 
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< 10 Masse-% 
* Anteil an Fein - und Mittelkies (d > 4 mm) 
< 75 Masse-% 
* Maximale Wasserkapazität 
> 20 < 65 Vol.-% 
* Luftgehalt bei max. Wasserspeicherkapazität 
> 10 Vol.-% 
* Wasserdurchlässigkeit 
60-400 mm/min 
* Auslesbare Fremdstoffe d > 6 mm 
< 0,3 Masse-% 
* Kunststoffe und ähnliche Stoffe 
< 0,1 Masse-% 
Glühverlust > 70 Masse-% 
pH - Wert 6, 0-8,5 
Lösliche Nährstoffe 
* Stickstoff (NO3-N + NH4-N ) 
mg/l CaCI2: <; 80 CAT: < 80 
* Phosphor (P2O5) 
mg l CAL : < 200 CAT: < 50 
* Kalium (K2O) 
mg/l CAL: < 700 CAT: < 500 
* Magnesium ( Mg ) 
mg/l CaCI2: < 200 CAT: < 200 
* Wachstumshemmende Stoffe nach Keimpflanzentest 
frei von wachstumshemmenden Stoffen
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Einbau 
des Substrats 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl. 
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche nach Aufmaß.

310,000  m2 _____________ _____________

03.02.11.0250 Düngung

Volldünger mit Langzeitstickstoff flach in den 
Oberboden nach Herstellerangaben einarbeiten. 
Düngemenge je m2: mindestens 30 g. 
Mindest-Nährstoffgehalte: 
16% N, 12% P 205, 14% K 20, 2% MgO, 0,1% Fe

310,000  m2 _____________ _____________

03.02.11.0260 Fertigstellungspflege für Sedumflächen

Fertigstellungspflege für Sedumflächen 
Entfernen von Fremdbewuchs für Sedumflächen 
nach FLL - Dachbegrünung 2008, 
manuelle Ausführung 
Anzahl der Arbeitsgänge maximal 4 
Der Zeitpunkt der Pflegegänge ist den örtlichen 
Gegebenheiten 
anzupassen . Die Durchführung der Pflegegänge sind dem 
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AG 
jeweils mindestens 2 Werktage vorher schriftlich anzuzeigen . 
Verwertung des anfallenden Mähgutes und des anfallenden 
Laubes auf diesen Flächen nach Wahl des AN.

310,000  m2 _____________ _____________

03.02.11.0270 Wasser auf Vegetationsfläche gießen, Fertigstellungspflege

Wasser auf Vegetationsfläche gießen, Fertigstellungspflege 
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und 
Vegetation bemessen. 
Wassermenge pro Arbeitsgang 15 ltr./m 2 
Wässerung mit Wasserwagen 
Anzahl der Arbeitsgänge maximal 5 
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge , 
die zuvor dem AG anzuzeigen sind . 
Leistung zum Nachweis

310,000  m2 _____________ _____________

03.02.11.0280 Nachsäen von Fehlstellen

Nachsäen von Fehlstellen 
Es ist mit einer Fehlstellenquote von 1/4 der Gesamtfläche zu 
rechnen

310,000  m2 _____________ _____________

03.02.11.0290 Entwicklungspflege für Sedum, 1. Jahr

Entwicklungspflege für Sedum, 1. Jahr 
Leistung wie Fertigstellungspflege und nach FLL- 
Dachbegrünung 2008, 
Entfernen von Fremdbewuchs für Sedumflächen 
manuelle Ausführung 
Der Zeitpunkt der Pflegegänge ist den örtlichen 
Gegebenheiten 
anzupassen . 
Es wird von maximal 2 Gängen pro Jahr ausgegangen, sind 
weitere Pflegegänge notwendig, sind diese vorher 
mit dem AG abzustimmen

310,000  m2 _____________ _____________

03.02.11.0300 Wasser auf Vegetationsfläche gießen, 1. Jahr

Wasser auf Vegetationsfläche gießen, 1. Jahr 
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und 
Vegetation bemessen. 
Wassermenge pro Arbeitsgang 15 ltr./m 2 
Wässerung mit Wasserwagen 
Anzahl der Arbeitsgänge maximal 5 
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge, die 
zuvor dem AG anzuzeigen sind . 
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Leistung zum Nachweis

310,000  m2 _____________ _____________

03.02.11.0310 Entwicklungspflege für Sedum, 2. Jahr

Entwicklungspflege für Sedum, 2. Jahr wie 1. Jahr 
Leistung wie Fertigstellungspflege und nach FLL - 
Dachbegrünung 2008, 
Entfernen von Fremdbewuchs für Sedumflächen 
manuelle Ausführung 
Der Zeitpunkt der Pflegegänge ist den örtlichen 
Gegebenheiten 
anzupassen . 
Es wird von maximal 2 Gängen pro Jahr ausgegangen, sind 
weitere Pflegegänge notwendig, sind diese vorher 
mit dem AG abzustimmen

310,000  m2 _____________ _____________

03.02.11.0320 Wasser auf Vegetationsfläche gießen, 2. Jahr

Wasser auf Vegetationsfläche gießen, 2. Jahr 
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und 
Vegetation bemessen. 
Wassermenge pro Arbeitsgang 15 ltr./m 2 
Wässerung mit Wasserwagen 
Anzahl der Arbeitsgänge maximal 5 
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge, die 
zuvor dem AG anzuzeigen sind . 
Leistung zum Nachweis

310,000  m2 _____________ _____________

 BREMSPRELLBOCK

03.02.11.0330 Bremsprellbock Typ EB einbauen

Bremsprellbock Typ 6 EB einbauen
geeignet zur Auffahrt von Fahrzeugen der LVB 
mit Mittelpuffer 250 - 950 mm über SOK 
Bremsweg 3,3 m beim Anprall von Fahrzeugen 
mit 60 t bei 15 km/h,

Ausstattung:
- 1,00 St Bremsprellbock
Spurweite 1458 mm, Gesamtlänge 2,00 m
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- 4,00 St Führungselement
geeignet für Vignolschienen 
einschließlich Skt-Schraube, Mutter und Scheibe
- 4,00 St Bremselement 3-Loch
a 3 Klemmschrauben, Anzugsmoment 150 Nm;
Nennarbeitsvermögen:
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40 kJ je Bremselement und Meter Bremsweg,
für Vignolschienen
- 1,00 St Rückholöse
- 1,00 St Typenschild
mit Angabe Fabriknummer, Typ,
Anzugsmoment der Klemmschrauben,
Abstand von Hinterkante Prellbock bis Gleisende,
Abstände Zusatzbremsen, wenn vorhanden,
Auftragsnummer, Herstellungsjahr sowie Fabrikschild

Hersteller:
A. RAWIE GmbH & Co. KG
Dornierstraße 11 
49090 Osnabrück
oder gleichwertig

1,000  St _____________ _____________

03.02.11.0340 Bremsprellbock Typ EB einbauen für R=100 m

Bremsprellbock Typ 6 EB einbauen
geeignet zur Auffahrt von Fahrzeugen der LVB 
mit Mittelpuffer 250 - 950 mm über SOK 
in Gleisbögen mit Radius R = 100 m, links, 
Anpassung durch unsymetrische Verteilung der 
Bremselemente auf den Fahrschienen im Verhältnis 3:1 
Bremsweg 3,3 m beim Anprall von Fahrzeugen 
mit 60 t bei 15 km/h,

Ausstattung:
- 1,00 St Bremsprellbock
Spurweite 1458 mm, Gesamtlänge 2,00 m
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- 4,00 St Führungselement
geeignet für Vignolschienen 
einschließlich Skt-Schraube, Mutter und Scheibe
- 4,00 St Bremselement 3-Loch
a 3 Klemmschrauben, Anzugsmoment 150 Nm;
Nennarbeitsvermögen:
40 kJ je Bremselement und Meter Bremsweg,
für Vignolschienen
- 1,00 St Rückholöse
- 1,00 St Typenschild
mit Angabe Fabriknummer, Typ,
Anzugsmoment der Klemmschrauben,
Abstand von Hinterkante Prellbock bis Gleisende,
Abstände Zusatzbremsen, wenn vorhanden,
Auftragsnummer, Herstellungsjahr sowie Fabrikschild

Hersteller:
A. RAWIE GmbH & Co. KG
Dornierstraße 11 
49090 Osnabrück
oder gleichwertig
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1,000  St _____________ _____________

 SCHUTZSCHIENE

03.02.11.0350 Kunststoffschwelle liefern

Kunststoffschwelle Rasenglas für 49E1 liefern
Kunststoffschwelle liefern
Schwellenlänge 2,20 m, Schwellenhöhe 160 mm,
Schwellenbreite 260 mm,
Kunststoffschwellen aus recyceltem Kunststoff, 
verstärkt mit recycelten Naturfasern 
E-Modul   2.600 N/mm2
Biegefestigkeit  20,5 N/mm2
Schraubenauszugskraft 58,0 kN
Therm. Längsausdehnungskoeff. 90x10-6/K
Elektrischer Widerstand 20.000 Ohm
Die max. Durchbiegung bezogen auf die Gesamtlänge der 
jeweiligen Gleisschwelle darf 5 mm nicht überschreiten.

100,000  St _____________ _____________

03.02.11.0360 Kunststoffschwelle entladen

Kunststoffschwelle entladen 
Kunststoffschwelle auf Baustelle entladen, komplett, 
Abmessungen L x B x H bis: 2,20 x 0,26 x 0,16 m 
Material: Kunststoff

100,000  St _____________ _____________

03.02.11.0370 Kunststoffschwelle auslegen

Kunststoffschwelle auslegen 
Kunststoffschwelle einschließlich Befestigungsmaterialien auf 
vorbereiteter Schotterbettung im Abstand von 600 mm auslegen

100,000  St _____________ _____________

03.02.11.0380 Schienenbefestigungssystem für Fangvorrichtung betriebsfertig montiere

Schienenbefestigungssystem für Fangvorrichtung
auf Kunststoffschwellen betriebsfertig montieren
Schienenbefestigungssystem auf Kunststoffschwelle 
bestehend aus:

1 x Rippenplatte Rpb/H 49 
2 x Rippenplatten Rpb/H 31 Ül 
8 x Rippenplatten Rpb/H 31 
6 x Rippenplatten Rpb/H 31 Ür 
2 x Rippenplatten Rpb/H 48 Ü 
2 x Rippenplatten Rpb/H 48 
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16 x Rippenplatten SRp 639 (H) 
120 x Schwellenschrauben Ss 5-150 oder Ss 8 - 150 
120 x Federringe Fe 6 
71 x Spannklemmen Skl 12 
11 x Schwellenschrauben Ss 33/Uls 6 
60 x Hakenschrauben Hs 32/55 
60 x Unterlegscheiben Uls 6 
36 x Zwischenlagen Zw 686 
4 x Isolierwinkel Iw17

für 9 x Kunststoffschwellen

Einbau entsprechend der aktuellen Einbauanweisung des 
Herstellers. 

1,000  St _____________ _____________

03.02.11.0390 Schienenbefestigungssystem für Führungsvorrichtung betriebsfertig mont

Schienenbefestigungssystem für Führungsvorrichtung 
auf Kunststoffschwellen betriebsfertig montieren 
Schienenbefestigungssystem auf Kunststoffschwelle 
bestehend aus:

2 x Rippenplatten Rpb/H 48 
8 x Schwellenschrauben Ss 5-150 oder Ss 8 - 150 
8 x Federringe Fe 6 
8 x Spannklemmen Skl 12 
2 x Schwellenschrauben Ss 33/Uls 6 
6 x Hakenschrauben Hs 32/55 
6 x Unterlegscheiben Uls 6 
4 x Zwischenlagen Zw 686

Einbau entsprechend der aktuellen Einbauanweisung des 
Herstellers. 

Abrechnung pro Kunststoffschwelle.

91,000  St _____________ _____________

03.02.11.0400 Gleis aus Vignolschienen auf Kunststoffschwelle aufbauen

Gleis aus Vignolschienen auf Kunststoffschwelle aufbauen 
Gleis aus Vignolschienen auf ausgelegte Kunststoffschwelle mit 

Rippenplatten montieren. 
In Bögen und bei Passstücken sind die Schienen nach den 
Angaben des Gleisverlegeplanes auszulegen und zu montieren. 
Die Verlegung des Gleises ist für die Verschweißung so 
vorzubereiten, dass die seitliche Verschiebung beim 
Grobrichten maximal 5 cm beträgt. 
Die Endmontage der Schienen auf den Schwellen darf erst 
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nach erfolgter Verschweißung größerer Teilabschnitte (ca. 60 m 
Spannungsausgleich) erfolgen.

110,000  m Gl _____________ _____________

03.02.11.0410 Kammerfüllelemente für Vignolschiene einbauen

Kammerfüllelemente für Vignolschiene einbauen
Vorgefertigte selbstklemmende Kammerfüllelemente und 
Abdeckkappen für Querschwellengleis mit Vignolschienen des 
Profils 49E1 (Innen- und Außenkammer) auf 
Kunststoffschwellen abgestimmt auf das Gleisbausystem 
Rasengleis auslegen und einbauen.
Kammerfüllelemente mit Aussparungen für 
Schienenbefestigungsmittel, formschlüssige Verbindung der 
Stöße, lückenlos (Stoßlücken kleiner 3 mm).
Kammerfüllelemente umhüllen den Schienenfuß im 
Schwellenfach komplett. 
Aufbringen von einem geeigneten PU-Material auf Schienen 
und Kammerfüllelemente zum Verkleben der Elemente. 
Kammerfüllelemente an Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. 
durch Schneiden anpassen, zuschneiden und mit, für den 
Einsatzzweck geeignetem, einkomponentigen PUR-Kleber 
verkleben.
Durchführung der Fugenabdichtung und Verspachteln der 
Kammerfüllelemente mit einer geeigneten ein- oder 
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse.
Die Stoßstellen sind mit einer Spachtelmasse nochmals zu 
verspachteln. Es erfolgt eine Fertigung eines Kreuzstoßes an 
den Enden, um eine Lagesicherung zu gewährleisten. 
Nach dem Einbau der Kammerfüllelemente sind Abdeckkappen 
aus Kunststoff (400 mm x 107 mm x 32,5 mm) im Bereich der 
Aussparungen für die Schienenbefestigungsmittel zu montieren 
und mit Klammern an den Kammerfüllelementen zu fixieren. 
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten. Die 
verwendeten Komponenten müssen aufeinander abgestimmt 
sein. 
Kammerfüllelemente gemäß: 
"TR_03_01_01_50_25_KFEoben_Rasen" (Kammerfüllelement 
oben Rasengleis)
"TR_03_01_01_50_26_KFEunten_rechts_Rasen"  
(Kammerfüllelement unten rechts Rasengleis)
"TR_03_01_01_50_27_KFEunten_links_Rasen"  
(Kammerfüllelement unten links Rasengleis)
Abdeckkappe gemäß: 
"TR_03_01_01_50_28_Kappe_Rasen_Vignol" (Abdeckkappe 
Rasengleis)

a) Material: recyceltes Gummigranulat 
b) Abmessungen: 
Oberteil außen und innen: L x B x H 1500 mm x 95 mm x 35 
mm 
Aussparung außen für Verbindung mit Unterteil  B 16 mm x 
H 10 mm 
Vertikaler Abstand zwischen Fahrkopfoberkante und Oberkante 
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Kammerelement 40 mm 
Horizontaler Abstand zwischen Fahrkopfaußenkante und 
Außenkante Kammerfüllelement 68 mm
Unterteil außen und innen: L x B x H 750 mm x 95 mm (oben) / 
108 mm ( unten) x 105 mm einschließlich Erhöhung für 
Verbindung mit Oberteil B 16 mm x H 10 mm 
Aussparung für Schienenbefestigung L x B x H 200 mm + 15 
mm x 51 mm (oben) / 63 mm (unten) x 105 mm
Verzahnung der Unterteile ineinander mittig unter dem 
Schienenfuß, Elementhöhe unter Schienenfuß 20 mm und 
neben dem Schienenfuß 31 mm 
c) Kennwerte: Shore-Härte A:  60 - 70 
d) Materialeigenschaften gemäß DIN 45673-8: 
Wasseraufnahmevermögen gemäß Nr. 6.5 < 2% 
wasserbeständig gemäß Nr. 6.5 
frost-tau-beständig gemäß Nr. 6.5 
alterungsbeständig gemäß Nr. 6.5 
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2 

Es ist zu gewährleisten, dass eine Befahrung (auch 
Kantenfahrten und Querungen) mit Aufsatzrasenmäher 
(Gewicht bis 500 kg) ohne Lageänderung der 
Kammerfüllelemente möglich ist. Der Nachweis der 
Befahrbarkeit ist durch den Auftragnehmer vor Einbau dieser 
Kammerfüllelemente zu erbringen und dem Auftraggeber zu 
übergeben. 
Nachweis des Rutschwiderstandes entsprechend den 
Technischen Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen im 
Straßenbau, Teil Messverfahren SRT (TPGriff-StB(SRT)).

Die Einhaltung der Kennwerte und Materialeigenschaften der 
Kammerfüllelemente ist durch Prüfberichte/Prüfzeugnisse einer 
anerkannten Prüfstelle nachzuweisen.

Abgerechnet wird nach Meter Gleis (m Gl = 4 Kammern)
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

110,000  m Gl _____________ _____________

Summe 03.02.11 GLEISBAU - GRÜNGLEIS _____________
 

Summe 03.02 KT 25 | GLEISBAU _____________
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03.03 KT 09 | DECK- UND BINDERSCHICHTEN MITBENUTZUNG MIV  
KT 09 | DECK- UND BINDERSCHICHTEN MITBENUTZUNG 
MIV

03.03.01 ASPHALTBAUWEISEN  
ASPHALTBAUWEISEN

03.03.01.0010 Bindemittel aufsprühen

Bindemittel aufsprühen
Bitumenemulsion 'C60BP1-S' 
Ansprühmenge: '300'  g/m²
Vor Einbau: 'Asphaltbinderschicht' 
Einbauort: 'Gleisbereich' 
Unterlage: 'Asphaltbefestigung' 
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut aufnehmen 
und nach Wahl des AN verwerten.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufsprühen der Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

2.240,000  m2 _____________ _____________

03.03.01.0020 Asphaltbinder einbauen

Asphaltbinder einbauen
Asphaltbinder: 'Mischgutart AC 16 B S' 
Bindemittel: '25/55-55' 
Schichtdicke: '55'  mm
Einbauort: 'Gleisbereich' 
auszuführendes Gefälle / Dachprofil gemäß Querschnitt: 
'2,5 %' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Schichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

2.240,000  m2 _____________ _____________

03.03.01.0030 Asphaltdeckschicht einbauen

Asphaltdeckschicht einbauen
Asphaltdeckschicht ' MA 8 S' 
Bindemittel: '20/30' 
Schichtdicke: '35'  mm
Einbauort: 'Gleisbereich' 
auszuführendes Gefälle  / Dachprofil gemäß Querschnitt:
'2,5 %' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
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Herstellen der Deckschichten
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

2.240,000  m2 _____________ _____________

03.03.01.0040 Asphaltdeckschicht (Gussasphalt) bearbeiten

Asphaltdeckschicht (Gussasphalt) bearbeiten
Bearbeitung der Oberfläche gemäß Verfahren A
Abstreumaterial, leicht bituminiert, auf die noch heiße 
Oberfläche aufbringen. Abstreumaterial mit Gummirad- 
und / oder Glattmantelwalze eindrücken.
Materialmenge12 bis 15 kg/m2'
Lieferkörnung 2/5
Gesteinskörnung aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in 
Gussasphaltdeckschicht. 
Erkaltete Gussasphaltdeckschicht abkehren und nicht 
gebundenes und gelöstes Material aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten.

2.240,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.03.01 ASPHALTBAUWEISEN  _____________
 

Summe 03.03 KT 09 | DECK- UND BINDERSCHICHTEN 
MITBENUTZUNG MIV 

_____________
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03.04 KT 25 | HALTESTELLE KÖTZSCHAUER STRAßE, 
BEDARFSHALTESTELLE

 

KT 25 | HALTESTELLE KÖTZSCHAUER STRAßE, 
BEDARFSHALTESTELLE

03.04.01 ERDBAU  
ERDBAU

 OBERBODEN

03.04.01.0010 Oberboden abtragen

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra- 
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. 
Oberboden nach Wahl des AN verwerten. 
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

40,000  m3 _____________ _____________

 BODENBEWEGUNG

03.04.01.0020 Boden- / Baustoffgemische lösen und  auf Transport-LKW zur Entsorgung

Boden- / Baustoffgemische lösen und  auf Transport-LKW zur 
Entsorgung verladen 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet. 
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen 
Aufbruchtiefe: 'bis 20' cm 
Homogenbereich: 'A' 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen des Bodens 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

70,000  m3 _____________ _____________

03.04.01.0030 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

28,000  t _____________ _____________
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03.04.01.0040 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

84,000  t _____________ _____________

03.04.01.0050 Boden Z 2 bzw.    BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von 
Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

28,000  t _____________ _____________

03.04.01.0060 Planum herstellen*Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG. 
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

310,000  m2 _____________ _____________

 BODEN- UND UNTERGRUNDVERBESSERUNG

03.04.01.0070 Bodenaustausch durchführen

Bodenaustausch durchführen. Baustoff in Auskofferung 
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli- 
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten 
wird gesondert vergütet. 
Baustoff 'aus natürlichen Gesteinskörnungen oder Ersatzbaustoffe. Körnung: 0/45. 
In Auftragsbereichen profilgerecht 20 cm dick einbauen 
und verdichten.'  
Baustoff liefern. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof- 
ferungssohle.
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60,000  m3 _____________ _____________

Summe 03.04.01 ERDBAU _____________
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03.04.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  
BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN

 VORARBEITEN

03.04.02.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  St _____________ _____________

03.04.02.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  m _____________ _____________

03.04.02.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
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Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

03.04.02.0040 Leitungsgraben herstellen, laden nicht gefährl. Abfall*T bis 1,25 m*DN

Leitungsgraben einschließlich Baugruben für 
Straßenabläufe und Schächte herstellen,
Boden aufnehmen und laden
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN/ID 150.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

15,000  m3 _____________ _____________

03.04.02.0050 Leitungsgraben herstellen, laden nicht gefährl. Abfall*T 1,25 m - 3,00

Leitungsgraben einschließlich Baugruben für 
Straßenabläufe und Schächte herstellen,
Boden aufnehmen und laden
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Grabentiefe 1,25 m bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN/ID 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen nach Wahl des AN herstellen, 
vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.02.0050) ...  

Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m 
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

30,000  m3 _____________ _____________

03.04.02.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

18,000  t _____________ _____________

03.04.02.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

54,000  t _____________ _____________

03.04.02.0080 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.02.0080) ...  

Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

18,000  t _____________ _____________

03.04.02.0090 Baustoff liefern.,in Leitungsgr. einbauen*DN 150

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich 
Schachtbaugruben einbauen und verdichten. 
Baustoff = grobkörniger Boden. 
Grabentiefe bis 3,00 m. 
Breite der Grabensohle Rohr DN/ID 150 
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb 
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich- 
ten. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend 
der Abrechnung beim Aushub.

30,000  m3 _____________ _____________

Summe 03.04.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  _____________
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03.04.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN  
ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN

 ROHRLEITUNGEN

03.04.03.0010 Anschlussleitung herstellen*Rohr DN 150*PP-Rohr

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung 
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her- 
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung 
sowie Formstücke werden gesondert vergütet. 
Rohr DN/ID 150. 
Rohr aus PP. 
Rohrverbindung nach Wahl des AN. 
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. 
Fließsohlentiefe 'bis 3,50 m.'  
Überdeckungshöhe 'bis 3,50 m.' 

30,000  m _____________ _____________

03.04.03.0020 Leitungszone verfüllen*Boden liefern*Rohr DN 150

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver- 
dichten. 
Boden des AN. 
Rohr DN/ID 150.

30,000  m _____________ _____________

03.04.03.0030 Schachtanschluss herstellen (Zul.)*Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. 
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis 
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei- 
tung. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge- 
lenkstück.

1,000  St _____________ _____________

03.04.03.0040 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff

Rohranschluss an Anschlussleitung herstellen, An- 
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das 
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und 
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.03.0040) ...  

Anschlussleitung durchgemessenen Rohrleitung. 
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150. 
Anschlussleitung aus Kunststoff. 
vorbereitete Anschlussleitung aus Kunststoff.

2,000  St _____________ _____________

03.04.03.0050 Formstück einbauen (Zul.)*Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr*Rohr DN 150

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Durchgangsrohr DN/ID 150.

1,000  St _____________ _____________

03.04.03.0060 Formstück einbauen (Zul.)*Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr*Rohr DN 150

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück = Bogen DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Durchgangsrohr DN/ID 150.

10,000  St _____________ _____________

 STRAßENABLÄUFE

03.04.03.0070 Straßenablauf einbauen*Boden Form 1a*Schaftkonus 11

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit 
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd- 
arbeiten werden gesondert vergütet. 
Boden Form 1a, Abfluss im Boden. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

4,000  St _____________ _____________

03.04.03.0080 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen*300x500, D,34,5mm*Zinkeimer D 1

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. 
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm. 
Verzinkter Eimer, Form D 1. 
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend 
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
herstellen, Fugen glattstreichen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.03.0080) ...  

4,000  St _____________ _____________

 SONSTIGES

03.04.03.0090 Dichtheit Rohrleitung prüfen*Rohr DN 150*Kunststoff

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor- 
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen 
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab- 
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m. 
Prüfung nach Wahl des AN. 
Prüfung der Anschlussleitung.

4,000  St _____________ _____________

03.04.03.0100 Kameradurchfahrung ausführen*Rohr DN 150*Kunststoff

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus- 
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da- 
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Haltungslänge bis 30,00 m. 
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen. 
Befahrung der Anschlussleitung. 
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, 
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und 
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen 
schriftlich vorlegen. 
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie 
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG 
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

30,000  m _____________ _____________

Summe 03.04.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN _____________
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03.04.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  
SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

 VORARBEITEN

03.04.04.0010 Ungebundene Tragschicht aufnehmen und auf Transport-LKW zur Entsorgung

'Ungebundene Tragschicht' aufnehmen und auf Transport-LKW 
zur Entsorgung verladen 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet. 
Bereich: 'Nebenflächen' 
Dicke: 'bis 20'  cm. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

25,000  m3 _____________ _____________

03.04.04.0020 ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

10,000  t _____________ _____________

03.04.04.0030 ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

30,000  t _____________ _____________
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03.04.04.0040 ungebundene Tragschicht Z 2    bzw. BM-F3 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

10,000  t _____________ _____________

 FROSTSCHUTZSCHICHTEN

03.04.04.0050 Frostschutzschicht herstellen*angehobene Radfahrbahn.

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für: angehobene Radfahrbahn. 
Streifen und Zwickel.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 19 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

30,000  m3 _____________ _____________

03.04.04.0060 Frostschutzschicht herstellen*Wartefläche

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für: Wartefläche. Streifen und Zwickel.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 19 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.04.0060) ...  

Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

40,000  m3 _____________ _____________

Summe 03.04.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  _____________
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03.04.05 ASPHALTBAUWEISEN  
ASPHALTBAUWEISEN

 VORARBEITEN

03.04.05.0010 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden 
Fläche = Nebenflächen. Zwickel und Streifen. 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm. 
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen 
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG 
Fräsgut aufnehmen und laden. 
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Ausbauen der Asphaltbefestigung 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

100,000  m2 _____________ _____________

03.04.05.0020 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch 
Einstufung gemäß RuVA - StB 01: 
Verwertungsklasse A 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen. 
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

25,000  t _____________ _____________
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03.04.05.0030 Asphaltbefestigung trennen*bis 20 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 20 cm.' 

40,000  m _____________ _____________

03.04.05.0040 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen
Bindemittel: Bitumenemulsion C40BF1-S 
Ansprühmenge: 200 bis 300 g/m²
Vor Einbau: Asphaltdeckschicht 
Ort: Rad- und Gehwege sowie angehobene Radfahrbahn. 
Unterlage: Asphalttragschicht 
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut aufnehmen 
und nach Wahl des AN verwerten.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufsprühen der Bindemittel. 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

130,000  m2 _____________ _____________

 ASPHALTTRAGSCHICHTEN

03.04.05.0050 Asphalttragschicht aus AC 22 T L herstellen

Asphalttragschicht aus AC 22 T L herstellen
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege sowie angehobene 
Radfahrbahn.
Einbaudicke = 8 cm
Asphaltmischgut aus Asphaltbeton AC 22 TL 
Bindemittel: 70/100
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Asphaltschichten. 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

130,000  m2 _____________ _____________

 ASPHALTDECKSCHICHTEN

03.04.05.0060 Asphaltdeckschicht aus AC 5 D L herstellen

Asphaltdeckschicht aus AC 5 D L herstellen
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege sowie angehobene 
Radfahrbahn.
Einbaudicke: 3 cm
Asphaltmischgut aus Asphaltbeton AC 5 DL
Bindemittel = 70/100.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.05.0060) ...  

Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Asphaltschichten. 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

130,000  m2 _____________ _____________

 SONSTIGES

03.04.05.0070 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen Querfuge

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. 
Querfuge. 
In der Asphaltdeckschicht ausbilden. 
Fugenspalttiefe = 30 mm. 
Fugenspaltbreite = 15 mm. 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- 
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- 
mittel.

20,000  m _____________ _____________

03.04.05.0080 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen vor Pflasterstreifen

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. 
Fuge 'vor Pflasterstreifen.'  
In der Asphaltdeckschicht ausbilden. 
Fugenspalttiefe = 30 mm. 
Fugenspaltbreite = 15 mm. 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- 
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- 
mittel.

220,000  m _____________ _____________

03.04.05.0090 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit 
durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von 
Abstreukörnung durchführen. 
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten. 
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3 
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in 
Asphaltdeckschicht. 
Abstreumenge 0,5 bis 1,0 kg/m2

130,000  m2 _____________ _____________
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03.04.05.0100 Verkehrsfläche kehren*Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi- 
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung 
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten. 
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. 
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

130,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.04.05 ASPHALTBAUWEISEN  _____________
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03.04.06 BETONBAUWEISEN  
BETONBAUWEISEN

 GLEISRANDSTREIFEN HALTESTELLENBORD

03.04.06.0010 Geotextil unter Betondecke einbauen

Geotextil unter Betondecke einbauen
Eine Lage Geotextil für Gleisbauweise 'Rheda City'  als 
Trennlage entsprechend den Verlegerichtlinien des Herstellers 
einbauen. 
Geotextil vor Einbau der Betondecke im Gleisrandstreifen 
verlegen. 
Material: zugfester Vliesstoff, > 250 g/m² 
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4 oder höher
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Verlegen des Geotextils
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche nach Aufmaß.

50,000  m2 _____________ _____________

03.04.06.0020 Betondecke als Gleisrandstreifen herstellen

Betondecke als Gleisrandstreifen herstellen
Gleisbauweise: 'Rheda City' 
Betondecke einschichtig, einlagig aus Ortbeton in 
Verkehrsflächen als Gleisrandstreifen vor Haltestellenborde 
herstellen, einschließlich Schalung.
Beton C 30/37, ohne RC - Baustoffe und industriell 
hergestellte 
Gesteinskörnungen 
Einbaudicke: '20'  cm; 
Baustoffgemisch: mit Größtkorn 22 mm (rundes Korn bei 
Gesteinskörnungen), Körnung über 8 mm mind. 50 Gew.-% aus 
Edelsplitt,
Bindemittel = Zement
Expositionsklassen: XC4, XF4, XD 3, XM2
Beton ist überwachungsbedürftig, Kosten dafür sind 
einzukalkulieren, Überwachungsklasse (ÜK) 2
Scheinfugenabstand 2,00 m
auszuführendes Gefälle: bis 7 % 
Betonoberfläche mit Stahlbesen in Querrichtung abziehen
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen von Betonschichten.
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

50,000  m2 _____________ _____________
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03.04.06.0030 Randlängsfuge herstellen

Randlängsfuge herstellen
Randlängsfuge in Betondecke im Gleisrandstreifen vor 
Bordstein herstellen. 
Fugenkerbe herstellen. Schutzeinlage einbringen. Fugenkerbe 
durch Schneiden zum Fugenspalt aufweiten. Fuge verfüllen.
Betondecke '20'  cm dick
Schneidschlamm am Schneidblatt während des 
Schneidvorganges direkt absaugen.
Fugenspaltbreite 20 mm, Fugenspalttiefe 60 mm, 
Unterfüllstoff 
einbringen und mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 
verfüllen.

120,000  m _____________ _____________

03.04.06.0040 Querscheinfuge herstellen

Querscheinfuge herstellen
Querscheinfuge in Betondecke im Gleisrandstreifen jeweils vor 
der Fuge des Bordes herstellen. 
Fugenkerbe herstellen. Schutzeinlage einbringen. Fugenkerbe 
durch Schneiden zum Fugenspalt aufweiten. Fuge verfüllen.
Betondecke '20'  cm dick
Schneidschlamm am Schneidblatt während des 
Schneidvorganges direkt absaugen.
Fugenspaltbreite 8 mm, Fugenspalttiefe 27 mm, Unterfüllstoff 
einbringen und mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 
verfüllen.

60,000  m _____________ _____________

03.04.06.0050 Raumfuge herstellen

Raumfuge herstellen
Raumfuge in Betondecke im Gleisrandstreifen mit einer 
Fugeneinlage herstellen
Betondecke '20'  cm dick
Oberen Fugenspalt nach dem Erhärten des Betons 
einschneiden. 
Fugenspaltbreite 20 mm, Fugenspalttiefe 40 mm, 
Unterfüllstoff 
einbringen und mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 
verfüllen

50,000  m _____________ _____________

03.04.06.0060 Betondecke nachbehandeln und schützen

Betondecke nachbehandeln und schützen
Wasserhaltende Abdeckung aufbringen und feucht halten.

50,000  m2 _____________ _____________
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03.04.06.0070 Betonplatten als Gleisrandstreifen verlegen

Betonplatten als Gleisrandstreifen verlegen
Gleisbauweise: Leipziger Rasengleis
Verlegeart: rechtwinklig zum Rand in Haltestelle 
Einzelflächen: Gleisrandstreifen vor Haltestellenbord
Art: Platten
Material: Beton, Farbe betongrau
Kantenlänge: 60 x  40cm
Plattenstärke: 5 cm
Eine Lage Geotextil als Trennlage entsprechend den 
Verlegerichtlinien des Herstellers einbauen und an 
Kammerfüllelement antackern.
Geotextil vor Einbau der Bettung verlegen.
Material: zugfester Vliesstoff, > 250  g/m2 
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4 oder höher
Bettung aus kornabgestuftem Baustoffgemisch 0/5 mm, 5 cm 
dick, herstellen.
Einkehren von Brechsand bis OK Platten, übriges Kehrgut nach 
Wahl des AN verwerten.
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.

25,000  m2 _____________ _____________

03.04.06.0080 Betonplatten auf Passmaß trennen

Betonplatten auf Passmaß trennen und an Kanten und 
Einfassungen bzw. an Aussparungen und Einbauten zuarbeiten, 
schneiden.
Betonplatten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u.a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Beton,
Dicke 5 cm.

60,000  m _____________ _____________

03.04.06.0090 Abstandhalter Gleis / Haltestellenbord einbauen

Abstandhalter Gleis / Haltestellenbord einbauen
Abstandhalter für Gleis bezüglich Bahnsteigbord (Verhinderung 
der Verschiebung des Gleises in Richtung Bahnsteig) in jedem 
5. Schwellenfach im Bereich der Bahnsteige herstellen und 
nach dem 2. Stopfgang einbauen. 
Rippenplatte, Klemmplatte, Hakenschraube für 49 E 1 als 
Abstandhalter aus Flachstahl 60x10 mm mit Spannklemmen 
und Schrauben im Schwellenfach mittig am Schienenfuß 
befestigen. 
Flachstahllappen auf der Anschlagstelle mit Gummiprofil 
(Stärke ca. 4 mm) dauerhaft bekleben. 
Flachstahl mit Lappen an der senkrechten Seite des 
Bahnsteiges stumpf stoßen, einpassen und mit zwei 
Schweißnähten an der kurzen Seite der Rippenplatte 
anschweißen. 
Überstehende Länge zur Gleismitte abtrennen, so dass eine 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.06.0090) ...  

Verwendung des Reststückes für einen weiteren Abstandhalter 
erfolgen kann. 
Scharfe Kanten der Trennstellen entgraten.

20,000  St _____________ _____________

Summe 03.04.06 BETONBAUWEISEN  _____________
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03.04.07 PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN  
PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN

 PFLASTERDECKEN

03.04.07.0010 Betonsteinpflaster verlegen

Betonsteinpflaster verlegen
Verlegeart: Steine rechtwinklig zum Bord mit Kreuzfuge
Art: Betonsteinpflaster mit Verschiebeschutz
Material: Beton
Kantenlänge: 25 x 25 cm
Pflasterstärke: '8'  cm
Farbe: 'braun-melange' 
mit Minifase, wassergestrahlt, Vorsatz Edelsplitt
Steine müssen gegen Frost und Tausalz widerstandsfähig sein 
und einen Schutz gegen horizontale Verschiebung besitzen.
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, 4 cm dick 
herstellen.
Einkehren von Brechsand bis OK Steine, übriges Kehrgut nach 
Wahl des AN verwerten.
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Fabrikat/Typ: 'Carena (braun-melange)' 
Hersteller: 'Kann Baustoffwerke GmbH' 

180,000  m2 _____________ _____________

03.04.07.0020 Betonpflaster auf Passmaß trennen

Betonpflaster auf Passmaß trennen
Betonpflaster an Kanten und Einfassungen bzw. an 
Aussparungen und Einbauten zuarbeiten.
Betonpflaster schneiden oder behauen, einschließlich 
vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden Stoffe und 
Materialien (u. a. Schneidschlämme).
Art = Betonsteinpflaster mit Verschiebeschutz, '8'  cm dick

110,000  m _____________ _____________

 BODENINDIKATOREN

03.04.07.0030 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen 25 x 25 x 7,4

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen als 
Bodenindikator im öffentlichen Verkehrsraum bestehend aus 
Blindenleitplatten
Länge: '25'  cm 
Breite: '25'  cm
Höhe: '7,4'  cm
aus Faserbeton C 35/45 XF 4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse I) mit Weißzement auf Kernbeton C 30/37 
(LP) XF2, frost- und tausalzbeständig
Farbe weiß
Rillenweite 42 mm (symmetrisch aufgeteilt in 15 mm breite 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.07.0030) ...  

"Berge", 19 mm breite "Täler" und 2x4 mm breite "Anstiege")
Die Höhe der Rillierung beträgt 4 mm.
Oberfläche trapezförmige Längsrillen (mit "Tal" beginnend) mit 
Querriffelung
Unterkante Rille ("Tal") niveaugleich zum angrenzenden 
Bodenbelag
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11 geprüft 
nach DIN 51130
Platten fachgerecht auf Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 
0/5, 4 cm dick, verlegen.
Fugenbreite >3 mm vollflächig gefüllt mit hellem Quarzsand, 
verbleibender Sand, insbesondere zwischen den Rillen, ist 
gründlich zu entfernen
Die Gesamtbreite des Längsstreifens beträgt '50 / 100'  cm
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Fabrikat/Typ: 'Rippenplatte 25 x 25 x 7,4 cm' 
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH

40,000  St _____________ _____________

03.04.07.0040 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen 30 x 30 x 8,4

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen als 
Bodenindikator im öffentlichen Verkehrsraum bestehend aus 
Blindenleitplatten
Länge: '30'  cm 
Breite: '30'  cm
Höhe: '8,4'  cm
aus Faserbeton C 35/45 XF 4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse I) mit Weißzement auf Kernbeton C 30/37 
(LP) XF2, frost- und tausalzbeständig
Farbe weiß
Rillenweite 42 mm (symmetrisch aufgeteilt in 15 mm breite 
"Berge", 19 mm breite "Täler" und 2x4 mm breite "Anstiege")
Die Höhe der Rillierung beträgt 4 mm.
Oberfläche trapezförmige Längsrillen (mit "Tal" beginnend) mit 
Querriffelung
Unterkante Rille ("Tal") niveaugleich zum angrenzenden 
Bodenbelag
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11 geprüft 
nach DIN 51130
Platten fachgerecht auf Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 
0/5, 4 cm dick, verlegen.
Fugenbreite >3 mm vollflächig gefüllt mit hellem Quarzsand, 
verbleibender Sand, insbesondere zwischen den Rillen, ist 
gründlich zu entfernen
Die Gesamtbreite des Längsstreifens beträgt '30 / 60'  cm
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Fabrikat/Typ: 'Rippenplatte 30 x 30 x 8,4 cm' 
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH
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240,000  St _____________ _____________

03.04.07.0050 Blindenleitplatten auf Passmaß trennen

Blindenleitplatten auf Passmaß trennen 
Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Faserbeton auf Kernbeton, bis 9 cm dick

40,000  St _____________ _____________

03.04.07.0060 Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen

Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen 
für taktilen Blindenleitstreifen,
Einordnung der Richtungsfelder nach Lageplan,
Platte: '30x30x8'   cm
Material: Beton
Farbe: 'dunkelgrau bis anthrazit' 
Körnung: feinkörnig
Oberfläche: glatt
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Platten 'beidseitig des Leitstreifens 1-reihig' 
 verlegen,
Platten fachgerecht auf Bettung aus Brechsand-Splitt- Gemisch
0/5, 4 cm dick, verlegen.
Fugen mit Baustoffgemisch 0/4.
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

5,000  m2 _____________ _____________

03.04.07.0070 Begleitstreifen auf Passmaß trennen

Begleitstreifen auf Passmaß trennen
Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Betonplatte bis 9 cm dick

10,000  m _____________ _____________

03.04.07.0080 Aufmerksamkeitsstreifen aus Kleinpflaster herstellen

Aufmerksamkeitsstreifen aus Kleinpflaster herstellen
Aufmerksamkeitsstreifen in Radfahrstreifen aus Kleinpflaster 
als
Bodenindikator im öffentlichen Verkehrsraum (angehobener 
Radfahrstreifen) herstellen.
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Granitkleinpflaster Format 10/10/10, spaltrau
Farbe: grau
Pflaster rechtwinklig zum Bord mit Kreuzfuge verlegen, auf 
Pflasterbettung aus Verlegemörtel 0/8, Z = 250 kg/m3, 4 cm 
dick, herstellen.
Einschlämmen mit Zementmörtel bis OK Steine, Steine vor 
Abbinden des Mörtels grauschleierfrei reinigen und anfallende 
Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

3,000  m2 _____________ _____________

03.04.07.0090 Pflastersteine auf Passmaß trennen

Pflastersteine auf Passmaß trennen
Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an 
Aussparungen und Einbauten zuarbeiten. 
Pflastersteine schneiden oder behauen, einschließlich 
vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden Stoffe und 
Materialien (u. a. Schneidschlämme).
Art = Granitkleinpflaster, bis 10 cm dick.

4,000  m _____________ _____________

 BORDE UND EINFASSUNGEN

03.04.07.0100 Bordstein aus Beton setzen*BSt. TB 08x20 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm. 
Bordstein = TB 8 x 20 cm. 
Gerader Stein. 
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton 
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa. 
Fundamentbeton 'C 20/25 mindestens 20 cm dick.' 

54,000  m _____________ _____________

03.04.07.0110 Bordstein trennen*TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden

Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm. 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen.

10,000  St _____________ _____________

 BAHNSTEIGELEMENTE

03.04.07.0120 Bahnsteigelement BL 650 setzen

Bahnsteigelement BL 650 setzen
Länge: 99,5 cm
Breite oben: 21 cm
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Breite unten: 45 cm
Höhe: 65 cm,
Material: Beton C 35/45 XC4, XD3, XF4 schalungsglatt
Betonfarbe: Weißzement durchgefärbt
Bord für Belastungsklasse SWL 60
Bahnsteigelement auf '20'  cm Beton 'C 20/25' ,  mit beidseitiger 
Rückenstütze im Fußbereich aus Beton 'C20/25'  und 
vorbereitete frostsichere Tragschicht, mit einer maximal 
zulässigen Toleranz von +/- 5 mm für den seitlichen Abstand 
und die Höhe des Bahnsteigelementes zum Gleis, setzen.
Die horizontale und vertikale Einbaulage hat in Bezug auf die 
senkrechten und waagerechten Flächen des 
Bahnsteigelementes ohne Abweichungen zu erfolgen.
Stoßfugenausbildung mit Nut/Feder und Abstandhalter, 
Fugenbreite > 5 mm, mit Dichtung aus dauerelastischem 
Material nach DIN 18540
Fabrikat/Typ: BL 650
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH

54,000  m _____________ _____________

03.04.07.0130 Bahnsteigelement BL 650 trennen, Gehrung

Bahnsteigkante BL 650 trennen, Gehrung
Bahnsteigkante auf Passmaß trennen, Gehrung schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

10,000  St _____________ _____________

03.04.07.0140 Haltestellenbord (Noppenbord für Kombination Bus/Straßenbahn) setzen

Haltestellenbord (Noppenbord für Kombination Bus / Straßen- 
bahn) setzen.
Länge: 99,5 cm
Breite oben: 9,2 cm
Breite unten: 17 cm
Höhe: 40 cm
Höhe unten: 22 cm
Anfahrschräge: 18°
Trittfläche mit Positivnoppen (3-reihig), Abstandshalter
Material: Beton C 45/55, XF4
Betonfarbe: Weißzement durchgefärbt.
Haltestellenbord auf '20'  cm Beton 'C 20/25' , mit einseitiger 
Rückenstütze aus Beton 'C20/25'  und vorbereitete frostsichere 
Tragschicht, mit einer maximal zulässigen Toleranz von +/- 5 
mm für den seitlichen Abstand und die Höhe des 
Haltestellenbordes zum Gleis, setzen, einschließlich 
erforderlicher Fugenarbeiten
Die horizontale und vertikale Einbaulage hat in Bezug auf die 
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senkrechten und waagerechten Flächen des Haltestellenbordes 
ohne Abweichungen zu erfolgen.
Fabrikat/Typ: Noppenbord Leipzig
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH

108,000  m _____________ _____________

03.04.07.0150 Bordsteinfugen des Haltestellenbordes abdichten

Bordsteinfugen des Haltestellenbordes abdichten
Fugen gegen das Durchrieseln der dahinterliegenden 
ungebundenen Tragschicht mit Einlage von Trennstreifen 
abdichten

108,000  m _____________ _____________

03.04.07.0160 Haltestellenbord trennen, quer schneiden

Haltestellenbord trennen, quer schneiden
Haltestellenbord auf Passmaß trennen, quer schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

10,000  St _____________ _____________

 RINNEN, MULDEN, STREIFEN AUS PFLASTER

03.04.07.0170 Betonpflaster verlegen Sicherheitsstreifen

Betonpflaster verlegen
Pflastereindeckung aus Betonpflaster Format 16/16/14 cm 
(Farbe: grau) verlegen, einschließlich Rand- und 
Abschlusssteine (Verbander).
Verlegeart: halber Verband, '2,'  Reihen
Verlegung als 'Sicherheitsstreifen angehobene Radfahrbahn' 
Art: Betonpflaster
Material: Beton
Kantenlänge: 16 cm
Pflasterstärke: 14 cm
Bettung  '20'  cm aus Beton  'C 12/15, C 20/25'  herstellen,  
Fugen einschlämmen mit Zementmörtel bis OK Steine, Steine 
vor Abbinden des Mörtels grauschleierfrei reinigen und 
anfallende Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.

108,000  m _____________ _____________

03.04.07.0180 Betonpflaster verlegen Pflasterstreifen

Betonpflaster verlegen
Pflastereindeckung aus Betonpflaster Format 16/16/14 cm 
(Farbe: grau) verlegen, einschließlich Rand- und 
Abschlusssteine (Verbander).
Verlegeart: halber Verband, '3'  Reihen
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Verlegung als 'Pflasterstreifen angehobene Radfahrbahn' 
Art: Betonpflaster
Material: Beton
Kantenlänge: 16 cm
Pflasterstärke: 14 cm
Bettung  '20'  cm aus Beton  'C 12/15, C 20/25'  herstellen,  
Fugen einschlämmen mit Zementmörtel bis OK Steine, Steine 
vor Abbinden des Mörtels grauschleierfrei reinigen und 
anfallende Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.

108,000  m _____________ _____________

03.04.07.0190 Pflastersteine auf Passmaß trennen

Pflastersteine auf Passmaß trennen 
Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an 
Aussparungen und Einbauten zuarbeiten.
Pflastersteine schneiden oder behauen, einschließlich 
vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden Stoffe und 
Materialien (u. a. Schneidschlämme). 
Art = Betonpflaster, Dicke '13 bis 15 '  cm

20,000  m _____________ _____________

 FUGEN

03.04.07.0200 Bewegungsfuge im Fundament herstellen

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und 
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen. 
Fuge unter Bord mit Rinne. 
Bewegungsfuge mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A- 
Härte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.

40,000  St _____________ _____________

03.04.07.0210 Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen

Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen. Fugen- 
breite 8 mm bis 15 mm. 
Fuge in 'Streifen und Rinnen.'  
Streifen-/Rinnenbreite 'über 30 bis 50 cm.'  
Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band 
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach 
DIN ISO 7619-1:2012-02.

30,000  St _____________ _____________

03.04.07.0220 Bewegungsfuge in Borden herstellen

Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor- 
den herstellen. 
Fugenlänge 'bis 32 cm.'  
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Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band 
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach 
DIN ISO 7619-1:2012-02.

10,000  St _____________ _____________

Summe 03.04.07 PFLASTER, PLATTENBELAG, 
EINFASSUNGEN  

_____________
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03.04.08 AUSSTATTUNG  
AUSSTATTUNG

 Ausbau

03.04.08.0010 Fundament abbrechen und verwerten

Fundament abbrechen und verwerten.
Fundament mit 'Bodenhülse'  abbrechen, einschließlich aller 
notwendigen Erdarbeiten sowie Handschachtungen.
Ausbauort: 'Haltestellenschild Seitenmast' 
Fundament Betongüte bis C '20/25' 
Länge: ca. '90'  cm
Breite: ca. '60'  cm
Tiefe: ca. '45'  cm
Durch den Abbruch entstandene Gruben mit Füllmaterial 
verfüllen und verdichten.
Einschließlich aller notwendigen Arbeiten, Materialien und 
Geräte.
Alle Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

03.04.08.0020 Abfallbehälter abbauen und verwerten

Abfallbehälter abbauen und verwerten 
Abfallbehälter einschließlich Befestigungsmaterial. 
Abfallbehälter aus 'Kunststoff' 
Abmessungen: 
Gesamthöhe: ca. 65 cm 
Durchmesser: 40 cm 
Innenbehälter '50 Liter' 
Einschließlich aller notwendigen Arbeiten, Materialien und 
Geräte. Alle Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

 EINBAU

03.04.08.0030 Fundament Haltestellenschild Seitenmast herstellen

Fundament Haltestellenschild Seitenmast herstellen
Bodenhülse wird durch LVB-Gruppe bereitgestellt.
Fundament unter Seitenmast mit einer max. Bauhöhe von 4,00 
m 
Betonfundament als Einzelfundament unbewehrt,
Beton C 25/30, XC4 
Abmessung Fundament (rechteckig):
Länge: 90 cm
Breite: 60 cm
Tiefe:  45 cm,
Die Bodenhülse ist mittig im Fundament einzubauen. 
Beton einbauen und verdichten, einschließlich 10 cm 
Sauberkeitsschicht aus Kiessand. einschließlich aller 
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notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.
Schalungs- und Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet, 
Schalung nach Wahl des AN.
Die Oberkante Fundament endet '12'  cm unter der Oberkante 
Gelände und die Oberkante der Bodenhülse ist gleich mit der 
Oberkante Deckenschluss.
Fundamentoberfläche waagerecht, mit einer griffigen und 
rutschfesten Struktur für darüber liegende Aufbauten ausführen. 

2,000  St _____________ _____________

03.04.08.0040 Abfallbehälter aufstellen

Abfallbehälter aufstellen
Abfallbehälter einschließlich Pfosten und Befestigungsmaterial
Abfallbehälter aus Edelstahl, pulverbeschichtet, Inhalt 50 Liter, 
Behälter mit Rundlochung 7 mm und mit herausnehmbaren, 
abschließbaren Innenbehälter Stahl, feuerverzinkt, stoß- und 
schlagfest
Behälter 650 mm hoch, Durchmesser 350 mm
Behälter an zwei Pfosten befestigt, stationäre Fußausführung, 
Pfosten 830 mm über Flur, Einbautiefe 500 mm
Pfostendurchmesser 48 mm
Abfallbehälter mit drehbarer Abdeckung
Farbe: DB 703 / RAL 7016, Farbgebung einschließlich 
Grundierung
Fundament, Beton 'C 20/25' , ist herzustellen, einschließlich 
erforderlicher Erdarbeiten.
Die Einbaurichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Fabrikat/Typ:  A170V-S50-D mit drehbarer Abdeckung, 
 mit Zubehör IBS-50
Hersteller: Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG

5,000  St _____________ _____________

03.04.08.0050 Sitzelement, 3-sitzig mit Rückenlehne, aufstellen

Sitzelement, 3-sitzig mit Rückenlehne, aufstellen 
als stationäre Ausführung, verschraubbare Bodenhülsen für DN 
60 mm einschließlich Klemmring und Gewindering 
einbetonieren mit Beton C 20/25 - 2 Fundamente, einschließlich 
erforderlicher Erdarbeiten.
Fundamentgröße:
Länge: 500 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 600 mm
Komponenten:
Fuß: Vari komplett, ortsfest, feuerverzinkt (tzn)
Zarge: Vari-3sitzig
Sitzschale: Rahmen seitlich aus Laser-Formteilen
Befestigung: Verschraubungsset Sitzschale
Farbe: DB 703 / RAL 7016, Farbgebung einschließlich 
Grundierung 
Sitzelement: Sitzschale mit Rückenlehne durchgehend mit 
Drahtgitter
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Maschengröße: 15 x 30 mm
Drahtdurchmesser: 4 mm
Obere Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Raster- 
verdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in 

PA-Rilsan, Beschichtungsdicke mindestens 350 µm
Abmessungen:
Gesamtbreite: 1701 mm
Abstand zwischen den Sitzen: 100 mm
Abstand Füße: 1300 mm
Sitzbreite: 475 mm
Sitzhöhe: 460 mm
Tiefe: 648 mm
Gesamthöhe über Flur: 842 mm
Fuß unter Flur: 285 mm
Zarge 3-sitzig, 50x50mm, Länge 1700 mm feuerverzinkt
4 Armlehnen pro 3-Sitzer, komplett, abgekantetes 
Laser-Formteil zur Anbringung über Schraubbefestigung an 
Sitzschale, pulverbeschichtet
Abmessungen:
Breite: 30 mm
Tiefe: 390 mm
Höhe: 252 mm
Fuß komplett feuerverzinkt mit beidseitiger Öffnung für eine 
variable Zargenausrichtung. Abdeckung zur Befestigung der 
Zarge aus Aluminium-Druckguss mit Erlau-Emblem
Abmessungen:
Breite: 119 mm
Höhe: 744 mm
Durchmesser Fußrohr: 60 mm für Einbau Bodenhülse
Fabrikat/Typ: Topsit Drahtgitter mit Rücken- und Armlehnen, 
3-sitzig
Hersteller: RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH & Co. KG

2,000  St _____________ _____________

Summe 03.04.08 AUSSTATTUNG  _____________
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03.04.09 HALTESTELLENBELEUCHTUNG  
HALTESTELLENBELEUCHTUNG

 KÖTZSCHAUER STRAßE

03.04.09.0010 Mastausleger für Ansatzmontage montieren

Mastausleger für Ansatzmontage montieren
Mastausleger aus Stahl, feuerverzinkt für Ansatzmontage von 
Leuchten, 1 - armig für Leuchte Cosma, zur Montage auf 
Mastzopf d = 76 mm , Höhe 280 mm, Ausladung 345 mm Zopf 
bündig mit Leuchtenkopf
Leuchtenanschluss 60 mm
Farbe: 'DB 702/RAL 9007' 
fachgerecht montieren.
Fabrikat/Typ: Einfachausleger Typ: M A 1.3 NE, 
Bestell - Nr.: 0.910.16 11.36
Hersteller: Leipziger Leuchten GmbH

2,000  St _____________ _____________

03.04.09.0020 Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten anschließen

Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten anschließen
Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten bis 5 x 1,5 mm² 
betriebsfertig anschließen.

2,000  St _____________ _____________

03.04.09.0030 Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen

Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen
Einbau eines Kabelübergangskastens nach DIN VDE 0660-505 
und DIN 43628 für den Einbau in Lichtmaste, 
für Türgröße 85 x 400 mm, 
aus schlagfestem Polyamid mit Deckel, Farbe: RAL 7035 
Schutzklasse II, Schutzart IP 54, 
Anzahl der maximal anzuschließenden Kabel: 3 Stück 
Typ/Querschnitt: NYY-J 5x16 mm2 
2 Abgänge oben, mit Stopfbuchsen PG 16, 
3 Sicherungssockel E14, incl. Sicherungen D01 
einschließlich Sicherungssatz GL 6 A, 
Einführen von bis zu 3 Kabel NYY-J 5x16 mm2 durch 
Kabeleinführungsöffnung und betriebsfertiges Anklemmen der 
Kabel 
Fabrikat/Typ: Typ: EK 480 3xE14 
Hersteller: Langmatz GmbH

2,000  St _____________ _____________
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03.04.09.0040 Stahlmast, zylindrisch 4,0 m, Erdstück 1,20 m aufstellen

Stahlmast, zylindrisch 4,0 m, Erdstück 1,20 m aufstellen
Stahlmast als Lichtmast nach DIN VDE EN 40 Teil 2 als 
gerader Mast, Bauform zylindrisch einfach abgesetzt, 
feuerverzinkt 80 µm, komplett mit Tür, Kabelöffnung und 
Gerätesteg
Gesamtlänge 5,20 m
freie Länge 4,00 m
Erdlänge 1,20 m
Wandstärke 4 mm
Mastzopfdurchmesser 76 mm
unterer Durchmesser 114 mm
Türöffnung 85 mm x 400 mm mit VA - Dreikantschraube M10 
Abstand EOK-UK Tür 600 mm mit Gerätesteg mit 2 
Schiebemuttern M 6 und Erdungsschraube M 8 x 15 
Kabeleinführung 80 x 200 mm, OK 400 mm unter Gelände - OK
aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl Länge 
400 mm, lang, 3 mm dick, Länge über Flur 200 mm, 
angeschweißte Fußplatte mit Kantenschutz aus PE
Farbe: DB 702 / RAL 9007 + Zusatzlackierung Antiflyer
lotrecht in vorhandenes Mastloch einschließlich aller 
erforderlichen Tiefbauarbeiten und Abfuhr der verdrängten 
Bodenmassen aufstellen, 
Einführen der vorhandenen Kabel bis 5 x 25 mm2, 
ordnungsgemäßes Verkeilen, Auffüllen und Verdichten mit 
Sand, Auffüllen des Mastrohrinneren mit Sand bis 20 cm 
unterhalb des Kabelübergangskasten.
Wiederherstellung der vorhandenen Oberfläche.
Fabrikat/Typ: Stahlmast AZ 40.76 mit Erdstück 1,20 m
Hersteller: Leipziger Leuchten GmbH

2,000  St _____________ _____________

03.04.09.0050 Mastaufsatzleuchte montieren und anschließen

Mastaufsatzleuchte montieren und anschließen
Mastaufsatzleuchte, Cosma 'III DA, FF LED' 
Radwegoptik
230 V, 50 Hz, kompensiert 
Schutzklasse II, Schutzart IP66 
Inklusive elektronischem dimmbarer Treiber mit integrierter 
Leistungsreduzierung auf 50% mit Steuerleitung über 
SDU-Schalter mit positiver Logik, 
LED-Treiber mit Softstartfunktion für schonenden Anlauf, 
Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte 
Lebensdauer, 
Lebensdauer der LED bis 100000 Stunden L 100 . 
Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium d=500 mm, 
für Ansatzmontage d=60 mm, pulverbeschichtet in 'DB 702/RAL 
9007'  
mit Leuchtenzuleitung NYM 5x1,5 mm2 komplett mit Zubehör 
montieren und betriebsfertig anschließen einschließlich 
Probebeleuchtung
Fabrikat/ Typ: Mastansatzleuchte Cosma 'III DA, FF LED 18 
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W/2.900 lm/3.000 K' 
Bestell - Nr.:  '9.103.8124.028-3' 
Hersteller: Leipziger Leuchten GmbH

2,000  St _____________ _____________

03.04.09.0060 Kleinmaterial betriebsfertig montieren

Kleinmaterial betriebsfertig montieren
Kleinmaterial, wie Kabelbinder, Verschraubungen, Normteile, 
Schellen, Kabelbezeichner, Sicherungseinsätze D 01 und D 02, 
Isolierband und dgl., das nicht in den Positionen enthalten ist. 

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.04.09.0070 Beschilderung der Leuchten

Beschilderung der Leuchten
Beschilderung der Maste und Kennzeichnung der 
Leuchtenbestückung mit Klebeschildern des VTA

2,000  St _____________ _____________

03.04.09.0080 Prüfung und Inbetriebnahme

Prüfung und Inbetriebnahme der Anlage nach DIN VDE 0100 
Teil 600 einschließlich Erstellung eines Prüfprotokolls 
gemeinsam mit dem Betreiber

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.04.09.0090 Übergabe der Anlage

Übergabe der Anlage  an den Betreiber (Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Abt. Stadtbeleuchtung)
Probeleuchten und gemeinsame Inbetriebnahme mit dem 
Betreiber.
Zur Abnahme sind vorzulegen:
- Herstellerunterlagen (Material - und Lieferantenlisten)
- Nutzeranweisungen
- Prüf -, Mess- und Übergabeprotokolle
- Errichterbescheinigung gemäß DGVU V 3
Einmessunterlagen und Anlagendokumentation
Es handelt sich bei dieser Position um einen Pauschalpreis für 
die gesamten Beleuchtungsanlagen.
Sollten Teilbereiche der neuen Anlage abgenommen werden, 
wird dieses nicht extra vergütet.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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03.04.09.0100 Kabel NYY-J 5x10R E in vorhandenes Rohr einziehen

Kabel NYY-J 5x10R E in vorhandenes Rohr einziehen
Kabel nach DIN VDE 0276-603  (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 10 
Cu-Zahl 480, in vorhandenes Rohr / Unterflurkanal einziehen.

105,000  m _____________ _____________

03.04.09.0110 Kabel NYY-J 5x10R E anschließen an Betriebsmittel

Kabel NYY-J 5x10R E anschließen an Betriebsmittel
Kabel nach DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 10 
Cu-Zahl 480, Arbeitshöhe bis 4 m, 
Anschließen an bereitgestellte Betriebsmittel einschließlich 
Verbindungsmittel.

4,000  St _____________ _____________

 BEDARFSHALTESTELLE

03.04.09.0120 Mastausleger für Ansatzmontage montieren

Mastausleger für Ansatzmontage montieren
Mastausleger aus Stahl, feuerverzinkt für Ansatzmontage von 
Leuchten, 1 - armig für Leuchte Cosma, zur Montage auf 
Mastzopf d = 76 mm , Höhe 280 mm, Ausladung 345 mm Zopf 
bündig mit Leuchtenkopf
Leuchtenanschluss 60 mm
Farbe: 'DB 702/RAL 9007' 
fachgerecht montieren.
Fabrikat/Typ: Einfachausleger Typ: M A 1.3 NE, 
Bestell - Nr.: 0.910.16 11.36
Hersteller: Leipziger Leuchten GmbH

3,000  St _____________ _____________

03.04.09.0130 Spannbandbesfestigung Ausleger am Fahrleitungsmast. feuerverzinkter St

Spannbandbesfestigung
Ausleger am Fahrleitungsmast, feuerverzinkter Stahl, 
pulverbeschichtet, inkl. Wandschild 120 x 120 x 5mm, Farbe: 
DB 703. Montage:mittels Spannband am Fahrleitungsmast; fu¨r 
Ansatzleuchte mit Zopf ø 60mm. 
inkl. Spannband Edelstahl

2,000  St _____________ _____________

03.04.09.0140 Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten anschließen

Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten anschließen
Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten bis 5 x 1,5 mm² 
betriebsfertig anschließen.

3,000  St _____________ _____________
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03.04.09.0150 Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen

Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen
Einbau eines Kabelübergangskastens nach DIN VDE 0660-505 
und DIN 43628 für den Einbau in Lichtmaste, 
für Türgröße 85 x 400 mm, 
aus schlagfestem Polyamid mit Deckel, Farbe: RAL 7035 
Schutzklasse II, Schutzart IP 54, 
Anzahl der maximal anzuschließenden Kabel: 3 Stück 
Typ/Querschnitt: NYY-J 5x16 mm2 
2 Abgänge oben, mit Stopfbuchsen PG 16, 
3 Sicherungssockel E14, incl. Sicherungen D01 
einschließlich Sicherungssatz GL 6 A, 
Einführen von bis zu 3 Kabel NYY-J 5x16 mm2 durch 
Kabeleinführungsöffnung und betriebsfertiges Anklemmen der 
Kabel 
Fabrikat/Typ: Typ: EK 480 3xE14 
Hersteller: Langmatz GmbH

3,000  St _____________ _____________

03.04.09.0160 Stahlmast, zylindrisch 4,0 m, Erdstück 1,20 m aufstellen

Stahlmast, zylindrisch 4,0 m, Erdstück 1,20 m aufstellen
Stahlmast als Lichtmast nach DIN VDE EN 40 Teil 2 als 
gerader Mast, Bauform zylindrisch einfach abgesetzt, 
feuerverzinkt 80 µm, komplett mit Tür, Kabelöffnung und 
Gerätesteg
Gesamtlänge 5,20 m
freie Länge 4,00 m
Erdlänge 1,20 m
Wandstärke 4 mm
Mastzopfdurchmesser 76 mm
unterer Durchmesser 114 mm
Türöffnung 85 mm x 400 mm mit VA - Dreikantschraube M10 
Abstand EOK-UK Tür 600 mm mit Gerätesteg mit 2 
Schiebemuttern M 6 und Erdungsschraube M 8 x 15 
Kabeleinführung 80 x 200 mm, OK 400 mm unter Gelände - OK
aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl Länge 
400 mm, lang, 3 mm dick, Länge über Flur 200 mm, 
angeschweißte Fußplatte mit Kantenschutz aus PE
Farbe: DB 702 / RAL 9007 + Zusatzlackierung Antiflyer
lotrecht in vorhandenes Mastloch einschließlich aller 
erforderlichen Tiefbauarbeiten und Abfuhr der verdrängten 
Bodenmassen aufstellen, 
Einführen der vorhandenen Kabel bis 5 x 25 mm2, 
ordnungsgemäßes Verkeilen, Auffüllen und Verdichten mit 
Sand, Auffüllen des Mastrohrinneren mit Sand bis 20 cm 
unterhalb des Kabelübergangskasten.
Wiederherstellung der vorhandenen Oberfläche.
Fabrikat/Typ: Stahlmast AZ 40.76 mit Erdstück 1,20 m
Hersteller: Leipziger Leuchten GmbH

1,000  St _____________ _____________
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03.04.09.0170 Mastaufsatzleuchte montieren und anschließen

Mastaufsatzleuchte montieren und anschließen
Mastaufsatzleuchte, Cosma 'III DA, FF LED' 
Radwegoptik
230 V, 50 Hz, kompensiert 
Schutzklasse II, Schutzart IP66 
Inklusive elektronischem dimmbarer Treiber mit integrierter 
Leistungsreduzierung auf 50% mit Steuerleitung über 
SDU-Schalter mit positiver Logik, 
LED-Treiber mit Softstartfunktion für schonenden Anlauf, 
Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte 
Lebensdauer, 
Lebensdauer der LED bis 100000 Stunden L 100 . 
Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium d=500 mm, 
für Ansatzmontage d=60 mm, pulverbeschichtet in 'DB 702/RAL 
9007'  
mit Leuchtenzuleitung NYM 5x1,5 mm2 komplett mit Zubehör 
montieren und betriebsfertig anschließen einschließlich 
Probebeleuchtung
Fabrikat/ Typ: Mastansatzleuchte Cosma 'III DA, FF LED 18 
W/2.900 lm/3.000 K' 
Bestell - Nr.:  '9.103.8124.028-3' 
Hersteller: Leipziger Leuchten GmbH

3,000  St _____________ _____________

03.04.09.0180 Kleinmaterial betriebsfertig montieren

Kleinmaterial betriebsfertig montieren
Kleinmaterial, wie Kabelbinder, Verschraubungen, Normteile, 
Schellen, Kabelbezeichner, Sicherungseinsätze D 01 und D 02, 
Isolierband und dgl., das nicht in den Positionen enthalten ist. 

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.04.09.0190 Beschilderung der Leuchten

Beschilderung der Leuchten
Beschilderung der Maste und Kennzeichnung der 
Leuchtenbestückung mit Klebeschildern des VTA

3,000  St _____________ _____________

03.04.09.0200 Prüfung und Inbetriebnahme

Prüfung und Inbetriebnahme der Anlage nach DIN VDE 0100 
Teil 600 einschließlich Erstellung eines Prüfprotokolls 
gemeinsam mit dem Betreiber

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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03.04.09.0210 Übergabe der Anlage

Übergabe der Anlage  an den Betreiber (Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Abt. Stadtbeleuchtung)
Probeleuchten und gemeinsame Inbetriebnahme mit dem 
Betreiber.
Zur Abnahme sind vorzulegen:
- Herstellerunterlagen (Material - und Lieferantenlisten)
- Nutzeranweisungen
- Prüf -, Mess- und Übergabeprotokolle
- Errichterbescheinigung gemäß DGVU V 3
Einmessunterlagen und Anlagendokumentation
Es handelt sich bei dieser Position um einen Pauschalpreis für 
die gesamten Beleuchtungsanlagen.
Sollten Teilbereiche der neuen Anlage abgenommen werden, 
wird dieses nicht extra vergütet.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.04.09.0220 Kabel NYY-J 5x10R E in vorhandenes Rohr einziehen

Kabel NYY-J 5x10R E in vorhandenes Rohr einziehen
Kabel nach DIN VDE 0276-603  (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 10 
Cu-Zahl 480, in vorhandenes Rohr / Unterflurkanal einziehen.

85,000  m _____________ _____________

03.04.09.0230 Kabel NYY-J 5x10R E anschließen an Betriebsmittel

Kabel NYY-J 5x10R E anschließen an Betriebsmittel
Kabel nach DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 10 
Cu-Zahl 480, Arbeitshöhe bis 4 m, 
Anschließen an bereitgestellte Betriebsmittel einschließlich 
Verbindungsmittel.

6,000  St _____________ _____________

Summe 03.04.09 HALTESTELLENBELEUCHTUNG  _____________
 

Summe 03.04 KT 25 | HALTESTELLE KÖTZSCHAUER 
STRAßE, BEDARFSHALTESTELLE  

_____________
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03.05 KT 25 | MOBILITÄTSSTATION  
KT 25 | MOBILITÄTSSTATION

03.05.01 VERKEHRSSCHILDER  
VERKEHRSSCHILDER

 VERKEHRSSCHILD

03.05.01.0010 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 274.1-40

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 274.1-40.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 

1,000  St _____________ _____________

03.05.01.0020 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 274.2-40

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 274.2-40.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 

1,000  St _____________ _____________

03.05.01.0030 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 314

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 314.'  
Größe 2. 
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Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 

3,000  St _____________ _____________

03.05.01.0040 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 314-10

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 314-10.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 

1,000  St _____________ _____________

03.05.01.0050 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 357-50

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 357-50.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 
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1,000  St _____________ _____________

03.05.01.0060 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 1010-66

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 1010-66.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 

1,000  St _____________ _____________

03.05.01.0070 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 1010-68

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 1010-68.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 

1,000  St _____________ _____________

03.05.01.0080 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 1010-70

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 1010-70.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 848 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.05.01.0080) ...  

entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 

1,000  St _____________ _____________

03.05.01.0090 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 1010-711

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 1010-711.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 

1,000  St _____________ _____________

03.05.01.0100 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 1040-3013

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 1040-3013.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 

1,000  St _____________ _____________
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03.05.01.0110 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 1040-3206

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 1040-3206.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 

1,000  St _____________ _____________

03.05.01.0120 Verkehrsschild anbringen*Zeichen 1053-39

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild '= Zeichen 1053-39.'  
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, 
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern. 
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer  
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers 
der Folie zu versehen. '  
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach 
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros- 
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung 'neben der Fahrbahn.  
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche bzw. 2,25 m über Radweg' 

1,000  St _____________ _____________

 AUFSTELLVORRICHTUNG

03.05.01.0130 Rohrpfosten aufstellen*Länge 4.000 mm

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel- 
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile 
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe- 
ren Zustand herstellen. 
Pfostenlänge '= 4.000 mm.'  
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm. 
Pfosten 'mit Bodenhülse.'  
Vorh. Befestigung = Pflaster. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.05.01.0130) ...  

Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.'  
Fundament Typ B nach IVZ-Norm. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

03.05.01.0140 Rohrpfosten aufstellen*Länge 4.500 mm

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel- 
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile 
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe- 
ren Zustand herstellen. 
Pfostenlänge '= 4.500 mm.'  
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm. 
Pfosten 'mit Bodenhülse.'  
Vorh. Befestigung = Asphalt bis 10 cm dick. 
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.'  
Fundament Typ B nach IVZ-Norm. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

03.05.01.0150 Rohrpfosten aufstellen*Länge 4.500 mm

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel- 
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile 
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe- 
ren Zustand herstellen. 
Pfostenlänge '= 4.500 mm.'  
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm. 
Pfosten 'mit Bodenhülse.'  
Vorh. Befestigung = Pflaster. 
Aufstellung 'in Boden. Homogenbereich A.'  
Fundament Typ B nach IVZ-Norm. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.05.01 VERKEHRSSCHILDER  _____________
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03.05.02 FAHRBAHNMARKIERUNGEN  
FAHRBAHNMARKIERUNGEN

 TYP I - ENDGÜLTIGE MARKIERUNG

03.05.02.0010 Parkmarkierung Typ I herstellen

Parkflächenmarkierung und Grenzmarkierung für Halt- und 
Parkverbot Typ I als endgültige Markierung herstellen. 
Abgerechnet wird der markierte Strich. 
Markierung = Parkmarkierung, unterbrochen. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Verkehrsklasse = P 7. 
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

40,000  m _____________ _____________

03.05.02.0020 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herstellen Carsharing

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des 
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse 
P 7. 
Markierungszeichen '= Piktogramm. 
Carsharing Größe 1.000 x 1.000 mm.'  
Mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2,000  St _____________ _____________

03.05.02.0030 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herstellen E-Ladestation

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des 
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse 
P 7. 
Markierungszeichen '= Piktogramm. 
E-Ladestation. Größe 850 x 650 mm.'  
Mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse). 
Schichtdicke '= 3 mm.'  
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2,000  St _____________ _____________

Summe 03.05.02 FAHRBAHNMARKIERUNGEN  _____________
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03.05.03 AUSSTATTUNG  
AUSSTATTUNG

 STELE LEIPZIG MOVE

03.05.03.0010 Fundament Stele Mobilitätsstation herstellen

Fundament für Stele Mobilitätsstation herstellen 
Bodenhülse wird durch LVB-Gruppe bereitgestellt. 
Fundament unter Stele mit einer max. Bauhöhe von 2,40 m 
Betonfundament als Einzelfundament unbewehrt, 
Beton C 25/30, X0, XF1, WF 
Abmessung Fundament: 
Länge: 75 cm, Breite: 60 cm,Tiefe: 60 cm, 
Die Bodenhülse ist mittig im Fundament einzubauen. 
Beton einbauen und verdichten, einschließlich 10 cm 
Sauberkeitsschicht aus Kiessand. einschließlich aller 
notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte. 
Schalungs- und Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet, 
Schalung nach Wahl des AN. 
Die Oberkante Fundament endet '15' cm unter der Oberkante 
Gelände und die Oberkante der Bodenhülse ist gleich mit der 
Oberkante Deckenschluss. 
Fundamentoberfläche waagerecht, mit einer griffigen und 
rutschfesten Struktur für darüber liegende Aufbauten ausführen.

1,000  St _____________ _____________

03.05.03.0020 Stele Leipzig MOVE aufstellen

Stele Leipzig MOVE komplett in vorbereitetes Fundament 
aufstellen. Transport vom Lagerplatz zum Aufstellort, 
einschließlich Lade- und Entladearbeiten 
Die Stele ist bei der Kurt Ries GmbH Schilderfabrik zu 
bestellen.

Kurt Ries GmbH Schilderfabrik
Molzaustraße 2
76646 Bruchsal

Das Herstellen des Fundamentes wird gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.05.03 AUSSTATTUNG  _____________
 

Summe 03.05 KT 25 | MOBILITÄTSSTATION  _____________
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03.06 KT 25 | RADRENNBAHN, FOLGEMAßNAHME  
KT 25 | RADRENNBAHN, FOLGEMAßNAHME

03.06.01 ERDBAU  
ERDBAU

 VORARBEITEN

03.06.01.0010 Bauliche Anlagen abbrechen*Mauerwerk

Bauliche Anlagen abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage:  Fundamente, Gebäudesockel, Schächte, 
Einfassungen. u.ä.
Material = Mauerwerk
Abfall = Ziegel, Fliesen und Keramik. 
Abfallschlüsselnummer 17 01 03.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20,000  m3 _____________ _____________

03.06.01.0020 Bauliche Anlagen abbrechen*Beton

Bauliche Anlagen abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage:  Fundamente, Gebäudesockel, Schächte, 
Einfassungen. u.ä.
Material = Beton
Abfall = Beton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

40,000  m3 _____________ _____________

03.06.01.0030 Bauliche Anlagen abbrechen*Stahlbeton

Bauliche Anlagen abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundamente, Gebäudesockel u.ä.
Material = Stahlbeton
Abfall = Stahlbeton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m3 _____________ _____________

 OBERBODEN
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03.06.01.0040 Oberboden abtragen

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra- 
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. 
Oberboden nach Wahl des AN verwerten. 
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

150,000  m3 _____________ _____________

03.06.01.0050 Oberboden liefern und andecken*Böschungen

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. 
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf- 
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen. 
Dicke der Andeckung '= 10 cm.'  
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

15,000  m3 _____________ _____________

03.06.01.0060 Oberboden liefern und andecken*Trenn- und Seitenstreifen

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. 
Andeckung 'auf Trenn-, Seitenstreifen und Nebenflächen. 
In Mulden.'  
Dicke der Andeckung '= 10 cm.'  
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

100,000  m3 _____________ _____________

 BODENBEWEGUNG

03.06.01.0070 Boden lösen und einbauen

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht 
lösen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein- 
bauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher 
Wasserzugabe. 
Homogenbereich A  
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

100,000  m3 _____________ _____________

03.06.01.0080 Boden- / Baustoffgemische lösen und  auf Transport-LKW zur Entsorgung

Boden- / Baustoffgemische lösen und  auf Transport-LKW zur 
Entsorgung verladen 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet. 
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen 
Aufbruchtiefe: 'bis 20' cm 
Homogenbereich: 'A' 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.01.0080) ...  

Aufnehmen des Bodens 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

350,000  m3 _____________ _____________

03.06.01.0090 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

140,000  t _____________ _____________

03.06.01.0100 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

420,000  t _____________ _____________

03.06.01.0110 Boden Z 2 bzw.    BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von 
Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

140,000  t _____________ _____________
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03.06.01.0120 Planum herstellen*Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG. 
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

1.500,000  m2 _____________ _____________

 BODEN- UND UNTERGRUNDVERBESSERUNG

03.06.01.0130 Bodenaustausch durchführen

Bodenaustausch durchführen. Baustoff in Auskofferung 
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli- 
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten 
wird gesondert vergütet. 
Baustoff 'aus natürlichen Gesteinskörnungen oder Ersatzbaustoffe. Körnung: 0/45. 
In Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten.'  
Baustoff liefern. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof- 
ferungssohle.

200,000  m3 _____________ _____________

 MULDEN, GRÄBEN

03.06.01.0140 Mulde herstellen

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen. 
In eingebautem und verdichtetem Boden. 
Mulde am Dammfuß. 
Muldenbreite '= 1,00 m.'  
Tiefe über 0,20 bis 0,30 m. 
Boden bzw. Fels 'lösen und  auf Transport-LKW zur 
Entsorgung verladen. 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet. ' 

50,000  m _____________ _____________

03.06.01.0150 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

10,000  t _____________ _____________
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03.06.01.0160 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

30,000  t _____________ _____________

03.06.01.0170 Boden Z 2 bzw.    BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von 
Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

10,000  t _____________ _____________

Summe 03.06.01 ERDBAU _____________
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03.06.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  
BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN

 VORARBEITEN

03.06.02.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

03.06.02.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  m _____________ _____________

03.06.02.0030 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.02.0030) ...  

Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

20,000  m _____________ _____________

 LEITUNGSGRÄBEN

03.06.02.0040 Leitungsgraben herstellen, laden nicht gefährl. Abfall*T bis 1,25 m*DN

Leitungsgraben einschließlich Baugruben für 
Straßenabläufe und Schächte herstellen,
Boden aufnehmen und laden
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN/ID 150.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

20,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0050 Leitungsgraben herstellen, laden nicht gefährl. Abfall*T 1,25 m - 3,00

Leitungsgraben einschließlich Baugruben für 
Straßenabläufe und Schächte herstellen,
Boden aufnehmen und laden
Homogenbereich A
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Baustoffgemisch aus: Kiessand, Schluff.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Grabentiefe 1,25 m bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN/ID 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen nach Wahl des AN herstellen, 
vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.02.0050) ...  

Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m 
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet

50,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0060 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

28,000  t _____________ _____________

03.06.02.0070 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

84,000  t _____________ _____________

03.06.02.0080 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F3

Transport und Verwertung Boden
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall 
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Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG  nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine 

28,000  t _____________ _____________

03.06.02.0090 Baustoff liefern.,in Leitungsgr. einbauen*DN 150

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich 
Schachtbaugruben einbauen und verdichten. 
Baustoff = grobkörniger Boden. 
Grabentiefe bis 3,00 m. 
Breite der Grabensohle Rohr DN/ID 150 
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb 
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich- 
ten. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend 
der Abrechnung beim Aushub.

50,000  m3 _____________ _____________

 SONSTIGES

03.06.02.0100 Suchgraben herstellen T bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. 
Homogenbereich A
Grabentiefe bis 1,25 m. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

20,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0110 Suchgraben herstellen T 1,25 m bis 3,00 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. 
Homogenbereich A
Grabentiefe über 1,25 bis 3,00 m. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen nach Wahl des AN herstellen, 
vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer 
Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m 
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

10,000  m3 _____________ _____________
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Summe 03.06.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  _____________
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03.06.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN  
ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN

 ROHRLEITUNGEN

03.06.03.0010 Entwässerungsrohrleitung abbrechen*Rohr DN/ID bis 250

Entwässerungsrohrleitung abbrechen.
Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. 
Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. 
Rohr DN/ID bis 250. 
Rohr aus Beton / Steinzeug / Kunststoff. 
Fließsohlentiefe bis 3,50 m. 
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN verwerten.

50,000  m _____________ _____________

03.06.03.0020 Anschlussleitung herstellen*Rohr DN 150*PP-Rohr

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung 
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her- 
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung 
sowie Formstücke werden gesondert vergütet. 
Rohr DN/ID 150. 
Rohr aus PP. 
Rohrverbindung nach Wahl des AN. 
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. 
Fließsohlentiefe 'bis 3,50 m.'  
Überdeckungshöhe 'bis 3,50 m.' 

50,000  m _____________ _____________

03.06.03.0030 Leitungszone verfüllen*Boden liefern*Rohr DN 150

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver- 
dichten. 
Boden des AN. 
Rohr DN/ID 150.

50,000  m _____________ _____________

03.06.03.0040 Schachtanschluss herstellen (Zul.)*Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. 
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis 
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei- 
tung. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge- 
lenkstück.

2,000  St _____________ _____________
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03.06.03.0050 Schachtanschluss herstellen (Zul.)*Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. 
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis 
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei- 
tung. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen. 
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

4,000  St _____________ _____________

03.06.03.0060 Formstück einbauen (Zul.)*Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr*Rohr DN 150

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück = Bogen DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Durchgangsrohr DN/ID 150.

20,000  St _____________ _____________

 SCHÄCHTE

03.06.03.0070 Schacht ausbauen

Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän- 
dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das 
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. 
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Ausbautiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m. 
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

1,000  St _____________ _____________

03.06.03.0080 Fertigteil-Schacht herstellen

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder- 
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An- 
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schacht DU = 1000 mm. 
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. 
Lichte Schachttiefe '= SH 1,70 m..'  
Auflager 'aus Beton C 12/15,  
mindestens 10 cm dick herstellen.'  
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Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E- 
lastomeren und Lastübertragungsring. 
Schachtsohle 'mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen. Schachtanschlüsse: 
- Zulauf DN 150 Kunststoff 
- Zulauf DN 150 Kunststoff 
- Zulauf DN 200 Kunststoff 
- Ablauf DN 200 Kunststoff 
Die Abwinklung der Zu- und Abläufe und des Gerinnes sind der in der Örtlichkeit 
aufzumessen, als auch vor dem Schachteinbau 
zu überprüfen.' 

1,000  St _____________ _____________

03.06.03.0090 Schachtabdeckung aufsetzen

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm 
und rundem Rahmen, aufsetzen. 
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus 
duktilem Gusseisen, einwalzbar, inkl. Adapterring. 
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und 
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige 
Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken 
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei- 
chen.

1,000  St _____________ _____________

 STRAßENABLÄUFE

03.06.03.0100 Straßenablauf ausbauen*Beton/Mauerwerk*Tiefe bis 1,25 m

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An- 
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor- 
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird 
gesondert vergütet. 
Straßenablauf aus Beton/Mauerwerk, vollständig ausbau- 
en. 
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m. 
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und 
Erdarbeiten ausführen. 
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

5,000  St _____________ _____________

03.06.03.0110 Straßenablauf einbauen*Boden Form 1a*Schaftkonus 11*1 ZwTeil 6a

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit 
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd- 
arbeiten werden gesondert vergütet. 
Boden Form 1a, Abfluss im Boden. 
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Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

5,000  St _____________ _____________

03.06.03.0120 Straßenablauf einbauen*Boden Form 1a*Schaft Form 5d

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit 
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd- 
arbeiten werden gesondert vergütet. 
Boden Form 1a, Abfluss im Boden. 
Schaft Form 5d (570 mm hoch). 
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

1,000  St _____________ _____________

03.06.03.0130 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen*300x500, D,34,5mm*Zinkeimer C 3

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. 
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm. 
Verzinkter Eimer, Form C 3. 
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend 
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
herstellen, Fugen glattstreichen.

5,000  St _____________ _____________

03.06.03.0140 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Rinne 500x500,C30*Zinkeimer B 1

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. 
Klasse C 250, Ausführung Rinnenform nach DIN 19 571, 
500x500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton, Schlitz- 
weite 30 mm. 
Verzinkter Eimer, Form B 1. 
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend 
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
herstellen, Fugen glattstreichen.

1,000  St _____________ _____________

 SONSTIGES

03.06.03.0150 Dichtheit Rohrleitung prüfen*Rohr DN 150*Kunststoff

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor- 
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen 
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab- 
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
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Rohr aus Kunststoff. 
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m. 
Prüfung nach Wahl des AN. 
Prüfung der Anschlussleitung.

6,000  St _____________ _____________

03.06.03.0160 Kameradurchfahrung ausführen*Rohr DN 150*Kunststoff

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus- 
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da- 
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Haltungslänge bis 30,00 m. 
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen. 
Befahrung der Anschlussleitung. 
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, 
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und 
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen 
schriftlich vorlegen. 
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie 
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG 
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

50,000  m _____________ _____________

Summe 03.06.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN _____________
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03.06.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  
SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

 VORARBEITEN

03.06.04.0010 Ungebundene Tragschicht aufnehmen und auf Transport-LKW zur Entsorgung

'Ungebundene Tragschicht' aufnehmen und auf Transport-LKW 
zur Entsorgung verladen 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet. 
Bereich: 'Fahrbahn, Geh-/Radwege und Nebenflächen' 
Dicke: 'bis 20'  cm. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

250,000  m3 _____________ _____________

03.06.04.0020 ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

100,000  t _____________ _____________

03.06.04.0030 ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

300,000  t _____________ _____________
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03.06.04.0040 ungebundene Tragschicht Z 2    bzw. BM-F3 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

100,000  t _____________ _____________

 FROSTSCHUTZSCHICHTEN

03.06.04.0050 Frostschutzschicht herstellen*Fahrbahn

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1,8. 
In Streifen und Zwickel der Fahrbahn - Deckenschluss.'
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. 
Einbaudicke = 45 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

80,000  m3 _____________ _____________

03.06.04.0060 Frostschutzschicht herstellen*Zufahrten

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1,8. Zufahrten.'
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. 
Einbaudicke = 45 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
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Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

120,000  m3 _____________ _____________

03.06.04.0070 Frostschutzschicht herstellen*Eingangsbereich Radrennbahn

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3. 
Eingangsbereich Radrennbahn.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 18 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

90,000  m3 _____________ _____________

03.06.04.0080 Frostschutzschicht herstellen*Zuwegungen

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für: Zuwegungen.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 19 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.
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20,000  m3 _____________ _____________

03.06.04.0090 Frostschutzschicht herstellen*Containerstellplatz

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für: Containerstellplatz
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 20 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

10,000  m3 _____________ _____________

03.06.04.0100 Frostschutzschicht herstellen*Streifen und Zwickel

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für: Streifen und Zwickel.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 22 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

20,000  m3 _____________ _____________

 KIES- UND SCHOTTERTRAGSCHICHTEN
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03.06.04.0110 Schottertragschicht herstellen*Eingangsbereich Radrennbahn

Schottertragschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3. 
Eingangsbereich Radrennbahn.
Baustoffgemisch 0/32. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. 
Einbaudicke = 15 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

425,000  m2 _____________ _____________

03.06.04.0120 Schottertragschicht herstellen*Trainingsband

Schottertragschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen 'Trainingsband.'
Baustoffgemisch 0/32. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 45 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM 'F1' nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

380,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.06.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  _____________
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03.06.05 ASPHALTBAUWEISEN  
ASPHALTBAUWEISEN

 VORARBEITEN

03.06.05.0010 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Geh-/Radweg

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden 
Fläche = Geh- und Radweg. Nebenflächen.
Zwickel und Streifen. 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm. 
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen 
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG 
Fräsgut aufnehmen und laden. 
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Ausbauen der Asphaltbefestigung 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl. 

800,000  m2 _____________ _____________

03.06.05.0020 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden 
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen. 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 20 cm. 
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen 
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG 
Fräsgut aufnehmen und laden. 
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Ausbauen der Asphaltbefestigung 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl. 

330,000  m2 _____________ _____________

03.06.05.0030 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch 
Einstufung gemäß RuVA - StB 01: 
Verwertungsklasse A 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
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Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen. 
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

375,000  t _____________ _____________

03.06.05.0040 Asphaltbefestigung trennen*bis 20 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 20 cm.' 

60,000  m _____________ _____________

03.06.05.0050 Bitumenemulsion aufsprühen*Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis 
Bk0,3. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C40B5-S. 
Bindemittelmenge = 250 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

780,000  m2 _____________ _____________

 ASPHALTTRAGSCHICHTEN

03.06.05.0060 AC 22 T N herstellen*Bk1,8 Fahrbahn*Dicke 16 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1,8. 
In Streifen und Zwickel der Fahrbahn - Deckenschluss.'  
Einbaudicke = 16 cm. 
Bindemittel '50/70. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Herstellen der Asphaltschichten.  
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, Kabelschächte und 
dgl.' 
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150,000  m2 _____________ _____________

03.06.05.0070 AC 22 T N herstellen*Bk1,8 Zufahrten*Dicke 16 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1,8. 
Zufahrten.'  
Einbaudicke = 16 cm. 
Bindemittel '= 50/70. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Herstellen der Asphaltschichten.  
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, Kabelschächte und 
dgl.' 

250,000  m2 _____________ _____________

03.06.05.0080 AC 22 T N herstellen*Containerstellplatz*Dicke 7 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen '= Containerstellplatz.'  
Einbau '= 7 cm.'  
Bindemittel '= 70/100. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Herstellen der Asphaltschichten.  
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, Kabelschächte und 
dgl.' 

20,000  m2 _____________ _____________

03.06.05.0090 AC 16 T L herstellen*Trainingsband*Dicke 5 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 16 T L herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'Trainingsband.' 
Einbaudicke = 5 cm. 
Bindemittel '= 50/70. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Asphaltschichten. 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.'

380,000  m2 _____________ _____________

 ASPHALTDECKSCHICHTEN AUS ASPHALTBETON

03.06.05.0100 AC 11 D N herstellen*Bk1,8 Fahrbahn*Dicke 4 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
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Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1,8. 
In Streifen und Zwickel der Fahrbahn - Deckenschluss.'  
Einbaudicke = 4 cm. 
Bindemittel '= 50/70. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Herstellen der Asphaltschichten.  
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, Kabelschächte und 
dgl.' 

150,000  m2 _____________ _____________

03.06.05.0110 AC 11 D N herstellen*Bk1,8 Zufahrten*Dicke 4 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1,8. 
Zufahrten.'  
Einbaudicke = 4 cm. 
Bindemittel '= 50/70. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Herstellen der Asphaltschichten.  
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, Kabelschächte und 
dgl.' 

250,000  m2 _____________ _____________

03.06.05.0120 AC 8 D L herstellen*Containerstellplatz*Dicke 3 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 8 D L herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen '= Containerstellplatz.'  
Einbaudicke = 3 cm. 
Bindemittel '= 70/100. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Herstellen der Asphaltschichten.  
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, Kabelschächte und 
dgl.' 

20,000  m2 _____________ _____________

03.06.05.0130 AC 5 D L herstellen*Trainingsband*Dicke 3 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 5 D L herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen 'Trainingsband.' 
Einbaudicke = 3 cm. 
Bindemittel '= 70/100. 
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Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Asphaltschichten. 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.'

380,000  m2 _____________ _____________

 SONSTIGES

03.06.05.0140 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.*Längs-/Querfuge*Deckschicht 30 mm

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. 
Längs- und Querfuge. 
In der Asphaltdeckschicht ausbilden. 
Fugenspalttiefe = 30 mm. 
Fugenspaltbreite = 15 mm. 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- 
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- 
mittel.

20,000  m _____________ _____________

03.06.05.0150 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.*Längs-/Querfuge*Deckschicht 40 mm

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. 
Längs- und Querfuge. 
In der Asphaltdeckschicht ausbilden. 
Fugenspalttiefe = 40 mm. 
Fugenspaltbreite = 15 mm. 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- 
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- 
mittel.

40,000  m _____________ _____________

03.06.05.0160 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.*versch.Randfugen*Deckschicht 30 mm

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. 
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. 
In der Asphaltdeckschicht ausbilden. 
Fugenspalttiefe = 30 mm. 
Fugenspaltbreite = 15 mm. 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- 
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- 
mittel.

40,000  m _____________ _____________

03.06.05.0170 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.*versch.Randfugen*Deckschicht 40 mm

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. 
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. 
In der Asphaltdeckschicht ausbilden. 
Fugenspalttiefe = 40 mm. 
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Fugenspaltbreite = 15 mm. 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- 
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- 
mittel.

50,000  m _____________ _____________

03.06.05.0180 Randabdichtung herstellen Dicke 8 cm

Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt- 
schichten abdichten. 
Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger. 
Abdichtung mit 70/100. 
Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. 
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung '8 cm' 

70,000  m _____________ _____________

03.06.05.0190 Randabdichtung herstellen Dicke 20 cm

Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt- 
schichten abdichten. 
Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger. 
Abdichtung mit 70/100. 
Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. 
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung '20 cm' 

40,000  m _____________ _____________

03.06.05.0200 Abstumpfungsmaßnahme durchführen*LFK 1/3*Menge 1 kg/m2

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- 
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von 
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- 
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. 
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. 
Abstreumenge = 1 kg/m2. 
Maschinell abstreuen.

800,000  m2 _____________ _____________

03.06.05.0210 Verkehrsfläche kehren*Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi- 
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung 
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten. 
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. 
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

800,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.06.05 ASPHALTBAUWEISEN  _____________
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03.06.06 BETONBAUWEISEN  
BETONBAUWEISEN

 Im Abschnitt Bauanfang - Rolf-Axen-Straße ist unter der 
Asphaltbefestigung in Teilbereichen eine 
ca. 10 cm dicke Betonschicht.

03.06.06.0010 Beton abbrechen*Unbewehrter Beton

Beton abbrechen. 
Neben- und Stellflächen. 
Material = Unbewehrter Beton. 
Abbruchdicke = ca. 10 - 20 cm. 
Abfall = Beton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

200,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.06.06 BETONBAUWEISEN  _____________
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03.06.07 PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN  
PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN

 VORARBEITEN

03.06.07.0010 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.*8 cm dick*Verwertung

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Pflasterstein ca. 8 cm dick. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. 
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer- 
ten.

100,000  m2 _____________ _____________

03.06.07.0020 Bordstein aufnehmen.*Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St.

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite 
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. 
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und 
Rückenstütze aus Beton aufbrechen. 
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des 
AN verwerten.

100,000  m _____________ _____________

03.06.07.0030 Bordstein aufnehmen.*Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St.

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm. 
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und 
Rückenstütze aus Beton aufbrechen. 
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des 
AN verwerten.

200,000  m _____________ _____________

 PFLASTERDECKEN

03.06.07.0040 Betonsteinpflaster verlegen

Betonsteinpflaster verlegen
Verlegeart: Steine rechtwinklig zum Bord mit Kreuzfuge
Art: Betonsteinpflaster mit Verschiebeschutz
Material: Beton
Kantenlänge: 25 x 25 cm
Pflasterstärke: '8'  cm
Farbe: 'braun-melange' 
mit Minifase, wassergestrahlt, Vorsatz Edelsplitt
Steine müssen gegen Frost und Tausalz widerstandsfähig sein 
und einen Schutz gegen horizontale Verschiebung besitzen.

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 882 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.07.0040) ...  

Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, 4 cm dick 
herstellen.
Einkehren von Brechsand bis OK Steine, übriges Kehrgut nach 
Wahl des AN verwerten.
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Fabrikat/Typ: 'Carena (braun-melange)' 
Hersteller: 'Kann Baustoffwerke GmbH' 

100,000  m2 _____________ _____________

03.06.07.0050 Öko-Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Eingangsber

Öko-Pflasterdecke mit haufwerksporigen Pflastersteinen
aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3. 
Eingangsbereich Radrennbahn
Verlegeart: Reihenverband mit versetzen Fugen.
Format für Rastermaß 40/20 x 20 x 8 cm
mit Fase und Natursteinvorsatz
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine kugelgestrahlt, 
Farbe beige
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN gemeinsam mit dem AG 
rechtzeitig zu bemustern und durch den AG freigeben zu 
lassen. Kosten für Bemusterung sind einzurechnen. 

425,000  m2 _____________ _____________

03.06.07.0060 Pflasterdecke mit Mosaikpflaster herstellen*Streifen und Zwickel

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Passeverband,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.07.0060) ...  

Klasse 1 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith
Farbe: braun bis rotbraun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten,
für den Hinterschnitt gelten die Anforderungen der Klasse 2 der 
DIN EN 1342, Tabelle 2
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen,
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

60,000  m2 _____________ _____________

03.06.07.0070 Schachtabdeckung auspflastern

Schachtabdeckung auspflastern.
Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. 
Einbauteil = Schachtabdeckung auspflasterbar, 
Lichte Weite 800 x 800 mm.
Betonsteinpflaster. 
Verlegeart: Reihenverband mit versetzen Fugen in 
Verlegerichtung der angrenzenden Pflasterfläche. 
Format für Rastermaß 40/20 x 20 x 8 cm 
mit Fase und Natursteinvorsatz 
Oberfläche der Pflastersteine kugelgestrahlt, 
Farbe beige
Die Pflastersteine sind durch den AN gemeinsam mit dem AG 
rechtzeitig zu bemustern und durch den AG freigeben zu 
lassen. Kosten für Bemusterung sind einzurechnen. 

4,000  St _____________ _____________

03.06.07.0080 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 8 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine 
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und 
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass- 
schneiden oder behauen. 
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas- 
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 
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Einzelgröße wird gesondert vergütet. 
Art = Pflastersteine aus Beton. 
Dicke '= 8 cm.' 

260,000  m _____________ _____________

 BODENINDIKATOREN

03.06.07.0090 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen 30 x 30 x 8,4

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen als 
Bodenindikator im öffentlichen Verkehrsraum bestehend aus 
Blindenleitplatten
Länge: '30'  cm 
Breite: '30'  cm
Höhe: '8,4'  cm
aus Faserbeton C 35/45 XF 4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse I) mit Weißzement auf Kernbeton C 30/37 
(LP) XF2, frost- und tausalzbeständig
Farbe weiß
Rillenweite 42 mm (symmetrisch aufgeteilt in 15 mm breite 
"Berge", 19 mm breite "Täler" und 2x4 mm breite "Anstiege")
Die Höhe der Rillierung beträgt 4 mm.
Oberfläche trapezförmige Längsrillen (mit "Tal" beginnend) mit 
Querriffelung
Unterkante Rille ("Tal") niveaugleich zum angrenzenden 
Bodenbelag
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11 geprüft 
nach DIN 51130
Platten fachgerecht auf Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 
0/5, 4 cm dick, verlegen.
Fugenbreite >3 mm vollflächig gefüllt mit hellem Quarzsand, 
verbleibender Sand, insbesondere zwischen den Rillen, ist 
gründlich zu entfernen
Die Gesamtbreite des Längsstreifens beträgt '30 / 60'  cm
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Fabrikat/Typ: 'Rippenplatte 30 x 30 x 8,4 cm' 
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH

120,000  St _____________ _____________

03.06.07.0100 Blindenleitplatten auf Passmaß trennen

Blindenleitplatten auf Passmaß trennen 
Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Faserbeton auf Kernbeton, bis 9 cm dick

20,000  St _____________ _____________
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03.06.07.0110 Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen

Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen 
für taktilen Blindenleitstreifen,
Einordnung der Richtungsfelder nach Lageplan,
Platte: '30x30x8'   cm
Material: Beton
Farbe: 'dunkelgrau bis anthrazit' 
Körnung: feinkörnig
Oberfläche: glatt
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Platten 'beidseitig des Leitstreifens 1-reihig' 
 verlegen,
Platten fachgerecht auf Bettung aus Brechsand-Splitt- Gemisch
0/5, 4 cm dick, verlegen.
Fugen mit Baustoffgemisch 0/4.
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

4,000  m2 _____________ _____________

03.06.07.0120 Begleitstreifen auf Passmaß trennen

Begleitstreifen auf Passmaß trennen
Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Betonplatte bis 9 cm dick

10,000  m _____________ _____________

 BORDE UND EINFASSUNGEN

03.06.07.0130 Bordstein aus Beton setzen*BSt. HB 15x30 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm. 
Bordstein = HB 15 x 30 cm. 
Gerader Stein. 
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton 
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa. 
Fundamentbeton 'C 20/25 mindestens 20 cm dick.' 

60,000  m _____________ _____________

03.06.07.0140 Bordstein aus Beton setzen*BSt. TB 08x20 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm. 
Bordstein = TB 8 x 20 cm. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.07.0140) ...  

Gerader Stein. 
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton 
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa. 
Fundamentbeton 'C 20/25 mindestens 20 cm dick.' 

250,000  m _____________ _____________

03.06.07.0150 Bordstein aus Beton setzen*BSt. TB 08x25 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm. 
Bordstein = TB 8 x 25 cm. 
Gerader Stein. 
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton 
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa. 
Fundamentbeton 'C 20/25 mindestens 20 cm dick.' 

60,000  m _____________ _____________

03.06.07.0160 Bordstein trennen*HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden

Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm. 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen.

20,000  St _____________ _____________

03.06.07.0170 Bordstein trennen*TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden

Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm. 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen.

40,000  St _____________ _____________

03.06.07.0180 Palisaden einbauen

Palisaden aus Beton, gefertigt nach DIN EN 13198
liefern und einbauen. 
Format rechteckig 
Höhe 60 cm, Länge 10 cm, Breite 25 cm
Oberfläche: zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz, 
vertikale Seiten glatt, Kopfseite gefast
Farbe: grau 
Fundamentbeton und Rückenstütze aus mindestens 20 cm 
Beton C 20/25.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

40,000  m _____________ _____________
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 FUGEN

03.06.07.0190 Bewegungsfuge im Fundament herstellen

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und 
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen. 
Fuge unter Bord mit Rinne. 
Bewegungsfuge mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A- 
Härte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.

50,000  St _____________ _____________

03.06.07.0200 Bewegungsfuge in Borden herstellen

Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor- 
den herstellen. 
Fugenlänge 'bis 32 cm.'  
Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band 
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach 
DIN ISO 7619-1:2012-02.

50,000  St _____________ _____________

 SONSTIGES

03.06.07.0210 1. Nachverfüllung

1. Nachverfüllung
im ersten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist. 
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG. 
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen: 
-  vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat 
 verschmutzen Flächen 
-  Unrat von der Baustelle entfernen und einer 
    Müllbeseitigungsanlage zuführen 
-  Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von 
 geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen 
des 
 Materials unter begrenzter Wasserzugabe 
-  Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
 Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2 
-  Überschüssiges Fugenmaterial anschließend 
manuell 
 abkehren und verwerten nach Wahl des AN 
-  Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN. 

585,000  m2 _____________ _____________
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03.06.07.0220 2. Nachverfüllung

2. Nachverfüllung
im zweiten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist. 
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG. 
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen: 
-  vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat 
 verschmutzen Flächen 
-  Unrat von der Baustelle entfernen und einer 
    Müllbeseitigungsanlage zuführen 
-  Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von 
 geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen 
des 
 Materials unter begrenzter Wasserzugabe 
-  Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
 Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2 
-  Überschüssiges Fugenmaterial anschließend 
manuell 
 abkehren und verwerten nach Wahl des AN 
-  Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

585,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.06.07 PFLASTER, PLATTENBELAG, 
EINFASSUNGEN  

_____________
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03.06.08 AUSSTATTUNG  
AUSSTATTUNG

03.06.08.0010 Blumenkübel rechteckig aufnehmen, entsorgen

Blumenkübel mit einer längsten Kantenabmessung von 1,50m 

aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten
Material = Waschbeton

5,000  St _____________ _____________

03.06.08.0020 Blumenkübel rechteckig aufnehmen, lagern

Blumenkübel mit einer längsten Kantenabmessung von 0,60m 
aufnehmen, laden und im Baustellenbereich für den 
Wiedereinbau lagern.

10,000  St _____________ _____________

03.06.08.0030 Blumenkübel rechteckig des AG einbauen

Blumenkübel rechteckig des AG einbauen
Blumenkübel lagern im Baustellenbereich. Blumenkübel laden, 
transportieren und auf auf Anweisung des AG abladen.

10,000  St _____________ _____________

03.06.08.0040 Zaun aufnehmen

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen. 
Stahlgitterzaun. 
Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. 
Pfosten aus Stahl. 
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. 
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis 
40 cm, Tiefe bis 80 cm. 
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche 
schließen. Material aus Baubereich. 
Türen und Tore mit beidseitigen Pfosten aufnehmen. 
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.

200,000  m _____________ _____________

03.06.08.0050 Treppenanlage herstellen

Treppe herstellen,
aus Blockstufen nach DIN EN 13198,
Stufenanzahl: 10 St,
Steigungshöhe: 18 cm,
Auftrittsbreite: 28 cm,
Treppenbreite : 200 cm,
Steinlänge mind. 0,5m bei zusammengesetzten Stufen, 
Stufen in Mörtelbett MG III, 10 mm dick, verlegen, darunter:
- 20 cm Dränbeton C 12/15
- 60 cm Frostschutzschicht 0/45 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.08.0050) ...  

einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, 
Auflagerfläche verdichten, 
Aushubmaterial von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 

1,000  St _____________ _____________

03.06.08.0060 Handlauf einbauen.

Handlauf für Treppe einbauen.
Montage an Verankerung. 
Material  Edelstahl (V2A).
Grundform rund
Maße  40mm Durchmesser / 2mm 
Wandstärke 
Oberfläche  Korn 240 geschliffen
Endstück  Halbkugel
Halter Handlauf 3 Stück in Edelstahl (V2A)

4,000  m _____________ _____________

03.06.08.0070 Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 1,50 m

Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd- 
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin- 
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte 
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet. 
Zaunhöhe = 1,50 m. 
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, 
Abmessung 60x60x2 mm. 
Pfostenlänge = 2,20 m. Betonfundament C12/15, Durchmes- 
ser = 30 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante 
Gelände. 
Feldlänge = 2,62 m. 
Gittermatte Senkrechte Stäbe Ø 22 mm Rundrohr, 
Zwischenabstand der Stäbe: 130 mm (Mitte-Mitte). 
Ober- und Unterholm: aus einseitigem Tunnelprofil 50x30 
mm, 
oben abgerundet. 
Oberer Abschluss glatt. 
Pulverbeschichtung anthrazit, RAL 7016. 
Aufstellung in Boden. Homogenbereich A. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten. 

10,000  m _____________ _____________
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03.06.08.0080 Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 2,00 m

Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd- 
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin- 
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte 
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet. 
Zaunhöhe = 2,00 m. 
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, 
Abmessung 60x60x2 mm. 
Pfostenlänge = 2,75 m. Betonfundament C 12/15, 
Durchmesser = 40 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter 
Oberkante Gelände. 
Feldlänge = 2,62 m. 
Gittermatte Senkrechte Stäbe Ø 22 mm Rundrohr, 
Zwischenabstand der Stäbe: 130 mm (Mitte-Mitte). 
Ober- und Unterholm: aus einseitigem Tunnelprofil 50x30 
mm, 
oben abgerundet. 
Oberer Abschluss glatt. 
Pulverbeschichtung anthrazit, RAL 7016. 
Aufstellung in Boden. Homogenbereich A. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten. 

180,000  m _____________ _____________

03.06.08.0090 Tor, zweiflügelig, für Stahlgitterzaun herstellen

Tor, zweiflügelig, für Stahlgitterzaun, einschließlich 
der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Tor mit 
Feststeller für den geöffneten Zustand. Für den ge- 
schlossenen Zustand Auflaufbock mit Feststellriegel der 
bei geschlossenem Tor nicht geöffnet werden kann. 
Stahlteile feuerverzinkt. Zubehör- und Verbindungsteile 
aus nichtrostendem Stahl mind. der Stahlsorte A2. Zaun- 
anschluss herstellen. 
Torhöhe = 2,00 m, Pfostenlänge = 2,75 m. 
Torbreite = 5,00 m, beidseitig Pfosten aus Stahl, 
120x120x4 mm, regensicher abgedeckt. Betonfundamente C 
12/15, 70x70x80 cm. 
Stahlrahmen, 60x40x2 mm. 
Rahmenfüllung Senkrechte Stäbe Ø 22 mm Rundrohr, 
Zwischenabstand der Stäbe: 130 mm (Mitte-Mitte). 
Pfosten und Rahmen pulverbeschichtet, anthrazit, RAL 
7016. 
Drückergarnitur starr, mit Zylinderschloss und 3 
Schlüsseln. 
Aufstellung in Boden. Homogenbereich A. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten. 

3,000  St _____________ _____________
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03.06.08.0100 freitragendes manuelles Schiebetor  für Stahlgitterzaun herstellen

Freitragendes manuelles Schiebetor, für Stahlgitterzaun, 
einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. 
Tor mit Feststeller für den geöffneten Zustand. Für den ge- 
schlossenen Zustand Auflaufbock mit Feststellriegel der 
bei geschlossenem Tor nicht geöffnet werden kann. 
Stahlteile feuerverzinkt. Zubehör- und Verbindungsteile 
aus nichtrostendem Stahl mind. der Stahlsorte A2. Zaun- 
anschluss herstellen. 
Torhöhe = 2,00 m, Pfostenlänge = 2,75 m. 
Torbreite = 6,00 m, beidseitig Pfosten aus Stahl, 
130x130x4 mm, regensicher abgedeckt.
Öffnungsrichtung link (Sicht von außen)
Betonfundamente C12/15, 80x80x100 cm. 
Stahlrahmen, 60x40x2 mm. 
Rahmenfüllung Senkrechte Stäbe Ø 22 mm Rundrohr, 
Zwischenabstand der Stäbe: 130 mm (Mitte-Mitte). 
Pfosten und Rahmen pulverbeschichtet, anthrazit, RAL 
7016. 
Drückergarnitur starr, mit Zylinderschloss und 3 
Schlüsseln. 
Aufstellung in Boden. Homogenbereich A. 
Aushub nach Wahl des AN verwerten. 

1,000  St _____________ _____________

03.06.08.0110 Bordstein aus Beton setzen*BSt. TB 08x40 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm. 
Bordstein '= TB 8 x 40 cm.'  
Gerader Stein. 
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton 
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa. 
Fundamentbeton 'C 20/25 mindestens 20 cm dick.' 

165,000  m _____________ _____________

03.06.08.0120 Bordstein aus Beton setzen*BSt. TB 08x50 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm. 
Bordstein '= TB 8 x 50 cm.'  
Gerader Stein. 
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton 
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa. 
Fundamentbeton 'C 20/25 mindestens 20 cm dick.' 

25,000  m _____________ _____________
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03.06.08.0130 Bordstein trennen

Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein '= TB 8 x 40 cm.'  
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen.

40,000  St _____________ _____________

03.06.08.0140 Außenwerbeträger aufstellen

Außenwerbeträger entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen aufstellen.
Werbefläche - Höhe:  3.700 mm
Werbefläche - Breite: 2.500 mm
Werbefläche 9,25 m2
mit Aluminium Rahmen
Bodenfreiheit Werbeträger mindestens 2,50 m.
mit Mast aus Stahl, feuerverzinkt, nach statischen und 
konstruktiven Erfordernissen.
Mastform = rechteckig, Abdeckung verschweißt.
Fundament herstellen. 
Bewehrten Beton einschließlich Schalung herstellen. 
Schalung vorhalten und beseitigen. 
Stahlbeton C 30/37, Expositionsklassen XF2, XD1. 
Betonstahl und Ankerkorb entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen einbauen. Stahlsorte BSt 500S. 
Aufstellung in Boden. Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form vorlegen.

1,000  St _____________ _____________

03.06.08.0150 Bank aufnehmen und lagern

Bank aufnehmen, laden und im Baustellenbereich für den 
Wiedereinbau lagern.
Bank 2-teilig 4,00 x 0,50 m
Sitzbelag aus Holz
Bankfüße und Unterkonstruktion aus Profilstahl
3 Fundamente aus Beton C 20/25 abbrechen 
Aufbruchmaterial von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

03.06.08.0160 Bank des AG einbauen

Bank des AG einbauen
Bank lagert im Baustellenbereich. Bank laden,
transportieren und einbauen.
Bank 2-teilig 4,00 x 0,50 m 
Sitzbelag aus Holz 
Bankfüße und Unterkonstruktion aus Profilstahl 
Erdarbeiten für 3 Fundamente 
0,30 x 0,30 x 0,40 m ausführen. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.08.0160) ...  

Sauberkeitsschicht C 12/15, 5 cm stark ausführen. 
3 Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m in C 20/25 herstellen. 
Aufbruchmaterial von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.06.08 AUSSTATTUNG  _____________
 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 895 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.06.09 TIEFBAU TECHNISCHE AUSRÜSTUNG  
TIEFBAU TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

03.06.09.0010 Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich  von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel und Schutzrohre bis 'DN 110' 
in Paketen bis '6'  Stück
die im Bereich von 1 lfm. Rohrgraben liegen, werden als 1 
Stück Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen

2,000  St _____________ _____________

03.06.09.0020 Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen. 
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.  
Kabel und Schutzrohre bis 'DN 110' 
in Paketen bis '3'  Stück. 
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

20,000  m _____________ _____________

03.06.09.0030 Boden für Suchschachtung aus- und einbauen

Boden für Suchschachtung aus- und einbauen
Boden ausheben, seitlich lagern und nach Beendigung der 
Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereich: ' A '                                                                    
                                                                        Grabentiefe 'bis 
1,25 m' 
ab 'OK Planum ' 
Grabenbreite: '0,40 m '   
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der Baustelle 
entfernen. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

2,000  m3 _____________ _____________
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03.06.09.0040 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 0,80 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 0,80 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
'Planum' 
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des 'Planums'  '0,6'  m
Boden Homogenbereich ' A  ' 
Zuordnungswert nach LAGA  'Z1.1 ' 
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und nach Wahl des 
AN verwerten. 
Grabentiefe bis 0,80 m
Grabenbreite bis '0,40'  m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden einbauen und auf 
Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa verdichten. Verfüllung der 
Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM ' 0  '  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

90,000  m3 _____________ _____________

03.06.09.0050 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
'Planum' 
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des 'Planums'  ' 0,6 '  m
Boden Homogenbereich ' A  ' 
Zuordnungswert nach LAGA  ' Z1.1  ' 
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und nach Wahl des 
AN verwerten. 
Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis '0,40'  m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM ' 0  '  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

20,000  m3 _____________ _____________
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03.06.09.0060 Sandbettung für Leitungszone herstellen

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30'  m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN' 
Bettung: Typ '1 ' 
Grabenbreite: bis ' 0,4 '  m
Rohr: 'PE-HD DN 110' 
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM ' 0  '  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

40,000  m3 _____________ _____________

03.06.09.0070 Baugrube für Fundamente u. ä. herstellen, T bis 0,80 m

Baugrube für Fundamente, Schächte u. ä. herstellen, 
Grubentiefe bis 0,80 m
Die Grubentiefe wird gerechnet ab Planum.
Grubenbreite bis '1,2'  m
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung wird 
gesondert vergütet.
Homogenbereich 'A ' 
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1,000  m3 _____________ _____________

03.06.09.0080 Baugrube für Fundamente u. ä. herstellen, T bis 1,25 m

Baugrube für Fundamente, Schächte u. ä. herstellen, 
Grubentiefe bis 1,25 m
Die Grubentiefe wird gerechnet ab Planum.
Grubenbreite bis ' 1,5 '  m
Der Aufbruch der Straße
n- bzw. Wegbefestigung wird gesondert vergütet.
Homogenbereich ' A  ' 

Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

15,000  m3 _____________ _____________
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03.06.09.0090 Bettungsschicht in Baugruben einbauen

Bettungsschicht in Baugruben einbauen
Bettungsschicht für Fundamente, Schächte u. ä. einbauen und 
verdichten.
Material = Kies-Sand (Größtkorn bis 20 mm).
Es ist eine 10 - 15 cm dicke Schicht als Bettung zu verlegen.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM '0'  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

2,000  m3 _____________ _____________

03.06.09.0100 Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen

Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen.
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten.
Material = grobkörniger, steinfreier, verdichtungsfähiger Boden
Baugrube: für: 'Kabelschächte' 
Verfüllung der Grube bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM '0'  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

22,500  m3 _____________ _____________

03.06.09.0110 Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig, 
einschließlich fester Rohrverbindung. 
Material: PE-HD 'DN 63  ' 
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

70,000  m _____________ _____________
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03.06.09.0120 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' DN110  ' 
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung 
 aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 2 '  
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3'  cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

165,000  m _____________ _____________

03.06.09.0130 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' DN110  ' 
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung 
 aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 3 '  
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3'  cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

40,000  m _____________ _____________

03.06.09.0140 Kabelwarnband verlegen

Kabelwarnband verlegen
Kabelwarnband nach Einbau der Rohre bzw. Kabel 0,30 m über 
den Rohren bzw. Kabeln in der Grabenachse auf der 
gesamten Länge der Kabeltrasse verlegen und vor 
Verschiebung durch Verfüllgut sichern.

300,000  m _____________ _____________
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03.06.09.0150 Verrohrung abdichten

Verrohrung abdichten
Rohrmündung nach Kabelzug sand- und wasserdicht abdichten.

47,000  St _____________ _____________

03.06.09.0160 Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht herstellen

Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht herstellen
Rohr: 'PE-HD 63x4,3' 
Rohreinführung über werkseitig geschlossene Sollbrüche, 
Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und die 
Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN '63'  unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.

8,000  St _____________ _____________

03.06.09.0170 Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht herstellen

Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht herstellen
Rohr: 'PE-HD 110x4,3' 
Rohreinführung über werkseitig geschlossene Sollbrüche, 
Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und die 
Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN '110'  unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.

39,000  St _____________ _____________

03.06.09.0180 Rohrprüfung

Rohrprüfung
Rohre, einschließlich Kabelschächte, auf Fädelbarkeit mittels 
Kalibrierung prüfen
Über die Gängigkeit der Verrohrung ist ein Protokoll 
auszustellen und dem AG in 1-facher Papierausfertigung  und 
1-facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.
Abgerechnet wird nach lfd. Meter Rohr, die Kabelschächte 
werden übermessen.

570,000  m _____________ _____________
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03.06.09.0190 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht 'EK 328'  aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit 
umlaufender Rohranschlussmöglichkeit durch universelle 
Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
'inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung Schutzrohre 
DN 63 einbauen.' 
Außenabmessungen: '960x960'  mm
Lichte Weite: '800x800'  mm
Bauhöhe: '1040'  mm
Belastungsklasse: 'B 125' 
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte (5), Rahmen ('2x70 / 3x 220 ' ),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN '110'  unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
'Kabelschutzrohre DN 63 unter Verwendung von 4 Stück 
Stufentüllen 110 (90/75/63/50) in den Schacht einbinden. Das 
Liefern von zusätzlichen Stufentüllen wird gesondert vergütet.' 
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung 'B 125 
(235)' 
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung und Verriegelung mit Außen-Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein. 
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: 'EK 328' 
Hersteller: Langmatz GmbH

3,000  St _____________ _____________

03.06.09.0200 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht 'EK 508'  aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit 
umlaufender Rohranschlussmöglichkeit durch universelle 
Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
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'inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung Schutzrohre 
DN 63 einbauen.' 
Außenabmessungen: '990x1360'  mm
Lichte Weite: '800x1165'  mm
Bauhöhe: '1040'  mm
Belastungsklasse: 'B 125' 
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte (5), Rahmen ('2x70 / 3x 220 ' ),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN '110'  unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
'Kabelschutzrohre DN 63 unter Verwendung von 4 Stück 
Stufentüllen 110 (90/75/63/50) in den Schacht einbinden. Das 
Liefern von zusätzlichen Stufentüllen wird gesondert vergütet.' 
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung 'B 125 
(235)' 
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung und Verriegelung mit Außen-Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein. 
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: 'EK 328' 
Hersteller: Langmatz GmbH

3,000  St _____________ _____________

03.06.09.0210 Kabelziehschacht höhenmäßig anpassen

Kabelschacht höhenmäßig anpassen
Kabelschacht nach Herstellung der Oberfläche des Geländes in 
der Höhe an das Niveau der Verkehrsfläche anpassen. 
Stahlrahmen auf die vorgesehene Höhe der Schachtabdeckung 
einstellen und seitlich lagern.
Für das Ausfüllen des Freiraumes zwischen Kopfrahmen und 
Stahlrahmen muss ein geeigneter dichter Schalungsrahmen 
erstellt werden. 
Innen verhindert eine bereits bestehende Schalungswand am 
Kopfrahmen ein Eindringen des Trocken- / Vergussmörtels.
Verfüllung nach Anleitung des Herstellers des Kabelschachtes
Druckfestigkeit >35 N/mm² nach 28 Tagen
Nach dem Ausfüllen den Schalungsrahmen entfernen und 
Stahlrahmen wieder auf den Kabelschacht aufsetzen. Die 
Gewindestangen der zuvor eingestellten Höhenverstellung 
müssen durch den noch weichen  Trocken- / Vergussmörtel 
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gedrückt werden bis sie wieder auf der Blechunterlage 
aufstehen.
Der Kabelschacht kann erst dann belastet werden,  wenn der 
verwendete Trocken- / Vergussmörtel die vom Hersteller 
vorgeschriebene Festigkeit erreicht hat!
Für das Ausfüllen darf kein Bauschaum verwendet werden! Die 
Tragfähigkeit ist hier nicht gegeben!

6,000  St _____________ _____________

03.06.09.0220 Kabelschacht öffnen und schließen

Kabelschacht öffnen und schließen 
vorhandenen Kabelschacht öffnen und schließen für 
Kabelarbeiten u. ä. einschließlich aller Sicherungsmaßnahmen 
und Absperrungen.

6,000  St _____________ _____________

03.06.09.0230 Kabelschachtkarte für neuen Kabelschacht ausfüllen

Kabelschachtkarte für neuen Kabelschacht ausfüllen
Kartenlayout gemäß Vorlage der LVB im Excel-Format 
Die vorausgefüllte Karte wird durch die Projektleitung Bau der 
LVB an den AN Bau übergeben. 
In der Karte sind alle relevanten Daten zum Kabelschacht 
zu erfassen, u. a. mit Darstellung der Rohreinführungen und 
Kabelbelegungen. 
Die Karte ist durch den AN Tiefbau komplett auszufüllen, 
insofern dieser die Leitungsgräben herstellt und die Kabel 
verlegt bzw. zieht. 
Ansonsten ist die Karte an den AN Kabelbau, über die 
Projektleitung Bau der LVB, zum Vervollständigen zu 
übergeben. 
Die Endfertigung der Kabelschachtkarte ist im Excel-Format an 
die Projektleitung Bau der LVB zu übergeben.

6,000  St _____________ _____________

Summe 03.06.09 TIEFBAU TECHNISCHE AUSRÜSTUNG  _____________
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03.06.10 E-VERSORGUNG, BELEUCHTUNG, PV-VERTEILER  
E-VERSORGUNG, BELEUCHTUNG, PV-VERTEILER

 E-VERSORGUNG

03.06.10.0010 Verteilerschrank bestückt abbrechen 150-250kg laden Bahnwagen AN nicht

Abbruch des Verteilerschranks, bestückt, Abbruch Bestückung 
wird nicht gesondert vergütet, im Rahmen einer 
Abbruchmaßnahme, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über 150 
bis 250 kg, Ausführung auf Außenanalge, aufgenommene 
Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln und fachgerecht 
entsorgen.
inkl. Nachweis mit Entsorgungsschein 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

03.06.10.0020 Kabel NYCWY 4x70SM/35 anschließen

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 70 SM/35, Cu-Zahl 3082, nur 
anschließen an beigestellte Betriebsmittel, 
Anschlussort 'beidseitig an vorhandenen NH-Trenner in der NSHV im Zählerraum und im 
Kabelverteilerschrank im 
Außenbereich '  
einschl. Verbindungsmittel.

2,000  St _____________ _____________

03.06.10.0030 NH-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.00 80A

NH-Sicherungseinsatz mit Kontaktmesser DIN 43620-1 und DIN VDE 0636-2 (VDE 
0636-2), Bemessungsbetriebsspannung 500 
V AC, für Betriebsklasse gG, mit Schaltzustandsgeber (Schlagbolzen), Baugröße 00, 
Bemessungsstrom 80 A.

4,000  St _____________ _____________

03.06.10.0040 Kabel NYCWY 4x70SM/35 vorh.Graben/Kabelkanalform

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 70 SM/35, Cu-Zahl 3082, in vorh. 
Gräben oder geteilte 
Kabelkanalformsteine, ohne Einbettung.

20,000  m _____________ _____________

03.06.10.0050 Kabel NYCWY 4x70SM/35 vorh.Rohr/Unterflurkanal

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 70 SM/35, Cu-Zahl 3082, in vorh. 
Rohre/Unterflurkanäle.

100,000  m _____________ _____________
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03.06.10.0060 Kabelverteilerschrank Größe 1 aufstellen

Kabelverteilerschrank Größe 1 aufstellen 
Kabelverteilerschrank für Niederspannung nach Vorgabe des 
AG, aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Oberfläche profiliert, 
Farbton RAL 7035, mit Antigraffitibeschichtung
Abmessungen H x B x T 1180 mm x 1110 mm x 315 mm mit 
Sockel (Sockel wird der Tiefbaufirma zum Einbau übergeben), 
mit Montageplatte, Schutzklasse II, Schutzart IP 44 für die 
Verteilung, Anordnung der Schaltgeräte in Isolierstoffgehäusen, 
für Stromversorgungssystem 3/ N/PE ~ 50 Hz 400 / 230 V, 
Tür mit Doppelschließsystem,
Schließsystem einbauen, Bauschließung entfernen

Auf Montageplatte sind folgende Elemente einzubauen:
· 1x Isolierstoffgehäuse 300x300x170mm HAK mit 
NH-Trenner und Sammelschienensystem
· 1x Isolierstoffgehäuse 300x300x170mm mit selektiver 
Haupt- und Leitungsschutzschalter
· 1x Isolierstoffgehäuse 300x150x170mm für 
Überspannungsschutz
· 1x Isolierstoffgehäuse 300x600x170mm für 
Reiheneinbaugeräte
· 1x Isolierstoffgehäuse 300x300x170mm für 
Reihenklemmen
· 1x Dehn-Ventil TT DV M TT 255 oder gleichwertig
· 3x NH00 80A
· 1x LSS B6 25kA 1-polig
· 2x LSS B6 1-polig
· 1x LSS B16 1-polig
· 1x LSS B16 1-polig
· 1x FI-Schutzschalter Typ B allstromsensitiv 25A 30mA 
2-polig
· 1x Sicherungslasttrennschalter DO2 32 A, 3-polig
· 2x Sicherungslasttrennschalter DO2 25 A, 1-polig
· 1x Einbau Ó Schutzkontaktsteckdose
· 1x Schaltschrankheizung mit Thermostat
· Hutschienensystem mit Abgangsreihenklemmen 
entsprechend Bedarf (grau, ge, bl)
· Zugentlastungsschiene mit Bügelschellen
· Kupferschiene auf Isolatoren für Abgänge 
Schutzmaßnahme
· Quetschverschraubungen für Isolierstoffgehäuse
· 1x Schaltplantasche

Verteilung wie beschrieben, einschließlich Kabeleinführung,
Verdrahtung und Beschriftung  montieren und betriebsfertig 
anschließen, gesamte Beschriftung einlaminieren und an der 
Innenseite der Tür befestigen

1,000  St _____________ _____________

 BELEUCHTUNG PARKPLATZ
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03.06.10.0070 Mast Stahlbeton Querschn. bis DN300 abbrechen 24kN/m3 Geräteeinsatz mg

Abbruch des Mastes, aus Stahlbeton, Normalbeton, 
Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung, 
Betonfestigkeitsklasse unbekannt 
Höhe 8 m, Querschnitt bis DN300 , im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, 
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
des AN laden, 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 
0 (uneingeschränkter Einbau), 
inkl. fachgerechter Entsorgung mit Entsorgungsnachweis

3,000  St _____________ _____________

03.06.10.0080 Mastausleger für Ansatzmontage abbauen

Mastausleger für Ansatzmontage abbauen
Mastausleger aus Stahl, feuerverzinkt für Ansatzmontage von 
Leuchten, 1-armig, zur Montage auf Mastzopf abbauen.
Abbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

03.06.10.0090 Mastausleger 5-armig für Ansatzmontage abbauen

Mastausleger für Ansatzmontage abbauen
Mastausleger aus Stahl, feuerverzinkt für Ansatzmontage von 
Leuchten, 5-armig, zur Montage auf Mastzopf abbauen.
Abbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

03.06.10.0100 Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten demontieren

Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten demontieren
Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten bis 5 x 1,5 mm2 
demontieren.
Abbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.

50,000  m _____________ _____________

03.06.10.0110 Mastaufsatzleuchte demontieren

Mastaufsatzleuchte demontieren 
Mastaufsatzleuchte, Schutzklasse II, Schutzart IP 66, komplett 
mit Zubehör, demontieren
Abbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.

7,000  St _____________ _____________
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03.06.10.0120 Kabelübergangskasten außen demontieren

Kabelübergangskasten außen demontieren
Kabelübergangskasten außen aus schlagfestem Polypropylen 
für Mastanbau demontieren.
Abbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.

3,000  St _____________ _____________

03.06.10.0130 Mastausleger 2fach für Ansatzmontage montieren

Mastausleger 2fach für Ansatzmontage montieren
Mastausleger aus Stahl, feuerverzinkt für Ansatzmontage von 
Leuchten, 2 - armig für Leuchte Schreder Citea NG2, zur 
Montage auf Mastzopf d = 76 mm ,  Ausladung1500 mm Zopf 
bündig mit Leuchtenkopf
Leuchtenanschluss 60 mm
Farbe: 'DB 702/RAL 9007, DB 703/RAL 7016' 
fachgerecht montieren.
Fabrikat/Typ: Doppelausleger Typ: DIO, 
Bestell - Nr.: DIO220P
Hersteller: Schreder

3,000  St _____________ _____________

03.06.10.0140 Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten anschließen

Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten anschließen
Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten bis 5 x 1,5 mm² 
betriebsfertig anschließen.

6,000  St _____________ _____________

03.06.10.0150 Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen

Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen
Einbau eines Kabelübergangskastens nach DIN VDE 0660-505 
und DIN 43628 für den Einbau in Lichtmaste, 
für Türgröße 85 x 400 mm, 
aus schlagfestem Polyamid mit Deckel, Farbe: RAL 7035 
Schutzklasse II, Schutzart IP 54, 
Anzahl der maximal anzuschließenden Kabel: 3 Stück 
Typ/Querschnitt: NYY-J 5x16 mm2 
2 Abgänge oben, mit Stopfbuchsen PG 16, 
3 Sicherungssockel E14, incl. Sicherungen D01 
einschließlich Sicherungssatz GL 6 A, 
Einführen von bis zu 3 Kabel NYY-J 5x16 mm2 durch 
Kabeleinführungsöffnung und betriebsfertiges Anklemmen der 
Kabel 
Fabrikat/Typ: Typ: EK 480 3xE14 
Hersteller: Langmatz GmbH

3,000  St _____________ _____________
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03.06.10.0160 Stahlmast, konisch 8,0 m, Erdstück 1,20 m aufstellen

Stahlmast, konisch 8,0 m, Erdstück 1,20 m aufstellen
Stahlmast als Lichtmast nach DIN VDE EN 40 Teil 2 als 
gerader Mast, Bauform konisch, feuerverzinkt 80 µm, komplett 
mit Tür, Kabelöffnung und Gerätesteg
Gesamtlänge 9,20 m
freie Länge 8,00 m
Erdlänge 1,20 m
Wandstärke 4 mm
Mastzopfdurchmesser 76 mm
unterer Durchmesser 114 mm
Türöffnung 85 mm x 400 mm mit VA - Dreikantschraube M10 
Abstand EOK-UK Tür 600 mm mit Gerätesteg mit 2 
Schiebemuttern M 6 und Erdungsschraube M 8 x 15 
Kabeleinführung 80 x 200 mm, OK 400 mm unter Gelände - OK
aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl Länge 
400 mm, lang, 3 mm dick, Länge über Flur 200 mm, 
angeschweißte Fußplatte mit Kantenschutz aus PE
Farbe: DB 702 / RAL 9007 + Zusatzlackierung Antiflyer
lotrecht in vorhandenes Mastloch einschließlich aller 
erforderlichen Tiefbauarbeiten und Abfuhr der verdrängten 
Bodenmassen aufstellen, 
Einführen der vorhandenen Kabel bis 5 x 25 mm2, 
ordnungsgemäßes Verkeilen, Auffüllen und Verdichten mit 
Sand, Auffüllen des Mastrohrinneren mit Sand bis 20 cm 
unterhalb des Kabelübergangskasten.
Wiederherstellung der vorhandenen Oberfläche.
Fabrikat/Typ: Stahlmast AK 80.76 mit Erdstück 1,20 m
Hersteller: Leipziger Leuchten GmbH

3,000  St _____________ _____________

03.06.10.0170 Mastaufsatzleuchte montieren und anschließen

Mastaufsatzleuchte montieren und anschließen
Mastaufsatzleuchte, CITEA  'NG2 Midi' 

Bestückung : 1 x 60 LED - 500mA - 3000K - CRI 70 92 92 W / 
12257 lm 
Abmessungen : L 595 mm x B 595 mm x H 185 mm 
Wirkungsgrad : 81.5% 
Leuchten-Lichtausbeute : 108.58 lm/W (A30) 
Lichtverteilung: sym. zu C90-C270 
Ausstrahlungswinkel :
: -- C0-C180 
  65.8° C90 
  -- C270

230 V, 50 Hz, kompensiert 
Schutzklasse II, Schutzart IP66 
Lebensdauer, 
Lebensdauer der LED bis 100000 Stunden L 95 . 
Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium 
für Ansatzmontage d=60 mm, pulverbeschichtet in 'DB 702/RAL 
9007, DB 703/RAL 7016'  
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.10.0170) ...  

mit Leuchtenzuleitung NYM 5x1,5 mm2 komplett mit Zubehör 
montieren und betriebsfertig anschließen einschließlich 
Probebeleuchtung
Hersteller : Schreder 
Bestellnummer : CITNG2D 730 
Leuchtenname : CITEA NG2 MIDI

6,000  St _____________ _____________

03.06.10.0180 Kleinmaterial betriebsfertig montieren

Kleinmaterial betriebsfertig montieren
Kleinmaterial, wie Kabelbinder, Verschraubungen, Normteile, 
Schellen, Kabelbezeichner, Sicherungseinsätze D 01 und D 02, 
Isolierband und dgl., das nicht in den Positionen enthalten ist. 

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.06.10.0190 Beschilderung der Leuchten

Beschilderung der Leuchten
Beschilderung der Maste und Kennzeichnung der 
Leuchtenbestückung mit Klebeschildern des VTA

3,000  St _____________ _____________

03.06.10.0200 Prüfung und Inbetriebnahme

Prüfung und Inbetriebnahme der Anlage nach DIN VDE 0100 
Teil 600 einschließlich Erstellung eines Prüfprotokolls 
gemeinsam mit dem Betreiber

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.06.10.0210 Übergabe der Anlage

Übergabe der Anlage  an den Betreiber (Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Abt. Stadtbeleuchtung)
Probeleuchten und gemeinsame Inbetriebnahme mit dem 
Betreiber.
Zur Abnahme sind vorzulegen:
- Herstellerunterlagen (Material - und Lieferantenlisten)
- Nutzeranweisungen
- Prüf -, Mess- und Übergabeprotokolle
- Errichterbescheinigung gemäß DGVU V 3
Einmessunterlagen und Anlagendokumentation
Es handelt sich bei dieser Position um einen Pauschalpreis für 
die gesamten Beleuchtungsanlagen.
Sollten Teilbereiche der neuen Anlage abgenommen werden, 
wird dieses nicht extra vergütet.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 910 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.06.10.0220 Kabel NYY-J 5x10RE vorh.Graben/Kabelkanalform

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 10 RE, Cu-Zahl 480, in vorh. 
Gräben oder geteilte Kabelkanalformsteine, 
ohne Einbettung.

110,000  m _____________ _____________

03.06.10.0230 Kabel NYY-J 5x10R E in vorhandenes Rohr einziehen

Kabel NYY-J 5x10R E in vorhandenes Rohr einziehen
Kabel nach DIN VDE 0276-603  (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 10 
Cu-Zahl 480, in vorhandenes Rohr / Unterflurkanal einziehen.

30,000  m _____________ _____________

03.06.10.0240 Kabel NYY-J 5x10R E anschließen an Betriebsmittel

Kabel NYY-J 5x10R E anschließen an Betriebsmittel
Kabel nach DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 10 
Cu-Zahl 480, Arbeitshöhe bis 4 m, 
Anschließen an bereitgestellte Betriebsmittel einschließlich 
Verbindungsmittel.

4,000  St _____________ _____________

 Trainingsband Radrennbahn

03.06.10.0250 Mastausleger für Ansatzmontage montieren

Mastausleger für Ansatzmontage montieren
Mastausleger aus Stahl, feuerverzinkt für Ansatzmontage von 
Leuchten, 1 - armig für Leuchte Cosma, zur Montage auf 
Mastzopf d = 76 mm , Höhe 280 mm, Ausladung 345 mm Zopf 
bündig mit Leuchtenkopf
Leuchtenanschluss 60 mm
Farbe: 'DB 702/RAL 9007, DB 703/RAL 7016' 
fachgerecht montieren.
Fabrikat/Typ: Einfachausleger Typ: M A 1.3 NE, 
Bestell - Nr.: 0.910.16 11.36
Hersteller: Leipziger Leuchten GmbH

6,000  St _____________ _____________

03.06.10.0260 Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten anschließen

Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten anschließen
Leuchtenzuleitung im Kabelübergangskasten bis 5 x 1,5 mm² 
betriebsfertig anschließen.

6,000  St _____________ _____________
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03.06.10.0270 Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen

Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen
Einbau eines Kabelübergangskastens nach DIN VDE 0660-505 
und DIN 43628 für den Einbau in Lichtmaste, 
für Türgröße 85 x 400 mm, 
aus schlagfestem Polyamid mit Deckel, Farbe: RAL 7035 
Schutzklasse II, Schutzart IP 54, 
Anzahl der maximal anzuschließenden Kabel: 3 Stück 
Typ/Querschnitt: NYY-J 5x16 mm2 
2 Abgänge oben, mit Stopfbuchsen PG 16, 
3 Sicherungssockel E14, incl. Sicherungen D01 
einschließlich Sicherungssatz GL 6 A, 
Einführen von bis zu 3 Kabel NYY-J 5x16 mm2 durch 
Kabeleinführungsöffnung und betriebsfertiges Anklemmen der 
Kabel 
Fabrikat/Typ: Typ: EK 480 3xE14 
Hersteller: Langmatz GmbH

6,000  St _____________ _____________

03.06.10.0280 Stahlmast, zylindrisch 4,0 m, Erdstück 1,20 m aufstellen

Stahlmast, zylindrisch 4,0 m, Erdstück 1,20 m aufstellen
Stahlmast als Lichtmast nach DIN VDE EN 40 Teil 2 als 
gerader Mast, Bauform zylindrisch einfach abgesetzt, 
feuerverzinkt 80 µm, komplett mit Tür, Kabelöffnung und 
Gerätesteg
Gesamtlänge 5,20 m
freie Länge 4,00 m
Erdlänge 1,20 m
Wandstärke 4 mm
Mastzopfdurchmesser 76 mm
unterer Durchmesser 114 mm
Türöffnung 85 mm x 400 mm mit VA - Dreikantschraube M10 
Abstand EOK-UK Tür 600 mm mit Gerätesteg mit 2 
Schiebemuttern M 6 und Erdungsschraube M 8 x 15 
Kabeleinführung 80 x 200 mm, OK 400 mm unter Gelände - OK
aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl Länge 
400 mm, lang, 3 mm dick, Länge über Flur 200 mm, 
angeschweißte Fußplatte mit Kantenschutz aus PE
Farbe: DB 702 / RAL 9007 + Zusatzlackierung Antiflyer
lotrecht in vorhandenes Mastloch einschließlich aller 
erforderlichen Tiefbauarbeiten und Abfuhr der verdrängten 
Bodenmassen aufstellen, 
Einführen der vorhandenen Kabel bis 5 x 25 mm2, 
ordnungsgemäßes Verkeilen, Auffüllen und Verdichten mit 
Sand, Auffüllen des Mastrohrinneren mit Sand bis 20 cm 
unterhalb des Kabelübergangskasten.
Wiederherstellung der vorhandenen Oberfläche.
Fabrikat/Typ: Stahlmast AZ 40.76 mit Erdstück 1,20 m
Hersteller: Leipziger Leuchten GmbH

6,000  St _____________ _____________
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03.06.10.0290 Mastaufsatzleuchte montieren und anschließen

Mastaufsatzleuchte montieren und anschließen
Mastaufsatzleuchte, Cosma 'III DA, FF LED' 
Radwegoptik
230 V, 50 Hz, kompensiert 
Schutzklasse II, Schutzart IP66 
Inklusive elektronischem dimmbarer Treiber mit integrierter 
Leistungsreduzierung auf 50% mit Steuerleitung über 
SDU-Schalter mit positiver Logik, 
LED-Treiber mit Softstartfunktion für schonenden Anlauf, 
Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte 
Lebensdauer, 
Lebensdauer der LED bis 100000 Stunden L 100 . 
Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium d=500 mm, 
für Ansatzmontage d=60 mm, pulverbeschichtet in 'DB 702/RAL 
9007, DB 703/RAL 7016'  
mit Leuchtenzuleitung NYM 5x1,5 mm2 komplett mit Zubehör 
montieren und betriebsfertig anschließen einschließlich 
Probebeleuchtung
Fabrikat/ Typ: Mastansatzleuchte Cosma 'III DA, FF LED 18 
W/2.900 lm/3.000 K' 
Bestell - Nr.:  '9.103.8124.028-3' 
Hersteller: Leipziger Leuchten GmbH

6,000  St _____________ _____________

03.06.10.0300 Kleinmaterial betriebsfertig montieren

Kleinmaterial betriebsfertig montieren
Kleinmaterial, wie Kabelbinder, Verschraubungen, Normteile, 
Schellen, Kabelbezeichner, Sicherungseinsätze D 01 und D 02, 
Isolierband und dgl., das nicht in den Positionen enthalten ist. 

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.06.10.0310 Beschilderung der Leuchten

Beschilderung der Leuchten
Beschilderung der Maste und Kennzeichnung der 
Leuchtenbestückung mit Klebeschildern des VTA

6,000  St _____________ _____________

03.06.10.0320 Prüfung und Inbetriebnahme

Prüfung und Inbetriebnahme der Anlage nach DIN VDE 0100 
Teil 600 einschließlich Erstellung eines Prüfprotokolls 
gemeinsam mit dem Betreiber

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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03.06.10.0330 Übergabe der Anlage

Übergabe der Anlage  an den Betreiber (Amt für Sport)
Probeleuchten und gemeinsame Inbetriebnahme mit dem 
Betreiber.
Zur Abnahme sind vorzulegen:
- Herstellerunterlagen (Material - und Lieferantenlisten)
- Nutzeranweisungen
- Prüf -, Mess- und Übergabeprotokolle
- Errichterbescheinigung gemäß DGVU V 3
Einmessunterlagen und Anlagendokumentation
Es handelt sich bei dieser Position um einen Pauschalpreis für 
die gesamten Beleuchtungsanlagen.
Sollten Teilbereiche der neuen Anlage abgenommen werden, 
wird dieses nicht extra vergütet.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.06.10.0340 Kabel NYY-J 5x10R E in vorhandenes Rohr einziehen

Kabel NYY-J 5x10R E in vorhandenes Rohr einziehen
Kabel nach DIN VDE 0276-603  (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 10 
Cu-Zahl 480, in vorhandenes Rohr / Unterflurkanal einziehen.

120,000  m _____________ _____________

03.06.10.0350 Kabel NYY-J 5x10R E anschließen an Betriebsmittel

Kabel NYY-J 5x10R E anschließen an Betriebsmittel
Kabel nach DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 10 
Cu-Zahl 480, Arbeitshöhe bis 4 m, 
Anschließen an bereitgestellte Betriebsmittel einschließlich 
Verbindungsmittel.

12,000  St _____________ _____________

 PV-VERTEILER

03.06.10.0360 Versetzen von zwei Verteilerschränken PV-Anlage

Versetzen von zwei Verteilerschränken PV-Anlage
Verteilerschrank für Niederspannung, aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff, 
Abmessungen H x B x T Ca. 1350 mm x 1110 mm x 315 mm
Folgende Leistungen sind Bestandteil der Positition  des 
Versetzens von zwei Außen-Anschlussverteilern der PV-Anlage 
der Radrennbahn: 
Durchführung einer Ortsbesichtigung des aktuellen und des 
neuen Standorts
Auswählen der in der Suchschachtung vorgefundenen Kabel 
Die Leistung des Versetzens der Verteiler an den neuen 
Standort hat in einem kürzest möglichen Zeitrahmen zu 
erfolgen, um die Ausfallzeit so kurz woie möglich zu halten.  
Abschaltung und Sicherung 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.10.0360) ...  

Koordination mit dem Betreiber der PV-Anlage zur Abschaltung 
des Verteilers. 
Sicherung aller elektrischen Komponenten gegen 
versehentliches Wiedereinschalten. 
Demontage am alten Standort. Abklemmen und Entfernen. 
Fachgerechtes Abklemmen aller angeschlossenen Leitungen 
und Kabel. Entfernung des Verteilers unter Beachtung aller 
Sicherheitsvorschriften. 
Transport. Transport zum neuen Standort
Der neue Standort ist in unmittelbarer Nähe im Bereich des 
VGeländes der Radrennbahn 
Vorbereitung des neuen Standorts 
Fundamentarbeiten. Erstellung eines neuen Fundaments oder 
Anpassung des vorhandenen Fundaments am neuen 
Standort. 
Sicherstellung der notwendigen Tragfähigkeit und Stabilität des 
Fundaments. 
Kabelverlegung. Verlegen neuer Kabel, Kürzen oder Verlängern 
vorhandener Kabel gemäß den technischen Anforderungen und 
der vorgefundenen Örtlichkeit..
Notwendige Kabel und Muffen sind Bestandteil dieser Position 
und werden nicht gesondert abgerechnet. 
Installation am neuen Standort 
Aufstellung und Verankerung. Aufstellung des Verteilers auf 
dem vorbereiteten Fundament. 
Verankerung des Verteilers gemäß den technischen 
Vorgaben. 
Anschließen und Testen. Fachgerechtes Anschließen aller 
Kabel und Leitungen. 
Durchführung von Funktions- und Sicherheitstests zur 
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion. 
Abschlussarbeiten. Dokumentation. 
Erstellung einer vollständigen Dokumentation der 
durchgeführten Arbeiten. 
Eintragung aller Änderungen in die Bestandspläne und 
Übergabe an den Auftraggeber. 
Übergabe. Abnahme und Einweisung 
Durchführung einer Abnahme mit dem Auftraggeber und dem 
Betreiber der Anlage 
Einweisung des Betriebspersonals in die neuen Gegebenheiten.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.06.10 E-VERSORGUNG, BELEUCHTUNG, 
PV-VERTEILER  

_____________

 

Summe 03.06 KT 25 | RADRENNBAHN, 
FOLGEMAßNAHME  

_____________
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03.07 KT 25 | FAHRLEITUNG  
KT 25 | FAHRLEITUNG

03.07.01 ABNAHME, DOKUMENTATION, INBETRIEBNAHME, 
VERMESSUNG

 

ABNAHME, DOKUMENTATION, INBETRIEBNAHME, 
VERMESSUNG

03.07.01.0010 Bauseitige Vermessung Mast und Wandstützpunkt

Bauseitige Vermessung Mast und Wandanker
Durch einen Vermesser sind wärend der Bauzeit die
Anbauhöhen der Wandanker und die Koordinaten der
Standorte für Fahrleitungsmaste in Lage und Höhe zu 
überprüfen und zu protokollieren.
Abweichungen sind der Bauleitung und dem Auftraggeber 
unverzüglich mitzuteilen. 
Die Vermessung ist spätestens '14'  Tage nach Errichten eines 
Wandanker oder Mastes durchzuführen.
Die Protokollierung ist dem AG in 1-facher Papierausfertigung 
und 1-facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.

41,000  St _____________ _____________

03.07.01.0020 Punktuelle Vermessung Mast und Wandstützpunkt

Punktuelle Vermessung Mast und Wandanker
Der Auftraggeber behält sich vor zusätzliche punktuelle
Vermessungsleistungen abzufordern.

15,000  St _____________ _____________

03.07.01.0030 Dokumentation bei Mastneubau

Dokumentation bei Mastneubau mit mindestens 5 Fotos pro 
Mast von jeder Seite (N, O, S, W), und vom Mastschild, die 
digital als JPG-Dateien dem Auftraggeber für GIS/Mastkataster 
übergeben werden.
Die Mastbezeichnung entspricht der Nummerierung im 
LVB-Netz und ist in die Dateibezeichnung 
(Bsp. M0820140_Bild_1.jpg) zu übernehmen. 
Abrechnung erfolgt pro Stück Mast.   

22,000  St _____________ _____________

03.07.01.0040 Messprotokoll Fahrdrahthöhen- und -seitenlage ausfüllen

Messprotokoll Fahrdrahthöhen- und -seitenlage ausfüllen
Protokoll (Fall 1 oder Fall 2) gemäß Vorlage des AG im 
Pdf-Format 
In dem Protokoll sind alle relevanten Daten zu den Messungen 
im Baubereich sowie in den Anschlussbereichen zu erfassen. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.07.01.0040) ...  

Die Endfertigung des Messprotokolls ist an das 
Anlagenmanagement Stromversorgung des Bereiches 
Infrastruktur der LVB unverzüglich und unaufgefordert zu 
übergeben.

1,000  St _____________ _____________

03.07.01.0050 Durchführen aller erforderlichen Schalthandlungen (fahrleitungsseitig)

Durchführen aller erforderlichen Schalthandlungen 
(fahrleitungsseitig)

1,000  St _____________ _____________

03.07.01.0060 Kurzschlussversuche nach Neuerrichtung

Kurzschlussversuche nach Neuerrichtung
Kurzschlussversuche nach Neuerrichtung von 
Fahrleitungsanlagen, einschließlich der erforderlichen 
Parametereinstellungen an den betroffenen 
Streckenschalterzellen in der Unterwerksanlage. 
Durchführung von Kurzschlussversuchen entsprechend 
Dienstanweisung Straßenbahn, Teilheft 4.

2,000  St _____________ _____________

03.07.01.0070 Teilnahme an Betriebsleiterabnahme

Teilnahme an Betriebsleiterabnahme
Teilnahme von Fachpersonal an der Betriebsleiterabnahme 
während der vorläufigen Inbetriebnahme mit Vertretern der 
Technischen Aufsichtsbehörde und/oder dem Betriebsleiter 
nach BOStrab zur fachlichen Unterstützung des 
Gebrauchsabnahmeberechtigten und Erläuterung der zu 
übergebenden Dokumentationen. Dauer je ca. 2 Stunden.

1,000  St _____________ _____________

03.07.01.0080 Teilnahme während Funktionsprobe und Bügelfahrt

Teilnahme während Funktionsprobe und Bügelfahrt
Teilnahme von Fachpersonal während der Funktionsprobe und 
Bügelfahrt einschließlich Vorhalten von Technik zur 
Realisierung vom Korrekturen bei evtl. festgestelltem 
Nachbesserungsbedarf. Dauer je ca. 3 Stunden.

1,000  St _____________ _____________

03.07.01.0090 Vorbereitung und Durchführung der Abnahme

Vorbereitung und Durchführung der Abnahme und
Inbetriebnahme der gesamten Anlage mit der TAB mit
Übergabe der Anlagendokumentation 2-fach

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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03.07.01.0100 Erstellung und Übergabe von Revisionsunterlagen

Erstellung und Übergabe von Revisionsunterlagen 
Revisionsunterlagen für Fahrleitungsanlagen nach Abschluss 
der Bauarbeiten vor der Verkehrsfreigabe für in
sich abgeschlossene Bauzustände erstellen und Vorlage der
vom AG geprüften Schlussvermessungsunterlagen.
Leistungsbestandteil ist die Bereitstellung:

· revidierte Bespannungspläne (dwg/dxf in RD83)
· revidierte Mast- und Gründungslisten
· Tiefenerder-Protokolle 

Die Änderungen sind rot zu markieren und die Zeichnungen
mit Datum und Unterschrift zu versehen.
Unterlage 4-fach in Papierform (Original und 3x Kopie) sowie in 
digitaler Form auf Datenträger dem AG übergeben.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.07.01 ABNAHME, DOKUMENTATION, 
INBETRIEBNAHME, VERMESSUNG  

_____________
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03.07.02 DEMONTAGE  
DEMONTAGE

03.07.02.0010 Fundamentausbau und Verwertung

Fundamentausbau und Verwertung
Einzelfundament aus unbewehrtem Beton vollständig 
ausbauen, Fundamentgröße: l x b x t: '1,5x1,5x2,2'  m
Durch den Abbruch entstandene Grube mit geeigneten Material 
verfüllen und verdichten sowie Oberfläche entsprechend der 
umgebenden Fläche wieder herstellen
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

15,000  St _____________ _____________

03.07.02.0020 Komplettausbau eines Rammrohrfundamentes und Verwertung

Komplettausbau eines Rammrohrfundamentes und Verwertung
Rammrohrfundament für Fahrleitungsmast
Fundamentgröße: l x b x t: 'L=6,0 m, D=0,711m  '  m
Durch den Abbruch entstandene Grube mit geeigneten Material 
verfüllen und verdichten sowie Oberfläche entsprechend der 
umgebenden Fläche wieder herstellen
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

6,000  St _____________ _____________

03.07.02.0030 Betonmast demontieren und verwerten

Betonmast demontieren und verwerten
Betonmast '13 '  m lang demontieren und nach Wahl des AN 
verwerten.

19,000  St _____________ _____________

03.07.02.0040 Stahlmast wiederverwendungsfähig demontieren und transportieren

Stahlmast wiederverwendungsfähig demontieren und 
transportieren
Stahlmast '12,50  '  m lang von anhaftenden Stoffen säubern 
und zum Lagerplatz nach Angabe des AG transportieren. 
Mittlere Länge des Transportweges '10 '  km
Mast auf- und abladen.
Die Lesbarkeit des Typenschildes ist zu gewährleisten.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

03.07.02.0050 Wandbefestigung demontieren und verwerten

Wandbefestigung demontieren und verwerten
Wandbefestigung einschließlich Befestigungsmittel 
demontieren und nach Wahl des AN verwerten.
Fassade fachgerecht wiederherstellen und farblich angleichen.

48,000  St _____________ _____________
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03.07.02.0060 Querverspannung demontieren und verwerten

Querverspannung demontieren und verwerten
Querverspannung demontieren und nach Wahl des AN 
verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

51,000  St _____________ _____________

03.07.02.0070 Kettenwerk demontieren und verwerten

Kettenwerk demontieren und verwerten
Kettenwerk komplett mit Abspannung demontieren und nach 
Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

1.600,000  m _____________ _____________

03.07.02.0080 Bogenabzug demontieren und verwerten

Bogenabzug demontieren und verwerten
Bogenabzug demontieren und nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

22,000  St _____________ _____________

03.07.02.0090 Streckentrenner demontieren und verwerten

Streckentrenner demontieren und verwerten
Streckentrenner demontieren und nach Wahl des AN 
verwerten.

1,000  St _____________ _____________

03.07.02.0100 Einspeisung demontieren und verwerten

Einspeisung demontieren und verwerten
Einspeisung komplett mit Schalter demontieren und nach Wahl 
des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________
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03.07.02.0110 Trennung demontieren und verwerten

Trennung demontieren und verwerten
Trennung komplett mit Schalter und Fahrdraht demontieren und 
nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

03.07.02.0120 Fahrdraht demontieren und verwerten

Fahrdraht demontieren und verwerten
Fahrdraht einschließlich Beiseilen demontieren 
und nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

527,000  m _____________ _____________

03.07.02.0130 Beschilderung demontieren und verwerten

Beschilderung demontieren und verwerten
Beschilderung in Fahrleitungsanlage komplett demontieren und 
nach Wahl des AN verwerten.

4,000  St _____________ _____________

Summe 03.07.02 DEMONTAGE  _____________
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03.07.03 GRÜNDUNGEN  
GRÜNDUNGEN

 Vorbemerkung
Der AG geht davon aus, dass der AN das geeignete Gerät
zum Einbringen von runden Stahlrohren für die
Rohrgründung entsprechend dem Standort einsetzt.
Ausführung der Stahlrohrgründung mittels Bohrtechnik
einschließlich aller erforderlichen Zusatz- und
Nebenleistungen.

Bei der Einbringung der Bohrrohre ist im Bereich der Rennbahn 
auf eine besonders erschütterungs- und vibrationsarme 
Ausführung zu achten. 

03.07.03.0010 operative Standortänderung

operative Standortänderung
operative Änderung eines Mast- bzw. Wandanker-Standortes in 
Abstimmung mit dem AG

2,000  St _____________ _____________

03.07.03.0020 An- und Abtransport der Ramme bzw. des Bohrgerätes

An- und Abtransport der Ramme
An- und Abtransport der Ramme bzw. des Bohrgerätes auf die 
Baustelle

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.07.03.0030 Baustelleneinrichtung für Ramme bzw. Bohrgerät

Baustelleneinrichtung für Ramme bzw. Bohrgerät
für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten 
Leistungen
einschließlich Vorhaltung in Teilabschnitten während der
Baumaßnahme und Räumung der Baustelle

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.07.03.0040 Ramme bzw. Bohrgerät umsetzen

Ramme bzw. Bohrgerät umsetzen 
10 bis 100 m umsetzen einschließlich allem Zubehör

21,000  St _____________ _____________

03.07.03.0050 Strecke vermessen

Strecke vermessen 
Vermessung '1-322 m, 2-598m '  gleisig 'und "c"-Maß prüfen' 

920,000  m _____________ _____________
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03.07.03.0060 Fundamentstandort abstecken

Fundamentstandort abstecken
Absteckung nach Koordinaten, einschließlich Sicherung aller 
Absteckpunkte vor Ort,
Einmessen der Gründungskörper bezogen auf das neue
Geländeprofil, Prüfung von Standort und Abstand zum Gleis 
und
der Fahrbahn.

21,000  St _____________ _____________

03.07.03.0070 Rammsondierung Maststandort

Rammsondierung Maststandort 
Rammsondierung mit leichter Künzelsonde einschließlich 
Nachweis durch Künzeldiagramm. 
Das Künzeldiagramm ist dem AG in 1-facher 
Papierausfertigung und 1-facher digitaler Ausfertigung zu 
übergeben.

21,000  St _____________ _____________

03.07.03.0080 Vorschachtung für Rohrgründung

Vorschachtung für Rohrgründung 
Vorschachtung in Handschachtung 1,50 x 1,50 x 1,50 m, mit 
Wiederverfüllung.
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

70,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0090 zusätzlicher Erdaushub

zusätzlicher Erdaushub
Erdaushub für Probe- / Suchschachtungen und dgl., 
einschließlich ordnungsgemäßer Wiederverfüllung wie 
vorgefunden
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

5,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0100 Beseitigung von Hindernissen als Zulage zum Aushub

Beseitigung von Hindernissen als Zulage zum Aushub 
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden 
Materials. 
Anlage: 'Fundament' 
Material: 'Mauerwerk, Beton bewehrt, Beton unbewehrt' 
Baugrube bis auf OK Planum mit 'Füllkies, Boden'  verfüllen und 
auf Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten. 
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

3,000  m3 _____________ _____________
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03.07.03.0110 Stahlrohr einbringen, 1,50 m / 610 / 10, M-58

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '1,5 / 610 / 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-58'  entsprechend Mastliste Rammrohr 
zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 10.1.010 
einbringen

1,000  St _____________ _____________

03.07.03.0120 Stahlrohr einbringen 4,50 m / 610 / 10, M-57, M-57.1

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '4,5 / 610 / 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-57, M-57.1'  entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 einbringen

2,000  St _____________ _____________

03.07.03.0130 Stahlrohr einbringen, 5,00 m / 610 / 10, M-46a, M-54

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '5,0 / 610 / 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-46a, M-54'  entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 einbringen

2,000  St _____________ _____________

03.07.03.0140 Stahlrohr einbringen, 5,00 m / 711 / 10, M-53

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '5,0 / 711 / 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-53'  entsprechend Mastliste Rammrohr 
zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 10.1.010 
einbringen

1,000  St _____________ _____________
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03.07.03.0150 Stahlrohr einbringen, 5,50 m / 711 / 10, M-55, M-56, M-60

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '5,5 / 711 / 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-55, M-56, M-60'  entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 einbringen

3,000  St _____________ _____________

03.07.03.0160 Stahlrohr einbringen, 6,00 m / 711 / 10, M-45, M-50, M-51

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '6,0 / 711/ 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-45, M-50, M-51'  entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 einbringen

3,000  St _____________ _____________

03.07.03.0170 Stahlrohr einbringen, 6,50 m / 711 / 10, M-47

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '6,5 / 711/ 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast ' M-47'  entsprechend Mastliste Rammrohr 
zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 10.1.010 
einbringen

1,000  St _____________ _____________

03.07.03.0180 Stahlrohr einbringen, 6,50 m / 813 / 10, M-48, M-49

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: ' 6,5 / 813 / 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-48, M-49'  entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 einbringen

2,000  St _____________ _____________
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03.07.03.0190 Stahlrohr einbringen, 7,00 m / 813 / 10, M-61, M-62

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: ' 7,0 / 813 / 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-61, M-62'  entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 einbringen

2,000  St _____________ _____________

03.07.03.0200 Gründungsrohr auf Einsatztiefe ausbohren

Gründungsrohr auf Einsatztiefe ausbohren
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

22,000  St _____________ _____________

03.07.03.0210 e-Maß herstellen

e-Maß herstellen
Herstellen der Einspanntiefe des Fahrleitungsmastes durch
ausbohren oder aussaugen; einschließlich aller notwendigen 
Materialien, Werkzeuge und Fahrzeuge
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

22,000  St _____________ _____________

03.07.03.0220 Überprüfen des x- und e-Maßes

Überprüfen des x- und e-Maßes
Überprüfen nach Mast- und Fundamenttafel auf Veränderung 
der örtlichen Begebenheiten.

22,000  St _____________ _____________

03.07.03.0230 Ablängen von überstehenden Stahlrohren

Ablängen von überstehenden Stahlrohren 
Ablängen auf Fundamentoberkante einschließlich Verwertung 
des Restrohres nach Wahl des AN 
Rohrdurchmesser max. '711'  mm
Wandstärke max. '10'  mm
Länge max. '2,50'  m

3,000  St _____________ _____________
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03.07.03.0240 Fundamentsanierung nach dem Kürzen

Fundamentsanierung nach dem Kürzen 
Fundament nach dem Kürzen von überstehenden Stahlrohren 
mit Betonmanschette C 25/30 sanieren

3,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0250 Fundamentsohle herstellen

Fundamentsohle herstellen
Material: Beton C 20/25, 
Einbaudicke: 20 cm
Fundamentgröße: l x b x t: 'bis Dmr 813' 

22,000  St _____________ _____________

03.07.03.0260 Kranz im Gründungsrohr herstellen

Kranz im Gründungsrohr herstellen
Material: Beton C 20/25
Einbaudicke: 20 cm

22,000  St _____________ _____________

03.07.03.0270 Rohrkappe im Fundament herstellen

Rohrkappe im Fundament herstellen
Material: Beton C 20/25
Einbaudicke: 20 cm

22,000  St _____________ _____________

03.07.03.0280 Verfüllbeton C 20/25 liefern

Verfüllbeton C 20/25 liefern
zur Herstellung von Fundamentsohle, 
20 cm Kranz am Mastfuß sowie 20 cm Rohrkappe an OK 
Fundament

5,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0290 Sand für das Einschlämmen der Masten liefern

Sand für das Einschlämmen der Masten liefern

12,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0300 Baugrubenabsperrung für Fundamente

Baugrubenabsperrung für Fundamente 
während des Bauzeitraumes auf- und abbauen sowie vorhalten

22,000  St _____________ _____________
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03.07.03.0310 überfahrbare Fundamentsicherung (Deckel)

überfahrbare Fundamentsicherung (Deckel)
auf- und abbauen sowie vorhalten

21,000  St _____________ _____________

Summe 03.07.03 GRÜNDUNGEN  _____________
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03.07.04 MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN  
MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN

 Vorbemerkung Maste
Für alle Masten gilt Angabe "Gesamtlänge / Nutzzug"
Dem AG ist nach Zuschlagserteilung der Hersteller der
Masten und die Betongüte zu benennen.
Die statischen Nachweise aller Maste sind dem AG zu
übergeben.

03.07.04.0010 Erstellung Werksplanung für Mast

Erstellung Werksplanung für Mast
Die Erstellung einer detaillierten Werksplanung
(Fertigungszeichnung für Mast) 
Die zu erstellenden Fertigungszeichnungen der Maste sind
rechtzeitig vor Fertigung der Maste dem AG zur
Genehmigung und Freigabe in digitaler Ausfertigung (PDF) 
vorzulegen. Hierfür hat der AN eine Prüfdauer des AG von 14 
Kalendertagen zu berücksichtigen.

22,000  St _____________ _____________

03.07.04.0020 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung, M-43

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'11,0 m / 28 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-43' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0030 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung, M-46a

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'10,5 m / 8 kN' 
schlanke Ausführung,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.07.04.0030) ...  

Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-46a' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0040 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung, M-48, M-

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'13,0 m / 30 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-48, M-49' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

2,000  St _____________ _____________

03.07.04.0050 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung, M-50, M-

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'12,0 m / 14 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
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geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-50, M-51' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

2,000  St _____________ _____________

03.07.04.0060 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung, M-61, M-

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'12,0 m / 30 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-61, M-62' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

2,000  St _____________ _____________

03.07.04.0070 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung, M-53

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'10,5 m / 12 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
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Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-53' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0080 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung, M-54

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'9,0 m / 10 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-54' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0090 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung, M-60

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'12,0 m / 14 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-60' 
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nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0100 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung, M-45

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 16 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-45' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0110 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung, M-47

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,0 m / 20 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
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(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-47' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0120 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung, M-55

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 10 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-55' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0130 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung, M-56

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'11,5 m / 12 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
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Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-56' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0140 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung, M-57

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'10,5 m / 6 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-57' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0150 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung, M-57.1

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'10,0 m / 6 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
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Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-57.1' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0160 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung, M-58

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'7,0 m / 12 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-58' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0170 Mastschutz

Mastschutz
Die oben genannten Maste sind durch eine vom AN selbst
gewählte Art während der Standzeit bis zur Abnahme zu
schützen.
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Es wird darauf hingewiesen, dass bis zur Abnahme der
Auftragnehmer für Schäden aller Art an den Masten aufkommt,
überschüssiges Material nach Wahl des AN verwerten.

22,000  St _____________ _____________

03.07.04.0180 Ausbesserung Mastanstrich neue Maste

Ausbesserung Mastanstrich neue Maste 
Ausbesserung auf der Baustelle bei maximal 15 % 
Beschädigung der Mastoberfläche
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,

22,000  St _____________ _____________

03.07.04.0190 Deckbeschichtung der Maste auf der Baustelle

Deckbeschichtung der Maste auf der Baustelle
Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent, 
DB 702-Glimmerqualität
Trockenschichtdicke 80 µm

22,000  St _____________ _____________

03.07.04.0200 Bituminösen Schutzanstrich ausführen

Bituminösen Schutzanstrich ausführen
Schutzanstrich der Erdübergangszone von 10 cm unter 
Fundamentoberkante bis 40 cm über Erdoberkante bei 
Stahlmast

22,000  St _____________ _____________

03.07.04.0210 Befestigung Gelenkbock am Mast

Befestigung Gelenkbock am Mast
Gelenkbock mit Drehgelenk und Spannbandbefestigung am
Mast nach LVB Bauweisenzeichnung 20.5.030 montieren

81,000  St _____________ _____________
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03.07.04.0220 Speisekabelaufführung am runden oder Mehrkant-Mast

Speisekabelaufführung am runden o. Mehrkant-Mast
1x500 mm2 Cu im Schutzrohr und Halbschalensicherung
an dem zusätzlichen Steg einschließlich Befestigung
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.6.010 montieren

3,000  St _____________ _____________

 Vorbemerkung Wandanker
Die Befestigung im Mauerwerk erfolgt mit einem Ankersystem
unter Verwendung einer Injektionsmasse. Als Grundlage zur
Ausschreibung wurde ein Dübelsystem mit Injektionsdübel der
aus einem Injektionsmörtel 'HILTI HIT HY 70 und 
Gewindestäben M 12 bzw. M 16 der Fa. Hilti gewählt ' 
Bei Wahl eines anderen Dübelsystems durch die 
bauauszuführende Firma ist ein entsprechender Nachweis über 
die Tragfähigkeit zu erbringen.
Als Ankerstangen sind Gewindestangen aus 'nichtrostendem 
Stahl A4 (Werkstoff Nr. 1.4401) einschließlich Mutter und 
Unterlegscheibe einzusetzen' 
Die Ankerstangen müssen an den Einbauenden abgeschrägt
sein, um eine einwandfreie Verdrängung des Mörtels beim
Einbau zu gewährleisten. Die Einbautiefe der Anker ist den
jeweiligen statischen Empfehlungen zu entnehmen.
Für die Montage der Wandanker sind die Einbauvorschriften
des Herstellers zwingend zu beachten! Die Dübel dürfen nicht in
eine Stoß- bzw. Kreuzfuge gesetzt werden!
Besondere Hinweise zur Montage der Wandanker:
- Bei der Herstellung der Bohrlöcher ist zu überprüfen, ob das in
der statischen Empfehlung angesetzte Mauerwerk auch
tatsächlich vorhanden ist. Abweichungen sind dem Statiker
unverzüglich mitzuteilen
- Bohrungen in Hochlochziegeln dürfen nicht mit
Schlagbohrwerken hergestellt werden.
- Bohrungen sind senkrecht zur Wandoberfläche herzustellen.
- Die Bohrlöcher sind mit Drahtbürste und Druckluft gründlich
vom Bohrmehl zu säubern.
- Das Einbringen des Injektionsmörtels muss mit einem
Verlängerungsschlauch erfolgen.
- Dübel dürfen nicht in Stoß- bzw. Kreuzfugen gesetzt werden.
- Die Tragfähigkeit der Verankerung ist durch Auszugsversuche
mit dem 1,3-fachen der Nennlast zu Prüfen.
- Der Achsabstand der Dübel sollte 200 mm nicht 
unterschreiten
- Es ist das beiliegende Protokoll der Verankerung in 
Mauerwerk
(Fall 1 oder Fall 2) für jeden Wandanker auszufüllen und der
BOL unverzüglich und unaufgefordert zu übergeben
Die genannten Hinweise und besonderen Hinweise werden
nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen.
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03.07.04.0230 Befestigung mit Wandrosette neu

Befestigung mit Wandrosette neu 
für Querverspannung einschließlich Schalldämpfer am 
Gebäude anbringen,
Befestigungsart entsprechend der vorgefundenen
Örtlichkeit ausführen, einschließlich Wiederherstellung der 
Fassade und farblicher Angleichung
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.7.010 montieren

20,000  St _____________ _____________

03.07.04.0240 Seilschalldämpfer Öse/Gabel an vorhandener Wandbefestigung

Seilschalldämpfer Öse/Gabel an vorhandener Wandbefestigung 
'Wandrosette' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.7.040 montieren

20,000  St _____________ _____________

03.07.04.0250 Wandankerposition abstecken

Wandankerposition abstecken
in Höhe und Lage entsprechend der Wandankerliste

20,000  St _____________ _____________

03.07.04.0260 Auszugsversuche für Wandbefestigung

Auszugsversuche für Wandbefestigung 
gemäß beigefügter Statik mit dem '1,3'  fachen der Nennlast, 
schriftliche Dokumentation des Ergebnisses. 
Das Prüfgerät muss in der Lage sein, Stützpunkte mindestens 
30 cm um den Prüfkörper zu setzen.

20,000  St _____________ _____________

Summe 03.07.04 MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN  _____________
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03.07.05 FAHRLEITUNG, TRAGSEILE  
FAHRLEITUNG, TRAGSEILE

03.07.05.0010 Fahrdraht AC-100, Valthermo

Fahrdraht AC-100, Valthermo
nach DIN EN 50149 in Teillängen montieren und regulieren auf 
Gleislage

403,000  m _____________ _____________

03.07.05.0020 Kettenwerk montieren

Kettenwerk montieren (AC-100/Seil 95 Cu-ETP)
und auf Gleislage regulieren

815,000  m _____________ _____________

03.07.05.0030 Regulage des vorhandenen Kettenwerkes

Regulage des vorhandenen Kettenwerkes 
auf Seitenlage und Höhe

80,000  m _____________ _____________

03.07.05.0040 Einbindung der neuen Fahrleitungsanlage

Einbindung der neuen Fahrleitungsanlage
in die bestehende Anlage herstellen

1,000  St _____________ _____________

03.07.05.0050 Nachregulage der Fahrleitung

Nachregulage der Fahrleitung 
im Neubaubereich 3 Monate nach Fertigstellung

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.07.05 FAHRLEITUNG, TRAGSEILE  _____________
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03.07.06 QUERTRAGWERKE  
QUERTRAGWERKE

03.07.06.0010 Querverspannung für Einfachfahrleitung 35 Bz II

Querverspannung für Einfachfahrleitung 35 Bz II
Quertragseil für Einfachfahrleitung bis 25 m,
zwischen 35 Bz II, doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast/ Wandankerung,
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse;
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder, einseitig Einbau
einer Verbindung mit Keilendklemme für mögliches
Nachregulieren,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.1.010 montieren

1,000  St _____________ _____________

03.07.06.0020 Querverspannung für Einfachfahrleitung 35 Bz II, Spitze einseitig

Querverspannung für Einfachfahrleitung 35 Bz II, Spitze 
einseitig
'1 Gleis bis 25 m' , 
zwischen 35 Bz II, doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast/ Wandankerung,
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse;
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder, einseitig Einbau
einer Verbindung mit Keilendklemme für mögliches
Nachregulieren,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.1.050 montieren

1,000  St _____________ _____________

03.07.06.0030 Quertragwerk mit unterem Richtseil

Quertragwerk mit unterem Richtseil
Quertragseil 50 Bz II, Richtseil 35 Bz II,
doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder, einseitig
Einbau einer Verbindung mit Keilendklemme für mögliches
Nachregulieren, Richtseilfeder am Mast
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.1.090 montieren

6,000  St _____________ _____________

03.07.06.0040 Quertragwerk mit oberem und unterem Richtseil

Quertragwerk mit oberem und unterem Richtseil < 25 m,
Quertragseil 50 Bz II, Richtseil 35 Bz II,
doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder,
einseitig Einbau einer Verbindung mit Keilendklemme für
mögliches Nachregulieren, Richtseilfeder am Mast
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.07.06.0040) ...  

nach LVB Bauweisenzeichnung 30.1.150 montieren

7,000  St _____________ _____________

03.07.06.0050 Bogenabzug über 1 Gleis, einfach

Bogenabzug über 1 Gleis, einfach bis 25 m,
mit Seitenhalter mit GFK-Ovalstab;
doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder;
Seitenhalter aus GFK-Ovalstab,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.2.010 montieren

1,000  St _____________ _____________

03.07.06.0060 Bogenabzug über 1 Gleis, doppelt

Bogenabzug über 1 Gleis, doppelt bis 25 m,
Fahrdraht, mit Bogenfahrdrahthalter und Seitenhalter mit
GFK-Ovalstab, doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder;
Seitenhalter mit GFK-Ovalstab,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.2.30 montieren

7,000  St _____________ _____________

03.07.06.0070 Bogenabzug über 1 Gleis, doppelt, Spitze

Bogenabzug über 1 Gleis, doppelt, Spitze, 
'> 25, < 25'  m
Seitenhalter mit GFK-Ovalstab, doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder;
Seitenhalter mit GFK-Ovalstab,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.2.040 montieren

5,000  St _____________ _____________

03.07.06.0080 Bogenabzug über 2 Gleise, einfach

Bogenabzug über 2 Gleise, einfach bis 25 m
Fahrdraht, mit Bogenfahrdrahthalter und Seitenhalter mit
GFK-Ovalstab; doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder; 
Seitenhalter aus GFK-Ovalstab,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.2.050 montieren

1,000  St _____________ _____________
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03.07.06.0090 Bogenabzug für 2 Tragseile

Bogenabzug für 2 Tragseile
doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder;
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.2.110 montieren

1,000  St _____________ _____________

03.07.06.0100 Ausleger Einfachfahrleitung, Seilgleiter über Auslegerrohr, 1 Gleis

Ausleger Einfachfahrleitung, Seilgleiter über Auslegerrohr, 1 
Gleis
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.3.090 montieren

5,000  St _____________ _____________

03.07.06.0110 Ausleger Einfachfahrleitung, verstärkt, Seilgleiter über Auslegerrohr,

Ausleger Einfachfahrleitung, verstärkt, Seilgleiter über 
Auslegerrohr, 1 Gleis
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.3.110 montieren

1,000  St _____________ _____________

03.07.06.0120 Ausleger über 1 Gleis, Einfachfahrleitung < 5 m, bogeninnen

Ausleger über 1 Gleis, Einfachfahrleitung < 5 m, bogeninnen
mit Klemmabzugshalter Typ 1
1 x Fahrdraht Ri 100 mm2
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.3.130 montieren

3,000  St _____________ _____________

03.07.06.0130 Bronzeseil 35 Bz II

Bronzeseil 35 Bz II, 
DIN 48201, 7 x 2,5 drähtig
für Querverspannungen betriebsfertig montieren

657,000  m _____________ _____________

03.07.06.0140 Bronzeseil 50 Bz II

Bronzeseil 50 Bz II, 
DIN 48201, 19 x 1,8 drähtig
für Querverspannungen betriebsfertig montieren

148,000  m _____________ _____________
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03.07.06.0150 Bronzeseil 70 Bz II

Bronzeseil 70 Bz II
DIN 48201, für Querverspannungen betriebsfertig montieren

74,000  m _____________ _____________

03.07.06.0160 zusätzlicher Seitenhalter am Ausleger/Quertragwerk

zusätzlicher Seitenhalter am Ausleger/Quertragwerk,
Seitenhalter mit GFK-Ovalstab einschließlich
Fahrdrahtklemme montieren

2,000  St _____________ _____________

03.07.06.0170 Zusatzstützpunkt für Querfeld

Zusatzstützpunkt für Querfeld 
mit 2 Richtseilen

4,000  St _____________ _____________

03.07.06.0180 Seilschere mit Auszugsklemme

Seilschere mit Auszugsklemme 
und Befestigung an Wandverankerung

7,000  St _____________ _____________

Summe 03.07.06 QUERTRAGWERKE  _____________
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03.07.07 LÄNGSTRAGWERKE  
LÄNGSTRAGWERKE

03.07.07.0010 stromfeste Hänger 10 Bz II, 16 Bz II

stromfeste Hänger 10 Bz II, 16 Bz II 
nach LVB Bauweisenzeichnung 40.2.010 einbauen

126,000  St _____________ _____________

03.07.07.0020 Fahrdrahtkreuzung schräg (Weiche)

Fahrdrahtkreuzung schräg (Weiche)
nach LVB Bauweisenzeichnug 40.2.050 montieren 

5,000  St _____________ _____________

03.07.07.0030 Abspannung Fahrdraht, Trapez Ri 100

Abspannung Fahrdraht, Trapez Ri 100
nach LVB Bauweisenzeichnung 40.2.060 montieren

2,000  St _____________ _____________

03.07.07.0040 Abspannung Tragseil, Trapez

Abspannung Tragseil, Trapez, 50 Bz II, Cu 95, Cu 120
nach LVB Bauweisenzeichnung 40.2.070 montieren

2,000  St _____________ _____________

03.07.07.0050 Seilgleiter mit Seitenhalter

Seilgleiter mit Seitenhalter
im Quertragwerk, für beweglich nachgespannte Fahrleitung
Seitenhalter mit GFK-Ovalstab einschließlich Fahrdrahtklemme,
ohne Pos. 71 und 72
nach LVB Bauweisenzeichnung 40.3.020 montieren

6,000  St _____________ _____________

03.07.07.0060 Seil Bz II 16 mm², feindrähtig

Seil Bz II 16 mm², feindrähtig
DIN 48201 für Hänger betriebsfertig montieren

49,780  m _____________ _____________

Summe 03.07.07 LÄNGSTRAGWERKE _____________
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03.07.08 NACHSPANNEINRICHTUNGEN  
NACHSPANNEINRICHTUNGEN

03.07.08.0010 feste Fahrdraht-Abspannung Einfachfahrleitung

feste Fahrdraht-Abspannung Einfachfahrleitung
'1 x 10 kN' , am konisch 'runden, quadratischen'  Mast 
einschließlich Befestigungsteilen, nach LVB 
Bauweisenzeichnung 50.1.010 montieren

4,000  St _____________ _____________

03.07.08.0020 feste Tragseil-Abspannung 50 Bz II, Cu 95, Cu 120

feste Tragseil-Abspannung 50 Bz II, Cu 95, Cu 120
am konisch 'Betonmast' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 50.1.020 montieren

2,000  St _____________ _____________

03.07.08.0030 Radspanner für Kettenwerkfahrleitung, mit Schutzkorb

Radspanner für Kettenwerkfahrleitung, mit Schutzkorb
1 x 20 kN,  am konischen 'runden Betonmast '  mit 
Gewichtssäule außen am Mast mit Schutzkorb für 
Nachspannung Fahrdraht/Tragseil nach LVB 
Bauweisenzeichnung 50.2.030 montieren

2,000  St _____________ _____________

03.07.08.0040 Federnachspannung 180 für Fahrdraht oder Tragseil

Federnachspannung 180 für Fahrdraht
nach LVB Bauweisenzeichnung 50.4.010 montieren

2,000  St _____________ _____________

Summe 03.07.08 NACHSPANNEINRICHTUNGEN  _____________
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03.07.09 SPEISUNG, TRENNUNG, SCHUTZEINRICHTUNGEN, 
ERDUNGEN

 

SPEISUNG, TRENNUNG, SCHUTZEINRICHTUNGEN, 
ERDUNGEN

03.07.09.0010 Streckentrenner in Einfachfahrleitung

Streckentrenner in Einfachfahrleitung
einschießlich Aufhängung am Seilgleiter nach LVB 
Bauweisenzeichnung 60.1.020 montieren

2,000  St _____________ _____________

03.07.09.0020 Streckentrenner in Kettenwerk

Streckentrenner in Kettenwerk
einschließlich Aufhängung am Seilgleiter nach LVB 
Bauweisenzeichnung 60.1.030 montieren

4,000  St _____________ _____________

03.07.09.0030 Speisung Kettenwerkfahrleitung, 2 Gleise, im Quertragwerk

Speisung Kettenwerkfahrleitung, 2 Gleise, im Quertragwerk
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.1.100 montieren

2,000  St _____________ _____________

03.07.09.0040 Trennung Kettenwerkfahrleitung, 2 Gleise, im Quertragwerk

Trennung Kettenwerkfahrleitung, 2 Gleise, im Quertragwerk
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.1.180 montieren

1,000  St _____________ _____________

03.07.09.0050 Trennung Einfachfahrleitung, 1 Gleis, am Ausleger

Trennung Einfachfahrleitung, 1 Gleis, am Ausleger
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.1.190 montieren

1,000  St _____________ _____________

03.07.09.0060 Speisung und Trennung, Kettenwerkfahrleitung, 2 Gleise, im Quertragwer

Speisung und Trennung, Kettenwerkfahrleitung, 2 Gleise, im 
Quertragwerk
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.1.240 montieren

1,000  St _____________ _____________
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03.07.09.0070 elektrische Verbindung für 2 Einfachfahrleitungen

elektrische Verbindung für 2 Einfachfahrleitungen
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.1.260 montieren

5,000  St _____________ _____________

03.07.09.0080 elektrische Verbindung von 2 Kettenwerken

elektrische Verbindung von 2 Kettenwerken
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.1.280 montieren

7,000  St _____________ _____________

03.07.09.0090 Trennschalter am Mast, 3 kV, 2000 A

Masttrennschalter, 3 kV, 2000 A
mit elektromechanischen fernsteuerbaren Antrieb, 
Anbau am 'konisch runden Betonmast'  isolierter Aufbau, 
Schalter (2000 A, mit feststehenden Anschlüssen) mit 
Schnellöffner, einschließlich aller Befestigungselemente und 
Anschließen aller Kabel, nach LVB Bauweisenzeichnung 
60.2.010 montieren

5,000  St _____________ _____________

03.07.09.0100 Trennschalter am Mast, Handantrieb und Gestänge

Trennschalter am Mast, Handantrieb und Gestänge
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.2.040 montieren

1,000  St _____________ _____________

03.07.09.0110 Spannungsabgriff mit Überspannungsschutz am Betonmast

Spannungsabgriff mit Überspannungsschutz am Betonmast
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.3.030 montieren

1,000  St _____________ _____________

03.07.09.0120 Erdung für Überspannungsableiter am Rammrohr und NSV/GAK

Erdung für Überspannungsableiter am Rammrohr und 
NSV/GAK
Erdung verlegen bis zum Isolator in Höhe 
Überspannungsableiter mit 'H07RN-F 1x95mm2' , 
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.4.010 montieren

4,000  St _____________ _____________
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03.07.09.0130 Tiefenerder setzen, einmessen und anschließen

Tiefenerder setzen, einmessen und anschließen
Tiefenerder gemäß DIN EN 62561-2 komplett montieren und 
betriebsbereit anschließen, 
Eintreiben des ersten Tiefenerders durch Schlagspitze, 
einschließlich Erstellung Messprotokoll für Nachweis 
Erdwiderstand. 
Tiefenerder: 
Durchmesser:           d = 20 mm 
Länge (pro Stab):     1 m 
Material:                   Erdermaterial Niro V4A, Werkstoffnummer 
1.4571 oder 1.4404 
Erdungswiderstand:  <= 10 Ohm(lt. VDV-Schrift 525) 
Kabelverbindung mit 2 Kabelschuhen M 10 und Schrauben, 
einschließlich Kabel H 07RN-F 95mm²

5,000  m _____________ _____________

03.07.09.0140 Trennstellenkasten Unterflur setzen

Trennstellenkasten Unterflur setzen
Trennstellenkasten unten offen für Tiefenerder ohne Trennstelle 
neben Schrank oder Betriebsmittel setzen.
Trennstellenkasten für Unterflurmontage mit eingebauter, gut 
zugänglicher Trennstelle (mit einem Schlüssel lösbar), 
einschließlich Anschluss für die Ableitungund die Erdleitung, 
unten offen (ohne Boden) 
Werkstoff: Grauguss (GG) 
Abmessung: 300 x 220 x 120 mm 
Werkstoff Trennstelle: Edelstahl erostfrei (NIRO) 
Fabrikat/Typ: UFTSK 7.10 FL40 300X220X120 GG,  Art.-Nr.: 
549001
Hersteller: DEHN SE 
oder gleichwertig

5,000  St _____________ _____________

03.07.09.0150 Messung Erdübergangswiderstand vorhandener Tiefenerder/Gründungsrohr

Messung Erdübergangswiderstand vorhandener 
Tiefenerder/Gründungsrohr
Messung Erdübergangswiderstand inklusive 
Protokollerstellung. 
Protokoll ist dem AG in 1-facher digitaler Ausfertigung und 
1-facher Papierausfertigung zu übergeben.

5,000  St _____________ _____________

03.07.09.0160 H07RN-F 1x120 mm² liefern, verlegen und anschließen

H07RN-F 1x120 mm² liefern

337,000  m _____________ _____________

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 949 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.07.09.0170 Kabelträger für 2 Kabel liefern

Kabelträger für 2 Kabel mit Spannband montieren

30,000  St _____________ _____________

03.07.09.0180 Kabelträger für 4 Kabel liefern

Kabelträger für 4 Kabel liefern

248,000  St _____________ _____________

Summe 03.07.09 SPEISUNG, TRENNUNG, 
SCHUTZEINRICHTUNGEN, ERDUNGEN 

_____________

 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 950 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.07.10 SIGNALTECHNIK  
SIGNALTECHNIK

03.07.10.0010 Beschilderung in der Fahrleitungsanlage

Beschilderung in der Fahrleitungsanlage 
Beschilderung in Quertragwerk und Längskette
nach LVB Bauweisenzeichnung 70.3.010
montieren

6,000  St _____________ _____________

Summe 03.07.10 SIGNALTECHNIK  _____________
 

Summe 03.07 KT 25 | FAHRLEITUNG _____________
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03.08 KT 26 | FAHRLEITUNG - KOMBIMASTE FL/SBL  
KT 26 | FAHRLEITUNG - KOMBIMASTE FL/SBL

03.08.01 GRÜNDUNGEN  
GRÜNDUNGEN

 Vorbemerkung
Der AG geht davon aus, dass der AN das geeignete Gerät
zum Einbringen von runden Stahlrohren für die
Rohrgründung entsprechend dem Standort einsetzt.
Ausführung der Stahlrohrgründung mittels Bohrtechnik
einschließlich aller erforderlichen Zusatz- und
Nebenleistungen.

Bei der Einbringung der Bohrrohre ist im Bereich der Rennbahn 
auf eine besonders erschütterungs- und vibrationsarme 
Ausführung zu achten. 

03.08.01.0010 Stahlrohr einbringen, 6,50 m / 813 / 10, M-44

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: ' 7,0 / 813 / 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-44'  entsprechend Mastliste Rammrohr 
zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 10.1.010 
einbringen

1,000  St _____________ _____________

03.08.01.0020 Stahlrohr einbringen, 6,00 m / 711 / 10, M-46

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '6,0 / 711/ 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-46'  entsprechend Mastliste Rammrohr 
zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 10.1.010 
einbringen

1,000  St _____________ _____________

03.08.01.0030 Stahlrohr einbringen, 5,50 m / 711 / 10, M-52

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '5,5 / 711 / 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-52'  entsprechend Mastliste Rammrohr 
zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 10.1.010 
einbringen

1,000  St _____________ _____________
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Summe 03.08.01 GRÜNDUNGEN  _____________
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03.08.02 MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN  
MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN

03.08.02.0010 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung, M-44

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 24 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
Gewindebuchsen zur Befestigung der Beleuchtungausleger
vorzusehen, untere Befestigung 10,0 m über GOK, obere
Befestigung 10,5 m über GOK,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-44' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.08.02.0020 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung,M-46

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 14 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
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Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
Gewindebuchsen zur Befestigung der Beleuchtungausleger
vorzusehen, untere Befestigung 10,0 m über GOK, obere
Befestigung 10,5 m über GOK,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-46' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

03.08.02.0030 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung, M-52

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 12 kN' 
schlanke Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
Gewindebuchsen zur Befestigung der Beleuchtungausleger
vorzusehen, untere Befestigung 10,0 m über GOK, obere
Befestigung 10,5 m über GOK,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-52' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.08.02 MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN  _____________
 

Summe 03.08 KT 26 | FAHRLEITUNG - KOMBIMASTE 
FL/SBL 

_____________
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03.09 KT 27 | FAHRLEITUNG - KOMBIMASTE FL/LSA  
KT 27 | FAHRLEITUNG - KOMBIMASTE FL/LSA

03.09.01 GRÜNDUNGEN  
GRÜNDUNGEN

 Vorbemerkung
Der AG geht davon aus, dass der AN das geeignete Gerät
zum Einbringen von runden Stahlrohren für die
Rohrgründung entsprechend dem Standort einsetzt.
Ausführung der Stahlrohrgründung mittels Bohrtechnik
einschließlich aller erforderlichen Zusatz- und
Nebenleistungen.

Bei der Einbringung der Bohrrohre ist im Bereich der Rennbahn 
auf eine besonders erschütterungs- und vibrationsarme 
Ausführung zu achten. 

03.09.01.0010 Stahlrohr einbringen, 5,00 m / 711 / 10, M-59

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '5,0 / 711 / 10' 
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'M-59'  entsprechend Mastliste Rammrohr 
zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 10.1.010 
einbringen

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.09.01 GRÜNDUNGEN  _____________
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03.09.02 MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN  
MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN

03.09.02.0010 Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung, M-59

Stahlmast, konisch, rund, mit LSA-Vorbereitung 
'11,25 m / 12 kN' 
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle mit folgenden
Anstrichssystem:
Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5'  %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 2 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA und Bel.), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführungen für LSA-Kabel,
Kabelausführungen für LSA-Kabel,
Kabelausführung Höhe LSA-Register und Verspannung LSA,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'M-59' 

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.09.02 MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN  _____________
 

Summe 03.09 KT 27 | FAHRLEITUNG - KOMBIMASTE 
FL/LSA 

_____________
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03.10 KT 25 | TIEFBAU BAHNSTROM, E-VERSORGUNG, DFI, 
BELEUCHTUNG

 

KT 25 | TIEFBAU BAHNSTROM, E-VERSORGUNG, DFI, 
BELEUCHTUNG

03.10.01 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  
BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN

03.10.01.0010 Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich  von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel und Schutzrohre bis 'DN 110' 
in Paketen bis '6'  Stück
die im Bereich von 1 lfm. Rohrgraben liegen, werden als 1 
Stück Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen

10,000  St _____________ _____________

03.10.01.0020 Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen. 
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.  
Kabel und Schut
zrohre bis 'DN 110' 
in Paketen bis '10'  Stück. 
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

80,000  m _____________ _____________

03.10.01.0030 Boden für Suchschachtung aus- und einbauen

Boden für Suchschachtung aus- und einbauen
Boden ausheben, seitlich lagern und nach Beendigung der 
Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereich: ' A '                                                                    
                                                                        Grabentiefe 'bis 
1,25 m' 
ab 'OK Planum ' 
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Grabenbreite: '0,40 m '   
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der Baustelle 
entfernen. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

5,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0040 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 0,80 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 0,80 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
'Planum' 
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des 'Planums'  '0,6'  m
Boden Homogenbereich ' A  ' 
Zuordnungswert nach LAGA  'Z1.1 ' 
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und nach Wahl des 
AN verwerten. 
Grabentiefe bis 0,80 m
Grabenbreite bis '0,50'  m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden einbauen und auf 
Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa verdichten. Verfüllung der 
Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM ' 0  '  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

370,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0050 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
'Planum' 
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des 'Planums'  ' 0,6 '  m
Boden Homogenbereich ' A  ' 
Zuordnungswert nach LAGA  ' Z1.1  ' 
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und nach Wahl des 
AN verwerten. 
Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis '0,40'  m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.10.01.0050) ...  

ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM ' 0  '  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

464,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0060 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
'Planum' 
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des 'Planums'  ' 0,6 '  m
Boden Homogenbereich ' A  ' 
Zuordnungswert nach LAGA  ' Z1.1  ' 
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und nach Wahl des 
AN verwerten. 
Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis '0,60'  m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM ' 0  '  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

432,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0070 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,75 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,75 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
'Planum' 
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des 'Planum'  ' 0,6  '  m
Boden Homogenbereich ' A  ' 
Zuordnungswert nach LAGA  ' Z1.1  ' 
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und nach Wahl des 
AN verwerten.
Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen.
Grabentiefe bis 1,75 m
Grabenbreite bis '0,70'  m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden einbauen und auf 
Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa verdichten. Verfüllung der 
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Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM ' 0  '  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

338,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0080 Muffengruben herstellen

Muffengruben herstellen
Homogenbereich ' A  ' 
Zuordnungswert nach LAGA  'Z1.1 ' 
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist nach Wahl 
des AN verwerten. 
Abmessungen: 
Länge: ca. '3,00'  m
Breite: ca. '2,00'  m
Tiefe: ca. '1,25'  m
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

40,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0090 Boden zum Verfüllen der Muffengrube einbauen und verdichten

Boden zum Verfüllen der Muffengrube einbauen und verdichten.
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten.
Material = grobkörniger, steinfreier, verdichtungsfähiger Boden
Verfüllung der Grube bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM ' 0  '  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

36,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0100 Sandbettung für Leitungszone herstellen

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30'  m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN' 
Bettung: Typ '1 ' 
Grabenbreite: bis ' 0,4 '  m
Rohr: 'PE-HD DN 110' 
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
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Zuordnung BM ' 0  '  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

130,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0110 Sandbettung für Leitungszone herstellen

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30'  m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN' 
Bettung: Typ '1 ' 
Grabenbreite: bis ' 0,6 '  m
Rohr: 'PE-HD DN 110' 
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM ' 0  '  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

180,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0120 Sandbettung für Leitungszone herstellen

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30'  m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN' 
Bettung: Typ '1 ' 
Grabenbreite: bis ' 1,0 '  m
Rohr: 'PE-HD DN 110' 
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM ' 0  '  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

250,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0130 Baugrube für Fundamente u. ä. herstellen, T bis 1,25 m

Baugrube für Fundamente, Schächte u. ä. herstellen, 
Grubentiefe bis 1,25 m
Die Grubentiefe wird gerechnet ab Planum.
Grubenbreite bis ' 0,9 '  m
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung wird 
gesondert vergütet.
Homogenbereich ' A  ' 

Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
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12,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0140 Baugrube für Fundamente u. ä. herstellen, T bis 1,75 m

Baugrube für Fundamente, Schächte u. ä. herstellen, 
Grubentiefe bis 1,75 m
Die Grubentiefe wird gerechnet ab Planum.
Grubenbreite bis '1,5'  m
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung wird 
gesondert vergütet.
Homogenbereich 'A ' 

Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

12,500  m3 _____________ _____________

03.10.01.0150 Bettungsschicht in Baugruben einbauen

Bettungsschicht in Baugruben einbauen
Bettungsschicht für Fundamente, Schächte u. ä. einbauen und 
verdichten.
Material = Kies-Sand (Größtkorn bis 20 mm).
Es ist eine 10 - 15 cm dicke Schicht als Bettung zu verlegen.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM '0'  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

2,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0160 Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen

Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen.
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten.
Material = grobkörniger, steinfreier, verdichtungsfähiger Boden
Baugrube: für: 'Kabelschächte' 
Verfüllung der Grube bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis 
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei 
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die 
Zuordnung BM '0'  nach Anlage 1, Tabelle 3 
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

22,500  m3 _____________ _____________
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 DYNAMISCHE FAHRGASTINFORMATION

03.10.01.0170 Rückbau vorhandener DFI

Rückbau vorhandener DFI
inklusive Koordinierung IFTEC, Transport (bis zu 20 km)  
Abladen und Einlagerung der DFI bei der IFTEC.

1,000  St _____________ _____________

03.10.01.0180 Abbruch des vorhandenen Betonfundaments einschließlich Rahmen

Abbruch des vorhandenen Betonfundaments einschließlich 
Rahmen.
Maße (L x B x H): ca. 1,00 x 1,00 x 0,90 m
Aufnahme des Deckenschlusses und der Schichten ohne 
Bindemittel zur Freilegung des Fundamentes. Ausbaumaterial 
seitlich lagern. Betonfundament abbrechen inklusive des darin 
enthaltenen Leerrohrs für den Stromanschluss und Schneiden 
des Leerrohres im Anschlussbereich der Baugrube für die 
weitere Nutzung.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

03.10.01.0190 Koordinierung Ausbau Systemkomponenten

Koordinierung Ausbau Systemkomponenten vorhandener DFI 
vor Rückbau und Verwertung
Ausbau Systemkomponenten DFI
Rückbau vorhandener Altanlagen. 
Es sind '1 '  Stück DFI, '1 DFI- Steuerschrank ' sowie eine 
Antenne mit Mast zurückzubauen. 
Dem Bereich BTBI ist der Rückbau durch das Bauunternehmen 
ca. 14 Tage vorher bekanntzugeben und die Entnahme von 
Ersatzteilen / benötigter Reservekomponenten zu ermöglichen. 

Ansprechpartner: 'Herr Röber; 
Tel.: 0341 492 3151; 
E-Mail: michael.roeber@l.de' 

Die nicht mehr benötigten DFI-Komponenten (Maste, Gehäuse, 
Elektronik (Schrank und Kabel) etc. sind nach Wahl des AN zu 
verwerten.

1,000  St _____________ _____________

03.10.01.0200 Baugrube für DFI-Fundament herstellen

Baugrube für DFI-Fundament herstellen
gemäß Konstruktionszeichnung 
"TR_04_02_01_DFI_Neu_Fundament_A_Ankerk_Schroeder"
Abmessung der Baugrube (l x b x t): 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m
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Erdarbeiten im Homogenbereich ' A '  ausführen. 
Erschwernisse durch vorhandene Kabel, Leitungen, 
Schutzrohre, Kabelbündel usw. sind einzukalkulieren.
Eventuell vorhandene Hindernisse aus Beton, Mauerwerk, u. ä. 
sind abzubrechen. 
Aufbruchgut nach Wahl des AN 
verwerten. 
Verdichten des Untergrundes und Verlegen einer Lage 
Geotextil GRK 4 als Trennlage zwischen anstehendem Boden 
und Blockfundament DFI.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2,000  m3 _____________ _____________

03.10.01.0210 Ankerkorb für DFI einbauen

Ankerkorb für DFI einbauen
gemäß Konstruktionszeichnung 
"TR_04_02_01_DFI_Neu_Fundament_A_Ankerk_Schroeder"
Die Herstellung des Fundamentes wird gesondert vergütet.
Stellen und Justieren des Ankerkorbes und Verlegen der 
Leerrohre für die Medieneinführung.
Leerrohre: '2 x Kabuflex DN 63' 
1 x Stromanschluss
Bei Bedarf: '1 x Erdungsanschluss. Die Erdung wird seitlich am 
Mast angebracht, das Schutzrohr ist oberhalb des Ankerkorbes 
und des Fundaments einzubauen' 
Ankerkorb-Abmessungen: 575 x 295mm
Fabrikat/Typ: Gewindeanker Liste 20 SL-FW-A4 M16x575 mit 
Gewindehülse, Kopfbolzen und Gewindestange M16x140mm
Hersteller: Friedrich Schroeder GmbH & Co. KG

2,000  St _____________ _____________

03.10.01.0220 Herstellung Betonfundament für DFI

Herstellung Betonfundament für DFI
gemäß Konstruktionszeichnung 
"TR_04_02_01_DFI_Neu_Fundament_A_Ankerk_Schroeder"
einbringen des Betons gegen das Erdreich,
10 cm der Gewindestangenanschlüsse müssen ab OK 
Fundament für die Maststellung freiliegen.
Maße (l x b x t): 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m
Betongüte: C 25/30
Expositionsklasse: X0, XF1, WF
Erhärtungszeit: 28 Tage
Abbindezeit: mindestens 3 Tage

zur Information: Zwischen dem Betonfundament und der 
Mastanschlussplatte erfolgt bauseits durch AN Rahmenvertrag 
DFI der Einbau einer Pagelschicht  (Vergussmörtel) mit einer 
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Schichtstärke von 3-5mm. Der erforderliche Abstand zwischen 
Fundament und Mastanschlussplatte ist bei der 
Fundamentherstellung zu gewährleisten.

2,000  m3 _____________ _____________

Summe 03.10.01 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  _____________
 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 966 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.10.02 KABELKANÄLE, -SCHUTZ, SCHUTZROHRE  
KABELKANÄLE, -SCHUTZ, SCHUTZROHRE

03.10.02.0010 Kabelschutzrohr ausbauen und verwerten

Kabelschutzrohr ausbauen und verwerten
Kabelschutzrohr ausbauen, einschließlich aller notwendigen 
Erdarbeiten sowie Handschachtungen.
Kabelschutzrohr 'bis DN110' 
Rohr aus: 'PE' 
Der Aufbruch der Oberflächenbefestigung wird gesondert 
vergütet.
Erschwernisse durch vorhandene Kabel oder Kabelschächte 
werden nicht gesondert vergütet.
Durch den Ausbau entstandener Graben mit grobkörnigen, 
steinfreien, verdichtungsfähigen Boden bis OK Planum verfüllen 
und verdichten.
Einschließlich aller notwendigen Arbeiten, Materialien und 
Geräte.
Alle Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

30,000  m _____________ _____________

03.10.02.0020 Kabelschutz für 10 kV-Kabelsystem herstellen

Kabelschutz für 10 kV-Kabelsystem herstellen
Anzahl der Kabelsysteme: '2' 
Kabelschutz aus seitlich aufgestellten und begrenzenden, in 
Sand eingebetteten, Vollziegel, Verfüllung der Einhausung bis 
OK Ziegelsteine (Körnung 0-2 mm), anschließend erfolgt die 
Abdeckung mit Betonplatten (z.B. gebrauchte Platten)
Kabelsystem durch Kabelbinder gebündelt. 
Materialbedarf '9'  Ziegelsteine und '10 '  Platten (20 cm breit) 
bzw. '5'  Stück Platten (40 cm breit) pro lfd. Meter

350,000  m _____________ _____________

03.10.02.0030 Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig, 
einschließlich fester Rohrverbindung. 
Material: PE-HD 'DN 63  ' 
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

200,000  m _____________ _____________
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03.10.02.0040 Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig, 
einschließlich fester Rohrverbindung. 
Material: PE-HD 'DN 110  ' 
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen. 
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

20,000  m _____________ _____________

03.10.02.0050 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' DN63 ' 
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung 
 aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 2 '  
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3'  cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

70,000  m _____________ _____________

03.10.02.0060 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' DN110  ' 
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung 
 aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 2 '  
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3'  cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
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und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

110,000  m _____________ _____________

03.10.02.0070 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' DN110  ' 
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung 
 aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 3 '  
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3'  cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

940,000  m _____________ _____________

03.10.02.0080 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' DN110  ' 
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung 
 aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 4 '  
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3'  cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

170,000  m _____________ _____________

03.10.02.0090 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' DN110  ' 
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung 
 aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
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10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 5 '  
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3'  cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

180,000  m _____________ _____________

03.10.02.0100 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' Rauduct EVMR 4-fach 2x32 / 2x40 ' 
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung 
 aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 1 '  
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3'  cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

580,000  m _____________ _____________

03.10.02.0110 Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, einrohrig, einbauen

Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, einrohrig, einbauen.
Normrohrbögen mit unterschiedlichen Radien, mindestens1 m.
Material = PE-HD ' DN110   ' 
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet.

5,000  St _____________ _____________

03.10.02.0120 Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, mehrrohrig, einbauen

Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, mehrrohrig, einbauen
Normrohrbögen mit unterschiedlichen Radien, mindestens 1 m..
Material = PE-HD ' DN110  ' 
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Verlegeart: mehrrohrig, Abstand der Rohre mindestens '3'  cm, 
mit Ummantelung aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, 
außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet.

7,000  St _____________ _____________

03.10.02.0130 Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, einrohrig, einbauen

Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, einrohrig, einbauen 
Material: 'DN 63, Kabuflex'  
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens  10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

180,000  m _____________ _____________

03.10.02.0140 Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen

Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen 
Material: 'DN 63, Kabuflex'  
Verlegeart: Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 
cm dick. 
Entfernung der Abstandshalter maximal 1,50 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3'  cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser 
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

35,000  m _____________ _____________

03.10.02.0150 Fittinge für Mehrfachrohr

Fittinge für Mehrfachrohr
REHAU Kabelrohrsteckfitting POM 32 mm, 
Rohrdurchmesser 32 mm PE Kabelrohrverbinder

8,000  St _____________ _____________
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03.10.02.0160 Fittinge für Mehrfachrohr

Fittinge für Mehrfachrohr
REHAU Kabelrohrsteckfitting POM 40 mm, 
Rohrdurchmesser 40 mm PE Kabelrohrverbinder

8,000  St _____________ _____________

03.10.02.0170 Set MFR Endfitting

Set MFR Endfitting
2 Stück MFR Endfitting 32 mm, 1xGelb, 1xBraun, Endfitting 
zum Abdichten der verlegten Kabel gegen den Rohrzug DN32 
sowie zum Schutz der unbelegten Rohre vor Schmutz, 
Feuchtigkeit und UngezieferSet MFR Endfitting

8,000  St _____________ _____________

03.10.02.0180 Set MFR Endfitting

Set MFR Endfitting
2 Stück MFR Endfitting 40 mm, 1xGelb, 1xBraun, Endfitting 
zum Abdichten der verlegten Kabel gegen den Rohrzug DN40 
sowie zum Schutz der unbelegten Rohre vor Schmutz, 
Feuchtigkeit und Ungeziefer

8,000  St _____________ _____________

03.10.02.0190 Kabelwarnband verlegen

Kabelwarnband verlegen
Kabelwarnband nach Einbau der Rohre bzw. Kabel 0,30 m über 
den Rohren bzw. Kabeln in der Grabenachse auf der 
gesamten Länge der Kabeltrasse verlegen und vor 
Verschiebung durch Verfüllgut sichern.
Beistellung des Kabelwarnbandes durch den AG.

2.400,000  m _____________ _____________

03.10.02.0200 Verrohrung abdichten

Verrohrung abdichten
Rohrmündung nach Kabelzug sand- und wasserdicht abdichten.

160,000  St _____________ _____________

03.10.02.0210 Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht herstellen

Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht herstellen
Rohr: 'PE-HD 63x4,3' 
Rohreinführung über werkseitig geschlossene Sollbrüche, 
Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und die 
Schutzrohre sind einzubinden 
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Kabelschutzrohre DN '63'  unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.

26,000  St _____________ _____________

03.10.02.0220 Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht herstellen

Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht herstellen
Rohr: 'PE-HD 110x4,3' 
Rohreinführung über werkseitig geschlossene Sollbrüche, 
Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und die 
Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN '110'  unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.

114,000  St _____________ _____________

03.10.02.0230 Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht herstellen

Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht herstellen
Rohr: ' Rauduct EVMR 4-fach 2x32 / 2x40 ' 
Rohreinführung über werkseitig geschlossene Sollbrüche, 
Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und die 
Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN '110'  unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.

20,000  St _____________ _____________

03.10.02.0240 Kabelbeschriftungen

Kabelbeschriftungen
Die Bezeichnungen der Kabel werden durch den AG vor Beginn 
der Ausführung dem AN bekannt gegeben.
Material ist nach Spezifikation des AG vom AN beizustellen.
Material:
Etiketten beschreibbar, Werkstoff Vinylgewebe (Farbe: gelb), 
Abmessungen ca. 10 x 30 mm zum aufkleben auf Kabelbinder 
mit Beschriftungsfeld, Werkstoff Nylon
Beschriftung ist dauerhaft und leserlich mit Faserstift 
auszuführen.
Die Bezeichnungen sind unmittelbar nach dem Ausformen 
(Ablage) der Kabel anzubringen. Diese ist jeweils ca. 0,50 m 
(ab Eingang in den Kabelschacht) zu beiden Seiten auf dem 
Kabel zu befestigen.
Werden Kabelschächte unter einer lichten Weite von 1,50 m 
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bezogen, ist eine Bezeichnung in der Mitte des Schachtes gut 
sichtbar am Kabel zu befestigen.

200,000  St _____________ _____________

03.10.02.0250 Rohrprüfung

Rohrprüfung
Rohre, einschließlich Kabelschächte, auf Fädelbarkeit mittels 
Kalibrierung prüfen
Über die Gängigkeit der Verrohrung ist ein Protokoll 
auszustellen und dem AG in 1-facher Papierausfertigung  und 
1-facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.
Abgerechnet wird nach lfd. Meter Rohr, die Kabelschächte 
werden übermessen.

3.400,000  m _____________ _____________

Summe 03.10.02 KABELKANÄLE, -SCHUTZ, 
SCHUTZROHRE  

_____________
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03.10.03 SCHÄCHTE, SCHRANKFUNDAMENTE  
SCHÄCHTE, SCHRANKFUNDAMENTE

03.10.03.0010 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht 'EK 328'  aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit 
umlaufender Rohranschlussmöglichkeit durch universelle 
Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
'inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung Schutzrohre 
DN 63 einbauen.' 
Außenabmessungen: '960x960'  mm
Lichte Weite: '800x800'  mm
Bauhöhe: '1040'  mm
Belastungsklasse: 'B 125' 
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte (5), Rahmen ('2x70 / 3x 220 ' ),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN '110'  unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
'Kabelschutzrohre DN 63 unter Verwendung von 4 Stück 
Stufentüllen 110 (90/75/63/50) in den Schacht einbinden. Das 
Liefern von zusätzlichen Stufentüllen wird gesondert vergütet.' 
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung 'B 125 
(235)' 
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit 
Außen-Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein. 
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: 'EK 328' 
Hersteller: Langmatz GmbH

9,000  St _____________ _____________

03.10.03.0020 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht 'EK 338'  aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
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Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
'inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung Schutzrohre 
DN 63 einbauen.' 
Außenabmessungen: '700x1300'  mm
Lichte Weite: '550x1165'  mm
Bauhöhe: '1040'  mm
Belastungsklasse: 'B 125' 
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte (5), Rahmen ('2x70 / 3x 220 ' ),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN '110'  unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
'Kabelschutzrohre DN 75 unter Verwendung von 4 Stück 
Stufentüllen 110 (90/75/63/50) in den Schacht einbinden. Das 
Liefern von zusätzlichen Stufentüllen wird gesondert vergütet.' 
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung 'B 125 
(235)' 
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit 
Außen-Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein. 
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: 'EK 338' 
Hersteller: Langmatz GmbH

7,000  St _____________ _____________

03.10.03.0030 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht 'EK 378'  aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
'inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung Schutzrohre 
DN 63 einbauen.' 
Außenabmessungen: '550x960'  mm
Lichte Weite: '400x800'  mm
Bauhöhe: '1040'  mm
Belastungsklasse: 'B 125' 
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
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Bodenplatte (5), Rahmen ('2x70 / 3x 220 ' ),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN '110'  unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
'Kabelschutzrohre DN 75 unter Verwendung von 4 Stück 
Stufentüllen 110 (90/75/63/50) in den Schacht einbinden. Das 
Liefern von zusätzlichen Stufentüllen wird gesondert vergütet.' 
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung 'B 125 
(235)' 
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit 
Außen-Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein. 
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: 'EK 378' 
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

03.10.03.0040 Kabelziehschacht höhenmäßig anpassen

Kabelschacht höhenmäßig anpassen
Kabelschacht nach Herstellung der Oberfläche des Geländes in 
der Höhe an das Niveau der Verkehrsfläche anpassen. 
Stahlrahmen auf die vorgesehene Höhe der Schachtabdeckung 
einstellen und seitlich lagern.
Für das Ausfüllen des Freiraumes zwischen Kopfrahmen und 
Stahlrahmen muss ein geeigneter dichter Schalungsrahmen 
erstellt werden. 
Innen verhindert eine bereits bestehende Schalungswand am 
Kopfrahmen ein Eindringen des Trocken- / Vergussmörtels.
Verfüllung nach Anleitung des Herstellers des Kabelschachtes
Druckfestigkeit >35 N/mm² nach 28 Tagen
Nach dem Ausfüllen den Schalungsrahmen entfernen und 
Stahlrahmen wieder auf den Kabelschacht aufsetzen. Die 
Gewindestangen der zuvor eingestellten Höhenverstellung 
müssen durch den noch weichen  Trocken- / Vergussmörtel 
gedrückt werden bis sie wieder auf der Blechunterlage 
aufstehen.
Der Kabelschacht kann erst dann belastet werden,  wenn der 
verwendete Trocken- / Vergussmörtel die vom Hersteller 
vorgeschriebene Festigkeit erreicht hat!
Für das Ausfüllen darf kein Bauschaum verwendet werden! Die 
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Tragfähigkeit ist hier nicht gegeben!

17,000  St _____________ _____________

03.10.03.0050 Kabelschacht öffnen und schließen

Kabelschacht öffnen und schließen 
vorhandenen Kabelschacht öffnen und schließen für 
Kabelarbeiten u. ä. einschließlich aller Sicherungsmaßnahmen 
und Absperrungen.

68,000  St _____________ _____________

03.10.03.0060 Kabelschachtkarte für neuen Kabelschacht ausfüllen

Kabelschachtkarte für neuen Kabelschacht ausfüllen
Kartenlayout gemäß Vorlage der LVB im Excel-Format 
Die vorausgefüllte Karte wird durch die Projektleitung Bau der 
LVB an den AN Bau übergeben. 
In der Karte sind alle relevanten Daten zum Kabelschacht 
zu erfassen, u. a. mit Darstellung der Rohreinführungen und 
Kabelbelegungen. 
Die Karte ist durch den AN Tiefbau komplett auszufüllen, 
insofern dieser die Leitungsgräben herstellt und die Kabel 
verlegt bzw. zieht. 
Ansonsten ist die Karte an den AN Kabelbau, über die 
Projektleitung Bau der LVB, zum Vervollständigen zu 
übergeben. 
Die Endfertigung der Kabelschachtkarte ist im Excel-Format an 
die Projektleitung Bau der LVB zu übergeben.

17,000  St _____________ _____________

03.10.03.0070 Abdichten bzw. Kleben der Rohrübergänge

Abdichten bzw. Kleben der Rohrübergänge
in die Einführungsöffnungen des Fundamentes

12,000  St _____________ _____________

03.10.03.0080 Standardsockel für Schrank einbauen

Standardsockel für Schrank einbauen
Standardsockel Größe '2'  für '1 x Kabelverteilerschrank, 1 x 
Weichensteuerungsschrank.'  
Sockel auf 10 cm Kiessandbettung, 30 cm über OK Gelände, 
einbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Überschüssigen Erdstoff 
nach Wahl des AN verwerten.
Sockel wird auf Baustelle bereitgestellt.

2,000  St _____________ _____________
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03.10.03.0090 Fundamentplatte für Verteilerschrank herstellen

Fundamentplatte für Verteilerschrank herstellen
Fundamentplatte aus Beton C 12/15 auf einer 5 cm dicken 
Sauberkeitsschicht aus Sand herstellen, einschließlich 
Schalung
Abmessung: 200 x 100 x 10 cm

2,000  St _____________ _____________

Summe 03.10.03 SCHÄCHTE, SCHRANKFUNDAMENTE  _____________
 

Summe 03.10 KT 25 | TIEFBAU BAHNSTROM, 
E-VERSORGUNG, DFI, BELEUCHTUNG  

_____________
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03.11 KT 25 | KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU  
KT 25 | KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU

 Für sämtliche Arbeiten im Zuge der Herstellung der 
Ingenieurbauwerke (z.B. Aufbrucharbeiten, Verbauarbeiten, 
Verdichtungsarbeiten) sind zum Schutz der nahegelegenen 
baulichen Anlagen der Radrennbahn erschütterungsarme 
Bauweisen zu wählen. Durch den AN sind demnach 
ausschließlich Bauverfahren und Baugeräte einzusetzen, die 
hinsichtlich ihrer Erschütterungsemissionen dem Stand der 
Technik entsprechen. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Baustelle so zu planen, einzurichten und zu betreiben ist, dass 
Erschütterungen weitestgehend verhindert werden, die nach 
dem Stand der Technik vermeidbar sind. 

03.11.01 BAUHILFSLEISTUNGEN  
BAUHILFSLEISTUNGEN

03.11.01.0010 Probekörper herstellen 15 x 15 x 15 cm

Probekörper für Kontrollprüfungen aus Beton, Einpress- 
mörtel oder hydraulisch gebundenem Tragschichtmaterial 
herstellen und nach Lagerung im Baubereich dem AG über- 
geben. 
Abmessung = 15 x 15 x 15 cm.

18,000  St _____________ _____________

03.11.01.0020 Probekörper für Kontrollprüfungen

Probekörper für Kontrollprüfungen (Eigenüberwachungs- 
prüfungen) herstellen. 
Material "Normalbeton, Probekörper nach DIN 1048 für 
die Prüfung des Frost-Tausalz-Widerstandes an allen 
Betonen der Expositionsklasse XF4" 
Abmessungen = 15 x 15 x 15 cm. 
Probekörper lagern und nachbehandeln. 
Lagerungsdauer 28 Tage.

3,000  St _____________ _____________

03.11.01.0030 Nachweis Frost-Tausalz Wiederstand

Nachweis des Frost-Tausalz-Widerstands. Transport der 
Probekörper zum Labor des AN und Durchführung des 
Nachweises - Frost-Tausalz-Widerstand. 
Ergebnisse an AG liefern. 

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.11.01 BAUHILFSLEISTUNGEN  _____________
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03.11.02 TECHNISCHE BEARBEITUNG  
TECHNISCHE BEARBEITUNG

03.11.02.0010 Standsicherheitsnachweis Baubehelfe  aufstellen und liefern

Prüffähige statische Berechnung und Nachweise für alle 
Baubehelfe einschließlich erforderliche Gründungen aufstellen.  

Lieferung in 2-facher Ausfertigung vorab (1. Prüflauf) und 
5-fach überarbeitet (entsprechend Prüfberichten) bzw. zur 
Gleichstellung für Genehmigungsprüflauf . 
Die Prüfung und Abnahme der Baubehelfe erfolgt durch 
einen anerkannten Prüfingenieur im Auftrag und auf 
Rechnung des AG . 

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.02.0020 Ausführungspläne der Baubehelfe  aufstellen und liefern

Prüffähige Ausführungspläne für alle Baubehelfe 
(z.B. für Schutz -, Montage-, Trag- und Lehrgerüste, Verbauten) 
sowie für die Montagezustände einschließlich erforderlicher 
Gründungen aufstellen.  
Lieferung in 2-facher Ausfertigung vorab (1. Prüflauf) und 
5-fach überarbeitet (entsprechend Prüfberichten) bzw. zur 
Gleichstellung für Genehmigungsprüflauf . 
Die Prüfung und Abnahme der Baubehelfe erfolgt durch 
einen anerkannten Prüfingenieur im Auftrag und auf 
Rechnung des AG .

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.02.0030 Anfertigen von Werkstattzeichnungen

Anfertigen von Werkstattzeichnungen. 
Werkstattzeichnungen für alle Geländer. 
Die Prüfung der Unterlagen erfolgt durch einen 
anerkannten Prüfingenieur im Auftrag und auf Rechnung 
des AG. Schriftfeld nach Angaben des Auftraggebers in 
DIN A4. Lieferung in 5-facher Ausfertigung zur 
Freigabe. Für den Vorprüflauf zusätzlich 4-fach 
liefern.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.02.0040 Bestandsunterlagen herstellen und liefern

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2, 
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau- 
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der 
Datenbasis DXF, DWG, PDF zu erfassen. Digitalisierte Bil- 
der, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck 
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei- 
zufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe- 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.11.02.0040) ...  

format DXF, DWG, PDF auf den mit dem AG abge- 
stimmten Datenträger (USB-Stick).
Übergabe der Bestandsunterlagen an den AG hat spätestens 
mit der Vorlage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu 
erfolgen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.02.0050 Zuarbeit Digitale Bauwerksakte

Zuarbeit und Übergabe zur digitalen Bauwerksakte in Form 
von digitalisierten Unterlagen (pdf- Dateien) von den 
Papier- Originalen, wie Bautagebuch, Zeichnungen, Protokolle, 

Lieferscheine, Zertifikate usw.
Die vollständige digitale Übergabe aller relevanten Unterlagen 
ist Voraussetzung zur Einreichung der Schlussrechnung.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.02.0060 Bauwerksbuch herstellen und liefern

Erfassung der Bauwerksdaten mit der aktuellen Version 
des Programmsystems SIB-Bauwerke auf der Datenbasis 
DXF, DWG, PDF und gemäß ZTV für die Erstellung von 
Bauwerksbüchern, nach aktuellem Stand und 
ZTV für Nutzung des Programmsystems SIB- Bauwerke. 
Die Übergabe des Bauwerksbuches zweifach auf Papier an 
den AG hat spätestens mit der Vorlage der 
Schlussrechnung zu erfolgen. Vorab sind die Daten 
dem AG mit einem Nachweis der Prüfung durch 
die Bauüberwachung zur Prüfung vorzulegen. 
Die Prüfung wird mit einem Prüfbericht abgeschlossen.  
Nach Einarbeitung der Prüfergebnisse durch den AN 
erfolgt die Übergabe an den AG.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.02.0070 Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau- 
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her- 
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger 
(USB-Stick) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw. 
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp- 
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild- 
informationen verloren gehen.

50,000  St _____________ _____________
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03.11.02.0080 Messungen durchführen, Messprogramm liefern

Setzungs - und Verformungsmessungen gemäß ZTV-ING, 
Teil 
1, Abschnitt 2 und ZTV-Verm StB , von Baubeginn bis zur 
Bauwerksabnahme durchführen, einschließlich der 
Erarbeitung des dazugehörigen Messprogrammes in 
3- facher Ausfertigung. 
Das Messprogramm ist rechtzeitig vor Baubeginn zur 
Genehmigung vorzulegen.
Messbolzen/ -nieten für Höhenkontrollen während des 
Baues nach Messprogramm anordnen. 
Einmessen nach Fertigstellung des Bauwerkes und 
Übertrag der Höhen auf Messbolzen bzw. -nieten, Höhenbezug 

DHHN 92 (HS 170).

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.02.0090 Bestandsvermessung

Durchführung der Bestandsvermessung des Baustellen- 
bereiches nach Abschluss der Arbeiten gemäß der 
inkl. Lieferung von Messdaten, Protokollen, Nachweisen, 
Skizzen und Übersichtsplänen. 
Übergabe folgender Unterlagen an den AG spätestens 
bei Vorlage der Schlußrechnung in 3-facher Ausfertigung: 
-Lageplan als DXF- Datei auf USB-Stick 
-Lageplan als Kopie 
-Koordinatenliste im ASCII- Format. 
Vermessung im Höhensystem DHHN92 (HS 170) 
durchführen einschl. der erforderlichen Höhenbestimm

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.11.02 TECHNISCHE BEARBEITUNG  _____________
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03.11.03 VERBAUTEN  
VERBAUTEN

 BAUGRUBENVERBAU - SEGMENT 1 / BAUSTRASSE

03.11.03.0010 Aufstellfläche herstellen

Aufstellflächen / Planum für Geräte zur Herstellung der 
gesamten Baugrubenverbauten nach Wahl des AN 
herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. 
Hierfür erforderliche Erdarbeiten, auch Oberbodenabtrag und 
Rekultivierung, einschließlich der Lieferung von geeignetem 
Material sowie die Aufwendung zur Herstellung von ggf. 
technologisch bedingten notwendigen Rampen sind in diese 
Position einzurechnen. 
Weiterhin sind einzurechnen, das Anlegen von Zufahrten nach 
Wahl des AN. 
Angaben im Geotechnischen Bericht beachten und 
notwendige 
Zusatzmaßnahmen einkalkulieren. 
Die Ausführung in Teilbereichen sowie Teilvolumina und das 
mögliche zeitliche versetzte Herstellen ist bei der Kalkulation 
des Einheitspreises zu berücksichtigen. 
Verbau = Baugruben für gesamtes Bauwerk. 
Nach Beendigung der Verbauarbeiten wieder beseitigen. 
Auf- und Abbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. 
Abgerechnet wird nach Baufortschritt in Abstimmung mit 
der örtlichen Bauüberwachung.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.03.0020 Geräteeinsatz für Stahlspundwand

Erforderlichen Gerätekomplex mit allen Ver- und 
Entsorgungseinheiten für das Einbringen der Spundwand inkl. 
Lockerungsbohrungen. 
Der Einsatz beinhaltet An- und Abtransport, Aufstellen 
und Abbauen, Vorhalten, sowie das Umsetzen und auch den 
mehrmaligen Einsatz und der Einsatz unterschiedlicher 
Gerätearten.
Einschließlich sämtlicher Geräte zur Hindernissbeseitigung, 
Geräteumbauten sind einzukalkulieren. 
Es sind sämtliche Aufwendungen für die Geräte 
einzurechnen, 
auch den technologisch bedingten Einsatz von zwei oder 
mehr 
Geräten. 
Der Gerätekomplex ist so zu kalkulieren, dass sämtliche 
Leistungen der Verbauten ausgeführt werden können. 
Baugrundangaben bei der Gerätewahl beachten.

1,000  St _____________ _____________
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03.11.03.0030 Stahlspundwand herstellen

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti- 
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie 
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon- 
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge. 
Spundwand '= Baugrubenverbau zum Schutz der Baugrube (Segment 1) gegenüber der 
bauzeitlichen Umfahrung ("Baustraße") 
- siehe Bauwerksplan. '  
Bohlenlänge über 6,00 bis 9,00 m. 
Stahlsorte = S 270 GP. 
min Wy '= 1600 cm3/m '  
Spundwand freistehend. 
Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchführen. 
Einbringen 'erschütterungsarm nach Wahl des AN.  ' 

100,000  m2 _____________ _____________

03.11.03.0040 Stahlspundwand ziehen

Stahlspundwand ziehen. Spundwand nach Unterlagen des 
AG. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, hori- 
zontal, multipliziert mit der tatsächlichen Boh- 
lenlänge. 
Ziehen nach Wahl des AN. 
Bohlenlänge über 6,00 bis 9,00 m. 
Bohlen nach Wahl des AN verwerten.

100,000  m2 _____________ _____________

 In die nachfolgende Position sind die Stillstandszeiten des 
Rammgerätes bei der Entfernung von Hindernissen mit 
einzurechnen.

03.11.03.0050 Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen. 
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf- 
wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- 
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie- 
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um- 
fasst. Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten 
Einsatzstunden, ohne Stillstand. 
Einsatz beim Einbringen von Spundwänden.

5,000  h _____________ _____________
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03.11.03.0060 Gerätestillstand während Hindernisbeseitigung

Gerätestillstand während der Hindernisbeseitigung. 
Vergütet werden alle Aufwendungen für die 
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, einschließlich 
sämtlicher Zuschläge, sowie die Kosten für Personal. 
Abgerechnet werden die tatsächlichen 
Gerätestillstandstunden. 
Einsatz bei Verbauarbeiten. 
Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von den 
tatsächlich abgerechneten Einsatztagen. 
Beginn und Ende des Baustillstandes sind der BÜ des AG 
schriftlich anzuzeigen.   Nur der schriftlich angezeigte und 
bestätigte Baustillstand gilt als Abrechnungszeitraum .

2,000  d _____________ _____________

Summe 03.11.03 VERBAUTEN _____________
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03.11.04 ERDARBEITEN, BAUGRUBEN, BAUWERKSHINTERFÜLLUNG  
ERDARBEITEN, BAUGRUBEN, 
BAUWERKSHINTERFÜLLUNG

 BAUGRUBEN

03.11.04.0010 Baugrube herstellen

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des 
AG. Verbau wird gesondert vergütet. 
Homogenbereiche '= 1B (weitere Angaben siehe Baugrundgutachten)'  
Baugrube 'für Stützwände im Bereich des Gleisarms und des geplanten Trainingsbandes 
inkl. Gründungspolster 
(Bodenaustausch).  
Im Bereich von Leitungen sind Handschachtungen auszuführen. Bei Antreffen von 
Leitungen sind diese geeignet zu sichern und 
zu schützen.'  
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m. 
Aushub 'nach Wahl des AN verwerten. 
Die Untersuchungsergebnisse der Bodenproben nach LAGA ergaben die 
Zuordnungsklassen Z0, Z1.1 und Z2. 
Die Abrechnungsgrundlage für den Baugrubenaushub ist die Regelabrechnung nach DIN 
18300. Die Herstellung notwendiger 
Rampen für den Aushub und die Herstellung des Bauwerkes (Zufahrt in Baugrube) sind in 
diese Position einzukalkulieren.  
Die Ausführung in Teilbereichen sowie Teilvolumina und das 
mögliche zeitliche versetzte Herstellen der beiden Stützwände ist bei der Kalkulation des 
Einheitspreises zu berücksichtigen.' 

1.500,000  m3 _____________ _____________

03.11.04.0020 Zulage Erschwernisse

Zulage für Erschwernisse im Zuge des Baugrubenaushubes für 

die vorhandenen Leitungen, die Nähe der Gebäude der 
Radrennbahn sowie des bereits eingebrachten 
Baugrubenverbaus. 
Mehraufwand, Kleingeräte und Handschachtung einkalkulieren.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.04.0030 Zulage Trennung Aushubmaterialien

Zulage zum Baugrubenaushub für die Mehraufwendungen bei 

der sach- und fachgerechten Trennung / Separierung der 
Aushubmaterialien.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________
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03.11.04.0040 Abnahme Baugrubensohle

Spätestens nach dem Aushub der Baugrube sind entsprechend 

DIN EN 1997  durch den Baugrundsachverständigen zu 
überprüfen, ob die entsprechend der geotechnischen 
Untersuchungen getroffenen Annahmen über die 
Beschaffenheit der Böden in den Gründungssohlen zu treffen. 
Anfahrtskosten etc. sind einzukalkulieren. 
Protokoll erstellen und dem AG übergeben.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.04.0050 Gründungssohle verdichten

Gründungssohle nach Unterlagen des AG verdichten und 
Oberfläche profilgerecht herstellen. Abgerechnet wird 
nach Grundfläche des Fundamentes. 
Baugrube 'für Stützwand am Gleisarm. 
Sohle nachverdichten im Bereich von nichtbindigen, gemischtkörnigen Böden.'  
Verdichten auf mind. 98 v. H. Verdichtungsgrad Dpr.

270,000  m2 _____________ _____________

03.11.04.0060 Stahlspundwand säubern

Stahlspundwand säubern. Anhaftenden Boden von freige- 
legter Fläche der Stahlspundwand entfernen. Abgerechnet 
wird nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipli- 
ziert mit der freigelegten Höhe. 
Spundwand für Baugrubenverbau.

25,000  m2 _____________ _____________

03.11.04.0070 Unbewehrten Beton herstellen

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. 
Beton 'zum Austausch von lokal aufgeweichter bindiger Bodenbereiche (weitere Angaben 
siehe Baugrundgutachten). '  
Druckfestigkeitsklasse C12/15. 
Expositionsklasse X0. 
Beton ohne Schalung herstellen. 
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

30,000  m3 _____________ _____________

 Bodenaustausch = Gründungspolster für Stützwände

03.11.04.0080 Baustoff für Bodenaustausch einbauen

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht 
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli- 
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten 
wird gesondert vergütet. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.11.04.0080) ...  

Baustoff '= Mineralgemisch 0/45 
Die Ausführung in Teilbereichen sowie Teilvolumina und das 
mögliche zeitliche versetzte Herstellen der beiden Stützwände ist bei der Kalkulation des 
Einheitspreises zu berücksichtigen.'  
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen- 
tation nach Unterlagen des AG übergeben. 
Abrechnung nach Auftragsprofilen

180,000  m3 _____________ _____________

 BAUWERKSHINTERFÜLLUNG

03.11.04.0090 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube 
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau- 
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. 
Baustoff '= verdichtungsfähiges, schwachdurchlässiges Material mit Gefälle zum 
Grundrohr (Segment 6), übriger 
Hinterfüllbereich nach ZTV E-StB, Abschn. 10.2.4 bis OK Planum, einschl. 
Entwässerungsbereich nach ZTV E-StB, Abschn. 
10.2.3, Einbau lagenweise <= 30 cm, 
Verdichtungsgrad Dpr >= 100 % '  
Baugrube für 'für Stützwände im Bereich des Gleisarms und des geplanten 
Trainingsbandes. 
Erschwernisse beim Einbau nach RiZ "Was 7" werden nicht gesondert vergütet und sind 
einzukalkulieren.  
Die Ausführung in Teilbereichen sowie Teilvolumina und das mögliche zeitliche versetzte 
Herstellen der beiden Stützwände ist 
bei der Kalkulation des Einheitspreises zu berücksichtigen. '  
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.000,000  m3 _____________ _____________

03.11.04.0100 Unbewehrten Beton herstellen

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. 
Beton 'zum Verfüllen bzw. Hinterfüllen von schlecht zu 
 verdichtenden Hohlräumen  '  
Druckfestigkeitsklasse 'C20/25 '  
Expositionsklasse X0. 
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor- 
halten und beseitigen. 
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

10,000  m3 _____________ _____________

Summe 03.11.04 ERDARBEITEN, BAUGRUBEN, 
BAUWERKSHINTERFÜLLUNG  

_____________
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03.11.05 WASSERHALTUNG  
WASSERHALTUNG

03.11.05.0010 Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen 
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo- 
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck, 
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei- 
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG. 
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche 
Erdarbeiten ausführen. 
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet. 
Baugrube 'für Stützwände im Bereich des Gleisarms und des geplanten Trainingsbandes. 
Anlage für offene Wasserhaltung. '  
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne 
schädliche Unterbrechung. 
Gesamter Förderdurchfluss bis 15 m3/h. 
Ableitung 'nach Wahl des AN herstellen. 
Anfallendes Wasser ist durch den AN geeignet zu sammeln und zu entsorgen. ' 

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.05.0020 Wasserhaltungsanlage vorhalten

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen 
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit 
vorhalten. 
Abgerechnet wird nach Kalendertagen. 
Baugrube 'für Stützwände im Bereich des Gleisarms und des geplanten Trainingsbandes.'  
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne 
schädliche Unterbrechung. 
Ableitung 'nach Wahl des AN herstellen. 
Anfallendes Wasser ist durch den AN geeignet zu sammeln und zu entsorgen.  ' 

30,000  d _____________ _____________

03.11.05.0030 Wasserhaltungsanlage betreiben

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre- 
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube 
von Wasser betreiben. 
Abgerechnet wird nach Kalendertagen. 
Baugrube 'für Stützwände im Bereich des Gleisarms und des geplanten Trainingsbandes.'  
Ableitung 'nach Wahl des AN herstellen. 
Anfallendes Wasser ist durch den AN geeignet zu sammeln und zu entsorgen.' 

30,000  d _____________ _____________

03.11.05.0040 Stromaggregat vorhalten

Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

30,000  d _____________ _____________
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 Nachfolgende Positionen gelten nur bei Ausfall des Baustroms, 
ohne Verschulden des AN und gleichzeitig erforderlicher 
Wasserhaltung.

03.11.05.0050 Stromaggregat aufstellen

Stromaggregat als Reserveeinrichtung betriebsbereit 
aufstellen, nach Beendigung der Wasserhaltung abbau- 
en und abfahren. 
Vorhalten wird gesondert vergütet. 
Aggregat für Nennleistung der Anlage auslegen. 
Reserveanlage für Wasserhaltungsanlage.

1,000  St _____________ _____________

03.11.05.0060 Notstomaggregat betreiben

Stromaggregat während der Dauer des Stromausfalles 
betreiben. Abgerechnet werden die erf. Betriebsstunden. 

10,000  h _____________ _____________

Summe 03.11.05 WASSERHALTUNG  _____________
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03.11.06 GERÜSTE  
GERÜSTE

 Die nachfolgenden Positionen sind je nach Erfordernis für beide 
Stützwände zu kalkulieren!

03.11.06.0010 Arbeitsgerüst herstellen Stützwand

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher 
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und 
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven 
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen 
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung 
vorhalten und unterhalten. 
Einsatzort = Stützwand.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.06.0020 Traggerüst herstellen

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk 
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni- 
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten 
und beseitigen. 
Gründung herstellen und beseitigen.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.11.06 GERÜSTE _____________
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03.11.07 KUNSTBAUTEN AUS BETON UND STAHLBETON  
KUNSTBAUTEN AUS BETON UND STAHLBETON

 STÜTZWAND GLEISARM (NORD)

03.11.07.0010 Überwachung des Einbaus von Beton

Überwachung des Einbaues von Beton (Baustelle und Werk) 
der Überwachungsklasse 2 und 3 gemäß DIN1045-3, 
Anhang C.1 bis C.5durch eine dafür anerkannte 
Überwachungsstelle. 
Die Baustelle ist schriftlich anzumelden, Ergebnisse 
sind zu dokumentieren und der Überwachungsbericht dem 
AG zu übergeben.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

03.11.07.0020 Beton für Sauberkeitsschicht herstellen

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor- 
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. 
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen. 
Druckfestigkeitsklasse '= C20/25 
Mehrmengen im Bereich der Stützwandsprünge, Überstände und die Ausführung in 
Teilflächen sind einzukalkulieren (siehe 
Bauwerksplan). 
Abgerechnet wird über die statisch erforderliche Grundfläche der Fundamente. '  
Expositionsklasse X0. 
Dicke min. 10 cm.

170,000  m2 _____________ _____________

03.11.07.0030 Betonstahl einbauen Stützwand

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen einbauen. 
Bauteil '= Stützwand am Gleisarm (Segment 1 - 6), einschl. Fundament für 
Fahrleitungsmast'  
Stahlsorte '= B 500 B ' 

55,000  t _____________ _____________

03.11.07.0040 Betonstahl einbauen Kappe

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen einbauen. 
Bauteil = Kappe. 
Stahlsorte '= B 500 B ' 

6,000  t _____________ _____________
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03.11.07.0050 Bewehrten Beton Stützwand

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen 
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. 
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden 
gesondert vergütet. 
Bauteil '= Stützwand am Gleisarm (Segment 1 - 6), einschl. Fundament für 
Fahrleitungsmast am Ende des Einfahrgleises.'  
Art der Verwendung = Stahlbeton. 
Druckfestigkeitsklasse C35/45. 
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD2. 
Zusätzliche Anforderungen 'Feuchtigkeitsklasse WA '  
Sichtflächenschalung '= glatte Tafelschalung ' 

190,000  m3 _____________ _____________

03.11.07.0060 Bewehrten Beton Kappe

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen 
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. 
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden 
gesondert vergütet. 
Bauteil = Kappe. 
Art der Verwendung = Stahlbeton. 
Druckfestigkeitsklasse C30/37. 
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3. 
Zusätzliche Anforderungen '= Feuchtigkeitsklasse WA und Luftporenbildner LP '  
Sichtflächenschalung '= glatte Tafelschalung '  
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

45,000  m3 _____________ _____________

03.11.07.0070 Arbeitsfugen vorbereiten

Arbeitsfugen ZTV-ING, Teil 3 Abschnitt 3.2 vorbereiten. 
Vorbereiten durch Strahlen mit festen Strahlmitteln, 
so dass die Forderungen der DIN 1045-3 / 8.4 (5) und 
der ZTV-ING Teil 3 / Abschnitt 3 / 2. erfüllt werden. 
Arbeitsfugen zwischen zwischen Fundamentplatte und 
aufgehender Wand. 
Weitere AF werden nicht vergütet. 
Bei der Vorbereitung anfallenden Schutt nach Wahl des AN 
verwerten. Entsorgungsnachweis führen. 
Schutz der angrenzenden Bauteile ist einzukalkulieren.

30,000  m2 _____________ _____________

03.11.07.0080 Betonunterlage vorbereiten

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor- 
bereitete Flächen säubern. 
Bauteil '= Stützwandkopf vor Kappenherstellung '  
Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt. 
Ausführung in Teilflächen. 
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.11.07.0080) ...  

AN vorbereiten. 
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen. 
Abfall entsorgen.

45,000  m2 _____________ _____________

 FERTIGTEIL-STÜTZWINKEL (SÜD)

Für alle Betonfertigteilpositionen gilt:
Die Einbau- und Versetzempfehlungen des Herstellers sowie 
die Hinweise der statischen Vorbemessung sind zu beachten!

Mehraufwendungen für Abtreppungen und für die Herstellung 
der Stützwand in Radien des Trainingsbandes sind in die 
nachfolgenden Positionen einzukalkulieren. 

03.11.07.0090 Unbewehrten Beton herstellen

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. 
Beton für Fundament. 
Druckfestigkeitsklasse C12/15. 
Expositionsklasse X0. 
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor- 
halten und beseitigen. 
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

8,000  m3 _____________ _____________

03.11.07.0100 Beton für Sauberkeitsschicht herstellen

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor- 
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. 
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen. 
Druckfestigkeitsklasse 'C20/25 '  
Expositionsklasse X0. 
Dicke 'ca. 5 cm ' 

35,000  m2 _____________ _____________

03.11.07.0110 Betonfertigteile einbauen Stützwinkel

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG 
herstellen und einbauen. 
Bauteil '= Stützwand aus Stützwinkeln - siehe Bauwerksplan.  
Fertigteile in 5 cm Betonbett (Sauberkeitsschicht C 20/25) verlegen. Sauberkeitsschicht 
wird gesondert vergütet. 
Abmessungen: Wandstärke min. 12 cm 
                         Fußlänge = 50 cm 
                         Bauhöhe = 80 cm 
                         Baubreite = 100 cm.  '  
Fertigteile aus Stahlbeton. 
Druckfestigkeitsklasse C30/37. 
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.11.07.0110) ...  

Zusätzliche Anforderungen '= Feuchtigkeitsklasse WA 
Bewehrung wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Position einzukalkulieren. 
Die Füße der Stützwinkel sind nach Wahl des AN mit einem ausreichenden Gefälle 
herzustellen -  siehe Bauwerksplan. '  
Sichtflächenschalung 'glatt.' 

1,000  St _____________ _____________

03.11.07.0120 Betonfertigteile einbauen Stützwinkel

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG 
herstellen und einbauen. 
Bauteil '= Stützwand aus Stützwinkeln - siehe Bauwerksplan.  
Fertigteile in 5 cm Betonbett (Sauberkeitsschicht C 20/25) verlegen. Sauberkeitsschicht 
wird gesondert vergütet. 
Abmessungen: Wandstärke min. 12 cm 
                         Bauhöhe = 105 - 155 cm 
                         Fußlänge = 60 - 85 cm 
                         Baubreite = 100 cm. '  
Fertigteile aus Stahlbeton. 
Druckfestigkeitsklasse C30/37. 
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1. 
Zusätzliche Anforderungen '= Feuchtigkeitsklasse WA 
Bewehrung wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Position einzukalkulieren. 
Die Füße der Stützwinkel sind nach Wahl des AN mit einem ausreichenden Gefälle 
herzustellen -  siehe Bauwerksplan. '  
Sichtflächenschalung 'glatt ' 

9,000  St _____________ _____________

03.11.07.0130 Betonfertigteile einbauen Stützwinkel

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG 
herstellen und einbauen. 
Bauteil '= Stützwand aus Stützwinkeln - siehe Bauwerksplan.  
Fertigteile in 5 cm Betonbett (Sauberkeitsschicht C 20/25) verlegen. Sauberkeitsschicht 
wird gesondert vergütet. 
Abmessungen: Wandstärke min. 12 cm 
                         Bauhöhe = 180 - 230 cm 
                         Fußlänge = 100 - 125 cm 
                         Baubreite = 100 cm.'  
Fertigteile aus Stahlbeton. 
Druckfestigkeitsklasse C30/37. 
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1. 
Zusätzliche Anforderungen '= Feuchtigkeitsklasse WA 
Bewehrung wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Position einzukalkulieren. 
Die Füße der Stützwinkel sind nach Wahl des AN mit einem ausreichenden Gefälle 
herzustellen -  siehe Bauwerksplan.  '  
Sichtflächenschalung 'glatt ' 

14,000  St _____________ _____________
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03.11.07.0140 Betonfertigteile einbauen Stützwinkel

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG 
herstellen und einbauen. 
Bauteil '= Stützwand aus Stützwinkeln - siehe Bauwerksplan.  
Fertigteile in 5 cm Betonbett (Sauberkeitsschicht C 20/25) verlegen. Sauberkeitsschicht 
wird gesondert vergütet. 
Abmessungen: Wandstärke min. 12 cm 
                         Bauhöhe = 255 cm 
                         Fußlänge = 135 cm 
                         Baubreite = 100 cm. '  
Fertigteile aus Stahlbeton. 
Druckfestigkeitsklasse C30/37. 
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1. 
Zusätzliche Anforderungen '= Feuchtigkeitsklasse WA 
Bewehrung wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Position einzukalkulieren 
Die Füße der Stützwinkel sind nach Wahl des AN mit einem ausreichenden Gefälle 
herzustellen -  siehe Bauwerksplan. .'  
Sichtflächenschalung 'glatt ' 

5,000  St _____________ _____________

 Die Eckbereiche der Fertigteil-Stützwinkel sind entsprechend 
Herstellerangaben und ZTV-ING großflächig mit Aufbeton 
(Dicke mind. 20 cm, Beton C20/25 und Bewehrung nach 
statischen Erfodernissen) zu stabilisieren. Dies ist in die 
nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

03.11.07.0150 Betonfertigteile einbauen Stützwinkel

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG 
herstellen und einbauen. 
Bauteil '= Stützwand aus Stützwinkeln - siehe Bauwerksplan.  
Fertigteile in 5 cm Betonbett (Sauberkeitsschicht C 20/25) verlegen. Sauberkeitsschicht 
wird gesondert vergütet. 
Abmessungen: 1 St. Eckteil mit 50° Gehrung für Außenecke 
                         140° (Sonderelement)     
                         Wandstärke min. 12 cm 
                         Bauhöhe = 255 cm 
                         Fußlänge = 75 cm 
                         Baubreite = 100 cm. '  
Fertigteile aus Stahlbeton. 
Druckfestigkeitsklasse C30/37. 
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1. 
Zusätzliche Anforderungen ' = Feuchtigkeitsklasse WA 
Bewehrung wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Position einzukalkulieren.'  
Sichtflächenschalung 'glatt. 
Die Füße der Stützwinkel sind nach Wahl des AN mit einem ausreichenden Gefälle 
herzustellen -  siehe Bauwerksplan.' 

1,000  St _____________ _____________
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03.11.07.0160 Betonfertigteile einbauen Stützwinkel

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG 
herstellen und einbauen. 
Bauteil '= Stützwand aus Stützwinkeln - siehe Bauwerksplan.  
Fertigteile in 5 cm Betonbett (Sauberkeitsschicht C 20/25) verlegen. Sauberkeitsschicht 
wird gesondert vergütet. 
Abmessungen: zweiteilige Außenecke 90° 
                         2 St. Eckteile mit 45° Gehrung 
                         Wandstärke min. 12 cm 
                         Bauhöhe = 255 cm 
                         Fußlänge = 100 cm 
                         Baubreite = 100 cm. '  
Fertigteile aus Stahlbeton. 
Druckfestigkeitsklasse C30/37. 
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1. 
Zusätzliche Anforderungen ' = Feuchtigkeitsklasse WA 
Bewehrung wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Position einzukalkulieren.'  
Sichtflächenschalung 'glatt 
Die Füße der Stützwinkel sind nach Wahl des AN mit einem ausreichenden Gefälle 
herzustellen -  siehe Bauwerksplan.' 

1,000  St _____________ _____________

03.11.07.0170 Betonfertigteile einbauen Stützwinkel

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG 
herstellen und einbauen. 
Bauteil '= Stützwand aus Stützwinkeln - siehe Bauwerksplan.  
Fertigteile in 5 cm Betonbett (Sauberkeitsschicht C 20/25) verlegen. Sauberkeitsschicht 
wird gesondert vergütet. 
Abmessungen: Sonderelement - mit kurzem Fuß 
                         Wandstärke min. 12 cm 
                         Bauhöhe = 255 cm 
                         Fußlänge = 75 cm 
                         Baubreite = 100 cm. '  
Fertigteile aus Stahlbeton. 
Druckfestigkeitsklasse C30/37. 
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1. 
Zusätzliche Anforderungen ' = Feuchtigkeitsklasse WA 
Bewehrung wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Position einzukalkulieren.'  
Sichtflächenschalung 'glatt. 
Die Füße der Stützwinkel sind nach Wahl des AN mit einem ausreichenden Gefälle 
herzustellen -  siehe Bauwerksplan.' 

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.11.07 KUNSTBAUTEN AUS BETON UND 
STAHLBETON  

_____________
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03.11.08 FUGEN  
FUGEN

 Abgerechnet wird die einfache Fugenbandlänge in der Ansicht 
(Rückseite).

03.11.08.0010 Bauwerksfuge herstellen Stützwand

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu- 
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin- 
dungen herstellen. 
Bauteil = Stützwand. 
Raumfuge nach RiZ "Fug 1", Bild 1 ausbilden. 
Mittlere Dicke des Bauteiles '50 bis 85 cm. ' 

20,000  m _____________ _____________

03.11.08.0020 Bauwerksfuge herstellen Kappe

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu- 
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin- 
dungen herstellen. 
Bauteil '= Kappe '  
Fuge in Gesims und Kappe nach RiZ "Fug 3" ausbilden.

15,000  m _____________ _____________

 FUGENABDICHTUNG FERTIGTEIL-STÜTZWINKEL

03.11.08.0030 Betonunterlage vorbereiten

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor- 
bereitete Flächen säubern. 
Bauteil 'im Bereich der Raumfugen der L-Fertigteilen (erdberührte Flächen),  b = 0,50 m '  
Oberfläche unterschiedlich geneigt. 
Ausführung in Teilflächen. 
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen 
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen. 
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen. 
Abfall entsorgen.

30,000  m2 _____________ _____________

03.11.08.0040 Bituminösen Voranstrich herstellen

Voranstrich aus Bitumenlösung herstellen. 
Bauteil = im Bereich der Raumfugen der L-Fertigteilen 
(erdberührte Flächen),  b = 0,50 m. 
Voranstrich für Dichtungsschichten auf Beton 
im Verfahren nach Wahl des AN aufbringen. 
Verbrauch bis 200 g/m2.

30,000  m2 _____________ _____________
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03.11.08.0050 Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß 
ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG 
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun- 
gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige 
Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube- 
reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und 
Schutzlage wird gesondert vergütet. 
Bauteil ' im Bereich der Raumfugen der L-Fertigteilen (erdberührte Flächen),  b = 0,50 m '  
Bitumen-Schweißbahn 'ohne Metallkaschierung '  
Ausführung in Teilflächen.

30,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.11.08 FUGEN _____________
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03.11.09 ENTWÄSSERUNG  
ENTWÄSSERUNG

03.11.09.0010 Dränschicht an Bauwerk herstellen

Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach 
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be- 
deckte Wandfläche. 
Dränschicht 'für Stützwände am Gleisarm und am geplanten Trainingsband.'  
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

250,000  m2 _____________ _____________

03.11.09.0020 Tropftülle einbauen

Tropftülle mit Sickerschicht und Lochblechabdeckung im 
Fuß des Mastköchers zur Ableitung von Kondenswasser nach 
Unterlagen des AG einbauen. 
Ausführung in Anlehnung an RiZ "Was 11" mit abgewinkeltem 
Rohr, welches frei zur Stützwandaußenseite entwässert. 
Überstand mind. 5 cm.

1,000  St _____________ _____________

03.11.09.0030 Grundrohr für Dränschicht verlegen

Grundrohr für Dränschicht mit Anschluss an Entwässe- 
rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen. 
Grundrohr aus teilporösem Beton außen quadratisch, In- 
nendurchmesser 100 mm. 
Sockel mit Gefälle aus Beton, Druckfestigkeitsklasse C 
12/15, herstellen.

17,000  m _____________ _____________

03.11.09.0040 Rohr einbauen DN/ID 100

Rohr nach Unterlagen des AG einbauen. 
Einbauort '= Segment 6 (Stützwand am Gleisarm) '  
Verwendungszweck '= Entwässerung des Hinterfüll-  
bereichs (Trog) '  
Baustoff = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571. 
Rohr DN/ID 100. 
Länge über 50 bis 75 cm. 
Endstück 'mind. 5 cm über Stützwandvorderkante mit  
Gitterrostabdeckung (Steckgitter) aus nichtrostendem Stahl  
nach DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571, einbauen. ' 

1,000  St _____________ _____________
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03.11.09.0050 Sickerrohrleitung herstellen

Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausführen. 
Die Grabensohle als Sickerraumsohle ausbilden. Restlichen 
Grabenraum mit Filtermaterial verfüllen und verdichten. 
Rohr DN/ID 100. 
Vollsickerrohr (TP). 
Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt). 
Grabentiefe bis 0,50 m. 
Filter = Material nach ZTV E-StB, Abschn. 10.2.3 analog 
Entwässerungsbereich nach RiZ-ING "Was 7" 
Homogenbereiche = 1B (weitere Angaben siehe 
Baugrundgutachten) 
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

35,000  m _____________ _____________

Summe 03.11.09 ENTWÄSSERUNG  _____________
 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 1002 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.11.10 GELÄNDER, SONSTIGE AUSSTATTUNG  
GELÄNDER, SONSTIGE AUSSTATTUNG

 Für die Herstellung der Fertigteil-Stützwand am Trainingsband 
ist zu beachten, dass die Fahrleitungsanlagen im Zuge des 
unmittelbar nördlich gelegenen Rückstoßgleises bereits in 
Betrieb sein können. Für den Fall, dass in den Rissbereich der 
Fahrleitungen eingegriffen wird, ist dies beim Einbau der 
Fertigteile und bei der Wahl der Baubehelfe zu berücksichtigen.

03.11.10.0010 Herstellung des Erdungsschutzes gesamtes Bauwerk

Herstellung des Erdungsschutzes für den Endzustand durch 
eine  für Erdungsanlagen zertifizierte Firma. 
Innere Erdung für gesamte Stützwand am Gleisarm 
entsprechend dem Erdungsplan herstellen. 
Der Erdungsschutz ist entsprechend RiL 804.9030, DIN EN 
50 
122-1 (VDE -Richtlinien, RiZ der DB und analog RiZ "ELT 2") 
für alle Bauteile (Geländer, Bewehrung, Begrünungssystem 
u.a.) einschließlich aller erforderlicher Verbinder und aller 
Anschlüsse herzustellen. 
Schweißverbindungen entsprechend Vorschrift ausführen. 
Erdungsverbinder aus zugelassenem Material. 
Einschließlich fachtechnischer Prüfung und Abnahme der 
Bauwerkserdung vor Ort durch die Bauüberwachung des AG.

 PSCH nur Ges.-Preis _____________

 GELÄNDER

03.11.10.0020 Stahlgeländer einbauen

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein- 
bauen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den 
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. 
Geländer 'auf Stützwand am Gleisarm. '  
Material = Stahl 
Höhe des Geländers 1000 mm. 
Ausbildung 'als Füllstabgeländer nach RiZ "Gel 4", 
Sonderkonstruktionen (Eckausbildungen und Herstellung im Bogen - siehe Bauwerksplan) 
sind einzukalkulieren.'  
Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20 
mm, einziehen und verankern. 
Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her- 
stellen. 
Verankerung 'mit Fußplatte und Verbundankern auf Kappe wird gesondert vergütet.'  
Korrosionsschutz '= Geländer feuerverzinken, zu beschich- 
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf 
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 
mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach 
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. 
Farbe der letzten Deckbeschichtung = DB 703 (Eisenglimmer Grau) ' 
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56,000  m _____________ _____________

03.11.10.0030 Geländerverankerung einbauen

Verankerung für Geländer nach Unterlagen des AG einbau- 
en. 
Einbau 'auf Stützwand am Gleisarm. '  
Verankerung 'mit Fußplatte und Verbundankern nach RiZ "Gel 14" auf Kappe, 
Fußplattenzwischenraum mit Mörtel nach 
ZTV-ING, Teil 8, Abschn. 8 verschließen. '  
Korrosionsschutz '= Geländer feuerverzinken, zu beschich- 
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf 
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 
mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach 
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. 
Farbe der letzten Deckbeschichtung = DB 703 (Eisenglimmer Grau ' 

27,000  St _____________ _____________

03.11.10.0040 Bewehrten Beton für Geländerverankerung herstellen

Bewehrten Beton für Geländerverankerung herstellen. 
Bewehrung wird nicht gesondert vergütet und ist 
einzukalkulieren. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Überschüssige 
Aushubmassen einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. 
Abmessungen: 0,40 x 0,40 x 1,20 m.
Bauteil = Fundament für Geländer an FT-Stützwinkel  
Festigkeitsklasse = C25/30  
Expositionsklassen: XA1, XC2 und XF1. 
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vorhalten 
und beseitigen.

21,000  St _____________ _____________

03.11.10.0050 Stahlgeländer einbauen

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein- 
bauen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den 
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. 
Geländer 'auf Einzelfundamenten an FT-Stützwinkel am geplanten Trainingsband. '  
Material = Stahl 
Höhe des Geländers 'min. 1,30 m '  
Ausbildung 'als Füllstabgeländer nach RiZ "Gel 4", 
Sonderkonstruktionen (Eckausbildungen und Herstellung im Bogen - siehe Bauwerksplan) 
sind einzukalkulieren.'  
Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20 
mm, einziehen und verankern. 
Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her- 
stellen. 
Verankerung 'mit Fußplatte und Verbundankern auf Einzelfundamenten wird gesondert 
vergütet. '  
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Korrosionsschutz '= Geländer feuerverzinken, zu beschich- 
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf 
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 
mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach 
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. 
Farbe der letzten Deckbeschichtung = DB 703 (Eisenglimmer Grau ' 

33,000  m _____________ _____________

03.11.10.0060 Geländerverankerung einbauen

Verankerung für Geländer nach Unterlagen des AG einbau- 
en. 
Einbau 'auf Einzelfundamenten an FT-Stützwinkel am geplanten Trainingsband. '  
Verankerung 'mit Fußplatte und Verbundankern nach RiZ "Gel 14", 
Fußplattenzwischenraum mit Mörtel nach ZTV-ING, Teil 8, 
Abschn. 8 verschließen. '  
Korrosionsschutz '= Geländer feuerverzinken, zu beschich- 
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf 
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 
mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach 
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. 
Farbe der letzten Deckbeschichtung = DB 703 (Eisenglimmer Grau ' 

21,000  St _____________ _____________

 SONSTIGES

03.11.10.0070 Messbolzen einbauen

Messbolzen einbauen. 
Einbauort '= Stehbolzen auf Kappe nach  
RiZ "Mess 1, Blatt 2" '  
Material = Messing. 
Schaftdurchmesser 10 bis 20 mm. 
Schaftlänge über 40 bis 80 mm. 
Einbau vertikal. 
Bolzen 'nach Wahl des AN einbauen. '  
Messbolzen für Höhenmessung.

12,000  St _____________ _____________

03.11.10.0080 Messbolzen einbauen

Messbolzen einbauen. 
Einbauort '= Mauerbolzen an Stützwand jeweils beidseitig der Raumfugen nach RiZ "Mess 
1, Blatt 2" '  
Material = Messing. 
Schaftdurchmesser über 30 bis 40 mm. 
Schaftlänge über 80 bis 120 mm. 
Einbau horizontal. 
Bolzen 'nach Wahl des AN einabuen. 
Bolzen mit M8-Gewinde mittig/zentrisch am Bolzenkopf, Tiefe mind. 15 mm, parallel zur 
Längsachse.  '  
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Messbolzen für Höhenmessung.

10,000  St _____________ _____________

03.11.10.0090 Jahreszahl-Matrize einbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,000  St _____________ _____________

03.11.10.0100 Verankerung für Handlauf einbauen

Verankerung für Rohrgeländer nach Unterlagen des AG 
einbauen.
Einbauort = seitlich an Treppenwange bzw. Stützwinkel aus 
Stahlbetonfertigteilen
Verankerung mit vorgesetzten Wandhalter für Edelstahlrohr 
42,2 x 2 mm und Verbundankern M10.
Material = Edelstahl
Handlauf und Pfosten werden gesondert vergütet. 

3,000  St _____________ _____________

 BEGRÜNUNG STÜTZWAND GLEISARM

03.11.10.0110 Rankhilfe/Begrünungssystem herstellen

Geeignetes Begrünungssystem für bodengebundene 
Stützwandbegrünung herstellen.
Zu begrünende Fläche = vertikale Sichbtonflächen der 
Stützwand am Gleisarm
Begrünungssystem einschließlich aller erforderlichen Rank- 
bzw. Kletterhilfen, Befestigungs- und Verbindungsmittel liefern 
und gemäß Herstellerangaben und Pflanzplänen montieren.
Material = Edelstahl, feuerverzinkt.
System in Abstimmung mit dem AG wählen. 
System für Begrünung mit mittelstarkwachsenden 
Kletterpflanzen (z.B. Waldrebe). 

90,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.11.10 GELÄNDER, SONSTIGE AUSSTATTUNG  _____________
 

Summe 03.11 KT 25 | KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU  _____________
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03.12 KT 28 | RADRENNBAHN WIEDERHERSTELLUNG DER 
FLÄCHEN MTA / LVB / AfS

 

KT 28 | RADRENNBAHN WIEDERHERSTELLUNG DER 
FLÄCHEN MTA / LVB / AfS

03.12.01 ERDBAU  
ERDBAU

 VORARBEITEN

03.12.01.0010 Bauliche Anlagen abbrechen*Mauerwerk

Bauliche Anlagen abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundamente, Gebäudesockel; Schächte u.ä.
Material = Mauerwerk
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20,000  m3 _____________ _____________

03.12.01.0020 Bauliche Anlagen abbrechen*Beton

Bauliche Anlagen abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundamente, Gebäudesockel; Schächte u.ä.
Material = Beton
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20,000  m3 _____________ _____________

03.12.01.0030 Bauliche Anlagen abbrechen*Stahlbeton

Bauliche Anlagen abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundamente, Gebäudesockel; Schächte u.ä.
Material = Stahlbeton
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20,000  m3 _____________ _____________

 OBERBODEN

03.12.01.0040 Oberboden abtragen

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra- 
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. 
Oberboden nach Wahl des AN verwerten. 
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

150,000  m3 _____________ _____________
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03.12.01.0050 Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. 
Andeckung in Mulden und Gräben. 
Dicke der Andeckung '= 20 cm.'  
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

 BODENBEWEGUNG

03.12.01.0060 Boden- / Baustoffgemische lösen und einbauen

Boden- / Baustoffgemische lösen und einbauen
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen
und in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen 
Aufbruchtiefe: 'bis 20' cm 
Homogenbereich: 'A' 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen des Bodens 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

200,000  m3 _____________ _____________

03.12.01.0070 Boden- / Baustoffgemische lösen und  auf Transport-LKW zur Entsorgung

Boden- / Baustoffgemische lösen und  auf Transport-LKW zur 
Entsorgung verladen 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet. 
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen 
Aufbruchtiefe: 'bis 20' cm 
Homogenbereich: 'A' 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen des Bodens 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

800,000  m3 _____________ _____________

03.12.01.0080 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
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Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

320,000  t _____________ _____________

03.12.01.0090 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

960,000  t _____________ _____________

03.12.01.0100 Boden Z 2 bzw.    BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von 
Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

320,000  t _____________ _____________

03.12.01.0110 Planum herstellen*Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG. 
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

3.500,000  m2 _____________ _____________

 MULDEN, GRÄBEN

03.12.01.0120 Mulde herstellen

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen. 
In eingebautem und verdichtetem Boden. 
Mulde 'im Mittelstreifen zwischen den Parkplätzen.'  
Muldenbreite '= 1,10 m.'  
Tiefe über 0,30 bis 0,50 m. 
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Sohlgefälle 1:3 und flacher. 
Boden bzw. Fels ' lösen und  auf Transport-LKW zur 
Entsorgung verladen. 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet.' 

90,000  m _____________ _____________

 ABDICHTUNGEN, GEOKUNSTSTOFFE

03.12.01.0130 Geotextil als Schutzlage einbauen

Geotextil Vliesstoff als Schutzlage für Dichtungsbahnen 
nach Unterlagen des AG einbauen. Erforderliche Nut- 
zungsdauer über 25 Jahre. Überlappung mind. 0,50 m. Ab- 
rechnung nach überdeckter Fläche ohne Überlappung. 
Schutzlage für 'Kunststoffabdichtungsbahn.'  
Dicke mindestens 10 mm. 
Schutzlage auf Dichtungsbahn. 
Verlegung auf Böschung und horizontalen Flächen.

270,000  m2 _____________ _____________

03.12.01.0140 Kunststoffdichtungsbahn einbauen

Kunststoffdichtungsbahn nach Unterlagen des AG einbau- 
en. Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre. Ab- 
rechnung nach abgewickelter Dichtungsfläche ohne 
Überlappung. 
Kunststoffdichtungsbahn 'als Abdichtung.'  
Auf vorhandene Schutzlage aus Geotextil. 
Einbaustelle = Mulde und Graben. 
Dicke mindestens 2,5 mm. 
Oberfläche glatt.

270,000  m2 _____________ _____________

03.12.01.0150 Sauberkeitsschicht einbauen

Boden als Sauberkeitsschicht einbauen. 
Einbaustelle = Mulde und Graben. 
Baustoff = Sand. 
Dicke = 10 cm. 
Unterhalb Dichtungsbahn. 
Baustoff liefern.

270,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.12.01 ERDBAU _____________
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03.12.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  
BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN

 VORARBEITEN

03.12.02.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  St _____________ _____________

03.12.02.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

100,000  m _____________ _____________

 BAUGRUBEN

03.12.02.0030 Baugrube für Schacht herstellen

Baugrube für Schacht herstellen. Straßenaufbruch wird 
gesondert vergütet. 
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'A.'  
Baugrubentiefe 'über 5,00 bis 7,00 m.'  
Schachtabmessung 'Schacht DU = 3000 mm.  
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Sickerschacht Si 1. Sickerschacht Si 2.'  
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum- 
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe 
je Stunde und Haltung ausführen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen 
der Baugrube wird gesondert vergütet. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub ' 
lösen und  auf Transport-LKW zur Entsorgung verladen. 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet. ' 

260,000  m3 _____________ _____________

03.12.02.0040 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

105,000  t _____________ _____________

03.12.02.0050 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

315,000  t _____________ _____________

03.12.02.0060 Boden Z 2 bzw.    BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von 
Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall 
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Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

105,000  t _____________ _____________

03.12.02.0070 Baustoff liefern in Baugrube einbauen

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube 
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau- 
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. 
Baustoff = grobkörniger Boden. 
Baugrube für 'Schacht DU = 3000 mm.  
Sickerschacht Si 1. Sickerschacht Si 2. 
Baugrubentiefe über 5,00 bis 7,00 m.'  
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

170,000  m3 _____________ _____________

 SONSTIGES

03.12.02.0080 Suchgraben herstellen T bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. 
Homogenbereich A
Grabentiefe bis 1,25 m. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

10,000  m3 _____________ _____________

03.12.02.0090 Suchgraben herstellen T 1,25 m bis 3,00 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. 
Homogenbereich A
Grabentiefe über 1,25 bis 3,00 m. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen nach Wahl des AN herstellen, 
vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer 
Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m 
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

10,000  m3 _____________ _____________

Summe 03.12.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN  _____________
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03.12.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN  
ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN

 SICKERANLAGEN

03.12.03.0010 Sickerstrang herstellen mit Erdarbeiten

Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter- 
material in Graben herstellen. Erdarbeiten ausführen. 
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 
10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und 
Haltung ausführen. Sickerrohrleitungen werden gesondert 
vergütet. 
Graben 'im Mittelstreifen zwischen den Parkplätzen. '  
Grabenbreite 'über 0,60 bis 1,10 m.'  
Grabentiefe über 1,00 bis 1,25 m. 
Filter aus Kies 16/32. 
Homogenbereiche 'A'  
Aushub 'lösen und  auf Transport-LKW zur 
Entsorgung verladen. 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet.' 

100,000  m _____________ _____________

03.12.03.0020 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

50,000  t _____________ _____________

03.12.03.0030 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

150,000  t _____________ _____________
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03.12.03.0040 Boden Z 2 bzw.    BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von 
Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

50,000  t _____________ _____________

03.12.03.0050 Sickerrohrleitung verlegen

Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan- 
schluss wird gesondert vergütet. 
Einbau in Sickerstrang. 
Rohr DN/ID 150. 
Vollsickerrohr (TP). 
Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt). 
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.

100,000  m _____________ _____________

03.12.03.0060 Kunststoffschacht herstellen*Schacht-DU 600 mm

Fertigteil-Schacht aus Kunststoff für Sickerleitungen 
einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse ein- 
schließlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflage- 
ringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen. 
Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Auflager für 
Schachtabdeckung nach konstruktiven Erfordernissen her- 
stellen. Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert 
vergütet. 
Schacht-DU = 600 mm. 
Lichte Schachthöhe über 1,00 m bis 1,75 m. 
Schachtauflager nach konstruktiven Erfordernissen. 
Schachtabdeckung Klasse D 400, geschlossen.

1,000  St _____________ _____________

03.12.03.0070 Kunststoffschacht herstellen*Schacht-DU 600 mm

Fertigteil-Schacht aus Kunststoff für Sickerleitungen 
einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse ein- 
schließlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflage- 
ringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen. 
Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Auflager für 
Schachtabdeckung nach konstruktiven Erfordernissen her- 
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stellen. Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert 
vergütet. 
Schacht-DU = 600 mm. 
Lichte Schachthöhe über 1,00 m bis 1,75 m. 
Schachtauflager nach konstruktiven Erfordernissen. 
Schachtabdeckung ' Klasse D 400, mit Einlaufrost.' 

6,000  St _____________ _____________

03.12.03.0080 Kunststoffsch. Anschl. herst.(Zul.) Rohr DN 150

Kunststoffrohrleitung an Kunststoffschacht anschließen, 
Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für 
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und 
Reduzierstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Schachtes durchgemessenen Rohrleitung. 
Rohrleitung DN/ID 150.

14,000  St _____________ _____________

 ROHRLEITUNGEN

03.12.03.0090 Anschlussleitung herstellen*Rohr DN 150*PP-Rohr

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung 
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her- 
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung 
sowie Formstücke werden gesondert vergütet. 
Rohr DN/ID 150. 
Rohr aus PP. 
Rohrverbindung nach Wahl des AN. 
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen. 
Fließsohlentiefe 'über 1,00 bis 1,75 m.'  
Überdeckungshöhe 'über 1,00 bis 1,75 m.' 

5,000  m _____________ _____________

03.12.03.0100 Schachtanschluss herstellen (Zul.)*Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich- 
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen 
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der 
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr- 
leitung. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Betonfertigteilen.

2,000  St _____________ _____________
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03.12.03.0110 Schachtanschluss herstellen (Zul.)*Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich- 
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen 
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der 
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr- 
leitung. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Kunststoff.

2,000  St _____________ _____________

 SCHÄCHTE

03.12.03.0120 Sickerschacht herstellen Si1

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder- 
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An- 
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus 'Betonfertigteilen, mit Übergangsplatte 
UEP-F 3000/1000 x 300 gemäß DIN 4034-2. 
Schachthals 1000 x 625 Bauhöhe 600 mm gemäß DIN 4034-2. 
Schachtversickerung Typ B mit geschlossenen Schachtringen.'  
Schacht DU '= 3000 mm. Sickerschacht Si 1.'  
Steighilfe '= Schachtleiter aus Stahl, verzinkt.  
Höhe = 3,88 m.'  
Lichte Schachttiefe '= 5,28 m. 
Anschlussleitung Rohr DN/ID 150, Rohr aus PP 
innerhalb Schacht nach Unterlagen des AG. '  
Auflager = gewachsener Boden. 
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E- 
lastomeren und Lastübertragungsring. 
Schachtsohle 'mit Filter aus Kies 16/32 verfüllen. H = 0,50 m. 
Mit Prallplatte aus Beton 100 x 100 x 8 cm. ' 

1,000  St _____________ _____________

03.12.03.0130 Sickerschacht herstellen Si2

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder- 
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An- 
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus 'Betonfertigteilen, mit Übergangsplatte 
UEP-F 3000/1000 x 300 gemäß DIN 4034-2. 
Schachthals 1000 x 625 Bauhöhe 600 mm gemäß DIN 4034-2. 
Schachtversickerung Typ B mit geschlossenen Schachtringen.'  
Schacht DU '= 3000 mm.Sickerschacht Si 2.'  
Steighilfe '= Schachtleiter aus Stahl, verzinkt.  
Höhe = 3,57 m.'  
Lichte Schachttiefe '= 4,97 m. 
Anschlussleitung Rohr DN/ID 150, Rohr aus PP 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.12.03.0130) ...  

innerhalb Schacht nach Unterlagen des AG. '  
Auflager = gewachsener Boden. 
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E- 
lastomeren und Lastübertragungsring. 
Schachtsohle 'mit Filter aus Kies 16/32 verfüllen. H = 0,50 m. 
Mit Prallplatte aus Beton 100 x 100 x 8 cm. ' 

1,000  St _____________ _____________

03.12.03.0140 Schachtabdeckung aufsetzen

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm 
und rundem Rahmen, aufsetzen. 
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus 
Gusseisen mit Beton. 
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und 
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige 
Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW- 
Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573, unter Ver- 
wendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechen- 
der Festigkeit vergießen. Einbau mittels Schalung.

2,000  St _____________ _____________

Summe 03.12.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN _____________
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03.12.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  
SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

 VORARBEITEN

03.12.04.0010 Ungebundene Tragschicht aufnehmen und auf Transport-LKW zur Entsorgung

'Ungebundene Tragschicht' aufnehmen und auf Transport-LKW 
zur Entsorgung verladen 
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet. 
Bereich: 'Nebenflächen' 
Dicke: 'bis 20'  cm. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

250,000  m3 _____________ _____________

03.12.04.0020 ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

100,000  t _____________ _____________

03.12.04.0030 ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

300,000  t _____________ _____________

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 1020 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.12.04.0040 ungebundene Tragschicht Z 2    bzw. BM-F3 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen 
abfallrechtliche Einstufung: 
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3 
gemäß EBV. 
Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04 
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des 
Entsorgers

100,000  t _____________ _____________

 FROSTSCHUTZSCHICHTEN

03.12.04.0050 Frostschutzschicht herstellen*Dicke 20 cm

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für: Nebenflächen.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 20 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

550,000  m3 _____________ _____________

03.12.04.0060 Frostschutzschicht herstellen*Dicke 40 cm

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für: Nebenflächen.
Baustoffgemisch 0/45. 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. 
Einbaudicke = 40 cm. 
Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten 
Baustoffgemisch aus zertifiziertem Recycling-Material. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

380,000  m3 _____________ _____________
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 DECKSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

03.12.04.0070 Tragschicht für wassergebundene Deckschicht herstellen

Untere Schicht ' Dynamische Tragschicht 0-16 mm 
Material: Ostrauer Dolomit (min. 50 % CaO² min. 35 % 
MgCo²) 
Schichtdicke nach Verdichtung mind. 9 cm
(1,8 t entsprechen 1 m3) das Material muß den Anforderungen 
der DIN 18035 Teil 5 in Bezug auf Frost- und 
Verschleißbeständigkeit entsprechen, 
Der Baustoff ist in feuchtem Zustand mit einem 
Wassergehalt von mind. 5 % einzubauen und mit 
einer statischen Walze zu verdichten Verdichtungsgrad und 
Verformungsmodul müssen den geforderten Werten 
einer Tragschicht entsprechen und nachgewiesen werden, 
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 1 cm, Abweichung 
von 
der Ebenheit innerhalb einer 4 m langen Meßstecke nicht 
größer als 1 cm In jedem Fall muß das Material der dyn. 
Schicht 
mit dem Material der Deckschicht identisch sein 
(nicht Korngrößenverteilung), Einbaudicke 7-8 cm,
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.

Lieferant/ Hersteller: Ostrauer Kalkwerke GmbH 
Kalkwerkstraße 1 
04749 Ostrau / Sa. 
Tel. 034324-503 16 
Fax 034324-222 53 
f.knepper@ostrauer-kalkwerke.de

3.500,000  m2 _____________ _____________

03.12.04.0080 Deckschicht für wassgebundene Deckschicht herstellen

Deckschicht für wassergebundene Decke herstellen 
Erzeugnis: Ostrauer Wegedecke 0-8 mm gelb 
Material: Ostrauer Dolomit (min. 50 % CaO² min. 35 % 
MgCo²) 
Schichtdicke nach Verdichtung mind. 2 cm und max. 3 cm
(1,8 t entsprechen 1 m3) das Material muß den Anforderungen 
der DIN 18035 Teil 5 in Bezug auf Frost- und 
Verschleißbeständigkeit entsprechen. 
Der Anteil d<0,063 mm soll kleiner als 25 % sein. 
Der Baustoff ist in feuchtem Zustand mit einem 
Wassergehalt von mind. 5 % einzubauen und mit 
einer statischen Walze (ohne Vibration) zu Verdichten. 
Nach der Fertigstellung ist auf der Oberfläche ein 
Verdichtungsgrad von Dpr>=0,93 und nach Abschluß der 
Nachbehandlung Dpr>=0,95 nachzuweisen. 
Nachbehandlungen nach DIN 18035 Teil 5 sind in den 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.12.04.0080) ...  

Einheitspreis einzurechnen. 
In jedem Fall muß des Material der Deckschicht mit dem 
Material der dyn. Schicht identisch sein ( nicht 
Korngrößenverteilung) 
Dicke im verdichteten Zustand 3 - 4 cm 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl. 

Lieferant/ Hersteller: Ostrauer Kalkwerke GmbH 
Kalkwerkstraße 1 
04749 Ostrau / Sa. 
Tel. 034324-503 16 
Fax 034324-222 53 
f.knepper@ostrauer-kalkwerke.de

3.500,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.12.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  _____________
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03.12.05 ASPHALTBAUWEISEN  
ASPHALTBAUWEISEN

 VORARBEITEN

03.12.05.0010 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden 
Fläche = Nebenflächen. Zwickel und Streifen. 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm. 
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen 
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG 
Fräsgut aufnehmen und laden. 
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Ausbauen der Asphaltbefestigung 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl. 

1.000,000  m2 _____________ _____________

03.12.05.0020 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch 
Einstufung gemäß RuVA - StB 01: 
Verwertungsklasse A 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02 
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen. 
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

250,000  t _____________ _____________

Summe 03.12.05 ASPHALTBAUWEISEN  _____________
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03.12.06 PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN  
PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN

 PFLASTERDECKEN

03.12.06.0010 Umpflasterung mit Kleinpflaster herstellen

Pflasterdecke mit Großpflaster aus Naturstein herstellen, 
In Verkehrsflächen für: in Einzelflächen. Größe 1,00 m x 1,25 
m. 
Umpflasterung Drainageschacht. 
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen, 
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen, 
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine 
sind die für die fachgerechte Herstellung der 
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen. 
Nennflächenmaß L/B= 100/100 mm. 
Nenndicke H= 100 mm 
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1 
Pflastersteine aus Granit. 
Farbe: grau 
Körnung: mittel 
Oberseite: bruchrau 
Unterseite: bruchrau 
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten 
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster. 
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Fundament aus Beton C20/25 
Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 
Zementanteil vergießen Vor Abbinden 
des Mörtels Pflaster grauschleierfrei reinigen.

7,000  St _____________ _____________

03.12.06.0020 Umpflasterung mit Mosaikpflaster herstellen

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: in Einzelflächen. Größe 1,00 m x 1,25 
m. 
Umpflasterung Beleuchtungsmast. 
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 1 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.12.06.0020) ...  

Farbe: braun bis rotbraun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten,
für den Hinterschnitt gelten die Anforderungen der Klasse 2 der 
DIN EN 1342, Tabelle 2
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen,
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

3,000  St _____________ _____________

 BORDE UND EINFASSUNGEN

03.12.06.0030 Bordstein aus Beton setzen*BSt. HB 15x30 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm. 
Bordstein = HB 15 x 30 cm. 
Gerader Stein. 
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton 
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa. 
Fundamentbeton 'C 20/25 mindestens 20 cm dick. 
Die Bordsteine aus Beton (Rasterlänge 100 cm)  
sind mit 20 cm Lücke zu setzen.' 

190,000  m _____________ _____________

03.12.06.0040 Bordstein aus Beton setzen*BSt. TB 08x20 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm. 
Bordstein = TB 8 x 20 cm. 
Gerader Stein. 
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton 
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von 
mind. 12 MPa. 
Fundamentbeton 'C 20/25 mindestens 20 cm dick.' 

6,000  m _____________ _____________
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03.12.06.0050 Bordstein trennen*HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden

Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm. 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen.

20,000  St _____________ _____________

03.12.06.0060 Bordstein trennen*TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden

Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm. 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen.

10,000  St _____________ _____________

 RINNEN, MULDEN, STREIFEN AUS PFLASTER

03.12.06.0070 Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. 
Streifen zur Flächenaufteilung. Sicherheitsstreifen.
In Verkehrsflächen für: PKW-Stellflächen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins: 160/160/140 mm.
Farbe: grau 
Mit Fase, mit Vorsatzbeton. 
Breite 2-zeilig.
Fundament aus Beton C20/25 
Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 
Zementanteil vergießen Vor Abbinden 
des Mörtels Pflaster grauschleierfrei reinigen.

190,000  m _____________ _____________

 FUGEN

03.12.06.0080 Bewegungsfuge im Fundament herstellen

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und 
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen. 
Fuge unter Bord mit Rinne. 
Bewegungsfuge mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A- 
Härte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.

50,000  St _____________ _____________

03.12.06.0090 Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen

Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen. Fugen- 
breite 8 mm bis 15 mm. 
Fuge in 'Streifen und Rinnen.'  
Streifen-/Rinnenbreite 'bis 40 cm.'  
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.12.06.0090) ...  

Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band 
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach 
DIN ISO 7619-1:2012-02.

25,000  St _____________ _____________

03.12.06.0100 Bewegungsfuge in Borden herstellen

Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor- 
den herstellen. 
Fugenlänge 'bis 32 cm.'  
Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band 
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach 
DIN ISO 7619-1:2012-02.

25,000  St _____________ _____________

Summe 03.12.06 PFLASTER, PLATTENBELAG, 
EINFASSUNGEN  

_____________

 

Summe 03.12 KT 28 | RADRENNBAHN 
WIEDERHERSTELLUNG DER FLÄCHEN 
MTA / LVB / AfS 

_____________
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03.13 KT 29 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, FOLGEMAßNAHME  
KT 29 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, FOLGEMAßNAHME

03.13.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

03.13.01.0010 Verlegen Kabelschutzrohr DN 150

Verlegen von PE-HD-Kabelschutzrohr DN 150, DIN 8074,
in abgesandeten Kabelgraben, Stangenware mit einer Länge 
von 6 m mit zugehöriger Steckmuffe.
Die Rohrenden sind mit Abschlussdeckel zu verschließen.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
Baustelle bereitgestellt.

60,000  m _____________ _____________

03.13.01.0020 Verlegen Kabelabdeckplatten

Verlegen von Kabelabdeckplatten in abgesandeten 
Kabelgraben. 
Farbe: gelb
Stückware mit einer Länge von 1,0 m mit angeformter 
Steckverbindung.
Sicherung der Platten gegen Verrutschen beim Verfüllen des 
Grabens.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
Baustelle bereitgestellt.

200,000  m _____________ _____________

03.13.01.0030 Kabel bergen, papiermasseisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der 
Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz 
Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu entsorgen, 
der Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Kabeltypen: NAKBA, NKBA, NAKY, XAHdKY

60,000  m _____________ _____________

03.13.01.0040 Kabel bergen, kunststoffisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der 
Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz 
Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Kabeltypen: NAYY, NYY, NA2XS2Y, NA2YHCaY

50,000  m _____________ _____________
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Summe 03.13.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 03.13 KT 29 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, 
FOLGEMAßNAHME  

_____________

 

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 1030 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

03.14 KT 30 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG GAS, FOLGEMAßNAHME  
KT 30 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG GAS, FOLGEMAßNAHME

03.14.01 TIEFBAU  
TIEFBAU

03.14.01.0010 Gasrohr bergen, Guss / Stahl

Demontage von außer Betrieb befindlichen Gasleitungen bis 
DN 300 (Guß, Stahl) der Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und 
Trennung durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Die Position beinhaltet alle erforderlichen Trennschnitte an der 
Rohrleitung zur Herstellung von Transportlängen sowie die 
Demontage von Form- und Verbindungsstücken soweit dies 
erforderlich ist.
Die im Erdreich verbleibenden Leitungsenden sind mittels 
Klöpperböden oder gleichwertig zu verschließen.

200,000  m _____________ _____________

03.14.01.0020 Gasrohr bergen, PE

Demontage von außer Betrieb befindlichen Gasleitungen bis 
d 315 (PE) der Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und Trennung 
durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Die Position beinhaltet alle erfordelichen Trennschnitte an der 
Rohrleitung zur Herstellung von Transportlängen sowie die 
Demontage von Form- und Verbindungsstücken soweit dies 
erforderlich ist.
Die im Erdreich verbleibenden Leitungsenden sind mittels 
Endkappe oder gleichwertig zu verschließen.

30,000  m _____________ _____________

Summe 03.14.01 TIEFBAU _____________
 

Summe 03.14 KT 30 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG GAS, 
FOLGEMAßNAHME  

_____________

 

Summe 03 TO 3 LEIPZIGER VERKEHRSBETRIEBE  _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025

01.01.01 ALLGEMEINES _____________  

01.01.02 BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG _____________  

01.01.03 BAUSTELLENBEGLEITENDE LEISTUNGEN _____________  

01.01.04 KAMPFMITTELÜBERPRÜFUNG,-SONDIERUNG _____________  

01.01.05 ENTSORGUNG, VERWERTUNG _____________  

01.01 KT 01 | ALLGEMEINES MTA / LWW / LVB _____________  

01.02.01 GROßRÄUMIGE UMLEITUNGSFÜHRUNG _____________  

01.02.02 UMLEITUNGSFÜHRUNG RADFAHRVERKEHR _____________  

01.02.03 HALTVERBOTE _____________  

01.02.04 VERKEHRSZEICHEN UND -EINRICHTUNGEN _____________  

01.02.05 VERKEHRSFÜHRUNGSPHASEN _____________  

01.02.06 TEMPORÄRE LICHTSIGNALANLAGEN _____________  

01.02.07 TEMPORÄRE FAHRBAHNMARKIERUNG _____________  

01.02.08 ANTRAGSTELLUNG VAO _____________  

01.02 KT 01 | VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER 
BAUZEIT

_____________  

01.03.01 ALLGEMEINES _____________  

01.03.02 DOKUMENTATION _____________  

01.03.03 VERMESSUNG _____________  

01.03 KT 02 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, 
VERMESSUNG

_____________  

01.04.01 ERDBAU _____________  

01.04.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN _____________  

01.04.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN _____________  

01.04.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL _____________  

01.04.05 ASPHALTBAUWEISEN _____________  

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 1032 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.04.06 BETONBAUWEISEN _____________  

01.04.07 PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN _____________  

01.04.08 VERKEHRSZEICHEN _____________  

01.04.09 WEGWEISENDE BESCHILDERUNG _____________  

01.04.10 FAHRBAHNMARKIERUNG _____________  

01.04.11 AUSSTATTUNG _____________  

01.04 KT 02 | STRAßENBAU _____________  

01.05.01 EINFRIEDUNGEN, ZÄUNE, ETC. _____________  

01.05 KT 03 | GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNGEN _____________  

01.06.01 WURZELSCHUTZ _____________  

01.06.02 ERDBAU _____________  

01.06 KT 03 | LANDSCHAFTSBAUARBEITEN _____________  

01.07.01 TIEFBAU _____________  

01.07.02 DEMONTAGE _____________  

01.07.03 MATERIAL, MONTAGE _____________  

01.07.04 PRÜFUNG, ÜBERGABE _____________  

01.07.05 PROVISORIUM _____________  

01.07 KT 04 | STRAßENBELEUCHTUNG _____________  

01.08.01 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN _____________  

01.08.02 KABELSCHUTZROHRE, KABELSCHÄCHTE _____________  

01.08.03 GERÄTESOCKEL, ROHREINBINDUNG _____________  

01.08.04 FUNDAMENTE _____________  

01.08.05 FUNDAMENTRAHMEN _____________  

01.08.06 AUSBAU, ABBRUCH _____________  

01.08 KT 02 | TIEFBAU LICHTSIGNALANLAGEN _____________  

01.09.01 TIEFBAU _____________  
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01.09 KT 05 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, 
FOLGEMAßNAHME

_____________  

01.10.01 TIEFBAU _____________  

01.10 KT 06 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, SONSTIGE 
MAßNAHME

_____________  

01.11.01 TIEFBAU _____________  

01.11 KT 07 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG GAS, 
FOLGEMAßNAHME

_____________  

01.12.01 KABELSCHUTZROHRE _____________  

01.12 KT 08 | TIEFBAU VODAFONE _____________  

01.13.01 TIEFBAU _____________  

01.13 KT 09 | K. LEITUNGSGRABEN 01 MTA / LVB _____________  

01.14.01 TIEFBAU _____________  

01.14 KT 10 | K. LEITUNGSGRABEN 02 MTA / LWW / NETZ 
L GAS

_____________  

01.15.01 TIEFBAU _____________  

01.15 KT 11 | K. LEITUNGSGRABEN 03 MTA / LVB / NETZ L 
STROM

_____________  

01.16.01 TIEFBAU _____________  

01.16 KT 11 | K. LEITUNGSGRABEN 04 MTA / LVB / NETZ L 
STROM

_____________  

01.17.01 TIEFBAU _____________  

01.17 KT 12 | K. LEITUNGSGRABEN 05 MTA / LVB / NETZ L 
STROM / VODAFONE

_____________  

01.18.01 TIEFBAU _____________  

01.18 KT 13 | K. LEITUNGSGRABEN 06 MTA / LVB / NETZ L 
STROM

_____________  

01.19.01 TIEFBAU _____________  

01.19 KT 09 | K. LEITUNGSGRABEN 07 MTA / LVB _____________  

01.20.01 TIEFBAU _____________  
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01.20 KT 14 | K. LEITUNGSGRABEN 08 MTA / NETZ L 
STROM

_____________  

01.21.01 TIEFBAU _____________  

01.21 KT 15 | K. LEITUNGSGRABEN 09 MTA / LWW / NETZ 
L GAS

_____________  

01.22.01 TIEFBAU _____________  

01.22 KT 16 | K. LEITUNGSGRABEN 10 MTA / LVB / LWW / 
NETZ L GAS

_____________  

01.23.01 TIEFBAU _____________  

01.23 KT 17 | K. LEITUNGSGRABEN 11 MTA / LVB / LWW / 
NETZ L GAS

_____________  

01.24.01 TIEFBAU _____________  

01.24 KT 18 | K. LEITUNGSGRABEN 12 MTA / LVB / LWW / 
NETZ L GAS

_____________  

01.25.01 TIEFBAU _____________  

01.25 KT 19 | K. LEITUNGSGRABEN 13 MTA / LVB / NETZ L 
STROM / VODAFONE

_____________  

01.26.01 TIEFBAU _____________  

01.26 KT 20 | K. LEITUNGSGRABEN 14 MTA / LVB / NETZ L 
STROM

_____________  

01.27.01 TIEFBAU _____________  

01.27 KT 21 | K. LEITUNGSGRABEN 15 MTA / VODAFONE _____________  

01 TO 1 MOBILITÄTS- UND TIEFBAUAMT 
LEIPZIG

_____________

02.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________  

02.01.02 SONDERLEISTUNGEN _____________  

02.01.03 SONSTIGES _____________  

02.01 KT 22 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, 
VERMESSUNG

_____________  

02.02.01 OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN _____________  

02.02.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN _____________  
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02.02.03 ROHRVERLEGEARBEITEN 
TW-HAUPTLEITUNG

_____________  

02.02.04 KANÄLE _____________  

02.02.05 HAUSANSCHLÜSSE TRINKWASSER _____________  

02.02.06 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________  

02.02.07 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________  

02.02 KT 22 | TRINKWASSER INVEST LWW _____________  

02.03.01 OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN _____________  

02.03.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN _____________  

02.03.03 ROHRVERLEGEARBEITEN 
TW-HAUPTLEITUNG

_____________  

02.03.04 KANÄLE _____________  

02.03.05 HAUSANSCHLÜSSE TRINKWASSER _____________  

02.03.06 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________  

02.03.07 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________  

02.03 KT 23 | TRINKWASSER FOLGEMAßNAHME MTA _____________  

02.04.01 OBERFLÄCHEN- UND STRAßENARBEITEN _____________  

02.04.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN _____________  

02.04.03 ROHRVERLEGEARBEITEN 
TW-HAUPTLEITUNG

_____________  

02.04.04 KANÄLE _____________  

02.04.05 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________  

02.04.06 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________  

02.04 KT 24 | TRINKWASSER FOLGEMAßNAHME LVB _____________  

02.05.01 OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN _____________  

02.05.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN _____________  

02.05.03 KANÄLE _____________  

02.05.04 SCHÄCHTE UND STRAßENABLÄUFE _____________  
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02.05.05 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER _____________  

02.05.06 KANAL-,SCHACHT- UND 
BAUWERKSSANIERUNG

_____________  

02.05.07 REINIGUNG, INSPEKTION _____________  

02.05.08 INTERIMSENTWÄSSERUNG _____________  

02.05.09 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________  

02.05.10 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________  

02.05 KT 22 | MISCHWASSER INVEST LWW _____________  

02.06.01 KANÄLE _____________  

02.06.02 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER _____________  

02.06.03 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________  

02.06.04 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________  

02.06 KT 02 | STRAßENTWÄSSERUNG EIGENMAßNAHME 
MTA

_____________  

02.07.01 OBERFLÄCHEN- UND STRAßENBAUARBEITEN _____________  

02.07.02 ERD- UND VERBAUARBEITEN _____________  

02.07.03 KANÄLE _____________  

02.07.04 SCHÄCHTE UND STRAßENABLÄUFE _____________  

02.07.05 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER _____________  

02.07.06 KANAL-,SCHACHT- UND 
BAUWERKSSANIERUNG

_____________  

02.07.07 REINIGUNG, INSPEKTION _____________  

02.07.08 INTERIMSENTWÄSSERUNG _____________  

02.07.09 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________  

02.07.10 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________  

02.07 KT 24 | MISCHWASSER FOLGEMAßNAHME LVB _____________  

02.08.01 HAUSANSCHLÜSSE ABWASSER _____________  

02.08.02 ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL _____________  

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 1037 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

02.08.03 ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN _____________  

02.08 KT 25 | GLEISENTWÄSSERUNG EIGENMAßNAHME 
LVB

_____________  

02 TO 2 LEIPZIGER WASSERWERKE _____________

03.01.01 ALLGEMEINES _____________  

03.01.02 BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG _____________  

03.01.03 BAUSTELLENBEGLEITENDE LEISTUNGEN _____________  

03.01.04 DOKUMENTATION _____________  

03.01.05 VERMESSUNG _____________  

03.01 KT 25 | ALLGEMEINES, DOKUMENTATION, 
VERMESSUNG

_____________  

03.02.01 ERDBAU _____________  

03.02.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN _____________  

03.02.03 ENTWÄSSERUNG _____________  

03.02.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL _____________  

03.02.05 ASPHALTBAUWEISEN _____________  

03.02.06 BETONBAUWEISEN _____________  

03.02.07 BORDE, EINFASSUNGEN _____________  

03.02.08 GLEISBAU - ABBRUCH _____________  

03.02.09 GLEISBAU - RHEDA CITY _____________  

03.02.10 GLEISBAU - GLEISKONSTRUKTIONEN _____________  

03.02.11 GLEISBAU - GRÜNGLEIS _____________  

03.02 KT 25 | GLEISBAU _____________  

03.03.01 ASPHALTBAUWEISEN _____________  

03.03 KT 09 | DECK- UND BINDERSCHICHTEN 
MITBENUTZUNG MIV

_____________  

03.04.01 ERDBAU _____________  
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03.04.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN _____________  

03.04.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN _____________  

03.04.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL _____________  

03.04.05 ASPHALTBAUWEISEN _____________  

03.04.06 BETONBAUWEISEN _____________  

03.04.07 PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN _____________  

03.04.08 AUSSTATTUNG _____________  

03.04.09 HALTESTELLENBELEUCHTUNG _____________  

03.04 KT 25 | HALTESTELLE KÖTZSCHAUER STRAßE, 
BEDARFSHALTESTELLE

_____________  

03.05.01 VERKEHRSSCHILDER _____________  

03.05.02 FAHRBAHNMARKIERUNGEN _____________  

03.05.03 AUSSTATTUNG _____________  

03.05 KT 25 | MOBILITÄTSSTATION _____________  

03.06.01 ERDBAU _____________  

03.06.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN _____________  

03.06.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN _____________  

03.06.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL _____________  

03.06.05 ASPHALTBAUWEISEN _____________  

03.06.06 BETONBAUWEISEN _____________  

03.06.07 PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN _____________  

03.06.08 AUSSTATTUNG _____________  

03.06.09 TIEFBAU TECHNISCHE AUSRÜSTUNG _____________  

03.06.10 E-VERSORGUNG, BELEUCHTUNG, 
PV-VERTEILER

_____________  

03.06 KT 25 | RADRENNBAHN, FOLGEMAßNAHME _____________  

03.07.01 ABNAHME, DOKUMENTATION, 
INBETRIEBNAHME, VERMESSUNG

_____________  
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03.07.02 DEMONTAGE _____________  

03.07.03 GRÜNDUNGEN _____________  

03.07.04 MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN _____________  

03.07.05 FAHRLEITUNG, TRAGSEILE _____________  

03.07.06 QUERTRAGWERKE _____________  

03.07.07 LÄNGSTRAGWERKE _____________  

03.07.08 NACHSPANNEINRICHTUNGEN _____________  

03.07.09 SPEISUNG, TRENNUNG, 
SCHUTZEINRICHTUNGEN, ERDUNGEN

_____________  

03.07.10 SIGNALTECHNIK _____________  

03.07 KT 25 | FAHRLEITUNG _____________  

03.08.01 GRÜNDUNGEN _____________  

03.08.02 MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN _____________  

03.08 KT 26 | FAHRLEITUNG - KOMBIMASTE FL/SBL _____________  

03.09.01 GRÜNDUNGEN _____________  

03.09.02 MASTE, WANDBEFESTIGUNGEN _____________  

03.09 KT 27 | FAHRLEITUNG - KOMBIMASTE FL/LSA _____________  

03.10.01 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN _____________  

03.10.02 KABELKANÄLE, -SCHUTZ, SCHUTZROHRE _____________  

03.10.03 SCHÄCHTE, SCHRANKFUNDAMENTE _____________  

03.10 KT 25 | TIEFBAU BAHNSTROM, E-VERSORGUNG, 
DFI, BELEUCHTUNG

_____________  

03.11.01 BAUHILFSLEISTUNGEN _____________  

03.11.02 TECHNISCHE BEARBEITUNG _____________  

03.11.03 VERBAUTEN _____________  

03.11.04 ERDARBEITEN, BAUGRUBEN, 
BAUWERKSHINTERFÜLLUNG

_____________  

03.11.05 WASSERHALTUNG _____________  
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03.11.06 GERÜSTE _____________  

03.11.07 KUNSTBAUTEN AUS BETON UND 
STAHLBETON

_____________  

03.11.08 FUGEN _____________  

03.11.09 ENTWÄSSERUNG _____________  

03.11.10 GELÄNDER, SONSTIGE AUSSTATTUNG _____________  

03.11 KT 25 | KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU _____________  

03.12.01 ERDBAU _____________  

03.12.02 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN _____________  

03.12.03 ENTWÄSSERUNG FÜR STRAßEN _____________  

03.12.04 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL _____________  

03.12.05 ASPHALTBAUWEISEN _____________  

03.12.06 PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN _____________  

03.12 KT 28 | RADRENNBAHN WIEDERHERSTELLUNG 
DER FLÄCHEN MTA / LVB / AfS

_____________  

03.13.01 TIEFBAU _____________  

03.13 KT 29 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG STROM, 
FOLGEMAßNAHME

_____________  

03.14.01 TIEFBAU _____________  

03.14 KT 30 | TIEFBAU NETZ LEIPZIG GAS, 
FOLGEMAßNAHME

_____________  

03 TO 3 LEIPZIGER VERKEHRSBETRIEBE _____________

Angebotssumme netto EUR

abzgl. Nachlass in % EUR

Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Druckdatum: 18.12.2024   Seite 1041 von 1042

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00587-MAT - Ausbau Dieskaustr. BA 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS - UMGESTALTUNG DIESKAUSTRAßE BA 2025
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 
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