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Umgestaltung Dieskaustralie im
Abschnitt zwischen DB AG Strecke

und Kulkwitzer StraRe, Bauabschnitt 2025

Ablaufiibersicht

Unterlage 18.4

Station Nr. Lage | Var. | Deckelhéhe| Auslaufhdhe |[Leitungslange Anschluss an vorh. Zust?/\r;sv()nach Bau Anschlussart
Ablaufvariante| Boden | Zwischenteile Schaft Auflagering Eimer Aufsatz

a 1a 6a 11 10b C3 AC 300 x 500

b 1a ohne 11 10b D1 AC 300 x 500

[ 1a 6b 11 10b C3 AC 300 x 500

d 1a 3a 6b 5b 10a A4 A1C 500x500

e 1a 3a 6b 11 10b C3 AC 300 x 500

f einteiliger Sinkkasten, passend zum Seitenablauf A4 Seitenablauf

g 1a 5d 10a C3 Muldenaufsatz
1+247,60 24 R b 114,71 114,00 5,00 vorh. Schacht Altbestand anbohren
1+278,65 26 R b 115,05 114,34 2,00 vorh. Kanal Altbestand anbohren
1+306,54 27 R b 115,00 114,29 5,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+310,18 28 L c 115,35 114,45 5,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr

Kanal neu, unterquert
1+321,82 29 R a 115,41 114,41 7,00 TW-Leitung Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+336,30 30 L c 115,61 114,71 5,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
vorh. Schacht,
1+342,06 31 R a 115,58 114,58 10,50 unterquert TW-Leitung Neubau Anschluss vorhanden
Kanal neu, unterquert

1+358,51 32 R b 115,74 115,03 9,00 TW-Leitung Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+362,43 33 L c 115,86 114,96 5,50 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+369,62 79 R a 115,85 114,85 12,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr

Ablaufliste BA 25 liberarbeitet.xIsx

Seite 1




Umgestaltung Dieskaustralie im
Abschnitt zwischen DB AG Strecke

und Kulkwitzer StraRe, Bauabschnitt 2025

Ablaufiibersicht

Unterlage 18.4

vorh. Zustand (nach Bau

Station Nr. Lage | Var. | Deckelhéhe| Auslaufhdhe |[Leitungslange Anschluss an LWW) Anschlussart
1+377,15 34 L c 116,00 115,10 6,50 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+377,65 35 R a 115,93 114,93 9,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+380,81 36 L f 115,87 114,98 4,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+387,24 80 R b 116,10 115,39 10,00 Ablaufleitung 4 Bahnstrom beachten T-Stlick
1+391,35 37 L f 115,93 115,04 8,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+394,14 38 L a 116,08 115,08 5,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+404,99 39 R a 116,04 115,04 9,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+423,75 40 R a 116,00 115,00 11,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+430,01 41 L a 116,11 115,11 10,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+441,45 42 R b 116,04 115,33 4,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+444,98 43 L a 116,05 115,05 8,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+448,14 44 R a 116,07 115,07 11,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+466,23 45 L c 115,99 115,09 7,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+472,65 52 L a 116,00 115,00 6,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden

Ablaufliste BA 25 liberarbeitet.xIsx
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Umgestaltung Dieskaustralie im
Abschnitt zwischen DB AG Strecke

und Kulkwitzer StraRe, Bauabschnitt 2025

Ablaufiibersicht

Unterlage 18.4

vorh. Zustand (nach Bau

Station Nr. Lage | Var. | Deckelhéhe| Auslaufhdhe |[Leitungslange Anschluss an LWW) Anschlussart
1+476,26 46 R b 115,95 115,24 6,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+484,96 47 L b 115,90 115,19 5,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+500,24 48 R b 115,77 115,06 6,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+507,88 49 L b 115,70 114,99 6,50 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+520,83 50 R b 115,51 114,80 5,50 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+530,02 51 L b 115,43 114,72 5,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+536,81 53 L a 115,33 114,33 5,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+547,01 54 L b 115,21 114,50 8,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+548,03 55 R b 115,20 114,49 9,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden

Hiweis: Abldufe in Haltestelle sind Bestandteil TO 03 - LVB

Auslauf Trinkbrunnen 2 115,20 13,00 A56 Muffe im Ablauf
1+606,93 56 L d 115,64 114,36 5,00 vorh. Schacht Neubau Anbohren: H= 113,8
1+607,00 57 R b 115,64 114,93 5,00 vorh. Schacht Neubau Anbohren: H= 113,8

Diskaustralle llI:

Ablaufliste BA 25 liberarbeitet.xIsx

Seite 3




Umgestaltung Dieskaustralie im
Abschnitt zwischen DB AG Strecke

und Kulkwitzer StraRe, Bauabschnitt 2025

Ablaufiibersicht

Unterlage 18.4

Station Nr. Lage | Var. | Deckelhéhe | Auslaufhdhe |Leitungslange Anschluss an el Zust?/\r;sv()nach =0 Anschlussart
1+609,22 64 L c 114,91 114,01 2,00 Kanal DN 400 Stz Bestand, kein Neubau Anbindung an vorh. Offnung
1+611,50 65 L a 114,72 113,72 vorh. Schacht Bestand, kein Neubau Anbohren: H= 113,5
1+615,68 58 L c 114,64 113,74 8,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+615,99 59 R b 114,64 113,93 9,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
1+628,31 61 L a 114,70 113,70 9,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+628,40 60 R b 114,70 113,99 9,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+640,00 62 L a 114,79 113,79 9,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
1+640,91 63 R b 114,81 114,10 9,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr

Windorfer StralRe

+65,00 70 R c 115,73 114,83 4,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden

+49,08 71 R c 115,01 114,11 8,50 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr

+36,08 72 R c 114,48 113,58 5,00 Kanal neu Anbindung vorhanden vorh. Abzweig mit 1 m Rohr
+19,67 73 R b 113,89 113,18 5,00 vorh. Schacht Neubau Anbindung vorh.
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Umgestaltung DieskaustraRe im Ablaufiibersicht
Abschnitt zwischen DB AG Strecke
und Kulkwitzer StraRe, Bauabschnitt 2025

Unterlage 18.4

Station Nr. Lage | Var. | Deckelhéhe| Auslaufhdhe |[Leitungslange Anschluss an vorh. Zust?/\r;sv()nach Bau Anschlussart
+13,35 74 R b 113,80 113,09 5,00 vorh. Schacht Neubau Anbindung vorh.
+8,56 75 L c 113,69 112,79 4,00 vorh. Schacht Neubau Anbohren: H= 111,95
+3,73 76 L c 113,59 112,69 1,00 Kanal DN 300 Stz Bestand, kein Neubau Anbindung an vorh. Offnung
+9,12 81 R b 113,77 113,06 4,00 vorh. Schacht Neubau Anschluss vorhanden
Radrennbahn Eingangsbereich
Auslauf Trinkbrunnen 1 115,20 11,00 A77 Muffe im Ablauf
H=113,25
77 d 115,50 114,22 9,00 R1VTA S=113,10
H=113,25
78 d 115,20 113,92 15,00 R1 VTA DN 250 PP S=113,10
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